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Qendra e Monitorimit të Trafikut (200km) faza e dytë, në rrjetin Rrugor Kombëtar-2024. 
(Kontratë me çelësa në dorë). 

I. HYRJE 
Autoriteti Rrugor Shqiptar me Fondet e Buxhetit të vitit 2024 ka planifikuar të financojë 
ndërtimin e objektit  “Qendra e Monitorimit të Trafikut faza e dytë” (Kontratë me çelësa në 
dorë)”. 
 

II. TË PËRGJITHSHME 
Për shkak të vendndodhjes gjeografike të Shqipërisë, sektori i saj i transportit është i një rëndësie 
të madhe për konkurrencën ndërkombëtare dhe rritjen ekonomike të vendit. Pavarësisht shumë 
përmirësimeve të rëndësishme në rrjetin rrugor të Shqipërisë gjatë dy dekadave të fundit, gjendja 
aktuale e tij konsiderohet ende e pamjaftueshme për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe social, 
për sigurimin e lidhjes së mirë midis prodhuesve dhe konsumatorëve dhe për integrimin e 
ekonomisë së Shqipërisë në tregun evropian. Për më tepër, projektimi i gabuar i rrugës, 
mirëmbajtja e pamjaftueshme e rrugës dhe sjellja e pasigurt e drejtuesve të automjeteve kanë 
sjellë probleme serioze të sigurisë rrugore, me shumë aksidente fatale.  
Qeveria e Shqipërisë është angazhuar me Bashkimin Evropian dhe me disa Institucione 
Financiare Ndërkombëtare (IFI) për të përmirësuar rrjetin rrugor në përgjithësi dhe sigurinë 
rrugore në veçanti.  
Krahas përmirësimit të vazhdueshëm fizik të infrastrukturës së transportit, Qeveria, nëpërmjet 
Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARSH) ka 
filluar të hartojë dhe zbatojë Sistemet Inteligjente të Transportit (SIT). Zbatimi i kësaj strategjie 
do të ndihmojë që korridoret kryesore të transportit të Shqipërisë të bëhen pjesë e një sistemi të 
sigurt, të integruar dhe multimodal të transportit ndër-evropian.  
 
III. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Rrjeti Rrugor Shqiptar ka një gjatësi totale prej rreth 15,000 km. Rrjeti kryesor i rrugëve 
kombëtare është 3,400 km i gjatë dhe administrohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
nëpërmjet Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH). 
Rrjeti lokal rrugor përbëhet nga 4,411 km rrugë rrethi, të cilat ofrojnë lidhje rurale me rëndësi 
rrethi dhe mirëmbahen nga departamentet e rrugëve të qarkut brenda Autoriteteve Rrugore 
Rajonale. 
Rrjeti komunal është 4,980 km i gjatë dhe administrohet nga Bashkitë dhe Këshillat e Qarqeve 
ose Qarqet; Nën Bashkitë është edhe rrjeti urban 2500 km i gjatë. 
Me miratimin e Traktatit TCT dhe Kuadrit të tij Strategjik për zbatimin e ITS në korridoret TEN-
T, Qeveria e Shqipërisë është ngarkuar të zbatojë Strategjinë dhe Sistemet e ITS për gjatësinë e 
rrjetit bazë/gjithëpërfshirës prej 784 km, sipas figurës më poshtë. 
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(Kontratë me çelësa në dorë). 

       
                    Figura 1: Rrjeti rrugor TEN-T i përfshirë në traktatin TCT 
 

Projekti RTMCS (Road Traffic Monitoring and Control System = Sistemi i Monitorimit dhe 
Kontrollit të Trafikut Rrugor) në këtë fazë fillestare ka filluar me ndërtimin e një Qendre 
Kombëtare, ANTOCC, dhe 200 km të parë zbatimin e ITS, të cilat janë një nëngrup i rrjetit rrugor 
TEN-T sipas traktatit TCT. 
Zonat e përzgjedhur të rrugës me prioritet gjeografik, bazuar në rreth 213.7 km për Fazën e dytë 
janë si më poshtë: 
 

 Milot – Lezhë – Shkodër – Hani i Hotit     76.3 km 

 Levan – Tepelenë – Gjirokastër – Kakavijë    110.8 km  

 Orikum – Dukat (hyrja në tunel)      14.7 km 

 Tunel Llogara – Palasë       7.4 km 

 Palasë – Dhërmi        4.5 km 
 

TOTALI         213.7  KM 
 

 Kilometra: 213.7 km, duke përfshirë 25% të shtrirjes TEN –T në rrugët shqiptare; 
 
 
Përshkrim i Përgjithshëm i Sistemit të Tarifës së Rrugës në Tunelin e Llogarasë. 
Në Tunelin e Llogarasë do të aplikohet sistemi i stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës në 
të cilin do të ndërtohen 6 stacione: 3+3 hyrje për secilin drejtim lëvizjeje.  
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IV. OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 
 
1. OBJEKTIVAT 
Objektivi i përgjithshëm 
Me miratimin e Traktatit të Komunitetit të Transportit (TCT) dhe Kuadrit të tij Strategjik për 
zbatimin e ITS në korridoret TEN-T, Qeveria e Shqipërisë është ngarkuar të zbatojë Strategjinë 
dhe Sistemet e ITS për gjatësinë e rrjetit bazë/gjithëpërfshirës prej 784 km.  
 
Objektivi kryesor 
Objektivat kryesore që duhen ndjekur për implementimin e sistemit ITS  në 213.7 km rrugë dhe 
për sistemin e stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës në Tunelin e Llogarasë për Fazën e 
dytë janë: 

 Përmirësimin e ARRSH-së me mjete të mjaftueshme për realizimin e funksionit kryesor 
të monitorimit të rrugëve. Në mënyrë të veçantë monitorimi i përdorimit të rrugëve, 
ngarkesës në to, shpërndarjes së trafikut, ndërhyrjeve në rrugë si dhe aksidenteve 
rrugorë. 

 Raportimin në kohë reale rreth ngjarjeve të veçanta apo sjelljeve/lëvizjeve të trafikut 
jashtë treguesve, mesatare për periudhën, ditën apo orën. 

 Rritja e sigurise rrugore, parandalimi i aksidenteve si dhe ulja e kohës së përgjigjes në 
raste të aksidenteve. 

 Koordinimit ndër-institucional me Qendrën Kombëtare, ANTOCC dhe me operatorë 
privatë të mirëmbajtjes apo ndërhyrjes në rrugë. 

 Krijimi i një bazë të dhënash ku do përcaktohen kufijtë e qyteteve, të prefekturave, të 
shtetit dhe të zonave klimatike. 

 Krijimi i një bazë të dhënash me emërtimin e akseve si dhe specifikime teknike të 
rrugëve. 

 Krijimi i një bazë të dhënash me mirëmbajtjen e akseve si dhe ndërhyrjet për punime të 
ndryshme. 

 Krijimi i një bazë të dhënash si ashpërsia e aksidentit, shkelje të Kodit Rrugor dhe 
statistikat e qarkullimit sipas akseve dhe segmenteve rrugorë. 

 Njoftimi në kohë reale të institucioneve shtetërore si Ministria e Mbrojtjes, Policia e 
Shtetit, Shërbimi i Urgjencës, Drejtoria e Pyjeve dhe Ekipet e Mbrojtjes kundra zjarrit 
dhe shpëtimit për problemet përkatëse. 

 Përmirësimi i komunikimit me publikun, njoftimin në kohë reale të mjeteve në rrugë 
rreth ngjarjeve të veçanta apo ndërhyrjeve në rrugë, (qendër telefonie, tabela sinjalizuese 
dhe informuese 24x7 si dhe shërbime në faqen web.., shpërndarje informacioni 
nëpërmjet radio sinjalit FM). 

 Forcimi i shkallës së zbatimit të Kodit Rrugor, nëpërmjet evidentimit sistematik të 
shkelësve të Kodit Rrugor. 

 Përllogaritja automatike e ngarkesës dhe shpejtësisë së mjeteve në rrugë. 

 Modenizimin e rregjistrit kombëtar të ndërhyrjeve në rrugë, rritja e shkallës së 
koordinimit ndër-institicional në aprovimin e ndërhyrjeve si dhe shpërndarjes së 
informacionit rreth ndërhyrjeve të planifikuara. 

 Evidentimin e mjeteve në kërkim. 
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 Mirë-alokimin dhe optimizimin e fondeve të mirëmbajtjes së rrugëve kombëtare, duke 
u bazuar mbi shkallën e përdorimit të tyre. 

 Krijimi i pikave SOS për kërkesën e ndihmës në rrugë. 

 Gjenerimin e raporteve ditorë, javorë, mujorë dhe vjetorë mbi aksidentet, shkeljet e 
Kodit Rrugor dhe statistika e qarkullimit sipas akseve dhe segmenteve. 

 
Objektivat specifike: 
Për çdo segment rrugor s i dhe  për sistemin e stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës në 
Tunelin e Llogarasë konsulenti duhet të realizoj: 

- Hartimin e projektit të detajuar të zbatimit për të bërë të mundur implementimin e 
sistemit ITS me qëllim rritjen e sigurisë rrugore duke pasur parasysh: 

 Qëndrueshmërinë e ITS. Do të vendosen vetëm Sisteme të tilla Inteligjente Transporti 
për të cilat financimi i operimit vjetor dhe kostoja e mirëmbajtjes mund të buxhetohet plotësisht 
nga burimet e rregullta vendase, për të cilat rolet dhe përgjegjësitë institucionale për vendosjen  
dhe funksionimin e tyre janë përcaktuar qartë, qoftë me ligj ose me instrumente të tjera të 
përshtatshme ligjore. 

 Përputhshmëria dhe ndërveprueshmëria e ITS: Të gjitha Sistemet Inteligjente të 
Transportit që do të vendosen në Shqipëri duhet të projektohen mbi bazën e Direktivave, 
Specifikimeve dhe Udhëzimeve të përbashkëta Evropiane. 

- Planin e menaxhimit të trafikut duke qënë se të gjitha punimet do të bëhen në trafik; 
- Nëse është e mundur të japë më tepër se një zgjidhje tekniko- ekonomike në mënyrë 

që Autoriteti Kontraktor të japë mendimin e tij për të përzgjedhur variantin më të mirë 
të mundshëm; 

- Duhet të studiojë dhe të marrë në konsideratë çdo projekt, specifikim teknik, apo studim 
të mëparshëm që kanë të bëjnë me këtë objekt; 

- Duhet  të mbështetet dhe të zbatojë legjislacionin shqiptar për këtë qëllim. 
Për konceptimin dhe projektimin e stacioneve duhet të kryhen studimet dhe analizat si më poshtë: 

- Variantet e ndryshme të mundshme të stacioneve (6 copë, 3+3 hyrje për secilin drejtim 
lëvizjeje) të pagesës së tarifës, duke analizuar disa variante të stacioneve të pagesës së 
tarifës, në mënyrë që të përzgjidhet varianti më optimal. 

- Simulimi i trafikut për skenarët e ndryshëm nëpërmjet marrjes në konsideratë të numrit 
të korsive për secilin stacion dhe sistemin e adoptuar të pagesës.  

- Analiza e kostos,  
- Kërkesat specifike për projektimin dhe zbatimin e stacioneve të pagesës së tarifës. 
- Punimet për ndërtimin e stacioneve të Toll – it, 
- Punimet për kompletimin me pajisje, kabinat, trarët automatik si dhe e gjithë 

infrastruktura e nevojshme elektrike, 
- Punimet për instalimin e sistemeve dhe vënien në punë dhe realizimi i programimit nga 

inxhinier përkatës të gjithë sistemet e operimit. 
- Organizimi i punimeve, 
- Metodologjia e realizimit të punimeve. 
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2. Qëllimi i Projektit 
Projekti parashikon zbatimin e një sëre sistemesh, nënsistemesh të integruara me njëri-tjetrin për 
monitorimin, regjistrimin, matjen, publikimin e informacionit rrugor për Institucionet, 
Operatorët si dhe publikun. 
Funksionimi i sistemit si një i tërë, integrimi i elementeve dhe moduleve të veçanta të sistemit 
duhet të garantohet nga ofruesi i zgjidhjes. Për këtë, ofruesi i përzgjedhur duhet të garantojë 
përputhjen e të gjitha aspekteve konstruktive, instalative, të konfigurimit, të testimit dhe të 
trajnimit të personelit përdorues të sistemit. 
Si pjesë e projektit, kërkohet gjithashtu dorëzimi i sistemit tek personeli teknik, i ARRSH-së i 
cili do të ndjek çështje që lidhen me operimin. 
Së bashku me zbatimin e projektit, Konsulenti duhet të realizojë operimin në vend përgjatë 
periudhës fillestare të operimit, si dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe të instalimeve të realizuara 
në qëndrat e kontrollit për një periudhe të përcaktuar të mirëmbajtjes, pas zbatimit. 
 

Qëllimi kryesor i punës konsiston: 

 Në monitorimin e rrugëve kombëtare, qëllimi kryesor është : 

 Monitorimi në kohë reale të pamjeve, të gjendjes dhe të lëvizjeve në rrugë, rregjistrimin 
e imazheve si dhe ruajtjen e tyre për konsultim të mëtejshëm. 

 Komandimin në distancë të pamjes së marrë nga pikat e monitorimit; 

 Rregjistrimi në kohë reale të mjeteve që lëvizin në rrugë. Ky rregjistër duhet pasqyrojë 
pikën e monitorimit, drejtimin e lëvizjes, targën e mjeteve, shpejtësinë e lëvizjes si dhe të marrë 
fotografi të mjetit. 

 Llogaritja në kohë reale të treguesve të trafikut në pikat e kontrollit si dhe segmentet 
rrugore të monitoruar. Për këtë sistemi do përllogarisë në kohë reale shpejtësinë mesatare, 
maksimale, fluksin e mjeteve në çdo pikë apo segment të monitorimit. 

 Tendencat kryesore të përdorimit të rrugës si dhe parashikime të pritshme të ngarkesës 
duke pasur parasysh tregues të përgjithshëm të sjelljes së trafikut në segmentet. 

 Për komunikimin me publikun: 

 Publikimi në kohë reale të shërbimeve të mirëmbajtjes në rrugë. Kufizimeve të pjesshme 
apo të plota të kalimit në segmente të veçanta të realizuara këto nëpërmjet sinjalistikës rrugore 
si dhe faqen web të ARRSH-së. 

 Njoftimin nëpërmjet tabelave informative, në rrugë rreth problematikave dhe/ose 
kujdesit të veçantë në rrugë (prsh në rastet e aksidenteve, bllokimeve në rrugë, rrezikut të 
rrëshqitjeve, etj..) që duhet të kenë parasysh drejtuesit e mjeteve. 

 Krijimin e shërbimit call center ndaj publikut. Marrjen dhe dhënien e informacionit 
rrugor nëpërmjet këtij shërbimi. 

 Krijimin e faqes web. 

 Në ndërtimin e sistemit të 6 stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës: 3+3 hyrje për 
secilin drejtim lëvizjeje në Tunelin e Llogarasë. 
 
Hapësira gjeografike që do të mbulohet 

Zyrat qëndrore të ARRSH, si dhe të gjitha pikat e monitorimit pranë akseve kryesore të rrugëve 
nacionale.  
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Grupet e synuara 

 Qytetarët, Udhëtarët apo Drejtuesit e automjeteve. 

 Institucionet përgjegjëse për zbatimin e Kodit Rrugor Shqiptar. 
Siguria e sistemit 

Në mënyrë që të ruhet integriteti i sistemit, kontraktori duhet të sigurohet që të respektohen 
standardet e sigurisë të prodhuesit, pajisjeve e software përkatës të liçensuar. Personat, të cilët 
nuk janë punonjës të ARRSH dhe institucionet (organizatat) e tjera do të aksesojnë asetet e 
informacionit vetëm në bazë të kushteve të përcaktuara në rregulloren e sigurisë së datacenteri-t 
qeveritar. Çdo event duhet të ruajë loge sipas procedurave. Këto loge duhet të jenë të 
auditueshme, gjithashtu duhet të përcaktohen politikat e ruajtjes së logeve dhe back-up sipas 
rregulloreve në fuqi. 

 
Detyrat specifike 

 Respektimi i specifikimeve teknike të sistemit të monitorimit dhe kontrollit të trafikut rrugor. 
(dokument i zbatuar në Fazën e parë të implementimit të projektit) 

 Përshtatja e sistemit  ITS me ambjentet e sallës së monitormit. 

 Instalimi i pikave të kontrollit dhe të monitormit të trafikut në terren. 

 Instalimi dhe konfigurimi i sistemeve pajisjeve qëndrore të sistemit të monitormit. 

 Ndërtimi i strukturës së të dhënave për rregjistrimin e informacionit të lëvizjeve në rrugë. 

 Lidhja e pikave të monitormit në terren me sistemin e monitorimit, publikimin dhe analizën e 
informacionit. 

 Kontrolli teknik dhe identifikimi i problematikave. 

 Korrektimi i gabimeve teknike. 

 Testimi i komponentëve të veçantë të projektit, si dhe testimi i integruar i tij. 

 Trajnimi i përdoruesve. 
Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave 
Data e destinuar e fillimit është data e nënshkrimit të kontratës dhe periudha e zbatimit të 
kontratës do të jetë 24 muaj nisur nga kjo datë. 
 
3. Rezultatet që Duhet të arrihen nga Kontraktori 

Në kuadrin e projektit, kërkohen të realizohen punimet dhe komponenët e mëposhtëm: 

 Ndërtimore dhe instalative – Projekti parashikon lëvrimin, realizimin e punimeve 
ndërtimore dhe instalative të strukturave lidhëse për në pikat e kontrollit në rrugë. Zbatuesi duhet 
të parashikoje si pjesë të projektit, edhe realizimin e punimeve ndërtimore, elektrike dhe 
informatike për lidhjen me fibër optike.  

 Programe dhe licensa – Pjesë e projektit është levrimi, instalimi dhe integrimi i 
programeve kompjuterikë që do të përmbushin kërkesat e projektit.  

 Pajisje informatike – lëvrimin dhe instalimin e pajisjeve informatike (Server, Switch, 
Router, Kamera vëzhgimi, Kamera LPR, Storage, Sistem Telefonie, Sistem Operimi për Pajisjet 
e Monitorimit dhe Informimit, SCADA - Sistemet e kontrollit mbikëqyrës dhe të marrjes së të 
dhënave -, ose të ngjashëm me të, faqe interneti për shpërndarjen e informacionit dhe të pamjeve 
në kohë reale, tabela informues me tekste dhe sinjaliszuese etj, të cilat do të plotësojnë kushtet 
dhe kërkesat e projektit. Projekti parashikon edhe lëvrimin e pajisjeve instalative dhe aksesorët 
e ndryshëm që duhen për realizimin e lidhjeve elektrike, informatike në pikat e kontrollit të 
nevojshme për të realizuar lidhjen në mënyrë të sigurt të pikave me Qendrën e Monitorimit.  
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 Zbatimi i sistemit – Zbatimi i sistemit në infrastrukturën e ARRSH-së. Kjo do të përfshijë 
testimin dhe demonstrimin e mirëpërdorimit të pajisjeve të veçanta si dhe të sistemeve. Testimi i 
sistemeve deri në pranimin e tyre nga ARRSH-ja. Projekti parashikon edhe trajnimin e personelit 
të ARRSH-se që do të jetë përgjegjës për operimin e sistemit si dhe për administrimin e pjesëve 
teknike të tij.  

 Mirëmbajtja dhe operimi i sistemit  si dhe i sistemit të 6 stacioneve të mbledhjes së tarifës 
së rrugës  për periudhën e garancisë. Pjesë e projektit është mirëmbajtja në terren e instalimeve 
si dhe operimi i sistemit  për periudhën e garancisë mbas vënies në shfrytëzim. Mirëmbajtja do 
të realizohet në distancë ose nëpërmjet paraqitjes në vënd të personelit teknik të Zbatuesit 
(nëpëmjet krijimit dhe mirëmbajtjes së një qëndre asistence). Mirëmbajtja do të realizohet në 
përputhje me përcaktimet në këtë dokument.  
 
Shënim: Kontraktori duhet të marrë në konsideratëë dhe të rakordojë me sistemet që janë të 
instaluara në ARRSH si dhe në akset rrugore, me qëllim shmangjen e mbivendosjes së projektit. 

 
IV.    SISTEMI  INSTITUCIONAL/LEGAL 
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) është mbikëqyrësja kryesore për 
Transportin Rrugor në Shqipëri. MIE nëpërmjet ARRSH-së menaxhon sektorin e 
Transportit Rrugor për rrjetin rrugor kombëtar. 
Siguria  rrugore  është  një  përgjegjësi  që  shpërndahet  në  disa  ministri  nëpërmjet  Komitetit 
Ndërministerial që kryesohet nga Kryeministri. 
Sistemi legjislativ aktual ku duhet të bazohet konsulenti por jo të limitohet si dhe aktet 
ligjore kryesore e nënligjore i përmendim më poshtë: 
Sistemi legjislativ aktual bazohet por nuk limitohet  në aktet ligjore kryesore dhe nën akte e 
vendimet e Këshillit të Ministrave: 

- Ligji Nr. 10 164, datë 15.10.2009 për Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe të gjitha aktet 
ligjore të dala në zbatim të tij. 

- Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale” . 

- Ligji Nr. 10 273, datë 29.04.2010 "Për Dokumentin Elektronik" . 
- Ligji Nr. 10 325, datë 23.09.2010 "Për Bazat e të Dhënave Shtetërore" . 
- Ligji Nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 

Shqipërisë”. 
- Ligji Nr.8402, dt 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit” 

(i përditësuar); 
- Ligji Nr 8378/1998; “Për Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë” në të cilin 

përcaktohen kategoritë e rrugës, institucionet përgjegjëse për kontrollin e rrugëve, 
maksimumi i lejuar i dimensioneve dhe peshës së lejuar të mjetit, sinjalistika e 
domosdoshme vertikale -horizontale; 

- Ligji  Nr. 10 448, datë 14.7.2011”Për lejet e mjedisit” 
- V.K.M  Nr. 434, datë 3.6.2020 ”Për miratimin e planit kombëtar për zhvillimin e 

qëndrueshëm  të infrastrukturës digjitale broadband 2020–2025” 
- V.K.M Nr 153/2000 për aplikimin e Rregullores dhe Implementimin e Kodit Rrugor 

të Republikës së Shqipërisë; 
- VKM Nr 354, dt 11.05.2016; “Mbi miratimin e manualit të tarifave për shërbime 

për planifikim territorri, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”; 



Page 9 of 16 

Qendra e Monitorimit të Trafikut (200km) faza e dytë, në rrjetin Rrugor Kombëtar-2024. 
(Kontratë me çelësa në dorë). 

- VKM Nr 628, dt 15.07.2015: “Mbi miratimin e standarteve tё zbatimit dhe tё 
projektimit tё rrugёve” 

- VKM Nr.322, datë 5.5.2010 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave për 
Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” 

- VKM Nr. 216, dat 13.04.2023: “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar 
për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. 

- V.K.M Nr.363, dt 18.7.2002:” Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e 
ndërtimit të objekteve”; 

- V.K.M Nr.35, dt 18.1.2006:” Për miratimin e rregullores për punimet e ndërtimit të 
sistemeve të kanalizimeve, për largimin e ujërave të përdorimit shtëpiak”; 

- V.K.M Nr.312, dt 5.5.2010:” Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”; 
- V.K.M Nr.2, dt 8.5.2003:” Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të 

ndërtimit”; 
- Udhëzim i M.P.P.T Nr.9, datë 03.07.2012 “Mbi auditimin dhe inspektimin e sigurisë 

rrugore” dhe “Udhëzuesi i Auditimit të sigurisë rrugore”; 
- VKM Nr.1214, dt 03.09.2008 “Për miratimin e Strategjisë Sektoriale të Transportit”; 
- V.K.M Nr.9, dt 11.1.2024 “Për miratimin e rregullave për projektet që duhet t’i 

nënshtrohen oponencës teknike sipas secilës fushë projektimi si dhe procedurat që 
ndiqen në këto raste”; 

- Marrëveshja Evropiane për arteriet kryesore të trafikut ndërkombëtar (AGR). 
Republika e Shqipërisë ka miratuar aderimin në këtë Marrëveshje me Ligjin nr.9511, 
datë 10.04.2006. 

- Udhëzuesi VKM 3613/3 i vitit 2017 i cili përputhet pjesërisht me Direktivën 
2010/40/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 7 qershor 2010. 

- Urdhri nr. 185 i datës 18 qershor 2020 i Ministrit të Transportit për Zbatimin e 
Sistemeve Inteligjente të Transportit. 

- Rregulloren Nr.22 datë 24.06.2011 “Kushtet teknike për ndërtimin e infrastrukturës 
së rrjeteve kabllore urbane dhe rrjeteve me fibra optike ndërurbane të   komunikimeve 
elektronike” 

- Etj. 
 
V. SUPOZIME  &  RISQET 

 
1. Supozimet e Projektit 

Në kuadrin e projektit, kërkohet që ARRSH të ndërmarrë në mënyrë paralele veprimtaritë 
si dhe aktivitetet e mëposhtme: 

- Disponueshmërinë e funksionaliteteve kryesore të sistemit ITS në 213.7 km të Fazës së 
dytë si dhe i sistemit të 6 stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës në Tunelin e 
Llogarasë me Qendrën Kombëtare, ANTOCC.  

- Në asnjë rast kontraktori nuk mund të përdorë të dhënat e aksesuara për objekte të tjera 
që nuk janë përcaktuar në kontratë pa marrë më parë miratimin e ARRSH ; 

- ARRSH do të identifikojë një anëtar stafi të saj, që do të jetë përgjegjës për problemet 
e koordinimit dhe bashkëpunimit të përditshëm me Kontraktorin. 

- ARRSH do të mbikëqyrë monitorimin dhe testimin e pranimit të dorëzimeve 
përfundimtare te Kontraktorit. 
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2. Rreziqet 
Faktorët kufizues që rrezikojnë implementimin e projektit mund të jenë: 

- Analiza dhe projektimi i gabuar i sistemit ose dokumentimi jo i mirë i sistemit. 
- Mospërmbushja e plotë kërkesave funksionale dhe teknike. 
- Eksperienca e stafit në projekt nga autoriteti Kontraktor. 
- Koha e implementimit, mos dorëzimi në kohë i projektit. 
- Mos përcaktimi i një personi të stafit të ARRSH për kordinimin dhe bashkëpunimin me 

Kontraktorin. 
- Moslejimi i aksesit të autorizuar nga ARRSH. 
- Vonesa në realizimin nga ARRSH të kontratave të energjise elektrike si dhe ato të 

lidhjeve informatike në pikat e monitorimit. 
 

VI. VEPRIMET SPECIFIKE 
 

Projekti i Detajuar (Draft Projekt Zbatim) 
Konsulenti duhet të pregatis  projekt  zbatimin  me  tё  gjithё  elementet  tekniko - ekonomik  
qё kёrkohen nё njё projekt: 

 Raportin Teknik të Sistemit Inteligjent të Transportit ITS si dhe i ndërtimit të sistemit 
të 6 stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës në Tunelin e Llogarasë. Qëllimi i këtij dokumenti 
është të sigurojë projektimin e detajuar të komponentëve të pjesës rrugore dhe qendrës së 
kontrollit për RTMCS për opsionin e përzgjedhur nga ARRSH si dhe me vlerësimin e detajuar 
të kostos. Ky dokument bazohet në RTMCS nga WP3 për zgjidhjen konceptuale dhe opsionin 
e zgjedhur.  

- Projektin. 
- Raporte Strukturore, 
- Struktura metalike, detajet.  
- Vizatimet e infrastrukturës, 
- Vizatimet e Sistemet Inteligjente të Transportit ITS, 
- Projektin e ndryshuar (nëse ka) shoqëruar me korespondencën, skicat përkatëse dhe 

miratimet e nevojshme. 
- Grafiku i  punimeve. 
- Specifikimet teknike. 
- Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinjerik për ndërtim rrëshqitje. 
- Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi për punimet e padukshme 

 Specifikimet Teknike. Ai specifikon të gjitha pajisjet ITS në anë të rrugës dhe 
komunikimet/furnizimi me energji elektrike dhe vendndodhjen e tij të saktë si dhe i ndërtimit të 
sistemit të 6 stacioneve të mbledhjes së tarifës së rrugës në Tunelin e Llogarasë. Ky dokument 
përfshin projektimin dhe specifikimet e portave dhe çdo strukture tjetër mbështetëse të 
nevojshme dhe komponentët e tyre të lidhur, për të mbështetur pajisjet dhe pajisjet e ITS në 
pika të përcaktuara përgjatë rrugës. Materiali duhet të përfshijë, mënyrat e realizimit të gjithë  
zërave të  punimeve sipas  standarteve të përcaktuara dhe të përdorura gjatë fazave të 
projektit. Për materialet që do të përdoren në projekt do të jepen veçoritë fiziko-mekanike. 
Do të pasqyrohet një program i monitorimit të punimeve  dhe materialeve të përdorura në 
objekt. 
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 Projekti i furnizimit me energji i sistemit ITS dhe i 6 stacioneve të mbledhjes sëë tarifës 
në Tunelin e Llogarasë 

 Volumet e Punës dhe  Preventivi. Bazuar në llogaritjet dhe vizatimet e projektit kontraktori 
(konsulenti) do të hartojë një listë me të gjitha zërat e punimeve që janë pjesë përbërëse e listës 
përfundimtare të volumeve (Preventivi) si dhe çmimit të ofertuar. Referuar VKM-së NR 285,DT 
19.05.2021 ”Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, neni 39 pika b, kjo kontratë është 
e tipit “kontratë me çelesa në dorë” ku vëllimi i punimeve i parashikuar në projekt, mund të 
shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë 
detyrim për të respektuar vëllimin e punimeve të projektit. Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë 
e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond shtresë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit që 
në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi”. 
Preventivi do të shoqërohet me tabelat e volumeve dhe mënyrën e llogaritjes së zërit të punës dhe 
çmimeve të tyre. 

 Metodologjia e Punimeve. Ky dokument paraqet metodologjinё qё do tё ndjekё 
Kontraktori me kapacitetet dhe eksperiencёn e tij nё pёrmbushjen e punimeve qё kёrkon objekti. 
Ky dokument do tё jetё sintezё e tё gjitha punimeve qё janё planifikuar tё kryhen. Pёr procese 
tё veçantё do tё ketё detajime tё mёtejshme pёr hapat dhe metodolgjinё e punёs qё do tё ndiqet. 
Dokumenti tenton tё japё rrugёn mё tё sigurtё tё realizimit tё punimeve duke marrё nё 
konsideratё faktin qё Kontraktori e konsideron sigurinё si njё ndёr pjesёt mё tё rёndёsishme tё 
realizimit tё njё projekti.  
Pёr realizimin e Metodologjisё sё Punimeve, Kontraktori do tё bazohet nё: 

- Dokumentat referencё qё do tё jenё: 
- Specifikimet Teknike,  
- Projekti i propozuar,  
- Referenca tё jashtme. 
- Stafi inxhinerik dhe fuqia puntore, 
- Lista e makinerive dhe pajisjeve, 
- Metodologjia e Ndёrtimit. 

 

 Vizatimet dhe Standarti i projektit 
Vizatimet do të përgatiten duke përdorur një program CAD tilla si AutoCAD, do të paraqiten 
në hardcopy (formati A3), dhe në format elektronik (formati dwg.). Vizatimet do të përfshijnë: 
 

Nr. Përshkrimi i Vizatimit Shkalla 

 Planimetri e përgjithshme për secilin segment rrugor që paraqet të gjitha 
variantet e mundshme. Për rastet kur zona e studimit është shumë e madhe 
duhet të përgatitet në një hartë përmbledhëse në shkallë të çfarëdoshme. 
( në planimetri të jepen distancat e nyjeve fqinje). 

1:10,000 

 Planimetria për secilin segment rrugor të vendosjes së sistemi ITS 1:500 

 Prerje tërthore të vendosjes së sistemi ITS  1:200 

 Detaje të ndryshme  1:25 - 1:50 

 Profili gjatësor i rrugës(drejtimi i rrugës, kuota e tokës, projektit, pjerrësia, 
kurbat etj) 

H  1:500 
V : 1:100 

 Profilat tërthorë tip (që paraqesin shtresat kryesore si dhe karakteristikat e 
shtresave të rrugës) 

1:50 
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 Planimetrine e largimit të ujërave 1:1000 

 Planimetrinë e sinjalistikës (vertikale, horizontale dhe sigurinë rrugore) 1:1000 

 
VII. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA 
Sistemi i Monitorimit të trafikut, për nga vetë natyra e tij është i izoluar. Kërkesa për shqyrtimin 
e plotë apo të pjesshem të informacionit, planifikohet të jetë shkresore dhe/ose nëpërmjet aksesit 
direkt në sistem. 
 

VIII. TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT 
Çdo e drejtë mbi kodin burim apo çdo dokumentacion që ka të bëjë me sistemin informatik nga 
kontraktuesi duhet t’i kalojë përfituesit në format elektronik dhe në letër. 
 
IX. KËRKESAT FUNKSIONALE 
Komponentët e Përgjithshëm të Zgjidhjes 
Projekti për vetë natyrën e tij mendohet të ketë  komponentët kryesore të tij. 

- Sisteme, punime dhe instalime në rrugë. 
- Sisteme të komunikimit me pikat në rrugë. 

Sisteme, punime dhe instalime në rrugë. 
Realizimi i punimeve në akset rrugore është pjesa më e rëndesishme e projektit. Instalimet në 
pikat e kontrollit do të konsistojnë në ndërtimin e urave metalike mbi rrugë, instalimin e 
pajisjeve të monitorimit si dhe të sinjalistikës, lidhjen e instalimeve me rrjetin elektrik dhe 
informatik, testimin dhe kolaudimin e instalimeve. 
Qëndrueshmeria, siguria dhe mirë-operimi i sistemit qëndror është e lidhur drejpërdrejt me 
saktësinë dhe cilësinë e realizimit të punimeve në pikat e kontrollit. Duke qenë se kemi 
realizimin e instalimeve në rrugë, kushtet e operimit të pajisjeve duhet të planifikohen për 
mjedise ekstreme (temperaturë, lagështirë, pluhur, vibrim të vazhdueshëm). Për këtë arësye 
projektimi dhe prodhimi i pajisjeve duhet të jenë për instalime rrugore. Njëkohësisht, punimet 
instalative si dhe aksesorët e nevojshëm për montim në rrugë duhet të jenë të cilësisë dhe 
standardeve të larta. 
 
Instalimet dhe Pajisjet e planifikuara të instalohen në çdo pikë janë si mëposhtë : 
 

 
                                     Figurë : Shembull i instalimeve në rrugë 
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Punime konstruktive 
Të gjitha instalimet e pajisjeve si dhe të lidhjeve duhet të realizohen mbi një urë metalike e cila 
përshkron të gjithë gjatësinë e rrugës dhe mbështetet në dy anët e saj. 
Ura metalike duhet të jetë e përshtatshme për kalimin e sigurt të kabllove dhe të personelit 
teknik (si në fazën e instalimit ashtu edhe përgjatë ndërhyrjeve periodike të mirëmbajtjes). 
Kontrolli i vibrimeve është i domosdoshëm për operimin e sistemit pasi ndikon në cilësinë dhe 
saktësinë e operimit të kamerave të instaluara në të. Për këtë, konstruksioni i urës duhet të 
kontribuojë në amortizimin e vibrimit të pajisjeve dhe të garantojë operimin e sistemeve mbi 
urë në kushte normale (jo ekstreme dëbore apo erë të fortë). 
Ura duhet të jetë në një lartësi minimale nga shtresa e rrugës prej 6 m dhe të mbështetet në 2 
anët e urës në një largësi nga fundi jo më pak se 1 m. Këmbët e urës duhet gjithashtu të ndahen 
nga rruga me një guardrail. 
Çdo punim për instalimin e pikave të kontrollit duhet të ruajnë rrugën dhe duhet të evitojnë 
plotësisht dëmtimin e saj. 
 
Lidhje elektrike dhe në rrjet 
Në kuadrin e projektit, ARRSH-ja do të kontraktojë OSSHE-në si dhe ATU për nënshkrimin 
prej saj të kontratave për pajisjen e pikave të kontrollit me energji elektrike (220) si dhe lidhje 
me fibra optike (min 2 kopje). Zbatuesi i projektit, duhet të parashikojë të gjitha punimet, 
aksesoret për lidhjen e pikës së kontrollit me rrjetin elektrik si dhe atë të fibrave optike. 
Instalimet e pajisjeve të kontrollit të rrjetit si dhe të kontrollit të energjisë duhet të instalohen 
mbi urë, në një lartësi të sigurt nga ndërhyrjet e mundshme të faktorëve atmosferike apo 
dëmtimet me keqdashje. 
Në kutitë e kontrollit të instalimeve, duhet minimalisht të instalohen pajisje si Router, Media 
Converter, Switch PoE, Enkriptore VPN, Modem 4G të cilët duhet të plotësojnë kushtet për 
operimin në ambjente të vështira (në rrugë) me luhatje atmosferike të lartë. 
Në realizimin e instalimeve në Pikat e Monitorimit, Zbatuesi duhet të realizojë lidhjen 
informatike të dyfishtë të pikës me Sallën e Monitorimit. Alternativa kryesore duhet të jetë 
lidhja me fiber optike ndërsa lidhja 4G do të shërbejë si backup për të mundësuar verifikimin e 
funksionimit apo jo të pajisjeve përgjatë mungesës së lidhjes kryesore. 
 
Instalimi i pajisjeve kamera 
Mbi urë (në pjesën e poshtme të saj) dhe në kollona betoni në form piramidale duhet të vendosen 
dhe të instalohen kamerat LPR. 
Të gjitha instalimet e kamerave duhet të kryhen nëpëmjet aksesoreve cilësore dhe në përputhje 
me përcaktimet e prodhuesve për instalime rrugore. 
Në menyrë të veçantë, kamerat LPR (për leximin e targave) duhet të jenë të standardit Evropian 
dhe të optimizuara të bëjnë leximin e targave të komunitetit Evropian. Leximi nëpëmjet 
kamerave LPR duhet të jetë i mundshem në çdo shpejtësi të mjetit. 
Kamerat duhet të jenë të afta të korrigjojnë efektet e (1) vibrimit, (2) lëvizjeve të larta të 
temperaturës, (3) lagështirës ekstreme, (4) nivelit të lartë të ndotjes, të cilat për instalime në 
rrugë janë të paevitueshme. 
 
Instalimi i sistemeve të peshimit të mjeteve në lëvizje 
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Në disa pika të monitorimit në rrugë kërkohet instalimi i pajisjeve të peshimit të mjeteve në 
lëvizje. Këto pajisje duhet të jenë të adaptuara për matje të mjeteve që lëvizin me shpejtësi jo 
më të lartë se 90 km/orë. Montimi dhe organizimi i tyre duhet të realizohet në përputhje me 
përcaktimet në Direktivat europiane si dhe përcaktimet e prodhuesit për instalime në rrugë. 
 
Instalimi i tabelës elektronike të sinjalizimit rrugor 
Në disa pika kontrolli kërkohet instalimi i tabelave elektronike sinjalizuese. 
Madhësia duhet të jetë e mjaftueshme për leximin e tyre në kushte normale atmosferike të jetë 
i mundur nga një distance si dhe forma, montimi dhe organizimi i tyre duhet të realizohet në 
përputhje me përcaktimet në Direktivat europiane për instalime në rrugë. 
Tabelat duhet të jenë të dizenjuara për instalime rrugore dhe duhet të plotesojnë kushtet për 
administrimin dhe kontrollin në distancë. Salla e kontrollit, veç sistemit automatik të njoftimeve 
duhet të ketë mundësinë e hedhjes manuale të njoftimit si dhe të kontrollit në kohë reale të 
mesazhit që aktualisht është duke u shfaqur në tabelë. 
 

X. PROJEKTI I DETAJUAR  FINAL DHE VLERËSIMI I KOSTOS 
Pas miratimit nga autoriteti kontraktor, Konsulenti do të përgatisë projektin përfundimtar, 
vizatimet dhe vlerësimin e kostos në bazë të draft projektit, detajimeve të nevojshme, 
specifikimeve  teknike,  etj. Në  këtë  dokumentacion  do  të  përfshihet  puna  e  plotë,  civile, 
strukturore, elektrike, detaje të  projektimit dhe vizatime për të gjitha komponentët e punës në 
detaje të mjaftueshme për realizimin e projektit  pa nevojën e modifikimeve të mëvonshme. 

 
XI. RAPORTIMI   

 
Raportim i Përmbajtja Gjuha Afatet e dorëzimit Numri i 

kopjeve 
Raporti i 
Draft 
projektit 

1. Përmbledhje raportesh; 
2. Kriteret e adoptuara të projektimit, 

standartet dhe specifikimet; 
3. Survejimi në terren dhe investigimet; 
4. Raporti për materialet; 
5. Draft projekti duke përfshirë, 

llogaritjet, specifikimet, vizatimet, 
vlerësimi i kostos; 

6. Draft vlerësimi i kostos; 

Shqip 2 muaj pas datës së 
miratimit nga 
Këshilli Teknik i 
ARRSH-së 

2kopje 
(hardcopy) 
 
 
 
3kopje 
(elektonik) 

Raporti 
final 

Raporti përmbledhës 

 Kriteret e adoptuara të projektimit, 
standartet dhe specifikimet 

 Survejimi në terren dhe investigimet; 

 Projekti final duke përfshirë llogaritjet, 
specifikimet vizatimet, vlerësimi i 
kostos 

 Vlerësimi final i kostos 
 

Shqip 0,5 muaj pas datës 
së miratimit nga 
Këshilli teknik I 
ARRSH-së 

3kopje 
(hardcopy) 
 
 
4kopje 
(elektonik) 
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- Materialet do dorëzohen në rrugë zyrtare shoqëruar me fletë inventari. Ato duhet të 

jenë të firmosura në origjinal (firmё elektronike ) nga pjesetarёt e stafit projektues,  
- Materiali do të pregatitet në gjuhën shqip,  
- Materiali grafik duhet të jetë në format A3, 
- Vizatimet në formë dixhitale të jenë  file .CAD (“vizatim.dwg”), 
- Raportet teknike të çdo studimi si dhe raporti teknik përmbledhës  në format A4. 

 
XII.   ORGANIZIMI DHE STAFI 
Gjatë realizimit të projektit konsulenti duhet të raportoj pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, 
Drejtoria  e  Planifikimit  Strategjik  dhe  Operacioneve,  Sektori  i  Hartimit  te  Projekteve  të 
Brendshme,  ecurinë  e  realizimit  të  projektit  sipas  fazave  të  dhëna  më  lart.  Specialisti  i 
Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve, Sektori i Hartimit te Projekteve tё 
Brendshme të monitoroj të gjithë fazat e projektit si dhe do të asistoj gjatë kryerjes së 
investigimeve në terren. 
Profili i konsulentit 
Konsulenti duhet të siguroj stafin e nevojshëm tekniko-inxhierik që të realizojë të gjitha detyrat 
e përcaktuara për hartimin dhe realizimin e Projekt - zbatimit. 
Stafi që vihet në dispozicion për hartimin dhe realizimin e Projekt - zbatimit duhet të ketë 
kualifikimin e nevojshëm dhe të jetë i përgjegjshëm për realizim e detyrave të caktuara. 
 
 

XIII. MONITORIMI DHE ZHVILLIMI 
Përcaktimi i treguesve 
Projekti do tё përfundoj  në kohë, brenda buxhetit dhe në përputhje me kërkesat e cilësisë dhe 
plotësimin e standarteve. 
Kërkesat speciale 
 Procedura dhe struktura  të përshtatshme dhe efikase për zbatimin e projektit; 
 Përshtatshmëri të strukturave  organizative të menaxhimit të brendshëm të ARRSH-së; 
 Përshtatshmëri të fuqisë punëtore; 
 Përshtatshmëri të burimeve të konsulentit; 
 Pajisje të përshtatshme për realizimin e projektit. 
 

XIV.  MENAXHIMI I PROJEKTIT 
Autoriteti përgjegjës për menaxhimin e projektit është ARRSH me stukturat e saj përkatëse. 
 
XV.  KËRKESAT  PËR  NDËRTIMIN E OBJEKTIT 
Bazë për fazën e ndërtimit  të objektit “Qendra e Monitorimit të Trafikut) faza e dytë”. 
(Kontratë me çelësa në dorë). 
do të shërbejë: 

- Zbatimin  me  përpikmëri  të  kërkesave  të  Kodit  Rrugor  të  Republikës  së  
Shqipërisë, Rregullores së Zbatimin e Kodit Rrugor; 

- Manualit për projektimin e rrugëve shqiptare: “Rregulli Teknik për ndërtimin e 
rrugëve”, të vitit 2015; 
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- Vendim i KM nr.722 datë 19.11.1998 Për miratimin e rregullores së urbanistikës 
ndryshuar me: VKM nr.401, datë 22004, VKM nr.545, datë 12.8.2004 dhe VKM 
nr.574, datë 14.7.2010; 

- Standarteve europiane të ndërtimit të sistemit ITS, Eurokodet; 
- Manualit të sinjalistikës rrugore të vitit 2010 dhe Eurokodeve për këtë qëllim. 
- Ligji Nr. 10 164, datë 15.10.2009 Për Autoritetin Rrugor Shqipetar dhe të gjitha aktet 

ligjore të dala në zbatim të tij. 
- Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale” . 
- Ligji Nr. 10 273, datë 29.04.2010 "Për Dokumentin Elektronik" . 
- Ligji Nr. 10 325, datë 23.09.2010 "Për Bazat e të Dhënave Shtetërore" . 
- Ligji Nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 

Shqipërisë”. 
 
 

XIV. FAZAT, AFATET DHE MIRATIMET 

Periudha e përgjegjësisë për defektet duke përfshirë shërbimet e garancisë dhe mirëmbajtjes së 
programeve si dhe shërbimeve instalative do të zgjasë për 5 vjet (2+3) nga vënia në punë. 
 
Fazat e parashikuara  dhe afatet orientuese për ndërtimin  e objektit janë: 
 

a) Projekti 

- Projekti i zbatimit për  “Qendra e Monitorimit të Trafikut faza e dytë”  8 muaj 
nga data e lidhjes së kontratës. 

- Kryerja e Oponencës dhe Miratimi nga ARRSH 3 muaj. 

- Zbatimi i Punimeve 24 muaj 

b) Organizimi i Kantjerit 

- Ngritje  kantjeri            10 ditë 

 

I. SHFRYTËZIMI I VEPRËS. 
 

Jetëgjatësia e veprës do të merret nga standartet e miratuara në vend apo standarte të tjera 
europiane të projektimit, dhe në varësi të materialeve dhe teknollogjisë së propozuar do të jetë 
dhe jetëgjatësia e punimeve të kryera. 

 
 


