

LLOGARITJA E FONDIT PER MBIQYRJEN E MIREMBAJTJES

| NR | Pershkrimi | Sasia | Njesia | Pagesa leke/muaj | Kohezgjatja e kontrates | Pagesa Totale (leke) |
|----|--|------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | a | | b | c | a*b*c |
| II | RAJONI JUGOR | | | | | |
| 1 | Menaxheri i projektit per Rajonin | 1 | Muaj | | 49 | |
| 2 | Ing Terreni (gjate vitit te pare te kontrates) | 3 | Muaj | | 48 | |
| 3 | Ing Gjeolog / Gjeoteknik | 1 | Muaj | | 8 | |
| 4 | Ing. Mjedisi | 1 | Muaj | | 8 | |
| 5 | Ing. Trafiku dhe sigurie rrugore | 1 | Muaj | | 6 | |
| 6 | Shpenzime zyre, kanceleri, tel, etj | 1 | LS | | 49 | |
| 7 | Makina 4*4 (qera+karburant+mirembajtje) | 3 | LS | | 48 | |
| 8 | Makina 4*4 (qera+karburant+mirembajtje per menaxherin) | 1 | LS | | 49 | |
| | TOTALI | | | | | |
| | | | | | | |
| | FITIMI 10% | 10% | | | | |
| | | | | | | |
| | TVSH 20% | 20% | | | | |
| | TOTALI | | | | | |