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1 Objektii Punes

Shtrirja e objektit te punes do te behet sipas Lot-eve te meposhtme, fazat e projektimit do te
percaktohen ne fazen e llI-te te minikonkurseve dhe jo domosdoshmerisht do te perfshihen te
gjitha sherbimet e cituara ne LOT-et e dhena. Ne fazen e minikonkurseve paketat do te
percaktohen sipas nevojes se sherbimit ge kerkohet per faza specifike.

Lot 4: Hartimin e masterplaneve dhe sistemeve, dhe/ose projekteve teknologjike, dhe/ose
projekteve te detajuara, dhe/ose pérgatitje té termave té referencés, dhe/ose pérgatitje té
dokumenteve pér tenderim, pér objekte industriale, tekonologji, informacion, objekte
ekologjike migésore me mjedisin, bio-teknologjike, me eficencé energjie, industriale, mekanike,
impiante, sinjalistike, kontrolle aksesi, sisteme té automatizuara, impianti trajtimi ujrash,
pérpunim bimesh medicinale, pérpunim quméshti, blegtori, bujgési et;.



2 Lot 4: Terma Reference

Lot 4: “Hartimin e masterplaneve, dhe/ose projekteve teknologjike, dhe/ose projekteve te
detajuara, dhe/ose pérgatitje té termave té referencés, dhe/ose pérgatitje té dokumenteve pér
tenderim, pér objekte industriale, tekonologji, informacion, objekte ekologjike migésore me
mjedisin, bio-teknologjike, me eficencé energjie, industriale, mekanike, impiante, sinjalistike,
kontrolle aksesi, sisteme té automatizuara, impianti trajtimi ujrash, pérpunim bimesh
medicinale, pérpunim qumeéshti, blegtori, bujqgési etj.”

Shérbimet pér sistemet teknike pérfshijné projektin teknik, si pjesé e projektit té pérgjithshém.

Sistemet teknike dhe teknologjike pérfshijné impiantet e méposhtme si:
- Sistemit té gazit, ujrave té bardha dhe ujrave té zeza;
- Sistemit té ngrohjes, prodhimit;
- Sistemit té ventilimit;
- Sistemit té tensionit té ulét, té mesém dhe té larté;
- Sistemeve té telekomunikacionin dhe procesimin e té dhénave;
- Sistemit transportues;
- Sistemit me njé qgéllim té caktuar, duke pérfshiré sistemin TIK, mekaniké dhe elektro-
tekniké né objektet civile inxhinierike;
- Sistemet e automatizimit;
- Sistemet matjes kontrollit transmetimit té té& dhénave dhe komandimit (sistemi SCADA).

Tipologjia pér sistemet teknike pérfshin shérbimet e siguruara nga ofruesi i tyre né lidhje me
sistemet e reja, rindértime, zgjerime, shndérrime, proceset e modernizimit, t&€ mirémbajtjes
dhe riparimet.

2.1 Elementet e Detyres se Projektimit

Shérbimet e kérkuara duhet té jené né pérputhje me VKM 354, daté 11.05.2016.
Elementet e projektit jané mé poshté:

- Pergatitje ToRs;

- Analiza e detyrés sé projektimit,;
- Projekt - ideja paraprake;

- Projekt - ideja pérfundimtare;

- Projekti pér lejen e ndértimit;

- Pergatitje Dokumenta Tenderi;

- Projekti i detajuar i zbatimit;

Grupi i konsulencés do té pérgéndrohet né kryerjen e kétyre detyrave, por pa u kufizuar vetém
né to:



2.2 Pérgatitja e ToR - Detyra Projektimi

Pérgatitja e ToRs té projektimit pér masterplane dhe projektet teknike, duhet té pérfshij por pa
u kufizuar né:

2.2.1

Qéllimin e ndérhyrjes sé propozuar dhe objektivat e kerkuara nga realizimi i vepres
ndertimore;

Objektin e punés sé detyrés sé projektimit, té kérkuar kundrejt projektuesit sipas
tipologjise sé ndérhyrjes;

Pércaktimin e fazave té detyrés sé projektimit, Vlerén e Investimit, té ndara né kategori
té vecuara pér masterplane dhe projekte teknike;

Detajimin e ¢do kérkese pér ¢do fazg, referuar vizatimeve, hartografive, specifikimeve
teknike, preventivave dhe raporteve teknike, territoriale, gjeodezike, gjeologjike,
mjedisore, hidrologjike, sismologjike, mekanike, elektrike, KUB KUZ, ujésjelles dhe té
sistemeve TIK etj.;

Kushte dhe standarde té projektimit referuar disiplinave specifike té projektimit;

Pércaktimin e standardeve, formateve té vizatimit té projektimit, formateve dhe
kérkesave specifike té raporteve dhe specifikimeve teknike;

Kérkesave specifike pér realizimin e raporteve dhe té analizave territoriale té pronésisé
mbi truallin;

Pérckatimin e formavete dhe kérkesave te dorézimit té materjaleve pér ¢do fazé;
Kérkesave té pércaktimit té mjeteve teknike dhe numrit té punonjésve te angazhuar;

Kohés sé realizimit té projekteve, formateve té dorézimit dhe gjuhéve té zgjedhura pér
shkrimin e dokumentave dhe realizmin e projektit.Elementét e produkteve té
projektimit

Analiza e detyrés sé projektimit.

Gjetja e kushteve pér zgjidhjen teknike té detyrés népérmjet planifikimit.

Shérbime bazé.

Sqarimi i shtrimit té detyrés dhe nevojés né fushén e pajisjeve teknike, teknologjike dhe
té sistemeve né marrédheniet me porosidhénésin dhe planifikuesin e objektit té punes,
né ményré té vecanté né principet teknike dhe té rentabilitetit e pérfitueshmérisé.

Pérmbledhja e rezultateve

Shérbime té veganta

Analiza e sistemit (sqarimi i sistemeve té€ mundshme sipas dobisé, punés, rentabilitetit
dhe realizueshmérisé dhe pajtueshmérisé me ambientin).



Pérmbledhja e té dhénave, analiza dhe procese optimimi, p.sh. pér kursimin e energjisé
dhe pajtueshmériné me ambientin

2.2.2 Projekt idea paraprake

Pérgatitja pér projektim dhe pér planifikim. Pérpunimi pjeséve té réndésishme té njé zgjidhjeje
té detyrés sé planifikimit

Shérbime bazé.

Pérpunimi i njé koncepti, masterplani, sistemi apo skemave teknologjike si dhe
planifikimit fazave te zhvillimit te tyre me spjegime té péraférta té sistemeve dhe
pjeséve mé té réndésishme té impianteve pérfshiré studimin e zgjidhjeve t€ mundshme
alternative sipas kérkesave té njéjta té objektit me paraqitje skematike, vizatime dhe
skema pér integrimin né planifikimin e objektit pérfshiré parastudimin e rentabilitetit/
pérfitueshmerisé.

Hartimii skemave té funksionimit ose figurave té vénies né funksionim té ¢do impianti.
Sqarimi dhe spjegimi i lidhjeve themelore specifike té fushés, proceseve dhe kushteve.
Bashképunim né bisedimet paraprake me autorite dhe té tjeré, gé marrin pjese
profesionalisht né planifikimin e aftésisé pér t'u miratuar.

Bashkéveprim pér vlerésimin e shpenzimeve dhe rentabilitetit .

Grumbullimi i rezultateve té paraplanifikimit.

Shérbime té vecanta

2.2.3

Pérpunimi i té dhénave pér planifikimin e té tretéve, p.sh. pér teknikén gendrore té
drités.

Déshmi e detajuar dhe apo skeda teknike pér rentabilitetin ekonomik dhe teknologjik.
Raporte krahasimi te detajuar pér emisionet e léndéve té démshme.

Llogaritjet e shpenzimeve té prodhimit.

Llogaritjet e emisioneve té |éndéve té démshme.

Hartimi i pjesés teknike té njé dokumenti referuar strukturave dhe godina ku instalohen
mjetet, impjantet, sisntemet apo platformat si kontribut pér pérshkrimin e punés;

Projektidea pérfundimtare

Sistemet dhe integrimi i tyre ne projek
Shérbime bazé

Pérpunimii konceptit té planifikuar (pérpunimi hap pas hapi i njé zgjidhjeje teknike me
dokumentacion skema, rrjete, vizatime hartografike , apo gjuhe programimi per sisteme
e platforma) duke patur parasysh té gjitha kérkesat specifike té fushés si dhe duke
respektuar té gjitha planifikimet e specialitetit té integruara né planifikimin e objektit
deri né projekt-idene e ploté.

Pércaktimi i té gjitha sistemeve dhe pjeséve té Impianteve, ge perfshijne mjetet, pajisjet
primare dhe sekondare, rrjetet dhe apo programet e nevojshme digitale.

Raportet e Llogaritjes dhe matjve si dhe paraqgitja e pérshkrimit té impianteve

Dhénia dhe akordimi i té gjitha veprimeve té nevojshme pér planifikimin e strukturés
mbajtése dhe té dhénat pér ngarkesém ( pa pérgatitjen e planit carjeve dhe prishjeve
apo demtimeve).

Bashképunim né bisedimet me autoritet dhe té tjeré, gé pjesé e strukturave miratuese.
Bashképunim né llogaritjen e shpenzimeve.



- Perllogaritjen né kontrollin e shpenzimeve duke krahasuar llogaritjen e shpenzimeve me
vlerésimin e perfitueshmerisé.

2.2.4 Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit.

Shérbime bazé
- Pérpunimi i dokumentave té nevojshme sipas dispozitave ligjore publike pér lejet ose
aprovimet e nevojshme pérfshiré kérkesat pér pérjashtime dhe lirime si dhe
grumbullimi i kétyre dokumentave pas bisedimeve té nevojshme me autoritetet.
- Plotésimi dhe pérshtatja e dokumentave té planifikimit per zhvillimin e impjanteve,
sistemeve dhe apo platformave ,bazuar ne kerkesat per ndryshim te istitucioneve
bazuar ne pérshkrimet edhe llogaritjet

Shérbime té vecanta

- Kontrolli dhe pranimi i skemave té funksionimit té planifikuesit té strukturés mbajtése
dhe vizatimeve té montimit pér pérputhshmériné me planifikimin e projektit te sistemit,
impjantit, platformes apo rrjeteve.

- Pérgatitja e planeve, e mjeteve dhe burimeve njerezore té ndérmarrjes dhe makinave
té véna né dispozicion nga té tjeré, ne menyre gqe te mund te zhvillohet projekti i
sistemit, impjantit dhe apo plaaformes.

- Pérgatitja e projekteve e planeve ndihmese té linjave elektrike, TIK dhe infrastruktures
kritike per lidhjen e imjanteve dhe sistemeve me mjete pajisje dhe teknologji ekzistuese.

2.2.5 Projekti i zbatimit

Shérbime bazé

- Pérpunimi i detajuar i projektit sipas rezultateve té fazave té€ mepareshme ( pérpunimi
hap pas hapi i paraqitjes sé zgjidhjes) duke repektuar planifikimet e specialitetit té
integruara népérmjet planifikimit té objektit.

- Realizimiiraporteve teknike e teknologjike, projektit te skedave teknologjike e teknike,
specifikimeve teknike,grafikut te punimeve, preventivit te zbatimit;

- Paragitje vizatimore e impianteve (paisjeve dhe teknologjive) me dimensione (vizatime
pér montimin dhe punishten).

- Pérgatitja e planeve pér hapje dhe prishje per imlementimin ne objekt.

- Pérditésimi dhe plotésimi i vazhdueshém dhe i detyuar i vizatimeve per zhvillimin e
produktit te plote ge garanton ofrimin e sherbimit te kerkuar nga klienti.

Shérbimet e vecanta

- Kontrolli dhe pranimi i skemave té funksionimit té planifikuesit té strukturés mbajtése
dhe vizatimeve té montimit pér pérputhshmériné me planifikimin,

- Pérgatitja e planeve pér bashkimin e mjeteve té ndérmarrjes dhe makinave té véna né
dispozicion nga té treté.
- Pérgatitja e planeve té linjave elektrike TIK dhe infrastrukturave te tjera kritike

2.2.6 Pérgatitja e dokumentacionin pér proceduré tenderimi

Shérbimet bazé:

e Pérmbledhja e dokumenteve té dhénies pér té gjitha fushat e punés.



Verifikimi dhe vlerésimi i termave té referencés pérfshiré hartimin e dokumentacionit
pér prokurim.

Akordimi dhe pérmbledhja e punimeve té atyre gé marrin pjesé profesionalisht, té cilét
bashképunojné gjaté dhénies sé dokumentave.

Llogaritja e shpenzimeve.

Bashkéveprim gjaté dhénies sé ofertés.

Shérbimet e veganta:

2.2.7

Kontrolli i vlerave té ofertave nga pérshkrimi i shérbimeve me program té shérbimeve
pérfshiré pasqyrén e cmimeve.

Hartimi, kontrolli dhe vlerésimi i pasqyrave té gmimeve sipas kérkesave té vecanta

Preventivi pérfundimtar

Preventivi pér zbatimin e projektit (bazuar né VKM No.2. date 08.05.2003. “Mbi klasifikimin dhe
strukturén e kostos né ndértim*“);

2.2.8

Analizé teknike e gmimeve pér té gjitha punimet e vlerésuara né preventivé té bazuar
né VKM nr.216, 13.04.2023 “Sistemi i Integruar i Manualit Té Cmimeve Né Ndértim”:

Zérat e punimeve gé nuk jané té pérfshira né manualin teknik t& gmimeve né fuqi, duhet
té shogérohen me zbérthimin e ¢mimit (analizén pérkatése) dhe t'i bashkéngjiten
vlerésimit.

Vlera e preventivit pérfundimtar nuk duhet té tejkalojé vlerén e pérllogaritur té
investimit (mé larté: Tabela e vlerésimit té kostos)

Specifikimet teknike

Kontraktuesi duhet té pérgatisé specifikimet teknike pér secilén material qé do té pérdoret. Pér
secilén puné té pérfshiré né preventiv, duhet té béhet analiza sipas késaj skeme:

Pérshkrimi i detajuar i procesit té punés;
Metoda e vendosjes;

Cilésia e kérkuar;

Format e miratuara;

Ngjyra e rekomanduar;

Njesia matése

etj

Konsulenti duhet té keté parasysh se pér té gjitha specifikimet e materialeve nuk duhet té
pércaktojé emrin e kompanisé gé i prodhon.

2.2.9

Grafiku i punimeve

Grafiku i punimeve duhet té pérgatitet bazuar né specifikimet e produkteve dhe teknologjiné e

punés.



3 KRITERET E PROJEKTIMIT

Lot 4: “Hartimin e masterplaneve, projekteve teknologjike, projekteve te detajuara, pergatitje
te termave te references si dhe dokumenta tenderi objekte industriale, tekonologii,
informacion, objekte ekologjike migesore me mjedisin, bio-teknologjike, me eficence energjie,
industriale, mekanike, impiante, sinjalistike, kontrolle aksesi, sisteme te automatizuara,
impianti trajtimi ujrash, perpunimi bimesh medicinale, perpunim qumeshti, blegtori, bujgesi
etj.

Licensat e kerkuara ne projektim:
2a: Projektim arkitekturor pér objekte banimi - objekte industriale;

3a,b-2,d: Projektim objekte civile — industrial — turistike, prej murature dhe skelet beton
arme deri ne 5 kate; objekte me skelet metalik; Vleresim kapaciteti mbajtes dhe
perforcimi i strukturave mbajtese prej beton-arme, murature dhe metalike.

4 a,b,cfgj: Projektim té instalimeve hidro-termosanitare; Projektim té instalimeve
termoteknike-kondicionimi, si dhe té impianteve té prodhimit té energjisé
termike nga burime té rinovueshme; Projektim té linjave e rrjeteve elektrike, pér
objekte civile e industriale; Projektim té sistemeve kundra zjarrit; Projektim té
sistemeve té monitorimit dhe automatizimit né industri dhe ndértesa, Projektim
té rrjeteve té telefonisé, citofonisg, fonisg, internetit, TV, access controll, CCTV,
sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit té zjarrit etj., pér objektet civile e
industriale.

8 a: Projektim gjeodet per rilevime inxhinerike.

a) Licence, Grupi 2 - Shérbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin né mjedis,
Nenkategoria: Veprimtarite e ekspertizes lidhur me vleresimin e ndikimit ne mjedis-Kodi:
1.2A

Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti operatori ekonomik duhet te paragese licensen e
shogerise.

b) Operatori Ekonomik ose bashkimi i Operatoreve Ekonomike duhet te paragesin nje liste te
stafit kryesor te meposhtem, te cilet duhet te kene nje marredhenie kontraktore me
operatorin apo partneret ne rastin e nje bashkimi operatoresh. | gjithe stafi kryesor i kerkuar
duhet te jete i licensuar ne sherbimet e projektimit dhe duhet te zoteroje licensat
profesionale sipas kategorive e renditura me poshte, perkatesisht per specialitetin qe
mbulojne. Per ¢do pozicion, operatoret jane te lire te propozojne me shume se nje kandidat,
me gellim permbushjen e kritereve te kerkuara. Pozicionet e stafit kryesor te kerkuar jane:

Stafi per sherbimin e projektimit :



Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) — Projektues instalator
Akitekt

Projektues Konstruktor

Projektues gjeodet

Specialit mjedisi

©ao oo

Per stafin e mesiperm duhet te paragiten kontratat e punes apo marreveshjet e bashkepunimit.
Per te vertetuar pervojen ne pune duhet te paragiten CV me firme nga vete personi dhe
administrator dhe vertetime per realizimin te leshuar nga operatori.

Licensat qe duhet te zoteroje stafi kryesor:

Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) 4 a,b,c,f,g,

Arkitekt 2a

Projektues Konstruktor 3a,b-2,d

Projektues Gjeodet 8a

Specialisi i Mjedisit: Duhet te zoteroje License Grupi 2, Kodi: .2 A-

Rregjistrim ne QKB

e Drejtues Projekti Projektues Instalator, Arkitekt, Projektues Konstruktor, duhet te jene
pjese e stafit te shogerise dhe te figurojne ne listepagesat e punonjesve te shoqerise
per periudhen Shkurt - Prill 2024

e Numriipunonjésve: Numri mesatar i punonjésve té siguruar duhet té jeté jo mé pak se
4 (katér) punonjés pér periudhén Shkurt - Prill 2024, e vértetuar kjo me listépagesat
pérkatése té konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve;

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té€ dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.
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