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PROCES VERBAL - Tipi i kontratés — PUNE
PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

(Ky proces verbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: ‘Rehabilitimi i rreshqitjes ne tubacionin kryesor te
furnizimit me uje ne zonen Polican-Berat

Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj; 8 muaj e 20
dite

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):
85312500-4 - Shérbime té rehabilitimit, 45262300-4 - Punime betoni, 45232150-8 - Punime té
lidhura me tubacione pér shpérndarése té ujit, 45232121-6 - Punime ndértimi pér tubacione
ujitje, 45232100-3 - Punimet ndihmése pér tubacionet e ujit, 45231110-9 - Punime ndértimi pér
shtrim tubacionesh, 45231100-6 - Punime té pérgjithshme pér tubacione, 44162500-8 - Tubacione
té ujit té pijshém.

VLERA E FONDIT LIMIT: 148,495,176 (njeqind e dyzet e tete milion e katerqind e
nentedhjete e pese mije e njeqind e shtatedhjete e gjashte) lek pa tvsh.

Burimi 1 financimit: véné né dispozicion nga Buxheti i Shtetit.
Autoriteti kontraktor né€ kriteret e pérgjedhjes sé€ fituesit ka pérgjedhur si mé poshté:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto X

Sipas réndésisé:

Cmimi [ pikét 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit (][ pikét 20
Stafi / Organizimi i Kompanise [J [] pikét 15



Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social J[J  pikét 10

Periudha e garancisé sé objektit (][] pikét 5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter t€ pércaktuar té vlerésimit.

Metodologjia e vlerésimit pér Ofertén ekonomikisht mé té favorshme bazuar né kosto
Kriteret e vlerésimit:

T€ gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe t€ shprehen
né€ shifra. N€ ¢do rast kur kriteret jané mé shumé se nj€, pesha e kriterit t€ cmimit nuk do té jeté
mé pak se 50 piké. Pikét maksimale q€ do t€ marr€ njé oferté do t€ jené 100. Autoriteti kontraktor
do t€ vlerésojé pikét pér kriteret me vlerésim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra
pas presjes dhjetore (0,00) ndérsa pér kriteret me vleré€sim absoult (kriteri 2.b , 3, 4) do t&
vleré€sohen me numra té ploté (0).

Kriteri:
1. Cmimi [50] piké

Operatori ekonomik duhet té detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij.

Pikét pér kété kriter pérllogariten sipas formulés:

Px1= Vmink1 X Pmaxkl/okl

Pii Pikét e kriterit q€ vlerésohet

Vmink1 Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Prmaxk1 Pikét maksimale g€ 1 jepen kriterit qé vlerésohet
Ox1 Treguesi 1 ofertés pér kriterin qé€ vlerésohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 piké]

Operatori ekonomik mund t€ propozojé duke paraqitur njé€ grafik té€ detajuar qé argumenton
kohén e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori duhet t€ argumentojé
(n€ ményré pérshkrimore dhe grafike) kohén e propozuar (jo mé shumé se 8 muaj e 20 dite).
Vlerésimi 1 pikéve pér kété kriter do té realizohet sipas pérshkrimit t€ méposhtém té€ ndaré
sipas nén-kritereve.

Nénkriteri:
a. Koha e realizimit t€ punimeve t€ kontratés q€ pérfshin: /15 piké]
I Kohén e mobilizimit né kantier (jo me shume se 1 muaj) [2 pike].

II Grafiku 1 punimeve te Kontratés. [13 Pike]
*Shénim: Operatori ekonomik pér té justifikuar propozimin e kétij nénkriteri duhet
té paraqes€ minimalisht analizen e makinerive q€ do angazhojé€ operatori ekonomik

pér secilin proces dhe numrin e pérafért t€ punonjésve té angazhuar pér ¢do proces.

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:



Pr2a= Vmink2a X Pmaxk2a/Ok2a

Px2a Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vmink2za ~ Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Pmaxk2a  Pikét maksimale g€ 1 jepen kriterit qé vlerésohet
Ox2a Treguesi i ofertés pér kriterin qé vlerésohet

b. Faktoré favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh qé favorizojné kohén e
realizimit t€ punimeve [0-5 piké]

3. Stafi/ Organizimi i kompanisé [15 piké]
Operatori ekonomik duhet té tregojé se do t€ angazhoj€ né kontraté staf me eksperiencé té
mjaftueshme pér té realizuar me sukses objektin e prokurimit. Pér t& treguar kété fakt
operatori duhet t€ depozitojé pér secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kérkuar né
seksionin 2.3 / Kriteret e vecanta t& kualifikimit. Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té
realizohet sipas pérshkrimit t&€ méposhtém t& ndar€ sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:
a. Formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca né fushen specifike /13 piké]

*Shénim: Vleresimi i ketij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte:

I. Deshmi ge stafi ploteson vetem kushtet e kritereve te vecante te kualifikimit per stafin [1
pike]

II. Deshmi ge stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal te kerkuar ne kushtet
e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

III. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne vite pune mbi nivelin minimal te kerkuar ne
kushtet e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

IV. Deshmi ge stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me kontraten e
prokurimit. [6 pike]

Per permbushjen e kritereve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe
deshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.

b. Skema e organizimit t€ stafit e propozuar pér realizimin e kontratés objekt
prokurimi /0 - 2 piké]

*Shenim: Per permbushjen e kriterit te mesiperm operatori ekonomik duhet te dorezoje
organigramen e propozuar te stafit ge do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise te
nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe Autoritetin
Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe menaxhimit te

cilesise.

4. Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social [0-10 piké]



Operatori ekonomik duhet t& parages€ njé metodologji t€ qart€ pér minimizimin e ndikimit né
mjedis té veprés si dhe propozimet e tij pér menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerésimi i1 pikéve pér kété€ kriter do t&
realizohet sipas pérshkrimit t€ méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:

a. Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologjike (miqésore me
mjedisin) / t€ ricikluara / eficente / materiale g€ minimizojn€ ndikimin mjedisor.
Pérdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi 1 njé plan propozimi té
menaxhimit dhe kontrollit t€ minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 piké]

b. Propozime konkrete pér pérmirésime té€ ekonomisé lokale t€ zones ku zhvillohet
projekti si nj€ iniciative sociale e ofertuesi népérmjet punésimeve. [0-5 piké]

5. Periudha e garancisé sé objektit [0 — S piké]

Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do t€ realizohet sipas pérshkrimit t&¢ méposhtém:
Periudha e garancis€ e punimeve civile / pajisjeve (jo mé pak se 2 vjet) /0 - 5 piké]

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pks= Viminks X Pmaxks/Oks

Pis Pikét e kriterit € vlerésohet

Vminks  Vlera e mé e ulét e kriterit g€ vlerésohet

Prmaxks Pikét maksimale g€ 1 jepen kriterit qé vlerésohet
Oxs Treguesi 1 ofertés pér kriterin g€ vlerésohet

Argumentim:
Autoritetet Ose entet kontraktore pércaktojné dhénien e kontratave publike bazuar né oferten

ekonomikishr mé té favorshme.

Oferta ekonomikisht md e favorshme identiflkohet né barze ¢mimit ose kotos, duke pérdorur
metoden e efektivitetit té kostos, si¢ jané kostot gjaté ciklit jetésor, ne pérputhje me nenin 88 te
ketij ligi, dhe mund té bazohet né raportin mé té miré ¢mim-cilesi, qé vleresohet mbi bazén e
kritereve gé lidhen me objektin e kontratés proceduré prokruimi, duke perfshiré cilésiné, aspektet
mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere té tilla mund té perfshiiné:

a) cilésiné, duke pérfshiré meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale,
aksesueshmériné. projektimin pér té gjithé perdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si
dhe tregtimin dhe kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit qe éhté eméruar per té zbatuar kontratén, kur
cilésia e stafit té eméruar mund té keté njé ndikim domethénés né nivelin e zbatimit té kontratés;
ose

c) shérbimin pas shitjes dhe asistencén teknike, kushtet dorézimit, si, per shembull, datén e
dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit, Elementi
kostos, gjithashtu, mund t€ marré formén e nie ¢gmimi ose kostoje fikse, mbi bazén e cilit operatoret
ekonomiké do té konkurrojné vetém pér kriteret e cilésisé.



3. Kriteret pér shpalljen e kontratés fituese konsiderohen se jané té lidhura me objektin e kontratés,
kur ato lidhen me punét, furnizimet ose shérbimet gé do té ofrohen né zbatim té asaj kontrate né
¢do drejtim dhe ne ¢do fazé té ciklit té tyre jetésor, duke pérfshiré faktorét qé bejné pjesé ne:

a) procesin specifik té prodhimit, ofrimit ose tregtimit té atyre punéve, furnizimeve ose shérbimeve,
ose

b) njé proces specifik, per njé fazé tjetér té ciklit té tyre jetésor, edhe kur kéta faktoré nuk jané
piese substancés sé tyre thelbésore.

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon né dokumentet e tenderit shkallén e rendésisé relative
qé i i, cdo kriteri té zgjedhur pér té percaktuar ofertén ekonomikisht mé té favorshme, me
pérjashtim té raste kur kjo identifikohet vetém mbi bazén e ¢mimit.

Njésia e Prokurimit hartoj kérkesén pér Grafikun e punimeve dhe kohén e mobilizimit dhe ka
kerkuar kéte kriter 20 pike, duke vierésuar réndésine qé ka ky element né pérfundimin e ploté dhe
realizimin sukses té cdo vepre, pasi duke ndérthurur elementin cilési, saktesi dhe precizion né
kryerjen e punimeve por edhe angazhimin realisht té té gjithé stafit, inxhinieré, tekniké, specialisté,
punétoré té thjeshté etj, mund té arrihet qé punimet té kryhen edhe mé shpejt se koha e planifikuar
nga autoriteti kontraktor dhe njéherésh me cilésiné e duhur, duke i dhéné besimin kétij autoriteti
per angazhimin serioz dhe té operatorit ekonomik pjesémarrés cili né pérfundim do te siellé
rezultatet e kérkuara dhe té pritura nga autoriteti.

Operatori Ekonomik mund té propozojé duke paragitur njé grafik te detajuar qé argumenton kohén
e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori Ekonomik ofertues duhet té
argumentoj né ményré pérshkrimore kohén e propozuar té kryerjes sé punimeve.

Po késhtu nié réndési e vecanté nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Stafi/ Organizimi
Kompanise, i cili vierésohet deri né 15 pike, duke ditur qé vetm njé staf kualifikuar profesional
inxhiniero - teknik dhe me pervoién e duhur mund te sielle rezultatet e deshiruara dhe té pritra
nga autoriteti, kontraktor pér pérfundimin me sukses té objektit té prokurimit. Njé operator
ekonomik cili ka njé staf te tillé mund té konkurrojé me cilesi prané autoritetit kontraktor dhe te
permbushe te githe detyrat e projekt preventivit té parashikuar nga autoriteti kontraktor.
Operatori Ekonomik ofertues duhet té deshmojé se do té angazhojé né kontraté njé staf me pérvojé
eksperiencé te mjaftueshme per te realizuar me sukses objektin e prokurimit.

Disa nga nénkriteret jané formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca ne fushén specifike i cili
provohet me dokumentacionin pérkatés Gjithashtu operatori ekonomik duhet té paragesé edhe
skemén e organizimit té stafit té propozuar per realizimin e kontrates, organigramen e propozuar
te stafit qé do té operojé né ekzekutimin e kontratés, metodologjiné e ndérveprimit midis
strukturave me njéra- tjetrén, me mbikqyrésin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.

Né lidhje me Propozimet per uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor
ka kérkuar deri né 10 piké, duke ditur réndésiné qé ka mjedisi aktualisht dhe fakti gé ne me
veprimet apo mosveprimet tona ndikojné né mjedis dhe né komunitetin toné té pérbashkét
porzitivisht/ negativisht

Duke patur parasysh se pérvec realizimit té veprés duhet qé té aplikohet nga operatorét realizues
té punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe ménjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit.
Duke ditur qgé nga punimet gé do té kryhen gjaté ndértimit té njé vepre mund té krijohen mbetje
inerte, detyrat kryesore qé do té keté parasysh operatori ekonomik jané ndér te tjera edhe kontrolli
i vazhdueshém i gjendjes sé mjedisit né territorin ku do té zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastér e
gjithé territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i te gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave pér té eleminuar



ndikimin né popullsi, shéndetin human, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne klimé, ajér, ujé, toké etj. Né vecanti duhet ti kushtoje réndési edhe faktoréve:
Respektimi i progedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura ne projekt gjate
realizimit te tij si dhe té kontrollojné vazhdimisht ecuriné e treguesve mjedisoré.

Per té gjitha kéto elementé operatori ekonomik pjesémarrés bén njé pasqyré té qarté dhe te
detajuar qé né momentin kur ai konkuron né procedurén e prokurimit duke dhené Propozime
konkrete se si do te ndikoje né uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, dhe mé pas autoriteti
kontraktor ben vleresimin real me pikézim té cdo operatori ekonomik ofertues.

Nenkriteret pér operatoret ekonomike pjesémarres ne kété rast dhe qé do te vlerésohen né ményré
té pikézuar nga Komisioni Vierésimit té Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do té iené:

Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologike (migésore me miedisin té ricikluara/
eficente/materiale qé minimizojné ndikimin mjedisor. Perdorimi i makinerive / pajisjeve
ekologjike, Hartimi i njé plan propozimi té menaxhimit dhe kontrollit t¢ minimizimit efekteve
mjedisore Propozime konkrete pér pérmirésime té ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet projekti
si nje iniciativé sociale e ofertuesit népérmjet punésimeve.

Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, daté
04.09.2024).

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilésiné e punimeve té kontraktorit, duke qéné se afatet mé
té gjata detyrojné kété kontraktor té kryejé punime me cilési pér mos té qené i detyruar t’i
zévendésojé apo riparojé punimet qé do té kryejé. Referuar né nenin 45 té VKM Nr. 285/2021 (i
ndryshuar), kriteri i ofertés ekonomikisht mé té favorshme bazohet né kushtet e dorézimit, si p.sh.
datén e dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit.
Kontraktori do té garantojé cilésiné e punimeve minimalisht pér 2 vjet. Cdo oferté e paraqitur, e
cila nuk pérmend afatin e pércaktuar, do té vlerésohet minimalisht pér njé periudhé 2 (dy) vjecare.
(Cdo ofertues, i cili do té paraqgesé njé periudhé garancie punimesh, pér mé shumé se 2 vjet do té
vlerésohet me formulén e paragqitur né nénkriteret e mésipérme.

Nié réndeési e vecanté i éshté dhen edhe Periudhes sé garancisé sd objektit e cila tregon
Jetegjatésine e obijektit, faktin se sa me maksimale te ieté periudha aé perfshin garancina e vepres
e deklaruar nga operatori ekonomik pjesemarrés, aq me tepér autoriteti kontraktor bindet per
angazhimin, seriozitetin dhe kapacitetin e kétij operatori ekonomik, me gellimin final realizimin
perfundimtar te vepres dhe marrien né dorézim te sai.

Autoriteti Kontraktor ndalon mbéshtetien né kapacitet e subjekteve té tjiera si mé poshté:

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike t€ kontratés té
pérmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té€ bashkimit té
operatoréve ekonomiké, pér té cilin ofertuesi nuk lejohet t€ mbéshtetet né€ kapacitetet e subjekteve
té tjera.

Po X Jo O



Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:

e Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kritere te veganta te kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
Shtojca 7 e DST-sé.

e Pé&rvoja e suksesshme né kontrata t&€ méparshme, kérkuar sipas pikés 2.3.1 t€ Kapacitetit teknik te
Kritereve te vecanta t€ Kualifikimitm ;

e Licenca e kérkuara sipas pikés 2.3.2/a, 2.3.2 b),2.3.2 ¢) , t€ kapacitetit Teknik t€ Kritereve té
Vecanta té Kualifikimit.

o Stafi Teknik i kérkuar sipas pikés 2.3.3/a, 2.3.3/b, 2.3.3/c, 2.3.3/d, té Kapacitetit Teknik t&
Kritereve t€ veganta t€ Kualifikimit.

Argumentimi ligjor: Né mbéshtetje té Nenit 84, pikat 6 dhe 7 té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Nenit 90, pikat 5 dhe 6 t¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Autoriteti kontraktor ka vlerésuar se kapacitetet teknike dhe profesionale gé lidhen drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve kryesore nuk mund té transferohen térésisht tek subjekte té treta, pasi
kjo do té cenonte géllimin e verifikimit té aftésisé reale té operatorit ekonomik qé paraget ofertén.

Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté lejuar vetém né masén qé kéto subjekte té
marrin pérsipér realisht realizimin e pjesés pérkatése té punimeve dhe té disponojné licencat,
personelin, pajisjet dhe eksperiencén qé lidhet me zérat konkreté té preventivit qé do té
ekzekutojné. Pér kété arsye éshté kérkuar qé secili subjekt mbéshtetés ose anétar i bashkimit té
operatoréve ekonomiké té disponojé licencat pérkatése né raport me punimet qé merr pérsipér
sipas kontratés sé bashképunimit dhe ndarjes sé punimeve.

Ky kufizim mbéshtetet né faktin se:

e Licencat e ndértimit pérbéjné autorizime profesionale té lidhura me aftésiné konkrete té
subjektit pér té realizuar kategori té caktuara punimesh dhe nuk mund té pérdoren
formalisht nga njé operator qé nuk disponon kapacitetet minimale pér ekzekutimin e
kontratés.

o Drejtuesit teknike, stafi inxhinierik dhe specialistét e kérkuar jané té lidhur drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve té objektit dhe me mbikéqyrjen teknike té tyre gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike té kérkuara né projekt
kérkojné njohuri té specializuara instalimi dhe pérgjegjési profesionale qé nuk mund té
garantohen nése operatori ofertues nuk disponon veté kapacitetet bazé teknike pér
realizimin e kontratés.

Pér rrjedhojé, kufizimi i mbéshtetjes né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté vendosur pér té
garantuar qé operatori ekonomik ofertues té zotérojé veté kapacitetet kryesore dhe thelbésore pér
realizimin e kontratés, ndérsa mbéshtetia nga subjektet e tjera té shérbejé vetém si kapacitet
plotésues dhe jo si zévendésim i ploté i aftésisé teknike dhe profesionale té operatorit ofertues.

Gjithashtu, né bazé t€ Nenit 21 pika 2 t€ Ligiit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, t€ ndryshuar,
Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 t€¢ VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik", t€ ndryshuar, njésia e prokurimit prané Autoritetit Kontraktor Shogeria
Rajonale Ujésjellés Kanalizimeve, Berat Sh.a, ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe



miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me
pérmbajtjen si mé poshté:

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet t& paragesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8,
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 82 dhe 83 té LPP, nenit 26, t¢ VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”’i ndryshuar.

Kriteret e mésipérme jané vendosur né pérputhje me Nenin 82 “Formulari pérmbledhes i
vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”
si dhe né mbéshtetje té nenit 30, pika 1, te VKM-sé Nr.285, daté 19.5.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik: citojmé Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet té kérkojé
paragqitjen e sigurimit té ofertés nga ofertuesit né té gjitha llojet e procedurave té prokurimit, me
pérjashtim té procedurave té prokurimit me vieré té vogél”, Neni 82, i LPP “I. Bashké me
dorézimin e kérkesave pér pjesémarrje ose té ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojné
si prové paraprake né vend té disa vértetimeve té léshuara nga autoritetet publike ose palé té treta,
formularin pérmbledhés té vetdéklarimit, sipas parashikimeve té kétij ligji. Pérmbajtja e kétij
formulari pércaktohet né rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet té paragesé:
2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:
Sipas pércaktimeve né Kriteret e Pérgjithshme t€ Perzgjedhjes / Kualifikimit pika 1 e Shtojcés 7

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né kerkesat e pikes 1, Shtojca 7

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve t€ fundit 2023, 2024, 2025 t&€ konfirmuara me
vulé pran€ administratés tatimore. Operatoret Ekonomikeé té cilét plotésojné sipas nenit 41 te Ligjit
Nr.10091 daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit t& ekspertit kontabél t&
regjistruar dhe té kontabilistit t€ miratuar” t€ ndryshuar; krahas bilanceve té paraqesin dhe raportet
e audituesit t& pavarur (Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél t&€ Autorizuar) pér bilancet e kétyre
viteve t€ konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kérkesé€ per kualifikim, konsiderohet e pérmbushur nése n€ 2 (dy) bilance t€ njépasnjéshme,
nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

NEé rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, ky kusht plotésohet nga secili anétar i bashkimit.

2.2.2. Kopje té€ deklaratave t€ xhiros vjetore, té realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjaté
3 (tre) viteve té fundit 2023, 2024, 2025 Ié¢shuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e
kétyre tre viteve t€ jeté me vler€ jo mé t€ vogél se vlera e fondit limit t& kontratés qé prokurohet.



Keérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare do t€ konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né t€ paktén nj€ vit t&€ periudhés s€ kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor.

NEé rastin e bashkimit t& operatoréve ekonomiké ky kriter plotésohet nga secili anétar i bashkimit
né raport me pérqindjen dhe/ose kushtet e pjesémarrjes s€ tyre né bashkim.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet t€ paragesé€ vertetim nga organet e pushtetit lokal ( Bashkia) pér
shlyerjen e taksave vendore ku t& pérfshihet késti pér periudhén pérkatése t€ maturuar (té vitit
2026) sipas pércaktimeve té Ligjit Nr.9632 daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” 1
ndryshuar né te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit né¢ Qendrén Kombétare té
Biznesit. N¢ rast bashkimi t€ operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet t€ dorézojé
vértetimin 1€shuar nga Bashkia né té cilén €shté regjistruar sipas QKB-se.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
t¢ ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit t¢ kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né Nenin 77 pika 1/b dhe 3 té Ligjit Nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik” te ndryshuar, ku pércaktohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore
pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: b) gjendjen ekonomike
dhe financiare; ...3. Né lidhje me situatén ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e
nevojshém ekonomik dhe financiar pér té zbatuar kontratén. Pér kété qéllim autoritetet ose entet
kontraktore mund té kérkojné né vecanti qé operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore
minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét
ekonomiké té japin informacione né bilancet e tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit
dhe pasivit.

Né nenin 43“Kérkesat pér kapacitetet ekonomiko financiare” té VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t¢é Prokurimit Publik” te ndryshuar, paragrafi 1 dhe 2
germa “b”, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe
ekonomike, kérkon kopje té deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik, pér
njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare!. Vlera e xhiros minimale vjetore
qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: b) vierén e pérllogaritur té kontratés
ose lotit, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét monetar, Nése vierésohet,
autoriteti/enti kontraktor mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké té japin informacione né
bilancet e tyre vjetore, pér njé periudhé maksimumi tre vitet e fundit financiare, qé té tregojné
raportet, ndérmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kérkesé konsiderohet e pérmbushur nése né dy bilance
té njépasnjéshme, nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit. Pércaktimi i viteve té
kérkuara pér paragitien e bilanceve éshté béré duke i'u referuar legjislacionit té fushés,
konkretisht: Ligjit Nr. 8438 daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, neni 29
i tij i cili percakton: ”Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme
né formén e pércaktuar né udhézimin e Ministrit té Financave né zbatim té ketij ligji.
Tatimpaguesit paraqesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 mars té vitit
pasardhés, duke paragqitur né té njejtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me anekset e tij, si dhe



¢do té dhéné tjeter té pércaktuar né Udhézimin e Ministrit t¢ Financave né zbatim té kétij ligji;
Udhézimit té Ministrit té Financave Nr.5 daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i
ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kérkesave té Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohézgjatja e periudhés raportuese éshté 12
muaj. Periudha raportuese fillon né datén 1 janar dhe pérfundon né datén 31 dhjetor. Pérjashtimet
pér veprimtarité e veganta, me propozimin e Késhillit Kombétar té Kontabilitetit, miratohen nga
ministri pérgjegjés pér financat”; Ligjit Nr.10091 daté 05.03.2009“Pér auditimin ligjor,
organizimin e profesionit t¢ audituesit ligjor dhe té kontabilistit t¢é miratuar” (i ndryshuar) neni
411 tij, Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave Nr.922, daté 29.12.2014 “Pér deklarimin e detyrueshém
té deklaratave tatimore dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet formés
elektronike”. Ne keto kushte, vieresojme té kérkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit
(operatorét ekonomiké) kané detyrimin té dorézojné né administratén tatimore brenda datés 31
mars té vitit pasardhés bilancin kontabél sé bashku me anekset e tij si dhe akt ekspertizen e
Ekspertit Kontabél té Autorizuar né rastet kur plotésohen kushtet e parashikuara nga ligji.

Njésia e prokurimit kerkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar né Ligjin Nr.9632 daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te
miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga ¢do njesi e geverisjes vendore si dhe faktit
se né zbatim té legjislacionit né fuqi, Qendra Kombétare e Biznesit ka funksion té mbajé rregjistrin
tregtar dhe pér géllim té rregjistrimit fiskal, ku pércaktohen dhe vendet e ushtrimit t€ operatoréve
ekonomiké, duke gené se kéto té fundit kané detyrimin té paguajné té gjitha detyrimet e taksave
dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atéheré operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té vértetojné se i kané likujduar kéto detyrime népérmjet paragqitjes sé vértetimit
té léshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:
2.3.1. Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

a. puné té ngjashme pér nj€ objekt t€ vet€m né nj€ vleré jo mé t&€ vogél se 50% e vlerés sé pérllogaritur
té kontratés qé prokurohet (pa TVSH) dhe qé €shté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes s€ njoftimit t& kontratés.

Ose

b. puné t€ ngjashme deri n€ nj€ kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré s€ bashku
e realizuar gjaté pesé€ viteve t€ fundit nga data e shpalljes s€ njoftimit t&€ kontratés, éshté jo mé e
vogel se dyfishi i vlerés limit t&€ kontratés q€ prokurohet (pa TVSH).

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit/ve Ekonomike do té kryhet bazuar né
dokumentacionin e méposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme te realizuar me ente publike, duhet te
paragese Kontratén e Sipé€rmarrjes; formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces
9;situacion perfundimtar pér t&€ vértetuar pérmbushjen e suksesshme t€ punéve;Faturat Tatimore



té deklaruara né organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatén e marrjes n€ dorézim té
pérkohshém/pérhershém .

Formulari i vlerésimit duhet té pércaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve, faktin nése
kontrata éshté realizuar me sukses, pérqindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj.

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme t€ realizuar me sektorin privat, duhet te
paraqgese vertetime te shogeruara me fatura tatimore t€ deklaruara n€ organet tatimore dhe
situacion perfundimtar pér t€ vértetuar pérmbushjen e suksesshme t€ punéve.

Pika 2.3.1 gérma “a” plotésohet nga anétari i cili ka pérqindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paraqesin kontratat e ngjashme né raport me
pérqindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té njé
bashkimi, kané té njéjtén pérqindje pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje né
kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do té pérmbushé kété kusht.

Kurse pika 2.3.1 gérma “b” duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me
pérqindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021
“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar).

» Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet te paragesé€ edhe Kontratén
e bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku té cilésohen
punimet g€ ka marr€ pérsipér t€ kryejé secili anétar 1 BOE.

» Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet t€ paraqgesé:
Kontratén baze ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si
nénkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 4 t& Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” ku pércaktohet se: “Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie. Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té
keérkojné qé operatorét ekonomiké té kené njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga
referenca té pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té shkuarén”

N¢€ nenin 39 “Kérkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285
dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku pércaktohet
se: “Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) puné té ngjashme
Ppér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés
qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés; b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera,
e marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vierés limit té
kontratés qé prokurohet. Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té



kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime
té léshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen viera, afati
i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme
té punéve. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti
kontraktor kérkon si déshmi, vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
viera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore
dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, qé parashikohet nga legjislacioni né fuqi, qé provon realizimin me
sukses t¢ punéve. Autoriteti/enti kontraktor, pérve¢ kérkesave té parashikuara né kété nen, mund
té pércaktojé kritere té tjera té veganta, né varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vleréson té
nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés”

Njésia e prokurimit pércaktoi kriteret pér puné té ngjashme si mé lart duke gené se kéto kritere jané
té detyrueshme, jané né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e kontratés. Pérvojat e méparshme
jané element shumé i nevojshém qé garantojné autoritetin se operatorét ekonomiké zotérojné
kapacitete pér té zbatuar kontratén me sukses sipas njé standarti té pérshtatshém cilésie. Kriteri i
kapacitetit teknik siguron se operatorét ekonomiké qé marrin pjesé né procedure kané pérvojén dhe
ekspertizén e nevojshme pér té kryer punén me cilési té larté. Pérdorimi i operatoréve me pérvojé
té méparshme siguron qé puna do té kryhet me sukses dhe pa ndérprerje. Pérvoja e méparshme né
projekte té ngjashme siguron qé operatorét jané té gatshém pér situata té papritura dhe jané né
gjendje té menaxhojné situatat e mundshme né ményrén e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon
né sigurimin e njé konkurrence té ndershme dhe té pérshtatshme né procedure.

Referuar kétij neni, njésia e prokurimit vieréson se duhen kérkuar disa prej dokumentave ligjore té
zbatimit té punimeve, bazuar né Ligjin Nr.8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
ndértimit (i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM te dala né zbatim té tij, pasi duke gené se kontrata
pér puné publike qé po prokurohet éshté né bazé té punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e
VKM-sé, lind e nevojshme qé operatorét ekonomiké pjesémarrés krahas dokumentacionit té
pércaktuar né nenin 39 pika 5/a dhe b, té paragesin dhe situacionet pérfundimtare si dhe formular
vleresimi pér punét e kryera me entet publike. Kjo béhet me géllim qé autoriteti kontraktor té bindet
nése operatori ekonomik zotéron pérvojén e nevojshme pér zbatimin e kontratés, ku punimet e
méparshme duhet té kené zéra té konsiderueshme punimesh me zérat e punimeve qé po prokurohen,
si dhe né rastin kur punimet e méparshme jané kryer si bashkim operatorésh ekonomiké, nuk jepet
informacion mbi pérgindjen e anétaréve né bashkim, né vértetimet qé léshojné autoritetet
kontraktore dhe né faturat tatimore té shitjes, ku kéto té fundit [éshohen nga pérfaqésuesi i bashkimit
té operatoréve ekonomiké.

Megénése paragitja e dokumentacionit té mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesé pér
operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés sé
duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té procedurés sé prokurimit, pasi nuk
ka nevojé qé Autoriteti té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit té
pércaktuar né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, éshté kérkuar edhe paraqitja e kontratés sé
bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku te cilésohen punimet qé
ka marré pérsiper té kryejé secili anétar i BOE, sipas parashikimeve té nenit 88 té VKM Nr. 285



daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar. Me ané té kétij
dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundési té njihet me vierén reale té punimeve té realizuara
nga ofertuesi/t, mbi bazén e njé kontrate té realizuar si BOE.

Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor éshté kérkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit
kontraktor, si nénkontraktor i deklaruar, né respektim té parashikimeve té nenit 89 té VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar.

Dokumentacioni i kérkuar si mé sipér, éshté kérkuar me qéllim qé Autoriteti Kontraktor té
pérllogarisé vierén e sakté té kontratave té méparshme té realizuara nga ofertuesi, brenda afatit té
pércaktuar né pikén 2.3.1.

Duke géné se paragitja e dokumentacionit té mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesé
pér operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés
s€ duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té progedurés sé prokurimit, pasi
nuk ka nevojé qé A.K., té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit pércaktuar
né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Kriteret e méposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund jané propozuar dhe vendosur nga
specialisti i fushés, pjesé e njésisé sé prokurimit, sipas pércaktimit té nenit 74, dhe 78 t¢ VKM nr.
nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik si dhe njoftimit nr.
4916/2 prot, daté 14.07.2022, pika 1, té Agjencisé sé Porkurimit Publik “Mbi organizmin e
Procedurave té Prokurimit Publik”

2.3.2 Licensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés

a) Operatori Ekonomik duhet t€ déshmojé€ se disponon ligensé profesionale pér zbatim punimesh né

ndértim, duke pérfshire kategorité e nevojshme pér zbatimin e kontratés. Pér kété kriter, duhet té
paraqgesé ligensén pérkatése té€ shoqérise, bazuar né formatin e miratuar me Vendim té Keshillit t&
Ministrave Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér Miratimin e Rregullores pér kriteret dhe Procedurat e
dhénies sé licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té Subjekteve Juridike qé

ushtrojne veprimtari ndertimi”, 1 ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet té disponojé Licencé profesionale t€ shoqéris€, t€ vlefshme, pér
kategorité e méposhtme:

o Kategoria NP-1 Punime gérmimi né toké Klasifikimi A
e Kategoria NP-5 Punime néntokésore, ura dhe vepra arti Klasifikimi A
o Kategoria NP-7 Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje ~ Klasifikimi C
o Kategoria NP-8 Struktura betonarme dhe metalike Klasifikimi B
e Kategoria NP-12 Punime t€ inxhinierisé€ s€ mjedisit Klasifikimi A
o Kategoria NS-9 Punime strukturore speciale Klasifikimi B
o Kategoria NS-18 Punime topogjeodezike Klasifikimi A

NE¢ rastet e Bashkimit t& Operatoréve Ekonomiké, secili anétar i bashkimit duhet t’i disponojé né
raport me zérat, pérqindjen e marré pérsipér, sipas angazhimit me shkrim / kontratén e
bashképunimit.



Shogqérité e huaja duhet té béjné ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale qé disponojné
té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, Republika e
Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari ndértimi, e
miratuar me VKM-né, Nr.42, daté 16.01.2008). Mosparaqitja né két€ formé€ &shté kusht
s kualifikues.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020

“Pér Prokurimin Publik'” né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”.

Né nenin 39 “Kerkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 t¢ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” pércaktohet“Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon:a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve,
objekt i kontratés, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore;”

VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té
subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi” (lidhja 2, 3 dhe 4). Referuar zérave té
punimeve qé pérmban preventivi i punimeve objekt kontrate, né mbéshtetje té Ligjit Nr.8402 daté
10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit” (té ndryshuar), si dhe né
zbatim té VKM Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe progedurat e
dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike,
qé ushtrojné veprimtari ndértimi”, njésia e prokurimit vieréson se operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té disponojné né ligcensén profesionale pér zbatimin e punimeve, kategorité e
kérkuara té pércaktuara sipas llojit dhe nénllojit té objektit té punimeve, si dhe klasifikimin né
nivelet e kérkuara pér ¢do kategori punimesh, kérkesa té cilat kané lidhje dhe jané proporcionale
me objektin e kontratés. Llojet e licencave dhe niveli i klasifikimit te tyre, sipas kategorive dhe
niveleve (gérmave) pérkatése jané béré né pérputhje me natyrén e punimeve respektive dhe vlerén
e pérllogaritur sipas preventivit té hartuar pér kété objekt. Niveli i klasifikimit i kérkuar pér
kategorité respektive eshte kerkuar bazuar ne zérat e punimeve qé parashikohen té kryhen dhe gé
pérfshihen né kategoriné pérkatése brenda vlerave te kufijve té parashikuara né VKM Nr. 42 date
16.01.2008, te ndryshuar.

Sipas VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar, pércaktohet:

Né pérputhje me nenin 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, nenin 39 dhe nenin 78
té VKM nr. 285, daté 19.05.2021, si dhe VKM nr. 42, daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores
pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit”, kérkesa pér
disponimin e kategorive té licencés sé méposhtme éshté vendosur duke u bazuar né natyrén,



véllimin, kompleksitetin teknik dhe zérat konkreté té preventivit té objektit “Rehabilitimi i
rreshgqitjes ne tubacionin kryesor te furnizimit me uje ne zonen Polican-Berat”.

Kategoria NP-1 — Punime gérmimi né toké (Klasifikimi A)

Kjo kategori licence éshté e domosdoshme pasi preventivi pérmban zéra té konsiderueshém qé
lidhen me: Gérmime pér hapjen e platformave té punés; Gérmime pér realizimin e pilotave 9800
mm, Gérmime pér drenazhime dhe kanale kullimi ; Transport dhe largim i materialeve té dala
nga gérmimi.

Punimet e gérmimit pérbéjné fazén fillestare dhe bazé té realizimit té objektit. Pa realizimin e tyre
nuk mund té kryhen punimet e pilotimit, drenazhimit apo strukturat mbajtése. Pér kété arsye,
kerkesa pér kategoriné NP-1 lidhet drejtpérdrejt me zérat kryesoré té preventivit dhe éshté né
pérputhje me pércaktimet e VKM nr.42/2008.

Sipas VKM Nr.42 té datés 16.01.2008, té ndryshuar pér punime né vlerén 0 deri 20 milioné leké,
nevojitet niveli “A”

Kategoria NP-5 — Punime néntokésore, ura dhe vepra arti (Klasifikimi A)
Kjo kategori pérfagéson njé nga licencat kryesore té kérkuara pér kété objekt.

Preventivi pérmban:Shpime me diametér 9800 mm, Pilota té betonit té armuar, Traré lidhés;
Struktura mbajtése pér stabilizimin e rréshqitjes; Elemente té veprave té artit dhe strukturave
speciale.

Pilota 9800 mm pérbéjné elementét kryesoré mbajtés té sistemit té stabilizimit té rréshqitjes dhe
klasifikohen si vepra arti dhe punime speciale sipas VKM nr.42/2008.

Kategoria NP-5 éshté e lidhur drejtpérdrejt me zérat e preventivit ,sipas VKM Nr.42 t& datés
16.01.2008, t& ndryshuar pér punime né€ vlerén 0 deri 20 milioné leké, nevojitet niveli “A”

Kategoria NP-7 — Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi dhe vaditje (Klasifikimi C)

Zéri kryesor qé ka dhe peshén mé té madhe financiare né preventive éshté tubacioni DN 700 DCI
,gjithashtu njé nga shkaget kryesore té aktivizimit té rréshqitjeve té terrenit éshté infiltrimi dhe
prania e ujérave néntokésore.

Preventivi parashikon: Furnizim dhe vendosje té tubacionit DN700,; Drenazhime horizontale;
Drenazhime vertikale; Kanale kullimi; Largim té ujérave sipérfagésore dhe néntokésore.

T¢ gjitha kéto punime pérfshihen drejtpérdrejt né kategoriné NP-7.

Klasifikimi C eshte kerkuar bazuar nga vlera e konsiderueshme e zérave té drenazhimit dhe
tubacionit DN700 né raport me vierén e pérgjithshme té kontratés. Pércaktimi i nivelit “C” té
késaj kategorie éshté béré né bazé , té VKM né fjalé, sipas té cilés, pér punime né vlerén 51 deri
100 milioné leké, nevojitet niveli “C”



Kategoria NP-8 — Struktura betonarme dhe metalike (Klasifikimi B)

Preventivi pérmban:Beton C25/30; Armaturé c¢eliku; Pilota betonarme; Traré betonarme;
Elementé konstruktivé mbajtés,; Elemente metalike ndihmése.

Realizimi i kétyre punimeve kérkon operator ekonomik me eksperiencé dhe licencé pér ndértimin
e strukturave betonarme.

Pér shkak se sistemi i stabilizimit bazohet kryesisht né pilota dhe traré betonarme.

Pércaktimi i nivelit “B” té késaj kategorie éshté béré né bazé té Lidhjes 4, t¢ VKM né fjalé, sipas
té cilés, pér punime né vierén 21 deri 50 milioné leké, nevojitet niveli “B”.

Kategoria NP-12 — Punime té inxhinierisé sé mjedisit (Klasifikimi A)

Preventivi pérfshin:Largimin e materialeve té gérmimit; Menaxhimin e mbetjeve inerte;
Sistemimin e skarpatave; Rehabilitimin pérfundimtar té terrenit; Punime pér mbrojtjen e mjedisit
gjaté zbatimit.

Punimet kryhen né njé zoné té prekur nga fenomenet gjeologjike dhe synojné rikthimin e
stabilitetit té terrenit, duke minimizuar ndikimin mjedisor ,sipas VKM Nr.42 té datés 16.01.2008,
té ndryshuar pér punime né vlerén 0 deri 20 milioné leké, nevojitet niveli “A”

Kategoria NS-9 — Punime strukturore speciale (Klasifikimi B)

Kjo kategori lidhet drejtpérdrejt me:Pilota té thella @800 mm; Punime gjeoteknike; Struktura
mbajtése kundér rréshqitjes; Elemente speciale té stabilizimit.

Punimet nuk pérbéjné ndértim té zakonshém civil, por ndérhyrje té specializuara gjeoteknike dhe
strukturore. Pércaktimi i nivelit “B” té késaj kategorie éshté béré né bazé té Lidhjes 4, t¢ VKM né
fjalé, sipas té cilés, pér punime né vierén 21 deri 50 milioné leké, nevojitet niveli “B”.

Kategoria NS-18 — Punime topogjeodezike (Klasifikimi A)

Preventivi dhe natyra e objektit kérkojné: Piketimin e pilotave; Piketimin e drenazhimeve;
Piketimin e tubacionit DN700; Kontrollin e koordinatave dhe kuotave; Matjen e volumeve té
gérmimeve; Hartimin e situacioneve mujore;, Monitorimin e lévizjeve té terrenit gjaté zbatimit.
Pér shkak té réndésisé sé kontrollit topografik né realizimin e sakté té pilotave dhe sistemit t¢

drenazhimit, disponimi i licencés NS-18 éshté i domosdoshém. ,sipas VKM Nr.42 té datés
16.01.2008, té ndryshuar pér punime né vierén 0 deri 20 milioné leké, nevojitet niveli “A”

b) Certifikatat qé duhet té paragesin Operatorét Ekonomiké:

- Certifikaté ISO 9001 - 2015 “Pér Sistemin e menaxhimit t€ cilesis€”, objekti 1 se cilés té jeté né pérputhje

me objektin e prokurimit.

- Certifikaté ISO 14001-2015 ose 14001: 2026 “Pér Sistemin e menaxhimit t€ mjedisit”, objekti i sé€ cilés t&

jeté né pérputhje me objektin e prokurimit.



- Certifikaté ISO 45001-2018 “Pér Sistemin e menaxhimit t€ shéndetit dhe sigurimit n€ pune”, ose certifikaté
me standartin e pérditésuar Cerifikaté ISO 45001-2023, objekti i sé cilés t€ jeté né pérputhje me objektin e
prokurimit.

- Certifikat€ SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021, (Sistemi i Menaxhimit t€ Cilesise ne Saldim), e vlefshme,
ose ekuivalent. Certifikata te jet€ léshuar nga njé€ organ i vlerésimit t€ konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, t€ njohur nga Republika e
Shqipérisé.

T¢ gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té vilefshme té léshuara nga njé organ i vierésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues,
té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Nése certifikatat jané né gjuhé té huaj, ato té paragiten té pérkthyera dhe té noterizuara né gjuhén zyrtare
shqipe. Kéto certifikata té jené léshuar nga njé organ i vlerésimit té konformitetit i akredituar nga Drejtoria e
Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndérkombetare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérise.
Certifikatat duhet té jené té viefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. Né rast bashkimi té operatoréve
ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé certifikatat e mésiperme sipas natyrés sé punimeve qé
do té marré pérsipér té realizojé, referuar kontrates sé bashképunimit té nénshkruar.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik! "né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”. Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” té VKM Nr.285
daté 19.05.2021 pércaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose
shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’'u kérkojé ofertuesve té
paraqesin ¢ertifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetéem nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né
ményré té drejtpérdrejté me objektin e prokurimit.”

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné se plotésojné standartet e
kérkuara té cilésisé, standardet pér shéndetin dhe siguriné né puné si dhe standardet e menaxhimit
té mjedisit. Né bazé té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor
vleréson se operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té plotésojné kérkesat e standarteve né lidhje
me garantimin e cilésisé sé punimeve objekt kontrate né ményré té géndrueshme. Referuar natyrés
sé€ punimeve qé kérkohen té kryhen, njésia e prokurimit ka kérkuar ¢ertifikatat e mésipérme pér te
vértetuar se operatorét ekonomiké i plotésojné kérkesat e cilésisé pér kéto punime. Njésia e
prokurimit pércaktoi kriteret si mé lart duke gené né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e
kontratés, por edhe sepse ato i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e aftésisé profesionale,
organizative, reputacionin e besueshmériné e operatoréve ekonomiké dhe mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen me sukses té kontratés.



Certifikaté ISO 9001 - 2015 “Per Sistemin e menaxhimit te cilesise”, mundéson gé shogéria té
punojé me standarte e cilési si dhe mundeson implikimin né menaxhim, identifikimin e riskut dhe
mundésive, sigurimin e konkurencés pér personelin e shoqérisé, mirémbajtia e pajisjeve dhe
infrastrukturés, etj. Kjo kérkese shérben pér té na treguar sistemin e administrimit té shoqérisé,
peér té verifikuar dhe garantuar qé operatori ekonomik ofertues éshté né gjendje té kryejé
realizimin e kontratés né fjalé né ményré cilésore dhe té ploté, bazuar né organizimin e brendshém
pér menaxhimin sa mé té mire té cilésisé.

Certifikaté ISO 14001-2015 “Per sistemin e menaxhimit te mjedisit” kerkohet pasi angazhimi per
mbrojtjen e mjedisit eshte nje kriter madhor ne zgjedhjen e nje prodhuesi, kurse metoda me efikase
per te shfaqur kujdes ndaj problemeve lidhur me mjedisin eshte zbatimi i nje sistem menaxhimi
per mjedisin konform me parashikimet e standartit nderkombetar ISO 14001. Kérkesa lidhur me
certifikimin ISO 14001:2015 ose certifikaté me standartin e pérditésuar ISO 14001:2026, béhet
pasi zbatuesi i punimeve duhet té marré parasysh njé séré masash pér zbutjen e efekteve negative
né mjedis, si rezultat i zbatimit té punimeve pér pérmbushjen e kontrates. Té gjitha punimet e
parashikuara né vepér duhen kryer né pérputhje me specifikimet dhe dokumentacionin teknik té
pérgatitur nga projektuesi, duke respektuar legjislacionin shqiptar pér mbrojtjen e mjedisit.
Gjithashtu kjo cértifikaté éshté kérkuar me qéllim vértetimin e aftésisé sé operatorit ekonomik
pér marrjen e masave té nevojshme mjedisore ndaj démtimit t¢ mjedisit kontrolluar duke
minimizuar aq sa lejon sistemi, ku gjaté ushtrimit té veprimtarisé nga ana tij (né rastin konkret
realizimi i punés objekt prokurimi) té identifikojé impaktin né mjedis, si dhe té pérmirésojé
performancén mjedisore duke zbatuar njé qasje sistematike. Pra, ky certifikim do té béjé té mundur
qé ofertuesit té ushtrojné veprimtariné duke pasur né konsideraté parimin e mbrojtjes sé mjedisit.
- Certifikaté ISO 45001-2018 “Pér Sistemin e menaxhimit té shéndetit dhe sigurimit né
pune”, ose certifikaté me standartin e pérditésuar Cerifikaté ISO 45001-2023 mundeson qé ¢do
shoqéri té mbrojé shéndetin dhe siguriné né puné pér té gjithé punonjésit, dhe pérfshin vilerésimin
e rrezigeve té aksidenteve né puné, vendosjen e masave né fushén e shéndetit dhe sigurisé,
inkurajimin e pjesémarrjes sé punonjésve né pérpjekjet pér té pérmirésuar kushtet e punés,
zbatimin e masave pér té zvogéluar rreziget e aksidenteve dhe sémundjeve, hetimin e incidenteve
etji. Kjo kérkesé éshté vendosur duke iu referuar natyrés dhe specifikés qé mbart objekti i
prokurimit qé lidhet me procese pune ndértimi. Rreziget qé lidhen me punén né kantier jané té
shumta e pér kété arsye, Autoriteti kontraktor duhet té sigurohet se Operatoret ofertues zotérojne
kapacitetet pér menaxhimin, kontrollin dhe parandalimin e risqeve pér siguriné e jetés dhe
shéndetit gjaté procesit té punés. Pajisja me kété lloj certifikate déshmon se subjekti plotéson
kérkesat e paraqitura nga ky standard pér identifikimin, kontrollin dhe zvogélimin e risqeve, té
lidhura me shéndetin dhe siguriné né vendin e punés. Certifikaté 1SO 45001, éshté kérkuar me
qéllim vértetimin e aftésisé sé operatorit ekonomik né lidhje me vlerésimin e rrezikut dhe
pérgatitjen e punonjésve duke i ushtruar dhe trajnuar ato me géllim pér té minimizuar/ eliminuar
rreziget té cilat u ekspozohen gjaté kryerjes sé punimeve, si njé detyrim ligjor, ku veprimtaria e
ushtruar nga ana tij (né rastin konkret realizimi i punés objekt prokurimi) té realizohet duke u
mbéshtetur mbi parimin e sigurisé dhe shéndetit né puné. Kjo kérkesé shérben dhe si njé garanci
shtesé qé do té sjellé reduktimin e aksidenteve dhe sémundjeve né vendin e punés duke minimizuar
kostot si dhe kohén né pérmbushje me sukses té kontratés sé punés objekt prokurimi.

Bazuar né preventivin e objektit “Projekti i detajuar pér zonén e rréshqitjes afér Polican, linja
kryesore DN700 pér furnizimin me ujé té qytetit té Beratit”, kérkesa pér Certifikatén
SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021 (Sistemi i Menaxhimit t¢ Cilésisé né Saldim) éshté e



argumentuar teknikisht dhe ligjérisht, pasi objekti pérfshin furnizimin dhe montimin e elementeve
metalike dhe té tubacioneve qé kérkojné procese saldimi me kérkesa té larta cilésie.

Né preventiv jané parashikuar veg¢anérisht kéto zéra:An2 — F.V Tubi DN 700 mm, né sasiné 500
ml; An3 — F.V Xhunto deformimi trau; An4 — F.V Xhunto deformimi tubi; An5 — F.V Mbéshtetéset
e traut; An6 — F.V Mbéshtetéset e tubit; An7 — F.V Kapése ¢eliku.

Kéto elemente pérbéhen nga komponenté metaliké dhe konstruksione mbajtése té cilat gjaté
prodhimit, fabrikimit, montimit ose instalimit kérkojné procese saldimi té kontrolluara. Cilésia e
saldimeve ndikon drejtpérdrejt né:qéndrueshmériné strukturore té mbéshtetéseve dhe kapéseve té
celikut, siguriné e linjés kryesore té ujésjellésit DN700;, rezistencén ndaj ngarkesave statike dhe
dinamike; shmangien e defekteve, deformimeve dhe rrjedhjeve né sistemin e furnizimit me ujé.

ISO 3834-2:2021 pércakton kérkesat e plota té cilésisé pér saldimin me shkrirje té materialeve
metalike dhe garanton qé operatori ekonomik disponon:procedura té kualifikuara saldimi (WPS),
personel saldimi té kualifikuar; kontroll dhe gjurmueshmeéri té proceseve té saldimit,; inspektim
dhe verifikim té cilésisé sé saldimeve, dokumentim teknik sipas standardeve ndérkombétare.

¢) Né pérputhje me kérkesat, specifikimet teknike dhe pérmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor

né specifikimet teknike dhe preventiv, pér listén e artikujve, si mé poshté:

v Tubacion Gize ( Duktile DIN EN 545, K9 )
v Rakorderi

Operatori Ekonomik duhet té paraqesé:

e Autorizim t€ Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marréveshje

bashképunimi t& zyrtarizuar, e cila t€ tregojé€ lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-
distributor-prodhues pér list€n e mésipérme t€ mallrave. Autorizimi / Marréveshja e bashképunimit duhet
té permbajé t& dhena t€ plota te prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, éebsite, e nevojshme pér Autoritetin
Kontraktor né€ rast verifikimi nga ana e tij, si dhe té jeté e vlefshme deri né realizimin e ploté té punimeve.
Né rast t€ disponimit té autorizimit t&€ prodhuesit né gjuhé t€ huaj (pervecese gjuhes angleze), ky dokument
mund té paraqitet né gjuhén zyrtare shqipe ose angleze.

Katalogun / et ose fragmente t€ katalogut/eve e prodhuesit / ve pér listén e mésipérme té artikujve né t& cilét
té tregohen dhe té specifikohen qarté materialet q€ do t€ ofrohen. Shénim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet
té tregojné lehtésisht dhe garté € jané pjesé katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i pérkasin.

Operatori Ekonomik pér t€ gjitha materialet e mésiperme duhet té paragesé certifikaté / vetédeklarim nga
Prodhuesi g€ deklaron se sistemi i menaxhimit t€ cilésis€ t€ prodhuesit/ve &shté sipas standartit ISO 9001-
2015. Autoriteti Kontraktor rezervon té€ drejtén pér verifikimin e vetédeklarimit gjaté procesit té vlerésimit
té dokumentacionit.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé dokumentat e mésipérme

sipas artikujve qé do té marré pérsipér té furnizojé referuar preventivit té objektit té prokurimit dhe kontratés

sé& bashképunimit té nénshkruar.

Shénim: Té gjitha normat dhe standartet e kérkuara né specifikimet teknike té publikuara nga
Autoriteti Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve té tyre, standarteve shqiptare SSH té
miratuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto standarte jané
unifikuar nga kjo Drejtori.



Argumentimi: Bazuar né preventivin e ngarkuar pér objektin “Projekti i detajuar pér zonén e
rréshqitjes afer Policanit né linjén kryesore DN700 pér furnizimin me ujé té qytetit té Beratit”,
kérkesa pér paragqitjen e Autorizimit t¢ Prodhuesit, katalogéve tekniké dhe certifikimit ISO
9001:2015 pér Tubacionin e Gizés DN700 ( Duktile DIN EN 545, K9, shtresa zinku jashté min
200g/m? dhe shtytje pérmbajtése né nyje, duke pérfshiré guarnicionet e nevojshme dhe materialin
frenues pér nyjet brenda sipas EN 545. dn 700 ) dhe rakorderité pérkatése éshté plotésisht e
Jjustifikuar dhe né pérputhje me natyrén e punimeve té parashikuara né preventiv.

Né preventiv, tek zéri An2 — F.V. Tubi DN 700 mm, jané parashikuar:500 ml tubacion gize DN700),
me vieré té konsiderueshme ekonomike prej 52,244,960.20 leké. Gjithashtu jané parashikuar
elementé ndihmés té sistemit, si: Xhunto deformimi trau; Xhunto deformimi tubi; Mbéshtetése té
traut; Mbéshtetése té tubit; Kapése ¢eliku.

Kéto elemente pérbéjné njé sistem unik dhe té integruar té linjés kryesore té ujésjellésit DN700,
ku pérputhshméria teknike ndérmjet tubacionit dhe rakorderive éshté kusht thelbésor pér
garantimin e funksionimit, jetégjatésisé dhe sigurisé sé veprés.

Autorizimi i Prodhuesit ose Marréveshja e Bashképunimit kérkohet pér té garantuar se operatori
ekonomik ka akses té drejtpérdrejté dhe té ligishém te produktet origjinale té prodhuesit, si dhe
pér té siguruar furnizimin e ploté dhe té pandérpreré té tubave dhe rakorderive gjaté zbatimit té
kontratés. Duke gené se tubacioni DN700 éshté komponenti kryesor i investimit, Autoriteti
Kontraktor duhet té keté mundésiné té verifikojé origjinén dhe autenticitetin e materialeve.

Katalogét shérbejné pér té verifikuar:dimensionet DN700; klasén e presionit; materialin e
prodhimit; tipin e nyjeve dhe rakorderive; pérputhshmériné me specifikimet teknike té projektit.
Pérmes katalogéve Autoriteti Kontraktor mund té konfirmojé se produktet e ofruara jané pikérisht
ato té kérkuara né preventiv dhe projekt.

Duke gené se tubacioni DN700 dhe rakorderité pérfagésojné pjesén mé té réndésishme té sistemit
té furnizimit me ujé, kérkohet qé prodhuesi té operojé sipas njé sistemi té certifikuar té menaxhimit
té cilésisé. ISO 9001:2015 garanton kontroll té proceseve té prodhimit, gjurmueshmeéri té produktit
dhe standard té géndrueshém cilésie, duke minimizuar rrezikun e defekteve qé mund té shkaktojné
avari né linjén kryesore té ujésjellésit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé stafin kryesor e mbéshtetés, punonjésit specialisté dhe certifikimet pérkatése, si
mé poshté:

a) Operatori Ekonomik pjesémarrés, duhet t€ keté€ punésuar minimalisht 45 (dyzet e pesé€) punonjés pér
periudhén e 3 (tre) muajve té fundit duke marr€ si referenc€ datén e hapjes sé tenderit. Pé€r pérmbushjen
e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit minimal t& punonjésve
pér periudhén e mesiperme né Formularin pérmbledhés t€ Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr. 8
“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i
kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”.

Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né€ kopje t€ njehsuara me origjinalin, si mé poshtg:
- Vértetim t€ 1éshuar nga administrata tatimore sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né€ fuqi, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj pér periudhén e mesiperme.



- Listépagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi, t€ paraqitura dhe t&
konfirmuara népérmjet formés elektronike nga organet tatimore pér periudhén e mesiperme.

Argumentim: Né mbéshtetje té nenit 77, pika 1 dhe pika 4 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”, si dhe nenit 39 té VKM Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter kualifikimi disponimin e njé
numri mesatar prej jo mé pak se 45(dyzet e pesé) punonjésish pér periudhén e tre muajve té fundit
nga data e hapjes sé procedurés sé prokurimit.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, si dhe nenit 41 t¢ VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar
kerkesén qé operatori ekonomik pjesémarrés té keté té punésuar minimalisht 45 (dyzet e pesé)
punonjés pér periudhén e 3 (tre) muajve té fundit para datés sé hapjes sé tenderit, pasi kjo kérkesé
lidhet drejtpérdrejt me natyrén, pérmasat, kompleksitetin teknik dhe volumin e punimeve té
parashikuara né preventiv.

Nga analiza e preventivit rezulton se objekti pérfshin punime té konsiderueshme gérmimi, shpime
gjeoteknike dhe pilotime @800 mm, realizim strukturash betonarme, drenazhime horizontale dhe
vertikale, montim té tubacionit DN700, sistemim skarpatash dhe rehabilitim mjedisor. Kéto
procese nuk zhvillohen né ményré té izoluar, por kérkojné organizimin dhe funksionimin paralel
té disa fronteve pune gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés.

Konkretisht, preventivi pérmban:gérmime té konsiderueshme pér pilotat, drenazhimet dhe
tubacionet; shpime dhe realizim pilotash 9800 mm, furnizim dhe vendosje armature ¢eliku;
betonime pér pilota dhe traré lidhés; montim tubacioni DN700 dhe elementéve té drenazhimit,
ndértim pusetash dhe elementésh ndihmés, sistemim dhe rehabilitim té terrenit té prekur nga
rréshqitja.

Pér realizimin e kétyre punimeve kérkohet angazhimi i njékohshém i:personelit inxhinierik dhe
teknik; specialistéve té pilotimit dhe shpimeve,; operatoréve té makinerive té rénda, shoferéve té
mjeteve té transportit; betonuesve; hidroizoluesve, hekurkthyesve, punétoréve té krahut;
personelit té sigurisé dhe shéndetit né puné.

Gjithashtu, nga lista e makinerive té nevojshme pér realizimin e kontratés rezulton se do té
operojné njékohésisht ekskavatoré, fadroma, mjete transporti, pajisje shpimi, autobetoniera dhe
pajisje té tjera teknologjike, té cilat kérkojné personel té dedikuar pér operimin e tyre.

Numri minimal prej 45 (dyzet e pesé ) punonjésish éshté pérllogaritur duke marré né konsideraté
nevojén pér funksionimin paralel té disa fronteve pune, organizimin e kantierit, zbatimin e
punimeve sipas grafikut té realizimit dhe pérmbushjen e afateve kontraktore. Ky numér pérfshin
si personelin teknik e specialist, ashtu edhe fuqiné punétore té nevojshme pér realizimin fizik té
punimeve.

Pércaktimi i kétij kriteri synon té garantojé qé operatori ekonomik disponon kapacitetet reale
njerézore pér té pérballuar volumin e punimeve té preventivit dhe nuk mbéshtetet vetém né
angazhime té pérkohshme pas shpalljes sé procedurés. Kérkesa pér disponimin e kétij numri
punonjésish pér periudhén 3-mujore para datés sé hapjes sé tenderit shérben si prové e kapacitetit
té géndrueshém organizativ dhe operacional té operatorit ekonomik.



b) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet t€ disponojé
personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shoqérisé t& cilét t€ figurojné né
listé€pagesa pér t& paktén 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes sé€ tenderit, si mé poshté:

e Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)
e Inxhiner Ndertimi,Prolfili Strukturist /Kostruktor 1 (nj€)
e Inxhinier Gjeoteknik 1 (njé)
e Inxhinier Gjeodet / Topograf/ Markshajder 1 (njé)
e Inxhinier Gjeolog 1 (njé)

Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té paragesé:

1. Kontraté pune t& vlefshme,

2. Diplome,

3. Listepagesat e shoqéris€ pér tre muajt e fundit nga data e zhvillimit t€ proc€durés, ku duhet
té figurojné stafi i mésipérm

Drejtuesit teknik duhet té jené té punésuar sipas kritereve t¢ VKM — sé 42, daté 16.01.2008, i
ndryshuar pérsa i takon ndalimeve té dypunésimit. Né ¢do rast, Autoriteti Kontraktor ka té drejté
té béjé verifikime lidhur me deklarimet e operatorit ekonomik né funksion té pérmbushjes sé keétij
kriteri.

Pér secilin pjesétar té stafit inxhinierik té mésipérm Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paraqesé:
Kontraté pune e viefshme gjaté gjithé kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune
dhe CV (Drejtuesit Teknik té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi).

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto
dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Shenim : N¢ formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, Deklarata B, operatorét ekonomik duhet té
deklarojné per inxhinieret e mesiperm, emer/mbiemer, atesia, numrin personal te ID , numrin dhe titullin
e kualifikimit per diplomén pérkat€se, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

¢) Operatori ekonomik pjes€émarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet t€ disponojé
edhe stafin tjetér inxhinierik (jo domosdoshmeérisht drejtues teknik né licencén e shoqérisé),
si mé€ poshté:
e Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
e Inxhinier Pyjesh 1 (nj€)

Pér stafin e mésipérm inxhinierik Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té€ paragesé: Kontraté
pune e vlefshme gjaté gjithé kohés sé€ zbatimit t€ punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé
pune, CV dhe te figuroje ne Listepagesa per te pakten 3 muajt e Fundit.



**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

d) Operatori ekonomik pjesémarrés, né zbatim t€ Udhézimit Nr.2 daté 13.05.2005“P&r zbatimin
e punimeve té ndértimit”, duhet t€ pércaktojé me ané t€ njé deklarate (nénshkruar nga
Administratori i Shoqéris€), Drejtuesin Teknik té punimeve (inxhinier me eksperienc€) né
objekt, i cili duhet t€ jeté i pérfshiré né licencén e shogérise dhe té deklarojé se do té jeté i
pranishém gjaté gjithé kohés qé€ do t€ kryhen punimet n€ objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon
té drejtén t& verifikojé vértetésin€ e deklaratés. Né rast deklarimi t€ rreme do t€ veprohet né
pérputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Pé&r Prokurimin Publik” t€ ndryshuar.

& Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit té Vetédeklarimit sipas
Shtojcés Nr.8“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit t¢ kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese si mé poshté: Kontraté pune e vlefshme gjate gjithe kohes se zbatimit te punimeve
objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune dhe CV.

e) Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet t€ keté t€ punésuar stafin teknik té pérbéré nga
punonjés té€ specializuar dhe té certifikuar sipas profesionit qé kryejné dhe té pasqyruar né listé
pagesat e shoqérisé pér periudhén 3 muajt e fundit, duke marré si referencé datén e hapjes sé
tenderit, me profesione si mé poshté:

- 2 (dy) teknike ndertimi

- 1 (nje) teknik topograf

- 3 (tre) hekurkthyes

- 2 (dy) hidroizolues

- 2 (dy) karpentier

- 2 (dy) saldator

- 2 (dy) punonjesh konstruksione metalike

- 2(dy) hidraulik

- 5 (pese) betonues

- 7 (shtate) punetor te thjeshte ndertimi

- 3 (tre) shofere pér drejtim mjetesh t€ pajisur me leje drejtimi me kategorine ”C” dhe/ose "CE” dhe/ose
”D” dhe/ose ”DE” leshuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit t€ Transportit Rrugor.

Pér secilin pjesétar té stafit teknik t€ mésipérm duhet t€ paraqesé: Kontraté pune té viefshme gjaté

gjith€ kohés s€ zbatimit t€ punimeve objekt kontrate, diplomé profesionale / déshmi g€ vérteton

nivelin e kualifikimit arsimor, Iéshuar nga institucione publike / private t€ licencuara sipas Ligjit

Nr.15/2017 “Pér arsimin dhe formimin profesional né Republikén e Shqipéris€”, t€ ndryshuar.

Pér specialistét e mésipérm (me pérjashtim té punonjésve shoferé dhe bojaxhi) té paraqiten kartela

personale té sigurimit teknik té vlefshme, t€ 1€shuara nga institucione shtetérore ose nga subjekte

juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve.



Shénim: Pér shoferét, Operatori Ekonomik pjesémarrés mund t'i disponojé edhe té€ kontraktuar
me kontraté pune / shérbimi pér realizimin e objektit t€ prokurimit me afat deri né pérfundimin e
kontratés.

*#% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit t¢ kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

f) Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té keté t€ paktén:

- 4 (kater) Manovratoré / Eskavatoristé / Automakinist, t€ cilét mund t€ jené pjesé e stafit ose t&
kontraktuar me kontraté pune / shérbimi, pér realizimin e objektit t€ prokurimit me afat deri né
pérfundimin e kontratés.

Pér secilin pjesétar té stafit t&€ mésipérm duhet t€ paraqesé: Kontraté pune / shérbimi té vlefshme;
Déshmi e aftésis€ profesionale pér pérdoruesit e makinerive t€ rénda t€ ndértimit dhe punimeve né
toké (t€ vlefshme) I€shuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor; Kartela
personale t€ sigurimit teknik t€ vlefshme t€ l€shuara t€ 1€shuara nga institucione shtetérore ose nga
subjekte juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

Argumentimi:  Kérkesat e mésipérme bazohen n€ Nenin 77 t€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né té cilin parashikohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés.

Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin
kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e
teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém
cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin
vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur,
si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose
enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret e pérzgjedhjes, si dhe
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre
kritereve.” NE& nenin 39 “Kérkesat té veganta pér kontratat pér puné publike” pika 6 dhe 8 té
VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” te ndryshuar,
parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,



kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit
kryesor, té nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e
personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas
legjislacionit pérkatés,; dhe /ose c) fuqiné punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, pérve¢ kérkesave té parashikuara
né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té vegcanta, né varési té objektit qgé prokurohet, té

’

cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés.’

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, nenit 39 dhe nenit 41 té
VKM nr. 285, daté 19.05.2021, si dhe legjislacionit pér zbatimin e punimeve té ndértimit, Autoriteti
Kontraktor ka pércaktuar disponimin e stafit inxhinierik minimal, pasi objekti pérfshin punime
gjeoteknike, hidroteknike, strukturore, topografike dhe mjedisore té cilat kérkojné mbikéqyrje té
specializuar gjaté gjithé periudhés sé zbatimit.

Objekti i prokurimit pérfshin punime té stabilizimit té rréshqitjes sé terrenit, realizim pilotash
A800 mm, drenazhime, montim tubacioni DN700, struktura betonarme dhe rehabilitim mjedisor,
cka e bén té domosdoshme praniné e specialistéve té profileve té ndryshme inxhinierike.

Inxhinier Hidroteknik

Kérkesa peér njé Inxhinier Hidroteknik lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé
peérfshijné:tubacionin DN700; drenazhimet horizontale; drenazhimet vertikale,; pusetat dhe veprat
e kullimit; disiplinimin e ujérave sipérfagésore dhe néntokésore.

Duke gené se shkaku kryesor i aktivizimit té rréshqitjes lidhet me praniné dhe infiltrimin e ujérave,
funksionimi korrekt i sistemit té drenazhimit pérbén elementin kryesor té projektit. Pér kété arsye,
Inxhinieri Hidroteknik éshté pérgjegjés pér kontrollin teknik té punimeve hidraulike dhe
garantimin e funksionalitetit té sistemit kullues.

Inxhinier Ndértimi — Profil Strukturist /Konstruktor

Preventivi pérmban zéra té réndésishém té:pilotave D800 mm; armaturave té ¢elikut; betonit
strukturor, traréve betonarme; elementeve mbajtése té stabilizimit.

Strukturisti éshté specialisti pérgjegjés pér kontrollin e realizimit té elementeve betonarme dhe
verifikimin e zbatimit té detajeve konstruktive sipas projektit.

Duke gené se siguria e veprés varet drejtpérdrejt nga cilésia e pilotave dhe strukturave mbajtése,
kjo kérkesé konsiderohet plotésisht e justifikuar.

Kérkohet pér shkak se objekti pérfshin:gérmime masive, realizim pilotash; betonime, traré lidhés;
struktura mbajtése; sistemime terreni.

Ky inxhinier éshté pérgjegjés pér organizimin e kantierit, koordinimin e proceseve té ndeértimit,
kontrollin e cilésisé sé punimeve dhe respektimin e projektit té zbatimit.

Pér shkak té volumit dhe kompleksitetit té punimeve civile, prania e Inxhinierit t¢ Ndértimit éshté
e domosdoshme gjaté gjithé periudhés sé zbatimit.

Inxhinier Gjeoteknik, Objekti i kontratés lidhet drejtpérdrejt me stabilizimin e njé rréshqitjeje
aktive.



Preventivi pérfshin:shpime gjeologo-inxhinierike; pilota stabilizuese; drenazhime té masivit;
ndérhyrje né terren me karakter gjeoteknik.

Inxhinieri Gjeoteknik éshté specialisti kryesor pér interpretimin e kushteve té terrenit, kontrollin e
parametrave gjeotekniké gjaté zbatimit dhe monitorimin e sjelljes sé masivit té tokés.

Pér shkak té natyrés sé objektit, kjo figuré profesionale éshté thelbésore dhe lidhet drejtpérdrejt
me qéllimin e investimit.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Gjeoteknik éshté vendosur né pérputhje me nenin 77
te Ligjit nr. 162/2020 "Pér Prokurimin Publik", nenin 41 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021, si dhe
me natyrén e veganté té objektit, i cili konsiston né stabilizimin e njé zone rréshqitjeje, ku
problematika kryesore lidhet drejtpérdrejt me sjelljen gjeoteknike té terrenit.

Objekti nuk pérbén njé ndértim té zakonshém civil, por njé ndérhyrje té specializuar gjeoteknike,
ku efektiviteti i investimit varet nga interpretimi dhe kontrolli i vazhdueshém i kushteve gjeologjike
dhe gjeoteknike gjaté fazés sé zbatimit.

Nga analiza e preventivit rezulton se punimet kryesore pérfshijné:shpime gjeologo-inxhinierike
dhe pilota me diametér @800 mm; gérmime né thellési dhe formim platformash pune; drenazhime
horizontale dhe vertikale pér uljen e presioneve ujore né masivin e tokés, realizim strukturash
betonarme stabilizuese, sistemim dhe modelim té skarpatave, rehabilitim té terrenit té prekur nga
rréshqitja.

Kéto punime jané té lidhura ngushté me parametrat gjeotekniké té terrenit, si:rezistenca mekanike
e shtresave té tokés, géndrueshméria e skarpatave, niveli i ujérave néntokésore; deformimet dhe
zhvendosjet e masivit; kapaciteti mbajtés i pilotave; kontrolli i stabilitetit gjaté fazave té gérmimit.

Né veganti, zérat e preventivit qé lidhen drejtpérdrejt me ekspertizén e Inxhinierit Gjeoteknik jané:

Pilota pérbén elementin kryesor strukturor té sistemit té stabilizimit. Inxhinieri Gjeoteknik
kontrollon:pérputhjen e kushteve reale té terrenit me studimin gjeoteknik, thellésiné efektive té
pilotimit; karakteristikat e shtresave ku ankorohet pilota; parametrat e shpimit dhe betonimit.

Shpimet gjeologo-inxhinierike, Gjaté realizimit té shpimeve mund té evidentohen kushte té
ndryshme nga ato té parashikuara né projekt. Pér kété arsye kérkohet vierésimi dhe interpretimi i
vazhdueshém nga specialisti gjeoteknik.

Drenazhimet horizontale dhe vertikale, Qéllimi kryesor i drenazhimeve éshté reduktimi i presionit
té ujérave néntokésore qé ndikojné né aktivizimin e rréshqitjes. Efikasiteti i kétyre punimeve lidhet
drejtpérdrejt me analizén gjeoteknike té masivit.

Gérmimet dhe sistemimi i skarpatave, Gjaté gérmimeve krijohen kushte té pérkohshme té
paqgéndrueshmeérisé sé terrenit. Inxhinieri Gjeoteknik monitoron: kéndet e pjerrésisé; siguriné e
skarpatave; stabilitetin e platformave té punés, masat mbrojtése gjaté zbatimit.

Strukturat mbajtés, Elementét betonarme dhe pilotat funksionojné si pjesé e njé sistemi té integruar
stabilizimi. Kontrolli i sjelljes sé terrenit dhe ndérveprimit toké-strukturé kérkon ekspertizé
gjeoteknike té specializuar.

Volumi i konsiderueshém i punimeve té gérmimit, shpimit, drenazhimit dhe pilotimit, i shogéruar
me faktin se objekti ndérhyn né njé zoné me fenomen aktiv rréshqitjeje, kérkon monitorim té



vazhdueshém teknik gjaté gjithé periudhés sé zbatimit. Ndryshe nga objektet e zakonshme té
ndértimit, ku kontrolli fokusohet kryesisht né elementét strukturoré, né kété objekt kontrolli kryesor
lidhet me sjelljen e terrenit dhe efektivitetin e masave stabilizuese.

Inxhinier Gjeodet / Topograf / Markshajder

Punimet e parashikuara né preventiv kérkojné:piketimin e pilotave; piketimin e drenazhimeve;
piketimin e tubacionit DN700; kontrollin e kuotave, matjen e volumeve té gérmimeve,; hartimin e
situacioneve té punimeve, kontrollin e deformimeve té terrenit.

Duke gené se pozicionimi i sakté i pilotave dhe drenazhimeve éshté element ky¢ pér funksionimin
e projektit, prania e njé Inxhinieri Gjeodet/Topograf éshté e domosdoshme.

Konkretisht, Inxhinieri Gjeodet/Topograf lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé
pérfshijné:Gérmimet né toké, pér té pércaktuar kufijté e gérmimeve, kuotat e projektit dhe
verifikimin e volumeve té gérmuara, Shpimet dhe pilotat O800 mm, pér piketimin e sakté té akseve
dhe koordinatave té ¢do pilote, pasi devijimet né pozicionim mund té ndikojné drejtpérdrejt né
funksionin stabilizues té strukturés, Trarét lidhés dhe strukturat betonarme, pér kontrollin e
pozicionimit planimetrik dhe altimetrik té elementeve konstruktivé; Tubacionin DN700, pér
gjurmimin e aksit té tubacionit, kontrollin e pjerrésive hidraulike dhe kuotave té vendosjes;
Drenazhimet horizontale dhe vertikale, t¢ cilat kérkojné pércaktim té sakté té kuotave dhe
drejtimeve sipas projektit; Pusetat dhe veprat e kullimit, pér verifikimin e kuotave hyrése dhe
dalése té rrjedhjes; Sistemimin e skarpatave, pér kontrollin e pjerrésive té projektuara dhe
volumeve té sistemimit;, Matjen dhe rakordimin e volumeve té punimeve, t¢ cilat shérbejné pér
hartimin e situacioneve mujore dhe certifikimin e punimeve té realizuara.

Pér mé teper, duke qené se objekti lidhet me njé fenomen gjeologjik aktiv (rréshqitje toke),
monitorimi topografik i deformimeve dhe lévizjeve té mundshme té terrenit gjaté fazés sé zbatimit
pérbén njé element té réndésishém teknik pér garantimin e sigurisé sé punimeve dhe té strukturave
té realizuara.

Pér objektin “Projekti i detajuar pér zonén e rréshqitjes afér Polican, linja kryesore DN700 pér
furnizimin me ujé té qytetit té Beratit”, kérkesa pér 1 (njé) Inxhinier Gjeolog éshté e
domosdoshme dhe lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve té parashikuara né preventiv, pasi
veté objekti ka né fokus ndérhyrjen né njé zoné aktive rréshqitjeje ku do té realizohen punime

gérmimi, stabilizimi dhe ndértimi i veprave mbéshtetése pér mbrojtien e linjés kryesore té
ujésjellésit DN700.

Roli i Inxhinierit Gjeolog éshté thelbésor pér:identifikimin dhe vierésimin e kushteve gjeologjike
té terrenit; analizimin e shkaqeve dhe mekanizmave té rréshqitjes sé masivit; vlerésimin e
karakteristikave té shtresave té tokés dhe shkémbit; monitorimin e stabilitetit t¢ shpatit gjaté
zbatimit té punimeve,; pércaktimin e masave té nevojshme pér stabilizimin e terrenit dhe mbrojtjen
e infrastrukturés ekzistuese,; verifikimin e kushteve té themelimit té elementeve mbéshtetése dhe
konstruksioneve té parashikuara né preventiv.

Inxhinieri gjeolog lidhet veganérisht nga zérat e preventivit qé lidhen me:gérmimet dhe
formésimin e terrenit né zonén e rréshqitjes; ndértimin e strukturave mbajtése dhe elementeve té
stabilizimit; vendosjen e mbéshtetéseve té tubacionit DN700; realizimin e veprave qé ndikojné
drejtpérdrejt né ekuilibrin gjeologjik dhe gjeoteknik té shpatit.

Né projektet e stabilizimit t¢ rréshqitjeve, inxhinieri gjeolog éshté njé nga specialistét kryesoré
pérgjegjés pér investigimin, interpretimin e kushteve té néntokés, vilerésimin e sipérfageve té



rréshqitjes, regjimit ujembajtés dhe monitorimin e sjelljes sé masivit gjaté zbatimit té punimeve.
Ai bashképunon me inxhinierét gjeotekniké dhe té ndeértimit pér té garantuar qé masat e
projektuara té stabilizimit té jené efektive dhe té sigurta.

Argumentimi i stafit shtesé inxhinierik (jo domosdoshmérisht drejtues teknik)
Inxhinier Ndértimi

Pérveg Inxhinierit t¢ Ndértimit qé figuron si drejtues teknik, kérkohet edhe njé Inxhinier Ndértimi
shtesé pér shkak té zhvillimit paralel té punimeve:gérmimeve; pilotave; betonimeve,
drenazhimeve, sistemimit té terrenit.

Objekti pérfshin disa procese ndértimore qé realizohen njékohésisht dhe kérkojné koordinim té
vazhdueshém teknik. Inxhinieri shtesé mundéson kontrollin e pérditshém té punimeve né terren
dhe garanton respektimin e afateve dhe standardeve té projektit.

Pér objektin “Projekti i detajuar pér zonén e rréshqitjes afér Polican, linja kryesore DN700 pér
Sfurnizimin me ujé té qytetit té Beratit”, kérkesa pér 1 (njé) Inxhinier Pyjesh éshté e argumentuar
teknikisht pér shkak té natyrés sé vecanté té ndérhyrjes né njé zoné me rréshqitje aktive, ku krahas
masave inxhinierike té stabilizimit kérkohen edhe masa pér mbrojtjen e terrenit, kontrollin e
erozionit dhe rehabilitimin e sipérfageve té démtuara.

Punimet e parashikuara né preventiv pérfshijné gérmime, ndérhyrje né shpatet e rréshqitjes,
vendosje té elementeve mbéshtetése dhe stabilizim té linjés kryesore DN700. Kéto ndérhyrje
shkaktojné zhveshje té sipérfaqeve té tokés dhe ndryshim té ekuilibrit natyror té terrenit, duke
rritur rrezikun e erozionit dhe degradimit té métejshém té shpatit. Né projekte té tilla, inxhinieri i
pyjeve luan rol té réndésishém né projektimin dhe mbikéqyrjen e masave biologjike dhe
bioinxhinierike pér stabilizimin e terrenit, revegjetimin e sipérfaqgeve té prekura dhe mbrojtjen nga
erozioni.

Konkretisht, Inxhinieri Pyjesh éshté i nevojshém pér:vilerésimin e mbulesés bimore ekzistuese dhe
ndikimit té punimeve né té; pércaktimin e masave té rehabilitimit mjedisor pas pérfundimit té
punimeve, projektimin dhe monitorimin e revegjetimit té shpatit me specie té pérshtatshme;
kontrollin e erozionit sipérfagésor dhe stabilizimin biologjik té terrenit; monitorimin e zonave té
ekspozuara ndaj rréshqitjeve dhe shpélarjes sé tokés; koordinimin e masave bioinxhinierike me
strukturat inxhinierike té stabilizimit.

Literatura teknike ndérkombétare mbi stabilizimin e rréshqitjeve dhe mbrojtjen e shpateve thekson
se mbulesa bimore, sistemet rrénjore dhe revegjetimi jané elementé té réndésishém pér reduktimin
e erozionit, rritjen e géndrueshmérisé sé shtresave sipérfaqésore dhe rehabilitimin e zonave té
prekura nga punimet ndértimore. Né shumé raste, masat biologjike kombinohen me masat
strukturore pér té siguruar stabilitet afatgjaté té terrenit.

Drejtuesi teknik i kantierit:

Kérkesa gé operatori ekonomik pjesémarrés té pércaktojé me deklaraté Drejtuesin Teknik té
Punimeve, i cili duhet té jeté i pérfshiré né licencén profesionale té shoqgérisé dhe té jeté i
pranishém gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés, éshté vendosur né pérputhje me:nenin
77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”; nenin 39 dhe nenin 41 t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021; Udhézimin nr. 2, daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”;
legjislacionin pér licencimin e shogérive té ndértimit dhe zbatimin e punimeve.



Kjo kérkesé lidhet drejtpérdrejt me natyrén, kompleksitetin teknik dhe volumin e punimeve té
parashikuara né preventiv.

Objekti i prokurimit konsiston né stabilizimin e njé zone rréshqitjeje dhe pérfshin punime té
specializuara gjeoteknike, hidroteknike dhe strukturore, té tilla si:gérmime né terren me karakter
té pagéndrueshém, shpime dhe realizim pilotash @800 mm, drenazhime horizontale dhe vertikale;
montim té tubacionit DN700; realizim strukturash betonarme; sistemim dhe rehabilitim té
skarpatave; mbjellje bari dhe pemésh pér mbrojtjen nga erozioni.

Kéto punime pérbéjné procese komplekse qé kérkojné koordinim té vazhdueshém teknik dhe
vendimmarrje profesionale né terren gjaté gjithé fazés sé zbatimit.

Nga preventivi rezulton se punimet do té zhvillohen né disa fronte pune njékohésisht, duke
pérfshiré:frontin e gérmimeve dhe transportit; frontin e pilotimit; frontin e drenazhimeve; frontin
e betonimeve dhe armaturave, frontin e sistemimit dhe rehabilitimit té terrenit.

Pér shkak té volumit té konsiderueshém té punimeve dhe ndérveprimit té disa disiplinave
inxhinierike, kérkohet njé figuré profesionale e vetme pérgjegjése qé té¢ koordinojé té gjitha
aktivitetet e zbatimit dhe té garantojé respektimin e projektit, specifikimeve teknike, normave té
sigurisé dhe afateve kontraktore.

Roli i Drejtuesit Teknik

Drejtuesi Teknik éshté personi pérgjegjés pér:organizimin teknik té kantierit; koordinimin e stafit
inxhinierik dhe teknik; kontrollin e cilésisé sé punimeve; zbatimin korrekt té projektit; verifikimin
e proceseve té betonimit, pilotimit dhe drenazhimit;, administrimin e dokumentacionit teknik té
objektit; respektimin e masave té sigurisé dhe shéndetit né puné; bashképunimin me mbikéqyrésin
e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor.

Prania e tij e vazhdueshme né objekt éshté thelbésore pér té garantuar qé ¢do proces pune té
realizohet sipas kérkesave teknike dhe standardeve té zbatimit.

Lidhja me licencén profesionale, Kérkesa qé Drejtuesi Teknik té jeté i pérfshiré né licencén e
shogérisé garanton qé operatori ekonomik disponon kapacitetet profesionale té certifikuara dhe
té njohura nga organet kompetente té licencimit. Kjo siguron qé drejtimi teknik i punimeve té
ushtrohet nga njé specialist me kualifikimin dhe pérgjegjésiné profesionale té kérkuar nga
legjislacioni i ndeértimit.

Duke gené se objekti pérfshin punime gjeoteknike, hidroteknike, strukturore dhe mjedisore me
volum té konsiderueshém dhe nivel té larté kompleksiteti teknik, kérkesa pér pércaktimin e njé
Drejtuesi Teknik té pérfshiré né licencén e shogérisé dhe té pranishém gjaté gjithé kohés sé
zbatimit té punimeve éshté plotésisht e justifikuar, proporcionale me objektin e kontratés dhe e
nevojshme pér garantimin e realizimit cilésor, té sigurt dhe brenda afateve té investimit, né
pérputhje me nenin 77 té Ligjit nr. 162/2020, VKM nr. 285/2021 dhe Udhézimin nr. 2, daté
13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”.

Né zbatim t&€ nenit 77 t€ Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 41 t&¢ VKM nr.
285, daté 19.05.2021, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar disponimin e personelit teknik dhe
specialist t€ méposhtém, pasi ky personel lidhet drejtpérdrejt me natyrén, kompleksitetin teknik
dhe volumin e punimeve té parashikuara n€ preventiv pér stabilizimin e zonés sé€ rréshqitjes.

Teknik Ndértimi (2)



Kérkesa pér 2 tekniké ndértimi lidhet me faktin se punimet do té zhvillohen né disa fronte pune
paralelisht, si:gérmime dhe sistemim terreni; realizim pilotash @800 mm, betonime dhe armatura;
drenazhime dhe vendosje tubacioni DN700.

Tekniket e ndértimit ndjekin zbatimin e pérditshém té punimeve, kontrollojné respektimin e
projektit, evidentojné sasité e realizuara dhe asistojné stafin inxhinierik né organizimin e kantierit.

Teknik Topograf (1)

Kérkohet pér shkak té zérave té preventivit qé pérfshijné:piketimin e pilotave @800 mm; piketimin
e drenazhimeve, piketimin e tubacionit DN700, kontrollin e kuotave té gérmimeve dhe mbushjeve;
matjen e volumeve té punimeve.

Ky specialist asiston Inxhinierin Gjeodet né verifikimin e vazhdueshém té pozicioneve dhe kuotave
sipas projektit.

Hekurkthyes (3)

Kérkesa lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné:furnizim dhe vendosje armature
celiku; realizim pilotash betonarme Q800 mm;, traré betonarme, elemente té tjera konstruktive té
armuara.

Hekurkthyesi éshté pérgjegjés pér prerjen, pérpunimin, lidhjen dhe montimin e armaturés sipas
detajeve konstruktive té projektit.

Hidroizolues (2)

Kérkohen pér realizimin e punimeve qé lidhen me:drenazhimet; mbrojtjen e elementeve té
betonit nga depértimi i ujit; izolimin e elementeve qé jané né kontakt té vazhdueshém me
lagéshtiné dhe ujérat néntokésore.

Duke gené se objekti ka si géllim kryesor disiplinimin e ujérave dhe stabilizimin e terrenit, kéto
punime jané pjesé integrale e zbatimit.

2 (dy) Karpentier

Karpentieri éshté i nevojshém pér realizimin e kallépeve, strukturave ndihmése dhe elementeve té
pérkohshme té mbéshtetjes gjaté ndértimit té bazamenteve, themeleve dhe elementeve mbajtése ku
do té instalohen mbéshtetéset e tubacionit DN700. Gjithashtu ai merr pjesé né pérgatitjen e skelave
té punés dhe strukturave ndihmése qé nevojiten pér montimin e elementeve metalike né terren.

Pér shkak té punimeve té betonit dhe vendosjes sé elementeve mbajtése té parashikuara né
preventiv, prania e té paktén 1 (njé) karpentieri éshté e domosdoshme pér garantimin e realizimit
korrekt té strukturave ndihmése dhe elementeve té betonit ku ankorohen konstruksionet metalike.

2 (dy) Saldatoré

Saldatorét jané specialistét kryesoré pér realizimin e proceseve té saldimit té elementeve metalike
té parashikuara né preventiv, si:mbéshtetéset e traut; mbéshtetéset e tubit; kapéset e ¢elikut;
elementet e lidhjes sé xhuntove té deformimit, pjesét metalike té sistemit mbajtés té tubacionit
DN700.



Saldimi pérbén njé proces kritik né fabrikimin dhe montimin e strukturave metalike, pasi cilésia e
saldimeve ndikon drejtpérdrejt né rezistencén, stabilitetin dhe siguriné e elementeve mbajtése.
Strukturat metalike dhe suportet e tubacioneve realizohen pérmes proceseve té prerjes, montimit
dhe saldimit té komponentéve metalikeé.

Pér shkak té volumit té elementeve metalike qé duhet té fabrikohen dhe montohen, kérkesa pér 2
(dy) saldatoré éshté proporcionale dhe e nevojshme pér realizimin e punimeve brenda afateve té
kontratés.

2 (dy) Punonjés Konstruksione Metalike

Punonjésit e konstruksioneve metalike jané té nevojshém pér:matjen dhe prerjen e profileve
metalike; pérgatitjen e elementeve pér saldim; montimin e mbéshtetéseve té tubit dhe traut;
instalimin e kapéseve té celikut; vendosjen dhe fiksimin e elementeve metalike né pozicionin e
projektuar; asistimin gjaté ngritjes dhe montimit té konstruksioneve metalike.

Fabrikimi i strukturave metalike pérfshin prerjen, formimin, montimin dhe bashkimin e
komponentéve metaliké sipas vizatimeve teknike, procese té cilat kryhen nga punonjés té
specializuar té konstruksioneve metalike.

Hidrauliké (2)

Kérkohen pér shkak té punimeve qé pérfshijné:montimin e tubacionit DN700; lidhjen e elementeve
té drenazhimit; vendosjen e sistemeve té kullimit; pusetat dhe elementet hidraulike té projektit.

Pér shkak té volumit té konsiderueshém té punimeve hidroteknike, kérkohen minimalisht dy
specialisté.

Betonues (5)

Kérkohen pér shkak té sasive té konsiderueshme té betonit té parashikuara né:pilota 9800 mm,
traré lidhés, puseta, elemente betonarme dhe struktura ndihmése.

Duke gené se betonimet pérbéjné njé nga proceset kryesore té objektit, kérkohet njé ekip i dedikuar
betonuesish.

Punétoré te thjeshte ndertimi (7)
Kérkohen pér mbéshtetjen e té gjitha proceseve té punés, konkretisht:sistemimin e materialeve;

ndihmén gjaté gérmimeve, asistencén né betonime; ngarkim-shkarkimin e materialeve; pastrimin
dhe organizimin e kantierit.

Punétorét e krahut jané té nevojshém pér realizimin e punimeve ndihmése qé shogérojné té gjitha
zérat kryesoré té preventivit.

Shoferé me kategori C/CE/D/DE (3)
Kérkohen pér operimin e mjeteve té parashikuara né DST dhe té nevojshme pér realizimin e

punimeve, si:kamioné vetéshkarkues pér transport dherash dhe inertesh; kamioné pér furnizim me
materiale ndértimi; mjete té transportit té pajisjeve dhe makinerive.



Preventivi pérmban volume té konsiderueshme gérmimi, largim materialesh dhe furnizim me
beton, armaturé, tubacione dhe materiale té tjera ndértimore, ¢ka e bén té domosdoshém
disponimin e shoferéve té pajisur me lejet pérkatése té drejtimit.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 41 té VKM nr.
285, daté 19.05.2021, kérkesa pér disponimin e 4 (kater) Manovratoréve / Eskavatoristéve /
Automakinistéve éshté vendosur né funksion té realizimit té punimeve té parashikuara né
preventiv, té cilat kérkojné pérdorimin e vazhdueshém té makinerive té rénda dhe mjeteve
teknologjike gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés.

Objekti i prokurimit konsiston né stabilizimin e njé zone rréshqitjeje dhe pérfshin punime té
konsiderueshme gérmimi, shpimi, drenazhimi, transporti materialesh dhe sistemimi terreni, té cilat
realizohen kryesisht népérmjet mjeteve mekanike.

Nga analiza e preventivit rezulton se jané parashikuar ndér té tjera:gérmime pér hapjen e
platformave té punés, gérmime pér realizimin e pilotave D800 mm; gérmime pér drenazhime
horizontale dhe vertikale; gérmime pér vendosjen e tubacionit DN700,; ngarkim dhe transport i
materialeve té gérmuara; sistemim dhe modelim i skarpatave, [évizje dhe shpérndarje materialesh
ndértimore né kantier, punime rehabilitimi dhe formésimi té terrenit.

Pér realizimin e kétyre proceseve kérkohet operimi i njékohshém i makinerive té parashikuara né
dokumentet e tenderit, si:ekskavatoré me zinxhir, ekskavatoré me goma, miniekskavatoré;
fadroma/ngarkues; mjete té tjera teknologjike té nevojshme pér lévizjen dhe sistemimin e
materialeve.

Duke gené se punimet zhvillohen né disa fronte pune paralelisht, operatori ekonomik duhet té
disponojé personel té kualifikuar pér drejtimin e secilés makineri. Cdo ekskavator, fadromé apo
automakiné teknologjike kérkon manovrator té dedikuar, té pajisur me déshmité pérkatése
profesionale, né ményré qé té garantohet realizimi i sigurt dhe efikas i punimeve.

Numri prej 4 (kater) manovratorésh/eskavatoristésh/automakinistésh éshté pérllogaritur né
raport me numrin e makinerive té kérkuara pér zbatimin e kontratés dhe me nevojén pér operimin
e tyre té njékohshém né:

Frontin e gérmimeve pér pilotat;

Frontin e drenazhimeve;

Frontin e vendosjes sé tubacionit DN700;

Frontin e sistemimit té skarpatave;

Frontin e ngarkim-shkarkimit dhe lévizjes sé materialeve né kantier.

SR N~

Pér mé tepér, natyra e objektit, e lidhur me njé zoné me rréshqitje aktive dhe terren me véshtirési
gjeoteknike, kérkon pérdorimin e operatoréve me eksperiencé né drejtimin e makinerive té rénda,
pér té garantuar siguriné e punimeve dhe respektimin e parametrave tekniké té projektit.

g) Operatori Ekonomik duhet té keté t€ punésuar si staf mbéshtetés, té€ vértetuar me kontraté pune
té vlefshme, diplome (né rast se éshté inxhinier), déshmi / certifikaté trajnimi té€ l€shuara nga



subjekte té akredituar sipas ligjit, si dhe té figurojé né listepagesat e shoqéris€ pér té paktén 3 (tre)
muajt e fundit nga data e hapjes sé tenderit, punonjésit si mé poshté:

- 1 (njé) punonjés té certifikuar me dé€shmi trajnimi si “Person i ngarkuar pérgjegjés pér sigurin€ dhe
shéndetin né puné” té€ 1€shuar nga organizmat e vlerésimit t€ konformitetit t€ akredituara nga DPA ose
nga organizmat ndérkombétare akreditues t€ njohur nga Republika e Shqipéris€, kérkese kjo né
pérputhje me kérkesat e Ligjit Nr.10327 daté 18/02/2010 “Pér sigurin€ dhe shéndetin n€ puné€” dhe
V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér sigurin€ n€ kantier”. N€ rastin e
bashkimit t€ Operatoréve Ekonomiké, sipas nenit 88 te VKM Nr.285 dat€ 19.05.2021 té ndryshuar,
secili prej operatoréve ekonomike duhet t& keté pjesé té stafit t€ tij 1(nj€) “Person t€ ngarkuar pérgjegjés
pér siguriné dhe shéndetin né puné”, sipas  zérave t€ punimeve/shérbimeve/mallit g€ do t€ marré
pérsipér t€ realizojé sipas akt marréveshjes se bashkepunimit.

- 1 ('nje) inxhinier duhet te jete i pajisur me Certifikaten per Vleresimin ne Mjedis.

h) Operatori Ekonomik duhet t€ keté t€ punésuar mjekun e shoqgérise ose mjek té kontraktuar nga jashté
me kontraté shérbimi / me subjekte t€ specializuara pér kété qé€llim.Mjekét t€ jené té pajisur me licencé
profesionale nga Ministria ¢ Shéndet€sisé. N rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej
anétaréve t& bashkimit q€ plotéson kriteret e VKM Nr.742 daté€ 06.11.2003, duhet t€ plotésojé kété
kérkes€, sipas zérave t€ punimeve/shérbimeve/mallit g€ do t€ marré pérsipér té€ realizoj€ sipas akt
marréveshjes se bashképunimit.

*#* Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit,
sipas shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me
origjinalin.

Agumentimi: Kérkesa e mésiperme mbéshtetet né ligjin Nr. 10327 daté 18/02/2010 "Pér siguriné
dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 "Pér miratimin e rregullores pér
siguriné né kantier". Natyra e kontratés dhe specifikat e saj kérkojné njohuri e pérgatitje té
posacme pér vlerésime té pérpikta pér té zgjidhur ¢éshtje qé lidhen me garantimin e sigurisé dhe
mbrojtien né puné. Né rregulloren pér siguriné né kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 éshté
pércaktuar se punédhénési pér mbrojtien dhe parandalimin nga rreziget, duhet té ndjeké kurse
formimi pérkatés né fushén e sigurisé e té shéndetit né vendin e punés. Cdo punédhénés zgjedh njé
ose disa persona si pérgjegjés pér ndihmén e paré né rast emergjencash dhe pér siguriné e
mbrojtjen e shéndetit. Rregullorja pércakton kérkesat minimale té sigurisé dhe té shéndetit né puné
pér kantieret e pérkohshém ose té lévizshém, si dhe masat e pérgjithshme té mbikqyrjes.

Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 t¢ VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar
si kérkesé té kapacitetit teknik disponimin e personelit mbéshtetés té specializuar dhe té certifikuar,
me qéllim garantimin e realizimit té kontratés né pérputhje me projektin, standardet teknike,
kérkesat e sigurisé né puné dhe legjislacionin sektorial né fuqi.

Objekti i kontratés pérfshin punime té ndértimit té rrjetit shpérndarés té ujésjellésit, rehabilitim té
rrjetit té kanalizimeve té ujérave té zeza, gérmime né toké dhe shkémb, punime betoni e



betonarmeje, montim tubacionesh dhe pajisjesh hidromekanike, punime saldimi, instalime
elektrike, hidroizolime, punime metalike dhe rikonstruksion té infrastrukturés sé démtuar. Pér
shkak té natyrés sé kétyre punimeve dhe afatit té realizimit té kontratés, Autoriteti Kontraktor
vileréson té domosdoshme disponimin e personelit té méposhtém:

1. Person i ngarkuar pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné

Kjo kérkesé mbéshtetet né Ligjin nr.10327, daté 18.02.2010 “Pér siguriné dhe shéndetin né
puné”’, si dhe né VKM nr.312, daté 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné né
kantier”. Duke gené se objekti pérfshin punime gérmimi, punime né thellési, operim makinerish
té rénda, ngritje dhe montim elementésh té ndryshém ndértimoré dhe hidromekaniké, ekziston
rrezik i shtuar pér siguriné e punonjésve. Pér kété arsye éshté e domosdoshme prania e njé
personi té trajnuar dhe té certifikuar pér siguriné dhe shéndetin né puné, i cili do té monitorojé
zbatimin e masave té sigurisé né kantier gjaté gjithé periudhés sé realizimit té kontratés.

Né rast bashkimi operatorésh ekonomiké, kérkesa qé secili anétar té disponojé person pérgjegjés
pér siguriné né raport me punimet qé merr pérsipér té realizojé mbéshtetet né nenin 88 té VKM
nr.285/2021, pasi secili operator mban pérgjegjési té drejtpérdrejté pér siguriné e personelit té
angazhuar né pjesén e kontratés qé do té ekzekutojé.

Né preventiv jané parashikuar punime té konsiderueshme qé ndérhyjné drejtpérdrejt né mjedis,
si:gérmime dhe sistemime toke; punime pér stabilizimin e zonés sé rréshqitjes; ndértim i
strukturave mbajtése dhe elementéve té betonit; vendosja e linjés kryesore té ujésjellésit DN700;
transport dhe depozitim materialesh; rikonstruksion dhe rehabilitim i terrenit pas ndérhyrjeve.

Kéto punime zhvillohen né njé zoné té prekur nga fenomeni i rréshqitjes sé tokés dhe prané
infrastrukturés sé furnizimit me ujé, cka kérkon monitorim dhe vierésim té vazhdueshém té
ndikimeve né mjedis gjaté zbatimit té kontratés.

Pér keté arsye, prania e té paktén 1 (njé) inxhinieri té pajisur me Certifikaté pér Vlerésimin né
Mjedis éshté e nevojshme pér:ldentifikimin dhe minimizimin e ndikimeve mjedisore qé mund té
shkaktohen nga gérmimet, lévizja e dherave dhe punimet ndértimore. Monitorimin e zbatimit té
masave mjedisore té parashikuara né projekt dhe né legjislacionin mjedisor. Menaxhimin e
materialeve té dala nga gérmimet, mbetjeve inerte dhe transportit té tyre né pérputhje me kérkesat
ligjore. Parandalimin e ndotjes sé burimeve ujore dhe tokés, duke gené se objekti lidhet me
infrastrukturén e furnizimit me ujé té qytetit té Beratit. Garantimin e respektimit té kushteve té
lejeve mjedisore, né rast se projekti ose aktivitetet e tij jané subjekt i tyre.

Kérkesa pér disponimin e mjekut té shoqérisé ose mjekut té kontraktuar me licencé profesionale
nga Ministria e Shéndetésisé éshté e bazuar né Ligjin nr. 10237/2010 "Pér siguriné dhe shéndetin
né puné" dhe VKM nr. 742, daté 06.11.2003, si dhe lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve té
ndértimit, volumin e punimeve té parashikuara né preventiv, pérdorimin e makinerive té rénda,
punimet né zona me risk gjeoteknik dhe numrin e konsiderueshém té punonjésve té angazhuar né
zbatimin e kontratés. Pér rrjedhojé, kjo kérkesé éshté proporcionale, e nevojshme dhe né funksion
té garantimit té sigurisé dhe shéndetit né puné gjaté realizimit té objektit té prokurimit.

2.3.4 Makineri Pajisje

Operatori Ekonomik pjes€marrés duhet t€ paraqes€ makineri dhe pajisje sipas tabelés s€¢ méposhtme, té€ cilat
duhet té jené né pronési té tij ose me gera, té vértetuara kéto me dokumentacionin pérkatés:



Pérshkrimi Sasia
1. Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtes jo me pak se 20 ton 1 (nje) cope
2. Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtes 5 - 10 ton 1 (nje) cope
3. Kamiong¢ina me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 ton 2 (dy) cope
4. Eskavator me zinxhire 0.5 2 (dy) cope
5. Eskavatore me goma 1 (nje) cope
6. Fadrome 1 (nje)cope
7. Miniseskavator 1 (nje)cope
8. Vinc eskavator 1 (nje) cope
9. Vine kulle 6 - 10 ton 1 (nje) cope
10. | Autobetoniere 2 (dy) cope
11. | Pompe betoni 1 (nje) cope
12. | Autobot Uji 2 (dy) cope
13. | Matrapik 1(nje) copé
14. | Vibrator betoni 3 (tre) copé
15. | Sonde shpimi minimumi d= 800mm 1 (nje) copé
16. | Gjenerator 2 (dy) cope
17. | Depozita uji 1 (nje) cope
18. | Pompe uji 2 (dy) cope
19. | Tokmak elektrik 2 (dy) cope
20. Rrul ngjeshes [ (nje) cope
21. Grejder 1 (nje) cope
22 Elektrosaldatrice [ (nje) cope

Mjete dhe pajisje t€ mbrojtjes né puné t&€ punétoréve, personelit né€ zbatim t€ kérkesave t¢ VKM Nr. 312
daté 05.05.2010 “Pér miratimin e Rregullores pér siguriné n€ kantier”, si mé poshté vijon:

> Kokore + Jeleké fosforoshenté minimumi 45 copé
» Fikése zjarri té 1évizshme minimumi 10 copé
> Prozhektoré ndrigimi natén minimumi 4 copé
» Komplet i ndihmés sé shpejté minimumi 5 copé
» Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 10 copé

R/

+» Kiriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
Shtojcés Nr. 8. Pérpara publikimit t€ njoftimit t€ fituesit dhe nisjes s€ afateve t€ ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit t€ kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose n€ kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:



Pér mjetet g€ shénohen né rregjistra publiké duhet té paraqitet dokument qé vérteton pronésine e mjetit
(certifikaté pronésie), dokument qé verteton rregjistrimin ¢ mjetit (leje garkullimi), certifikata e kontrollit
teknik SGS si dhe siguracionin e mjetit (polic€ sigurimi); te vlefshme.

Pér mjetet e siguruara me qera, t€ paraqiten dokumentet q€ vértetojné rregjistrimin e tij, plus certifikatén e
kontrollit teknik (SGS) dhe siguracionin e mjetit t€ vlefshme. Kéto dokumente duhet t€ shogérohen me
kontratén pérkatése té geras€ t€ vlefshme pér t€ gjithé periudhén e realizimit t€ kontrat€s objekt 1 kétij
prokurimi. Pér mjetet e tjera q€ nuk jané t&€ shénuara né rregjistra publike duhet t€ paraqitet kontraté
noteriale e blerjes / fatur€ tatimore / dokument zhdoganimi t€ mjetit.

Pér pajisjet n€ pronési shogérohen me akt pronésie origjinal ose fotokopje té noterizuar (kontrata shit-blerje,
kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarat€ zhdoganimi), t€ vlefshme.

Pér pajisjet me gera t€ paraqitet kontrata e lidhur para noterit pér kété objekt shogéruar me akt pronesie
origjinal ose fotokopje t€ noterizuar (kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaraté
zhdoganimi), t€ vlefshme.

Shénim: Pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka deklaruar operatori ekonomik duhet t€ paragesé foto té qarta
pér secilin mjet dhe pajisje. N€ rastin e mjeteve t€ targuara duhet té jet€ e dukshme ne nje foto te vetme
mjeti dhe targa e tij.

Operatori Ekonomik pjes€émarrés duhet t& parages€ deklaraté t€ nénshkruar nga Administratori, me ané t&
sé cilés t€ deklarojé vendndodhjen e mjeteve t€ kérkuara n€ procedurén e prokurimit publik si dhe te pranojé
verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve t€ deklaruara né ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés nga Autoriteti
Kontraktor.

Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé njé deklaraté t€ nénshkruar nga Administratori, me ané
té sé cilés deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk jané té angazhuara né kontrata t& tjera.

Autoriteti Kontraktor ka t¢ drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kérkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021, “Pér
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 t& ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik’” né t& cilin pércaktohet: Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose
entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Né& nenin 39 “Kérkesa té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 /d t&€ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 te ndryshuar parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné
profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon mjetet dhe
pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo
qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén.”

Kéto mjete dhe pajisje referuar preventivit té punimeve jané té nevojshme pér realizimin e
punimeve, ndaj kerkohet qé operatorét ekonomike t'i disponojné ato pasi nevojiten pér kryerjen e



punimeve dhe jané né pérpjesétim me objektin e kontratés. Pér té pércaktuar llojin dhe numrin e
mjeteve /makinerive té nevojshme pér realizimin e kontratés, kjo njesi eshte bazuar tek zerat dhe
volumet e preventivit dhe specifikimet teknike te hartuara nga Projektuesi. Mjetet e kérkuara
pérkojne me proceset ndértimore sipas zérave té preventivit dhe jane percaktuar ne varesi te
volumeve te punimeve dhe kohes se realizimit te vepres.

Dokumentacioni shoqérues i kérkuar pér makinerité, provon certifikimin ligjor dhe teknik té
mjeteve té disponuara népérmjet kontratés sé shitjes apo kontratés sé qirasé. Ky dokumentacion i
Jjep garanci autoritetit kontraktor se punimet do té realizohen me cilési, siguri dhe né respektim té
grafikut té punimeve. Né mbéshtetje té dispozités ligjore té sipércituar, Ligjvénési i jep té drejtén
Autoritetit Kontraktor té kérkojé nga ana e operatoréve ekonomike déshmi pér mjetet dhe pajisjet
teknike. Njésia e prokurimit ka vlerésuar si té domosdoshme paragqitien e deklaratave dhe
dokumentacionit ne lidhje me mjetet e pajisjet teknike qé operatori ekonomik disponon né funksion
té realizimit té kontratés objekt prokurimi.

Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar mjetet dhe makinerité e méposhtme duke u bazuar né zérat
konkreté té preventivit, volumin e punimeve dhe afatin 12-mujor té realizimit té kontratés, né
pérputhje me nenin 77 té Ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenin 39 té VKM
nr.285/2021.

Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 té VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar
mjetet dhe makinerité e nevojshme pér realizimin e kontratés, duke marré né konsideraté natyrén
e punimeve, volumin e tyre, shtrirjen lineare té objektit dhe afatin 12-mujor té zbatimit.

Nga preventivi i punimeve rezulton se objekti pérfshin gérmime né toké dhe shkémb, transport
materialesh dhe inertesh, ndértim pusetash, betonime, montim tubacionesh té ujésjellésit dhe
kanalizimeve, vendosje té elementeve hidromekanike, rikthim té shtresave rrugore, asfaltime dhe
punime ndihmése té specializuara.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 41 té VKM nr.
285, daté 19.05.202 1, makinerité e kérkuara jané pércaktuar duke analizuar metodologjiné e
zbatimit té punimeve, volumin e preventivit, numrin e fronteve té punés dhe stafin teknik e
specialist té kérkuar pér realizimin e objektit.

Objekti pérfshin:gérmime té konsiderueshme; shpime dhe realizim pilotash @800 mm; armim dhe
betonim pilotash, drenazhime dhe vendosje tubacioni DN700; transport té materialeve, sistemim
té skarpatave; rehabilitim mjedisor dhe gjelbérim.

Pér realizimin e kétyre proceseve kérkohet funksionimi paralel i makinerive té méposhtme.

Kamion vetéshkarkues > 20 ton (1 copé)

Keto mjete do te jene ne funksion telargimit te materialit t¢ gérmuar, transportin e dherave dhe
inerteve, transportin e agregateve pér beton, furnizimin me materiale mbushése.

Volumi i gérmimeve pér pilotat, drenazhimet dhe sistemimin e terrenit kérkon kapacitet té larté
transporti.

Kamion vetéshkarkues 5—10 ton (1 copé)



Do te pérdoret pér.furnizime lokale, transport té materialeve né zona me akses mé té kufizuar;
mbéshtetje logjistike té kantierit.

Kamiongina 3.5-5 ton (2 copé)

Do te pérdoret pér transport té personelit teknik; transport té pajisjeve té vogla; transport té
materialeve ndihmése.

Mbéshtet aktivitetin e inxhinieréve, teknikéve dhe specialistéve né terren.
Eskavator me zinxhir 0.5 m’ (2 copé)
Makineria kryesore e gérmimeve

Lidhet me:gérmime pér pilotat @800 mm,; gérmime pér drenazhime,; formim platformash pune;
sistemim skarpatash.

Pér shkak té volumit té konsiderueshém té gérmimeve dhe nevojés pér zhvillimin paralel té
punimeve kérkohen dy ekskavatoré.

6Eskavator me goma (1 copé)

Pérdoret pér:gérmime né zona me lévizshméri mé té madhe; punime prané tubacioneve, punime
drenazhimi.

Fadromé (1 copé)

Pérdoret pér:ngarkim inertesh, sistemim materialesh; mbushje dhe nivelime. Lidhet drejtpérdrejt
me zérat e mbushjeve dhe sistemimit té terrenit

Minieskavator (1 copé)

Pérdoret pér:punime né zona té ngushta, hapje kanalesh drenazhimi; ndérhyrje prané
tubacioneve.

Makineri e domosdoshme né zona ku ekskavatorét e médhenj nuk mund té operojné.

Bazuar né natyrén e punimeve té preventivit, kérkesa pér 1 (njé) Vinc Eskavator éshté e
argumentuar teknikisht dhe lidhet drejtpérdrejt me zérat qé parashikojné transportimin, ngritjen,
pozicionimin dhe montimin e elementeve té rénda metalike dhe té tubacionit DN700.

Konkretisht, né preventiv jané parashikuar:F.V Tubi DN 700 mm,; F.V Xhunto deformimi trau;
F.V Xhunto deformimi tubi; F.V Mbéshtetéset e traut; F.V Mbéshtetéset e tubit;, F.V Kapése ¢eliku.

Kéto elemente kané pérmasa dhe peshé té konsiderueshme dhe kérkojné pajisje ngritése pér t'u
transportuar, manovruar dhe vendosur me saktési né pozicionin e projektuar. Eskavatorét e
pajisur me sistem ngritjeje (vinc) pérdoren gjerésisht né projektet infrastrukturore pér ngritjen
dhe vendosjen e tubacioneve, elementeve metalike, mbéshtetéseve dhe materialeve té ndértimit né
zona me akses té kufizuar.

Né kété objekt, Vinc Eskavatori éshté i nevojshém pér:ngritien dhe vendosjen e segmenteve té
tubacionit DN700; shkarkimin dhe lévizjen e materialeve t¢é rénda né kantier;, montimin e



mbéshtetéseve metalike té tubit dhe traut; vendosjen e kapéseve dhe elementeve té fiksimit,
asistimin gjaté instalimit té xhuntove té deformimit; kryerjen e manovrave né terrene té véshtira
dhe né zonén e rréshqitjes ku pérdorimi i autovingit mund té jeté i kufizuar.

Duke gené se objekti lidhet me mbrojtjen dhe rivendosjen e funksionalitetit té linjés kryesore té
furnizimit me ujé DN700 né njé zoné rréshqitjeje, kérkohet qé elementet e tubacionit dhe
konstruksionet mbajtése té pozicionohen me saktési dhe siguri. Pér kété arsye, Vinc Eskavatori
shérben si mjet teknologjik pér ngritjien dhe montimin e kétyre elementeve, duke reduktuar rrezikun
gjaté punimeve dhe duke garantuar realizimin e tyre sipas projektit.

Vinc kulle 6 - 10 ton (1 copé)

Vinci Kulle lidhet drejteperdrejte me zerat e preventivit , konkretisht Analiza 2.166 dhe 3.288 qé kané té
béjné me punimet e armaturave te hekurit periodik .

Autobetonieré (2 copé)

Preventivi pérmban:betonimin e pilotave D800 mm; betonimin e traréve lidhés; betonimin e
pusetave. Volumi i betonit kérkon furnizim té vazhdueshém gjaté hedhjes sé betonit.

Pompé betoni (1 copé)

Pérdoret pér:betonimin e pilotave né thellési; hedhjen e betonit né elementét strukturoré. Ky
éshté njé element teknik thelbésor pér realizimin e pilotave @800 mm.

Autobot uji (2 copé)

Pérdoret pér:kontrollin e pluhurave, furnizimin me ujé té kantierit; lagien e sipérfaqeve té mbjella;
ndihmé né betonime.

Matrapik (1 copé)

Pérdoret pér:prishje elementésh ekzistues, thyerje materialesh té forta, pastrim té zonave té
gérmimit.

Vibrator betoni (3 copé)
Pérdoret pér:kompaktimin e betonit né pilota, kompaktimin e traréve; kompaktimin e pusetave.

Numri prej 3 copésh justifikohet nga nevoja pér betonime té vazhdueshme dhe frontet e ndryshme
1€ punés.

Sonde shpimi minimum 0800 mm (1 copé)
Makineria kryesore e objektit

Lidhet drejtpérdrejt me:realizimin e pilotave @800 mm. Pilota éshté elementi kryesor stabilizues
i projektit.

Gjenerator (2 copé)



Pérdoret pér:furnizimin me energji té pajisjeve; funksionimin e sondés, funksionimin e pompave
dhe pajisjeve elektrike.

Duke gené se punimet kryhen né terrem t€ hapur, burimi alternativ i energjisé éshté i
domosdoshém.

Depozité uji (1 copé)
Pérdoret pér:rezervé ujore pér betonime; furnizim té autoboteve; rehabilitim mjedisor.
Pompa uji (2 copé)

Pérdoret pér:largimin e ujérave nga gérmimet; mbajtjen e fronteve té punés té thata, drenimin
gjaté realizimit té pilotave.

Tokmak elektrik (2 copé)

Pérdoret pér:ngjeshjen e mbushjeve prané tubacioneve; ngjeshjen e kanaleve té drenazhimit;
punime lokale ku rruli nuk mund té operojé.

Rrul ngjeshes (1 copé)

Pérdoret pér:ngjeshjen e shtresave té mbushjes; stabilizimin e platformave té punés; sistemimin
pérfundimtar té terrenit.

Numpri i tyre éshté pércaktuar né raport me volumin e punimeve, zhvillimin paralel té disa fronteve
pune dhe stafin teknik té kérkuar (inxhinieré, tekniké, specialist sonde, manovratoré, betonues,
hidrauliké, muratoré, hekurkthyes etj.), duke garantuar kapacitetet e nevojshme pér realizimin e
kontratés sipas afateve dhe specifikimeve teknike.

Kérkesa pér 1 (njé) Grejder lidhet drejtpérdrejt me punimet e gérmimit, sistemimit dhe profilizimit
té terrenit né zonén e rréshqitjes ku do té realizohet mbrojtja e linjés kryesore DN700. Grejderi
éshté mjeti kryesor pér nivelimin dhe profilizimin me saktési té sipérfaqgeve, krijimin e pjerrésive
sipas projektit dhe sistemimin e shtresave té tokés pas punimeve té gérmimit dhe mbushjes.

Né objektin konkret, grejderi éshté i nevojshém pér:profilizimin e terrenit né zonén e rréshgqitjes;
sistemimin e platformave té punés ku do té montohen mbéshtetéset e tubacionit, formimin e
pjerrésive pér largimin e ujérave sipérfaqésore; nivelimin e mbushjeve pas vendosjes sé tubacionit
dhe elementeve mbéshtetése, krijimin dhe mirémbajtien e rrugéve té pérkohshme té aksesit né
kantier.

Duke gené se objekti zhvillohet né njé terren me problematiké gjeologjike dhe rréshqitje,
profilizimi korrekt i sipérfageve dhe kontrolli i drenazhimit pérbéjné elemente thelbésore pér
stabilitetin afatgjaté té veprés. Pér kété arsye disponimi i njé grejderi konsiderohet proporcional
dhe i lidhur me realizimin e punimeve té preventivit.

Kérkesa pér 1 (njé) Elektrosaldatrice lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé parashikojné
Sfurnizimin dhe montimin e elementeve metalike té sistemit mbajtés té tubacionit DN700,
konkretisht:F.V Mbéshtetéset e traut; F.V Mbéshtetéset e tubit;, F.V Kapése ¢eliku, F.V Xhunto
deformimi trau; F.V Xhunto deformimi tubi; elementét metaliké ndihmés té montimit té tubacionit
DN?700.



Procesi i montimit té kétyre elementeve kérkon realizimin e saldimeve né kantier ose fabrikimin
paraprak té pjeséve metalike gé mé pas instalohen né objekt. Elektrosaldatricja éshté pajisja bazé
teknologjike q¢ mundéson bashkimin e profileve metalike, pllakave lidhése, kapéseve, mbajtéseve
dhe elementeve té ankorimit qé garantojné géndrueshmériné e tubacionit. Kjo lidhet drejtpérdrejt
edhe me kérkesén pér saldatoré dhe me certifikimin ISO 3834-2:2021, i cili rregullon sistemin e
cilésisé né proceset e saldimit.

Pérmes elektrosaldatricés realizohen:saldimi i mbéshtetéseve metalike té tubit; saldimi i kapéseve
dhe elementeve té fiksimit; bashkimi i profileve metalike té strukturave mbajtése; riparimet dhe
pérforcimet metalike gjaté montimit né terren, punimet ndihmése té nevojshme pér instalimin e
elementeve té celikut.

2.3.5. AfatiiKkryerjes sé punimeve

Afati i kryerjes sé punimeve éshté 8 muaj e 20 dité (tete muaj e njezete dite) muaj sipas
Grafikut té Punimeve té publikuar ne SPE

Operatori Ekonomik duhet té paraqesé grafikun e punimeve n€ pérputhje me afatin kohor q€ éshté
1€né né dispozicion pér realizimin e kontratés.

2.3.6. Operatori Ekonomik Ofertues duhet t€ paraqesé deklaratén ku té shprehet se éshté dakort me
menyrén e financimit té objektit dhe se punimet pér realizimin e kétij objekti do té perfundojné
brenda afatit té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Né rast té shpalljes fitues).

Né funksion t€ plotésimit t€ Shtojcés Nr. 8

“Formulari pérmbledhés 1 vetédeklarimit”, Operatori Ekonomik ofertues duhet té japé t& dhéna té

qarta si Emér, Mbiemér, Atési, Amési, Datélindje, Vendlindje, Numér Personal, si dhe kopje té
skanuar t€ dokumentit t€ identifikimit (shqiptar ose t€ huaj), pér Administratorin / Administratorét
e shogérise, Ortakun / Ortakét e shoqérise, pérfagésues t€ ndryshém té posacém t€ shoqérisé,
drejtues t€ ndryshém té shoqérisé.

Bazuar né parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik” t€ ndryshuar, ku né pikén 6 té nenit
26 parashikohet: Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” té pikés 2 té kétij
neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, té dorézuara né rrugé elektronike. Kéto
dokumente duhet té paragqiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin;

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar me Ligjin Nr.16
dat€ 08.02.2024 neni 82, “Formulari pérmbledhés i vetédeklarimit™, Pika 5 ku parashikohet: “Né
procedurat e prokurimit me njé faze, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari gé té dorézojé:

a) dokumentet e paragqitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike, té cilat né kohén e dorézimit
prané autoritetit ose entit kontraktor duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara té tyre;



b) dokumentet mbéshtetése né origjinal ose njé kopje té noterizuar té tyre pér vetédeklarimet e
dhéna.

Ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet té dorézojé prané autoritetit kontraktor
dokumentacionin e parashikuar né pikén 6 té nenit 26 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té
ndryshuar, brenda afatit 5 ditor qé ka né dispozicion autoriteti kontraktor, pér publikimin
e njoftimit té fituesit, sipas nenit 97/1 té LPP-sé.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara. Rastet e
mosparaqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen kushte
pér s kualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar né specifikimet teknike dérguar nga shogéria
projektuese dhe pércjelle pér punimet e vepres, duke gené se specifikimet teknike te percjella,
plotésojné kushtet e pércaktuara né nenin 36 té Ligjit Nr.162/2020 daté 23.12.2020Pér
Prokurimin publik”, te ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 t¢ VKM Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar, njésia e prokurimit po publikon
specifikimet teknike.

Njesia e Prokurimit




