Niveli i pare i ankerave provizore
Shkalla 1 : 250



Niveli i dyte i ankerave provizore
Shkalla 1 : 250

Shënim:
Të gjitha parametrat gjeoteknik dhe kuptojmë duhet te verifikohen nga kontraktori me investigime integrative te tualit



Seksioni A-A
Shkalla 1 : 100



FAZA 1
1. Gjermon çuka ane barme kundanji murit me pllaka
2. Faza 1 e realizimit te themelit
3. Instalimi i nivelit te pare te ankerave provizore

D2
02

FAZA 2
Nivel i dyte i ankerave



FAZA 3
1. Gjermon çuka
2. Perfundimi i themelit
3. Hiqja e traveve 2HEA600
4. Hiqja e nivelit te dyte te ankerave provizore



FAZA 3
1. Perfundimi i katit nentoke
2. Hiqja e ankerave te nivelit te pare dhe rrbushja e vrimave



DETAJI I LIDHJES THEMEL - ANKER
Shkalla 1:20



SEKSIONI 1-1



DETAJI I LIDHJES TRAU LIDHES-ANKER
Shkalla 1:20



A&E ENGINEERING sh.p.k

F&M ingegneria

Studio Konsulente
F&M INGEGNERIA S.p.a.
Via Belvedere 8/10
30035 Mirano (VE)
tel 041-5785711
fax 041-4355933

ark.	P. KAJHAKU
ark.	O. ZOTO
ing	M. HALILAJ
ing	E. CANO
ing	V. HOXHA
ing	D. BUZI
nën	E. CANO
gjeo	N. DASHI
gjeoteknik	V. AVDIA
elektr.	V. HOXHA
ing	A.BONAVENTURA
ing	A.C.NUZZO
ing	G.CHARALAMPOPOULOS
ing	A.MAGRINI

PROJEKTI

"Godina e Teatrit Tiranë", Faza I-rë

PROJEKTI KONSTRUKTIV

EMERTIMI

Fazat e Germimit

S-03_1

DATA:	SHKALLA:		
REF:	1:50 / 1:20 / 1:25		