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                                                      BASHKIA KUÇOVË 

 

                                                                                      Data _____ / _____/ 2023 

 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT : 

 

 

“Rikonstruksion i rrugëve Ferit Çela, Asdreni, Ndreko Nakuçi, Luan Qafzezi dhe rruga Kamza” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 

 

Kodi 45211200-1 (punime ndërtimi për shtëpi strehimi). 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT :  

 

25 527 016 (njëzetë e pesë milion e pesëqind e njëzetë e shtatë mijë e gjashtëmbëdhjetë)  lekë pa 

tvsh. 
 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kuçovë ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, 

me përmbajtjen si më poshtë : 
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KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë : 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 3.... 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2022 duke mbajtur në konsideratë dhe 

përcaktimet e Ligjit Nr 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, 

lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, pranë 

njësive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e ti sipas QKB-së. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe 

nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Për Taksat Lokale  

 

Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9 

përcaktohet se : 

 Në taksat vendore përfshihen :  

1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël.  

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi 

tokën bujqësore.  

3. Taksa e fjetjes në hotel.  

4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.  

5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.  

6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve.  
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7. Taksa për zënien e hapësirave publike.  

8. Taksa e tabelës.  

9. Taksa të përkohshme.  

Në nenin 14 po këtu, përcaktohet se : “1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë 

paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë 

se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiskal”. 

Bazuar mbi sa më sipër kërkesa e autoritetit kontraktor për pagesën e taksave lokale për 

vitin 2022 është në përputhje me ligjin 9632 datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave 

vendore”. 

 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8) 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin39, pika 

6/b,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron minimale vjetore për tre vitet e fundit financiare, ku vlera e xhiros 

për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 80% e fondit 

limit të kontratës që prokurohet.  

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros 

minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë : 

 

Autoriteti kontraktor, në përcaktimin e vlerës së xhiros minimale vjetore (dhe konkretisht jo më 

pak se 80% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet) ka mbajtur në konsideratë  nenin 
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43 pika 2 gërma b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” ku shprehimit thotë se : 

Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të 

deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi 

deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare . 

2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: 

 

a) dyfishin e vlerës së përllogariturtë kontratës ose lotit1, në procedurat e prokurimit mbi 

kufirin e lartë monetar; 

b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të 

lartë dhe të ulët monetar;  

c) 40 % të vlerëssë përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e 

ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.  

 

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros 

qëmund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të 

xhiros brenda këtij marzhi. 

 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit 

nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të 

ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore 

të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 

31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me 

anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të këtij ligji”. 

 

 

2.2.2 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të japin informacione në bilancet e tyre vjetore për 

një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit të 

njoftimit të kontratës, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në 

rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të neni 41, pika ”c”,  të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 
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“Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të 

miratuar”, i ndryshuar, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kërkesë 

konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet 

aktivit dhe pasivit.   

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", 

i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të 

ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat 

tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e 

përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin 

deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në 

të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të 

përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar 

parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për 

auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) 

shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, 

tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në 

mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) 

shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës 

kontabël".  

 

 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 
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a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e 

vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve 

të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 

marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se 180 % e vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.  

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme:  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime 

të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.  

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, 

për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës 

dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që 

parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 

 

Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme, Operatori 

Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtëm : 

 

● Për kontrata për punë publike të realizuar me institucione shtetërore kërkohen: 

       a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

       b) Situacion përfundimtare të objektit, 

       c) Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse, 

       d) Akt Kolaudimi 

      e) Faturat tatimore  

● Për kontrata për punë publike është realizuar me subjekte private kërkohen:  

a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

b) Situacion përfundimtare të objektit,  

c) Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse. 

d) Akti i Kolaudimit 

e) Faturat tatimore, 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 
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miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë jo më e vogël se 40 % të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël 180% të vlerës së fondit limit për punët totale të 

ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e 

sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: 

 

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët 

ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar 

kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e 

VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh 

ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i 

përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. 

Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

 

 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 

16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme : 

 

 N.P- 1 A     

 NP- 4  A 

 NP -5  A   

 NP -12 A 

        PUNIME SPECIALE NDERTIMI 

 NS-18 A 

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e liçensave profesionale që disponojnë të 

lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrisë 
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kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies 

së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008).  

Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave 

Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

liçencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

  

 Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë : 

 

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

 

 N.P. 1 Punime gërmimi në tokë  

(Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo 

lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, 

ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.) 

Bazuar në preventivin e punimeve, liçensa e mësipërme përkon me zërat si Germim dheu kanal 

me makineri b = 0.4 m h = 1 m në sasinë 100 m3 për punimet e kanalizimit Kub + Kuz, Germìm 

dheu bazament shtylle në sasinë 16 m3 për punime elektrike, Germim dheu bordure në sasinë 15 

m3 për punime trotuari, Germim dheu themel muri+ germim muri anesor në sasinë 14 m3 për 

punime mure mbajtës për Rikonstruksionin e rrugës Ferit Çela dhe rrugës Asdreni. 

 

 

 N.P. 4  

Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista 

aeroportuale.  

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, 

superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën nivele dhe në lartësi, 

parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista 

aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe 
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artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të 

paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt.  

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të 

nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë 

shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, 

të linjës hekurudhore. 

Duke parë dhe vetë objektin e prokurimit i cili është “Rikonstruksion i rrugëve Ferit Çela, 

Asdreni, Ndreko Nakuçi, Luan Qafzezi dhe rruga Kamza” kjo kategori ndërtimi përkon dhe 

është në përputhje dhe vëllim të plotë me investimin që do të kryhet (e cila përshtatet me çdo zë 

të preventivit të punimeve). Bazuar mbi objektin e prokurimit, qëllimi kryesor i autoritetit 

kontraktor është shtrimi i disa rrugëve të qytetit,duke i siguruar banorëve të zonës kushte më të 

mira jetesë. Bazuar dhe nga preventive i punimeve ku përfshin punë të tilla si psh, 3.211 shtresë 

çakëlli mbeturina kave t=20cm, 3.212/b shtresë stabilizanti 10cm, 3.233/4 shtresë asfaltobetoni 

me zall lavatriçe 7cm me makineri në volume të mëdha etj, të cilat janë në përputhje me liçensën 

e mësipërme të kërkuar nga autoriteti kontraktor. 

 

 

 

 N.P. 5 Punime nëntokësore  

Konsiderohen. Ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike 

speciale, të ndërhyrjeve nëntoke që janë të lidhura me ndjeshmërinë e lëvizshmërisë mbi “goma” 

ose mbi “hekur”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësime 

ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie, devijimet në 

nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse.  

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar galeritë natyrore, shpime, kalime nëntokësore, tunele. 

Bazuar në preventivin e punimeve të hartuar nga AK, liçensa e mësipërme përkon me zërat e 

preventivit si tuba të brinjëzuar, punime bazamenti, punime mure mbajtës dhe themeli  etj, 

punime të cilat konsiderohen si nëntokësore. 

 

 

 N.P. 12 Punime të inxhinierisë mjedisore  

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të 

shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të 

ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe 

zoologjik.  

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin 

dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, 
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eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave 

për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave 

për rivegjetizimin eskarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte. 

Duke parë dhe vetë objektin e prokurimit i cili është “Rikonstruksion i rrugëve Ferit Çela, 

Asdreni, Ndreko Nakuçi, Luan Qafzezi dhe rruga Kamza” kjo kategori ndërtimi përkon dhe 

është në përputhje dhe vëllim të plotë me investimin që do të kryhet (e cila përshtatet me çdo zë 

të preventivit të punimeve). Bazuar mbi objektin e prokurimit, qëllimi kryesor i autoritetit 

kontraktor është rikonstruksioni i disa rrugëve të qytetit, duke i siguruar banorëve të zonës 

kushte më të mira jetesë.  

Bazuar dhe nga preventive i punimeve ku përfshin punë të tilla si psh, 2.111/2 Beton themel 

muri, Mur butobetoni M-150, 3.211 Shtrese cakelli  t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri, 

3.212/b Shtrese stabilizanti 10cm, 3.226/4 Shtrese asfaltobetoni t=7 cm etj të cilat janë në 

përputhje me liçensën e mësipërme të kërkuar nga autoriteti kontraktor. 

 

 

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 

NS - 18 A (Punime Topogjeodezike konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që 

kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, 

punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh). 

Referuar natyrës së punimeve të mësipërme për këto të fundit, shfaqet e nevojshme 

disponueshmëria e kategorive të licencës për zbatim NS 18 - A, si punime të cilat përfshihen në 

grupin e punimeve parashikuar në lidhjen nr.3 të Vendimit 17 nr. 42, datë 16.01.2008 të Këshillit 

të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. 

Kjo kategori kërkohet për çdo punë ndërtimi ku ka shtrim rrugësh, rikonstruksione ose ndërtim 

banesash, punime ndërtimi, gërmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokës, kuatot, profile 

tërthero dhe gjatësore, piketimet. 

 

Në Lidhjen 4 “Klasifikimi paraprak i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori 

punimesh zbatimi” të VKM-së nr. 42, është vënë dhe kategoria A për të gjitha kategoritë e 

kërkuar sipas nivelit nga 0 deri në 20 milion lekë  
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2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë : 

 

  1 (një) Inxhinier Ndërtimi 

- 1 (një) Inxhinier Elektrik 

- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik 

- 1 (një) Inxhinier Mekanik 

- 1 (një) Inxhinier Gjeodet/Topograf 

- 1 (një) Inxhinier Mjedisi 

 

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik 

ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë për një periudhë 3 mujore, duke filluar nga data e 

publikimit të njoftimit të kontratës .  

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë: 

Për secilin pjestar te stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë kontrate pune e vlefshme, 

diplomë, librezë pune  dhe CV,  (Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi) 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues 

zotërojnë staf të kualifikuar teknik për kryerjen e punimeve objekt kontrate.  

Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te 

ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, 

privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 

ndërtimore." Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e 

ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e 

sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të 

ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare 

ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u 

përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.” 

Sa më sipër, në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet 

vetëm nga personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e 

punimeve në përputhje me kushtet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me 

disponueshmërinë e Inxhinierëve të mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që 

autoriteti kontraktor në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën 

shfaqet e nevojshme disponueshmëria i një Inxhinier ndërtimi, Hidroteknik, Elektrik dhe 

Topograf parë kjo në raport edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar nga 

ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin 

dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion me volumin e 

kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe 
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natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk 

shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme .  

 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses 

të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, 

relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga 

përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast 

rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Operatorët 

ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e 

nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në 

përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve 

të kontratës.  

 

 

 Inxhinier  Ndërtimi  1 (një) 

 

Nga zërat e preventivit dhe natyra e objektit të prokurimit dhe në zbatim të VKM 629 datë 

13.05.2015 “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 

analizave teknike të tyre” janë përcaktur numri i punonjësve dhe stafi i kualifikuar me licencë 

ose dëshmi të lëshuara nga autoritet e përcaktuara me ligj. Kërkesa për një inxh. Ndërtimi që të 

jenë në licencën e shoqërisë është vendosur në zbatim të Kodit të Punës, kohëzgjatja javore e 

punës 48 orë për një periudhë të gjatë pune (afati i realizimit të punimeve të kontratës është 4 

muaj, në zbatim të VKM nr.42 datë 16.01.2008 Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe 

Procedurat e Dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të 

Subjekteve Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, pika II :c) Autoritetet kontraktore, në 

përcaktimin e grafikëve dhe afateve për përfundimin e punimeve të ndërtimit, në dokumentet e 

tenderit të prokurimit dhe në kontratën e zbatimit të veprave publike, ndërtimore, detyrohen të 

llogarisin kryerjen e punimeve, për periudhën 4 mujore, për ndërtimin e objekteve . 

Specialiteti i inxhinierëve të ndërtimit është vendosur në zbatim të VKM nr. 42 datë 16.01.2008 

Kreu IV “Drejtuesi Teknik i shoqërisë dhe pa pajtueshmëria me këtë detyrë ”. 

Synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë staf të 

kualifikuar teknik ( inxhinier ndërtimi të cilët janë njëherazi dhe drejtues teknik) për kryerjen e 

punimeve në përputhje me kohëzgjatjen e parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit 

dhe njëherazi në përputhje me turnet e parashikuar nga akti nënligjor në zbatim të ligjit. Në 

nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per Kontrollin Dhe Disiplinimin E Punimeve Te 

Ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, 

privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 
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ndërtimore." Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e 

ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e 

sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të 

ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare 

ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u 

përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.” 

Duke analizuar preventivin e punimeve, dhe parë objektin e prokurimit dhe zërat përkatës në 

preventiv, del i nevojshëm që operatori ekonomik fitues duhet të disponoj një inxhinier ndërtimi . 

 

 

 Inxhinier  Elektrik  1 (një)  

Lidhur me disponueshmërinë e Inxhinierit elektrik, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që 

autoriteti kontraktor, në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën 

shfaqet e nevojshme disponueshmëria i një Inxhinier elektrik, parë kjo në raport edhe me pikat 

dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar 

volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i 

mësipërm  është në përputhje dhe proporcion me volumin e kontratës, parë kjo në raport me 

kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e punimeve, është një 

kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë 

është e nevojshme .  

Duke analizuar preventivin e punimeve inxhinieri i mësipërm përkon me punimet në zërat 

përkatës punime elektrike si Gërmìm dheu bazament shtylle, Beton bazamentì c 6/10, F.V. Tubo 

fleksìbel ø63mm, F.V. Pusete plastike 40x40cm etj. 

 

 

 

 Inxhinier  Hidroteknik 1 (një)  

 

Lidhur me disponueshmërinë e Inxhinierit Hidroteknik, njësia e prokurimit gjykon se për sa 

kohë që autoriteti kontraktor, në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në 

të cilën shfaqet e nevojshme disponueshmëria i një Inxhinier Hidroteknik, parë kjo në raport 

edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor, 

dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, 

kriteri i mësipërm  është në përputhje dhe proporcion me volumin e kontratës, parë kjo në raport 

me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e punimeve, faktin që 

punimet do të kryhen në një shesh ndërtimi të vetëm, është një kërkesë në përpjestim me natyrën 

dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme .  

Duke analizuar preventivin e punimeve, inxhinieri i mësipërm përkon me punimet në zërat 

përkatës si F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315mm në sasinë 250 ml, F.V. Tubo fleksìbel 

ø63mm, V. Tubo plastike drenazh 110mm etj. 
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 Inxhinier Mekanik 1 (një) 

 

Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor për inxhinierin mekanik, njësia e prokurimit gjykon 

se kriteri i mësipërm është një kërkesë e nevojshme e parashikuar në përputhje me objektin e 

prokurimit dhe specifikimet teknike. Sqarojmë se me këtë kërkesë nënkuptohet se operatorët 

ekonomikë duhet të kenë të punësuar një inxhinier mekanik dhe i shërben autoritetit kontraktor 

për njohjen e kapacitetit të ofertuesve për personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të 

kontratës, në kushtet kur prania e inxhinierit mekanik duhet të jetë e vazhdueshme në objekt dhe 

lidhet direkt me kapacitetin e shoqërisë për mbulimin e shërbimit të kërkuar me cilësi dhe në 

kohë të shpejtë. 

Punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, përkojnë me kategorinë e 

licencës N.P  4 – A Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramva, metro, pista aeroportuale. 

Në këtë kuptim Inxhinieri Mekanik është më se i mjaftueshëm për realizimin me sukses të 

objektit referuar vlerës së kontratës, kohëzgjatjes si dhe natyrës së punimeve të përcaktuara në 

preventiv. Bazuar edhe në pikën 2.3.8 te DST ku parashikohet një numër i konsiderueshëm 

mjetesh dhe pajisjesh teknike, përcaktimi i kriterit për disponomin e një inxhinieri mekanik (për 

mirëmbajtjen e tyre me qëllim që puna mos të pezullohet asnjëher, është e domosdoshme për të 

mbikqyrur makineritë dhe mekanizmat që nevojiten për kryerjen e këtyre punimeve) e parë kjo 

nga objekti i kontratës, vlera e saj dhe preventivi i punimeve është në përputhje dhe vëllim të 

plotë me objektin e prokurimit.  

Detyrat e inxhinierit mekanik, listohen si më poshtë : 

 Inxhinieri mekanik është përgjegjës për montim, operim në eliminimin e defekteve, 

mirëmbajtje dhe riparim të makinave, komponentëve e tyre, pajisjeve mekanike, 

makinerive; 

 Përgjegjës për makineri gërmimi e ngarkimi dherash, makineri shtyrje, nivelimi e ngjeshje 

dherash apo shpim toke, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti; 

 Përgatit vlerësime të detajuara të sasive dhe kostot e materialeve dhe punës së nevojshme, 

sipas specifikimeve të dhëna; 

 Monitoron aspekte teknike për, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinave dhe 

mekanizmave mekanike, objekteve dhe komponentëve për të  siguruar performancë të 

kënaqshme dhe pajtueshmërinë me specifikimet dhe rregulloret; 

 Siguron që pajisjet e punës të jenë në përputhje me specifikimet e projektit dhe me 

standardet e sigurisë. 

 

 

 

 Inxhinier  Gjeodet/Topograf 1 (një) 

 

Inxhinier topograf kërkohet për çdo punë ndërtimi ku ka shtrim rrugësh, rikonstruksione ose 

ndërtim banesash, punime ndërtimi, gërmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokës, 

kuatot, profile tërthero dhe gjatësore, piketimet etj. Prania e topografit është e domosdoshme në 
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terren për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë duke i dhënë garanci autoritetit kontraktor 

për zbatimin e kontratës me sukses. 

 

 

 Inxhinier Mjedisi   1 (një) 

Duke analizuar preventivin e punimeve, gërmim dhe sistemin, përpos punimeve që do të kryejë 

operatori ekonomik fitues i kësaj procedure ka detyrimin ligjor që do të rregullojë ambjentin 

përreth kantierit të ndërtimit ku do të punojë, duke lëvizur të gjitha mbetjet ndërtimore që do të 

krijohen gjatë dhe duke lënë një ambjet të mirë në përfundim. Në këtë kuptim  këto punime të 

parashikuara duhet të kryhen nga një specialist i fushës sikundër është inxhinieri e mjedisit të 

cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka 

ndikim të drejtpërdrejtë mbi të . 

Bazuar dhe në Specifikimet teknike të publikuar nga njësia e prokurimit në sistemin e Prokurimit 

Publik, autoriteti kontraktor ka parashikuar “mbrojtjen e ambjentit” ku përcakton qartë që 

sipërmarrësi, me shpenzimet e veta duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e mundshme për të 

siguruar që ambjenti lokal i sheshit të ruhet dhe që vijat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe 

zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mosplotësimi i kësaj 

klauzole në bazë të evidentimit nga mbikqyrësi i punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e 

kontratës. 

Akoma më tej tek seksioni “Pastrimit përfundimtar i zonës”, autoriteti kontraktor ka parashikuar 

në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme sipërmarrësi me shpenzimet e tij duhet të 

pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, 

mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohshme të çdo lloji dhe të lërë sheshin e lire dhe veprat 

të pastra në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e kontratës do të mbahet deri sa kjo të 

realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga mbikqyrësi i punimeve.  

Referuar specifikimeve të publikuar në SPE, realizimi i pastrimit të sheshit të punimeve dhe 

proçesin të riaftësimit natyror kryhen nga inxhinieri i mjedisit, duke garantuar autoritetin 

kontraktor për zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë, dhe duke lënë një ambjent të pastër 

në përfundim të punimeve .  

Duke analizuar objektin e kontratës, qëllimi i autoritetit kontraktor është “Rikonstruksion i 

rrugëve Ferit Çela, Asdreni, Ndreko Nakuçi, Luan Qafzezi dhe rruga Kamza”. Nisur nga 

volumet e mëdha të punimeve, AK kërkon që përpos punimeve të lihet dhe një ambjent i 

përshatshëm duke lëvizur të gjitha mbetjet ndërtimore që mund të krijohen nga përfundimi me 

sukses të këtij investimi.  

 

 



 
16 

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kuçove,Shqipëri .www.bashkiakucove.gov.al 
 

Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë inxhinierët e mësipërm për 1 

periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të 

kontratës, është një kerkesë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të 

prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të 

kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit 

ekonomik dhe inxhinierëve të mësipërm që ata janë punonjës me kohë të plotë pranë 

firmës . 

 

 

 

2.3.4. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe 

stafin mbështetës, si më poshtë : 

 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë/ ose çertifikatë trajnimi si “Përgjegjës për sigurinë 

dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” të lëshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA (Drejtoria 

e Përgjithshme e Akreditimit) ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga 

Republika e Shqipërisë, ose çertifikata ekuivalente të tyre (të vlefshme), si dhe të figurojë në 

listëpagesat e shoqërise.  

 Operatorët ekonomik të kenë në stafin e tyre 1 (një) punonjes të pajisur me çertifikatë 

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar 

nga shoqeritë e akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga 

Republika e Shqipërisë. Për këtë duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit, e dhënë nga një 

organizem i liçensuar, shqiptar ose i huaj. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8 . 

 

Njësia e prokurimit e gjykon së kërkesa e mësipërme është në përputhje me objektin e kontratës, 

për shkak se garantimi i ekspertit së mbrojtjes e shëndetit në punë nga çdo rrezik dhe të papritur 

në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar 

bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.  

Kriteri i mësipërm lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë autoriteti kontraktor ka  

pranuar edhe disponimin me çertifikata trajnime apo çertifikata ekuivalente të tyre, duke i 

shërbyer autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të 

mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës, si dhe duke lehtësuar operatorët 

ekonomik ofertues në përmbushjen e këtij kriteri. 

Argumentimi në lidhje me pikën 2.3.8 : Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 
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ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses 

të kontratës. 

 

Njësia e prokurimit gjykon se për punonjësin e kërkuar më sipër, garantohet autoritetin 

kontraktor që subjektet ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me V.K.M-në Nr. 312, datë 

05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.  

Duke marrë në konsideratë faktin që ky investim do të kryhet në 3 (tre) rrugë, ngritja e kantierit 

sipas kushteve teknike të përcaktuar në VKM e mësipërme dhe disponimi nga ana e ofertuesve të 

një Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, garanton AK për zbatimin e 

kontratës në kohë dhe me sukses duke shmangur çdo të papritur ose ndonjë aksident të 

mundshëm. 

 

 

 

2.3.5 Operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojnë punonjës të specializuar / të 

kualifikuar, për 3 (tre) muajt e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës  

si staf teknik punonjësit si më poshtë : 

 

NR EMËRTIMI PUNONJËS 

1 Mekanik 1 (një) 

2 Hidraulik 2 (dy) 

3 Karpentiere 2 (dy) 

4 Teknik ndërtimi 1 (një) 

5 Manovrator 3 (tre)       

6 Shofer  3 (tre)       

7 Teknik Topograf 1 (një) 

 Totali 13 punonjës  

 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8 . 
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Përpara lidhjes së kontratës për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatori 

ekonomik fitues duhet të paraqesë : 

Dëshmi kualifikimit të sigurimit teknik të cilat të jenë të lëshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA 

ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, ose çertifikata 

ekuivalente të tyre ( të vlefshme ), kontrate pune e vlefshme, certifikatat përkatëse si edhe të 

figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për një periudhë 3 mujore duke filluar nga data e publikimit të 

njoftimit të kontratës. 

Për manovratorët të paraqitet  kontrata e punës dhe dëshmia e aftësisë profesionale  lëshuar nga 

DPSHTRR.  

Në rastin kur mjetet e kërkuar më poshtë në pikën 2.3.8 janë me qera nuk është kusht që shoferët të 

jenë në listpagesën e shoqërisë, ata do të lejohen të plotësohen nga ofertuesit edhe nëpërmjet 

kontraktimit. 

 

Në lidhe me 1 (një) Teknik Topograf, duhet te jetë i pajisur me Kontrate pune, diplomë përkatëse si 

dhe të figurojnë në listëpagesën  e shoqërisë për periudhën 3 (tre) muajt e fundit. 

 

 (Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor,mbështetës 

dhe të specializuar / kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat 

profesionale individuale, apo certifikimet / kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, 

sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo 

certifikime / kualifikime). 

 

Argumentimi në lidhje me pikën 2.3.4 dhe 2.3.5: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 “ Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik ”, me anë të këtij kriteri kërkohet 

që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për 

realizimin me sukses të kontratës. 

 

 

Njësia e prokurimit sqaron se të gjithë punonjësit e kërkuar si më sipër me dëshmi kualifikimi të 

sigurimit teknik, përkojnë me punimet sipas preventivit të publikuar në SPE, dhe konkretisht : 

 

Për Mekanik 1 (një) person  

Njësia e prokurimit gjykon se punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt 

prokurimi, kërkojnë një numër të konsiderueshëm për mjete dhe pajisjesh teknike. Përcaktimi i 

kriterit për disponomin e 1 (një) mekaniku për mirëmbajtjen e tyre me qëllim që puna mos të 
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pezullohet asnjëher, është i domosdoshme për të mbikqyrur makineritë dhe mekanizmat që 

nevojiten për kryerjen e këtyre punimeve. 

 

 

 

Për Hidraulik 2 (dy) persona, nevojitet prezenca e tyre në kantier për rikonstruksionin e rrugëve  

duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses për 

punimet hidraulike si F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315mm në sasinë 250 ml, F.V. Tubo 

fleksìbel ø63mm, V. Tubo plastike drenazh 110 mm.  

Nga përllogaritur orët e punës për punime hidraulike, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar 

një numër minimal punonjësit me dëshmi kualifikimi për hidraulik, duke garantuar autoritetit 

kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 

Për Karpentier 2 (dy) persona, NJP gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësisht të 

nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses, dhe konkretisht ata nevojiten për ngritjen e 

skelave (armature druri betofarma 100 m2 sipas shtojcës se mjeteve dhe pajisjet teknike), për 

ngritjen e strukturave të betolit monolite, Mur butobetoni M-150, Beton themel muri etj.  

 

Për teknik ndërtimi 1 (një) person, nevojitet prezenca e tij në kantier për të garantuar 

autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses si punime, Mur 

butobetoni M-150, Beton themel muri a, Shtrese betoni nen bordure, Beton bazamentì c 6/10, 

punime të cilat kryhen nga punonjësit e përmendur më sipër.  

 

Për Manovrator 3 (tre) persona dhe shofer 3 (tre) persona, njësia e prokurimit gjykon se kjo 

kërkesë përshtatet me manovrimin e mjeteve të kërkuar në shtojcën për dispononimin e mjeteve 

teknike si : Kamion vetë shkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton 2 (dy) copë, Kamion vetë 

shkarkues me kapacitet mbajtës mbi 10 ton  2 (dy) cope, kamioncinë 5 deri në 10 ton 1 (një) copë, 

kamioncinë deri në 3 ton 1 copë, kamion me vinç 1 (një) copë, autobetoniere mjet 2 (dy) copë, 

Kamion me Vinc 1 (një) copë, Rimorkiator për transport mjetesh 1 (një) cope, Fadrome me 

Goma 1 (një) copë , Eskavator me goma 1 (një) cope, Minieskavator me zinxhir 1 (një) cope, 

Asfaltoshtruese 1 (një) cope, Rrul hekur-hekur 1 (një) cope, Rrul gome-hekur  1 (një) cope etj. 
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Duke marrë në konsiderate faktin se për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë, nevojitet një 

numër i konsiderueshëm mjetesh, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e manovratorëve 

dhe shoferëve nga ana e ofertuesve është një kërkesë në përputhje dhe vëllim të plotë me objektin 

e kontratës, dhe nuk shkon përtej asajt çfarë është e nevojshme. 

 

 

 

 

2.3.6. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 14 (katërmbëdhjetë) punonjes persona për një 

periudhen 3 (tre) mujore duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës.  

 

      Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e numrit minimal të punonjësve  për tre muajt e fundit duke filluar nga data e 

publikimit të njoftimit të kontratës, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës nr.8 .  

 

Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin 

si më poshtë : 

 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për 

periudhen si më sipër. 

 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

si më sipër.  

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit,që 

ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur 

kontratën. 

Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me 

dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim 

është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me 

objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. Referuar legjislacionit në fuqi, është përcaktuar se 

autoriteti kontraktues kërkon dëshmi për fuqinë punëtore me qëllim që të garantohet për 

realizimin me sukses të kontratës. 
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Si dhe referuar përmasave të kontratës që do të do të prokurohet, specifikimeve teknike, fondit 

limit, afatit të zbatimit të saj, si dhe kohëzgjatjes së parashikuar për realizimin e punimeve 

gjithësej 4 muaj, njësia e prokurimit vlerëson se numri i punonjësve të kërkuar nga ana e 

autoritetit kontraktor në rastin konkret, garantohet për zbatimin e kontratës me sukses duke 

krijuar besueshmerinë dhe qëndrueshmëri të punonjësve tek operatorët ekonomik, si dhe duke 

mos sjellë vonesa në zbatimin e saj.  

Lidhur me përcaktimin e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka mbajtur në konsideratë 

Rekomandimin e APP Nr 4916/2 Prot të datë 14.07.2022, pika 3 ku përcaktohet se autoritetet 

kontraktore duhet të hartojnë kërkesat e veçanta të kualifikimit në përputhje me nenet 77 të LPP 

dhe 78 të VKM, si dhe legjislacionit të fushës përkatës, duke argumentuar dmosdoshmërinë e 

tyre në çdo rast. 

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njësia e prokurimit ka hartuar analizën teknike ku 

parashikohet fuqia punëtore duke u bazuar në preventivin e punimeve si dhe afateve kohore të 

parashikuar në grafikun e punimeve dhe mbi bazën e analizave përkatëse ka përcaktuar numrin e 

saktë të punonjësve që nevojiten për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.  

 

 

Njësia e prokurimit është bazuar në Manualin teknik të çmimeve të ndërtimit dhe analizave 

teknike të tyre me Nr 629 datë 15.07.2015, ku ka përcaktuar orët e punës që do të kryhen për 

secilin zë të preventivit të punimeve në përputhje me afatin kohor të zbatimit të kontratës (sipas 

tabelës së mëposhtme.  

TABELA NR 1 

Nr.Re Nr.Anal PËRSHKRIMI PUNIMEVE Njesi Sasi Ore 

Pune  

Total 

1   I. PUNIME KANALIZIMI KUB+ KUZ         

2 3.87/b Germim dheu kanal me makineri b = 0.4 m h = 1 

m 

m3 100 0 0 

3 3.182/a Shtrese rere natyrore t=10cm nen tub m2 100 0.075 7.5 

4 3.An/1t F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm  ml 250 1.5 375 

5 3.353 Mbulim kanali me cakell m3 60 3.7 222 

6 An-22 Ndertim pusete shkarkimi 40x40cm 

betoni+kapak 

copë 10 4.2 42 

7             

8   II. PUNIME ELEKTRIKE         

9 3.497 Germìm dheu bazament shtylle m3 16 3 48 
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10 2.262 Beton bazamentì c 6/10 m3 6 8.6 51.6 

11 480/5 F.V. Tubo fleksìbel ø63mm ml 300 0.43 129 

12 3.An/pp F.V. Pusete plastike 40x40cm copë 16 1.9 30.4 

13             

14   III. PUNIME ASFALTIMI         

15 
3.211 

Shtrese çakelli mbeturine kave t = 20cm,  

perhapur e ngjeshur makineri 
m2 1900 0.15 

285 

16 3.212/b Shtrese stabilizanti 10cm m2 1520 0.075 114 

17 3.222/2 Shtrese binderi t=6cm m2 1520 0.134 203.68 

18 3.226/1 Shtrese asfaltobetoni t=4cm m2 1520 0.134 203.68 

19 2.262 Kunete betoni M-200  m3 22 8.6 189.2 

20 An122 Vijezim shirita gjatesore 12 cm ml 380 0.1 38 

21             

22   IV. PUNIME  TROTUARI         

23 2.1 Germim dheu bordure m3 15 3.7 55.5 

24 2.262 Shtrese betoni nen bordure m3 15 8.6 129 

25 3.618 F.V. bordure 0.20x0.35 ml 500 1.8 900 

26 An164/1b Mbushje me cakell gur gurore h = 30 cm m3 82.5 0.04 3.3 

27 3.620. Shtrese pllaka betoni t=6cm m2 275 2.14 588.5 

28           0 

29   V. MURE MBAJTES       0 

30 2.1 Germim dheu themel muri+ germim muri anesor m3 14 3.7 51.8 

31 2.111/2 Beton themel muri m3 14 9.31 130.34 

32 2.112/2 Mur butobetoni M-150 m3 40 13.3 532 

          Shuma 

1 

4330 

Objekti : Rikonstruksioni i rruges Luan Qafzezi dhe Rruga Kamza 

1 3.211 
Shtrese çakelli mbeturine kave t = 20cm,  perhapur e 

ngjeshur makineri 
m2 2400 

0.15 360 

2 3.212/b Shtrese stabilizanti  t=10 cm m2 2400 0.075 180 

3 3.233/4 
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me 

makineri 
m2 2400 

0.134 321.6 

4 An -122 
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjersi 12 cm 

bikonponente 
ml 1200 

0.1 120 

5 An 99 Tabele rrethi " detyrim " e vogel D=40 cope 8 0.5 4 

6 An 150  F v kurrize artificiale H= 7 cm cope 3 0.5 1.5 

7 An154 Fv pllake fosforeshente metalike cope  6 0.4 2.4 

8 An50 Tabele drejtekendore( tregimi AxB) e zgoveluar 40 x 60 cope 8 0.5 4 
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Shuma 
2 994 

  Objekti: Rikonstruksioni i rruges Ndreko Nakuci 

1 3.211 
Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm,  perhapur e 

ngjeshur makineri 
m2 1040 

0.15 156 

2 3.212/b Shtrese stabilizanti 10cm m2 1040 0.075 78 

3 3.233/4 
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me 

makineri 
m2 1040 

0.134 139.36 

4 2.1 Germim dheu themel muri L = 82 ml m3 41   0 

5 2.110  Themel + Xokol Butobetoni C12/15 m3 41 9.31 381.71 

6 2.112 Mur butobetoni M-150 m3 123 15.3 1881.9 

7 2.520. F.V. Tubo plastike drenazh 110mm ml 10 1.43 14.3 

8 An -122 
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjersi 12 cm 

bikonponente 
ml 520 

0.1 52 

9 An 99 Tabele rrethi " detyrim " e vogel D=40 cope 6 0.5 3 

10 An 150  F v kurrize artificiale H= 7 cm cope 2 0.5 1 

11 An154 Fv pllake fosforeshente metalike cope  10 0.4 4 

12 An50 Tabele drejtekendore( tregimi AxB) e zgoveluar 40 x 60 cope 4 0.5 2 

13 An117 Fv guardrial me 3 valezime ne cdo ane W7 + aksesoret ml 82 0.5 41 

          
Shuma 
3 2754 

 

Bazuar nga tabela e mësipërme, njësia e prokurimit sqaron se totali i orëve të punë që duhet për 

të zbatuar kontratën me sukses, nevojiten 8077 orë punë të cilat  sipas manualit teknik 

përllogaritja është bërë për 2 persona, Specialist + punëtor 

8077 orë pune totali : 8 ore në ditë (që lejohet të punohet sipas kodit të punës) = 1009 ditë për 2 

persona ( që të kryhet ky investim) 

1 (një) person duhet 1009 ditë x 2 = 2018 ditë punë (për 1 person që të përfundojë investimi) 

Grafiku i punimeve është 7 muaj x 22 ditë pune (që lejohen të punohet minimalisht sipas kodit të 

punës në muaj) = 154 ditë pune  

Në total duhet 2018 (ditë pune për 1 person) : 154 ditë punë (që është grafiku i punimeve) = 14 

punëtorë. 

Nga përllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 14 (katërmbëdhjetë) 

punonjës të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 
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Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë punonjësit e mësipërm për 1 

periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të 

kontratës, është një kerkesë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të 

prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të 

kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit 

ekonomik dhe inxhinierëve të mësipërm që ata janë punonjës me kohë të plotë pranë 

firmës . 

 

 

 

2.3.7  Operatorët ekonomik ofertues duhet të jenë të çertifikuar sipas standarteve ISO të leshuara 

nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga 

organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqiperisë, dhe konkretisht : 

 

 ISO 9001:2015 ( Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë e vlefshme ), ose ekuivalent 

 ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” e vlefshme, ose eikuvalent 

 ISO 45001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme), ose ekuivalent. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e 

sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Për vetë natyrën e veçantë dhe delikate, dhe përmasat e 

objektit të kontratës që do të prokurohet si dhe afatit për zbatimin e saj. 

Kjo çertifikatë lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pranohet edhe 

çertifikata ekuivalente të tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar 

në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, 

të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me 

standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardin për menaxhimin e mjedisit për sa 

kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis. 
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ISO ( Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit ) është një organizatë me anëtarësi e pavarur, 

jo-qeveritare dhe zhvilluesi më i madh në botë i Standardeve Ndërkombëtare, nga 163 vende të 

botës. ISO publikon më shumë se 19500 Standarde Ndërkombëtare, të cilat mbulojnë pothuajse 

çdo fushë industrie, nga teknologjia te siguria ushqimore, bujqësia e shëndeti. Në nivel botëror 

shoqëritë ndjekin adoptimin e standarteve të cilësise me qëllim që të jenë të respektuar nga 

klientet e autoritetet shtetërore dhe të ndërtojnë bashkëpunim të qendrueshëm me avantazhe 

reciproke. 

 

 

 

 ISO 9001- 2015 ( Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ) ose ekuivalent  

Për implementimin e Sistemit të Manaxhimit të cilësisë, është standarti më i njohur që është 

publikuar ndonjëherë në nivel nderkombëtar. Ai përcakton kërkesat për një sistem menaxherial 

të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht 

dimensioneve apo fushës së aktivitetit. ( e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilën AK 

kërkon ta kryejë me cilësi dhe në kohë ). Duke parë objektin e prokurimit, preventivin dhe 

vlerën e saj, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij që të kërkoj çertifikata të cilësisë në 

përputhje me objektin e prokurimit, që përpos punimeve që do të kryhen nga operatorët 

ekonomik ofertues, këto punime të kryhen me cilësi sipas çertifikatës iso të mësipërme . 

 

 

 ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” e vlefshme, ose 

eikuvalent 

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me anë të së cilës 

garantohen mundësitë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një 

subjekti me synim parandalimin e dëmtimit të mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas në 

lidhje me mjedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky çertifikim fokusohet në 

njohjen e të gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv të pasojave të aktivitetit të 

subjektit, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimtarisë së përgjithshme të subjektit 

në aspektin mjedisor . 

Kjo çertifikat është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje 

me dispozitat ligjore.  Referuar objektit të prokurimit  në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka 

parë të nevojshme që shoqëritë të jenë të çertifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat 

garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim 

të drejtpërdrejtë mbi të, duke kryer një proces riaftësimi më pas të ambjentit përreth ku do të 

kryhet investimi . 
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 ISO 45001-2018 (Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë), ose ekuivalentet e tyre  

 

Është dokumenti i njohur në mënyrë zyrtare në nivel ndërkombëtar që përcakton kërkesat për një 

sistem manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë . 

Kjo çertifikatë garanton sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve që marrin pjesë gjatë një 

procesi prodhimi apo kryerjes së një veprimtarie apo pune publike e cila vë apo mund të vërë në 

rezik shëndetin dhe jetën e punonjësve . Është e  lidhur ngushtë dhe në përpjestim me objektin e 

kontratës, sipas parashikimeve të LPP. 

Autoriteti kontraktor përpos punimeve që do të kryejë, kërkon që këto punime ti zhvillojë në 

përputhje dhe garanci të plotë me sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve . 

 

     

 

 

2.3.8 Operatorët ekonomik ofertues për realizimin me sukses të kontratës, duhet të disponojnë 

mjetet dhe pajisjet teknike si më mëposhtme :  

Nr Lloji i Makinerive Statusi   Sasia 

1 Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtës mbi 20 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

2 Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtës mbi 10 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

3 Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtës 5 - 10 ton në pronësi ose me qira Copë 1 

4 Kamioncine deri ne 3ton në pronësi ose me qira Copë 1 

5 Kamion me Vinc  në pronësi ose me qira Copë 1 

6 Rimorkiator për transport mjetesh  në pronësi ose me qira Copë 1 

7 Fadrome me Goma në pronësi ose me qira Copë 1 

8 Eskavator me goma   në pronësi ose me qira Copë 1 

9 Minieskavator me zinxhir në pronësi ose me qira Copë 1 

10 Autobeniere në pronësi ose me qira Copë 2 

11 Asfaltoshtruese në pronësi ose me qira Copë 1 
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12 Autobot uji në pronësi ose me qira Copë 1 

13 Rrul hekur-hekur  në pronësi ose me qira Cope 1 

14 Rrul gome-hekur  në pronësi ose me qira Cope 1 

15 Vibrator betoni në pronësi ose me qira Copë 2 

16 Armatura druri (betoforma )  në pronësi ose me qira 100 m2 

17 Depozite uji 1000l në pronësi ose me qira Copë 1 

18 Pompa Uji në pronësi ose me qira Copë 1 

19 Gjenerator  në pronësi ose me qira Copë 1 

20 Fabrikë prodhimi elemete betoni-bordura dhe 

pllaka betoni 

Pronësi, qira ose kontratë furnizimi Copë 1 

21 Impiant për prodhimin e asfaltit Pronësi, qira ose kontratë furnizimi  Copë 1 

 

Për përmbushjen e kesaj pikës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8. 

 

a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e 

transportit të mallrave (të vlefshme), siguracionin e mjetit (të vlefshme). 

b) Për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij ( leje qarkullimi ), 

çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e transportit të mallrave (të vlefshme), 

siguracionin e mjetit, (të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse noteriale të 

qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij 

prokurimi.  

Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të 

blerjes. 

 

c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat 

që vërtetojnë pronësinë e tyre,apo marrjen me qira te tij. 

d) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës përkatëse. 

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).  
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e) Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara 

më sipër do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të 

angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës 

objekt i prokurimit janë shkak për skualifikim. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të 

verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave 

ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës . 

f) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e 

mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga 

Autoriteti Kontraktor. 

 

 

Për Fabrikën e prodhimit bordura dhe pllaka betoni, operatorët ekonomik ofertues duhet të 

paraqesin kontratë blerje të makinerive, planvendosje, çertifikatat e konformitetit ISO 9001 : 

2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, e vlefshme.  

Ne rastin kur fabrika është me kontratë furnizimi ose qiraje operatori ekonomik duhet të 

disponoj të gjithë dokumentacionin e mësipërm si edhe dokumentacionin që vërteton lidhjet e 

shoqërisë prodhuese me distributorin.  

 

  

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

 

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar ligjvënësi i jep të drejtën autoritetit kontraktor të 

kërkojë nga ana e operatorëve ekonomik dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e 

prokurimit ka vlerësuar si të domosdosshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit 

përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të 

realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kërkuar në 

funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve të ndërtimit dhe preventivit të hartuar nga 

Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kuçovë, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të 

volumeve të punimeve. Për realizimin e kontratës me sukses dhe në kohë autoriteti kontraktor 

kërkon garanci nga operatorët ekonomik ofertues të cilët duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e 

mësipërme, gjithçka në funksion të zbatimit të kontratës. 
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Duke parë volume e punimeve, afatin për realizimin e saj, vlerën e kontratës, relacionin teknik 

është e nevojshme që operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se disponojnë 

mjetet e mësipërme për realizimin me sukses dhe në kohë të objektit të prokurimit . 

 

Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kërkohen nga autoriteti 

kontraktor : 

 

 

 Në lidhje me  kamion vetëshkarkues 2 (dy) copë me kapacitet mbi 20 ton, dhe 2 (dy) 

copë me kapacitet mbi 10 ton njësia e prokurimit është bazuar në preventivin e 

punimeve dhe konkretisht tek zërat, Shtrese rere natyrore t=10cm nen tub në sasinë 100 

m2, Germim dheu kanal me makineri b = 0.4 m h = 1 m në sasinë 100 m3, Shtrese 

çakelli mbeturine kave t = 20cm perhapur e ngjeshur makineri në sasinë 1900 m2, 

Shtrese stabilizanti 10cm në sasinë 1520 m2, Mbushje me cakell gur gurore h = 30 cm 

në sasinë 82.5 m3 për rrugën Ferit Çela dhe Asdreni, Shtresë çakelli mbeturine kave t = 

20cm,  perhapur e ngjeshur makineri në sasinë 2400 m2, Shtrese stabilizanti  t=10 cm në 

sasinë 2400 m2 për rrugën Luan Qafzezi dhe rruga Kamza, Shtrese çakelli mbeturine 

kave t=20cm,  perhapur e ngjeshur makineri në sasinë 1040 m2, Shtresë stabilizanti 

10cm në sasinë 1040 m2 për rrugën Ndreko Nakuçi 

Mjetet e mësipërm janë të domosdoshëm për transportimin e këtyre materialeve pranë 

kantierit të ndërtimit. 

 

 

 

 Në lidhje me  kamion vetëshkarkues 1 copë me kapacitet 5 deri në 10 ton, dhe 

Kamioncine deri ne 3 ton 1 copë, njësia e prokurimit është bazuar në preventivin e 

punimeve duke analizuar proçeset e punës që do të zhvillohen të cilat janë të 

domosdosshëm prania e mjeteve të mësipërme për transportimin e të gjitha materialeve 

të ndërtimit pranë kantierit dhe më konkretisht : 

Nevojitet për transportimin e materialeve  

F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315mm në sasinë 250 ml, pusete shkarkimi 

40x40cm betoni+kapak në sasinë 10 copë, F.V. Tubo fleksìbel ø63mm në sasinë 300 ml, 

F.V. Pusete plastike 40x40cm 16 copë, Shtrese pllaka betoni t=6cm në sasinë 275 m2, 

F.V. bordure 0.20x0.35 në sasinë 500 ml etj. 

 

Dispnonueshmëria e mjeteve të mësipërme nga ana e operatorëve ekonomik ofertues, 

garanton autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë duke mos 

sjellë vonesa në lëvrimin e materialeve objekt kontrate si dhe duke kryer të gjitha 
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proçeset e punës në përputhje me objektin e prokurimit dhe afatet kohore të parashikuar 

në grafikun e punimeve. 

Njësia e prokurimit gjykon se kërkesa e mësipërme është në përputhje me vëllimin e 

kontratës. 

 

 

 Në lidhje me kamion me vinç 1 copë, njësia e prokurimit sqaron se këto mjete janë të 

nevojshme për shkarkimin e materialeve të ndërtimit pranë kantierit të ndërtimit, 

Disponimi i mjetit të mësipërm nga ana e ofertuesve garanton autoritetin kotraktor që 

zbatimi i punimeve të kryhet në kohë dhe në përputhje me grafikun e punimeve, dhe 

konkretisht në 2 muaj e parë ku janë parashikuar të kryhen të gjitha proceset e punës  me 

kamionin me vinç. 

 

 Në lidhje me autobetoniere mjet 2 copë, vibrator betoni 2 copë, autobot uji 1 copë, 

pompë uji 1 copë, depozitë uji 1 copë, njësia e prokurimit gjykon se duke analizuar 

proçeset e punës që do të zhvillohen dhe preventivin e punimeve të hartuar nga autoriteti 

kontraktor, vërejmë punime ndërtimi të nevojshëm për mjetet dhe pajisjet teknike të 

mësipërme si psh Ndertim pusete shkarkimi 40x40cm betoni+kapak, Beton bazamentì c 

6/10, Kunete betoni M-200 , Shtrese betoni nen bordure, Shtrese pllaka betoni t=6cm, 

Beton themel muri, Mur butobetoni M-150, Themel + Xokol Butobetoni C12/15 etj. 

Lidhur me zërat e preventit më sipër, autoriteti kontraktor sqaron se hedhja e llaçit në 

vepër kryhet nga mjete të posaçme dhe konkretisht nga autobetoniere mjet. Mjetet dhe 

pajisje e tjera teknike janë kërkuar në përputhje me vëlimin e punimeve që do të kryhen. 

Vibrator betoni, pompë suvatimi etj. Në lidhje me autobotin e ujit, pompë uji si dhe 

depozitë uji shërben për përgatitjen e llaçit dhe për lagien në terren të rrugëve. 

 

 

 

 

 Në lidhje me mjetet si Fadrome me Goma 1 (një) copë, Eskavator me goma 1 (një) 

copë, Minieskavator me zinxhir  1 (një) copë, njësia e prokurimit sqaron se 

disponueshmërin e këtij mjeti lidhet drejtëpërdrejtë me zbatimin e zërave të preventivit 

për gërmim dhe sistemim dhe konkretisht : Germim dheu kanal me makineri b = 0.4 m h 

= 1 m në sasinë 100 m3, Shtrese rere natyrore t=10cm nen tub në sasinë 100 m2, Germim 

dheu bordure në sasinë 15 m3, Mbushje me cakell gur gurore h = 30 cm në sasinë 82.5 

m3, Germim dheu themel muri+ germim muri anesor në sasinë 14 m3 etj.  

 

 Në lidhje me mjetin Rimorkiator për transport mjetesh1 (një) copë njësia e prokurimit 

sqaron se disponueshmërin e këtij mjeti lidhet drejtëpërdrejtë transportimin e mjeteve 

me zinxhir dhe konkretisht për mjetin Minieskavator me zinxhir. 
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 Në lidhje me Asfaltoshtruese njësia e prokurimit sqaron se disponueshmërin e këtij 

mjeti lidhet drejtëpërdrejtë me zbatimin e zërave të preventivit për Shtrese asfaltobetoni 

me zall lavatrice, 7cm në sasinë 2400 m2, me makineri për rrugën Luan Qafzezi dhe 

rruga Kamza, Shtrese asfaltobetoni t=4cm në sasinë 1520 m2 për rrugën Ferit Cela dhe 

rruges Asdreni, dhe Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri në sasinë 

1040 m2 për rrugën Ndreko Nakuçi. 

 

 

 Në lidhje me Rrul hekur-hekur, Rrul gome-hekur njësia e prokurimit sqaron se 

disponueshmërin e këtij mjeti lidhet drejtëpërdrejtë me zbatimin e zërave të preventivit 

për ngjeshjen e asfaltit dhe stabilizantit dhe konkretisht : Shtrese asfaltobetoni me zall 

lavatrice, 7cm në sasinë 2400 m2, me makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t = 

20cm,  perhapur e ngjeshur makineri në sasinë 1900 m2, Shtrese stabilizanti 10cm në 

sasinë 1520 m2 për rrugën Luan Qafzezi dhe rruga Kamza, Shtrese asfaltobetoni t=4cm 

në sasinë 1520 m2, Shtrese çakelli mbeturine kave t = 20cm,  perhapur e ngjeshur 

makineri në sasinë 2400 m2, Shtrese stabilizanti  t=10 cm në sasinë 2400 m2 për rrugën 

Ferit Cela dhe rruges Asdreni, dhe Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me 

makineri në sasinë 1040 m2, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm,  perhapur e 

ngjeshur makineri në sasinë 1040 m2, Shtrese stabilizanti 10cm në sasinë 1040 m2 për 

rrugën Ndreko Nakuçi. 

 

 

 Në lidhje me Armatura druri (betoforma) 100 m2, njësia e prokurimit gjykon se i 

shërben qëllimit të autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në 

kohë. Duke marrë parasysh faktin se do të ndërtohet mure mbajtëj, disponimi i 

armaturës së mësipërme është i nevojshëm për kryerjen e këtij investimi. Në varësi të 

madhësisë së objekti është përcaktuar dhe m2 të nevojshëm. Rreth 100 m2 janë të 

nevojshëm për kollonat që do të ndërtohen, si Mur butobetoni M-150 në sasinë 40 m3, 

Beton themel muri në sasinë 14 m3. Njësia e prokurimit ka parashikuar një minimum të 

mundshëm m2 për armaturën. 

 

 Në lidhje me Impiant për prodhimin e asfaltit dhe Fabrikë prodhimi elemete betoni-

bordura dhe pllaka betoni 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të 

cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 
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publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik” të ndryshuar 

 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për 

kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe 

kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Bazuar dhe në preventivin e punimeve, specifikimeve tekinke dhe relacionit teknik, kërkesa e 

autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë të impiantit të Fabrikës së 

asfalti dhe Fabrikë prodhimi elemete betoni-bordura dhe pllaka betoni, në vetvete nuk është një 

kriter diskriminues dhe i pamundur për tu përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës. 

Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses 

të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e 

veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Në rastin konkret është në të drejtën e 

autoritetit të kërkojë garanci lidhur me mundësitë e operatorëve ekonomik për sigurimin e lëndës 

bazë dhe materialeve që do të përdoren për realizimin e objektit duke përfshirë që këto materiale 

të jenë të çertifikuar sipas standarit ISO 9001: 2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose 

ekuivalent, përsa kohë lejohet provueshmëria e disponimit nëpërmjet edhe kontratave të 

furnizimit sikurse autoriteti kontraktor ka përcaktuar në DST, duke e lenë të hapur përmbushjen 

e këtij kriteri në respekt të plotë të ligjit të prokurimit publik, duke rritur efiçencën dhe 

efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore duke 

nxitur njëkohësisht pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik . 

Në preventin e punimeve, autoriteti kontraktor ka parashikuar punime Shtrese pllaka betoni 

t=6cm në sasinë 275 m2, F.V. bordure 0.20x0.35 në sasinë 500 ml etj. Si dhe për punime 

asfaltobetoni si psh Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm në sasinë 2400 m2, me makineri 

për rrugën Luan Qafzezi dhe rruga Kamza, Shtrese asfaltobetoni t=4cm në sasinë 1520 m2 për 

rrugën Ferit Cela dhe rruges Asdreni, dhe Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me 

makineri në sasinë 1040 m2 për rrugën Ndreko Nakuçi 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 
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Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin 

qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve 

që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit 

të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 

pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,duke 

argumentuarçdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe  çdo standard të kërkuar,  ku 

çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi 

ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të 

nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

 


