

Hartimi i Planit të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave (PMPK).
EKONOMIA PYJORE ROSEK DRISHT dhe DRIN GJADER KIR

PËRMBAJTJA
TERMAT E REFERENCËS DHE FONDIT PËR
HARTIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT
PËR EKONOMINË PYJORE ROSEK DRISHT
BASHKIA SHKODËR

1. TË PËRGJITHSHME

1.1 Ekonomia Pyjore ” ROSEK DRISHT dhe Drin Gjader Kir"

2. TERMAT E REFERENCËS

2.1 Detyrat që ndiqen për hartimin e planit të mbarështimit

2.2 Objektivat e përgjithshme dhe specifike të planit të mbarështimit

2.3 Përmbajtja e Plani të mbarështimit të Ekonomisë Pyjore

3. AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT

4. STAFI DHE EKSPERIENCA

5. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT

6. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT

7. REFERENCA LIGJORE

1. TË PËRGJITHSHME

Ligjin nr 57/2020 “ Për pyjet synon ruajtjen, shtimin e sipërfaqes dhe rritjen e volumit të përgjithshëm të fondit pyjor kombëtar, rregullimin e marrëdhënieve dhe garantimin e qëndrueshmërisë financiare, organizimin funksional në të gjitha nivelet e qeverisjes për shfrytëzimin dhe përdorimin e qëndrueshëm e të balancuar të burimeve pyjore përkundrejt mundësisë që pyjet kanë, pa cenuar vazhdueshmërinë e jetës dhe ciklin e pyllit. Po kështu, ligji siguron garantimin e shërbimeve cilësore duke synuar mbrojtjen e duhur, përmirësimin dhe rigjenerimin e hapësirës pyjore.

Në kuadër të reformës administrative - territoriale, Bashkisë Shkodër nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave në zbatim të VKM nr 684 datë 02.09.2020 “ Për disa shtesa në VKM nr 433/2016 “ Për transferimin në pronësi të bashkive të Pyjeve e kullotave Publike sipas listës së inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e ish- Komunav/Bashkive” të ndryshuar i kanë kaluar në pronësi sipërfaqet e fondit pyjor në territorin e Bashkisë.

Bazuar ne ligjin nr 57/2020 “ Per pyjet” pejepen perkufizimet e meposhteme:

“Ekonomi pyjore” është njësia bazë e organizimit të sipërfaqes së fondit pyjor kombëtar për qeverisjen e pyjeve dhe drejtimin, planifikimin e kontrollin e mbarështimit të pyjeve, që zakonisht përfshin një masiv pyjor, me kufij të qartë natyrorë.

“Grumbull pyjor” është njësia bazë për hartëzimin e pyllit, që përfaqësohet nga një grup i dendur drurësh pak a shumë homogjenë në lidhje me përbërjen, dendësinë, madhësinë dhe habitatin e specieve.

“Infrastruktura pyjore” përfshin mjetet, pajisjet, programet dhe aplikacionet kompjuterike, zyrat, ndërtesat, struktura pune/akomodimi, stenda informacioni, fidanishtet, magazinat, depot, rrjetin rrugor pyjor, teleferikët pyjorë, traktorët, makinat, motorët, radiot e antenat e radiokomunikimit, pritrat, pendat, çezmat, rrethimet e gardhimet, tabelat, shenjat e ndryshme treguese e sinjalizuese, ato të mbarështimit pyjor, rrjetet e shërbimeve ujësjellës, elektrike, telekomunikacion etj., si dhe lehtësitë e tjera të ngritura në fondin pyjor publik për informimin dhe pritjen e vizitorëve

Mbarështimi i pyjeve” është planifikimi afatgjatë për pyjet, publike dhe private, i cili kryhet në bazë të kriterëve të caktuara për grumbullimin e informacionit për situatën/gjendjen faktike dhe përcaktimin e objektivave e masave të nevojshme, në funksion të statusit të dhënë, me synim përmbushjen e funksioneve ekologjike, ekonomike e sociale, duke zbatuar dhe harmonizuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm me nevojat e administruesve, pronarëve privatë dhe përdoruesve të tyre.

“Mundësia vjetore e shfrytëzimit” është sasia e vëllimit drusor, e përcaktuar në një plan mbarështimi të miratuar, që mund të pritët çdo vit ose në mënyrë periodike në një ekonomi pyjore përgjatë një periudhe të dhënë. Pjesë e mundësisë vjetore të shfrytëzimit bëhen edhe sasi të materialit drusor të dëmtuar për shkaqe natyrore dhe/ose të tjera (furtuna, ngrica, dëbora, zjarre, sëmundje, dëmtues etj.), të cilat kanë prioritet shfrytëzimi, duke mbajtur në ekuivalencë mundësinë vjetore të planifikuar nga planet e mbarështimit.

“Ngastër” është emërtimi i sipërfaqes pyjore, me kufij të qartë natyrorë, që krijohet nga ndarja në pjesë e një ekonomie pyjore dhe që shërben si njësi bazë për drejtimin, organizimin, planifikimin dhe kontrollin e mbarështimit.

“Nëngastër” është një njësi sipërfaqeje me madhësi minimale 0.5 ha, që shërben për vlerësimin e grumbujve pyjorë, planifikimin dhe kontrollin e trajtimeve të njëjta silvikulturore.

- **Plani i Mbareshtimit të Pyjeve dhe Kullotave** është një dokument bazë për mbareshtimin e pyjeve i hartuar sipas njësive të ekonomisë pyjore me punime terreni e zyre, për njohjen dhe marrjen e të dhënave për token, klimen, faunen, biodiversitetin, grumbullin pyjor etj, si dhe masat që parashikohen për administrimin dhe qeverisjen e qendrueshme të fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve të nderthurura të nevojshme silvikulturore.

"**Plani i mbarështimit**" është dokumenti bazë për mbarështimin e pyjeve, i hartuar në nivel ekonomie pyjore dhe përfshin:

studimin e përgjithshëm të ekonomisë pyjore në aspektin e përshkrimit, organizimit territorial dhe studimit të kushteve stacionale të prodhimit, punimet e terrenit ose inventarizimi i ekonomisë pyjore duke përdorur si njësi bazë grumbullin pyjor (nenparcelen pyjore) planifikimin e masave dhe punimeve në aspektin afatgjatë dhe organizimin e procesit të prodhimit

Planifikimi afatgjatë i qeverisjes së pyjeve dhe kullotave për një periudhë maksimumi 15 vjet duhet të mbulojë të gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike. Udhëzuesi synon të mbështesë hartimin e **Planeve të Mbareshtimit të Pyjeve dhe Kullotave**, bazuar në rregulla dhe standarte të mirë përcaktuara duke përfshirë të gjithë aktorët dhe duke siguruar një pjesëmarrje sa më të gjere të aktoreve në procesin e hartimit të planit dhe planifikimit të masave.

Qëllimi final në hartimin e Planit të Mbareshtimit të Pyjeve dhe Kullotave do të jetë një vendimarrje sa më e mirë brenda një kuadri të mirë përcaktuar.

Në përgjithësi planifikimi i mbareshtimit të pyjeve do të bazohet në informacionin që do të sigurohet nga inventarizimi i grumbujve pyjorë dhe fokusi kryesor do të jetë:

përcaktimi i objektivave të mbareshtimit

përshkrimi i burimeve pyjore në nivelin e grumbullit pyjor si njësi më homogjene

përshkrimi i gjëndjes silvikulturore dhe metodave të ndryshme

përcaktimi i mundësive vjetore të shfrytëzimit, rigjenerimit dhe përzgjedhja e specieve

parashikimi dhe monitorimi i rritjes së pyllit dhe dinamizmit të rritjes

mbrojtja e mjedisit bazuar në vlerësimin në terren

planet për identifikimin e specieve të rralla, të rrezikuara dhe në rrezik zhdukjeje

grumbujt pyjorë me funksione mbrojtëse dhe rekreative

planifikimi i nderhyrjeve në ngastrat pyjorë/kullosore

hartografimi i grumbujve pyjorë ose ngastrave (speciet, moshë e drurëve, rrjeti rrugor, sipërfaqet me bimesi të rralla pyjorë, strukturat e ndryshme etj)

hartat për qëllime të veçanta (zjarret në pyje, zonat kritike të erozionit të tokës etj)

(1) percaktimin e objektivave te mbareshtrimit; (2) identifikimin e konflikteve; **kampionimi ne menyre sistematike** duke perdorur siperfaqet prove te perhershme dhe te perkohshme per sigurimin e te dhenave ne nivel grumbulli pyjor dhe per kullotat.

grumbullimi i te dhenave dhe planifikimi i nderhyrjeve ne grumbujt individuale me fokus kryesor mbi:

speciet ne grumbujt pyjor dhe vendosja sipas kateve; (ii) moshja; (iii) perqindja e specieve dhe perzierja e tyre; (iv) klasa e prodhimit; (v) numri i drureve; (vi) cilesia e materialit drusor; (vii) nevojat per nderhyrje dhe perkujdesje; (viii) llogaritja e volumit; (ix) prodhimtaria e kullotave.

analiza e te dhenave (grafiket me te dhenat kryesore te inventarizimit, sasia e materialit drusor qe do pritjet; tabelat sipas specieve; tabelat e grumbujve sipas specieve kryesore; tabelat e klasifikimit te stacioneve; hartat etj).

planifikimi i nderhyrjeve ne grumbujt pyjore si: prerjet rrah, prerjet rigjeneruese, prerjet e kujdesimit, aksesit ne pyje, ruajtia e natyres, permiresimi i kullotave etj.

perfundimi i negociatave me aktoret dhe palet e interesuara aprovimi nga autoritetet pergjegjese/perkatese

1.1 Ekonomia Pyjore ROSEK DRISHT dhe DRIN GJADER KIR

Kjo ekonomi pyjore shtrihet në Njësinë Administrative Postribe me fshatrat e saj malore Drisht , Mes, Dragoc etj dhe lidhet me qytetin e Shkodrës nëpërmjet rrugës Shkodër Ura e Shtrenjte Prekal .

Nisur nga vëzhgimi topografik pyjet dhe kullotat e kësaj EP janë të stigmatizuara në hartat topografike të shkallës 1:5000 me nomenklaturën bazë:

K-34-64-115 deri K-34-64

Përbërja e territorit për ekonominë ROSEK DRISHT është si më poshtë:

Nr	Emertimi	sip pyje/ha	sip HA kullote	sip HA Inproduktve	SIP TOT HA
	Ep Rosek Drisht	6310.0974	13.8968	499.76	6823.7542

Dhe

Emertimi	sip pyje/ha	SIP TOT HA
Ep Drin Gjader Kir	151.0216	151.0216

2. TERMAT E REFERENCËS

Termt e referencës me të gjithë elementët përbërës janë hartuar mbështetur në

MANUALI I PLANEVE TË MBARËSHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE të miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.

Manuali përcakton në mënyrë të detajuar kërkesat që duhet të plotësojë subjekti i kontraktuar gjatë fazës së punimeve të terrenit dhe ato të perpunimit të dhënave në zyrë.

2.1 KONTEKSTI

Me reformen administrative dhe Ligjin Nr 115/2014, Republika e Shqipërisë ka krijuar njesite e reja administrative ose Bashkite ku nga bashkimi i njesive administrative te meparshme prej 361 komunash dhe bashkish tashme kemi vetem 61 Bashki.

Me keta kufij te rinj kerkohet edhe percaktimi i ekonomive pyjore dhe hartimi i planeve te reja te mbareshtimit bazuar ne keto parime:

- planet do perdoren per trungshtet, cungishtet, shkurret si dhe kullotat qe jane brenda kufijve te Bashkise dhe keto plane do quhen Plane te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave.
- do te mbulojne te gjithë tipet e pronesise se pyjeve dhe kullotave
- periudha e vlefshmerise se planit eshte 10 vjet
- secili PMPK hartohet per 1 ekonomi pyjore. Baza per krijimin e njesive te reja te mbareshtimit do te jene ekonomite ekzistuese pyjore, por sistemi i ri i mbareshtimit eshte unik.

- PMPK te pergatitet duke perdorur mundesite aktuale te teknologjise ne termat e lidhjes se internetit dhe perdorimin e mjeteve informatike te reja sidomos ne lidhje me SISP qe menaxhon te dhenat e pyjeve dhe kullotave ne Shqiperi.

- PMPK bazohet ne klasifikimet e standartizuara qe jane te zakonshme per te gjithë planet dhe projektet e tjera si psh: IKP dhe keto do jene te pershtatshme edhe per SISP.

Menaxhimi i procesit per hartimin e PMPK eshte pergjegjesi e Bashkise.

3. OBJEKTIVAT

Detyra per hartimin e Planeve te reja te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave per nje ekonomi pyjore synon qe te arrije objektivat e meposhtme:

1. pergatitjen e nje plani shumefunksional duke mbuluar aspektet ekonomike, sociale dhe ekologjike
2. njohja e burimeve lokale duke perfshire siperfaqet pyjore dhe jo pyjore, produktet drusore dhe jodrusore, kullotat dhe produktet e tyre, gjendja e turizimit dhe fasilitetet didaktike dhe te kerkimit shkencor.
3. njohja e problemeve lokale si: erozioni, rreshqitjet, zjarret ne pyje, prerja ilegale, mbikullotja etj.
4. pergatitja aktive dhe pjesmarrja ne te gjithë hapat e procesit te pjesmarrjes duke perfshire aktoret lokale ne hartimin dhe menaxhimin e PMPK.
5. menaxhimi i punes per hartimin e planit dhe futjen e tij ne SISP
6. përcaktimi i ndërhyrjeve per periudhen e vlefshmerise se planit te mbarështimit
7. mbeshtetja e Bashkise ne te gjitha fazat e hartimit te planit deri ne miratimin e tij nga MTM.

Ekonomia pyjore dhe kullimore per te cilen do te hartohet plani i mbareshtimit jepet ne tabelen e meposhtme:

Nr	Emertimi	sip pyje/ha	sip HA kullote	sip HA Inproduktve	SIP TOT HA
	Ep Rosek Drisht	6310.0974	13.8968	499.76	6823.7542

Dhe

Emertimi	sip pyje/ha	SIP TOT HA
Ep Drin Gjader Kir	151.0216	151.0216

4. QELLIMI I SHERBIMIT

Hartimi i PMPK duhet te behet bazuar ne parimin e mbareshtimit te qendrushem qe nenkupton "te ruaje dhe te forcoje gjendjen shendetsore te ekosistemeve pyjore per nje afat kohe te gjate dhe ne te njejten kohe per te siguruar mundesi ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore per mireqenien e brezave aktuale dhe atyre te ardhshem".

Ky plan hartohet per ekonomite pyjore qe jane pjese e Bashkive dhe natyrisht ne kordinim edhe me njesite e tjera ekonomike fqinje apo zonat e mbrojtura nese eshte e nevojshme.

Hartimi i planit te mbareshtimit eshte nje mjet per te njohur gjendjen aktuale te territorit, siguron nje ndevprim me aktoret dhe bashkite si dhe kordinim me institucionet qendrore nepermjet perdorimit te SISP dhe kjo pritet te ndodhe gjate hartimit te PMPK dhe gjate drejtimit te nderhyrjeve dhe ngjarjeve ne periudhen e vlefshmerise se planit. Perdorimi i nje metode te standartizuar te punes e percaktuar ne Udhezuesin e Planeve te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave 2019, duhet te sherbeje per te siguruar rezultate homogjene dhe te krahasueshme ne nivel lokal duke perdorur proçedurat qe ofrohen nga SISP.

Sipas Udhezuesit, proçesi i hartimit te PMPK duhet te zhvillohet sipas ketyre hapave:

- Puna pergatitore
- Puna ne terren
- Puna ne zyre

Puna e eksperteve te jashtem duhet gjithmone te zhvillohet ne bashkepunim te ngushte me Bashkine dhe stafin pyjor lokal si nje kusht themelor per te siguruar rezultate te mira. Me poshte jepet nje skeme e permbajties se proçesit, por hartimi i PMPK duhet absolutisht te zhvillohet sipas percaktimeve te Udhezuesit 2019.

5. PUNA PERGATITORE

- Grumbulli i te dhenave ekzistuese dhe dokumentave te nevojshme per hatimin e PMPK
- Futja ne SISP e planit te ri te mbareshtimit dhe menaxhimi i procesit te punes
- Organizimi dhe menaxhimi i procesit te pjesmarrjes se aktoreve

5.1 PUNA NE TERREN DHE PERSHKRIMI PARCELAR

- Vizitat ne terren
- Hartimi i hartes paraprake dhe ndertimi i rrjetit te siperfaqeve prove
- Mjetet per punen e terrenit

Puna ne terren duhet te kryhet duke perdorur mjete elektronike si: GPS dhe tablete per grumbullimin e informacionit ne siperfaqet prove.

- Planifikimi inventarizimit dhe pershkrimi i rrjetit te siperfaqeve prove
- Metoda e inventarizimit dhe kampionimi per matjet e kullotave
- Futja e te dhenave dhe kontrolli
- Pershkrimi parcelar
- Te dhenat parcelare dhe lidhja me Kadastrin Pyjore dhe SISP

5.2 PUNA NE ZYRE-RAPORTIMI

Proçesi per hartimin e Planit te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave duhet te respektoje standartet ne menyre qe te perftohen produkte finale homogjene (raporti, te dhenat, hartat etj) me qellim perpunimin e te dhenave, transferimin e tyre ne SISP dhe nje koherence me IKP.

Pjeset e shkruara te raportit, tabelat dhe hartat duhet te jene ne perputhje me udhezimet e dhena ne Udhezuesin 2019 per Planet e Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave.

Sekuenca e permbajties duhet te ruhet. Parimi i shkrimit te raportit eshte: "shkruaj shkurt dhe thjesht".

Struktura e raportit jepet me poshte:

- Hyrje
- Gjendja e Ekonomise Pyjore ne te kaluaren
- Gjendja aktuale e Ekonomise pyjore
- Pershkrimi i kushteve stacionale
- Vegjetacioni dhe biodiversiteti
- Lista e parcelave pyjore ne Ekonomine Pyjore
- Pershkrimi i pyjeve dhe kullotave
- Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave
- Funksioni i pyjeve dhe kullotave
- Mbareshtimi i pyjeve
- Mbareshtimi i Kullotave
- Masat dhe nderhyrjet

- Planifikimi vjetor i nderhyrjeve
- Vleresimi ekonomik i nderhyrjeve te planifikuara
- Transferimi i planit tek SISP

5.3 PERGATITJA E HARTAVE

Ato duhet te realizohen ne sistemin GIS.Hartat qe do te pergatiten jane:

1. Harta e Ekonomise Pyjore
2. Harta e Funksioneve
3. Harta e tipeve te pyjeve, shkurreve dhe kullotave
4. Harta e rrjetit rrugor, infrastruktures dhe siperfaqeve te degraduara
5. Harta e nderhyrjeve

5.4 RAPORTET

- **Raporti Fillestar:** Eshte raporti fillestar i hartuar pas perfundimit te hapit te pare lidhur me prezantimin e tij tek te gjitha palet e interesit, vizitat e para ne terren, krijimin e grupeve te punes, percaktimin e metodologjise per punen e terrenit, pergatitjen e hartave baze dhe ndertimin e rrjetit te siperfaqeve prove. Ky raport duhet te dorezohet **brenda 60 diteve** nga firmosja e kontrates.

- **Draft raporti i Planit te Mbareshtimit** eshte raporti i dyte. Ky raport duhet te hartohet ne perputhje me udhezuesin e PMPK.

- **Raporti Final**, pas miratimit nga Bashkia dhe MTM

6. Detyrat qe ndiqen per hartimin e planit te mbarështimit

Detyrat qe duhet te zbatohet subjekti i kontraktuar me qellim hartimin e planit te mbarështimit te pyjeve jane:

- Grumbullimi dhe shqyrtimi i literatures per te vleresuar gjendjen aktuale te burimeve pyjore/kullosore ne ekonominë pyjore;
- Përshkrimi i pergjithshem ne terren i ngastrave e n/ngastrave, verifikimi i kufijve, percaktimi definitiv ne terren duke shenjuar me bojë vaji kufijte e tyre, hedhja e ndryshimeve ne hartë dhe llogaritja e siperfaqeve perkatëse; gjate punes (ne terren apo ne zyre) te mbahet parasysh se nuk duhet ndëruar numri dhe madhesia e parcelave nga ai aktuale, mund te kete shtese apo paksim te nenparelave sipas rastit por brenda konturit aktual te parceles.
- Vleresimi i siperfaqes dhe volumit te pyjeve sipas formave te ndryshme te qeverisjes:

- Trungishte

- Cungishte
- Shkurre
- Vlerësimi kullotave/livadhe, përfshirë kapacitetin prodhues të tyre si dhe atë mbajtës;
- Vlerësimin e llojshmërisë dhe sasisë së prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve të dyta);
- Identifikimi i problematikës lidhur me aspektet menaxhuese të pyjeve;
- Identifikimi i çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, administrative dhe ato të menaxhimit, faktorët dhe aktorët që influencojnë;
- Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar në potencialet ekologjike të zonës;
- Eksplorimi dhe propozimi i alternativave më të mira të menaxhimit të bazuara dhe të integruara në nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor dhe të komunitetit të zonës;
- Hartografimi i territorit të zonës duke përfshirë:
 - Ekonominë pyjore, ndarjen e ngastrave e të n/ngastrave, llojet pyjore dhe format e qeverisjes;
 - Përdorimin e territorit të zonës;
 - Masat e propozuara të parashikuara për përmirësimin dhe trajtimin e pyjeve;
 - Rrjetin e përhershëm dhe të përkohshëm të sipërfaqeve provë;
 - Parashikimin e zonave pyjore te Rezervave Strategjike te lendes Drusore ne kembe
- Ngritjen e një sistemi të përhershëm dhe përkohshëm sipërfaqesh provë për matjen (dhe më tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit të pyjeve, bazuar në udhëzuesin përkatës të hartimit të planit të mbarështimit;
- Marrja e profileve të tokës për çdo tip toke dhe kategori thellësi;
- Zhvillimi i një vizioni, misioni dhe objektivi kryesor të menaxhimit për ekonominë pyjore;
- Propozimi i strategjive të duhura të menaxhimit, si dhe planit të veprimit;
- Plani i monitorimit të menaxhimit dhe aktiviteteve që priten të zhvillohen në zonë;
- Hedhja e të dhënave të grumbulluara në terren dhe përpunimi kompjuterik i tyre;
- Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore të planifikimit dhe zbatimit të planit të menaxhimit me palët e interesuara;

- Konsultimi i draft-planit të menaxhimit me aktorët vendimarrës (Bashkia Shkoder, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombetare e Pyjeve , Njësitë Administrative, banorët, shoqatat , përdoruesit etj).
- Ripunim materiali pas vërejtjeve të bëra.

6.1 Objektivat e përgjithshme dhe specifike të planit të mbarështimit

Objektivi i përgjithshëm i planit të mbarështimit duhet të jetë menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve pyjore/kullosore në pronësi të Bashkisë Shkoder (edhe nga këndvështrimi ekologjik), me strukturë dhe cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e zonës dhe në përputhje me objektivat e mbarështimit.

Objektivat specifikë të planit të mbarështimit do të jenë:

- Përcaktimi i përdorimit të territorit në përputhje me gjendjen lokale dhe nevojat;
- Optimizimi i formës së qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit pyjor dhe mjedisit për të përmirësuar prodhimtarinë;
- Optimizimi i funksioneve ndërmjet nevojave dhe mundësive ekologjike/silvikulturale në përputhje me rëndësinë multifunksionale, sociale dhe mjedisore të pyjeve;
- Përmirësimi dhe mirëmbajtja në një gjendje të mirë funksionale të grumbujve pyjor;
- Rritja e prodhimtarisë së pyjeve me funksion prodhues;
- Përmirësimi i cilësisë dhe gjendjes së grumbujve të trungishteve me funksion prodhues;
- Nxitja dhe përdorimi i ripërtëritjes natyrore sa më shumë që të jetë e mundur me qëllim që të krijohen ekosisteme pyjore që i përshtaten mjedisit;
- Pakësimi i impakteve negative në gjendjen fitosanitare të pyjeve, dhe prerjeve të paligjshme;
- Rehabilitimi dhe garantimi i rritjes së qëndrueshme të prodhimtarisë në sipërfaqet pyjore/kullosore;
- Sigurimi i pjesëmarrjes së gjërë të popullsisë lokale në marjen e vendimit për menaxhimin e pyjeve/kullotave;
- Përmirësimi i menaxhimit të pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat e përdoruesve.

7. Përmbajtja e Planit të mbarështimit të Ekonomisë Pyjore do të përbëhet nga dhe jo vetëm:

1. HYRJE
2. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I EKONOMISË
3. GJENDJA AKTUALE E PYLLIT
4. VLERËSIMI I MBARËSHTIMIT TË MËPARSHËM
5. OBJEKTIVAT E MBARËSHTIMIT
6. MASAT PËR MBARËSHTIMIN E PYLLIT
7. GJENDJA DHE MASAT PËR INFRASTRUKTURËN
8. PLANIFIKIMI EKONOMIK
9. INDIKATORËT PËR MONITORIM DHE VLERËSIM
10. UDHËZIME PËR REVIZIONIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT
11. PLANI 10 VJEÇAR I PUNIMEVE TË PROPOZUARA SIPAS KATEGORIVE TË PUNIMEVE

PJESA E DYTË (Përshkrim parcelar)

Lista e ngastrave, n/ngastrave me të dhënat kryesore.

PJESA E TRETË

INVENTARIZIMI

Rezultatet e sipërfaqeve prove etj

PJESA E KATËRT

Harta e gjendjes ekzistuese (përdorimi i territorit)

Harta e punimeve të propozuara

Harta e përhapjes së llojeve drusore

Harta e ekonomisë pyjore sipas nën/ngastrave (Ortofoto)

Harta e shtrirjes së sipërfaqeve prove të përhershme dhe të përkohshme etj

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punës për hartimin e planit të mbarështimit do të bazohet në

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punës për hartimin e Planit të Mbarështimit do të bazohet në Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.

Plani i mbarështimit i hartuar nga kontraktori së bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni shoqërues do të dorëzohen pranë autoritetit kontraktor në 4 kopje të printuara dhe 4 kopje në format elektronik (CD).

8. AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT

Për realizimin e hartimit të planit të mbarështimit për këto ekonomi pyjore parashikohet një afat kohor 10 mujor që fillon me nënshkrimin e kontratës me subjektin e kontraktuar. Kontraktori duhet të parashikojë dhe të detajojë në mënyrë të saktë të gjitha fazat e punës së domosdoshme deri në momentin final, atë të miratimit dhe dorëzimit të produktit përfundimtar.

Kalendari i punimeve

Nr.	Aktiviteti	Muaji											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Punime përgatitore												
2	Punimet e terrenit												
3	Punimet e zyrës												
4	Përgatitja Draft Planit												
5	Dorëzimi i Draft Planit të Mbarështimit												
6	Raportimi përfundimtar												
7	Diskutim me aktorët e fushës dhe mbrojtja e Draft Planit												
8	Dorëzimi i Planit të ri të Mbarështimit												
9	Paraqitja/Miratimi Keshillin e Bashkise												
10	Miratimi prane MTM/AKM												

9. STAFI DHE EKSPERIENCA

10. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Autoriteti kontraktor do të monitorojë fazat e ndryshme të hartimit të planit të mbarështimit dhe punimet që realizohen nga subjekti kontraktor nëpërmjet grupit të monitorimit që do të ngrihet me urdhër të titullarit të autoritetit kontraktor.

11. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Plani i mbarështimit të ekonomisë pyjore i hartuar nga kontraktori, pasi ti nënshtrohet konsultimit me aktorët e fushës (Nj.A. shoqatat e pyjeve, komunitetit) do të dërgohet zyrtarisht për konfirmim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit.

Në zbatim të parashikimeve të ligjit Ligji Nr. 57/2020 “Për pyjet”, plani i mbarështimit miratohet në Këshillin Bashkiak.

Plani i mbarështimit të ekonomisë pyjore do të merret në dorëzim nga përfaqësuesit e autoritetit kontraktor pasi të jetë marrë konfirmimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

12. REFERENCA LIGJORE

Gjatë hartimit të këtij projekti janë mbajtur në konsideratë detyrimet që lindin nga kuadri ligjor në fuqi në fushën e menaxhimit të pyjeve dhe në fushën e prokurimit publik.

Kuadri ligjor përkatës përbëhet nga:

- Ligji Nr. 57/2020 “Për pyjet”, i ndryshuar; dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
- Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 684 datë 02.09.2020 “ Për disa shtesa në VKM nr 433/2016 “ Për transferimin në pronësi të bashkive të Pyjeve e kullotave Publike sipas listës së inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e ish- Komunav/Bashkive”
- Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.
- Politikat e Zhvillimit të Pyjeve në Shqipëri , Plane dhe strategji kombëtare / rajonale dhe bashkiake në funksion të planifikimit dhe Zhvillimit të qëndrueshëm.(Plani I përgjithshëm vendor I bashkisë Shkodër, Plani rajonal Kombëtar I Zhvillimi Turistik të rajonit të Alpeve etj).
- *Shenim:* për çdo paqartësi lidhur me termat e references, duhet ti referohen **MANUALI I PLANEVE TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE të miratuar** nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.

