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HYRJE

Institucioni pérfitues
Institucioni pérfitues i shérbimit né fushén e projektimit éshté Bashkia Lezhé. Pérfituesi i kétij
shérbimi é&shté Institucion Publik.

Misioni i kétij institucioni éshté té sigurojé njé infrastrukturé sa mé cilésore pér popullatén
,banoret etj.

Pérfituesi i projektit éshté komuniteti njesis vendore perkatese , kalimtare te ndyshem , etj. pér
infrastrukturén fizike té té cilit éshté pergjegjés pushteti vendor.

Arsyetimi i nevojés pér ndérhyrje.
Problematika gé sjell nevojén e investimit. Né rast se nuk ka problematiké por pérputhet me
strategjniné e zhvillimit shtjellohet strategjia gé e bén té nevojshém investimin.

Ky projekt éshté nevojé e réndésishme e momentit e institucionit pér realizimin e veprimtarisé sé
tij institucionale, si dhe pérputhet me strategjiné e zhvillimit té Bashkisé Lezhé dhe orientimeve
té minstrisé sé linjés.

Baza ligjore.

Bazuar né statusin ligjor té institucionit, ky shérbim né fushén e projektimit duhet té pérmbushé
kérkesat dhe té marré né konsideraté referencat si vijon:

Ligj Nr. 139/2015 “Pér vetegeverisjen vendore’

Ligj Nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i pérditésuar
Rregulloren e Zhvillimit té Territorit (né fuqi).

Cdo ligj, apo manual tjetér, té lidhur me projektimin e strukturave té késaj natyre.

Qéllimi i projektit té investimit.
Qéllimi i rikonstruksionit éshté gé té pérmirésohet infrastruktura rrugore , kalimi i KK-1 nga
banoret , mjetet e tranportit dhe makinerite bujgesore te zones se fshatit Zejmen e me gjere

Objektivat e projektit té investimit.

Objektivi kryesor i kétij projekti éshté té sigurojé kumunikimin e banoreve te zones dhe i
mjeteve te transportit si dhe makinerive bujgesore , si nje ceshtje e mprehte sociale per
punésimit dhe mirégenie.

PERSHKRIM | DETYRES SE PROJEKTIMIT

Qéllimi
Detyra e Projektimit ka pér géllim parashtrimin e té dhénave thelbésore, njohése, kérkesave dhe
nevojave specifike té institucionit pérfitues, né cilésiné e Porositésit, kundrejt shérbimit té
kérkuar, si dhe orientimet mbi problematikén aktuale té shtruar pér zgjidhje, mbi bazén e té
cilave, grupi i projektimit, do té hartojé projektin pér strukturen “« REHABILITIM URE MBI
KANALIN KULLUES KRYESOR ZEJMEN -TALE ( KK1) , NE FSHATIN ZEJMEN ,



NJESIA ADMINISTRATIVE ZEJMEN , BASHKIA LEZHE
Objektivat

Detyra e projektimit ka kéto objektiva:

" Té prezantojé grupin e projektimit me vendndodhjen, infrastrukturén dhe problematikén e
gjendjes faktike té struktures gé i nénshtrohet ndérhyrjes.

" Té pérshkruajé kérkesat sasiore dhe cilésore kundrejt shérbimit té porositur.

" Té evidentojé kérkesat profesionale kundrejt grupit té projektimit.

" Té shtjellojé formén, ményrén dhe afatet e raportimit té materialeve prané Porositésit.

Pérshkrim i pérgjithshém.

Pozicionimi i parcelés gé zhvillohet.
Vendndodhja: Struktura ne te cilen do te nderhyet , gjendet ne fshatin Zejmen , Njésia
Administrative Zejmen ,Bashkia Lezhe

Koordinatat e struktures:
41°42'36.4"N 19°40'41.8"E

Pozicioni i structures né ortofoto
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Pozicionimi i structures lidhur me gendrén e gytetit té Lezhés

l. PERSHKRIMI | SHKURTER | GJENDJES

1.“ REHABILITIM URE MBI KANALIN KULLUES KRYESOR ZEJMEN
—TALE ( KK1) , NE FSHATIN ZEJMEN ,

NJESIA ADMINISTRATIVE ZEJMEN , BASHKIA LEZHE

Kjo ure e ndertuar mbi kanalin kullues kryesor KK-1 ben kalimin nga rruga
automobilistike ne nje pjese te banuar te fshatit Zejmen.

Ka nje gjatesi 15 m dhe gjeresi 5 m . Perbehet nga tre seksione soletash me nga 5
m te mbeshtetura ne trare b/a dhe ne shpatullat e ures .Nga vitet e gjata te ndertimit
si dhe nga kalimi i mjeteve me tonazh me te madh se aftesia mbajtese e ures , ura
ka ceduar ne nje mase te konsiderueshme . Pilotat jane deformuar dhe betoni i tyre
ka marre plasaritje te konsiderueshme . Gjithashtu plasaritje te betonit ka edhe ne
jasteket b/a ge bashkojne pilotat b/a .

Soletat e ures jane me gjatesi 5 m te mbeshtetura ne shpatullat e ures dhe ne
jasteket b/a ge bashkojne pilotat . Edhe soletat jane shume te demtuara , betoni i
plasaritur dhe ka edhe masa te betonit te shkeputura komplet dhe hekuri ka dale ne
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siperfage . Ne te dy anet e ures mungojne tabelat informuese ge percaktojne se
deri ne sa ton mund te mbaje kjo ure .Ne keto kushte eshte e domosdoshme
nderhyrja .




Kérkesat teknike planimetriko — kompozicionale dhe infrastrukturore

Projektuesi duhet té kryejé té gjithé punén né pérputhje me standardet e projektimit dhe ndértimit
gé jané né fuqi né Shqipéri.

Gjaté hartimit té meren parasysh kondicionet e PPV Bashkise Lezhe. Projektuesi duhet té marré
né konsideraté legjislacionin né fuqgi pér ndértimet, kryesisht: Ligji 107/2014 Pér planifikimin e
zhvillimit te territorit i ndryshuar; Ligji nr 8402 date 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin
¢ punimeve te ndertimit” te ndryshuar; etj.

Hartimi i projekteve specifiké, té shtjelluar né vijim, duhet té mbéshtetet né studimet e thelluara
té gjendjes faktike. Cdo dokument teknik gé disponohet nga institucioni né shérbim té procesit té
projektimit do t’i vendoset né dispozicion grupit té projektimit..




Gjithashtu grupi i projektimit do té duhet té bé&jé njé rilevim faktik arkitektoniko-konstruktiv té
struktures .

Grupi i projektimit do t& duhet t& béjé percaktimin e sakte te nderhyrjes ne mbrojtjen e ures ne te
gjithe gjatesine e saj.

Pér objektet e pérshfira né kété shérbim konsulenti duhet té hartojé:

1 Raport Studimor Paraprak

Né kété raport studimor Konsulenti duhet té studiojé shkallen e demtimit emergjent, ne te gjithe
gjatesine. Ky raport duhet té pérmbajé:

1.1 Inspektim vizual dhe pérshkrim i gjendjes aktuale t& demtimit te ures.

Pérshkrimi duhet té pérmbajé relacion shpjegues mbi ményrén e nderhyrjes ne pjesen e demtuar
nga pikepamja tekniko-inxhinierike.

1.2 Metodollogjia e ndértimit

Konsulenti duhet té pérshkruajé ményrén se si do té perforcohet zona e demtuar nga pikpamja
teknike, llogjistike dhe programore, pergatitjet e materialeve dhe transportin gjate zbatimit.

1.3  Koroegrafi

Konsulenti duhet té hartojé njé koreografi né shkallén 1:10,000 ku té tregohet i gjithé ura e
shogéruar me reperat referues né kuota absolute (né harté dhe né formé tabele).

1.4 Planimetri

Konsulenti duhet té hartojé njé planimetri né harta té shkallés Sh:1: 25000 , 1:10000, si dhe ne
shkallen 1:100; 1:200 dhe 1:500 ge tregon:

i) Emertimin e skemes dhe Bashkine perkatese.

ii) Zonen ku behet rehabilitimi i vepres, rruget, fshatrat, etj

iii) Siperfagen ge mbulon

iv) Veprat e artit ekzistuese apo te reja ge rehabilitohen (Shk 1:10,000).
V) Zonat e veprave ge do trajtohen (Sh. 1:10,000)

vi) Legjenden.

vii) Planimetria do te perpunohet edhe ne versionin AUTOCAD

1.5  Relacion teknik

Ky relacion do té trajtojé céshtjet teknike gé lidhen me uren dhe masa e zgjidhje teknike pér
pérmirésim apo modernizim té tyre. Relacioni do té pérmbajé:

i)  Gjendjen ekzistuese te ures



i)  Gjatesine e gjeresine e ures .
iii)  Punimet ne keto vepra .

Pér hartimin e Raportit Paraprak, Konsulenti duhet té studiojé dhe té marré né konsideraté ¢do
projekt apo studim té méparshém gé ndodhet né Drejtorine e Ujitjes dhe Kullimit, Bashkine Lezhe
apo burim zyrtar tjetér.

Kérkesat teknike kundrejt shérbimeve gé i takojné néntokés.
Shérbimet gé i takojné néntokés duhet té paraprijné procesin e projektimit. Hartimi i tyre duhet té
respektojé kuadrin ligjor né fugi dhe eurokodet aktuale.

Kérkesa té pérgjithshme.

Gjaté hartimit té projektit do t¢ mbahet kontakt i vazhdueshém me autoritetet e Institucionit dhe
grupin e punés sé pérpilimit té detyrés sé projektimit, i cili do té vendosé né dispozicion té grupit
té punés pér hartimin e projektit njé fotokopje té dokumenatcionit tekniko — juridik gé disponon,
né shérbim té procesit té projektimit;

Autorét e projekteve duhet t€ marrin pérsipér pérvec realizimit té planeve dhe skicave (vizatimet
teknike) té pérshkruajné né ményré té detajuar té gjitha zérat e punimeve gé do té pérmbajé
preventivi;

Projekti té shogérohet me njé relacion teknik ku té pérshkruhen sakté zgjidhjet e ofruara teknike,
avantazhet dhe prioritetet e tyre, materialet dhe paisjet e pérdorura, vetité dhe karakteristikat e tyre;

Gjithashtu, grupi i projektimit duhet té marré pérsipér konsultat me zbatuesin si dhe
predispozicionin pér tu angazhuar né ndryshimet e mundéshme gé mund té lindin, si pasojé e
situatave té paparashikuara apo shmangieve si evoluim i kérkesave té investitorit né progesin e
realizimit;

Projekti duhet té perfshije dhe specifikimet teknike pér materialet gé do pérdoren, por projektuesi
duhet té keté kujdes té mos pércaktojé markén apo ¢do detaj tjetér qé identifikon prodhuesin;

Né pérgatitjen e projekt—preventivit té€ merret né konsideraté funksionimi, komoditeti dhe estetika
e ambienteve té tij. Gjithashtu, preventivat e punimeve té jené té ndara me grupe zérash pune, spas
ambienteve qé té mund té kryhen né ményré té pavarur nga njéri-tjetri.

Kérkesa té vecanta.
Zgjidhjet dhe ndérhyrjet e propozuara duhet té bazohen né kritere té tilla:

Té kené ndikim minimal né mjedis.

Té jené propozuar né pérputhje me funksionin e structures.

Cdo ndérhyrje té jeté e miréjustifikuar nga piképamja teknike dhe funksionale.
Ky raport do té dorézohet 15 dité pas datés sé fillimit té kryerjes sé shérbimit.

Shérbimet e kérkuara sipas fazave.
Grupi i projektimit duhet té kryejé shérbimet e méposhtme:



Hartimin i projekt preventivit duhet té pérfshijé fazat si vijon:

Kosto totale do té pércaktohet nga preventivi pérfundimtar i objektit, qé do té pérgatitet bazuar né
projektin e zbatimit, specifikimeve teknike, relacionin, si dhe duke marré parasysh dhe kérkesat e
vecanta té Bashkisé né lidhje me standardet e pranuara.

Né hartimin e preventivit gmimet e referencés do té jené sipas legjislacionit, mbéshtetur né
Manualin Teknik t¢ Cmimeve né fugi, ne sistemin e integruar ne e —albania . Pér zérat e
punimeve gé nuk gjenden né manual, projektuesi duhet té hartojé analiza pérkatése, té cilat do ti
bashkélidhen té detajuara projekt zbatimit, kjo pér té siguruar kursimin dhe eficencén e pérdorimit
té fondeve.

Faza | - Analiza e detyrés sé projektimit / pércaktimi i bazés sé projektit.
Faza Il - Projektideja pérfundimtare.

Faza IV - Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit.

Faza V - Projekti i zbatimit.

Faza VI - Preventivi pérfundimtar bazuar ne Manualin Teknik t& Cmimeve né fugi, ne sistemin e
integruar ne ‘e —albania’ .

Standarde né Projektim

Projekti do té hartohet né pérputhje me té gjitha normat dhe standardet pér projektim qé parashikon
legjislacioni né fugi. Projektimi duhet té sigurojé respektimin e standardeve, madje edhe atyre
gjaté zbatimit. Eshté pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimi i té gjitha standardeve dhe
normave pérkatése.

Projektuesi mund té rekomandojé edhe prezantimin e standardeve té reja, pér pérafrimin me
normat e BE-se, si dhe té praktikave mé té mira ndérkombétare né projektim dhe zbatim.
Rekomandimet duhet té pérmbajné elemente té fizibilitetit dhe realizueshmérisé me praktikén
shqiptare dhe limitimet pér financimin e veprés.

Né projekt té parashikohet infrastruktura e nevojshme pér kété kategori.
Detajet teknike té infrastrukturés pér kété kategori, té jepen nga Projektuesi né Fleté té vecanta té
Projektit.

Standarde né paragqitjen e dokumentacionit teknik
Né hartimin dhe paragitjen e dokumentacionit té projektit, projektuesi té pérdoré programet e
kérkuara kompjuterike, si dhe té nxitet pérdorimi i programeve té reja, me té avancuara té fushés.

Né hartimin, paraqgitjen dhe miratimin e dokumentacionit teknik té projektit té kihen parasysh dhe
té respektohen té gjitha kérkesat dokumentare dhe té paraqitjes q€ parashikon Ligji “Pér
planifikimin e territorit” I ndryshuar .

Realizimi i Projektit
Projekti i paraqgitur pér strukturen “ REHABILITIM URE MBI KANALIN KULLUES KRYESOR
ZEJMEN -TALE ( KK1) , NE FSHATIN ZEJMEN ,



NJESIA ADMINISTRATIVE ZEJMEN , BASHKIA LEZHE , duke iu referuar VKM Nr. 354, daté
11.5.2016 “Pér Miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né Planifikim Territori, Projektim,
Mbikéqyrje Dhe Kolaudim™ duhet t€ kalojé né kéto faza:

Fazae l: Analiza e detyrés sé projektimit e cila pérfshin:
Shérbimet bazé:

. Qartésimi i kérkesave té detyrés sé projektimit.

" Dhénia e konsultave mbi nevojén edhe shkallét e shérbimit.
" Pérmbledhja e rezultateve

Shérbimet té vecanta

Studimi i gjendjes

Analiza e vendodhjes

Planifikimi i punés

Verifikimi i réndésisé sé mjesidisit

Verifikimi i pajtueshmérisé me mjedisin

Fazaell : Projekt-ideja pérfundimtare (sistemet dhe planifikimi i integruar)
Projekt Idea duhet té realizohet né jo mé pak se njé variant, ku pér secilin variant duhet té paragitet
relacioni teknik mbi ndérhyrjet, projekti i ndérhyrjeve, kostoja e ndértimit pér secilin variant dhe
specifikimet teknike. Paraqgitja e varianteve duhet té béhet né bazé té ndérhyrjes, té rezultateve té
vlerésimit té kostos sé ndértimit dhe asaj té shfrytézimit.

Varianti me treguesit mé social - ekonomik dhe teknik gé do pérzgjidhet , do vazhdoj procedurén
e hartimit té projekt zbatimi.

Fazae lll : Projekti pér miratimin e lejés sé ifrastruktures.

Projektuesi gjithashtu duhet té parashikojé dhe projektin pér miratimin e lejes sé infrastruktures, i
cili duhet t&¢ mbéshtetet né ligjin nr. 107/2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” I
ndryshuar .(nese kerkohet sipas ligjit)

Fazae lV: Projekti i Zbatimit
Té kryhet hartimi i Projekt - Zbatimit té objektit ‘me pérmbajtjen si mé poshté :

e Raporti Teknik

e Rilevimi

Konsulenti duhet té hartojé relevimin e zones ku eshte vendosur struktura ne pikat nevralgjike
te saj .

2.2  Projekt Zbatimi

Konsulenti do té hartojé projektin e zbatimit pér uren . Rehabilitimi do té konsistojé né ruajten e
zgjidhjeve teknike té projektit fillestar dhe ndryshime, né varési té kushteve aktuale ku ndodhet
skema.

2.3 Volumet dhe Preventivi

Konsulenti do té hartojé volumet paraprake pér té gjitha kategorité e punimeve té projektit.
Volumet do té llogariten mbi bazé té vizatimeve té projektit. Cmimet njesi pér té gjitha punimet
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do té llogariten duke patur si referencé ¢mimet e miratuara me manualet né fugi (Preventivi me
cmimet e sistemit te integruar te cmimeve VKM nr.216, Dt. 13.04.2023).

Rekomandime pér projektuesin

. Projektuesi duhet té pérdoré dhe té rishikojé té gjithé informacionin ekzistues lidhur me
zonén ku ndodhet ura .

" Projektuesi duhet té pérdore studimet dhe té dhénat paraprake gé disponohen nga Bashkia e
Lezhe , seksioni i Urbanistikés dhe nga kadastra.

" Cilésia e studimit duhet té jeté e tillé gé té arrihet né standardin e kérkuar.

Gjithashtu projektuesi duhet té paragesé

" Plani i vendosjes sé strukturés i cili do té hartohet né bashképunim me Drejtoringé e
Pérgjithshme té Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit prané Bashkisé sé Lezhe.

. Rilevim topogafik .

" Licencé té shogérisé projektuese + ekstrakt té Regjistrit Tregtar

. Licenca té inxhinieréve projektues, licenca té ekspertit mjedisor + deklarata noteriale té
inxhinieréve projektues.

. Planvendosja e objektit né shkallén 1 : 1000 format A3 .

Organizimi, plani i punés dhe stafi i kérkuar
Projekti do té kryhet né bashképunim té ngushté me Bashkiné e Lezhes . Stafi gé kérkohet duhet
té mbulojé :

Inxhinier ndértimi strukturist (konstruktor).
Inxhiner gjeodet.

Inxhinier hidroteknik/hidraulik.
Preventivues.

Staf mbéshtetés pér fushat e mésipérme.

Raportimi

Raportet dhe dokumentat duhet té jené n€ 5 (pes€) kopje, né gjuhén shqipe ku njéra nga kopjet t&
jeté e printuar me ngjyra. Vizatimet duhet t€ jené t€ lexueshme né formatin “dég” (AutoCad
2007-2012). Té gjitha materialet do té dorézohen edhe né soft-copy (né 5 CD).

Relacioni teknik gé shogéron projektin duhet té pérmbajé:

. Raportin teknik té projektimit konstruktiv ku duhet té pérfshihet edhe raporti mbi llogaritjet
pér strukturat

Specifikimet Teknike té cilat duhet té jepen pér ¢do z& pune.

Rekomandime dhe propozime pér raste té vecganta.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis (nese e kerkon ligji)

Raport teknik; Preventiv; Rilevimi.

Grafiku i punimeve.

Licensat e stafit projektues.
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" Deklaratat e pergjegjesis profesionale te stafit pjesmarres ne hartimin e projektit.Dorézimi
final, fizik, i projektit té zbatimit,

Investimi Themelor
Investimi themelor do té dal nga varianti mé i miré tekniko-ekonomik i aprovuar nga Bashkia
Lezhe.

Sgarime té fundit

Né hartimin e Raportit Studimor Paraprak dhe projektit té zbatimit do té shfrytézohet edhe arkiva
e teknike e Drejtorise se Ujitjes dhe Kullimit dhe e Bashkise Lezhe . Pér kété géllim, firma
konsulente e interesuar, pérpara se té dorézojé ofertén e saj, duhet té marré kontakte me Drejtorine
e Ujitjes dhe Kullimit dhe e Bashkise Lezhe dhe institucionet e tjera né lidhje me disponibilitetin
e materialeve gé do ti nevojiten.

Marrja né dorézim

Marrja né dorézim e dokumentacionit té€ shérbimit (raporte, projekte etj.) do té béhet nga grup me
specialisté té Bashkise Lezhe .
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