Procesverbal- Tipi i kontratés - Shérbime

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

Objekti i procedurés: “Sistemimi dhe mirémbajtja e rrugéve bujqésore”.
Kodi pérkatés né fjalorin e pérbashkét té prokurimit (FPP): 98341110-9, 77000000-0

Vlera e fondit limit: 83 333 333,33 (tetédhjeté e tre milioné e treqind e tridhjeté e tre mijé e treqind
e tridhjeté e tre) Leké pa TVSH ose 894 134,47 (etéqind e néntédhjeté e katér mij€ e njéqind e tridhjeté
e katér euro e dyzet e shtaté cent) Euro. (Viera né Euro éshté konvertuar referuar Kursit zyrtar té
kémbimit zyrtar (93.20), daté 06/082026).

Né bazé t€ nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika
2/c dhe nenit 78, pika 2, t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, 1 ndryshuar, autoriteti kontraktor, Ndérmarrja e Shérbimeve Publike Himaré, ka hartuar
procesverbalin pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim
pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 12;

Argumentimi: Ky kriter €shté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pé&r Miratimin e
Rregullave t€ Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 5;

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar n€ nenin 83 t& Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik”, 1 ndryshuar dhe nenin 30 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave t€ Prokurimit Publik”, 1 ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet té paraqesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqesé licencé té viefshme pér zbatimin e kontratés, bazuar né
formatin e miratuar me VKM nr. 42, daté 16.01.2008, ,, Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve
Jjuridike qé ushtrojné veprimtari ndértimi . Shqyrtimi i licencave do té béhet mbi bazén e rregullave
té parashikuara sa mé sipér.

Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés, duhet té
pérmbajé kategorité e méposhtme:

Nr. Licenca Kategoria e kryerjes sé punimeve

I NP-1/4 Punime gérmimi né toké



NP-4/B Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale
NP-5/4 Punime néntokésore, ura, vepra arti

NP-12/A4  Punime inxhinierike mjedisore

L AN W N

NS-6/B Sinjalistika rrugore jondriguese

Shogérité e huaja duhet té béjné ekuivalentimin e licencave profesionale gé disponojné, té léshuara
nga vendi i origjinés, prané organeve kompetente, né pérputhje me ,, Rregulloren pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve
juridike qé ushtrojné veprimtari ndértimi” té miratuar me VKM nr. 42, daté 16.01.2008.
Mosparagqitja né kété formé éshté kusht skualifikues.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté vendosur bazuar n€ nenin 77, t€ ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar ku parashikohet se 1. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:

a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

¢) aftésiné teknike dhe profesionale.

Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose ofertues
té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar kontratén qé
do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me objektin e kontratés”,
nenin 41, pika 4, gérma (a), t€ VKM Nr. 285, dat€¢ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t&
Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ”Pér t¢ provuar pérshtatshmériné pér té kryer
veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon:

a) licenca profesionale pér realizimin e shérbimeve, objekt i kontratés, t¢ léshuara nga autoritetet
kompetente shtetérore,”.

Niveli 1 klasifikimit t& kategorive té licensés €shté pércaktuar bazuar né véllimin e punimeve té
preventivit. Ky kriter éshté vendosur né pérputhje me natyrén dhe kompleksitetin e punimeve qé do
té realizohen né kuadér t€ késaj kontrate, si dhe né zbatim té legjislacionit né fuqi pér prokurimin
publik dhe licencimin e subjekteve qé ushtrojné veprimtari né fushén e ndértimit dhe infrastrukturés
rrugore.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vertetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku vlera e xhiros pér té
paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se vlera e fondit limit gé
prokurohet. Kriteri konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros
minimale, né té paktén 1 (njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve financiare.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar n€ nenin 77, pika 3, t€ Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar; nenin 43 pika 2/a dhe nenin 47 t€ VKM Nr. 285,
dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik” t€ ndryshuar. Pércaktimi 1 viteve
té kérkuara pér paraqitjen e vértetimit t€ xhiros vjetore éshté béré bazuar n€ pikén 2 t€ nenit 61, t&
Ligjit nr. 29/2023“Pér tatimin mbi t& ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet se: “Deklarata tatimore
vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e vitit pasardhés té vitit tatimor pér
té cilin dorézohet deklarata”. Vendosja e kétij kriteri béhet me qé€llim krijim e bindjes tek Autoriteti
Kontraktor, pér aftésiné ekonomike dhe financiare t€ operatoréve ekonomik ofertues, duke vértetuar



népérmjet dokumenteve té kérkuara, se zotérojné€ kapacitet ekonomike dhe financiare pér té
pérmbushur kontratén si¢ éshté parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Pércaktimi 1 vlerés s€ kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar jo mé e vogél se vlera e
fondit limit qé prokurohet &shté né pérputhje me pércaktimet né€ nenin 43 pika 2/a t€ VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik” t€ ndryshuar, ku pércaktohet se
“Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: a)
dyfishin e vlerés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit mbi kufirin e larté
monetar”. Né rastin konkret, nga ana e Njésis€ s€ Prokurimit &shté konsideruar e arsyeshme g€ vlera
e xhiros pér t€ paktén njé nga vitet e periudhés s€ kérkuar duhet t€ jet€ jo mé e vogél se vlera e fondit
limit me g€llim nxitjen e pjes€marrjes s€¢ operatoréve ekonomiké né€ procedurat e prokurimit publik,
nxitjen e konkurrencés ndérmjet operatoréve ekonomiké si edhe sigurimin e njé trajtimi t€ barabarté
dhe jodiskriminues pér t€ gjith€ ofertuesit e mundshém ekonomiké. Marré shkas nga fakti qé referuar
pércaktimit t€ béré n€ nenin 43 pika 2/a, AK nuk mund t& tejkalojé dyfishin e vlerés s¢ pérllogaritur
té vlerés sé lotit né kérkesén pér kualifikim, por né respektim t€ parimeve ligjore dhe né pérmbushjen
e géllimeve t€ ligjit té prokurimit si mé sipér cituar ka tagrin t€ kérkoj€ njé vleré mé té€ ulét se dyfishi
1 vlerés sé€ pérllogaritur t€ kontratés pér pérmbushjen e vlerés s€ xhiros minimale vjetore. Kjo vleré
éshté kérkuar duke pasur né konsideraté objektin e kontratés, natyrén dhe volumin e saj, q€ t'i
shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve té€ operatorit ekonomik, té
cilét duhet té vértetojné se zotérojné kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithcka né
funksion t€ realizimit me sukses t& kontratés.

2.2.2  Operatorét ekonomiké duhet té paraqgesin kopje té certifikuara té bilanceve té viteve 2023,
2024 dhe 2025 té paragqitura prané autoriteteve pérkatése tatimore. Né rast se operatori ekonomik
éshté né kushtet e pércaktimeve té nenit 41, té ligjit nr. 10091, daté 05.03.2009, atéheré bilancet duhet
té shogérohen edhe me raportet e auditimit ligjor té pasqyrave financiare vjetore, té kryera, nga
auditues ligjoré ose shoqéri audituese. Kriteri konsiderohet i pérmbushuar nése né dy bilancet e
njépasnjéshme té kérkuara nuk ka raport negative ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté pércaktuar bazuar né nenin 77, pika 3, t& ligjit nr. 162,
dat€ 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t& ndryshuar; nenit 43, pika 4, t€ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”, t& ndryshuar, ku pércaktohet se: “Nése
vlerésohet, autoriteti/enti kontraktor mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké té japin informacione
né bilancet e tyre vjetore, pér njé periudhé maksimumi tre vitet e fundit financiare, qé té tregojné
raportet, ndérmjet aktivit dhe pasivit. Nése kérkohen njé ose dy bilance, kérkesa konsiderohet e
pérmbushur nése né bilancin/et e kérkuara nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit”, si dhe
né€ pikén 5 t&€ nenit 61, t& Ligjit nr. 29/2023“Pér tatimin mbi t€ ardhurat”, t& ndryshuar ku pércaktohet
se: "......Tatimpaguesit g¢ mbajné kontabilitet sipas kérkesave té ligjit pérkatés, paraqesin deklaratén
vjetore sé bashku me pasqyrat financiare, si dhe té dhéna té tjera té pércaktuara né udhézimin
eministrit pérgjegjés pér financat pér zbatimin e kétij ligji”, si dhe kérkesave té Ligjit Nr. 25/2018
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” t€ ndryshuar dhe nenit 14 t€ Ligjit Nr. 10091, daté
5.03.2009 Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit t€ audituesit ligjor dhe té€ kontabilistit t&
miratuar’’t€ ndryshuar.

Ky kriter, pér paraqitjen e bilanceve, €shté vendosur duke pasur né konsideraté objektin e kontratés,
natyrén dhe volumin e saj, qé€ t'i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe



kapaciteteve t€ operatorit ekonomik, t€ cilét duhet t€ vértetojné se zoté€rojné kapacitetet e nevojshme
ekonomike dhe financiare, gjithcka né funksion té realizimit me sukses t€ kontratés.

2.3. Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme, té
kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit t¢ kontratés, né njé vieré jo mé té
vogél se 39 % té vierés sé fondit té limit qé prokurohet.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paraqesin
déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paraqesé vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té
shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, dhe fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas
kerkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat
dhe shérbimet e realizuara.

b)  pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té
paraqesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té
deklaruara né organet tatimore, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen
datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté pércaktuar n€ pérputhje me nenin 77 t& ligjit nr. 162, daté
23.12.2020, “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar, si dhe me nenin 41, pika 3, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021, “Pér miratimin e Rregullave té¢ Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku parashikohet se
“3. Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon déshmi pér realizimin me
sukses té njé ose disa kontratave pér shérbimet e méparshme, té ngjashme, té kryera gjaté tre viteve
té fundit. Né ¢do rast, viera e kérkuar duhet té jeté né njé vieré jo mé t¢ madhe se 40% té vierés sé
peérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté tre viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés. Autoriteti/enti kontraktor si déshmi pér pérvojén e méparshme,
kérkon vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té
shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes, té plotésuara
sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore ku shénohen datat,
shumat dhe shérbimet e realizuara. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat,
si déshmi pranohen vetém fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.”.
Pércaktimi 1 kétij kriteri t€ vecanté t€ kualifikimit éshté béré me qéllim qé€ operatorét ekonomiké
pjesémarrés t& déshmojné se disponojné pérvojén e nevojshme profesionale dhe kapacitetet e duhura
pér realizimin me sukses té objektit t€ prokurimit.

Népérmjet kétij kriteri synohet té sigurohet qé operatorét ekonomikeé té cilét paragesin oferté t€ kené
nj€ pérvojé t&€ méparshme té konsoliduar né realizimin e shérbimeve té€ ngjashme me objektin e késaj
procedure prokurimi. Pérvoja e m€parshme né realizimin e kontratave t€ ngjashme pérbén nj€ element
té réndésishém né vlerésimin e aftésis€ sé operatorit ekonomik pér t€ pérmbushur detyrimet
kontraktore, duke garantuar qé ai ka njohurité, kapacitetet organizative dhe profesionale, si dhe
eksperiencén praktike t€ nevojshme pér realizimin e shérbimeve objekt t€ kontratés.

Né kété kuadér, éshté kérkuar q€ operatorét ekonomiké t€ déshmojné realizimin e shérbimeve té
méparshme t€ ngjashme né njé vleré jo mé pak se 39% e vlerés s€ fondit limit. Ky nivel &shté
pércaktuar duke mbajtur parasysh natyrén, kompleksitetin dhe specifikat e shérbimeve objekt t&é



prokurimit, si dhe nevojén pér t€ siguruar njé nivel t& pérshtatshém eksperience nga operatorét
ekonomiké pjes€marrés, pa vendosur kérkesa t€ tepruara apo kufizuese pér pjesémarrjen né
proceduré.

Pércaktimi i vlerés prej 39% té fondit limit Eshté béré né respektim té parimeve té proporcionalitetit,
transparencés dhe trajtimit t& barabarté té operatoréve ekonomiké, duke synuar njé ekuilibér té drejté
ndérmjet nevojés s€ Autoritetit Kontraktor pér t€ garantuar aftésin€é dhe pérvojén e operatorit
ekonomik dhe nevojés pér t& siguruar konkurrencé sa mé t&€ gjeré dhe efektive né procedurén e
prokurimit. Kjo vleré konsiderohet e arsyeshme dhe proporcionale me objektin e kontratés, pasi nuk
tejkalon kufirin e lejuar nga dispozitat ligjore dhe nénligjore né fuqi dhe, njékohésisht, garanton qé
operatori ekonomik i1 pérzgjedhur té keté njé eksperiencé t€ mjaftueshme dhe t€ verifikueshme né
realizimin e shérbimeve t€ ngjashme.

Né kété ményré, kérkesa e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor synon t€ garantojé qé operatori
ekonomik i pérzgjedhur té jeté né€ gjendje té€ realizojé kontratén me sukses, brenda afateve té
pércaktuara dhe n€ pérputhje me standardet e kérkuara t€ cilésis€ dhe specifikimet teknike. Pércaktimi
i kétij kriteri nuk ka pér qéllim kufizimin e konkurrencés, por vlerésimin objektiv t& aftésisé sé
operatoréve ekonomiké pér t& pérmbushur detyrimet q€ rrjedhin nga kontrata.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e késaj kontrate duhet té disponojé fuqi
punétore prej minimalisht 35 (tridhjeté e pesé) personash, pér muajin Korrik 2026 vértetuar me:
a. Vértetim té léshuar nga administrata tatimore, ku té specifikohet numri i punonjésve.
b. Listépagesat e punonjésve té konfirmuara nga autoritetet pérkatese sipas formatit qé kérkohet
nga legjislacioni né fugqi.
Ky kriter konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit sipas shtojcés 12 té DT. Dokumentet
provuese té kérkuara mé sipér, do té paragqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga Autoriteti
Kontraktor.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né pikén 4, t& nenit t& 77, t& Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité teknike
dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se
operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme
pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie. Autoritetet ose entet kontraktore,
né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé
vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té shkuarén. Aftésia
profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet né lidhje me
aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e
nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né
njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 41, pika 4/c, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pér
miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6. Pér t¢ provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: c) fuqiné punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit;”.
Kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, volumet dhe organizimin e punimeve té parashikuara né
specifikimet teknike.



Kérkesa pér disponimin e njé fugie punétore minimale prej 35 (tridhjeté e pesé) personash &shté
pércaktuar né funksion t€ nevojave konkrete dhe objektive t€ zbatimit t€ kontrat€s me objekt
“Sistemimi 1 rrugéve bujgésore”, duke marré né konsideraté né ményré t€ integruar shtrirjen e rrjetit
rrugor prej rreth 56 km, kohézgjatjen 24-mujore té kontratés, natyrén e punimeve té parashikuara né
preventiv, diversitetin e proceseve t€ punés dhe nevojén pér organizimin e punimeve né segmente t&
ndryshme t€ rrjetit rrugor.

N¢ aspektin juridik, pércaktimi i kétij kriteri mbéshtetet né nevojén e Autoritetit Kontraktor pér té
verifikuar paraprakisht qé operatorét ekonomiké pjesémarrés zotérojné kapacitetet e nevojshme
profesionale, teknike dhe organizative pér realizimin e kontratés. Kriteret e kualifikimit duhet t€ jené
té lidhura dhe proporcionale me objektin e kontratés dhe té shérbejné pér t€ garantuar qé€ operatori
ekonomik 1 pérzgjedhur té keté aftésiné€ reale pér t&€ pérmbushur detyrimet kontraktore.

Né kété kuadér, kérkesa pér njé numér minimal t€ fuqisé punétore éshté vendosur si njé kriter qé
lidhet drejtpérdrejt me objektin e prokurimit dhe me kapacitetin operacional qé kérkohet pér
realizimin e tij. Kjo kérkes€ synon t€ garantojé q€ operatori ekonomik i cili do t&€ kontraktohet té keté
nj€ kapacitet njerézor t€ mjaftueshém pér té€ organizuar, menaxhuar dhe realizuar punimet e kontratés
né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

Nga piképamja teknike, objekti i1 kontratés pérfshin njé rrjet rrugor bujqésor me gjatési té
konsiderueshme, prej rreth 56 km. Kjo shtrirje e konsiderueshme territoriale bén qé punimet t€ mos
pérgendrohen né nj€ kantier t&€ vet€ém dhe né njé piké t€ vetme pune, por té shtrihen né€ segmente té
ndryshme t€ rrjetit rrugor. Pér rrjedhoj€, operatori ekonomik duhet t€ ket€¢ mundési reale pér té
organizuar burimet njerézore né ményré t€ tillé q€ t€ pérballojé nevojat e ndryshme t€ punimeve né
territor dhe t€ shmangg vonesat g€ mund t€ shkaktohen nga mungesa e fuqisé punétore.

Gjithashtu, kontrata ka njé afat zbatimi prej 24 muajsh, ¢ka kérkon qé operatori ekonomik té keté
kapacitet t€ géndrueshém njerézor gjaté njé periudhe relativisht té gjat€ kohore. Pérgjaté késaj
periudhe, nuk parashikohet vetém realizimi 1 njé ndérhyrjeje t€ vetme, por njé séré procesesh pune qé
lidhen me sistemimin dhe mirémbajtjen e rrjetit rrugor bujqésor dhe t€ elementeve pérbérése té tij.
Né preventivin e kontratés jané pérfshiré, ndér té tjera, punimet pér pastrimin e kanaleve, pastrimin e
tombinove ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet dhe materialet
e tjera, mbushjen dhe profilimin e rrugéve té€ shtruara me ¢akull dhe mirémbajtjen rutin€ t€ veprave
té artit.

Kéto punime kané karakter dhe kérkesa t€ ndryshme operative dhe, n€ varési té fazés sé¢ zbatimit té
kontratés dhe gjendjes sé segmenteve t€ ndryshme té€ rrjetit rrugor, mund té€ kérkojné angazhimin e
fuqisé punétore né ményré t€ nj€kohshme, t€ alternuar ose t€ shpérndaré né€ zona té€ ndryshme.

Pér kété arsye, kérkesa pér minimalisht 35 punonjés €shté pércaktuar me qéllim g€ operatori
ekonomik té ket€ mundési té organizoj€ disa grupe ose skuadra pune dhe t€ sigurojé nj€ shpérndarje
efektive t€ fuqis€ punétore sipas natyrés s€ punimeve dhe nevojave té zbatimit.

Né vecanti, punimet e pastrimit t€ kanaleve dhe tombinove kérkojné nd€rhyrje né elementé té
ndryshém té rrjetit t€ kullimit dhe té€ veprave ekzistuese, nd€rsa pastrimi 1 vegjetacionit dhe 1
karrexhat€s nga aluvionet dhe materialet e tjera kérkon ndérhyrje né veté trupin dhe sipérfagen e
rrugés. Nga ana tjetér, mbushja dhe profilimi 1 rrugé€ve t€ shtruara me ¢akull pérbén njé proces pune
qé kérkon organizim t€ vecanté t€ fuqisé punétore dhe koordinim me mjetet dhe pajisjet e nevojshme
pér realizimin e tij. Po késhtu, mirémbajtja rutin€ e veprave t€ artit kérkon disponueshmériné e
personelit pér ndérhyrje sipas nevojave q€ mund té evidentohen gjaté zbatimit t€ kontratés.



N¢ kété kuptim, fuqgia punétore prej 35 personash pérbén nj€ kapacitet minimal operacional, i cili 1
mundé€son operatorit ekonomik t€ organizojé punén né disa skuadra dhe t€ sigurojé fleksibilitetin e
nevojshém pér pérballimin e proceseve t€ ndryshme t€ punés. Ky numér nuk nénkupton qé té gjithé
35 punonjésit do té€ jené t& angazhuar n€é ményré t€ pandérpreré dhe njékohésisht né té nj&jtin proces
pune gjaté gjithé periudhés 24-mujore. Pérkundrazi, ai pérfaqéson kapacitetin minimal njerézor qé
operatori ekonomik duhet t€ disponojé pér t€ organizuar dhe menaxhuar punimet sipas fazave té
zbatimit, planit t€ punés dhe nevojave konkrete té terrenit.

Pércaktimi 1 numrit prej 35 punonjésish €shté béré duke marré né konsideraté raportin ndérmjet
gjatésis€ s€ rrjetit prej 56 km dhe kompleksitetit t&€ ndérhyrjeve té parashikuara. Nése merret né
konsideraté vetém shtrirja territoriale e objektit, rezulton se pér ¢do kilometér té rrjetit rrugor
korrespondon njé kapacitet mesatar prej rreth 0.63 punonjésish pér kilometér. Ky raport nuk pérbén
nj€ normé t€ ngurté personel/’km, por shérben si njé tregues i arsyeshém i kapacitetit minimal té
nevojshém njerézor pér njé kontraté me shtrirje té tillé dhe me disa kategori t&€ ndryshme punimesh.
Njékohésisht, numri prej 35 punonjésish éshté pércaktuar duke pasur parasysh se rrjeti prej 56 km
mund t€ kérkojé ndérhyrje né segmente t& ndryshme dhe se punimet mund t€ zhvillohen né¢ ményré
té alternuar ose paralele. Disponimi i njé numri t€ kufizuar punonjésish do ta bénte t€ véshtiré
organizimin e disa fronteve t€ punés dhe do t€ rriste riskun e vonesave né€ pérmbushjen e detyrimeve
kontraktore.

Pér mé tepér, gjaté periudhés 24-mujore t€ kontratés, kushtet e motit, reshjet, prurjet dhe faktoré té
tjer€ natyroré mund t€ ndikojné n€ gjendjen e kanaleve, tombinove, karrexhatave dhe veprave t¢ artit,
duke krijuar nevojén pér ndérhyrje né kohé né€ segmente té ndryshme. Pér kété arsye, operatori
ekonomik duhet té keté njé kapacitet njerézor t€ mjaftueshém pér t€ reaguar dhe pér té realizuar
ndérhyrjet e nevojshme pa cenuar vijueshmérin€ e punimeve té tjera t€ planifikuara.

Nga ky kéndvéshtrim, kriteri 1 fuqis€ punétore minimale prej 35 personash shérben edhe si njé masé
pér menaxhimin dhe reduktimin e riskut t€ zbatimit té kontratés, duke synuar té garantojé qé operatori
ekonomik 1 pérzgjedhur t€ keté kapacitetin e nevojshém pér té pérballuar volumin e punimeve,
shtrirjen territoriale dhe kohézgjatjen e kontratés.

Kérkesa €shté gjithashtu e lidhur me nevojén pér té€ garantuar vazhdimésiné e punimeve. Duke qené
se kontrata shtrihet n€ 24 muaj, Autoriteti Kontraktor duhet t€ sigurohet se operatori ekonomik nuk
disponon vetém kapacitetin minimal pér njé€ ndérhyrje t€ momentit, por ka njé strukturé njerézore t&é
mjaftueshme pér t€ menaxhuar té gjithé ciklin e zbatimit té€ kontratés.

Sa i pérket ményrés s€ verifikimit t€ kriterit, kérkesa pér paraqitjen e vértetimit t€ administratés
tatimore dhe t€ listé€pagesave t€ konfirmuara nga autoritetet pérkatése synon té sigurojé njé ményré
objektive dhe té verifikueshme pér té provuar disponimin e fuqis€ punétore t&€ deklaruar nga operatori
ekonomik. Ké&to dokumente i mundé&sojné Autoritetit Kontraktor t€ verifikojé né ményré té
besueshme ekzistencén dhe numrin e punonjésve té€ deklaruar.

Fakti g€ dokumentet provuese kérkohen nga ofertuesi i kualifikuar 1 pari, pérpara publikimit t&
njoftimit t€ fituesit dhe nisjes s€ afateve t€ ankimit, ose kur kérkohen sqarime nga Autoriteti
Kontraktor, synon té sigurojé nj€ proces verifikimi efikas dhe t€ shmangé ngarkesén e panevojshme
dokumentare pér té€ gjithé operatorét ekonomiké pjesémarrés, duke ruajtur njékohésisht mundésin€ e
verifikimit t€ ploté t€ pérmbushjes sé€ kriterit nga ofertuesi qé€ rezulton i kualifikuar i pari.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé 1 (njé) inxhinier ndértimi/l (njé) inxhinier
hidroteknik, i pérfshiré né licencén e shogérisé.



Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paragqitjen e formularit té vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 12.
Pérpara nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti kontraktor i kérkon kandidatéve té kualifikuar né fazén
e paré dorézimin e kétyre dokumenteve: kontraté pune e viefshme, diplomé, librezé pune dhe CV.
Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né€ nenin 77, pika 4, e Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar), nenin 41, pika 4/b, ¢ t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” (i ndryshuar) ku parashikohet se “4. Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar
objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e
tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés, c) fuqiné punétore té
operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.

Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri ndértimi ose inxhinieri hidroteknik, éshté pércaktuar né
funksion t€ natyrés, objektit dhe kompleksitetit teknik té kontraté€s me objekt “Sistemimi i rrugéve
bujgésore”, si dhe né konsideraté t&€ punimeve t€ parashikuara né preventiv dhe t€ nevojés pér
mbikéqyrjen dhe drejtimin teknik té tyre gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

Nga piképamja juridike, kriteri synon té verifikojé qé operatori ekonomik disponon kapacitetin e
nevojshém profesional dhe teknik pér realizimin e kontratés. Kérkesa éshté e lidhur drejtpérdrejt me
objektin e kontraté€s dhe synon garantimin e realizimit t€ punimeve né pérputhje me projektin,
preventivin, specifikimet teknike, standardet e zbatueshme dhe kérkesat e Autoritetit Kontraktor.
Kriteri éshté pércaktuar duke respektuar parimin e proporcionalitetit, pasi kérkohet vetém njé
specialist teknik, me njé nga dy profilet profesionale té lidhura drejtpérdrejt me natyrén e punimeve,
konkretisht inxhinier ndértimi ose inxhinier hidroteknik. N&é két€ ményré, operatoréve ekonomiké u
jepet mundésia t€ plotésojné kriterin pé€rmes njérit prej dy profileve profesionale, né varési t&
organizimit dhe kapaciteteve té tyre, pa u kérkuar né ményré kumulative disponimi 1 té€ dy profileve.
Keérkesa pér nj€ inxhinier ndértimi ose hidroteknik justifikohet nga fakti se objekti i kontratés pérfshin
njé¢ kombinim punimesh q€ kané karakteristika si t& fushés sé ndértimit dhe t€ sistemimit té
infrastrukturés rrugore, ashtu edhe té fushés sé hidroteknikés dhe kullimit.

Né ményré konkrete, preventivi 1 kontratés pérfshin pastrimin e kanaleve, pastrimin e tombinove
ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet dhe materialet e tjera,
mbushjen dhe profilimin e rrugéve té shtruara me ¢akull dhe mirémbajtjen rutin€ té€ veprave té artit.
Kéto punime, ndonése né thelb kané karakter sistemimi dhe mirémbajtjeje, kérkojné drejtim dhe
kontroll teknik pér té€ garantuar q€ ndérhyrjet t€ kryhen né ményré té€ pérshtatshme dhe t€ mos cenojné
funksionalitetin e rrugéve dhe veprave ekzistuese.

Né vecanti, punimet pér mbushjen dhe profilimin e rrugéve t€ shtruara me ¢akull kérkojné€ njohuri
dhe kompetenca t€ fushés sé ndértimit, pasi duhet t€ sigurohet qé€ profilimi i1 rrugés té realizohet né
pérputhje me kushtet ekzistuese té terrenit, parametrat tekniké t& kérkuar dhe nevojat e funksionimit
té rrugés.

Gjithashtu, pastrimi i karrexhat€s nga aluvionet dhe materialet e tjera kérkon vlerésim dhe drejtim
teknik pér pércaktimin e ményrés s€ ndérhyrjes dhe pér garantimin qé€ pastrimi dhe sistemimi t€ mos
shkaktojé démtime né trupin e rrugés apo né elementet e saj pérbérése.

Nga ana tjetér, pastrimi i kanaleve dhe tombinove ekzistuese ka njé réndési té€ veganté nga piképamja
hidroteknike, pasi kéto elemente kané funksionin e largimit dhe menaxhimit t& ujérave dhe ndikojné
drejtpérdrejt né qéndrueshmériné dhe funksionalitetin e rrugéve bujqésore. Njé sistem kullimi i



démtuar, 1 bllokuar ose 1 pastruar né ményré€ jo té€ pérshtatshme mund t€ ndikojé n€ grumbullimin e
ujérave, né€ démtimin e trupit t€ rrugés dhe né reduktimin e jeté€gjatésis€ s€ ndérhyrjeve té kryera.

N¢ két€ kuadér, pérfshirja e nj€ inxhinieri ndértimi ose hidroteknik si drejtues teknik krijon garanciné
qé€ punimet do t€ organizohen dhe drejtohen nga njé profesionist me formimin e nevojshém pér té
vlerésuar kushtet teknike té terrenit, pér t€ koordinuar proceset e punés dhe pér t€ siguruar zbatimin
e tyre n€ pérputhje me kérkesat teknike.

Zgjedhja e alternativés “inxhinier ndértimi / inxhinier hidroteknik™ &shté e lidhur me karakterin e
kombinuar té punimeve. Inxhinieri i ndértimit disponon formimin profesional t€ pérshtatshém pér
proceset qé lidhen me sistemimin dhe profilimin e rrugéve, ndérsa inxhinieri hidroteknik disponon
formimin profesional t€ pérshtatshém pér proceset qé€ lidhen me kanalet, tombinot, kullimin dhe
menaxhimin e ujérave. Pér rrjedhojé, kérkesa pér njérin prej kétyre profileve siguron qé operatori
ekonomik té keté njé drejtues teknik me formim profesional té€ lidhur me karakteristikat kryesore té
objektit t& kontratés.

Kérkesa qé€ specialisti té jeté 1 pérfshiré né licencén e shoqérisé lidhet me nevojén pér t€ garantuar qé
operatori ekonomik disponon kapacitetin profesional dhe teknik té nevojshém pér té€ ushtruar
aktivitetin pérkatés dhe pér té realizuar punimet objekt t€ kontraté€s né pérputhje me kérkesat ligjore
dhe profesionale né fuqi. Pérfshirja e drejtuesit teknik né licencén e shoqérisé€ shérben si njé element
verifikues 1 kapacitetit profesional t€ operatorit ekonomik dhe 1 pérgjegjésisé teknike pér aktivitetin
g€ do t& ushtrohet.

Kérkesa pér paraqitjen e kontratés s€ vlefshme té punés, diplomés, librezés sé¢ punés dhe CV-s€ synon
té mundésojé verifikimin e ploté t€ kapacitetit profesional t€ specialistit té deklaruar. Diploma shérben
pér té verifikuar formimin arsimor dhe profilin profesional, kontrata e punés pér t€ provuar lidhjen e
vlefshme profesionale me operatorin ekonomik, libreza e punés pér té verifikuar té¢ dhénat e
marrédhénies sé punés dhe eksperiencén profesionale, ndérsa CV-ja mundéson vlerésimin e pérvojés
dhe té angazhimeve profesionale t€ specialistit.

Kérkesa qé dokumentet provuese té paraqiten nga ofertuesi 1 kualifikuar 1 pari, pérpara publikimit t&
njoftimit té fituesit dhe nisjes s€ afateve t€ ankimit, synon té sigurojé verifikimin e dokumentacionit
té vetédeklaruar nga operatori ekonomik qé rezulton i kualifikuar 1 pari, duke shmangur ngarkesén
administrative t€ panevojshme pér t€ gjithé operatorét ekonomiké pjesémarrés né€ proceduré.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té disponojé personelin kryesor (jo domosdoshmérisht
té pérfshiré né licencé), si mé poshté:

e [ (njé) inxhinier topograf;

o [ (njé) inxhinier mekanik.
Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 12.
Pérpara nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti kontraktor i kérkon kandidatéve té kualifikuar né fazén
e paré dorézimin e kétyre dokumenteve. kontraté pune e viefshme, diplomé, librezé pune dhe CV.
Stafi i kérkuar né pikat 2.3.3 dhe 2.3.4 nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera apo té
deklarohet né procedura té shpallura fituese.
Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 77, pika 4, e Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar), nenin 41, pika 4/b, ¢ t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” (i ndryshuar) ku parashikohet se “4. Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,



autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar
objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e
tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés, c) fuqiné punétore té
operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit; ”.

Kérkesa pér disponimin e personelit kryesor t€ pérbéré nga 1 (njé€) inxhinier topograf dhe 1 (nj€)
inxhinier mekanik &shté pércaktuar né funksion té natyrés, shtrirjes territoriale, kohézgjatjes dhe
kompleksitetit t€ kontratés me objekt “Sistemimi i rrug€ve bujqésore”, si dhe t€ proceseve té punés
té parashikuara né preventiv.

Pércaktimi 1 kétij kriteri synon té garantojé q€ operatori ekonomik pjesémarrés t€ disponojé
kapacitetet profesionale dhe teknike t€ nevojshme pér realizimin e kontratés dhe g€, krahas drejtimit
teknik t€ pérgjithshém t€ punimeve, t€ keté né dispozicion edhe ekspertizén specifike t€ nevojshme
pér kontrollin topografik t€ punimeve dhe pér menaxhimin dhe kontrollin teknik t€ mjeteve dhe
makinerive t€ pérdorura gjaté zbatimit t€ kontratés.

Kriteri éshté i1 lidhur drejtpérdrejt me objektin e kontratés dhe €shté pércaktuar duke respektuar
parimin e proporcionalitetit, pasi kérkohet vetém nga njé specialist pér secilin profil profesional, duke
u kufizuar n€ ato profile q€ konsiderohen t€ nevojshme pér realizimin e proceseve konkrete t€ punés.
Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri topograf lidhet drejtpérdrejt me shtrirjen e konsiderueshme
té objektit t€ kontratés, e cila pérfshin njé€ rrjet rrugor bujqésor me gjatési prej rreth 56 km, si dhe me
natyrén e punimeve g€ do t€ realizohen pérgjaté kétij rrjeti.

N¢ preventivin e kontratés jané parashikuar punime pér pastrimin e kanaleve, pastrimin e tombinove
ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet dhe materialet e tjera,
mbushjen dhe profilimin e rrugéve t& shtruara me ¢akull dhe mirémbajtjen rutiné té veprave té artit.
Njé pjesé e réndésishme e kétyre punimeve lidhet me ndérhyrje q€ ndikojné né profilin gjatésor dhe
térthor t€ rrugés, né€ kuotat ekzistuese dhe n€ nivelimin e sipérfages s€ karrexhatés. Né kété kuadér,
disponimi 1 njé€ inxhinieri topograf éshté i nevojshém pér kryerjen e kontrolleve dhe verifikimeve
topografike g€ lidhen me gjendjen ekzistuese dhe me realizimin e punimeve té parashikuara.
Vecanérisht, punimet pér mbushjen dhe profilimin e rrugéve té shtruara me ¢akull kérkojné kontroll
té vazhdueshém té kuotave, pjerrésive dhe profileve té rrugés, me qéllim qé ndérhyrjet té realizohen
né pérputhje me parametrat tekniké té€ pércaktuar dhe me kushtet e terrenit.

Inxhinieri topograf éshté 1 nevojshém pér té asistuar né:

a) evidentimin dhe verifikimin e gjendjes faktike t€ segmenteve t€ rrugéve;

b) kontrollin e kuotave dhe profileve té rrugés;

c) verifikimin e profileve térthore dhe gjatésore, sipas nevojave té zbatimit;

d) kontrollin e punimeve t€ mbushjes dhe profilimit;

e) verifikimin e niveleve dhe pjerrésive t€ sipérfages s€ rrugés;

f) evidentimin e ndryshimeve té kushteve té terrenit gjaté€ zbatimit;

g) mbéshtetjen teknike pér matjet dhe verifikimet e nevojshme gjaté realizimit t€ punimeve.
Nevoja pér kété profil profesional béhet vecanérisht e réndésishme duke pasur parasysh se punimet
nuk do t€ zhvillohen né nj€ kantier t€ vet€ém, por pérgjaté nj€ rrjeti prej rreth 56 km, duke kérkuar
kontrolle dhe verifikime né segmente t€ ndryshme té territorit.

Né kété kuadér, inxhinieri topograf shérben si nj€ hallké e rénd€sishme né kontrollin teknik t€ zbatimit
té punimeve, duke ndihmuar né garantimin qé ndérhyrjet né rrugé té€ kryhen né ményré t€ kontrolluar
dhe né pérputhje me kérkesat teknike.



Disponimi i kétij specialisti €shté gjithashtu 1 lidhur me nevojén pér t€ garantuar saktésin€ e punimeve
dhe pér té reduktuar riskun e realizimit t€ profileve ose kuotave jo t& pérshtatshme, t&€ cilat mund t&
ndikojné né kullimin sipérfagésor, géndrueshmériné dhe funksionalitetin e rrugés.

Né vecanti, kontrolli i pjerrésive dhe profileve t€ rrugéve ka réndési edhe né raport me pastrimin e
kanaleve dhe tombinove, pasi funksionimi i rrjetit t€ kullimit dhe largimi i ujérave lidhen ngushtésisht
me profilin dhe pjerrésiné e rrugés dhe me ményrén se si ujérat sipérfaqésore drejtohen drejt
elementeve té kullimit.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér nj€ inxhinier topograf €shté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén e punimeve
dhe me shtrirjen prej 56 km té objektit dhe synon t€ sigurojé q€ operatori ekonomik t€ keté kapacitetin
profesional pér t€ kryer kontrollet dhe verifikimet topografike t€ nevojshme gjat€ zbatimit té
kontratés.

Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri mekanik lidhet me natyrén e punimeve objekt té kontratés,
té cilat kérkojn€ pérdorimin dhe angazhimin e njé numri t€ konsiderueshém mjetesh dhe makinerish
pér realizimin e proceseve t€ punés.

Punimet e parashikuara n€ preventiv, ve¢anérisht pastrimi i kanaleve, pastrimi i tombinove, pastrimi
1 vegjetacionit, pastrimi i karrexhatés nga aluvionet dhe materialet e tjera dhe mbushja dhe profilimi
i rrugéve t€ shtruara me ¢akull jané procese g€, pér nga natyra e tyre, kérkojné€ pérdorimin e mjeteve
dhe makinerive té pérshtatshme, si mjete transporti, makineri pér gérmim dhe pastrim, mjete pér
ngarkim dhe transport t&€ materialeve, si dhe makineri pér nivelim dhe profilim.

Duke pasur parasysh shtrirjen prej rreth 56 km dhe kohézgjatjen e kontratés prej 24 muajsh, operatori
ekonomik duhet t& keté kapacitetin pér té organizuar, menaxhuar dhe mirémbajtur flot€n e mjeteve
dhe makinerive t€ nevojshme pér realizimin e punimeve.

Né kété kuadér, inxhinieri mekanik ka rol né aspektin e organizimit dhe kontrollit teknik t€ pérdorimit
té makinerive dhe pajisjeve, duke kontribuar né vlerésimin e pérshtatshméris€ s€ makinerive me
proceset konkrete t& punés, organizimin dhe planifikimin e pérdorimit t€ mjeteve dhe makinerive,
kontrollin e gjendjes teknike dhe funksionale té pajisjeve, koordinimin e mirémbajtjes periodike dhe
parandaluese, identifikimin dhe trajtimin e problematikave teknike t& mjeteve, reduktimin e kohés sé
ndérprerjes s€ punimeve pér shkak t€ defekteve mekanike dhe garantimin e pérdorimit sa mé efikas
té mjeteve dhe makinerive gjaté€ zbatimit t€ kontratés.

Kjo nevojé €shté e lidhur edhe me faktin se punimet do té realizohen pérgjaté nj€ rrjeti té€ gjeré prej
56 km dhe jo n€ njé€ kantier t€ vet€ém. Pér rrjedhoj€, planifikimi dhe organizimi i 1€vizjes dhe
pérdorimit t€ makinerive né segmente t€ ndryshme té rrjetit rrugor merr njé réndési t€ vecanté pér
garantimin e vijueshmérisé sé punimeve.

Njé problem teknik ose mekanik i njé makinerie t€ réndésishme mund té shkaktojé ndérprerjen e njé
procesi pune dhe t&€ ndikoj€ né ecuriné e pérgjithshme té kontratés. Pér kété arsye, disponimi i njé
inxhinieri mekanik 1 jep operatorit ekonomik mundésin€ té keté kapacitet profesional pér
administrimin dhe kontrollin teknik t€ mjeteve dhe makinerive t€ angazhuara né realizimin e
punimeve.

Né kété ményré, kérkesa pér njé inxhinier mekanik nuk éshté njé kérkesé e shképutur nga objekti 1
kontratés, por lidhet drejtpérdrejt me ményrén konkrete té realizimit t€ punimeve dhe me nevojén pér
té garantuar funksionimin e vazhdueshém dhe efikas t€ mjeteve dhe makinerive q€ do t€ pérdoren
gjaté zbatimit té kontratés.



Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri topograf dhe nj€ inxhinieri mekanik &shté pércaktuar duke
pasur parasysh se kéta dy profile kan€ funksione profesionale t&€ ndryshme dhe plotésuese né
realizimin e kontratgs.

Inxhinieri topograf lidhet me kontrollin e matjeve, kuotave, profileve dhe parametrave gjeometrikeé té
punimeve, ndérsa inxhinieri mekanik lidhet me menaxhimin dhe kontrollin teknik t&€ mjeteve dhe
makinerive t€ nevojshme pér realizimin e tyre.

Pér rrjedhojé, kéto dy profile nuk konsiderohen té zévendésueshme me njéri-tjetrin, pasi secili mbulon
njé fushé specifike profesionale qé lidhet me aspekte té ndryshme t&€ zbatimit t€ kontratés.

Shtrirja e kontratés né rreth 56 km rrugé bujqésore dhe kohézgjatja prej 24 muajsh jané elemente t&
réndésishme né pércaktimin e kétij kriteri.

N¢é njé kontraté té tillé, operatori ekonomik duhet té jeté né gjendje t€ menaxhojé né ményré té
vazhdueshme dhe t&€ organizuar procese pune né segmente t&€ ndryshme té rrjetit rrugor. Kjo kérkon
jo vetém fuqi punétore, por edhe kapacitete profesionale t€ specializuara pér kontrollin e punimeve
dhe administrimin teknik té burimeve mekanike.

Pér kété arsye, inxhinieri topograf dhe inxhinieri mekanik plotésojné nevojat teknike té operatorit
ekonomik né dy drejtime t€ rénd€sishme té zbatimit t€ kontratés: saktésiné teknike t€ punimeve né
terren dhe vazhdimésiné operacionale t€ proceseve t€ punés pérmes menaxhimit t&€ mjeteve dhe
makinerive.

Kérkesa g€ personeli 1 pércaktuar né pikat 2.3.3 dhe 2.3.4 t€ mos jeté 1 angazhuar né€ kontrata té€ tjera
ose té deklarohet né procedura t€ shpallura fituese lidhet me nevojén pér t€ garantuar
disponueshmériné reale dhe efektive té personelit t€ deklaruar pé€r zbatimin e kontrat€s objekt té
prokurimit.

Duke gené se kontrata ka njé kohézgjatje prej 24 muajsh dhe shtrihet n€ njé gjatési prej rreth 56 km,
Autoriteti Kontraktor duhet t€ keté garanci se personeli kryesor 1 deklaruar nga operatori ekonomik
do té jeté realisht 1 disponueshém pér pérmbushjen e detyrave té tij gjaté zbatimit té€ kontratés dhe nuk
do té jeté 1 angazhuar né ményré té tillé né kontrata té€ tjera sa t€ pamundésojé pé€rmbushjen e
detyrimeve né kété kontraté.

Kjo kérkesé synon t&€ shmangg situatat e mbivendosjes s€ angazhimeve profesionale, ku 1 njéjti person
deklarohet njékohésisht si personel kryesor né€ disa kontrata ose procedura, pa pasur mundési reale
pér t€ gené 1 pranishém dhe aktiv né té gjitha ato.

Pércaktimi 1 kétij kushti synon, pér rrjedhojé, t€ garantojé q€ personeli 1 deklaruar nuk €shté vetém
formalisht 1 disponueshém, por ka disponueshméri reale dhe efektive pér nevojat e kontratés.
Kérkesa pér paraqitjen e kontratés s€ vlefshme té punés, diplomés, librezés s€ punés dhe CV-sé€ synon
t& mundésojé verifikimin e ploté t€ personelit t&€ deklaruar.

Diploma shérben pér t€ provuar formimin profesional dhe profilin pérkatés t€ specialistit; kontrata e
punés provon marrédhénien e vlefshme profesionale me operatorin ekonomik; libreza e punés shérben
pér verifikimin e t€ dhénave t€ punésimit dhe eksperiencés, ndérsa CV-ja mundé€son vlerésimin e
eksperiencés dhe pérvojés profesionale t&€ specialistit.

Pérdorimi 1 Formularit t€ Vetédeklarimit né fazén e paré¢ té€ procedurés dhe kérkimi i dokumenteve
provuese nga ofertuesi i kualifikuar synon té€ siguroj€ nj€ proces verifikimi efikas dhe proporcional,
duke shmangur ngarkesén e panevojshme administrative pér té€ gjithé operatorét ekonomiké
pjesémarrés, ndérkohé g€ ruhet mundésia e verifikimit t€ ploté t&é t€ dhénave té deklaruara nga
operatori ekonomik i kualifikuar.



2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té disponojé personelin mbéshtetés, si mé poshté:

o [ (njé) inxhinier gjeolog/gjeoteknik;

o [ (njé) inxhinier mjedisi (i pérfshiré né licencén e shoqérisé);

o [ (njé) inxhinier elektrik.
Kriteri  konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 12.
Pérpara nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti kontraktor i kérkon kandidatéve té kualifikuar né fazén
e paré dorézimin e kétyre dokumenteve. kontraté pune e viefshme, diplomé, librezé pune dhe CV.
Argumentimi: Ky kriter €shté vendosur bazuar né nenin 77, pika 4, e Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar), nenin 41, pika 4/b, ¢ t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” (i ndryshuar) ku parashikohet se “4. Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar
objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e
tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés, c) fuqiné punétore té
operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit;”.
Kérkesa pér disponimin e personelit mbéshtetés t€ pérbéré nga 1 (nj€) inxhinier gjeolog/gjeoteknik,
1 (nj€) inxhinier mjedisi dhe 1 (nj€) inxhinier elektrik éshté pércaktuar né funksion té natyrés, shtrirjes
territoriale, kohézgjatjes dhe specifikave teknike t€ kontratés me objekt “Sistemimi i1 rrugéve
bujgésore”, si dhe té proceseve t€ ndryshme té punés t€ parashikuara né€ preventiv.
Objekti 1 kontratés shtrihet né njé rrjet rrugor bujqésor me gjatési rreth 56 km dhe ka njé kohézgjatje
prej 24 muajsh. Pér shkak té késaj shtrirjeje dhe kohézgjatjeje, punimet do t€ zhvillohen né segmente
té ndryshme té€ rrjetit rrugor dhe né kushte t&€ ndryshme terreni, duke kérkuar jo vet€ém drejtim teknik
té pérgjithshém, por edhe asistencé t€ specializuar né fusha té caktuara qé lidhen me siguriné€ teknike,
géndrueshmériné e terrenit, mbrojtjen e mjedisit dhe siguriné e funksionimit t€ pajisjeve apo
instalimeve elektrike g€ mund t€ preken nga ndérhyrjet.
Né kété kuadér, personeli mbéshtetés 1 kérkuar nuk synon té zé€vendésojé drejtuesin teknik té
punimeve apo personelin kryesor t€ pércaktuar né kriteret e tjera t& kualifikimit, por t€ plotésojé
kapacitetet profesionale t€ operatorit ekonomik me ekspertizé specifike, e cila mund té kérkohet né
faza t&€ ndryshme t€ zbatimit t€ kontratés.
Pércaktimi 1 kétij kriteri synon té€ garantojé q€ operatori ekonomik 1 pérzgjedhur té keté kapacitetin
profesional pér t€ trajtuar né ményré t€ specializuar problematika t€ vecanta g€ mund t€ shfagen gjaté
zbatimit t€ punimeve dhe t€ marré masat e nevojshme pér garantimin e cilésis€, sigurisé,
géndrueshmérisé dhe pérputhshmérisé me kérkesat ligjore dhe teknike.
Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri gjeolog/gjeoteknik lidhet drejtpérdrejt me karakteristikat e
terrenit ku shtrihet rrjeti 1 rrugéve bujqésore dhe me natyrén e punimeve qé€ do té realizohen gjaté
zbatimit t€ kontratés.
Punimet e parashikuara pérfshijn€ ndérhyrje né trupin dhe strukturén e rrugéve, vecanérisht népérmjet
mbushjes dhe profilimit t€ rrugéve té shtruara me cakull, si dhe ndérhyrje g€ lidhen me pastrimin e
kanaleve, tombinove dhe elementeve t€ tjera t€ rrjetit t€ kullimit.
Pér shkak té shtrirjes prej rreth 56 km, rrjeti rrugor mund t€ pérfshijé segmente me karakteristika té
ndryshme gjeologjike, gjeoteknike dhe topografike. Kushtet e terrenit mund té€ ndryshojné nga njé
segment né tjetrin dhe mund té ndikojn€ n€ ményrén e realizimit té ndérhyrjeve, né géndrueshmériné
e trupit t&€ rrugés dhe né sjelljen e materialeve t&€ pérdorura pér mbushje dhe profilim.



N¢ kété kuadér, inxhinieri gjeolog/gjeoteknik €shté 1 nevojshém pér té ofruar asistencé profesionale
né:

a)  vler€simin e karakteristikave t€ terrenit né segmentet ku do té€ kryhen ndérhyrjet;

b)  identifikimin e problematikave t€ mundshme t€ qéndrueshmérisé sé terrenit;

¢)  vlerésimin e kushteve t€ bazamentit dhe t€ trupit té rrugés;

d)  dhénien e rekomandimeve teknike pér trajtimin e segmenteve problematike;

e)  vlerésimin e sjelljes s€ materialeve té€ pérdorura pér mbushje dhe profilim;

f)  identifikimin e zonave & mund té jené t€ ekspozuara ndaj erozionit, rréshqitjeve ose
deformimeve;

g)  asistimin teknik né rastet kur kushtet reale t€ terrenit ndryshojné nga ato té evidentuara né fazén
e planifikimit.

Nevoja pér kété specialist lidhet edhe me faktin se ndérhyrjet né rrugét bujg€sore nuk mund té
trajtohen né ményré uniforme pérgjaté gjithé gjatesisé prej 56 km. Kushtet e terrenit dhe gjendja e
rrugéve mund t€ ndryshojné né ményré t€ konsiderueshme, duke kérkuar vlerésime té specializuara
né segmente t€ vecanta.

Vecanérisht, punimet e mbushjes dhe profilimit me cakull duhet t€ realizohen duke marré né
konsideraté gjendjen e bazamentit ekzistues dhe aftésiné mbajtése té tij. N& rastet kur ekzistojné
problematika t€ stabilitetit ose t€ drenazhimit, ndérhyrja e pakontrolluar mund t€ mos japé rezultatet
e pritshme dhe mund té sjellé¢ deformime, démtime ose nevojé pér ndérhyrje té€ pérséritura.

Pér kété arsye, disponimi i nj€ inxhinieri gjeolog/gjeoteknik krijon njé garanci shtesé pér Autoritetin
Kontraktor se operatori ekonomik ka akses n€ ekspertizén profesionale t€ nevojshme pér trajtimin e
problematikave gjeologjike dhe gjeoteknike q&€ mund té evidentohen gjaté zbatimit t€ kontratés.
Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri mjedisi, i pérfshiré€ né licencén e shoqérisé, lidhet me nevojén
pér garantimin e respektimit t€ kérkesave mjedisore gjaté realizimit t€ punimeve dhe me natyrén e
proceseve t€ ndryshme qé do t€ zhvillohen pérgjaté rrjetit rrugor prej rreth 56 km.

Punimet e parashikuara né preventiv pérfshijn€, ndér té€ tjera pastrimin e kanaleve, pastrimin e
tombinove ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet dhe materialet
e tjera, mbushjen dhe profilimin e rrugéve me ¢akull dhe mirémbajtjen rutiné t€ veprave té artit.
Kéto procese mund té gjenerojné materiale t€ ndryshme t€ hequra nga kanalet, tombinot, karrexhata
dhe sipérfaqet e rrugéve, té cilat duhet té trajtohen, grumbullohen, transportohen dhe menaxhohen né
pérputhje me kérkesat mjedisore dhe legjislacionin né fuqi.

Pastrimi 1 kanaleve dhe tombinove mund t€ shogérohet me largimin e materialeve té depozituara,
ndérsa pastrimi 1 vegjetacionit mund t€ gjenerojé mbetje organike. Gjithashtu, pastrimi i karrexhatés
nga aluvionet dhe materialet e tjera mund t€ kérkojé menaxhimin e materialeve té nxjerra nga zona e
ndérhyrjes.

Né kété kuadér, inxhinieri i mjedisit €shté i nevojshém pér té asistuar operatorin ekonomik né:

a)  identifikimin dhe menaxhimin e ndikimeve mjedisore t€ punimeve;

b)  menaxhimin e materialeve dhe mbetjeve té krijuara gjaté pastrimeve;

c)  pércaktimin e ményrés s€ pérshtatshme t€ grumbullimit dhe largimit t€ materialeve;

d)  marrjen e masave pér parandalimin e ndotjes s€ tokés dhe ujérave;

e)  garantimin e respektimit t€ kérkesave mjedisore gjaté punimeve;

f)  kontrollin e ndikimit t€ punimeve mbi mjedisin pérreth;

g)  marrjen e masave pér minimizimin e pluhurit, ndotjes dhe shqetésimeve té tjera t&€ mundshme
gjaté punimeve.



Kjo nevojé béhet veganérisht e réndésishme pér shkak té shtrirjes s€ objektit né€ njé€ gjatési prej rreth
56 km, ku punimet mund t€ zhvillohen né zona rurale dhe prané kanaleve, tombinove dhe elementeve
té tjera té sistemit t&€ kullimit.

Pérfshirja e inxhinierit t€ mjedisit né licencén e shoqérisé lidhet me nevojén pér té garantuar qé
operatori ekonomik disponon kapacitetet profesionale t& kérkuara pér aktivitetin pérkatés dhe se
ekspertiza mjedisore &shté pjesé e strukturés profesionale t€ shoqérisé.

Kérkesa pér kété profil profesional synon té reduktojé riskun e ndikimeve negative né mjedis gjaté
zbatimit t€ kontratés dhe té sigurojé qé proceset e punés té realizohen né pérputhje me kérkesat
mjedisore dhe me detyrimet ligjore né fuqi.

Kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri elektrik lidhet me nevojén pér té garantuar ekspertizén
profesionale pér trajtimin e problematikave elektrike qé mund t& shfagen gjaté zbatimit t& punimeve,
veganérisht né€ rastet kur punimet né€ terren zhvillohen prané infrastrukturave ekzistuese elektrike ose
kur pérdoren pajisje dhe sisteme me komponenté elektriké.

Duke pasur parasysh shtrirjen prej rreth 56 km, rrjeti rrugor bujgésor mund t€ pérshkojé zona ku mund
té ekzistojné linja elektrike, instalime, pajisje ose infrastruktura t€ tjera t€ lidhura me rrjetin energjetik.
Punimet e pastrimit, sistemimit dhe profilimit mund t€ zhvillohen prané kétyre infrastrukturave dhe,
pér kété arsye, kérkohet qé operatori ekonomik t€ keté né dispozicion ekspertizén e nevojshme pér té
vlerésuar dhe menaxhuar rreziget q€ lidhen me ndérhyrjet prané€ instalimeve elektrike ekzistuese.
Inxhinieri elektrik mund t€ kontribuojé né:

a) identifikimin dhe vlerésimin e rrezigeve elektrike gjaté punimeve;

b) asistimin teknik né rastet kur punimet zhvillohen prané linjave ose instalimeve elektrike;

¢) garantimin e respektimit té kérkesave té sigurisé n€ puné né lidhje me rreziget elektrike;

d) vlerésimin e kushteve té siguris€ pér pérdorimin e pajisjeve me komponenté elektriké;

e) koordinimin teknik me operatorét ose subjektet pérgjegj€se pér infrastrukturén elektrike, kur kjo
éshté e nevojshme;

f) dhénien e rekomandimeve teknike pér shmangien e démtimeve té infrastrukturés ekzistuese.
Disponimi 1 kétij specialisti synon té reduktojé riskun e démtimit t€ mundshém t& infrastrukturés
elektrike ekzistuese dhe té rris€ sigurin€ gjaté realizimit t€ punimeve né terren.

Megjithaté, ky profil profesional do t€ angazhohet sipas nevojave konkrete té€ zbatimit t€ kontratés
dhe nuk nénkupton se inxhinieri elektrik duhet t€ jeté i pranishém né€ ¢do moment t€ punimeve, por
q€ operatori ekonomik duhet t€ ket€é mundési reale pér ta véné né dispozicion té kontratés sa heré qé
lind nevoja pér ekspertizén e tij profesionale.

Tre profilet profesionale t€ kérkuara né kété kriter mbulojné fusha t€ ndryshme dhe plotésuese té
zbatimit t€ kontratés.

Inxhinieri gjeolog/gjeoteknik lidhet me karakteristikat dhe qgéndrueshmériné e terrenit dhe té trupit té
rruges;

inxhinieri 1 mjedisit lidhet me menaxhimin e ndikimeve mjedisore dhe materialeve té krijuara gjaté
punimeve;

inxhinieri elektrik lidhet me sigurin€ dhe problematikat qé€ mund t€ shfagen gjat€ punimeve prané
infrastrukturés elektrike ose gjaté pérdorimit t€ pajisjeve me komponenté elektriké.

Pér rrjedhojé, kéto profile nuk jané t€ mbivendosura dhe nuk mund t€ konsiderohen si zévendésuese
té njéri-tjetrit, pasi secili mbulon njé fushé specifike té ekspertizés profesionale.



Kérkesa pér nga nj€ specialist pér secilin profil E€shté pércaktuar si njé€ nivel minimal i nevojshém pér
té garantuar aksesin e operatorit ekonomik né ekspertizén e specializuar, pa kérkuar njé numér té
tepruar personeli.

Shtrirja e kontratés n€ rreth 56 km rrugé bujqésore dhe kohézgjatja prej 24 muajsh jané faktoré qé
rrisin kompleksitetin e menaxhimit t€ punimeve.

Pér shkak té shtrirjes territoriale, kushtet e terrenit, problematikat mjedisore dhe infrastruktura
ekzistuese mund t€ ndryshojné nga njé segment né tjetrin. Pér két€ arsye, operatori ekonomik duhet
té keté né dispozicion personel me ekspertizé t&€ ndryshme profesionale, 1 cili mund t€ angazhohet
sipas nevojave konkrete té€ zbatimit.

Gjaté njé periudhe 24-mujore mund té shfagen problematika té ndryshme qé nuk mund té
parashikohen plotésisht né fazén e hartimit t&¢ dokumenteve t€ tenderit. Pér kété arsye, disponimi 1
personelit mbéshtetés siguron njé kapacitet shtes€ profesional pér trajtimin e situatave teknike dhe
mjedisore qé€ mund t€ lindin gjaté zbatimit.

Kérkesa pér paraqitjen e kontratés s€ vlefshme té punés, diplomés, librezés s€¢ punés dhe CV-sé synon
té verifikojé né ményré objektive dhe t€ dokumentuar kapacitetin profesional té personelit té
deklaruar.

Diploma shérben pér té provuar formimin profesional dhe profilin pérkatés té specialistit; kontrata e
punés provon marrédhénien e vlefshme profesionale me operatorin ekonomik; libreza e punés shérben
pér verifikimin e t€ dhénave té punésimit dhe eksperiencés, ndérsa CV-ja mundéson vlerésimin e
pérvojés profesionale dhe té angazhimeve té méparshme.

Pérdorimi i Formularit t€¢ Vetédeklarimit né fazén e paré t€ procedurés dhe kérkimi i dokumenteve
provuese nga ofertuesi i kualifikuar synon té sigurojé njé proces verifikimi proporcional dhe efikas,
duke shmangur ngarkesén e panevojshme administrative pér t€ gjithé operatorét ekonomiké
pjesémarrés dhe duke mundésuar verifikimin e ploté t€ kapacitetit t€ ofertuesit t&€ kualifikuar.

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet té keté té punésuar minimalisht 6 (gjashté) punonjés
manovratoré. Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paragqitjen e formularit té vetédeklarimit, sipas
Shtojcés nr. 12. Pérpara nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti kontraktor i kérkon kandidatéve té
kualifikuar né fazén e paré dorézimin e dokumenteve provuese: kontrata individuale té viefshme té
punés dhe déshmi aftésie profesionale (té vilefshme), té léshuara nga institucionet pérkatése.
Argumentimi: N¢ bazé t€ pikés 4, té nenit t€ 77, t€ ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik”, 1 ndryshuar, dhe nenit 41, pika 4/c, t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
Rregullave té€ Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se “4. Pér té provuar pérshtatshmériné
pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor
kérkon: c) fuqiné punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit”.

Kérkesa pér disponimin e minimalisht 6 (gjashté) punonjésve manovratoré, me kontrata individuale
té vlefshme pune dhe déshmi aftésie profesionale t€ vlefshme, €shté pércaktuar né funksion té natyrés
s€ punimeve, shtrirjes territoriale t& objektit, kohézgjatjes s€ kontraté€s dhe nevojés pér pérdorimin e
makinerive dhe mjeteve t€ ndryshme gjaté realizimit té kontratés me objekt “Sistemimi i rrugéve
bujgésore”.

Kontrata ka nj€ shtrirje t€ konsiderueshme territoriale, me njé gjatési té rrjetit rrugor prej rreth 56 km,
dhe njé kohézgjatje prej 24 muajsh. Pér realizimin e punimeve t€ parashikuara né preventiv kérkohet



pérdorimi 1 makinerive t€ ndryshme, té cilat duhet t€ operohen nga persona té kualifikuar dhe me
aft€siné profesionale pérkatése.

Né ményré konkrete, preventivi 1 kontraté€s pérfshin pastrimin e kanaleve, pastrimin e tombinove
ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet dhe materialet e tjera,
mbushjen dhe profilimin e rrugéve t& shtruara me ¢akull dhe mirémbajtjen rutiné té veprave té€ artit.
Realizimi i kétyre proceseve kérkon angazhimin e makinerive dhe mjeteve té pérshtatshme, té cilat,
pér shkak té natyrés s€ tyre, duhet t€ operohen nga manovratoré t€ pajisur me aftésité profesionale
pérkatése.

Punimet objekt kontrate nuk jan€ punime qé mund té realizohen vet€ém me fuqi punétore té
pakualifikuar, pasi nj€ pjesé e konsiderueshme e proceseve t€ punés kérkon pérdorimin e mjeteve dhe
makinerive t€ rénda ose t& specializuara.

Né vecanti, pér realizimin e punimeve t€ pastrimit t& kanaleve, tombinove, vegjetacionit dhe
karrexhatés, si dhe pér mbushjen dhe profilimin e rrugéve té shtruara me ¢akull, operatori ekonomik
duhet t€ keté n€ dispozicion makineri t€ pérshtatshme dhe personel té afté pér operimin e tyre.
Manovratori €shté personeli g€ realizon drejtpérdrejt operimin e makinerive sipas llojit t€ pajisjes dhe
funksionit t€ saj, duke ndikuar drejtpérdrejt n€ siguriné, cilésin€ dhe ecuriné e punimeve.

Pér kété arsye, disponimi i manovratoréve me déshmi aftésie profesionale té€ vlefshme &shté i
nevojshém pér t&€ garantuar q€ makinerité t€ pérdoren nga persona me kompetencat dhe aftésité e
kérkuara pér funksionimin e tyre.

Kérkesa pér déshmi afté€sie profesionale té vlefshme synon té sigurojé qé personat e deklaruar si
manovratoré kané kualifikimin e nevojshém pér t€ operuar makinerité pér t€ cilat kérkohet aftési
profesionale, duke reduktuar riskun e aksidenteve, démtimeve t€ makinerive dhe realizimit jo t&
pérshtatshém t& punimeve.

Pércaktimi 1 numrit minimal prej 6 (gjasht€) manovratorésh éshté béré duke marré né konsideraté jo
vetém numrin e proceseve t€ punés, por edhe nevojén pér t€ realizuar ndérhyrje n€ segmente té
ndryshme t€ rrjetit rrugor prej rreth 56 km.

Objekti i kontratés nuk konsiston né njé ndérhyrje t€ vetme dhe t€ pérgendruar né njé€ kantier té vetém,
por né sistemimin dhe mirémbajtjen e njé€ rrjeti rrugor té€ shpérndaré né territor.

Pér rrjedhojé, operatori ekonomik duhet té keté kapacitetin pér t€ organizuar njékohésisht disa procese
pune dhe pér t€ angazhuar makineri t€ ndryshme né segmente t€ ndryshme té objektit.

Kérkesa pér 6 manovrator€ synon té garantoj€ q€ operatori ekonomik t€ mos mbéshtetet n€ njé numér
tepér t€ kufizuar operatorésh, té€ cilét do t€ detyroheshin té I€viznin vazhdimisht nga nj€ segment né
tjetrin, duke shkaktuar ndérprerje dhe vonesa né realizimin e punimeve.

Né kushtet e nj€ rrjeti prej 56 km, nevoja pér manovratoré t€ mjaftueshém €shté e réndésishme pér té
garantuar organizimin e disa fronteve t€ punés, vijueshmériné e proceseve t&€ punés, pérdorimin e
njékohshém t€ makinerive t€ ndryshme, reduktimin e kohés sé€ pritjes dhe ndérprerjeve, mundésiné e
zhvendosjes s€ ekipeve né segmente t€ ndryshme té rrjetit, reagimin né kohé ndaj problematikave qé
mund t€ evidentohen gjaté€ zbatimit dhe realizimin e punimeve brenda afatit 24-mujor t€ kontratés.
Numri prej 6 manovratorésh pérfagéson nj€ nivel minimal t€ kapacitetit njerézor t&€ nevojshém pér té
operuar makinerit€ dhe pér té garantuar vijueshmériné e proceseve té€ punés, pa nénkuptuar qé té
gjithé manovratorét duhet t€ jené domosdoshmérisht té€ angazhuar né té nj€jtin moment né njé
segment t€ vetém t€ rruges.

Kérkesa pér 6 manovratoré lidhet drejtpérdrejt me proceset e punés té€ parashikuara né€ preventiv.



Pastrimi i1 kanaleve kérkon pérdorimin e makinerive t€ pérshtatshme pér pastrimin dhe largimin e
materialeve t€ depozituara. N€ varési té€ kushteve té terrenit dhe aksesit n€ kanale, kéto punime mund
té kérkojn€ angazhimin e makinerive t€ ndryshme dhe rrjedhimisht t€ manovratoréve pérkatés.
Pastrimi i tombinove ekzistuese mund t€ kérkojé pérdorimin e mjeteve dhe makinerive té pérshtatura
me kushtet e ndérhyrjes, vecanérisht né rastet kur materialet e depozituara duhet t€ largohen
mekanikisht.

Pastrimi i vegjetacionit kérkon pérdorimin e mjeteve dhe pajisjeve t& pérshtatshme pér prerje, pastrim
dhe largim t€ materialeve, duke kérkuar personel té afté pér operimin e tyre.

Pastrimi 1 karrexhatés nga aluvionet dhe materialet e tjera kérkon angazhimin e mjeteve pér
grumbullimin, ngarkimin dhe transportin e materialeve, si dhe makineri pér pastrimin dhe sistemimin
e sipérfages s€ rrugeés.

Mbushja dhe profilimi i rrugéve t€ shtruara me ¢akull pérbén njé nga proceset kryesore té kontratés
dhe kérkon pérdorimin e makinerive t& pérshtatshme pér transportin, shpérndarjen, nivelimin dhe
profilimin e materialit.

Mirémbajtja rutiné e veprave té artit mund t€ kérkojé pérdorimin e mjeteve dhe makinerive té
ndryshme né varési t€ natyrés sé€ ndérhyrjes dhe kushteve t€ objektit.

Pér rrjedhoj€, duke marré né konsideraté kombinimin e kétyre proceseve, kérkohet q€ operatori
ekonomik t€ disponojé njé numér minimal manovratorésh té aft€ pér té operuar makinerité e
nevojshme pér realizimin e punimeve.

Shtrirja prej rreth 56 km &shté nj€ nga faktorét kryesoré qé justifikon pércaktimin e numrit minimal
prej 6 manovratorésh.

N¢ nj€ kontraté t€ késaj natyre, punimet mund t€ zhvillohen n€ segmente t€ ndryshme dhe né kohé té
ndryshme, né varési té prioriteteve t€ pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor, kushteve t€ motit,
aksesueshmérisé s€ segmenteve dhe nevojave t€ ndérhyrjes.

Pér kété arsye, operatori ekonomik duhet t€ keté kapacitet t€ mjaftueshém njerézor pér t€ menaxhuar
njékohésisht mé shumé se njé proces pune ose mé shumé se njé segment té rrjetit rrugor.

Disponimi 1 vetém 1 njé numri shumé té€ kufizuar manovratorésh do té krijonte riskun qé makinerité
t€ mos mund t€ pérdoren né ményré t€ njékohshme dhe q€ proceset e punés té varen nga pérfundimi
1 nj€ pune pérpara fillimit t€ njé pune tjetér.

Kjo do té ndikonte né produktivitetin dhe né€ aft€sin€ e operatorit ekonomik pér t€ pérmbushur
detyrimet kontraktore brenda afatit 24-mujor.

Pér kété arsye, kérkesa pér 6 manovratoré synon té€ sigurojé njé kapacitet minimal operacional, i cili
1 jep operatorit ekonomik mundésiné t€ organizojé punimet n€ ményré té pérshtatshme pérgjaté gjithé
shtrirjes s€ objektit.

Kohézgjatja prej 24 muajsh e kontratés kérkon q€ operatori ekonomik té keté kapacitet té
géndrueshém njerézor dhe teknik gjaté gjith€ periudhés s€ zbatimit.

Duke gené se punimet do t€ kryhen né€ njé periudhé relativisht t€ gjaté, operatori ekonomik duhet té
jeté n€ gjendje t& pérballojé nevojat e ndryshme operative g€ mund té shfagen gjaté zbatimit, duke
ruajtur vijueshmérin€ e punimeve edhe né rast t€ nevojés pér mirémbajtje, z€vendésim ose
riorganizim t€ makinerive.

Disponimi i 6 manovratoréve krijon njé baz€ minimale njerézore q€ i mundéson operatorit ekonomik
té planifikojé dhe organizojé punimet gjaté gjithé periudhés s€ kontratés dhe t€ shmangé varésiné nga
nj€ numér tepér i kufizuar personash.



Kérkesa g€ manovratorét t€ jené té pajisur me kontrata individuale t€ vlefshme pune synon té
garantoj€ disponueshmériné reale dhe efektive té personelit t€ deklaruar.

Kjo kérkes€ siguron qé personat e deklaruar nga operatori ekonomik nuk jané thjesht persona té
identifikuar pér géllime formale té procedurés s€ prokurimit, por jané realisht pjesé e burimeve
njerézore t& operatorit ekonomik dhe mund t€ angazhohen né zbatimin e kontratés.

Duke pasur parasysh kohézgjatjen 24-mujore t€ kontratés dhe nevojén pér vijueshméri t&€ punimeve,
disponimi real i manovratoréve €shté i rénd€sishém pér garantimin e kapacitetit operacional té
operatorit ekonomik.

Kérkesa pér paraqitjen e déshmive té aftésisé profesionale t€ vlefshme, t€ 1éshuara nga institucionet
pérkatése, lidhet drejtpérdrejt me natyrén e detyrave g€ do t€ kryejn€ manovratorét.

Operimi 1 makinerive t€ ndryshme kérkon aftési dhe kompetenca t€ veganta profesionale dhe, né
varési té llojit t€ makineris€, mund t€ kérkojé dokumentacion t€ posa¢ém qé provon aftésiné e personit
pérkatés.

Pér kété arsye, Autoriteti Kontraktor kérkon qé personat e deklaruar si manovratoré t€ jené t€ pajisur
me dokumentacion t€ vlefshém qé provon aftésin€ e tyre profesionale, duke garantuar qé makinerité
do t€ operohen nga persona té kualifikuar.

Kjo kérkesé synon té garantojé sigurin€ e punonjésve dhe t€ personave té tret€, pérdorimin e sigurt té
makinerive, reduktimin e riskut t€ aksidenteve, reduktimin e démtimeve t€ makinerive, rritjen e
cilésis€ s€ punimeve dhe garantimin e operimit profesional t€ mjeteve dhe pajisjeve.

Kriteri konsiderohet i pérmbushur né fazén e paré me paraqitjen e Formularit t€ Vetédeklarimit,
ndérsa dokumentet provuese kérkohen nga ofertuesi i kualifikuar. Kjo ményré verifikimi synon t&
sigurojé njé proces proporcional dhe efikas té vlerésimit, duke mos ngarkuar té gjithé operatorét
ekonomiké pjesémarrés me paraqitjen e menjéhershme té dokumentacionit provues.

NE¢ té njéjtén kohé, kérkimi 1 dokumenteve nga ofertuesi 1 kualifikuar mundéson verifikimin e ploté
té deklarimit t€ béré dhe garanton qé operatori ekonomik qé€ do t& shpallet fitues disponon realisht
personelin e deklaruar.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet té disponojé punonjés té specializuar/kualifikuar, si mé
poshté:

e [ (njé) punonjés té pajisur me certifikaté ,, Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj
emergjencave ‘e cila té jeté léshuar nga shoqéri té akredituara ose nga organizma ndérkombétaré
akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé;

e [ (njé) punonjés qé disponon certifikatén si ,, Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit
né puné “né pérputhje me klauzolat e Ligjit nr. 10327, daté 18.02.2010, ,, Pér siguriné dhe shéndetin
né puné, dhe VKM-sé nr. 312, daté 05.05.2010, ,, Pér miratimin e rregullores ,, Pér siguriné né
kantier”.

Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas
Shtojcés nr. 12.

Pérpara nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon kandidatéve té kualifikuar né
fazén e paré dorézimin e dokumenteve provuese: kontraté pune té viefshme, diplomé dhe certifikatat
e cituara mé siper.

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 77, pika 4, e Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar), nenin 41, pika 5/b, ¢ t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik” (i ndryshuar) ku parashikohet se “Pér té provuar



pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar
objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e
tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés, c) fuqiné punétore té
operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit; ”.

Kérkesa pér disponimin e personelit t€ specializuar dhe té kualifikuar né fushén e ndihmés sé par€,
ndérhyrjes ndaj emergjencave dhe sigurisé dhe shéndetit né puné &éshté pércaktuar né€ funksion t&
natyrés s€ punimeve, ményrés s¢ organizimit té aktivitetit n€ terren, shtrirjes sé konsiderueshme té
objektit dhe kohézgjatjes s¢ kontratés.

Kontrata me objekt “Sistemimi i rrugéve bujqésore” shtrihet né njé€ rrjet rrugor me gjatési prej rreth
56 km dhe ka njé kohézgjatje prej 24 muajsh. Punimet do t€ zhvillohen né segmente t€ ndryshme té
rrjetit rrugor dhe do t€ pérfshijné procese t€ ndryshme pune, té cilat kérkojné pérdorimin e mjeteve
dhe makinerive, transportin e materialeve, 1€vizjen e punonjésve dhe ndérhyrjen né€ zona té ndryshme
té territorit.

N¢ preventivin e kontratés jané€ parashikuar, ndér t€ tjera pastrimi i kanaleve, pastrimi i tombinove
ekzistuese, pastrimi i vegjetacionit, pastrimi i karrexhatés nga aluvionet dhe materialet e tjera,
mbushja dhe profilimi i rrugéve té shtruara me cakull dhe mirémbajtja rutiné e veprave té€ artit.
Realizimi 1 kétyre proceseve t€ punés shogérohet me pérdorimin e makinerive dhe mjeteve té
ndryshme, 1€vizjen e mjeteve t€ transportit dhe punén e personelit n€ terren. Pér kété arsye, ekziston
nevoja pér marrjen e masave t€ pérshtatshme pér parandalimin e aksidenteve dhe pér menaxhimin e
situatave té papritura q€ mund t€ lindin gjaté realizimit t€ punimeve.

Né kété kuadér, kérkesa pér disponimin e dy profileve té specializuara, konkretisht njé ekspert pér
ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave dhe njé€ pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit né puné, synon té krijoj€ njé strukturé minimale profesionale pér trajtimin e dy aspekteve
té ndryshme, por té lidhura ngushté me njéra-tjetrén: reagimin ndaj emergjencave dhe parandalimin
dhe menaxhimin e rrezigeve né puné.

Kérkesa pér disponimin e njé punonjési té pajisur me certifikaté “Ekspert pér ndihmén e paré dhe
ndérhyrjen ndaj emergjencave” lidhet me nevojén pér té€ garantuar qé operatori ekonomik té keté né
dispozicion njé person t€ trajnuar dhe t€ kualifikuar pér t€ dhéné ndihmén e paré dhe pér t€ ndérmarré
veprimet fillestare né rast t€ situatave emergjente qé mund t€ ndodhin gjaté punimeve.

Punimet objekt kontrate do t€ zhvillohen né njé territor me shtrirje prej rreth 56 km, né segmente té
ndryshme té rrjetit rrugor dhe né zona ku aksesi dhe distanca nga qendrat e shérbimeve té€ emergjencés
mund t€ ndryshojné.

Né kéto kushte, disponimi i njé personi t€ trajnuar pér ndihmén e paré &shté 1 réndésishém pér
reagimin e menjéhershém né rast t& démtimeve t€ punonjésve gjaté proceseve té punés, aksidenteve
t¢ mundshme gjaté€ pérdorimit t€ makinerive, démtimeve qé¢ mund té ndodhin gjaté ngarkimit,
shkarkimit dhe transportit t€ materialeve, rrézimeve ose démtimeve gjaté punimeve né terren dhe
situatave t€ tjera t€ papritura g€ mund t€ kérkojné ndérhyrje t&€ menjéhershme.

N¢ vecanti, pérdorimi 1 makinerive t€ rénda dhe mjeteve t€ ndryshme pér pastrimin e kanaleve,
tombinove, vegjetacionit dhe karrexhatés, si dhe pér mbushjen dhe profilimin e rrugéve me cakull,
krijon nevojén pér nj€ organizim t& pérshtatshém t€ masave té siguris€ dhe pér disponimin e personelit
té trajnuar pér reagimin fillestar ndaj emergjencave.



Eksperti pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave nuk z€vend€son shérbimet
profesionale t€ urgjencés mjekésore, por ka rol né€ reagimin e par€, dhénien e ndihmés fillestare dhe
marrjen e masave t€ nevojshme deri n€ mbérritjen e strukturave té specializuara t& emergjencés.

Kjo &éshté vecanérisht e réndésishme né kushtet kur punimet shtrihen né€ njé€ gjatési prej 56 km dhe
mund té zhvillohen né zona t€ ndryshme dhe potencialisht larg gendrave urbane.

Kérkesa qé certifikata té jeté 1€shuar nga shoqéri té€ akredituara ose nga organizma ndérkombétaré
akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé synon t€ sigurojé qé trajnimi dhe kualifikimi i
personit t€ deklaruar té€ jeté i besueshém, i verifikueshém dhe i njohur sipas kérkesave pérkatése.
Kérkesa pér disponimin e njé punonjési qé disponon certifikatén si “Pérgjegjés pér siguriné dhe
mbrojtjen e shéndetit n€ puné” lidhet me nevojén pér t€ garantuar q€ gjaté zbatimit t&€ kontratés té
keté€ nj€ person me pérgjegjési dhe kompetencé profesionale pér ¢éshtjet e sigurisé dhe shéndetit né
puné.

Pér nga natyra, punimet objekt kontrate zhvillohen né€ kushte pune né terren dhe pérfshijné pérdorimin
e makinerive, mjeteve té transportit dhe pajisjeve t€ ndryshme.

Rreziget potenciale lidhen, ndér t€ tjera, me pérdorimin e makinerive té€ rénda, l€vizjen e mjeteve né
zonat e punimeve, punén prané kanaleve dhe tombinove, punén né terrene t€ pabarabarta, ekspozimin
ndaj pluhurit dhe materialeve t€ ndryshme, ngarkimin, shkarkimin dhe transportin e materialeve,
ndérveprimin ndérmjet punonjésve dhe makinerive dhe punimet né€ segmente t€ ndryshme dhe
potencialisht t& véshtira pér akses.

N¢ kété kuadér, pérgjegjési pér siguriné dhe shéndetin né puné ka rol né€ identifikimin dhe vlerésimin
e rrezigeve, n€ marrjen ¢ masave parandaluese dhe né monitorimin e respektimit t& rregullave té
siguris€ gjaté zbatimit t€ punimeve.

Kérkesa synon t& garantojé qé operatori ekonomik té keté njé person té dedikuar dhe té kualifikuar
pér t€ ndjekur ¢éshtjet e siguris€ dhe shéndetit né puné dhe pér t€ kontribuar né krijimin e njé€ mjedisi
pune sa mé té sigurt pér punonjésit.

Né kushtet e njé kontrate qé€ shtrihet né rreth 56 km dhe ka njé kohézgjatje prej 24 muajsh, nevoja pér
nj€ person pérgjegjés pér sigurin€ dhe shéndetin né puné éshté e rénd€sishme pér t€ siguruar njé qasje
té vazhdueshme dhe té organizuar ndaj menaxhimit té rrezigeve.

Shtrirja territoriale prej rreth 56 km dhe kohézgjatja prej 24 muajsh pérbéjné faktoré té réndésishém
né pércaktimin e kétij kriteri.

Punimet nuk do té realizohen né€ nj€ kantier t€ vetém dhe t€ pérgendruar, por né€ segmente t&€ ndryshme
té rrjetit rrugor. Pér rrjedhojé, kushtet e punés dhe rreziget potenciale mund t€ ndryshojné nga njé
segment né tjetrin.

Gjaté késaj periudhe, operatori ekonomik duhet t& keté kapacitetin pér t€ menaxhuar né ményré té
vazhdueshme c¢éshtjet e sigurisé dhe pér t€ reaguar né ményré té€ pérshtatshme ndaj situatave
emergjente.

Pér kété arsye, kérkesa pér dy persona me profile specifike profesionale siguron nj€ nivel minimal té
kapacitetit organizativ dhe profesional pér parandalimin e aksidenteve, identifikimin e rrezigeve,
reagimin ndaj situatave emergjente, dhénien e ndihmés s€ pare, garantimin e respektimit t€ masave
té siguris€ dhe mbrojtjen e shéndetit t€ punonjésve.

Kjo kérkesé nuk nénkupton qé té dy specialistét duhet t€ jené domosdoshmérisht t€ pranishém né ¢do
moment né ¢do segment té rrjetit prej 56 km, por qé€ operatori ekonomik duhet t'i keté realisht né
dispozicion dhe té€ organizojé angazhimin e tyre né funksion t€ nevojave t€ kontratés.

Kérkesa pér dy persona t€ ndryshém éshté e justifikuar nga fakti se rolet e tyre jané t&€ ndryshme.



Eksperti pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave ka fokus kryesor reagimin fillestar né
rast t€ njé emergjence dhe dhénien e ndihmés sé paré.

Ndérsa pérgjegjési pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit né€ puné ka fokus kryesor parandalimin e
rreziqgeve, identifikimin dhe vlerésimin e tyre dhe monitorimin e zbatimit t€ masave té sigurisé dhe
shéndetit né puné.

Pér rrjedhojé, kéto dy funksione jané té ndryshme dhe plotésuese. I pari lidhet kryesisht me reagimin
ndaj pasojave t€ njé situate emergjente, ndérsa i dyti me parandalimin dhe menaxhimin e rrezigeve
g€ mund té shkaktojné nj€ situaté té tillé.

Pércaktimi 1 vetém nga njé person pér secilin funksion konsiderohet njé kérkes€ minimale dhe
proporcionale me natyrén dhe shtrirjen e kontratés.

Njé element i réndésishém né pércaktimin e kétij kriteri €shté pérdorimi i makinerive dhe mjeteve té
ndryshme pér realizimin e punimeve. Pér realizimin e punimeve té pastrimit t€ kanaleve, tombinove,
vegjetacionit dhe karrexhatés, si dhe pér mbushjen dhe profilimin e rrugéve me ¢akull, do t€ pérdoren
mjete dhe makineri qé kérkojné respektimin e rregullave t€ siguris€ dhe organizim té kujdesshém té
proceseve t€ punés. N€ kéto kushte, pérgjegjési pér sigurin€ dhe shéndetin né puné ka rol né€ kontrollin
e masave t€ sigurisé€ qé€ lidhen me pérdorimin e makinerive dhe me ndérveprimin e tyre me punonjésit.
NEé rast t€ njé€ incidenti, eksperti i ndihmés s€ paré dhe ndérhyrjes ndaj emergjencave mund té ndérhyjé
menjéheré pér dhénien e ndihmés s€ paré dhe pér zbatimin e procedurave fillestare t€ emergjences.
Kjo struktur€ e dyfishté ndihmon né krijimin e njé sistemi t€ integruar t€ menaxhimit t€ sigurisé, 1 cili
pérfshin si parandalimin, ashtu edhe reagimin.

Kérkesa pér paraqitjen e njé kontrate pune té vlefshme synon t€ garantojé qé personat e deklaruar
jané realisht t& disponueshém pér operatorin ekonomik dhe mund t& angazhohen né zbatimin e
kontratés. Kjo €shté e réndésishme pér t€ shmangur situatat kur njé operator ekonomik deklaron
persona vetém pér géllime formale, pa pasur njé€ marrédhénie reale dhe t€ vlefshme me ta.

Duke pasur parasysh kohézgjatjen 24-mujore té kontratés, disponimi real 1 personelit t€ specializuar
éshté 1 nevojshém pér t€ garantuar vijueshmériné e menaxhimit t€ sigurisé dhe té reagimit ndaj
emergjencave gjaté gjithé periudhés s€ zbatimit.

Kérkesa pér paraqitjen e diplomés dhe certifikatave pérkatése synon t€ mundé€sojé verifikimin
objektiv t€ formimit profesional dhe kualifikimit t€ personelit t€ deklaruar. Certifikata e ekspertit pér
ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave shérben pér t€ provuar q€ personi ka kryer
trajnimin dhe zotéron aftésité pérkatése. Certifikata si pérgjegjé€s pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit né puné shérben pér t€ provuar q€ personi disponon kualifikimin profesional t& nevojshém
pér t& ushtruar funksionet g€ lidhen me siguriné dhe shéndetin né puné. Diploma shérben pér
verifikimin e formimit arsimor dhe profesional t€ personit t€ deklaruar, n€ pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né dokumentet e tenderit dhe legjislacionin pérkatés.

Kriteri konsiderohet i pérmbushur né fazén e paré té€ procedurés me plotésimin e Formularit
Pérmbledhés té Vetédeklarimit, ndérsa dokumentet provuese kérkohen nga ofertuesi 1 kualifikuar.
Kjo ményré verifikimi synon té sigurojé njé proces proporcional dhe efikas, duke shmangur
ngarkesén administrative t€ panevojshme pér t€ gjithé operatorét ekonomiké pjesémarrés.

NE¢ t€ njéjtén kohé, kérkimi 1 dokumenteve provuese nga ofertuesi i kualifikuar mundéson verifikimin
e ploté té deklarimeve t€ béra dhe siguron qé€ personeli i deklaruar disponon realisht kualifikimet dhe
dokumentacionin e kérkuar.



2.3.8 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé mjetet dhe
pajisjet e méposhtme:

Nr. Lloji i makinerive Pronésia Sasia

1 Mjet transporti vetéshkarkues mbi 8 ton Né pronési ose me qira 3 copé
2 Grejder Né pronési ose me qira 1 copé
3 Rrul vibrues Né pronési ose me qira 1 copé
4  Betoniere Né pronési ose me qira 1 copé
5 Autobot uji Né pronési ose me qira 1 copé
5 M?tomjet ose agregaté pér prerjen e bimésisé sé Né pronési ose me gira 6 copé

ulét

7 Kamionginé deri né 3.5 ton Né pronési ose me qira 3 copé
8 Minieskavator Né pronési ose me qira 2 copé
9 Minifadromé (Bobcat ose ekuivalent) Né pronési ose me qira 2 copé
10 Ekskavator me goma Né pronesi ose me qira 2 copé
11 Traktor i pajisur me agregat pér prerjen e bimésisé Né pronési ose me qira 1 copé

Fabriké pér prodhimin dhe furnizimin me inerte ~ Né pronési/qira/kontraté .
copé
dhe beton, e pajisur me QKL dhe leje mjedisore  furnizimi P

Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paragitjen e formularit té vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 12.
Pérpara nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon kandidatéve té kualifikuar né
fazén e paré dorézimin e dokumenteve provuese, si mé poshté:

. Pér mjetet qé shénohen né regjistra publiké, kur jané né pronési, duhet té paragqitet
dokumentacioni gé vérteton pronésiné e mjetit.: certifikata e pronésisé, leja e qarkullimit, certifikata
e kontrollit teknik, siguracioni, leja e transportit e léshuar nga njésia vendore dhe fotot pérkatése.
Ndérsa, pér mjetet e marra me qira, krahas dokumentacionit té mésipérm, duhet té paragqitet edhe
kontrata e qirasé, e cila duhet té jeté e viefshme pér té gjithé periudhén deri né pérfundimin e ploté
té punimeve.

. Pér mjetet qé nuk shénohen né regjistra publiké, kur jané né pronési, duhet té paragqitet kontrata
e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore pérkatése, si dhe fotot. Ndérsa, pér mjetet e
marra me qira, krahas dokumentacionit té mésipérm, duhet té paragqitet edhe kontrata e girasé, e cila
duhet té pérfshijé objektin pérkatés dhe duhet té jeté e viefshme pér té gjithé periudhén deri né
pérfundimin e ploté té punimeve.

. Pér impiantin e inerteve dhe té betonit duhet té paraqiten kontrata e blerjes ose e zhdoganimit,
fotot ose fatura tatimore pérkatése, si dhe leja mjedisore e léshuar nga QKL. Nése éshté marré me
qira/furnizim, krahas dokumentacionit té mésipérm, duhet té paraqitet edhe kontrata e
qirasé/furnizimit. Operatori ekonomik, pér fabrikén e inerteve dhe té betonit, mund té paraqgesé edhe
kontrata té vlefshme furnizimi me operatoré ekonomiké. Né kété rast, duhet té paraqgesé kontratén e
furnizimit dhe dokumentacionin qé vérteton ekzistencén dhe pronésiné e impiantit, si dhe lejen
mjedisore me kod I11.1.B, té léshuar nga OKL.

o Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pér secilin mjet té deklaruar, ku té jeté e dukshme edhe
targa e mjetit.

o Makinerité e mésipérme nuk duhet té jené té angazhuara né kontrata té tjera apo té deklaruara né
procedura té shpallura fituese.



Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik, si mé sipér, ose t’i kérkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, té VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021,
,, Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik*.

Argumentimi: Ky kriter ésht¢ vendosur bazuar né nenin 77, pika 1/c, té Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 41, pika 4/¢ t&¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” (i ndryshuar), ku parashikohet se “Pér
té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: mjetet dhe pajisjet teknike qé ka né dispozicion apo
qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit.”.

Sipas preventivit, kontrata pérfshin kéto procese kryesore pastrimin e kanaleve, pastrimin e
tombinove ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet dhe materialet
e tjera, mbushjen dhe profilimin e rrugéve té shtruara me ¢akull dhe mirémbajtjen rutiné té veprave
té artit.

Kéto punime kané karakter t€ ndryshém teknik dhe kérkojné pérdorimin e makinerive t€ ndryshme,
té pérshtatura sipas natyrés sé ndérhyrjes.

Pér shkak té shtrirjes prej rreth 56 km, punimet nuk do t€ zhvillohen né nj€ piké t&€ vetme dhe as né
njé kantier t€ vetém t€ pérqendruar, por né segmente t€ ndryshme t€ rrjetit rrugor. Pér kété arsye,
operatori ekonomik duhet t€ keté njé kapacitet teknik té till¢ qé t’i mund€soj€ organizimin e punimeve
sipas segmenteve dhe prioriteteve t€ pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

Kérkesa pér mjetet dhe pajisjet teknike synon t€ garantojé qé operatori ekonomik té keté kapacitetin
real pér:

a)  té€ realizuar njékohésisht ose n€ ményré t€ koordinuar procese t€ ndryshme pune;

b)  t& zhvendos€ makinerité dhe materialet né segmente té ndryshme;

c)  tésigurojé furnizimin me materiale;

d)  té kryej€ pastrimin dhe mirémbajtjen e rrjetit rrugor;

e)  térealizoj€é punimet e mbushjes dhe profilimit;

f)  t€ nd€rhyj€ né€ kanale, tombino dhe vepra arti;

g)  t€ sigurojé ujitjen e materialeve dhe kontrollin e pluhurave gjat€ punimeve;

h)  t& pérballoj€ punime t€ shpérndara né njé periudhé 24-mujore.

Pércaktimi 1 sasive t&€ mjeteve éshté béré duke pasur parasysh nevojén pér njé kapacitet minimal
operacional, duke shmangur njé€ situaté ku njé makineri e vetme do t€ duhej t€ mbulonte njékohésisht
procese té€ ndryshme pune ose segmente té€ ndryshme té rrjetit.

1. Mjet transporti vetéshkarkues mbi 8 ton — 3 copé

Kérkesa pér 3 mjete transporti vetéshkarkuese mbi 8 ton lidhet drejtpérdrejt me proceset e pastrimit
té kanaleve, pastrimit t€ tombinove, largimit té aluvioneve dhe materialeve t€ tjera, si dhe me
transportin e materialeve t€ nevojshme pér mbushjen dhe sistemimin e rrugéve.

NE proceset e pastrimit krijohen materiale t€ cilat duhet t€ ngarkohen, transportohen dhe largohen nga
zona e punimeve. Ndérkohé, pér mbushjen dhe profilimin e rrugéve t€ shtruara me ¢akull kérkohet
transporti dhe furnizimi i vazhdueshém me material.

Pércaktimi i 3 mjeteve synon t€ mundésojé nj€ cikél transporti t€ vazhdueshém dhe té€ reduktoj€ kohén
e pritjes s€ makinerive t€ ngarkimit dhe t& profilimit.



Duke pasur parasysh shtrirjen prej 56 km, distancat ndérmjet segmenteve t€ punés dhe nevojén pér
transport t€ materialeve né€ pika t€ ndryshme, disponimi i 3 mjeteve vetéshkarkuese pérbén njé
kapacitet minimal t€ arsyeshém pér organizimin e punimeve.

2. Grejder — 1 copé

Grejderi €shté 1 nevojshém veganérisht pér proceset € mbushjes dhe profilimit t€ rrugéve t€ shtruara
me ¢akull.

Ky mjet mundéson nivelimin, shpérndarjen dhe profilimin e materialit, duke siguruar formimin e
pérshtatshém té trupit té€ rrugés dhe pérgatitjen e sipérfages pér pérfundimin e procesit t€ punés.
Duke gené se né preventiv parashikohet shprehimisht procesi i mbushjes dhe profilimit t€ rrugéve,
disponimi 1 njé€ grejderi €shté 1 lidhur drejtpérdrejt me nj€ nga proceset kryesore té kontratés.

3. Rrul vibrues — 1 copé

Rruli vibrues &shté i nevojshém pér ngjeshjen e materialeve pas mbushjes dhe profilimit té rrugéve.
Pérdorimi 1 tij &shté i domosdoshém pér t€ arritur nj€ stabilitet dhe densitet t€ pérshtatshém té
shtresave té materialit dhe pér t€ garantuar cilé€sin€ dhe géndrueshmériné e ndérhyrjeve né rrugét e
shtruara me ¢akull.

Kérkesa pér 1 rrul vibrues €shté pércaktuar si kapacitet minimal teknik i nevojshém pér realizimin e
procesit t&€ ngjeshjes.

4. Betoniere — 1 copé

Betonierja lidhet me punimet e mundshme t€ mirémbajtjes rutiné t€ veprave té artit, ku mund té
kérkohet pérdorimi i betonit pér ndérhyrje dhe riparime t€ elementeve t€ ndryshme té veprave té artit.
Disponimi i njé betoniere siguron kapacitetin pér té realizuar punime t€ tilla n€ terren, sipas nevojave
konkrete q€ paraqiten gjaté zbatimit t€ kontratés.

5. Autobot uji — 1 copé

Autoboti 1 ujit &shté 1 nevojshém pér procese t€ ndryshme t€ zbatimit t&€ punimeve, vecanérisht pér
lagéshtimin e materialeve gjaté punimeve t€ mbushjes dhe profilimit, si dhe pér reduktimin e pluhurit
né€ zonat ku zhvillohen punimet.

Duke gené se punimet zhvillohen né nj€ shtrirje prej rreth 56 km, autoboti i1 ujit mundéson furnizimin
dhe pérdorimin e ujit n€ ményré t€ organizuar né zonat e ndérhyrjes.

Kjo pajisje kontribuon si né cilésiné€ e procesit teknik t€ ngjeshjes sé materialeve, ashtu edhe né
menaxhimin e ndikimeve té punimeve né mjedisin pérreth.

6. Motomjet ose agregaté pér prerjen e bimésisé s€ ulét — 6 copé

Kérkesa pér 6 motomjete ose agregaté pér prerjen e bimésisé sé ulét lidhet drejtpérdrejt me zérin e
preventivit “Pastrimi i vegjetacionit”.

Duke pasur parasysh shtrirjen prej rreth 56 km, pastrimi i vegjetacionit mund té kérkoj€ ndérhyrje né
segmente t&€ ndryshme dhe organizimin e disa ekipeve pune.Disponimi i 6 pajisjeve krijon mundésiné
e organizimit t€¢ punimeve né€ ményré t€ shpérndaré dhe t€ pérshpejton procesin e pastrimit té
vegjetacionit, pa e kufizuar realizimin e punimeve né nj€ front t€ vet€ém. Sasia e pércaktuar synon té
sigurojé kapacitet minimal operacional pér punimet e pastrimit t€ vegjetacionit pérgjaté nj€ rrjeti té
gjaté rrugor.

7. Kamionging deri né 3.5 ton — 3 copé

Kamionginat jané t€ nevojshme pér transportin e personelit, veglave té punés, pajisjeve t€ vogla,
materialeve t€ lehta dhe mjeteve t€ nevojshme pér ndérhyrje né segmente t€ ndryshme.

Pér shkak té shtrirjes prej 56 km dhe organizimit t€ punimeve n€ zona té€ ndryshme, 3 kamiongina
krijojné mundésin€ e 1€vizjes sé ekipeve dhe mjeteve t&€ nevojshme né ményré té€ pavarur dhe té



koordinuar. Ato jan€ vecanérisht t&€ dobishme pér punimet rutiné dhe ndérhyrjet e shpejta né segmente
té ndryshme t€ rrjetit.
8. Minieskavator — 2 copé
Minieskavatorét jané€ t&€ nevojshém pér punime n€ zona ku makinerité e médha kané€ véshtirési aksesi.
N¢ vecanti, ato mund té pé€rdoren pér pastrimin e kanaleve dhe tombinove, ndérhyrjet n€ zona té
kufizuara dhe punime té tjera ku kérkohet manovrim i lart€. Disponimi i 2 minieskavatoréve
mundéson organizimin e punimeve né dy fronte t&€ ndryshme ose pérdorimin e njékohshém né
segmente t€ ndryshme té€ rrjetit.
9. Minifadromé (Bobcat ose ekuivalent) — 2 copé
Minifadromat jané t€ nevojshme pér ngarkimin, zhvendosjen dhe sistemimin e materialeve né zona
té ndryshme té punimeve. Ato jané vecanérisht t€ pérshtatshme pér punime né hapésira té kufizuara
dhe pér procese ku kérkohet manovrim i shpejté. Disponimi i 2 mjeteve siguron fleksibilitet
operacional dhe mundési pér ndérhyrje né mé shumé se njé segment té objektit.
10. Ekskavator me goma — 2 copé
Ekskavatorét me goma lidhen drejtpérdrejt me punimet e pastrimit t& kanaleve, tombinove dhe
materialeve t€ depozituara, si dhe me punime t€ tjera t€ nevojshme pér sistemimin e rrugéve dhe
veprave t€ artit. Avantazhi i ekskavatorit me goma lidhet me mundésiné e lévizjes mé t& shpejté
ndérmjet segmenteve t&€ ndryshme té rrjetit rrugor, pa gené i nevojshém transporti i tij i vazhdueshém
me mjete t&€ posacme. Pércaktimi 1 2 ekskavatoréve lidhet me shtrirjen prej 56 km dhe nevojén pér té
mundésuar ndérhyrje né segmente t€ ndryshme.
11. Traktor i pajisur me agregat pér prerjen e bimésisé — 1 copé
Ky mjet lidhet drejtpérdrejt me procesin e pastrimit t€ vegjetacionit. Pérdorimi i traktorit me agregat
pér prerjen e bimésis€ mundéson realizimin e punimeve né€ sipérfaqe mé té gjera dhe né€ segmente ku
kérkohet kapacitet mé i larté pune. Ky mjet plot€son pajisjet e tjera pér prerjen e bimésisé dhe
mundéson organizimin mé efikas té procesit t€ pastrimit.
12. Fabriké pér prodhimin dhe furnizimin me inerte dhe beton — 1 copé
Kérkesa pér disponimin e njé fabrike pér prodhimin dhe furnizimin me inerte dhe beton, né pronési,
me qira ose né€pérmjet kontrat€s sé furnizimit, lidhet me nevojén pér t€ garantuar furnizimin e
vazhdueshém dhe té kontrolluar me materiale t€ nevojshme pér realizimin e punimeve. Kérkesa éshté
pércaktuar né ményré fleksibél, duke lejuar g€ operatori ekonomik ta disponoj€ impiantin n€ pronési,
me qira ose népérmjet kontratés sé furnizimit. Kjo ményré garanton qé kriteri t€ mos kufizojé
pjes€émarrjen vetém te operatorét ekonomiké q€ kan€ impiantin né€ pronési, por té€ pranoj€ edhe forma
té tjera té ligjshme té disponimit té€ kapaciteteve. Kérkesa pér dokumentacionin pérkatés té impiantit
dhe lejet mjedisore synon té garantojé qé furnizimi me materiale t€ kryhet nga njé burim real, 1
identifikueshém dhe né pérputhje me kérkesat ligjore dhe mjedisore.
Sasité e mjeteve t& pércaktuara né kriter nuk jan€ vendosur né ményré arbitrare, por jané pércaktuar
né funksion té organizimit t€ punimeve né nj€ rrjet me gjatési rreth 56 km. Né vecanti:

e 3 mjete vetéshkarkuese kérkohen pér sigurimin e transportit t€ materialeve dhe largimin e

materialeve t€ pastrimit;

o 1 grejder kérkohet pér profilimin e rrugéve;

e 1 rrul vibrues kérkohet pér ngjeshjen e shtresave;

e 1 betoniere kérkohet pér punime té€ lidhura me mirémbajtjen e veprave té€ artit;

o 1 autobot uji kérkohet pér proceset e lagéshtimit dhe kontrollit t& pluhurit;



e 6 motomjete/agregaté pér prerje kérkohen pér organizimin e disa ekipeve né€ pastrimin e
vegjetacionit;
o 3 kamiongina kérkohen pér transportin e ekipeve, mjeteve dhe materialeve té vogla;
e 2 minieskavatoré kérkohen pér ndérhyrje n€ zona té kufizuara dhe segmente t€ ndryshme;
e 2 minifadroma kérkohen pér ngarkim dhe zhvendosje materialesh;
e 2 ckskavatoré me goma kérkohen pér punimet e pastrimit dhe ndérhyrjet né segmente t&
ndryshme;
o 1 traktor me agregat kérkohet pér pastrimin e mekanizuar t€ bimésisé¢;
e | impiant furnizimi me inerte dhe beton kérkohet pér garantimin e furnizimit me materialet e
nevojshme.
N¢ térési, kjo floté synon té€ krijojé kapacitetin minimal teknik pér realizimin e punimeve té
parashikuara né preventiv, duke i dhéné€ operatorit ekonomik mundésiné t€ organizojé punimet sipas
segmenteve dhe t€ sigurojé vijueshmériné e tyre gjaté periudhés 24-mujore.
Shtrirja prej rreth 56 km éshté njé faktor pércaktues né dimensionimin e kapaciteteve teknike.
N¢ njé kontrat€ t€ késaj natyre, makinerité nuk do t€ pérdoren domosdoshmérisht n€ njé piké t€ vetme,
por do t€ duhet t€ zhvendosen dhe angazhohen né segmente t€ ndryshme té rrjetit. Pér kété arsye,
kérkesa pér disponimin e mjeteve t€ caktuara né sasi minimale synon t€ shmangg situatén ku operatori
ekonomik do té kishte vetém njé numér tepér t€ kufizuar makinerish dhe do t€ ishte i detyruar té
pérfundonte njé proces pune né njé segment pérpara se t€ mund t€ ndérhynte né njé segment tjetér.
Kjo éshté vecanérisht e réndé€sishme pér punimet e pastrimit t€ vegjetacionit, pastrimit t€ kanaleve
dhe tombinove, si dhe pér pastrimin e karrexhatés, t€ cilat mund t€ kérkojn€ ndérhyrje né segmente
té ndryshme.
Kohézgjatja prej 24 muajsh kérkon g€ operatori ekonomik t€ keté kapacitet t€ géndrueshém teknik
gjaté gjithé periudhés s€ kontratés.
Punimet e mirémbajtjes dhe sistemimit t€ rrugéve bujqésore kané karakter t€ vazhdueshém dhe mund
té kérkojné ndérhyrje té pérséritura né segmente té ndryshme.
Pér kété arsye, disponimi 1 mjeteve dhe pajisjeve n€ nivelin minimal t& pércaktuar €shté i nevojshém
pér té garantuar q€ operatori ekonomik t€ mund t€ pérballojé nevojat teknike t€ kontratés gjaté gjithé
periudhés s€ zbatimit.
Kriteri lejon g€ mjetet t&€ disponohen né pronési ose me qira, ndérsa pér impiantin lejon edhe kontratén
e furnizimit. Kjo gasje €shté pércaktuar me q€llim qé kérkesa té jet€ proporcionale dhe t€ mos kufizojé
pjes€émarrjen e operatoréve ekonomiké vetém te subjektet q€ kan€ né pronési t€ gjithé flotén e
makinerive. N&é kété ményré, operatorét ekonomiké mund t€ déshmojné kapacitetin e tyre teknik edhe
népérmjet burimeve qé u vihen né dispozicion népérmjet marrédhénieve té ligjshme té qirasé ose
furnizimit. Kérkesa q¢€ kontratat e qirasé€ t€ jené t€ vlefshme pér gjithé periudhén deri né pérfundimin
e ploté té punimeve synon t€ garantoj€ qé mjetet dhe pajisjet do t€ jené realisht t&€ disponueshme gjaté
gjithé periudhés sé nevojshme pér zbatimin e kontratés.
Kérkesa qé makinerit€ e deklaruara t€ mos jené t€ angazhuara n€ kontrata t€ tjera ose t€ deklaruara
né procedura t€ shpallura fituese synon té garantojé disponueshmérin€ reale dhe efektive té
kapaciteteve teknike.
Njé mjet 1 deklaruar pér realizimin e kontratés duhet té jeté realisht i disponueshém pér pérdorim dhe
nuk duhet t€ konsiderohet njékohésisht si kapacitet teknik i dedikuar pér kontrata té tjera, nése kjo do
té€ pengonte pérdorimin e tij pér objektin e prokurimit.



Kjo kérkesé synon té parandalojé deklarimin formal té té€ njéjtit mjet né disa kontrata, pa pasur
kapacitet real pér ta véné até n€ dispozicion t€ t€ gjitha kontratave.

Kérkesa pér paraqgitjen e dokumenteve qé provojné pronésing, qirané, ekzistencén dhe gjendjen e
mjeteve synon té garantoj€ verifikimin objektiv té kapacitetit teknik t& deklaruar.

Dokumentacioni i kérkuar, sipas llojit t€ mjetit, shérben pér t€ verifikuar ekzistencén reale t€ mjetit,
identifikimin e tij, pronésiné ose t& drejtén e pérdorimit, vlefshmériné e dokumentacionit dhe
disponueshmériné e tij pér periudhén e zbatimit t€ kontratés.Kérkesa pér paraqitjen e fotove té
mjeteve synon t€ ndihmojé né identifikimin fizik t€ tyre dhe n€ verifikimin e pérputhjes s€ mjetit t&
deklaruar me dokumentacionin e paraqitur. Autoriteti Kontraktor ruan té drejtén té kryejé verifikimet
e nevojshme mbi vértetésin€ e informacionit t€ deklaruar dhe té€ kérkojé sqarime ose dokumente
mbéshtetése né€ pérputhje me kuadrin ligjor né fuqi.

Kriteri konsiderohet i pérmbushur né fazén e paré t€ procedurés me paraqitjen e Formularit té
Vetédeklarimit. Dokumentet provuese kérkohen nga ofertuesi i kualifikuar, me géllim q& Autoriteti
Kontraktor t€ verifikojé n€ ményré t€ plot€ dhe objektive disponimin real t€ mjeteve dhe pajisjeve té
deklaruara.

Kjo ményré verifikimi siguron njé ekuilibér ndérmjet nevojés pér verifikim t€ kapacitetit teknik dhe
parimit té efikasitetit t€ procedurés sé prokurimit.

2.3.9 Operatori/ét ekonomik/é duhet té paraqesin certifikatat e cilésisé sé punimeve, té vlefshme (ose
ekuivalente) pér objektin qé prokurohet, si mé poshté:

e ISO 9001 — Sistemet e Menaxhimit té Cilésisé ose ekuivalente;

o ISO 14001 — Sistemet e Menaxhimit Mjedisor ose ekuivalente;

o ISO 45001 — Sistemet e Menaxhimit té Shéndetit dhe Sigurisé né Puné ose ekuivalente.
T¢ gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit,
i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose nga organizma ndérkombétaré akreditues, té
njohur nga Republika e Shqipérisé. Né rastet e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, ¢do anétar i
grupit duhet té paraqesé certifikatén e mésipérme, sipas zérave qé do té realizojé.
Argumentimi: Kjo kérkesé¢ éshté né pérputhje me pikén 1 t€ nenit 79 t&€ Ligjit nr.162/2020 “Per
Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, ku pércaktohet se: “I. Autoriteti ose enti kontraktor pér té vértetuar
se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé
ofertuesve té paraqesin certifikataté léshuara nganjé organ i vilerésimit té konformitetit, i akredituar
nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé. Kjo dispozité zbatohet edhe kur kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té
kandidatit ose té ofertuesit.”. Ky kriter gjen mbéshtetje né pikén 1 t€ nenit 44 t& VKM nr. 285 date
19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” ku pé€ rcaktohet se: “I. Autoriteti/enti
kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, I plotésojné kérkesat e
cilésisé, mund t 'u kérkojé ofertuesve té paraqesin certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organisma ndérkombétaré
akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura
ngushtésisht dhe néményré té drejtpérdrejté me objektin e prokurimit.”
Kérkesa pér disponimin e certifikatave t€ sistemeve t€ menaxhimit t€ cil€sis€, mjedisit dhe shéndetit
e sigurisé né puné €shté pércaktuar né funksion t€ natyrés sé objektit t€ prokurimit dhe nevojés sé
Autoritetit Kontraktor pér t€ garantuar qé operatori ekonomik qé€ do té zbatojé kontratén disponon njé



sistem t€ organizuar menaxhimi pér kontrollin e proceseve t€ punés, menaxhimin e ndikimeve
mjedisore dhe administrimin e rrezigeve q¢ lidhen me sigurin€é dhe shéndetin né puné.
Kriteri mbéshtetet né kuadrin ligjor té prokurimit publik gé i lejon Autoritetit Kontraktor t€ kérkojé
déshmi pér kapacitetet teknike dhe profesionale dhe pér zbatimin e standardeve t& sigurimit té cilésisé,
té menaxhimit mjedisor dhe té sigurisé e shéndetit né puné, pér aq sa kéto kérkesa jané té lidhura me
objektin e kontratés dhe jané proporcionale me natyrén, kompleksitetin dhe volumin e sa;.
Né pércaktimin e kétij kriteri €shté mbajtur parasysh se kérkesat pér certifikime nuk synojné té
kufizojné€ pjesémarrjen né proceduré, por t€ garantojné q€ operatori ekonomik i pérzgjedhur té
disponoj€ njé sistem t€ dokumentuar dhe t€ verifikueshém pér menaxhimin e proceseve qé do té
kryhen gjaté zbatimit té kontratés.
Pranimi i certifikatave ekuivalente synon té garantojé respektimin e parimit t€ konkurrencés dhe té
mos kufizojé pjes€marrjen vet€m te operatorét ekonomiké qé disponojné certifikata me njé emértim
té caktuar, pér sa koh€ qé dokumentacioni ekuivalent provon se operatori ekonomik zbaton sisteme
menaxhimi me objekt dhe standarde t€ krahasueshme.
Sipas preventivit, kontrata pérfshin procese t¢ ndryshme pune, ndér té cilat pastrimin e kanaleve,
pastrimin e tombinove ekzistuese, pastrimin e vegjetacionit, pastrimin e karrexhatés nga aluvionet
dhe materialet e tjera, mbushjen dhe profilimin e rrugéve t€ shtruara me ¢akull, mirémbajtjen rutiné
té veprave t¢ artit.
Kéto punime do t€ realizohen né terren dhe né€ segmente t&€ ndryshme té rrjetit rrugor, duke kérkuar
organizim t€ vazhdueshém t€ burimeve njerézore dhe teknike, pérdorim t€ makinerive, transport té
materialeve dhe menaxhim t€ proceseve q¢ mund t€ ndikojné€ né cilésin€ e punimeve, n€ mjedisin
pérreth dhe né€ siguriné e punonjésve.
Pér kété arsye, Autoriteti Kontraktor e konsideron t€ nevojshme qé operatori ekonomik t€ déshmojé
se disponon njé sistem t€ organizuar menaxhimi q€ mbulon kéto tri fusha kryesore:

1. menaxhimin dhe kontrollin e cilésis€ s€ punimeve;

2. menaxhimin dhe kontrollin e ndikimeve mjedisore;

3. menaxhimin e sigurisé dhe shéndetit n€ puné.
Kéto tri fusha jané t€ lidhura drejtpérdrejt me proceset qé do té€ zhvillohen gjaté zbatimit té€ kontratés
dhe me pérgjegjésin€ e operatorit ekonomik pér realizimin e punimeve sipas kérkesave teknike dhe
kontraktore.
Kérkesa pér disponimin e certifikatés ISO 9001 ose ekuivalente lidhet me nevojén pér t€ garantuar
q€ operatori ekonomik disponon njé sistem t€ dokumentuar pér menaxhimin dhe kontrollin e cilésisé
s€ proceseve t€ punés.
Punimet e parashikuara né kontraté kérkojné kontroll t€ vazhdueshém t€ proceseve dhe rezultateve té
tyre.
Né veganti, punimet e mbushjes s€ rrugéve, profilimit t€ rrugéve té shtruara me ¢akull, ngjeshjes sé
materialeve, pastrimit t€ kanaleve dhe tombinove dhe mirémbajtjes s€ veprave té€ artit duhet té
realizohen né pérputhje me specifikimet teknike, kérkesat e projektit, preventivin dhe kushtet
kontraktore.
Pér shembull, né rastin e punimeve té mbushjes dhe profilimit t€ rrugéve, cilésia e rezultatit
pérfundimtar varet nga kontrolli i materialeve t&€ pérdorura, ményra e shpérndarjes, profilimi dhe
ngjeshja e tyre.
Njé sistem 1 menaxhimit t& cilésis€ krijon nj€ kuadér t€ organizuar pér:
a)  planifikimin e proceseve té punés;



b)  pércaktimin e pérgjegjésive;

c)  kontrollin e proceseve;

d)  dokumentimin dhe gjurmueshméring;

e) identifikimin e mospérputhjeve;

f)  marrjen e masave korrigjuese;

g)  monitorimin e rezultateve.

Duke pasur parasysh se kontrata ka kohézgjatje 24 muaj dhe shtrihet né rreth 56 km, garantimi i njé
sistemi t€ géndrueshém t€ menaxhimit té cilésis€ &shté i réndésishém pér t€ siguruar qé punimet té
realizohen né ményré t& njétrajtshme dhe t€ kontrolluar gjaté gjithé periudhés s€ kontraté€s dhe né t&
gjitha segmentet e objektit.

Pér kété arsye, certifikimi ISO 9001 ose ekuivalent konsiderohet i lidhur drejtpérdrejt me objektin e
prokurimit dhe me nevojén pér t&€ garantuar cilésiné e punimeve.

Kérkesa pér disponimin e certifikatés ISO 14001 ose ekuivalente lidhet me natyrén e punimeve dhe
ndikimet e mundshme qé aktivitetet e zbatimit t€ kontratés mund t€ kené n€ mjedisin pérreth. Kontrata
parashikon ndérhyrje né nj€ rrjet rrugor me gjatési rreth 56 km, ku pérfshihen punime né kanale,
tombino, karrexhata, sipérfage me vegjetacion dhe zona t€ ndryshme té territorit.

Proceset e punés mund té€ shogérohen me:

a)  gjenerimin dhe largimin e materialeve t€ pastrimit;

b)  mbetje t€ ndryshme t€ krijuara gjaté punimeve;

¢)  ndérhyrje né€ vegjetacion;

d)  emetime pluhuri gjaté punimeve;

e)  zhurma nga pérdorimi i makinerive;

f)  pérdorimin e karburanteve dhe lubrifikantéve;

g)  transportin e materialeve;

h)  ndikime t&€ pérkohshme né zonat ku zhvillohen punimet.

Né kété kuadér, disponimi 1 njé sistemi t€ menaxhimit mjedisor synon té garantojé qé operatori
ekonomik té keté njé qasje t€ organizuar pér identifikimin, kontrollin dhe reduktimin e ndikimeve
mjedisore qé lidhen me aktivitetet e tij.

ISO 14001 ose ekuivalenti 1 saj shérben si déshmi se operatori ekonomik ka krijuar njé sistem
menaxhimi pér ¢éshtjet mjedisore, duke pérfshiré identifikimin e aspekteve mjedisore, pércaktimin e
masave té kontrollit dhe monitorimin e performancés mjedisore.

Kjo kérkesé éshté vecanérisht e lidhur me z€rat e preventivit qé kan€ té€ b&jn€ me pastrimin e kanaleve,
pastrimin e tombinove, pastrimin e vegjetacionit dhe largimin e materialeve t€ ndryshme nga
karrexhata.Duke pasur parasysh shtrirjen e gjeré té kontratés dhe kohézgjatjen 24-mujore, menaxhimi
i ndikimeve mjedisore duhet té jet€ nj€ proces i vazhdueshém gjaté gjithé zbatimit té kontratés.

Pér kété arsye, kérkesa pér ISO 14001 ose ekuivalente konsiderohet e lidhur me objektin e prokurimit
dhe proporcionale me natyrén dhe shtrirjen e punimeve.

Kérkesa pér disponimin e certifikatés ISO 45001 ose ekuivalente lidhet me nevojén pér té garantuar
menaxhimin sistematik t€ rrezigeve té siguris€ dhe shéndetit n€ puné gjaté zbatimit t€ kontratés.
Punimet objekt kontrate do t€ realizohen né terren, pérgjaté njé shtrirjeje prej rreth 56 km, dhe do té
pérfshijné pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme.

Punimet e pastrimit t&€ kanaleve dhe tombinove, pastrimit t&€ vegjetacionit, pastrimit t€ karrexhatés
dhe mbushjes e profilimit t€ rrugéve mund t€ pérfshijné pérdorimin e ekskavatoréve,



minieskavatoréve, minifadromave, grejderéve, mjeteve veté€shkarkuese, rrulave vibrues, mjeteve pér
prerjen e bimésisé, traktoréve dhe pajisjeve té tjera.

Pérdorimi i1 kétyre makinerive dhe organizimi i punimeve né segmente t€ ndryshme krijon nevojén
pér njé sistem t&€ organizuar t€ identifikimit dhe menaxhimit té rrezigeve.

Kérkesa pér ISO 45001 ose ekuivalente synon t€ garantojé q€ operatori ekonomik disponon njé sistem
té strukturuar pér:

a) identifikimin e rrezigeve;

b) vlerésimin e riskut;

c) pércaktimin e masave parandaluese;

d) trajnimin dhe ndérgjegjésimin e punonjésve;

e) kontrollin e kushteve t€ punés;

f)  monitorimin ¢ incidenteve;

g) pérmirésimin e vazhdueshém té performancés sé sigurisé.

Kjo kérkesé lidhet gjithashtu me kriterin e kualifikimit pér disponimin e personelit t€ specializuar né
fushén e sigurisé dhe shéndetit n€ puné, pasi té dyja kérkesat plot€sojné njéra-tjetrén.

Ndérsa personeli 1 specializuar siguron kompetencén profesionale dhe pérgjegjésiné pér menaxhimin
e siguris€ né terren, sistemi 1 menaxhimit ISO 45001 siguron njé kuadér té€ organizuar pér
planifikimin, zbatimin, monitorimin dhe pérmirésimin e vazhduesh&€m t€ proceseve té sigurisé.
Kérkesa qé certifikatat t€ jené€ t€ vlefshme né momentin e paraqitjes synon t€ garantojé qé€ sistemi i
menaxhimit i deklaruar nga operatori ekonomik éshté aktiv dhe funksional.

Njé certifikaté e skaduar nuk mund t€ shérbej€ né té njéjtén masé si déshmi e njé sistemi menaxhimi
aktual dhe té zbatueshém.Pér kété arsye, vlefshméria e certifikatave lidhet drejtpérdrejt me nevojén e
Autoritetit Kontraktor pér té siguruar qé operatori ekonomik i pérzgjedhur ka njé sistem menaxhimi
aktiv né momentin e konkurrimit dhe té realizimit t€ kontratés.

Kérkesa qé certifikatat t€ jené té 1éshuara nga njé organ i vlerésimit t€ konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar 1 akreditimit ose nga organizma ndérkombétaré akreditues t€ njohur nga
Republika e Shqipérisé, synon té garantojé besueshmériné dhe verifikueshmérin€ e certifikimeve té
paraqitura. Kjo kérkesé siguron qé certifikimi t€ mos jeté vetém njé deklarim formal i operatorit
ekonomik, por té€ jeté rezultat i nj€ procesi vlerésimi dhe certifikimi t€ kryer nga njé subjekt kompetent
dhe 1 njohur sipas kérkesave t€ akreditimit.

NE két€ ményré, Autoriteti Kontraktor mund té sigurohet se certifikatat e paraqitura jané t€ besueshme
dhe se sistemi 1 menaxhimit i deklaruar nga operatori ekonomik &shté vlerésuar nga njé subjekt
kompetent.

Pércaktimi 1 shprehjes “ose ekuivalente” &shté béré me qéllim qé kérkesa t€ mos kufizojé
konkurrencén dhe t€ mos favorizoj€ njé certifikim t€ vetém apo nj€ subjekt t€ caktuar certifikues.
Né két€é ményré, operatorét ekonomiké qé disponojné sisteme menaxhimi t€ certifikuara sipas
standardeve t€ tjera t€ njohura dhe q€ ofrojné garanci té barasvlershme me kérkesat e ISO 9001, ISO
14001 dhe ISO 45001, mund té provojné pérmbushjen e kriterit népérmjet dokumentacionit
ekuivalent. Pranimi i1 ekuivalencés synon t€ respektojé parimet e konkurrencés, transparencés dhe
trajtimit t€ barabarté t€ operatoréve ekonomiké.

Né rastin e Bashkimit t€ Operatoréve Ekonomiké, kérkesa qé ¢do anétar t€ paraqesé certifikatat
pérkatése sipas z€rave t€ punimeve qé€ do t€ realizojé €shté pércaktuar me géllim qé€ kapaciteti i
déshmuar pérmes certifikimeve té jeté i lidhur drejtpérdrejt me aktivitetin konkret qé secili anétar
merr pérsipér t€ realizojé. Né két€ ményré, nése njé anétar 1 bashkimit angazhohet pér realizimin e



njé pjese té caktuar té punimeve, certifikimet e tij duhet t€ mbulojné aktivitetet dhe proceset pérkatése
g€ ai do t€ realizojé. Ky formulim synon té garantojé qé€ ¢do pjesé e kontratés t€ mbulohet nga
operatori ekonomik qé€ disponon sistemet pérkatése t€ menaxhimit pér fushén e aktivitetit g€ ka marré
pérsipér. Nga ana tjetér, ky pércaktim shmang kérkesén g€ ¢do anétar i Bashkimit t€ Operatoréve
Ekonomiké t&€ disponojé domosdoshmeérisht t€ gjitha certifikatat, nése ai nuk do té realizojé té gjithé
z€rat e punimeve. Pér rrjedhojé, kérkesa zbatohet né€ ményré t€ lidhur me ndarjen konkrete té detyrave
dhe punimeve ndérmjet anétaréve té€ bashkimit, duke respektuar parimin e proporcionalitetit.

Tre certifikimet e kérkuara mbulojné fusha té ndryshme t€ menaxhimit dhe jané plotésuese:

e ISO 9001 lidhet me garantimin dhe kontrollin e cilésis€é s€ proceseve dhe rezultateve té
punimeve;

e ISO 14001 lidhet me menaxhimin dhe kontrollin e ndikimeve mjedisore;

e ISO 45001 lidhet me menaxhimin e rrezigeve té siguris€ dhe shéndetit n€ puné.

Pér shkak se kontrata ka natyré shumédimensionale, kérkesa pér té tria sistemet e menaxhimit éshté
e lidhur me tri komponent€ té€ réndésishém té realizimit té saj.

Kéto sisteme jané veganérisht té réndésishme né njé kontraté qé:

a)  shtrihet né rreth 56 km;

b)  zbatohet pér njé periudhé 24-mujore;

¢)  zhvillohet n€ segmente t&€ ndryshme té territorit;

d)  pérfshin pérdorimin e makinerive té€ rénda;

e)  pérfshin transport dhe pérdorim t€ materialeve;

f)  pérfshin pastrimin e kanaleve dhe tombinove;

g)  pérfshin pastrimin e vegjetacionit;

h)  pérfshin ndérhyrje né rrugé dhe vepra arti;

i)  mund té keté ndikime né mjedis;

j)  kérkon menaxhim t&€ vazhdueshém té€ siguris€ dhe shéndetit t& punonjésve.

Pér kété arsye, kérkesa pér kéto tri certifikime konsiderohet e lidhur me objektin dhe e pérshtatshme
pér té siguruar nj€ nivel t€ arsyeshém té kapacitetit organizativ t€ operatorit ekonomik.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Njésia e Prokurimit, né kuadér té€ pérgatitjes s¢ dokumentacionit t€ procedurés s€ prokurimit me
objekt “Sistemimi i rrugéve bujqésore né territorin e Bashkis€ Himaré”, pas shqyrtimit t€ nevojave té
Autoritetit Kontraktor, gjendjes sé€ rrjetit ekzistues t€ rrugéve bujqésore dhe rurale, karakteristikave
té territorit ku shtrihet ky rrjet, si dhe nevojés pér garantimin e aksesueshmérisé dhe funksionalitetit
té tij gjaté gjithé periudhés sé kontratés, vleréson se specifikimet teknike t€ hartuara jané té
nevojshme, t€ arsyeshme dhe té pérshtatshme pér realizimin e objektit t€ prokurimit.

Hartimi 1 specifikimeve teknike &shté béré duke u bazuar n€ nevojén konkrete t€¢ Bashkis¢ Himaré
pér té garantuar mirémbajtjen dhe funksionalitetin e rrug€ve bujqésore ekzistuese né territorin
administrativ t€ saj. Rrjeti rrugor q€ pérfshihet n€ objektin e shérbimit ka njé gjatési totale orientuese
prej rreth 54,600 metrash, ose 54.60 km, dhe shtrihet kryesisht n€ zonat rurale t€ Nivicés, Shén Vasilit,
Lukovés, Pigerasit, Borshit, Qeparoit dhe zonave t€ tjera rurale pérreth. Rrugét objekt i kétij shérbimi
kané karakteristika tipike té rrugéve bujqésore dhe rurale, me gjerési q€ varion né ményré orientuese
nga 3.00 m deri n€ 4.00 m dhe me gjerési mesatare rreth 3.50 m. Kéto rrugé shérbejné kryesisht pér
lidhjen dhe aksesin e tokave bujqésore, ullishteve, pemétoreve, kullotave dhe zonave t€ banuara



rurale, si dhe pér lévizjen e mjeteve bujgésore, mjeteve t€ banoréve dhe, né raste t€ caktuara, mjeteve
g€ pérdoren pér shérbime publike dhe emergjenca.

Nga analiza e kushteve ekzistuese dhe e karakteristikave t& territorit éshté konstatuar se njé pjesé e
konsiderueshme e kétyre rrugéve kérkon ndérhyrje sistemimi, rehabilitimi lokal dhe mirémbajtjeje t&
vazhdueshme. Rrugét jané krijuar dhe pérdorur prej vitesh dhe, pér shkak té mungesés sé
mirémbajtjes s€¢ vazhdueshme, ekspozimit ndaj reshjeve atmosferike, rrjedhjeve sipérfagésore,
erozionit, lévizjes s¢ materialeve nga shpatet dhe zhvillimit t& pakontrolluar t€ vegjetacionit,
paragesin démtime té ndryshme g€ ndikojné drejtpérdrejt né€ funksionalitetin dhe kalueshmériné e
tyre.

N¢é segmente t€ ndryshme té€ rrjetit jané evidentuar démtime ose humbje t€ shtresés ekzistuese té
cakullit, krijim gropash, ulje dhe deformime té sipérfages s€ rrugés, depozitime dherash dhe
materialesh aluvionale, ngushtim i trupit t€ rrugés pér shkak té€ rritjes s¢€ shkurreve dhe vegjetacionit,
mbulim i pjeséve té rrugés nga bimésia, démtime ose bllokime té kanaleve anésore, bllokime t&
tombinove ekzistuese, mungesé e disiplinimit té ujérave dhe démtime té shkaktuara nga rrjedhjet
sipérfagésore. K&éto problematika, nése nuk trajtohen n€ ményré periodike dhe té organizuar, mund té
sjellin pérkeqésim progresiv t€ gjendjes sé rrugéve, duke shkaktuar ndérprerje té kalueshmérisé,
démtime mé t€ médha té trupit t€ rrugés dhe rritje té€ kostove t€ ndérhyrjeve né t& ardhmen.

Né kéto kushte, Njésia e Prokurimit vleréson se shérbimi i kérkuar duhet té konceptohet si njé
ndérhyrje e integruar q€ pérfshin sistemimin fillestar t€ rrjetit, rehabilitimin lokal t& segmenteve té
démtuara, mirémbajtjen rutin€ dhe ndérhyrjet emergjente gjaté gjithé periudhés s€ kontratés. Kjo
ményré organizimi &shté teknikisht e nevojshme, pasi gjendja e rrugéve bujgésore ndryshon né
ményré t€ vazhdueshme nén ndikimin e kushteve atmosferike dhe pérdorimit té tyre. N& vecanti,
reshjet intensive mund té shkaktojné démtime t€ menjéhershme té shtresés sé rrugés, bllokim té
tombinove, mbushje t€ kanaleve me materiale t€ ngurta, depozitime né sipérfagen e rrugés dhe
rréshqitje lokale t€ materialeve nga shpatet. Pér kété arsye, mirémbajtja nuk mund té€ konsiderohet si
nj€ ndérhyrje e vetme né fillim t& kontratés, por duhet t€ jeté njé proces i vazhdueshém dhe proaktiv
gjaté gjith€ periudhés 24-mujore.

Specifikimet teknike pércaktojné se shérbimi do té€ realizohet mbi gjurmét ekzistuese t€ rrugéve
bujqésore dhe nuk parashikon hapjen e trasesé s€ re. Ky pércaktim €shté béré me qéllim g€ ndérhyrjet
té kufizohen né rikthimin dhe pérmiré€simin e funksionalitetit t€ infrastrukturés ekzistuese, duke
shmangur ndérhyrjet e panevojshme né prona private, parcela bujqésore, sipérfage té gjelbra dhe
elemente té tjera t€ territorit g€ ndodhen jashté zonés s€ nevojshme t€ ndérhyrjes. Ndérhyrjet lokale
q€ mund té rezultojné t€ nevojshme do té€ kryhen vetém né funksion t€ sistemimit té trupit ekzistues
té rrugés, stabilizimit t€ segmenteve té démtuara, pérmirésimit t&€ kullimit dhe rikthimit té
kalueshmérisé.

Pércaktimi i shérbimit t€ pastrimit dhe shkurtimit t€ vegjetacionit €shté béré duke marré né
konsideraté faktin se zhvillimi 1 bimésisé pérgjaté rrugéve rurale pérbén njé nga faktorét qé ndikon
drejtpérdrejt né reduktimin e gjerésisé funksionale t€ rrugés dhe né véshtiré€simin e qarkullimit té
mjeteve. Né disa segmente, shkurret, degét dhe bimésia mund té pengojné 1€vizjen e mjeteve, t&
kufizojn€ shikueshmérin€ dhe té€ véshtiré€sojné aksesin né raste emergjence. Pér kété arsye,
specifikimet teknike parashikojné pastrimin e trupit té rrugés, bankinave dhe anéve té saj, prerjen e
shkurreve dhe degéve penguese, trajtimin e biméve té€ vogla dhe largimin e materialit bimor té krijuar
gjaté ndérhyrjes. Kéto punime do té kufizohen vetém né€ masén e nevojshme pér funksionimin normal
té rrugés dhe nuk do t€ shtrihen né€ zona jasht€ nevojés s€ ndérhyrjes.



Pércaktimi 1 punimeve t€ gérmimit dhe sistemimit €sht€ i lidhur me nevojén pér t€ trajtuar démtimet
e krijuara né trupin e rrugés nga reshjet, erozioni, depozitimet aluvionale dhe rrjedhjet sipérfagésore.
Gérmimet dhe sistemimet do t€ kryhen né ményré té kontrolluar, me géllim qé t€ mos shkaktohet
destabilizimi i skarpatave dhe t€ mos démtohen parcelat pérreth. N& rastet kur gjaté punimeve
rezultojn€ materiale t€ papérshtatshme, ato do t& largohen dhe transportohen né vende té pérshtatshme
dhe t&€ miratuara, duke respektuar kérkesat pér mbrojtjen e mjedisit dhe udhézimet e Autoritetit
Kontraktor dhe Mbikéqyrésit t& Shérbimit.

Sistemimi i trupit t€ rrugés €éshté pércaktuar si njé element i domosdoshém i ndé€rhyrjes, pasi njé
sipérfage e deformuar, ¢ mbushur me gropa dhe me ulje lokale nuk siguron kalueshméri té
pérshtatshme dhe favorizon grumbullimin e ujérave. Pér kété arsye, specifikimet teknike parashikojné
nivelimin, eliminimin e deformimeve, mbushjen e gropave, rregullimin e uljeve lokale dhe profilimin
e sipérfaqes. Kéto ndérhyrje synojné t€ krijojné njé profil funksional t€ rrugés, t€ pérshtatur me
terrenin ekzistues, duke siguruar qé ujérat e reshjeve té largohen nga sipérfagja e rrugés dhe t€ mos
krijojné démtime t€ reja.

Pércaktimi 1 shtresés orientuese té ¢akullit me trashési rreth 20 cm dhe gjeré€si mesatare orientuese
rreth 3.50 m &shté béré né funksion t€ karakteristikave té€ rrugéve bujqésore ekzistuese dhe nevojés
pér rikthimin e njé sipérfaqgeje t&€ qéndrueshme dhe té kalueshme. Kjo shtresé do t€ aplikohet né
segmentet ku shtresa ekzistuese éshté démtuar ose mungon dhe do té realizohet népérmjet furnizimit,
shpérndarjes, nivelimit, profilimit dhe ngjeshjes s€ materialit granular. Pércaktimi i trashésis€ béhet
si orientues dhe kontrolli 1 saj do t€ kryhet pas ngjeshjes, duke garantuar q€ shtresa pérfundimtare té
keté profilin dhe géndrueshmériné e kérkuar pér pérdorimin e rrugés.

Njésia e Prokurimit vleréson se pér shkak té karakteristikave té territorit t€ Bashkis¢ Himar€,
disiplinimi i ujérave sipérfaqésore €shté njé nga komponentét kryesoré t&€ shérbimit. Terreni kodrinor
dhe malor, pjerrésit€é e ndryshme t€ rrugéve dhe intensiteti 1 reshjeve mund t€ krijojné rrjedhje té
pérgendruara g€ démtojné sipérfagen e rrugés dhe skarpatat. Pér kété arsye, specifikimet teknike
parashikojné pastrimin, hapjen dhe riformimin e kanaleve anésore, duke siguruar rrjedhje té liré té
ujérave dhe duke shmangur pérgendrimin e tyre mbi trupin e rrugés.

NEé té nj&jtén ményré, pastrimi, mirémbajtja dhe funksionalizimi i tombinove jané t€ domosdoshme
pér garantimin e vazhdimésis€ sé€ rrjedhjeve té ujérave dhe mbrojtjen e trupit té rrugés. N& pikat ku
tombinot ekzistuese jané t€ démtuara ose ku mungojné, specifikimet parashikojné mundésiné e
furnizimit dhe vendosjes sé€ tubave HDPE SN8 me diametra orientues @315 mm, @500 mm dhe @800
mm. Ké&to diametra jan€ pércaktuar si orientues, ndérsa pérzgjedhja konkrete do té€ béhet né varési té
kushteve reale té terrenit, sasis€ dhe drejtimit t€ rrjedhjes s€ ujérave dhe nevojave teknike té€ ¢do pike.
Ky pércaktim éshté 1 arsyeshém pasi kushtet e rrjedhjes nuk jané té nj€jta né t€ gjithé gjatésiné e rrjetit
dhe kérkohet nj€ pérshtatje e ndérhyrjes me situatén faktike né€ terren.

Parashikimi i strukturave prej betoni C12/15 dhe C20/25 &shté béré pér t€ mundésuar realizimin e
ndérhyrjeve té€ nevojshme né pikat ku kérkohet mbrojtja e tombinove, stabilizimi i1 segmenteve té
rrugés ose mbrojtja nga erozioni. Kéto struktura nuk parashikohen si ndértime t€ pérgjithshme
pérgjaté gjithé rrjetit, por si ndérhyrje lokale té kushtézuara nga nevojat faktike t€ identifikuara gjaté
inspektimeve dhe gjaté zbatimit t€ shérbimit. Kjo qasje siguron g€ ndérhyrjet té€ jené proporcionale
me problematikén reale dhe té realizohen vetém né ato pika ku kérkohet ndérhyrje teknike.

Pér shkak té€ gjatésisé prej 54.60 km té rrjetit dhe shpérndarjes s€ tij né njé territor t€ gjeré, shté e
nevojshme g€ shérbimi t€ organizohet né fronte t€ ndryshme ndérhyrjeje dhe sipas prioriteteve té
pércaktuara nga gjendja faktike e rrugéve. N& kété kuadér, kontraktori duhet té kryejé fillimisht njé



inspektim té ploté t€ zonés sé ndérhyrjes, t€ identifikojé segmentet problematike dhe té pércaktojé,
né€ bashképunim me Autoritetin Kontraktor dhe Mbikéqyrésin e Shérbimit, ményrén dhe radhén e
ndérhyrjeve. Kjo ményré organizimi &shté e nevojshme pér té garantuar pérdorimin racional té
burimeve njerézore dhe teknike dhe pér té€ siguruar qé segmentet me problematika mé t€ médha té
trajtohen né kohé.

Pércaktimi i periudhés s€ mirémbajtjes prej 24 muajsh &shté i lidhur me nevojén pér té garantuar
funksionalitetin e rrjetit né njé periudhé t€ mjaftueshme kohore dhe pér t&€ pérfshiré cikle t&€ ndryshme
sezonale dhe kushtet e ndryshme atmosferike g€ mund t€ ndikojné n€ gjendjen e rrugéve. Né kushtet
e territorit t€ Bashkis€é Himaré, reshjet intensive dhe fenomenet e erozionit mund t€ ndikojné né
ményré té pérséritur né€ rrjetin e rrugéve rurale. Pér kété arsye, njé periudhé e kufizuar vetém né
ndérhyrjen fillestare nuk do té garantonte ruajtjen e rezultateve té arritura. Mirémbajtja gjaté 24
muajve mundéson ndérhyrje periodike, kontrolle pas reshjeve dhe trajtim né kohé té problematikave
té reja.

Shérbimi i mirémbajtjes rutiné éshté konceptuar si nj€ proces proaktiv, i cili nuk duhet té fillojé vetém
pas shfagjes s€ démtimeve té rénda. Kontrolli periodik i kalueshméris€, pastrimi i kanaleve dhe
tombinove, pastrimi i vegjetacionit, largimi i1 aluvioneve, heqja e materialeve t€ réna nga shpatet,
mbushja e gropave, profilimi i rrugéve dhe riparimi lokal i shtresés s€ ¢akullit jané€ ndérhyrje qé kané
pér géllim parandalimin e pérkeqésimit t€ gjendjes s€ rrugés dhe ruajtjen e investimit t€ kryer.

Né vecanti, specifikimet teknike parashikojné nevojén pér inspektime t€ veganta pas periudhave me
reshje t€ forta, pasi kéto jan€ periudhat kur rrugét bujgésore jan€ mé té ekspozuara ndaj démtimeve.
Kontrollet duhet t€ pérgendrohen vecanérisht né segmentet me pjerrési, né€ aférsi t€ tombinove, né
pikat e kalimit t€ ujérave, n€ zonat ku jané evidentuar mé paré démtime dhe né segmentet me rrezik
rréshqitjeje. Kjo kérkesé €shté teknikisht e nevojshme pér t€ identifikuar né kohé problematikat dhe
pér t€ shmangur pérkeqésimin e tyre.

Pérfshirja e ndérhyrjeve emergjente né objektin e shérbimit &shté e justifikuar nga natyra e
paparashikueshme e démtimeve qé mund t€ shkaktohen nga reshjet intensive dhe fenomenet natyrore.
NEé rast té€ bllokimit t€ njé rruge, rénies sé materialeve nga shpatet, démtimit t€ njé tombinoje ose
krijimit té gropave t€ médha, vonesa n€ ndérhyrje mund t€ sjellé ndérprerje t€ aksesit t&€ banoréve dhe
fermeréve dhe mund t€ pengojé edhe 1&évizjen e mjeteve t€ emergjencés. Pér kété arsye, kontraktori
duhet té keté kapacitetin teknik dhe organizativ pér té€ realizuar ndérhyrje té€ shpejta pér hapjen e
rrugés, largimin e materialeve té réna, pastrimin e tombinove dhe kanaleve, riparimin ¢ démtimeve
dhe rikthimin e kalueshmérisé.

Kérkesat pér makinerit€ dhe pajisjet jané pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén e punimeve
dhe karakteristikat e terrenit. Pér realizimin e gérmimeve, pastrimit, profilimit dhe sistemimit
nevojiten makineri t€ rénda dhe pajisje t€ pérshtatshme pér puné né terrene té pjerréta dhe té véshtira.
Pérdorimi i ekskavatoréve me goma, minieskavatoréve, graderéve, rulave pér ngjeshje, kamionéve té
transportit dhe mjeteve pér pastrimin e vegjetacionit éshté 1 nevojshém pér t€ siguruar realizimin e
shérbimit n€ ményré efikase dhe né pérputhje me afatet e pércaktuara. Kérkesa pér disponimin ose
sigurimin e kétyre pajisjeve nuk synon kufizimin e konkurrencés, por garantimin e kapacitetit real té
operatorit ekonomik pér t& pérmbushur objektin e kontratés.

Njésia e Prokurimit vleréson gjithashtu se specifikimet teknike jané hartuar né ményré qé té lejojné
pérshtatjen e ndérhyrjeve me kushtet konkrete t€ terrenit. Pér shkak t&€ ndryshimit té konfiguracionit
té zonave rurale, nuk mund t€ pércaktohet njé seksion identik pér ¢do segment té rrjetit. Pér kété
arsye, gjerésia mesatare prej 3.50 m, trashésia orientuese prej 20 cm dhe seksioni térthor tip jané



pércaktuar si parametra orientues, ndérsa zbatimi konkret do t€ pérshtatet me gjendjen ekzistuese dhe
kushtet reale t€ ¢do segmenti, pa ndryshuar funksionin dhe géllimin e shérbimit.

Kontrolli 1 cilésis€ €shté pérfshiré si pjesé e domosdoshme e specifikimeve teknike pér t€ garantuar
qé shérbimet té realizohen né€ pérputhje me kérkesat e pércaktuara. Kontrolli duhet t& pérfshijé
verifikimin e gjerésisé dhe profilit t€ rrugés, kontrollin e materialit t€ pérdorur pér shtresén e ¢akullit,
verifikimin e trashésis€ pas ngjeshjes, kontrollin e ngjeshjes, funksionimin e kanaleve dhe tombinove,
si dhe kontrollin e strukturave t€ realizuara. N€ rast se ndérhyrjet nuk pérmbushin kérkesat teknike
pér shkak té€ pérgjegjésisé sé kontraktorit, ato duhet t€ korrigjohen prej tij né€ pérputhje me kushtet e
kontratés.

Dokumentimi i ndérhyrjeve gjaté periudhés s€ mirémbajtjes éshté pércaktuar me g€llim qé€ Autoriteti
Kontraktor t€ keté njé€ evidencé t&€ ploté dhe té€ verifikueshme té shérbimeve t€ kryera. Dokumentimi
duhet t&€ mundésojé identifikimin e datés s€ ndérhyrjes, segmentit ku éshté ndérhyré, lojit té démtimit,
natyr€s s€ shérbimit té realizuar, materialeve dhe makinerive té pérdorura, si dhe t&€ p&€rmbajé
dokumentim fotografik para dhe pas ndérhyrjes. Kjo kérkes¢ ndihmon né€ monitorimin e
performancés sé kontraktorit, né kontrollin e cilésisé s¢ shérbimit dhe né evidentimin e ndérhyrjeve
té kryera gjaté gjith€ periudhés s€ kontratés.

Pércaktimi 1 ményrés s€ matjes dhe pagesé€s sipas njésive t€ pércaktuara n€ preventiv &shté béré né
funksion té natyrés s€ ndryshme té shérbimeve g€ pérfshihen n€ objekt. Pér shkak se ndérhyrjet mund
té kené karakteristika dhe volume t€ ndryshme né€ segmente t€ ndryshme, matja e shérbimeve mund
té kryhet sipas njésive pérkatése t& matjes, né pérputhje me preventivin dhe dokumentet kontraktuale.
Cdo shérbim do t€ konsiderohet i matshém dhe i1 pagueshém vetém pasi té jeté realizuar dhe pranuar
nga Mbikéqyrési i Shérbimit, sipas kushteve té pércaktuara né dokumentacionin e procedurés dhe
kontratgs.

Njésia e Prokurimit vleréson se pérfshirja e kategorive t€ ndryshme t€ shérbimit né té€ njéjtin objekt
éshté teknikisht e arsyeshme, pasi kéto kategori jané t€ ndérlidhura funksionalisht dhe kané si qéllim
té pérbashkét rikthimin dhe ruajtjen e kalueshmérisé dhe funksionalitetit t€ rrugéve bujqésore.
Pastrimi i vegjetacionit, gérmimet, profilimi, sistemimi i ¢akullit, pastrimi i kanaleve, mirémbajtja e
tombinove, ndérhyrjet me struktura betoni, mirémbajtja rutiné dhe ndérhyrjet emergjente pérbéjné
komponenté t€ ndryshém té njé shérbimi t€ integruar pér mirémbajtjen e infrastrukturés rrugore
rurale.

Né pérfundim, Njésia e Prokurimit konstaton se specifikimet teknike t&€ hartuara jané rezultat i njé
vlerésimi t€ nevojave konkrete t€ Autoritetit Kontraktor dhe té kushteve faktike té rrjetit rrugor
bujgésor né territorin e Bashkisé Himar€. Ato synojné t€ pércaktojné kérkesat minimale t€ nevojshme
pér realizimin e njé shérbimi cilésor dhe funksional, duke ruajtur njékohésisht fleksibilitetin e
nevojshém pér pérshtatjen e ndérhyrjeve me kushtet reale té terrenit.

Pércaktimi i parametrave tekniké orientues, si gjatésia totale e rrjetit prej rreth 54.60 km, gjerésia
mesatare rreth 3.50 m, intervali 1 gjerésisé nga 3.00 m deri n€ 4.00 m dhe trashésia orientuese e
shtresés s€ cakullit prej rreth 20 cm, éshté béré mbi bazén e karakteristikave t€ rrugéve ekzistuese dhe
jo me géllim krijimin e kérkesave t€ panevojshme apo kufizuese. Parametrat do t€ verifikohen dhe
pérshtaten sipas kushteve reale t€ segmenteve t€ ndryshme, né pérputhje me dokumentacionin
kontraktual dhe udhézimet e Mbikéqyrésit t€ Shérbimit.

NEé vlerésimin e Njésis€ s€ Prokurimit, shérbimi i parashikuar &shté i domosdoshém pér garantimin e
aksesit t€ banoréve dhe fermeréve né tokat bujqésore, ullishtet, pemétoret dhe kullotat, pér
pérmiré€simin e 1€vizjes s€ mjeteve bujqésore, pér ruajtjen e lidhjes funksionale t€ zonave rurale me



gendrat e banuara dhe pér garantimin e aksesit t&€ mjeteve t€ emergjencés, n€ masén q¢ lejojné kushtet
teknike dhe natyrore té territorit.

Gjithashtu, shérbimi ka réndési t& veganté pér parandalimin e degradimit t€ métejshém té rrjetit rrugor
rural. Ndérhyrjet e rregullta n€ pastrimin e kanaleve, mirémbajtjen e tombinove, sistemimin e shtresés
s€ cakullit dhe trajtimin e démtimeve t&€ shkaktuara nga reshjet b&né t€ mundur q¢ démtimet té
trajtohen né faza t€ hershme dhe t€ shmangen ndérhyrjet mé t€ kushtueshme né t&€ ardhmen. Né kété
kuptim, shérbimi i mirémbajtjes s¢ vazhdueshme pérbén njé masé parandaluese dhe njékohésisht njé
ményré pér té€ ruajtur n€ kohé funksionalitetin e rrjetit ekzistues.

N¢é pérfundim t€ periudhés 24-mujore té€ kontrat€s synohet qé rrjeti 1 rrugéve bujgésore objekt 1
shérbimit t€ jeté n€ gjendje funksionale dhe té€ sigurojé kalueshmériné e nevojshme né€ pérputhje me
karakterin rural té€ rrugéve, kushtet e terrenit dhe ndikimin e faktoréve atmosferiké. Kjo do té arrihet
népérmjet ndérhyrjeve té planifikuara dhe té vazhdueshme, mirémbajtjes ruting, ndérhyrjeve pas
reshjeve dhe reagimit né kohé ndaj situatave emergjente.

Pér sa mé sipér, Njésia e Prokurimit vleréson se specifikimet teknike t€ hartuara pér objektin
“Sistemimi i rrugéve bujgésore né territorin e Bashkis¢ Himaré” jané teknikisht t€ justifikuara dhe té
lidhura drejtpérdrejt me objektin e prokurimit. Kérkesat e pércaktuara jané té€ nevojshme pér
realizimin e shérbimit, proporcionale me natyrén dhe volumin e ndérhyrjeve, t&€ pérshtatura me
karakteristikat e territorit dhe t€ orientuara drejt garantimit t€ funksionalitetit, sigurisé,
aksesueshmérisé dhe géndrueshmérisé sé rrjetit rrugor bujqésor. Specifikimet synojné qé operatori
ekonomik té keté kapacitetin e nevojshém teknik dhe organizativ pér t€ realizuar shérbimin né ményré
cilésore, n€ koh€ dhe né€ pérputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor, duke garantuar njékohésisht
respektimin e kérkesave pér siguriné né puné, mbrojtjen e mjedisit dhe kontrollin e cilésisé.

N¢ két€ ményré, Njésia e Prokurimit vleréson se dokumentacioni teknik i pérgatitur krijon kushtet e
nevojshme pér realizimin e njé€ shérbimi té€ ploté dhe té integruar, 1 cili nuk kufizohet vetém né
rehabilitimin fillestar t€ rrugéve, por garanton edhe mirémbajtjen e tyre gjaté njé periudhe 24-mujore.
Kjo qasje €shté e nevojshme pér té siguruar qé rezultatet e ndérhyrjeve fillestare té€ ruhen dhe qé rrjeti
i rrugéve bujqésore t€ mbetet funksional dhe 1 aksesueshém gjaté gjithé periudhés sé€ kontratés, duke
iu pérgjigjur né€ ményré t&€ vazhdueshme nevojave té komunitetit rural, fermeréve, banoréve dhe
shérbimeve t€ emergjencés né territorin e Bashkisé Himaré.

NEé pérfundim, t€ gjitha specifikimet teknike t€ paraqitura jan€ hartuar né funksion t€ garantimit t€ njé
infrastrukture rrugore moderne, t€ sigurt, me jetégjatési t€ larté dhe né pérputhje t€ ploté me standardet
europiane t€ siguris€ dhe performancés. Kéto kérkesa sigurojné cilési t€ larté t€ materialeve, reduktim
té kostove t€ mirémbajtjes, rritje t€ siguris€ sé pérdoruesve té rrugés dhe qéndrueshméri afatgjaté té
investimit publik.

NJESIA E PROKURIMIT



