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NJESIA E HARTIMIT TE DOKUMENTAVE TE TENDERIT

Nr. prot. Himaré , mé . 2026

PROCESVERBAL — TIPI I KONTRATES-PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “NDERTIMI I SHTEGUT TE CEZARIT”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): 45210000-2 -
Punime ndértimi,

VLERA E FONDIT: 11 083 306,15 (njémbé&dhjeté milioné e tet€dhjeté e tre mijé e treqind e
gjashté presje pesémbédhjeté) Leké pa TVSH

Pérllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike é&shté kryer nga inxhinier i licensuar
referuar nenit 76 t€ pikés (a) t€ VKM-s€ me nr. 285, daté 19.05.2021 t&€ Késhillit t&€ Ministrave “Pér
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, qé pércakton “¢cmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime t€ tjera zyrtare, t€ njohura nga institucionet pérkatése (si
pér shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtis€, n€ manuale etj”, Inxhinieri €shté
mbéshtetur ne manualin teknik t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre
bazuar né€ ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit”, t€ ndryshuar. - VKM nr. 216, daté 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit
té integruar pér informatizimin e manualit t€ gmimeve pér zérat e punimeve” - Udhé&zimi nr.2, daté
08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos sé€ punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, me
qéllim g€ vlera limit e kontratés, té jeté njé vleré e matshme dhe njé€kohésisht té krijojé mundésiné
e pjesémarrjes s€ sa mé shumé operatoréve ekonomiké.

NEé bazé té nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik” 1 ndryshuar, nenit 2,
pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r miratimin e rregullave t&
prokurimit publik” 1 ndryshuar, autoriteti kontraktor: Bashkia Himaré ka hartuar procesverbalin
pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér
procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

Adresa: Rr. “25 Marsi”, nr.2; Spile, Himaré€,; e-mail: info@himara.gov.al ; web: www.himara.gov.al



mailto:info@himara.gov.al
http://www.himara.gov.al/

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8;

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave t€ Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Ky kriter €sht€ vendosur bazuar né€ nenin 83 t&€ Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 30 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

2. Ofertuesi duhet té paraqesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqgesé licencén profesionale té shoqgérisé, té viefshme péer
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga organet kompetente, e cila duhet té pérfshijé
kategorité e méposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

° NP-1A4 — Punime gérmimi né toké;

. NP-2A — Ndértime civile dhe industriale

. NP-5A4 — Punime néntokésore, ura e vepra arti

. NP-12 A — Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

. NS—6A — Sinjalistika rrugore jo ndriguese

. NS-7A — Barrierra dhe mbrojtje rrugore

. NS—8A— Ndértime betonarme parafabrikat, struktura metalike

. NS-184 — Punime topogjeodezike.

NEé rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé licencat
profesionale sipas zérave té preventivit qé, né bazé té marréveshjes sé bashképunimit, merr
peérsipér té realizojé.

Operatorét ekonomiké té huaj duhet té béjné ekuivalentimin e licencave profesionale gé
disponojné, té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé
(ose ministrisé kompetente té kohés) né Republikén e Shqipérisé, referuar VKM-sé nr. 42, daté
16.01.2008, “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari
ndértimi”.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté vendosur bazuar né€ nenin 77, t&€ Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se /. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:

a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

¢) aftésiné teknike dhe profesionale.

Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar



kontratén qé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés”, nenin 39, pika 6, gérma (a), t€ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin
e Rregullave t€ Prokurimit Publik” té ndryshuar, ku parashikohet se 6. Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve,
objekt i kontratés, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore”, Ligjin Nr. 8402 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t&€ ndértimit” dat€ 10.09.1998 t& ndryshuar, VKM Nr. 42
daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies s€ licencave
profesionale t€ zbatimit, klasifikimit dhe displinimit t€ subjekteve juridike q€ ushtrojné veprimtari
ndértimi” t€ ndryshuar.

N¢é bazg t€ licencés profesionale t€ shoqérisé tregohet aftésia teknike e profesionale e realizimit t&
kontratés qé prokurohet dhe pikat e kérkuara té licensés jan€ pércaktuar nga vlera e punimeve qé
do té realizohen si dhe nisur nga natyra e punéve q€ do té kryhen sipas z€rave t€ preventivit. Nisur
nga fakti q€ vlera e objektit €shté mé e vogél se 20 milion leké pér kategorité e punimeve, éshté
zgjedhur niveli 1 klasifikimit ”A” q€ i pérgjigjet késaj vlere.

Objekti pérfshin njé séré punimesh t& karakterit ndértimor, infrastrukturor, hidroteknik, mjedisor,
té sistemimit t€ territorit dhe t€ sinjalistikés. P&r realizimin e tij nuk mjafton vetém kapaciteti pér
kryerjen e punimeve t€ zakonshme t€ ndértimit, pasi gjat€ zbatimit do t€ kryhen ndérhyrje né
terren, punime gérmimi dheu, formim dhe sistemim i shtratit t€ shtegut, realizim shtresash, punime
betoni dhe betonarmeje, ndértime veprash arti dhe kanalizimesh, muraturé guri, punime
hidroizolimi dhe c¢atie, instalime hidro-sanitare, punime té karakterit mjedisor, sinjalistiké, tabela
informuese dhe elementé té tjeré funksionalé té shtegut.

Pér két€ arsye, kategorité e licencés profesionale jané pércaktuar né funksion t€ drejtpérdrejté té
natyrés s€ punimeve g€ do té realizohen dhe jo né€ ményré té shképutur nga objekti 1 kontratés.
Kérkesa pér kategorin€ NP-1A é&shté e lidhur drejtpérdrejt me punimet e gérmimit dhe pérgatitjes
s€ terrenit t& parashikuara n€ preventiv. Né kuadér t€ ndértimit t€ shtegut parashikohen punime
gérmimi, punime dheu, pastrimi dhe sistemimi i terrenit, si dhe pastrimi nga gurét dhe sistemimi 1
shtegut, pérfshiré punime pérpunimi dhe sheshimi. Kéto punime jané procese bazé pér krijimin e
trupit dhe profilit t€ shtegut dhe pérgatitjen e terrenit pér shtresat dhe strukturat g€ do t€ vendosen
mé pas. Punimet e gérmimit nuk kané vetém karakter sasior, por ndikojné drejtpérdrejt n€ kuotat,
pjerrésité, gjerésin€ dhe konfigurimin pérfundimtar t€ shtegut. Realizimi 1 tyre né ményré té
pasakté mund t€ ndikojé né géndrueshmériné e shtresave, né€ largimin e ujérave dhe né
funksionalitetin e t€ gjithé objektit. Pér kété arsye, kérkesa pér NP-1A synon té sigurojé qé
operatori ekonomik té keté kapacitetin profesional t&€ nevojshém pér realizimin e punimeve té
gérmimit dhe pérgatitjes sé€ terrenit sipas projektit dhe specifikimeve teknike.

Kategoria NP-2A éshté e lidhur me komponentin kryesor ndértimor té objektit dhe mbulon njé
numér té€ konsiderueshém t€ proceseve té parashikuara n€ preventiv. N& objekt pérfshihen punime
betoni dhe betonarmeje, punime murature guri, punime hidroizolimi dhe ¢atie, struktura druri, si
dhe punime té tjera ndértimore g€ lidhen me realizimin e elementeve t€ objektit. N&€ vecanti,
punimet e betonit dhe betonarmesé kérkojné pérgatitjen dhe vendosjen e materialeve, realizimin e
elementeve konstruktive dhe respektimin e kérkesave teknike pér qéndrueshmériné e tyre. Né
ményré t&€ ngjashme, muratura e gurit kérkon pérzgjedhjen dhe vendosjen e guréve, realizimin e
lidhjeve dhe fugave, si dhe respektimin e parametrave té projektuar té strukturés.



Pér mé tepér, punimet e hidroizolimit dhe cative, si dhe elementét prej druri, jan€ pjesé funksionale
té strukturave t€ parashikuara dhe kérkojné zbatim nga subjekt qé disponon kapacitetin profesional
pérkatés. Pér kété arsye, NP-2A €shté e nevojshme pér t€ mbuluar komponentin ndértimor t&
objektit dhe pér té garantuar qé operatori ekonomik ka afté€sin€ profesionale pér realizimin e kétyre
punimeve.

Kategoria NP-5A &shté pércaktuar pér shkak té pérfshirjes né preventiv té grupit té€ punimeve
“Ndértimi i veprave té€ artit + kanalizime”, si dhe t&€ punimeve t€ betonit dhe betonarmesé qé lidhen
me kéto nd€rhyrje. N€ nj€ shteg té realizuar né terren natyror, menaxhimi i ujérave sipérfaqésore
€shté nj€ element i réndésishém pér géndrueshmérin€ dhe jetégjatésin€ e veprés. Pér kété arsye,
ndértimi 1 veprave té artit dhe kanalizimeve ka funksionin e kontrollit, pércjelljes dhe largimit té
ujérave dhe t& mbrojtjes s€ trupit té shtegut nga démtimet qé¢ mund té shkaktohen nga ujérat
atmosferike. Punimet e tilla mund t€ pérfshijné ndérhyrje né terren, gérmime, pérgatitje té
bazamentit, realizim elementésh prej betoni dhe betonarmeje, ndértim kanalesh dhe elementésh té
tjeré t&€ pércaktuar né projekt. Pér kété arsye, NP-5A lidhet n€ ményré t&é drejtpérdrejté me njé
komponent té vecanté dhe t€ réndésishém t&€ objektit dhe €shté e nevojshme pér garantimin e
kapacitetit profesional pér realizimin e veprave té artit dhe kanalizimeve.

Kategoria NP-12A lidhet me karakterin mjedisor t&€ objektit dhe me ndérhyrjet q€ do té€ kryhen né
njé territor me karakter natyror. Né preventiv jané parashikuar punime shpyllézimi, pastrime,
dezinfektime, pastrim nga gurét, sistemim 1 terrenit dhe mirémbajtje vjetore. Kéto punime kané
lidhje t€ drejtpérdrejté me pérgatitjen, sistemimin dhe mirémbajtjen e territorit ku shtrihet shtegu.
Punimet e shpyllézimit dhe pastrimit duhet t€ kryhen né ményré t€ kontrolluar, duke shmangur
ndérhyrjet e panevojshme jasht€ gjurmés sé projektuar. Po késhtu, pastrimi dhe sistemimi i
territorit pas pérfundimit t€ punimeve jané té nevojshme pér rikthimin e funksionalitetit dhe t&
paraqitjes s€ pérshtatshme t€ zonés. Pérfshirja e NP-12A lidhet, né kété kuadér, me nevojén pér té
mbuluar komponentin mjedisor dhe t& sistemimit t€ territorit t& objektit.

Kategoria NS-6A &shté pércaktuar né funksion t€ punimeve t€ sinjalistikés dhe informimit té
pérdoruesve té shtegut. N€ preventiv jané parashikuar tabela informuese, panele plotésuese
sinjalistike, si dhe dizajn i tabelave dhe paneleve. Kéto elemente jan€ pjesé e funksionit t& shtegut
dhe kané pér qé€llim orientimin, informimin dhe sigurimin e pérdoruesve gjaté 1€vizjes né té.
Vendosja e sinjalistikés duhet t€ béhet né pozicionet e pércaktuara nga projekti dhe sipas kérkesave
teknike pérkatése, né ményré qé informacioni té jeté i dukshém, 1 kuptueshém dhe funksional. Pér
kété arsye, kérkesa pér NS-6A &shté e lidhur me komponentin e sinjalistikés jo ndriguese té
pérfshiré né preventiv dhe me nevojén pér realizimin e tij nga operator me kapacitetin profesional
pérkatés.

Kategoria NS-7A lidhet me aspektin e siguris€é dhe mbrojtjes s€ pérdoruesve dhe t€ veté
infrastrukturés s€ shtegut. Duke qgené se objekti zhvillohet pérgjaté njé terreni natyror, me
ndryshime t€ kuotave dhe karakteristika t€ ndryshme té terrenit, né segmente té caktuara mund té
jeté e nevojshme vendosja e elementeve mbrojté€se dhe kufizuese, sipas zgjidhjeve t€ pércaktuara
né projekt. Elementet e mbrojtjes kané réndési jo vetém pér sigurin€ e pérdoruesve, por edhe pér
mbrojtjen e strukturés sé shtegut dhe té segmenteve té tij nga démtimet g€ mund té shkaktohen
nga kushtet e terrenit. Pér kété arsye, NS-7A lidhet me komponentin e mbrojtjes dhe siguris€ sé
infrastrukturés dhe me kapacitetin pér realizimin e elementeve mbrojtése té€ parashikuara né
projekt.



Kategoria NS-8A lidhet me nevojén pér realizimin dhe montimin e elementeve strukturore té
pérfshira né objekt. N& preventiv jané parashikuar struktura druri dhe elementé t& tjeré
konstruktivé qé€ kérkojné pérgatitje, montim, fiksim dhe integrim me pjesét e tjera té objektit. Kéto
procese kérkojné respektimin e kérkesave t€ projektit pér dimensionet, lidhjet, fiksimet dhe
géndrueshmériné e strukturave. Pér kété arsye, kérkesa pér kategorin€ pérkatése t& licencés synon
té sigurojé qé& operatori ekonomik té disponojé kapacitetin profesional pér realizimin e
komponentéve strukturoré t€ objektit.

Kategoria NS-18A é&shté e nevojshme pér shkak té karakterit linear t€ objektit dhe ndérhyrjeve qé
do té kryhen né njé terren natyror me ndryshime t€ kuotave. Gjaté zbatimit t€ shtegut €shté e
nevojshme pércaktimi dhe kontrolli i aksit t€ shtegut, kuotave, niveleve, pjerrésive, profileve dhe
pozicionimit t&€ veprave t€ artit dhe elementeve té€ tjera ndértimore. Punimet topogjeodezike jané
té réndésishme né fazén e piketimit, gjaté zbatimit dhe n€ kontrollin e pozicionit pérfundimtar té
punimeve. Ato sigurojné q€ ndérhyrjet né terren té kryhen né€ pérputhje me projektin dhe qé té
respektohen parametrat gjeometriké t€ pércaktuar. N€ njé objekt té till¢, ku shtegu shtrihet né terren
me konfigurim té ndryshueshém dhe ku realizohen njékohé&sisht punime dheu, shtresash, vepra arti
dhe elementé té tjeré, kontrolli topografik &shté njé proces i domosdoshém pér cilésiné dhe
saktésin€ e zbatimit.

Pércaktimi 1 kategorive €shté béré mbi bazén e lidhjes sé drejtpérdrejté midis objektit t& kontratés
dhe natyrés sé punimeve qé€ do té€ realizohen, me synim garantimin e kapacitetit profesional dhe
teknik t€ nevojshém pér ekzekutimin e kontratés dhe jo pér t€ vendosur kérkesa té shképutura nga
objekti.

NE¢ rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, kérkesa qé secili anétar t& paraqesé kategorité
pérkatése té licencés sipas pjesés sé€ punimeve g€ merr pérsipér té realizoj€, né baze t€ marréveshjes
s€ bashképunimit, siguron g€ c¢do pjesé e kontratés t€ mbulohet nga subjekti g€ disponon
kapacitetin dhe autorizimin profesional pérkatés.

Pér operatorét ekonomiké té huaj, kérkesa pér ekuivalentimin e licencave profesionale t€ 1éshuara
nga vendi i origjin€s prané institucionit kompetent né Republikén e Shqipéris€ éshté pércaktuar né
pérputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator shqiptar pér licencimin profesional t€ subjekteve qé
ushtrojné veprimtari ndértimi.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragqesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku viera e xhiros,
pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e vogél se 39% e vlerés sé
fondit limit qé prokurohet. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e
pérmbushur nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té
periudhés sé kérkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 3, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se “Né lidhje me situatén
ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér té
zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné né vecanti qé
operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose
entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té japin informacione né bilancet e



tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale qé
kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vierés sé parashikuar té
kontratés....”; nenin 43 pika 2/c dhe pika 3, nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285, daté¢ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” t€ ndryshuar ku parashikohen se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:
c) 40 % té vierés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet
fizike té veprimtarisé dhe gé kérkojné ekspertizé té posacme”.

“3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vilerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor”.

“Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet té mbajné né konsideraté té
pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me qéllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél
dhe té mesém. Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e
prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros sé kérkuar né
keté lloj proceduré prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés,
sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Pércaktimi 1 viteve t&€ kérkuara pér paraqitjen e vértetimit t€ xhiros vjetore €shté béré bazuar né
pikén 2 t&€ nenit 61, t€ Ligjit Nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet
se: “Deklarata tatimore vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e vitit
pasardhés té vitit tatimor pér té cilin dorézohet deklarata”. Vendosja e kétij kriteri béhet me
qéllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, pér aftésiné ekonomike dhe financiare té
operatoréve ekonomiké ofertues, duke vértetuar népérmjet dokumenteve té kérkuara, se zotérojné
kapacitetet ekonomike dhe financiare pér t€ pérmbushur kontratén si¢ &shté parashikuar nga
Autoriteti Kontraktor. Pércaktimi 1 vlerés s€ kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar
jo mé e vogél se 39% e vlerés s€ fondit limit éshté brenda kufirit t€ pércaktuar né nenin 43 pika
2/c ku pércaktohet se: “Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk
mund té tejkalojé: c) 40 % té vierés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e
prokurimit nén kufirin e ulét monetar...”. N€ nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 dt 19.05.2021 pér
“Miratimin e rregullave té€ prokurimit publik” 1 ndryshuar éshté pércaktuar se: “Kérkesat
ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e prokurimit, duke marré né
konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me paraqitjen e xhiros vjetore té
realizuar nga operatorét ekonomiké. Viera e xhiros sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi
nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés, sipas parashikimeve né nenin
43, té kétyre rregullave”. Referuar sa mé sipér duke qéné se vlera e fondit limit éshté n€ kufirin
e vlerés g€ 1 pérket llojit t€ procedurés “Proceduré e hapur té thjeshtuar” edhe vlera e kérkuar pér
xhiron €shté vendosur konform késaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si mé
sipércituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paraqgesé déshmi pér:

- njé objekt té vetém né njé vieré jo mé té vogél se 29 % e vierés sé péerllogaritur té kontratés dhe
qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.



- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku viera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se 95 % e vierés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paraqiten vértetime té
leshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé kryer.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paraqiten vértetime
pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe
natyra e punés sé kryer, e shogéruar me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore si dhe
me situacionet e punimeve dhe akt-kolaudimin.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 4, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenit 55, pika 4, t€ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, t&€ ndryshuar ku parashikohet se
”Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, viera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet
té jeté: a) Pér kontratat e punéve:

i. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vieré jo mé té madhe se 30 % e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés ose lotit gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

ii. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku viera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se viera limit e kontratés ose lotit gé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet q€ operatorét ekonomiké t€ déshmojné q€ kané€ pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar qé shérbimet e méparshme té ngjashme
té jené ne vlerén jo mé pak se 29 % té vlerés sé pérllogaritur té€ kontratés, qé &shté brenda vlerés
kufi t€ pércaktuar n€ nenin e sipércituar.

Pércaktimi 1 vlerés s€ kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté: Referuar nenit
55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t&
ndryshuar, éshté pércaktuar q€ kontratat e méparshme té ngjashme t€ jené ne vlerén jo mé pak se
29 % t€ vlerés s€ fondit limit, pér t€ vértetuar aftésité teknike t&€ OE me qéllim pérmbushjen
nevojave t& AK.

Pércaktimi i vlerés minimale prej 95% té vlerés limit t€ kontratés synon té sigurojé q€ operatori
ekonomik té keté njé eksperiencé reale dhe té€ konsoliduar né€ realizimin e punimeve té ngjashme,



né njé€ volum ekonomik té konsiderueshém dhe té krahasueshém me pérmasat e kontratés objekt
prokurimi. Ky nivel kérkese éshté i arsyeshém duke pasur parasysh se kontrata pérfshin njé
kombinim t€ punimeve t€ prishjes, gé€rmimit, transportit, ndértimit t€ shtresave konstruktive,
betonimit dhe shtrimit t& sipérfageve me gur natyral.

Kérkesa éshté vendosur duke respektuar pércaktimin ligjor sipas té cilit, pér kontratat e punéve né
procedurat e thjeshtuara, vlera e punéve té ngjashme t€ kérkuara né total gjaté pesé€ viteve t€ fundit
nuk duhet té jeté mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit q€ prokurohet. N¢ rastin konkret,
kérkesa prej 95% éshté mé e ulét se kufiri maksimal prej 100% t& vlerés limit té kontratés dhe, pér
rrjedhoj€, géndron brenda kufirit t€ pércaktuar nga kuadri ligjor.

Né pérputhje me pércaktimin ligjor, kriteri €sht€ konceptuar né€ meényré alternative, duke
parashikuar se ploté€simi 1 njérit prej dy kushteve t€ pérvojés s€ ngjashme e bén ofertén té
kualifikueshme. Pér rrjedhojé, operatorét ekonomiké kan€ mundési t&€ déshmojné kapacitetin e tyre
profesional ose népérmjet realizimit t€ njé pune t€ ngjashme pér njé€ objekt t€ vetém, brenda kufirit
té percaktuar pérkatésisht nga legjislacioni, ose népérmjet realizimit t€ disa punéve té ngjashme,
vlera monetare totale e té cilave ploté€son pragun e kérkuar.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé personelin kryesor drejtues teknik, té
pérshtatshém pér realizimin e objektit té kontratés, i cili duhet té jeté i pérfshiré né licencén
profesionale té shoqérisé, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, si dhe té figurojé né
listépagesén e operatorit ekonomik pér muajin Korrik 2026, si mé poshté:

e [ (njé) inxhinier ndértimi;

o [ (njé) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder.
Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té disponojé dokumentacionin gé provon
kualifikimin profesional dhe marrédhénien e punés sé personave té deklaruar, konkretisht:
diplomé, kontraté pune, CV dhe, sipas rastit, librezé pune ose dokumentacion tjetér té
barasvlershém gé provon eksperiencén dhe marrédhénien e punés.
Disponimi i personelit t¢ kérkuar do té deklarohet népérmjet Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 2835,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ nenin 77 t&€ Ligjit Nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né t€ cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. T¢ gjitha kérkesat duhet t¢ kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e
nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar
shérbimin, punén, mallin vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté
pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose
entet kontraktore pércaktojné né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret
e pérzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér



pérmbushjen e kétyre kritereve.” N& nenin 39 “Kérkesat t€ vecanta pér kontratat pér puné€ publike”,
pika 6 dhe 8 t&¢ VKM Nr. 285 dat€ 19.05.2021“Pé&r miratimin e rregullave t€ Prokurimit Publik™ t&
ndryshuar parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: Autoriteti/enti kontraktor,
pérveg kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né
varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té
kontratés.”

Kérkesa pér disponimin e personelit kryesor drejtues teknik lidhet drejtpérdrejt me natyrén e
punimeve té parashikuara né€ preventiv si dhe me kategorité e licencés s€ kérkuar pér zbatimin e
punimeve objekt kontrate. Objekti pérmban njé kombinim té konsiderueshém procesesh
ndértimore dhe infrastrukturore, ku pérfshihen punime shpyllézimi, gérmime, punime dheu dhe
shtresash, punime betoni dhe betonarmeje, muraturé guri, hidroizolime dhe ¢ati, instalime hidro-
sanitare, ndértim veprash arti dhe kanalizime, struktura druri, sinjalistiké dhe tabela informuese, si
dhe punime té pastrimit, sistemimit dhe mirémbajtjes s€ shtegut. Pér shkak té késaj natyre té
kombinuar té objektit, éshté e nevojshme qé gjaté zbatimit té€ kontratés té garantohet drejtimi teknik
dhe kontrolli profesional i punimeve ndértimore, si dhe kontrolli topografik 1 pozicionimit dhe
parametrave gjeometriké t€ shtegut dhe veprave té tij. Kérkesa pér dy profilet e mésipérme Eshté
pércaktuar né ményré proporcionale me natyrén e punimeve dhe synon té garantojé kontrollin e
dy komponentéve kryesoré té zbatimit: komponentit teknik/ndértimor dhe komponentit
topografik/gjeometrik.

Kérkesa pér disponimin e 1 (nj€) inxhinieri ndértimi éshté e lidhur drejtpérdrejt me kompleksitetin
e punimeve ndértimore dhe strukturore té parashikuara né€ preventiv. Né kuadér t€ objektit
parashikohen punime gérmimi, punime dheu, punime shtresash, punime betoni dhe betonarmeje,
punime murature guri, punime hidroizolimi dhe ¢atie, ndértimi 1 veprave t€ artit dhe kanalizimeve,
struktura druri, si dhe punime té tjera qé kérkojné kontroll dhe drejtim teknik gjaté zbatimit.
Inxhinieri 1 ndértimit &shté 1 nevojshém pér t& garantuar drejtimin dhe mbikéqyrjen teknike té
kétyre proceseve, duke siguruar qé€ punimet té realizohen né pérputhje me projektin e miratuar,
specifikimet teknike, preventivin, kushtet teknike té zbatimit dhe kérkesat e sigurisé.

N& ményré mé specifike, prania e inxhinierit t€ ndértimit €shté e nevojshme pér:

- Punimet e gérmimit dhe punimet e dheut, ku kérkohet kontrolli 1 pérgatitjes sé€ terrenit,
kuotave té realizuara, qéndrueshmérisé s€ zonave té gérmuara dhe pérputhjes sé punimeve me
zgjidhjen teknike té projektit.

- Punimet e shtresave, ku kérkohet kontrolli i pérgatitjes s€¢ bazamentit, materialeve té
pérdorura, trashésive dhe ményrés sé realizimit t€ shtresave, né ményré q€é té€ sigurohet
géndrueshméria dhe funksionaliteti i shtegut.

- Punimet e betonit dhe betonarmesé, té cilat kérkojné kontroll t& formave, armaturave,
vendosjes sé€ betonit, dimensioneve dhe parametrave tekniké t€ elementeve konstruktive, si dhe
kontrollin e materialeve dhe ményrés s€ zbatimit.

- Punimet e muraturés s€ gurit, ku kérkohet kontrolli 1 ményrés s€ vendosjes sé guréve, lidhjes
sé€ tyre, pérdorimit t€ llacit, trashésive dhe dimensioneve té strukturave, si dhe pérputhjes sé tyre
me projektin.

- Ndértimin e veprave t€ artit dhe kanalizimeve, ku kérkohet kontroll teknik i gé€rmimeve,
bazamentit, dimensioneve, elementeve prej betoni/betonarmeje dhe ményrés sé realizimit té
strukturave g€ kané€ funksion mbajtés ose té pércjelljes s€ ujérave.



- Punimet e hidroizolimit dhe cative, pér t&€ siguruar q€ materialet dhe ményra e aplikimit t&
jené né pérputhje me specifikimet teknike dhe té garantojn€ mbrojtjen e strukturave nga depértimi
1 ujit.

- Strukturat e drurit dhe elementét konstruktivé, ku kérkohet kontrolli 1 dimensioneve,
lidhjeve, fiksimeve dhe géndrueshmérisé sé tyre.

- Pérveg kontrollit t& proceseve t€ vecanta, inxhinieri 1 ndértimit do t& keté rol n€ koordinimin
teknik t€ proceseve t&€ ndryshme, pasi punimet e objektit nuk realizohen né ményré t€ shképutur,
por né njé rend t€ caktuar teknologjik. Pér shembull, punimet e gérmimit dhe sistemimit t& terrenit
paraprijné realizimin e shtresave, ndérsa veprat e artit dhe kanalizimet duhet t€ koordinohen me
kuotat dhe konfigurimin pérfundimtar té shtegut.

Pér kété arsye, kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier ndértimi &shté e nevojshme pér drejtimin dhe
kontrollin teknik t€ komponentit kryesor ndértimor t€ kontratés.

Kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder lidhet drejtpérdrejt me karakterin
linear t& objektit dhe faktin se “Shtegu i Cezarit” realizohet né njé territor natyror, ku ekzistojné
ndryshime t€ kuotave, pjerrési dhe konfigurime t€ ndryshme té terrenit. Punimet e parashikuara né
preventiv kérkojn€ pércaktim t€ sakté t&€ pozicionit dhe parametrave gjeometriké té shtegut. Pér
kété arsye, kontrolli topografik éshté 1 nevojshém gjaté fazave té€ ndryshme t€ zbatimit.

Inxhinieri topograf/gjeodet/markshajder €shté i nevojshém pér:

- Piketimin e aksit t& shtegut, duke pércaktuar n€ terren pozicionin e sakté t& gjurmés sé
projektuar.

- Pércaktimin dhe kontrollin e kuotave, n€ ményré g€ g€rmimet, mbushjet, shtresat dhe
elementét e tjeré té realizohen sipas niveleve té pércaktuara né projekt.

- Kontrollin e pjerrésive dhe profileve té shtegut, vecanérisht pér shkak té karakterit t&
terrenit dhe nevojés pér respektimin e parametrave t€ projektuar.

- Piketimin e veprave té artit dhe kanalizimeve, n€ ményré q€ pozicioni, drejtimi, kuotat dhe
lidhja e tyre me shtratin e shtegut t€ jené né pérputhje me projektin.

- Kontrollin e shtresave dhe niveleve té€ pérfunduara, pér té verifikuar qé€ kuotat e realizuara
pérfundimisht jan€ né pérputhje me ato té projektit.

- Pércaktimin e kufijve dhe gjurmés sé ndérhyrjes, me géllim g€ punimet e shpyllézimit,
pastrimit, gérmimit dhe sistemimit t€ kryhen brenda zonés s€ pércaktuar dhe t€ shmangen
ndérhyrjet e panevojshme né territor.

- Kontrollin e pozicionit t€ elementeve t€ sinjalistikés dhe tabelave, kur kéto elemente kané
pozicione té pércaktuara né projekt ose né€ planin e sistemimit t€ shtegut.

Roli 1 kétij specialisti éshté vecanérisht i1 réndésishém pér shkak se gabimet né piketim ose né
pércaktimin e kuotave mund t€ ndikojné né ményré zinxhir né punimet pasuese. Njé pasaktési né
aksin ose kuotén e shtegut mund t€ sjellé devijime né gérmime, shtresa, vepra arti, kanalizime dhe
né elementét e tjeré t€ objektit. Pér kété arsye, disponimi 1 1 (nj€) inxhinieri
topograt/gjeodet/markshajder €shté i nevojshém pér t€ garantuar saktésiné gjeometrike t€ zbatimit
té punimeve dhe pér té siguruar g€ ato té realizohen né pérputhje me projektin.

Dy profilet e kérkuara nuk kané funksione t€ njé€jta dhe plotésojné njéri-tjetrin né procesin e
zbatimit t€ kontrat€s. Inxhinieri i ndértimit siguron drejtimin dhe kontrollin e proceseve
ndértimore, konstruktive dhe t€ sistemimit té strukturave, ndérsa inxhinieri
topograf/gjeodet/markshajder siguron saktésin€ e pozicionimit, kuotave, niveleve, profileve dhe
parametrave gjeometriké. Koordinimi ndérmjet tyre €shté vecanérisht i réndésishém pér kété



objekt, pasi punimet e g€rmimit, shtresave, veprave té€ artit, kanalizimeve dhe strukturave duhet té
realizohen mbi bazén e kuotave dhe pozicioneve t€ pércaktuara topografikisht. N& kété ményré,
kérkesa pér kéto dy profile siguron njé ndarje té€ qarté dhe funksionale té pérgjegjésive teknike dhe
mbulon dy nevoja themelore t€ zbatimit t€ objektit: kontrollin teknik t€ punimeve dhe kontrollin
topografik té tyre.

Kérkesa qé personeli i deklaruar t€ figurojé né listépagesén e operatorit ekonomik pér muajin
Korrik 2026 éshté vendosur me géllim q€ disponimi i personelit t&€ mos jeté vetém deklarativ, por
té provohet ekzistenca e njé¢ marrédhénieje reale pune me operatorin ekonomik né periudhén e
pércaktuar. Duke qené se personeli i kérkuar pérbén personelin kryesor drejtues teknik té kontratés,
verifikimi 1 marrédhénies s€ punés siguron g€ operatori ekonomik ka né€ dispozicion specialistét e
nevojshém pér organizimin dhe drejtimin e punimeve. Kérkesa pér két€ dokumentacion duhet t&
vlerésohet s¢ bashku me Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit dhe dokumentacionin provues
té kérkuar, sipas pércaktimeve t€ nenit 26 t&€ VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021, t€ ndryshuar.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé punonjés tekniké dhe té specializuar, té
kualifikuar pér kryerjen e proceseve té ndryshme té punimeve objekt kontrate dhe té pajisur, sipas
profesionit, me diplomé, déshmi kualifikimi, certifikaté profesionale ose dokument tjetér té
viefshém té léshuar nga institucionet/organizmat kompetenté, si mé poshté:

o 2 (dy) tekniké ndértimi;

o [ (njé) elektricist;

e [ (njé) punonjés hidraulik;

o 2 (dy) punonjés betonues,

e 2 (dy) punonjés hekurthyes,

e 2 (dy) punonjés murator/suvatues;

e 2 (dy) punonjés karpentier,

e 2 (dy) punonjés pér konstruksione metalike/montator,

o 2 (dy) punonjés té kualifikuar pér punime né lartési;

o 2 (dy) drejtues té mjeteve/makinerive té rénda, té kualifikuar pér drejtimin e mjeteve

pérkatése, sipas legjislacionit né fuqi,
o 2 (dy) shoferé, té pajisur me leje drejtimi té kategorisé pérkatése, pérfshiré kategoriné B,
té léshuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor.

Personeli i mésipérm duhet té figurojé né listépagesat e operatorit ekonomik pér muajin Korrik
2026. Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té vetédeklarojé disponimin e
personelit té kérkuar né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues
zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar né€ nenin t€ 77, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se “4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.
Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin,
punén, mallin vierésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné,



pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar
nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t&
VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku
parashikohet se ,,6. Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale
punétore té operatorit ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit” si dhe
VKM Nr. 312, daté 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores "Pér siguriné né kantier", Urdhérin
Nr. 109, daté 05.08.2013 ”Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér
pérgatitjen teoriko-praktike t€ kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé s€ aftésis€ profesionale pér
pérdoruesit e makinerive t€ rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi 1 pérdorimit t&
makinerive té€ ndértimit”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké t€ déshmojné q€ kané stafin, personelin
e nevojshém t€ kualifikuar pér realizimin me sukses té€ kontratés, pasi pér kryerjen e punimeve té
vecanta sipas z€rave t€ preventivit kérkohen specialistét e sipérpérmendur. Q&llimi 1 vendosjes sé
kétij kriteri shérben si njé garanci qé kontrata objekt prokurimi do t€ realizohet me sukses sipas
specifikimeve teknike si dhe punimet do té kryhen brenda afatit kohor t€ parashikuar n€ Njoftimin
e Kontratés. Sqarojmé se, t€ gjithé specialistét e kérkuar jané né pérputhje t€ plot€ me projekt-
preventivin duke marré né konsideraté natyrén e punimeve, volumet e punes qé do té realizohen,
si dhe kohézgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmérisht duhet t€ garantohet qé kéto
punime do té kryhen nga persona té kualifikuar dhe me eksperiencé t&€ mjaftueshme, pér zbatimin
e kétyre punimeve sipas standarteve té pércaktuara né specifikimet teknike.

Kérkesa pér numrin dhe profilet e punonjésve €shté pércaktuar né ményré t€ lidhur me proceset
konkrete t€ preventivit, si mé poshtg.

Kérkesa pér 2 (dy) tekniké ndértimi lidhet me nevojén pér organizimin dhe kontrollin e
vazhdueshém té proceseve t€ ndryshme t€ punés né terren. Teknikét e ndértimit shérbejné si
personel teknik mbéshtetés pér drejtimin e punimeve dhe koordinimin e ekipeve té punétoréve,
duke ndjekur zbatimin e detajeve teknike, rendin teknologjik dhe organizimin e kantierit. N¢& kété
objekt, ku ndérthuren punime gérmimi, sistemimi, shtresash, betoni, murature, vepra arti dhe
punime t€ tjera, prania e dy teknikéve mundéson mbulimin e njékohshém té proceseve t€ ndryshme
dhe ndjekjen e tyre né€ terren. Numri 2 (dy) &shté pércaktuar si minimum i arsyeshém pér té
garantuar mbéshtetje teknike né segmentet ose proceset e ndryshme t€ punimeve.

Kérkesa pér 1 (njé€) elektricist lidhet me punimet dhe instalimet elektrike g€ mund té nevojiten né
kuadér t€ komponentéve funksionalé t€ objektit, veganérisht né lidhje me elementét informues,
sinjalistikén dhe instalimet e nevojshme pér funksionimin e komponentéve té parashikuar né
projekt. Elektricisti siguron realizimin, kontrollin dhe mirémbajtjen e instalimeve elektrike qé
kérkojné ndérhyrje profesionale, si dhe garanton qé ¢do punim elektrik t€ kryhet né ményré té
sigurt dhe né€ pérputhje me kérkesat teknike. Duke gené se nevoja pér punime elektrike €shté e
kufizuar n€ krahasim me punimet e pérgjithshme t€ objektit, kérkesa pér 1 (nj€) elektricist
konsiderohet e mjaftueshme dhe proporcionale.

Kérkesa pér 1 (nj€) punonjés hidraulik lidhet drejtpérdrejt me grupin e punimeve “instalime hidro-
sanitare dhe ngrohje” té pérfshiré né preventiv. Punonjési hidraulik €shté i nevojshém pér
realizimin dhe montimin e tubacioneve, rakorderive, lidhjeve dhe elementéve té instalimeve hidro-
sanitare, si dhe pér kryerjen e provave dhe kontrolleve pérkatése. Pér shkak se punimet hidro-
sanitare pérbé&jné njé komponent specifik té€ objektit dhe nuk shtrihen né t€ nj€jtén masé si punimet



e pérgjithshme ndértimore, numri 1 (nj€) &shté pércaktuar si minimumi i nevojshém pér kété
proces.

Kérkesa pér 2 (dy) punonjés betonues lidhet me zérat e shumt€ t€ preventivit q€ pérfshijné punime
betoni dhe betonarmeje, si dhe me ndértimin e veprave té artit dhe elementéve té tjera prej betoni.
Betonuesit jané t€ nevojshém pér pérgatitjen, transportimin brenda kantierit, vendosjen,
shpérndarjen, vibrimin dhe pérpunimin e betonit sipas kérkesave teknike. Dy punonjés
mundésojné realizimin e proceseve té betonimit né bashképunim me punonjésit e armaturés dhe
karpentierét, duke siguruar njé organizim t& pérshtatshém té procesit dhe respektimin e rendit
teknologjik. Numri 2 (dy) lidhet me nevojén pér realizimin e punimeve té betonit né procese qé
mund t€ zhvillohen né segmente t€ ndryshme té objektit.

Kérkesa pér 2 (dy) punonjés hekurthyes lidhet me punimet e betonarmesé t€ parashikuara né
preventiv dhe vecanérisht me realizimin e elementéve strukturoré t€ veprave té artit dhe
ndértimeve t€ tjera prej betonarmeje. Hekurthyesit jan€ pérgjegjés pér pérgatitjen, prerjen,
pérkuljen, montimin dhe lidhjen e armaturés sipas detajeve t€ projektit. Puna e tyre duhet t€ kryhet
pérpara betonimit dhe né€ koordinim t€ drejtpérdrejt€ me betonuesit dhe karpentierét. Pér kété
arsye, disponimi i dy punonjésve mund€son realizimin paralel t&€ pérgatitjes s€ armaturés dhe
proceseve t€ betonimit. Numri 2 (dy) €shté pércaktuar si minimum i nevojshém pér proceset e
betonarmesé€ t&€ pérfshira n€ objekt.

Kérkesa pér 2 (dy) punonjés murator/suvatues lidhet me punimet e muraturés s€ gurit dhe punimet
e tjera t€ pérfundimit t€ sipérfaqeve t€ parashikuara né preventiv. Punimet e muratur€s sé gurit
kérkojné€ punonjés t&€ specializuar pér pérzgjedhjen, vendosjen dhe lidhjen e guréve, pérgatitjen
dhe pérdorimin e llagit, realizimin e fugave dhe respektimin e dimensioneve té strukturave. N¢&
varési t€ elementéve té projektuar, punonjésit mund t€ angazhohen gjithashtu né punime
pérgatitore dhe pérfundimtare té sipérfageve.

Dy punonjés sigurojn€ mundésiné e realizimit t€ kétij procesi né ményré t€ vazhdueshme dhe né
koordinim me proceset e tjera ndértimore.

Kérkesa pér 2 (dy) punonjés karpentier lidhet me punimet qé kérkojné pérdorimin e
konstruksioneve dhe elementéve prej druri, si dhe me punimet pér kallépet e elementéve prej
betoni dhe betonarmeje. Karpentierét jané t€ nevojshém pér pérgatitjen, montimin dhe ¢gmontimin
e kallépeve, si dhe pér realizimin dhe montimin e elementéve prej druri t€ parashikuar né projekt.
Duke gené se procesi 1 kallépimit €sht€ 1 lidhur drejtpérdrejt me punimet e betonit dhe
betonarmesé, disponimi 1 dy karpentieréve mundéson koordinimin e kétyre dy proceseve dhe
shmang vonesat né ciklin teknologjik t€ betonimit.

Kérkesa pér 2 (dy) punonjés té kualifikuar pér konstruksione metalike/montator lidhet me
realizimin dhe montimin e elementéve konstruktivé dhe metaliké q€ mund t€ pérfshihen né
komponentét funksionalé dhe strukturoré té objektit. Kéta punonjés jané t€ nevojshém pér
pérgatitjen, montimin, fiksimin dhe pozicionimin e elementéve konstruktivé, sipas detajeve t&
projektit dhe specifikimeve teknike. Dy punonjés jané t€ nevojshém pér t€ mund€suar realizimin
e punimeve t&€ montimit né ményré t€ sigurt dhe pér té€ krijuar njé ekip pune té pérshtatshém pér
manipulimin dhe pozicionimin e elementéve.

Kérkesa pér 2 (dy) punonjés té kualifikuar pér punime né lartési lidhet me punimet q€¢ mund té
kérkojné ndérhyrje n€ kuota té ngritura, veganérisht né lidhje me punimet e ¢ative, strukturave,
montimit dhe elementéve té tjeré t€ objektit g€ nuk mund té realizohen nga niveli i tokés. Punimet
né€ lartési paragesin rrezik t€ shtuar dhe kérkojné personel té trajnuar dhe t€ kualifikuar pér kété



lloj pune, si dhe pérdorimin e mjeteve dhe pajisjeve té pérshtatshme t€ mbrojtjes. Kérkesa pér dy
punonjés siguron g€ t€ mund t€ krijohet njé ekip pune 1 aft€ pér kryerjen e proceseve né lartési dhe
pér t& respektuar kérkesat e sigurisé n€ puné.

Kérkesa pér 2 (dy) drejtues té mjeteve/makinerive té rénda, t€ kualifikuar pér drejtimin e mjeteve
pérkatése, lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve t€ gérmimit, punimeve t€ dheut, pastrimit
nga gurét dhe sistemimit/sheshimit t€ shtegut. Kéto procese kérkojné pérdorimin e makinerive té
pérshtatshme pér punimet e terrenit dhe pér transportin/manipulimin e materialeve. Disponimi i
dy drejtuesve krijon mundésin€ e operimit t€ mjeteve dhe makinerive té€ ndryshme né ményré té
koordinuar, sipas fazave t€ punimeve, duke shmangur varésing€ e té gjithé procesit nga njé drejtues
1 vetém. Kérkesa lidhet gjithashtu me nevojén qé drejtuesit t€ jené t€ pajisur me dokumentacionin
dhe kualifikimin pérkatés sipas llojit t€ mjetit ose makineris€ qé do té drejtojné.

Kérkesa pér 2 (dy) shoferé, t€ pajisur me leje drejtimi t€ kategoris€ pérkatése, pérfshiré kategoriné
B, lidhet me nevojén pér transportin dhe 1€vizjen e materialeve, pajisjeve, mjeteve té punés dhe
personelit gjaté zbatimit t€ kontratés. Preventivi pérfshin punime qé gjenerojné materiale té
gérmuara dhe mbetje, si dhe kérkojné furnizimin e kantierit me materiale ndértimore, elementé té
ndryshém dhe pajisje. Pér kété arsye, disponimi 1 dy shoferéve siguron fleksibilitet né transportin
e materialeve dhe mbéshtetjen logjistike t&€ kantierit, duke béré t€ mundur qé transporti té
zhvillohet paralelisht me proceset e punés. Kérkesa g€ shoferét t&€ jené té€ pajisur me lejen e
drejtimit t& kategoris€ pérkatése siguron q€ drejtimi 1 mjeteve té kryhet nga persona té autorizuar
dhe té kualifikuar sipas legjislacionit n€ fuqi.

Kérkesat pér personelin teknik dhe té specializuar jané té lidhura me grupet e punimeve té
parashikuara né preventiv si mé poshté:

- Punimet e gérmimit, punimet e dheut, pastrimi nga gurét dhe sistemimi/sheshimi i1 shtegut
kérkojné€ tekniké ndértimi dhe drejtues t€ mjeteve/makinerive té€ rénda.

- Punimet e shtresave, betonit dhe betonarmesé¢ dhe veprat e artit kérkojné tekniké ndértimi,
betonues, hekurthyes dhe karpentieré.

Punimet e muraturés sé gurit kérkojné muratoré/suvatues.

Punimet hidro-sanitare dhe té€ ngrohjes kérkojné hidraulik.

Punimet dhe instalimet elektrike kérkojné elektricist.

Punimet e strukturave dhe elementéve konstruktivé kérkojné karpentieré dhe punonjés pér
konstruksione metalike/montator€.

- Punimet e cative dhe elementét q€ realizohen né kuota té ngritura kérkojn€ punonjés té

kualifikuar pér punime né lartési.

- Transporti i materialeve, pajisjeve dhe mbetjeve kérkon shoferé dhe drejtues té€ mjeteve
pérkatése.

Kjo lidhje tregon se profilet e kérkuara nuk jané t& shképutura nga objekti i kontratés, por jané
pércaktuar né funksion t€ proceseve konkrete t€ zbatimit.

Kérkesa q€ ¢do punonjés té jeté 1 pajisur, sipas profesionit, me diplomé, déshmi kualifikimi,
certifikaté profesionale ose dokument tjetér t& vlefshém té€ l€shuar nga institucionet/organizmat
kompetent€, €shté e nevojshme pér t€ siguruar g€ personeli i deklaruar ka aftésité profesionale té
pérshtatshme pér procesin e punés g€ do t€ kryejé. Kjo éshté veganérisht e réndésishme pér
profesionet dhe funksionet qé kérkojné kualifikim t€ posag€m, si drejtuesit e mjeteve dhe
makinerive, shoferét, punonjésit e specializuar dhe personeli qé kryen punime né lartési.
Dokumentacioni profesional shérben pér té€ provuar qé personeli i deklaruar nuk &shté vetém 1



disponueshém formalisht, por ka edhe kualifikimin e nevojshém pér kryerjen e punés pér té cilén
éshté deklaruar.

Kérkesa qé personeli i mésipérm té figurojé né list€pagesat e operatorit ekonomik pér muajin
Korrik 2026 éshté vendosur pér t&€ provuar disponimin real t€ fuqis€ punétore dhe pér t€ garantuar
qé operatori ekonomik ka né dispozicion personelin e specializuar t€ deklaruar. Duke gené se
punonjésit e kérkuar jané t€ lidhur me procese konkrete t€ zbatimit t€ objektit, verifikimi 1
marrédhénies s€ punés siguron qé operatori ekonomik nuk mbéshtetet vet€ém né deklarime, por
disponon realisht burimet njerézore té nevojshme pér realizimin e kontratés.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé personel mbéshtetés té kualifikuar, té
pérshtatshém pér natyrén dhe kompleksitetin e punimeve objekt kontrate, té pajisur, sipas rastit,
me diplomé, déshmi/certifikaté kualifikimi ose trajnimi té léshuar nga institucionet apo organizmat
kompetenté dhe té viefshme sipas legjislacionit né fuqi, si dhe té figurojé né listépagesat e
shogérisé pér muajin Korrik 2026, si mé poshté:

a) 1 (njé) punonjés i certifikuar me déshmi trajnimi si “Specialist pér sigurimin teknik dhe
shéndetin né puné”, té léshuar nga organizma té vlerésimit té konformitetit té akredituar nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit (DPA) ose nga organizma ndérkombétaré akreditues té
njohur nga Republika e Shqipérisé, né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi pér siguriné
dhe shéndetin né puné.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, disponimi i kétij specialisti do té vlerésohet né
pérputhje me pjesén e punimeve qé secili anétar merr pérsipér té realizojé, sipas marréveshjes sé
bashképunimit.

b) 1 (njé) punonjés i pajisur me certifikaté “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj
emergjencave”, té léshuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar, subjekte té akredituara ose organizma
ndérkombétaré akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé.

c) 1 (njé) punonjés i certifikuar si “Ekspert Zjarrfikés” né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpétimit, i pajisur me dokumentacionin/certifikatén pérkatése té léshuar nga organi kompetent,
né pérputhje me legjislacionin né fuqi pér mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimin.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té paraqesé, sipas rastit, dokumentet qé
provojné marrédhénien e punés, kualifikimin dhe certifikimin e personelit té kérkuar.

Disponimi i personelit té kérkuar do té deklarohet népérmjet Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 2835,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin t€ 77, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se “4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né veganti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t€ VKM nr. 285, daté



19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuginé minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”

Preventivi pérfshin njé kombinim té gjeré punimesh, ndér té cilat punime shpyllézimi, gérmimi,
punime dheu dhe sistemimi t€ terrenit, punime shtresash, punime betoni dhe betonarmeje,
muraturé guri, punime hidroizolimi dhe ¢atie, instalime hidro-sanitare, ndértim veprash arti dhe
kanalizime, struktura druri, punime dhe montime té elementeve konstruktive, punime né lartési,
sinjalistik€, pastrime dhe mirémbajtje. K&to procese shoqérohen me rrezige té€ ndryshme
profesionale dhe operacionale, si rreziku nga makinerité e rénda, gérmimet dhe materialet e
pagéndrueshme, puna né lartési, pérdorimi 1 mjeteve elektrike dhe pajisjeve t€ punés, manipulimi
1 materialeve, betonimi dhe montimi i elementeve konstruktive, si dhe rreziku i zjarrit apo 1
démtimeve gjaté aktivitetit né kantier.

Pér kété arsye, €shté vlerésuar e nevojshme disponimi i tre profileve t€ specializuara mbéshtetése,
té cilat mbulojné tre fusha té ndryshme dhe plotésuese: sigurin€ dhe shéndetin né puné, ndihmén
e paré dhe emergjencat mjekésore, si dhe mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimin.

Kérkesa pér 1 (nj€) punonjés t& certifikuar me déshmi trajnimi si “Specialist pér sigurimin teknik
dhe shéndetin né puné&” lidhet drejtpérdrejt me natyrén e proceseve té€ punés q€ do t€ zhvillohen né
kantier. Objekti pérfshin procese me shkallé té€ ndryshme rreziku, duke pérfshiré gérmimet,
pérdorimin e makinerive té rénda, transportin e materialeve, punimet e betonit dhe betonarmesé,
punimet e muraturés, punimet e ¢ative dhe strukturave, punimet né lartési, montimin e elementeve
konstruktive dhe ndérhyrjet né terren natyror.

N¢é kéto kushte, €shté e nevojshme g€ operatori ekonomik té ket€ njé person té specializuar qé
ndjek dhe mbéshtet zbatimin e masave t€ siguris€ dhe shéndetit né puné gjaté gjithé procesit té
realizimit t€ kontratés. Specialisti pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné éshté i nevojshém
pér identifikimin dhe vlerésimin e rrezigeve q€ lidhen me proceset e punés, si dhe pér ndjekjen e
masave parandaluese pér shmangien e aksidenteve.

Né ményré konkrete, nevoja pér kété profil lidhet me:

- Punimet e gérmimit dhe té dheut, ku ekzistojné€ rrezige nga shembja ose rréshqitja e
materialeve, pérdorimi 1 makinerive dhe qéndrimi 1 punonjésve prané zonave té gérmuara.

- Pérdorimin e makinerive dhe mjeteve t€ rénda, ku kérkohet ndarja dhe organizimi i zonave
té punés dhe kontrolli i respektimit t€ procedurave té sigurisé.

- Punimet e betonit dhe betonarmesé, ku pérdoren armatura, kallépe, mjete pune dhe pajisje
q€ mund té€ krijojné rrezik pér punonjésit.

- Punimet né lartési, veganérisht né lidhje me ¢atité, strukturat dhe elementét konstruktivé, ku
ekziston rreziku i rénies nga lartésia.

- Punimet e montimit dhe konstruksioneve, ku ekzistojné rrezige gjaté ngritjes, manipulimit
dhe fiksimit té€ elementeve.

- Punimet elektrike dhe hidro-sanitare, t€ cilat kérkojné respektimin e masave specifike té
siguris€ gjaté ndérhyrjeve.

- Punimet né terren natyror, ku kushtet e terrenit, pjerrésité, gurét dhe ndryshimet e kuotave
mund t€ krijojné rrezige shtes€ pér punonjésit.

Specialisti ka gjithashtu rol né ndérgjegjésimin e punonjésve, pérdorimin korrekt té pajisjeve
individuale dhe kolektive t&¢ mbrojtjes dhe ndjekjen e masave parandaluese gjaté realizimit té



proceseve té ndryshme. Kérkesa pér 1 (nj€) specialist konsiderohet e pérshtatshme si minimum
pér kété funksion, pasi béhet fjalé pér njé funksion mbéshtetés qé mbulon té gjithé organizimin e
siguris€ né kantier dhe nuk kérkon vendosjen e specialistéve t& shumté pér t€ njéjtin funksion.
Kérkesa pér 1 (nj€) punonjés t& pajisur me certifikaté “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen
ndaj emergjencave” €shté pércaktuar pér t€ garantuar kapacitetin e menjéhershém té reagimit né
rast démtimi, aksidenti ose situate emergjente gjaté punimeve.Natyra e objektit dhe proceset e
ndryshme qé do t€ zhvillohen né terren mund t€ krijojné€ situata q€ kérkojné ndérhyrje té
menjéhershme, pérpara mbérritjes s€ shérbimeve té specializuara.

Rreziku mund té lidhet me:

a) démtime gjaté pérdorimit t€ makinerive dhe mjeteve té punés;

b) rrézime ose goditje gjat€ punimeve né lartési;

c) démtime gjaté punimeve t€ gérmimit;

d) prerje ose démtime gjaté pérpunimit dhe montimit t€ armaturave;

e) démtime gjaté manipulimit t& materialeve;

f) goditje ose démtime gjaté punimeve t& betonit dhe strukturave;

g) aksidente gjaté transportit dhe lévizjes s€ mjeteve né kantier;

h) situata té€ tjera t€ paparashikuara q€ mund t€ kérkojné ndérhyrje t€ menjéhershme.

Disponimi i njé personi t€ trajnuar pér ndihmén e paré€ siguron g€ né rast incidenti t€ mund t€ jepet
ndihma fillestare né ményré t€ organizuar dhe t€ pérshtatshme deri n€ marrjen e ndihmés nga
strukturat kompetente shéndetésore. Kérkesa pér 1 (nj€) ekspert éshté proporcionale me nevojén e
objektit, pasi qéllimi nuk &shté krijimi i njé strukture té veganté shéndetésore né kantier, por
garantimi i pranis€ s€ nj€ personi t€ kualifikuar pér reagimin fillestar ndaj emergjencave.
Kérkesa pér 1 (njé€) punonjés té certifikuar si “Ekspert Zjarrfikés” n€ fushén e mbrojtjes nga zjarri
dhe shpétimit lidhet me nevojén pér parandalimin dhe menaxhimin e rrezikut nga zjarri gjaté
realizimit t€ punimeve. Edhe pse objekti €shté kryesisht nj€ shteg né terren natyror, gjaté zbatimit
pérdoren mjete, makineri dhe pajisje q€ mund t€ pérb&jné burim rreziku pér zjarrin. Gjithashtu,
punimet kryhen né njé€ territor me karakter natyror, ku njé€ incident zjarri mund té shkaktoj€ pasoja
mé té gjera pértej zonés s€ drejtpérdrejté té kantierit.

Rreziku nga zjarri mund té lidhet ve¢anérisht me:

a) pérdorimin e makinerive dhe mjeteve me motor;

b) pérdorimin e karburanteve dhe lubrifikantéve;

C) pérdorimin e pajisjeve elektrike;

d) punimet elektrike;

e) punimet e montimit dhe ndérhyrjet teknike;

f) punimet me materiale t&€ ndryshme t€ djegshme;

g) strukturat dhe elementét prej druri,

h) punimet né terren me bimési dhe materiale natyrore.

Eksperti zjarrfikés ka rol né ndjekjen e masave parandaluese, kontrollin e kushteve t€ sigurisé nga
zjarri, orientimin e punonjésve dhe reagimin fillestar né€ rast t€ nj€ situate té tillé.

Prania e kétij specialisti €sht€ vecanérisht e rénd€sishme pér shkak t€ karakterit natyror té territorit
ku zhvillohet objekti, ku nj€ zjarr i pakontrolluar mund té pérhapet me shpejtési.

Tre profilet e kérkuara kané funksione té€ ndryshme dhe nuk mbivendosen me njéri-tjetrin.
Specialisti pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné ka funksion kryesisht parandalues dhe
organizativ, duke ndjekur rreziget profesionale dhe masat e sigurisé gjaté proceseve té€ punés.



Eksperti pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave ka funksion t&€ drejtpérdrejté né
reagimin fillestar ndaj démtimeve dhe emergjencave shéndetésore.

Eksperti zjarrfikés mbulon aspektin e parandalimit dhe reagimit ndaj rrezikut nga zjarri dhe
situatave t&€ shpétimit.

Pér kété arsye, kérkesa pér té tre profilet nuk pérbén pérséritje té t& njéjtit funksion, por krijon njé
strukturé minimale mbéshtetése q¢ mbulon tre kategori t€ ndryshme rreziku.

Kérkesa qé personeli té jeté i pajisur, sipas rastit, me diplomé&, déshmi/certifikaté kualifikimi ose
trajnimi, éshté vendosur pér t€ siguruar q€ personat e deklaruar kan€ kompetencat e nevojshme pér
funksionin g€ do té€ ushtrojné. N& veganti, pér specialistin e sigurimit teknik dhe shéndetit né€ puné
kérkohet déshmi trajnimi e 1€shuar nga organizma kompetenté, sipas kérkesave t€ pércaktuara né
kriter. Pér ekspertin e ndihmés sé paré kérkohet certifikimi pérkatés nga subjektet e pércaktuara
né€ kriter, ndérsa pér ekspertin zjarrfikés kérkohet dokumentacioni/certifikata pérkatése e 1éshuar
nga organi kompetent. Kéto kérkesa sigurojné q€ personeli mbéshtetés t&é keté njé kualifikim t&
verifikueshém dhe t€ pérshtatshém pér funksionin e deklaruar.

Kérkesa qé personeli i mésipérm té figurojé né listépagesat e operatorit ekonomik pér muajin
Korrik 2026 &shté pércaktuar pér t€ provuar disponimin real t€ personelit né periudhén e
pércaktuar. Duke gené se kéta persona kané funksione té réndésishme mbéshtetése né menaxhimin
e siguris€ dhe emergjencave, Eshté e nevojshme g€ operatori ekonomik t€ déshmojé se i disponon
realisht dhe nuk mbéshtetet vetém né deklarimin e tyre pér géllime kualifikimi.

N¢é kété ményré, verifikohet lidhja faktike e operatorit ekonomik me personelin e deklaruar dhe
kapaciteti i tij pér t€ organizuar punimet duke pasur n€ dispozicion burimet njerézore t€ kérkuara.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé fuqi punétore pér muajin Korrik 2026, prej jo mé pak se 30 (tridhjeté) personash.
Numpri minimal i fuqisé punétore éshté pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén, shtrirjen
dhe kompleksitetin e punimeve objekt kontrate, si dhe nevojén pér realizimin paralel té proceseve
té ndryshme té punés né kantier, duke pérfshiré punimet e ndértimit, punimet hidraulike dhe
elektrike, punimet e betonit, hekurit, muraturés, karpenterisé, konstruksioneve metalike, punimet
me makineri dhe mjetet e transportit, si dhe punimet ndihmése dhe té sigurimit té kantierit.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té vetédeklarojé né Formularin
Pérmbledhés té Vetédeklarimit disponimin e jo mé pak se 30 (tridhjeté) punonjésve pér muajin
Korrik 2026.

Kriteri do té vértetohet népérmjet:

a) vertetimit té léshuar nga administrata tatimore, nga i cili evidentohet numri i punonjésve;

b) listépagesave té punonjésve té konfirmuara nga autoritetet pérkatése, té shoqéruara me
dokumentacionin pérkatés té deklarimit dhe pagesés sé kontributeve té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore.

Disponimi i personelit t¢ kérkuar do té deklarohet népérmjet Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 2835,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ pikén 4, t€ nenit té 77, t&€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.



Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t& VKM nr. 285, daté
19.05.2021*“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuginé minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.

Kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, volumet dhe organizimin e punimeve t& parashikuara né
specifikimet teknike. Ky numér pérfagéson minimumin e nevojshém pér t€ garantuar qé punimet
té zhvillohen paralelisht, me cilési dhe né pé€rputhje me kérkesat pér siguri, mjedis dhe afate. Njé
numér mé i ulét do t€ detyronte operatorin té kryente proceset né ményré t& fragmentuar, duke
rritur rrezikun e vonesave, uljes sé cilésis€ dhe mosrespektimit t€ kushteve teknike t& kontratés.
Kjo kérkesé nuk éshté pércaktuar vetém mbi bazén e volumit t€ pérgjithshém té punimeve, por né
funksion t& organizimit real t€ kantierit dhe nevojés pér té€ pasur né dispozicion njé numér té
mjaftueshém punonjésish pér zhvillimin e proceseve té ndryshme t€ punés, té cilat sipas fazave té
zbatimit duhet t€ realizohen né ményré t€ njépasnjéshme dhe, né raste té caktuara, paralelisht.
Preventivi i objektit pérfshin njé gamé té gjeré punimesh, ndér té cilat: punime shpyllézimi,
punime gérmimi; punime dheu; punime shtresash; punime betoni dhe betonarmeje; punime
murature guri; punime hidroizolimi dhe catie; instalime hidro-sanitare dhe ngrohje; ndértim
veprash arti dhe kanalizime; struktura druri; konstruksione dhe montime; sinjalistiké dhe tabela
informuese; pastrime dhe dezinfektime; pastrim nga gurét; sistemim dhe sheshim té shtegut; si dhe
punime mirémbajtjeje.

Kjo shuméllojshméri e proceseve kérkon organizimin e disa ekipeve t€ punés me profesione dhe
funksione t& ndryshme. Pér mé tepér, duke qené se objekti realizohet né€ njé shteg dhe né terren
me karakter natyror, proceset e punés duhet té pérshtaten me kushtet e terrenit dhe me rendin
teknologjik t€ pércaktuar n€ projekt.

Numri minimal prej 30 (tridhjet€) personash &shté pércaktuar duke analizuar nevojén pér té
organizuar fuqiné punétore né disa grupe funksionale, té cilat duhet t€ mbulojné njékohésisht ose
né€ faza t€ ndryshme proceset kryesore t€ zbatimit.

Né kété drejtim, struktura minimale e fuqisé punétore mund té€ argumentohet si mé poshté:

Grupi 1 punés Elilrrl?;ial Funksioni kryesor

Personel teknik dhe drejtues i ) Organizimi dhe ndjekja e proceseve t€ punés né
zbatimit terren

Betonues 2 Punimet e betonit dhe elementéve betonarme
Hekurthyes 2 Pérgatitja dhe montimi 1 armaturés

Karpentieré 2 Kallépime, struktura dhe elementé druri
Muratoré/suvatues 2 Muraturé guri dhe punime pérkatése

Punonjés pér konstruksione 2 Montimi dhe fiksimi 1 elementéve konstruktivé



metalike/montim

Punonjés pér punime né lartési 2 Cati, struktura dhe punime né kuota té ngritura
Drejtues  mjetesh/makinerish ~ té ) Gérmime, sistemim dhe punime mekanike té
rénda terrenit

Shoferé 2 Transport materialesh, pajisjesh dhe mbetjesh
Hidraulik 1 Instalime hidro-sanitare dhe ngrohje

Elektricist 1 Punime dhe instalime elektrike

Shérbime ndihmése, transport manual, pastrim,

p 50 18 péreiithshém/ndihmes 5 . ! : .
unonjes e pergithshem/ncimes sistemim dhe mbéshtetje e ekipeve

Personel mbéshtetés pér siguriné 3 Siguria teknike, ndihma e paré dhe mbrojtja nga
dhe emergjencat zjarri
TOTAL 30

Kjo strukturé nuk nénkupton se t€ gjithé punonjésit do té jené t€ angazhuar ¢do dité€ né t€ njéjtin
proces pune. Pérkundrazi, ajo pasqyron fuqiné minimale qé duhet té jet€ né dispozicion té
operatorit ekonomik, né ményré qé€ gjaté fazave t€ ndryshme té zbatimit t€ mund t€ organizohen
ekipe pune sipas nevojave té kantierit.

Njé€ nga grupet kryesore t€ punimeve t€ preventivit pérbéhet nga punimet e gé€rmimit, punimet e
dheut, pastrimi nga gurét dhe sistemimi/sheshimi i shtegut. Kéto punime kérkojné€ ndérhyrje té
drejtpérdrejté né terren dhe pérdorimin e mjeteve dhe makinerive t€ pérshtatshme. Pér realizimin
e tyre nevojiten drejtues té kualifikuar t€ makinerive t€ rénda, si dhe punonjés ndihmés pér
orientimin e punimeve, sistemimin manual t€ zonave ku makinerité nuk mund t€ ndérhyjné dhe
pérpunimin pérfundimtar t€ sipérfageve. N€ kété€ proces, 2 drejtues makinerish/mjetesh t€ rénda
mundésojné pérdorimin e njékohshém ose t€ alternuar t€ mjeteve t&€ ndryshme, ndérsa punonjésit
ndihmés kryejné proceset manuale té€ shoqéruara me punimet mekanike. Kjo éshté e réndésishme
pasi shtegu zhvillohet né terren natyror dhe jo né nj€ sipérfage té rrafshét e té€ standardizuar, duke
kérkuar kombinimin e punimeve mekanike me ato manuale.

Punimet e shtresave kérkojné pérgatitjen e bazamentit, shpérndarjen dhe sistemimin e materialeve,
nivelimin dhe pérpunimin e tyre. Kéto procese duhet t€ koordinohen me punimet e gérmimit dhe
té sistemimit té terrenit dhe me kontrollin topografik t€ kuotave dhe pjerrésive. Pér kété arsye,
fuqgia punétore nuk mund té kufizohet vetém né operatorét e makinerive, por kérkohet edhe prania
e punonjésve ndihmés dhe e personelit teknik q€ ndjek procesin.

Preventivi pérmban punime betoni dhe betonarmeje, si dhe punime g€ lidhen me veprat e artit dhe
kanalizimet. Realizimi 1 kétyre proceseve kérkon bashkérendimin e t€ paktén tre profesioneve
kryesore:

- betonuesve, t€ cilét kryejné procesin e vendosjes dhe pérpunimit té betonit;

- hekurthyesve, t€ cilét pérgatisin dhe montojné armaturén;

- karpentieréve, té cilét pérgatisin dhe montojné kallépet.

Pér kété arsye jané parashikuar 2 betonues + 2 hekurthyes + 2 karpentieré, duke krijuar njé ekip
minimal prej 6 punonjésish pér proceset e betonarmesé.

Ky organizim éshté€ i nevojshém pasi kéto procese jané té lidhura teknologjikisht me njéri-tjetrin
dhe duhet té realizohen sipas njé radhe té pércaktuar. N& vecanti, pérgatitja e armaturés, kallépimi



dhe betonimi nuk mund té trajtohen si procese t€ izoluara, pasi pérfundimi i njérit kushtézon
fillimin e procesit pasardhés.

Preventivi pérmban punime murature guri, t€ cilat kérkojné punonjés me aftési praktike specifike.
Pér kété proces jané parashikuar 2 muratoré/suvatues, t€ cilét mund t€ organizohen si njé ekip pune
pér realizimin e mureve, pérpunimin e lidhjeve, vendosjen e guréve dhe pérfundimin e sipérfageve
sipas specifikimeve teknike. Kérkesa pér dy persona mundéson realizimin e punimeve n€ ményré
té vazhdueshme dhe lejon ndarjen e proceseve t€ pérgatitjes, vendosjes dhe pérpunimit.
Preventivi pérfshin struktura druri, si dhe procese qé kérkojné pérdorimin e kallépeve né punimet
e betonit dhe betonarmesé. Pér kété arsye jané parashikuar 2 karpentieré, t&€ cilét mund té
angazhohen si né realizimin e strukturave prej druri, ashtu edhe né€ proceset e kallépimit té
elementeve prej betoni, n€ varési té fazés s€ zbatimit. Kjo siguron qé procesi i kallépimit t&€ mos
krijoj€ vonesa n€ punimet e betonit dhe qé strukturat prej druri té realizohen nga personel me aftési
té pérshtatshme.

Pér realizimin e konstruksioneve metalike dhe proceseve t€ montimit, &shté parashikuar njé ekip
prej 2 punonjésish. Kéta punonjés jané t€ nevojshém pér manipulimin, pozicionimin, montimin
dhe fiksimin e elementeve konstruktive. Dy persona pérbéné njé ekip minimal funksional pér
procese q¢€ kérkojné shpesh manipulim manual dhe koordinim té drejtpérdre;jté gjaté montimit.
Objekti pérfshin punime ¢atie, struktura dhe elemente g€ mund té€ realizohen né kuota té ngritura,
pér té cilat nevojitet personel i kualifikuar pér punime né lartési. Pér kété arsye jané parashikuar 2
punonjés té kualifikuar pér punime né€ larté€si. Numri dy €shté i nevojshém pér té krijuar njé ekip
pune g€ mund t€ kryejé ndérhyrje né€ lartési duke respektuar masat e sigurisé dhe duke mundésuar
mbéshtetjen reciproke gjaté realizimit t€ punimeve.

N¢ preventiv jané parashikuar instalime hidro-sanitare dhe ngrohje, pér t& cilat kérkohet njé
punonjés hidraulik. Pér két€ proces €shté parashikuar 1 hidraulik, pasi béhet fjal€ pér nj€ proces t&
specializuar dhe me shtrirje mé t€ kufizuar n€ raport me punimet e pérgjithshme.

Né té nj&jtén ményré, pér komponentét elektriké &shté parashikuar 1 elektricist, 1 cili mbulon
proceset elektrike t&€ parashikuara né€ projekt. Kérkesa pér nga njé specialist pér secilin prej kétyre
profileve éshté proporcionale me karakterin specifik dhe volumin relativ t& kétyre proceseve.
Punimet e gérmimit, pastrimit, sistemimit dhe ndértimit gjenerojné nevojé t€ vazhdueshme pér
lévizjen e materialeve, mbetjeve dhe pajisjeve.

Pér kété arsye jané parashikuar:

- 2 drejtues té mjeteve/makinerive t€ rénda, pér proceset mekanike t€ gérmimit, sistemimit
dhe manipulimit t€ materialeve;

- 2 shoferé€, pér transportin e materialeve, pajisjeve, mbetjeve dhe nevojave té tjera logjistike
té kantierit.

Disponimi 1 kétij personeli krijon mundésin€ qé proceset e transportit dhe té€ punimeve mekanike
té mos varen nga nj€ person i vetém dhe t€ mund t€ zhvillohen sipas organizimit té kantierit.

Né pérbérjen e fuqis€é minimale prej 30 personash jané€ parashikuar edhe 5 punonjés t&
pérgjithshém/ndihmés. Kéta punonjés jané t€ nevojshém pér proceset qé nuk kérkojné njé
profesion té posagém, por qé€ jané t&€ domosdoshme pér realizimin e punimeve, si:

- transporti dhe manipulimi manual i materialeve;

- ngarkimi dhe shkarkimi i materialeve;

- pastrimi i zonave té punés;

- largimi i mbetjeve dhe materialeve t€ papérshtatshme;



- pastrimi nga gurét;

- sistemimi manual 1 shtegut;

- mbéshtetja e ekipeve t€ betonimit, muraturés, karpenterisé dhe montimit;

- pérgatitja e zonave t€ punés;

- punime t€ ndryshme ndihmése q€ dalin gjaté procesit t€ zbatimit.

Kéta punonjés jané vecanérisht t€ nevojshém pér shkak té karakterit t€ terrenit dhe faktit qé njé
pjesé e punimeve nuk mund t€ realizohet vetém me mjete mekanike.

N¢ fuqiné e pérgjithshme minimale prej 30 personash pérfshihet edhe personeli mbéshtetés i
parashikuar né kriterin 2.3.4, konkretisht:

- 1 specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né€ pung;

- 1 ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave;

- 1 ekspert zjarrfikés.

Kéta persona kané funksion mbéshtetés dhe jané t€ nevojshém pér shkak té natyrés sé punimeve
dhe rrezigeve qé shoqérojné pérdorimin e makinerive, gérmimet, punimet né lartési, punimet e
betonit, montimet dhe punimet né terren natyror.

Numri 30 (tridhjeté) éshté pércaktuar duke marré n€ konsideraté nevojén pér té€ organizuar né
ményré funksionale disa ekipe pune, pa nénkuptuar qé té gjithé punonjésit do t€ jené té angazhuar
né t€ njéjtén kohé né t€ njéjtin proces. N&é njé fazé t€ zbatimit mund t€ jené aktive punimet e
gérmimit dhe sistemimit t€ terrenit, ndérsa né njé fazé tjeté€r mund té zhvillohen paralelisht punimet
e betonit, armatur€s, karpenteris€ dhe muraturés. Né ményré té ngjashme, instalimet hidro-
sanitare, punimet elektrike, strukturat, montimet dhe punimet né lartési mund t€ zhvillohen né faza
té ndryshme ose né€ segmente t&€ ndryshme té objektit.

Pér kété arsye, operatori ekonomik duhet té keté njé bazé t&€ mjaftueshme t€ fuqis€ punétore né
ményré qé€ ndryshimi 1 fazave té€ punimeve t€ mos shkaktojé ndérprerje ose vonesa né zbatimin e
kontratés.

Pércaktimi 1 numrit 30 &shté rezultat i nevojés pér t€ mbuluar njékohésisht punimet e terrenit dhe
gérmimet, punimet e shtresave, punimet e betonit, punimet e betonarmesé, punimet e armaturés;
punimet e karpenteris€, punimet e muraturés s€ gurit, punimet e konstruksioneve dhe montimit;
punimet né lartési, punimet hidro-sanitare, punimet elektrike, transportin dhe pérdorimin e
makinerive, pastrimin dhe sistemimin, punimet ndihmése, siguriné teknike dhe emergjencat.
Kérkesa pér 30 persona nuk duhet t€ kuptohet si kérkesé g€ té gjithé kéta punonjés t& jené té
angazhuar né ményré t&€ pandérpreré né té€ gjitha dité€t dhe né t&€ gjitha proceset. Ajo pércakton
kapacitetin minimal t€ fuqisé punétore q€ operatori ekonomik duhet t€ keté né dispozicion, duke i
dhéné mundési t€ organizojé burimet njerézore sipas grafikut t€ punimeve dhe sipas fazave
konkrete té zbatimit. Kjo éshté e nevojshme vecanérisht pér njé objekt me karakter linear dhe me
procese té€ shpérndara né terren, ku ekipet mund té duhet t€ zhvendosen né segmente t€ ndryshme
té shtegut. Kérkesa pér kété fuqi punétore pérfagéson njé kérkes€ minimale pér té garantuar qé
operatori ekonomik t€ keté kapacitetin real njerézor pér t€ organizuar, koordinuar dhe pérfunduar
punimet brenda afateve té pércaktuara dhe sipas kérkesave té€ projektit, preventivit dhe
specifikimeve teknike.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé mjetet,
makinerité dhe pajisjet e méposhtme:



Nr. Mjeti/Makineria/Pajisja Disponimi Sasia

1 Minieskavator me zinxhir gome Pronési ose me gira 2 copé
2 Kamion me ving Pronési ose me qira 1 copé
3 Kamion vetéshkarkues Pronési ose me gira 1 copé
4 Kamionginé 2.5-7.5 ton Pronési ose me gira 1 copé
5 Eskavator me zinxhir Pronési ose me gira 1 copé
6 Minifadromé Pronési ose me gira 1 copé
7 Kontenier Pronési ose me gira 1 copé
8 Gjenerator kantieri Pronési ose me qira 1 copé
9 Betoniere kantieri Pronési ose me gira 2 copé
10 Vibrues Pronési ose me qira 2 copé
11 Vibrator ngjeshés pllakash Pronési ose me gira 1 copé
12 Matrapik Pronési ose me gira 2 copé
13 Karroca dore Pronési ose me qira 5 copé
14 Kazma Pronési ose me gira 5 copé
15 Nivelues betoni Pronési ose me gira 1 copé
16 GPS Base and Rover Pronési ose me qira 1 set

17 Autobot uji Pronési ose me gira 1 copé
18 Asfaltopérhapése Pronési ose me qira 1 copé
19 Autobetoniere Pronési ose me gira 2 copé
20 Kamion pompé betoni Pronési ose me gira 1 copé

Né zbatim té keérkesave pér siguriné dhe shéndetin né puné, operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té disponojé gjithashtu pajisjet e méposhtme té mbrojtjes individuale dhe pajisjet e sigurisé né
kantier:

o 30 (tridhjeté) kokore mbrojtése;

o 30 (tridhjeté) jeleké fosforeshenté pér kantier;

o 4 (katér) komplete té ndihmés sé shpejté;

o 4 (katér) fikése zjarri té lévizshme.

Dokumentacioni provues pér mjetet dhe makinerité

Pér mjetet né pronési duhet té paraqiten:

a) dokumenti qé vérteton pronésiné e mjetit;

b) leja e qarkullimit, kur mjeti éshté i regjistruar pér qarkullim,

¢) certifikata e kontrollit teknik, kur kérkohet nga legjislacioni né fuqi;
¢) dokumenti i sigurimit té detyrueshém té mjetit, i viefshém.

Pér mjetet e deklaruara me qgira duhet té paraqiten:

a) kontrata e qirasé, e vilefshme pér periudhén e realizimit té kontratés,
b) dokumenti qé vérteton pronésiné e mjetit nga qiradhénési;

¢) leja e qarkullimit, kur mjeti éshté i regjistruar pér qarkullim;

¢) certifikata e kontrollit teknik, kur kérkohet nga legjislacioni né fuqi;
d) dokumenti i sigurimit té detyrueshém té mjetit, i vlefshém.



Pér mjetet qé transportojné mallra té klasifikuara si té rrezikshme sipas legjislacionit né fugqi,
duhet té paragqitet edhe certifikata/autorizimi pérkatés pér transportin e mallrave té rrezikshme, e
léshuar nga institucionet kompetente dhe e viefshme.

Dokumentacioni provues pér pajisjet teknike

Pér pajisjet teknike né pronési duhet té paraqitet dokumenti gé vérteton pronésiné, si kontraté
shitblerjeje, faturé tatimore ose dokument tjetér i barasvlershém, sé bashku me dokumentin gé
pérmban té dhénat teknike té pajisjes.

Kur pajisjet teknike jané marré me qira, duhet té paragqiten:

e kontrata e qirasé;

o dokumenti gé provon pronésiné e pajisjes nga qiradhénési;

o dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.

Pér mjetet dhe pajisjet teknike té deklaruara, operatori ekonomik duhet té paragesé fotografi té
qarta dhe té identifikueshme pér secilin mjet dhe pajisje. Pér mjetet e targuara, né fotografi duhet
té jeté e dukshme njékohésisht mjeti dhe targa e tij.

Operatori ekonomik duhet té paraqesé:

e deklaraté pér pranimin e verifikimit fizik té mjeteve dhe pajisjeve nga Autoriteti
Kontraktor, né ¢do kohé gjaté periudhés sé realizimit té kontratés;

o deklaraté se mjetet dhe pajisjet e deklaruara jané né dispozicion pér realizimin e kontratés
dhe nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera né ményré qé pengon pérdorimin e tyre
pér kété kontraté;

e deklaraté mbi vendndodhjen e mjeteve dhe pajisjeve, me qéllim mundésimin e verifikimit
nga Autoriteti Kontraktor.

Disponimi i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve té kérkuara do té deklarohet népérmjet Formularit
Pérmbledhés té Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té
VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né pikén 4, t&€ nenit t& 77, t€ ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/d, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021*“Pér miratimin e Rregullave t&€ Prokurimit Publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se 6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: d) mjetet e pajisjet teknike, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén™.



Népérmjet késaj kérkese, operatorét ekonomiké duhet t&€ déshmojné qé€ kané mjetet e pajisjet
teknike, t€ nevojshme pér ekzekutimin e objektit t& prokurimit, qé kané€ né dispozicion apo qé
mund t’u vihen né dispozicion me géllim permbushjen me sukses t€ kontratés objekt prokurimi.
Lloji dhe numri i mjeteve/makinerive t€ nevojshme pér realizimin e kontratés &shté pércaktuar
duke u bazuar né zerat e preventivit dhe specifikimeve teknike. Cdo mjet i kérkuar pérkon me
proceset ndértimore sipas z€rave pérkatés t€ preventivit. Pércaktimi i paisjeve dhe makinerive
€shté béré duke marré né€ konsideraté volumet e punimeve pér secilin z& pune mbéshtetur kjo né
VKM Nr. 629 daté 15.07.2015 “Pér miratimin ¢ manualeve t€ ¢mimeve té punimeve t€ ndértimit
dhe analizat teknike té tyre” (ndryshuar me VKM nr. 631, dat€ 26.10.2018), si dhe hapésirat fizike
rreth objektit, mundésive t€ manovrimit me mjete t€ rénda, urbanizimit pér efekt t€ zhurmave dhe
ndotjes etj.

Kérkesa pér 2 minieskavatoré me zinxhir gome lidhet me nevojén pér realizimin e punimeve té
gérmimit, pastrimit, sistemimit té terrenit dhe ndérhyrjeve n€ zona ku pérdorimi i njé eskavatori t&
madh €sht€ 1 véshtiré ose i pamundur. Duke gené se objekti zhvillohet né njé shteg dhe né terren
natyror, prania e zonave t€ ngushta dhe aksesit t€ kufizuar kérkon mjete me pérmasa té vogla dhe
manovrueshméri t€ lart€. Dy njési jané kérkuar pér t€ mundésuar ndérhyrje né segmente té
ndryshme t€ shtegut dhe pér t€ shmangur varésiné nga njé makineri e vetme gjaté fazave té
punimeve.

Kamioni me ving éshté i nevojshém pér ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e materialeve dhe
elementeve konstruktive, vecanérisht pér materialet qé nuk mund t€ manipulohen lehtésisht me
mjete t€ zakonshme. Ai mund t€ pérdoret pér transportin dhe vendosjen e elementeve té
strukturave, materialeve pér veprat e artit, elementeve prej druri, konstruksioneve dhe pajisjeve t&
tjera. Kérkesa pér njé njési éshté e mjaftueshme pér mbulimin e nevojave logjistike t€ objektit.
Kamioni vetéshkarkues €shté 1 nevojshém pér transportin dhe shkarkimin e materialeve té
gérmuara, materialeve té shtresave, inerteve dhe mbetjeve té krijuara gjaté punimeve. Ky mjet
lidhet drejtpérdrejt me punimet e gérmimit, punimet e dheut, sistemimin e terrenit, ndértimin e
shtresave dhe pastrimin e zonave té€ punés. Kérkesa pér njé kamion vetéshkarkues siguron njé
kapacitet minimal t& transportit dhe largimit t€ materialeve.

Kamiongina &shté e nevojshme pér transportin e materialeve, veglave, pajisjeve t€ vogla dhe
elementeve t&€ ndryshme g€ nevojiten gjaté zbatimit t€ punimeve. Ajo plot€son mjetet e transportit
té rénd€ dhe &shté veganérisht e pérshtatshme pér 1€vizje n€ segmente té ndryshme té€ objektit ku
nuk éshté e nevojshme pérdorimi 1 kamionéve t€ médhen;.

Eskavatori me zinxhir &shté i nevojshém pér punimet kryesore t€ gérmimit dhe sistemimit té
terrenit, pérfshiré hapjen e kanaleve, gérmimet pér themele, veprat e artit dhe kanalizimet. Pér
shkak t& karakterit té terrenit, eskavatori me zinxhir ofron stabilitet dhe kapacitet t& pérshtatshém
pér punime né terrene t€ pabarabarta dhe me pjerrési. Kérkesa pér njé njési lidhet me nevojén pér
té pasur nj€ mjet kryesor mekanik pér punimet e gérmimit.

Minifadromé éshté e nevojshme pér ngarkimin, zhvendosjen dhe sistemimin e materialeve dhe
inerteve, vecanérisht né zonat ku nevojitet manovrim mé i shpejt€ dhe mé fleksibél. Ajo plotéson
funksionin e eskavatoréve dhe kamionéve dhe mund té€ pérdoret pér sistemimin e materialeve né
kantier dhe né€ segmentet e shtegut.

Kontenieri &shté 1 nevojshém pér organizimin e kantierit, ruajtjen e materialeve, veglave dhe
pajisjeve, si dhe pér mbajtjen e materialeve t€ mbrojtura nga kushtet atmosferike. Duke gené se



objekti zhvillohet n€ terren natyror dhe né zona té ndryshme t€ shtegut, €shté e nevojshme té
sigurohet nj€ hapésiré e pérshtatshme pér ruajtjen e mjeteve dhe materialeve té punés.
Gjeneratori €sht€ 1 nevojshém pér sigurimin e energjis€ elektrike né kantier, veganérisht né zonat
ku nuk ekziston njé furnizim i qéndrueshém me energji. Ai mund€son pérdorimin e pajisjeve
elektrike, mjeteve t€ punés dhe ndri¢imit t€ nevojshém gjaté realizimit t€ proceseve. Kérkesa pér
nj€ gjenerator &shté e pérshtatshme me nevojén pér nj€ burim alternativ energjie né kantier.
Kérkesa pér 2 betoniere kantieri lidhet me volumin dhe shpérndarjen e punimeve té betonit dhe
betonarmesé, veprave té artit, kanalizimeve dhe elementeve t€ tjera prej betoni. Dy betoniere
mundé€sojné prodhimin dhe pérgatitjen e betonit n€ mé shumé se njé piké pune ose né segmente té
ndryshme t€ objektit, duke reduktuar kohén e pritjes dhe duke leht€suar organizimin paralel té
proceseve. Numri dy lidhet vecanérisht me karakterin linear té shtegut, ku punimet nuk zhvillohen
domosdoshmérisht n€ njé€ piké t€é vetme.

Vibruesit jané€ pajisje t€ domosdoshme pér ngjeshjen dhe konsolidimin e betonit gjaté realizimit t&
elementeve betonarme. Kérkesa pér 2 vibrues lidhet me nevojén pér té€ garantuar vazhdimésiné e
procesit t€ betonimit dhe mundé€siné e pérdorimit t€ pajisjeve né pika t&€ ndryshme pune. Disponimi
1 dy njésive krijon edhe njé€ rezervé funksionale né rast t€ ndérprerjes sé njérés pajisje.

Vibratori ngjeshés i pllakave éshté i nevojshém pér ngjeshjen e shtresave t€ tokéEs, materialeve
granulare dhe sipérfageve té sistemuara, duke siguruar dendé€sin€ dhe stabilitetin e kérkuar. Ai
lidhet drejtpérdrejt me punimet e shtresave dhe sistemimin/sheshimin e shtegut.

Matrapikét jané t€ nevojshém pér thyerjen, carjen dhe heqjen e materialeve té forta, pérfshiré€ gurét,
betonin ekzistues ose materiale t€ tjera € mund t€ hasen gjaté gé€rmimit dhe sistemimit té shtegut.
Dy copé jané kérkuar pér t€ mundésuar puné t€ njékohshme nga dy punonjés ose ndérhyrje né
segmente t€ ndryshme.

Karrocat e doré€s jan€ vecanérisht té rénd€sishme pér kété objekt pér shkak té karakterit té tij linear
dhe terrenit natyror. Ato pérdoren pér transportin manual t&€ guréve, materialeve, inerteve, betonit,
mbetjeve dhe materialeve té tjera, né zonat ku mjetet e mekanizuara nuk mund té hyjné.

Kérkesa pér 5 karroca dore éshté lidhur me nevojén pér t€ mbéshtetur nj€kohésisht disa ekipe pune.
Kazmat jan€ mjete t€ domosdoshme pér punimet manuale té gé€rmimit, pastrimit, sistemimit dhe
pérpunimit t€ terrenit. Né njé objekt q€ zhvillohet né terren natyror, punimet mekanike duhet té
shogérohen me punime manuale, ve¢anérisht n€ zona t€ ngushta, prané strukturave ekzistuese ose
né€ vende ku makinerité nuk mund té ndérhyjné. Kérkesa pér 5 kazma lidhet me mundésiné e
angazhimit paralel t€ disa punonjésve né€ procese t&€ ndryshme.

Niveluesi i betonit €shté i nevojshém pér nivelimin dhe pérfundimin e sipérfageve té€ betonit, duke
garantuar respektimin e kuotave dhe parametrave tekniké t€ parashikuar. Pajisja lidhet
drejtpérdrejt me punimet e betonit dhe betonarmesé.

Disponimi i njé seti GPS Base and Rover éshté€ i nevojshém pér realizimin e punimeve té rilevimit,
piketimit, kontrollit t€ kuotave dhe pozicionimit t€ elementeve té projektit. Pér shkak té karakterit
linear t€ shtegut dhe ndryshimit té kuotave té terrenit, kontrolli topografik €shté veganérisht 1
réndésishém pér pozicionimin e aksit t€ shtegut, kontrollin e kuotave, kontrollin e pjerrésive,
piketimin e veprave t€ artit, kanalizimet, shtresat, elementet konstruktive dhe strukturat. Pér kété
arsye, njé set GPS Base and Rover pérbén njé€ pajisje t€ nevojshme pér saktésiné e zbatimit.
Autoboti 1 ujit €shté i nevojshém pér furnizimin me ujé dhe lagéshtimin e materialeve dhe
sipérfageve gjaté punimeve, si dhe pér kontrollin e pluhurit né zonat e punés. Ai mund té pérdoret
gjaté punimeve té shtresave, sistemimit t€ shtegut, ngjeshjes sé materialeve dhe pastrimit té



sipérfageve. N€ njé objekt t€ zhvilluar né terren natyror, ku mund t€ mungojé furnizimi i
drejtpérdrejt€ me uj€, disponimi i kétij mjeti &shté 1 nevojshém pér organizimin e pavarur té
kantierit.
Kérkesa pér asfaltopérhapése lidhet me punimet e shtresave dhe pérhapjen e materialeve té
parashikuara pér sipérfaget pérkatése, sipas projektit dhe preventivit. Disponimi i saj siguron qé
operatori ekonomik té keté kapacitetin mekanik pér realizimin e shtresave né ményré t€ kontrolluar
dhe uniforme, né rastet kur teknologjia e punimit kérkon pérdorimin e saj.
Kérkesa pér 2 autobetoniere lidhet me transportin dhe furnizimin e kantierit me beton té gatshém,
vecanérisht gjaté fazave té betonimit t€ veprave té artit, elementeve betonarme dhe strukturave té
ndryshme. Dy autobetoniere mundé€sojné furnizim mé t& vazhdueshém me beton dhe reduktojné
rrezikun e ndérprerjes s€ procesit t&€ betonimit pér shkak té pritjes sé transportit. Kjo éshté e
rénd€sishme pasi betonimi éshté nj€ proces teknologjik qé kérkon vazhdimési.
Kamioni pompé betoni €shté i nevojshém pér vendosjen e betonit né elemente dhe zona ku
transporti manual ose me mjete t€ zakonshme éshté 1 véshtiré. Ai €shté€ vecanérisht i réndésishém
pér elementet betonarme, veprat e artit dhe strukturat ku kérkohet furnizim i kontrolluar me beton.
Disponimi 1 njé pompe betoni siguron kapacitetin e nevojshém pér realizimin e proceseve té
betonimit me efikasitet dhe siguri.
Pérve¢ mjeteve dhe makinerive, kérkesa pér:

e 30 kokore mbrojtése;

e 30 jeleké fosforeshenté;

e 4 komplete t& ndihmés s€ shpejté;

e 4 fikése zjarri t€ 1évizshme,
€shté pércaktuar né funksion t€ numrit minimal t€ fuqis€ punétore dhe rrezigeve t€ vecganta t&
objektit.
30 kokore mbrojtése dhe 30 jeleké fosforeshent€. Numri 30 pér kéto pajisje €shté i1 lidhur
drejtpérdrejt me kriterin 2.3.5, 1 cili kérkon disponimin e jo mé pak se 30 punonjésve. Cdo punonjés
qé€ angazhohet né€ zonén e kantierit duhet t€ keté pajisjet baz€ individuale t€ mbrojtjes dhe
identifikimit. Jelekét fosforeshenté jan€ veganérisht t€ réndésishém pér njé objekt ku pérdoren
eskavatoré, minieskavatoré, kamioné, minifadromé dhe mjete t€ tjera, pasi rrisin dukshméring e
punonjésve ndaj operatoréve t€ makinerive.
Kérkesa pér 4 komplete lidhet me shtrirjen e objektit dhe nevojén pér t€ pasur pajisje t&€ ndihmés
s€ paré n€ me shumé se nj€ piké t€ punés. Duke gené se shtegu ka karakter linear dhe ekipet mund
té jené té shpérndara né segmente t&€ ndryshme, njé komplet 1 vetém mund té mos sigurojé akses
té menj€hershém né ¢do zoné.
Katér fikése zjarri jané€ pércaktuar pér mbulimin e pikave kryesore té rrezikut né kantier,
veganérisht né aférsi t€ makinerive, gjeneratorit, mjeteve té transportit, zonave t€ punés dhe
ruajtjes s€ materialeve. Kjo kérkesé lidhet me p&€rdorimin e makinerive me motor, karburanteve,
pajisjeve elektrike dhe gjeneratorit t€ kantierit, si dhe me karakterin natyror t€ zonés ku zhvillohen
punimet.
Pércaktimi g€ mjetet, makinerité dhe pajisjet t€ mund t€ disponohen né€ pronési ose me qira €shté
béré me qéllim qé kérkesa té jeté proporcionale dhe t€ mos kufizojé pjes€marrjen e operatoréve
ekonomiké. Autoriteti Kontraktor nuk kérkon qé operatori ekonomik té jeté domosdoshmérisht
pronar i t€ gjitha mjeteve, por vetém qé t€ provojé se i1 ka ato realisht n€ dispozicion pér periudhén



e realizimit t€ kontratés. Kjo i lejon operatoréve ekonomiké qé nuk kané n€ pronési t€ gjitha pajisjet
e nevojshme t'i sigurojné ato népérmjet marrédhénieve t€ ligjshme té qirasé.

Kérkesa pér dokumentacionin e pronésisé ose qirasé€, dokumentet e regjistrimit, kontrollit teknik
dhe sigurimit, sipas rastit, €shté pércaktuar pér té garantuar q¢€ mjetet e deklaruara jané reale, té
identifikueshme, funksionale dhe t& ligjshme pér pérdorim. Kérkesa pér fotografi t&€ mjeteve dhe
pajisjeve synon t€ mundésojé identifikimin konkret t€ tyre dhe t€ shmangé deklarimin e mjeteve
qé nuk ekzistojné ose q€ nuk jané€ né dispozicion té operatorit ekonomik. Pér mjetet e targuara,
kérkesa q€ né fotografi t€ jet€ e dukshme njékohésisht mjeti dhe targa mundéson lidhjen e
drejtpérdrejté t€ fotografis€ me dokumentacionin e paraqitur.

Kérkesa g€ operatori ekonomik t€ deklarojé pranimin e verifikimit fizik t€ mjeteve dhe pajisjeve
nga Autoriteti Kontraktor €shté pércaktuar pér t€ garantuar mundésiné e kontrollit t€ disponimit
real té kapaciteteve t€ deklaruara. Gjithashtu, deklarimi se mjetet dhe pajisjet nuk jané té
angazhuara né€ kontrata té tjera né ményré qé pengon pérdorimin e tyre pér kété kontraté lidhet
drejtpérdrejt me nevojén qé kapacitetet e deklaruara t€ jené realisht té disponueshme gjaté zbatimit.
Kérkesa pér deklarimin e vendndodhjes s¢ mjeteve dhe pajisjeve krijon mundésiné e verifikimit té
tyre nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.7 Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé certifikatat e méposhtme, té vlefshme né
datén e paraqitjes sé ofertés:

. 1ISO 9001 — pér Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé, ose ekuivalent;

. 1ISO 14001 — pér Sistemin e Menaxhimit Mjedisor, ose ekuivalent,

. 1ISO 45001 — pér Sistemin e Menaxhimit té Sigurisé dhe Shéndetit né Puné, ose ekuivalent,;

o PAS 99:2012 — pér Sistemin e Menaxhimit té Integruar, ose ekuivalent.

Certifikatat duhet té jené té viefshme dhe té léshuara nga organe certifikuese té akredituara nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit (DPA) ose nga organizma ndérkombétaré akreditues té
njohur nga Republika e Shqipérisé.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, kérkesat pér certifikatat do té pérmbushen né
pérputhje me pjesén e punimeve qé secili anétar i bashkimit merr pérsipér té realizojé, sipas
marréveshjes sé bashképunimit dhe né pérputhje me legjislacionin né fugqi.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik do té vetédeklarojé disponimin e certifikatave
né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit dhe, kur kérkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor,
do té paraqesé kopjet e certifikatave pérkatése.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet n€ nenin 77, pika 1/a), nenin 79, pika 1 t& Ligjit Nr.
162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se:

“l. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké
bazuar né: pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale”

“1. Autoriteti ose enti kontraktor pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi,
i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paragesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose
organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. Kjo dispozité
zbatohet edhe kur kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té ofertuesit”, nenin
44, pika 1 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 ”Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” té
ndryshuar, ku parashikohet se “1. Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose
shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té
paraqesin certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga



organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lid, jané kérkuar kéto
certifikata me géllim qé operatorét ekonomiké qé do té zbatojné kontratén té jené certifikuar né
sistemin e menaxhimit t¢é mjedisit”.

Kérkesa pér certifikimin sipas ISO 9001 — Sistemi i Menaxhimit t€ Cilésis€, ose ekuivalent, lidhet
drejtpérdrejt me nevojén pér t€ garantuar g€ punimet objekt kontrate té realizohen n€ pérputhje me
projektin, specifikimet teknike, preventivin, standardet teknike dhe kérkesat e cilésisé té
pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

Objekti pérfshin njé numér t€ konsiderueshém procesesh teknike, ndér té cilat punime gé€rmimi
dheu, punime shtresash, punime betoni dhe betonarmeje, punime armature dhe kallépimi, muraturé
guri, vepra arti, kanalizime, instalime hidro-sanitare, struktura druri, punime hidroizolimi dhe
catie, punime montimi dhe sistemim dhe sheshim t€ shtegut.

Secili prej kétyre proceseve ka kérkesa specifike teknike dhe duhet t€ kontrollohet né faza té
ndryshme té zbatimit. N& két€ kuadér, njé sistem menaxhimi té cil€sis€ sipas ISO 9001 siguron
nj€ qasje t€ strukturuar pér planifikimin, zbatimin, kontrollin dhe pé€rmirésimin e proceseve, si dhe
pér evidentimin dhe trajtimin e mospérputhjeve. Kjo €shté vecanérisht e réndésishme pér punimet
e betonit dhe betonarmesé, ku cilésia e materialeve, pérgatitja dhe vendosja e armaturés, kallépimi,
betonimi, vibrimi dhe pérfundimi duhet té realizohen sipas kérkesave teknike. N& t€ njéjtén
ményré, pér punimet e shtresave dhe sistemimit t€ shtegut, kontrolli i materialeve, trashésisé sé
shtresave, kuotave, pjerrésive dhe ngjeshjes kérkon njé proces té€ dokumentuar kontrolli té cilésisé.
Pér kété arsye, kérkesa pér ISO 9001 synon té garantojé€ qé€ operatori ekonomik té keté njé sistem
té organizuar dhe t€ dokumentuar pér menaxhimin e cilésis€ s€ punimeve.

Kérkesa pér ISO 14001 — Sistemi i Menaxhimit Mjedisor, ose ekuivalent, justifikohet nga karakteri
1 veganté 1 objektit, 1 cili realizohet né terren natyror dhe pérfshin ndérhyrje té€ drejtpérdrejta né
mjedis. Preventivi parashikon, ndér t& tjera punime shpyllézimi, gérmime dhe punime dheu,
pastrim nga gurét, transport dhe largim materialesh, sistemim té terrenit, punime kanalizimesh,
pastrime dhe dezinfektime si dhe procese té tjera q€ mund té gjenerojné€ mbetje dhe ndikime t&é
pérkohshme né mjedis. Gjaté zbatimit t€ punimeve mund t€ krijohen materiale t€ gérmuara, mbetje
ndértimore, mbetje nga pastrimi 1 terrenit, pluhur dhe zhurma nga pérdorimi i makinerive. Pér mé
tepér, pérdorimi 1 eskavatoréve, minieskavatoréve, kamionéve, gjeneratorit, autobetonierave dhe
mjeteve t€ tjera t€ mekanizuara kérkon administrimin e aspekteve mjedisore q€ lidhen me
pérdorimin e karburanteve, lubrifikantéve, emetimeve, zhurmave dhe parandalimin e ndotjeve
aksidentale. ISO 14001 siguron nj€ kuadér t€ strukturuar pér identifikimin dhe administrimin e
aspekteve mjedisore, kontrollin e ndikimeve dhe zbatimin e masave pér parandalimin dhe
minimizimin e ndotjes. Kjo kérkesé €shté vecanérisht e pérshtatshme pér két€ objekt pér shkak té
ndérhyrjes né njé territor me karakter natyror dhe peizazh t€ ndjeshém, ku proceset e ndértimit
duhet t€ zhvillohen duke minimizuar ndikimin n€ mjedisin pérreth.

Kérkesa pér ISO 45001 — Sistemi 1 Menaxhimit t€ Siguris€ dhe Shéndetit n€ Puné, ose ekuivalent,
lidhet me natyrén e punimeve dhe nivelin e rrezikut qé shogéron realizimin e tyre. Né kantier do
té pérdoren eskavatoré, minieskavator€, minifadromé, kamioné, autobetoniere, kamion pompé
betoni, gjenerator, pajisje vibrimi dhe ngjeshjeje, matrapiké dhe mjete dhe pajisje té tjera
mekanike. Gjithashtu, punimet pérfshijné gérmime, punime betonarmeje, punime né lartési,
montime, struktura, punime c¢atie dhe ndé€rhyrje n€ terren me pjerrési, t€ cilat paragesin rreziqe
specifike pér sigurin€ e punonjésve. Pér kété arsye €sht€ e nevojshme g€ operatori ekonomik té



keté€ nj€ sistem t& strukturuar pér identifikimin e rrezigeve, vlerésimin dhe kontrollin e tyre,
pércaktimin e masave parandaluese, trajnimin dhe ndérgjegjésimin e punonjésve, pérdorimin e
pajisjeve t€ mbrojtjes individuale dhe menaxhimin e incidenteve dhe emergjencave. Kérkesa pér
ISO 45001 lidhet gjithashtu me kérkesat e tjera t&€ dokumenteve té€ tenderit pér disponimin e
personelit t€ kualifikuar pér sigurin€ dhe shéndetin né puné, ndihmén e paré dhe mbrojtjen nga
zjarri, si dhe me kérkes€n pér pajisje t€ mbrojtjes individuale dhe pajisje sigurie né kantier. N¢é
kété ményré krijohet nj€ sistem i integruar ku kérkesat pér sigurin€ nuk trajtohen vetém né€ ményré
formale, por si pjesé e organizimit t& pérgjithshém té zbatimit t€ kontratés.

Kérkesa pér PAS 99:2012 — Sistemi 1 Menaxhimit t€ Integruar, ose ekuivalent, &shté pércaktuar
duke marré né konsideraté faktin se objekti kérkon zbatimin e njékohshém té kérkesave qé lidhen
me cilésin€, mjedisin dhe siguriné/shéndetin n€ puné. N& realizimin e késaj kontrate, kéto fusha
nuk jané t€ ndara nga njéra-tjetra.

Pér shembull, realizimi i njé punimi betoni duhet t€ pérmbushé njékohésisht:

- kérkesat teknike dhe té cilésisé;

- kérkesat pér menaxhimin e mbetjeve dhe ndikimit mjedisor;

- kérkesat pér sigurin€ e punonjésve gjaté procesit t&€ betonimit.

Né ményré t€ ngjashme, punimet e gérmimit duhet t€ realizohen duke respektuar njékohésisht
kérkesat pér saktésiné teknike, stabilitetin dhe siguriné e punimeve, si dhe masat pér mbrojtjen e
mjedisit. PAS 99:2012 synon pikérisht integrimin e sistemeve t€ ndryshme té menaxhimit, duke
shmangur trajtimin e tyre si procese té shképutura dhe duke krijuar njé kuadér t& pérbashkét
menaxhimi. Kjo &shté e pérshtatshme pér objektin konkret pér shkak t€ numrit t€ madh té
proceseve, personelit, mjeteve dhe faktoréve qé duhet t€ menaxhohen né ményré t€ koordinuar.

5. Lidhja e certifikatave me natyrén konkrete t€ objektit

Keérkesat pér katér certifikatat nuk jané pércaktuar né ményré t€ shképutur nga objekti i kontratés,
por lidhen me katér aspekte kryesore té realizimit té saj:

Certifikimi Nevoja konkrete né objekt

Kontrolli dhe garantimi i cilésis€ s€ punimeve t&€ gé€rmimit, shtresave, betonit,

1509001 betonarmesé, muraturés, veprave té artit, kanalizimeve dhe strukturave

1SO 14001 Menaxhimi 1 ndikimit mjedisor nga shpyllézimi, gérmimet, mbetjet, pluhuri,
zhurmat, makinerité dhe ndérhyrjet né terren natyror

1SO 45001 Menaxhimi 1 rrezigeve nga makinerité, gérmimet, punimet né lartési, betoni,
montimet, transporti dhe puna né terren

PAS Integrimi i1 sistemeve té cilésisé, mjedisit dhe sigurisé€/shéndetit né njé qasje té

99:2012 koordinuar t€ menaxhimit

Né kété ményré, secila certifikaté mbulon nj€ aspekt t€ ndryshém dhe té réndésishém té zbatimit
té kontratés.

Kérkesa qé certifikatat t€ jené té€ vlefshme né datén e paraqitjes sé€ ofertés éshté e nevojshme pér
té siguruar qé operatori ekonomik, né momentin e pjes€marrjes né proceduré, disponon sistemet e
menaxhimit qé kérkohen pér realizimin e kontratés. Kjo shmang situatat né€ té cilat paraqitet njé
certifikat€ e skaduar ose njé dokument q€ nuk déshmon ekzistencén aktuale t& sistemit té
menaxhimit. Kérkesa q¢ certifikatat t& jené 1€shuar nga organe certifikuese t€ akredituara nga DPA
ose nga organizma ndérkombétaré akreditues té€ njohur nga Republika e Shqipérisé synon té
garantojé besueshméring€, vlefshmérin€ dhe verifikueshmériné e dokumenteve t€ paraqitura. Kjo



€shté e nevojshme pér t€ shmangur paraqitjen e dokumenteve té€ 1€shuara nga subjekte qé nuk kané
kompetencén apo akreditimin e nevojshém pér certifikimin e sistemeve t€ menaxhimit. Kérkesa
pér ekuivalencén e certifikatave siguron qé€ operatorét ekonomiké q€ disponojné sisteme té tjera té
barasvlershme t€ mos pérjashtohen vetém pér shkak t&€ ndryshimit t€ emértimit apo standardit té
certifikimit, pér sa kohé qé ekuivalenca mund t€ provohet sipas kérkesave t& zbatueshme.

Objekti parashikon angazhimin e njé numri t€ konsiderueshém punonjésish dhe pérdorimin e njé
numri t€ madh mjetesh e pajisjesh. Né kéto kushte, operatori ekonomik duhet té jeté né gjendje t&
menaxhoj€ né ményré t&€ koordinuar fuqin€ punétore, makinerité dhe pajisjet, materialet, proceset
teknologjike, cilésin€ e punimeve, mbetjet dhe aspektet mjedisore, sigurin€ dhe shéndetin né puné
dhe situatat e emergjencés.

Pikérisht pér kété arsye, kérkesa pér sisteme té standardizuara menaxhimi lidhet me nevojén qé
realizimi 1 kontratés t€ mos varet vetém nga eksperienca individuale e personelit, por t€ mbé&shtetet
né procedura dhe sisteme t€ dokumentuara menaxhimi.

Argumentimi i specifikimeve teknike:

Specifikimet teknike, relacioni teknik, preventivi i punimeve, vizatimet teknike, profilet
karakteristike, detajet konstruktive dhe grafiku i1 ekzekutimit t€ punimeve pér objektin
“NDERTIMI I SHTEGUT TE CEZARIT” jané hartuar nga projektuesi i licencuar, né pérputhje
me kérkesat e Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, legjislacionin né fuqi pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit, aktet nénligjore né fuqi pér projektimin dhe zbatimin e
punimeve té ndértimit, standardet teknike shqiptare dhe europiane, si dhe rregullat e praktikés sé
miré inxhinierike.

Objekti i investimit konsiston n€ ndértimin, sistemimin dhe funksionalizimin e Shtegut t€ Cezarit,
népérmjet realizimit t€ njé s€ré ndérhyrjesh infrastrukturore, konstruktive, funksionale dhe
mjedisore, me qéllim krijimin e njé shtegu t€ géndrueshém, t&€ sigurt dhe funksional pér
pérdoruesit, pérmirésimin e aksesit, sistemimin e terrenit dhe garantimin e qéndrueshmérisé sé
elementeve konstruktive dhe infrastrukturore pérgjaté gjurmés sé shtegut.

Hartimi i dokumentacionit teknik &sht€ mbéshtetur né karakteristikat fizike dhe topografike té
terrenit, gjendjen ekzistuese t€ zonés dhe nevojén pér krijimin e njé traseje t€ sistemuar dhe té
géndrueshme, duke marré né€ konsideraté ndérhyrjet e nevojshme pér pastrimin dhe pérgatitjen e
terrenit, gérmimet, punimet e dheut, ndértimin e shtresave, realizimin e elementeve prej betoni dhe
betonarmeje, mureve prej guri, veprave té artit, kanalizimeve, strukturave prej druri, elementeve
té sinjalistikés dhe tabelave informuese.

Dokumentacioni teknik pércakton ményrén e realizimit t€ proceseve té€ punés, parametrat tekniké,
materialet, dimensionet, kuotat, profilet, detajet konstruktive dhe kérkesat qé duhet té respektohen
gjaté zbatimit t€ kontrat€s, né ményré q€ shtegu t€ realizohet né pérputhje me projektin dhe me
kérkesat pér siguri, géndrueshméri dhe funksionalitet.

Referuar preventivit t€ punimeve, né fazat fillestare t€ realizimit t€ objektit jané parashikuar
punime shpyll€zimi, pastrimi dhe pérgatitjeje té terrenit pérgjaté gjurmés sé shtegut. Kéto punime
jané t€ nevojshme pér krijimin e kushteve t€ pérshtatshme pér hapjen dhe sistemimin e gjurmeés sé
shtegut, realizimin e gérmimeve dhe vendosjen e shtresave dhe elementeve konstruktive té
parashikuara né projekt.



Ndérhyrjet n€ bimési dhe né terren duhet té realizohen né ményré t€ kontrolluar, duke kufizuar
ndérhyrjet vetém né sipérfaqet e pércaktuara nga projekti dhe duke ruajtur, sa mé shumé t€ jeté e
mundur, elementet natyrore g€ nuk pengojné realizimin e veprés.

Njé komponent kryesor i objektit pérbéhet nga punimet e gérmimit dhe punimet e dheut, t& cilat
jan€ t& nevojshme pér krijimin e gjurmés sé shtegut, realizimin e kuotave t€ projektit dhe
pérgatitjen e bazamentit pér shtresat dhe elementet konstruktive. Gérmimet duhet t€ kryhen né
ményré té€ kontrolluar, duke respektuar gjurmén, kuotat, profilet gjatésore dhe térthore dhe
dimensionet e pércaktuara né projekt, si dhe duke shmangur ndérhyrjet e panevojshme né terrenin
pérreth. Materialet e rezultuara nga gérmimet duhet t€ menaxhohen né pérputhje me projektin,
duke pérfshiré ngarkimin, transportin, sistemimin, ripérdorimin ose largimin e tyre sipas
pércaktimeve teknike. Punimet e dheut pérfshijné gjithashtu mbushjen, sistemimin, sheshimin dhe
pérgatitjen e bazamentit t€ shtegut, me gqéllim krijimin e njé sipérfageje t€ qéndrueshme dhe té
pérshtatshme pér realizimin e shtresave t€ mévonshme.

Punimet e shtresave jané parashikuar pér krijimin e njé bazamenti t€ géndrueshém dhe té
pérshtatshém pér pérdorimin e shtegut. Materialet e shtresave duhet té¢ vendosen dhe shpérndahen
né trashésité dhe kuotat e pércaktuara né€ projekt, t€ nivelohen dhe t€ ngjeshen sipas kérkesave
teknike. Realizimi korrekt i shtresave €sht€ i domosdoshém pér t€ siguruar géndrueshméring,
drenazhimin, rezistencén ndaj ngarkesave dhe jetégjatésin€ e shtegut, duke marré n€ konsideraté
edhe kushtet e terrenit dhe ekspozimin ndaj faktoréve atmosferiké.

Né kuadér t€ projektit jan€ parashikuar punime betoni dhe betonarmeje, t€ cilat pérdoren pér
realizimin e elementeve konstruktive dhe infrastrukturore t€ nevojshme pér funksionimin dhe
stabilitetin e shtegut. Punimet pérfshijné pérgatitjen, vendosjen dhe pérpunimin e betonit, si dhe
realizimin e elementeve té betonarmés sipas dimensioneve, kuotave dhe detajeve konstruktive té
projektit. Pérgatitja dhe vendosja e betonit duhet t& kryhen n€ pérputhje me specifikimet teknike
dhe kérkesat e projektit, duke garantuar rezistencén, qéndrueshmériné dhe jetégjatésiné e
elementeve té realizuara.

Njé komponent i réndésishém 1 objektit €shté ndértimi 1 veprave té€ artit dhe kanalizimeve, té cilat
jané té nevojshme pér funksionimin e shtegut dhe menaxhimin e ujérave pérgjaté tij. Kéto elemente
kané pér qéllim drejtimin, kalimin dhe largimin e ujérave, si dhe mbrojtjen e trupit t€ shtegut nga
démtimet q€ mund t€ shkaktohen nga ujérat sipérfaqésore dhe reshjet atmosferike. Realizimi 1
veprave t€ artit dhe kanalizimeve duhet t€ béhet sipas kuotave, seksioneve, dimensioneve dhe
detajeve konstruktive té€ pércaktuara né projekt, duke garantuar funksionimin hidraulik dhe
géndrueshmériné e tyre.

Né preventiv jané parashikuar punime murature prej guri, té cilat kané rol konstruktiv, mbrojtés
dhe sistemues pérgjaté segmenteve t€ pércaktuara t&€ shtegut. Muret prej guri jané t€ nevojshme
pér stabilizimin e terrenit, mbajtjen e masave t€ dheut, mbrojtjen e trupit t&€ shtegut dhe krijimin e
nj€ zgjidhjeje té€ pérshtatshme me karakterin natyror t€ zon€s. Muratura duhet t€ realizohet sipas
dimensioneve, larté€sive, kuotave, seksioneve dhe detajeve t€ projektit, duke garantuar lidhjen,
qgéndrueshmériné dhe rezistencén e strukturés. Pérdorimi 1 gurit n€ kéto elemente synon gjithashtu
g€ ndérhyrjet konstruktive t& jené té pérshtatshme me karakterin dhe peizazhin e zonés ku
zhvillohet shtegu.

Né preventiv jané parashikuar edhe punime hidroizolimi dhe catie, t€ cilat lidhen me elementet
dhe strukturat e parashikuara né projekt. Hidroizolimi synon mbrojtjen e elementeve konstruktive
nga depértimi 1 ujit dhe lagéshtisé, duke kontribuar né rritjen e jetégjatésisé sé tyre. Punimet e



catis€ duhet t€ realizohen sipas zgjidhjeve teknike, pjerrésive, detajeve t€ mbulimit dhe ményrés
sé€ largimit t& ujérave té pércaktuara né projekt.

Njé element karakteristik 1 objektit jané strukturat prej druri, t€ parashikuara pér realizimin e
elementeve funksionale dhe arkitektonike té shtegut. K&to struktura duhet té realizohen sipas
dimensioneve, seksioneve, ményrés s€ lidhjes, ankorimit dhe detajeve konstruktive t€ pércaktuara
né€ projekt. Materiali i drurit duhet t€ jeté i pérshtatshém pér pérdorim n€ ambient t€ jashtém dhe
té trajtohet né ményré g€ t€ sigurohet rezistenca ndaj lagéshtir€s, faktoréve atmosferiké, démtimit
biologjik dhe degradimit né€ kohé.

Pér garantimin e funksionalitetit dhe orientimit t€ pérdoruesve té shtegut jané€ parashikuar tabela
informuese, panele plotésuese sinjalistike, si dhe dizajnimi dhe realizimi i tabelave dhe paneleve.
Kéto elemente kané pér qéllim orientimin e pérdoruesve, identifikimin e pikave t€ ndryshme
pérgjaté shtegut, dhénien e informacionit t€ nevojshém dhe rritjen e sigurisé gjaté pérdorimit.
Tabela dhe panelet duhet té realizohen sipas pérmasave, materialeve, grafikés, pérmbajtjes dhe
ményrés sé fiksimit té pércaktuar né dokumentacionin teknik. Sinjalistika duhet t€ jeté e qarté, e
lexueshme dhe e pérshtatshme pér kushtet e pérdorimit n€ ambient té jashtém.

Né preventiv jané parashikuar punime pastrimi dhe dezinfektimi, t€ cilat jané t€ nevojshme pér
pérgatitjen dhe pérfundimin e zonave t€ ndérhyrjes dhe pér garantimin e kushteve t€ pérshtatshme
té pérdorimit. Pastrimi pérfshin largimin e materialeve t€ panevojshme, mbetjeve t€ punimeve dhe
elementeve q€ pengojné pérdorimin normal té shtegut. Dezinfektimi do t€ kryhet né zonat dhe né
ményrén e pércaktuar nga dokumentacioni teknik, duke pérdorur materiale t€ pérshtatshme dhe né
pérputhje me kérkesat pér mbrojtjen e mjedisit dhe siguriné.

N¢ kuadér té objektit jané parashikuar punime pér pastrimin nga gurét dhe sistemimin e shtegut,
té cilat jan€ t& rénd€sishme pér krijimin e njé traseje t&€ sigurt dhe t€ pérdorshme. Punimet
pérfshijné largimin e guréve dhe materialeve qé pengojné kalimin, sistemimin e sipérfages,
sheshimin dhe pérmirésimin e gjurmés sé shtegut né pérputhje me profilet dhe kuotat e projektit.
Kéto ndérhyrje synojné t€ krijojné njé sipérfage sa mé t€ qéndrueshme dhe t€ pérshtatshme pér
pérdoruesit, duke ruajtur njékohésisht karakterin natyror t€ zonés.

NEé preventiv €shté parashikuar edhe mirémbajtja vjetore, e cila synon ruajtjen e funksionalitetit
dhe gjendjes s€ mir€ té shtegut dhe elementeve pérbérése té tij pas pérfundimit t€ punimeve.
Mirémbajtja lidhet me kontrollin dhe ndérhyrjet e nevojshme pér sistemimin e shtegut, pastrimin,
largimin e materialeve t€ akumuluara, kontrollin e elementeve té sinjalistikés, strukturave dhe
komponentéve té tjeré té realizuar né€ kuadér t€ projektit. Kjo fazé€ €shté e réndésishme pér té
garantuar q€ investimi t€ ruajé funksionalitetin dhe géndrueshmérin€ e tij gjaté periudhés sé
pérdorimit.

(Cdo z€ 1 preventivit éshté pércaktuar mbi bazén e projektit teknik dhe matjeve pérkatése, duke
specifikuar sasing€, njésin€ e matjes, procesin e punés dhe karakteristikat e materialeve qé do té
pérdoren. Preventivi pérfshin né ményré€ t€ integruar punimet e pérgatitjes s€ terrenit, gérmimit,
punimet e dheut, shtresat, betonin dhe betonarmén, veprat e artit dhe kanalizimet, muraturén e
gurit, hidroizolimet, ¢atité, strukturat prej druri, sinjalistikén dhe tabelat, pastrimet, sistemimin e
shtegut dhe mirémbajtjen vjetore. Preventivi pérbén bazén ekonomike té procedurés sé prokurimit
dhe u mundéson operatoréve ekonomiké té pérgatisin ofertat e tyre mbi njé bazé té njéjté teknike
dhe financiare, duke garantuar krahasueshmériné e ofertave.



Specifikimet teknike pércaktojné kérkesat minimale pér materialet dhe elementet g€ do t€ pérdoren
né realizimin e objektit. Materialet, duke pérfshiré materialet e shtresave, betonin, hekurin pér
betonarme, gurin pér muraturé, materialet hidroizoluese, elementet prej druri, elementet e
sinjalistikés, tabelat, panelet dhe materialet pér kanalizime, duhet t€ jené té pérshtatshme pér
pérdorimin e parashikuar dhe t& plotésojné kérkesat teknike dhe dokumentacionin pérkatés té
konformitetit dhe cilésisé.

Vizatimet teknike, profilet karakteristike dhe detajet konstruktive jan€ hartuar me njé nivel té
pérshtatshém detajimi pér t€ mundésuar interpretimin e njéjt€ té punimeve nga operatorét
ekonomiké dhe personeli pérgjegjés pér zbatimin dhe kontrollin e tyre. Dokumentacioni pércakton,
sipas rastit, gjurmén e shtegut, kuotat, profilet gjat€sore dhe térthore, nivelet ¢ gérmimit dhe
mbushjes, shtresat konstruktive, dimensionet e mureve prej guri, elementet e betonit dhe
betonarmesé, veprat e artit, kanalizimet, strukturat prej druri dhe pozicionet e tabelave dhe
sinjalistikés. Pércaktimi i sakté 1 kuotave, pjerrésive, niveleve, trashésive té shtresave dhe
dimensioneve t€ elementeve konstruktive éshté i domosdoshém pér garantimin e géndrueshmérisé,
sigurisé, funksionalitetit dhe jeté€gjatésisé sé shtegut.

Grafiku i ekzekutimit t€ punimeve €shté hartuar duke marré n€ konsideraté varésiné teknologjike
ndérmjet proceseve t€ ndryshme t€ punés. Né ményré t€ pérgjithshme, punimet parashikohet té
fillojné me pérgatitjen dhe pastrimin e terrenit dhe punimet e shpyllézimit, t€ vijojné me gérmimet
dhe punimet e dheut, pastrimin dhe sistemimin e gjurmés, realizimin e shtresave dhe elementeve
té nevojshme konstruktive, ndértimin e veprave t€ artit dhe kanalizimeve, realizimin e mureve prej
guri dhe elementeve prej betoni e betonarmeje, dhe mé pas me realizimin e strukturave prej druri,
hidroizolimeve, cative, sinjalistikés, tabelave dhe paneleve. N¢& fazat pérfundimtare parashikohen
pastrimi, dezinfektimi, pastrimi nga gurét, sistemimi dhe sheshimi i shtegut, duke vijuar me
ndérhyrjet e parashikuara né kuadér t€ mirémbajtjes vjetore. Kjo renditje synon t&€ sigurojé
vijueshmériné teknologjike t€ punimeve, t€ shmangé ndérhyrjet e panevojshme ndérmjet
proceseve dhe t€ krijojé kushtet pér realizimin e ¢do faze né pérputhje me projektin dhe brenda
afatit kontraktor.

Dokumentacioni teknik €shté hartuar né€ ményré qé t€ siguroj€ njé kuptim té ploté dhe té njéjté té
objektit t€ prokurimit nga t€ gjithé operatorét ekonomiké, duke shmangur paqartésit€é dhe
interpretimet subjektive. Specifikimet teknike jané formuluar mbi baza objektive, funksionale dhe
té lidhura me nevojat reale t€ objektit, pa synuar favorizimin e ndonj€ operatori ekonomik, marke
apo prodhuesi té€ caktuar. N€ ¢do rast kur né dokumentacionin teknik pérmendet ndonjé standard,
produkt ose karakteristiké specifike, ajo duhet t€ kuptohet e shogéruar me shprehjen “ose
ekuivalente”, né pérputhje me legjislacionin né fuqi pér prokurimin publik.

Hartimi 1 dokumentacionit teknik €shté béré né pérputhje me nenin 4, pika 38/b dhe nenin 36 té
Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, si dhe me nenin 40 t& VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, t€ ndryshuar, duke respektuar
kérkesat pér qartésin€, objektivitetin dhe proporcionalitetin e specifikimeve teknike dhe duke
garantuar akses t€ barabarté pér operatorét ekonomikeé.

Njékohésisht, dokumentacioni teknik €shté hartuar duke respektuar parimet e pércaktuara n€ nenin
2 t& Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, pérkatésisht transparencén,
proporcionalitetin, trajtimin e barabart€, mosdiskriminimin, konkurrencén efektive dhe pérdorimin
me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé t€ fondeve publike.



N¢é pérfundim, Autoriteti Kontraktor vleré€son se specifikimet teknike, preventivi, relacioni teknik,
vizatimet, profilet, detajet konstruktive dhe grafiku i1 ekzekutimit t€ punimeve pér objektin
“NDERTIMI I SHTEGUT TE CEZARIT” pérbéjné njé dokumentacion teknik t& ploté dhe t&
mjaftueshém pér zhvillimin e procedurés s€ prokurimit dhe realizimin e punimeve.
Dokumentacioni pércakton n€¢ ményré t€ qarté punimet e shpyllézimit dhe pérgatitjes sé terrenit,
gérmimet, punimet e dheut, shtresat, punimet e betonit dhe betonarmesé, ndértimin e veprave té
artit dhe kanalizimeve, muraturén prej guri, hidroizolimet dhe ¢atité, strukturat prej druri, tabelat
informuese dhe panelet e sinjalistikés, punimet e pastrimit dhe dezinfektimit, pastrimin nga gurét,
sistemimin dhe sheshimin e shtegut, si dhe mirémbajtjen vjetore.

Népérmjet kétij dokumentacioni synohet garantimi i realizimit t& Shtegut t€ Cezarit me cil€sing,
siguring, qéndrueshmériné dhe funksionalitetin e kérkuar, duke ruajtur dhe integruar sa mé miré
ndérhyrjen infrastrukturore me karakteristikat e terrenit dhe mjedisit pérreth, si dhe duke garantuar
pérdorimin me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé t€ fondeve publike, né funksion té interesit
publik dhe té g€llimit t€ investimit.

NJESIA E PROKURIMIT



