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PROCESVERBAL — TIPI I KONTRATES-PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “RRETHIMI I VARREZAVE LEKAJ, TERBAC”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): 45215400-1 -
Punime ndértimi pér varreza,

VLERA E FONDIT: 1 666 666,66 (nj¢ milion ¢ gjashtéqind e gjashtédhjeté e gjasht€ mijé e
gjashtéqind e gjashtédhjeté e gjashté presje gjashtédhjeté e gjashte) Leké pa TVSH

Pérllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike é&shté kryer nga inxhinier i licensuar
referuar nenit 76 t€ pikés (a) t€ VKM-s€ me nr. 285, daté 19.05.2021 t&€ Késhillit t&€ Ministrave “Pér
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, qé pércakton “¢cmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime t€ tjera zyrtare, t€ njohura nga institucionet pérkatése (si
pér shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtis€, n€ manuale etj”, Inxhinieri €shté
mbéshtetur ne manualin teknik t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre
bazuar né€ ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit”, t€ ndryshuar. - VKM nr. 216, daté 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit
té integruar pér informatizimin e manualit t€ gmimeve pér zérat e punimeve” - Udhé&zimi nr.2, daté
08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos sé€ punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, me
qéllim g€ vlera limit e kontratés, té jeté njé vleré e matshme dhe njé€kohésisht té krijojé mundésiné
e pjesémarrjes s€ sa mé shumé operatoréve ekonomiké.

Né bazé té nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar, nenit 2,
pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Himaré ka hartuar procesverbalin pér
argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén
e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

Adresa: Rr. “25 Marsi”, nr. 2; Spile, Himar€; e-mail: info@himara.gov.al ; web: www.himara.gov.al
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8;

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave t€ Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Ky kriter €sht€ vendosur bazuar né€ nenin 83 t&€ Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 30 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

2. Ofertuesi duhet té paraqesé:
2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:
2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqgesé licencén profesionale té shoqgérisé, té viefshme péer
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga organet kompetente, e cila duhet té pérfshijé
kategorité e méposhtme:
PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

e NP-1 A — Punime gérmimi né toké;

o NP-2A4 — Ndértime civile dhe industriale.
PUNIME SPECIALE NDERTIMI

o NS-18 A — Punime topogjeodezike.
Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé licencat
profesionale sipas zérave té preventivit qé, né bazé té marréveshjes sé bashképunimit, merr
pérsipér té realizojé.
Operatorét ekonomiké té huaj duhet té béjné ekuivalentimin e licencave profesionale gé
disponojné, té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé
(ose ministrisé kompetente té kohés) né Republikén e Shqipérisé, referuar VKM-sé nr. 42, daté
16.01.2008, “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari
ndértimi”.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté vendosur bazuar n€ nenin 77, té€ Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se /. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:
a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;
b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
¢) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet.
T¢ gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me objektin e kontratés”, nenin
39, pika 6, gérma (a), t¢ VKM Nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit
Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6. Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer
veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon:



a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve, objekt i kontratés, té léshuara nga
autoritetet kompetente shtetérore”, Ligjin Nr. 8402 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit” dat€ 10.09.1998 t€ ndryshuar, VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores
pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale t€ zbatimit, klasifikimit dhe
displinimit t€ subjekteve juridike q€ ushtrojné veprimtari ndértimi” t€ ndryshuar.

N¢é bazé té licencés profesionale t€ shoqéris€ tregohet aftésia teknike e profesionale e realizimit t&
kontratés qé prokurohet dhe pikat e kérkuara té licensés jan€ pércaktuar nga vlera e punimeve qé
do té realizohen si dhe nisur nga natyra e punéve qé do té kryhen sipas z€rave té preventivit. Nisur
nga fakti q€ vlera e objektit €shté mé e vogél se 20 milion leké pér kategorité e punimeve, &shté
zgjedhur niveli 1 klasifikimit ”A” q€ 1 pérgjigjet késaj vlere.

Bazuar né€ natyrén e punimeve té parashikuara né preventiv, licencat e kérkuara jané t€ lidhura
drejtpérdrejt me objektin dhe volumet e punimeve g€ do té realizohen.

Kriteri éshté pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén, tipologjiné dhe kompleksitetin teknik
té punimeve té parashikuara né preventivin e objektit “Rrethimi i varrezave Lekaj, Térbag”.

Nga analiza e preventivit rezulton se objekti pérfshin disa kategori punimesh ndértimore, té cilat
kérkojné kapacitete dhe kompetenca profesionale pérkatése pér realizimin e tyre n€ pérputhje me
kérkesat teknike t€ projektit dhe rregullat e zbatimit t€ punimeve.

Né ményré konkrete, preventivi pérfshin:

e Punime gérmimi, ku parashikohet gérmim dheu me ekskavator né kanale me gjerési deri né 2
m, né toké té zakonshme, Kategoria IV, me ngarkim dhe transport né¢ mjet. Kéto punime lidhen
drejtpérdrejt me kategorin€ NP-1 — Punime gé€rmimi né toké.

e Punime dheu, t€ cilat pérfshijné hedhje, rrafshim dhe mbushje dheu, si dhe punime té tjera té
lidhura me pérgatitjen dhe sistemimin e terrenit. Kéto punime jané pjes€ integrale e procesit té
zbatimit t€ veprés ndértimore.

e Punime hekuri dhe betoni, ku preventivi parashikon hekur pér struktura, shufra hekuri dhe
shtrimin e betonit.

e Punime betoni dhe betonarmeje, ku parashikohet realizimi i strukturave monolite prej betoni
C16/20. Kéto punime pérbéné elemente konstruktive t€ objektit dhe kérkojné kapacitet
profesional pér realizimin e punimeve té ndértimit.

e Punime konstruksionesh metalike, ku preventivi parashikon edhe realizimin e
konstruksioneve metalike té thjeshta.

Né kété kuadér, kérkesa pér kategoriné NP-2A — Ndértime civile dhe industriale justifikohet nga
fakti se objekti nuk kufizohet vetém né€ punime té thjeshta gérmimi apo sistemimi terreni, por
pérfshin punime ndértimore me karakter konstruktiv, konkretisht punime hekuri, betoni,
betonarmeje dhe konstruksione metalike, té cilat jan€ pjesé€ pérbérése e realizimit t& objektit.

Sa i pérket kategoris€ NP-1 A — Punime gérmimi né€ toké, kjo kategori €shté e lidhur drejtpérdre;jt
me z€rin e preventivit pér gérmimet me mjete mekanike né kanale. Pér rrjedhojé, kérkesa pér kété
kategori synon té garantojé q€ operatori ekonomik disponon kapacitetin profesional t€ nevojshém
pér realizimin e punimeve t€ gérmimit sipas kérkesave teknike t€ projektit.

Pér kategoriné NS-18 A — Punime topogjeodezike, kérkesa lidhet me nevojén pér realizimin e
veprimeve topografike dhe gjeodezike qé shoqérojné procesin e zbatimit t€ punimeve ndértimore,
veganérisht pér pércaktimin né€ terren té€ pozicionit, kuotave, akseve dhe elementeve té€ objektit, si
dhe pér kontrollin e realizimit té tyre n€ pérputhje me projektin.



Kérkesa pér kéto kategori licence éshté rrjedhimisht e lidhur me objektin konkret té kontratés dhe
me natyrén e punimeve té parashikuara né preventiv, duke synuar qé€ operatori ekonomik qé do té
realizoj€ punimet t€ keté kapacitetin profesional t&€ nevojshém pér zbatimin e tyre.

Gjithashtu, kérkesa g€, né€ rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili anétar t€ paragesé
licencat profesionale pérkatése sipas zérave té preventivit qé merr pérsipér té realizojé, lidhet me
nevojén pér t€ garantuar qé ¢do pjes€ e punimeve g€ i ngarkohet njé anétari té bashkimit té
realizohet nga njé€ subjekt qé disponon kapacitetin dhe licencimin profesional pérkatés.Kjo qasje
bén té mundur lidhjen e drejtpérdrejté ndérmjet pérgjegjésisé pér realizimin e z€rave té preventivit
dhe kompetencés profesionale t€ subjektit qé merr pérsipér kéto punime.

Pér operatorét ekonomiké t€ huaj, parashikimi pér ekuivalentimin e licencave profesionale prané
institucionit kompetent né Republikén e Shqipérisé synon t€ sigurojé njohjen dhe vlefshmériné e
dokumentacionit profesional té tyre pér ushtrimin e aktivitetit pérkatés né territorin e Republikés
s€ Shqipéris€, n€ pérputhje me kuadrin rregullator t€ referuar né kriter.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragqesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku viera e xhiros,
pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e vogél se 39% e vlerés sé
fondit limit qé prokurohet. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e
pérmbushur nése operatorét ekonomiké arrijné vierén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té
periudhés sé kérkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar né nenin 77, pika 3, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” té ndryshuar, ku parashikohet se “Né lidhje me situatén
ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gqé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér té
zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné né vecanti qé
operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose
entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té japin informacione né bilancet e
tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale qé
kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vierés sé parashikuar té
kontratés....”; nenin 43 pika 2/c dhe pika 3, nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” t€ ndryshuar ku parashikohen se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:
c) 40 % té vierés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet
fizike té veprimtarisé dhe qé kérkojné ekspertizé té posacme”.

“3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vilerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor”.

“Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet t¢ mbajné né konsideraté té
pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me qéllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél
dhe té mesém. Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e
prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paraqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros sé kérkuar né



keté lloj proceduré prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés,
sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Pércaktimi 1 viteve t€ kérkuara pér paraqitjen e vértetimit t€ xhiros vjetore éshté béré bazuar né
pikén 2 t&€ nenit 61, t& Ligjit Nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet
se: “Deklarata tatimore vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e vitit
pasardhés té vitit tatimor pér té cilin dorézohet deklarata”.

Vendosja e kétij kriteri béhet me qéllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, pér aftésiné
ekonomike dhe financiare t€ operatoréve ekonomiké ofertues, duke vértetuar népérmjet
dokumenteve t& kérkuara, se zotérojné kapacitetet ekonomike dhe financiare pér t€ pérmbushur
kontratén si¢ &shté parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Pércaktimi 1 vlerés sé kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar jo mé e vogél se 39% e
vlerés sé fondit limit €shté brenda kufirit t€ pércaktuar n€ nenin 43 pika 2/c ku pércaktohet se:
“Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: c)
40 % té vlerés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e ulét
monetar...”.

Né€ nenin 55 pika 4 t€¢ VKM Nr. 285 dt 19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik” 1 ndryshuar éshté pércaktuar se: “Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né
raport me objektin e prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund
té béhet vetém me paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros
sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vierés sé pérllogaritur
té kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Referuar sa mé sipér duke qéné se vlera e fondit limit &shté né kufirin e vlerés qé i pérket llojit té
procedurés “Proceduré e hapur t€ thjeshtuar” edhe vlera e kérkuar pér xhiron €shté vendosur
konform késaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si mé sipércituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paraqesé déshmi pér:

- njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 29 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés dhe
qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku viera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se 95 % e vierés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paraqiten vértetime té
leshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé kryer.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paraqiten vértetime
pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe
natyra e punés sé kryer, e shogéruar me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore si dhe
me situacionet e punimeve dhe akt-kolaudimin.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 4, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné



se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenit 55, pika 4, t€ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se
”Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, viera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet
té jeté: a) Peér kontratat e punéve:

i. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vieré jo mé té madhe se 30 % e vlerés sé
perllogaritur té kontratés ose lotit qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

ii. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet q€ operatorét ekonomiké t€ déshmojné q€ kané pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj €shté kérkuar qé€ shérbimet e méparshme té ngjashme
té jen€ ne vlerén jo mé pak se 29 % t€ vlerés sé pérllogaritur t€ kontratés, qé éshté brenda vlerés
kufi té pércaktuar né nenin e sipércituar.

Pércaktimi i vlerés s€ kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté: Referuar nenit
55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik™ té
ndryshuar, éshté pércaktuar q€ kontratat e méparshme t€ ngjashme té jené ne vlerén jo mé pak se
29 % t€ vlerés sé fondit limit, pér t€ vértetuar aftésité teknike t&€ OE me qéllim pérmbushjen
nevojave t€ AK.

Pércaktimi i vlerés minimale prej 95% té vlerés limit t€ kontratés synon té sigurojé q€ operatori
ekonomik té keté njé eksperiencé reale dhe t€ konsoliduar né realizimin e punimeve t€ ngjashme,
né njé€ volum ekonomik té€ konsiderueshém dhe té€ krahasueshém me pérmasat e kontratés objekt
prokurimi. Ky nivel kérkese €shté i1 arsyeshém duke pasur parasysh se kontrata pérfshin njé
kombinim té€ punimeve t€ prishjes, gérmimit, transportit, ndértimit t€ shtresave konstruktive,
betonimit dhe shtrimit té sipérfageve me gur natyral.

Kérkesa éshté vendosur duke respektuar pércaktimin ligjor sipas té cilit, pér kontratat e punéve né
procedurat e thjeshtuara, vlera e punéve té ngjashme t€ kérkuara né total gjaté pesé€ viteve t€ fundit
nuk duhet té jeté mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit g€ prokurohet. N€ rastin konkret,
kérkesa prej 95% €shté mé e ulét se kufiri maksimal prej 100% té vlerés limit t€ kontratés dhe, pér
rrjedhojé, géndron brenda kufirit t€ pércaktuar nga kuadri ligjor.

Né pérputhje me pércaktimin ligjor, kriteri €sht€ konceptuar né ményré alternative, duke
parashikuar se ploté€simi 1 njérit prej dy kushteve t€ pérvojés s€ ngjashme e bén ofertén té
kualifikueshme. Pér rrjedhojé, operatorét ekonomiké kan€ mundési t€ déshmojné kapacitetin e tyre
profesional ose népérmjet realizimit t€ njé pune t€ ngjashme pér nj€ objekt t€ vetém, brenda kufirit
té pércaktuar pérkatésisht nga legjislacioni, ose népérmjet realizimit t&€ disa punéve t€ ngjashme,
vlera monetare totale e t€ cilave plot€son pragun e kérkuar




2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té disponojé personelin kryesor drejtues teknik, té
pérfshiré né licencén e shoqérisé dhe gé figuron né listépagesén e shogérisé pér muajin Korrik
2026, si mé poshté:

e [ (njé) Inxhinier Ndértimi;

o [ (njé) Inxhinier Mekanik;

o [ (njé) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder.
Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té paraqesé diplome,
kontraté pune, CV dhe librezé pune.
Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, té renditur i pari, dorézimin e
dokumenteve provuese té vetédeklaruara, si dhe dokumenteve té tjiera shogéruese té ofertés té
paragqitura né rrugé elektronike.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77 t€ Ligjit Nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né té cilin parashikohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kerkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e
nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar
shérbimin, punén, mallin vierésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté
pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose
entet kontraktore pércaktojné né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret
e pérzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér
pérmbushjen e kétyre kritereve.” N€ nenin 39 “Kérkesat t€ vecanta pér kontratat pér puné€ publike”,
pika 6 dhe 8 t&¢ VKM Nr. 285 daté€ 19.05.2021“Pér miratimin e rregullave t€ Prokurimit Publik”
parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: Autoriteti/enti kontraktor,
pérveg kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né
varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vieréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té
kontratés.”
Kriteri i pércaktuar né€ pikén 2.3.2, qé kérkon disponimin nga operatori ekonomik té personelit
kryesor drejtues teknik t€ pérbéré nga 1 (nj€) Inxhinier Ndértimi, 1 (nj€) Inxhinier Mekanik dhe 1
(nj€) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder, éshté pércaktuar duke marré né konsideraté
natyrén, llojin dhe kompleksitetin e punimeve g€ pérfshihen n€ objektin e kontratés, si dhe nevojén
pér garantimin e zbatimit t€ tyre né pérputhje me projektin, specifikimet teknike dhe kérkesat e
sigurisé e té cilésisé.
Objekti 1 kontratés pérfshin punime ndértimore t€ natyrave t€ ndryshme, ndér té cilat punime
gérmimi, punime dheu, punime hekuri, betonarmeje, beton dhe konstruksione metalike. Kéto



punime kérkojné organizim, drejtim dhe kontroll teknik nga personel me formim profesional t&
pérshtatshém pér secilén prej fushave kryesore té zbatimit.

Kérkesa pér disponimin e njé Inxhinieri Ndértimi lidhet drejtpérdrejt me natyrén kryesore té
objektit, i cili €shté nj€ objekt ndértimor dhe pérfshin punime t€ lidhura me pérgatitjen e terrenit,
gérmimet, themelet/elementet prej betoni, betonarmené, hekurin dhe elemente té tjera
konstruktive. Inxhinieri i Ndértimit &shté i nevojshém pér drejtimin dhe koordinimin teknik té
punimeve té ndértimit, interpretimin dhe zbatimin e projektit, kontrollin e proceseve t&é punés,
verifikimin e zbatimit t€ elementeve konstruktive dhe koordinimin ndérmjet zérave t€ ndryshém
té punimeve. N€ preventiv parashikohen, ndér t€ tjera, punime gérmimi, punime hekuri dhe
betonarmeje, pérfshiré pérdorimin e betonit pér elemente t&€ objektit. Pér kété arsye, disponimi i
njé€ specialisti me profil ndértimi €sht€ 1 lidhur drejtpérdrejt me realizimin teknik t€ punimeve
kryesore té kontratés.

Kérkesa pér Inxhinier Mekanik éshté pércaktuar né funksion té proceseve t&€ punés qé kérkojné
pérdorimin dhe administrimin teknik t€ mjeteve, makinerive dhe pajisjeve mekanike té€ angazhuara
né€ zbatimin e kontratés. N& preventiv parashikohen punime gérmimi me mjete mekanike, pérfshiré
pérdorimin e ekskavatorit, si dhe ngarkimin dhe transportin e materialeve me mjete transporti. Né
kéto kushte, prania e njé Inxhinieri Mekanik n€ personelin drejtues teknik synon té€ garantojé
administrimin dhe koordinimin teknik t€ pajisjeve dhe mjeteve mekanike t& pérdorura né kantier,
duke pérfshiré kontrollin e pérshtatshméris€ sé tyre pér proceset e punés, koordinimin e pérdorimit
té tyre dhe respektimin e kérkesave teknike dhe t€ sigurisé gjaté operimit. Kérkesa nuk lidhet vetém
me disponimin formal t€ nj€ profili profesional, por me nevojén pér té pasur né strukturén drejtuese
teknike t€ kontraktorit njé specialist ¢ mbulon komponentin mekanik t€ proceseve té zbatimit ku
pérdoren makineri dhe pajisje.

Kérkesa pér njé Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder lidhet me nevojén pér kontrollin
topografik dhe gjeodezik t€ zbatimit t€ punimeve né terren. Pér realizimin korrekt té€ njé objekti
ndértimor éshté e nevojshme q€ pozicionimi i tij né terren, pércaktimi i akseve, kuotave dhe
dimensioneve té elementeve t€ zbatimit t€ kryhet dhe kontrollohet nga personel me kompetencé
profesionale né fushén e topografisé/gjeodezis€. Kjo nevojé €shté vecanérisht e réndésishme né
fazat e pérgatitjes s€ terrenit dhe g€rmimeve, si dhe gjaté realizimit té€ elementeve té objektit, me
gé€llim qé zbatimi né terren t€ jeté né€ pérputhje me projektin dhe parametrat tekniké té pércaktuar.
Pér rrjedhojé, kérkesa pér kété profil profesional synon té€ sigurojé kontrollin e saktésisé sé
punimeve dhe pérputhjen e pozicionimit dhe kuotave té€ objektit me dokumentacionin teknik té
kontratés.

Tre profilet profesionale té kérkuara mbulojné komponenté t€ ndryshém, por t€ ndérlidhur, té
procesit t& zbatimit:

. Inxhinieri i Ndértimit mbulon drejtimin dhe kontrollin e punimeve ndértimore dhe
konstruktive;

. Inxhinieri Mekanik mbulon komponentin teknik g€ lidhet me makinerit€, pajisjet dhe mjetet
mekanike té pérdorura gjaté zbatimit;

. Inxhinieri Topograf/Gjeodet/Markshajder mbulon kontrollin topografik dhe gjeodezik té
pozicionimit, akseve dhe kuotave té€ punimeve.

Kombinimi 1 kétyre profileve krijon njé strukturé minimale drejtuese teknike t& pérshtatshme pér
mbulimin e proceseve kryesore t€ punimeve t€ parashikuara né preventiv dhe pér koordinimin e
tyre gjaté zbatimit.



Kérkesa pér personel t€ tillé synon té garantojé q€ punimet t€ mos realizohen vetém népérmjet
kapaciteteve materiale t€ operatorit ekonomik, por t€ jené t€ mbéshtetura gjaté gjithé procesit nga
personel profesional i afté pér drejtimin, kontrollin dhe koordinimin teknik té punimeve.

Kérkesa qé personeli kryesor drejtues teknik t€ jeté 1 pérfshiré né licencén e shogéris€ lidhet me
nevojén pér t€ siguruar qé specialistét e deklaruar pér pérmbushjen e kriterit pérfagé€sojné
kapacitetin teknik profesional t€ subjektit q€ do té realizojé kontratén.

Ndérkohé, kérkesa qé personeli t€ figurojé né listépagesén e shoqéris€ pér muajin Korrik 2026
synon té vértetoj€ disponimin real dhe aktual té kétyre burimeve njerézore nga operatori ekonomik
né momentin e procedurés. Kjo kérkesé €shté e rénd€sishme pér té shmangur situatat ku njé
operator ekonomik deklaron specialisté té cilét nuk jan€ realisht pjesé e strukturés sé tij
profesionale dhe pér té siguruar qé kapaciteti i deklaruar éshté konkretisht 1 disponueshém pér
realizimin e kontratgs.

Kérkesa pér paraqitjen e diplomés, kontratés s€ punés, CV-sé dhe librezés s€ punés pér specialistét
e deklaruar éshté pércaktuar me géllim verifikimin e formimit profesional, marrédhénies s€ punés
dhe eksperiencés s¢ tyre.

Kéto dokumente mundé€sojné verifikimin e profilit dhe nivelit t€ formimit profesional,
marrédhénies s€ pun€s me operatorin ekonomik, eksperiencés dhe pérvojés profesionale dhe
pérputhshmérisé sé profilit t€ specialistit me funksionin pér té cilin kérkohet.

Né kété ményré, Autoriteti/Enti Kontraktor siguron qé personeli i deklaruar nuk &shté vetém
nominal, por disponon formimin dhe pérvojén e nevojshme pér t€ ushtruar funksionet teknike pér
té cilat kérkohet.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té specializuar/té kualifikuar, té pajisur me
diplomé ose déshmi pérkatése, té léshuar nga institucione té akredituara nga autoritetet
pérgjegjése shtetérore, si dhe té figurojné né listépagesén e shoqgérisé pér muajin Korrik 2026, si

mé poshté:
. 1 (njé) teknik ndértimi;
. 1 (njé) betonues;

. 1 (njé) hekurkthyes;
. 1 (njé) saldator;

. 1 (njé) automakinist (i cili mund té disponohet nga operatori ekonomik edhe népérmjet
kontraktimit);
. 1 (njé) shofer (i cili mund té disponohet nga operatori ekonomik edhe népérmjet
kontraktimit);

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ nenin té 77, t€ Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se “4. Né lidhje me aftésité teknike dhe
profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se
operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e



zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021*“Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit” si dhe VKM Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores "Pér siguriné né kantier", Urdhérin Nr. 109, daté
05.08.2013 ”Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen
teoriko-praktike té kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé sé aftésisé profesionale pér pérdoruesit
e makinerive t€ rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit t€¢ makinerive
t&€ ndértimit”.

Me ané t& kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké t€ déshmojné qé kané stafin, personelin
e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té€ kontratés, pasi pér kryerjen e punimeve té
vecanta sipas z€rave té preventivit kérkohen specialistét e sipérpérmendur.

Qéllimi 1 vendosjes sé kétij kriteri shérben si njé garanci qé kontrata objekt prokurimi do té
realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike si dhe punimet do t€ kryhen brenda afatit kohor
té parashikuar né Njoftimin e Kontratés. Sqarojmé se, t€ gjith€ specialistét e kérkuar jané né
pérputhje t€ plot€ me projekt-preventivin duke marré né konsideraté natyrén e punimeve, volumet
e punes g€ do té realizohen, si dhe kohézgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmérisht
duhet té garantohet qé kéto punime do t€ kryhen nga persona t€ kualifikuar dhe me eksperiencé té
mjaftueshme, pér zbatimin e kétyre punimeve sipas standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike.

Kriteri €shté pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén e punimeve t€ parashikuara né
preventiv, proceset konkrete t€ zbatimit dhe nevojén pér t€ garantuar realizimin e tyre nga personel
me kualifikimin dhe aftésit€ profesionale pérkatése. Objekti i kontratés pérfshin punime
ndértimore t€ kombinuara, ku ndérthuren punime pér pérgatitjen e terrenit, gérmime, punime
betoni dhe betonarmeje, punime hekuri, si dhe punime me konstruksione metalike. Pér realizimin
e kétyre proceseve né ményré té organizuar dhe né pérputhje me kérkesat teknike, €shté e
nevojshme disponimi 1 njé numri minimal punonjésish me profile specifike.

Kérkesa pér njé teknik ndértimi lidhet me nevojén pér t€ pasur né strukturén e operatorit ekonomik
nj€ punonjés me formim teknik né€ fushén e ndértimit, i cili mund t€ angazhohet né€ zbatimin dhe
organizimin e proceseve t€ punés né kantier. N& preventiv parashikohen njé séré punimesh
ndértimore, duke pérfshir€é punime gérmimi, punime dheu, punime betoni, betonarmeje dhe
elemente té tjera t€ objektit.Tekniku 1 ndértimit pérbén njé€ burim njerézor t€ nevojshém pér
mbéshtetjen e drejtimit teknik né organizimin e proceseve t€ punés, kontrollin e zbatimit té
detajeve té projektit dhe koordinimin e punonjésve té specializuar né proceset e ndryshme té
ndértimit. Pér rrjedhojé, kérkesa pér két€ profil €shté né pérputhje me natyrén e objektit dhe synon
garantimin e njé organizimi teknik t€ pérshtatshém té punimeve.

Preventivi pérfshin punime betoni dhe betonarmeje, pérfshiré pérdorimin e betonit pér realizimin
e elementeve té objektit. Realizimi korrekt i kétyre punimeve kérkon personel t€ specializuar né
pérgatitjen, vendosjen, shpérndarjen, nivelimin dhe trajtimin e betonit, sipas kérkesave teknike té



projektit dhe specifikimeve pérkatése. Pér kété arsye, kérkesa pér t€ paktén njé betonues t&
kualifikuar lidhet drejtpérdrejt me z€rat e preventivit g€ kané n€ pérmbajtje punime betoni dhe
betonarmeje dhe synon té garantojé cilésiné e realizimit t€ kétyre proceseve.

Né preventiv parashikohen punime me hekur pér strukturat, pérfshiré pérdorimin e shufrave té
hekurit n€ elementet prej betonarmeje. Punimet e hekurit kérkojné prerjen, pérkuljen, pérgatitjen
dhe vendosjen e armaturés né pérputhje me projektin konstruktiv dhe detajet teknike. Pér kété
arsye, kérkesa pér njé hekurkthyes té kualifikuar éshté e lidhur drejtpérdrejt me proceset e punés
té parashikuara né preventiv dhe synon qé pérgatitja dhe vendosja e armaturés t€ kryhet nga
personel me aftésité profesionale pérkatése.

Preventivi pérfshin punime me konstruksione metalike, té cilat kérkojné realizimin dhe bashkimin
e elementeve metalike né€ pérputhje me detajet dhe kérkesat e projektit. Proceset e saldimit
kérkojné aftési dhe kualifikim specifik, pasi cilésia e bashkimeve té€ elementeve metalike ndikon
drejtpérdrejt né qéndrueshmériné dhe siguriné e konstruksionit. Pér kété arsye, disponimi i njé
saldatori t& kualifikuar éshté i justifikuar nga natyra e punimeve metalike té parashikuara dhe
synon té sigurojé q€ kéto procese té realizohen nga personel i specializuar.

Né preventiv parashikohen punime gérmimi me pérdorimin e mjeteve mekanike, konkretisht
gérmime me ekskavator, si dhe procese qé lidhen me ngarkimin dhe transportin e materialeve.
Pérdorimi 1 makinerive t€ rénda dhe mjeteve t€ punés né€ kantier kérkon operatoré té afté dhe té
kualifikuar, té cilét kané njohurit€ dhe autorizimet e nevojshme pér drejtimin dhe operimin e
mjeteve pérkat€se. Pér kété arsye, kérkesa pér njé automakinist éshté e lidhur drejtpérdrejt me
proceset mekanike t& parashikuara né preventiv dhe synon t€ garantojé pérdorimin e sigurt dhe
teknikisht korrekt t& makinerive gjat€ realizimit t€ punimeve. Mundé€sia qé ky punonjés té
disponohet edhe népérmjet kontraktimit éshté parashikuar pér t'i dhéné€ operatorit ekonomik
fleksibilitet n€ ményrén e sigurimit t€ kétij kapaciteti, duke garantuar njékohésisht qé€ personi 1
angazhuar té keté kualifikimin e nevojshém pér funksionin pérkatés.

Né preventiv parashikohen procese qé lidhen me ngarkimin dhe transportin e materialeve té
gérmuara dhe materialeve té tjera t€ nevojshme pér realizimin e objektit. Pér realizimin e kétyre
proceseve &shté e nevojshme disponimi i personelit té afté pér drejtimin e mjeteve té transportit
dhe pér kryerjen e transportit t€ materialeve n€é ményré t€ sigurt dhe né pérputhje me kérkesat e
zbatimit. Pér két€ arsye, kérkesa pér njé shofer lidhet me nevojat logjistike dhe operative té
zbatimit t€ kontratés. Edhe né kété rast €shté parashikuar mundésia e kontraktimit t& punonjésit,
duke mos e kufizuar operatorin ekonomik vetém né personelin e punésuar drejtpérdrejt, por duke
1 mundésuar sigurimin e kétij kapaciteti népérmjet njé marrédhénieje kontraktore t€ pérshtatshme.
Profilet profesionale t€ kérkuara né kriter jané€ té lidhura me proceset konkrete té zbatimit té
objektit, si mé poshté:

‘Proﬁli 1 kérkuar HNevoj a teknike q€ mbulon

‘Teknik ndértimi HOrganizimi dhe mbéshtetja teknike e proceseve t€ ndértimit

|
|
‘Betonues HRealizimi 1 punimeve té betonit dhe betonarmesé ‘
‘Hekurkthyes HPérgatitja, pérpunimi dhe vendosja e armaturés ’
‘Saldator HBaShkimi dhe realizimi 1 elementeve/konstruksioneve metalike ‘
‘Automakinist HOperimi i mjeteve dhe makinerive mekanike t&€ pérdorura né kantier ‘

Shofer ‘ Transporti i materialeve dhe mbéshtetja logjistike e kantierit




Késhtu, kérkesat pér personel nuk jané t€ shképutura nga objekti i kontratés, por burojné€ nga veté
proceset e punés té parashikuara né preventiv.

Kérkesa qé punonjésit e specializuar t€ jené té pajisur me diplomé ose déshmi pérkatése, t&€ 1€shuar
nga institucione té akredituara nga autoritetet pérgjegjése shtetérore, synon té€ sigurojé qé
kualifikimi profesional i personelit té jeté i dokumentuar dhe 1 verifikueshém. Kjo kérkesé €shté e
nevojshme pér t€ garantuar qé proceset e specializuara té punés nuk do té kryhen nga persona pa
formimin profesional t€ pérshtatshém.

N¢ kété ményré, Autoriteti siguron njé nivel minimal t& kapacitetit profesional t€ personelit g€ do
té angazhohet drejtpérdrejt né proceset e zbatimit.

Kérkesa g€ punonjésit e kérkuar t€ figurojné né listépagesén e shoqérisé pér muajin Korrik 2026
synon té verifikojé disponimin real dhe aktual t€ kapaciteteve njerézore nga operatori ekonomik
né periudhén pérkatése. Kjo kérkes€ shérben pér té garantuar se kapacitetet profesionale té
deklaruara nuk jané vetém formale, por jané realisht t& disponueshme pér operatorin ekonomik.
Pér automakinistin dhe shoferin, kriteri lejon disponimin edhe népérmjet kontraktimit, duke marré
né konsideraté natyrén specifike dhe operative té€ kétyre funksioneve dhe duke i dhéné operatorit
ekonomik mundésiné té siguroj€ kapacitetet pérkatése edhe népérmjet marrédhénieve kontraktore.
Kriteri synon t€ sigurojé qé operatori ekonomik 1 kualifikuar t€ keté kapacitetin njerézor té
nevojshém pér realizimin e punimeve sipas kérkesave t€ projektit, preventivit dhe dokumentacionit
teknik t€ kontratés, duke garantuar njékohésisht cilésing, sigurin€ dhe organizimin e duhur té
procesit t€ zbatimit.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé fuqi punétore, pér muajin Korrik 2026, prej minimalisht 15 (pesémbédhjeté) personash.
Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit
minimal té punonjésve né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Kriteri do té vértetohet me:

a) vertetim té léshuar nga administrata tatimore;

b) listépagesa e punonjésve, té konfirmuar nga autoritetet pérkatést, té shogéruara me formularét
e deklarimit té pagesave pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore.

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ pikén 4, t€ nenit té 77, t&€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t¢ VKM nr. 285, daté



19.05.2021*“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.

Kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, volumet dhe organizimin e punimeve té parashikuara né
specifikimet teknike.

Ky numér pérfagéson minimumin e nevojshém pér t€ garantuar qé punimet t€ zhvillohen
paralelisht, me cilési dhe né pérputhje me kérkesat pér siguri, mjedis dhe afate. Njé numér mé i
ulét do t€ detyronte operatorin té kryente proceset n€ ményré t€ fragmentuar, duke rritur rrezikun
e vonesave, uljes sé cilésisé dhe mosrespektimit té€ kushteve teknike té€ kontratés.

Numri minimal prej 15 (pesémbédhjeté) punonjésish €shté nxjerré né funksion té proceseve
konkrete t€ punés dhe t€ nevojés pér organizimin e tyre né ményré t€ njékohshme dhe té
koordinuar, bazuar né z€rat e preventivit t€ objektit “Rrethimi i varrezave Lekaj, Térbag”.
Pércaktimi 1 numrit 15 nuk &shté béré thjesht si njé numér i pérgjithshém 1 fuqis€ punétore, por
€sht€ bazuar né€ ndarjen minimale té fuqisé punétore sipas proceseve kryesore qé duhet té
realizohen gjaté zbatimit.

Né ményré konkrete, fugia minimale prej 15 personash justifikohet si mé poshté:

‘Nr. HProcesi 1 punés HFuqia minimale ‘
‘1 HPunime gérmimi me ekskavator dhe pérgatitja e frontit t€ punés HZ persona ‘
‘2 HNgarkim, transport dhe sistemim i materialeve t€ gérmuara HZ persona ‘
‘3 HPunime dheu, mbushje, rrafshim dhe sistemim HZ persona ‘
‘4 HPérgatitje, prerje, pérkulje dhe vendosje e armaturés H3 persona ‘
‘5 HPunime betoni dhe betonarmeje HS persona ‘
‘6 HPunime dhe montim konstruksionesh metalike, pérfshiré saldimin HZ persona ‘
‘7 HPuné ndihmése dhe organizim 1 pérgjithshém 1 kantierit Hl person ‘
‘ HTOTAL HIS persona ‘

Kjo ndarje lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit, 1 cili parashikon punime gérmimi me mjete
mekanike, ngarkim dhe transport t€ materialeve, punime dheu, punime hekuri, punime
betoni/betonarmeje dhe konstruksione metalike.

1. Dy persona pér punimet e gérmimit

Preventivi parashikon gérmime me ekskavator né kanale, pérfshiré ngarkimin dhe transportin e
materialit.Pér kété proces parashikohet njé minimum prej 2 personash, ku pérfshihet operatori 1
mjetit mekanik dhe njé punonjés mbéshtetés pér orientimin e punimeve, kontrollin e frontit té
gérmimit dhe punét manuale shogéruese.

2. Dy persona pér ngarkimin, transportin dhe sistemimin

Procesi 1 gérmimit shogérohet me largimin/transportin e materialit dhe sistemimin e tij.Pér kété
arsye parashikohen 2 persona, t€ nevojshém pér realizimin dhe mbéshtetjen e procesit t€ transportit
dhe té logjistikés s€ materialeve.

3. Dy persona pér punimet e dheut

Punimet e dheut, pérfshiré mbushjen, hedhjen, rrafshimin dhe sistemimin, kérkojné€ puné manuale
dhe mbéshtetje t&€ vazhdueshme né kantier.Pér kété proces parashikohen minimalisht 2 persona,
me qé€llim qé punimet e dheut t€ mund t€ zhvillohen n€ ményré t&€ pavarur nga proceset e tjera.



4. Tre persona pér punimet e hekurit

Preventivi pérfshin punime hekuri dhe armature. Pér pérgatitjen e armaturés kérkohet njé grup
minimal prej 3 personash, pér t€ realizuar prerjen, pérkuljen, lidhjen dhe vendosjen e hekurit sipas
kérkesave té projektit. Ky numér mundéson qé procesi i pérgatitjes dhe vendosjes s€ armaturés té
zhvillohet pa ndérprerje dhe né€ koordinim me procesin pasues té€ betonimit.

5. Tre persona pér punimet e betonit dhe betonarmesé

Preventivi pérfshin punime betoni dhe betonarmeje. Pér realizimin e kétij procesi kérkohet njé
grup minimal prej 3 personash, duke pérfshiré personelin e specializuar dhe punonjésit ndihmés té
nevojshém pér pérgatitjen e frontit t€ betonimit, vendosjen dhe shpérndarjen e betonit, nivelimin
dhe pérfundimin e procesit.

6. Dy persona pér konstruksionet metalike

Preventivi parashikon punime me konstruksione metalike. Pér realizimin e kétij procesi kérkohen
minimalisht 2 persona, ku pérfshihet personeli i1 specializuar pér bashkimin/montimin e
elementeve metalike dhe punonjési ndihmés pér pozicionimin, mbajtjen dhe montimin e
elementeve.

7. Njé person pér punét ndihmése dhe organizimin e kantierit

Pérveg grupeve t€ mésipérme, nevojitet minimalisht 1 punonjés shtes€¢ pér puné ndihmése,
sistemimin e materialeve, pérgatitjen e frontit t€ punés, pastrimin dhe mbéshtetjen e proceseve t&
ndryshme t€ kantierit. Numri 15 pérfagéson fuqin€ minimale g€ lejon mbulimin e proceseve
kryesore té identifikuara né preventiv pa gqené e nevojshme g€ i njéjti punonjés té angazhohet
njékohésisht n€ procese t€ ndryshme. Njé numér mé i ulét do t€ sillte nevojén pér té zhvendosur t&
nj€jtét punonjés nga njé€ proces né tjetrin dhe do té krijonte varési ndérmjet proceseve t€ gérmimit,
punimeve té dheut, hekurit, betonit dhe konstruksioneve metalike. Kjo do t€ ndikonte né
organizimin e frontit t€ punés dhe né€ mundésiné e zhvillimit paralel t€ proceseve.

Né té kundért, numri prej 15 personash pérbén njé nivel minimal t€ fuqisé punétore qé¢ mundéson
organizimin e grupeve t€ punés sipas proceseve kryesore té preventivit.

Né kété ményré, numri minimal prej 15 punonjésish €shté 1 lidhur drejtpérdrejt me strukturén e
proceseve té punés t€ parashikuara né preventiv dhe synon té sigurojé kapacitetin minimal njerézor
té nevojshém pér realizimin e tyre né ményré t€ koordinuar dhe brenda afateve t€ kontratés.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé mjetet dhe
pajisjet e méposhtme:

Nr Emri i mjetit Njesi | Sasi | Statusi

1 Eskavator me goma copé | 1 Né pronési ose me gera
2 Kamion me kapacitet 10 - 20 ton copé | 2 Né pronési ose me gera
3 Kamioncine me kapacitet 1-2 ton copé | 2 NEé pronési ose me qera
4 Kamion me vinc me kapacitet deri 3 ton copé | 1 Né pronési ose me gera
5 Saldatrice elektrike/ Elektrosaldatrice copé | 1 Né pronési ose me gera
6 Tranxh per kthim hekuri copé | 1 NEé pronési ose me gera
7 Tranxh pér prerje hekuri copé | 1 NEé pronési ose me gera
8 Gjenerator copé | 1 NEé pronési ose me qera
9 Betoforma (armaturé, kallép) dérrase m? 150 Né pronési ose me gera
10 Betonieré kantieri 0.5m? (stacionere) copé | 1 Né pronési ose me gera




11 Autopompébetoni copé | 1 Né pronési ose me gera

12 Autobetonieré copé | 2 Né pronési ose me gera

13 Vibrator betoni copé | 1 Né pronési ose me gera

T¢ paragiten mjete dhe pajisje t€ mbrojtjes né puné té punétoréve, personelit si mé poshté:
- Kokore minimumi 15 copé
- Fikése zjarri té lévizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 1 copé
- Komplet i ndihmés sé shpejté minimumi 4 copé
- Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 10 copé
Pér mjetet né pronési duhet té paraqiten:
a) dokumenti gé vérteton pronésiné e mjetit;
b) leja e qarkullimit;
¢) certifikata e kontrollit teknik;
¢) siguracioni i mjetit, i vlefshém.
Pér mjetet e deklaruara me qira duhet té paragqiten:
a) kontrata noteriale e girasé, e viefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés;
b) dokumenti qé vérteton pronésiné e mjetit;
¢) leja e qarkullimit;
¢) certifikata e kontrollit teknik;
d) siguracioni i mjetit, i viefshém.
Pér mjetet e deklaruara qé transportojné mallra té klasifikuara si té rrezikshme sipas legjislacionit
né fuqi, duhet té paraqitet certifikata pér transport mallrash té rrezikshém, e léshuar nga
institucionet pérkatése dhe e viefshme.
Pér pajisjet teknike né pronési duhet té paragqitet kontrata e shitblerjes ose fatura tatimore e
blerjes, si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.
Kur pajisjet jané marré me qira, duhet té paragqitet:
e kontrata e qirasé;
e kontrata e shitblerjes ose fatura tatimore e blerjes;
o dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.
Pér mjetet dhe pajisjet teknike té deklaruara, operatori ekonomik duhet té paraqesé foto té qarta
pér secilin mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara, duhet té jeté e dukshme né njé foto té
vetme si mjeti, ashtu edhe targa e tij.
Operatori ekonomik duhet té paraqesé:
o deklaraté pér pranimin e verifikimit té mjeteve dhe pajisjeve nga Autoriteti Kontraktor né
¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés,
e deklaraté gé mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera
dhe nuk jané deklaruar né procedura té tjera té shpallura fituese;
e deklaraté mbi vendndodhjen e mjeteve dhe pajisjeve, me qéllim verifikimin nga Autoriteti
Kontraktor.
Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve té kérkuara do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés
té vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr.
285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né€ pikén 4, t€ nenit t€ 77, t€ ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se ’4. Né lidhje me aftésité



teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né veganti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/d, t€ VKM nr. 285, daté
19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: d) mjetet e pajisjet teknike, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén™.

Népérmjet késaj kérkese, operatorét ekonomiké duhet t€ déshmojné qé kané mjetet e pajisjet
teknike, t€ nevojshme pér ekzekutimin e objektit t€ prokurimit, q¢ kané né€ dispozicion apo qé
mund t’u vihen né€ dispozicion me géllim permbushjen me sukses té kontratés objekt prokurimi.
Lloji dhe numri i mjeteve/makinerive t& nevojshme pér realizimin e kontratés €shté pércaktuar
duke u bazuar né zerat e preventivit dhe specifikimeve teknike. Cdo mjet i kérkuar pérkon me
proceset ndértimore sipas z€rave pérkatés té preventivit. Pércaktimi i paisjeve dhe makinerive
€shté béré duke marré né€ konsideraté volumet e punimeve pér secilin z& pune mbéshtetur kjo né
VKM Nr. 629 daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve t€ gmimeve t€ punimeve t€ ndértimit
dhe analizat teknike té tyre” (ndryshuar me VKM nr. 631, dat€ 26.10.2018), si dhe hapésirat fizike
rreth objektit, mundésive t&€ manovrimit me mjete t&€ rénda, urbanizimit pér efekt t€ zhurmave dhe
ndotjes etj.

Kriteri 1 pércaktuar né pikén 2.3.5, qé kérkon nga operatori ekonomik disponimin e mjeteve,
makinerive dhe pajisjeve té caktuara pér realizimin e kontratés, &shté pércaktuar né funksion té
natyrés s€ punimeve, proceseve teknologjike té parashikuara né preventiv dhe nevojés pér té
garantuar realizimin e tyre n€ ményré t€ organizuar, t€ sigurt dhe brenda afateve kontraktore.
Preventivi 1 objektit “Rrethimi 1 varrezave Lekaj, Térbag” pérfshin procese t€ ndryshme pune, ndér
té cilat gérmime me mjete mekanike, ngarkim dhe transport materialesh, punime dheu, punime
hekuri, beton dhe betonarme, si dhe konstruksione metalike.

Pér kété arsye, mjetet dhe pajisjet e kérkuara nuk jané pércaktuar si pajisje t€ pérgjithshme té njé
kantieri ndértimi, por jané lidhur me proceset konkrete qé duhet té realizohen pér zbatimin e
objektit.

1. Eskavator me goma — 1 copé

Né preventiv parashikohen punime gérmimi me mjete mekanike, konkretisht gérmime me
ekskavator né kanale, né toké t€ zakonshme, si dhe ngarkimi 1 materialit t€ gérmuar.

Pér kété proces kérkohet njé eskavator me goma, i1 cili mund t€ kryejé gé€rmimet, hapjen dhe
sistemimin e kanaleve dhe ngarkimin e materialit. Kérkesa pér 1 copé &shté e lidhur me faktin se
preventivi parashikon njé front pune pér gérmimet dhe nuk evidentohet nevoja pér zhvillimin e dy
fronteve t€ pavarura t& gérmimit q€ do t€ justifikonin dy eskavatoré. Pra, 1 eskavator pérbén
kapacitetin minimal mekanik té€ nevojshém pér realizimin e z€rave t€ gérmimit.



2. Kamion me kapacitet 10—-20 ton — 2 copé

Preventivi parashikon ngarkimin dhe transportin e materialit t€ g€rmuar. Pér két€ proces nevojiten
mjete transporti me kapacitet t& pérshtatshém pér té pérballuar volumin e materialit q¢ del nga
gérmimet dhe pér té€ siguruar vazhdimésin€ e punés s¢ ekskavatorit. Kérkesa pér 2 kamioné me
kapacitet 10-20 ton justifikohet nga nevoja pér t€ krijuar njé cikél té vazhdueshém: gé€rmim —
ngarkim — transport — shkarkim — kthim né kantier. Me vetém njé kamion, gjaté kohés sé
transportit dhe shkarkimit, ekskavatori do t€ mbetej pa mjet transporti dhe procesi i
gérmimit/ngarkimit do t€ ndérpritej. Dy kamionét mundésojné rotacionin e mjeteve dhe
pérdorimin sa mé efektiv t€ ekskavatorit.

3. Kamionginé me kapacitet 1-2 ton — 2 copé

Kamionginat me kapacitet 1-2 ton nevojiten pér transportet e brendshme dhe furnizimin e kantierit
me materiale né€ sasi t€ vogla, ku pérdorimi i kamionéve 10-20 toné do té ishte joefektiv. Ato mund
té pérdoren pér transportimin e materialeve ndihmése, veglave, materialeve t€ hekurit, elementeve
té vogla t€ konstruksioneve dhe materialeve t€ tjera t€ nevojshme pér frontet e ndryshme t€ punés.
Kérkesa pér 2 copé lidhet me nevojén pér t€ mbuluar paralelisht transportet ¢ brendshme té
kantierit dhe furnizimin e fronteve t€ punés, pa bllokuar mjetet me kapacitet t€ madh g€ jané té
destinuara pér transportin e materialit t&€ gérmuar.

4. Kamion me vinc, kapacitet deri 3 ton — 1 copé

Kérkesa pér njé kamion me vinc deri né€ 3 ton lidhet me nevojén pér ngarkim, shkarkim, ngritje
dhe pozicionim té elementeve dhe materialeve q€ nuk mund t€ trajtohen n€ ményré té pérshtatshme
vettm me mjete manuale. N& ményré té€ vecanté, objekti pérfshin punime me hekur dhe
konstruksione metalike, pér té€ cilat gjaté procesit t€ montimit mund t€ nevojitet ngritja dhe
pozicionimi i elementeve. Pércaktimi i 1 copé konsiderohet i mjaftueshém pér shkak se procesi i
ngritjes/montimit nuk kérkon njékohésisht pérdorimin e disa mjeteve té tilla.

5. Saldatrice elektrike / Elektrosaldatore — 1 copé

Preventivi pérfshin konstruksione metalike, ¢cka kérkon procese bashkimi té elementeve metalike.
Saldatorja elektrike &shté pajisja baz€ pér realizimin e punimeve t€ saldimit. Kérkesa pér 1 copé
€shté proporcionale me natyrén dhe volumin e punimeve metalike t€ parashikuara dhe mundéson
realizimin e procesit nga saldatori 1 kérkuar né kriterin 2.3.3.

6. Tranxh pér kthim hekuri — 1 copé

Preventivi pérfshin punime me hekur dhe armaturé. Armatura e betonarmesé duhet té pérgatitet
sipas formés dhe dimensioneve t€ pércaktuara né projekt. Tranxha pér kthimin/pérkuljen e hekurit
éshté e nevojshme pér realizimin e kétij procesi. Kérkesa pér 1 copé éshté e mjaftueshme pér njé
front pune té pérgatitjes s€ armaturés dhe lidhet drejtpérdrejt me praniné e hekurkthyesit t€ kérkuar
si personel 1 specializuar.

7. Tranxh pér prerje hekuri — 1 copé

Pérvec pérkuljes, armatura duhet té pritet sipas dimensioneve té projektit. P&r kété arsye, kérkohet
nj€ tranxh pér prerjen e hekurit. Kérkesa pér 1 copé lidhet me organizimin e njé€ fronti t€ vetém té
pérpunimit t&€ armaturé€s dhe éshté né pérputhje me kérkesén pér njé hekurkthyes.

Dy pajisje t€ vecanta — nj€ pér prerje dhe njé pér kthim — lejojné qé proceset e prerjes dhe pérkuljes
té€ kryhen né ményré té€ organizuar dhe t€ vazhdueshme.

8. Gjenerator — 1 copé

Gjeneratori nevojitet pér té siguruar energji elektrike né kantier pér pajisjet dhe mjetet q€ kérkojné
furnizim elektrik, vecanérisht pér saldimin dhe pajisje té tjera elektrike.



Kjo pajisje €shté vecanérisht e rénd€sishme né njé kantier ndértimi ku furnizimi me energji
elektrike mund t€ mos jeté 1 disponueshém ose 1 mjaftueshém né ¢do front pune.

Kérkesa pér 1 gjenerator siguron burimin minimal alternativ t& energjis€ pér funksionimin e
pajisjeve elektrike té kantierit.

9. Betoforma — armaturé/kallép dérrase — 150 m?

Preventivi pérfshin punime betoni dhe betonarmeje. Pér realizimin e elementeve prej betoni dhe
betonarmeje nevojiten kallépe qé€ pércaktojné formén, dimensionet dhe pozicionin e elementeve
gjat€ betonimit. Kérkesa pér 150 m? betoformé synon té€ sigurojé njé sipérfage t€ mjaftueshme
kallépesh pér realizimin e elementeve t€ parashikuara, duke mundésuar edhe
zhvendosjen/ripérdorimin e tyre né frontet e ndryshme t€ punés. Kjo sasi duhet té lidhet me
sipérfagen e elementeve q€ kérkojné kallépim sipas projektit t€ zbatimit. Nése né¢ dokumentacionin
teknik té projektit disponohet preventivi analitik me sipérfaqet e kallépimit, kjo sasi mund té
argumentohet edhe matematikisht mbi bazén e tij.

10. Betonier€ kantieri 0.5 m* — 1 copé

Preventivi pérfshin punime betoni dhe betonarmeje. Betonierja e kantierit €shté e nevojshme pér
pérgatitjen dhe pérzierjen e betonit né€ kantier, vecanérisht pér proceset ku kérkohet pérgatitje e
vazhdueshme e materialit n€ vendin e punés. Kapaciteti 0.5 m? éshté pérshtatur pér nj€ kantier té
késaj natyre dhe lejon pérgatitjen e sasive t€ betonit sipas nevojés sé procesit. Kérkesa pér 1 copé
&shté e mjaftueshme pér organizimin e njé fronti t&€ pérgatitjes sé betonit.

11. Autopompé betoni — 1 copé

Autopompa e betonit nevojitet pér transportimin dhe hedhjen e betonit né elementet ku vendosja
direkte nga betonierja ose nga mjetet e transportit nuk &shté praktike. Duke gené se preventivi
pérfshin punime betoni dhe betonarmeje, autopompa shérben pér sigurimin e vazhdimésisé dhe
shpejtésis€ s€ procesit t&€ betonimit. Kérkesa pér 1 copé €shté e mjaftueshme pasi betonimi pérbén
nj€ proces t&€ organizuar né kohé dhe nuk kérkon pérdorim paralel t€ dy autopompave.

12. Autobetonieré — 2 copé

Autobetonierét nevojiten pér transportimin e betonit nga burimi i prodhimit deri né kantier dhe
ruajtjen e homogjenitetit t€ pérzierjes gjaté transportit. Kérkesa pér 2 autobetonieré lidhet me
nevojén pér té siguruar nj€ furnizim t€ vazhdueshém t€ betonit gjaté procesit t€ betonimit. Me njé
autobetonier€ t€ vetme do t€ krijoheshin ndérprerje ndérmjet cikleve té€ furnizimit, vecanérisht pér
shkak t€ kohés s¢€ 1évizjes, ngarkimit, shkarkimit dhe kthimit. Dy autobetonier€ krijojné mundésiné
e rotacionit: autobetonierja nr. 1 — furnizon betonimin; autobetonierja nr. 2 — furnizohet/kthehet
pér ciklin pasues. Kjo éshté e réndésishme pér t€ shmangur ndérprerjet e procesit té€ betonimit.

13. Vibrator betoni — 1 copé

Pér punimet e betonit dhe betonarmesé, betoni duhet t€ ngjeshet né ményré qé t€ shmangen
boshlléget dhe t€ sigurohet mbushja e pérshtatshme e kallépit dhe rreth armaturés. Vibratori i
betonit €shté pajisja e nevojshme pér kété proces. Kérkesa pér 1 copé lidhet me organizimin e njé
fronti betonimi dhe &shté e mjaftueshme pér realizimin e procesit t€ ngjeshjes sé betonit.

Pérve¢ makinerive dhe pajisjeve té procesit teknologjik, kriteri kérkon edhe pajisje minimale pér
siguriné dhe mbrojtjen n€ puné.

1. Kokore — minimumi 15 copé

Kérkesa pér 15 kokore éshté e lidhur drejtpérdrejt me kriterin 2.3.4, sipas té cilit operatori
ekonomik duhet t€ disponojé minimumi 15 punonjés. Pér ¢cdo punonjés té€ pranishém né kantier



duhet t€ sigurohet pajisja individuale e mbrojtjes sé kokés. Pra, n€ kété rast sasia prej 15 nuk éshté
e pérafért, por €shté e lidhur drejtpérdrejt me fuqin€ minimale t€ punés té kérkuar né€ kriterin 2.3.4.
2. Fikése zjarri — minimumi 1 copé

Fikésja e zjarrit éshté pajisje bazé e siguris€ pér ndérhyrje fillestare né rast zjarri. Kérkesa pér
minimumi 1 copé pérbén pajisjen minimale t& nevojshme pér ndérhyrje t&€ menjéhershme né rast
emergjence.

3. Komplete t€ ndihmés s€ shpejt€ — minimumi 4 copé

Kérkesa pér 4 komplete lidhet me nevojén pér té€ pasur mjete t€ ndihmés s€ paré t€ shpérndara né
pika t€ ndryshme t€ aktivitetit/kantierit, n€ ményré qé aksesi t€ jeté i menjéhershém né rast
incidenti. Duke gené se kemi nj€ fuqi punétore minimale prej 15 personash dhe disa procese pune
g€ mund t€ zhvillohen n€ zona t€ ndryshme, katér pika t&€ ndihmés sé shpejté mundésojné mbulimin
e fronteve kryesore t€ punés.

4. Tabela paralajméruese — minimumi 10 copé

Tabela paralajméruese nevojiten pér identifikimin dhe sinjalizimin e rrezigeve né zonat e
punimeve, vecanérisht né zonat e gérmimeve, qarkullimit t¢ mjeteve, punimeve me makineri,
betonimit dhe zonave t€ montimit. Kérkesa pér 10 tabela synon té mundésojé vendosjen e
sinjalistikés né pika t€ ndryshme té kantierit, n€ varési t€ procesit q€ zhvillohet dhe rrezikut
pérkatés.

Eskavatori dhe kamionét lidhen me punimet e gérmimit dhe transportit; tranxhat e hekurit lidhen
me pérpunimin e armaturés; saldatorja dhe kamioni me vinc lidhen me punimet dhe montimin e
elementeve metalike; ndérsa betoformat, betonierja, autopompa, autobetonierét dhe vibratori
lidhen me realizimin e punimeve t€ betonit dhe betonarmesé.

Sasité e pércaktuara jané vendosur me synim q¢€ té sigurohet njé kapacitet minimal funksional, i
cili lejon realizimin e proceseve kryesore t€ punés pa krijuar ndérprerje t€ panevojshme dhe duke
mundésuar zhvillimin e koordinuar t&€ punimeve.

Né veganti, kérkesa pér:

. 1 eskavator lidhet me njé front gérmimi;

. 2 kamioné 10-20 ton sigurojné rotacionin gjaté transportit t€ materialit t€ gérmuar;

. 2 kamiongina sigurojné transportin e materialeve né kantier;

. 1 kamion me vinc mbulon nevojat pér ngritjen dhe pozicionimin e elementeve;

. 1 saldatore, 1 tranxh prerjeje dhe 1 tranxh kthimi krijojné njé njési minimale té ploté pér
punimet e hekurit dhe metalit;

. 1 betonieré, 1 autopompé, 2 autobetonieré dhe 1 vibrator sigurojné organizimin e procesit té
furnizimit, vendosjes dhe ngjeshjes s€ betonit;

. 150 m? betoformé siguron kallépimin e elementeve té parashikuara;

. 15 kokore korrespondojné drejtpérdrejt me fuqin€ minimale prej 15 punonjésish.

Késhtu, kriteri synon t€ sigurojé q€ operatori ekonomik qé do té realizoj€ kontratén t&€ disponojé
jo vetém fuqiné njerézore t&€ nevojshme, por edhe kapacitetin minimal mekanik, teknik, logjistik
dhe té sigurisé pér realizimin e punimeve t€ parashikuara né€ preventiv.

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet té paraqesé certifikatat e sistemeve té menaxhimit, té vlefshme né
datén e hapjes sé procedurés sé prokurimit, si mé poshté:

a) Certifikaté té Sistemit té Menaxhimit té Cilésisé ISO 9001 (ose ekuivalente);

b) Certifikaté té Sistemit té Menaxhimit Mjedisor 1SO 14001 (ose ekuivalente),



c) Certifikaté té Sistemit t¢ Menaxhimit té Sigurisé né Trafikun Rrugor ISO 39001 (ose
ekuivalente);

d) Certifikaté té Sistemit té Menaxhimit té Sigurisé dhe Shéndetit né Puné ISO 45001 (ose
ekuivalente),

e) Certifikaté té Sistemit té Menaxhimit té Menaxhimit té Cilésisé né Saldim ISO 3834-2 (ose
ekuivalente),

Certifikatat duhet té jené léshuar nga organe té vlerésimit té konformitetit té akredituara nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizma akreditues ndérkombétaré té njohur
nga Republika e Shqipérisé.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i bashkimit duhet té paraqesé certifikatat
pérkatése vetém pér pjesén e punimeve ose shérbimeve qé merr pérsipér té realizojé, sipas
marréveshjes sé bashképunimit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet n€ nenin 77, pika 1/a), nenin 79, pika 1 t& Ligjit Nr.
162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se:

“1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké
bazuar né: pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale”

“1. Autoriteti ose enti kontraktor pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi,
i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paragesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose
organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. Kjo dispozité
zbatohet edhe kur kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té ofertuesit”, nenin
44, pika 1 t€ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 ”Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” té
ndryshuar, ku parashikohet se “1. Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose
shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té
paragqesin certifikata té léshuara nga njé organ i vierésimit té konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lid, jané kérkuar kéto
certifikata me géllim qé operatorét ekonomiké qé do té zbatojné kontratén té jené certifikuar né
sistemin e menaxhimit té mjedisit”.

Kiriteri 1 pércaktuar né pikén 2.3.6, sipas té cilit operatori ekonomik duhet té€ disponojé certifikata
té sistemeve t€ menaxhimit ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001 dhe ISO 3834-2, éshté
pércaktuar duke marré né€ konsideraté natyrén e punimeve objekt kontrate, proceset teknike dhe
organizative q€ do té zhvillohen gjaté zbatimit, si dhe nevojén pér t€ garantuar cilésin€, mbrojtjen
e mjedisit, sigurin€ né trafik, siguriné dhe shéndetin n€ puné dhe cilésiné e proceseve té saldimit.
Objekti 1 kontratés pérfshin njé kombinim t€ proceseve t€ ndryshme ndértimore, ndér té cilat
punime gérmimi me mjete mekanike, ngarkim dhe transport materialesh, punime dheu, punime
hekuri, beton dhe betonarme, si dhe punime me konstruksione metalike.

Pér kété arsye, kérkesat pér certifikatat e sistemeve t€ menaxhimit jan€ lidhur me proceset konkrete
té zbatimit dhe me nevojén pér t&€ kontrolluar n€ ményré sistematike aspektet teknike, mjedisore
dhe té sigurisé q€ shogérojné kéto procese.

Kérkesa pér ISO 9001 ose ekuivalente lidhet me nevojén pér té siguruar qé operatori ekonomik
disponon njé sistem té strukturuar pér menaxhimin dhe kontrollin e cil€sisé s€ punimeve. Objekti
pérfshin punime t€ ndryshme ndértimore, duke filluar nga gérmimet dhe punimet e dheut, deri te
punimet e hekurit, betonit, betonarmesé dhe konstruksioneve metalike. Kéto procese kérkojné



kontroll t€ vazhdueshém t€ materialeve t& pérdorura, cilésis€ s€ punimeve, respektimit t€ projektit
dhe specifikimeve teknike, kontrollit t€ proceseve t€ zbatimit, dokumentimit t€ kontrolleve dhe
korrigjimit t€ mospérputhjeve. Pér kété arsye, kérkesa pér ISO 9001 synon t€ garantojé qé
operatori ekonomik ka njé sistem té organizuar t€ menaxhimit té cilésisé dhe jo thjesht kapacitet
material pér realizimin e punimeve.

Kérkesa pér ISO 14001 ose ekuivalente lidhet me ndikimet mjedisore qé mund té krijohen gjaté
realizimit t€ punimeve. N& preventiv parashikohen gérmime, nxjerrje, ngarkim dhe transport i
materialeve t€ gérmuara, si dhe punime t€ ndryshme né terren.

Kéto procese mund t€ shogérohen me krijim dhe menaxhim t€ materialeve t€ gérmuara, pluhura
dhe emetime nga pérdorimi 1 makinerive, zhurma nga makinerit€ dhe pajisjet, mbetje ndértimore,
pérdorim t&€ karburanteve dhe lubrifikantéve dhe nevojé pér sistemim dhe rehabilitim t€ zonave t&
prekura nga punimet. Pér kété arsye, kérkesa pér nj€ sistem t€ menaxhimit mjedisor synon té
garantojé¢ qé operatori ekonomik i menaxhon kéto aspekte né ményré té kontrolluar dhe té
dokumentuar gjaté zbatimit t€ kontratés.

Kérkesa pér ISO 39001 ose ekuivalente lidhet me komponentin e transportit dhe garkullimit té
mjeteve qé€ shogéron realizimin e punimeve.Preventivi parashikon pérdorimin e mjeteve mekanike
dhe transportin e materialeve, ndérsa kriteri 2.3.5 kérkon konkretisht mjete té tilla si eskavator,
kamioné dhe kamiongina. Gjaté zbatimit t€ kontratés do t€ keté lévizje t€ kamionéve pér
transportin e materialeve, hyrje dhe dalje t€ mjeteve nga kantieri, lévizje t€ mjeteve t€ rénda prané
zonés s€ punimeve, transport té materialeve t€ gérmuara dhe materialeve t€ ndértimit dhe
ndérveprim ndérmjet mjeteve té kantierit dhe pérdoruesve té tjeré t€ rrjetit rrugor.

Pér kété arsye, kérkesa pér ISO 39001 synon t€ sigurojé njé qasje té€ strukturuar pér menaxhimin e
rrezikut g€ lidhet me transportin dhe sigurin€ rrugore gjaté realizimit t€ kontratgs.

Kjo certifikaté lidhet vecanérisht me faktin qé kontrata nuk realizohet vetém brenda njé fronti
statik pune, por pérfshin 1évizje t& vazhdueshme té mjeteve dhe transport t&€ materialeve.

Kérkesa pér ISO 45001 ose ekuivalente lidhet me nivelin e rrezikut qé shoqéron aktivitetet
ndértimore t€ parashikuara né€ kontraté. Preventivi pérfshin gérmime, pérdorimin e makinerive té
rénda, punime hekuri, betonarmeje, konstruksione metalike dhe procese té tjera qé kryhen né
kantier. Kéto procese paragesin rrezige t€ ndryshme profesionale, si rreziku nga gérmimet dhe
punimet né terren, pérdorimi 1 makinerive té rénda, 1évizja e mjeteve té transportit, punimet me
hekur dhe elemente metalike, saldimi, punimet me beton, ngritja dhe montimi i elementeve dhe
ekspozimi ndaj zhurmés, pluhurit dhe faktoréve té tjeré té kantierit.

Pér kété arsye, ISO 45001 éshté e lidhur me nevojén pér té€ pasur njé sistem té€ organizuar pér
identifikimin dhe menaxhimin e rrezigeve profesionale, masat parandaluese, pérdorimin e
pajisjeve t€ mbrojtjes individuale dhe organizimin e sigurisé né kantier.

Kjo kérkesé éshté né koherenc€ edhe me kriterin 2.3.5, ku kérkohet disponimi i kokoreve, fikéses
sé zjarrit, kompleteve t€ ndihmés s€ shpejt€ dhe tabelave paralajméruese pér siguriné n€ objekt.
Kérkesa pér ISO 3834-2 ose ekuivalente €shté e lidhur drejtpérdrejt me faktin q€ né objekt
parashikohen punime me konstruksione metalike dhe se kriteri 2.3.3 kérkon disponimin e njé
saldatori, ndérsa kriteri 2.3.5 kérkon edhe elektrosaldatore.

Procesi i saldimit &shté njé proces teknik i specializuar dhe cilésia e tij ndikon drejtpérdrejt né
integritetin dhe qéndrueshmériné e elementeve metalike. Pér kété arsye, kérkesa pér ISO 3834-2
synon t€ sigurojé qé operatori ekonomik disponon njé sistem t€ kontrolluar pér organizimin e
proceseve té saldimit, kontrollin e materialeve, pérgatitjen dhe realizimin e saldimeve, kontrollin



e parametrave t€ procesit, kontrollin e cilésis€ sé bashkimeve, dokumentimin dhe
gjurmueshmériné e procesit, menaxhimin e personelit t€ pérfshiré n€ saldim.Kjo kérkesé lidhet né
ményré t€ drejtpérdrejt€ me punimet metalike té objektit dhe me nevojén pér t€ garantuar cilésiné
e bashkimeve té elementeve metalike.

Kérkesat pér certifikatat nuk jané€ t€ pavarura nga njéra-tjetra, por mbulojné pesé aspekte té
ndryshme t€ realizimit t€ kontratés:

‘Certiﬁkata HAspekti g€ menaxhon HLidhja me objektin ‘

‘ISO 9001 HCilésia HKontrolli 1 cilésisé s¢€ punimeve dhe materialeve ‘

Gérmimet, materialet e nxjerra, mbetjet, pluhurat,

IS0 14001 Mjedisi zhurmat dhe ndikimet né terren

ISO 39001 ‘ Siguria né trafik Transporti i materialeve dhe Iévizja e mjeteve

1SO 45001 Slgl{rla dhe shéndeti né Germ‘lme, makineri, hekur, beton, saldim dhe punime
puné metalike

ISO 3834-2 HCilésia né€ saldim HKonstruksionet metalike dhe proceset e saldimit

Késhtu, pesé certifikatat mbulojné aspekte t&€ ndryshme té té njéjtit proces zbatimi dhe nuk
pérbéjné kérkesa t&€ pérséritura.

Kérkesa gé certifikatat t€ jené t& vlefshme né€ datén e hapjes sé procedurés s€ prokurimit synon t&
siguroj€ se sistemi i menaxhimit i deklaruar nga operatori ekonomik éshté aktiv dhe 1 vlefshém né
momentin kur vlerésohet kapaciteti i tij teknik. Kjo shmang situatén ku njé operator ekonomik
paraget njé certifikaté t€ skaduar ose njé certifikat€ qé nuk mbulon periudhén pérkatése té
procedurés.

Kérkesa gé certifikatat t€ jené 1€shuar nga organe té vlerésimit t& konformitetit t€ akredituara nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizma akreditues ndérkombétaré t€ njohur nga
Republika e Shqipérisé€, synon té garantojé besueshmériné dhe verifikueshmériné e certifikatave
té paraqitura.

Né kété ményré, Autoriteti nuk mbéshtetet thjesht né njé dokument té deklaruar nga operatori
ekonomik, por n€ njé€ certifikim té 1éshuar nga nj€ subjekt kompetent dhe i akredituar.
Parashikimi q€ né rast bashkimi operatorésh ekonomiké secili anétar t& paraqesé certifikatat
pérkatése vetém pér pjesén e punimeve ose shérbimeve qé merr pérsipér t€ realizojé, sipas
marréveshjes sé bashképunimit, lidhet me parimin qé kapaciteti 1 kérkuar duhet té jeté 1 lidhur me
pjesén konkrete t€ kontratés q€ do t€ realizojé€ secili anétar.

Pér shembull, operatori g€ merr pérsipér punimet metalike duhet t&€ mbulojé kérkesat qé lidhen me
proceset e tij t€ punés, ndérsa operatori g€ merr pérsipér punimet e tjera duhet t€ déshmojé sistemet
pérkatése sipas pjesés q€ realizon. Kjo e bén kriterin t€ lidhur me pérgjegj€sin€ reale té secilit
anétar dhe shmang kérkesén qé€ ¢do anétar t&€ disponojé certifikata qé€ nuk kané lidhje me pjesén e
punimeve q€ merr pérsipér.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet té disponojé punonjés té specializuar/kualifikuar, si mé
poshté:

. 1 (njé) punonjés té pajisur me certifikaté té viefshme si “Pérgjegjés pér siguriné dhe
mbrojtjen e shéndetit né puné”, té léshuar, né pérputhje me legjislacionin né fuqi, nga subjekt i
akredituar ose organizém ndérkombétar akreditues i njohur né Republikén e Shqipérisé;



. 1 (njé) punonjés té pajisur me certifikaté té viefshme si “Ekspert pér ndihmén e paré dhe
ndérhyrjen ndaj emergjencave”, té léshuar, né pérputhje me legjislacionin né fuqi, nga subjekt i
akredituar ose organizém ndérkombétar akreditues i njohur né Republikén e Shqipérisé;

. 1 (njé) punonjés té pajisur me certifikaté té viefshme si “Ekspert zjarréfikés né fushén e
mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétim” té léshuar, né pérputhje me legjislacionin né fuqi, nga
subjekt i akredituar ose organizém ndérkombétar akreditues i njohur né Republikén e Shqipérisé
Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit.
Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, operatori ekonomik i
kualifikuar i pari paraqget certifikatat pérkatése té viefshme dhe kontratat e punés.

Argumentimi: Ky kriter €sht€ vendosur bazuar né nenin 77, pika 4, e Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar), nenin 39, pika 6 t€ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” (i ndryshuar) ku parashikohet se “Pér
té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér
té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té
perfshijé CV-té e tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés, c)
fuqiné miniale punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit;”.

Kriteri 1 pércaktuar né pikén 2.3.7 &shté vendosur né funksion té natyrés s€¢ punimeve objekt
kontrate dhe té rrezigeve q€ shoqérojné realizimin e tyre, duke synuar garantimin e njé niveli t&
pérshtatshém té organizimit t€ sigurisé, reagimit ndaj emergjencave dhe mbrojtjes s¢ shéndetit t&
punonjésve gjaté zbatimit t€ kontratés. Sipas preventivit, realizimi i objektit pérfshin ndér t€ tjera
gérmime me mjete mekanike, pérdorimin e eskavatorit dhe mjeteve té€ transportit, punime dheu,
punime hekuri dhe betonarmeje, saldim dhe konstruksione metalike, procese té cilat zhvillohen né
nj€ kantier ndértimi dhe shogérohen me rrezige t€ ndryshme pér punonjésit dhe personat e tjeré qé
mund t€ ndodhen né€ zonén e punimeve. Pér mé tepér, kriteri 2.3.4 parashikon nj€ fuqi punétore
minimale prej 15 punonjésish, ndérsa kriteri 2.3.5 parashikon pérdorimin e makinerive, mjeteve
dhe pajisjeve t€ ndryshme t€ ndértimit. Pér rrjedhoj€, nevoja pér personel té specializuar pér
siguriné, ndihmén e paré dhe mbrojtjen nga zjarri €shté e lidhur drejtpérdrejt me organizimin e
kantierit.

Kérkesa pér 1 punonjés t€ pajisur me certifikaté t€ vlefshme si “Pérgjegjés pér siguriné dhe
mbrojtjen e shéndetit n€ puné” justifikohet nga nevoja pér t€ pasur né kantier njé person té
specializuar qé€ t€ merret me organizimin dhe monitorimin e masave té siguris€¢ dhe shéndetit né
puné. Punimet e parashikuara né€ preventiv pérfshijné€ pérdorimin e makinerive té rénda, gérmime,
transport, punime me hekur, beton dhe konstruksione metalike. N& kéto kushte, pérgjegjési pér
siguriné dhe shéndetin né puné ka njé rol t€ réndésishém né identifikimin e rrezigeve né kantier,
kontrollin e zbatimit t€ masave t€ sigurisé, kontrollin e pérdorimit t€ pajisjeve mbrojtése
individuale, orientimin e punonjésve pér rreziqet specifike t€ proceseve t€ punés, kontrollin e
kushteve t€ sigurta t€ punés, evidentimin dhe raportimin e situatave té rrezikshme dhe marrjen e
masave parandaluese pér shmangien e aksidenteve.

Kérkesa pér 1 person éshté proporcionale me organizimin e njé kantieri t€ vetém dhe me fuqiné
minimale prej 15 punonjésish t& kérkuar pér realizimin e kontratés.

Kérkesa pér 1 punonjés té€ pajisur me certifikaté si “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen
ndaj emergjencave” lidhet me nevojén g€ n€ vendin e punés t€ ekzistoj€ kapaciteti i menjéhershém



pér reagim né rast incidenti ose emergjence. Natyra e punimeve t& preventivit pérfshin procese ku
ekziston mundésia e incidenteve, veganérisht gjaté gérmimeve, pérdorimit t€ makinerive, 1€vizjes
s€ mjeteve té transportit, punimeve me hekur, prerjes dhe pérpunimit t€ armatures, punimeve me
konstruksione metalike, saldimit, betonimit. N& nj€ situat€ incidenti, minutat e para jané té
réndésishme pér stabilizimin e situatés dhe dhénien e ndihmés sé paré deri né mbérritjen e
shérbimeve t€ specializuara. Pér kété arsye, kérkesa pér nj€ ekspert té certifikuar synon t€ garantojé
qé€ operatori ekonomik ka njé person me kompetencé t€ posagme pér dhénien e ndihmés sé€ pare,
vlerésimin fillestar té situates, reagimin ndaj emergjencave, organizimin ¢ evakuimit kur €shté e
nevojshme, komunikimin me strukturat pérkatése t€ emergjencés dhe zbatimin e procedurave té
reagimit ndaj incidenteve. Kérkesa pér 1 person éshté né pérputhje me faktin se béhet fjalé pér njé
kantier dhe njé grup pune té organizuar rreth 15 punonjésish.

Kérkesa pér 1 punonjés t€ pajisur me certifikaté t& vlefshme si “Ekspert zjarrfikés né fushén e
mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétim” lidhet me praniné€ e proceseve dhe pajisjeve qé€ mund té
krijojné rrezik zjarri né kantier. N& veganti, kriteri 2.3.5 parashikon pérdorimin e saldatoreve
elektrike, gjeneratorit, makinerive dhe mjeteve t€ ndryshme, mjeteve qé pérdorin karburant dhe
pajisjeve dhe proceseve g€ zhvillohen né kantier. Gjithashtu, preventivi pérfshin punime me
konstruksione metalike dhe procese saldimi. Saldimi dhe pérdorimi i pajisjeve elektrike/termike
kérkojné masa té€ posagme parandaluese ndaj zjarrit. Eksperti pér mbrojtjen nga zjarri dhe
shpétimin ka rol né identifikimin e burimeve t€ mundshme t€ zjarrit, zbatimin e masave
parandaluese, kontrollin e kushteve t€ sigurta gjaté saldimit, orientimin e punonjésve pér reagimin
né rast zjarri, organizimin e reagimit fillestar, pérdorimin e mjeteve té shuarjes sé€ zjarrit dhe
organizimin ¢ evakuimit dhe shpétimit né rast emergjence. Kérkesa pér 1 person &éshté e
mjaftueshme pér organizimin e funksionit t€ mbrojtjes nga zjarri n€ njé kantier t€ vetém dhe nuk
kérkon nj&€ numér t€ panevojshém personeli.

Kérkesa nuk synon thjesht rritjen e numrit t€ punonjésve, por sigurimin e kompetencave té
posagme q€ nuk mund t€ zévendésohen vetém me praniné e punonjésve té zakonshém. Kjo &shté
veganérisht e réndésishme pér kété objekt, pasi proceset e punés pérfshijné njé kombinim té:
gérmimeve + makinerive t€ rénda + transportit + hekurit + betonit + saldimit + konstruksioneve
metalike. Secili prej kétyre proceseve ka rrezige t€ ndryshme dhe kérkon masa specifike
parandaluese dhe procedura reagimi né rast emergjence. Pér kété arsye, kérkesa pér persona té
certifikuar synon té€ garantojé kompetencén profesionale t€ personave qé¢ do t€ mbulojné kéto
funksione, dhe jo vetém praniné fizike t€ tyre.

Kérkesa g€ certifikatat t€ jené t€ vlefshme synon té garantojé se personat e deklaruar nga operatori
ekonomik kané né momentin e realizimit t€ kontrat€és kompetencén/certifikimin pérkatés té
vlefshém. Kjo éshté e réndésishme veganérisht pér funksione qé lidhen me siguriné dhe shéndetin
né puné, ndihmén e pare, reagimin ndaj emergjencave dhe mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimin. Pér
kété arsye, kérkesa nuk kufizohet vet€m né deklarimin e njé personi me pérvojé, por kérkon
dokumentacion certifikues t€ vlefshém.

Kérkesa qé certifikatat t&€ jen€ 1€shuar nga subjekte té€ akredituara ose organizma ndérkombétaré
akreditues t€ njohur n€ Republikén e Shqipéris€ synon t€ garantojé besueshmériné dhe
verifikueshmérin€ e kualifikimit t€ personave t&€ deklaruar. Né kété ményré, Autoriteti Kontraktor
mund té verifikojé se personi 1 deklaruar disponon njé kualifikim t€ léshuar nga njé subjekt
kompetent dhe i njohur.



Argumentimi 1 specifikimeve teknike:
Specifikimet teknike, relacioni teknik, preventivi i punimeve, vizatimet teknike, profilet
karakteristike, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit t€ punimeve pér objektin “Rrethimi i
varrezave Lekaj, Térba¢” jané hartuar nga projektuesi i licencuar, né€ pérputhje me kérkesat e Ligjit
nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t& ndryshuar, legjislacionin né fuqi pér planifikimin dhe
zhvillimin e territorit, aktet nénligjore né fuqi pér projektimin dhe zbatimin e punimeve té
ndértimit, standardet teknike shqiptare dhe europiane, si dhe rregullat e praktikés sé¢ miré
inxhinierike. Objekti i investimit konsiston né€ realizimin e rrethimit té varrezave né Lekaj, Térbag,
me géllim pércaktimin dhe sigurimin e kufirit té territorit t€ varrezave, krijimin e njé strukture té
géndrueshme dhe funksionale dhe p&rmirésimin e kushteve té€ mbrojtjes dhe mirémbajtjes sé kétij
territori. Zgjidhja teknike éshté pércaktuar duke marré né€ konsideraté karakteristikat e terrenit,
nevojén pér realizimin e bazamentit t€ strukturés sé rrethimit, elementet prej betoni dhe
betonarmeje, konstruksionet metalike dhe punimet pérfundimtare t€ parashikuara né€ projekt.
Referuar preventivit t€ punimeve, realizimi i objektit pérfshin punime gérmimi, punime dheu dhe
transporti, punime hekuri betoni, punime shtresash, struktura betoni dhe betonarmeje, punime
bojatisjeje, ngritje kantieri dhe konstruksione metalike t€ thjeshta. Kéto procese jané té lidhura
teknologjikisht dhe duhet t€ realizohen sipas njé renditjeje t€ pércaktuar, né ményré qé té
garantohet géndrueshméria dhe cilésia e rrethimit t€ pérfunduar.
1. Punime gérmimi
N¢ preventiv €shté parashikuar z€ri: “Gérmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m?, n€ kanale me
gjerési deri 2 m, toké e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim né€ mjet”, me sasi 98 m*. Ky proces
€sht€ 1 nevojshém pér krijimin e kanaleve dhe bazamentit ku do té realizohen elementet
konstruktive té rrethimit. Pérdorimi i ekskavatorit me zinxhir dhe kové 0.5 m? &shté pércaktuar né
funksion t€ volumit t€ gérmimit, karakteristikave t€ tokés dhe nevojés pér realizimin e gérmimit
n€ ményré té kontrolluar. Gérmimi duhet t€ kryhet sipas kuotave, akseve, dimensioneve dhe
profileve t€ pércaktuara né€ projekt, duke garantuar pérgatitjen e duhur té€ bazamentit dhe duke
shmangur démtimin e terrenit apo t&€ elementeve ekzistuese q¢ duhet té€ ruhen. Sasia prej 98 m?
lidhet me volumin e gérmimeve té pércaktuara nga zgjidhja teknike dhe dimensionet e rrethimit.
2. Punime dheu
NE¢ preventiv jané parashikuar:

e Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV — 28 m3;

e Transport materiale ndértimi, dheu me auto deri né 5 km — 70 m?.
Kéto punime jané t&€ nevojshme pér sistemimin e materialit t€ gérmuar dhe rregullimin e terrenit
pas realizimit t€ punimeve konstruktive. Hedhja, rrafshimi dhe mbushja me dhe synojné krijimin
e njé sipérfaqgeje t€ sistemuar dhe t€ pérshtatshme pér pérfundimin e punimeve. Ndérkohé,
transporti i materialit me automjet deri n€ distancén e parashikuar prej 5 km &shté i nevojshém pér
largimin ose zhvendosjen e materialit g€ nuk mund té pérdoret né vendin e punimeve. Pércaktimi
1 sasive 28 m® dhe 70 m? &shté béré né funksion té volumeve té parashikuara né preventiv dhe té
nevojave té€ sistemimit té terrenit.
3. Punime hekuri betoni
Né preventiv €shté parashikuar z€ri pér: “Hekur betoni i zakonshém ¢J > 10 mm”, me sasi 1 ton.
Hekuri 1 betonit &shté i nevojshém pér realizimin e elementeve prej betoni t€ armuar té
parashikuara né projekt. Armatura siguron rritjen e kapacitetit mbajtés dhe qéndrueshmérisé sé
elementeve konstruktive dhe duhet té realizohet sipas diametrave, formés, pérmasave, hapave dhe



pozicionimit t€ pércaktuar n€ vizatimet dhe detajet konstruktive. Sasia e parashikuar prej 1 ton
lidhet me nevojat konstruktive té strukturave t€ betonarmeve té pérfshira né projekt dhe nuk
pérfagéson njé kérkesé t€ pérgjithshme, por njé volum t& pércaktuar mbi bazén e llogaritjeve dhe
zgjidhjes konstruktive.

4. Punime shtresash

N¢ preventiv &shté parashikuar: “Shtresé betoni C 7/10”, me sasi 15 m?. Kjo shtresé ka funksionin
e krijimit t€ nj€ baze té pérshtatshme dhe té€ géndrueshme pér realizimin e elementeve konstruktive
té rrethimit. Betoni C 7/10 pérdoret si shtresé bazé sipas zgjidhjes s€ projektit dhe shérben pér
pérgatitjen e sipérfages mbi té cilén realizohen elementet konstruktive t€ métejshme. Shtresa duhet
té realizohet me trashési, kuota dhe p&rmasa sipas dokumentacionit teknik, duke garantuar
nivelimin dhe pérgatitjen e duhur t€ bazamentit. Sasia prej 15 m?® &shté pércaktuar né bazé t&
dimensioneve dhe volumeve t€ parashikuara né projekt.

5. Punime betoni dhe betonarmeje

N¢ preventiv €shté parashikuar z€ri: “Struktura monolite betoni C 16/20”, me sasi 34 m®. Realizimi
i strukturave monolite prej betoni C 16/20 p€rbén njé nga elementet kryesore konstruktive té
rrethimit. Strukturat prej betoni kané funksionin e krijimit t€ bazés dhe elementeve mbajtése té
nevojshme pér realizimin e rrethimit dhe pér fiksimin e elementeve t€ tjera konstruktive. Betoni
duhet té pérgatitet, transportohet, vendoset, ngjeshet/vibrohet dhe kurohet né pérputhje me
kérkesat e projektit dhe standardet teknike pérkatése. Gjaté zbatimit duhet t€ respektohen kuotat,
dimensionet, seksionet, klasén e betonit, pozicionimin e armatures, mbulimin ¢ armatures dhe
detajet konstruktive. Sasia prej 34 m* &€shté pércaktuar mbi bazén e volumeve t€ strukturave
monolite t€ parashikuara né projekt.

6. Punime bojatisjeje

NE preventiv €shté parashikuar njé€ z€ 1 vegant€ pér punime bojatisjeje, me vleré t&€ pércaktuar né
preventiv. Punimet e bojatisjes jan€ pjesé€ e faz€s s€ pérfundimit t€ objektit dhe kané funksion si
mbrojtés ashtu edhe estetik. Bojatisja e sipérfageve té parashikuara n€ projekt duhet té realizohet
pas pérfundimit t&€ punimeve konstruktive dhe pérgatitjes sé sipérfages. Sipérfaget duhet té
pastrohen, pérgatiten dhe trajtohen n€ ményré té€ pérshtatshme pérpara aplikimit t€ materialit t&
bojatisjes, né ményré qé t€ sigurohet aderencé dhe géndrueshméri e shtresés pérfundimtare.
Materialet e bojatisjes duhet t€ jen€ té pérshtatshme pér pérdorim né kushtet e jashtme, sipas
sipérfages dhe funksionit t€ pércaktuar n€ projekt.

7. Ngritje kantieri

Né preventiv &shté parashikuar zéri “Ngritje kantieri”, me sipérfaqge 277 m?. Ngritja e kantierit
€sht€ e nevojshme pér organizimin e sigurt dhe funksional t&€ zonés s€ punimeve dhe pér krijimin
e kushteve té pérshtatshme pér realizimin e kontratés. Organizimi i kantierit duhet t€ marré né
konsideraté¢ zonat e punés, lévizjen dhe parkimin e mjeteve, depozitimin e pérkohshém té
materialeve, menaxhimin e materialit t€ gé€rmuar, sigurin€é e punonjésve, sinjalizimin dhe
kontrollin e zonés sé punimeve, ruajtjen e materialeve dhe pajisjeve. Sipérfaqgja prej 277 m? éshté
pércaktuar né preventiv né funksion t€ nevojave té organizimit té kantierit pér realizimin e
punimeve.

8. Konstruksione metalike

Né preventiv éshté parashikuar zéri: “Konstruksione metalike té thjeshta”, me sasi 0.33 ton.
Konstruksionet metalike pérbéjné elementin qé plotéson zgjidhjen e rrethimit dhe duhet té
realizohen sipas dimensioneve, profileve, ményrés s€ lidhjes dhe fiksimit t€ pércaktuara né projekt.



Pérdorimi 1 konstruksioneve metalike €shté i nevojshém pér realizimin e pjeséve té€ rrethimit qé
nuk mund t€ realizohen vet€ém me strukturén prej betoni. Elementet metalike duhet té jené té
pérshtatshme pér pérdorim né€ ambiente té jashtme dhe t€ mbrohen né€ ményré t€ pérshtatshme ndaj
korrozionit, sipas kérkesave té projektit dhe specifikimeve teknike. Lidhjet, saldimet, ankorimet
dhe fiksimet duhet t€ realizohen né ményré qé t€ garantohet qéndrueshméria e t& gjith€ sistemit t&
rrethimit. Sasia prej 0.33ton &shté pércaktuar mbi bazén e konstruksioneve metalike té
parashikuara né projekt.

Punimet e parashikuara n€ preventiv jané t€ lidhura me njéra-tjetrén dhe duhet té realizohen sipas
njé rendi teknologjik t€ pérshtatshém. Né ményré t€ pérgjithshme, zbatimi parashikohet té
zhvillohet sipas késaj logjike: Ngritja dhe organizimi i kantierit — g€rmimet — transporti dhe
sistemimi 1 materialeve — pérgatitja e bazamentit dhe shtresa e betonit C 7/10 — vendosja e
armaturés — realizimi i strukturave monolite C 16/20 — realizimi dhe montimi i konstruksioneve
metalike — punimet e bojatisjes — sistemimi dhe pérfundimi i territorit. Kjo renditje siguron qé
secili proces té kryhet mbi bazén e njé€ faze t€ pérfunduar mé paré dhe shmang ndérhyrjet g€ mund
té cenojné cilésiné ose géndrueshmériné e punimeve. Duke qené se objekti pérfshin punime
gérmimi, struktura betoni dhe betonarmeje, armaturé dhe konstruksione metalike, kontrolli 1
cilésis€ gjaté zbatimit Esht€ 1 domosdoshém. N& ményré t€ vecanté duhet t€ kontrollohen kuotat
dhe dimensionet e gérmimeve, pérgatitja e bazamentit, cilésia dhe vendosja e betonit C 7/10, klasa
dhe cilésia e betonit C 16/20, pozicionimi dhe sasia e armatures, dimensionet dhe fiksimi i
konstruksioneve metalike, cilésia e punimeve t€ bojatisjes, pérputhja e punimeve té realizuara me
vizatimet dhe detajet konstruktive. K&to kontrolle jané t&€ nevojshme pér t€ garantuar qé struktura
e rrethimit t& pérmbushé kérkesat e projektit pér géndrueshméri, siguri dhe jetégjatési.

N¢é pérfundim, Autoriteti Kontraktor vleréson se specifikimet teknike, preventivi, relacioni teknik,
vizatimet, profilet, detajet konstruktive dhe grafiku 1 ekzekutimit pér objektin “Rrethimi i
varrezave Lekaj, Térbag” pérbéné dokumentacionin teknik té nevojshém pér zhvillimin e
procedurés sé prokurimit dhe realizimin e punimeve.

Dokumentacioni teknik pércakton qarté punimet qé lidhen me gérmimin mekanik, punimet e dheut
dhe mbushjet, transportin e materialeve/dheut deri n€ 5 km, hekurin e betonit @ >10 mm, betonin
C 7/10, strukturat monolite prej betoni C 16/20, punimet e bojatisjes, ngritjen e kantierit,
konstruksionet metalike t€ thjeshta.

Pércaktimi 1 kétyre zérave dhe parametrave tekniké &shté béré né funksion t€ zgjidhjes sé
projektuar pér objektin dhe t€ nevojés pér té realizuar njé rrethim t€ géndrueshém, funksional dhe
té sigurt t& varrezave Lekaj, Térbag.

Népérmjet dokumentacionit teknik synohet garantimi i realizimit t&€ objektit me cilésiné dhe
parametrat e kérkuar, si dhe pérdorimi me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé i fondeve
publike, né funksion té€ interesit publik dhe géllimit t€ investimit.

NJESIA E PROKURIMIT



