

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: Masa inxhinierike për eliminimin e rrëshqitjeve, segmenti rrugorë Qafe Mali - Fierze, km2+500 dhe për pikat e rrezikshme në km 24+00, km 25+400, km 25+500.**

EMERTIMI I PUNIMEVE		VLEFTA			
A1	PUNIME GERMIMI DHE TRANSPORTI	Lekë			-
A2	PUNIME B/A VEPRA ARTI	Lekë			-
A3	PUNIME NË RRUGË	Lekë			-
A4	PUNIME SHITESASH ASFALTIKE	Lekë			-
A5	SINJALISTIKË /SIGURI RRUGORE	Lekë			-
	SHUMA A1+A2+A3+A4+A5				-
I	SHUMA TOTALE NDERTIM				-
	RISHIKIMI I PROJEKTIT				
	SHERBIM I NENTOKES DHE PUNIME NE THEMEL	Lekë			
	SHERBIM I RILEVIMIT TOPOGRAFIK	Lekë			
	SHERBIM PROJEKTIM PER VEPRA INXHINIERIKE	Lekë			
	SHERBIM PROJEKTIM PER STRUKTURA TRANSPORTI DHE QARKULLIMI e NDIKIMI NË MJEDIS	Lekë			
II	SHUMA PER RISHIKIM PROJEKTI	Lekë			
SHUMA RISHIKIM PROJEKTIM DHE NDERTIM(I + II) PA TVSH					
	TVSH	20%			
SHUMA RISHIKIM PROJEKTIM DHE NDERTIM ME TVSH					

Shënim:

Preventivi në lidhje me këtë projekt është paraprak. Vëllimet e parashikuara janë të përafërta. Projekti i plotë i zbatimit do të bëhet nga Kontraktori dhe miratohet nga AK pas nënshkrimit të kontratës. Pra referuar VKM-së Nr.914 datë 29.12.2014 Rregullat e Prokurimit Publik, e ndryshuar kjo kontratë do të trajtohet si një "kontratë me çelësa në dorë, ku vëllimi i punimeve i parashikuar në projekt, mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar vëllimin e punimeve të projektit. Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi".

