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HYRJE  
 
Autoriteti Rrugor Shqiptar me fondet e buxhetit të vitit 2023 ka planifikuar të financojë 
ndërtimin e objektit  “Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë 
– Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”. 
 

I.  PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM 
 
Vendndodhja e hyrje-daljes në autostradën Tiranë – Elbasan propozohet të jetë pranë urës së 
Erzenit 1.6 km larg nga fshati Bërzhitë midis piketës 301 dhe piketës 357 të projektit të rrugës 
Tiranë – Elbasan.  

Aktualisht lidhja e fshati Bërzhitë me qytetin e Tiranës, bëhet nëpërmjet Autostradës Tiranë– 
Elbasan.  

Për drejtimin e lëvizjes Tiranë – Elbasan, banorët e fshatit Bërzhitë dhe zonat përreth, si dalje 
për në fshat dhe hyrje për në drejtimin e Elbasanit përdorin hyrje – daljen ekzistuese në zonën 
e biznesit të Palmanovës. Kjo rrugë lidhëse është e gjitha e asfaltuar. 

Për drejtimin e lëvizjes Elbasan – Tiranë banorët e fshatit Bërzhitë dhe fshatrave përreth 
përdorin nyjen e Ibës dhe Mulletit që janë rreth 5 km larg nga njëra tjetra. Ky itinerar lëvizje 
kalon në rrugën e vjetër Tiranë – Elbasan. 

Banorët e zonës së fshatit Qeha – Shytaj për daljen në autostradë përdorin rrugën që lidhet me 
nyjen e Mulletit. 

Fshatin Qeha – Shytaj lidhet me fshatin Bërzhitë nëparmjet urës ekzistuese të varur për 
këmbësorë, me një gjatësi rreth 140 m, duke shfrytëzuar nënkalimin ekziztues të ndërtuar 
gjatë ndërtimit të rrugës Tiranë – Elbasan.  
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III OBJEKTIVI 

 
Objektivi kryesor është hartimi i një projekti të plotë zbatimi që të përmbushë kërkesat e 
Kushteve Teknike të Projektimit për Rrugët të vitit 2015, Kodit Rrugor të Republikës së 
Shqipërisë dhe të akteve nënligjore që rrjedhin prej tij, Eurokodet etj 
Objektivat specifikë janë: 
Dhënia e një zgjidhje sa më të mirë me një kosto sa më ekonomike për këtë vepër. 
 
 
 
IV  QËLLIMI I PUNËS 
 
Qëllimi i këtij projekti është krijimi i aksesit të banorëve të fshatrave Bërzhitë, Qeha – Shytaj 
në autostradën Tiranë – Elbasan. 

Autoriteti Rrugor Shqiptar nisur nga problematikat e ngritura nga Bashkia Tiranë (Njësia 
Administrative Bërzhitë) dhe banorët e këtyre fshatrave, parashikon të ndërtojë një nyje për 
hyrje–dalje në autostradë dhe një rrugë dytësore për lidhjen e këtyre fshatrave me njëra – 
tjetrën. Kategoria e rrugës parashikohet të jetë F2 sipas Rregullit Teknik për Projektimin e 
Rrugëve të vitit 2015. Gjatësia e këtyre rrugëve, përfshirë rampat, parashikohet rreth 2.1km. 
Rruga e fshatit Qeha-Shytaj do të lidhet me rrugën e fshatit Bërzhitë nëpërmjet një ure të re 
automobilistike me hapësirë drite prej rreth 120ml. 

Për  hartimin e këtij projekti, kontraktori duhet të marrë  në konsideratë: 

 Zbatimin me përpikmëri të kërkesave të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, 
Rregullores për Zbatimin e Kodit Rrugor dhe akteve nënligjore. 

 Zbatimin me përpikmëri të kërkesave të standarteve të projektimit në fuqi  me rregullat 
e reja të projektimit dhe zbatimit të vitit 2015, Eurokodet etj 
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V.  KËRKESAT PËR PROJEKT ZBATIMIN. 
 
Në këtë fazë projektuesi do të hartojë projektin e zbatimit i cili përfshin përgatitjen e të gjithë 
dokumentacionit të nevojshëm në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Kontraktori (konsulenti) për hartimin e projektit duhet të kontaktojë me pushtetin vendor dhe 
komunitetit të zonës për të marrë parasysh propozimet e tyre. Këto propozime do të përcillen 
paraprakisht pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe më tej do të vijohet me hartimin e projektit. 

Konsulenti përgatit projektin përfundimtar, vizatimet e detajuara dhe preventivin 
përfundimtar. Projekti përfundimtar, specifikimet teknike, preventivi dhe vizatimet duhet të 
përfshijnë punime të plota civile, detaje arkitekturore, strukturore, mekanike dhe elektrike të 
projektimit dhe vizatime për të gjithë fazat e punimeve në detaje të mjaftueshme që ndërtimi 
të mund të kryhet pa qenë e nevojshme për modifikime të mëtejshme ose modifikime të 
vizatimeve. Projekti duhet të përfshijë specifikimet teknime të të gjithë materialeve që do të 
vendosen në vepër. 

 

Raporti Përfundimtar i studimit Topografik 

Raporti përfundimtar i Studimit Topografik duhet të përmbajë të gjithë informacionin e 
rëndësishëm topografik i cili nevojitet gjatë fazës së hartimit të projektit të zbatimit si dhe të 
asaj së zbatimit të punimeve. Varianti përfundimtar dhe i miratuar i zgjidhjes së planimetrisë 
i përcaktuar tashmë dhe i fiksuar në harta dixhitale duhet që për këtë fazë të fiksohet edhe në 
terren nëpërmjet pikave kryesore të rrjetit koordinativ, të cilat duhet të kenë koordinatat dhe 
kuotat përkatëse. Këto pika do t’i shërbejnë ndërtuesit për piketimin përfundimtar të aksit në 
terren, gjithashtu të fiksohen në terren piketat. Sistemi koordinativ i hartimit të hartave 
topografike do të jetë sistemi shtetëror i miratuar. 

Në këtë fazë Konsulenti do të paraqesë një raport të saktë të vendodhjes së piketave kryesore 
të vendosura prej tij për zbatimin e punimeve. 

Raport i veçant topografik do të përgatitet për veprat e mëdha të artit (urat). 

Të gjitha kuotat e rrugës do të jenë absolute dhe të fiksuara në repera fikse betoni. 

Në çdo rast me fillimin e punimeve nga kontraktori fitues, konsulenti do të jetë prezent për 
dorëzimin e këtyre piketave. 

 

Raporti përfundimtar i Studimit Gjeologjik dhe Gjeoteknik. 

Studimi gjeologjik duhet të jetë i saktësuar duke përfshirë të gjithë dukurinë, aksin, këndin 
dhe analizën e saktë gjeomorfologjike të zonave ku shtrihet ky objekt. 
 
Raporti i Studimit Gjeologjik duhet të përpilohet për secilën dukuri fiziko-gjeologjike duke 
përfshirë dhe materialet e ndërtimit. 
 
Raporti i Studimit Gjeologjik do të ketë përmbajtjen si më poshtë: 
- Fotografi ilustrative të kësaj zone. 
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- Harta gjeologjike e zonës, material grafik, planimetri, prerje gjeologo-inxhinierike.  
- Përcaktimi i vetive fiziko-mekanike të nevojshme për llogaritjen e zgjidhjes përfundimtare 
të ndërtimit të kësaj vepre. 
 

Raporti përfundimtar i Studimit Hidrologjik. 

Studimi hidrologjik duhet të jetë i saktësuar duke përfshirë të gjithë dukuritë, pellgun 
ujëmbledhës të Erzenit apo dhe të prurjeve tjera e përgjatë aksit rrugor.  

Raporti duhet të përmbajë  
 
- Tekstin e raportit, llogaritjet hidrologjike dhe zonat ujëmbledhëse. 
- Materialin grafik 
‐ Hartat 
- Planimetritë 
- Konkluzionet e rekomandimet e grupit që ka përgatitur studimin. 
            

 Raporti përfundimtar i llogaritjeve statike dhe dinamike 

Në këtë fazë konsulenti duhet të paraqesë raportin përfundimtar të llogaritjes statike dhe 
dinamike për veprat e artit si ura, tombino, mure mbajtës, mure pritës etj. Raporti duhet të jetë 
i detajuar dhe duhet të përmbajë:  
Standartin e përdorur për llogaritjet mbi të cilat është hartuar projekti i tyre, ngarkesat, 
modelimin, rezultatet dhe interpretimin i rezultateve. Raporti duhet të jetë i firmosur nga 
projektuesi. 
 

Përgatitja e metodologjisë përfundimtare të punimeve të ndërtimit 

Metodollogjia e ndërtimit ndërmjet të tjerave duhet ti referohet dhe çështjeve mjedisore, të 
cilave duhet t’i kushtojë vëmendje kontraktori (konsulenti). 
Këtu kontraktori (konsulenti) do të japë dhe propozimin e tij për vendet e marrjes materialeve 
që do shërbejnë për realizimin e zbatimit të këtij objekti. Në këtë fazë gjithashtu, kontraktori 
(konsulenti) do të përshkruajë nëse është e nevojshme dhe punimet ndihmëse, nevojat e 
spostimeve të  masave për devijimin e pjesshëm të trafikut  apo tjera që dalin gjatë ndërtimit 
të veprës. 
Kontraktori (konsulenti) do të përshkruajë në mënyrë të veçantë dhe masat e marra për 
sigurinë rrugore përfshirë dhe sinjalistikën.  
Konsulenti (kontraktori) do të përshkruaj në mënyrë të veçantë dhe masat e marra  për 
menaxhimin e trafikut, aplikimin e skemave të përkohshme, sigurinë rrugore përfshirë dhe 
sinjalistikën, horizontale dhe vertikale. 
Nyja për hyrje daljet të jetë e ndriçuar. 
 

Raporti përfundimtar i shpronësimeve 

 

Konsulenti në këtë fazë do të përshkruajë në mënyrë të qartë dhe të hollësishme listën e 
pronarëve që shpronësohen, sipërfaqet e tyre, llogaritjet e sipërfaqeve si dhe vlerën e plotë të 
shpronësimit. Konkretisht në këtë fazë konsulenti duhet të paraqesë: 
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1. Planimetri Shpronësimi (në formatin A3) mbi harta kadastrale e vulosur nga projektuesi, 
në të cilën të jenë të dhënat e pronës që shpronësohet si më poshtë:  
a. Emër, Atësi, Mbiemër 
b. Numër pasurie, zonë kadastrale, sipërfaqe shpronësimi  
c. Të jenë të rilevuara objektet dhe të përcaktohen me ngjyrë të kuqe objektet që preken nga 
realizimi projektit. 
2. Planimetri shpronësimi (në formatin A3) mbi fotografimin ajror të vitit 2015, në të cilën të 
jenë të dhënat e pronës që shpronësohen si më poshte: 
a. Emër, Atësi, Mbiemër 
b. Numër pasurie, zonë kadastrale, sipërfaqe shpronësimi  
c. Të jenë të rilevuara objektet dhe të përcaktohen me ngjyrë të kuqe objektet që preken nga 
realizimi projektit. 
Për pikat 1 dhe 2, duhet që të jetë një vijë shpronësimi e mbyllur (poligon i mbyllur), në të 
cilin të jenë të konturuara me hatch të lehtë të gjitha sipërfaqet që shpronësohen. 
3. Planimetri shpronësimi (në formatim DWG, sistemi koordinativ UTM) mbi hartat 
kadastrale.  
4. Planimetri shpronësimi (në formatin DWG, sistemi koordinativ UTM), mbi fotografimin 
ajror të vitit 2015  
5. Lista e pasurive që shpronësohen, e cila duhet të përmbajë:  
a. Emër, Atësi, Mbiemër 
b. Numër Pasurie  
c. Zonë Kadastrale 
d. Sipërfaqe totale e pasurisë  
e. Sipërfaqe shpronësimi 
f. Lloji i pasurisë 
6. Kartelat dhe hartat për të gjitha pasuritë që preken (të jenë brenda afatit 1 mujor)  
a. Kartelat dhe hartat duhet të kenë vulën lidhëse të institucionit (A.SH.K përkatëse) 
b. Kartelat duhet të kenë faqen e pasme (Seksioni d dhe e) 
c. Në rast se një kartelë rezulton e mbyllur duhet të ketë kartelën vijuese. 
 
Volumet e punës dhe  Preventivi 
 
Bazuar në llogaritjet dhe vizatimet e projektit kontraktori (konsulenti) do të hartojë një listë 
me të gjitha zërat e punimeve që janë pjesë përbërëse e listës përfundimtare të volumeve 
(Preventivi), bazuar në Manualin Teknik të Çmimeve të punimeve të Ndërtimit të vitit 2015. 
 
Preventivi do të shoqërohet me tabelat e volumeve dhe mënyrën e llogaritjes së tyre. 
Projektuesi/kontraktori duhet të paraqesë bashkëngjitur preventivit një përmbledhëse me të 
dhënat tekniko-ekonomike të projektit ku të përfshihen, por pa u kufizuar:  
Kategoria e rrugës, Gjatësia, Gjerësia, Pozicioni gjeografik dhe vlera ndërtimore e objektit. 
Të tjera sipas natyrës dhe llojit të ndërhyrjes në infrastrukturën rrugore. 
 

 
Përgatitja e Raportit Përfundimtar Teknik të Projektit të Zbatimit. 
 
Raporti i projektit të zbatimit do të përfshijë të gjithë informacionin e mësipërm si dhe të 
reflektojë në trajtë të shkruar arsyet mbi të cilat është bazuar hartimi i detajuar i projektit. 
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Për vetë specifikën e këtij projekti Drafti i raportit përfundimtar të projektit të zbatimit do të 
të paraqitet në formë zyrtare tek A.Rr.Sh-ja për shqyrtim dhe miratim. 
 
 
Vizatimet 
 
Kontraktori (konsulenti) në fazën e projektit të zbatimit në formë grafike duhet të hartojë 
vizatimet e mëposhtme duke organizuar pjesën bazë të dokumentave të kontratës për zbatimin 
e punimeve. 
 
1. Planimetri të gjendjes ekzistuese  
2. Detaje teknike të projekt zbatimit në shkallë 1:25, 1:50 
3. Profila tërthor tip SH 1:25; 1:50. 
4. Duhet të shoqërojë materialin me foto dhe video të bëra gjatë inspektimeve për hartimin e 
   projektit.  
-Plani i menaxhimit të trafikut gjatë zbatimit të punimeve të zbatimit  referuar skemave 
 përkatëse sipas manualit të sinjalizimit rrugor. 
-Planimetri e sinjalistikës dhe detajet. 
 
 

RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS  

Objekti: “ Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me 
komunën Bërzhitë dhe zonat përreth, me çelësa në dorë’’ i nënshtrohet proçedures së 
vlerësimit paraprak të VNM-së,  hartimi i Raportit të  VNM-së  dhe Relacionit Teknik duhet 
të bazohet në: Vendimin Nr. 686, datë 29.7.2015 ‘’Për Miratimin e Rregullave, të 
Përgjegjësive e të Afateve për  Zhvillimin e Proçedurës së  Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis 
(VNM) dhe proçedurës së  Transferimit të Vendimit të  Deklaratës  Mjedisore’’. 

 
 
PËR FAZËN E PROJEKT-ZBATIMIT konsulenti do të dorëzojë: 

1. Raportin paraprak të VNM-së 
2. Relacionin Teknik të projektit të propozuar 

1. Në Raportin paraprak të VNM-së, duhet të përfshihen: 

 a) përshkrimi i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar 
dhe me fotografi; 

 b) informacion për praninë e burimeve ujore, në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në 
afërsi të tij;  

c) informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve të mundshme, negative, në mjedis, të 
projektit, përfshirë ndikimet në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër; 

 ç) një përshkrim për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si: ujëra të ndotura, gaze dhe 
pluhur, zhurma, vibrime, si dhe për prodhimin e mbetjeve; (Duhet të identifikohen 
venddepozitimet për mbetjet e ngurta të autorizuara nga pushteti vendor.) 

 d) informacion për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara;  
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dh) të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis, që nënkupton 
distancën fizike nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të;  

e) mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të 
ndikuar të sipërfaqes në gjendjen e mëparshme, si dhe kostot financiare të përafërta për 
rehabilitimin;  

ë) masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis;  

f) ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë). 

 

 2. Në Relacioni Teknik të projektit të propozuar, duhet të përfshihen: 

a) qëllimin e projektit të propozuar;  
b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e 
sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat sipas sistemit shtetëror të miratuar, fotografi dhe të 
dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë nga 
projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë;  

c) informacionin për qendrat e banuara, në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, 
shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të 
propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku 
propozohet projekti;  
ç) skicat dhe planimetritë e objekteve dhe strukturave të projektin, si dhe mënyrat dhe metodat 
që do të përdoren për ndërtimin e objekteve dhe strukturave të projektit;  
d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese 
/përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;  
dh) informacionin për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin 
me ujë, shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacionin për rrugët 
ekzistuese të aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;  
e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar për 
funksionimin e projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, 
sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes, pas mbarimit të funksionimit 
të projektit;  
ë) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre (materiale 
ndërtimi, ujë dhe energji);  
f) informacionin për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese 
përreth/pranë zonës së projektit;  
g) informacionin për alternativat e marra në konsideratë, për sa i takon përzgjedhjes së 
vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;  
gj) të dhënat për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të 
nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre;  
h) aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo 
rezidencave etj.;  
i) informacionin për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje 
me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / 
autorizimin/ licencimin e projektit;  
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j) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e 
propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet 
kompetente për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit. 

Për fazën e ndërtimit  kontraktori duhet të pajiset me lejet si më poshtë: 

Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm dhe aplikimi për marrjen e   VENDIM PËR VNM 
PARAPRAKE, bazuar në ligjin Nr. 10440, date 07.07.2011’’ PËR VLERËSIMIN E 
NDIKIMIT NË MJEDIS’’ (VNM-së) të ndryshuar, dhe VKM nr. 686, datë 29.07.2015 ‘‘Për 
miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së Vlerësimit 
të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe proçedurës së transferimit të vendimit e deklaratës 
mjedisore”   për objektin që do të ndërtohet.  

 Përgatitja e dokumentacionit për heqjen nga fondi pyjor në mbështetje të VKM 
nr.1353, datë 10.10.2008 ”Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, 
mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të proçedurave 
të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor”, i ndryshuar, si dhe të VKM 
nr.1374, datë 10.10.2008 ”Për përcaktimin e rregullave dhe të proçedurave që ndiqen 
për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”,    

 Përcaktimi i venddepozitim të interteve nga Njësi e Vetëqeverisjes Vendore(NJVV) 

 Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për aplikimin e Lejes së Infrastrukturës 
bazuar në ligjin Nr. 107/2014 datë 31.07.2014 ‘’Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 
Territorit’’ i ndryshuar dhe në Vendimin Nr. 408, datë 13.05.2015.  

 Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për kërkesën: “Për përdorim të burimeve 
ujore për veprimtarinë ndërtimore në brigje”, bazuar në ligjin nr. 111/2012, datë 
15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” si dhe VKM nr. 416, 
datë 13.05.2015 “Për miratimin e kushteve të posaçme, dokumenteve shoqëruese, 
afatin e vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të 
shqyrtimit dhe vendimmarrjes, si dhe formateve të autorizimit dhe lejes për përdorim 
të burimeve ujore”. 

 
 
KËRKESAT  PËR  NDËRTIMIN E OBJEKTIT 
 
Bazë për fazën e ndërtimit  të objektit : 
“Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me 
komunën Bërzhitë dhe zonat përreth” 
do të shërbejë Rregulli Teknik për Ndërtimin e Rrugëve (RrTNRr), 2015. 
 
Për fazën e ndërtimit kontraktori (konsulenti) duhet të pajiset me lejet si më poshtë: 
 
• Përcaktimi i venddepozitim të inerteve nga Njësi e Vetëqeverisjes Vendore (NJVV). 
• Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm per aplikimin e Lejes së Infrastrukturës               
bazuar ne ligjin Nr. 107/2014 date 31.07.2014 "Per Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit" 
i ndryshuar dhe ne Vendimin Nr. 408, date 13.05.2015. 
 
FAZAT, AFATET DHE MIRATIMET 
 
Fazat 
 
Fazat e parashikuara  dhe afatet orientuese për ndërtimin  e objektit janë: 
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Projekti 
 
Projekti i zbatimit për nyjen dhe rrugët dytësore 2 muaj nga data e lidhjes së kontratës 
Oponenca teknike     1 muaj 
Miratimi në ARRSH     15 ditë  
 
Organizimi i Kantjerit 
 
Ndërtimi  i kantjerit     10 ditë 
Ndërtimi sipas projektit    12 muaj  
Monitorimi dhe garancia e difekteve   24 muaj 
 
Të gjitha  fazat  do  të  kontrollohen   dhe  miratohen  nga  ARRSH. 
Kontraktori në  fund  të  çdo  faze duhet të paraqesë  këto raporte :  
Raportet e projektimit (të detajuar sipas proçeseve) 
Raport  të detajuar  të ecurisë së punimeve. 
Raportin  teknik  (të detajuar sipas proceseve, topografik , gjeologjik , gjeoteknik, 
hidrologjik etj) 
Raportin e menaxhimi  të trafikut dhe sinjalistikës provizore gjatë kryerjes së punimeve. 
Raportin e monitorimit gjatë ndërtimit. 
 
 
Afatet 
 
Kontraktori (Konsulenti) duhet të përcaktojë me detaje sipas fazave të parashikuara afatet 
kohore të realizimit të punimeve. Afatet e dhëna në tabelën më sipër janë vetëm orientuese. 
Afatet  do të jenë  funksion i metodologjisë  së ndërtimi  dhe organizimit  të brendshëm  të 
kontraktorit (konsulentit). Në çdo rast afatet e dhëna nga kontraktori (konsulenti) duhet të jenë 
të arsyetuara dhe të shoqëruara me shpjegimet e përdorimit, ciklit të punës së makinerive, 
fuqisë punëtore. 


