

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga "M.Gjollësia, ish-Instituti i ndertimit (pranë IKMT), Tiranë
Tel/Faks +355 4 234885
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Lloji i procedurës së prokurimit: "Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar" Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

3. Numri i referencës së procedurës: REF- 32740-06-13-2022

Loti 1: REF-32742-06-13-2022
Loti 2: REF-32744-06-13-2022
Loti 3: REF-32746-06-13-2022
Loti 4: REF-32748-06-13-2022
Loti 5: REF-32750-06-13-2022
Loti 6: REF-32752-06-13-2022
Loti 7: REF-32754-06-13-2022
Loti 8: REF-32756-06-13-2022
Loti 9: REF-32758-06-13-2022
Loti 10: REF-32760-06-13-2022

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Mbikëqyrje e punimeve të zbatimit për objektet e programeve të financuara nga buxheti i shtetit të ndarë në 10 lote

Loti 1: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për paketën "Ndërhyrje për Transformimin Urban në Hapësira publike Kryesore".

Loti 2: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për" Ndërhyrje rigjeneruese në blloqet e Banimit qytetese"

Loti 3: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për "Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale mbrojtje lumore dhe rehabilitimi i përroit të Lushnjes".

Loti 4: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për objektin "Projekti Pilot i Transformimit të zonës Lagje e re për zhvillim Durrës".

Loti 5: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për "Ndërhyrje në Infrastrukturën turistike Zip Line dhe terrene sportive Dua te Luaj".

Loti 6: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për " Ndërhyrje në muze dhe monumente Kulture"

Loti 7: "Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për "Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave".

Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje, stacione, kampingje, boot camps, projekte transformimi, Drisht, Bënjë, Vermosh, Bogë.”

Loti 9: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje, për transformimin e aseteve publike në potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit”.

Loti 10: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për Ndërhyrje për rehabilitimin dhe transformimin mjedisor, peisazhit urban dhe natyror”.

5. Fondi limit: 150 652 583 (njëqind e pesëdhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) **Lekë, pa TVSH**, Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 1,256,170.91Eur

Loti 1: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për paketën “Ndërhyrje për Transformimin Urban në Hapësira publike Kryesore”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **12,325,000** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **102,768.28 Euro**.

Loti 2: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje rigjeneruese në blloqet e Banimit qytetese” me fond limit të marrëveshjes kuadër **12,224,333** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **101,928.90 Euro**

Loti 3: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale mbrojtje lumore dhe rehabilitimi i përroit të Lushnjës”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **12,907,083** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **107,621.80 Euro**

Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për objektin “Projekti Pilot i Transformimit të zonës Lagje e re për zhvillim Durrës”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **17,255,000** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **143,875.59 Euro**

Loti 5: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në Infrastrukturën turistike Zip Line dhe terrene sportive Dua te Luaj”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **13,586,500** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **113,286.91 Euro**

Loti 6: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për ” Ndërhyrje në muze dhe monumente Kulture”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **13,104,000** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **109,263.73 Euro**

Loti 7: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore, rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **15,216,667** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **126,879.57 Euro**

Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje, stacione, kampingje, boot camps, projekte transformimi, Drisht, Bënjë, Vermosh, Bogë” , me fond limit të marrëveshjes kuadër **25,331,500** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **211,219.04 Euro**

Loti 9: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje, për transformimin e aseteve publike në potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **20,952,500** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **174,706.07 Euro**.

Loti 10: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për Ndërhyrje për rehabilitimin dhe transformimin mjedisor,peisazhit urban dhe natyror”, me fond limit të marrëveshjes kuadër **7,750,000** lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në **64,621.02 Euro**

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: për secilin Lot 24 muaj

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 15.07.2022 Ora:11.00