Date / 12024

PROCESVERBAL - Tipi i kontratés — PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

N¢ baze té€ nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr.162/2020 “Pé&r prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2,
pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik™, autoriteti/enti kontraktor Autoriteti Portual Durrés ka hartuar procesverbalin
pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér
procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

OBJEKTI | PROKURIMIT:

"Porti i Ri Tregtar i Integruar i Durrésit né Porto Romano - Faza 1"

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):

Puné ndértimi 45000000-7, Punime pér zhvillimin e terrenit 45111291-4, Punime gérrmimi
45112000-5, Puna e ndértimit pér linjat e energjisé elektrike 45231400-9, Puna e ndértimit pér
linjat e komunikimit 45231600-1, Puné ndértimi pér marina 45244000-9, Puna e ndértimit pér
ujrat 45247100-1, Puné ndértimi pér géllime té ndryshme 45262600-7, Puné ndértimi pér porte
45241000-8

VLERA E FONDIT LIMIT:

39.320.000.000 (tridhjeté e nénté miliard e treqind e njézet milion) Leké, pa TVSH,;

391.867.649,99 (treqind e néntédhjeté e njé milion e tetéqind e gjashtédhjeté e shtaté mijé e
gjashtérgind e dyzet e nénté presje néntédhjeté e nénté) Euro pa TVSH.

AFATI | EKZEKUTIMIT: 40 (dyzet) MUAJ
KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcés 5 té& Dokumentet Standarde té Tenderit (DST)
b. Formulari pérmbledhés i vetdeklarimit, sipas Shtojcés 10 té DST



Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 76, 82 dhe 83 té LPP, dhe nenin 26, té
VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik™, pér té provuar
se ofertuesi vepron konform kérkesave té legjislacionit né fuqi.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1. Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale (nése éshté e aplikueshme):
Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé dokumentet e méposhtme:

a) Njé dokument gé vérteton se kapitali dhe asetet e Ofertuesit nuk jané objekt i deklarimit
té falimentimit. Kjo certifikaté duhet té Iéshohet nga autoriteti kompetent né vendin ku
Ofertuesi éshté i regjistruar dhe operon;

b) Struktura e detajuar organizative e Ofertuesit;
Pérvec késaj:

- Ofertuesi lejohet té kryejé veprimtari tregtare né Shqipéri dhe/ose BE;

- Cdo aksionar i drejtpérdrejté i Ofertuesit nuk duhet té figurojé né ndonjé
listé té Kombeve té Bashkuara té personave té dyshuar pér pérfshirje né
aktivitete terroriste ose ndonjé listé té zezé tjetér relevante kombétare ose
ndérkombétare;

c) Né rastin kur njé ofertues pérbéhet nga njé Bashkim i Operatoréve Ekonomiké
(BOE), ¢do anétar i BOE duhet té dorézojé dokumentet e sipérpérmendura;

d) Né rastin e njé Bashkim i Operatoréve Ekonomiké (BOE), duhet té dorézohen
dokumentet e méposhtme:
- Njé marréveshje e noterizuar né bazé té sé cilés éshté themeluar zyrtarisht
Bashkimi i Operatoréve Ekonomiké (BOE) dhe ku pércaktohet pjesa e
punés qé do té kryejé secili nga anétarét e shprehur né pérgindje.
- Prokuré té posagme.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né nenet 76, 82 dhe 83 té Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 ”Pér prokurimin publik™ 1 ndryshuar,si dhe nenin 26 t&€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021,
”Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, ligjin nr. 72/2019 “Pér masat shtrénguese
ndérkombétare ndaj Republikés sé Shqipéris€” dhe “Vendimet e miratuara nga Késhilli 1
Ministrave mbi vendimet e Késhillit té Bashkimit Europian pér vitet 2021-2024, sipas listés sé
publikuar né fagen zyrtare t& Ministrisé pér Evropén dhe Punét e Jashtme:
https://www.punetejashtme.gov.al/ , si dhe VKM nr.1128 daté 30.12.2020 "Pér zbatimin nga
Republika e Shqipérisé t& vendimeve té Késhillit t¢ Bashkimit Evropian, pér vendosjen,
ndryshimin dhe shfugizimin e masave shtrénguese ndérkombétare, té ndryshuara”, té ndryshuar.

Duke pasur parasysh réndésiné e kétij objekti prokurimi dhe duke gené se éshté pértej kufirit té
larté monetar, pérvec kérkesave té pérgjithshme ligjore parashikohen edhe disa kritere ligjore
specifike sipas praktikés mé té miré ndérkombétare. Kérkesa té tilla sigurojné Autoritetin
Kontraktor pér reputacionin dhe integritetin solid té kandidatit/ofertuesve.



https://www.punetejashtme.gov.al/

Lista e té gjithé operatoréve ekonomiké, té cilét jané té pérjashtuar nga pjesémarrja né procedurat
e prokurimit publik, publikohet né buletinin javor té njoftimeve té publikuar nga APP (Agjencia e
Prokurimit Publik) né fagen e saj té internetit: https://www.app.gov.al/ .

2.2.  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Ofertuesi do té keté burimet e nevojshme financiare pér té kryer punimet dhe do té jeté né gjendje
té pérballojé cdo rrezik gé¢ mund té ndodhé, si¢ parashikohet ose nénkuptohet né Kushtet e
Pérgjithshme dhe té Vecanta té Kontratés. Brenda kétij konteksti, Ofertuesi duhet té demonstrojé
se pérmbush kérkesat e méposhtme:

a) Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare (2021,2022,2023). Vlera
minimale e xhiros né té paktén né njérin prej viteve té periudhés duhet té jeté té paktén e
barabarté me dyfishin e vlerés sé Fondit Limit;

b) Pér té verifikuar pérmbushjen e kérkesés sipas (a) mé sipér, Ofertuesi duhet té dorézojé
kopje té pasqyrave financiare té audituara pér tre vitet e pérmendura, té Iéshuara dhe té
konfirmuara nga njé kontabilist publik i certifikuar. (Kjo kérkesé do té konsiderohet e
pérmbushur nése né dy balance té njépasnjéshme, nuk ka raport negative ndérmjet aktivit
dhe pasivit).

c) Operatorét e huaj mund té paragesin njé deklaraté konfirmimi né rast se né vendin e tyre
té origjinés nuk Iéshohen dokumentet e kérkuara pér té verifikuar bilancet financiare ose
xhiron vjetore.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né vlerén e fondit limit té késaj
procedure, si dhe bazuar né nenin 77, pika 3, e LPP “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe
nenin 43, t&€ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”.

Pércaktimi i pikés (a) vlera e kérkuar arsyetohet si mé poshté: Duke pasur parasysh kompleksitetin
dhe madhésiné e punimeve, vlera minimale e xhiros duhet té jeté mé shumé se dyfishi i vlerés sé
fondit limit;

Kapaciteti pozitiv financiar i operatorit ekonomik i dokumentuar me bilance apo pasqyra
financiare pér tre vite buxhetore i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes financiare
té operatoreve ekonomiké dhe t€ mundésisé se tyre pér pérmbushjen me sukses té kontratés.
Pasqyrat financiare me bilanc pozitiv dhe gjendja financiare bankare paragesin me vértetési dhe
besueshméri pozitén financiare té operatorit ekonomik.

Pércaktimi i viteve té nevojshme pér paragitjen e bilanceve béhet duke iu referuar
Legjislacionit Shqiptar té fushés, konkretisht ligjit nr. 25/2018 “Pér kontabilitetin dhe bilancin
financiar”, ligjit nr.10091, daté 5.3.2009 P&r Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit t&
Ekspertit Kontabél t€ Regjistruar dhe t€ Kontabilistit t€ Miratuar” i ndryshuar si dhe akteve
nénligjore, udhézimeve pérkatése.

Kriteret e vendosura jané standarte té larta ndérkombétare té cilat synojné vetém rritjen e cilésisé
sé procedurés. Kéto kritere nuk krijojné diskriminime pér Operatoret Ekonomike, pérkundrazi
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https://www.app.gov.al/

synojné futjen né proceduré té Operatoréve Ekonomiké me standardet mé té larta né ményré gé té
mos shfagen probleme né realizimin e kétij objekti kompleks dhe shumé té réndésishém.

2.3 Aftésité teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér pérvojén e méparshme té ngjashme?:
a) puné té ngjashme pér njé objekt té€ vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50 % e

vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté 5
(pesé) viteve t€ fundit,

Pér mé tepér, pér punimet kryesore do té zbatohen kérkesat e méposhtme pér pérvojén e
méparshme té ngjashme:

OSE

Pérvojé e ngjashme né dragim dhe bonifikim: Pérvoja e ngjashme né té paktén njé
kontraté me njé vleré totale jo mé pak se 60 milion Euro, e realizuar brenda 5 (pesé)
viteve té fundit;

Pérvojé e ngjashme né ndértimin e mbrojtjes ujore/dallgéthyes: Pérvoja e
ngjashme né té paktén njé kontraté me njé vleré totale jo mé pak se 50 milion Euro,
e realizuar brenda 5 (pesé) viteve té fundit;

Pérvojé e ngjashme né ndértimin e kalatave: Pérvoja e ngjashme né té paktén njé
kontraté me njé vleré totale jo mé pak se 16 milion Euro, e realizuar brenda 5 (pesé)
viteve té fundit.

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e

marré sé bashku gjaté 5 (pesé€) viteve té fundit, Eshté jo mé e vogél se dyfishi i
vlerés i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.

Pér mé tepér, pér punimet kryesore do té zbatohen kérkesat e méposhtme pér pérvojén e
méparshme té ngjashme:

Pérvojé e ngjashme né dragim dhe bonifikim: Pérvoja e ngjashme né punime, e
llogaritur si shuma e té gjithé pérvojés sé ngjashme né kontratat e punimeve té
realizuara brenda 5 (pesé) viteve té fundit dhe me njé vleré jo mé pak se 240 milion
Euro.

Pérvojé e ngjashme né ndértimin e mbrojtjes ujore/dallgéthyes:Pérvoja e ngjashme
né punime, e llogaritur si shuma e té gjithé pérvojés sé ngjashme né kontratat e
punimeve té realizuara brenda 5 (pes€) viteve té fundit dhe me njé vleré jo mé pak
se 200 milion Euro.

Pérvojé e ngjashme né ndértimin e kalatave: Pérvoja e ngjashme né punime, e
llogaritur si shuma e té gjithé pérvojés sé ngjashme né kontratat e punimeve té
realizuara brenda 5 (pesé) viteve té fundit dhe me njé vleré jo mé pak se 64 milion
Euro.

1 Sqarim: Ofertuesi duhet té pérmbushé té paktén njé nga kriteret e mésipérme (a ose b)



Kur oferta paragitet nga njé Bashkim i Operatoréve Ekonomiké (BOE), kushti i pércaktuar né
pikén 2.3.1 té mésipérme duhet té plotésohet né pérputhje me VKM 285/ 2021, Neni 88, Pika 3.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin déshmité
e méposhtme:

a) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Vértetim per realizimin e punimeve ku té pércaktohet dhe pérgindja e pjesémarrjes
Sé punés sé realizuar né rastet e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké;

- Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet té
paragesé: Kontratén bazé ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe
miratimin zyrtar si nénkontraktor i deklaruar nga ana e Autoritetit Kontraktor;

- Formulari i vlerésimit té punimeve té kryera;

- Kontraté;

- Situacionin pérfundimtar;

- Akti kolaudimit ose /dhe Certifikatén e marrjes né dorézim;

b) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Vértetim per realizimin e punimeve ku té pércaktohet dhe pérgindja e pjesémarrjes
Sé punés sé realizuar né rastet e Bashkimit té Operatoréve Ekonomike;

- Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet té
paragesé: Kontratén bazé ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe
miratimin zyrtar si nénkontraktor i deklaruar nga ana e Autoritetit Kontraktor;

- Kontraté;

- Situacionin pérfundimtar;

- Akti i kolaudimit ose /dhe Certifikatén e marrjes né dorézim;

- Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, dhe nenit 39, pika 5 (0se né rastin e procedurave
té thjeshtuara né nenin 55, pika 4), t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné qé kané pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar gé punét e méparshme té ngjashme té
jené minimalisht né vlerat 50% té vlerés sé fondit limit, pér njé puné té vetme, ose dyfish pér punét
totale té ngjashme té kryera né 5 vitet e fundit.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté:

Duke gené se fondi limit i vlerésuar éshté mbi kufirin e larté monetar, vlera pér puné té ngjashme
pérbén njé nivel té mjaftueshém eksperience duke marré parasysh kompleksitetin dhe madhésiné
e punimeve.




Eksperienca e méparshme éshté njé kriter thelbésor i cili garanton Autoritetin Kontraktor gé
operatorét ekonomiké né bazé té vlerés sé punéve té ngjashme té kené kapacitetin pér té zbatuar
kontratén me sukses sipas njé standardi té larté cilésie. Bazuar né nenin 88 pika 1 t¢ VKM
285/2021, parashikohet se “Oferta mund té paraqitet nga bashkimi i operatoréve ekonomiké, sipas
pércaktimit té pikave 2 dhe 3, té nenit 14, té LPP-sé&, ku njé nga ata pérfaqésojné té tjerét gjaté
procedurés dhe, né rast pérzgjedhjeje, edhe gjaté zbatimit té kontratés, né oferté duhet té
pércaktohet pjesa e shérbimit, punés ose furnizimit gé do té kryejé secili prej anétaréve té kétij
bashkimi sipas njé kontraté bashképunimi té nénshkruar ndérmjet paléve .

Vecanérisht, pér objektin e punés sé Fazés 1 (fillestare) éshté thelbésore gé Ofertuesi té keté
pérvojé té mjaftueshme té provuar dhe aktuale pér pérfundimin me sukses té projekteve té
ngjashme, té cilat karakterizohen nga:

. Vlera e projektit: Ofertuesi duhet té demonstrojé se mund té pérballojé madhésiné e
parashikuar té projektit;
. Kompleksiteti i projektit: punimet detare né shkallé té gjeré (dragimi dhe depozitimi,

dallgéthyesi dhe argjinatura mbrojtése, strukturat e kalatave) gé pérbéjné pjesén mé té madhe té
punimeve sé Fazés 1 (fillestare). Ofertuesi duhet té€ demonstrojé se ka pérvojé pér té ndértuar vepra
detare té médha.

Kérkesat e listuara mé sipér do té kufizojné rreziget pér Autoritetin Kontraktor gé lidhen me
mungesén e pérvojés sé ofertuesit.

Konsiderojmé se kérkesat e mésipérme nuk bien ndesh me asnjé nga dispozitat ligjore té
parashikuara nga legjislacioni i prokurimit publik.

Gjithashtu vendos té gjithé Operatorét Ekonomiké/Ofertuesit né kushte té barabarta dhe u jep atyre
mundési té njéjta pjesémarrjeje né garé.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet té paragesé licencén profesionale té shoqérisé, té vlefshme pér
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té Iéshuar nga autoriteti kompetent né vendin ku
Ofertuesi éshté i regjistruar ose operon. Pérndryshe, Ofertuesi duhet té paragesé ¢do
dokument tjetér qé vérteton té drejtén e tij pér té ushtruar veprimtariné profesionale né
vendin e origjinés. Licencat do té mbulojné té paktén kategorité e méposhtme qgé lidhen me
kryerjen e punéve té kontratés ose ¢do certifikim tjetér ekuivalent (p.sh. si Konstruktor i
Pérgjithshém)?:

A. Punime té pérgjithshme ndértimi
NP-1-E Punime gérmimi né toké;

NP-2-D Ndértime civile dhe industriale;

2 Sqarim: Kriteret e méposhtme duhet té pérmbushen me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit—
Shtojca 10.



NP-4-G Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista aeroportuale;

NP-5-F Punime néntokésore, ura dhe vepra arti;

NP-7- D Ujésjellés, gazsjellés, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje;

NP 8-G Ndértime detare dhe punime thellimi né ujé;

NP-9-G Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime;

NP-11-C Ndértime pér n/stacionet, kabinat e transformatoréve linja e TN e té mesém dhe

shpérndarjen e energjisé;
NP-12-A Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

B. Punime speciale ndértimi

NS-5-A Impiante té sinjalistikés ndricuese té trafikut;
NS-8-G Ndértime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri;
NS-9-G Punime strukturore speciale;

NS-10-G Shtresa dhe strukturat speciale;

NS-12-C Impiante teknologjik, termike dhe té kondicionimit;

NS-13-D Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;

NS-14-A Impiante té brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
NS-15-G Pastrimi i ujérave detare, ligenore dhe lumore;

NS-18-A Punime topogjeodezike;

NS-20-A Shpime gjeologo-inxhinierike, puse dhe shpime pér ujé.

Shénim:

Ofertuesit duhet té kené licencat e nevojshme pér zbatimin e kontratés.

Operatorét e huaj duhet té plotésojné kérkesat pérkatése té licencave profesionale gé jané
I&shuar nga vendi i tyre i origjinés sipas pércaktimeve té mésipérme. Ofertuesi i huaj duhet té
keté licencat e tij pér kategorité e punimeve gé kérkojné dokumentet e tenderit, pavarésisht se



kategoria e kérkuar nuk korrespondon me numrin e njéjté té kategorisé si kategoria e punimeve
né licencén e njé ofertuesi té huaj té Iéshuar nga vendi i origjinés. Ofertuesi i parakualifikuar, né
momentin e paragitjes s& dokumentacionit shkresor, duhet té keté té siguruara licencat e tij té
barasvlershme me licencat sipas legjislacionit pérkatés shqiptar pérpara se té lidhé kontratén
dhe té fillojé punimet, sipas formatit té parashikuar né Vendim KM nr. 42, daté 16.01.2008 “Pér
miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit pér subjektet juridike qé ushtrojné veprimtari ndértimi”, i
ndryshuar. Kjo éshté njé kérkesé ligjore pér nénshkrimin e kontratés. Mos respektimi i késaj
kérkese brenda afatave ligjor do té ¢ojé automatikisht né skualifikimin e Ofertuesit pérkatés.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/a, t&¢ VKM nr.285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin ¢ Rregullave té€ Prokurimit Publik”, si dhe VKM nr. 42, date
16.01.2008 “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave
profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve, ge ushtrojne veprimtari
ndertimi”, i ndryshuar. Lidhur me nivelin e kategorive né licencé jané né pérputhje me
natyrén, zérat e punimeve dhe fondin limit gé prokurohet, si dhe kérkohet gé operatorét
ekonomike té japin garanci gé i kané aftésité tekniko-profesionale né nivele té kategorive pér
realizimin e objektit qé prokurohet.

Kérkesat e listuara mé sipér kufizojné rreziget e mundshme pér Autoritetin Kontraktor
lidhur me mungesén e ekspertizés profesionale té Ofertuesit.

Kategorité e kérkuara jané kérkuar bazuar né zérat dhe vlerat e punimeve, si mé poshté:

Kategoria e kérkuar | Pershkrimi i1 kategorisé sipas | Niveli i Kklasifikimit i

legjislacionit té fushés kérkuar pér kategoriné
respektive

Punime té pérgjithshme ndértimi

NP-1-E Punime gérmimi né toké 201-400 milioné

NP-2-D Ndértime civile dhe industriale 101-200 milioné
Rrugé, autostrada, mbikalime,

NP-4-G hekurudha, tramvaj, metro, pista | Mbi 800 milioné

aeroportuale

Punime néntokésore, ura dhe vepra

NP-5-F 401-800 milioné

arti

NP-7-D UJeSJeIIes,_ gazs;el_lgs, vajsjellésa, 101-200 miliong
vepra kullimi e vaditje

NP-8-G Ndértime detare dhe punime thellimi Mbi 800 milioné

né ujé.




Punime dhe mbrojtje lumore

e shpime pér ujé.

NP-9-G sistemime hidraulike dhe | Mbi 800 milioné
bonifikime.
Ndértime pér n/stacionet, kabinat e
NP-11-C transformatoréve linjae TN et€ | 51 14 mijions
mesém dhe shpérndarjen e energjisé
NP-12-A Punime té inxhinierisé sé mjedisit 91-50 milioné
Punime speciale ndértimi
NS-5-A Imp_lante té sinjalistikés ndricuese té 0-20 milioné
trafikut.
Ndértime parafabrikat betonarme, . I
NS-8-G struktura metalike dhe druri Mbi 800 milioné
NS-9-G Punime strukturore speciale Mbi 800 milioné
NS-10-G Shtresa dhe mbistruktura speciale Mbi 800 milioné
NS-12-C Impla_m.te t_ekpologjlk, termike dhe té 51-100 milioné
kondicionimit
NS-13-D Impiante _dhe_ I|r_1]a telefonie dhe 101-200 milioné
telekomunikacioni
Impiante té brendshme, elektrike, A
NS-14-A telefoni, radiotelefoni TV etj 0-20 milioné
NS-15-G Pastrimi i ujérave detare, ligenore Mbi 800 milions
dhe lumore.
NS-18-A Punime topogjeodezike 0-20 milioné
NS-20-A Shpime gjeologo-inxhinierike, puse 0-20 miliong

e Shénim: Pér Licencat NP-12-A, NS-18-A, NS-20-A nuk jané vendosur vlerat pérkatése pér
secilén kategori, pasi jané punime gé pérfshihen né shpenzime plotésuese gé parashikohen

té kryhen né vlerén 10% té té gjithé preventivit.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té

disponojé personelin si mé poshté?:

3 Sqarim: Kriteret e méposhtme duhet té pérmbushen me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit—

Shtojca 10.




Pérvoja totale

Pozicioni Diploma/Profili (vite)
: _ Inxhinier ndértimi/ ose i
1 (njé) Drejtor Projekti ngjashém o5
Inxhinier ndértimi/ ose i ngjashém
1 (njé) Menaxher Projekti
20
1 (njé) Menaxher pér punime
ndértimi Inxhinier ndértimi/ ose i ngjashém 20
1 (njé) Ekspert pér ndértim
dallgéthyesish Inxhinier Hidroteknik 15
I Inxhinier Minierash / Inxhinier
1 (nj€) Ekspert Dragimi Ndértimi (Certifikimi pér Dragime) 15
1 (njé) Ekspert pér ndértimin e Inxhinier i Ndértimit (Profili
Murit té Kalatés Ndértime Industriale/Strukturor)/ 15
1 (njé) Ekspert Guroresh/Karieré Inxhinier Ndértimi / Inxhinier
guri Gjeolog 15
1 (njé) Ekspert pér ndértim Rrugésh | Inxhinier ndértimi (Profili
& Shtresash Transport) 15
. . Inxhinier Ndértimi (Profili
1 (njé) Ekspert Gjeoteknik Gjeoteknik) 15
1 (njé) Inxhinier Mekanik & 15
Elektrik Inxhinieri Mekanik & Elektrik.
1 (r]jé? Ekspert i Materialeve té Inxhinier Gjeolog/Inxhinier
Ndertimit Ndértimi ose diplomé té ngjashme 15
1 (njé) Ekspert Ndértesash Inxhinier ndértimi / Inxhinier
Strukturor 15
3 (tre) Inxhinieré Ndértimi Inxhinier ndértimi 15
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Topograf dhe hidrograf (piketime

2(dy) T fé
(dy) Topografe ujore) 15

Pér té vértetuar pérmbushjen e kritereve 2.3.3 ofertuesi do té sigurojé kopje té
dokumenteve té méposhtme pér secilin nga stafi i mésipérm:

e Kontraté individuale té punés ose kontraté angazhimi (faget me informacione té
sensitive financiare mund té mos dorézohen);

e Diploma;

e Certifikaté kualifikimi ose ekuivalente;

e CV.

Shénim:

- Autoriteti Kontraktor nuk synon té keté té gjithé kontratén, por vetém faget gé kané té béjné
me palét, afatin kohor, pozicionin dhe nénshkrimet, té dhéna té tjera konfidenciale ose sensitive
mund té lihen jashté.

Autoriteti kontraktor kérkon kontratén individuale té punés ose kontratén e angazhimit, pér té
vértetuar se kapacitetin e Operatorit Ekonomik dhe disponueshmérine e personelit pérkatés té
kérkuar né pikén 2.3.3, té cilét nuk jané té angazhuar né kontrata té tjera.

Argumentimi: N bazg t¢ pikés 4, té nenit t& 77, t€ ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” 1 ndryshuar, si dhe nenit 39, pika 6/c), t&€ VKM nr.285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e
Rregullave té& Prokurimit Publik”, me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té
déshmojné gé kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés.
Nevoja pér inxhinierét né objekt éshté e diktuar nga pérvoja dhe legjislacioni pér punimet e
ndértimit. Numri i stafit kryesor teknik sipas profilit inxhinierik ndértim, ujor, gérmim, gjeodezi,
mjedis etj, éshté pércaktuar nga piképamja e natyrés teknike té kontratés dhe i bazuar né ligj, me
géllimin pér té patur njé rezultat sa mé té miré né kryerjen e punimeve, duke ju referuar
objektit/vendndodhjes gjeografike. Mungesa e kétij stafi pothuajse né ¢cdo rast mund té cojé né
mosrealizim né afat dhe me cilési té dobét té punimeve. Kriteri &shté vendosur bazuar né nenin 77,
pika 4 t&€ Ligjit nr.162 daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar né té cilin thuhet:
“Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshméringé, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén’’.

Kriteret lidhur me numrin e viteve té pérvojés né puné pér stafin e paraqitur né tabelén e mésipérme
bazohen né arsyetimin si vijon:

» Pér shumicén e stafit: koha mesatare pér tu pajisur me licencé profesionale éshté
(10 vjet) plus koha e njé kontrate té ngjashme pér punime civile me pérmasa té
médha (5 vjet), arrin né 15 vjet gjithse;j;
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» Pér pozicionet mé té larta té Menaxherit té Projektit dne Menaxherit té Ndértimit:
vlen i njéjti arsyetim, megjithaté me dyfishin e pérvojés pérkatése né projekt (pra,
10 vjet, plus 2 heré 5 vjet);
» Pér pozicionin e Drejtuesit té Projektit: vlen i njéjti arsyetim, megjithaté me
trefishin e pérvojés pérkatése né projekt (pra, 10 vjet, plus 3 heré 5 vjet).
Menaxheri i projektit 8shté pérgjegjés pér kryerjen e punimeve né pérputhje me kushtet teknike té
zbatimit, sigurimin teknik dhe siguriné né puné brenda kushteve té kontratés.
Theksojmé, stafi kyg i lartpérmendur mbulon disiplinat kryesore té kérkuara pér pérfundimin me
sukses té fushés sé punés sé Fazés 1 (fillestare). Duke pasur parasysh madhésiné dhe
kompleksitetin e Projektit, stafi duhet té keté pérvojé té réndésishme té déshmuar né puné té
ngjashme, por edhe né nivel té ngjashém.
Keérkesat e listuara mé sipér do té kufizojné rreziget pér Autoritetin Kontraktor gé lidhen me
mungesén e pérvojés sé stafit kryesor.

2.3.4 Operatorét ekonomiké duhet té kené personel té kualifikuar/certifikuar né stafin e
tyre si4:

Pozicioni Diploma/Certifikata PerVOJ_a totale
(vite)
1 (nj8) Ekspert i ndihmés Inxhinier ndértimi ose i ngjashém Certifikuar
sé paré dhe ndérhyrjes si "Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen
emergjente emergjente” né bazé té standarteve
ekuivalente kombétare ose ndérkombétare 15
1 (njé) Ekspert i sigurisé Inxhinier ndértimi/ose i ngjashém Certifikuar
dhe shéndetit né puné si "Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit né puné né bazé té standarteve
ekuivalente kombétare ose ndérkombétare 15
Inxhinier Mjedisi/ose i ngjashém Certifikuar
1 (nj&) inxhinier mjedisi pér Vlerésimin e Ndikimit Mjedisor né bazé
té standarteve ekuivalente kombétare ose
ndérkombétare 15

Argumentimi: Bazuar né pikén 4, t€ nenit 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin
Publik” i ndryshuar, si dhe nenit 39, pika 6/ ¢ dhe 6/ d t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér

4 Sqarim: Kriteret e méposhtme duhet té pérmbushen me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit—
Shtojca 10.
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miratimin e rregullave té prokurimit publik”, ky kriter kérkon qé operatorét ekonomiké t€ provojné
se kané fuginé punétore té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, e cila éshté né
dispozicion ose mund té vihet né dispozicion té ekonomisé. operatori pér té realizuar kontratén si
dhe mjetet dhe pajisjet teknike t& nevojshme pér realizimin e objektit t€ prokurimit gé operatori
ekonomik ka ose mund té vihet né dispozicion pér ekzekutimin e kontratés.

Kérkesa e mésipérme mbéshtetet né ligjin nr.10327 daté 18.02.2010 “Pér sigurin€ dhe shéndetin
né puné” dhe VKM nr. 312, daté 05.05.2010 "Pér miratimin e rregullores "Pér siguriné né kantier",
si dhe té ligjit nr.10431 daté 09.6.2011 "Pér mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratés dhe specifikat
e saj kérkojné njohuri té vecanta dhe pérgatitje pér vlerésime té sakta pér zgjidhjen e ¢éshtjeve qé
lidhen me garantimin e sigurisé dhe mbrojtjen né puné Né rregulloren pér siguriné né kantierin e
miratuar me VKM nr , duhet té ndjeké kurset pérkatése té trajnimit né fushén e sigurisé dhe
shéndetit né vendin e punés kérkesat e sigurisé pér kantieret e pérkohshme ose té l1évizshme, si dhe
masat e pérgjithshme té mbikéqyrjes Operatori/ét ekonomik, gjaté ushtrimit té veprimtarisé, duhet
té kené kualifikimet dhe dokumentet pérkatése né lidhje me ndikimin né mjedis dhe rehabilitimin
mjedisor, pér rastet e ndotja e parashikuar né VKM nr. 312/2010. Rregullat dhe procedurat e
pérgjithshme pér garantimin e njé niveli té larté t& mbrojtjes sé mjedisit jané detyrim ligjor pér cdo
subjekt, person fizik apo juridik, pér parandalimin dhe uljen e rrezigeve pér jetén dhe shéndetin e
njeriut, sigurimin dhe pérmirésimin e cilésisé sé jetés, pér pérfitimin e brezave té sotém dhe té
ardhshém, si dhe sigurimin e kushteve pér zhvillimin e géndrueshém té vendit. Garancia e
ekspertizés sé mbrojtjes nga ¢do rrezik dhe e papritur né puné dhe dokumentet pérkatése té
personave pérgjegjés i shérbejné autoritetit pér té krijuar bindje dhe besueshméri pér realizimin e
kontratés.

Né funksion té réndésisé sé shéndetit, sigurisé dhe mjedisit né pérgjithési dhe né funksion té
rrezigeve té shéndetit, sigurisé dhe mijedisit gé lidhen me ndértimin e njé projekti t¢ madh,
kompleks detar si projekti i Fazés 1 (fillestare), kérkohet edhe personeli.

Kérkesat e listuara mé sipér do té kufizojné rreziget pér Autoritetin Kontraktor gé lidhen me
mungesén e personelit té kualifikuar shéndetésor, sigurisé dhe mjedisit t¢ mjaftueshém brenda
organizatés sé ofertuesve.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé fugi punétore prej minimalisht 500
persona gjaté periudhés se fundit té deklaruar nga data e shpalljes sé tenderit duke pérfshiré stafin
e ekspertéve kyc.®

Sa mé sipér do té vértetohet nga Ofertuesi duke ofruar kopje té dokumentacionit té méposhtém:
Vértetim i Iéshuar nga administrata tatimore pér periudhén e fundit té deklaruar (Muaji Korrik) nga data
e shpalljes sé tenderit, shogéruar me listépagesén e ofertuesit sipas njé formati té kérkuar nga legjislacioni

tatimor pérkatés.

Sipas pikés 2.3.5 té Dokumentacionit té Tenderit, operatori ekonomik pjesémarrés duhet té
disponojé njé fugi punétore prej minimalisht 500 persona gjaté periudhés sé fundit té deklaruar
(muaji) nga data e shpalljes sé tenderit, duke pérfshiré stafin e ekspertéve ky¢. Kjo kérkesé éshté
e justifikuar pér arsyet e méposhtme ligjore dhe teknike:

5 Sqarim: Kriteret e mésipérme duhet té pérmbushen me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit—
Shtojca 10.
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Kompleksiteti i Projektit
- Projekti pér zhvillimin e portit t¢ Porto Romanos pérfshin aktivitete té gjera dhe komplekse,
duke pérfshiré dragimin, bonifikimin, ndértimin e mureve té kalatave dhe ndértimin e
dallgéthyesve. Secila nga kéto aktivitete kérkon njé sasi té konsiderueshme té fugisé punétore pér
té siguruar ekzekutimin né kohé dhe me efikasitet. Pér shembull, kérkesat pér stafin dhe punétorét
pér ndértimin tipik té terminalit jané si mé poshté:
- Menaxhimi dhe Mbéshtetja: Menaxher projekti, zévendés menaxher projekti, staf sekretarial,
menaxher zyre, QS, financa/pagave, prokurim, testim, HR & siguri, shoferé, dhe mekaniké.
- Dragimi dhe Bonifikimi: Ekipe survejimi, ekuipazhi i draguesit, ekuipazhi i bonifikimit, dhe
kolona guri.
- Muret e Kalatave dhe Dallgéthyesit: PC yard & batch plant, palosje, beton in-situ, survejim,
dhe gurore.
- Ndértesat dhe Shérbimet: Shtresa e betonit & drenazh, ndértesa, elektrike, ujé & kanalizime,
dhe survejim.
- Stafi total i kérkuar pér kéto aktivitete arrin né té paktén 500 punonjés njékohésisht.

Kérkesa pér njé fugi punétore prej minimalisht 500 individésh éshté njé masé e arsyeshme dhe e
nevojshme pér té siguruar gé projekti pér zhvillimin e portit t¢ Porto Romanos té realizohet me
sukses, brenda afateve kohore dhe me standarde té larta cilésie. Ajo garanton gé operatori
ekonomik ka kapacitetin, ekspertizén dhe burimet pér té pérmbushur kérkesat e projektit, té
pérmbushé standardet ligjore dhe t& menaxhojé proceset e ndérvarura té punés né ményré efikase.

Kat. | Shpjegimi | Nr.i Pozicioneve | Turne | Total

Stafi dhe puna e vlerésuar pér ndértimin tipik té terminalit

1.1 | Menaxhimi dhe mbéshtetje
Menaxher i Projektit 1 1 1
Zévendés menaxher projekti 1
Sekretariat 4 1 4
Menaxher zyre 1 1 1
Kontrollor 3 1 3
Financiare/Paga 3 1 3
Prokurimi 4 1 4
Testime 2 1 2
HR dhe siguria 2 1 2
Drejtues 3 2 6
Mekanika 5 2 10

1.2 | Gérmimi, bonifikimi dhe dherat 12 1 12
Ekipet anketuese (topo dhe hidrografike) 8 1 8

1.3 | Kalata
Sheshet 4 1 4
Grumbullim 4 1 4
Betoni insitu (kuverté) 5 1 5
Anketa 6 1 6
Guroret 2 1 2

1.4 | Trotuaret, ndértesat dhe shérbimet komunale
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Trotuare & kullues 3 1 3
Ndértesat 5 1 5
Elektrike 4 1 4
Ujésjellés-kanalizime 2 1 2
Kérkimet 6 1 6
Stafi total 97
2.1 | Gérmimi dhe bonifikimi
Ekuipazhi i dragerit 30 3 90
Bonifikimi 10 3 30
Kolona prej guri 20 1 20
2.2 | Kalata
Sheshet 12 2 24
Grumbullim 10 2 20
Transport & vinga 12 2 24
Insitu beton (kuverté), mobilje né kalaté 30 2 60
2.3 | Ujérat valézues 20 2 40
2.4 | Trotuaret, ndértesat dhe shérbimet komunale
Rruga 25 1 25
Ndértesat 40 1 40
Shérbimet komunale 30 1 30
Punétoria totale 403
Punonjés Total 500
2.3.6 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé,
mjetet dhe pajisjet e méposhtme®:
Nr Emri i pajisjes/mjetit Njésia | Numri Statusi
1 Pajisjet e dragimit dhe depozitimit
Rimorkio e Dragés Thithése me Copé 3 Né pronési ose me gira
11 volum minimal té depozitimit
" | 8000m3dhe njé thellési minimale
dragimi prej 18 m
Dragé thithése prerése me njé fuqi Ccopé 2 Né pronési ose me gira
12 minimale totale té instaluar prej
' 10,000 kW dhe njé thellési
minimale dragimi prej 18 m

6 Sqarim: Kriteret e méposhtme duhet té pérmbushen me plotésimin e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit—
Shtojca 10.
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Dragé Backhoe (e stacionuar me Ccopé 2 Né pronési ose me gira
ekskavator hidraulik té instaluar) me

3 njé thellési minimale dragimi prej
18 m
14 Barga Depozitimi (véllimi minimal Ccopé 3 Né pronési ose me gira

té depozitimit prej 8000 m?)

Ving Backhoe (i stacionuar me Ccopé 5 Né pronési ose me gira
2 ekskavator hidraulik té instaluar)
(minimumi 50t)

3 Ving me zinxhir (minimumi 100t) Ccopé 4 Né pronési ose me gira

Kamion Transporti Shkarkues Ccopé 23 Né pronési ose me gira
(ngarkesé minimale 25t)

Pér pajisjet e mésipérme té ndértimit, ofertuesi do té dorézojé sa mé poshté:

e Vértetimi i pronésisé ose kontratat e giraseé.
e Gjithashtu do té dorézohen foto té garta dhe fleté teknike pér secilén pajisje individuale.

Ofertuesi duhet té dorézojé njé deklaraté me shkrim mbi disponueshmériné e pajisjeve té
mésipérme té ndértimit gjaté gjithé periudhés sé kontratés sé punimeve.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” i ndryshuar, si dhe nenit 39, pika 6/¢ dhe 6/d, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pér
miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, me ané t&€ kétij kriteri kérkohet qé operatorét
ekonomiké té déshmojné gé kané fuginé minimale punétore, t& nevojshme pér ekzekutimin e
objektit t& prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit, qé ka né dispozicion apo q€ mund t’1 vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té
pérmbushur kontratén.

Pér té pércaktuar numrin e punonjésve dhe té mjeteve/makinerive té nevojshme pér realizimin e
kontratés, jané hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit té fushés.

Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve né kontratén e pronés/qgirasé/furnizimit vlerésohen si té
nevojshme né raport me natyrén dhe madhésiné e kontratés, duke iu referuar punimeve sipas
standardeve, grafikut té punés dhe kohézgjatjes sé punimeve, specifikimeve té analizés teknike.
Pér zbatimin e kontratés, operatorét ekonomiké duhet té pérmbushin kapacitetet teknike té
pajisjeve dhe aseteve té tjera fizike, pér kété dokument konkret do té sigurohet nga operatorét.
Népérmjet kapaciteteve teknike, operatorét ekonomiké déshmojné se posedojné kapacitetet e
nevojshme teknike, profesionale, organizative, makinerité, pajisjet dne mjetet tjera fizike, aftési
organizative.
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Pajisjet dhe mjetet e mésipérme jané té lidhura ngushté me objektin e kontratés dhe i shérbejné
autoritetit kontraktor pér té njohur kapacitetin dhe aftésiné e operatorit pér té pérmbushur me

sukses kontratén si déshmi pér pajisjet sipas specifikimeve.

Vendosja e kétij kriteri 8shté né pérpjestim mé natyrén, zérat e punimeve dhe vlerén e kontratés.
Operatorét ekonomiké kérkesat pér pajisjet né pronési, mund ti plotésojné edhe duke i marré ato
me gira. Lidhur me paisjet Autoriteti Kontraktor ka patur parasysh projektin, preventivin dhe
relacionin teknik.

Nr

Emri i pajisjes/mjetit

Njésia

Numri

Argumentimi

Pajisjet e dragimit dhe
depozitimit

11

Rimorkio e Dragés Thithése
me volum minimal té
depozitimit 8000m3dhe njé
thellési minimale dragimi
prej 18 m

copé

Bazuar né véllimet e vlerésuara,
shkallét e shfrytézimit dhe muajt
e nevojshém, duhet té keté 2
Rimorkio té Dragés Thithése.
Draga e treté shérben si rezervé
pér té parandaluar vonesat e
projektit pér shkak té déshtimeve
mekanike o0se nevojave pér
mirémbajtje. Kjo rezervé siguron
gé afati kohor i dragimit té
projektit té mbetet i pandérpreré.

1.2

Dragé thithése prerése me
njé fugi minimale totale té
instaluar prej 10,000 kW
dhe njé thellési minimale
dragimi prej 18 m

copé

Bazuar né véllimet e vlerésuara,
shkallét e shfrytézimit dhe muajt
e nevojshém, duhet té keté 1
dragé me prerje. Pérdorimi i dy
dragave me prerje, secila me njé
fugi té instaluar minimale prej
10,000kW dhe e afté té dragojé
né njé thellési prej 18 metrash,
éshté  thelbésore  pér té
pérmbushur kérkesat e dragimit
té projektit. Njésia e paré do té
angazhohet aktivisht né
aktivitete dragimi, ndérsa njésia
e dyté do té q@éndrojé né
gadishméri pér té siguruar
vazhdimésiné operacionale né
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rast té déshtimit té pajisjeve,
duke siguruar zbatimin e grafikut
té punimeve.

1.3

Dragé Backhoe (e
stacionuar me ekskavator
hidraulik té instaluar) me
njé thellési minimale
dragimi prej 18 m

copé

Pér detyrat specifike té dragimit
gé nuk jané té pérshtatshme pér
lloje té tjera dragash angazhimi i
dy dragave backhoe, secila e afté
té gérmojé né njé thellési prej 18
metrash, éshté thelbésore. Njésia
e paré do té jeté operacionale,
ndérsa njésia e dyté do té
géndrojé né gadishméri pér té
parandaluar ~ ndérprerjet e
projektit pér shkak té ¢éshtjeve
mekanike, duke siguruar progres
punimesh té pandérpreré.

14

Barga Depozitimi (véllimi
minimal té depozitimit prej
8000 m?3)

copé

Projekti kérkon pérdorimin e tre
bargave depozituese, secila me
njé véllim minimal depozitimi
prej 8000m3, pér té transportuar
né ményré efikase materialin e
draguar. Pér té optimizuar
efikasitetin  operacional, njé
bargé do té ngarkohet ndérsa
tjetra pérgatitet pér ngarkimin e
radhés dhe me bargén e treté si
rezervé. Kjo strategji
operacionale minimizon kohén e
ndérprerjes dhe maksimizon
prodhimin.

Vin¢ Backhoe (i stacionuar
me ekskavator hidraulik té
instaluar) (minimumi 50t)

copé

Pérdorimi i pesé vincave
backhoe (té stacionuar), secili
me njé Kkapacitet ngritjeje
minimal prej 50 tonésh, éshté i
justifikuar nga kérkesat e
projektit ~ pér ndértimin e
dallgéthyesave dhe argjinaturave
mbrojtése. Dy vinga do té
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alokohen pér secilin dallgéthyes
pér té siguruar ndértim té
njékohshém dhe efikas, ndérsa
vingi i pesté do té jeté i dedikuar
pér punén e argjinaturés
mbrojtése. Ky alokim éshté
thelbésor pér té mirémbajtur
afatet e projektit dhe pér té
siguruar trajtimin efikas té
materialeve té rénda.

Ving me zinxhir (minimumi
100t)

copé

Alokimi i katér vincave me
zinxhir secili me njé kapacitet
ngritjeje minimal prej 100
tonésh, bazohet né nevojat e
ndryshme pér ngritje té
projektit. Vincat do té alokohen
strategjikisht si mé poshté:

- Njé njési (ving) pér sheshin e
para-fabrikimit.

- Njé njési pér kalatén jugore té
dallgéthyesit.

- Njé njési pér hedhjen e betonit
né kantier.

- Njé njési pér vendosjen e
elementeve té parafabrikuar.
Kjo shpérndarje siguron gé té
gjitha operacionet kritike té
ngritjes jané té mbéshtetura,
duke reduktuar késhtu rrezikun
e vonesave dhe duke rritur
produktivitetin e pérgjithshém té
projektit.

Kamion Transporti
Shkarkues (ngarkesé
minimale 25t)

copé

23

14m?3 pér 25 ton ngarkesé

4km distanca e depozitimit/njé
cikél

Njé cikél i ngarkimit/shkarkimit
té kamionit do té zgjasé ~1.5 oré

14*12/1.5=112m%/dité¢ pér 1
kamion
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Dallgethyési Verior (Material
Shkémb)

500000m?/(23*25
dité/m)=900m°/dité

(900m®/dit&)/112=8  kamioné
pér DV gjithsej

Dallgethyési  Jugor (Material
Shkémb)

500000m?/(23*25
dité/m)=900m°/dité

(900m®/dité)/112=8  kamioné
pér DJ gjithsej

Argjinatura mbrojtése e Basenit
lindor (Material Shkémb)

405000m3/(23*25
dité/m)=700m°/dité

(700mq/dité)/112=7 kamioné pér
argjinaturén mbrojtése.

2.3.7 Kérkesa té tjera té vecanta kualifikimi / kopje té certifikatave té cilésisé qé do té
dorézohen nga ofertuesi:

» EN-1SO 9001:2015 (Sistemi i Menaxhimit té Cilésisé) ose ekuivalent;

« EN-ISO 14001:2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) ose ekuivalent;

» ISO 45001:2018 (Sistemi i Menaxhimit té Shéndetit dhe Sigurisé né Puné) ose
ekuivalent.

* Té gjitha certifikatat e mésipérme, ose ekuivalentet e tyre, duhet té Iéshohen nga njé organ i
vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organet kombétare té akreditimit ose nga njé organ
ndérkombétar akreditimi. NEé rastet e Bashkimit t&€ Operatoréve ekonomik secili operator
ekonomik duhet te dorezoje certifikata I1SO sipas zerave te puneve ge do te marre persiper te
realizoje sipas akt marreveshjes.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté pércaktuar né bazé t€ nenit 79, “Standardet e sigurimit
té cilésisé dhe standardet e menaxhimit mjedisor” t€ ligjit nr. 162, daté€ 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” i ndryshuar dhe nenit 39, 44 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 "Pér miratimin e Rregullave
té Prokurimit Publik".

20



Pér shkak té natyrés sé vecanté, vendndodhjes dhe madhésisé sé objektit qé do té prokurohet, éshté
jashtézakonisht e réndésishme qé operatorét ekonomiké, si ekzekutues té punés, té kryejné
aktivitetin me standardet e kérkuara té cilésisé. Sistemi i menaxhimit té cilésisé, mjedisit dhe
shéndetit dhe sigurisé né puné jané standarde gé cdo subjekt juridik apo privat synon té arrijé
zbatimin me sukses té projektit. Kéto certifikata jané té lidhura ngushté me objektin e kontratés
dhe do t€ t’1 shérbejné autoritetit kontraktor pér t€ njohur kapacitetet e operatoréve ekonomiké dhe
aftésiné e tyre pér té ekzekutuar plotésisht kontratén. Referuar nenit 79 té ligjit 162/2020,
parashikohet se autoriteti kontraktor mund té kérkojé certifikata, té léshuara nga organe té
pavarura, gé vértetojné pérputhjen e kandidatit ose ofertuesit me standardet e kérkuara té cilésisé,
pérfshiré standardet pér menaxhimin mjedisor, shéndetin dhe siguriné né puné. .

Certifikimi i lartpérmendur éshté certifikimi minimal i kérkuar pér té gjitha projektet e ndértimit
detar me pérmasa té médha. Kérkesat e listuara mé sipér do té kufizojné rreziget pér Autoritetin
Kontraktor lidhur me mungesén e cilésisé né ekzekutimin e proceseve thelbésore pér realizimin e
punimeve té Fazés 1 (fillestare).

Shénim:

Pér operatorét e huaj ekonomikeé té regjistruar né shtetet anétare té Konventés sé Hagés (5 tetor
1961), dokumentet e Iéshuara duhet té pérmbajné vulén apostile né pérputhje me ligjin nr. 9060,
daté 8.5.2003 “Pér aderimin e Republikés sé Shqipérisé né Konventén pér Hegjen e Kérkesés
pér Legalizimin e Dokumenteve Zyrtare té Huaja”.

Pér operatorét e huaj ekonomiké gé jané regjistruar né vende gé nuk kané ratifikuar Konventén
e Hagés té datés 05.10.1961 pér “Heqjen e kérkesés pér legalizimin diplomatik dhe konsullor té
dokumenteve Zyrtare té huaja”, legalizimi i kétyre dokumenteve duhet té béhet né ambasada,
konsullata ose zyra pérkatése né vendin e origjinés.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosdorézimit té njé dokumenti, apo dokumente té rreme dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shénim: Pércaktoni specifikimet teknike, pér punimet objekt prokurimi, té cilat duhet té shprehin
garté kérkesat e autoritetit/entit kontraktor pér cilésiné e té gjitha punimeve dhe té materialeve qé
do té pérdoren, si dhe kérkesa té tjera gé lidhen ngushté me natyrén dhe pérbérésit e projektit té
punés, né pérputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, té LPP, si dhe nenit 39,
pika 2, té VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, duke
argumentuar ¢do kérkesé funksionale ose performance, apo/dhe ¢do standard té kérkuar, ku ¢do
referencé duhet té shogérohet nga fjalét “ose ekuivalenti i tij/saj”.
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Kujdes: Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet té pérmendet
asnjé marké prodhimi ose burim specifik apo proces i vecanté, qé karakterizon produktet ose
shérbimet e ofruara nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé marké tregtare, patenté, tipi ose
origjiné apo prodhim specifik, me géllim favorizimin ose eliminimin e disa sipérmarrjeve ose
produkteve. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste pérjashtimore kur nuk ekziston njé ményré e
mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme e pérshkrimit té objektit té kontratés, sipas pikés 3 té nenit
36, té LPP. Referime té tilla duhet té shogérohen nga fjalét “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike jané pjesé pérbérése e DST.
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Argumentimi mbi zhvillimin e procedurés sé prokurimit pa e ndaré né lote

Autoriteti Portual Durrés ka vendosur té zhvillojé procedurén e prokurimit mbi kufirin e larté
monetar pa e ndaré até né lote, bazuar né parashikimet e punimeve pér objektin sipas kontratés:
"Projekti i Detajuar i Portit té Ri té Integruar Tregtar té Durrésit né Porto Romano".

Autoriteti Kontraktues e gjen teknikisht t¢ pamundur ndarjen e kétij projekti né lote té veganta.
Gjithashtu, dokumentacioni teknik, duke pérfshiré Raportin Teknik, Specifikimet Teknike dhe
Parashikimin e Punimeve té pérgatitur nga projektuesi, tregon garté se proceset e punés pér kété
objekt jané ngushté té lidhura me njéra-tjetrén. Prandaj, éshté e pamundur pér Autoritetin
Kontraktues té pércaktojé paraprakisht se cilat véllime duhet té ndahen. Pjesa mé e madhe e fazés
sé paré té zhvillimit té projektit pér portin e Porto Romanos pérfshin aktivitete té dragimit dhe
bonifikimit, ndértimin e mureve té kalatave dhe ndértimin e dallgéthyesve. Kéto aktivitete jané té
lidhura ngushté me njéra-tjetrén dhe ndarja e tyre né kontrata té vecanta rrit profilin e pérgjithshém
té riskut té projektit pér shkak té ndérveprimeve kontraktuale gé krijohen. Bashkimi i té gjitha
kétyre komponentéve né njé kontraté té vetme eliminon kéto ndérveprime kontraktuale, duke ulur
mundésiné e pretendimeve kontraktuale dhe duke reduktuar profilin e riskut té projektit.
Gjithashtu, njé gasje me njé kontraté té vetme e bén projektin mé térheqés komercialisht pér
kontraktorét e kualifikuar ndérkombétaré, duke rritur gjasat pér marrjen e ofertave mé
konkurruese.
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