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HYRJE

Hekurudha Shqiptare sh.a. éshté njé shogéri aksionare me kapital 100% shtetéror, e cila operon né fushén
e transportit hekurudhor té mallrave dhe udhétaréve dhe pérbén njé nga elementét kryesoré té sistemit té
transportit né vend.

Né kuadér té reformimit té sektorit hekurudhor dhe né vijim té investimeve strategjike né modernizimin
e linjés Durrés — Tirané — Rinas, me perfundimin e saj, 8shté parashikuar futja né operim e mjeteve
lévizése elektrike (EMU), té cilat kérkojné standarde té reja dhe té avancuara té mirémbajtjes dhe
shérbimit teknik.

Né kété kontekst, lind nevoja pér krijimin e njé Baze Mekanike moderne (DEPO), e cila té pérmbushé
kérkesat teknike, operacionale dhe mjedisore pér mirémbajtjen e trenave elektriké, né pérputhje me
standardet europiane dhe praktikat bashkékohore té sektorit hekurudhor.

Kjo inisiateve u konkretizua me hartimin e “STUDIME DHE PROJEKTIME (HARTIMI | PROJEKTIT
KONCEPTUAL ARKITEKTONIK DHE INXHINIERIK PER REHABILITIMIN E DEPOTIT (REPARTEVE)
TE MIREMBAJTJES SE MJETEVE HEKURUDHORE SHKOZET)” te A&E Engineering, ne vazhdim
PKAI, i cili permbledh Studimin Konceptual te plote mbi rinovimin e pikes aktuale te Sherbimit te
Mijeteve Levizese, ge do te sherbeje si reference dhe baze e detyrave te ardhshme ne ndertimin dhe
operimin e njé DEPOTI modern, funksional dhe bashkekohor i cili ti pérgjigjet sfidave dhe vizionit te
nje rrjeti hekurudhor Europian.

Si hap i pare ne kete drejtim sherben ndertimi i kapaciteteve per operimin e trenave te pasagjereve ne
linjen Durres-Tirane-Rinas ( faze kjo e konceptuar ne PKAI si “Investimi Minimal”) dhe ne nje faze te
dyte rritja e kapaciteteve te Depotit ne sherbim te linjave ge do ndertohen ne te ardhmen.

Ky projekt synon té sigurojé njé kapacitet té géndrueshém dhe efikas pér mirémbajtjen e mjeteve
lévizése, EMU, duke kontribuar drejtpérdrejt né:

o Riritjen e sigurisé dhe besueshmérisé sé operimit hekurudhor

o Pérmirésimin e cilésisé sé shérbimit pér qytetarét

o Zhvillimin ekonomik dhe rritjen e rolit té transportit hekurudhor si njé alternativé e géndrueshme
dhe konkurruese ndaj transportit rrugor
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PERMBAJTJA

BAZA LIGJORE
OBJEKTI | KONTRATES

Dokumentacioni Referues

DETYRIMET E PERGJITHSME
e Detyrimet
e Detyrimet gjate Projektimit
e Detyrimet per Ndertimin
e Detyrimet pér Lejet dhe Aplikimet
e Detyrimet per sistemet dhe pajisjet
e Testimi, Komisioni, Dorezimi
e Detyrimet per Mjedisin Siguriné dhe Koordinimin
e Pergjegjesia e Kontraktorit

PROFILI | KONTRAKTORIT DHE EKSPERTET KRYESORE

FAZAT E PROJEKTIMIT
e Studimi topografik e gjeoteknik
e Projektimi i objekteve ndertimore
e Projektimi i infrastruktures hekurudhore
e Projektimi rrugeve dhe infrastruktures brendeshme
e Projekti i sistemeve teknike
e Projekit i elementeve ndihmese
e Integrimi me infrastrukturen ekzistuese
e Dokumentacioni i projektit
e Miratimi i Projektit dhe ndarja ne faza
e Vleresimi i ndikimit Mjedis dhe Social VNMS
o Stafi dhe Ekspertet

FAZAT E NDERTIMIT
o Parime te pérgjitheshme zbatimi
Punimet ndertimore
Infrastruktura hekurudhore (Faza investimit Minimal)
Sistemet Teknike dhe energjitike
Infrastruktura ndihmese
Punime pregatitore dhe prishje
Furnizime dhe montim pajisje
Testim, komisionim dhe dorezim

0O O 0O O O O O
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FURNIZIME TE PAJISJEVE
= Kérkesa te pergjitheshme per pajisje
= Pajisjet kryesore teknollogjike
» Punimet ndihmese per instalime
= Testimi dhe venia ne funksionim
= Dokumentacioni teknik dhe trajnime
= Garancia dhe pérgjegjesia

(i)

KERKESAT FUNKSIONALE TE DEPOTIT

MIREMBAJTJA, DOKUMENTACIONI DHE GARANCIA
AFATET DHE GRAFIKU | REALIZIMIT

KUSHTET E PAGESES

RAPORTIMI, MONITORIMI DHE KORDINIMI KONTRATES
PRANIMI | PUNIMEVE DHE DOREZIMI

[y [mp [ [ o
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ANEKSE
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BAZA LIGJORE

» Ligji Nr 142/2016; “Kodi Hekurudhor i Republikés sé Shqipéris¢”

» Ligji Nr 9689, daté 5.3.2007; Pér aderimin e Republikés sé Shqipérisé né “Marréveshjen europiane pér
linjat hekurudhore ndérkombétare kryesore”

» Ligji Nr 9620, daté 16.10.2006; “Pér ratifikimin e “Marréveshjes Shumépaléshe” pér ngritjen e njé rrjeti
hekurudhor, t€ performancés sé larté, né europén juglindore”

» Ligji Nr 9300, dat€ 28.10.2004; “Pér aderimin e Republikés s¢ Shqipérisé né shtojcén “A” t€ konventés
pér transportin ndérkombétar hekurudhor (COTIF) “Pér rregullat uniforme pér kontratén e transportit
ndérkombétar hekurudhor t€ udhétaréve dhe t€ bagazheve (CIV)”

» Ligji Nr 9901, daté 14.04.2008; “Pér tregétarét dhe shogérité tregétare”.

» Ligji Nr 8378/1998; “Pér Kodin Rrugor té Republikés s€ Shqipérisé”.

» Ligjinr. 19/2013 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 9290, daté 7.10.2004 “Pé&r produktet .

> Ligji Nr.8402 daté 10.09.1998 Pér disiplinimin e punimeve té ndértimit, i ndryshuar.

> Ligji Nr. 116/2016 Pér Performancén e Energjisé eé Ndértesave.

» V.K.M Nr 153/2000 pér aplikimin e Rregullores dhe Implementimin e Kodit Rrugor té Republikés sé
Shqipérisé.

» V.K.M Nr.35, dt 18.1.2006:” Pér miratimin e rregullores pér punimet e ndértimit t€ sistemeve té

kanalizimeve, pér largimin e ujérave t€ pérdorimit shtépiak™.

» V.KM Nr.312, dt 5.5.2010:” Pér miratimin e rregullores “Pér siguriné né kantier”.

» V.K.M Nr 354, dt 11.05.2016; “Mbi miratimin e manualit té tarifave pér shérbime pér planifikim
territorri, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”.

» V.K.M Nr 628, dt 15.07.2015: “Mbi miratimin e standarteve té zbatimit dhe t€ projektimit t€ rrugéve”

» V.K.M Nr. 285, dt 19.05.2021 "Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik™,

» V.K.Mnr. 216, daté 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit té integruar pér informatizimin
e manualit t€ cmimeve pér z€rat e punimeve”

» V.K.M Nr.2, dt 8.5.2003:” Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve t€ ndértimit”;

> V.KIMnr. 9, dt. 11.01.2024 "Pé&r miratimin e rregullave pér projektet qé duhet t’i nénshtrohen oponencés
teknike sipas secilés fushé projektimi, si dhe procedurat gé ndigen né kéto raste"

» V.KM nr.98, daté 6.2.2013 “Pér miratimin e listés s€ standardeve t€ harmonizuara shqiptare, q€ kané
karakter referues pér prezumimin e konformitetit pér produktet e ndértimit”

» V.K.M Nr.279, daté 18.4.2007 “Pér miratimin e list€s s€ produkteve t& ndértimit, pér t& cilat kérkohet
vlerésimi i detyruar i konformitetit”

> VKM Nr.391, daté 19.6.2004 “Pér disa shtesa né vendimin nr.68, daté 15.2.2001 t&¢ Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e standardeve dhe kushteve teknike té projektimit dhe t€ zbatimit t€ punimeve
té ndértimit”, t€ ndryshuar”

» V.KM Nr. 4, daté 10.1.2003 “Pér disa shtesa né vendimin nr.68, daté 15.2.2001, té Késhillit té
Ministrave, “Pér miratimin e standardeve dhe t€ kushteve teknike t€ projektimit dhe t€ zbatimit t&
punimeve t€ ndértimit”

» V.KIM Nr. 68, daté 15.02.2001 “Pér miratimin e standardeve dhe t€ kushteve teknike té projektimit dhe
té zbatimit t€ punimeve t€ ndértimit” ndryshuar"

» Materiale dhe dokumenta te tjera ge kontraktori i quan te vlefshme ne shérbim te projektim-zbatim.
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1. OBJEKTI | KONTRATES

Obijekti i késaj kontrate éshté “Hartimi i Projektit te detajuar dhe Ndértimi i Bazes Mekanike pér
Mirémbajtjen e trenave ‘DEPO’ Tirane — Durres — Rinas” ne funksion te operimit te mjeteve levizese
elektrike ( EMU ) ne linjen hekurudhore Tirane — Durres — Rinas

Kontrata do té zbatohet sipas modelit Design & Build (me c¢elésa né doré), ku Kontraktori mban
pérgjegjési té ploté pér realizimin e projektit né té gjitha fazat e tij, duke pérfshiré projektimin, ndértimin,
furnizimet, instalimin e sistemeve, testimin, komisionimin dhe dorézimin pérfundimtar funksional té
objektit.

Kontraktori sherben si lidhje strategjike ndermjet vizionit te Klientit dhe realitetit praktik dhe estetik te
mundshem te nje ekspertize te thelle dhe inovacioni e teknollogjie bashkekohore.

Né kuadér té késaj kontrate, Kontraktori éshté pérgjegjés pér ofrimin e njé zgjidhjeje té integruar
teknike dhe funksionale, gé siguron koordinimin dhe ndérveprimin e té gjithé komponentéve té
projektit, pérfshiré infrastrukturén hekurudhore, objektet civile dhe industriale, sistemet teknike dhe
instalimet mbéshtetése, né pérputhje me kérkesat operative pér mirémbajtjen dhe shérbimin e mjeteve
lévizése EMU.

Obijekti i kontratés pérfshin, por nuk kufizohet né:

A. Hartimin e projektit té ploté té zbatimit, duke pérfshiré projektet teknike, vizatimet,
specifikimet dhe preventivin e plote te punimeve.

B. Ndértimin e objekteve dhe Infratruktures referuar PKAI (Investimi Minimal) ne funksion te
Sherbimit dhe Riparimit te trenave EMU Durrés — Tirané — Rinas ne fushat:

« Ndértimin e objekteve civile dhe industriale té& Depotit ( investimi minimal )

o Ndértimin e infrastrukturés hekurudhore té brendshme dhe lidhjen me rrjetin ekzistues ne
kuader te investimi minimal.

o Realizimin e sistemeve teknike, pérfshiré sinjalizimin, telekomunikimin, elektrifikimin,
furnizimin me energji, ujé dhe kanalizime, ne kuader te investimit minimal

e Realizimin e infrastrukturés ndihmése, pérfshiré rrugét, ndricimin dhe sistemet e sigurisé dhe
survejimit, ne kuader te investimit minimal

e Furnizimin dhe instalimin e pajisjeve dhe sistemeve operative té Depotit

e Realizimin e testimeve dhe komisionimit té objektit

e Dorézimin e dokumentacionit pérfundimtar “as-built” dhe manualeve t€ operimit dhe
mirémbajtjes.

Kontraktori ( Operatori Ekonomik Fitues) éshté pérgjegjés pér té garantuar qé projekti té jeté i ploté, i
zbatueshém dhe funksional, né pérputhje me standardet teknike té aplikueshme, si dhe i integruar me
sistemin ekzistues dhe projektet né zhvillim té linjés Durrés — Tirané — Rinas.
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Gjithashtu, Kontraktori duhet té sigurojé qé zgjidhjet e propozuara té mundésojné funksionimin e Depotit
si njé strukturé moderne dhe efikase operacionale, té afté pér té pérballuar kérkesat aktuale dhe té
ardhshme té& mirémbajtjes sé trenave, duke minimizuar kostot operacionale dhe ndérhyrjet e
mévonéshme. shih (Asistence Teknike per Konktivitetitn ne Ballkanin Perendimor —2 ( CONENTA 2
AFER/2022/EA-RP/0081, 31 mars 2025 dhe NEAR/2022/EA-RP/0081, 8 gusht 2025)

Kontraktori mban pérgjegjési té ploté pér performancén funksionale té objektit

2. DOKUMENTACIONI REFERUES

Pér realizimin e késaj kontrate, Kontraktori duhet té marré né konsideraté dhe té analizojé
dokumentacionin referues té véné né dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, si dhe ¢cdo dokument tjetér
teknik dhe ligjor té aplikueshém.

Né vecanti, Kontraktori do té mbéshtetet né dokumentacionin kryesor pararendes, Projektin
konceptual arkitektonik dhe inxhinierik (Projekt-1de) i cili perben themelin dhe bazen kryesore ku
eshte mbeshtetur puna e Komisionit per hartimin e ketyre ToR-save.

A. “Projektin konceptual arkitektonik dhe inxhinierik (Projekt-lde) pér rehabilitimin dhe
zhvillimin e Bazés Mekanike pér Mirémbajtjen e Mjeteve Hekurudhore (Depo Shkozet)”, té hartuar
nga Konsulenti dhe té dorézuar prané Autoritetit Kontraktor ne vitin 2025, PKAI
o Studimet dhe té dhénat ekzistuese teknike, pérfshirg,

o Standardet teknike kombétare dhe ndérkombétare té aplikueshme (EN, UIC, etj.)
o Legjislacionin shqiptar né fugi né fushén e :

- Ndertimit

- Infrastruktures hekurudhore

- Mijedisit dhe procedurave te VleresimitNdikimit Mjedisit Social (VNMS

Si dhe projekteve apo asistencave teknike sa me poshte:

B. Projektet dhe investimet né zhvillim pér linjén hekurudhore Durrés — Tirané — Rinas me té
cilat projekti duhet té jeté i koordinuar dhe i integruar

C. “Asistence Teknike per Konektivitetin ne Ballkanin Perendimor 2 (CONNECTA 2) AFER
/2022 /| EA-RP/ 0081, 31 mars 2025

D. “Asistence Teknike per Konektivitetit ne Ballkanin Perendimor-2 ( CONNECTA 2 ) NEAR/
2022 /| EA — RP /0081, 8 gusht 2025

Kontraktori éshté i detyruar té verifikojé dhe vlerésojé né ményré té pavarur té gjithé dokumentacionin
referues dhe, nése éshté e nevojshme, té propozojé pérditésime, plotésime ose zgjidhje alternative
teknike pér realizimin e njé projekti té ploté dhe funksional.

Dokumentacioni referues, pérfshiré PKAI, ka karakter orientues dhe nuk kufizon
pérgjegjésiné e Kontraktorit pér projektimin dhe realizimin e ploté té objektit.

Kontraktori mban pérgjegjési té ploté pér pérputhshmériné dhe integrimin e projektimit me
zbatimin, pa u kufizuar vetem nga dokumentacioni referues.
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3. DETYRIMET E PERGJITHESHME

Kontraktori éshté pérgjegjés pér realizimin e ploté té projektit né pérputhje me kéto Terma Reference ,
duke siguruar projektimin, ndértimin dhe vénien né funksion té Bazés Mekanike (Depo) si njé sistem i
integruar pér mirémbajtjen e mjeteve lévizése elektrike (EMU).

3.1 Detyrimet
Detyrimet kryesore té kontraktorit né kété model pérfshijné:

A. Pérgjegjésia e Vetme (Single Point of Responsibility)
Kontraktori éshté pérgjegjési ligjor dhe kontraktual pér ¢do aspekt té projektit.

B. Hartimi i Projektit dhe Inxhinieria
Kontraktori duhet té zhvillojé projektin e ploté duke u bazuar né kérkesat fillestare té investitorit.
o Pérputhshméria: Siguron gé dizajni té jeté funksional, estetik dhe né pérputhje me standardet
teknike.
o Optimizimi: Gjaté projektimit, kontraktori detyrohet té gjejé zgjidhje gé jané té realizueshme
brenda buxhetit dhe afateve té dakorduara.

C. Faza e Punimeve Ndértimore
Pas miratimit té projektit, kontraktori kryen ndértimin fizik sipas specifikimeve.

o Kontraktori pérgjigjet per te gjitha Lejet Ndértimore dhe Lejet e lidhjeve té nevojshme pér
ndértimin dhe vénien né Funksion té Depotit si dhe dorézimin final té tij.

o Cilésia e materialeve: Duhet té pérdoré materiale gé pérputhen me standardet e specifikuara né
projekt.

e Siguria né puné: Ka detyrimin té zbatojé té gjitha rregulloret pér mbrojtjen dhe siguriné e
punonjésve né kantier.

D. Menaxhimi i Kostove dhe Afateve

Kostot dhe afatet jane pérgjegjesi e Kontraktorit, brénda buxhetit té kontraktual.

E. Garancia dhe Mirémbajtja
Pas pérfundimit, kontraktori garanton gé objekti pérmbush géllimin pér té cilin éshté ndértuar. Ai
mbetet pérgjegjés pér korrigjimin e ¢do defekti & mund té shfaget gjaté periudhés sé garancisé e cila
eshte 36 muaj
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F. Vizite ne nje Depot Operacional (né puné)

Kontraktori pritet gé té keté gasje dhe eksperiencé né praktikat mé té mira ndérkombétare né fushén e
projektimit dhe ndértimit te Depove té transportit Hekurudhor, e pér kété Kontraktori me shpenzimet e
tija do te Organizojé té paktén njé vizité pér klientin né Depo Hekurudhore me te paktén dy linja
(EMU) e té ndértuara/rindértuara/modernizuara sé fundmi né qytete brenda Evropés, me madhési té
ngjashme operacioni, konfigurim rrjeti dhe EMU té ngjashme me ato gé do té operojné prané
Hekurudhés Shqiptare

3.2 Detyrimet gjaté Projektimit

Kontraktori do té:

o Hartojé projektin e detajuar té zbatimit pér té gjitha disiplinat teknike, bazuar né projekt-idené
dhe dokumentacionin ekzistues.

o Analizojé dhe verifikojé té gjitha té dhénat ekzistuese (topografike, gjeoteknike, teknike) dhe t’i
pérditésojé kur éshté e nevojshme.

e Projektojé infrastrukturén hekurudhore té brendshme té Depotit, pérfshiré gjurmén,
superstrukturén, ndérruesit dhe sistemet e drenazhimit.

o Projektojé objektet civile dhe industriale té Depotit, pérfshiré repartet e mirémbajtjes, objektet
ndihmése dhe postin e lévizjes.

o Projektojé sistemet teknike té Depotit, pérfshiré energjiné elektrike, elektrifikimin, sinjalizimin,
telekomunikimin, sistemet hidraulike dhe ato te survejim kontrollit.

e Sigurojé gé projekti té jeté i integruar me rrjetin ekzistues dhe projektet né zhvillim té linjés
Durrés — Tirané — Rinas .

e Sigurojé pérputhshmériné me standardet teknike kombétare dhe ndérkombétare.

3.3 Detyrimet pér Ndértimin
Kontraktori do té:

o Realizojé ndértimin e té gjitha objekteve civile dhe industriale te fazes se pare té Depotit, né
pérputhje me projektin e miratuar; ( Investimi minimal )

o Ndértojé infrastrukturén hekurudhore té brendshme dhe lidhjen me rrjetin ekzistues (stacioni
Shkozet); ( investimi minimal )

o Realizojé ndértimin e infrastrukturés ndihmése, pérfshiré rrugét e brendshme, ndricimin dhe
murin rrethues; ( investimi minimal )

e Kryejé prishjen e objekteve dhe elementéve ekzistues, sipas nevojave té projektit dhe né
koordinim me Autoritetin Kontraktor; ( investmi minimal )

« Sigurojé cilésiné e punimeve dhe pérputhshmériné me standardet teknike dhe specifikimet e
kontratés.
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3.4 Detyrimet pér Lejet dhe Aplikimet

Konsulenti / Kontraktori duhet té sigurojé qé projekti dhe i gjithé dokumentacioni shogérues té jené
plotésisht né pérputhje me kérkesat, procedurat dhe kushtet e pércaktuara nga té gjitha autoritetet
kompetente né Republikén e Shqipérisé qé léshojné leje, licenca apo autorizime pér ndértimin e
punimeve cilive dhe infrastrukturore.

Konsulenti / Kontraktori duhet té marré né konsideraté té gjithé legjislacionin kombétar né fugqi,
rregulloret dhe standardet gé rregullojné planifikimin hapésinor, ndértimin, mbrojtjen e mjedisit,
siguriné hekurudhore, shéndetin dhe siguriné né puné, trashégiminé kulturore, menaxhimin e ujérave
dhe administrimin e tokés, si dhe direktivat pérkatése té Bashkimit Evropian me té cilat legjislacioni
shqiptar éshté i harmonizuar.

FUSHA E ZBATIMIT DHE PERPUTHSHMERISE

Gjaté procesit té projektimit, Konsulenti duhet té:

Identifikojé té gjitha lejet, licencat, miratimet dhe vendimet “pa kundérshtim” qé kérkohen pér
zbatimin e projektit;

Pércaktojé autoritetin specifik pérgjegjés pér dhénien e secilés leje dhe kérkesat procedurale pér
marrjen e saj;

Integrojé né projekt té gjitha kushtet, standardet dhe parametrat e projektimit té kérkuar nga kéto
autoritete;

Pérgatisé té gjithé dokumentacionin teknik, vizatimet dhe format pérkatése pér mbéshtetjen e
aplikimeve pér leje gé do té dorézohen nga Autoriteti Kontraktues ose institucioni pérkatés sipas
legjislacionit né fuqi;

Sigurojé mbéshtetje dhe sgarime té vazhdueshme gjaté procesit té aplikimit dhe miratimit té
lejeve, deri né pérfundimin formal té procedurave dhe paisjen me té gjitha lejet.

3.5 Detyrimet pér Sistemet dhe Pajisjet

Kontraktori do té:

Furnizojé dhe instalojé pajisjet dhe makinerité e nevojshme pér mirémbajtjen e trenave EMU,;
Realizojé sistemet e sinjalizimit dhe sigurisé sé lévizjes sé trenave;

Implementojé sistemin e telekomunikimit (pérfshiré GSM-R);

Realizojé sistemet e furnizimit me energji elektrike dhe elektrifikimin e linjave;

realizojé sistemet e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve, duke pérfshiré trajtimin e ujérave
industriale;

Sigurojé integrimin funksional té té gjitha sistemeve.
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3.6 Testimi, Komisionimi dhe Dorézimi
Kontraktori do té:

o Kryejé testimet dhe provat funksionale té té gjitha sistemeve dhe instalimeve

o Realizojé komisionimin dhe vénien né funksion té ploté té objektit

e Dorézojé dokumentacionin “as-built”, manualet e operimit dhe mirémbajtjes, si dhe
dokumentacionin teknik pérkaté

o Trajnoje stafin e Autoritetit Kontraktor per operimin dhe mirembajtjen e Depotit.

Komisionimi do té konsiderohet i pérfunduar vetém pas demonstrimit té funksionimit té
ploté dhe té integruar té té gjitha sistemeve né kushte reale operimi.

3.7 Detyrimet pér Mjedisin, Siguriné dhe Koordinimin
Kontraktori do té:

o Realizojé Vlerésimin e Ndikimit né Mjedis dhe Social (VNMS) dhe té sigurojé zbatimin e
masave pérkatése;

o Respektojé legjislacionin shqiptar dhe direktivat e BE-sé pér mjedisin dhe siguring;

o Marré té gjitha masat pér siguriné né puné dhe mbrojtjen e mjedisit gjaté zbatimit té€ punimeve;

o Koordinojé aktivitetet me Autoritetin Kontraktor dhe palét e tjera té pérfshira né projekt.

o Kontraktori éshté pérgjegjés pér pérgatitjen e dokumentacionit dhe ndjekjen e procedurave pér
sigurimin e lejeve dhe miratimeve té nevojshme pér realizimin e projektit, né pérputhje me
legjislacionin né fuqi.

3.8 Pérgjegjésia e Kontraktorit

Kontraktori mban pérgjegjési té ploté pér projektimin, ndértimin dhe performancén e objektit, duke
garantuar qé Depoja té jeté funksionale, e sigurt dhe né pérputhje me kérkesat operative té mirémbajtjes
sé trenave EMU pér njé periudhé mbas dorézimit ne pérputhje me kushtet e Kontratés.

Dokumentacioni referues nuk kufizon pérgjegjésiné e Kontraktorit pér realizimin e njé zgjidhjeje
té ploté dhe funksionale.

Periudha e Garancise éshte 36 muaj pér gjithe Objektin
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4. PROFILI | KONTRAKTORIT DHE EKSPERTET KRYESORE

Projektimi dhe ndértimi i njé depoje hekurudhore éshté njé ndérmarrje shumé e specializuar gé kérkon
njé kompani shumédisiplinore me pérvojé té gjeré teknike, operative dhe rregullatore.
Kontraktori (Operatori Ekonomik), Projektimi dhe Ndértimi (Design&Build) duhet te déshmoje:

A. Pérvojé minimale, mbi 10 vjet.

Pérvojé relevante né inxhinieriné hekurudhore, projektimin e Depoteve te sistemit Hekurudhor me
linja furnizimi me energji elektrike (EMU). Kérkohet njé histori e menaxhimit té projekteve
hekurudhore né shkallé té gjeré, shumédisiplinore, duke pérfshiré depotet. Kérkohet pérvojé né
projektimin dhe ndértimin e objekteve té mirémbajtjes sé mjeteve lévizése, duke pérfshiré pajisjet e
ngritjes sé ngarkesave té rénda, infrastrukturén e binaréve dhe Depoteve te mirémbajtjes ose
ekuivalente Depoti.

B. Pérvojé Projektim dhe/ose Ndértim Depoti

Kontraktori (Operatori Ekonomik) duhet te provoje se gjate 5 (pese) viteve te fundit ka realizuar pune
te ngjashme me objektin e Kontrates ne te pakten 1(njé) projekt Projektimi, Ndértimi ose
Design&Build ne pérputhje me standartet TSI.

C. Certifikimin e Vlefshém 1SO 22163:2023 (IRIS)

Zbatime hekurudhore — Sistemi i menaxhimit té cilésisé hekurudhore — 1SO 9001:2015 dhe kérkesa
specifike pér zbatim né sektorin hekurudhor.

Dokumentimin e zbatimit té TSI (Specifikimet Teknike pér Ndérveprimin): Siguria gé
infrastruktura éshté e pajtueshme me lloje té ndryshme té mjeteve lévizése

Kontraktori duhet t& demonstrojé njé aftési "celési né doré", duke vepruar si pika e vetme e
pérgjegjésise si pér strukturén fizike ashtu edhe pér sistemet e integruara hekurudhore. Kontraktori
duhet té jené né gjendje té ofrojné zgjidhje té gatshme, duke mbuluar gjithcka, nga projektimi fillestar
dhe sinjalizimi deri te instalimi i pajisjeve té specializuara per mirembajtjenn e mjeteve hekurudhore.
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Kompetencat Kryesore Strategjike

L Aftésia pér té udhéhequr njé ekip multidisiplinar inxhinierésh Strukturalé, M&E (Mekaniké dhe
Elektriké) dhe P-Way (Permanent Way).

& Aftésia 3BIM, thelbésore pér "zbulimin e pérplasjes” — e cila siguron gé vincat, sistemet e
ngritjes dhe OLE (Overhead Line Equipment), t¢ mos ndérhyjné né hapésirén kinematike té
trenit (hapésira ku njé tren duhet té 1évizg).

% Pérvoja progresive e projektimit-ndértimit (PDB): Aftési né standardin bashképunues té
industrisé 2026 ku pronari dhe kontraktori pérmirésojné dizajnin sé bashku pér té menaxhuar
rrezikun.

Njé kompani e kualifikuar zakonisht duhet té demonstrojé fushat e méposhtme té ekspertizés:

1. Projektim Inxhinierik Multidisiplinor
Kompania duhet té integrojé disa disiplina kryesore inxhinierike pér té siguruar qé objekti té jeté
funksional dhe i sigurt:

e Inxhinieri Civile dhe Strukturore: Projektimi i planimetrive té binaréve, gjeometrisé sé
oborrit, sistemeve té kullimit dhe ndértesave té specializuara té depove.

o Mekanike dhe Elektrike (MEP): Projektimi i sistemeve té furnizimit me energji, fugisé
térhegése, ndricimit dhe sistemeve té specializuara t& mirémbajtjes sé impiantit.

o Sistemet Hekurudhore: Ekspertizé né sinjalizim, sisteme kontrolli (p.sh., dhe
telekomunikacioni pér té menaxhuar né ményré té sigurt lévizjet e trenave brenda depos.

2. Ekspertizé Operacionale dhe Funksionale
Njé depo éshté njé "Ndérmarrje" pér mirémbajtjen e trenave, ku projektimi duhet t'i japé pérparési
EFIKASITETIT:

o Specifikimi i Objektit t&¢ Mirémbajtjes: Njohuri té pajisjeve specifike si torno pér rrotat
(akset), kriké ngritése, impiante automatike larjeje dhe monitorim té gjendjes sé rrotave te
mjeteve hekurudhore

o Kuptimi i Mjeteve Hekurudhore: Pérvojé e thellé né kérkesat specifike té trenave qé
transportohen, gofshin ato me shpejtési té larté, hekurudha té lehta (LRT) apo hekurudha té
rénda té elektrizuara.

o Logjistika dhe Rrjedha e Trafikut: Pérvojé né optimizimin e kapacitetit té sheshit, gjatésive
té veshjeve anésore dhe proceseve té "rolling in/rolling out” pér t€ maksimizuar rendimentin.
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3. Pajtueshméria Rregullatore dhe e Sigurisé
Mijediset hekurudhore kané disa nga standardet mé té rrepta té sigurisé dhe cilésisé:

o Standardet e Industrisé: Njohuri té shkélqyera me standardet rajonale dhe ato té Bashkimit
Europian), EN (Evropé)

o Shéndeti dhe Siguria: Pérvojé me CDM (Projektimi dhe Menaxhimi i Ndértimit) dhe
certifikime té nivelit té larté té sigurisé si 1SO 45001.

4. Aftési té Avancuara Dixhitale
Depot moderne jané gjithnjé e mé "té zgjuara”, duke kérkuar:

e BIM (Modelimi i Informacionit té Ndértimit): Pérdorimi i softwareve pér modelimin 3D té
lévizjes sé trenave dhe zbulimin e pérplasjeve gjaté projektimit.

o Sisteme Parashikuese t& Mirémbajtjes: P&rvojé né integrimin e analizave té té dhénave dhe
sensoréve né infrastrukturén e objektit.
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5. EKipi Eksperteve

Ekipi i kontraktorit persa i perket projektimit duhet té pérbéhet nga specialisté té kualifikuar dhe
certifikuar, me profile gartazi kompetente ne fushen e planifikimit dhe projektimit te Depoteve ne
menyre ge HSH te pajiset me ekspertizen dhe zgjidhjet me te mira dhe inteligjente duke harmonizuar
nevojat imediate me ato te zgjerimit dhe pérshtatshmérisé me floten e mjeteve.

% Konsulentit te jene me eksperience ndérkombetare ne projektimin e nje Depoti Hekurudhor
brenda 5 viteve te fundit, me objekt zbatimin e nje teknollogjie moderne per Mirembajtjen e
Mijeteve Levizes, sipas dispozitave te Specifikimeve Teknike te Ndérveprimit ( TSI) pér
sektorin hekurudhor.

% Konsulenti te harmonizoje kerkesat e BE per Sektorin Hekurudhor me legjislacioni Shqiptar ne
menyre ge Depoti te jete bashkekohor dhe i pershtatshem per certifikim per rrjetet e BE.

% Key Experts

Pozicion Kérkesat e Kualifikimit

Diplome Universitare Inxhinier Civil ose Inxhinier Hekurudhor

Diplomé akademike pasuniversitare né transport do té konsiderohej
njé avantazh.

Té déshmoje ge zotéron njé certificate PMP (Project Management
Professional), IPMA (Niveli B) ose ekuivalente

Preferohet té keté 15 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém,
nga ku 10 vjet pérvojé specifike né projektim dhe/ose ndértim te
sektorit hekurudhor.

Pérvoje ne té pakten 1(njé) projekt si Manaxher Projekti Depoti
Hekurudhor ose ekuivalent i te njejtave permasa dhe kompleksitet me
objektin e kontrates brenda 5 viteve te fundit.

Menaxher Projekti

Pérvojé e ngjashme né pérgatitjen e studimeve dhe projekteve té
depove hekurudhore do té konsiderohej si avantazh i forté.

Menaxhon té gjithé ekipin e ekspertéve dhe siguron integrimin
shumédisiplinor né té gjithé projektin.

Té déshmoje qé zotéron gjuhen angleze teknike ku njohja e
terminologjine hekurudhore pérbén avantazh.
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Menaxher/Ekspert
Teknik i Projektit

Diplome Universitare Inxhinier Civil

Njé diplomé akademike pasuniversitare né transport do té
konsiderohej njé avantazh.

Preferohet té keté 15 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

Eksperience si key expert ne projektimin e nje Depoti Hekurudhor
brenda 5 viteve te fundit, me objekt sherbimin e Mjeteve Hekurudhore
ku te pakten nje seksion te jete ai i mjeteve per transport pasagjersh
EMU, ne perputhje me Legjislacionit te BE-se dhe dispozitave te
Specifikimeve Teknike te Ndérveprimit ( TSI ), pér sektorin
hekurudhor

Pérvojé e ngjashme né pérgatitjen e studimeve dhe projekteve té
infrastrukturés hekurudhore do té konsiderohej si avantazh i forté.

Ekspert i Depoti dhe
Mirémbajtjes sé EMU

Diplome Universitare ne Inxhinieri Mekanike ose ekuivalente.

Njé diplomé akademike pasuniversitare né transport do té
konsiderohej njé avantazh.

Preferohet té keté 15 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

Preferohet 10 vjet pérvojé specifike né mirémbajtjen e flotave
hekurudhore dhe minimalisht 3(tre) vjet eksperience ne mirembajtjen
e trenave EMU, duke pérfshiré pérvojén né menaxhimin dhe
mirémbajtjen e depove, duke pérfshiré pozicionet e menaxhimit
operativ.

Pérvojé e ngjashme né pérgatitjen e studimeve dhe projekteve té
projekteve té depove hekurudhore urbane do té konsiderohej si
avantazh i forté.

Ekspert i Operacioneve
té Depotit

Inxhinier i diplomuar ose pérvojé profesionale né operacione té
ngjashme né hekurudha urbane né nivel té larté drejtues.

Preferohet té keté 15 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

5 vjet pérvojé specifike né planifikimin e operacioneve té mjeteve
hekurudhore dhe/ose tramvajit urban dhe eksperience ne investimet e
nevojave operacionele te mjeteve.

Pérvojé e ngjashme né pérgatitjen e planifikimit, studimeve té
fizibilitetit dhe projektim/zbatim té projekteve té depove hekurudhore
do té konsiderohej si avantazh i forté.
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Inxhinier elektrik

Diplome Universitare Inxhinier Elektrik
Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

5 vjet pérvojé né projektimin e furnizimit me energji elektrike dhe/ose
instalimeve elektrike ne transportin hekurudhor ose infrastrukturén e
transportit urban.

Te kete marre pjese ne te pakten 1 (nje) projekt Hekurudhor me mjete
EMU si key-expert

Pervoje ne studime apo ndertime Depoti Hekurudhor perben avantazh

Inxhinier
Elektrik/Elektronik

Diplome Universitare Inxhinier Elektrik / Elektronik / Komunikacioni
Preferohet te kete 10 vjet pune ne profesionin e pergjithshem.

5 vjet eksperience ne projektim ose operim sistemesh sinjalizimi
Hekurudhor dhe Telekomunikimi Hekurudhor.

Te kete marre pjese ne te pakten 1 (nje) projektim sistemesh
Sinjalizimi dhe telekomunikimi Hekurudhor GMS-R

Arkitekt

Diplome Universitare Inxhinier Arkitekt
Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

Preferohet 5 vjet pérvojé né projektimin e objekteve ose infrastrukturés
sé transportit hekurudhor dhe/ose urban.

Pérvojé e ngjashme né pérgatitjen e studimeve dhe projektim té depove
hekurudhore (duke pérfshiré edhe lidhjet me skemat e rigjenerimit
urban) do té konsiderohej si njé avantazh i forté. Njohuria e projektimit
dhe zbatimit té Zgjidhjeve té Natyrés, duke pérfshiré Zgjidhjet e Bazuara
né Natyré (NbS) né mjediset urbane éshté njé avantazh i forté.

Inxhinier
Ndértimi/Civil

Diplome Universitare si inxhinier civil ose ndértimi.
Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

Preferohet té keté 5 vjet pérvojé specifike né projektimin e
infrastrukturés ose objekteve té transportit hekurudhor dhe/ose
transportit urban.

Pérvojé e ngjashme né pérgatitjen e studimeve dhe projekteve té
projekteve té depove hekurudhore do té konsiderohej si avantazh i
forté.
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Diplome Universitare Ekonomist/Specialist Financiar
Diplomimi si Ekonomist Transporti pérben avantazh

Ekonomist Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

Transporti/Specialist

. . Preferohet 7 vjet pérvojé né vlerésimin e projekteve té financuara
Financiar

publikisht, vecanérisht né objektet ose infrastrukturén urbane dhe/ose
té transportit hekurudhor dhe key-expert ne te pakten 1 projekt
Hekurudhor.

Pérvoja né projekte té financuara nga BE, ose ndérkombétarisht do té
konsiderohej si njé avantazh i forté.

Diplome Universitare ne Inxhinieri Mjedisi
Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e pérgjithshém.

Preferohet 5 vjet pérvojé né projekte té ngjashme (infrastrukturé
transporti urbane dhe/ose lineare).

Pérvoijé specifike né fushén mjedisore dhe sociale té ndértimit pér
projekte infrastrukturore dhe urbane.

Inxhinier Mjedisor
Njohuri dhe kuptim praktik i kérkesave mjedisore dhe sociale.

Pérvojé e ngjashme né projekte transporti né BE do té konsiderohej si
avantazh i forté.

VO. Nese Konsulenti ka ne perberje shtetas te huaj, ne zbatim te dispozitave ligjore duhet te
kene ekuivalentimin e licensave sipas Legjislacionit Shqiptar
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Non-Key Eksperts

Konsulenti pritet t€ emérojé staf jo-kyc pér fushat pérkatése té identifikuara té ekspertizés qé nuk
mbulohen nga pozicionet e stafit kyg, edhe pse ata nuk do té jené subjekt i vlerésimit té drejtpérdrejté
(por si pjesé e pérbérjes sé ekipit). Konsulenti duhet té paragesé né Propozimin e tij listén dhe CV-té e
Ekspertéve Jo-Kryesoré.

Té paktén ekspertét e méposhtém jo-kyc duhet té pérfshihen né propozim, por nuk kufizohet ne
propozimin per eksperte te tjere.

Pozicion Kérkesat e Kualifikimit - Stafi Jo-Kryesor

Njé inxhinier i diplomuar civil/gjeoteknik

Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e

sroiithshém,
Inxhinier Gjeoteknik | P° & oo

Preferohet 8 vjet pérvojé specifike né hetime gjeoteknike
dhe vlerésime themelesh pér projekte té ngjashme
infrastrukturore ose transporti.

Njé inxhinier - gjeodet i diplomuar

Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e
Inxhinier pérgjithshém.

Topografik/Gjeodesor
Preferohet té keté 8 vjet pérvojé specifike né punime

topografike/gjeodetike né infrastrukturé ose projekte té
ngjashme.

Njé inxhinier i diplomuar civil.

Preferohet té keté 10 vjet pérvojé pune né profesionin e

Inxhinier Hidroteknik pérgjithshém.

Preferohet 8 vjet pérvojé specifike né projektimin,
ndértimin ose mbikéqyrjen e ndértimit té infrastrukturés
Sé ujit ose ujérave té zeza.

Stafi mbéshtetés dhe mbéshtetja

Konsulenti inkurajohet té punésojé stafin mbéshtetés té nevojshém, si¢ jané sekretarét/pérkthyesit,
shoferét, asistentét e zyrés etj. Kostoja e stafit mbéshtetés do té mbulohet nga tarifat e Ekspertéve. Té
gjitha kostot gé lidhen me angazhimin e stafit mbéshtetés, transportin lokal dhe shpenzimet e tjera
financiare do té pérfshihen né tarifat e ekspertéve. Punédhénési nuk do té njohé tarifa dhe pagesa té tjera
gé lidhen me angazhimin e stafit mbéshtetés, transportin lokal dhe shpenzimet e tjera financiare.
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Licensat

Stafi kryesor qé do angazhohet duhet te jene té licencuar pér té gjitha fushat e projektimit (arkitekturg,
strukturé, elektrike, mekanike, gjeotekniké, mjedis etj), dhe té keté kualifikimin e nevojshém si dhe té

jeté i pérgjegjshém dhe kopetent né realizim e detyrave té caktuara.

Konsulenti duhet té keté:

Licencé aktive pér kryerjen e studim projektim sipas kategorive mé poshté, por pa u limituar:

1 PROJEKTUES ARKITEKT a, b-3,c,d

2 PROJEKTUES KONSTRUKTOR a,b-2,c-1,e
3 PROJEKTUES INSTALATOR a,b,cfolj
4 PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE b,c,d,f

5 PROJEKTUES RRUGE — HEKURUDHA a

6 PROJEKTUES GJEODET a,cd,f

7 STUDIM GJEOLOGO-INXHINIERIK - HIDROGJEOLOGIJIK a, e

8 PROJEKTIMI | IMPIANTEVE TE ENERGJISE ELEKTRIKE c, e

9 PROJEKTUES TE SINJALIZIMIT RRUGOR a

10 STUDIME TE SIZMOLOGIJISE INXHINIERIKE a, b,

Kérkesa minimale pér ekspertét.

o TE& gjithé ekspertét duhet té kené kualifikim pérkatés profesional dhe eksperiencé né projekte

hekurudhore ose té ngjashme infrastrukturore
o | gjithé personeli ky¢ duhet:
o T& komunikojé rrjedhshém anglisht.

o Ne rastin e Eksperteve vendore gjuha eshte shqip

Angazhimi dhe disponueshméria

o Ekspertét duhet té jené té angazhuar gjaté gjithé fazave té projektit: Projektim, Ndértim, Testim

dhe Dorézim.

o Kontraktori éshté pérgjegjés pér sigurimin e vazhdueshém té pranisé sé ekspertéve né pérputhje

me progresin e punimeve.
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Dokumentimi dhe detyrimi kontraktual

Kontraktori duhet té paragesé, pérpara fillimit té punimeve:

o CV-té e ekspertéve kryesoré me dokumentacionin vértetues

o Deklaratat e angazhimit té tyre né projekt.
o Ekspertét e propozuar konsiderohen pjesé e detyrueshme e kontratés dhe nuk mund té
zEévendésohen pa miratim paraprak té Autoritetit Kontraktor.

e Mungesa e ekspertéve kyc gjaté zbatimit té projektit pérbén mosrespektim té detyrimeve
kontraktuale.

o Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kérkojé zévendésimin e menjéhershém té ekspertéve ose té
aplikojé masa sipas kontratés.

Grafiku i prezencés dhe orét pér cdo key expert , non key expert dhe staf mbéshtetés

= Konsulenti duhet te hartojé Grafikun e prezences per gjithe personelin dhe ta paragese prane
Klientit.

= Cdo ndryshim ne Key Experts do behet pas njoftimit dhe miratimit nga Klienti (Hekurudha
Shgqiptare)
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5. FAZAT E PROJEKTIMIT

Kontraktori do té hartojé Projektin e detajuar té Zbatimit (design) pér té gjithé Bazén Mekanike
(Depo), i cili do té paragitet pér shqyrtim dhe miratim prané Autoritetit Kontraktor.

Projekti i hartuar nga Kontraktori duhet te perfshije te gjithe dokumentacionin e nevojshem per miratimin
e lejes se ndertimit.

Projektimi do té zhvillohet né té gjitha disiplinat teknike dhe do té mbéshtetet né verifikimin, analizimin
dhe pérditésimin e té dhénave ekzistuese.

Projektimi duhet té mbulojé zhvillimin e ploté té Depotit, duke siguruar njé zgjidhje té

integruar teknike dhe funksionale pér funksionimin e tij té ploté.
Zbatimi i punimeve né kuadér té késaj kontrate do té realizohet vetém pér investimin

minimal, dhe duhet té jeté plotésisht funksional dhe i pavarur operativisht.
Projektimi duhet té garantojé gé fazat e ardhshme té mund té realizohen pa ndérhyrje,

modifikime apo ndikime né investimin e realizuar né investimin minimal.
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Render depoti (A&E Engineering)

: info@hekurudha.al
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5.1 Studimet topografike dhe gjeoteknike

Kontraktori do té kryejé:

« Verifikimin e té dhénave topografike ekzistuese dhe realizimin e rilevimeve té reja
o Studime gjeologjike dhe gjeoteknike pér pércaktimin e:

o kapacitetit mbajtés té tokés

o karakteristikave té deformimit dhe stabilitetit

o kushteve té themelimit pér objektet dhe infrastrukturén
o Projektimin gjeoteknik té:

o themeleve té objekteve

o shtresave mbajtése té linjave hekurudhore

o strukturave kulluese dhe drenazhuese.

Né kuadér té realizimit té projektit, Kontraktori éshté i detyruar té kryejé, verifikojé dhe/ose pérditésojé
té gjitha studimet topografike dhe gjeoteknike té nevojshme, né pérputhje me standardet né fugqi, té cilat
shérbejné si bazé pér projektimin dhe realizimin e punimeve.

5.2 Projektimi i objekteve ndértimore (reparteve)
Kontraktori do té hartojé projektin e detajuar pér objektet e identifikuara né Projekt - Ide, duke pérfshiré:

Repartin e shérbim-riparimit t¢ EMU, me:

o linja pa ballast

o kanale kontrolli

o vinga ure me kapacitet ngrités (=30 ton)

o pajisje ngritése dhe zona diagnostikimi
Pikat e kontrollit dhe inspektimit, té pajisura me:

o kanale kontrolli sipas standardeve hekurudhore

o sisteme pér furnizim dhe largim ujérash
Impiantin e larjes sé trenave, me:

o sistem larjeje té jashtme

o kanale kontrolli

o sistem grumbullimi dhe trajtimi té ujérave;
Postin e l8vizjes sé trenave, gé pérfshin:

o ambientet e kontrollit dhe komandimit

o dhomat teknike pér sinjalizim dhe telekomunikim
Ambientet ndihmése (magazina, zyra, ambiente sanitare dhe teknike).

Projektimi do té marré né konsideraté kérkesat e prodhuesve té mjeteve EMU dhe standardet e
mirémbajtjes.
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5.3 Projektimi i infrastrukturés hekurudhore

Projektimi do té pérfshijé:

Projektimin e gjurmés sé linjés dhe parametrave gjeometriké;
Ndértimin e linjave me ballast dhe pa ballast;
Projektimin e superstrukturés:

o shina té tipit 60E1

o traversa betoni té paranderura;

o sistem fiksimi (tip Pandrol)
Projektimin e ndérruesve hekurudhoré (tip R-190)
Projektimin e néntrases:

o shtresat mbajtése

o stabilizimi i tokés

o shtresat mbrojtése me gjeotekstil
Projektimin e sistemit té drenazhimit dhe kullimit, bazuar né analiza hidrologjike dhe hidraulike
Projektimin e lidhjes hekurudhore me stacionin Shkozet.

5.4 Projektimi i rrugéve dhe infrastrukturés sé brendshme

Kontraktori do té projektojé:

Rrugét e brendshme té Depotit me seksion funksional;
Shtresat rrugore (asfalt, binder, stabilizant, cakull)
Sistemin e ndri¢imit rrugor

Akseset pér automjete dhe personel

Organizimin e hyrje-daljeve dhe portén hyrése.

5.5 Projektimi i sistemeve teknike

Kontraktori do té hartojé projektet pér:

Furnizimin me energji elektrike, pérfshiré kabinat e tensionit té larté;
Elektrifikimin e linjave, né pérputhje me sistemin e linjés Durrés—Tirané—Rinas;
Sistemin e sinjalizimit, té integruar me sistemin ekzistues (ETCS Level 0), pérfshiré:
o sinjalet optike
o pajisjet e sigurisé (derailers)
o lévizja me elektrik e ndérrueseve
Sistemin e telekomunikimit GSM-R, pér komunikim operativ;
Sistemin e furnizimit me ujé;
Sistemin e kanalizimeve, duke pérfshiré:
o ndarjen e ujérave té shiut nga ujérat industriale
o trajtimin e ujérave té ndotura dhe vajore
Sistemet e mbrojtjes kundér zjarrit.
Projekti i Sistemit te Survejimi dhe Monitorimi me kamera
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Sistemi i Monitorimit me kamera do duhet te lidhet me godinen Nr.3 ku te siguroje nje regjistrim
minimalisht 2 javor dhe te kete si funksion primar monitorimin e vendgéndrimit te trenave, ambientin e
riparimit, hyrje daljen dhe vrojtimin e perimetrit.

Kamerat te jene minimalisht:

e Night vision
e Detektim dhe regjistrim personi
e Sistem backup (min 2 Javor)

ku te permbushin kushtet dhe standartet per nje gartesi regjistrimi ne varesi te pozicionit dhe funksionit.

5.6 Projektimi i elementéve ndihmés
Projektimi do té pérfshijé:

e Murin rrethues té Depotit;

e Sistemet e ndricimit té jashtém;

o Strukturat kulluese (kanale, tombino);

o Barrierat e zhurmés (nése kérkohen nga VNMS).

5.7 Integrimi me infrastrukturén ekzistuese

Projekti i detajuar duhet té sigurojé integrimin e ploté funksional dhe teknik té Depotit me infrastrukturén
ekzistuese dhe projektet né zhvillim.

Né ményré té vecanté, Kontraktori duhet té garantojé:

Llidhjen e sigurt dhe funksionale té Depotit me rrjetin hekurudhor ekzistues, népérmijet stacionit
Shkozet;

« Koordinimin e ploté teknik me projektin e linjés Durrés — Tirané — Rinas, né té gjitha fazat e
projektimit dhe zbatimit;
« Integrimin e sistemeve té Depotit me:
o sistemin e sinjalizimit (né pérputhje me ETCS Level 0);
o sistemin e telekomunikimit GSM-R
o sistemin e elektrifikimit té linjés
e Sigurimin e ndérveprueshmérisé (interoperability) sé sistemit, né pérputhje me standardet
europiane dhe specifikimet teknike té aplikueshme (TSI).

Kontraktori éshté pérgjegjés pér koordinimin teknik me projektet ekzistuese dhe pér garantimin qé
zgjidhjet e propozuara nuk krijojné konflikte operacionale apo teknike me sistemet né pérdorim.
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5.8 Dokumentacioni i projektit

Kontraktori do té dorézojé:

N¢é pérputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Pé&r prokurimin publik” dhe VKM nr. 285, daté 19.05.2021,
Operatori Ekonomik/Projektuesi éshté i detyruar té hartojé dhe té dorézojé te miratuar nga hekurudha
Shqiptare hap pas hapi te gjithe dokumentacionin sipas:

o Projektin e ploté té zbatimit (Projekt Zbatimi), té detajuar né té gjitha disiplinat pérkatése, té
gatshém pér zbatim.

e Vizatimet dhe skicat

o Preventivin pérfundimtar té detajuar té punimeve (Bill of Quantities), té shogéruar me analizat
pérkatése té cmimeve dhe vlerésimin total té kostos sé investimit.

o Dokumentacionin pér miratimet institucionale.

Projekt Zbatimi dhe preventivi pérfundimtar duhet té jené:

o té integruar plotésisht me njéri-tjetrin

o té bazuar né zgjidhjet teknike té miratuara

o té detajuar né nivel artikulli dhe volume pune

« té argumentuar teknikisht dhe financiarisht, né pérputhje me standardet dhe normativat né fuqi.

5. 9 Miratimi i projektit dhe ndarja né faza

o Dokumentacioni i projektit té detajuar paragitet pér shqyrtim dhe miratim tek Autoriteti
Kontraktor

o Projekti duhet té paragesé qgarté ndarjen né faza (phasing)

e Investimi minimal duhet té jeté plotésisht funksional dhe i pavarur operativisht

e Zbatimi i fazave té ardhshme nuk duhet té kérkojé ndérhyrje né investimin e realizuar né fazen e
Investimit Minimal.

o Kontraktori éshté i detyruar té reflektojé né ményré té ploté dhe brenda afateve té pércaktuara té
gjitha komentet dhe kérkesat pér pérmirésim

o Kontraktori nuk mund té fillojé punimet pa miratimin formal me shkrim té projektit té detajuar
nga Autoriteti Kontraktor

Kontraktori nuk mund té vijojé me ndértimin pa miratimin formal té projektit.
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5.10. Vlerésimi i Ndikimit né Mjedis dhe Social (VNMS)

Objektivi i pérgjithshém i VNMS-sé éshté té sigurojé gé Projekti té hartohet dhe té zbatohet né njé
ményré gé promovon géndrueshmériné mjedisore, pérgjegjésiné sociale dhe suksesin e pérgjithshém té
projektit, duke zbutur ndikimet e mundshme negative dhe duke rritur rezultatet pozitive.

VNMS duhet té jeté né pérputhje me gjendjen aktuale té mjedisit, objektivat e politikave mjedisore dhe
kuadrin ligjor né fugi né Republikén e Shqipérisé dhe Direktivat perkatese te Bashkimit Europian (BE).

VNMS duhet té realizohet paralelisht me hartimin e projektit té zbatimit dhe té integrohet né zgjidhjet
teknike té tij.

VNMS do té pérfshijé:

o Analizén e efekteve t¢ mundshme té projektit (investimi minimal) né mjedisin fizik, biologjik
dhe socio-ekonomik, me géllim identifikimin dhe karakterizimin e té gjitha ndikimeve mjedisore
dhe sociale, pérfshiré edhe ndikimet pozitive;

o Vlerésimin e rrezigeve pér komunitetin dhe propozimin e masave pér adresimin e ¢éshtjeve kyce,
Si:

o menaxhimi i mbetjeve (te ngurta, te rrezikshme, etj.)

o ndotja mjedisore,

o kontaminimi i tokes dhe impakti nga ujrat siperfagesore,

o impakti mbi biodiversitetin,

o reduktimi i zhurmés,

o siguria teknike per punetoret dhe komunitetin,

o menaxhimi i trafikut te mjeteve te transportit ne periudhen e ndertimit,
o Mmasat zbutése gjaté fazés sé ndértimit dhe operimit té depotit;

e Vlerésimin e nevojave pér pérvetésim/shpronésim té tokés dhe, kur éshté e mundur, pérgatitjen

e njé pérmbledhjeje mbi:
o numrin e familjeve dhe pronave té prekura,
o bizneset dhe grupet e interesit,
o statusin e negociatave dhe proceseve né zhvillim;

o Pérgatitjen e té gjithé dokumentacionit té nevojshém pér autoritetin kompetent pér mjedisin, né
pérputhje me kérkesat rregullatore né fugqi;

o Ofrimin e mbéshtetjes teknike gjaté procedurave pér:

o informimin publik,
o konsultimin me palét e interesuara,
o adresimin e shqgetésimeve té ngritura.
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Angazhimi i paléve dhe konsultimi publik

Té gjitha komunitetet g¢ mund té preken nga projekti, si dhe palét e tjera té interesuara, do té
identifikohen dhe do té pérfshihen né proces.

Do té organizohen dégjesa publike dhe konsultime, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, duke
garantuar transparencé dhe pérfshirje né vendimmarrje.

VNMS do té kryhet né pérputhje me:

e Ligjin nr. 10440, daté 07.07.2011 “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis”, i ndryshuar;

o Ligjin nr. 10448, daté 14.07.2011 “Pér lejet mjedisore”, i ndryshuar;

e Ligjin nr. 10431, daté 09.06.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar;

e« VKM nr. 686, daté 29.07.2015 “Pér rregullat, pérgjegjésité dhe afatet e procedurés s¢ VNM-sé”;

e VKM nr. 27, daté 30.04.2014 “Pér informimin dhe pérfshirjen e publikut né vendimmarrjen
mjedisore”.

Leja mjedisore dhe kushtézimi i punimeve

Para fillimit té punimeve pér ndértimin e objekteve té projektit, duhet té pérfundojé procedura e VNMS
dhe té sigurohet pajisja me leje mjedisore nga autoritetet kompetente, né pérputhje me legjislacionin né
fuqi.

VNMS pérbén njé komponent thelbésor té projektit, duke garantuar qé ai té zbatohet né pérputhje me
standardet mjedisore dhe sociale, si dhe duke siguruar gé ndikimet negative t& minimizohen dhe
pérfitimet pér komunitetin dhe mjedisin té maksimizohen.

Stafi dhe Ekspertet

Konsulenti duhet te Hartoje Grafikun e KEY Experts, Non Key Ekspert si dhe stafit mbeshtetes.
Stafi dhe Ekspertet duhet te permbushin gjithe kriteret e kerkuara ne paragrafin (4) Ekspertet Kryesore
te Kontraktorit, por jo duke u kufizuar nese e sheh te domosdoshme per staf shtese.
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7.FAZA E NDERTIMIT (Investimi minimal )

Render depoti (A&E Engineering)

Kontraktori, pas miratimit té Projektit té Detajuar nga Autoriteti Kontraktor, do té realizojé
investimin minimal, i cil duhet té sigurojé funksionalitetin operativ pér mirémbajtjen e
trenave EMU né linjén Durrés — Tirané — Rinas.

Punimet do té realizohen né pérputhje me Projektin e miratuar, specifikimet teknike, standardet
europiane dhe legjislacionin shqgiptar né fuqi.

7.1 Parime té pérgjithshme té zbatimit
Kontraktori éshté pérgjegjés pér:
e Realizimin e punimeve sipas kontratés “Design & Build” (¢elésa né doré¢)
e Organizimin e kantierit dhe planin e punimeve
e Sigurimin e cilésisé sé materialeve dhe punimeve
o Respektimin e standardeve teknike europiane dhe kombétare
o Respektimin e kérkesave té sigurisé né puné dhe mbrojtjes sé mjedisit.

Punimet e investimit minimal duhet té jene :

o Plotésisht funksionale né ményré té pavarur
e Te integrueshme me fazat e ardhshme pa ndérhyrje né investimin ekzistues.
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7.2 Punimet ndértimore — Objektet kryesore (Investimi minimal)

Né kuadér té Fazés sé Ndértimit, Kontraktori éshté i detyruar té realizojé ndértimin e objekteve Nr.3,
Nr.4, Nr.5 dhe Nr.6, té identifikuara né PKAI si “Investimi Minimal”, té cilat pérbéjné kapacitetin
operativ pér mirémbajtjen e trenave EMU né linjén Tirané — Durrés — Rinas .

Projektimi dhe ndértimi i kétyre objekteve do té bazohet né PKAI, té depozituar prané Autoritetit
Kontraktor dhe do té pérfshijé té gjitha elementet ndértimore, funksionale dhe teknike té nevojshme pér
operimin e tyre.

Me poshte po japim nje pérshkrim te Objekteve, por te gjithe elementet teknike dhe
funksionale jane ato te pérshkruara ne PKAI dhe ne Projekt Zbatim

Objekti Nr.03 — Posti i Lévizjes (hyrje/dalje trenash)

Ky objekt do té shérbejé pér kontrollin dhe menaxhimin e hyrjes dhe daljes sé trenave né drejtimin
stacioni Shkozet — Baza Mekanike dhe anasjelltas.

Kontraktori do té realizojé:

o Ndértimin e godinés funksionale né formén e njé stacioni té vogél hekurudhor;
o Ambientet pér instalimin dhe funksionimin e sistemeve:

o Sinjalizimit;

o Telekomunikimit;

o Survejim dhe monitorim
o Ambientet teknike pér pajisjet:

o Dhoma e baterive;

o Dhoma e paneleve elektrike;

o Dhoma e gjeneratorit;
e Ambientet operative dhe té akomodimit té personelit:

o Zyrae pérgjegjésit;

o Dhoma pér personelin (makinisté, kryetaré trenash, etj.);
o Ambientet sanitare pér personelin.

Projekti dhe ndertimim i Postit te levizjes, si reference do te kete nje stacion ne linjen Durres — Tirane —
Rinas, dhe ge eshte ne fazen e ndertimit. Gjithsesi organizimi funksional do té realizohet ne bashkepunim
me Autoritetin Kontraktor.

Objekti Nr.04 — Impianti i larjes sé trenave

Ky objekt do té pérdoret pér larjen e jashtme té mjeteve lévizése EMU, pérpara kryerjes sé proceseve té
inspektimit dhe mirémbajtjes si dhe larjen dhe higjenizimin e ambienteve te brendeshme sipas grafikut

Kontraktori do té realizojé:
« Ndértimin e impiantit té larjes, per dy linja hekurudhore i cili pérfshin:

o impiant té hapur dhe/ose té mbyllur;
« Ndértimin e dy kanaleve té kontrollit si dhe aksesueshmerine per larje.
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e Instalimine:
o sistemit té furnizimit me ujg;
o pajisjeve té larjes (népérmjet hidrantéve);
o Instalimin e rrjetit té tubacioneve pér:
o largimin e ujérave té ndotura;
o lidhjen me sistemin e kanalizimeve té Depotit;

Objekti Nr.05 — Pika e Kontrollit / Inspektimit

Ky objekt do té shérbejé pér kontrollin teknik, pastrimin, higjenizimin dhe furnizimet bazé té mjeteve
lévizése EMU.

Kontraktori do té realizojé:

o Ndértimin e objektit me dy linja hekurudhore;

o Ndértimin e dy kanaleve té kontrollit (gropa kontrolli) pér inspektimin e elementeve té
mjeteve lévizése (frena, pajisje mekanike, sisteme pneumatike,elektrike etj.), té cilat duhet té jené
né pérputhje me standardet hekurudhore europiane;

e Instalimin e pikave té furnizimit me ujé té pijshém (hidrant);

o Ndértimin e njé magazine ndihmése pér:

o materiale higjeno—sanitare;
o pjesé kémbimi.

Objekti Nr.06 — Reparti i Shérbim-Riparimit t¢ EMU

Ky objekt pérbén strukturén kryesore pér diagnostikimin dhe riparimin e mjeteve lévizése EMU.ODbjekti
perbehet nga 3(tre) linja kryesore ku 2(dy) prej te cilave sherbejne per mirembajtjen dhe riparimin e
EMU, te cilat duhet te disponojne edhe facilitetet e riparimit te pantografit.

Kontraktori do té realizojé:

e Ndértimin e repartit industrial

e Ndértimin e nén-reparteve ndihmés pér:
o Zyra;
o Ambiente teknike;
o Ambiente sanitare (dushe, tualete);

Reparti duhet té pérfshijé:

« Ndértimin e tre linjave hekurudhore pa ballast;
o Ndértimin e njé kanali kontrolli pérgjaté gjatésisé sé linjés pér inspektimin e ploté té mjeteve;
o Realizimin e sistemit té:
o drenazhimit;
o grumbullimit té ujérave dhe mbetjeve vajore;
o Ndértimin e tupikéve (buffer stops) né fund té ¢do linje pér amortizimin e lévizjes sé mjeteve;
« Ndértimin e dyerve industriale pér hyrje/dalje té mjeteve dhe dyerve pér akses té personelit.
o Strukturén e Riparimeve dhe shérbimeve te pantografit
o Bazamentet per vendosjen e krikove ngrités
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Reparti duhet té projektohet dhe ndértohet né ményreé té tillé gé té pérmbushé kérkesat pér diagnostikimin
dhe riparimin e mjeteve lévizése EMU, sipas rekomandimeve té prodhuesve te EMU-ve dhe kushteve

té operimit si dhe kontrollon e tyre.

Né Repart duhet te vendosen Makineri-Paisjet fillestare te domosdoshme per operimin e njésive EMU

Pjesé shumé e réndésishme

Ndértimi i kétyre objekteve pérfshin gjithashtu:

Infrastrukturén hekurudhore pérkatése (linjat, ndérruesit, lidhjet me rrjetin ekzistues);

Sistemet e sinjalizimit dhe telekomunikimit;
Sistemin e elektrifikimit té linjave né Depot;

Sistemin e furnizimit me energji elektrike (gabina e tensionit té larté);

Sistemet e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve;
Sistemimin e trajtimit té ujérave té ndotura dhe industriale;
Rrugét e brendshme, ndrigimin dhe sinjalistikén perkatese
Ndértimin e murit rrethues té Depotit.

Sistemet kundra zjarrit

Sistem survejimi dhe monitorimi me kamera

7.3 Infrastruktura hekurudhore (Investimi minimal)

Kontraktori do té realizojé:

ndértimin e linjave hekurudhore:

o me ballast dhe pa ballast;
instalimin e:

o shinatip 60E1;

o traversa betoni;

o sistem fiksimi (Pandrol);
ndértimin e ndérruesve hekurudhorég;
ndértimin e lidhjes me stacionin Shkozet;
instalimin e pajisjeve té sigurisé (derailers).
levizjen me elektrik te nderueseve

7.4 Sistemet teknike dhe energjetike

Kontraktori do té realizojé:

sistemin e elektrifikimit té linjave
kabinén e furnizimit me energji elektrike
sistemin e furnizimit me energji elektrike
sistemin e sinjalizimit (ETCS Level 0)
sistemin e telekomunikimit GSM-R
sistemet kundér zjarrit.
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7.5 Infrastrukturé ndihmése
Punimet do té pérfshijné:

e Ndértimin e rrugéve té brendshme dhe ndrigcimin e tyre;
e Ndértimin e murit rrethues;
o Portén hyrése té Depotit;
o Sistemet e furnizimit me ujé;
e Rrjetin e kanalizimeve:
o ndarje e ujérave té shiut nga ujérat industriale;
o Trajtim i ujérave me mbetje vajore.
o Rjetin e survejim monitorimit me kamera

7.6 Punime pérgatitore dhe prishje

Prishjet pérfshijné ¢montimin dhe demolimin e objekteve ekzistuese dhe elementeve té infrastrukturés
hekurudhore, né pérputhje me project idene dhe projektin e detajuar .

Né kuadér té kétij aktiviteti, Kontraktori duhet té realizojé:

o prishjen e objekteve ndértimore ekzistuese (reparte, magazina, struktura ndihmése), sipas
pércaktimeve té projektit;

« c¢cmontimin e linjave hekurudhore ekzistuese, pérfshiré shinat, traversat, ndérruesit dhe elementet
e fiksimit;

« largimin e materialeve té amortizuara dhe mbetjeve té ndértimit nga territori i Depotit;

o seleksionimin, inventarizimin dhe trajtimin e materialeve té riciklueshme ose té ripérdorshme,
sipas legjislacionit né fuqi;

o sistemimin dhe pastrimin e zonés pér pérgatitjen e punimeve té reja.

Té gjitha punimet e prishjes duhet té realizohen:

e né pérputhje me kérkesat e sigurisé né puné;

e né pérputhje me kérkesat mjedisore dhe menaxhimin e mbetjeve;

e duke minimizuar ndikimet negative né aktivitetin ekzistues dhe zonén pérreth.
Kontraktori éshté pérgjegjés pér:

e menaxhimin dhe transportimin e mbetjeve né vendet e miratuara;

o respektimin e legjislacionit pér mbrojtjen e mjedisit;
o koordinimin me Autoritetin Kontraktor pér elementet gé do té ruhen ose ripérdoren.
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7.7 Furnizimi dhe montimi i pajisjeve
Kontraktori do té sigurojé dhe instalojé:

e Vvingaure;

e kriko hidraulike;

e torno pér riprofilim;

e pajisje diagnostikuese;
e pajisje té mirémbajtjes.

Té gjitha pajisjet duhet té jené né pérputhje me standardet europiane dhe kérkesat e prodhuesve té EMU.

7.8 Testimi, komisionimi dhe dorézimi

Kontraktori do té:

o Kryejé testimet funksionale té sistemeve;

o Verifikojé pérputhshmériné me projektin;

o Realizojé komisionimin e ploté té objektit;

o Dorézojé Depotin funksional tek Autoriteti Kontraktor.

o Trajnoje Stafin ne pérputhje me kerkesat e Standarteve Shqiptare / TSI dhe UIC dhe
ERTMS/ETCS brenda ose jashte vendit me shpenzimet e tij

Dorézimi do té pérfshijé:
e Dokumentacionin teknik “as-built”

e Manualet e operimit dhe mirémbajtjes
e Planin e Operimit

Egnatia Street, Neighborhood No. 3, Durrés, Albania | Tel. +355 52 222 037 | www.hekurudha.al | e-mail: info@hekurudha.al



http://www.hekurudha.al/
mailto:info@hekurudha.al

m HEKURUDHA
SHQIPTARE ALBANIAN RAILWAYS

8. FURNIZIME TE PAISJEVE (Supply, Installation & Commissioning of Equipment)
Furnizimet pérfshijné sigurimin, transportin, instalimin, integrimin dhe vénien né funksion té té gjitha
makinerive dhe pajisjeve teknologjike, té cilat jané té domosdoshme pér funksionimin operativ té
Depotit, né pérputhje me projektin e detajuar, specifikimet teknike dhe kérkesat funksionale té
pércaktuara né Termat e Referencés, si dhe né pérputhje me standardet teknike né fuqi.

8.1 Kérkesa té pérgjithshme pér pajisjet

Kontraktori éshté i detyruar gé:

té furnizojé pajisje té reja (brand new), té pa pérdorura, me origjiné té certifikuar;

té sigurojé pérputhshméri me:
o standardet europiane (EN, UIC, ISO)
o specifikimet teknike té projektit

o té garantojé kompatibilitet té ploté me trenat EMU qé do operojné né linjén Durrés — Tirané
—Rinas

o té sigurojé integrim té ploté me infrastrukturén dhe sistemet e Depotit (energji, sinjalizim,
drenazh, etj.);

o té dorézojé:

o certifikata konformiteti (CE)

o testet e fabrikés (FAT)

o manualet teknike dhe operative

o listat e pjeséve té kémbimit

8.2 Pajisjet kryesore teknologjike
Né pérputhje me ToR, Kontraktori repartin Nr.06, duhet té furnizojé dhe instalojé minimalisht:
a) Vincga uré te montuar mbi shina ne trare, te mbeshtetur ne kollona.

e Numri: 2 njési

o Kapacitet ngrités: 30 ton secili
e Hapésiré drite: =28 m

e Instalimi:

o té integruar né strukturén mbajtése té repartit
e Funksioni:

o ngritja dhe manipulimi i komponentéve té réndé t¢ EMU
o Kérkesa:

o sistem sigurie anti-kolizion
o kontroll preciz dhe sistem komandimi industrial

b) Kriko hidraulike té lévizshme
e Numri: 5 njési

« Kapacitet: 30 ton secila
e Tipi: té lévizshme (mobile jacks)
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e Funksioni:
o ngritja e trenave pér mirémbajtje dhe ndérhyrje teknike
o Kérkesa:

o sinkronizim né ngritje
o stabilitet strukturor dhe sistem sigurie

c) Torno pér riprofilimin e bandazheve te rrotave te trenit

e Numri: 1 njési

e Funksioni:

o riprofilimi i bandazheve té rrotave té trenave
e Vendosja:

o nézonén e dedikuar té repartit t& mirémbajtjes
o Kérkesa:

o precizion i larté mekanik
o pérputhshméri me standardet e mirémbajtjes s¢ EMU

8.3 Punimet ndihmése pér instalime

Kontraktori duhet té realizojé té gjitha punimet ndihmése pér instalimin dhe funksionimin e pajisjeve,
pérfshiré:

ndértimin e bazamenteve strukturore (foundations);
realizimin e:

o lidhjeve elektrike

o sistemeve té furnizimit me energji
integrimin me:

o sistemin e kontrollit t& Depotit

o sistemet e sigurisé dhe mbrojtjes
sigurimin e kushteve teknike pér:

o operim

o mirémbajtje

o akses té sigurt té personelit

8.4 Testimi dhe vénia né funksionim
Kontraktori éshté pérgjegjés pér:
e Kkryerjene:
o Factory Acceptance Tests (FAT)
o Site Acceptance Tests (SAT)

Pajisjet e furnizuara do té instalohen né objektet (repartet) e ndértuara né kuadér té Fazés sé Ndértimit,
né pérputhje me projektin e detajuar dhe funksionet operacionale té secilit repart
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8.5 Dokumentacioni teknik dhe trajnimi
Kontraktori duhet té dorézojé:

manualet:
o Operimi
o Mirémbajtje
o Siguri
o skemat teknike dhe elektrike
o listén e pjeséve rezervé
e planin e mirémbajtjes periodike

e Trajnim teknik pér stafin e Autoritetit Kontraktor, pér:
o Operimin e pajisjeve
o Mirémbajtjen bazé

o Procedurat e sigurisé

“Kontraktori mban pérgjegjési té ploté pér performancén, pérputhshmériné dhe funksionalitetin
e pajisjeve té furnizuara.”

e Garancia dhe Pérgjegjésia

Pajisjet duhet té jené t& mbuluara me garanci 36 muaj sipas standardeve ndérkombétare, asistence
dhe pjese kembimi

Pérgjegjésia brenda periudhes se garancuse eshte e gjitha e Kontraktorit (Operatorit Ekonomik) ne
perputhje me kushtet e kontrates
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9. KERKESA FUNKSIONALE DHE OPERACIONALE TE DEPOTIT

Depoja duhet té projektohet dhe ndértohet né ményré té tillé gé té sigurojé funksionim té ploté operativ
pér mirémbajtjen e mjeteve lévizése elektrike (EMU), né pérputhje me operimit e tyre, né linjén
hekurudhore Tirané — Durrés — Rinas.

Né kété kuadér, Depoja duhet té jeté e afté té pérballojé:

o Mirémbajtje parandaluese sipas cikleve teknike (5.000 km / 7 dité)

e Mirémbajtje e avancuar (150.000 — 200.000 km / 5-7 muaj)

o Mirémbajtjen ciklike sipas kérkesave té prodhuesit t&¢ mjeteve EMU dhe planit té€ mirémbajtjes;
« Diagnostikimin teknik té mjeteve I8vizése dhe identifikimin e defekteve;

Organizimi funksional i Depotit dhe zgjidhjet teknike té propozuara duhet té garantojné:

o Rrjedhé logjike té proceseve té mirémbajtjes;
e Minimizim té kohés sé géndrimit té€ mjeteve né depo;
e Siguri né operim pér personelin dhe mjetet lévizése;

Kontraktori éshté pérgjegjés qé, népérmjet projektimit dhe zbatimit, té sigurojé gé té gjitha komponentét
e Depotit (objektet, infrastruktura dhe sistemet teknike) té kontribuojné né funksionimin e integruar dhe
efikas té saj.

10. MIREMBAJTJA, DOKUMENTACIONI DHE GARANCIA

Né kuadér té realizimit t& kontratés “Design & Build”, Kontraktori €shté i detyruar té sigurojé qé objekti
i ndértuar té jeté i gatshém pér operim dhe mirémbajtje, duke dorézuar dokumentacionin pérkatés teknik
dhe duke garantuar funksionimin e tij gjaté periudhés sé garancise.

Né kété kuadér, Kontraktori duhet té:

o Dorézojé manualet e operimit dhe mirémbajtjes pér té gjitha objektet, sistemet dhe pajisjet e
Depotit;

« Dorézojé planin e mirémbajtjes periodike, i cili pérfshin ndérhyrjet rutiné dhe ciklike pér ruajtjen
e funksionalitetit té objektit;

e Dorézojé¢ dokumentacionin teknik “as-built”, q€ pasqyron gjendjen reale t€ ndértimit dhe
instalimeve;

o Dorézojé listén e pjeséve té kémbimit dhe rekomandimet pér mirémbajtjen e tyre.
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Gjaté periudhés sé garancisé, Kontraktori éshté pérgjegjés pér:

o Funksionimin korrekt té objektit, sistemeve dhe pajisjeve;
« Eliminimin e defekteve dhe problemeve té identifikuara gjaté operimit;
o Ofrimin e asistencés teknike dhe/ose pjesé kémbimi sipas kushteve té kontratés

Kontraktori duhet té sigurojé qé dokumentacioni i dorézuar té jeté i ploté dhe i mjaftueshém pér té
mundésuar operimin dhe mirémbajtjen e pavarur té Depotit nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori garanton cilésiné, géndrueshmériné dhe funksionalitetin e ploté té punimeve, pajisjeve dhe
sistemeve té realizuara, pér njé periudhé 36 muaj nga data e dorézimit pérfundimtar dhe pranimit té
objektit nga Autoriteti Kontraktor.

Gjaté periudhés sé garancisé, Kontraktori &shté i detyruar té:

« Eliminojé pa kosto ¢do defekt gé rrjedh nga projektimi, zbatimi, materialet apo pajisjet;
e Sigurojé funksionimin e ploté dhe té sigurt té objektit sipas kérkesave té kontratés;
o Ndérhyjé menjéheré dhe brenda njé afati té arsyeshém pér ¢cdo defekt gé ndikon né operim.

Pér pajisjet dhe sistemet teknologjike, Kontraktori garanton gjithashtu pérputhshmériné me specifikimet
teknike, furnizimin me dokumentacionin pérkatés dhe mbéshtetjen teknike gjaté periudhés sé garancisé.

Mosrespektimi i detyrimeve té mésipérme pérbén shkelje kontraktuale dhe i jep té drejté Autoritetit
Kontraktor té aplikojé masat dhe penalitetet pérkatése sipas kontratés.

Periudha e Garancise éshte 36 muaj pér gjithe Objektin

Egnatia Street, Neighborhood No. 3, Durrés, Albania | Tel. +355 52 222 037 | www.hekurudha.al | e-mail: info@hekurudha.al



http://www.hekurudha.al/
mailto:info@hekurudha.al

m HEKURUDHA
SHQIPTARE ALBANIAN RAILWAYS

11. AFATET DHE GRAFIKU | REALIZIMIT

Faza | — Projektimi i detajuar

» Kohézgjatja: 7 Muaj
« Pérfshin: Hartimin e projektit té detajuar pér té gjitha disiplinat, pérgatitjen e preventivit dhe
dokumentacionit pérkatés pér miratim.

Né pérfundim té késaj faze, projekti i detajuar paragitet pér tu miratuar nga Autoriteti Kontraktor.
Faza Il — Zbatimi i punimeve (Investimi Minimal)

» Kohézgjatja: 9 Muaj

« Pérfshin: Mobilizimin e kantierit, punimet e prishjes, realizimin e infrastrukturés bazé dhe
hekurudhore, ndértimin e objekteve, instalimin e sistemeve teknike dhe pajisjeve, instalimet elektrike
si dhe sistemimin e jashtém té territorit, montimi paisjeve.

Né pérfundim té késaj faze, objekti dhe té gjitha sistemet pérbérése jané té realizuara dhe gati pér testim.
Testimi, komisionimi dhe dorézimi

» Kohézgjatja: 3 Muaj, (te cilet jané pjese e afatetve dhe kohezgjatjes sé punimeve te zbatimit)
« Pérfshin: Testimin e sistemeve, testimin operacional, komisionimin, trajnimin e stafit dhe dorézimin
pérfundimtar té objektit me dokumentacionin pérkatés.

Objekti dorézohet né gjendije plotésisht funksionale, né pérputhje me kérkesat teknike dhe kontraktuale,
ku gjate kesaj faze Klienti duhet te kryeje operacione te pavarura ne pranine e kontraktorit.

Grafiku Propozuar i detajuar i realizimit té projektit paragitet né Aneksin pérkatés, pjesé
integrale e Termave te References

12. KUSHTET E PAGESES

Pagesat do té kryhen né pérputhje me progresin e realizimit té kontratés, mbi bazén e situacioneve té
punimeve dhe dorézimit té produkteve pérkatése, té verifikuara dhe miratuara nga Autoriteti Kontraktor.

Struktura e pagesave sugjerojme te jeté si mé poshté.

o Pagesé pér fazén e projektimit, né bazé té dorézimit dhe miratimit té projektit té detajuar, sipas
vlerés sé ofertuar pér kété fazé;

o Pagesa gjaté fazés sé ndértimit, né bazé té situacioneve periodike té punimeve, té verifikuara
dhe certifikuara nga Mbikéqyrési i Punimeve dhe té miratuara nga Autoriteti Kontraktor

o Pagesa pérfundimtare, pas pérfundimit té ploté té punimeve, testimit, komisionimit dhe
dorézimit té objektit né gjendje funksionale.
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Nga ¢do pagesé do té mbahet njé shumé né masén 5% (mbajtje garancie), si garanci pér pérmbushjen
e detyrimeve kontraktuale, e cila do té lirohet pas pérfundimit té periudhés sé garancisé dhe verifikimit
té ploté té objektit.

Cdo pagesé éshté e kushtézuar nga:

o Verifikimi dhe certifikimi i punimeve dhe/ose produkteve (deliverables) nga Mbikéqyrési i
Punimeve, si dhe miratimi pérfundimtar nga Autoriteti Kontraktor;

o Dorézimi i ploté dhe i sakté i dokumentacionit teknik dhe financiar pérkatés, né pérputhje me
kérkesat e kontratés;

e Pérmbushja e ploté dhe né kohé e detyrimeve kontraktuale pér fazén pérkatése;

Konstatimi se punimet dhe furnizimet jané realizuar né pérputhje me specifikimet teknike, standardet
dhe kérkesat e miratuara.

VO. Struktura e pageses eshte eksluzivisht subjekt i kontrates

13. RAPORTIMI, MONITORIMI DHE KORDINIMI KONTRATES

Kontraktori éshté i detyruar té& sigurojé raportimin periodik, monitorimin e vazhdueshém dhe
koordinimin e ploté pér zbatimin e kontratés, né bashképunim me Autoritetin Kontraktor, Mbikéqyrésin
e Punimeve dhe strukturat pérkatése té projektit.

Né kété kuadér, Kontraktori duhet té:

e pérgatisé dhe paragesé raporte mujore progresi, gé pérfshijné ecuriné e punimeve,
pérmbushjen e grafikut, problematikat dhe masat korrigjuese;

o pérditésojé né ményré periodike grafikun e realizimit, duke reflektuar progresin real dhe ¢do
devijim nga plani;

e marré pjesé né takime té rregullta koordinimi, té organizuara nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose
Mbiké&qyrési i Punimeve;

o raportojé né kohé pér cdo risk, devijim apo problem teknik, gé mund té ndikojé né afatet,
cilésiné ose funksionalitetin e projektit.

Kontraktori éshté i detyruar té bashképunojé dhe koordinojé aktivitetet e tij me:

e Cdo Njesi, Komision apo autoritet te cilin Autoriteti Kontraktor e cakton si ndjekes se kontrates
e Mbikéqyrésin e Punimeve, pér verifikimin dhe kontrollin teknik té zbatimit;

Mosrespektimi i detyrimeve pér raportim dhe koordinim pérbén shkelje kontraktuale dhe
trajtohet sipas kushteve té kontratés.
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15. PRANIMI | PUNIMEVE DHE DOREZIMI

Pranimi i punimeve dhe dorézimi i objektit do té kryhen né pérputhje me legjislacionin shqiptar né fuqi
pér ndértimin, mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve, si dhe me kushtet e kontratés.

Né pérfundim té punimeve, Kontraktori éshté i detyruar té:

o Realizojé testimet dhe verifikimet funksionale té té gjitha sistemeve, pajisjeve dhe
infrastrukturés;

o Dorézojé dokumentacionin teknik pérfundimtar, pérfshiré vizatimet as-built, manualet e
pérdorimit dhe mirémbajtjes, si dhe ¢do dokument tjetér té kérkuar nga Autoriteti Kontraktor;

o Sigurojé pérfundimin e procedurave té kolaudimit, né pérputhje me legjislacionin pérkatés;

Pranimi i punimeve do té kryhet nga komisioni i marrjes né dorézim, i ngritur nga Autoriteti
Kontraktor, bazuar né:

o Certifikimet e Mbikéqyrésit té Punimeve;
o Pérmbushjen e ploté té kérkesave teknike dhe kontraktuale;
o Dorézimin e ploté té dokumentacionit pérkatés.

Objekti konsiderohet i dorézuar vetém pas pérfundimit me sukses té procedurés sé marrjes né dorézim
dhe I&shimit té aktit pérkatés nga Autoriteti Kontraktor.

PERFUNDIM

Kéto Terma Reference pércaktojné né ményré té ploté dhe detyruese kérkesat teknike, funksionale,
mjedisore dhe kontraktuale pér realizimin e projektit né té gjitha fazat e tij [né pérputhje me “STUDIME
DHE PROJEKTIME (HARTIMI | PROJEKTIT KONCEPTUAL ARKITEKTONIK DHE INXHINIERIK PER
REHABILITIMIN E DEPOTIT (REPARTEVE) TE MIREMBAJTJES SE MJETEVE HEKURUDHORE
SHKOZET)” te A&E Engineering].

Kontraktori mban pérgjegjési té ploté, t€ pandashme dhe ekskluzive pér projektimin, ndértimin,
furnizimin, instalimin, integrimin, testimin, komisionimin dhe performancén funksionale té objektit,
duke garantuar gé Depoja té dorézohet plotésisht funksionale, e integruar dhe e gatshme pér operim né
kushte reale, né pérputhje té ploté me standardet teknike té aplikueshme, legjislacionin né fugi dhe
kérkesat e Autoritetit Kontraktor.

Cdo mangési né projektim, zbatim apo funksionim, si dhe ¢do mos-pérputhje me kérkesat e pércaktuara
né kéto Terma Reference, mbetet pérgjegjési e ploté e Kontraktorit dhe trajtohet né pérputhje me kushtet
kontraktuale dhe legjislacionin né fuqi.
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ANEKSE

Anekset perbejne pjese intergrale e Termave te References (ToR) dhe jane
detyruese pér zbatim nga Kontraktori.

@

Aneksi Nr.1 - Hartimi Projekt Zbatimit, Licenca, Certifikata ISO, stafi teknik.

@

Aneksi Nr.2 - Zbatimi i punimeve te ndertimit te Investimit Minimal, licenca, stafi teknik,

makineri dhe pajisjet per zbatimin e punimeve.

% Aneksi Nr.3 - Specifikimet teknike per infrastrukturen hekurudhore dhe objektet civile —
industriale.

% Aneksi Nr.4 - Gen plani i master planit te pergjithshem te DEPOTIT dhe Gen Plani i

ndértimit te investimit minimal (referoju PKAI)

Komisioni Teknik
Msc.Ing Krenar Hasanaj
Ing.Leonard Jani

Ing.Majlinda Kokaj
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