
 

 

PROCES VERBAL - Tipi i kontratës – PUNË 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE   DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

                      

          (Ky proces verbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)  

  

 OBJEKTI  I PROKURIMIT:  Ndertim rrjet Ujesjellesi, qyteti Mamurras, Faza II 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj; 30 (tridhjete) 

muaj 

 

 KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 

45000000-7 - Punë ndërtimi, 45210000-2 - Punime ndërtimi 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 932,310,470 (nenteqind e tridhjete e dy milion e treqind e dhjete 

mije e katerqind e shtatedhjete) lek pa tvsh, vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 
Vlera ne euro: 10,055,117.2 (dhjete milion e pesedhjete e pese mije e njeqind e shtatembedhjete pike dy) 

euro 

 

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

Autoriteti kontraktor në kriteret e përgjedhjes së fituesit ka përgjedhur si më poshtë: 

 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto  X 

Sipas rëndësisë:   

Çmimi                           pikët 50 

Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit                   pikët 20 

Stafi / Organizimi i Kompanise                     pikët 15 

Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social      pikët 10 

Periudha e garancisë së objektit                    pikët 5 

 

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit. 

Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto 

Kriteret e vlerësimit: 

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen 

në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë 

më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. Autoriteti kontraktor 

do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra 

pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim absoult (kriteri 2.b , 3, 4) do të 

vlerësohen me numra të plotë (0).  

Kriteri: 

1. Çmimi [50] pikë  

 

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.  



Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1       

Pk1            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink1       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok1           Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 pikë] 

 

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që argumenton 

kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të argumentojë 

(në mënyrë përshkrimore dhe grafike) kohën e propozuar (jo më shumë se 30 muaj). 

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë 

sipas nën-kritereve. 

 

Nënkriteri: 

a.  Koha e realizimit të punimeve të kontratës që përfshin:  [15 pikë] 

I Kohën e mobilizimit në kantier (jo me shume se 3 muaj) [2 pike]. 

II Grafiku i punimeve te Kontratës. [13 Pike]  

 

*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri duhet 

të paraqesë minimalisht analizen e makinerive që do angazhojë operatori ekonomik 

për secilin proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të angazhuar për çdo proces. 

 

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës: 

Pk2a= Vmink2a x Pmaxk2a/Ok2a 

Pk2a            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink2a       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk2a       Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok2a           Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

b. Faktorë favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën e 

realizimit të punimeve [0-5 pikë]  

 

 

3.   Stafi / Organizimi i kompanisë [15 pikë] 

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të 

mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të treguar këtë fakt 

operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kërkuar në 

seksionin 2.3 / Kriteret e veçanta të kualifikimit. Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të 

realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.  

 

Nën-kriteri: 

a. Formimi akademik i stafit kyç dhe eksperienca në fushen specifike [13 pikë] 

 



*Shënim: Vleresimi i ketij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte: 

 

I.  Deshmi qe stafi ploteson vetem kushtet e kritereve te vecante te kualifikimit per stafin [1 

pike] 

 

II. Deshmi qe stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal te kerkuar ne kushtet 

e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike] 

III. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne vite pune mbi nivelin minimal te kerkuar ne 

kushtet e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike] 

IV. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me kontraten e 

prokurimit. [6 pike] 

 

Per permbushjen e kritereve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe 

deshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.  

 

b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt 

prokurimi [0 - 2 pikë] 

 

*Shenim: Per permbushjen e kriterit te mesiperm operatori ekonomik duhet te dorezoje 

organigramen e propozuar te stafit qe do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise te 

nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe Autoritetin 

Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe menaxhimit te 

cilesise. 

 

4. Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social [0-10 pikë] 

 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë për minimizimin e ndikimit në 

mjedis të veprës si dhe propozimet e tij për menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas 

Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të 

realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve. 

 

Nën-kriteri: 

a. Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (miqësore me 

mjedisin) / të ricikluara / efiçente / materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. 

Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i një plan propozimi të 

menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 pikë] 

b. Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet 

projekti si një iniciative sociale e ofertuesi nëpërmjet punësimeve. [0-5 pikë] 

 

5. Periudha e garancisë së objektit [0 – 5 pikë] 

 

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm: 

Periudha e garancisë e punimeve civile / pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0 - 5 pikë] 

 

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës: 

 



Pk5= Vmink5 x Pmaxk5/Ok5 

Pk5            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink5       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk5       Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok5           Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

Argumentim: 

Autoritetet Ose entet kontraktore përcaktojnë dhënien e kontratave publike bazuar në oferten 

ekonomikishr mẻ të favorshme.  

Oferta ekonomikisht mä e favorshme identiflkohet në barze çmimit ose kotos, duke përdorur 

metoděn e efektivitetit të kostos, siç janë kostot gjatë ciklit jetësor, ne përputhje me nenin 88 te 

ketij ligi, dhe mund të bazohet në raportin më të mirë çmim-cilesi, që vleresohet mbi bazën e 

kritereve gë lidhen me objektin e kontratës procedurë prokruimi, duke perfshirë cilësinë, aspektet 

mjedisore dhe/ose sociale. 

Kritere të tilla mund të pěrfshiinë: 

a) cilësinë, duke përfshirë meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale, 

aksesueshmërinë. projektimin për të gjithë perdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si 

dhe tregtimin dhe kushtet e tij: 

b) organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit qe ëhtë emëruar per të zbatuar kontratěn, kur 

cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës; 

ose 

c) shërbimin pas shitjes dhe asistencën teknike, kushtet dorëzimit, si, per shembull, datën e 

dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e pěrfundimit, Elementi 

kostos, gjithashtu, mund tẽ marrë formën e nie çmimi ose kostoje fikse, mbi bazën e cilit operatoret 

ekonomikë do të konkurrojnë vetëm për kriteret e cilësisë. 

3. Kriteret për shpalljen e kontratës fituese konsiderohen se janë të lidhura me objektin e kontratës, 

kur ato lidhen me punët, furnizimet ose shërbimet që do të ofrohen në zbatim të asaj kontrate në 

çdo drejtim dhe ne çdo fazë të ciklit të tyre jetësor, duke përfshirë faktorët që bejnë pjesë ne: 

a) procesin specifik të prodhimit, ofrimit ose tregtimit të atyre punëve, furnizimeve ose shërbimeve, 

ose 

b) një proces specifik, pēr një fazë tjetër të ciklit të tyre jetësor, edhe kur kēta faktorë nuk janë 

piese substancës së tyre thelbësore. 

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon në dokumentet e tenderit shkallën e rendësisë relative 

që i i, cdo kriteri të zgjedhur për të percaktuar ofertën ekonomikisht më të favorshme, me 

përjashtim të raste kur kjo identifikohet vetëm mbi bazën e çmimit. 

 

Njësia e Prokurimit hartoj kërkesën për Grafikun e punimeve dhe kohën e mobilizimit dhe ka 

kërkuar këte kriter 20 pikë, duke vlerësuar rëndësine që ka ky element në përfundimin e plotë dhe 

realizimin sukses tế cdo vepre, pasi duke ndërthurur elementin cilësi, saktesi dhe precizion në 

kryerjen e punimeve por edhe angazhimin realisht të të gjithë stafit, inxhinierë, teknikë, specialistë, 

punëtorë të thjeshtë etj, mund të arrihet që punimet të kryhen edhe më shpejt se koha e planifikuar 

nga autoriteti kontraktor dhe njëherësh me cilësinë e duhur, duke i dhënë besimin këtij autoriteti 

per angazhimin serioz dhe të operatorit ekonomik pjesëmarrës cili në përfundim do te siellë 

rezultatet e kërkuara dhe të pritura  nga autoriteti. 



Operatori Ekonomik mund të propozojë duke paragitur një grafik te detajuar që argumenton kohën 

e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori Ekonomik ofertues duhet të 

argumentoj në mënyrë përshkrimore kohën e propozuar të kryerjes së punimeve. 

Po kështu nië rëndësi e vecantẽ nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Stafi/ Organizimi 

Kompanise, i cili vlerësohet deri në 15 pike, duke ditur që vetm një staf kualifikuar profesional 

inxhiniero - teknik dhe me pervoiën e duhur mund te sielle rezultatet e deshiruara dhe të pritra 

nga autoriteti, kontraktor për pērfundimin me sukses të objektit të prokurimit. Një operator 

ëkonomik cili ka një staf te tillë mund të konkurrojë me cilesi pranë autoritetit kontraktor dhe te 

permbushe te githe detyrat e projekt preventivit të parashikuar nga autoriteti kontraktor. 

Operatori Ekonomik ofertues duhet të deshmojë se do të angazhojë në kontratë një staf me përvojë 

eksperiencë te mjaftueshme per te realizuar me sukses objektin e prokurimit.  

Disa nga nënkriteret janë formimi akademik i stafit kyç dhe eksperienca ne fushën specifike i cili 

provohet me dokumentacionin përkatës Gjithashtu operatori ekonomik duhet të paragesë edhe 

skemën e organizimit të stafit të propozuar per realizimin e kontrates, organigramen e propozuar 

te stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologjinë e ndërveprimit midis 

strukturave me njëra- tjetrën, me mbikqyrësin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.  

Në lidhje me Propozimet per uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor 

ka kërkuar deri në 10 pikë, duke ditur rëndësinë që ka mjedisi aktualisht dhe fakti që ne me 

veprimet apo mosveprimet tona ndikojnë në mjedis dhe në komunitetin tonë të përbashkët 

pozitivisht/ negativisht  

Duke patur parasysh se përvec realizimit të veprës duhet që të aplikohet nga operatorët realizues 

të punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit. 

Duke ditur që nga punimet që do tế kryhen gjatë ndërtimit tế një vepre mund tế krijohen mbetje 

inerte, detyrat kryesore që do të ketë parasysh operatori ekonomik janë ndër te tjera edhe kontrolli 

i vazhdueshëm i gjendjes së mjedisit në territorin ku do të zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastër e 

gjithë territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i te gjitha masave per tế eleminuar 

ndikimin ne mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eleminuar 

ndikimin në popullsi, shëndetin human, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave per të eleminuar 

ndikimin ne klimë, ajër, ujë, tokë etj. Nẽ veçanti duhet ti kushtoje rěndësi edhe faktorëve: 

Respektimi i proçedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura ne projekt gjate 

realizimit te tij si dhe të kontrollojnë vazhdimisht ecurinë e treguesve mjedisorë. 

Per të gjitha këto elementë operatori ekonomik pjesëmarrës bën një pasqyrë të qartë dhe te 

detajuar që në momentin kur ai konkuron në procedurën e prokurimit duke dhenë Propozime 

konkrete se si do te ndikoje në uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social, dhe më pas autoriteti 

kontraktor ben vleresimin real me pikëzim të cdo operatori ekonomik ofertues. 

 

Nenkriteret për operatoret ekonomike pjesëmarres ne këtë rast dhe që do te vlerësohen në mënyrë 

të pikëzuar nga Komisioni Vlerësimit të Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do të ienë: 

Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologike (migësore me miedisin të ricikluara/ 

eficente/materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Perdorimi i makinerive / pajisjeve 

ekologjike, Hartimi i një plan propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve 

mjedisore Propozime konkrete për pěrmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet projekti 

si nje iniciativë sociale e ofertuesit nëpërmjet punësimeve. 

 



Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, datë 

04.09.2024).  

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më 

të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar t’i 

zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM Nr. 285/2021 (i 

ndryshuar), kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në kushtet e dorëzimit, si p.sh. 

datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit. 

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur, e 

cila nuk përmend afatin e përcaktuar, do të vlerësohet minimalisht për një periudhë 2 (dy) vjeçare. 

Çdo ofertues, i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh, për më shumë se 2 vjet do të 

vlerësohet me formulën e paraqitur në nënkriteret e mësipërme. 

 

Nië rëndësi e vecantë i është dhen edhe Periudhes së garancisë sä objektit e cila tregon 

jetegjatësine e obijektit, faktin se sa me maksimale te ietë periudha aë perfshin garancina e vepres 

e deklaruar nga operatori ekonomik pjesemarrës, aq me tepër autoriteti kontraktor bindet per 

angazhimin, seriozitetin dhe kapacitetin e kētij operatori ekonomik, me qellimin final realizimin 

perfundimtar te vepres dhe marrien në dorëzim te sai. 

Argumentim i detajuar i peshës së pikëve për secilin kriter vlerësimi të ofertës ekonomikisht më të 

favorshme bazuar në kosto Autoriteti Kontraktor, në përcaktimin e sistemit të pikëzimit për 

vlerësimin e ofertave, ka mbajtur në konsideratë natyrën, kompleksitetin teknik, volumin e 

punimeve, rreziqet e zbatimit dhe rëndësinë e secilit element në realizimin me sukses të objektit të 

kontratës.Sistemi i pikëzimit është ndërtuar mbi një balancë ndërmjet elementit ekonomik dhe 

elementeve teknike e cilësore, duke respektuar parimet e përcaktuara në nenin 3 të Ligjit nr. 

162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe dispozitat e nenit 87 të Ligjit nr. 162/2020 për 

përdorimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme dhe kërkesat e nenit 78 të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar për argumentimin e kritereve. 

Pesha e secilit kriter është përcaktuar sipas ndikimit real që ai ka në realizimin teknik, ekonomik 

dhe funksional të objektit. 

1. Kriteri “Çmimi” – 50 pikë 

Argumentimi i peshës së kriteritKriteri i çmimit është vlerësuar me 50 pikë, duke qenë kriteri me 

peshën më të lartë në procesin e vlerësimit, pasi Autoriteti Kontraktor synon respektimin e parimit 

të efektivitetit dhe ekonomisë në përdorimin e fondeve publike. 

Pesha prej 50 pikësh është vendosur duke respektuar kërkesën që, në rastet kur përdoren më shumë 

se një kritere vlerësimi, kriteri ekonomik duhet të ketë rëndësi të konsiderueshme dhe të mos 

mbizotërohet nga elementët subjektivë teknikë. 

Megjithatë, për shkak të natyrës së objektit, çmimi nuk është vendosur si kriter i vetëm, pasi 

realizimi i punimeve kërkon jo vetëm një ofertë ekonomike konkurruese, por edhe: kapacitete 

teknike të mjaftueshme; staf të kualifikuar; pajisje dhe makineri specifike; organizim efikas të 

punimeve; garantim të cilësisë dhe funksionalitetit të objektit.  

Në punimet komplekse infrastrukturore, një ofertë me çmimin më të ulët nuk garanton 

automatikisht ofertën më të mirë, pasi një çmim jo realist mund të ndikojë në cilësinë e punimeve, 

afatet dhe qëndrueshmërinë e objektit. 

Për këtë arsye, Autoriteti Kontraktor ka ruajtur një peshë të barabartë midis komponentit 

ekonomik (50 pikë) dhe komponentit teknik (50 pikë). 

2. Kriteri “Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit” – 20 pikë 



Argumentimi i peshës së kriterit: Ky kriter është vlerësuar me 20 pikë, pasi në një kontratë 

ndërtimore me volum të konsiderueshëm punimesh, respektimi i afateve dhe organizimi i proceseve 

teknologjike janë faktorë thelbësorë për suksesin e zbatimit. 

Objekti kërkon realizimin e një sërë procesesh të ndërlidhura si:mobilizimi i kantierit; organizimi 

i burimeve njerëzore; angazhimi i makinerive; realizimi i punimeve sipas fazave teknologjike; 

testimi dhe kolaudimi i sistemeve.  

Një grafik pune i hartuar në mënyrë profesionale garanton:përdorim racional të makinerive; 

koordinim të ekipeve; shmangie të vonesave; kontroll të progresit të punimeve.  

Pesha prej 20 pikësh është proporcionale me rëndësinë e këtij elementi, pasi vonesat në realizimin 

e punimeve infrastrukturore mund të sjellin pasoja teknike, ekonomike dhe sociale. 

Ndarja e pikëve: 

a) Koha e realizimit dhe mobilizimi – 15 pikë 

Kjo pjesë vlerëson aftësinë e operatorit për të organizuar fillimin dhe realizimin e kontratës. 

Koha e mobilizimit – 2 pikë  

Është vlerësuar pasi mobilizimi i shpejtë ndikon në fillimin efektiv të punimeve, ngritjen e kantierit, 

sjelljen e makinerive dhe organizimin e stafit. 

Grafiku i punimeve – 13 pikë  

Është elementi kryesor i këtij kriteri, pasi tregon mënyrën konkrete se si operatori do të realizojë 

objektin brenda afatit kontraktor. 

Kërkesa për analizën e makinerive dhe numrit të punonjësve për çdo proces është vendosur për të 

verifikuar që grafiku nuk është vetëm deklarativ, por teknikisht i realizueshëm. 

b) Faktorë favorizues/pajisje inovative/metodologji – 5 pikë 

Këto pikë synojnë të vlerësojnë operatorët që propozojnë metoda më efikase pune, përdorim 

teknologjish moderne dhe organizim që mund të reduktojë kohën e realizimit pa cenuar cilësinë. 

3. Kriteri “Stafi / Organizimi i kompanisë” – 15 pikë 

Argumentimi i peshës së kriterit 

Ky kriter është vlerësuar me 15 pikë, pasi realizimi i objektit kërkon jo vetëm fuqi punëtore, por 

staf teknik me eksperiencë dhe aftësi menaxhuese. 

Punimet infrastrukturore kërkojnë koordinim ndërmjet disiplinave të ndryshme teknike, 

si:ndërtimi; hidroteknika; mekanika; elektriciteti; topografia; menaxhimi i cilësisë.  

Për këtë arsye, eksperienca dhe formimi profesional i stafit ndikojnë drejtpërdrejt në: cilësinë e 

zbatimit; kontrollin teknik; menaxhimin e riskut; respektimin e projektit.  

Ndarja e pikëve: 

a) Formimi akademik dhe eksperienca – 13 pikë 

Kjo pjesë ka peshën kryesore sepse aftësia profesionale e stafit është një nga faktorët kryesorë të 

suksesit të kontratës. 

Përmbushja minimale e kërkesave – 1 pikë 

Vlerëson garantimin e kapacitetit minimal të kërkuar.  

Kualifikime akademike mbi minimumin – 3 pikë 

Nxit angazhimin e personelit me përgatitje më të lartë profesionale.  

Eksperiencë pune mbi minimumin – 3 pikë 

Vlerëson përvojën praktike dhe aftësinë për menaxhimin e situatave teknike.  

Eksperiencë në kontrata të ngjashme – 6 pikë 

Ka peshën më të madhe pasi eksperienca specifike në objekte të ngjashme ul ndjeshëm riskun e 

dështimit teknik.  

b) Organizimi i stafit – 2 pikë 



Vlerësohet mënyra e strukturimit të ekipit, komunikimi ndërmjet niveleve të menaxhimit dhe 

sistemet e kontrollit të cilësisë. 

Një organizim i qartë siguron:përgjegjësi të përcaktuara; reagim të shpejtë ndaj problematikave; 

kontroll më të mirë të punimeve.  

4. Kriteri “Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social” – 10 pikë 

Argumentimi i peshës së kriterit 

Ky kriter është vlerësuar me 10 pikë, pasi punimet infrastrukturore kanë ndikim të drejtpërdrejtë 

në mjedisin dhe komunitetin ku zhvillohen. 

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar të rëndësishme jo vetëm realizimin fizik të objektit, por edhe 

mënyrën se si realizimi ndikon në:mjedisin; banorët; trafikun; përdorimin e burimeve natyrore.  

Ndarja: 

a) Masa mjedisore – 5 pikë 

Vlerësohen:përdorimi i materialeve ekologjike; pajisjet me eficiencë më të lartë; reduktimi i 

pluhurit dhe ndotjes; menaxhimi i mbetjeve; masat parandaluese mjedisore.  

b) Ndikimi social – 5 pikë 

Vlerësohen:punësimi lokal; përfshirja e komunitetit; ndikimi pozitiv ekonomik në zonën e projektit.  

5. Kriteri “Periudha e garancisë së objektit” – 5 pikë 

Argumentimi i peshës së kriterit 

Ky kriter është vlerësuar me 5 pikë, pasi garantimi pas përfundimit të punimeve është një element 

i rëndësishëm për mbrojtjen e interesit të Autoritetit Kontraktor. 

Një periudhë më e gjatë garancie:tregon besueshmërinë e operatorit; garanton përgjegjësi për 

defektet; redukton kostot e mirëmbajtjes; siguron jetëgjatësi të objektit.  

Ky kriter ka peshë më të ulët pasi garancia është një element pas përfundimit të punimeve dhe nuk 

ndikon në të njëjtën masë si çmimi, organizimi dhe kapacitetet teknike gjatë zbatimit. 

Formula e vlerësimit relativ siguron trajtim proporcional dhe objektiv ndërmjet ofertave. 

Përfundim i përgjithshëm 

Ndarja e pikëve:50 pikë për çmimin 50 pikë për komponentët teknikë, është një ndarje e balancuar 

dhe proporcionale me natyrën e objektit. 

Autoriteti Kontraktor ka vlerësuar se për një objekt kompleks ndërtimor, zgjedhja e operatorit 

ekonomik nuk mund të bazohet vetëm në ofertën më të ulët financiare, por duhet të marrë në 

konsideratë edhe aftësinë reale për realizimin e punimeve me cilësi, siguri dhe brenda afateve. 

 

Autoriteti Kontraktor ndalon mbështetjen në kapacitet e subjekteve të tjera si më poshtë: 

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera: 

    

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të 

përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të 

operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve 

të tjera. 

Po X Jo  

    

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja: 

 



• Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kritere te veçanta te kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3. 

• Përvoja e suksesshme në kontrata të mëparshme, kërkuar sipas pikës 2.3.1 të Kapacitetit 

teknik te Kritereve te veçanta të Kualifikimitm ; 

• Licenca e kërkuara sipas pikës 2.3.2/a, 2.3.2 b), 2.3.2 c) , të kapacitetit Teknik të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimitm Shtojca 7 e DST-së.  

• Stafi Teknik i kërkuar sipas pikës 2.3.3/a, 2.3.3/b,2.3.3 c) 2.3.3/d ,2.3.3 g) , si dhe pika 

2.3.4 të Kapacitetit Teknik të Kritereve të veçanta të Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se. 

 

Argumentimi ligjor: Në mbështetje të Nenit 84, pikat 6 dhe 7 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Nenit 90, pikat 5 dhe 6 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”(i ndryshuar). 

Autoriteti kontraktor ka vlerësuar se kapacitetet teknike dhe profesionale që lidhen drejtpërdrejt 

me realizimin e punimeve kryesore nuk mund të transferohen tërësisht tek subjekte të treta, pasi 

kjo do të cenonte qëllimin e verifikimit të aftësisë reale të operatorit ekonomik që paraqet ofertën. 

Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera është lejuar vetëm në masën që këto subjekte të 

marrin përsipër realisht realizimin e pjesës përkatëse të punimeve dhe të disponojnë licencat, 

personelin, pajisjet dhe eksperiencën që lidhet me zërat konkretë të preventivit që do të 

ekzekutojnë. Për këtë arsye është kërkuar që secili subjekt mbështetës ose anëtar i bashkimit të 

operatorëve ekonomikë të disponojë licencat përkatëse në raport me punimet që merr përsipër 

sipas kontratës së bashkëpunimit dhe ndarjes së punimeve. 

Ky kufizim mbështetet në faktin se: 

• Licencat e ndërtimit përbëjnë autorizime profesionale të lidhura me aftësinë konkrete të 

subjektit për të realizuar kategori të caktuara punimesh dhe nuk mund të përdoren 

formalisht nga një operator që nuk disponon kapacitetet minimale për ekzekutimin e 

kontratës. 

• Drejtuesit teknikë, stafi inxhinierik dhe specialistët e kërkuar janë të lidhur drejtpërdrejt 

me realizimin e punimeve të objektit dhe me mbikëqyrjen teknike të tyre gjatë gjithë 

periudhës së zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike të kërkuara në projekt 

kërkojnë njohuri të specializuara instalimi dhe përgjegjësi profesionale që nuk mund të 

garantohen nëse operatori ofertues nuk disponon vetë kapacitetet bazë teknike për 

realizimin e kontratës. 

Për rrjedhojë, kufizimi i mbështetjes në kapacitetet e subjekteve të tjera është vendosur për të 

garantuar që operatori ekonomik ofertues të zotërojë vetë kapacitetet kryesore dhe thelbësore për 

realizimin e kontratës, ndërsa mbështetja nga subjektet e tjera të shërbejë vetëm si kapacitet 

plotësues dhe jo si zëvendësim i plotë i aftësisë teknike dhe profesionale të operatorit ofertues. 

Gjithashtu, në bazë të Nenit 21 pika 2 të Ligiit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, të ndryshuar, 

Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 të VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave 

te Prokurimit Publik", të ndryshuar, njësia e prokurimit pranë Autoritetit Kontraktor Shoqeria 

Rajonale Ujësjellës Kanalizimeve, Lezhe Sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe 



miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me 

përmbajtjen si më poshtë: 

Argumentim për mosndarjen e objektit të prokurimit në lote 

Autoriteti Kontraktor ka vlerësuar se objekti i prokurimit nuk duhet të ndahet në lote, pasi ndarja 

e tij do të cenonte unitetin teknik dhe funksional të veprës, koordinimin e proceseve të zbatimit, 

përgjegjësinë për cilësinë e punimeve dhe garantimin e funksionimit të plotë të objektit të 

ndërtimit. 

Ky vlerësim është bërë duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve, kompleksitetin teknik të 

ndërhyrjeve, ndërvarësinë ndërmjet zërave të preventivit, kërkesat e projektit të zbatimit, mënyrën 

teknologjike të realizimit të punimeve dhe detyrimet ligjore që burojnë nga legjislacioni për 

prokurimin publik dhe ai për ndërtimin. 

Objekti i prokurimit përbëhet nga një kompleks punimesh ndërtimore, hidroteknike dhe 

infrastrukturore, të cilat janë të lidhura ngushtë ndërmjet tyre dhe përbëjnë një proces të vetëm 

teknik për realizimin e një vepre funksionale. 

Punimet e parashikuara nuk janë procese të pavarura, por janë pjesë të një cikli të integruar zbatimi, 

ku secila fazë varet nga realizimi korrekt i fazave paraardhëse dhe ndikon drejtpërdrejt në fazat 

pasardhëse. 

Në mënyrë konkrete, punimet përfshijnë procese të tilla si:punime gërmimi dhe përgatitje të 

trasese; sistemim dhe përgatitje të bazamentit; furnizim dhe vendosje tubacionesh; montim 

rakorderish dhe elementesh lidhëse; realizim bashkimesh me saldim HDPE dhe elektrofuzion; 

ndërtim strukturash ndihmëse prej betoni; punime rikthimi dhe rehabilitimi të sipërfaqeve; testime 

me presion uji;inspektime teknike të rrjeteve; kolaudim dhe vënie në funksion të sistemit.  

Këto procese përbëjnë një zinxhir teknologjik të pandashëm, ku cilësia e një procesi ndikon 

drejtpërdrejt në funksionimin e gjithë veprës. 

Për shembull, realizimi i tubacioneve nuk mund të konsiderohet i ndarë nga testimi i tyre me 

presion, nga kontrolli i bashkimeve, nga punimet e mbulimit dhe rikthimit të terrenit. Një ndarje e 

këtyre proceseve në lote të ndryshme do të krijonte vështirësi në përcaktimin e përgjegjësive 

teknike në rast defektesh, rrjedhjesh ose mosfunksionimi të sistemit. 

Zërat e preventivit janë hartuar mbi bazën e një procesi të vetëm ndërtimor dhe nuk përfaqësojnë 

punime të izoluara. 

Punimet e gërmimit lidhen me vendosjen e tubacioneve; vendosja e tubacioneve lidhet me saldimin 

dhe bashkimin e elementeve; bashkimet lidhen me testimet e presionit; testimet lidhen me 

pranimin teknik të punimeve dhe më pas me rikthimin e terrenit. 

Nëse këto punime do të ndaheshin në lote të ndryshme, do të krijoheshin problematika si: mungesë 

koordinimi ndërmjet operatorëve ekonomikë; vonesa në kalimin nga një fazë pune në tjetrën; 

ndërhyrje të ndërsjella në kantier; vështirësi në menaxhimin e grafikut të punimeve; vështirësi në 

përcaktimin e përgjegjësisë për dëmtime ose defekte; rritje e kostove administrative dhe teknike 

për administrimin e kontratave.  

Për më tepër, një kontratë e vetme garanton që një subjekt i vetëm mban përgjegjësinë për 

integritetin teknik të të gjithë sistemit, duke shmangur ndarjen artificiale të përgjegjësive ndërmjet 

disa kontraktorëve. 

Realizimi i objektit kërkon disponimin e një grupi të integruar makinerish dhe pajisjesh specifike, 

të cilat përdoren në disa faza të ndryshme të punimeve. 



Pajisjet si:makineritë për saldim HDPE; aparatet elektrofuzive; pajisjet e testimit me presion; 

automjeti për inspektim me kamera; pajisjet topografike; makineritë e gërmimit dhe transportit; 

nuk lidhen me një pjesë të izoluar të punimeve, por shërbejnë për realizimin e të gjithë procesit 

teknik. 

Ndarja në lote do të sillte përsëritje të panevojshme të pajisjeve, shtim të kostove dhe ulje të 

eficiencës ekonomike të procedurës. 

Në bazë të nenit 3 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, procedurat e prokurimit duhet 

të zhvillohen duke respektuar parimet e:transparencës; trajtimit të barabartë; mosdiskriminimit; 

eficiencës dhe ekonomisë në përdorimin e fondeve publike; proporcionalitetit.  

Ndarja në lote nuk është një qëllim në vetvete, por një instrument që përdoret kur ajo sjell përfitime 

reale në drejtim të rritjes së konkurrencës dhe eficiencës. 

Në rastin konkret, Autoriteti Kontraktor ka analizuar se ndarja në lote nuk do të sillte përfitim 

teknik apo ekonomik, por do të krijonte rrezik për:fragmentimin e përgjegjësisë teknike; uljen e 

kontrollit mbi cilësinë; vështirësi në koordinimin e punimeve; rritje të kostove të administrimit të 

kontratës.  

Gjithashtu, në zbatim të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, kërkesat dhe 

organizimi i procedurës duhet të jenë të lidhura dhe proporcionale me natyrën dhe objektin e 

kontratës. Për një objekt kompleks ndërtimor, kërkohet që operatori ekonomik të ketë kapacitetet 

e plota teknike dhe profesionale për realizimin e të gjithë veprës. 

Sipas nenit 78 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, 

Autoriteti Kontraktor ka detyrimin të argumentojë teknikisht dhe ligjërisht kriteret dhe kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. Në këtë kuadër, mosndarja në lote është vlerësuar si zgjidhja 

më e përshtatshme për natyrën konkrete të kontratës. 

Sipas parimeve të legjislacionit shqiptar për ndërtimin dhe zbatimin e punimeve ndërtimore, 

realizimi i një vepre duhet të garantojë:përputhshmërinë me projektin e zbatimit; cilësinë e 

materialeve dhe punimeve; qëndrueshmërinë dhe sigurinë teknike; kontrollin dhe kolaudimin e 

objektit.  

Një objekt ndërtimi duhet të trajtohet si një tërësi funksionale, ku elementet përbërëse duhet të jenë 

të koordinuara dhe të ndërveprojnë sipas projektit teknik. 

Ndarja në lote e proceseve që kanë lidhje teknologjike do të krijonte rrezik për humbjen e kontrollit 

të integruar të cilësisë dhe për mosfunksionimin e elementeve të veprës si një sistem i vetëm. 

Duke marrë në konsideratë:natyrën komplekse të punimeve; ndërvarësinë e proceseve 

teknologjike; lidhjen e drejtpërdrejtë ndërmjet zërave të preventivit; nevojën për një menaxhim 

unik të kantierit; kërkesën për një përgjegjësi të vetme teknike për cilësinë dhe funksionalitetin e 

objektit; parimet e eficiencës dhe proporcionalitetit sipas Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin 

Publik”;  

Autoriteti Kontraktor ka arsyetuar se mosndarja e objektit të prokurimit në lote është zgjidhja më 

e përshtatshme teknike, ekonomike dhe ligjore, pasi garanton realizimin e plotë, të koordinuar dhe 

cilësor të objektit, duke shmangur fragmentimin e përgjegjësive dhe duke siguruar mbrojtjen e 

interesit publik. 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  



 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar. 

Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhes i 

vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” 

si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë 

paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me 

përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me 

dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë 

si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, 

formularin përmbledhës të vetdëklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij 

formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”. 

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1    Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

Referuar pikës 1 të shtojcës 7, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të 

pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të 

subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8. 

 

2.2    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1. Kopje të certifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit 2023, 2024, 2025 të konfirmuara me 

vulë pranë administratës tatimore. Operatoret Ekonomikë të cilët plotësojnë sipas nenit 41 te Ligjit 

Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të 

regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar; krahas bilanceve të paraqesin dhe raportet 

e audituesit të pavarur (Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar) për bilancet e këtyre 

viteve të konfirmuara nga administrata tatimore. 

Kjo kërkesë per kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, 

nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.  

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit. 

2.2.2.  Kopje të deklaratave të xhiros vjetore, të realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjatë 

3 (tre) viteve të fundit 2023, 2024, 2025 lëshuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e 

këtyre tre viteve të jetë me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.  

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët 

ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga 

autoriteti/enti kontraktor. 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit 

në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

2.2.3.  Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / 

Bashkia) ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar të vitit 2026 sipas 

përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar në 

te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në 



rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar 

nga Bashkia ose Komuna në të cilën është regjistruar sipas  QKB-se.  

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara 

me origjinalin. 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 pika 1/b dhe 3 të Ligjit Nr.162/2020 

“Për Prokurimin Publik” te ndryshuar, ku përcaktohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore 

përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: b) gjendjen ekonomike 

dhe financiare; ...3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e 

nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet 

kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore 

minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët 

ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivit 

dhe pasivit.  

Në nenin 43“Kërkesat për kapacitetet ekonomiko financiare” të VKM Nr. 285 datë 

19.05.2021“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, paragrafi 1 dhe 2 

germa “b”, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe 

ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për 

një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare1. Vlera e xhiros minimale vjetore 

që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e përllogaritur të kontratës 

ose lotit , në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;  Nëse vlerësohet, 

autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në 

bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë 

raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance 

të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. Përcaktimi i viteve të 

kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i’u referuar legjislacionit të fushës, 

konkretisht: Ligjit Nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29 

i tij i cili percakton:”Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme 

në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. 

Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit 

pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe 

çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në Udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji; 

Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5 datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohëzgjatja e periudhës raportuese është 12 

muaj. Periudha raportuese fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor. Përjashtimet 

për veprimtaritë e veçanta, me propozimin  e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, miratohen nga 

ministri përgjegjës për financat”; Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009“Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar) neni 

41 i tij, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm 

të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës 



elektronike”. Ne keto kushte, vleresojme të kërkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit 

(operatorët ekonomikë) kanë detyrimin të dorëzojnë  në administratën tatimore brenda datës 31 

mars të vitit pasardhës bilancin kontabël së bashku me anekset  e tij si dhe akt ekspertizen e 

Ekspertit Kontabël të Autorizuar në rastet kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji.   

  

Njësia e prokurimit kerkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar në Ligjin Nr.9632 datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te 

miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga çdo njesi e qeverisjes vendore si dhe faktit 

se në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë rregjistrin 

tregtar dhe për qëllim të rregjistrimit fiskal, ku përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve 

ekonomikë, duke qenë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave 

dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit 

të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.       

 

2.3    Kapaciteti teknik: 

2.3.1.   Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: 

a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur 

të kontratës që prokurohet (pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës.  

Ose 

b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku 

e realizuar gjatë pesё viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e 

vogel se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (pa TVSH).  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomike do të kryhet bazuar në 

dokumentacionin e mëposhtem: 

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike: 

Operatori Ekonomik, si dëshmi për përvojën e mëparshme te realizuar me ente publike, duhet te 

paraqese Kontratën e Sipërmarrjes; formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces 

9;situacion perfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve;Faturat Tatimore 

të deklaruara në organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatën e marrjes në dorëzim të 

përkohshëm/përhershëm . 

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse 

kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj. 

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat: 

Operatori Ekonomik, si dëshmi për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet te 

paraqese vertetime te shoqeruara  me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe 

situacion perfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. 

Pika 2.3.1 gërma “a” plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në 

bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një 



bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në 

kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht. 

Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021 

“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar). 

 

➢ Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas 

dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet te paraqesë edhe Kontratën 

e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen 

punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE. 

➢ Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: 

Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si 

nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor. 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 4 të Ligjit Nr.162/2020 “Për 

Prokurimin Publik” ku përcaktohet se:“Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet 

ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë 

burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën 

sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të 

kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel  të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga 

referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën”  

 Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku përcaktohet 

se: “Për të provuar përvojën  e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës 

që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit 

të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, 

e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të 

kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime 

të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati 

i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme 

të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti 

kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen 

vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore 

dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me 

sukses të punëve. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund 

të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në  varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të 

nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”   

Njësia e prokurimit përcaktoi kriteret për punë të ngjashme si më lart duke qenë se këto kritere janë 

të detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e kontratës. Përvojat e mëparshme 

janë element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin se operatorët ekonomikë zotërojnë 

kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Kriteri i 

kapacitetit teknik siguron se operatorët ekonomikë që marrin pjesë në procedure kanë përvojën dhe 

ekspertizën e nevojshme për të kryer punën me cilësi të lartë. Përdorimi i operatorëve me përvojë 

të mëparshme siguron që puna do të kryhet me sukses dhe pa ndërprerje. Përvoja e mëparshme në 



projekte të ngjashme siguron që operatorët janë të gatshëm për situata të papritura dhe janë në 

gjendje të menaxhojnë situatat e mundshme në mënyrën e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon 

në sigurimin e një konkurrence të ndershme dhe të përshtatshme në procedure.  

Referuar këtij neni, njësia e prokurimit vlerëson se duhen kërkuar disa prej dokumentave ligjore të 

zbatimit të punimeve, bazuar në Ligjin Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

ndërtimit”(i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM te dala në zbatim të tij, pasi duke qenë se kontrata 

për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e 

VKM-së, lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës krahas dokumentacionit të 

përcaktuar në nenin 39 pika 5/a dhe b, të paraqesin dhe situacionet përfundimtare si dhe formular 

vleresimi për punët e kryera me entet publike. Kjo bëhet me qëllim që autoriteti kontraktor të bindet 

nëse operatori ekonomik zotëron përvojën e nevojshme për zbatimin e kontratës, ku punimet e 

mëparshme duhet të kenë zëra të konsiderueshme punimesh me zërat e punimeve që po prokurohen, 

si dhe në rastin kur punimet e mëparshme janë kryer si bashkim operatorësh ekonomikë, nuk  jepet 

informacion mbi përqindjen e anëtarëve në bashkim, në vërtetimet që lëshojnë autoritetet 

kontraktore dhe në faturat tatimore të shitjes, ku këto të fundit lëshohen nga përfaqësuesi i bashkimit 

të operatorëve ekonomikë.  

Meqënëse paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesë për 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së 

duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të proçedurës së prokurimit, pasi nuk 

ka nevojë që Autoriteti të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese 

të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkimi i dokumentacionit të 

përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.  

 

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së 

bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që 

ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE, sipas parashikimeve të nenit 88 të VKM Nr. 285 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij 

dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara 

nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.  

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit 

kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.    

Dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që Autoriteti Kontraktor të 

përllogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, brenda afatit të 

përcaktuar në pikën 2.3.1.   

Duke qënë se paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesë 

për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës 

së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të proçedurës së prokurimit, pasi 

nuk ka nevojë që A.K., të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese 

të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkimi i dokumentacionit përcaktuar 

në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.   

Kriteret e mëposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund janë propozuar dhe vendosur nga 

specialisti i fushës, pjesë e njësisë së prokurimit, sipas përcaktimit të nenit 74, dhe 78 të VKM nr. 

nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik si dhe njoftimit nr. 

4916/2 prot, datë 14.07.2022, pika 1, të Agjencisë së Porkurimit Publik “Mbi organizmin e 

Procedurave të Prokurimit Publik” 



 

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës 

 

a) Operatori Ekonomik duhet të dëshmojë se disponon liçensë profesionale për zbatim punimesh në 

ndërtim, duke përfshire kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë kriter, duhet të 

paraqesë liçensën përkatëse të shoqërise, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të 

Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për Miratimin e Rregullores për kriteret dhe Procedurat e 

dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve Juridike që 

ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar.  

Operatori Ekonomik duhet të disponojë Liçencë profesionale të shoqërisë, të vlefshme, për 

kategoritë e mëposhtme: 

• Kategoria NP- 1  Punime germimi në toke                                                 Klasifikimi B    

• Kategoria NP- 4  Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai…….         Klasifikimi B    

• Kategoria NP- 7  Ujësjellësa, gazsjellesa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje           Klasifikimi G  

• Kategoria NP- 12  Punime të inxhinierisë së mjedisit                                                 Klasifikimi A  

• Kategoria NS- 1  Punime për prishjen e ndërtimeve               Klasifikimi A     

• Kategoria NS- 8  Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura             Klasifikimi A     

• Kategoria NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni                 Klasifikimi B 

• Kategoria N.S- 14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV  Klasifikimi B 

• Kategoria NS-18 Punime topogjeodezike                                        Klasifikimi B 

 

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t’i disponojë në 

raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim / kontratën e 

bashkëpunimit. 

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale që disponojnë 

të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e 

Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e 

miratuar me VKM-në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht 

s`kualifikues.     

Argumentimi:  Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 

“Për Prokurimin Publik1” në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë 

kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:aftësinë teknike dhe 

profesionale;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, 

autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një 

nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet 

ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë 

burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën 

sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”.  

 

Sipas VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar, përcaktohet:  

Në zbatim të nenit 77 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39 të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, kriteret e kualifikimit duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Kategoritë e licencës së kërkuar janë 



përcaktuar duke u bazuar në zërat konkretë të preventivit dhe në natyrën e punimeve që do të 

realizohen. 

Duke u bazuar në preventivin e objektit “Ndërtim Rrjet Ujësjellësi i Qytetit Mamurras, Bashkia 

Kurbin (Vazhdimi)”, Nga shqyrtimi i preventivit të objektit “Ndërtim Rrjet Ujësjellësi i Qytetit 

Mamurras, Bashkia Kurbin (Vazhdimi)”, rezulton se realizimi i kontratës përfshin punime 

gërmimi, ndërtim dhe rehabilitim rrugësh, vendosje tubacionesh të ujësjellësit, punime 

betonarmeje, punime topografike, instalime elektrike dhe telekomunikacioni të sistemit SCADA, si 

dhe punime të lidhura me infrastrukturën e ujësjellësit. Për këtë arsye kërkohen kategoritë e 

mëposhtme të licencës, kërkesat për kategoritë e licencës profesionale argumentohen si më poshtë: 

Kategoria NP-1 “Punime gërmimi në tokë” – Klasifikimi B 

Kjo kategori është e domosdoshme pasi objekti përfshin volume të konsiderueshme gërmimesh për 

hapjen e traseve të rrjetit ujësjellës. Në preventiv parashikohen:Gërmim dheu me ekskavator në 

kanale deri 2 m gjerësi – 73,848 m³; Gërmim dheu me ekskavator me shkarkim në tokë – 33,848 

m³; Gërmim me krahë në seksione të detyruara – 2,055 m³; Transport materialesh dheu – 75,916.8 

m³.  

Pika e licenses kërkohet pasi preventivi parashikon volume të konsiderueshme gërmimesh për 

hapjen e traseve të rrjetit të ujësjellësit, konkretisht:Germim dheu me ekskavator në kanale me 

gjerësi deri në 2 m, në sasinë mbi 107,000 m³;Germime me krahë në seksione të 

detyruara;Transport dhe sistemim materialesh të gërmuara;Përforcim të gërmimeve dhe mbushje 

të kanaleve. 

Volumet e mësipërme përfaqësojnë punime kryesore të objektit dhe kërkojnë operator ekonomik të 

pajisur me licencën NP-1. 

Kategoria NP-4 “Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai...” – Klasifikimi B 

Kjo kategori kërkohet pasi realizimi i rrjetit ujësjellës shoqërohet me rikthimin e gjendjes 

ekzistuese të rrugëve pas vendosjes së tubacioneve. Preventivi përfshin:Shtresë stabilizanti t=15 

cm – 25,860 m²; Mbushje me çakëll në trupin e rrugës – 64,797 m³; Mbushje me material të 

gërmuar – 35,903 m³; Shtresë çakëlli t=20 cm – 25,860 m²; Skarifikim asfalti ekzistues – 25,860 

m²; Binder 6 cm – 25,860 m²; Asfaltobeton 4 cm – 25,860 m²; Prerje asfalti – 82,430 ml.  

Kjo kategori lidhet drejtpërdrejt me rikthimin në gjendjen ekzistuese të rrugëve pas vendosjes së 

rrjetit të ujësjellësit. Preventivi përfshin:Shtresa stabilizanti;Mbushje me çakëll dhe material 

gurore;Shtresa binderi;Shtresa asfaltobetoni;Skarifikim asfalti ekzistues;Prerje asfalti;Trotuare 

dhe sinjalistikë horizontale.Vlera e këtyre punimeve është e konsiderueshme dhe përbën një 

komponent të rëndësishëm të kontratës. 

Këto punime përbëjnë rikonstruksion të konsiderueshëm të shtresave rrugore, duke e bërë të 

domosdoshme kategorinë NP-4. 

Kategoria NP-7 “Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje” – Klasifikimi G 

Objekti i prokurimit ka në thelb ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjellësit dhe për këtë arsye 

kjo kategori përbën kategorinë kryesore të licencës. 

Preventivi përfshin:Furnizim dhe vendosje të tubacioneve PE100-RC PN10 dhe PN16 me 

diametra nga Ø20 mm deri Ø250 mm, me gjatësi totale mbi 200 km rrjet shpërndarës; 

Saraçineska, valvola, reduktorë presioni, hidrantë; Puseta kontrolli dhe shkarkimi; Matësa uji dhe 

pajisje të sistemit të furnizimit me ujë; Tubacione çeliku dhe pjesë speciale të rrjetit.  

Kjo është kategoria kryesore e objektit, pasi kontrata konsiston në ndërtimin e rrjetit shpërndarës 

të ujësjellësit. Preventivi përfshin:Furnizim dhe vendosje tubacionesh PE100-RC me diametra nga 

Ø20 mm deri Ø250 mm;Tuba çeliku për ujësjellës;Saraçineska, valvula, reduktorë presioni dhe 



aksesorë hidraulikë;Hidrante;Puseta kontrolli;Matësa elektromagnetikë;Matësa uji 

Multijet;Elementë të tjerë të rrjetit shpërndarës. 

Për shkak të natyrës së veprës dhe vlerës së konsiderueshme të punimeve hidraulike, kërkohet 

licenca NP-7 me klasifikim G. 

Kategoria NP-12 “Punime të inxhinierisë së mjedisit” – Klasifikimi A 

Kjo kategori lidhet me punimet që ndikojnë në mjedis gjatë realizimit të rrjetit dhe rehabilitimin e 

zonave të prekura nga ndërhyrjet. 

Preventivi përfshin:Transport dhe menaxhim të materialeve të gërmuara; Shkulje rrënjësh dhe 

sistemim bimësie; Punime rikuperimi të terrenit pas gërmimeve; Punime të lidhura me 

rehabilitimin e sipërfaqeve të prekura nga ndërtimi i rrjetit.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik të disponojë licencën profesionale për Kategorinë NP-12 

“Punime të inxhinierisë së mjedisit” – Klasifikimi A është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës së punimeve objekt kontrate, të cilat lidhen me ndërhyrje 

infrastrukturore që kanë ndikim në mjedis dhe kërkojnë zbatim të kontrolluar të masave për 

mbrojtjen e tij gjatë fazës së ndërtimit. 

Punimet e parashikuara në projekt përfshijnë gërmime në terren, hapje kanalesh për instalimin e 

tubacioneve, transport dhe depozitim të materialeve të gërmuara, rikthim të sipërfaqeve të 

prekura, menaxhim të mbetjeve të ndërtimit, si dhe rehabilitim të zonave të ndërhyrjes, procese të 

cilat duhet të realizohen në përputhje me kërkesat teknike dhe mjedisore. 

Kategoria NP-12 “Punime të inxhinierisë së mjedisit” lidhet me aftësinë profesionale të operatorit 

për të realizuar punime që kërkojnë menaxhim të kontrolluar të ndikimeve mjedisore, duke 

përfshirë:menaxhimin e materialeve të dala nga gërmimet dhe mbetjeve të ndërtimit, duke 

shmangur ndotjen e tokës dhe zonave përreth; zbatimin e masave për kontrollin e pluhurit, 

zhurmave dhe ndikimeve të tjera gjatë punimeve; rehabilitimin dhe rikthimin e zonave të prekura 

nga ndërhyrjet ndërtimore; mbrojtjen e burimeve natyrore dhe elementëve ekzistues të mjedisit 

gjatë zhvillimit të punimeve; zbatimin e praktikave të punës që garantojnë minimizimin e ndikimit 

mjedisor të aktivitetit ndërtimor.  

Klasifikimi A është i përshtatshëm duke marrë në konsideratë përmasat dhe karakteristikat e 

objektit, ku punimet zhvillohen në zona të ndryshme, përfshijnë ndërhyrje në terren, përdorim të 

makinerive të rënda, lëvizje të volumeve të konsiderueshme të materialeve dhe kërkojnë zbatim të 

masave të menaxhimit mjedisor gjatë gjithë periudhës së punimeve. 

Disponimi i kësaj kategorie licencimi garanton që Operatori Ekonomik:disponon kapacitetet 

profesionale dhe teknike për menaxhimin e aspekteve mjedisore të punimeve; është i aftë të zbatojë 

kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit; mund të realizojë punimet duke 

minimizuar ndikimet negative në territorin ku zhvillohet ndërhyrja; garanton që proceset e 

ndërtimit të shoqërohen me masa konkrete për mbrojtjen dhe rehabilitimin e mjedisit. 

Kategoria NS-1 “Punime për prishjen e ndërtimeve” – Klasifikimi A 

Kjo kategori justifikohet nga zërat e preventivit që parashikojnë prishje të elementeve ekzistuese 

për hapjen e traseve të rrjetit. 

Punimet përfshijnë:Prishje shtresa betoni – 615 m³; Prishje mure betonarme – 15.9 m³.  

Gjatë zbatimit të projektit për realizimin e punimeve të rrjetit të ujësjellësit, parashikohen procese 

që kërkojnë heqjen, çmontimin ose prishjen e kontrolluar të elementëve ekzistues ndërtimorë, si 

shtresa rrugore, trotuare, struktura të vogla betoni, elementë mbrojtës dhe ndërtime ndihmëse që 

pengojnë realizimin e punimeve. 

Kategoria NS-1 “Punime për prishjen e ndërtimeve” është e nevojshme për realizimin profesional 

dhe të sigurt të proceseve si:Prishja e shtresave ekzistuese të asfaltit, betonit apo elementëve të 



tjerë të infrastrukturës rrugore, për hapjen e traseve ku do të vendosen tubacionet; Heqja dhe 

çmontimi i elementëve ekzistues që pengojnë realizimin e punimeve të reja; Prishja e kontrolluar 

e strukturave të vogla ndërtimore dhe elementëve shoqërues, sipas nevojave të projektit; 

Grumbullimi, largimi dhe menaxhimi i materialeve të dala nga prishjet, në përputhje me kërkesat 

teknike dhe mjedisore; Rikthimi i sipërfaqeve të prekura pas përfundimit të ndërhyrjeve, duke 

garantuar funksionalitetin fillestar të zonave të punimeve.  

Klasifikimi A argumentohet nga natyra dhe përmasat e ndërhyrjeve të parashikuara, ku punimet 

zhvillohen në zona të ndryshme dhe kërkojnë përdorimin e mjeteve mekanike, organizim të 

kontrolluar të punimeve dhe zbatim të masave të sigurisë gjatë proceseve të prishjes. 

Kategoria NS-8 “Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri” – Klasifikimi 

A 

Kjo kategori lidhet me realizimin e strukturave prej betoni dhe elementëve metalikë të nevojshëm 

për objektin. 

Preventivi përmban:Struktura monolite betoni C16/20; Struktura monolite betoni C20/25; 

Struktura monolite betoni C25/30; Soleta betonarme; Hekur betoni; Konstruksione metalike të 

thjeshta.  

Gjatë zbatimit të projektit parashikohen punime që lidhen me realizimin e strukturave prej betoni 

të armuar, elementëve prefabrikate dhe veprave shoqëruese, të cilat kërkojnë njohuri profesionale, 

staf të kualifikuar dhe kapacitete teknike të përshtatshme për përpunimin, montimin dhe kontrollin 

e cilësisë së këtyre elementëve. 

Kategoria NS-8 “Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura” është e nevojshme për realizimin 

e proceseve si:Furnizimi, montimi dhe vendosja e elementëve parafabrikate prej betoni të armuar, 

sipas kërkesave të projektit dhe specifikimeve teknike; Realizimi i pusetave, dhomave teknike, 

bazamenteve dhe strukturave mbështetëse prej betoni të armuar për instalimin dhe funksionimin e 

elementëve të rrjetit të ujësjellësit; Ndërtimi i strukturave mbrojtëse dhe elementëve konstruktivë 

shoqërues, të nevojshëm gjatë zbatimit të linjave të furnizimit me ujë; Montimi dhe përshtatja e 

elementëve betonarme në terren, duke garantuar qëndrueshmërinë dhe funksionalitetin e tyre; 

Kontrolli i cilësisë së punimeve betonarme, në përputhje me kërkesat konstruktive dhe standardet 

teknike të zbatimit. 

Kategoria NS-13 “Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni” – Klasifikimi B 

Kjo kategori lidhet me komponentët e sistemit SCADA dhe transmetimit të të dhënave, të cilët 

funksionojnë nëpërmjet rrjeteve radio dhe telekomunikacionit. 

Preventivi SCADA përfshin:Data Logger me kartë SIM; Module radio 868 MHz; Përsëritës sinjali 

radio; Stacione transmetimi radio; Regjistrim dhe konfigurim në sistemin SCADA; Transmetim 

dhe monitorim në distancë i të dhënave.  

Në kuadër të realizimit të objektit, preventivi përfshin punime dhe furnizime që lidhen me sistemin 

e telekomunikacionit dhe transmetimit të sinjaleve, veçanërisht për funksionimin e sistemit të 

monitorimit dhe kontrollit të rrjetit, ku përfshihet Sistemi SCADA, si një nga komponentët kryesorë 

të menaxhimit dhe mbikëqyrjes së instalimeve hidraulike. 

Kategoria NS-13 “Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni” është e nevojshme për 

realizimin e proceseve si:Instalimi i linjave dhe infrastrukturës së komunikimit për transmetimin 

e të dhënave nga pajisjet matëse dhe kontrolluese drejt sistemit qendror të monitorimit; Shtrimi, 

montimi dhe lidhja e kabllove të komunikimit dhe elementëve përkatës të telekomunikacionit, sipas 

konfigurimit të projektit; Integrimi i pajisjeve të telemetrisë dhe komunikimit me sistemin SCADA, 

për transmetimin në kohë reale të parametrave të funksionimit të rrjetit; Montimi dhe konfigurimi 

i elementëve ndihmës të komunikimit, të nevojshëm për funksionimin e sigurt të impianteve dhe 



pajisjeve të kontrollit; Realizimi i ndërhyrjeve në infrastrukturën ekzistuese të komunikimit, gjatë 

zhvillimit të punimeve në terren. 

Kategoria NS-14 “Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV”– Klasifikimi 

B 

Kjo kategori kërkohet për instalimin dhe vënien në funksion të pajisjeve elektronike dhe elektrike 

të sistemit SCADA. 

Punimet përfshijnë:Programimin e matësave elektromagnetikë; Programimin e manometrave 

elektronikë; Furnizimin dhe instalimin e stacioneve të transmetimit; Panele diellore dhe sisteme 

furnizimi me energji; Pajisje elektronike monitorimi dhe telemetrie.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik të disponojë licencën profesionale për Kategorinë NS-14 

“Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV” – Klasifikimi B është e nevojshme 

dhe e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të 

cilat përfshijnë instalimin e pajisjeve elektrike, sistemeve të kontrollit, furnizimit me energji dhe 

komponentëve elektronikë të nevojshëm për funksionimin e infrastrukturës së ujësjellësit. 

Në kuadër të realizimit të objektit, preventivi përfshin pajisje dhe sisteme që kërkojnë furnizim 

elektrik, lidhje, komandim dhe integrim elektronik, si:Sistem SCADA për monitorimin dhe 

kontrollin e parametrave të rrjetit; Matës elektromagnetikë dhe pajisje matëse inteligjente; Pajisje 

automatizimi dhe kontrolli të impianteve të ujësjellësit; Elementë elektrikë dhe elektronikë të 

nevojshëm për funksionimin e sistemeve të instaluara.  

Kategoria NS-14 “Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV” është e 

nevojshme për realizimin e proceseve si:Instalimi i impianteve elektrike të brendshme dhe lidhjeve 

të furnizimit me energji të pajisjeve teknike, sipas kërkesave të projektit; Montimi dhe lidhja e 

paneleve elektrike, kuadrove të komandimit dhe elementëve mbrojtës elektrikë për pajisjet e 

instaluara; Realizimi i lidhjeve elektrike ndërmjet pajisjeve të matjes, kontrollit dhe sistemeve të 

automatizimit; Instalimi i kabllimeve të sinjalit, komandimit dhe komunikimit brenda ambienteve 

teknike; Testimi dhe verifikimi i funksionimit të impianteve elektrike dhe elektronike pas instalimit. 

Kjo kategori licencimi është e domosdoshme për garantimin e:instalimit korrekt dhe të sigurt të 

pajisjeve elektrike dhe elektronike; lidhjes së sistemeve të matjes dhe monitorimit me burimet e 

energjisë dhe kontrollit; funksionimit të qëndrueshëm të sistemit SCADA dhe pajisjeve të 

automatizimit; respektimit të standardeve teknike për instalimet elektrike dhe mbrojtjen nga 

rreziqet elektrike.  

Disponimi i kategorisë NS-14 – Klasifikimi B garanton që Operatori Ekonomik:disponon staf 

teknik të kualifikuar për realizimin e punimeve elektrike dhe elektronike; ka kapacitetet 

profesionale për instalimin dhe integrimin e pajisjeve të kontrollit; mund të realizojë testimin dhe 

vënien në funksion të sistemeve elektrike të objektit; siguron realizimin e punimeve në përputhje 

me projektin, specifikimet teknike dhe kërkesat e sigurisë. 

Kategoria NS-18 “Punime topogjeodezike” – Klasifikimi B 

Kjo kategori është e nevojshme për shkak të shtrirjes së konsiderueshme të rrjetit ujësjellës, 

identifikimit të traseve, koordinimit të nyjeve, pusetave dhe elementëve të rrjetit. 

Punimet përfshijnë:Piketime të traseve të tubacioneve; Kontroll gjeodezik të kuotave dhe 

pjerrësive; Azhornim dhe rilevim të rrjetit të realizuar; Koordinim të pozicioneve të pusetave, 

valvolave, hidrantëve dhe pajisjeve SCADA përgjatë gjithë rrjetit. Punimet lidhen drejtpërdrejt 

me vendosjen e mbi 200 km tubacioneve të rrjetit ujësjellës.  

Kërkesa që Operatori Ekonomik të disponojë licencën profesionale për Kategorinë NS-18 

“Punime topogjeodezike” – Klasifikimi B është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në 

funksion të natyrës, kompleksitetit dhe shtrirjes së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 



përfshijnë ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit, instalimin e tubacioneve, realizimin e veprave 

shoqëruese dhe rikthimin e infrastrukturës ekzistuese. 

Punimet objekt kontrate kërkojnë matje të sakta topografike, përcaktim të koordinatave, kuotave 

dhe pozicionimit të elementëve të projektit në terren, si dhe verifikim të vazhdueshëm gjatë fazave 

të zbatimit, për të garantuar që ndërtimi të realizohet në përputhje me projektin e miratuar. 

Kategoria NS-18 “Punime topogjeodezike” është e nevojshme për realizimin e proceseve 

si:Rilevimi topografik i zonave të ndërhyrjes përpara fillimit të punimeve, për verifikimin e 

kushteve ekzistuese të terrenit; Pikëtimi dhe trasimi i aksit të linjave të ujësjellësit, sipas projektit 

dhe koordinatave të përcaktuara; Përcaktimi i kuotave të gërmimit dhe vendosjes së tubacioneve, 

duke garantuar pjerrësitë dhe nivelet e kërkuara teknike; Kontrolli topografik gjatë zbatimit të 

punimeve, për verifikimin e pozicionit horizontal dhe vertikal të tubacioneve, pusetave dhe 

strukturave shoqëruese; Matjet për përgatitjen e dokumentacionit pas përfundimit të punimeve, 

duke paraqitur gjendjen reale të veprës së realizuar.  

Klasifikimi B argumentohet nga shtrirja dhe rëndësia e punimeve topogjeodezike që kërkohen 

gjatë zbatimit, pasi objekti përfshin linja infrastrukturore me shtrirje të konsiderueshme, ndërhyrje 

në terrene të ndryshme dhe nevojë për kontroll të vazhdueshëm të parametrave gjeometrikë të 

veprës. 

Punimet topogjeodezike janë veçanërisht të rëndësishme për:shmangien e devijimeve nga projekti 

gjatë instalimit të tubacioneve; garantimin e thellësisë dhe kuotave të sakta të vendosjes së linjave; 

koordinimin me infrastrukturat ekzistuese nëntokësore dhe mbitokësore; sigurimin e cilësisë dhe 

pranimit teknik të punimeve të realizuara. 

b) Çertifikatat që duhet të paraqesin Operatoret Ekonomike: 

- Çertifikate ISO 9001 - 2015 “Për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë” ose ekuivalente, objekti i së cilës 

të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.    

- Çertifikate ISO 14001-2015/ 14001-2026 “Për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit” ose ekuivalente, 

objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.    

- Çertifikate ISO 45001-2018/45001-2023 “Për Sistemin e Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurimit në 

Pune” ose ekuivalente, objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.    

- Çertifikate ISO 39001-2012 “Për Sistemin e Menaxhimit të Sigurise në Trafikun Rrugor” ose 

ekuivalente, objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.    

- Çertifikate EN-ISO 3834-2:2021 “Sisteme të menaxhimit të cilësisë në saldim” ose ekuivalente, objekti 

i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.    

- Çertifikate ISO 1452-1:2009 “Sistemi i tubacioneve plastike për furnizimin me uje) ose ekuivalente, 

objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.    

 

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme të lëshuara nga një organ i vlerësimit të 

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, 

të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Nëse certifikatat janë në gjuhë të huaj (pervecese gjuhes angleze), ato të paraqiten të përkthyera dhe të 

noterizuara në gjuhën zyrtare shqipe. Këto certifikata të jenë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit 

i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur 

nga Republika e Shqipërise. Çertifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Në rast 

bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatat e mësiperme sipas 

natyrës së punimeve që do të marrë përsipër të realizojë, referuar kontrates së bashkëpunimit të nënshkruar. 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 

“Për Prokurimin Publik1”në të cilët përcaktohet:“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë 

kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: aftësinë teknike dhe 



profesionale;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, 

autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një 

nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet 

ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë 

burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën 

sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”. Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.285 

datë 19.05.2021 përcaktohet:“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose 

shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të 

paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga 

organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga 

Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në 

mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”  

  

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se plotësojnë standartet e 

kërkuara të cilësisë, standardet për shëndetin dhe sigurinë në punë si dhe standardet e menaxhimit 

të mjedisit. Në bazë të përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara, autoriteti kontraktor 

vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të plotësojnë kërkesat e standarteve në lidhje 

me garantimin e cilësisë së punimeve objekt kontrate në mënyrë të qëndrueshme. Referuar natyrës 

së punimeve që kërkohen të kryhen, njësia e prokurimit ka kërkuar çertifikatat e mësipërme për te 

vërtetuar se operatorët ekonomikë i plotësojnë kërkesat e cilësisë për këto punime. Njësia e 

prokurimit përcaktoi kriteret si më lart duke qenë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e 

kontratës, por edhe sepse ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e aftësisë profesionale, 

organizative, reputacionin e besueshmërinë e operatorëve ekonomikë dhe mundësisë së  tyre për 

përmbushjen me sukses të kontratës.  

Në lidhje me objektin e prokurimit “Ndërtim Rrjet Ujësjellësi i Qytetit Mamurras, Bashkia 

Kurbin (Vazhdimi)”, kërkesa për certifikatat ISO/EN argumentohet teknikisht në funksion të 

natyrës së punimeve, kompleksitetit të projektit dhe zërave konkretë të preventivit, si më poshtë: 

1. Certifikata ISO 9001:2015 “Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë” ose ekuivalente 

Kjo certifikatë kërkohet për të garantuar që operatori ekonomik disponon procedura të 

standardizuara për kontrollin e cilësisë gjatë gjithë ciklit të realizimit të punimeve. 

Argumentimi mbështetet në faktin se objekti përfshin:Punime gërmimi mbi 109,000 m³; Punime 

mbushjeje dhe rikonstruksioni rrugor mbi 25,860 m²; Furnizim dhe montim të tubacioneve PE100-

RC PN10 dhe PN16 me diametra nga Ø20 mm deri Ø250 mm dhe gjatësi shumë të 

konsiderueshme; Montim të mijëra aksesorëve hidraulikë, saraçineskave, valvolave, reduktorëve 

të presionit dhe matësve të ujit; Implementimin e sistemit SCADA dhe pajisjeve elektronike të 

monitorimit.  

Për shkak të volumit dhe shumëllojshmërisë së proceseve të punës, ISO 9001 garanton kontroll të 

dokumentuar të cilësisë dhe përputhshmërisë së punimeve me projektin dhe specifikimet teknike. 

Kërkesa për certifikatën ISO 9001:2015 argumentohet nga fakti se objekti përfshin një numër të 

konsiderueshëm procesesh ndërtimore dhe instalimesh teknologjike, të cilat kërkojnë kontroll të 

vazhdueshëm të cilësisë gjatë zbatimit. 

Konkretisht lidhet me zërat:Shtresë stabilizanti t=15 cm – 25,860 m²; Mbushje me çakëll në trupin 

e rrugës – 64,797 m³; Binder 6 cm – 25,860 m²; Asfaltobeton 4 cm – 25,860 m²; F.V. tubacione 

PE100-RC PN10 dhe PN16 me diametra nga Ø20 mm deri Ø250 mm; F.V. saraçineska, valvola, 

reduktorë presioni, hidrantë; F.V. matësa uji DN ½”, DN ¾” dhe matësa elektromagnetikë; 

Instalimi dhe konfigurimi i sistemit SCADA.  



Për shkak të numrit të madh të materialeve, pajisjeve dhe proceseve të punës, ISO 9001 garanton 

kontrollin e cilësisë së materialeve, montimit, testimeve dhe dokumentimit teknik. 

2. Certifikata ISO 14001:2015 “Sistemi i Menaxhimit Mjedisor” ose ekuivalente 

Kjo certifikatë lidhet drejtpërdrejt me ndikimin mjedisor që krijohet gjatë realizimit të punimeve. 

Preventivi përfshin:Gërmime masive në terren; Transport të materialeve dhe dherave në sasi të 

konsiderueshme; Prishje të strukturave ekzistuese prej betoni dhe betonarmeje; Punime 

shpyllëzimi dhe sistemimi të sipërfaqeve; Rikthim të shtresave rrugore dhe rehabilitim të zonave 

të prekura.  

Për këtë arsye kërkohet që operatori ekonomik të disponojë një sistem të certifikuar për 

identifikimin, kontrollin dhe minimizimin e ndikimeve mjedisore gjatë zbatimit të kontratës 

Kjo certifikatë lidhet me zërat që krijojnë ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis gjatë realizimit të 

kontratës. 

Konkretisht:Germim dheu me ekskavator – 73,848 m³; Germim dheu me ekskavator me shkarkim 

në tokë – 33,848 m³; Germim me krahë – 2,055 m³; Transport materialesh dheu – 75,916.8 m³; 

Prishje shtresa betoni – 615 m³; Prishje mure betonarme – 15.9 m³; Shkulje rrënjësh dhe sistemim 

sipërfaqesh; Rikthim i shtresave rrugore pas vendosjes së rrjetit.  

ISO 14001 siguron menaxhimin e mbetjeve të ndërtimit, kontrollin e pluhurave, zhurmave dhe 

rehabilitimin e zonave të prekura nga punimet. 

3. Certifikata ISO 45001:2018/2023 “Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë” 

ose ekuivalente 

Kjo certifikatë argumentohet nga niveli i lartë i riskut që paraqesin punimet e objektit. 

Punimet përfshijnë:Gërmime të thella në kanale; Punime me ekskavatorë, kamionë dhe makineri 

të rënda; Prishje strukturash betoni dhe betonarmeje; Montim tubacionesh me diametra të 

mëdhenj; Punime saldimi dhe montimi të elementeve metalike; Punime elektrike dhe elektronike 

të sistemit SCADA.  

Për rrjedhojë, ISO 45001 garanton ekzistencën e procedurave të menaxhimit të rrezikut, mbrojtjes 

së punonjësve dhe parandalimit të aksidenteve gjatë realizimit të kontratës. 

Lidhet me zërat:Germime në kanale për rrjetin ujësjellës; Perforcim gërmimi; Prishje shtresa 

betoni dhe betonarmeje; Montim tubacionesh me diametra deri Ø250 mm; Vendosje e 

saraçineskave, valvolave dhe aksesorëve; Punime me matësa elektromagnetikë dhe sistem 

SCADA; Punime me konstruksione metalike.  

Përmasat e projektit dhe përdorimi i makinerive të rënda kërkojnë zbatimin e procedurave të 

certifikuara për sigurinë e punonjësve. 

4. Certifikata ISO 39001:2012 “Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë në Trafikun Rrugor” ose 

ekuivalente 

Kjo certifikatë lidhet me faktin se punimet zhvillohen kryesisht në akse rrugore dhe zona të 

banuara ku do të kryhen ndërhyrje në infrastrukturën ekzistuese. 

Preventivi përfshin:Hapje të traseve përgjatë rrugëve ekzistuese; Transport të vazhdueshëm të 

materialeve dhe dherave; Rikonstruksion të shtresave rrugore; Prerje asfalti dhe rehabilitim të 

rrugëve; Vendosje të sinjalistikës rrugore horizontale.  

Prandaj kërkohet që operatori ekonomik të ketë procedura të certifikuara për menaxhimin e 

sigurisë së qarkullimit gjatë zhvillimit të punimeve. 

5. Certifikata EN ISO 3834-2:2021 “Kërkesa të cilësisë për saldimin e materialeve metalike” 

ose ekuivalente 

Kjo certifikatë justifikohet nga zërat e preventivit që përfshijnë elementë metalikë dhe punime 

saldimi. 



Në preventiv parashikohen:Tubacione çeliku të hidroizoluara për rrjetin ujësjellës; Ventila çeliku 

me fllanxha; Konstruksione metalike të thjeshta; Elementë metalikë ndihmës dhe aksesorë të 

rrjetit.  

Për shkak se cilësia e saldimeve ndikon drejtpërdrejt në sigurinë dhe funksionalitetin e rrjetit, 

kërkohet EN ISO 3834-2 për të garantuar kontrollin e proceseve të saldimit. 

6. Certifikata ISO 1452-1:2009 “Sisteme tubacionesh plastike për furnizimin me ujë” ose 

ekuivalente 

Kjo certifikatë është drejtpërdrejt e lidhur me komponentin kryesor të kontratës, që është ndërtimi 

i rrjetit të ujësjellësit me tubacione plastike PE100-RC. 

Preventivi përfshin furnizimin dhe montimin e:Tubacioneve PE100-RC PN10 dhe PN16 me 

diametra nga Ø20 mm deri Ø250 mm; Manikotave elektrofuzive; Reduksioneve PE; Tee-ve PE; 

Adaptoreve PE; Rakorderive dhe aksesorëve të sistemit.  

Duke qenë se pjesa më e madhe e rrjetit realizohet me sisteme tubacionesh plastike për furnizimin 

me ujë të pijshëm, ISO 1452-1 siguron që produktet dhe proceset e përdorura përmbushin 

standardet ndërkombëtare të performancës, rezistencës dhe sigurisë për rrjetet ujësjellëse. 

Kjo certifikatë lidhet drejtpërdrejt me zërin kryesor të kontratës. 

Preventivi përmban: 

✓ Tub PE100-RC PN16 Ø250 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN16 Ø225 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø200 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø180 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø160 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø140 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø125 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø110 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø90 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø75 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø63 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø50 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø40 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø32 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø25 mm;  

✓ Tub PE100-RC PN10 dhe PN16 Ø20 mm;  

✓ Manikota elektrofuzive;  

✓ Tee elektrofuzive;  

✓ Reduksione PE;  

✓ Adaptore PE;  

✓ Rakorderi PE dhe aksesorë të tjerë të rrjetit.  

Duke qenë se pjesa dërrmuese e fondit limit përbëhet nga furnizimi dhe montimi i tubacioneve 

PE100-RC dhe aksesorëve përkatës, ISO 1452-1 garanton që materialet dhe proceset e përdorura 

janë në përputhje me standardet ndërkombëtare për rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm. 

c) Në përputhje me kërkesat dhe përmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor në 

specifikimet teknike dhe preventiv, për listën e artikujve, si më poshtë: 

✓ Tuba Ujësjellësi PE100 RC                              

✓ Tub celiku φ>200 

✓ Rakorderi gize            



✓ Mates elektromagnetik  

✓ Mates uji Multijet 

✓ Sistem SCADA 

 

       Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:  

• Autorizim të Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marrëveshje 

bashkëpunimi të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-

distributor-prodhues për listën e mësipërme të mallrave. Autorizimi / Marrëveshja e bashkëpunimit duhet 

të permbajë  të dhena të plota te prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, ëebsite, e nevojshme për Autoritetin 

Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, si dhe të jetë e vlefshme deri në realizimin e plotë të punimeve. 

Në rast të disponimit të autorizimit të prodhuesit në gjuhë të huaj (pervecese gjuhes angleze), ky dokument 

mund të paraqitet në gjuhën zyrtare shqipe ose angleze. 

• Katalogun / et ose fragmente të katalogut/eve e prodhuesit / ve për listën e mësipërme të artikujve në të cilët  

të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen. Shënim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet 

të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin. 

• Operatori Ekonomik për të gjitha materialet e mësiperme duhet të paraqesë çertifikatë / vetëdeklarim nga 

Prodhuesi që deklaron se sistemi i menaxhimit të cilësisë të prodhuesit/ve është sipas standartit ISO 9001-

2015 dhe ISO 14001-2015. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit gjatë 

procesit të vlerësimit të dokumentacionit. 

 

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë dokumentat e mësipërme 

sipas artikujve që do të marrë përsipër të furnizojë referuar preventivit të objektit të prokurimit dhe kontratës 

së bashkëpunimit të nënshkruar. 

Shënim:  Të gjitha normat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike të publikuara nga 

Autoriteti Kontraktor, do t`i referohen edhe ekuivalenteve të tyre, standarteve shqiptare SSH të 

miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit DPS, në ato raste kur këto standarte janë 

unifikuar nga kjo Drejtori. 

d) Për matësat e ujit  

 

• Operatori Ekonomik të paraqesë certifikatë ose deklaratë nga prodhuesi / distributori i autorizuar që 

vërteton se standarti i prodhimit të matesave të ujit është sipas OIML R49 / ekuivalente me të, sipas 

rekomandimeve të Organizatës Internacionale të Metrologjisë Ligjore.    

    

• Operatori Ekonomik të paraqese certifikaten e aprovimit sipas MID /ekuivalente me të, sipas 

përcaktimeve të Ligjit Nr. 9875 datë 14.02.2008 ndryshuar me Ligjin Nr. 10217 datë 21.01.2010, Ligjin 

Nr. 14/2013 dhe Ligjin Nr. 100/2015.  

 

Argumentimi: Paraqitja e ketyre dokumenteve eshte vlerësuar pasi në objekt kemi të bëjmë me 

materiale (artikuj) që do të vendosen në vepër, bazuar në dispozitat e sipërcituara dhe referuar 

nenit 40 pika 6 të  VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, duhet që këto artikuj të plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet 

teknike e përcaktuara në objektin e kontratës, ku për vërtetimin e përmbushjes së tyre, duhet të 

paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: Autorizim prodhuesi ose distributori, katalogët ose pjesë 

të tyre, me qëllim realizimin me sukses të kontratës. Ky objekt, një ndër elementet më të 

rëndësishëm të tij ka cilësinë e materialeve tubacione të ujësjellësit, matësa etj, që do të vendosen 

në objekt, cilësinë e zbatimit të punimeve dhe atë të artikujve, në mënyrë që të arrijë qëllimet e tij 

afatgjata.   



Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39 të VKM 

Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor 

ka përcaktuar kërkesën për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit, autorizimit të distributorit të 

autorizuar nga prodhuesi ose marrëveshjes së bashkëpunimit, si dhe katalogëve teknikë për 

materialet dhe pajisjet kryesore të sistemit të furnizimit me ujë. 

Vendosja e kriterit për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit është një kriter i 

arsyeshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar transparencën, cilësinë dhe besueshmërinë në 

procesin e blerjes se artikujve te sipercituar. Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose distributorit 

siguron që operatori ekonomik është kompetent në fushën e caktuar. Ky dokument tregon se 

operatori ekonomik ka marrë leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori për të ofruar mallrat e 

tyre në treg. Përmes këtij kriteri, Autoriteti Kontraktor mund të sigurohet që operatorët ekonomikë 

janë të autorizuar dhe të përshtatshëm për të ofruar këto produkte. Gjithashtu kriteri për 

paraqitjen e autorizimit siguron një burim të qartë të informacionit në rastin e ndonjë verifikimi 

të nevojshëm nga ana e Autoritetit Kontraktor. Përmes informacionit të plote të Prodhuesit, 

Autoriteti ka mundësi të kontaktoje me Prodhuesin për të verifikuar informacionin e ofruar nga 

operatori ekonomik. Kjo siguron se çdo dyshim i mundshëm mbi autorizimin ose cilësinë e 

produkteve mund të adresohet me lehtësi dhe pa vonesë. Kriteri për paraqitjen e autorizimit të 

prodhuesit ose distributorit nënkupton që operatori ekonomik është përgatitur për të dokumentuar 

dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit të mallrave. Ky dokument siguron që operatori 

ekonomik është i aftë të bëjë bashkëpunim me prodhuesin dhe të sigurojë furnizimin e vazhdueshëm 

të mallrave. Përmes këtij kriteri, blerësit mund të sigurohen që operatori ekonomik ka arritur një 

marrëveshje të zyrtarizuar dhe të qëndrueshme me furnizuesin e tyre.  

Vendosja e kriterit për paraqitjen e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit është i 

domosdoshëm për disa arsye të rëndësishme që ndikojnë në cilësinë e procesit të blerjes dhe 

realizimit të furnizimit te mallrave. Ky kriter ka për qëllim të sigurojë transparencën, cilësinë dhe 

kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve të kërkuara. Paraqitja e katalogut ose 

fragmenteve të katalogut të prodhuesit jep një informacion të qartë në lidhje me mallrat që do të 

ofrohen. Ky informacion përfshin të dhëna të detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave të 

mallrave.Kjo siguron që Autoriteti te kete një pamje të qartë për cilësinë dhe aftësitë e mallrave 

që ofrohen dhe mund të bëjnë një vlerësim të mirë të ofertave. Kriteri për paraqitjen e fragmenteve 

të katalogut nënkupton se operatori ekonomik është në gjendje të përmbushë specifikimet teknike 

dhe standartet e kërkuara për mallin e planifikuar. Kjo siguron që mallrat e ofruara janë të 

pajtueshme me kërkesat e tenderit dhe janë të përshtatshme për detyrën specifike. Gjithashtu, 

bazuar në preventivin e punimeve, ku përveç vendosjes është parashikuar dhe furnizimi i 

materialeve, referuar natyrës së tyre, ato duhet të jenë të një cilësie të mirë, referuar kostos së tyre 

dhe funksionit që kanë, me qëllim që të kenë një jetëgjatësi përtej periudhës së garancisë që kanë, 

vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton lidhjen me 

prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojnë këto materiale objekt kontrate, 

katalogët e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me të dhënat e këtyre materialeve, me 

qëllim verifikimin/ vlerësimin nga Autoriteti nëse këto materiale/ pajisje për të cilat do të 

ofertojnë operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë në përputhje me specifikimet teknike dhe 

standartet e kërkuara në dokumentat e tenderit, si dhe janë të prodhuara nga prodhues të 

çertifikuar për prodhimin e tyre me cilësi dhe brenda standarteve të miratuara.  

Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285 datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) përcaktohet se, citojmë:“1. 

Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i 



plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara 

nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit 

ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato 

janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e 

prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron punë, furnizime ose shërbime me 

karakteristika specifike mjedisore, sociale ose të tjera, në specifikimet teknike, kriteret për 

shpalljen e kontratës fituese ose në kushtet për zbatimin e kontratës, mund të kërkojë një etiketë 

specifike si një mënyrë për të vërtetuar se punët, shërbimet ose furnizimet përkojnë me 

karakteristikat e kërkuara, nё pёrputhje me nenin 37, tё LPP-së. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur 

kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. 

Argumentimi i këtij kriteri duhet të mbështetet mbi faktin që artikujt e kërkuar përbëjnë 

komponentët kryesorë të objektit të prokurimit dhe përfaqësojnë një pjesë shumë të rëndësishme 

të vlerës së kontratës, ndaj Autoriteti Kontraktor duhet të garantojë origjinën, cilësinë, 

përputhshmërinë teknike dhe disponueshmërinë e tyre gjatë gjithë periudhës së realizimit të 

punimeve. 

Kërkesa që operatorët ekonomikë të paraqesin autorizim nga prodhuesi ose distributori i 

autorizuar për artikujt e mëposhtëm është e lidhur drejtpërdrejt me natyrën e objektit dhe me zërat 

kryesorë të preventivit, të cilët përbëjnë pjesën më të madhe të vlerës së investimit dhe janë 

elementë kritikë për funksionimin afatgjatë të sistemit të ujësjellësit. 

1. Tuba Ujësjellësi PE100-RC 

Në preventiv janë parashikuar sasi shumë të konsiderueshme tubacionesh PE100-RC PN10 dhe 

PN16, me diametra nga DN20 mm deri në DN250 mm, të shoqëruara me rakorderi, manikota 

elektrofuzive, adaptorë, tee, reduksione dhe pjesë të tjera speciale.  

Materiali PE100-RC përfaqëson një teknologji të avancuar për rrjetet e ujësjellësit, me rezistencë 

të lartë ndaj plasaritjeve dhe dëmtimeve gjatë instalimit, duke garantuar jetëgjatësi dhe siguri të 

rrjetit.  

Për këtë arsye, autorizimi nga prodhuesi garanton:origjinën dhe cilësinë e tubacioneve; 

përputhshmërinë me standardet për furnizimin me ujë; disponueshmërinë e aksesorëve të së njëjtës 

markë dhe sistem; mbështetjen teknike dhe garancinë e produktit gjatë zbatimit të kontratës.  

2. Tub çeliku φ > 200 mm 

Preventivi parashikon furnizim dhe vendosje të tubave të çelikut të paraizoluar në fabrikë me 

diametër mbi 200 mm për segmentet kryesore të rrjetit ujësjellës.  

Këto elemente janë pjesë strategjike e rrjetit dhe kërkojnë:certifikim të origjinës; karakteristika të 

garantuara mekanike dhe antikorrozive; përputhshmëri me pjesët lidhëse dhe armaturat.  

Prandaj autorizimi i prodhuesit është i nevojshëm për të siguruar furnizim nga burime të 

autorizuara dhe produkte sipas specifikimeve teknike të projektit. 

3. Rakorderi Gize 

Në preventiv janë parashikuar saracineska gize, valvola moskthimi, pjesë speciale gize, hidrante 

dhe armatura të tjera që realizojnë funksionimin dhe kontrollin e rrjetit.  

Këto pajisje:punojnë nën presion; ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë hidraulike të sistemit; duhet 

të jenë të kompatibilizuara me tubacionet dhe aksesorët e projektit.  

Autorizimi i prodhuesit garanton origjinalitetin dhe përputhshmërinë teknike të produkteve të 

furnizuara. 

4. Matës Elektromagnetik 



Preventivi përfshin furnizimin dhe instalimin e matësve elektromagnetikë DN80-DN200, të aftë 

për matjen e prurjes, shpejtësisë, volumit dhe presionit, si dhe integrimin e tyre në sistemin e 

monitorimit.  

Këto pajisje janë elementë elektronikë të specializuar dhe me vlerë të konsiderueshme financiare, 

ndaj autorizimi nga prodhuesi siguron:origjinën e pajisjeve; garancinë dhe suportin teknik; 

furnizimin me software, konfigurime dhe pjesë rezervë; integrimin korrekt me sistemin SCADA të 

projektit.  

5. Matës Uji Multijet 

Në preventiv janë parashikuar mbi 5,700 matës uji Multijet DN ½” dhe DN ¾”, të cilët do të 

instalohen në lidhjet individuale të abonentëve.  

Duke qenë se këta matësa përfaqësojnë komponentin kryesor të matjes së konsumit të ujit, 

autorizimi nga prodhuesi garanton:saktësinë metrologjike; cilësinë e prodhimit; 

disponueshmërinë e pjesëve rezervë; mbështetjen teknike dhe garancinë e produkteve.  

6. Sistemi SCADA 

Preventivi i veçantë i SCADA-s përfshin:programimin e matësve elektromagnetikë; konfigurimin 

e pajisjeve në sistem; Data Logger; module radio 868 MHz; përsëritës sinjali; stacione 

transmetimi; panele diellore dhe pajisje komunikimi.  

Sistemi SCADA përbën platformën qendrore të monitorimit dhe kontrollit të rrjetit ujësjellës. Për 

shkak të kompleksitetit teknologjik dhe nevojës për integrim të plotë ndërmjet pajisjeve hardware 

dhe software, autorizimi nga prodhuesi ose distributori i autorizuar është i domosdoshëm për të 

garantuar:licencimin dhe origjinën e sistemit; konfigurimin sipas kërkesave të projektit; 

mbështetjen teknike gjatë implementimit; mirëmbajtjen dhe përditësimet pas instalimit.  

Kërkesa për certifikimin sipas OIML R49 ose ekuivalent argumentohet nga fakti se preventivi 

parashikon furnizimin e 5,754 matësve të ujit Multijet, të cilët do të përdoren për matjen ligjore 

të konsumit të ujit për abonentët.  

Standardi OIML R49 garanton:saktësinë metrologjike; klasën e performancës së matjes; 

besueshmërinë e matësve në kushtet e përdorimit afatgjatë; përputhshmërinë me kërkesat 

ndërkombëtare për matësit e ujit.  

Ndërsa certifikimi MID (Measuring Instruments Directive) ose ekuivalent garanton që matësit 

janë të aprovuar për përdorim në transaksione tregtare dhe matje ligjore, në përputhje me 

legjislacionin shqiptar për metrologjinë dhe instrumentet matëse. 

Për rrjedhojë, duke qenë se matësit e ujit përbëjnë bazën e sistemit të faturimit dhe administrimit 

të konsumit për mijëra abonentë, kërkesa për OIML R49 dhe MID konsiderohet proporcionale, e 

lidhur drejtpërdrejt me objektin e kontratës dhe e domosdoshme për garantimin e funksionimit 

korrekt të investimit. 

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe çertifikimet përkatëse, si 

më poshtë: 

 

a) Operatori Ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë punësuar minimalisht 80 (tetedhjete) punonjës për 

periudhën e 3 (tre) muajve të fundit duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit. Për përmbushjen 

e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve 

për periudhën e mesiperme në Formularin përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr. 8 

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i 

kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.  

 



Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:  

- Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të 

specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mesiperme. 

- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, të paraqitura dhe të 

konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mesiperme. 

Argumentim:  Në mbështetje të nenit 77, pika 1 dhe pika 4 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin 

Publik”, si dhe nenit 39 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kriter kualifikimi disponimin e një 

numri mesatar prej jo më pak se 80 (tetedhjete) punonjësish për periudhën e tre muajve të fundit 

nga data e hapjes së procedurës së prokurimit. 

Ndërsa në lidhje me periudhën e kërkuar, për të paktën 3 muajt e fundit, njësia e prokurimit në 

hartimin e këtij kriteri iu është referuar datës së publikimit dhe zhvillimit të kësaj proçedure 

prokurimi, ku ka vlerësuar të nevojshme që për vërtetimin e bindjes se operatori ekonomik 

pjesëmarrës ka një qëndrueshmëri dhe besueshmëri në fuqinë punëtore që realisht disponon, ka 

kërkuar që ky punësim të disponohet deri në 3 (tre) muaj përpara zhvillimit të proçedurës së 

prokurimit, kërkesë e cila është e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese. 

Në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenin 41 të VKM 

nr.285, datë 19.05.2021, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kriter kualifikues disponimin e një 

numri mesatar prej jo më pak se 80 punonjësish për periudhën e 3 muajve të fundit nga data e 

hapjes së ofertave. 

Ky kriter është vendosur duke u bazuar në natyrën, vëllimin dhe kompleksitetin e punimeve, si dhe 

në normativat e fuqisë punëtore të përcaktuara në Manualin të Ndërtimit, i cili përbën bazën e 

hartimit të preventivit dhe analizave teknike të objektit. 

Objekti përfshin realizimin e një rrjeti të ri ujësjellësi me vlerë të konsiderueshme, ku parashikohen 

volume të mëdha punimesh civile, hidraulike, elektromekanike dhe teknologjike, të cilat duhet të 

kryhen paralelisht në disa fronte pune. 

Objekti parashikon realizimin paralel të punimeve të gërmimit, montimit të rrjetit ujësjellës, 

rikonstruksionit të shtresave rrugore, punimeve të betonit, instalimeve teknologjike dhe sistemit 

SCADA, të cilat sipas manualit kërkojnë ekipe të specializuara dhe funksionim të njëkohshëm të 

disa fronteve pune. 

Kërkesa që Operatori Ekonomik të disponojë minimalisht 80 (tetëdhjetë) punonjës të punësuar 

për 3 (tre) muajt e fundit, duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit, është vendosur duke 

u bazuar në natyrën, volumin, kompleksitetin dhe shtrirjen e punimeve objekt kontrate, si dhe 

në nevojën për të garantuar realizimin e tyre brenda afatit të përcaktuar kontraktual. 

Nga analiza e preventivit të punimeve rezulton se objekti përfshin një numër të konsiderueshëm 

zërash pune të karakterit hidroteknik, ndërtimor, mekanik, elektrik, topografik dhe punime 

infrastrukturore, të cilat kërkojnë angazhim paralel të disa skuadrave të punës në kantier. 

Punimet përfshijnë ndër të tjera:punime gërmimi, hapje kanalesh dhe përgatitje traseje për linja 

ujësjellësi; vendosje dhe montim tubacionesh PE100 RC dhe tubacionesh çeliku me diametra të 

mëdhenj; montim rakorderish, elementësh hidraulikë dhe pajisjesh matëse; realizim të punimeve 

të betonit, armimit, rikonstruksioneve dhe rikthimit të sipërfaqeve të dëmtuara; punime elektrike, 

automatizimi dhe integrimi të sistemit SCADA; testime hidraulike, prova presioni, dezinfektim dhe 

vënie në funksion të rrjetit; punime topografike, kontroll gjeometrik dhe monitorim të vazhdueshëm 

të zbatimit; punime të lidhjeve me rrjetet ekzistuese dhe ndërhyrje në zona aktive të infrastrukturës.  



Për shkak të natyrës së punimeve, realizimi i kontratës nuk mund të kryhet nga një numër i kufizuar 

punonjësish, pasi kërkohet që disa procese pune të zhvillohen njëkohësisht në segmente të 

ndryshme të objektit, me qëllim respektimin e grafikut të punimeve dhe shmangien e vonesave. 

Numri minimal prej 80 punonjësish është përcaktuar duke marrë në konsideratë nevojën për 

krijimin e disa grupeve pune, ku përfshihen:staf teknik drejtues dhe mbikëqyrës; inxhinierë të 

profileve përkatëse; teknikë ndërtimi dhe topografë; hidraulikë dhe specialistë të montimit të 

tubacioneve; saldatorë dhe specialistë për punimet metalike; punonjës për testime dhe kolaudime; 

operatorë të makinerive të rënda; punëtorë ndërtimi, betonues, karpentierë, hekurkthyes dhe 

punonjës për punime rrugore; personel mbështetës për sigurinë në punë, kontrollin e cilësisë dhe 

organizimin e kantierit.  

Gjithashtu, duke qenë se punimet përfshijnë përdorimin intensiv të makinerive të rënda 

(eskavatorë, automjete transporti, mjete ngritëse dhe pajisje të tjera të specializuara), kërkohet 

disponimi i personelit të kualifikuar për operimin e tyre, ndërkohë që ekipet e punës duhet të jenë 

të shpërndara sipas fronteve të ndryshme të punimeve. 

Kërkesa për një numër minimal prej 80 punonjësish nuk synon kufizimin e konkurrencës, por 

garanton që operatorët ekonomikë pjesëmarrës të kenë kapacitetin real organizativ dhe teknik 

për realizimin e një kontrate me volum të konsiderueshëm punimesh infrastrukturore. Kjo kërkesë 

është proporcionale me objektin e prokurimit, pasi lidhet drejtpërdrejt me aftësinë e operatorit 

ekonomik për të mobilizuar burimet njerëzore të nevojshme për përfundimin e punimeve sipas 

standardeve teknike, kërkesave të projektit dhe afateve kontraktuale. 

b) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

personelin kryesor, drejtues teknik në liçencën e shoqërisë të cilet të figurojnë në listëpagesa për të 

paktën 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë: 

 

• Inxhinier Hidroteknik      1 (nje)     

• Inxhinier Ndërtimi      1 (një)   

• Inxhinier Gjeoteknik                              1 (një)    

• Inxhinier Gjeodet / Topograf / Markshajder   1 (një)   

• Inxhinier Elektrik      1 (një)  

• Inxhinier Elektronik                                    1 (një)    

 

Për secilin pjesëtar të stafit inxhinierik të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë 

kohes së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune dhe CV (Drejtuesit teknik të jenë të 

siguruar sipas legjislacionit në fuqi). Stafi i kërkuar në pikën 2.3.3 pika b, nuk duhet të jetë i angazhuar në 

kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese. 

 

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti / 

enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente 

duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin. 

 

c) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

edhe stafin tjetër inxhinierik (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), 

si më poshtë: 

 

- Inxhinier Ndërtimi Profili Infrastrukture e transportit  1 (një) 

- Inxhinier Hidroteknik    1 (nje)     



 

Për stafin e mësipërm inxhinierik Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: Kontratë 

pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë 

pune, CV dhe te figuroje ne Listepagesa per te pakten 3 muajt e Fundit. 

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara 

me origjinalin. 

 

d) Operatori ekonomik pjesëmarrës, në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005“Për zbatimin 

e punimeve të ndërtimit”, duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nënshkruar nga 

Administratori i Shoqërisë), Drejtuesin Teknik të punimeve (inxhinier me eksperiencë) në 

objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërise dhe të deklarojë se do të jetë i 

pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon 

të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në 

përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020  “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar. 

Shënim: Ky kriter konsiderohet i përmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit të Vetëdeklarimit sipas 

Shtojcës Nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti 

kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si më poshtë: 

Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithe kohes së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune 

dhe CV. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik në bashkim, duhet të 

përcaktojë me anë të një deklarate, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë 

në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet 

në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së 

bashkëpunimit. 

d) Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si dhe të përfshirë në 

listepagesa për periudhën 3 muajt e fundit, me profesionet si më poshtë: 

 

- 2 (dy) Teknik Ndertimi                        

- 1 (nje) Teknik Topograf                 

- 5 (pese) hidraulike                               

- 2 ( dy) Specialist për montim tubash                         

- 2 ( dy) Specialist për testimin e tubave nën presion    

- 2 (dy) mekanik / automekanik                 

- 2 (dy) murator                  

- 2 (dy) montator       

- 2 (dy) saldator                                                 

- 2 (dy) betonues                                                 

- 2 (dy) karpentier                                   

- 1 (nje) elektricist                  

- 1 (nje) hidroizolues                  

- 2 (dy) hekurkthyes                                                

- 2 (dy) punëtore per punime ne rruge dhe asfaltim       

- 2 (dy) specialist per ndertim                                  

- 5 (pese) shofere për drejtim mjetesh të pajisur me leje drejtimi me kategorine ”C” dhe/ose ”CE” dhe/ose 

”D” dhe/ose ”DE” leshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor.    



Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune të vlefshme gjatë 

gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, diplomë profesionale / dëshmi që vërteton 

nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike / private të licencuara sipas Ligjit 

Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Për specialistët e mësipërm (me përjashtim të punonjësve shoferë) të paraqiten kartela personale 

të sigurimit teknik të vlefshme, të lëshuara nga institucione shtetërore ose nga subjekte juridike 

private të akredituara për çertifikimin e punonjësve. 

 

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese”. Këto dokumnte duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara 

me origjinalin. 

 

e)    Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të pakten: 

- 5 (pese) manovrator Eskavatoristë 

- 4 (kater) manovrator Automakinistë 

- 1 (nje) manovrator Buldozeristë 

 

 

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontrate pune / shërbimi të vlefshme; Deshmi 

e aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë (të vlefshme) 

leshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor; si dhe te figurojne ne listepagesat 

e operatorit ekonomik ofertues per periudhën 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave. Në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë 

emer/mbiemer, profil i punes, numri dhe daten e kontratës individuale të punës, si dhe numrin dhe afatin e 

vlefshmerise se deshmise së aftësisë profesionale. 

Në rastin kur punonjësit Automakinist, Ekskavatoristë ose Buldozerist janë të kontraktuar me kontratë 

pune (respektivisht për mjetet e marra me qera, nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë). 

 

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8.“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara 

me origjinalin. 

 

Argumentimi:   Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 të Ligjit Nr.162/2020 “Për 

Prokurimin Publik” në të cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë 

kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose 

ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar 

kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me 

objektin e kontratës.  

Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin 

kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e 

teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm 

cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin 



vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, 

si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose 

enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë 

në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe 

dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 

kritereve.”  Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6 dhe 8 të 

VKM Nr. 285 datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, 

parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, 

kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: b) një listë të personelit 

kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e 

personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas 

legjislacionit pёrkatёs; dhe /ose c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për 

ekzekutimin e objektit të prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”  

Gjithashtu, bazuar në Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore për licencimin profesional në fushën 

e ndërtimit, zbatimi i punimeve të ndërtimit duhet të realizohet nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e 

personelit teknik të kualifikuar sipas profileve përkatëse të inxhinierisë. 

Në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenin 41 të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar disponimin e stafit inxhinierik drejtues 

dhe mbështetës, pasi natyra e objektit “Ndërtim Rrjet Ujësjellësi i Qytetit Mamurras, Bashkia 

Kurbin (Vazhdimi)” përfshin punime civile, hidraulike, gjeoteknike, topografike, elektrike, 

elektronike dhe teknologjike, të cilat kërkojnë mbikëqyrje profesionale të specializuar gjatë gjithë 

periudhës së zbatimit. 

Objekti ka afat realizimi 30 muaj, shtrihet në një territor të gjerë dhe përfshin një numër të 

konsiderueshëm zërash pune që duhet të zhvillohen paralelisht në disa fronte pune. 

 Inxhinier Hidroteknik – 1 (një) drejtues teknik 

Kërkesa për Inxhinier Hidroteknik lidhet drejtpërdrejt me objektin kryesor të kontratës, që është 

ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit. 

Preventivi përfshin:Furnizim dhe vendosje të tubacioneve PE100-RC PN10 dhe PN16 me 

diametra nga Ø20 mm deri Ø250 mm; Tubacione çeliku për rrjetin kryesor; Saraçineska, valvola, 

hidrantë dhe rakorderi; Matësa elektromagnetikë; Puseta kontrolli dhe shkarkimi; Testime dhe 

kolaudime hidraulike të rrjetit.  

Inxhinieri hidroteknik është përgjegjës për:kontrollin e zbatimit të projektit hidraulik; kontrollin e 

kuotave dhe pjerrësive të tubacioneve; kontrollin e presioneve të punës; koordinimin e testimeve 

hidraulike; kolaudimin teknik të rrjetit.  

Për shkak se rrjeti ujësjellës përbën komponentin kryesor të investimit, prania e tij është e 

domosdoshme. 

 Inxhinier Ndërtimi – 1 (një) drejtues teknik 

Objekti përmban volume të konsiderueshme punimesh civile. 

Preventivi përfshin:Gërmime mbi 100,000 m³; Mbushje dhe ngjeshje; Prishje betoni dhe 

betonarmeje; Struktura betoni dhe betonarmeje; Ndërtim pusetash dhe veprash civile; 

Rikonstruksion të shtresave rrugore.  



Inxhinieri i ndërtimit është përgjegjës për:organizimin e kantierit; kontrollin e punimeve civile; 

kontrollin e cilësisë së betonit dhe materialeve; koordinimin e fronteve të punës; zbatimin e 

grafikut të punimeve.  

Përmasat e objektit e bëjnë të domosdoshëm këtë profil. 

Inxhinier Gjeoteknik – 1 (një) drejtues teknik 

Preventivi përmban:Gërmime në kanale të thella; Punime mbushjeje; Stabilizim dhe ngjeshje të 

shtresave; Rikonstruksion të trupit të rrugës.  

Inxhinieri gjeoteknik nevojitet për:kontrollin e karakteristikave të terrenit; kontrollin e stabilitetit 

të kanaleve; përcaktimin e metodologjisë së mbushjes dhe ngjeshjes; verifikimin e parametrave të 

shtresave mbajtëse.  

Ky rol është veçanërisht i rëndësishëm për të shmangur deformimet dhe uljet e mëvonshme të 

rrjetit dhe shtresave rrugore. 

Punimet për instalimin e tubacioneve të ujësjellësit zhvillohen në terrene me karakteristika të 

ndryshme gjeologjike dhe gjeoteknike, ku njohja dhe vlerësimi i kushteve të tokës është element 

thelbësor për garantimin e qëndrueshmërisë së veprës dhe sigurisë gjatë zbatimit. 

Inxhinieri Gjeoteknik është i domosdoshëm për realizimin e detyrave si:Vlerësimi i 

karakteristikave gjeoteknike të terrenit ku do të zhvillohen punimet, përpara dhe gjatë procesit të 

zbatimit; Analiza e kushteve të tokës në zonat e gërmimit të kanaleve për vendosjen e tubacioneve, 

duke përcaktuar masat e nevojshme për stabilitetin e skarpatave dhe sigurinë e punimeve; 

Kontrolli i përshtatshmërisë së materialeve të përdorura për mbushje dhe rikonstruksion, sipas 

kërkesave të projektit; Vlerësimi i proceseve të ngjeshjes së shtresave dhe mbushjeve, duke 

garantuar arritjen e parametrave të kërkuar teknikë; Dhënia e rekomandimeve teknike për 

trajtimin e zonave me kushte të dobëta të tokës, si zona me lagështi të lartë, materiale të 

paqëndrueshme ose rrezik deformimi; Mbikëqyrja e ndikimit të kushteve gjeoteknike në 

qëndrueshmërinë e tubacioneve, rrugëve dhe strukturave shoqëruese.  

Nevoja për 1 (një) Inxhinier Gjeoteknik si drejtues teknik lidhet me faktin se punimet kanë natyrë 

infrastrukturore dhe zhvillohen përgjatë traseve të gjata, ku kushtet e terrenit mund të ndryshojnë 

nga një segment në tjetrin. Prania e këtij specialisti garanton marrjen e vendimeve teknike në kohë 

dhe përshtatjen e metodologjisë së punimeve sipas kushteve reale të terrenit. 

Disponimi i këtij pozicioni teknik siguron:rritjen e sigurisë gjatë punimeve të gërmimit dhe 

montimit të tubacioneve; parandalimin e problemeve të stabilitetit dhe deformimeve të mëvonshme 

të terrenit; kontrollin e cilësisë së mbushjeve dhe shtresave të rikonstruktuara; zbatim të punimeve 

në përputhje me projektin, studimin gjeologjik/gjeoteknik dhe specifikimet teknike; menaxhim 

profesional të problematikave që lidhen me kushtet e tokës gjatë fazës së zbatimit. 

 Inxhinier Gjeodet / Topograf / Markshajder – 1 (një) drejtues teknik 

Nga planimetria dhe projekti rezulton se rrjeti ka shtrirje të konsiderueshme territoriale me qindra 

nyje dhe pika lidhjeje.  

Punimet kërkojnë:piketim të traseve; kontroll të kuotave të projektit; rilevime të vazhdueshme; 

azhornim të rrjetit të realizuar; hartimin e dokumentacionit. 

Për shkak të gjatësisë së rrjetit dhe numrit të madh të elementeve hidraulike, ky profil konsiderohet 

i domosdoshëm. 

Inxhinier Elektrik – 1 (një) drejtues teknik 

Preventivi përfshin:Matësa elektromagnetikë; Data Logger; Panele diellore; Sisteme furnizimi me 

energji; Pajisje monitorimi dhe transmetimi.  

Inxhinieri elektrik është përgjegjës për:instalimin e pajisjeve elektrike; furnizimin me energji të 

stacioneve; mbrojtjen elektrike të sistemit; testimet dhe vënien në punë.  



Prania e tij lidhet drejtpërdrejt me komponentët elektrikë të sistemit. 

Në preventiv janë parashikuar zëra që kërkojnë njohuri dhe mbikëqyrje profesionale elektrike, 

si:Furnizimi dhe instalimi i matësve elektromagnetikë, të cilët kërkojnë furnizim elektrik, lidhje me 

sistemet e kontrollit, konfigurim dhe verifikim të funksionimit; Furnizimi dhe instalimi i matësve 

të ujit Multijet, si pajisje matëse që kërkojnë integrim me sistemet e monitorimit dhe transmetimit 

të të dhënave, sipas konfigurimit të projektit; Furnizimi, instalimi dhe vënia në funksion e sistemit 

SCADA, i cili përfshin komponentë elektrikë, elektronikë dhe automatizimi për mbikëqyrjen dhe 

kontrollin në distancë të parametrave të rrjetit; Instalimi i paneleve të komandimit, kabllimeve 

elektrike dhe elementëve të furnizimit me energji për pajisjet e kontrollit dhe monitorimit; Lidhjet 

elektrike të pajisjeve dhe impianteve ndihmëse, të nevojshme për funksionimin e sistemit të 

ujësjellësit.  

Inxhinieri Elektrik është i domosdoshëm për kryerjen e detyrave teknike si:Hartimi dhe ndjekja e 

skemave të furnizimit dhe lidhjeve elektrike të pajisjeve të instaluara; Mbikëqyrja e montimit të 

kabllimeve, paneleve elektrike dhe elementëve të mbrojtjes elektrike; Kontrolli i parametrave 

teknikë dhe sigurisë së instalimeve elektrike gjatë zbatimit; Koordinimi i integrimit të pajisjeve 

elektrike me sistemin SCADA dhe pajisjet e automatizimit; Kryerja e testeve funksionale dhe 

verifikimi i vënies në punë të pajisjeve elektrike dhe elektronike; Garantimi i zbatimit të punimeve 

në përputhje me projektin, specifikimet teknike dhe standardet e sigurisë elektrike.  

Nevoja për 1 (një) Inxhinier Elektrik si drejtues teknik lidhet me faktin se punimet elektrike dhe 

automatizimi janë pjesë integrale e funksionimit të veprës dhe nuk mund të realizohen vetëm si 

punime ndihmëse. Sistemi SCADA, pajisjet matëse dhe komponentët e kontrollit kërkojnë 

koordinim profesional për të garantuar komunikimin, furnizimin me energji dhe funksionimin e 

plotë të sistemit. 

Disponimi i këtij specialisti siguron:realizimin korrekt të instalimeve elektrike dhe automatike; 

shmangien e defekteve në lidhjet elektrike dhe sistemet e kontrollit; sigurinë e personelit dhe 

pajisjeve gjatë operimit; funksionimin e qëndrueshëm të sistemit të monitorimit dhe menaxhimit të 

rrjetit; kontrollin e cilësisë së punimeve elektrike gjatë gjithë fazës së zbatimit. 

 Inxhinier Elektronik – 1 (një) drejtues teknik 

Preventivi përfshin:Sistem SCADA; Module radio; Përsëritës sinjali; Data Logger; Pajisje 

transmetimi dhe monitorimi në distancë.  

Inxhinieri elektronik nevojitet për:konfigurimin e sistemit SCADA; integrimin e pajisjeve të 

telemetrisë; programimin e pajisjeve elektronike; monitorimin dhe testimin e komunikimit të 

sistemit.  

Ky profil është i domosdoshëm për funksionimin korrekt të sistemit inteligjent të monitorimit të 

rrjetit. 

Në kuadër të realizimit të objektit, preventivi përfshin pajisje dhe sisteme që kanë komponentë 

elektronikë dhe kërkojnë konfigurim, integrim dhe vënie në funksion nga personel i specializuar, 

konkretisht:Sistemi SCADA për monitorimin dhe kontrollin e rrjetit të ujësjellësit, i cili përfshin 

pajisje elektronike të grumbullimit, përpunimit dhe transmetimit të të dhënave; Matës 

elektromagnetikë, të cilët funksionojnë nëpërmjet moduleve elektronike për matjen, përpunimin 

dhe transmetimin e parametrave të rrjedhës; Matës uji Multijet, të cilët kërkojnë integrim me 

sistemet e leximit dhe monitorimit të të dhënave sipas kërkesave të projektit; Pajisje të telemetrisë, 

kontrollit dhe komunikimit, të nevojshme për transmetimin e informacionit nga pikat e matjes drejt 

sistemit qendror të monitorimit.  

Inxhinieri Elektronik është i domosdoshëm për realizimin e detyrave teknike si:Mbikëqyrja e 

instalimit dhe konfigurimit të pajisjeve elektronike të matjes dhe kontrollit; Integrimi i pajisjeve 



elektronike me sistemin SCADA dhe platformat e monitorimit në distancë; Kontrolli i moduleve 

elektronike të komunikimit dhe transmetimit të të dhënave; Testimi funksional i pajisjeve 

elektronike pas instalimit dhe para vënies në operim; Diagnostikimi dhe eliminimi i 

problematikave teknike që lidhen me sensorët, transmetuesit dhe njësitë elektronike të kontrollit; 

Sigurimi i komunikimit korrekt ndërmjet pajisjeve matëse, sistemeve të kontrollit dhe qendrës së 

monitorimit. 

Argumentimi për stafin tjetër inxhinierik 

Inxhinier Ndërtimi – Profili Infrastrukturë dhe Transport – 1 (një) 

Ky profil kërkohet për shkak të volumeve të konsiderueshme të punimeve rrugore. 

Preventivi përfshin:Stabilizant 25,860 m²; Shtresa çakëlli 25,860 m²; Binder 25,860 m²; 

Asfaltobeton 25,860 m²; Prerje dhe rikonstruksion të shtresave rrugore.  

Inxhinieri i Infrastrukturës dhe Transportit mbikëqyr:ndërtimin e shtresave rrugore; kontrollin e 

ngjeshjes; kontrollin e parametrave të asfaltit; organizimin e trafikut gjatë punimeve.  

Për shkak të volumit të konsiderueshëm të rikonstruksionit rrugor, ky profil është i nevojshëm dhe 

proporcional me objektin. 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) Inxhinieri Ndërtimi – Profili Infrastrukturë dhe Transport 

është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të 

parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë ndërhyrje në infrastrukturën rrugore, punime 

gërmimi, rikonstruksion të shtresave rrugore, asfaltime dhe rikthim të gjendjes ekzistuese pas 

realizimit të punimeve të rrjetit të ujësjellësit. 

Punimet objekt kontrate ndikojnë drejtpërdrejt në elementët e infrastrukturës së transportit, pasi 

realizimi i linjave të ujësjellësit kërkon hapje trashe në rrugë ekzistuese, prishje të shtresave 

rrugore, transport të materialeve, mbushje, ngjeshje dhe rikonstruksion të sipërfaqeve të prekura. 

Inxhinieri i Ndërtimit me profil Infrastrukturë dhe Transport është i domosdoshëm për realizimin 

e detyrave teknike si:Mbikëqyrja e punimeve të prishjes dhe rikonstruksionit të shtresave rrugore 

pas përfundimit të instalimit të tubacioneve; Kontrolli i zbatimit të shtresave të rrugës (nënshtresë, 

bazë, binder dhe asfalt) sipas projektit dhe specifikimeve teknike; Verifikimi i cilësisë së 

materialeve të përdorura për mbushje dhe stabilizim të trasheve të hapura në rrugë; Koordinimi i 

punimeve të asfaltimit dhe përdorimit të pajisjeve specifike, si asfaltoshtruese, rrulë vibrues, 

autobitumatrice dhe makineri për punime rrugore, të parashikuara në mjetet e kantierit; Kontrolli 

i ngjeshjes së shtresave rrugore, duke garantuar qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e 

rikonstruksionit; Menaxhimi i ndërveprimit të punimeve me trafikun rrugor dhe masat e sigurimit 

të qarkullimit gjatë punimeve.  

Sipas preventivit, janë parashikuar zëra punimesh që lidhen drejtpërdrejt me infrastrukturën 

rrugore, si:punime gërmimi dhe hapje kanalesh në zona të urbanizuara; largim dhe transport i 

materialeve të dala nga gërmimet; mbushje dhe ngjeshje shtresash pas vendosjes së tubacioneve; 

rikthim i shtresave rrugore dhe asfaltim i segmenteve të prekura; përdorimi i makinerive të 

posaçme për punime rrugore, si grejder, rrul vibrues, asfaltoshtruese, autobitumatrice dhe mjete 

për prerje/frezim asfalti.  

Nevoja për 1 (një) Inxhinier Ndërtimi – Infrastrukturë dhe Transport argumentohet nga fakti se 

punimet rrugore janë pjesë integrale e objektit dhe kërkojnë mbikëqyrje profesionale për të 

garantuar që ndërhyrjet në rrugë të mos ndikojnë në sigurinë dhe funksionalitetin e infrastrukturës 

ekzistuese. 

 Inxhinier Hidroteknik – 1 (një) staf mbështetës 



Përveç drejtuesit teknik hidroteknik, kërkohet edhe një inxhinier hidroteknik shtesë për shkak 

të:gjatësisë së konsiderueshme të rrjetit; numrit të madh të nyjeve hidraulike; zhvillimit paralel të 

disa fronteve të punës; afatit 30-mujor të realizimit.  

Ky inxhinier do të mbështesë:kontrollin e zbatimit të tubacioneve; kontrollin e lidhjeve dhe 

aksesorëve; testimet hidraulike; hartimin e dokumentacionit teknik të realizimit.  

Për shkak të kompleksitetit të rrjetit ujësjellës dhe shtrirjes së projektit, disponimi i dy inxhinierëve 

hidroteknikë (1 drejtues teknik dhe 1 mbështetës) konsiderohet një kërkesë e arsyeshme dhe në 

përputhje me volumet e preventivit dhe organizimin e punimeve në disa fronte pune. 

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, nenit 41 të VKM nr. 

285, datë 19.05.2021, si dhe legjislacionit në fuqi për ndërtimin, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar 

që operatori ekonomik të përcaktojë Drejtuesin Teknik të Punimeve në objekt, i cili duhet të jetë 

pjesë e licencës profesionale të shoqërisë, të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë 

i pranishëm gjatë gjithë periudhës së zbatimit të punimeve. 

Kjo kërkesë mbështetet në dispozitat e Ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, të cilat përcaktojnë se 

punimet e ndërtimit duhet të realizohen nën drejtimin dhe përgjegjësinë teknike të personave të 

licencuar, të cilët mbajnë përgjegjësi profesionale për zbatimin e projektit, cilësinë e punimeve, 

respektimin e kushteve teknike dhe garantimin e sigurisë së objektit. 

Objekti “Ndërtim Rrjet Ujësjellësi i Qytetit Mamurras, Bashkia Kurbin (Vazhdimi)” përbën një 

investim kompleks infrastrukture, me afat realizimi 30 muaj, i cili përfshin:Punime gërmimi mbi 

100,000 m³; Vendosjen e rrjetit kryesor dhe sekondar të ujësjellësit; Ndërtimin e pusetave dhe 

nyjeve hidraulike; Montimin e matësve elektromagnetikë dhe matësve të ujit; Instalimin e sistemit 

SCADA; Rikonstruksionin e shtresave rrugore dhe kthimin në gjendjen ekzistuese të 

infrastrukturës së prekur; Punime elektrike, elektronike dhe telekomunikacioni.  

Për shkak të volumit të madh të punimeve dhe zhvillimit paralel të disa fronteve pune, kërkohet 

një figurë përgjegjëse që të koordinojë, kontrollojë dhe mbikëqyrë zbatimin teknik të projektit në 

përputhje me dokumentacionin teknik dhe kushtet e kontratës. 

Drejtuesi Teknik i Punimeve është figura që:organizon dhe drejton procesin e zbatimit në kantier; 

garanton zbatimin korrekt të projektit dhe specifikimeve teknike; kontrollon cilësinë e punimeve; 

koordinon stafin teknik dhe ekipet e punës; mban përgjegjësi për respektimin e kushteve të sigurisë 

në kantier; bashkëpunon me mbikëqyrësin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor; dokumenton 

dhe certifikon fazat e realizimit të punimeve.  

Për këtë arsye, kërkohet që Drejtuesi Teknik të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera gjatë 

periudhës së realizimit të objektit, pasi angazhimi i tij paralel në disa kontrata do të cenonte 

mundësinë për të ushtruar mbikëqyrje të plotë dhe efektive mbi punimet. 

Kërkesa që Drejtuesi Teknik të jetë i përfshirë në licencën profesionale të operatorit ekonomik 

lidhet me faktin se licenca e shoqërisë mbështetet mbi kapacitetet profesionale të personelit teknik 

të deklaruar në të. 

Në këtë mënyrë garantohet që:personi disponon kualifikimin profesional përkatës; ka lidhje të 

qëndrueshme pune me operatorin ekonomik; mban përgjegjësi profesionale në kuadër të licencës 

së subjektit; është pjesë e strukturës teknike reale të operatorit ekonomik dhe jo një burim i jashtëm 

i angazhuar vetëm për qëllime kualifikimi.  

Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, kërkesa që secili operator të caktojë Drejtuesin Teknik 

për pjesën e punimeve që ka marrë përsipër është e nevojshme për të garantuar përgjegjësi të 

qarta teknike dhe administrative mbi secilin segment të kontratës. 



Duke qenë se secili anëtar i bashkimit realizon pjesën e vet të preventivit sipas përqindjes së 

bashkëpunimit, është e nevojshme që edhe mbikëqyrja teknike të realizohet nga personel teknik i 

licencuar dhe përgjegjës për punimet që kryen secili operator. 

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 41 të VKM nr. 

285, datë 19.05.2021, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar kërkesën për disponimin e personelit 

teknik dhe punonjësve të specializuar, pasi natyra e objektit “Ndërtim Rrjet Ujësjellësi i Qytetit 

Mamurras, Bashkia Kurbin (Vazhdimi)” përfshin volume të konsiderueshme punimesh civile, 

hidraulike, rrugore, mekanike, elektrike dhe teknologjike, të cilat sipas normativave të Manualit 

Nr. 3 të Ndërtimit kërkojnë personel të kualifikuar dhe të specializuar për realizimin e tyre. 

Objekti ka afat realizimi 30 muaj dhe kërkon zhvillimin paralel të disa fronteve pune për gërmimet, 

montimin e tubacioneve, ndërtimin e pusetave, rikonstruksionin e shtresave rrugore, instalimin e 

matësve, sistemit SCADA dhe testimet hidraulike. 

Teknik Ndërtimi – 2 (dy) 

Kërkesa lidhet me:gërmimet mbi 100,000 m³; mbushjet dhe ngjeshjet; ndërtimin e pusetave; 

punimet e betonit dhe betonarmesë; rikonstruksionin rrugor. Sipas Manualit të Ndërtimit, për 

organizimin e disa fronteve pune kërkohet personel teknik i ndërmjetëm që kontrollon zbatimin 

ditor të punimeve, sasitë, cilësinë dhe përputhshmërinë me projektin.Për shkak të shtrirjes së 

objektit dhe punimeve që zhvillohen paralelisht, kërkohen minimumi 2 teknikë ndërtimi. 

Kërkohen dy teknikë ndërtimi për të mbështetur inxhinierët përgjegjës në ndjekjen e përditshme të 

punimeve në kantier, kontrollin e volumeve të realizuara, organizimin e fronteve të punës dhe 

mbajtjen e dokumentacionit teknik. Duke qenë se punimet zhvillohen në disa procese paralelisht, 

prania e dy teknikëve garanton mbikëqyrje të vazhdueshme të aktiviteteve ndërtimore. 

Teknik Topograf – 1 (një) 

Preventivi dhe planimetria përfshijnë një rrjet të shtrirë në disa zona, me qindra nyje, puseta dhe 

pika lidhjeje. Tekniku topograf nevojitet për:piketimin e traseve; kontrollin e kuotave; rilevimet e 

vazhdueshme; përgatitjen e dokumentacionit "as built". Ky funksion është i domosdoshëm gjatë 

gjithë zbatimit të projektit. 

Punimet e shtrirjes së rrjetit të ujësjellësit kërkojnë piketim të vazhdueshëm, kontroll të kuotave 

dhe verifikim të pozicionimit të tubacioneve sipas projektit. Për këtë arsye kërkohet një teknik 

topograf që të asistojë proceset e matjeve dhe kontrollit topografik. 

 Hidraulikë – 5 (pesë) 

Kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me:montimin e rrjetit PE100-RC; montimin e valvolave; montimin 

e saraçineskave; instalimin e hidrantëve; montimin e matësve.  

Për shkak të gjatësisë së konsiderueshme të rrjetit dhe zhvillimit paralel të punimeve, nevojiten 

disa ekipe hidraulikësh për të përmbushur grafikun e punimeve. 

Për shkak të volumeve të konsiderueshme të montimit të tubacioneve, rakorderive, valvolave dhe 

elementeve të tjera hidraulike, nevojiten hidraulikë të specializuar që të realizojnë instalimet sipas 

kërkesave teknike dhe standardeve të sektorit të ujësjellësit. 

Specialist për montim tubash – 2 (dy) 

Preventivi përmban vendosjen e tubacioneve PE100-RC me diametra nga Ø20 mm deri Ø250 mm, 

si dhe tubacione çeliku në segmentet kryesore. 

Sipas normativave të Manualit të Ndërtimit, montimi i tubacioneve kërkon personel të specializuar 

për:pozicionimin e tubave; bashkimet elektrofuzive; lidhjet me pjesët speciale; kontrollin e 

pjerrësive dhe aksit të tubacionit.  



Vendosja e tubacioneve PE100 RC dhe tubacioneve të çelikut kërkon specialistë me eksperiencë 

specifike në montimin dhe bashkimin e linjave. Këta specialistë sigurojnë realizimin korrekt të 

lidhjeve dhe funksionimin e rrjetit sipas parametrave të projektit. 

 Specialist për testimin e tubave nën presion – 2 (dy) 

Pas vendosjes së rrjetit kryhen:prova hidraulike; prova presioni; testime rrjedhjeje; kolaudim 

teknik i segmenteve.  

Duke qenë se projekti përfshin një rrjet shumë të gjerë ujësjellësi, testimet realizohen në segmente 

të ndryshme dhe kërkojnë personel të specializuar. 

Mekanik / Automekanik – 2 (dy) 

Objekti kërkon përdorimin e:ekskavatorëve; minieskavatorëve; kamionëve vetëshkarkues; 

autovinçave; makinerive të asfaltimit.  

Për shkak të përdorimit të vazhdueshëm të makinerive gjatë 30 muajve, nevojiten mekanikë për 

mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre. 

Objekti kërkon përdorimin intensiv të makinerive të rënda dhe mjeteve të transportit. Mekanikët 

janë të nevojshëm për mirëmbajtjen dhe ndërhyrjet teknike në makineri, me qëllim shmangien e 

ndërprerjeve gjatë zbatimit të punimeve. 

 Murator – 2 (dy) 

Kërkesa lidhet me:ndërtimin e pusetave; muret mbajtëse; riparimet e elementëve ekzistues; 

sistemimet përfundimtare.  

Në preventiv parashikohen punime për ndërtimin dhe rehabilitimin e pusetave, strukturave 

ndihmëse dhe rikthimin e elementeve ndërtimore të dëmtuara gjatë punimeve, çka justifikon 

nevojën për muratorë të kualifikuar. 

Këto punime janë pjesë e preventivit civil të objektit. 

Montator – 2 (dy) 

Montatorët nevojiten për:vendosjen e pjesëve speciale; montimin e valvolave; montimin e matësve 

elektromagnetikë; montimin e elementeve mekanike të sistemit.  

Montatorët janë të nevojshëm për montimin e pajisjeve mekanike, elementeve të rrjetit, aksesorëve 

hidraulikë dhe strukturave ndihmëse që parashikohen në projekt. 

Saldator – 2 (dy) 

Preventivi përfshin:tubacione çeliku; pjesë metalike; elemente të sistemit hidraulik.  

Sipas analizave të Manualit të Ndërtimit dhe standardit EN ISO 3834, saldatorët janë të 

domosdoshëm për realizimin e lidhjeve metalike. 

Punimet përfshijnë montimin dhe bashkimin e tubacioneve metalike dhe elementeve të tjera të 

çelikut. Për realizimin e këtyre proceseve sipas standardeve teknike kërkohen saldatorë të 

certifikuar. 

Betonues – 2 (dy) 

Kërkesa lidhet me:beton C12/15; beton C16/20; beton C20/25; beton C25/30; ndërtimin e 

bazamenteve dhe pusetave.  

Në preventiv janë parashikuar punime me beton për baza, puseta, blloqe ankorimi dhe struktura 

të tjera mbështetëse. Për këtë arsye kërkohen betonues të specializuar. 

Këta zëra kërkojnë betonues të specializuar sipas normativave të manualit. 

Karpentier – 2 (dy) 

Punimet e betonarmesë kërkojnë:kallëpime; formim strukturash; përgatitje elementësh betoni. 

Punimet e betonit kërkojnë realizimin e kallëpeve dhe strukturave mbajtëse të përkohshme, të cilat 

kryhen nga karpentierë të kualifikuar. 

Elektricist – 1 (një) 



Preventivi përfshin:matësa elektromagnetikë; Data Logger; stacione transmetimi; panele 

diellore; pajisje elektrike të sistemit SCADA. Për shkak të instalimit të pajisjeve elektrike, matësve 

elektromagnetikë dhe komponentëve të sistemit SCADA, kërkohet një elektricist që të asistojë në 

realizimin e lidhjeve elektrike dhe testimeve përkatëse. 

 Hidroizolues – 1 (një) 

Kërkesa lidhet me:pusetat; dhomat teknike; elementet e betonit që kërkojnë mbrojtje ndaj 

lagështisë dhe infiltrimeve. Në strukturat e betonit, pusetat dhe elementet që janë në kontakt të 

vazhdueshëm me ujin, kërkohen punime hidroizolimi për të garantuar jetëgjatësinë dhe 

funksionalitetin e veprës.Ky profesion është i nevojshëm për jetëgjatësinë e veprave civile. 

Hekurkthyes – 2 (dy) 

Preventivi përfshin punime betonarmeje dhe armatura çeliku.Sipas analizave të Manualit të 

Ndërtimit, për përgatitjen dhe montimin e armaturave kërkohen hekurkthyes të specializuar. 

Punëtorë për punime në rrugë dhe asfaltim – 2 (dy) 

Kërkesa argumentohet nga zërat:stabilizant 25,860 m²; shtresë çakëlli 25,860 m²; binder 25,860 

m²; asfaltobeton 25,860 m²; rikthimi i gjendjes ekzistuese të rrugëve. Këta punëtorë janë pjesë e 

ekipeve të asfaltimit sipas normativave të manualit. 

 Specialist për ndërtim – 2 (dy) 

Ky personel nevojitet për koordinimin e proceseve të ndryshme ndërtimore në terren dhe për 

mbështetjen e drejtuesve teknikë në disa fronte pune njëkohësisht. 

Shoferë me kategori C/CE/D/DE – 7 (shtatë) 

Kërkesa lidhet drejtpërdrejt me makineritë dhe mjetet e kërkuara në preventiv dhe në kapacitetet 

teknike të kontratës:kamionë vetëshkarkues 5–10 ton; kamionë vetëshkarkues mbi 20 ton; 

kamioncina transporti; kamion me vinç; rimorkiator për transport mjetesh; mjete të transportit të 

materialeve.  

Duke qenë se transporti i mbi 75,000 m³ materialesh dhe furnizimi i vazhdueshëm i kantierit 

realizohen paralelisht në disa fronte pune, disponimi i të paktën 7 shoferëve të kualifikuar është 

proporcional me nevojat e kontratës dhe grafikun 30-mujor të punimeve. 

Numri dhe profilet e mësipërme janë përcaktuar në funksion të:volumeve të konsiderueshme të 

preventivit; afatit të realizimit prej 30 muajsh; shtrirjes territoriale të rrjetit ujësjellës; nevojës 

për zhvillimin paralel të disa fronteve pune; normativave të fuqisë punëtore të Manualit Teknik të 

Ndërtimit; 

Kërkesa për disponimin e këtij numri operatorësh të mjeteve të rënda është përcaktuar duke u 

bazuar në natyrën, volumin dhe mënyrën e realizimit të punimeve të parashikuara në preventivin 

e objektit, si dhe në nevojën për garantimin e vijueshmërisë së punimeve gjatë gjithë periudhës së 

zbatimit të kontratës. 

Nga analizimi i zërave të preventivit rezulton se realizimi i punimeve përfshin procese pune që 

kërkojnë përdorimin e vazhdueshëm të makinerive të rënda të ndërtimit, konkretisht:punime 

gërmimi dhe hapje kanalesh; punime germimi në terren të ndryshëm; ngarkim dhe transport të 

materialeve të dala nga gërmimet; sistemim, nivelim dhe profilim të terrenit; përgatitje të 

bazamentit për shtresa ndërtimore; mbushje dhe ngjeshje pas përfundimit të instalimeve; punime 

infrastrukturore që kërkojnë operim të njëkohshëm të disa mjeteve mekanike.  

Eskavatori është një nga makineritë kryesore të nevojshme për realizimin e punimeve të 

parashikuara në preventiv, veçanërisht për zërat që lidhen me:gërmime me makineri; hapje traseje 

dhe kanalesh; largim të materialeve të gërmuara; punime për vendosjen e 

tubacioneve/infrastrukturës nëntokësore; ngarkim të materialeve inerte.  



Për shkak të volumit të punimeve dhe nevojës për zhvillim paralel të disa fronteve të punës, 

kërkohet disponimi i disa eskavatorëve që mund të operojnë njëkohësisht. Numri prej 5 

manovratorësh eskavatoristë lidhet drejtpërdrejt me nevojën për mbulimin e proceseve të 

ndryshme të punës dhe shmangien e ndërprerjeve gjatë realizimit të kontratës. 

Sipas manualeve të përdorimit dhe zbatimit të punimeve të ndërtimit, çdo makineri mekanike duhet 

të operohet nga personel i specializuar dhe i trajnuar, pasi eficenca dhe siguria e punimeve varen 

drejtpërdrejt nga aftësia profesionale e operatorit. 

Punimet e parashikuara në preventiv kërkojnë transport të vazhdueshëm të:materialeve të 

gërmimit; materialeve mbushëse; materialeve inerte; elementëve dhe materialeve të furnizuara 

për realizimin e objektit.  

Për këtë arsye, është e nevojshme që mjetet e transportit (kamionët vetëshkarkues, automjetet e 

transportit të materialeve dhe pajisjeve) të operohen nga drejtues të kualifikuar. 

Numri prej 4 automakinistësh është përcaktuar duke marrë në konsideratë organizimin e punimeve 

në disa fronte, nevojën për transport paralel të materialeve dhe garantimin e vazhdimësisë së 

punës edhe gjatë ndryshimeve të turneve ose proceseve të ndryshme të zbatimit. 

Buldozeri është makineri e domosdoshme për realizimin e proceseve të punës që lidhen 

me:sistemimin dhe nivelimin e terrenit; shpërndarjen e materialeve të mbushjes; përgatitjen e 

sipërfaqeve të punës; krijimin e platformave të punimit; rregullimin e terrenit pas përfundimit të 

punimeve.  

Kërkesa për një manovrator buldozerist është e lidhur me zërat e preventivit që kërkojnë punime 

mekanike të sistemimit dhe përpunimit të terrenit, ku përdorimi i buldozerit është teknikisht i 

domosdoshëm. 

 

f) Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës, të vërtetuar me kontratë pune të 

vlefshme, diplome (ne rast se është inxhinier), dëshmi / çertifikatë trajnimi të lëshuara nga subjekte të 

akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit nga 

data e hapjes së tenderit, punonjësit si më poshtë: 

 

- Minimumi 1 (një) punonjes të çertifikuar me deshmi trajnimi si “Përgjegjës për sigurinë dhe 

mbrojtjen e shëndetit në Punë” të leshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara 

nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërise, kërkesë 

kjo në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 ”Për sigurine dhe shendetin në pune” 

dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 ”Për miratimin e rregullores për sigurine në kantier”.  

 

Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës Nr. 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti 

kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente 

duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin 

 

g) Operatori Ekonomik duhet të ketë të punesuar mjekun e shoqërise ose mjek të kontraktuar nga jashtë me 

kontrate sherbimi / me subjekte të specializuara për këtë qellim. Mjeket duhet të jenë të pajisur me liçencë 

profesionale të leshuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili 

prej anëtarëve të bashkimit që plotëson kriteret e VKM Nr.742 datë 06.11.2003, duhet të plotësoje këtë 

kërkesë. 

 

Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës Nr. 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti 



kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente 

duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin 

 

Agumentimi:   Kërkesa e mësiperme mbështetet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë 

dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për 

sigurinë në kantier". Natyra  e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të 

posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe 

mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 është 

përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse 

formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një 

ose disa persona si përgjegjës për ndihmën e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e 

mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë 

për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikqyrjes.   

Kjo kërkesë është vendosur duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve të ndërtimit që do të 

realizohen sipas preventivit dhe projektit të zbatimit, ku parashikohen procese pune me shkallë të 

lartë ekspozimi ndaj rreziqeve profesionale, si:punime gërmimi dhe punime në kanale/trase; 

përdorim i makinerive të rënda të ndërtimit (eskavatorë, kamionë, buldozerë dhe mjete të tjera 

mekanike); punime me materiale ndërtimore dhe elementë të rëndë; punime në kantier me 

prezencë të një numri të konsiderueshëm punonjësish; ndërveprim ndërmjet mjeteve mekanike dhe 

fuqisë punëtore në të njëjtin front pune.  

Nga analiza e zërave të preventivit rezulton se realizimi i objektit kërkon organizim të 

vazhdueshëm të kantierit dhe menaxhim të rreziqeve që lidhen me sigurinë e punonjësve, 

përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale, sinjalistikën e kantierit, kontrollin e kushteve të 

punës dhe zbatimin e masave parandaluese. 

Për këtë arsye, prania e një personi të dedikuar dhe të trajnuar për sigurinë dhe shëndetin në punë 

është e domosdoshme për: 

• hartimin dhe zbatimin e masave të sigurisë në kantier;  

• evidentimin dhe vlerësimin e rreziqeve gjatë proceseve të punës;  

• kontrollin e përdorimit të mjeteve mbrojtëse individuale nga punonjësit;  

• monitorimin e zbatimit të rregullave të sigurimit teknik;  

• trajnimin dhe informimin e punonjësve për rreziqet në vendin e punës;  

• raportimin dhe marrjen e masave parandaluese në rastet e situatave të rrezikshme.  

Argumentimi ligjor 

Kërkesa mbështetet në detyrimet që burojnë nga legjislacioni shqiptar për sigurinë dhe shëndetin 

në punë, veçanërisht: 

• Ligji nr. 10327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i cili përcakton 

detyrimin e punëdhënësit për të garantuar mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve, 

përmes marrjes së masave parandaluese, organizimit të punës në kushte të sigurta dhe 

caktimit të personave përgjegjës për ndjekjen e çështjeve të sigurisë dhe shëndetit në punë.  

• VKM nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, e 

cila përcakton kërkesat për organizimin e sigurisë në kantieret e ndërtimit, koordinimin e 

masave parandaluese dhe përgjegjësitë e subjekteve që zhvillojnë punime ndërtimore.  

• Legjislacioni në fuqi për ndërtimin dhe zbatimin e punimeve ndërtimore, i cili kërkon që 

realizimi i punimeve të kryhet nga subjekte që disponojnë kapacitetet teknike, profesionale 

dhe organizative të nevojshme për garantimin e cilësisë dhe sigurisë gjatë zbatimit të 

objektit.  



Lidhja me preventivin dhe organizimin e punimeve 

Kërkesa për këtë specialist lidhet drejtpërdrejt me zërat e preventivit që përfshijnë: 

• punime me makineri të rënda dhe mjete mekanike;  

• punime gërmimi dhe transporti;  

• punime infrastrukturore në ambiente kantieri;  

• punime që kërkojnë masa të veçanta sigurie për mbrojtjen e punonjësve dhe të personave 

të tretë.  

Duke qenë se realizimi i objektit përfshin angazhimin e një numri të konsiderueshëm punonjësish 

dhe përdorimin e pajisjeve mekanike me potencial rreziku, kërkesa për një person të certifikuar 

për sigurinë dhe shëndetin në punë është proporcionale me natyrën dhe kompleksitetin e kontratës. 

Kërkesa që operatori ekonomik të ketë minimalisht 1 (një) punonjës të certifikuar si “Përgjegjës 

për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Shëndetit në Punë” është një kriter i nevojshëm dhe i justifikuar 

teknikisht dhe ligjërisht, pasi garanton që gjatë zbatimit të punimeve të respektohen kërkesat 

ligjore për sigurinë në kantier, të reduktohen rreziqet profesionale dhe të sigurohet realizimi i 

kontratës në përputhje me standardet e kërkuara. 

Në rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, kërkesa që secili anëtar që përmbush kriteret e 

VKM nr.742, datë 06.11.2003 të disponojë mjek të shoqërisë ose mjek të kontraktuar, lidhet me 

faktin se secili operator është punëdhënës i pavarur për personelin që angazhon dhe mban 

përgjegjësi të drejtpërdrejtë për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve të tij gjatë 

realizimit të pjesës së kontratës që ka marrë përsipër sipas marrëveshjes së bashkëpunimit. 

Për rrjedhojë, kërkesa për disponimin e mjekut të shoqërisë ose mjekut të kontraktuar është në 

raport të drejtë me natyrën e objektit, nivelin e riskut të punimeve, numrin e konsiderueshëm të 

punonjësve dhe detyrimet ligjore që lidhen me mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, duke 

përbërë një masë të nevojshme për realizimin e sigurt dhe efektiv të kontratës. 

 

 

2.3.4. Operatori ekonomik pjesemarres duhet të jetë i pajisur me Liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL), 

për zbatimin e punimeve objekt kontrate, për përmbushjen e të cilit duhet të paraqesë 

dokumentacionin si me poshte: 

- Liçensë të lëshuar nga Qendra Kombetare e Liçencimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe 

transport i mbetjeve inerte”. 

 

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë 

dokumentat e mësipërme sipas preventivit të objektit të prokurimit dhe kontratës së 

bashkëpunimit të nënshkruar. 

 

 

Argumentim: Në zbatim të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 

39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, kërkesa që operatori ekonomik të disponojë Licencën e 

QKB-së kategoria III.2.B është e lidhur drejtpërdrejt me natyrën e objektit të prokurimit, i cili 

konsiston në rrjetin shperndares. 

 

Nga analiza e preventivit rezulton se kontrata përfshin:Punime gërmimi për hapjen e traseve të 

tubacioneve; Gërmime për themele, rezervuarë, puseta dhe objekte teknologjike; Transport të 

materialeve të dala nga gërmimet; Prishje dhe rikonstruksion të shtresave rrugore dhe 



sipërfaqeve ekzistuese; Punime betoni dhe betonarmeje;Punime sistemimi dhe rikthimi të 

gjendjes ekzistuese.  

Disponimi i kësaj licence garanton që operatori ekonomik ka të drejtën ligjore dhe kapacitetin 

për:grumbullimin e mbetjeve inerte të gjeneruara gjatë punimeve; transportin e tyre në 

venddepozitime të autorizuara; respektimin e kërkesave të legjislacionit mjedisor; shmangien e 

depozitimit të paligjshëm të mbetjeve në territor; mbrojtjen e mjedisit dhe rehabilitimin e zonave 

të prekura nga punimet.  

Për sa më sipër, Autoriteti Kontraktor vlerëson se kërkesa për disponimin e Licencës Kodi III.2.B 

“Për grumbullim dhe transport të mbetjeve të ngurta inerte” është e lidhur drejtpërdrejt me 

zërat konkretë të preventivit, me volumin e gërmimeve dhe punimeve civile të parashikuara në 

kontratë, është proporcionale me objektin e prokurimit dhe e nevojshme për garantimin e 

zbatimit të investimit në përputhje me legjislacionin mjedisor dhe kërkesat e mbrojtjes së 

mjedisit. 

Kërkesa që Operatori Ekonomik të jetë i pajisur me Licencë profesionale të kategorisë III.2.B të 

lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) për veprimtarinë “Grumbullim, transportim, 

ruajtje/magazinim, rikuperim të mbetjeve të llojeve të ndryshme” është përcaktuar nga Autoriteti 

Kontraktor si një kërkesë e lidhur drejtpërdrejt me natyrën, objektin dhe proceset teknologjike të 

punimeve që do të realizohen në kuadër të kontratës. 

Kjo kërkesë nuk synon kufizimin e konkurrencës, por garanton që operatori ekonomik që do të 

zbatojë kontratën të ketë kapacitetet ligjore, profesionale dhe teknike për menaxhimin e mbetjeve 

të krijuara gjatë procesit të ndërtimit, në përputhje me kërkesat mjedisore dhe legjislacionin në 

fuqi. 

Objekti i kontratës përfshin punime ndërtimore dhe infrastrukturore, gjatë realizimit të të cilave 

krijohen sasi të konsiderueshme materialesh dhe mbetjesh, të cilat kërkojnë menaxhim të 

kontrolluar. 

Gjatë proceseve të punës mund të krijohen:mbetje inerte nga punimet e gërmimit; materiale të 

dala nga prishjet dhe çmontimet; mbetje betoni, asfalti, tullash dhe materialesh ndërtimore; 

materiale të tepërta nga punimet e rikonstruksionit; ambalazhe dhe materiale ndihmëse të 

përdorura gjatë zbatimit.  

Këto materiale nuk mund të trajtohen si mbetje të zakonshme urbane, por kërkojnë grumbullim, 

transport, depozitim të përkohshëm dhe menaxhim sipas kërkesave teknike dhe mjedisore. 

Disponimi i licencës III.2.B garanton që operatori ekonomik ka të drejtën ligjore dhe aftësinë 

profesionale për:mbledhjen e mbetjeve të krijuara gjatë punimeve; transportimin e tyre me mjete 

të përshtatshme; ruajtjen/magazinimin e kontrolluar kur është e nevojshme; dërgimin e tyre për 

rikuperim ose trajtim sipas destinacionit të lejuar.  

Kërkesa për këtë licencë lidhet drejtpërdrejt me zërat e preventivit që përfshijnë:punime gërmimi 

dhe largimi të materialeve të tepërta; prishje të strukturave ekzistuese; pastrim dhe sistemim të 

zonave të punës; transport të materialeve të dala nga punimet; menaxhim të mbetjeve të krijuara 

gjatë realizimit të objektit.  

Në këto procese, operatori ekonomik nuk kryen vetëm punime ndërtimore, por merr përsipër edhe 

detyrimin për menaxhimin korrekt të materialeve të dala nga procesi i ndërtimit, duke shmangur 

depozitimet e pakontrolluara dhe ndikimet negative në mjedis. 

Në zbatim të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Autoriteti Kontraktor ka të 

drejtë të përcaktojë kërkesa për kapacitetet profesionale, teknike dhe ligjore të operatorëve 

ekonomikë, me kusht që këto kërkesa të jenë:të lidhura me objektin e kontratës; proporcionale me 

natyrën dhe përmasat e saj; të nevojshme për garantimin e realizimit të kontratës.  



Në këtë rast, kërkesa për licencën III.2.B është e justifikuar pasi lidhet drejtpërdrejt me një detyrim 

që lind gjatë zbatimit të kontratës, konkretisht menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga punimet. 

Gjithashtu, në përputhje me nenin 78 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për rregullat e prokurimit 

publik”, i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor duhet të argumentojë teknikisht dhe ligjërisht kriteret 

e veçanta të kualifikimit. Për këtë arsye, kjo kërkesë është vendosur për të siguruar që operatori 

ekonomik të ketë një kapacitet të provueshëm dhe të autorizuar për realizimin e detyrimeve 

mjedisore të kontratës. 

Legjislacioni shqiptar për menaxhimin e mbetjeve përcakton detyrimin që mbetjet të menaxhohen 

në mënyrë të kontrolluar, duke garantuar:mbrojtjen e mjedisit; parandalimin e ndotjes; 

transportimin dhe trajtimin nga subjekte të autorizuara; gjurmueshmërinë e procesit të 

menaxhimit të mbetjeve.  

Për këtë arsye, operatori që realizon punimet duhet të ketë kapacitete të ligjshme për menaxhimin 

e mbetjeve që krijohen gjatë zbatimit të objektit. 

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për punimet infrastrukturore, ku volumi i materialeve të dala 

nga gërmimet, prishjet dhe punimet ndërtimore mund të jetë i konsiderueshëm. 

Kërkesa për Licencë III.2.B është proporcionale pasi lidhet me një proces real që do të ndodhë 

gjatë zbatimit të punimeve; siguron respektimin e detyrimeve mjedisore; garanton që operatori 

ekonomik ka njohuritë dhe autorizimet për menaxhimin e mbetjeve.  

Në mungesë të kësaj licence ekziston risku që:mbetjet të transportohen ose depozitohen në mënyrë 

jo të ligjshme; të krijohen probleme mjedisore; Autoriteti Kontraktor të përballet me përgjegjësi 

administrative apo mjedisore; të cenohet cilësia dhe qëndrueshmëria e realizimit të objektit.  

Duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve, volumet e mundshme të materialeve të dala nga 

procesi i ndërtimit, detyrimet për mbrojtjen e mjedisit dhe kërkesat ligjore për menaxhimin e 

mbetjeve, kërkesa që Operatori Ekonomik të disponojë Licencë III.2.B për “Grumbullim, 

transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim të mbetjeve të llojeve të ndryshme” është një kriter 

teknik dhe profesional i domosdoshëm. 

2.3.5. Makineri Pajisje         

Operatori ekonomik duhet te kete në dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e 

kontrates, si me poshte (sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit): 

Nr. Përshkrimi Sasia Pronësia 

1.  Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes jo me 

pak se 20 ton  

1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

2.  Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 

20 ton  

2 (dy) cope Në pronësi ose me qera 

3.  Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 5 - 10 

ton 

2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

4.  Kamionçina me kapacitet mbajtes deri në 3.5 ton 3 (tre) cope Në pronësi ose me qera 

5.  Autovinc  1 (nje) cope Në pronësi ose me qera 

6.  Rimorkiator per transportin e makinerive          1 (nje) cope Në pronësi ose me qera 

7.  Eskavator me zinxhire  2 (dy) cope Në pronësi ose me qera 

8.  Eskavator me goma  2 (dy) cope Në pronësi ose me qera 

9.  Fadrome me goma  2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

10.  Minieskavator / minifadrome           2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

11.   Çekic Pneumatik                                            2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

12.  Sharre asfalti / Freze asfalti                    2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

13.  Asfaltoshtruese                        1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 



14.  Autobitumatrice 1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

15.  Rrul me vibrim për ngjeshje shtresash   1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

16.  Rrul me vibrim (kompresor) për ngjeshje asfalti 1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

17.  Dumper 1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

18.  Grejder                       1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

19.  Autobetoniere                       2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

20.  Autopompe betoni 1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

21.  Makineri (spërkatës) për vijezim rruge me bojë 

bikomponente 

1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

22.  Vibrator Betoni                     3 (tre) cope   Në pronësi ose me qera 

23.  Autobot uji                                         1 (nje) cope  Në pronësi ose me qera 

24.  Matrapik                     2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

25.  Gjenerator  2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

26.  Tokmak  2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

27.  Aparaturë për bashkim tubacionesh me metodën 

“Elektro Fusion” 

1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

28.  Aparat për saldimin e tubove 3 (tre) cope   Në pronësi ose me qera 

29.  Kontenier Stacioner  2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

30.  Fabrike Asfalti e pajisur me leje mjedisore  1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

ose furnizimi 

31.  Saldatrice elektrike 1 (nje) cope Në pronësi ose me qera 

32.  
Tranxhe hekuri / kthyese hekuri 

2 (dy) cope   Në pronësi ose me qera 

33.  Vinç eskavator 1 (nje) cope   Në pronësi ose me qera 

 

Mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312 

datë 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores për sigurinë në kantier”, si më poshtë vijon: 

➢ Kokore + Jeleke fosforoshente minimumi                       70  cope 

➢ Fikëse zjarri të lëvizshme minimumi                                10 copë 

➢ Prozhektorë ndriçimi natën minimumi                              4 copë  

➢ Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi                          7 copë  

➢ Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë 

 

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktësisese informacionit. Mos dorëzimi i 

informacionit të saktë apo të rremë do te konsiderohet kusht për skualifikim. 

Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, 

sipas Shtojcës Nr. 8. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti 

kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente 

duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëhsuara me origjinalin, si më poshtë: 

 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK 

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëhsuara me origjinalin, si më poshtë: 

Për mjetet që shenohen në regjistra publike duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton pronesine e mjetit 

(akti i pronësisë); leje qarkullimi; çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); siguracion mjeti (i vlefshëm). 

Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata perkatëse e qerasë, dokumenti që verteton 



regjistrimin e tij (akti i pronësisë), leje qarkullimi; çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme), siguracion 

mjeti (i vlefshëm). 

Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e 

shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të 

marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe 

dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të 

regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor. 

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin 

mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa 

e tij. 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe 

pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor sidhe të 

dekalroj dhe vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti 

Kontraktor. 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e 

deklaruara në këtë procedure prokurimi nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane të 

deklaruara në procedurat të shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të  

deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё operatorit sqarime dhe dokumente 

mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për 

Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin 

Publik1” në të cilin përcaktohet: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose 

entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë 

burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën 

sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.  

  

Në nenin 39 “Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike” pika 6 /d të VKM Nr. 285 datë 

19.05.2021 te ndryshuar parashikohet:“Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë 

profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon mjetet dhe 

pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin      e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”  

 

Kërkesa për disponimin e makinerive dhe pajisjeve të mëposhtme është përcaktuar në funksion të 

natyrës së punimeve, volumeve të parashikuara në preventiv, afatit të realizimit të kontratës dhe 

nevojës për zhvillimin paralel të disa fronteve të punës. Duke qenë se objekti përfshin punime 

gërmimi, transporti, montimi tubacionesh, punime betoni, rikonstruksion të shtresave rrugore, 

asfaltim, punime elektromekanike dhe testime të rrjetit, disponimi i këtyre mjeteve konsiderohet i 

nevojshëm dhe proporcional me objektin e prokurimit. 

Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes jo me pak se 20 ton (1 cope) 

Punimet e gërmimit dhe mbushjes gjenerojnë volume të konsiderueshme transporti të 

materialeve të gërmuara, materialeve mbushëse, agregateve, betonit dhe materialeve të 

ndërtimit. Kombinimi i kamionëve me kapacitete të ndryshme siguron fleksibilitet operacional në 

zona me kushte të ndryshme pune dhe mundëson furnizimin e pandërprerë të kantierit. 



Kërkesa për disponimin e një kamioni vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton 

është e argumentuar plotësisht nga volumet e konsiderueshme të punimeve të gërmimit, transportit 

dhe shtresave rrugore të parashikuara në preventivin e objektit “Ndërtim Rrjet Shpërndarës 

Ujësjellësi Mamurras”. Nga analiza e preventivit rezultojnë volume shumë të mëdha materialesh 

që duhet të transportohen gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratës. Konkretisht janë 

parashikuar:Gërmim dheu me ekskavator në kanale me sasi 73,848 m³ Gërmim dheu me 

ekskavator me shkarkim në tokë me sasi 33,848 m³ Gërmim me krahë në seksion të detyruar me 

sasi 2,055 m³ Transport materialesh ndërtimi dhe dheu me auto me sasi 75,916.8 m³ Mbushje me 

çakëll gur gurore të përhapur dhe ngjeshur me makineri me sasi 64,797 m³ Mbushje me material 

të gërmuar të përhapur dhe ngjeshur me makineri me sasi 35,903 m³  

Vetëm zëri “Transport materiale ndërtimi dheu me auto” parashikon lëvizjen e afro 76 mijë m³ 

material, çka përbën një volum shumë të konsiderueshëm transporti dhe kërkon mjete me kapacitet 

të lartë ngarkese.  

Nëse llogaritet një peshë mesatare prej 1.7–1.9 ton/m³ për materialet e gërmimit dhe mbushjes, 

rezulton se gjatë zbatimit të kontratës duhet të transportohen mbi 130,000 ton materiale, duke 

përfshirë dheun e gërmuar, materialet mbushëse dhe agregatet rrugore. Përballimi i këtyre 

volumeve me mjete me kapacitet të vogël do të rriste ndjeshëm numrin e udhëtimeve, kohën e 

realizimit dhe kostot operative. 

Përveç transporteve të dheut dhe materialeve mbushëse, preventivi parashikon 

gjithashtu:Furnizim dhe vendosje të shtresave rrugore në sipërfaqe 25,860 m²; Shtresë stabilizanti 

15 cm me volum të konsiderueshëm; Shtresë çakëlli të ngjeshur me makineri; Binder dhe 

asfaltobeton me makineri në të gjithë gjatësinë e rrugëve të prekura nga punimet.  

Këto procese kërkojnë furnizim të vazhdueshëm me agregate, çakëll, materiale granulare dhe 

materiale asfaltike, të cilat transportohen në mënyrë më efikase nga kamionë me kapacitet të lartë 

mbajtës. 

Gjithashtu objekti përfshin:vendosje tubacionesh çeliku Ø >200 mm; mijëra elementë të rrjetit 

shpërndarës; pusetat e kontrollit; pajisje hidraulike dhe elektromekanike; komponentë të sistemit 

SCADA dhe pajisje monitorimi.  

Transporti i këtyre materialeve dhe pajisjeve kërkon mjete të afta të përballojnë ngarkesa të 

konsiderueshme dhe furnizim të pandërprerë të fronteve të punës. 

Kërkesa për 1 (një) kamion vetëshkarkues me kapacitet jo më pak se 20 ton është gjithashtu e 

lidhur me personelin e kërkuar në kriteret e kualifikimit, ku janë parashikuar 5 shoferë të mjeteve 

të rënda dhe 4 automakinistë, duke treguar se procesi i transportit përbën një nga aktivitetet 

kryesore të realizimit të kontratës. 

Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 – 20 ton – 2 (dy) copë 

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) kamionëve vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10–20 ton është 

përcaktuar bazuar në volumet e konsiderueshme të punimeve të gërmimit, mbushjes, transportit 

dhe rikonstruksionit rrugor të parashikuara në preventivin e objektit. Këta mjete janë të nevojshëm 

për të siguruar transportin e vazhdueshëm të materialeve dhe furnizimin e njëkohshëm të disa 

fronteve të punës. 

Kërkesa për 2 kamionë të kategorisë 10–20 ton është e justifikuar teknikisht sepse:Mundëson 

transport paralel të materialeve në disa segmente të rrjetit ujësjellës, duke pasur parasysh 

shtrirjen e madhe të objektit. Siguron furnizimin e pandërprerë të eskavatorëve, fadromave dhe 

ekipeve të montimit të tubacioneve. Lejon transportimin e materialeve në rrugë urbane ose 

segmente me kufizime qarkullimi, ku kamionët me kapacitet mbi 20 ton nuk operojnë gjithmonë 



me eficiencë. Krijon fleksibilitet operacional ndërmjet transportit të materialeve të gërmimit dhe 

furnizimit me materiale ndërtimi. Shërben si mbështetje logjistike për proceset e asfaltimit, 

betonimit dhe rikthimit të shtresave rrugore.  

Numri prej 2 (dy) kamionësh lidhet gjithashtu me organizimin e punimeve në disa fronte pune, si 

dhe me stafin e kërkuar në dokumentet e tenderit, ku janë parashikuar shoferë dhe automakinistë 

të specializuar për operimin e mjeteve të tonazhit të rëndë. 

Për rrjedhojë, disponimi i 2 (dy) kamionëve vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10–20 ton 

konsiderohet një kërkesë minimale dhe proporcionale me objektin e kontratës, pasi garanton 

realizimin e volumeve të mëdha të transportit të parashikuara në preventiv, mbështet zhvillimin 

paralel të punimeve dhe kontribuon në respektimin e afateve të zbatimit të kontratës. 

Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5–10 ton – 2 (dy) copë – Argumentim teknik 

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) kamionëve vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5–10 ton është e 

nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në 

preventiv, të cilat përfshijnë volume të konsiderueshme punimesh gërmimi, transporti dhe 

furnizimi me materiale ndërtimore gjatë realizimit të veprës. 

Kamionët vetëshkarkues janë mjete të domosdoshme për realizimin e proceseve si:Transportin dhe 

largimin e materialeve të gërmimit (dhera, materiale të papërshtatshme, mbetje nga prishjet) nga 

zonat e punimeve drejt vendeve të autorizuara të depozitimit; Transportin e materialeve të 

ndërtimit si rërë, zhavorr, stabilizant, materiale granulare dhe materiale të tjera të nevojshme për 

mbushjen e kanaleve dhe rikonstruksionin e sipërfaqeve; Furnizimin e vazhdueshëm të fronteve të 

punës me materiale, duke siguruar që makineritë e gërmimit dhe punimet e montimit të 

tubacioneve të mos ndërpriten për mungesë materiali; Transportin e materialeve gjatë punimeve 

të rikthimit të rrugëve, përfshirë largimin e shtresave ekzistuese dhe sjelljen e materialeve të reja 

për bazament dhe asfaltim.  

Nevoja për 2 (dy) copë kamionë vetëshkarkues lidhet me kërkesën për organizimin efikas të 

punimeve dhe zhvillimin e proceseve të ndryshme paralelisht në kantier. Ndërsa një kamion mund 

të angazhohet në largimin e materialeve të gërmimit, kamioni tjetër mund të përdoret për 

furnizimin e frontit të punës me materiale ndërtimore, duke garantuar vazhdimësi të punimeve dhe 

shmangur ndërprerjet e proceseve teknologjike. 

Kapaciteti mbajtës 5–10 ton është i përshtatshëm për këtë lloj ndërhyrjeje, pasi siguron:transport 

efikas të materialeve në volume të përshtatshme për punime infrastrukturore; manovrim më të 

lehtë në zona urbane dhe rrugë me kufizime aksesimi; reduktim të dëmtimeve të sipërfaqeve 

ekzistuese dhe ngarkesave të panevojshme mbi rrugët lokale; balancim ndërmjet kapacitetit të 

transportit dhe kushteve të kantierit.  

Disponimi i këtyre mjeteve garanton:rritje të produktivitetit të punimeve të gërmimit dhe 

mbushjes; shmangien e vonesave në proceset e transportit të materialeve; organizim më të mirë të 

logjistikës së kantierit; realizimin e punimeve sipas grafikut të zbatimit dhe afatit kontraktual. 

Kamionçina deri në 3.5 ton – 3 copë 

Janë të nevojshme për transportin e personelit teknik, veglave, materialeve ndihmëse dhe pajisjeve 

të vogla ndërmjet fronteve të punës, duke mbështetur njëkohësisht disa ekipe në terren. 

Kërkesa për disponimin e 3 (tre) kamionçinave me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton lidhet 

drejtpërdrejt me natyrën dhe organizimin e punimeve të parashikuara në preventivin e objektit, i 

cili përfshin ndërtimin e një rrjeti të gjerë shpërndarës ujësjellësi, punime të shumta hidraulike, 

montim pajisjesh, punime betoni, rikonstruksion rrugësh dhe ndërhyrje në disa segmente të 

ndryshme të territorit. 



Nga preventivi rezulton se objekti përfshin:mbi 109,000 m³ gërmime në kanale dhe seksione të 

ndryshme; mbi 100,000 m³ mbushje me çakëll dhe 35,903 m³ mbushje me material të gërmuar; 

ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjellësit me një numër të madh aksesorësh hidraulikë, 

saracineska, valvola, rakorderi, hidrante dhe pajisje të tjera; ndërtimin e pusetave të kontrollit 

dhe strukturave ndihmëse; punime asfaltimi dhe rikonstruksioni rrugor në sipërfaqe rreth 25,860 

m².  

Ndryshe nga kamionët e rëndë që përdoren për transportin e materialeve masive, kamionçinat 

deri në 3.5 ton janë të domosdoshme për transportin e përditshëm të:materialeve hidraulike dhe 

aksesorëve të rrjetit; saracineskave, rakorderive dhe pjesëve speciale; veglave të punës dhe 

pajisjeve të specialistëve; aparaturave për saldimin dhe montimin e tubacioneve; gjeneratorëve, 

pompave dhe pajisjeve të testimit; materialeve elektrike dhe elektronike të sistemit të monitorimit; 

personelit teknik ndërmjet fronteve të ndryshme të punës.  

Numri prej 3 (tre) kamionçinash justifikohet nga fakti se gjatë zbatimit të kontratës parashikohet 

zhvillimi paralel i disa proceseve pune:Frontet e gërmimit dhe vendosjes së tubacioneve; Frontet 

e montimit të elementeve hidraulike dhe testimeve; Frontet e rikonstruksionit dhe asfaltimit të 

rrugëve.  

Për secilin prej këtyre proceseve kërkohet furnizim i vazhdueshëm me materiale dhe pajisje të 

vogla, të cilat transportohen në mënyrë më efikase me mjete të lehta dhe të manovrueshme. 

Gjithashtu, duke qenë se një pjesë e konsiderueshme e punimeve zhvillohet në zona urbane dhe 

përgjatë rrugëve ekzistuese, kamionçinat deri në 3.5 ton ofrojnë akses më të lehtë në segmente ku 

qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rëndë është i kufizuar ose joefektiv. 

Autovinç – 1 copë 

Kërkohet për ngritjen dhe vendosjen e tubacioneve të çelikut me diametra të mëdhenj, pajisjeve 

hidraulike, elementeve të betonit dhe materialeve të rënda që nuk mund të manovrohen manualisht. 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) autovinçi është e lidhur drejtpërdrejt me natyrën e punimeve të 

parashikuara në preventivin e objektit dhe nevojën për manipulimin, ngritjen, pozicionimin dhe 

montimin e materialeve dhe pajisjeve me peshë të konsiderueshme gjatë realizimit të rrjetit 

shpërndarës të ujësjellësit. 

Nga preventivi rezulton se objekti përfshin furnizim dhe vendosje të elementeve të ndryshme 

hidraulike dhe metalike, ndër të cilat:Tuba çeliku Ø > 200 mm për rrjetin e jashtëm të ujësjellësit; 

Saracineska gize me fllanxha Ø200 mm, Ø100 mm dhe Ø50 mm; Valvola moskthimi, ventila dhe 

pajisje të tjera hidraulike; Pjesë speciale gize; Hidrante zjarri dhe elemente të tjera të rrjetit; 

Puseta kontrolli 1.25 x 1.25 x 1.5 m, të cilat përfshijnë elemente betoni dhe kapakë metalikë me 

peshë të konsiderueshme.  

Për shkak të peshës dhe dimensioneve të këtyre materialeve, montimi i tyre nuk mund të realizohet 

në mënyrë manuale pa rrezikuar sigurinë në punë dhe cilësinë e zbatimit. Autovinçi është i 

nevojshëm për:shkarkimin e tubave të çelikut nga mjetet e transportit; vendosjen e tubacioneve në 

kanalet e gërmuara; ngritjen dhe pozicionimin e saracineskave, valvolave dhe pjesëve speciale; 

montimin e elementeve të pusetave dhe strukturave të parapërgatitura; zhvendosjen e materialeve 

të rënda brenda kantierit; asistimin gjatë montimit të pajisjeve hidraulike dhe elektromekanike.  

Gjithashtu, preventivi parashikon realizimin e mbi 73,848 m³ gërmime në kanale, çka tregon se 

punimet do të zhvillohen në segmente të shumta të rrjetit, ku vendosja e elementeve të rënda në 

thellësi kërkon pajisje ngritëse të specializuara.  

Prania e autovinçit lidhet edhe me specialistët e kërkuar në dokumentet e tenderit, si:specialistët 

për montim tubash; montatorët; hidraulikët; saldatorët; mekanikët;  



të cilët gjatë procesit të montimit kanë nevojë për pajisje ngritëse për të realizuar instalimin e 

elementeve të rrjetit sipas kushteve teknike të projektit. 

Kërkesa për 1 (një) autovinç konsiderohet proporcionale dhe minimale, pasi nuk synon krijimin e 

kapaciteteve të tepërta, por garantimin e një mjeti ngritës të domosdoshëm për manipulimin e 

materialeve dhe pajisjeve të rënda të parashikuara në preventiv. Mungesa e këtij mjeti do të sillte 

vështirësi në realizimin e montimeve, ulje të produktivitetit dhe rritje të rrezikut për sigurinë në 

kantier. 

Rimorkiator për transport makinerish – 1 copë 

Nevojitet për mobilizimin dhe zhvendosjen e makinerive të rënda ndërmjet segmenteve të ndryshme 

të punimeve dhe për garantimin e vazhdimësisë së proceseve në kantier. 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) rimorkiatori për transportin e makinerive është e lidhur 

drejtpërdrejt me natyrën e punimeve, shtrirjen territoriale të objektit dhe numrin e konsiderueshëm 

të makinerive të rënda që kërkohen për realizimin e kontratës. 

Nga kërkesat e pajisjeve rezulton se operatori ekonomik duhet të disponojë një numër të 

konsiderueshëm makinerish të rënda, si:2 eskavatorë me zinxhir; 2 eskavatorë me goma; 2 

fadroma me goma; 2 minieskavatorë/minifadroma; 1 grejder; 1 dumper; 1 vinç eskavator; 1 

asfaltoshtruese; 2 rulë me vibrim; 1 autobitumatrice.  

Një pjesë e konsiderueshme e këtyre makinerive, veçanërisht eskavatorët me zinxhir, grejderi, 

asfaltoshtruesja, rulët dhe vinç-eskavatori, nuk janë të destinuara për lëvizje në distanca të gjata 

në rrjetin rrugor dhe, sipas karakteristikave teknike dhe rregullave të qarkullimit rrugor, 

transportohen nëpërmjet rimorkiatorëve të specializuar. 

Nga preventivi rezulton se objekti përfshin:mbi 73,848 m³ gërmime me ekskavator; mbi 64,797 

m³ mbushje me çakëll të ngjeshur me makineri; mbi 35,903 m³ mbushje me material të gërmuar 

të ngjeshur me makineri; rikonstruksion rrugor dhe asfaltim në sipërfaqe rreth 25,860 m²; 

transport materialesh dhe dheu në sasi 75,916.8 m³.  

Këto volume tregojnë se makineritë e rënda do të përdoren në mënyrë intensive dhe në faza të 

ndryshme të punimeve. Për shkak të progresit të punimeve, ato duhet të zhvendosen vazhdimisht 

nga një segment i rrjetit në një segment tjetër, nga zona e gërmimeve në zonat e mbushjeve, 

asfaltimit apo sistemimit të terrenit. 

Disponimi i rimorkiatorit mundëson:transportimin e sigurt të makinerive të rënda nga baza 

operative në kantier; zhvendosjen e makinerive ndërmjet fronteve të ndryshme të punës; 

reduktimin e kohës së mobilizimit të pajisjeve; shmangien e konsumit të panevojshëm të makinerive 

gjatë lëvizjes në rrugë; respektimin e rregullave të qarkullimit dhe sigurisë rrugore; garantimin e 

vazhdimësisë së proceseve të punës sipas grafikut të realizimit.  

Kjo kërkesë lidhet gjithashtu me faktin se në kriteret e personelit janë kërkuar manovratorë 

eskavatoristë, automakinistë dhe buldozeristë, çka tregon se autoriteti kontraktor ka parashikuar 

përdorim intensiv të makinerive të rënda gjatë zbatimit të kontratës. Për rrjedhojë, është e 

nevojshme të ekzistojë edhe mjeti logjistik që siguron transportin dhe mobilizimin e tyre. 

Kërkesa për vetëm 1 (një) rimorkiator për transport makinerish konsiderohet minimale dhe 

proporcionale me objektin e prokurimit, pasi synon të garantojë kapacitetin bazë për transportin 

e makinerive të rënda të nevojshme për realizimin e volumeve të konsiderueshme të gërmimeve, 

mbushjeve, asfaltimeve dhe punimeve ndërtimore të parashikuara në preventiv, pa krijuar barriera 

të panevojshme për pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 

Eskavator me zinxhir – 2 copë 



Punimet përfshijnë hapje kanalesh për tubacionet kryesore, gërmime për puseta dhe struktura 

ndihmëse. Dy eskavatorë me zinxhir mundësojnë zhvillimin paralel të punimeve në më shumë se 

një front pune dhe rrisin ndjeshëm produktivitetin. 

Eskavatori me zinxhir është makineria kryesore për realizimin e:hapjes së kanaleve të rrjetit 

shpërndarës të ujësjellësit; gërmimeve për vendosjen e tubacioneve PE100 RC dhe tubacioneve të 

çelikut; gërmimeve për puseta kontrolli, nyje lidhëse dhe struktura ndihmëse; ngarkimit të 

materialit të gërmuar në kamionë për transport; sistemimit të materialeve përgjatë traseve të 

punimeve.  

Zgjedhja e eskavatorëve me zinxhir është e lidhur me kushtet e terrenit dhe natyrën lineare të 

objektit, pasi këto makineri kanë stabilitet më të lartë gjatë punimeve në kanale të thella, kapacitet 

më të madh gërmimi dhe performancë më të mirë në terrene të paqëndrueshme ose me lagështi. 

Numri prej 2 (dy) eskavatorësh me zinxhir është i domosdoshem për shkak se:volumi prej mbi 

73,000 m³ gërmime në kanale nuk mund të realizohet brenda afateve kontraktore me vetëm një 

makineri; objekti ka shtrirje të konsiderueshme dhe kërkon zhvillimin paralel të punimeve në më 

shumë se një segment të rrjetit; një eskavator mund të angazhohet në hapjen e kanaleve, ndërsa 

tjetri në gërmime për puseta, nyje teknologjike ose zona të tjera të projektit; sigurohet vazhdimësia 

e punimeve në rast mirëmbajtjeje ose ndërprerjeje të përkohshme të njërës makineri; mbështetet 

realizimi i volumeve të mëdha të mbushjeve dhe transportit, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt 

me ritmin e gërmimeve.  

Kjo kërkesë lidhet gjithashtu me stafin e kërkuar në dokumentet e tenderit, ku janë parashikuar 5 

(pesë) manovratorë eskavatoristë, çka tregon se autoriteti kontraktor ka vlerësuar nevojën për 

operimin e disa makinerive të gërmimit gjatë periudhës së zbatimit të kontratës. 

Eskavator me goma – 2 copë 

Përdoren në zona urbane dhe segmente ku kërkohet lëvizshmëri më e madhe. Ato janë të nevojshme 

për punime të shpejta përgjatë rrugëve ekzistuese dhe ndërhyrjeve lokale. 

Eskavatori me goma është veçanërisht i nevojshëm për:hapjen e kanaleve në rrugë urbane dhe 

zona të asfaltuara; gërmime pranë infrastrukturave ekzistuese; ngarkimin e materialeve të 

gërmuara në kamionë; sistemimin e materialeve mbushëse përgjatë traseve; punime në nyje 

lidhëse, puseta dhe pika furnizimi; ndërhyrje të shpejta në segmente të ndryshme të rrjetit.  

Ndryshe nga eskavatori me zinxhir, i cili përdoret kryesisht për gërmime të rënda dhe në terrene 

të vështira, eskavatori me goma ka avantazhin e lëvizjes së shpejtë në rrugë pa nevojën e 

transportit me rimorkiator, duke reduktuar kohën e mobilizimit ndërmjet fronteve të punës. 

Numri prej 2 (dy) eskavatorësh me goma eshte I nevojshem per shkak te punimeve:shtrirja e 

konsiderueshme e rrjetit të ujësjellësit dhe nevoja për punime në disa segmente njëkohësisht; 

nevoja për të mbështetur paralelisht ekipet e montimit të tubacioneve dhe ekipet e rikonstruksionit 

të rrugëve; realizimi i volumeve të mëdha të gërmimeve dhe mbushjeve brenda afateve 

kontraktore; sigurimi i fleksibilitetit operacional në zona urbane dhe rrugë ekzistuese; reduktimi 

i kohës së ndërprerjes së punimeve për shkak të zhvendosjes së makinerive.  

Gjithashtu, kërkesa është në përputhje me stafin e kërkuar në dokumentet e tenderit, ku janë 

parashikuar 5 manovratorë eskavatoristë, çka tregon se autoriteti kontraktor ka parashikuar 

përdorimin e disa makinerive të gërmimit në të njëjtën periudhë zbatimi. 

Për sa më sipër, disponimi i 2 (dy) eskavatorëve me goma konsiderohet një kërkesë minimale dhe 

proporcionale me objektin e prokurimit, pasi garanton realizimin efikas të gërmimeve lineare, 

mbështet zhvillimin paralel të fronteve të punës, mundëson ndërhyrje të shpejta në segmentet e 

rrjetit dhe kontribuon në përmbushjen e volumeve të konsiderueshme të punimeve të parashikuara 

në preventiv dhe në respektimin e afateve të kontratës. 



Fadromë me goma – 2 copë 

Kërkohet për ngarkim materialesh, sistemim të materialeve mbushëse dhe furnizim të 

vazhdueshëm të zonave të punës. 

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) fadromave me goma është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës, volumit dhe shtrirjes së punimeve të parashikuara në preventiv, 

pasi këto mjete janë pajisje bazë për realizimin e një sërë procesesh ndërtimore gjatë zbatimit të 

kontratës. 

Fadromat me goma nevojiten për kryerjen e punimeve si:Ngarkimi dhe transporti i materialeve të 

gërmuara (dhera, zhavorre, materiale të papërshtatshme etj.) gjatë hapjes së kanaleve për 

instalimin e tubacioneve të ujësjellësit dhe veprave shoqëruese; Furnizimi dhe shpërndarja e 

materialeve të mbushjes, si shtresa zhavorri, rërë, materiale granulare dhe materiale të tjera të 

përcaktuara në specifikimet teknike; Sistemimi dhe nivelimi i terrenit pas punimeve të gërmimit 

dhe montimit të tubacioneve, duke siguruar përgatitjen e zonave të punës për fazat pasuese; 

Ngarkimi i materialeve në mjete transporti, duke garantuar vazhdimësinë e punimeve dhe 

shmangien e vonesave në kantier; Punime ndihmëse në kantier, përfshirë menaxhimin e 

grumbullimeve të materialeve, pastrimin e shesheve të punës dhe përgatitjen e zonave të 

ndërhyrjes.  

Nevoja për 2 (dy) copë fadroma me goma lidhet me faktin se punimet kanë shtrirje në disa zona 

dhe përfshijnë procese të njëpasnjëshme pune që kërkojnë përdorim paralel të mjeteve. Një 

fadromë do të përdoret për operacionet e ngarkimit, sistemimit dhe furnizimit të frontit aktiv të 

punimeve, ndërsa fadroma tjetër siguron mbështetje në një front tjetër pune ose në proceset e 

transportit dhe shpërndarjes së materialeve. 

Përdorimi i fadromave me goma, krahasuar me mjete me zinxhirë, është i përshtatshëm për punime 

në terrene urbane dhe rrugore, pasi siguron:mobilitet më të lartë ndërmjet pikave të 

punës;shpejtësi më të madhe lëvizjeje në rrugë ekzistuese; reduktim të dëmtimeve të sipërfaqeve 

të përfunduara ose ekzistuese; efikasitet më të lartë në punimet e ngarkimit dhe sistemimit të 

materialeve.  

Duke marrë në konsideratë volumet e punimeve të parashikuara në preventiv, nevojën për 

menaxhimin e materialeve të gërmimit dhe mbushjes, shtrirjen e kantierit dhe kërkesën për 

realizimin e punimeve brenda afatit kontraktual, disponimi i 2 (dy) fadromave me goma është një 

kërkesë proporcionale dhe e domosdoshme për garantimin e ritmit të punimeve, organizimin efikas 

të kantierit dhe përmbushjen e standardeve teknike të zbatimit. 

Minieskavator / Minifadromë – 2 copë 

Janë të domosdoshme për ndërhyrje në hapësira të kufizuara, pranë infrastrukturave ekzistuese 

dhe në zona ku makineritë e mëdha nuk mund të operojnë. 

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) minieskavatorëve / minifadromave është e nevojshme dhe e 

argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, 

veçanërisht për realizimin e punimeve në zona me akses të kufizuar, punime të detajuara dhe 

ndërhyrje pranë infrastrukturave ekzistuese. 

Minieskavatorët / minifadromat janë të domosdoshëm për kryerjen e proceseve të 

mëposhtme:Gërmime të lokalizuara dhe hapje kanalesh në zona të ngushta, ku përdorimi i 

eskavatorëve me përmasa të mëdha është i vështirë ose i pamundur; Punime pranë rrjeteve 

ekzistuese nëntokësore (ujësjellës, kanalizime, kabllo elektrike, telekomunikacion etj.), duke 

mundësuar ndërhyrje më të kontrolluara dhe reduktimin e rrezikut të dëmtimit të instalimeve 

ekzistuese; Punime për lidhje, degëzime dhe montime të elementëve të rrjetit të ujësjellësit, ku 

kërkohet precizion i lartë në gërmim dhe sistemim; Punime për mbushje, nivelim dhe sistemim të 



sipërfaqeve të vogla, përfshirë zonat pranë pusetave, dhomave teknike dhe veprave shoqëruese; 

Punime në ambiente urbane, rrugica të ngushta dhe zona me kufizime hapësinore, ku makineritë 

e mëdha nuk mund të manovrojnë me eficiencë.  

Nevoja për 2 (dy) copë minieskavatorë / minifadroma justifikohet nga organizimi i punimeve në 

disa fronte pune paralelisht. Një mjet mund të angazhohet në punimet e gërmimit dhe përgatitjes 

së traseve, ndërsa mjeti tjetër mund të përdoret për punime ndihmëse, sistemime, mbushje, punime 

pranë objekteve ekzistuese ose në një tjetër zonë të kantierit. 

Këto mjete sigurojnë:rritje të saktësisë së punimeve, veçanërisht në ndërhyrje të kufizuara; 

reduktim të kohës së realizimit të proceseve të vogla dhe të përsëritura; fleksibilitet në organizimin 

e kantierit; ulje të kostove dhe dëmtimeve të panevojshme të terrenit apo infrastrukturës ekzistuese.  

Duke marrë në konsideratë që punimet përfshijnë ndërtim dhe rehabilitim të rrjeteve të ujësjellësit, 

punime gërmimi, instalim tubacionesh, punime pranë rrjeteve ekzistuese dhe ndërhyrje në zona 

me akses të ndryshëm, disponimi i 2 (dy) minieskavatorëve / minifadromave është një kërkesë e 

arsyeshme dhe proporcionale për garantimin e realizimit me cilësi, siguri dhe brenda afatit 

kontraktual të punimeve. 

Çekic Pneumatik – 2 copë 

Kërkohet për prishjen e betonit, strukturave ekzistuese dhe sipërfaqeve të forta që preken nga 

punimet e rrjetit. 

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) çekicëve pneumatikë është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë 

punime gërmimi, prishje të elementëve ekzistues, hapje traseje dhe ndërhyrje në ambiente ku 

kërkohet përdorimi i mjeteve të fuqishme për thyerje dhe çmontim. 

Çekicët pneumatikë janë pajisje të domosdoshme për realizimin e proceseve si:Prishjen dhe 

çmontimin e shtresave të forta ekzistuese, si beton, asfalt, elementë të ndryshëm të infrastrukturës 

ekzistuese, ku përdorimi i mjeteve të zakonshme të punës nuk është i mjaftueshëm; Thyerjen e 

materialeve të ngurta gjatë hapjes së kanaleve për vendosjen e tubacioneve, veçanërisht në zona 

ku hasen shtresa betoni, gurë apo materiale me rezistencë të lartë; Punime korrigjuese dhe 

përshtatëse pranë strukturave ekzistuese, ku kërkohet ndërhyrje e kontrolluar dhe me precizion; 

Përgatitjen e sipërfaqeve për rikonstruksion dhe riparim, pas realizimit të punimeve të instalimit 

të rrjetit të ujësjellësit; Punime ndihmëse në kantier, për eliminimin e pengesave fizike që mund të 

ndikojnë në ecurinë normale të punimeve.  

Nevoja për 2 (dy) copë çekicë pneumatikë lidhet me faktin se punimet mund të zhvillohen në disa 

segmente ose fronte pune njëkohësisht, ku mund të jetë e nevojshme ndërhyrja paralele për prishje, 

hapje traseje ose përgatitje të zonave të punës. Disponimi i dy pajisjeve siguron vazhdimësi të 

punimeve dhe shmang vonesat që mund të krijohen nga pritja e një mjeti të vetëm. 

Përdorimi i çekicëve pneumatikë garanton:rritje të produktivitetit në punimet e prishjes dhe hapjes 

së traseve; reduktim të kohës së ndërhyrjeve në materiale me rezistencë të lartë; fleksibilitet në 

organizimin e kantierit dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore; mundësi për punime të kontrolluara 

në zona të kufizuara dhe me akses të vështirë. 

Sharre asfalti / Freze asfalti                    2 (dy) cope   

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) sharrave të asfaltit / frezave të asfaltit është e nevojshme dhe e 

argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë ndërhyrje në rrugë ekzistuese, hapje traseje për instalimin e tubacioneve, prishje dhe 

rikthim të shtresave rrugore të prekura nga punimet. 

Sharrat dhe frezat e asfaltit janë pajisje të domosdoshme për realizimin e proceseve si:Prerjen e 

saktë të shtresave të asfaltit përpara hapjes së kanaleve, duke siguruar kufij të rregullt të 



ndërhyrjes dhe shmangur dëmtimin e panevojshëm të sipërfaqeve rrugore ekzistuese; Frezimin 

dhe heqjen e shtresave të dëmtuara të asfaltit, për përgatitjen e sipërfaqes për rikonstruksion dhe 

asfaltim të ri pas përfundimit të punimeve të rrjetit; Përgatitjen e skajeve të prerjes për lidhjen e 

shtresave të reja të asfaltit me shtresat ekzistuese, duke garantuar cilësinë dhe qëndrueshmërinë 

e rikthimit të rrugës; Punime në segmente të ndryshme të rrugëve dhe ambienteve urbane, ku 

kërkohet ndërhyrje e kontrolluar dhe me përmasa të përcaktuara sipas projektit.  

Nevoja për 2 (dy) copë lidhet me organizimin e punimeve në disa fronte pune dhe me kërkesën për 

ruajtjen e ritmit të realizimit të punimeve. Një pajisje mund të përdoret për prerjen e shtresave 

ekzistuese në zonat ku realizohen gërmimet për linjat e reja, ndërsa pajisja tjetër mund të 

angazhohet për përgatitjen e sipërfaqeve për rikonstruksion, duke shmangur ndërprerjet dhe 

pritjet gjatë fazave të punës. 

Disponimi i këtyre pajisjeve siguron:prerje dhe heqje të kontrolluar të shtresave asfaltike, duke 

minimizuar dëmtimet jashtë zonës së ndërhyrjes; rritje të cilësisë së punimeve të rikthimit të 

rrugëve pas instalimit të tubacioneve; reduktim të kohës së realizimit të punimeve dhe përshpejtim 

të hapjes së segmenteve të punës; respektim të kërkesave teknike për punimet rrugore dhe 

rikonstruksionin e sipërfaqeve të prekura.  

Duke marrë në konsideratë punimet e hapjes së kanaleve në rrugë ekzistuese, instalimin e 

tubacioneve të ujësjellësit, nevojën për rikthimin e shtresave rrugore dhe volumet e punimeve të 

përcaktuara në preventiv, disponimi i 2 (dy) sharrave të asfaltit / frezave të asfaltit është një 

kërkesë teknike e arsyeshme dhe proporcionale, e nevojshme për garantimin e realizimit të 

punimeve me cilësi, siguri dhe brenda afatit kontraktual. 

Asfaltoshtruese – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) asfaltoshtruese është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht 

në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë rikthimin dhe 

rehabilitimin e shtresave rrugore të prekura nga punimet e gërmimit, instalimit të tubacioneve dhe 

ndërhyrjeve në infrastrukturën ekzistuese rrugore. 

Asfaltoshtruesja është një makineri e domosdoshme për realizimin e proceseve si:Shtrimin 

mekanik të shtresave asfaltike pas përfundimit të punimeve të rrjetit të ujësjellësit, duke siguruar 

rikthimin e gjendjes së rrugëve sipas kërkesave të projektit; Sigurimin e trashësisë dhe 

shpërndarjes uniforme të shtresës së asfaltit, në përputhje me parametrat teknikë të përcaktuar në 

specifikimet teknike; Përgatitjen e sipërfaqeve të rikonstruktuara për përfundimin e punimeve 

rrugore, duke garantuar cilësi dhe jetëgjatësi të shtresave të reja; Shtrimin e asfaltit në segmente 

të ndryshme të rrugëve të prekura nga punimet, përfshirë rikthimin e kanaleve të hapura për 

vendosjen e tubacioneve dhe elementëve shoqërues.  

Disponimi i 1 (një) asfaltoshtruese është i mjaftueshëm dhe proporcional me nevojat e kontratës, 

pasi kjo makineri angazhohet në fazat përkatëse të punimeve të asfaltimit, sipas grafikut të 

zbatimit. Për shkak të karakterit të saj specifik dhe kapacitetit të lartë të punës, një njësi mund të 

mbulojë nevojat e kantierit, duke u organizuar sipas segmenteve dhe fazave të përfundimit të 

punimeve. 

Përdorimi i asfaltoshtrueses siguron:cilësi të lartë dhe uniformitet të shtresave asfaltike; 

respektim të profileve, kuotave dhe trashësive të projektit; rritje të produktivitetit dhe ulje të kohës 

së realizimit të punimeve rrugore; përfundim profesional të rikthimit të sipërfaqeve të dëmtuara 

nga punimet e infrastrukturës.  

Duke marrë në konsideratë punimet e rikonstruksionit të rrugëve, asfaltimin e sipërfaqeve të 

prekura nga hapja e kanaleve, volumet e punimeve sipas preventivit dhe kërkesën për kthimin e 

rrugëve në gjendjen teknike të parashikuar, disponimi i 1 (një) asfaltoshtruese është një kërkesë 



teknike e arsyeshme dhe proporcionale, e nevojshme për garantimin e realizimit të punimeve sipas 

standardeve të kërkuara dhe brenda afatit kontraktual. 

Autobitumatrice – 1 (një) copë 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) autobitumatrice është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht 

në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime 

rrugore, rikthimin e shtresave asfaltike dhe trajtimin e sipërfaqeve të prekura nga punimet e 

gërmimit dhe instalimit të tubacioneve. 

Autobitumatricja është një pajisje e domosdoshme për realizimin e proceseve teknologjike të 

asfaltimit, veçanërisht për:Spërkatjen uniforme të emulsionit bituminoz ose materialit lidhës mbi 

shtresat rrugore, përpara shtrimit të asfaltit, duke garantuar lidhjen e duhur ndërmjet shtresave; 

Përgatitjen e bazamentit dhe shtresave ekzistuese për asfaltim, në përputhje me kërkesat teknike 

të projektit dhe specifikimet teknike; Realizimin e trajtimeve sipërfaqësore të rrugëve të prekura 

nga hapja e kanaleve, pas përfundimit të punimeve të rrjetit të ujësjellësit; Sigurimin e cilësisë dhe 

jetëgjatësisë së shtresave asfaltike, duke parandaluar shkëputjen, deformimet dhe dëmtimet e 

parakohshme të asfaltit.  

Nevoja për 1 (një) autobitumatrice është e justifikuar pasi kjo makineri përdoret në faza specifike 

të punimeve rrugore, kryesisht gjatë përgatitjes së sipërfaqeve para asfaltimit dhe nuk kërkon 

angazhim të vazhdueshëm në të gjitha proceset e zbatimit. Një njësi është e mjaftueshme për 

mbulimin e nevojave të kantierit, duke u organizuar sipas grafikut të punimeve dhe fazave të 

rikonstruksionit të rrugëve. 

Përdorimi i autobitumatrices siguron:shpërndarje të njëtrajtshme të materialit bituminoz, duke 

garantuar cilësi të lartë të shtresave rrugore; kontroll më të mirë të procesit të asfaltimit dhe 

respektim të parametrave teknikë të projektit; rritje të jetëgjatësisë së sipërfaqeve të 

rikonstruktuara; reduktim të kohës së realizimit të punimeve rrugore dhe rritje të produktivitetit 

në kantier.  

Duke marrë në konsideratë punimet e rikthimit të rrugëve pas hapjes së kanaleve për vendosjen e 

tubacioneve, ndërhyrjet në shtresat ekzistuese asfaltike dhe kërkesën për realizimin e punimeve 

rrugore sipas standardeve teknike, disponimi i 1 (një) autobitumatrice është një kërkesë teknike e 

arsyeshme dhe proporcionale, e nevojshme për garantimin e cilësisë, qëndrueshmërisë dhe 

përfundimit me sukses të punimeve objekt kontrate. 

Rrul me vibrim për ngjeshje shtresash – 1 (një) copë 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) rruli me vibrim për ngjeshje shtresash është e nevojshme dhe e 

argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë punime gërmimi, mbushjeje, rikonstruksion të shtresave rrugore dhe rehabilitim të 

sipërfaqeve të prekura nga instalimi i rrjeteve inxhinierike. 

Rruli me vibrim është një makineri e domosdoshme për realizimin e proceseve të 

mëposhtme:Ngjeshjen e shtresave të mbushjes mbi tubacionet e instaluara, duke garantuar 

densitetin e kërkuar të materialeve dhe stabilitetin e zonës së ndërhyrjes; Ngjeshjen e shtresave 

granulare të bazamentit rrugor, si zhavorr, stabilizant dhe materiale të tjera të përcaktuara në 

projekt, përpara realizimit të shtresave asfaltike; Përgatitjen e sipërfaqeve të rikonstruktuara pas 

punimeve të gërmimit, duke shmangur uljet dhe deformimet e mëvonshme të terrenit; Ngjeshjen e 

materialeve në zonat e rehabilituara të rrugëve dhe shesheve, ku kërkohet arritja e parametrave 

teknikë të specifikuar për shtresat mbajtëse.  

Nevoja për 1 (një) rrul me vibrim është e justifikuar pasi kjo makineri përdoret në fazat përkatëse 

të punimeve të mbushjes, sistemimit dhe rikonstruksionit të shtresave rrugore. Një njësi është e 



mjaftueshme për të mbuluar nevojat e kantierit, duke u organizuar sipas grafikut të punimeve dhe 

progresit të realizimit të segmenteve të ndryshme. 

Përdorimi i rrulit me vibrim siguron:arritjen e ngjeshjes së kontrolluar dhe uniforme të shtresave; 

rritjen e kapacitetit mbajtës dhe qëndrueshmërisë së bazamentit rrugor; parandalimin e 

deformimeve, fundosjeve dhe dëmtimeve të parakohshme të sipërfaqeve të rikthyera; përputhjen e 

punimeve me kërkesat teknike të projektit dhe standardet e zbatimit. 

 

 

 

Rrul me vibrim (kompresor) për ngjeshje asfalti – 1 (një) copë 

Rruli me vibrim për ngjeshje asfalti është një pajisje e domosdoshme për realizimin e fazës 

përfundimtare të punimeve rrugore, duke garantuar ngjeshjen e duhur të shtresave asfaltike dhe 

arritjen e parametrave teknikë të kërkuar në projekt. 

Ky mjet nevojitet për kryerjen e proceseve si:Ngjeshja e shtresave asfaltike pas shtrimit me 

asfaltoshtruese, duke siguruar densitetin dhe kompaktësimin e nevojshëm të materialit asfaltik; 

Eliminimi i boshllëqeve ndërmjet kokrrizave të materialit asfaltik, duke rritur qëndrueshmërinë 

dhe rezistencën e shtresës së përfunduar; Përmirësimi i lidhjes ndërmjet shtresave të asfaltit dhe 

bazamentit, duke garantuar jetëgjatësi më të madhe të sipërfaqes rrugore; Realizimi i ngjeshjes 

uniforme në segmentet e rikonstruktuara, veçanërisht në zonat ku janë kryer hapje kanalesh për 

vendosjen e linjave të ujësjellësit.  

Nevoja për 1 (një) rrull me vibrim për asfalt përdoret në fazat e asfaltimit dhe përfundimit të 

punimeve rrugore, sipas grafikut të zbatimit. Një njësi është e mjaftueshme për mbulimin e 

nevojave të kantierit, duke u organizuar sipas segmenteve të asfaltimit dhe progresit të punimeve. 

Dumper – 1 copë 

Shërben për transportin e materialeve në zona me akses të kufizuar dhe brenda vetë kantierit. 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) dumperi është e nevojshme në funksion të natyrës së punimeve, 

volumeve të gërmimeve dhe nevojës për transport të brendshëm të materialeve brenda kantierit 

gjatë realizimit të punimeve të parashikuara në preventiv. 

Dumperi është një mjet i specializuar për transportin e materialeve në distanca të shkurtra dhe në 

terrene të vështira, duke siguruar fleksibilitet dhe eficiencë në proceset e punës. Ky mjet nevojitet 

për kryerjen e proceseve si:Transportin e materialeve të gërmuara (dhera, materiale të 

papërshtatshme, mbetje ndërtimore) nga zonat e hapjes së kanaleve drejt pikave të depozitimit; 

Furnizimin e frontit të punës me materiale ndërtimore, si rërë, zhavorr, materiale granulare për 

shtresat mbështetëse të tubacioneve dhe mbushjet teknike; Lëvizjen e materialeve në brendësi të 

kantierit, veçanërisht në zona ku përdorimi i kamionëve standardë është i kufizuar për shkak të 

hapësirës së manovrimit ose kushteve të terrenit; Mbështetjen e punimeve të gërmimit dhe 

sistemimit të terrenit, duke garantuar largimin e vazhdueshëm të materialeve dhe moskrijimin e 

pengesave në zonat e punës.  

Disponimi i 1 (një) dumperi do të përdoret si pajisje mbështetëse për makineritë kryesore të 

punimeve (eskavatorë, fadroma dhe minieskavatorë), duke siguruar vazhdimësinë e procesit të 

ngarkim–transport–shkarkimit të materialeve. Ky organizim shmang ndërprerjet e punës së 

mjeteve kryesore për shkak të mungesës së kapacitetit transportues në kantier. 

Dumperi paraqet avantazhe të rëndësishme teknike, si:manovrim të lartë në terrene të vështira 

dhe hapësira të kufizuara; akses në zona ku kamionët me përmasa të mëdha nuk mund të operojnë 

me eficiencë; rritje të produktivitetit të punimeve të gërmimit dhe mbushjes; përshtatshmëri për 

punime infrastrukturore të shtrira në segmente të ndryshme të kantierit.  



Duke marrë në konsideratë volumet e punimeve të gërmimit, transportit dhe sistemimit të 

materialeve sipas preventivit, shtrirjen e zonave të ndërhyrjes dhe nevojën për organizim efikas të 

kantierit, disponimi i 1 (një) dumperi është një kërkesë teknike e arsyeshme dhe proporcionale, e 

nevojshme për realizimin me ritëm, cilësi dhe siguri të punimeve të kontratës. 

 

Grejder – 1 copë 

Nevojitet për profilimin dhe nivelimin e shtresave rrugore dhe sipërfaqeve para asfaltimit ose pas 

mbushjeve. 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) grejderi është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në 

funksion të punimeve të parashikuara në preventiv, veçanërisht për realizimin e punimeve të 

sistemimit, nivelimit dhe përgatitjes së sipërfaqeve pas ndërhyrjeve infrastrukturore. 

Grejderi është një makineri e domosdoshme për realizimin e proceseve të punës që kërkojnë 

saktësi të lartë në profilim dhe nivelim të terrenit, si:Sistemimin dhe nivelimin e traseve pas 

punimeve të gërmimit dhe mbushjes së kanaleve, duke siguruar kthimin e sipërfaqeve në kuotat 

dhe pjerrësitë e përcaktuara në projekt; Përgatitjen e bazamentit të rrugëve dhe ambienteve të 

prekura nga punimet, përpara realizimit të shtresave rrugore dhe rikonstruksionit të sipërfaqeve; 

Shpërndarjen dhe profilimin uniform të materialeve granulare (zhavorr, stabilizant dhe materiale 

të tjera të shtresave rrugore); Krijimin e pjerrësive dhe profileve të nevojshme të rrugëve dhe 

sipërfaqeve të punës, në përputhje me kërkesat teknike të projektit; Punime për mirëmbajtjen dhe 

sistemimin e rrugëve të aksesit në kantier, të cilat janë të nevojshme për qarkullimin e mjeteve dhe 

makinerive gjatë zbatimit.  

Nevoja për 1 (një) grejder lidhet me faktin se ky mjet përdoret kryesisht në fazat e përgatitjes dhe 

rehabilitimit të sipërfaqeve dhe nuk kërkohet përdorim i vazhdueshëm në të gjitha proceset e 

punimeve. Një njësi është e mjaftueshme për të mbuluar nevojat e kantierit, duke u angazhuar 

sipas grafikut të punimeve në fazat ku kërkohet nivelim dhe profilim me precizion. 

Përdorimi i grejderit siguron:cilësi më të lartë të punimeve të sistemimit dhe shtresave rrugore; 

uniformitet të kuotave dhe pjerrësive sipas projektit; rritje të produktivitetit dhe ulje të kohës së 

realizimit të punimeve; përshtatje me kërkesat teknike për rikthimin e gjendjes së sipërfaqeve të 

prekura nga punimet e rrjetit të ujësjellësit dhe veprave shoqëruese.  

Duke marrë në konsideratë punimet e gërmimit, mbushjes, rikonstruksionit të segmenteve rrugore, 

sistemimit të terrenit dhe volumet e përcaktuara në preventiv, disponimi i 1 (një) grejderi përbën 

një kërkesë teknike të arsyeshme dhe proporcionale, e cila garanton realizimin e punimeve sipas 

standardeve të kërkuara, brenda afatit kontraktual dhe me cilësinë e përcaktuar në 

dokumentacionin teknik të projektit. 

Autobetoniere – 2 (dy) copë  

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) autobetoniereve është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht 

në funksion të natyrës, volumeve dhe shtrirjes së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë realizimin e punimeve me beton për struktura mbështetëse, vepra shoqëruese, pusetave, 

bazamenteve dhe elementëve të ndryshëm konstruktivë gjatë zbatimit të projektit. 

Autobetoniere janë mjete të domosdoshme për sigurimin e furnizimit dhe transportit të betonit të 

gatshëm nga impianti i prodhimit deri në frontet e punës, duke garantuar ruajtjen e cilësisë së 

betonit dhe respektimin e kërkesave teknike të zbatimit. 

Autobetoniere nevojiten për realizimin e proceseve si:Transportin e betonit të gatshëm drejt 

kantierit, për punimet e betonimit të parashikuara në projekt;Furnizimin e vazhdueshëm të 

fronteve të punës me beton, për realizimin e pusetave, dhomave teknike, bazamenteve, ankorimeve 

dhe elementëve të tjerë prej betoni; Mbështetjen e punimeve të betonimit në disa zona të ndryshme 



të kantierit, duke garantuar vazhdimësinë e procesit pa ndërprerje; Ruajtjen e homogjenitetit dhe 

punueshmërisë së betonit gjatë transportit, nëpërmjet përzierjes së vazhdueshme gjatë lëvizjes.  

Nevoja për 2 (dy) autobetoniere lidhet me organizimin e punimeve dhe mundësinë e zhvillimit të 

disa proceseve paralelisht. Një autobetoniere mund të jetë e angazhuar në furnizimin e një fronti 

aktiv betonimi, ndërsa tjetra siguron vazhdimësinë e furnizimit ose mbështet një zonë tjetër pune. 

Ky organizim shmang ndërprerjet e betonimeve dhe garanton realizimin e punimeve sipas 

teknologjisë së përcaktuar. 

Disponimi i këtyre mjeteve siguron:vazhdimësi të procesit të betonimit dhe shmangie të vonesave 

teknologjike; kontroll më të mirë të cilësisë së betonit të përdorur në vepër; rritje të produktivitetit 

dhe eficiencës së punimeve; respektim të afateve të grafikut të zbatimit dhe fazave të punimeve.  

Duke marrë në konsideratë punimet e ndërtimit të veprave shoqëruese të rrjetit të ujësjellësit, 

realizimin e strukturave prej betoni, volumeve të betonimeve të përcaktuara në preventiv dhe 

nevojën për furnizim të pandërprerë të kantierit me beton, disponimi i 2 (dy) autobetoniereve është 

një kërkesë teknike e arsyeshme dhe proporcionale, e nevojshme për garantimin e realizimit të 

punimeve me cilësi, siguri dhe brenda afatit kontraktual. 

Autopompë betoni – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) autopompe betoni është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë 

realizimin e punimeve të betonimit për struktura dhe vepra shoqëruese të rrjetit të ujësjellësit, ku 

kërkohet transportimi dhe vendosja e betonit në mënyrë të kontrolluar edhe në zona me akses të 

kufizuar. 

Autopompa e betonit është një pajisje e specializuar që mundëson transportimin dhe shpërndarjen 

e betonit nga autobetoniere deri në pikën e betonimit, duke siguruar realizimin e punimeve me 

shpejtësi, saktësi dhe cilësi të lartë. 

Autopompa nevojitet për realizimin e proceseve si:Betonimin e pusetave, dhomave teknike, 

bazamenteve dhe strukturave të tjera shoqëruese, ku pozicionimi direkt i autobetoniereve mund të 

jetë i pamundur; Vendosjen e betonit në ambiente me akses të vështirë, ku kërkohet përdorimi i 

një sistemi pompimi për të arritur zonat e punës; Realizimin e betonimeve në mënyrë të 

vazhdueshme dhe uniforme, duke shmangur ndërprerjet që mund të ndikojnë në cilësinë e 

elementëve të betonuar; Reduktimin e punimeve manuale gjatë shpërndarjes së betonit, duke rritur 

sigurinë dhe produktivitetin në kantier.  

Nevoja për 1 (një) autopompë betoni është e justifikuar pasi kjo pajisje përdoret në fazat specifike 

të betonimeve dhe mbulon nevojat e kantierit nëpërmjet organizimit sipas grafikut të punimeve. 

Një njësi është proporcionale me kërkesat e projektit, duke qenë se proceset e betonimit zhvillohen 

në faza dhe jo në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë periudhës së zbatimit. 

Përdorimi i autopompës së betonit siguron:vendosje më të shpejtë dhe uniforme të betonit në 

vepër; rritje të cilësisë së punimeve të betonimit; ulje të kohës së realizimit të strukturave prej 

betoni; mundësi për realizimin e punimeve në zona ku përdorimi i mjeteve të zakonshme të 

transportit të betonit është i kufizuar; 

 

Makineri (spërkatës) për vijezim rruge me bojë bikomponente – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) makinerie spërkatëse për vijezim rruge me bojë bikomponente 

është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të 

parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime rrugore, rikthimin e sinjalistikës horizontale 

dhe garantimin e kushteve të sigurisë së qarkullimit pas përfundimit të ndërhyrjeve në 

infrastrukturën rrugore. 



Makineria spërkatëse për vijezim me bojë bikomponente është pajisje e specializuar që mundëson 

realizimin e shenjimeve horizontale me rezistencë të lartë ndaj konsumit, kushteve atmosferike dhe 

ngarkesave të trafikut, duke garantuar cilësinë dhe jetëgjatësinë e vijëzimeve rrugore. 

Kjo pajisje nevojitet për realizimin e proceseve si:Rivendosjen e vijëzimeve horizontale në rrugët 

e prekura nga punimet, pas përfundimit të punimeve të gërmimit, mbushjes dhe asfaltimit; 

Realizimin e vijave të trafikut, kalimeve të këmbësorëve, shenjimeve orientuese dhe elementëve të 

tjerë të sinjalistikës horizontale, sipas kërkesave të projektit dhe standardeve teknike; Aplikimin 

uniform të bojës bikomponente, duke siguruar trashësinë, gjerësinë dhe cilësinë e kërkuar të 

shtresës së vijëzimit; Punime në segmente të ndryshme rrugore dhe zona të rehabilituara, ku është 

e nevojshme rikthimi i plotë i funksionalitetit dhe sigurisë së rrugës.  

Nevoja për 1 (një) makineri spërkatëse për vijezim rruge është e justifikuar pasi kjo pajisje 

përdoret në fazat përfundimtare të punimeve rrugore, pas përfundimit të asfaltimit dhe kur 

sipërfaqet janë të gatshme për aplikimin e sinjalistikës horizontale. Një njësi është e mjaftueshme 

për mbulimin e nevojave të kontratës, duke u organizuar sipas grafikut të punimeve dhe 

segmenteve të përfunduara. 

Përdorimi i kësaj makinerie siguron:saktësi dhe uniformitet të vijëzimeve rrugore; rritje të cilësisë 

dhe jetëgjatësisë së sinjalistikës horizontale; reduktim të kohës së realizimit të punimeve të 

përfundimit; respektim të kërkesave teknike për sigurinë rrugore dhe standardet e zbatimit; 

garantimin e kushteve të sigurta për përdoruesit e rrugës pas rikonstruksionit të segmenteve të 

prekura. 

Aparaturë për testimin e ngjeshmërisë së materialit me metodë me goditje – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) aparature për testimin e ngjeshmërisë së materialit me metodë 

me goditje është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të 

parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime gërmimi, mbushjeje, rikonstruksion të 

shtresave rrugore dhe realizim të shtresave mbajtëse pas instalimit të tubacioneve të rrjetit të 

ujësjellësit. 

Aparatura për testimin e ngjeshmërisë shërben për kontrollin e cilësisë së materialeve të ngjeshura 

në terren, duke verifikuar nëse shtresat e realizuara përmbushin kërkesat teknike të projektit dhe 

specifikimet e zbatimit. 

Kjo aparaturë është e domosdoshme për realizimin e kontrolleve si:Verifikimi i shkallës së 

ngjeshjes së materialeve të mbushjes së kanaleve pas vendosjes së tubacioneve, duke garantuar 

stabilitetin e zonës së ndërhyrjes; Kontrolli i shtresave granulare të rrugëve dhe shesheve të 

rikonstruktuara, përpara realizimit të shtresave asfaltike; Vlerësimi i cilësisë së punimeve të 

ngjeshjes, në mënyrë që të shmangen uljet, deformimet dhe dëmtimet e mëvonshme të sipërfaqeve; 

Kontrolli i përputhshmërisë së punimeve me kërkesat teknike të projektit dhe standardet përkatëse 

të ndërtimit.  

Nevoja për 1 (një) aparaturë është e justifikuar pasi kjo pajisje përdoret për proceset e kontrollit 

të cilësisë gjatë fazave të mbushjes, ngjeshjes dhe përgatitjes së shtresave. Një njësi është e 

mjaftueshme për mbulimin e të gjitha fronteve të punës, duke u përdorur sipas planit të kontrollit 

të cilësisë dhe progresit të punimeve. 

Disponimi i kësaj aparature siguron:kontroll të menjëhershëm të cilësisë së punimeve në kantier; 

identifikim dhe korrigjim në kohë të zonave me ngjeshje jo të mjaftueshme; garantimin e 

qëndrueshmërisë së mbushjeve dhe shtresave rrugore; reduktimin e rrezikut të dëmtimeve të 

mëvonshme të rrugëve dhe infrastrukturës së rikonstruktuar; dokumentimin e rezultateve të 

kontrollit të cilësisë gjatë zbatimit të kontratës. 

Vibrator Betoni – 3 (tre) copë 



Kërkesa për disponimin e 3 (tre) vibratorëve betoni është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë 

realizimin e elementëve dhe strukturave prej betoni si puseta, dhoma teknike, bazamente, 

ankorime, struktura mbështetëse dhe vepra të tjera shoqëruese të rrjetit të ujësjellësit. 

Vibratorët e betonit janë pajisje të domosdoshme për garantimin e kompaktimit dhe 

homogjenizimit të masës së betonit pas hedhjes në vepër, duke eliminuar boshllëqet e ajrit dhe 

duke siguruar arritjen e karakteristikave të kërkuara mekanike të betonit. 

Këto pajisje nevojiten për realizimin e proceseve si:Ngjeshjen e betonit të freskët gjatë betonimeve, 

duke siguruar shpërndarje uniforme të masës dhe mbushjen e plotë të kallëpeve; Eliminimin e 

poroziteteve dhe boshllëqeve të ajrit në beton, duke rritur rezistencën dhe qëndrueshmërinë e 

strukturave të realizuara; Betonimin e elementëve me përforcime hekuri (armaturë), ku kërkohet 

depërtim i mirë i betonit ndërmjet shufrave të hekurit; Përfundimin cilësor të sipërfaqeve të 

betonit, duke shmangur defektet si zgavrat, segregimi dhe dobësimi i shtresave të betonit.  

Nevoja për 3 (tre) copë vibratorë betoni lidhet me organizimin e punimeve dhe mundësinë e 

zhvillimit të disa proceseve të betonimit në mënyrë paralele ose në pika të ndryshme të kantierit. 

Duke qenë se punimet shtrihen në segmente të ndryshme dhe përfshijnë disa struktura shoqëruese, 

disponimi i disa vibratorëve garanton vazhdimësinë e punimeve dhe shmang ndërprerjet gjatë 

fazave të betonimit. 

Disponimi i këtyre pajisjeve siguron:rritje të cilësisë së punimeve të betonit dhe përputhje me 

kërkesat teknike të projektit; realizim më të shpejtë të proceseve të betonimit; mundësi pune në 

disa fronte njëkohësisht; 

Autobot uji – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) autoboti uji është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në 

funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime rrugore, 

punime dheu, ngjeshje shtresash, betonime dhe procese të tjera ndërtimore ku kërkohet përdorimi 

i kontrolluar i ujit gjatë zbatimit. 

Autoboti i ujit është një mjet i domosdoshëm për sigurimin e furnizimit dhe shpërndarjes së ujit në 

kantier, duke mundësuar realizimin e proceseve teknologjike dhe ruajtjen e kushteve të 

përshtatshme të punës. 

Ky mjet nevojitet për realizimin e proceseve si:Lagien e shtresave të materialeve granulare 

përpara dhe gjatë procesit të ngjeshjes, duke siguruar arritjen e densitetit të kërkuar të shtresave 

rrugore dhe mbushjeve; Kontrollin e pluhurit gjatë punimeve të gërmimit, transportit dhe lëvizjes 

së mjeteve në kantier, veçanërisht në zona urbane dhe pranë objekteve ekzistuese; Furnizimin me 

ujë të zonave të punës ku nuk ka akses të drejtpërdrejtë në rrjetin e furnizimit, duke garantuar 

vazhdimësinë e proceseve ndërtimore; Mbështetjen e punimeve të rikonstruksionit të rrugëve dhe 

përgatitjes së shtresave para asfaltimit, ku lagështia e kontrolluar e materialeve është element i 

rëndësishëm për cilësinë e ngjeshjes; Mbështetjen e proceseve të pastrimit dhe mirëmbajtjes së 

kantierit, sipas kërkesave të organizimit të punimeve dhe mbrojtjes së mjedisit.  

Nevoja për 1 (një) autobot uji është e domosdoshme pasi ky mjet përdoret në mënyrë të përshtatur 

me fazat e punimeve, kryesisht gjatë proceseve të punimeve të dheut, ngjeshjes së shtresave dhe 

menaxhimit të kushteve të kantierit. Një njësi është e mjaftueshme për mbulimin e nevojave të 

kantierit, duke u organizuar sipas grafikut të punimeve dhe shpërndarjes së fronteve të punës. 

Matrapik – 2 (dy) copë 

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) matrapikëve është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në 

funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime gërmimi, 



hapje traseje, ndërhyrje në shtresa të forta dhe punime korrigjuese gjatë instalimit të tubacioneve 

dhe rikonstruksionit të sipërfaqeve të prekura. 

Matrapiku është një mjet pune i domosdoshëm për realizimin e punimeve manuale dhe ndihmëse, 

veçanërisht në ato zona ku përdorimi i makinerive të rënda është i kufizuar ose kërkohet ndërhyrje 

me precizion të lartë. 

Matrapikët nevojiten për realizimin e proceseve si:Punime gërmimi manual në zona të kufizuara, 

ku makineritë mekanike nuk mund të aksesojnë për shkak të hapësirës së kufizuar ose pranisë së 

infrastrukturave ekzistuese; Thyerjen dhe lirimin e materialeve të konsoliduara, si dheu i ngjeshur, 

gurë, shtresa të forta apo materiale të tjera gjatë hapjes së kanaleve; Punime pranë rrjeteve 

ekzistuese nëntokësore, ku kërkohet kujdes i veçantë për shmangien e dëmtimeve të linjave 

ekzistuese të ujësjellësit, kanalizimeve, energjisë elektrike apo telekomunikacionit; Rregullime dhe 

sistemime lokale të shtratit të tubacionit, për përgatitjen e sipërfaqes para vendosjes së tubave dhe 

realizimit të mbushjeve; Punime ndihmëse gjatë rikthimit të sipërfaqeve të dëmtuara, për 

përfundimin e punimeve në pika të vështira për akses.  

Gjenerator – 2 (dy) copë  

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) gjeneratorëve është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në 

funksion të natyrës, shtrirjes dhe kompleksitetit të punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë punime infrastrukturore në zona të ndryshme dhe procese teknologjike që kërkojnë 

furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike. 

Gjeneratorët janë pajisje të domosdoshme për sigurimin e energjisë elektrike në kantier, 

veçanërisht në zona ku furnizimi i përhershëm nga rrjeti elektrik ekzistues mund të jetë i pamundur, 

i kufizuar ose i paqëndrueshëm. 

Gjeneratorët nevojiten për realizimin e proceseve si:Furnizimin me energji elektrike të pajisjeve 

dhe mjeteve të punës gjatë zbatimit të punimeve, si vegla elektrike, pajisje saldimi, pompa, ndriçim 

kantieri dhe pajisje të tjera ndihmëse; Mbështetjen e punimeve në zona të ndryshme të shtrirjes së 

projektit, ku mund të mos ketë akses të menjëhershëm në furnizim elektrik; Sigurimin e 

vazhdimësisë së punimeve gjatë ndërhyrjeve në terren, duke shmangur ndërprerjet që mund të 

shkaktohen nga mungesa e energjisë; Furnizimin me energji të pajisjeve të kontrollit, testimit dhe 

montimit, të nevojshme gjatë instalimit të tubacioneve dhe elementëve shoqërues të rrjetit; 

Ndriçimin e zonave të punës në raste kur kërkohet punë jashtë orarit normal ose në ambiente me 

ndriçim të pamjaftueshëm, duke garantuar sigurinë e punonjësve.  

Nevoja për 2 (dy) gjeneratorë lidhet me shtrirjen e kantierit dhe mundësinë e zhvillimit të punimeve 

në disa fronte njëkohësisht. Një gjenerator mund të përdoret si burim energjie në një zonë aktive 

pune, ndërsa gjeneratori tjetër siguron mbështetje në një front tjetër ose shërben si rezervë 

operacionale për të garantuar vazhdimësinë e punimeve në rast avarie ose zhvendosjeje të 

kantierit. 

Disponimi i këtyre pajisjeve siguron:vazhdimësi të procesit të punës dhe shmangie të ndërprerjeve 

teknologjike; rritje të sigurisë dhe eficiencës në kantier; 

Tokmak – 2 (dy) copë  

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) tokmakëve është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në 

funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime gërmimi, 

mbushjeje, ngjeshje të shtresave dhe rikthim të sipërfaqeve të prekura nga instalimi i tubacioneve 

të rrjetit të ujësjellësit. 

Tokmaku është një pajisje e domosdoshme për ngjeshjen mekanike të materialeve në zona të 

kufizuara, ku përdorimi i mjeteve të mëdha të ngjeshjes, si rrulat vibrues, është i pamundur ose 

joefikas. 



Tokmakët nevojiten për realizimin e proceseve si:Ngjeshjen e materialeve mbushëse në kanalet e 

tubacioneve, veçanërisht në zonat pranë tubit, pusetave, lidhjeve dhe elementëve shoqërues; 

Ngjeshjen e shtresave në hapësira të ngushta dhe të vështira për akses, ku nuk mund të operojnë 

makineritë e rënda; Përfundimin e punimeve të rikthimit të sipërfaqeve pas gërmimeve, duke 

siguruar stabilitetin e shtresave dhe shmangien e uljeve të mëvonshme; Ngjeshjen rreth elementëve 

të infrastrukturës ekzistuese, ku kërkohet punë e kontrolluar dhe me precizion; Punime ndihmëse 

në rikonstruksionin e rrugëve, trotuareve dhe ambienteve të tjera të prekura nga punimet.  

Nevoja për 2 (dy) tokmakë lidhet me organizimin e punimeve në disa fronte pune dhe me faktin që 

punimet e mbushjes dhe ngjeshjes së kanaleve zhvillohen në mënyrë të përsëritur përgjatë gjithë 

gjatësisë së linjave të reja. Disponimi i dy pajisjeve mundëson punën paralele të ekipeve të 

ndryshme dhe shmang vonesat në proceset e ngjeshjes. 

Disponimi i këtyre pajisjeve siguron:arritjen e densitetit të kërkuar të materialeve mbushëse; 

parandalimin e fundosjeve dhe deformimeve të sipërfaqeve të rikthyera; 

Aparaturë për bashkim tubacionesh me metodën “Elektro Fusion” – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) aparature për bashkim tubacionesh me metodën “Elektro 

Fusion” është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të 

parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë instalimin, montimin dhe lidhjen e tubacioneve të 

ujësjellësit prej polietileni (PE100/PE100 RC), si dhe elementëve përkatës të rrjetit. 

Aparatura për bashkimin me metodën “Elektro Fusion” është pajisje e specializuar që mundëson 

realizimin e lidhjeve të sigurta dhe të qëndrueshme ndërmjet tubacioneve dhe rakorderive PE, 

nëpërmjet ngrohjes së kontrolluar të elementëve të bashkimit, duke krijuar një lidhje të pandashme 

dhe rezistente ndaj presionit të punës. 

Kjo aparaturë është e domosdoshme për realizimin e proceseve si:Bashkimi i tubacioneve 

PE100/PE100 RC me rakorderitë përkatëse, sipas kërkesave të projektit dhe specifikimeve teknike; 

Realizimi i lidhjeve në pika të veçanta të rrjetit, si degëzime, lidhje me elementë kontrolli, kalime 

dhe ndërhyrje në konfigurimin e linjës; Sigurimi i hermeticitetit të bashkimeve, duke minimizuar 

rrezikun e rrjedhjeve dhe defekteve gjatë funksionimit të rrjetit të ujësjellësit; Punimet në zona ku 

kërkohet saktësi e lartë dhe kontroll i parametrave të saldimit, veçanërisht në lidhje me diametra 

të ndryshëm dhe elementë të veçantë të sistemit.  

Nevoja për 1 (një) aparaturë Elektro Fusion është e justifikuar pasi kjo pajisje përdoret në 

proceset specifike të montimit të tubacioneve dhe lidhjeve të rrjetit. Një njësi është e mjaftueshme 

për realizimin e punimeve, duke u organizuar sipas grafikut të instalimit dhe fazave të montimit të 

linjave. 

Disponimi i kësaj pajisjeje siguron:cilësi dhe siguri të lartë të bashkimeve të tubacioneve; 

reduktim të mundësisë së defekteve dhe rrjedhjeve në rrjet; respektim të kërkesave teknike të 

prodhuesve të tubacioneve dhe rakorderive PE; rritje të jetëgjatësisë dhe qëndrueshmërisë së 

sistemit të furnizimit me ujë; kontroll më të mirë të procesit të montimit dhe dokumentim të 

parametrave të bashkimit. 

Aparat për saldimin e tubove – 3 (tre) copë  

Kërkesa për disponimin e 3 (tre) aparateve për saldimin e tubove është e nevojshme dhe e 

argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë instalimin, montimin dhe bashkimin e tubacioneve të rrjetit të ujësjellësit, veçanërisht 

tubacioneve prej polietileni (PE100/PE100 RC) dhe elementëve shoqërues të tyre. 

Aparatet për saldimin e tubove janë pajisje të specializuara që mundësojnë realizimin e 

bashkimeve të tubacioneve me metodën e saldimit (butt fusion ose metoda të tjera të përshtatshme 



sipas materialit dhe diametrit të tubit), duke garantuar lidhje të qëndrueshme, hermetike dhe 

rezistente ndaj presionit të punës. 

Këto pajisje janë të domosdoshme për realizimin e proceseve si:Saldimin dhe bashkimin e 

segmenteve të tubacioneve PE, në përputhje me kërkesat teknike të projektit dhe udhëzimet e 

prodhuesit; Realizimin e montimit të linjave kryesore dhe degëzimeve të rrjetit të ujësjellësit, ku 

kërkohet numër i konsiderueshëm lidhjesh të salduara; Sigurimin e cilësisë së bashkimeve të 

tubacioneve, duke garantuar rezistencë mekanike dhe hermeticitet gjatë funksionimit të rrjetit; 

Përshtatjen e bashkimeve për diametra të ndryshëm tubacionesh, sipas konfigurimit të rrjetit dhe 

preventivit të punimeve.  

Nevoja për 3 (tre) aparate saldimi tubacionesh lidhet me shtrirjen e punimeve dhe organizimin e 

disa fronteve të punës përgjatë linjave të reja të ujësjellësit. Duke qenë se punimet e shtrimit dhe 

montimit të tubacioneve mund të zhvillohen paralelisht në segmente të ndryshme, disponimi i disa 

aparateve siguron vazhdimësi të procesit të saldimit dhe shmang vonesat nga zhvendosja e pajisjes 

nga një front pune në tjetrin. 

Disponimi i këtyre pajisjeve siguron:rritje të produktivitetit dhe ritmit të instalimit të tubacioneve; 

mundësi për punime paralele në disa segmente të kantierit; garantimin e cilësisë së bashkimeve 

dhe uljen e rrezikut të rrjedhjeve; respektimin e afateve të përcaktuara në grafikun e punimeve; 

realizimin e punimeve sipas standardeve teknike të instalimit të tubacioneve nën presion.  

Duke marrë në konsideratë gjatësinë dhe shtrirjen e linjave të ujësjellësit, numrin e lidhjeve të 

nevojshme të tubacioneve, përdorimin e tubave PE100/PE100 RC, nevojën për zhvillimin e 

punimeve në disa fronte dhe kërkesën për realizimin e bashkimeve me cilësi të lartë, disponimi i 3 

(tre) aparateve për saldimin e tubove është një kërkesë teknike proporcionale, e nevojshme për 

garantimin e realizimit të punimeve me cilësi, siguri dhe brenda afatit kontraktual. 

Pajisje për matjen e presionit – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) pajisjeje për matjen e presionit është e nevojshme dhe e 

argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë ndërtimin, instalimin dhe vënien në funksion të rrjetit të ujësjellësit, ku kontrolli i 

presionit të punës është një element thelbësor për garantimin e funksionimit të sigurt dhe cilësor 

të sistemit. 

Pajisja për matjen e presionit është një instrument i domosdoshëm për verifikimin e parametrave 

hidraulikë të rrjetit pas instalimit të tubacioneve, si dhe për kontrollin e cilësisë së punimeve të 

realizuara. 

Kjo pajisje nevojitet për realizimin e proceseve si: 

Kryerjen e provave hidraulike të tubacioneve nën presion, në përputhje me kërkesat teknike të 

projektit dhe standardet përkatëse;  

Kontrollin e hermeticitetit të bashkimeve të tubacioneve dhe rakorderive, duke identifikuar në kohë 

rrjedhje ose defekte të mundshme;  

Verifikimin e presionit të projektuar të funksionimit të rrjetit të ujësjellësit, përpara vënies së tij 

në shërbim;  

Monitorimin e parametrave të punës gjatë fazës së testimit dhe kolaudimit të sistemit;  

Sigurimin e dokumentimit të rezultateve të provave dhe kontrollit të cilësisë së punimeve.  

Nevoja për 1 (një) pajisje për matjen e presionit është e justifikuar pasi kjo pajisje përdoret në 

fazat specifike të testimit dhe kontrollit të rrjetit dhe nuk kërkon përdorim të vazhdueshëm gjatë 

gjithë periudhës së zbatimit. Një njësi është e mjaftueshme për mbulimin e nevojave të kontratës, 

duke u përdorur sipas grafikut të montimit, testimit dhe kolaudimit të segmenteve të rrjetit. 



Disponimi i kësaj pajisjeje siguron:garantimin e cilësisë dhe sigurisë së rrjetit të furnizimit me 

ujë; identifikimin e hershëm të defekteve në tubacione dhe bashkime; parandalimin e problemeve 

gjatë fazës së funksionimit të veprës; respektimin e kërkesave teknike për testimin e tubacioneve 

nën presion; sigurimin e dokumentacionit teknik të nevojshëm për pranimin e punimeve. 

Kontenier Stacioner – 2 (dy) copë  

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) kontenierëve stacionerë është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës, shtrirjes dhe kompleksitetit të punimeve të parashikuara në 

preventiv, si dhe për organizimin efikas të kantierit gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. 

Kontenierët stacionerë janë elementë të domosdoshëm për organizimin, administrimin dhe 

funksionimin normal të kantierit, duke siguruar ambiente të përshtatshme për stafin, 

dokumentacionin teknik, ruajtjen e pajisjeve dhe materialeve të vogla të punës. 

Kontenierët nevojiten për realizimin e funksioneve si: 

Krijimi i ambienteve të përkohshme të kantierit, për përdorim si zyrë teknike, ambient 

administrativ dhe organizim të punës së stafit drejtues e mbikëqyrës; Ruajtja e dokumentacionit 

teknik të punimeve, përfshirë projektet, ditarët e punimeve, procesverbalet, certifikatat e 

materialeve dhe dokumentacionin e kontrollit të cilësisë; Magazinimi dhe mbrojtja e pajisjeve të 

vogla, veglave të punës dhe materialeve ndihmëse, duke shmangur dëmtimin apo humbjen e tyre; 

Sigurimi i kushteve të përshtatshme për organizimin e punonjësve në kantier, në përputhje me 

kërkesat për shëndetin dhe sigurinë në punë; Mbështetja e menaxhimit të disa fronteve të punës, 

duke qenë se punimet e rrjetit të ujësjellësit mund të shtrihen në zona të ndryshme.  

Nevoja për 2 (dy) kontenierë stacionerë lidhet me kërkesën për ndarje funksionale të ambienteve 

të kantierit. Njëri kontenier mund të përdoret për zyrë teknike dhe administrim të punimeve, ndërsa 

tjetri për magazinim të pajisjeve, materialeve ndihmëse dhe mjeteve të vogla të punës. Kjo ndarje 

siguron një organizim më të mirë të kantierit dhe ruajtjen e kushteve të punës. 

Disponimi i këtyre kontenierëve siguron:organizim të kontrolluar dhe funksional të kantierit; 

ruajtjen dhe administrimin e dokumentacionit teknik të kontratës; mbrojtjen e pajisjeve dhe 

materialeve nga faktorët atmosferikë dhe dëmtimet; përmirësimin e kushteve të punës dhe sigurisë 

për personelin; 

Fabrikë Asfalti e pajisur me leje mjedisore – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) fabrike asfalti të pajisur me leje mjedisore është e nevojshme dhe 

e argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë punime rrugore, rikonstruksion dhe rikthim të shtresave asfaltike të dëmtuara gjatë 

realizimit të punimeve të instalimit të rrjetit të ujësjellësit dhe veprave shoqëruese. 

Fabrika e asfaltit është një element i rëndësishëm për garantimin e furnizimit të vazhdueshëm me 

material asfaltik cilësor, në përputhje me kërkesat teknike të projektit dhe specifikimet përkatëse 

të punimeve rrugore. 

Kjo pajisje/strukturë nevojitet për realizimin e proceseve si:Prodhimin dhe furnizimin me përzierje 

asfaltike të nxehtë, të nevojshme për rikthimin e shtresave rrugore pas përfundimit të punimeve të 

gërmimit dhe vendosjes së tubacioneve; Sigurimin e vazhdimësisë së punimeve të asfaltimit, duke 

shmangur vonesat që mund të krijohen nga mungesa e furnizimit me material asfaltik; Kontrollin 

më të mirë të cilësisë së materialit asfaltik, nëpërmjet sigurimit të përbërjes dhe karakteristikave 

teknike të përshtatshme sipas projektit; Përshtatjen e prodhimit të asfaltit me ritmin e punimeve 

në kantier, veçanërisht në segmente të ndryshme rrugore të prekura nga ndërhyrjet.  

Kërkesa që fabrika e asfaltit të jetë e pajisur me leje mjedisore është e domosdoshme për 

garantimin e funksionimit të saj në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e mjedisit, 



duke siguruar kontrollin e:emetimeve në ajër; menaxhimit të mbetjeve të procesit të prodhimit; 

përdorimit të burimeve dhe materialeve; ndikimeve mjedisore gjatë operimit.  

Nevoja për 1 (një) fabrikë asfalti shërben si burim furnizimi për të gjitha fazat e asfaltimit të 

parashikuara në kontratë. 

Saldatrice elektrike – 1 (një) copë  

Kërkesa për disponimin e 1 (një) saldatrice elektrike është e nevojshme dhe e argumentuar 

teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë 

punime montimi, instalimi, riparimi dhe ndërhyrje në elementë metalikë dhe struktura ndihmëse 

gjatë realizimit të veprës. 

Saldatorja elektrike është një pajisje e domosdoshme për realizimin e punimeve që kërkojnë 

bashkim të elementëve metalikë nëpërmjet procesit të saldimit, duke garantuar qëndrueshmëri 

mekanike dhe cilësi të lidhjeve të realizuara. 

Kjo pajisje nevojitet për realizimin e proceseve si:Saldimin e elementëve metalikë dhe pjesëve 

ndihmëse të përdorura gjatë zbatimit të punimeve, sipas nevojave të kantierit; Punime montimi 

dhe riparimi të strukturave metalike, mbajtëseve, profileve dhe elementëve të ndryshëm ndihmës; 

Ndërhyrje të shpejta në kantier për mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve apo elementëve 

metalikë, duke shmangur vonesat që mund të krijohen nga dërgimi i tyre në ambiente të tjera pune; 

Mbështetjen e punimeve të instalimit të komponentëve të ndryshëm teknikë, ku kërkohen lidhje 

metalike të sigurta.  

Nevoja për 1 (një) saldatrice elektrike përdoret për procese specifike të montimit dhe ndërhyrjeve 

teknike gjatë zbatimit të kontratës.  

Tranxhe hekuri / kthyese hekuri – 2 (dy) copë  

Kërkesa për disponimin e 2 (dy) tranxheve hekuri / kthyesve hekuri është e nevojshme dhe e 

argumentuar teknikisht në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat 

përfshijnë punime betoni të armuar, realizim të strukturave shoqëruese, pusetave, dhomave 

teknike, bazamenteve dhe elementëve të tjerë konstruktivë të nevojshëm për funksionimin e rrjetit 

të ujësjellësit. 

Tranxhet/kthyeset e hekurit janë pajisje të domosdoshme për përpunimin dhe formësimin e 

armaturave metalike, duke mundësuar prerjen, përkuljen dhe përshtatjen e shufrave të hekurit 

sipas formave dhe dimensioneve të kërkuara në projekt. 

Këto pajisje nevojiten për realizimin e proceseve si:Përkuljen dhe formësimin e hekurave të 

armimit për elementët prej betoni të armuar, në përputhje me detajet konstruktive të projektit; 

Përgatitjen e kafazeve të armaturës për pusetat, dhomat teknike, bazamentet dhe strukturat e tjera 

prej betoni; Realizimin e kthesave dhe elementëve të veçantë të armaturës, të cilat nuk mund të 

realizohen me saktësi vetëm me mjete manuale; Përshtatjen e hekurave sipas dimensioneve të 

kërkuara në kantier, duke reduktuar humbjet e materialit dhe duke rritur eficiencën e punimeve.  

Nevoja për 2 (dy) copë tranxhe/kthyese hekuri lidhet me organizimin e punimeve dhe mundësinë e 

zhvillimit të proceseve të armimit në disa pika të ndryshme të kantierit. Duke qenë se punimet 

shtrihen në segmente të ndryshme dhe përfshijnë realizimin e disa strukturave shoqëruese, 

disponimi i dy pajisjeve mundëson punë të vazhdueshme dhe shmang vonesat gjatë përgatitjes së 

armaturave. 

Vinç Eskavator – 1 copë 

Përdoret për ngritjen dhe vendosjen e elementeve të rënda gjatë punimeve të montimit dhe 

ndërtimit. 

Kërkesa për disponimin e 1 (një) vinçi eskavator është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht 

në funksion të natyrës së punimeve të parashikuara në preventiv, të cilat përfshijnë punime të 



rrjeteve inxhinierike, instalim tubacionesh, montim elementësh të rëndë dhe ndërhyrje në struktura 

ekzistuese. 

Vinçi eskavator është një mjet multifunksional që kombinon funksionet e gërmimit, ngritjes dhe 

pozicionimit të materialeve, duke qenë i domosdoshëm për realizimin e proceseve si:Gërmimi i 

kanaleve dhe punimeve ndihmëse për instalimin e tubacioneve, veçanërisht në zona ku kërkohet 

një mjet fleksibël që mund të kryejë disa operacione në të njëjtin front pune; Ngritja, zhvendosja 

dhe vendosja e tubacioneve, rakorderive, elementëve prej betoni dhe materialeve të tjera me peshë, 

gjatë montimit të rrjetit të ujësjellësit dhe veprave shoqëruese; Pozicionimi i saktë i elementëve të 

linjës, si puseta, kapakë, pjesë të parapërgatitura dhe pajisje të ndryshme teknike; Punime në zona 

me akses të kufizuar, ku përdorimi i mjeteve të veçanta të ngritjes ose makinerive më të mëdha do 

të ishte joefikas; Mbështetja e proceseve të montimit dhe rikonstruksionit, duke siguruar 

vazhdimësinë e punimeve në kantier.  

Disponimi i 1 (një) vinçi eskavator është i mjaftueshëm dhe proporcional me nevojat e projektit, 

pasi ky mjet përdoret në faza specifike të punimeve ku kërkohet kombinimi i funksionit të gërmimit 

me atë të ngritjes dhe manipulimit të ngarkesave. Për shkak të karakterit të tij multifunksional, ai 

mund të mbështesë disa procese pune pa qenë i nevojshëm angazhimi i një numri më të madh 

mjetesh të këtij lloji. 

Ky mjet siguron:rritje të eficiencës në punimet e montimit të tubacioneve dhe elementëve 

shoqërues; ulje të kohës së realizimit të proceseve të ngritjes dhe pozicionimit; siguri më të lartë 

gjatë manipulimit të materialeve me peshë; fleksibilitet në organizimin e fronteve të punës.  

Duke marrë në konsideratë punimet e ndërtimit dhe rehabilitimit të rrjeteve të ujësjellësit, nevojën 

për gërmime, montim tubacionesh, vendosje rakorderish dhe elementësh të ndryshëm teknikë sipas 

projektit dhe preventivit, disponimi i 1 (një) vinçi eskavator është një kërkesë teknike e arsyeshme 

dhe proporcionale, e cila garanton realizimin e punimeve me siguri, cilësi dhe brenda afatit të 

përcaktuar kontraktual. 

Mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve dhe personelit  

Kërkesa për disponimin e mjeteve dhe pajisjeve të mbrojtjes në punë për punëtorët dhe personelin 

e angazhuar në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e 

Rregullores për Sigurinë në Kantier”, është e nevojshme dhe e argumentuar teknikisht në funksion 

të natyrës së punimeve, numrit të personelit të angazhuar, shtrirjes së kantierit dhe rreziqeve të 

mundshme që paraqiten gjatë realizimit të punimeve të ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit dhe 

veprave shoqëruese. 

Punimet objekt kontrate përfshijnë procese me rrezik të shtuar, si gërmime në kanale, punime 

pranë rrjeteve ekzistuese, përdorim të makinerive të rënda, punime montimi tubacionesh, saldime, 

betonime, punime rrugore dhe ndërhyrje në zona me qarkullim automjetesh, ndaj është e 

domosdoshme pajisja e personelit me mjete individuale dhe kolektive të mbrojtjes. 

1. Kokore + jelekë fosforeshente – minimumi 70 copë 

Kërkesa për disponimin e 70 kokoreve dhe jelekëve fosforeshentë argumentohet nga nevoja për 

pajisjen e punonjësve të angazhuar në kantier me mjete individuale mbrojtëse dhe identifikuese. 

Këto pajisje janë të domosdoshme për:mbrojtjen e kokës nga goditjet aksidentale, rënia e 

materialeve apo mjeteve gjatë punimeve; rritjen e dukshmërisë së punonjësve, veçanërisht gjatë 

punimeve pranë rrugëve, në kushte me ndriçim të ulët ose gjatë punës në orare të zgjatura; 

identifikimin e personelit të autorizuar në zonën e punimeve; reduktimin e rrezikut të aksidenteve 

në kantier gjatë operimit të makinerive dhe mjeteve të transportit.  

Numri 70 copë lidhet me nevojën për pajisjen e fuqisë punëtore të angazhuar në mënyrë të 

njëkohshme në disa fronte pune. 



2. Fikëse zjarri të lëvizshme – minimumi 10 copë 

Kërkesa për 10 fikëse zjarri të lëvizshme është e nevojshme për garantimin e masave të mbrojtjes 

kundër zjarrit në zonat e punës. 

Fikëset e zjarrit nevojiten për:parandalimin dhe ndërhyrjen e menjëhershme në rast zjarri nga 

pajisjet elektrike, gjeneratorët, makineritë, karburantet apo materialet e ndezshme; mbrojtjen e 

personelit, pajisjeve dhe ambienteve të përkohshme të kantierit; respektimin e kërkesave të sigurisë 

gjatë punimeve me saldim, prerje metalesh dhe përdorim të pajisjeve mekanike.  

Numri 10 copë eshte i domosdoshem nevoja për vendosjen e tyre në pika të ndryshme, si zona e 

magazinimit, kontenierët e kantierit, zonat e punës me makineri dhe frontet aktive të punimeve. 

3. Prozhektorë ndriçimi natën – minimumi 4 copë 

Kërkesa për 4 prozhektorë ndriçimi për punime natën është e nevojshme për garantimin e sigurisë 

dhe vazhdimësisë së punimeve në raste kur kërkohet punë në kushte me ndriçim të pamjaftueshëm. 

Prozhektorët nevojiten për:ndriçimin e fronteve të punës gjatë orëve të mbrëmjes ose natës; 

sigurimin e kushteve të sigurta për punonjësit gjatë punimeve në kanale dhe zona të hapura; rritjen 

e dukshmërisë për operatorët e makinerive dhe personelin ndihmës; parandalimin e aksidenteve 

për shkak të mungesës së ndriçimit.  

4. Komplet i ndihmës së shpejtë – minimumi 7 copë 

Kërkesa për 7 komplete të ndihmës së shpejtë është e nevojshme për garantimin e reagimit të 

menjëhershëm në rast incidentesh apo dëmtimesh të lehta gjatë punimeve. 

Këto komplete nevojiten për:dhënien e ndihmës së parë në rast prerjesh, dëmtimesh, djegiesh ose 

traumash të lehta; vendosjen e pikave të ndihmës së shpejtë pranë fronteve të ndryshme të punës; 

sigurimin e mbrojtjes së menjëhershme të punonjësve deri në marrjen e ndihmës mjekësore, nëse 

është e nevojshme.  

5. Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – minimumi 10 copë 

Kërkesa për 10 tabela paralajmëruese të sigurisë në objekt është e nevojshme për menaxhimin e 

sigurisë në zonat ku zhvillohen punime dhe ku ekzistojnë rreziqe për punonjësit dhe përdoruesit e 

rrugës. 

Tabelat paralajmëruese nevojiten për:sinjalizimin e zonave të punimeve dhe kufizimin e aksesit të 

personave të paautorizuar; paralajmërimin për rrezikun nga gërmimet, makineritë në lëvizje dhe 

punimet rrugore; orientimin e trafikut dhe këmbësorëve pranë zonave të ndërhyrjes; garantimin e 

respektimit të masave të sigurisë në kantier.  

 

 

2.3.6. Afati i kryerjes së punimeve 

Afati i kryerjes së punimeve është 30 (tridhjete) muaj sipas Grafikut të Punimeve të publikuar ne 

SPE 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është 

lënë në dispozicion për realizimin e kontratës. 

2.3.7 Operatori Ekonomik Ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me 

menyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të perfundojnë 

brenda afatit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Në rast të shpalljes fitues).  

Në funksion të plotësimit të Shtojcës Nr. 8 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, Operatori 

Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emër, Mbiemër, Atësi, Amësi, Datëlindje, 

Vendlindje, Numër Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose 

të huaj), për Administratorin / Administratorët e shoqërise, Ortakun / Ortakët e shoqërise, 

përfaqësues të ndryshëm të posacëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë. 



Bazuar në parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku në pikën 6 të nenit 

26 parashikohet:  Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, 

autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve 

provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij 

neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto 

dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin; 

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin Nr.16 

datë 08.02.2024 neni 82, “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, Pika 5 ku parashikohet: “Në 

procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë: 

 

a) dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike, të cilat në kohën e dorëzimit 

pranë autoritetit ose entit kontraktor duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre; 

b) dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e 

dhëna. 

 

Ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor 

dokumentacionin e parashikuar në pikën 6 të nenit 26 te VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të 

ndryshuar, brenda afatit 5 ditor që ka në dispozicion autoriteti kontraktor, për publikimin 

e njoftimit të fituesit, sipas nenit 97/1 të LPP-së.  

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e 

mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte 

për s`kualifikim. 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar në specifikimet teknike dërguar nga shoqëria 

projektuese dhe përcjelle për punimet e vepres, duke qenë se specifikimet teknike te percjella, 

plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 36 të Ligjit Nr.162/2020 datë 23.12.2020“Për 

Prokurimin publik”, te ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021“Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, njësia e prokurimit po publikon 

specifikimet teknike.   

 

 

Njesia e Prokurimit 


