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REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME GJIROKASTER SH.A

Nr. Prot. Gjirokastér, mé _ .08.2026

PROCESVERBAL

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE/TERMAVE TE
REFERENCES, KRITEREVE PER KUALIFIKIM DHE KRITEREVE TE VLERESIMIT

(Ky procesverbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

“Studim Projektim Ujésjellési, pér fshatrat e Bashkis€ Memaliaj: Arréz

OLISKHRIeteans e Madhe, Maricaj, Vagalat, Tosk Martalloz, Dervishaj”

Lloji i kontratés Shérbime

Lloji i procedurés Proceduré e hapur, mbi kufirin e lart€ monetar, shérbime

19,209,148.44 (Nént€émbédhjeté milion€ e dyqind e nénté mijé e
Fondi limit njéqind e dyzet e teté leké e dyzet e katér) leké pa TVSH; 206,394.63
EUR, referuar kursit t€ B.SH daté 10.08.2026, 1 EUR =93.07 ALL

Kodi FPP (CPV) 22114311-5 - Projekte

Burimi i financimit AKUK

Baza ligjore dhe metodologjia e argumentimit: Ky procesverbal hartohet né zbatim té Ligjit nr.
162/2020 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, vecanérisht nenit 77; VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, 1 ndryshuar, ve¢canérisht neneve 41, 43, 44 dhe 78;
Rekomandimit t& APP nr. 3872 Prot., daté 10.06.2021 “Mbi hartimin e procesverbalit t&€ argumentimit
dhe miratimit té specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim”; si dhe Rekomandimit t&¢ APP nr.
787 Prot., daté 23.01.2026 “Mbi hartimin e kritereve pér kualifikim pér procedurat e prokurimit pér
mallra, puné, shérbime”. Argumentimi teknik mbéshtetet né Detyrén e Projektimit t& objektit dhe né
kérkesén qé ¢do kriter té jeté 1 lidhur drejtpérdrejt dhe proporcional me natyrén, pérmasat, kompleksitetin
dhe afatin e kontratgs.

Konteksti teknik i kontratés: Detyra e Projektimit parashikon studim-projektimin e njé skeme t& ploté
furnizimi me uj€ pér pesé fshatra, n€ njé€ zoné kodrinore-malore, ku nj€ pjesé€ e rrjeteve ekzistuese jané
té degraduara dhe t€ amortizuara, ndérsa né segmente ekzistojné tubacione té vjetra. Projekti pérfshin
veprén e marrjes, linjat e transmetimit, depot, rrjetet shpérndarése, pusetat e
komandimit/reduktimit/ajrimit, matjen e konsumit, studime topografike, gjeologjike, hidrologjike e
mjedisore, modelim dhe llogaritje hidraulike, projekt-ide dhe projekt zbatimi, si dhe preventivin
pérfundimtar. Sistemi projektohet pér furnizim 24 oré/dité dhe perspektivé 25-vjegare.
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2.13 Ndarja né Lote:
Po O Jo X

ARGUMENTIMI

Né mbéshtetje t€ nenit 39, pika 1, t&€ Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar, si dhe
nenit 42, pikat 1 dhe 2, t€ VKM nr. 285, daté€ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, t& ndryshuar, Autoriteti Kontraktor ka vlerésuar zhvillimin e procedurés sé€ prokurimit pa ndarje
né lote.

Objekti “Studim Projektim Ujésjellési, pér fshatrat e Bashkis€¢ Memaliaj: Arréz ¢ Madhe, Maricaj,
Vagalat, Tosk Martalloz, Dervishaj” pérbén njé shérbim té integruar dhe multidisiplinar projektimi,
elementét e t€ cilit jané teknikisht dhe funksionalisht t€ ndérlidhur.

Studim-projektimi pérfshin analizén e gjendjes ekzistuese, studimet topografike, gjeologjike,
hidrologjike dhe hidrogjeologjike, pércaktimin e skemés s€ furnizimit me uj€, veprén e marrjes, linjat e
transmetimit, depot, rrjetet shpérndarése, pusetat, modelimin dhe llogaritjet hidraulike, si dhe hartimin e
projektit t&€ zbatimit dhe preventivit pérfundimtar.

Ndarja e kétyre komponentéve né lote t& vecanta do t€ krijonte ndérvarési ndérmjet kontratave dhe
operatoréve t€ ndryshém, do té véshtirésonte koordinimin teknik dhe unifikimin e parametrave té
projektimit, modelimin e integruar hidraulik dhe pércaktimin e pérgjegjésis€ pér produktin pérfundimtar,
si dhe mund t€ ndikonte né€ respektimin e afatit t& realizimit t€ shérbimit.

Pér kéto arsye, duke marré né konsideraté karakterin e integruar té studim-projektimit, ndérvarésiné
teknike t€ komponentéve dhe nevojén pér njé produkt pérfundimtar unik, t€ koordinuar dhe funksional,
Autoriteti Kontraktor vleréson se ndarja e kontraté€s né€ lote nuk &€shté teknikisht dhe funksionalisht e
pérshtatshme.

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto X

Sipas réndésisé:

Cmimi x pikét 50
Kualifikimet e Stafit Kryesor t€ Propozuar pikét 20
Metodologjia e propozuar pér kryerjen e shérbimit pikét 20
Eksperienca e ngjashme e kompanisé pikét 10
Kriteri:

1. Cmimi [50 piké]

Operatori ekonomik duhet t€ detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij.

Pikét pér kété kriter pérllogariten sipas formulés:

Pxi= Vmink1 X Pmaxk1/Ok1
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P Pikét e kriterit q€ vlerésohet
Vmink1 Vlera e mé e ulét e kriterit q€ vlerésohet
Praxk1 Pikét maksimale g€ i jepen kriterit qé vlerésohet
Ox1 Treguesi 1 ofertés pér kriterin q€ vlerésohet
2. Kualifikimet e Stafit Kryesor t€ Propozuar [0- 20]

Numri 1 pikéve qé do t€ vendoset pér ¢do pozicion apo specialitet duhet t€ pércaktohet duke marré né
konsideraté nénkriteret e méposhtme dhe peshén pérkatése né pérqindje:

a- Kualifikim 1 pérgjithshém [5-20%]
b- Eksperienca né fushén pérkatése [30-80 %]
- Kualifikimi 1 pérgjithshém pérfshin: arsimimin pérkatés dhe trajnimet, vitet e eksperiencés.

- Eksperienca né fushén pérkatése pérfshin: eksperienca né sektorin specifik, fushén pérkatése, t&
lidhura kéto me pozicionin e pércaktuar né stafin kryesor.

N¢ ¢do rast, anétarét e Komisionit té Vlerésimit t€ Ofertave n€ ményré individuale duhet t€ argumentojné
dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit, sipas nénkritereve t€ mésipérme

3. Stafiikérkuar né pikén 2.3.4, nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera, apo té deklaruara
né procedura té shpallura fituese.

3. Metodologjia e Propozuar [ 0-20]
(Pérqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punés, aftésia organizative)
Nenkriteret

ii/a. Pérqasja teknike dhe metodologjia [10-30%]

11.b Plani 1 punés dhe grafiku 1 dorézimit té projektit [30-40%]

ii.c. Organizimi i Stafit [10-30%]

ii/a. Pérqasja teknike dhe metodologjia: Konsulenti duhet t€ shpjegojé q€ i ka kuptuar objektivat e
detyrés s€ dhéné n€ Termat e Referencés, pérqasjen teknike, metodologjin€ pér té realizuar aktivitetet e
ndryshme, duke pérfituar rezultatet e pritura dhe shkallén e detajimit t& kétyre rezultateve. Konsulenti
duhet té paragesé problemet kryesore dhe réndésiné e tyre dhe té shpjegoj€ pérqgasjen teknike g€ do té
adaptojé€ pér zgjidhjen e tyre. Konsulenti duhet t€ shpjegojé€ metodologjin€ g€ propozon t€ adoptojé dhe
té paragesé kompatibilitetin e kétyre metodologjive me qérqasjen e propozuar (konsulenti né kété rast
nuk duhet t& pérsérisé/kopjojé Termat e Referencés).

ii/b. Plani i Punés dhe grafiku i dorézimit té projektit: Konsulenti duhet t& propozoj€ aktivitetet kryesore
té detyrés, pérmbajtjen dhe kohézgjetjen e dorézimit t€ projektit, fazat dhe ndérlidhjen midis tyre, etapat
e dorézimit t€ raporteve dhe projektit. Plani 1 propozuar i punés duhet té€ pérputhet me pérqasjen teknike
dhe metodologjin€, duke treguar se 1 ka kuptuar kérkesat e Termat e Referencés né plan pune konkret.
Gjithashtu, duhet té tregojé aftésin€ pér t’i transformuar kérkesat e Termave te Referencés né plan pune
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konkret. Njé listé e dokumentave pérfundimtare pérfshiré raportet, vizatimet dhe tabelat t€ cilat duhen
dorézuar, duhet pérfshiré né kété kapitull.

ii/c. Organizimi dhe Stafi: Konsulenti duhet t€ pérshkruajé kompozimin dhe strukturén e skuadrés sé tij,
listén e ekspertéve kryesore, stafin mbéshtetés, CV e firmés dhe personelin ekonomiko-administrativ.

Né ¢do rast, anétarét e Komisionit t&€ Vlerésimit té Ofertave né ményré individuale duhet té
argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit sipas nénkritereve t&€ mésipérme.

4. FEksperienca e ngjashme e kompanisé Pikét 10
Operatoret ekonomike do te vleresohen bazuar ne eksperiencat e ngjashme qe kane lidhur me objekt
prokurimin.

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:
Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pis= Viminks X Pmaxks/Oxs

Pxs Pikét e kriterit g€ vlerésohet

Vminks  Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Prmaxks Pikét maksimale g€ i jepen kriterit € vlerésohet
Oxs Treguesi i ofertés pér kriterin qé vlerésohet

Formula me t€ cilén llogariten pikét e ofertuesve, n€ ¢do rast duhet té jeté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3

ARGUMENTIMI I KRITEREVE TE PERZGJEDHJES SE FITUESIT
4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto

Pér pércaktimin e ofertés ekonomikisht mé té favorshme, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar
kombinimin e elementit ekonomik me elementét tekniké dhe profesional€ t& ofertés, duke marré né
konsideraté natyrén specifike t€ objektit “Studim Projektim Ujésjellési, pér fshatrat e Bashkisé
Memaliaj: Arréz e Madhe, Maricaj, Vagalat, Tosk Martalloz, Dervishaj”.

Objekti 1 prokurimit pérbén nj€ shérbim me natyré intelektuale dhe multidisiplinare, ku cil€sia e produktit
pérfundimtar lidhet drejtpérdrejt me aftésin€ profesionale té stafit, metodologjiné e propozuar dhe
eksperiencén e operatorit ekonomik. Detyra e Projektimit parashikon realizimin e analizés s€ gjendjes
ekzistuese, projekt-idesé paraprake dhe pérfundimtare, projektit t€ zbatimit, llogaritjeve hidraulike e
konstruktive, studimeve topografike, hidrologjike dhe gjeologjike, specifikimeve teknike dhe preventivit
pérfundimtar.

Pér kété arsye €shté pércaktuar vlerésimi sipas réndésisé:
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Cmimi - 50 piké

Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar - 20 piké
Metodologjia e propozuar pér kryerjen e shérbimit - 20 piké
Eksperienca e ngjashme e kompanisé - 10 piké

1. Cmimi [50 piké]
Argumentimi:

Kriteri i ¢gmimit €shté pércaktuar me 50 piké, duke i dhéné ofertés ekonomike njé peshé té réndésishme
né vlerésimin pérfundimtar dhe duke garantuar pérdorimin ekonomik dhe efikas té fondeve publike.

Pércaktimi 1 kétij kriteri synon t€ krijojé konkurrencé reale ndérmjet operatoréve ekonomiké edhe né
aspektin financiar, duke mundésuar krahasimin objektiv t€ ofertave té paraqitura pér t€ njéjtin shérbim
dhe t€ njéjtat kérkesa teknike.

Operatori ekonomik duhet t€ detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij, ndérsa pikét do té€ pérllogariten sipas
formulés sé pércaktuar né DST:

Pk1 = Vmink1l x Pmaxk1 / Ok1

ku:

PK1 - Pikét e kriterit g€ vlerésohet;

Vmink1 - Vlera mé e ulét e kriterit qé vlerésohet;

Pmaxk1 - Pikét maksimale qé 1 jepen kriterit qé vlerésohet;

OKk1 - Treguesi 1 ofertés pér kriterin qé€ vlerésohet.

Pérdorimi i formulés siguron njé ményré t€ nj€jté dhe t&€ matshme té pérllogaritjes s€ pikéve pér té gjithé
ofertuesit, né varési té vlerés ekonomike té ofertés s€ paraqitur.

2. Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar [0-20]

Argumentimi:

Kriteri “Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar” éshté pércaktuar me deri né 20 piké, pasi cilésia
e njé shérbimi studim-projektimi varet né ményré té€ drejtpérdrejté nga aftésité, kualifikimi dhe
eksperienca profesionale e ekspertéve qé do té angazhohen né hartimin e projektit.

Objekti kérkon bashkérendimin e disa disiplinave inxhinierike. N& pikén 2.3.4 t€ DST-s¢€ éshté kérkuar
staf g€ pérfshin inxhinieré ndértimi, gjeodeté/markshajderé, inxhinier gjeolog, elektrik, mekanik dhe
hidroteknik, cka lidhet me kompleksitetin dhe ndérthurjen e disiplinave q€ kérkon projekti.

Pér kété arsye, vlerésimi 1 stafit kryesor do t€ marré€ n€ konsideraté:

a) Kualifikimin e pérgjithshém [5-20%], ku pérfshihet arsimimi pérkatés, trajnimet dhe vitet e

eksperiencés. Ky element synon té vlerésojé formimin profesional dhe nivelin e pérgjithshém té
ekspertiz€s sé€ specialistéve t€ propozuar.
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b) Eksperiencén né fushén pérkatése [30-80%], ku merret né konsideraté eksperienca né sektorin
specifik dhe né€ fushén pérkatése t&€ lidhur me pozicionin e secilit ekspert né realizimin e projektit.

Peshé mé e réndésishme 1 jepet eksperiencés sé€ lidhur me fushén, pasi pér realizimin e njé studim—
projektimi té ujésjellésit Eshté e réndésishme qé ekspertét t€ kené jo vetém formim akademik, por edhe
pérvojé konkrete né problematika dhe projekte t&€ ngjashme.

Anétarét e Komisionit t€ Vlerésimit t€ Ofertave do té argumentojné dhe dokumentojné individualisht
ményrén e pikézimit, sipas nénkritereve t€ pércaktuara né Dokumentet e Tenderit.

3. Stafi i kérkuar né pikén 2.3.4 nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera, apo té
deklaruara né procedura té shpallura fituese

Argumentimi:

Kjo kérkesé €shté vendosur pér t€ garantuar disponueshmériné faktike dhe efektive té stafit kryesor
té propozuar pér realizimin e shérbimit.

Referuar Detyrés s€ Projektimit, projekti pérfshin disa faza té ndérlidhura dhe intensive, duke filluar nga
analiza dhe vrojtimet né terren, deri n€ projekt-idené, projektin e zbatimit dhe preventivin pérfundimtar.
Afati pér realizimin e produktit €shté i kufizuar, cka kérkon angazhim t€ vazhdueshém dhe koordinim té
stafit profesional.

Angazhimi paralel 1 t€ njéjtit staf kryesor n€ kontrata té tjera mund té€ ndikoj€ né disponibilitetin real t&
specialistéve, koordinimin ndérdisiplinor, respektimin e afateve dhe cilésiné e produktit pérfundimtar.
Pér kété arsye, kérkesa €shté e lidhur drejtpérdrejt me nevojén e Autoritetit/Entit Kontraktor pér té
garantuar qé ekspertét e deklaruar né oferté té jené realisht t€ disponueshém gjaté realizimit t€ kontratés.
4. Metodologjia e Propozuar [0-20]

Argumentimi:

Kriteri “Metodologjia e Propozuar” &shté pércaktuar me deri né 20 piké, pasi ményra se si operatori
ekonomik koncepton, organizon dhe propozon realizimin e shérbimit &hté njé element thelbésor pér
cilésing e studim-projektimit.

Detyra e Projektimit nuk kérkon vetém pérgatitjen e vizatimeve teknike, por realizimin e njé procesi té
ploté studimor dhe projektues, q€ pérfshin analizén e gjendjes ekzistuese, rilevimet, studimet pérkatése,
llogaritjet hidraulike, analizimin e varianteve, projektimin e veprés s€ marrjes, linjave t€ transmetimit,
depove dhe rrjeteve shpérndarése, si dhe hartimin e dokumentacionit pérfundimtar.

Pér kété arsye, kriteri ndahet né nénkriteret e pércaktuara né¢ DST:

ii/a. Pérqasja teknike dhe metodologjia [10-30%]

Ky nénkriter éshté vendosur pér t€ vlerésuar nivelin e kuptimit té€ objektivave t€ Detyrés sé Projektimit
dhe ményrén konkrete q€ operatori ekonomik propozon pér realizimin e tyre.

Procesverbal argumentimi - Studim Projektim Ujésjellési, Bashkia Memaliaj | Fage 6



SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME GJIROKASTER SH.A

Do té vlerésohet aftésia e konsulentit pér t€ evidentuar problematikat kryesore, pér t€ propozuar ményrén
e trajtimit t€ tyre dhe pér t& paraqitur njé metodologji t€ pérshtatshme pér realizimin e studimeve,
analizave, llogaritjeve dhe projektimit.

Kérkesa g€ konsulenti t&€ mos pérsérisé apo kopjojé Termat e Referencés synon té evidentojé aftésiné
reale té tij pér t€ kuptuar objektin dhe pér t€ paraqitur njé qasje konkrete profesionale.

ii/b. Plani i punés dhe grafiku i dorézimit té projektit [30-40%]

Ky nénkriter éshté vendosur pér té vlerésuar aftésiné e operatorit ekonomik pér t& organizuar né ményré
logjike dhe realiste t€ gjitha aktivitetet e nevojshme pér realizimin e shérbimit.

Detyra e Projektimit parashikon faza té pércaktuara dhe té ndé€rlidhura t€ punés, prandaj éshté e
nevojshme qé operatori ekonomik t€ demonstrojé ményrén se si do t€ organizojé aktivitetet, afatet, etapat
e dorézimit, raportet, vizatimet dhe produktet pérfundimtare.

Plani 1 punés duhet té jeté né pérputhje me metodologjiné e propozuar dhe me afatin e realizimit té
kontratés, duke mundé€suar kontrollin e ecurisé dhe respektimin e afateve.

ii/c. Organizimi dhe Stafi [10-30%]

Ky nénkriter synon té vlerésojé ményrén e organizimit t€ ekipit qé€ do té realizoj€ shérbimin, strukturén
e skuadrés, shpérndarjen e detyrave dhe koordinimin ndérmjet ekspertéve kryesoré dhe stafit mbéshtetés.

Natyra multidisiplinare e projektit kérkon bashképunim t€ vazhdueshém ndérmjet specialistéve t&
hidroteknikés, ndértimit, gjeodezis€, gjeologjisé, elektrikés, mekanikés dhe disiplinave té tjera té
pérfshira. Pér rrjedhojé, ményra e organizimit té stafit ka ndikim t€ drejtpérdre;jté né cilésiné, koherencén
dhe realizimin né€ kohé té projektit.

Né ¢do rast, anétarét e Komisionit t€ Vlerésimit t€ Ofertave do t€ argumentojné dhe dokumentojné
individualisht ményrén e pikézimit sipas nénkritereve t€ mésipérme.

4. Eksperienca e ngjashme e kompanisé — Pikét 10

Argumentimi:

Kriteri “Eksperienca e ngjashme e kompanisé” éshté pércaktuar me 10 piké, me géllim vlerésimin e
pérvojés sé operatorit ekonomik né realizimin e suksesshém té€ kontratave t€ ngjashme me objektin e
prokurimit.

Studim-projektimi i njé€ sistemi ujésjellési kérkon eksperiencé praktike né€ studimin dhe projektimin e
veprave t€ furnizimit me ujé, analizén e skemave hidraulike, linjave t€ transmetimit, rezervuaréve,
rrjeteve shpérndarése dhe veprave té€ tjera té lidhura me to.

Eksperienca e méparshme né kontrata t€ ngjashme krijon njé tregues té aftésisé sé operatorit ekonomik

pér t€ menaxhuar problematika t&€ krahasueshme teknike, pér t€ koordinuar specialitetet € nevojshme dhe
pér té realizuar me sukses produktin e kérkuar.
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Pesha prej 10 pikésh &shté pércaktuar duke marré né konsideraté se eksperienca e kompanisé €shté njé
element 1 réndé€sishém 1 cilésisé s€ ofertés, krahas kualifikimit té stafit, metodologjisé sé propozuar dhe
ofertés ekonomike.

Operatorét ekonomiké do té vlerésohen bazuar né eksperiencat e ngjashme g€ kané lidhje me objektin e
prokurimit dhe pikét do t€ pérllogariten sipas formulés s€ pércaktuar né DST:

PKkS = Vmink$ x Pmaxk5 / OkS

ku:

PKS - Pikét e kriterit q€ vlerésohet;

VminkS - Vlera mé e ulét e kriterit qé vlerésohet;

PmaxKkS - Pikét maksimale qé€ i jepen kriterit g€ vlerésohet;
OKS - Treguesi 1 ofertés pér kriterin q€ vlerésohet.

Pérllogaritja pérfundimtare e pikéve do t€ béhet sipas formulés s€ pércaktuar né Dokumentet e Tenderit:

Po = Pkl + Pk2 + Pk3

N¢é pérfundim, kriteret e mésipérme jané pércaktuar duke marré né konsideraté objektin, natyrén dhe
kompleksitetin e shérbimit t€ kérkuar, me géllim qé vlerésimi t€ marré n€ konsideraté njékohésisht
koston e ofertés, kualifikimin dhe eksperiencén e stafit, cilésiné e metodologjisé sé propozuar dhe
eksperiencén e operatorit ekonomik, elementé q¢€ ndikojné drejtpérdrejt né realizimin me cilési té
Studim-Projektimit.

BAZA LIGJORE

Ligji nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin nr. 16/2024, vecanérisht
neni 87 “Kriteret pér shpalljen e ofertés fituese”, lidhur me pércaktimin e ofertés ekonomikisht
mé t€ favorshme, raportin ¢mim-cilési, cilésiné dhe meritat teknike, organizimin, kualifikimin
dhe pérvojén e stafit, lidhjen e kritereve me objektin e kontratés, konkurrencén efektive dhe
pércaktimin e peshés relative té ¢do kriteri.

VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e
ndryshuar, neni 2, pika 2, shkronja “c”, pér detyrimin e autoritetit/entit kontraktor pér
dokumentimin dhe argumentimin e kritereve té€ pércaktuara né procedurén e prokurimit.

VKM nr. 285, daté 19.05.2021, e ndryshuar, neni 41 “Kérkesa té vecanta pér kontratat e
shérbimeve”, vecanérisht pikat 1, 2, 3 dhe 4, lidhur me termat e referencés, proporcionalitetin e
kérkesave, pérvojén e méparshme pér shérbime t€ ngjashme, personelin kryesor dhe, pér
shérbimet me natyré intelektuale, eksperiencén sipas fushave pérkatése té ekspertizés dhe
deklaratén e disponueshmérisé€ s¢€ stafit.

VKM nr. 285, daté 19.05.2021, e ndryshuar, neni 45 “Kriteret pér shpalljen e ofertés
fituese”, vecanérisht pikat 1,2, 4, 5, 6, 7 dhe 8, lidhur me ofertén ekonomikisht mé té favorshme,
kriteret e cil€sis€, organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit, lidhjen e kritereve me objektin
e kontratés, konkurrencén efektive, pércaktimin e peshés sé€ kritereve dhe ményrén e pérllogaritjes
sé pikéve.

VKM nr. 285, daté 19.05.2021, e ndryshuar, neni 45, pika 9, pér kontratat e shérbimeve me
natyré intelektuale ku nuk mbizotérojné aspektet fizike dhe kérkohet ekspertiz€ e posagme; kjo
dispozité pércakton si kritere t€ propozimit teknik: pérvojén pér puné té ngjashme té
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konsulentit, cilésiné e metodologjisé sé propozuar dhe kualifikimet e stafit kryesor té
propozuar, si dhe formulén e vlerésimit t€ propozimit ekonomik.

e Dokumentet Standarde té Tenderit pér procedurén e prokurimit “E hapur” — Shérbime, té
miratuara me Vendimin e APP-sé nr. 10, daté 23.09.2024, n€ pjesén “Kriteret e pércaktimit té
ofertés fituese”.

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) &shté 1 regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit t& vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit t€ posac€m né rastin e nj€ organizate jofitimprurése, ka né fushén e veprimtaris€ objektin e

prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk &shté né proces falimentimi (status aktiv);

c¢) nuk éshté dénuar pér ndonj€ vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 t&€ LPP-s¢;

¢) personi (personat) qé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri ose

ortaku, ose q¢€ ka fuqi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk

€shté i dénuar ose nuk ka gené 1 dénuar nga nj€ vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢do vepér penale,

té pércaktuar n€ nenin 76/1 t€ LPP-sé&;

d) nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té€ réndé profesionale, pér sa kohé qé nuk €shté parashkruar, sipas
legjislacionit né fuqi;

dh) nuk ka pagesa té pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shoqgérore, ose ndodhet né njé

prej kushteve t€ parashikuara né€ nenin 76/2 té€ LPP-sé€;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat qé burojné nga legjislacioni né fuqi. Ky

informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, t€ cilét operojné né territorin e Republikés sé

Shqipérisé.

f) nuk éshté né kushtet e konfliktit t& interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné€ né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe t&€ punés;

gj) ka paraqitur njé Oferté t€ Pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqj;

h) kryen aktivitetin n€ pé€rputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi.

1) nuk ka né€ cilésin€ e anétarit t€ organit t€ administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose
ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét
jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té€ fituar kontrata

publike, me vendim t€ Agjencis€ s€ Prokurimit Publik, gjaté kohés g€ ky vendim éshté né fuqi.
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J) ka regjistruar pronarét pérfitues né€ regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas parashikimeve té legjislacionit

né fuqi;

k) zbaton detyrimet qé rrjedhin nga legjislacioni né fuqi pér pagat bazé referuese pér kategori profesioni
pér punonjésit e pajtuar né puné. Ky informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, i regjistruar né

regjistrin tregtar shqiptar.

Kéto kritere duhet té pérmbushen me paragqitien e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té
operatorit ekonomik né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 10.

N¢ rast bashkimi té€ operatoréve ekonomiké, secili anétar 1 grupit duhet t€ paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

NE¢ rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, Vetdeklarimi
1 lartpérmendur duhet té paraqitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

N¢ ¢do rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka t& drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné e
informacionit t& deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

» Nése oferta paraqitet nga njé bashkim Operatorésh Ekonomiké, do t€ paraqitet :

Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi, pérqindja e
pjes€émarrjes né bashkim, dhe elementét qé€ merr pérsipér té realizojé€ secili prej anétaréve té bashkimit.

» Nése, nj¢ operator ekonomik dé€shiron t€ mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i
vérteton autoritetit ose entit kontraktor se do té keté n€ dispozicion burimet e nevojshme, duke dorézuar
nj€ angazhim me shkrim t€ kétyre subjekteve pér kété qéllim.

Baza ligjore:

Neni 76 dhe neni 77 i Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar; VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e ndryshuar; si dhe Dokumentet
Standarde té Tenderit pér procedurén e hapur — Shérbime, té miratuara nga Agjencia e
Prokurimit Publik. Kriteret detyruese pér skualifikim parashikohen nga neni 76 i LPP-s€, ndérsa
kérkesat pér kualifikim dhe aftésité e operatoréve ekonomiké lidhen me nenin 77.

Argumentimi:

Kriteret e Pérgjithshme té Pérzgjedhjes/Kualifikimit jané kritere standarde dhe té€ detyrueshme, té
pércaktuara né Dokumentet Standarde té Tenderit dhe synojné verifikimin e pérshtatshmérisé ligjore té
operatoréve ekonomiké pér pjes€marrjen né procedurén e prokurimit. Népérmjet tyre verifikohet qé
operatori ekonomik ushtron aktivitet t€ ligjshém, nuk ndodhet n€ kushtet e pérjashtimit té parashikuara
nga legjislacioni 1 prokurimit publik dhe pérmbush detyrimet ligjore, tatimore, sociale dhe profesionale.
Pérmbushja e tyre deklarohet népérmjet Formularit Pérmbledhés t€ Vetédeklarimit. Né DST-né e késaj
procedure €shté pércaktuar shprehimisht se kéto kritere nuk duhet té ndryshohen nga Autoriteti/Enti
Kontraktor.
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Pér pjesén e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké dhe mbéshtetjes né kapacitetet e subjekteve té
tjera, baza ligjore plotésohet edhe me nenin 84 té Ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar, dhe nenin 90 té
VKM nr. 285/2021, e ndryshuar, lidhur me t€ drejtén e operatorit ekonomik pér t'u mbéshtetur né
kapacitetet e subjekteve t€ tjera dhe detyrimin pér t€ provuar se burimet pérkatése do té jené realisht né
dispozicion.

I. ARGUMENTIMI I KRITEREVE TE VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés t€ Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 10.
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Mbéshtetja ligjore: Ligji nr. 162/2020, i ndryshuar; VKM nr. 285/2021, e ndryshuar; Dokumentet
Standarde t€ Tenderit pér shérbime mbi kufirin e lart€ monetar.

Argumentimi: Kéto dokumente jané pjes€é e formularéve standardé t€ procedurés dhe shérbejné
respektivisht pér provén paraprake t€ pé€rmbushjes sé kushteve té€ kualifikimit dhe pér garantimin e
seriozitetit t&€ ofertés. Vlera dhe forma e sigurimit t€ ofertés pércaktohen né Dokumentet e Tenderit né
pérputhje me legjislacionin e prokurimit publik.

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomikeé:

Argumentimi: Né DST-né e paraqitur nuk éshté vendosur njé€ kriter i vecanté shtesé né€ kété nénseksion;
pér rrjedhojé, nuk ka kérkes€ t€ posagme pér t’u argumentuar pértej kritereve té pérgjithshme dhe
licencave profesionale té pércaktuara te kapaciteti teknik.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1

2.2.1 Kopje té deklarimit t€ xhiros vjetore gjaté 3 (tre) viteve t€ fundit financiare (2023, 2024, 2025)
léshuar nga Autoriteti pérkat€s, ku vlera e xhiros pér t€ paktén nj€ nga vitet e periudhés s€ kérkuar
duhet t€ jeté jo me e vogel se 40% e vlerés s€ pérllogaritur t€ kontratés.

(Kjo kérkesé do té konsiderohet e pérmbushur nése Operatori ekonomik arrin vlerén e xhiros
minimale né€ t€ paktén njé vit t&€ periudhés sé kérkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Mbéshtetja ligjore: Neni 77 1 Ligjit nr. 162/2020, 1 ndryshuar; neni 43, pikat 1, 2, 3 dhe 6, t€¢ VKM nr.
285/2021, t&€ ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa synon té verifikojé qé operatori ekonomik ka njé kapacitet minimal financiar
pér té pérballuar organizimin dhe realizimin e nj€ shérbimi projektimi multidisiplinar me afat t€ shkurtér.
Pér kontratat e shérbimeve me natyré intelektuale, kérkesa prej 40% €shté n€ kufirin e parashikuar nga
rregullat e prokurimit. Pér fondin limit 19,209,148.44 leké pa TVSH, 40% é&shté 7,683,659.38 leké.
Kérkesa €shté vendosur g€ t€ mjaftojé arritja e késaj vlere né t€ paktén njé nga tre vitet, duke ruajtur
proporcionalitetin dhe duke mos kufizuar pa nevojé konkurrencén.

2.2.2

2.2.2 Pér té vértetuar nj€ aktivitet pozitiv t& g€ndrueshém Operatori ekonomik duhet t€ paraqesé Kopje
té certifikuara t€ bilanceve t€ 3 (tre) viteve t€ fundit financiare (2023, 2024, 2025) té paraqitur né
Autoritetet pérkatése Dega e Tatim Taksave t&€ konfirmuara nga ky Autoritet si dhe t€ shoqéruara me
Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél t€ Autorizuar, né€ rastin kur jané né€ kushtet e pércaktimeve né

Procesverbal argumentimi - Studim Projektim Ujésjellési, Bashkia Memaliaj | Fage 11



SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME GJIROKASTER SH.A

pérputhje me Ligjin Nr.10091, daté 05.03.2009 ”Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit té
ekspertit kontabél t€ regjistruar dhe té kontabilistit t€ miratuar”, (i ndryshuar).

Mbéshtetja ligjore: Neni 77 i Ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar; neni 43, pikat 4 dhe 6, t¢ VKM nr.
285/2021, t&€ ndryshuar; legjislacioni né fuqi pér auditimin ligjor.

Argumentimi: Kérkesa pér bilancet e tre viteve té fundit synon té verifikojé q€ operatori ka nj€ strukturé
financiare t€ géndrueshme dhe kapacitet pér t€ pérballuar shpenzimet e personelit, pajisjeve, punés né
terren dhe pérpunimit teknik deri n€ dorézimin e produktit. Periudha trevjecare éshté periudha maksimale
e lejuar pér kété informacion. Akt-ekspertiza kérkohet vetém kur operatori ndodhet né kushtet ligjore té
auditimit, ndaj nuk krijon nj€ detyrim shtesé€ pér subjektet qé nuk i nénshtrohen auditimit ligjor. Vlerésimi
i t€ dhénave financiare do té b&het sipas standardit t€ nenit 43 té rregullave t€ prokurimit.

2.2.3

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet t€ mos keté detyrime pér taksat vendore pér vitin 2025 (ku
té pérfshihet késti pér periudhén pérkaté€se té€ maturuar sipas Ligjit Nr. 9632 daté 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur njé vértetim nga organet e qeverisjes
vendore ku ushtron aktivitetin. N& rast bashkimi operatorésh ekonomiké, vértetimin nga organet e
geverisjes vendore duhet ta keté secili subjekt mé vete.

Mbéshtetja ligjore: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, 1 ndryshuar; neni
77 1 Ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa synon verifikimin e pérmbushjes s€ detyrimeve fiskale vendore nga operatori
ekonomik n€ vendin ku ushtron aktivitetin dhe lidhet me besueshmériné juridike e financiare t€ ofertuesit.
NEé rast bashkimi operatorésh, detyrimi €shté individual pér secilin anétar, pasi detyrimet vendore lidhen
me secilin subjekt juridik mé vete.

2.3 Kapaciteti teknik:
2.3.1

Operatori ekonomik duhet t€ parages€ déshmi pér shérbimet e méparshme, t€ ngjashme me objektin
e prokurimit, t€ realizuara gjaté tre viteve t€ fundit nga data e shpalljes sé njoftimit t& kontrat€s, me
nj€ vler€ jo mé t&€ vogél se 40% e vlerés s€ pérllogaritur t&€ objektit qé prokurohet.

a) Kur shérbimet e ngjashme jané realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
vértetimin e 1€shuar nga enti publik pér pérmbushjen me sukses té€ kontratés, dhe/ose faturat tatimore
té shitjes t€ plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi dhe t€ deklaruara né organet tatimore,
ku té shénohen datat, shumat dhe sasité e sherbimeve té realizuara.

b) Kur shérbimet e ngjashme jané realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet t€ paragesé
faturén pérkatése tatimore té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit n€ fuqi dhe t€ deklaruara né
organet tatimore, ku t€ shénohen datat, shumat dhe sasité e sherbimeve té realizuara.

Mbéshtetja ligjore: Neni 77 1 Ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar; neni 41, pika 3, 1 VKM nr. 285/2021, té
ndryshuar.

Argumentimi: Pérvoja e ngjashme €shté e nevojshme pér t€ provuar se operatori ka realizuar me sukses
shérbime projektimi té€ njé natyre dhe kompleksiteti t€ krahasueshém, ku kérkohet koordinim
multidisiplinar, puné né terren, llogaritje hidraulike, projektim infrastrukture dhe dokumentacion
zbatimi. Vlera 40% e fondit limit, éshté kufiri maksimal i lejuar pér shérbimet né kété kategori dhe
konsiderohet proporcional me réndésiné e projektit, i cili shérben si bazé pér njé investim té
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konsiderueshém né sistemin e furnizimit me uj€. Dokumentet provuese pér kontratat publike dhe private
jané pércaktuar né formén e parashikuar nga rregullat e prokurimit.

2.3.2

Operatori ekonomik duhet t€ disponojé€ licencé projektimi sipas rregullores s€ miratuar me VKM nr.
943, daté 28/12/2016*“Pér kriteret dhe procedurat e dhénies s€ licencave profesionale pér individé dhe
persona juridiké né fushén e studimit e t€ projektimit né ndértim dhe mbikéqyrje e kolaudimit té
punimeve t& zbatimit né ndértim”.

Licenca e projektimit duhet té keté kategorité si mé poshté:

* 3.c2 Troje dhe shpate me gendrueshmeri te ulet

* 5.b Projektim furnizim me uje / kolektore shkarkimi

* 5.c Projektim ujesjelles-kanalizime

* 8.a Rivelime inxhinierike.

* 8.d Bazamente gjeodezike

» 8.¢ Projektim fotogrametrik dhe hartografik

*9.¢e Studime e Projektime hidrogjeologjike

(Pér Operatorét e huaj t€ béhet njehsimi i ligencés profesionale qé€ disponojné nga vendi i origjinés
prané institucionit pérkatés, né plotésim t&€ licencave profesionale t€ kérkuara pér ekzekutimin e
kontrat€s).

Sqarim: Pér licencat e 1€shuara pas hyrjes né€ fuqi t&€ Vendimit nr.943, dat€ 28.12.2016 “Pér disa
ndryshime dhe shtesa n€ vendimin nr.759, daté 12.11.2014, t€ K&shillit t&€ Ministrave ‘Pér licencimin
professional té€ individéve dhe personave juridike g€ do t€ ushtrojné veprimtari n€ fushén e studimit e
projektimit n€ ndértim dhe mbikqyrjes e kolaudimit t€ punimeve t€ zbatimit n€ ndértim”, Operatori
ekonomik pjes€marrés duhet t€ paragesé Licensa profesionale té shoqérisé (e vlefshme) pér projektim
(leshuar nga MZHUT ose institucione té tjera t€ autorizuara sipas legjislacionit né fuqi pér dhénien
e licensave profesionale né fushén e studim projektimit né ndértim), e vlefshme, ku té pérfshihen
kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértesé.

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 4,1 VKM nr. 285/2021, t€ ndryshuar; VKM nr. 759, daté 12.11.2014,
e ndryshuar me VKM nr. 943, daté 28.12.2016; Rekomandimi APP nr. 787/2026.

Argumentimi: Kategorité e licencés jan€ lidhur me komponentét konkreté t&€ Detyrés sé Projektimit: 5.b
dhe 5.c lidhen drejtpérdrejt me projektimin e furnizimit me ujé, linjave t€ transmetimit, depove dhe
rrjeteve shpérndarése; 8.a dhe 8.d lidhen me rilevimin topografik, pikat e kontrollit dhe bazén gjeodezike;
8.e lidhet me hartografimin, studimet morfologjike tokésore/ajrore dhe modelin dixhital t€ terrenit; 9.e
lidhet me vlerésimin e burimeve dhe studimet hidrogjeologjike; 3.c2 lidhet me verifikimin e kushteve té
terrenit, stabilitetit dhe raportin gjeologjik pér veprén e marrjes, rezervuarét, pusetat dhe traseté e
tubacioneve né terren kodrinor-malor. Pér két€ arsye kategorité jané€ funksionale ndaj produktit qé
kérkohet dhe jo kérkesa t€ shképutura nga objekti.

233

Njé punésim mesatar i t€ paktén 16 (gjashtembedhjete) personave, t€ cilét duhet t€ figurojné né
listpagesat e shoqéris€ minimumi pér 3 muajt e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave
vértetuar me:

a. Vértetim té€ léshuar nga Administrata Tatimore minimumi pér 3 muajt e fundit te deklaruar nga data
e hapjes se ofertave.

b. Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga
legjislacioni ne fuqi minimumi pér 3 muajt e fundit te deklaruar.
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Shénim: Kjo kérkesé do té konsiderohet e pé€rmbushur népérmjet ploté€simit dhe paraqitjes nga
operatorét ekonomiké pjesémarrés t€ formularit pérmbledhés té€ vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 té
DST.

Dokumentacioni provues do t€ paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar n€ vend t€ par€, prané autoritetit
kontraktor, pérpara publikimit t€ njoftimit té fituesit paraprak dhe nisjes sé€ afateve t€ ankimit.

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 4, i VKM nr. 285/2021, té ndryshuar; Rekomandimi APP nr.
787/2026.

Argumentimi: Kérkesa qé operatori ekonomik té ket€ njé punésim mesatar prej t€ paktén 16
(gjashtémbédhjeté) personash, pér minimumi 3 muajt e fundit t€ deklaruar nga data e hapjes sé
ofertave, éshté pércaktuar né raport me natyrén, volumin dhe kompleksitetin teknik té shérbimit
objekt prokurimi.

Objekti pérfshin studim-projektimin e sistemit t& furnizimit me ujé pér pesé fshatra té Bashkisé
Memaliaj, duke kérkuar realizimin e njé s€ré aktivitetesh t€ ndérlidhura, si rilevime dhe matje
topografike, studime gjeologjike e hidroteknike, analiza dhe llogaritje hidraulike, projektimin e veprave
té marrjes, linjave t€ transmetimit, depove, rrjeteve shpérndarése, veprave t€ komandimit dhe kontrollit,
si dhe hartimin e dokumentacionit teknik, grafik dhe ekonomik té projektit.

Numri minimal prej 16 punonjésish éshté pércaktuar duke marré né konsideraté edhe strukturén e
personelit t€ kérkuar né DST pér realizimin e kontratés. Vetém stafi kryesor inxhinierik i kérkuar pérfshin
2 inxhinieré ndértimi, 2 inxhinieré¢ gjeodeté/markshajderé, 1 inxhinier gjeolog, 1 inxhinier elektrik,
1 inxhinier mekanik dhe 2 inxhinieré hidrotekniké, pra nj¢ strukturé prej 9 specialistésh kryesoré.
Krahas tyre, DST kérkon edhe staf mbéshtetés dhe personel me kualifikime/certifikime specifike pér
realizimin e shérbimit.

Pér két€ arsye, kérkesa pér t€ paktén 16 punonjés synon té€ vértetoj€ se operatori ekonomik disponon njé
kapacitet real, té qéndrueshém dhe té mjaftueshém organizativ e njerézor, jo vetém personelin
minimal teknik, por edhe burimet njerézore t€ nevojshme pér mbéshtetjen administrative, pérpunimin e
té dhénave, koordinimin e punés dhe realizimin paralel t€ fazave t€ ndryshme té projektimit.

Pércaktimi i periudhés prej 3 muajve té fundit té deklaruar synon gjithashtu té€ provojé se ky kapacitet
njerézor €shté pjesé e strukturés reale dhe t€ géndrueshme té operatorit ekonomik dhe nuk krijohet vetém
pér efekt té pjes€marrjes n€ procedurén e prokurimit.

Né kéto kushte, numri minimal prej 16 punonjésish vlerésohet i arsyeshém dhe proporcional me
objektin, kompleksitetin dhe afatin e realizimit té kontratés, duke krijuar siguri pér Autoritetin
Kontraktor se operatori ekonomik disponon kapacitetet njerézore t€ nevojshme pér realizimin e shérbimit
me cilési dhe brenda afateve té pércaktuara.

234

Operatorét ekonomike pjesémarrés duhet te kené t€ punésuar staf inxhinierik pér ekzekutimin e
objektit te prokurimit, te perfshire ne licensen e shoqérisé si drejtues teknik, t€ vértetuar me kontraté
pune t€ vlefshme, CV ku té kené t€ paktén 15 vite eksperiencé , diplomé dhe té figurojné né€ listpagesat
e shogéris€ minimumi pér 3 muajt e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

* 2 (dy) Inxhinier Ndértimi

* 2 (dy) Inxhinier Gjeodet/Markshajder
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* 1 (nje) Inxhinier Gjeolog
* 1 (nje) Inxhinier Elektrik
* 1(nje) Inxhinier Mekanik
* 2 (dy) Inxhinier Hidroteknik

Drejtuesit teknik si mé sip€r duhet t€ jené t€ punésuar prane shogerise dhe té pérmbushin kriteret sipas
parashikimeve t€ vendimit nr.759, dat€ 12.11.2014 t& Ke&shillit te Ministrave, “Pér licencimin
profesional t€ individéve dhe subjekteve juridike q€ do t€ ushtrojné€ veprimtari né€ fushén e studimit e
té projektimit n€ ndértim dhe mbikqyrjes e koaludimit t€ punimeve t€ zbatimit né ndértim”, ndryshuar
me VKM-né nr.943 daté 28.12.2016”.

Shénim: Kjo kérkesé do té konsiderohet e pé€rmbushur népérmjet ploté€simit dhe paraqitjes nga
operatorét ekonomiké pjesémarrés t€ formularit pérmbledhés té€ vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 té
DST.

Dokumentacioni provues do t€ paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit
kontraktor, pérpara publikimit t€ njoftimit t€ fituesit paraprak dhe nisjes sé€ afateve t€ ankimit.

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 4,1 VKM nr. 285/2021, t€ ndryshuar; VKM nr. 759/2014, e ndryshuar
me VKM nr. 943/2016; Rekomandimi APP nr. 787/2026.

Argumentimi: Ekipi kryesor éshté pércaktuar sipas disiplinave qé prodhojné drejtpérdrejt pjesét e
projektit. Dy inxhinierét e ndértimit nevojiten pér veprat civile dhe konstruktive t& veprés s€ marrjes,
rezervuaréve dhe pusetave, si dhe pér koordinimin e detajeve té zbatimit; dy gjeodetét/markshajderét pér
rilevimin e gjeré né€ pesé fshatra, ngritjen e bazés gjeodezike dhe pérpunimin paralel t€ t€ dhénave;
inxhinieri gjeolog pér studimet e terrenit, raportin gjeologjik dhe stabilitetin; inxhinieri elektrik pér
komponentét elektriké, kontrollin/instrumentimin dhe koordinimin me infrastrukturén elektrike kur kéto
rezultojné t€ nevojshme nga zgjidhja; inxhinieri mekanik pér pajisjet hidromekanike, valvulat, reduktorét
dhe elementét mekaniké té sistemit; dy inxhinierét hidrotekniké pér konceptimin e skemés,
dimensionimin, bilancin e ujit, modelimin hidraulik dhe kontrollin e llogaritjeve. Kérkesa pér pérvojé té
gjaté pér stafin drejtues synon uljen e riskut teknik té njé projekti me perspektivé 25-vjegare dhe me vleré
té pérafért zbatimi mbi 555 milioné leké pa TVSH, ku gabimet e projektimit mund té ndikojné
drejtpérdrejt né investimin pasues.

2.3.5 A)

A) Operatori Ekonomik ofertues duhet té keté staf mbéshtetés pér realizimin e kétij shérbimi
punonjésit e méposhtém vértetuar me a) kontrat€ pune té€ vlefshme, diplomé, CV, librez€ pune ,
licence projektimi dhe t€ listuar né listpagesat e Shoqérisé pér periudhén 3 muajt e fundit nga data e
zhvillimit t€ procedurés:

Staf Ndihmés si mé poshté,

1 (nje) Inxhinier Ndértimi

1 (nje) Inxhinier Gjeodet/Markshajder

1 (nje) Inxhinier Elektronik/Elektroteknik

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 4, i VKM nr. 285/2021, té ndryshuar; Rekomandimi APP nr.
787/2026.

Argumentimi: Stafi mbéshtetés kérkohet pér t€ ndaré detyrat e prodhimit teknik nga funksionet drejtuese
dhe pér t€ mundésuar puné paralele brenda afatit 55-ditor. Inxhinieri 1 ndértimit mbéshtet detajimin e
veprave civile dhe vizatimeve; gjeodeti/markshajderi mbéshtet matjet, pérpunimin e koordinatave,
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profilet dhe modelin e terrenit; inxhinieri elektronik/elektroteknik mbé&shtet komponentét e matjes,
kontrollit, instrumentimit dhe koordinimin e instalimeve teknike g€ mund t€ dalin nga zgjidhja e
projektit. Kéto role plotésojné, dhe nuk zévend€sojné, pérgjegjésité e stafit kryesor.

2.3.5B)

2.3.5 B) Operatori Ekonomik ofertues duhet té keté staf:

* 1 (nj€) punonjés me certifikat€ "Pérgjegjés pér sigurin€é dhe mbrojtjen e shendetit né puné” né
pérputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10237 dat€ 18/02/2010 "Pé&rsiguriné dhe shéndetin n€ puné” dhe
V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "P&r miratimin e rregullores "Pé&rsiguriné né kantier", shogéruar me
kontratén individuale t&€ punés t€ vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe te figuroje ne listpagesat e
shogerise per 3 muajt e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.( Ne rastin e bashkimit te
operatoreve ekonomike,grupimi duhet te kete pjese te stafit te tij 1 nje punonjés me ¢ertifikaté
"Pérgjegjés pér sigurin€ dhe mbrojtjen e shendetit né puné”)

* 2 (dy) punonjés te pajisur me gertifikate Water Cad ose program ekuivalent.

* 1 (nj€) punonjes specialist “Ekspert Zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin”
népérputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per
shpetimin",Neni 49, pika 4, shoqéruar me kontraté individuale pune t€ vlefshme, Diplome/certificate
dhene nga Drejtoria MZSH, si dhe te figuroje ne listpagesat e shogerise minimumi per 3 muajt e fundit
te deklaruar nga data e hapjes se ofertave. (Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike,grupimi
duhet te kete pjese te stafit te tij 1 nje punonjés "Ekspert Zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri
dhe per shpetimin™)

* 1 (nj€) punonjés me certifikaté “Ekspert pér ndikimin e vlerésimit né¢ mjedis” (VNM) té pajisur me
certifikaté té 1€shuar nga Ministria e Mjedisit, shoqéruar me kontraté individuale pune t€ vlefshme,
Diplomé/certifikaté, si dhe t€ figuroj€ né listépagesat e shogérisé minimumi pér 3 muajit e fundit, té
deklaruar nga data e hapjes s€ ofertave. (N€ rastin e Bashkimit té¢ Operatoréve ekonomiké, Grupimi
duhet té keté pjesé té stafit té tij 1 (nj€) specialist “Ekspert pér ndikimin e vlerésimit né€ mjedis”).
Shénim: Kjo kérkesé do té konsiderohet e pérmbushur népérmjet plotésimit dhe paraqitjes nga
operatorét ekonomiké pjesémarrés t€ formularit pérmbledhés té€ vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t&
DST.

Dokumentacioni provues do té paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit
kontraktor, pérpara publikimit t€ njoftimit t€ fituesit paraprak dhe nisjes sé afateve t€ ankimit.

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 4, 1 VKM nr. 285/2021, t€ ndryshuar; Ligji nr. 10237/2010 dhe VKM
nr. 312/2010; Ligji nr. 152/2015; legjislacioni mjedisor né fuqi; Rekomandimi APP nr. 787/2026.

Argumentimi: Pérgjegjési 1 sigurisé dhe shéndetit né€ puné lidhet me aktivitetet n€ terren (vrojtim, matje
topografike, inspektime, akses né traseté¢ dhe zonat e veprave), té cilat duhet t€ organizohen me masa
sigurie. Dy specialistét WaterCAD ose program ekuivalent lidhen drejtpérdrejt me kérkesén e Detyrés sé
Projektimit pér modelim hidraulik, kalibrim, analiza skenarésh, bilanc uji dhe dimensionim t€ rrjetit;
numri dy mundéson zhvillimin dhe verifikimin paralel t€ modeleve pér disa nénzona. Eksperti VNM
€shté 1 lidhur drejtpérdrejt me produktin e kérkuar “Raport 1 Vlerésimit Mjedisor”. Eksperti 1 mbrojtjes
nga zjarri synon t€ mbulojé kérkesat e sigurisé sé objekteve teknike/shérbimit dhe instalimeve q€ mund
té kérkojné trajtim t€ mbrojtjes nga zjarri n€ projektin e zbatimit.

2.3.6

Operatori ekonomik duhet té paragesé certifikatat si mé poshté:

a) Certifikatén e cilésis€ sé punimeve ISO 9001-2015 (e vlefshme)/ose/ekuivalent Sistemi 1
Menaxhimit t€ Cil€sisé.
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b) Certifikatén e cil€sis€ s€ punimeve ISO 14001-2026 (e vlefshme)/ose/ekuivalent Pé&r sistemin e
menaxhimit cilesise se Mjedisit.

c¢) Certifikatén e cilésisé sé punimeve ISO 45001-2018 (e vlefshme)/ose/ekuivalent Pér sistemin e
Menaxhimit t¢ Shendetit dhe Sigurise ne Pune.

d) Certifikatén e cilésis€ s¢ punimeve ISO 50001:2018 (e vlefshme)/ose/ekuivalent Pér sistemin e
Menaxhimit té Energjise.

Shénim: N rastet e Bashkimit te Operatoreve ekonomik ¢do anétar i grupit duhet t€ paragese
certifikatén e mésipé€rme né€ bazé t€ z€rave t€ marré pérsipér t€ realizoje sipas marréveshjes sé€
bashképunimit.

Mbéshtetja ligjore: Neni 44 1 VKM nr. 285/2021, t€ ndryshuar; Rekomandimi APP nr. 787/2026.

Argumentimi: ISO 9001 kérkohet pér té garantuar nj€ sistem t€ dokumentuar t€ kontrollit t€ cilésisé né
njé shérbim qé€ pérfshin shumé faza, disiplina, raporte, llogaritje dhe vizatime. ISO 14001:2026 lidhet
me menaxhimin e ndikimeve mjedisore, ndérkohé qé Detyra kérkon VNM dhe ndérhyrja lidhet me
burime ujore dhe infrastrukture lineare. ISO 45001:2018 lidhet me menaxhimin e shéndetit dhe sigurisé
gjaté aktiviteteve té terrenit dhe organizimit t€ shérbimit. ISO 50001:2018 lidhet me objektivin e projektit
pér njé skemé& sa mé eficiente energjetikisht, duke favorizuar operimin me gravitet dhe
reduktimin/eliminimin e nevojés pér pompim. Pranimi i certifikatave ekuivalente ruan konkurrencén dhe
trajtimin e barabart€.

2.3.7

2.3.7 Operatori ekonomik duhet t€ paragesé nj€ deklaraté me shkrim mbi disponueshmériné e mjeteve
q¢€ do shérbejné pér ofrimin e shérbimit té projektimit, ku t€ pércaktohen t&€ dhénat teknike dhe sasité
pérkatése pér mjetet e méposhtme:

- 2 (dy) Pajisje GPS

- 2 (dy) Total station

- 2 (dy) pajisje Droni 1 dizajnuar pér inspektim, monitorim, detektim 1 pajisur me LIDAR.

Pér t€ vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri, duhet té paraqgitet dokumentacioni 1 vlefshém, si mé
poshté: dokumentacion pér pajisjen né pronési, ose me qera, ose me huapérdorje (fatura blerje /
dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapérdorje / kontraté¢ dhurimi / ¢do dokument
tjet€r me ané té té cilit fitohet e drejta e pronésis€ ose pérdorimit sipas Kodit Civil t&€ Republikés sé
Shqipérisé).

Ky Kiriter konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit si pas shtojcés 10 t€ DT. Dokumentet
provuese té kérkuara mé sipér, do t€ paraqiten nga ofertues i kualifikuar 1 pari, pér para publikimit té
njoftimit t€ fituesit dhe nisjes s€ afateve té€ ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga Autoriteti
Kontraktor.

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 4, i VKM nr. 285/2021, t€ ndryshuar; Rekomandimi APP nr.
787/2026.

Argumentimi: Pajisjet lidhen drejtpérdrejt me shérbimet e rilevimit t&€ parashikuara né Detyrén e
Projektimit: identifikim dhe matje té pikave fikse, ngritje té rrjetit gjeodezik, rilevim topografik t&€ zonés,
planimetri dhe profile t€ linjave, studime morfologjike tokésore/ajrore dhe model dixhital té terrenit. Dy
GPS dhe dy total station mundésojné dy ekipe matjeje q€ punojné paralelisht né pes€ fshatra dhe né
traseté e linjave, né€ pérputhje me afatin 55-ditor, si dhe krijojn€ mundési kontrolli/kryqézimi t€ matjeve.
Dronét me LIDAR ose ekuivalente synojné mbledhjen e shpejté té t€ dhénave tridimensionale dhe
prodhimin e modelit dixhital té terrenit pér zonat e studimit, duke plotésuar matjet tokésore.
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2.3.8

2.3.8 Operatori ekonomik duhet t€ parages€ njé CV te shoqerise per punet e realizuara gjate aktivitetit
te saj.

N¢ cdo rast AK ka té drejté t€ kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértet€siné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Operatori ekonomik ofertues né€ pérllogaritjen e ofert€s duhet ti referohet njoftimit t& béré me Nr.
5585 Prot. daté¢ 25.07.2017 t€ Agjensisé sé& Prokurimit Publik “Rekomandim mbi ményrén e
pércaktimit t€ tarifave minimale t& specifikuara né Vendimin e Ké&shillit t€ Ministrave Nr.354 daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim,
mbikéqyrje dhe kolaudim™.

Mospérgatitja e ofertés sipas bazés ligjore t€ sipé€rpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo
duhet t€ jeté brenda kufijve t€ vleré€s minimale dhe maksimale té lejuar né kuptim t€ nenit 7/1 t€ VKM
nr 354,dat€ 11.05.2016 Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,
projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim” i1 azhornuar.

T¢ gjitha dokumentet duhet té jené€ origjinale ose kopje t€ noterizuara.

Rastet e mosparagqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe t€ pasakta, konsiderohen kushte
pér skualifikim.

Mbéshtetja ligjore: VKM nr. 354, daté 11.05.2016, e azhornuar; Njoftimi/Rekomandimi APP nr. 5585
Prot., daté 25.07.2017; Ligji nr. 162/2020, i ndryshuar; VKM nr. 285/2021, e ndryshuar.

Argumentimi: CV-ja e shoqérisé€ jep njé pasqyré té€ organizimit dhe portofolit profesional, ndérsa prova
juridike e pérvojés s€ ngjashme mbetet ajo e kérkuar né pikén 2.3.1. Referenca te VKM nr. 354/2016 dhe
rekomandimi i APP nr. 5585 Prot., daté 25.07.2017 synon g€ oferta financiare pér shérbimin e projektimit
t¢ ndértohet mbi metodologjin€ dhe kufijté tariforé t€ zbatueshém pér shérbimet e
planifikimit/projektimit, duke shmangur oferta qé nuk respektojné bazén normative té llogaritjes sé
tarifés.

E drejta e AK pér verifikim lidhet me detyrimin pér vértetésiné e deklarimeve dhe dokumenteve té
kualifikimit.

II. ARGUMENTIMI DHE MIRATIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE / TERMAVE TE
REFERENCES

Shtojca 6 - FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Detyra e Projektimit bashkangjitur ne SPE

Mbéshtetja ligjore: Neni 41, pika 1, dhe neni 78, pika 2, i VKM nr. 285/2021, té ndryshuar;
Rekomandimi APP nr. 3872/2021 dhe nr. 787/2026.

Argumentimi: Specifikimet teknike jané hartuar né formén e Detyrés s€ Projektimit, pasi objekti &shté
shérbim intelektual projektimi dhe produkti pérfundimtar pércaktohet nga kérkesat funksionale,
standardet, studimet dhe fazat e projektimit. Detyra pércakton qarté objektin, vendndodhjen, géllimin,
gjendjen ekzistuese, parametrat e projektimit, rezultatet e pritshme, fazat e punés, raportet/studimet,
vizatimet, llogaritjet dhe ményrén e dorézimit. Kjo formé i jep operatoréve t€ njéjtin informacion bazé
pér pérgatitjen e metodologjis€ dhe ofertés dhe krijon kritere t€ verifikueshme pér pranimin e produktit.
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1. Gjendja ekzistuese dhe nevoja pér ndérhyrje

Argumentimi: N&é Detyrén e Projektimit evidentohet se rrjetet n€ disa prej fshatrave jané t& degraduara
dhe shumé té amortizuara, ndérsa né zona té tjera infrastruktura éshté e pamjaftueshme; jané kryer
ndérhyrje fragmentare dhe kérkohet zgjidhje e ploté. Pér rrjedhojé, specifikimi qé€ kérkon studim té
gjendjes ekzistuese, verifikim né terren dhe hartim t€ njé skeme té re/rehabilituar éshté 1 domosdoshém
pér t€ shmangur projektim mbi t€ dhéna té paplota.

2. Vepra e marrjes, linjat, depot, rrjeti dhe matja

Argumentimi: Kérkesa pér projektimin e veprés sé€ marrjes, linjés kryesore t€ furnizimit, depove té ¢do
fshati, rrjeteve t€ jashtme/shpérndarése, pusetave t€ komandimit/reduktimit/ajrimit dhe matésave lidhet
drejtpérdrejt me objektivin pér njé sistem t€ integruar furnizimi me ujé dhe me eliminimin e ndérhyrjeve
fragmentare.

3. Furnizimi 24 oré dhe perspektiva 25-vjecare

Argumentimi: Parametrat e furnizimit 24 oré/dité, presioni minimal/maksimal dhe horizonti 25-vjegar
jané kritere funksionale t€ performancés sé€ sistemit. Ato shérbejné pér dimensionimin e burimit, depove,
linjave dhe rrjetit dhe pér verifikimin e skemés né skenaré t€ ndryshém kérkese.

4. Studimet topografike, gjeologjike, hidrologjike dhe hidrogjeologjike

Argumentimi: Kéto studime jané t€ nevojshme pér pozicionimin e sakté té veprave, profilet e
tubacioneve, kuotat, stabilitetin e terrenit, vlerésimin e burimeve dhe kushtet e ndértimit. Pa kéto té€ dhéna
nuk mund t€ hartohen n€ ményré t€ sigurt llogaritjet hidraulike, konstruktive dhe projekti i zbatimit.

5. Modelimi dhe llogaritjet hidraulike

Argumentimi: Detyra kérkon bilanc uji, modelim hidraulik, kalibrim dhe analiza skenarésh. Kjo €shté
thelbésore pér zgjedhjen e diametrave, kontrollin e presioneve, volumet e depove, funksionimin me
gravitet dhe verifikimin e furnizimit né té pesé fshatrat.

6. Projekt-ide né variante dhe zgjedhja e alternativés

Argumentimi: Kérkesa pér jo mé pak se dy variante n€ fazén paraprake siguron krahasimin teknik dhe
ekonomik té zgjidhjeve, pérzgjedhjen e skemés mé t€ realizueshme dhe dokumentimin e vendimmartjes
pérpara se t€ zhvillohet projekti pérfundimtar.

7. Raporti i Vlerésimit Mjedisor dhe standardet

Argumentimi: Raporti VNM dhe respektimi 1 standardeve kombétare, si dhe pérdorimi 1 praktikave té
mira/standardeve t€ BE-s€ kur jané t&€ aplikueshme, jané t€ lidhura me mbrojtjen e burimeve ujore,
ndikimet e infrastrukturés lineare dhe cilésiné e produktit t€ projektimit.

8. Projekti i zbatimit, specifikimet teknike dhe preventivi

Argumentimi: Vizatimet e detajuara, relacionet, llogaritjet, specifikimet teknike, preventivi dhe analizat
e ¢mimeve jané dokumentet bazé pér fazén pasuese t€ prokurimit dhe zbatimit t€ punimeve. Kérkesa pér
kéto produkte siguron qé€ studim-projektimi té jeté i plot€ dhe 1 pérdorshém pér realizimin e investimit.

9. Afati dhe organizimi i dorézimeve

Argumentimi: Detyra parashikon 55 dité té ndara sipas fazave t€ projektimit. Ndarja né faza lejon
kontrollin e ndérmjetém té rezultateve, korrigjimin e zgjidhjeve pérpara projektit final dhe koordinimin
e punés s¢ ekipeve multidisiplinare.
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10. Formati i dorézimit

Argumentimi: Kérkesa pér kopje té printuara A3/A4 dhe dorézim dixhital t€ materialeve t&€ punuara dhe
PDF siguron arkivim, kontroll, pérdorim institucional dhe mundési pér vijimin e procedurave té
financimit/prokurimit t€ punimeve.

Pérfundim specifikimet dhe termat e referencés, t€ materializuara n€ Detyrén e Projektimit,
konsiderohen té€ lidhura me objektin e kontratés dhe t€ nevojshme pér prodhimin e njé projekti té
zbatueshém. Ato duhet t€ publikohen n€ SPE né t€ nj&jtén pérmbajtje me versionin e miratuar dhe t&
shogérohen me kété procesverbal.

Pas shqyrtimit t€ lidhjes s€ kérkesave me objektin, volumin, kompleksitetin dhe afatin e shérbimit,
specifikimet teknike/termat e referencés dhe kriteret e veganta t&€ kualifikimit miratohen né parim si mé
sipér, me kusht qé vérejtjet e shénuara pér harmonizim t€ reflektohen né versionin pérfundimtar t&¢ DST-
s€ pérpara publikimit. Versioni i publikuar né SPE duhet t€ jeté identik me versionin e miratuar dhe me
kété procesverbal.

NJESISIA E PROKURIMIT
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