PROCES VERBAL - Tipi i kontratés — PUNE
PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

(Ky proces verbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI | PROKURIMIT: Ndertim Ujesjellesi per qytetin Reps, Bashkia Mirdite

Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj; 9 (nente) muaj
KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):
45231300-8 - Punime ndértimi pér tubacione uji dhe tubacione ujérash té zeza, 44162500-8 -

Tubacione té ujit té pijshém

VLERA E FONDIT LIMIT: 73,197,757 (shtatedhjete e tre mije e njeqind e nentedhjete e
shtate mije e shtategind e pesedhjete e shtate) lek pa tvsh.

Burimi i financimit: véné né dispozicion nga Buxheti i Shtetit.
Autoriteti kontraktor né kriteret e pérgjedhjes sé fituesit ka pérgjedhur si mé poshté:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto X
Sipas réndésisé:

Cmimi O pikét 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit 00O pikét 20
Stafi / Organizimi i Kompanise O O pikét 15

Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social OO  pikét 10
Periudha e garancisé sé objektit OO pikét 5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

Metodologjia e vlerésimit pér Ofertén ekonomikisht mé té favorshme bazuar né kosto
Kriteret e vlerésimit:

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen
né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit nuk do té jeté
mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100. Autoriteti kontraktor
do té vlerésojé pikét pér kriteret me vlerésim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra
pas presjes dhjetore (0,00) ndérsa pér kriteret me vlerésim absoult (kriteri 2.b , 3, 4) do té
vlerésohen me numra té ploté (0).



Kriteri:

1. Cmimi [50] piké

Operatori ekonomik duhet té detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij.

Pikét pér kété kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vmink1 X Pmaxk1/Ok1

Pk1 Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkt ~ Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen Kriterit gé vlerésohet
Ou1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 piké]

Operatori ekonomik mund té propozojé duke paragitur njé grafik té detajuar gé argumenton
kohén e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori duhet té argumentojé
(né ményré pérshkrimore dhe grafike) kohén e propozuar (jo mé shumé se 9 muaj). Vlerésimi
I pikéve pér kété kriter do té realizohet sipas pérshkrimit t& méposhtém té ndaré sipas nén-
kritereve.

Nénkriteri:

a. Koha e realizimit té punimeve té kontratés qé pérfshin: [15 piké]

I Kohén e mobilizimit né kantier (jo me shume se 1 muaj) [2 pike].
I Grafiku i punimeve te Kontratés. [13 Pike]

*Shénim: Operatori ekonomik pér té justifikuar propozimin e kétij nénkriteri duhet
té paragesé minimalisht analizen e makinerive gé do angazhojé operatori ekonomik
pér secilin proces dhe numrin e pérafért té punonjésve té angazhuar pér cdo proces.

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk2a= Vmink2a X Pmaxk2a/ Ok2a

Pka Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkza  Vlera e mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxkoza  Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Oxaa Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

b. Faktoré favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh gé favorizojné kohén e
realizimit té punimeve [0-5 piké]

3. Stafi/ Organizimi i kompanisé [15 piké]
Operatori ekonomik duhet té tregojé se do té angazhojé né kontraté staf me eksperiencé té
mjaftueshme pér té realizuar me sukses objektin e prokurimit. Pér té treguar kété fakt
operatori duhet té depozitojé pér secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kérkuar né



seksionin 2.3 / Kriteret e vecanta té kualifikimit. Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té
realizohet sipas pérshkrimit t¢ méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:
a. Formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca né fushen specifike [13 piké]

*Shénim: Vleresimi i ketij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte:

I. Deshmi ge stafi ploteson vetem kushtet e kritereve te vecante te kualifikimit per stafin [1
pike]

I1. Deshmi ge stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal te kerkuar ne kushtet
e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

[11. Deshmi ge stafi disponon eksperience ne vite pune mbi nivelin minimal te kerkuar ne
kushtet e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

IV. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me kontraten e
prokurimit. [6 pike]

Per permbushjen e kritereve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe
deshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.

b. Skema e organizimit té stafit e propozuar pér realizimin e kontratés objekt
prokurimi [0 - 2 piké]

*Shenim: Per permbushjen e Kkriterit te mesiperm operatori ekonomik duhet te dorezoje
organigramen e propozuar te stafit ge do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise te
nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe Autoritetin
Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe menaxhimit te
cilesise.

4. Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social [0-10 piké]

Operatori ekonomik duhet té paragesé njé metodologji t& garté pér minimizimin e ndikimit né
mjedis té veprés si dhe propozimet e tij pér menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té
realizohet sipas pérshkrimit té méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:

a. Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologjike (migésore me
mjedisin) / té ricikluara / eficente / materiale gé minimizojné ndikimin mjedisor.
Pérdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i njé plan propozimi té
menaxhimit dhe kontrollit t& minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 piké]

b. Propozime konkrete pér pérmirésime té ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet
projekti si njé iniciative sociale e ofertuesi népérmjet punésimeve. [0-5 piké]

5. Periudha e garancisé sé objektit [0 — 5 piké]



Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té realizohet sipas pérshkrimit t& méposhtém:
Periudha e garancisé e punimeve civile / pajisjeve (jo mé pak se 2 vjet) [0 - 5 piké]

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pks= Vminks X Pmaxks/Oks

Pks Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminks  Vlera e mé e larte e kriterit gé vlerésohet

Pmaxks ~ Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Oks Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Argumentim:
Autoritetet Ose entet kontraktore pércaktojné dhénien e kontratave publike bazuar né oferten

ekonomikishr mé té favorshme.

Oferta ekonomikisht ma e favorshme identiflkohet né barze ¢mimit ose kotos, duke pérdorur
metodeén e efektivitetit té kostos, si¢ jané kostot gjaté ciklit jetésor, ne pérputhje me nenin 88 te
ketij ligi, dhe mund té bazohet né raportin mé t& miré ¢mim-cilesi, gé vleresohet mbi bazén e
kritereve gé lidhen me objektin e kontratés proceduré prokruimi, duke perfshiré cilésing, aspektet
mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere té tilla mund té perfshiiné:

a) cilésing, duke pérfshiré meritat teknike, Kkarakteristikat estetike dhe funksionale,
aksesueshméring. projektimin pér té gjithé perdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si
dhe tregtimin dhe kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit ge éhté eméruar per té zbatuar kontratén, kur
cilésia e stafit t& eméruar mund té keté njé ndikim domethénés né nivelin e zbatimit té€ kontratés;
ose

c) shérbimin pas shitjes dhe asistencén teknike, kushtet dorézimit, si, per shembull, datén e
dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit, Elementi
kostos, gjithashtu, mund té marré formén e nie ¢gmimi ose kostoje fikse, mbi bazén e cilit operatoret
ekonomikeé do té konkurrojné vetém pér kriteret e cilésiseé.

3. Kriteret pér shpalljen e kontratés fituese konsiderohen se jané té lidhura me objektin e kontratés,
kur ato lidhen me punét, furnizimet ose shérbimet qé do té ofrohen né zbatim té asaj kontrate né
cdo drejtim dhe ne ¢do fazé té ciklit té tyre jetésor, duke pérfshiré faktorét gé bejné pjesé ne:

a) procesin specifik té prodhimit, ofrimit ose tregtimit té atyre punéve, furnizimeve ose shérbimeve,
ose

b) njé proces specifik, pér njé fazé tjetér té ciklit té tyre jetésor, edhe kur kéta faktoré nuk jané
piese substancés sé tyre thelbésore.

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon né dokumentet e tenderit shkallén e rendésisé relative
gé i i, cdo kriteri té zgjedhur pér té percaktuar ofertén ekonomikisht mé té favorshme, me
pérjashtim té raste kur_kjo identifikohet vetém mbi bazén e ¢mimit.

Njésia e Prokurimit hartoj kérkesén pér Grafikun e punimeve dhe kohén e mobilizimit dhe ka
kérkuar kéte kriter 20 piké, duke vlerésuar réndésine gé ka ky element né pérfundimin e ploté dhe
realizimin sukses té cdo vepre, pasi duke ndérthurur elementin cilési, saktesi dhe precizion né



kryerjen e punimeve por edhe angazhimin realisht té té gjithé stafit, inxhinieré, tekniké, specialisté,
punétoré té thjeshté etj, mund té arrihet gé punimet té kryhen edhe mé shpejt se koha e planifikuar
nga autoriteti kontraktor dhe njéherésh me cilésiné e duhur, duke i dhéné besimin kétij autoriteti
per angazhimin serioz dhe té operatorit ekonomik pjesémarrés cili né pérfundim do te siellé
rezultatet e kérkuara dhe té pritura nga autoriteti.

Operatori Ekonomik mund té propozojé duke paragitur njé grafik te detajuar gé argumenton kohén
e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori Ekonomik ofertues duhet té
argumentoj né ményré pérshkrimore kohén e propozuar té kryerjes sé punimeve.

Po késhtu nié réndési e vecanté nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Stafi/ Organizimi
Kompanise, i cili vlerésohet deri né 15 pike, duke ditur gé vetm njé staf kualifikuar profesional
inxhiniero - teknik dhe me pervoién e duhur mund te sielle rezultatet e deshiruara dhe té pritra
nga autoriteti, kontraktor pér pérfundimin me sukses té objektit té prokurimit. Njé operator
ékonomik cili ka njé staf te tillé mund té konkurrojé me cilesi prané autoritetit kontraktor dhe te
permbushe te githe detyrat e projekt preventivit té parashikuar nga autoriteti kontraktor.
Operatori Ekonomik ofertues duhet té deshmojé se do té angazhojé né kontraté njé staf me pérvojé
eksperiencé te mjaftueshme per te realizuar me sukses objektin e prokurimit.

Disa nga nénkriteret jané formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca ne fushén specifike i cili
provohet me dokumentacionin pérkatés Gjithashtu operatori ekonomik duhet té paragesé edhe
skemén e organizimit té stafit té propozuar per realizimin e kontrates, organigramen e propozuar
te stafit qé do té operojé né ekzekutimin e kontratés, metodologjiné e ndérveprimit midis
strukturave me njéra- tjetrén, me mbikqyrésin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.

Né lidhje me Propozimet per uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor
ka kérkuar deri né 10 piké, duke ditur réndésiné qé ka mjedisi aktualisht dhe fakti gé ne me
veprimet apo mosveprimet tona ndikojné né mjedis dhe né komunitetin toné té pérbashkét
pozitivisht/ negativisht

Duke patur parasysh se pérvec realizimit té veprés duhet gé té aplikohet nga operatorét realizues
té punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe ménjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit.
Duke ditur qgé nga punimet gé do té kryhen gjaté ndértimit té njé vepre mund té krijohen mbetje
inerte, detyrat kryesore qé do té keté parasysh operatori ekonomik jané ndér te tjera edhe kontrolli
i vazhdueshém i gjendjes sé mjedisit né territorin ku do té zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastér e
gjithé territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i te gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave pér té eleminuar
ndikimin né popullsi, shéndetin human, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne klimé, ajér, ujé, toké etj. Né vecanti duhet ti kushtoje rendési edhe faktoréve:
Respektimi i procedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura ne projekt gjate
realizimit te tij si dhe té kontrollojné vazhdimisht ecuriné e treguesve mjedisoré.

Per té gjitha kéto elementé operatori ekonomik pjesémarrés bén njé pasqyré té garté dhe te
detajuar gé né momentin kur ai konkuron né procedurén e prokurimit duke dhené Propozime
konkrete se si do te ndikoje né uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, dhe mé pas autoriteti
kontraktor ben vleresimin real me pikézim té cdo operatori ekonomik ofertues.

Nenkriteret pér operatoret ekonomike pjesémarres ne kété rast dhe gé do te vlerésohen né ményré
té pikézuar nga Komisioni Vlerésimit té Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do té iené:

Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologike (migésore me miedisin té ricikluara/
eficente/materiale gé minimizojné ndikimin mjedisor. Perdorimi i makinerive / pajisjeve
ekologjike, Hartimi i njé plan propozimi té menaxhimit dhe kontrollit t¢ minimizimit efekteve



mjedisore Propozime konkrete pér permirésime té ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet projekti
si nje iniciativé sociale e ofertuesit népérmjet punésimeve.

Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, daté
04.09.2024).

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilésiné e punimeve té kontraktorit, duke géné se afatet mé
té gjata detyrojné kété kontraktor té kryejé punime me cilési pér mos té qené i detyruar t’i
zévendésojé apo riparojé punimet qé do té kryejé. Referuar né nenin 45 té VKM Nr. 285/2021 (i
ndryshuar), kriteri i ofertés ekonomikisht mé té favorshme bazohet né kushtet e dorézimit, si p.sh.
datén e dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit.
Kontraktori do té garantojé cilésiné e punimeve minimalisht pér 2 vjet. Cdo oferté e paragqitur, e
cila nuk pérmend afatin e pércaktuar, do té vlerésohet minimalisht pér njé periudhé 2 (dy) vjecare.
Cdo ofertues, i cili do té paragesé njé periudhé garancie punimesh, pér mé shumé se 2 vjet do té
vlerésohet me formulén e paragitur né nénkriteret e mésipérme.

Autoriteti Kontraktor, né pércaktimin e sistemit té pikézimit pér vlerésimin e ofertave, ka mbajtur
né konsideraté natyrén, kompleksitetin teknik, volumin e punimeve, rreziget e zbatimit dhe
réndésiné e secilit element né realizimin me sukses té objektit té kontratés.

Sistemi i pikézimit éshté ndértuar mbi njé balancé ndérmjet elementit ekonomik dhe elementeve
teknike e cilésore, duke respektuar parimet e pércaktuara né nenin 3 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik”, si dhe dispozitat e nenit 87 té Ligjit nr. 162/2020 pér pérdorimin e ofertés
ekonomikisht mé té favorshme dhe kérkesat e nenit 78 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Peér
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar pér argumentimin e kritereve.

Sistemi i propozuar i vlerésimit me 100 piké, ku 50% e peshés i jepet cmimit dhe 50% elementéve
cilésoré, éshté i pérshtatshém pér kontratat e zbatimit té punimeve civile dhe infrastrukturore, pasi
siguron pérzgjedhjen e ofertés me vlerén mé té miré pér paraté publike (Best Price-Quality Ratio)
dhe jo thjesht ofertén me ¢mimin mé té ulét. Ky parim pérdoret gjerésisht né prokurimet publike
europiane pér punime komplekse, ku cilésia e organizimit, stafi, afati i realizimit dhe ndikimi
mjedisor ndikojné drejtpérdrejt né suksesin e kontratés.
Pesha 50% e ¢cmimit garanton ruajtjen e konkurrencés ekonomike dhe pérdorimin me eficiencé té
fondeve publike. Formula relative favorizon ofertén mé ekonomike, por pa lejuar qé kontrata té
fitohet vetém nga ¢mimi mé i ulét né dém té cilésisé sé zbatimit. Kjo éshté veganérisht e
réndésishme né punimet e ujésjellésit, ku ofertat me ¢mime shumé té uléta mund té sjellin vonesa,
mungesé burimesh ose probleme cilésore gjaté ekzekutimit.
“Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit” (20 piké)
Ky kriter vleréson kapacitetin real té operatorit pér té organizuar punimet dhe pér té pérfunduar
kontratén brenda afatit. Né projekte ujésjellési, ku ekzistojné procese té shumta si gérmimet,
vendosja e tubacioneve, ndértimi i veprave civile dhe instalimi i pajisjeve, organizimi i miré i
punimeve ndikon drejtpérdrejt né:

« reduktimin e vonesave;

e minimizimin e kostove shtesé;

e kufizimin e ndérprerjeve pér komunitetin;

e pérfundimin mé té shpejté té investimit.



Vlerésimi i mobilizimit, grafikut té¢ detajuar dhe metodologjive inovative nxit operatorét té
paragesin zgjidhje mé efikase dhe mé produktive. Afati i realizimit konsiderohet ndér kriteret
kryesore té ofertés ekonomikisht mé té favorshme né kontratat e punimeve.
“Stafi / Organizimi i kompanisé” (15 piké)
Punimet e infrastrukturés varen né masé té madhe nga kualifikimi dhe eksperienca e stafit teknik.
Pér kété arsye, sistemi i pikézimit vleréson:

o formimin akademik;

o eksperiencén profesionale;

o eksperiencén né projekte té ngjashme;

e organizimin e strukturés sé menaxhimit.
Ky kriter redukton riskun e déshtimit té kontratés, pasi favorizon operatorét gé disponojné staf té
specializuar dhe eksperiencé konkrete né projekte té ngjashme. Legjislacioni dhe praktika
europiane e konsiderojné organizimin dhe eksperiencén e stafit si element gé ndikon drejtpérdrejt
né cilésiné e ekzekutimit té kontratés.
“Ndikimi né mjedis dhe ndikimi social” (10 piké)
Projektet e ujésjellésit pérfshijné gérmime, transport materialesh dhe ndérhyrje né mjedis.
Pérfshirja e kétij kriteri:

e nxit pérdorimin e materialeve dhe pajisjeve mé migésore me mjedisin;

e redukton ndikimet negative gjaté ndértimit;

e promovon punésimin lokal dhe pérfitimet sociale pér komunitetin;

« harmonizon projektin me objektivat moderne té zhvillimit té géndrueshém.
Kriteret mjedisore dhe sociale konsiderohen tashmé pjesé integrale e konceptit té ofertés
ekonomikisht mé té favorshme né prokurimet publike moderne.
“Periudha e garancisé” (5 piké)
Garancia e zgjatur tregon besimin e operatorit né cilésiné e punimeve dhe materialeve té
pérdorura. Pérfitimet kryesore jané:

o ulja e kostove té mirémbajtjes pér Autoritetin Kontraktor;

e siguria pér funksionimin afatgjaté té investimit;

e pérgjegjési mé e larté e kontraktorit pér cilésiné e zbatimit.
Megjithése ka peshé mé té ulét (5%), ky kriter ndihmon né diferencimin e operatoréve gé ofrojné
standarde mé té larta cilésie.
Ky sistem pikézimi éshté i rendesishem krijon njé ekuilibér ndérmjet eficiencés ekonomike (50
piké) dhe cilésisé sé realizimit (50 piké). Pér njé projekt zbatimi ujésjellési, suksesi i investimit
nuk varet vetém nga ¢cmimi, por edhe nga organizimi i punimeve, kapaciteti teknik i stafit,
menaxhimi mjedisor dhe garancia e objektit. Ky model vlerésimi minimizon riskun e ofertave
anormalisht té uléta, rrit cilésiné e ekzekutimit dhe siguron pérdorimin mé efektiv té fondeve
publike, duke identifikuar ofertén qé paraget raportin mé té miré ndérmjet ¢cmimit dhe cilésisé.

Autoriteti Kontraktor ndalon mbéshtetjen né kapacitet e subjekteve té tjera si mé poshté:

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon gé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té
pérmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té
operatoréve ekonomiké, pér té cilin ofertuesi nuk lejohet té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve
té tjera.



Po X Jo O

Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:

e Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kritere te vecanta te kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2,

e Pérvoja e suksesshme né kontrata té méparshme, kérkuar sipas pikés 2.3.1 té Kapacitetit
teknik te Kritereve te vecanta té Kualifikimitm ;

e Licenca e kérkuara sipas pikés 2.3.2/a, 2.3.2 b), 2.3.2 c) , té kapacitetit Teknik té
Kritereve té Vecanta té Kualifikimitm Shtojca 7 e DST-sé.

o Stafi Teknik i kérkuar sipas pikés 2.3.3/a, 2.3.3/b, 2.3.3 ¢), 2.3.3/d, 2.3.4 té Kapacitetit
Teknik té Kritereve té vecanta té Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se.

Argumentimi ligjor: Né mbéshtetje té Nenit 84, pikat 6 dhe 7 té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar),; Nenit 90, pikat 5 dhe 6 t&¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Autoriteti kontraktor ka vlerésuar se kapacitetet teknike dhe profesionale gé lidhen drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve kryesore nuk mund té transferohen térésisht tek subjekte té treta, pasi
kjo do té cenonte géllimin e verifikimit té aftésisé reale té operatorit ekonomik qé paraget ofertén.

Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté lejuar vetém né masén gé kéto subjekte té
marrin pérsipér realisht realizimin e pjesés pérkatése té punimeve dhe té disponojné licencat,
personelin, pajisjet dhe eksperiencén gé lidhet me zérat konkreté té preventivit gé do té
ekzekutojné. Pér kété arsye éshté kérkuar gé secili subjekt mbéshtetés ose anétar i bashkimit té
operatoréve ekonomiké té disponojé licencat pérkatése né raport me punimet gé merr pérsipér
sipas kontratés sé bashképunimit dhe ndarjes sé punimeve.

Ky kufizim mbéshtetet né faktin se:

o Licencat e ndértimit pérbéjné autorizime profesionale té lidhura me aftésiné konkrete té
subjektit pér té realizuar kategori té caktuara punimesh dhe nuk mund té pérdoren
formalisht nga njé operator gé nuk disponon kapacitetet minimale pér ekzekutimin e
kontratés.

o Drejtuesit tekniké, stafi inxhinierik dhe specialistét e kérkuar jané té lidhur drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve té objektit dhe me mbikéqyrjen teknike té tyre gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike té kérkuara né projekt
kérkojné njohuri té specializuara instalimi dhe pérgjegjési profesionale gqé nuk mund té
garantohen nése operatori ofertues nuk disponon veté kapacitetet bazé teknike pér
realizimin e kontratés.

Pér rrjedhojé, kufizimi i mbéshtetjes né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté vendosur pér té
garantuar qé operatori ekonomik ofertues té zotérojé veté kapacitetet kryesore dhe thelbésore pér
realizimin e kontratés, ndérsa mbéshtetja nga subjektet e tjera té shérbejé vetém si kapacitet
plotésues dhe jo si zévendésim i ploté i aftésisé teknike dhe profesionale té operatorit ofertues.



Gjithashtu, né bazé té Nenit 21 pika 2 té Ligiit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, t& ndryshuar,
Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 t8 VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik”, té ndryshuar, njésia e prokurimit prané Autoritetit Kontraktor Shogeria
Rajonale Ujésjellés Kanalizimeve, Lezhe Sh.a, ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe
miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me
pérmbajtjen si mé poshté:

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paragesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8,
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 82 dhe 83 té LPP, nenit 26, t&¢ VKM nr.
285, daté 79.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik’’i ndryshuar.

Kriteret e mésipérme jané vendosur né pérputhje me Nenin 82 “Formulari pérmbledhes i
vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”
si dhe né mbéshtetje té nenit 30, pika 1, te VKM-sé Nr.285, daté 19.5.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik: citojmé Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet té kérkojé
paragitjen e sigurimit té ofertés nga ofertuesit né té gjitha llojet e procedurave té prokurimit, me
pérjashtim té procedurave té prokurimit me vleré té vogeél”, Neni 82, i LPP “I. Bashké me
dorézimin e kérkesave pér pjesémarrje ose té ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojné
si prové paraprake né vend té disa vértetimeve té léshuara nga autoritetet publike ose palé té treta,
formularin pérmbledhés té vetdéklarimit, sipas parashikimeve té kétij ligji. Pérmbajtja e kétij
formulari pércaktohet né rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

Referuar pikés 1 té shtojcés 7, ofertuesi duhet té deklarojé se pérmbush kriteret e pérgjithshme té
pranimit/kualifikimit. Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té
subjektit, né ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve té fundit 2023, 2024, 2025 té konfirmuara me
vulé prané administratés tatimore. Operatoret Ekonomikeé té cilét plotésojné sipas nenit 41 te Ligjit
Nr.10091 daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit t& ekspertit kontabgl t&
regjistruar dhe té kontabilistit té miratuar” t€ ndryshuar; krahas bilanceve t€ paragesin dhe raportet
e audituesit té pavarur (Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél té Autorizuar) pér bilancet e kétyre
viteve té konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kérkesé per kualifikim, konsiderohet e pérmbushur nése né 2 (dy) bilance té njépasnjéshme,
nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ky kusht plotésohet nga secili anétar i bashkimit.

2.2.2. Kopje té deklaratave té xhiros vjetore, té realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjaté
3 (tre) viteve té fundit 2023, 2024, 2025 léshuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e
kétyre tre viteve té jeté me vleré jo mé té vogél se vlera e fondit limit té kontratés qé prokurohet.



Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare do té konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomikeé ky kriter plotésohet nga secili anétar i bashkimit
né raport me pérgindjen dhe/ose kushtet e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet té paragesé vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna /
Bashkia) ku té pérfshihet késti pér periudhén pérkatése té maturuar té vitit 2026 sipas
pércaktimeve té Ligjit Nr.9632 daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar né
te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit né Qendrén Kombétare té Biznesit. Né
rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vértetimin Iéshuar
nga Bashkia ose Komuna né té cilén éshté regjistruar sipas QKB-se.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né Nenin 77 pika 1/b dhe 3 té Ligjit Nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik” te ndryshuar, ku pércaktohet: “l. Autoritetet ose entet kontraktore
pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: b) gjendjen ekonomike
dhe financiare; ...3. Né lidhje me situatén ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e
nevojshém ekonomik dhe financiar pér té zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet
kontraktore mund té kérkojné né vecanti gé operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore
minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné gé operatorét
ekonomikeé té japin informacione né bilancet e tyre vjetore gé té tregojné raportet ndérmjet aktivit
dhe pasivit.

Né nenin 43“Kérkesat pér kapacitetet ekonomiko financiare” t¢ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” te ndryshuar, paragrafi 1 dhe 2
germa “b”, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe
ekonomike, kérkon kopje té deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik, pér
njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare!. Vlera e xhiros minimale vjetore
gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: b) vlerén e pérllogaritur té kontratés
ose lotit, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét monetar; Nése vlerésohet,
autoriteti/enti kontraktor mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké té japin informacione né
bilancet e tyre vjetore, pér njé periudhé maksimumi tre vitet e fundit financiare, gé té tregojné
raportet, ndérmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kérkesé konsiderohet e pé&rmbushur nése né dy bilance
té njépasnjéshme, nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit. Pércaktimi i viteve té
kérkuara pér paragqitien e bilanceve éshté béré duke i'u referuar legjislacionit té fushés,
konkretisht: Ligjit Nr. 8438 daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, neni 29
i tij i cili percakton:”Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme
né formén e pércaktuar né udhézimin e Ministrit t& Financave né zbatim té ketij ligji.
Tatimpaguesit paragesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 mars té vitit
pasardhés, duke paragitur né té njejtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me anekset e tij, si dhe



cdo té dhéné tjetér té pércaktuar né Udhézimin e Ministrit té Financave né zbatim té kétij ligji;
Udhézimit té Ministrit té Financave Nr.5 daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i
ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kérkesave té Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohézgjatia e periudhés raportuese éshté 12
muaj. Periudha raportuese fillon né datén 1 janar dhe pérfundon né datén 31 dhjetor. Pérjashtimet
pér veprimtarité e vecanta, me propozimin e Késhillit Kombétar té Kontabilitetit, miratohen nga
ministri pérgjegjés pér financat”; Ligjit Nr.10091 daté 05.03.2009“Pér auditimin ligjor,
organizimin e profesionit t¢ audituesit ligjor dhe té kontabilistit t¢é miratuar” (i ndryshuar) neni
411 tij, Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave Nr.922, daté 29.12.2014 “Pér deklarimin e detyrueshém
té deklaratave tatimore dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet formés
elektronike”. Ne keto kushte, vieresojme té kérkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit
(operatorét ekonomiké) kané detyrimin té dorézojné né administratén tatimore brenda datés 31
mars té vitit pasardhés bilancin kontabél sé bashku me anekset e tij si dhe akt ekspertizen e
Ekspertit Kontabél té Autorizuar né rastet kur plotésohen kushtet e parashikuara nga ligji.

Njésia e prokurimit kerkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar né Ligjin Nr.9632 daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te
miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga ¢do njesi e geverisjes vendore si dhe faktit
se né zbatim té legjislacionit né fugi, Qendra Kombétare e Biznesit ka funksion té mbajé rregjistrin
tregtar dhe pér géllim té rregjistrimit fiskal, ku pércaktohen dhe vendet e ushtrimit té operatoréve
ekonomiké, duke gené se kéto té fundit kané detyrimin té paguajné té gjitha detyrimet e taksave
dhe tarifave vendore, ne vendet ge ushtrojne aktivitetin e tyre, atéheré operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té vértetojné se i kané likujduar kéto detyrime népérmjet paraqitjes sé vértetimit
té léshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:
2.3.1. Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

a. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogeél se 50% e vlerés sé pérllogaritur
té kontratés gé prokurohet (pa TVSH) dhe gé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Ose

b. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
e realizuar gjaté pesé viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, éshté jo mé e
vogel se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet (pa TVSH).

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit/ve Ekonomike do té kryhet bazuar né
dokumentacionin e méposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme te realizuar me ente publike, duhet te
paragese Kontratén e Sipérmarrjes; formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces
9;situacion perfundimtar pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve;Faturat Tatimore



té deklaruara né organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatén e marrjes né dorézim té
pérkohshém/pérhershém .

Formulari i vlerésimit duhet té pércaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve, faktin nése
kontrata éshté realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj.

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet te
paragese vertetime te shogeruara me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore dhe
situacion perfundimtar pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve.

Pika 2.3.1 gérma “a” plotésohet nga anétari i cili ka pérqindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té njé
bashkimi, kané té njéjtén pérgindje pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje né
kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do té pérmbushé kété kusht.

Kurse pika 2.3.1 gérma “b” duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me
pérgindjen e pjesémarrijes sé tyre né bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021
“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar).

> Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet te paragesé edhe Kontratén
e bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku té cilésohen
punimet gé ka marré pérsipér té kryejé secili anétar i BOE.

> Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé:
Kontratén baze ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si
nénkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 4 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” ku pércaktohet se: “Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.Autoritetet ose entet kontraktore, né vecganti, mund té
kérkojné gé operatorét ekonomiké té kené njé nivel té mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga
referenca té pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té shkuarén”

Né& nenin 39 “Kérkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku pércaktohet
se: “Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) puné té ngjashme
pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés
gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés; b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera,
e marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té
kontratés qé prokurohet. Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té
kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime



té Iéshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati
i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme
té punéve. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti
kontraktor kérkon si déshmi, vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore
dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, gé parashikohet nga legjislacioni né fugi, gé provon realizimin me
sukses té punéve. Autoriteti/enti kontraktor, pérvec kérkesave té parashikuara né kété nen, mund
té pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né varési té objektit gé prokurohet, té cilat i vleréson té
nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés”

Njésia e prokurimit pércaktoi kriteret pér puné té ngjashme si mé lart duke gené se kéto kritere jané
té detyrueshme, jané né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e kontratés. Pérvojat e méparshme
jané element shumé i nevojshém gé garantojné autoritetin se operatorét ekonomiké zotérojné
kapacitete pér té zbatuar kontratén me sukses sipas njé standarti té pérshtatshém cilésie. Kriteri i
kapacitetit teknik siguron se operatorét ekonomiké qé marrin pjesé né procedure kané pérvojén dhe
ekspertizén e nevojshme pér té kryer punén me cilési té larté. Pérdorimi i operatoréve me pérvojé
té méparshme siguron gé puna do té kryhet me sukses dhe pa ndérprerje. Pérvoja e méparshme né
projekte té ngjashme siguron gé operatorét jané té gatshém pér situata té papritura dhe jané né
gjendje té menaxhojné situatat e mundshme né ményrén e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon
né sigurimin e njé konkurrence té ndershme dhe té pérshtatshme né procedure.

Referuar kétij neni, njésia e prokurimit vleréson se duhen kérkuar disa prej dokumentave ligjore té
zbatimit té punimeve, bazuar né Ligjin Nr.8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
ndértimit” (i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM te dala né zbatim té tij, pasi duke gené se kontrata
pér puné publike gé po prokurohet éshté né bazé té punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e
VKM-sé, lind e nevojshme gé operatorét ekonomiké pjesémarrés krahas dokumentacionit té
pércaktuar né nenin 39 pika 5/a dhe b, té paragesin dhe situacionet pérfundimtare si dhe formular
vleresimi pér punét e kryera me entet publike. Kjo béhet me géllim gé autoriteti kontraktor té bindet
nése operatori ekonomik zotéron pérvojén e nevojshme pér zbatimin e kontratés, ku punimet e
méparshme duhet té kené zéra té konsiderueshme punimesh me zérat e punimeve gé po prokurohen,
si dhe né rastin kur punimet e méparshme jané kryer si bashkim operatorésh ekonomiké, nuk jepet
informacion mbi pérgindjen e anétaréve né bashkim, né vértetimet gé léshojné autoritetet
kontraktore dhe né faturat tatimore té shitjes, ku kéto té fundit Iéshohen nga pérfagésuesi i bashkimit
té operatoréve ekonomikeé.

Megénése paragitja e dokumentacionit té mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesé pér
operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés sé
duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té progedurés sé prokurimit, pasi nuk
ka nevojé qé Autoriteti té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit té
pércaktuar né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, éshté kérkuar edhe paraqgitja e kontratés sé
bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku te cilésohen punimet gé
ka marré pérsiper té kryejé secili anétar i BOE, sipas parashikimeve té nenit 88 t& VKM Nr. 285
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar. Me ané té kétij
dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundési té njihet me vlerén reale té punimeve té realizuara
nga ofertuesi/t, mbi bazén e njé kontrate té realizuar si BOE.



Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor éshté kérkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit
kontraktor, si nénkontraktor i deklaruar, né respektim té parashikimeve té nenit 89 té VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t¢ ndryshuar.

Dokumentacioni i kérkuar si mé sipér, éshté kérkuar me qéllim gé Autoriteti Kontraktor té
pérllogarisé vlerén e sakté té kontratave té méparshme té realizuara nga ofertuesi, brenda afatit té
pércaktuar né pikén 2.3.1.

Duke géné se paragitja e dokumentacionit t& mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesé
pér operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés
sé duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té procedurés sé prokurimit, pasi
nuk ka nevojé qé A.K., té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit pércaktuar
né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Kriteret e méposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund jané propozuar dhe vendosur nga
specialisti i fushés, pjesé e njésisé sé prokurimit, sipas pércaktimit té nenit 74, dhe 78 t€ VKM nr.
nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik si dhe njoftimit nr.
4916/2 prot, daté 14.07.2022, pika 1, té Agjencisé sé Porkurimit Publik “Mbi organizmin e
Procedurave té Prokurimit Publik ”

2.3.2 Licensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés

a) Operatori Ekonomik duhet té& déshmojé se disponon licensé profesionale pér zbatim punimesh né
ndértim, duke pérfshire kategorité e nevojshme pér zbatimin e kontratés. Pér kété kriter, duhet té
paragesé licensén pérkatése té shoqgérise, bazuar né formatin e miratuar me Vendim té Keshillit té
Ministrave Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér Miratimin e Rregullores pér kriteret dhe Procedurat e
dhénies sé licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té Subjekteve Juridike gé

ushtrojne veprimtari ndertimi ”, i ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet té disponojé Licencé profesionale té shoqérisé, té vlefshme, pér
kategorité e méposhtme:

Kategoria NP - 1 Punime germimi né toke Klasifikimi B
Kategoria NP - 4 Rrugé autostrada, mbikalime etj. Klasifikimi A
Kategoria NP - 7 Uijésjellés, gazsjellés, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje Klasifikimi B
Kategoria NP — 11 Ndértime pér nénstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit té
mesém dhe shpérndarjen e energjisé elektrike. Klasifikimi A
Kategoria NP - 12 Punime te inxhinjerise se mjedisit Klasifikimi A
Kategoria NS -4 Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to etj., Klasifikimi A
Kategoria NS —9 Punime strukturore speciale Klasifikimi A
Kategoria NS — 18 Punime topogjeodezike Klasifikimi A

Né rastet e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, secili anétar i bashkimit duhet t’i disponojé né
raport me zérat, pérgindjen e marré pérsipér, sipas angazhimit me shkrim / kontratén e
bashképunimit.



Shogérité e huaja duhet té béjné ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale gé disponojné
té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, Republika e
Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, Klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike gé ushtrojné veprimtari ndértimi, e
miratuar me VKM-né, Nr.42, daté 16.01.2008). Mosparaqgitja né kété formé éshté kusht
s kualifikues.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik*” né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomikeé zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”.

Sipas VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar, pércaktohet:

Duke gené se objekti &shté ndértim i sistemit té ujésjellésit me vepér marrjeje, linjé transmetimi,
rrjet shpérndarés, punime elektrike dhe rikthime té sipérfageve, kategorité e kérkuara justifikohen
Si mé poshté:

Kategoria NP-1 — Punime gérmimi né toké (Klasifikimi B)- Kjo kategori éshté e domosdoshme
pasi pjesa mé e madhe e volumit té punimeve lidhet me hapjen e kanaleve pér vendosjen e
tubacioneve té ujésjellésit, gérmime pér veprat civile, pusetat, dnomat teknologjike dhe
strukturat ndihmése.

Né preventiv pérfshihen zéra si:Gérmime dheu pér linjén e transmetimit; GE&rmime pér rrjetin
shpérndarés; Gérmime pér puseta dhe vepra betoni; Ngarkim, transport dhe sistemim i materialit
té gérmuar; Mbushje dhe ngjeshje e kanaleve. Volumi i konsiderueshém i gérmimeve pérgjaté
gjithé gjatésisé sé rrjetit justifikon kérkesén pér klasifikimin B.

Kategoria NP-4 — Rrugé, autostrada, mbikalime etj. (Klasifikimi A)- Punimet e ujésjellésit
zhvillohen kryesisht pérgjaté rrugéve ekzistuese dhe kérkojné ndérhyrje né trupin e
rrugés.Preventivi pérfshin:Prerje té shtresave asfaltike; Hapje kanalesh né rrugé; Rikonstruksion
dhe rivendosje té shtresave rrugore; Shtresa stabilizanti dhe bazamente; Asfaltime dhe rikthim né
gjendjen fillestare té rrugéve.

Kategoria NP-7 — Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje (Klasifikimi B)- Kjo
éshté kategoria kryesore e objektit.Punimet kryesore té preventivit lidhen me:Furnizimin dhe
montimin e tubacioneve PEHD; Ndértimin e linjés sé transmetimit; Ndértimin e rrjetit
shpérndarés; Montimin e rakorderive, valvolave dhe aksesoréve; Ndértimin e pusetave; Testimin
dhe dezinfektimin e rrjetit; Instalimin e matésave dhe pajisjeve hidraulike.

Pér shkak se pjesa kryesore e vlerés sé kontratés pérbéhet nga punime ujésjellési, éshté hartuar
kérkesa pér kété kategori



Kategoria NP-11 — Nénstacione, kabina transformatori, linja TM/TU dhe shpérndarje energjie
(Klasifikimi A)Né preventiv parashikohen instalime elektrike dhe furnizim me energji té pajisjeve
té sistemit.

Kjo kategori justifikohet nga zéra si:Furnizimi me energji i objekteve teknologjike; Kabllime
elektrike; Panele komandimi; Sisteme monitorimi dhe automatizimi; Pajisje kontrolli dhe
telekomandimi (SCADA). Kéto elemente kérkojné operatoré me eksperiencé né instalime elektrike
dhe sisteme energjetike.

Kategoria NP-12 — Punime té inxhinierisé sé mjedisit (Klasifikimi A)- Objekti ka ndikim té
drejtpérdrejté né mjedis gjaté fazés sé ndértimit. Kjo kategori lidhet me:Menaxhimin e materialeve
té gérmimit; Mbrojtjen e burimeve ujore;

Rehabilitimin e sipérfageve té prekura; Kontrollin e erozionit; Sistemimin e ujérave sipérfagésore;
Masat pér minimizimin e ndikimit mjedisor gjaté punimeve. Punimet jané té lidhura ngushté me
mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e ndikimeve té projektit.

Kategoria NS-4 — Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to (Klasifikimi A)- Né
preventiv pérfshihen punime civile ndihmése si:Suvatime; Rifinitura té pusetave; Riparime
murature; Rikthime té elementeve ekzistuese té démtuara gjaté punimeve; Punime té vogla
arkitektonike né objektet teknologjike.

Kategoria NS-9 — Punime strukturore speciale (Klasifikimi A)

Kjo kategori argumentohet nga prania né preventiv e:Veprave té betonarmeve; Dhomave
teknologjike; Pusetave speciale; Strukturave mbajtése té pajisjeve; Bllogeve té ankorimit té
tubacioneve; Strukturave hidroteknike té veprés sé marrjes. Kéto elemente kérkojné njohuri
specifike né punime strukturore dhe betonarme.

Kategoria NS-18 — Punime topogjeodezike (Klasifikimi A)- Objekti shtrihet né njé gjatési té
konsiderueshme dhe kérkon:Piketime té traseve; Rilevime topografike; Hedhje koordinatash;
Kontroll altimetrik dhe planimetrik; Pérgatitjen e dokumentacionit “as built”.

Punimet topografike jané té domosdoshme gjaté gjithé ciklit té realizimit té rrjetit té ujésjellésit,
nga piketimi fillestar deri né kolaudim.

b) Certifikatat gé duhet té paragesin Operatorét Ekonomike:

o Certifikatat e cilésisé sipas Standartit ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te cilesise
vlefshme, Certifikatat e cilésisé sipas Standartit 1ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te
cilesise vlefshme, Ne rast se oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh ky kriter plotesohet nga te
gjithe anetaret e BOE

o Certifikatat e cilésisé sipas Standartit 1ISO 14001:2015/ ose 14001:2026 (per sistemin e menaxhimit
te mjedisit), e vlefshme, Ne rast se oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh ky kriter plotesohet
nga te gjithe anetaret e BOE

o Certifikatat e cilésisé sipas Standartit ISO 45001-2018 ose 45001:2023 (per sistemin e menaxhimit
te shendetit dhe sigurise ne pune), ose cetifikaten ekuivalente, e vlefshme, Ne rast se oferta
paragitet nga njé bashkim operatorésh ky kriter plotesohet nga te gjithe anetaret e BOE

o Certifikaté SSH/DIN/EN/UNI 1SO 3834-2:2021, (Sistemi i Menaxhimit té Cilesise ne Saldim), e
vlefshme, ose ekuivalent. Certifikata te jeté léshuar nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i
akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, t& njohur
nga Republika e Shqipérisé.



Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té vlefshme té Iéshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues,
té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Nése certifikatat jané né gjuhé té huaj (pervecese gjuhes angleze), ato té paragiten té pérkthyera dhe té
noterizuara né gjuhén zyrtare shgipe. Kéto certifikata té jené léshuar nga njé organ i vlerésimit té konformitetit
i akredituar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndérkombetare akreditues té njohur
nga Republika e Shqipérise. Certifikatat duhet té jené té vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. Né rast
bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé certifikatat e mésiperme sipas
natyrés sé punimeve qé do té& marré pérsipér té realizojé, referuar kontrates sé bashképunimit té nénshkruar.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik! "né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”. Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” té VKM Nr.285
daté 19.05.2021 pércaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose
shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’'u kérkojé ofertuesve té
paragesin certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né
ményré té drejtpérdrejté me objektin e prokurimit.”

Me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét ekonomiké té déshmojné se plotésojné standartet e
kérkuara té cilésisé, standardet pér shéndetin dhe siguriné né puné si dhe standardet e menaxhimit
té mjedisit. Né bazé té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor
vleréson se operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té plotésojné kérkesat e standarteve né lidhje
me garantimin e cilésisé sé punimeve objekt kontrate né ményré té géndrueshme. Referuar natyrés
sé punimeve gé kérkohen té kryhen, njésia e prokurimit ka kérkuar certifikatat e mésipérme pér te
vértetuar se operatorét ekonomiké i plotésojné kérkesat e cilésisé pér kéto punime. Njésia e
prokurimit pércaktoi kriteret si mé lart duke gené né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e
kontratés, por edhe sepse ato i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e aftésisé profesionale,
organizative, reputacionin e besueshmériné e operatoréve ekonomiké dhe mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen me sukses té kontratés.

1SO 9001:2015 — Sistemi i Menaxhimit té Cilésisé- Kérkesa pér certifikatén ISO 9001:2015 éshté
e nevojshme pér shkak té kompleksitetit té proceseve gé pérfshin kontrata dhe nevojés pér kontroll
té cilésisé né té gjitha fazat e zbatimit.

Né preventiv parashikohen punime si:Furnizim dhe montim i tubacioneve PEHD té rrjetit té
ujésjellésit; Furnizim dhe montim i rakorderive, valvolave dhe aksesoréve; Ndértim pusetash dhe
strukturash betoni; Testime hidraulike dhe vénie né puné e rrjetit; Furnizim dhe instalim i
matésave dhe pajisjeve té kontrollit.



Kéto procese kérkojné procedura té standardizuara pér:kontrollin e materialeve hyrése;
gjurmueshmériné e produkteve; kontrollin e punimeve gjaté zbatimit; verifikimin dhe testimin
pérfundimtar. Prandaj ISO 9001 garanton qé operatori ekonomik disponon njé sistem té
certifikuar pér menaxhimin dhe kontrollin e cilésisé sé punimeve dhe materialeve té pérdorura né
objekt.

ISO 14001:2015 ose 14001:2026 — Sistemi i Menaxhimit Mjedisor
Kjo certifikaté lidhet drejtpérdrejt me ndikimin mjedisor té punimeve té parashikuara né preventiv.

Objekti pérfshin:Gérmime lineare pérgjaté trasesé sé ujésjellésit; Transport dhe depozitim
materialesh; Punime né zona té banuara; Ndérhyrje né rrugé dhe sipérfage ekzistuese; Menaxhim
té mbetjeve té ndértimit; Rikthim té sipérfageve né gjendjen fillestare.

Gjaté realizimit ekzistojné rrezige si:ndotja e tokés dhe ujérave; pluhurat dhe emetimet;
menaxhimi i materialeve té gérmuara; ndikimi né mjedisin pérreth.

ISO 14001 vérteton se operatori ekonomik disponon procedura té certifikuara pér identifikimin,
monitorimin dhe minimizimin e ndikimeve mjedisore gjaté realizimit té kontratés.

1SO 45001:2018 ose 45001:2023 — Sistemi i Menaxhimit té Shéndetit dhe Sigurisé né Puné

Punimet e parashikuara né preventiv pérfshijné aktivitete me risk té€ larté pér siguriné e
punonjésve, si:Gérmime té thella pér vendosjen e tubacioneve; Punime me makineri té rénda
(eskavatoré, fadroma, kamioné€); Punime betonarme; Montim tubacionesh dhe rakorderish;
Punime elektrike dhe instalime teknologjike; Testime nén presion té rrjetit.

Pér shkak té kétyre proceseve ekziston risk pér:shembje té kanaleve; aksidente me makineri;
démtime gjaté ngritjes sé ngarkesave; rrezige elektrike; incidente gjaté testimeve hidraulike.

ISO 45001 garanton se operatori ekonomik disponon procedura té organizuara pér menaxhimin
e sigurisé né kantier dhe mbrojtjen e shéndetit té punonjésve gjaté realizimit té kontratés.

SSH/DIN/EN/UNI 1SO 3834-2:2021 — Sistemi i Menaxhimit té Cilésisé né Saldim

Kjo certifikaté lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné:Furnizim dhe montim té
tubave té celikut; Rakorderi metalike; Elementé metaliké té veprés sé marrjes; Lidhje dhe
bashkime metalike; Punime speciale té montimit té tubacioneve; Struktura metalike ndihmése.

Né sistemet e ujésjellésit, cilésia e saldimit é&shté element kritik pér:rezistencén mekanike;
hermeticitetin e rrjetit; jetégjatésiné e instalimit; siguriné e funksionimit.

Defektet né saldim mund té shkaktojné:rrjedhje uji; démtime strukturore; ndérprerje té furnizimit;
kosto shtesé riparimi.

Pér kété arsye 1SO 3834-2 kérkohet pér té garantuar qé operatori ekonomik disponon procedura
té kontrolluara dhe personel té kualifikuar pér realizimin e proceseve té saldimit sipas standardeve
ndérkombétare.

c) NEé pérputhje me kérkesat dhe pérmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor né specifikimet
teknike dhe preventivin e punimeve, pér listen e artikujve, si me poshté:



Tuba Ujésjellési PE

Tuba Celiku

Rakorderi pér ujésjellés dhe polietileni EF
Saracineska

Matés uji

Sistemi Klorinimit

NANENENE NN

Operatori Ekonomik duhet té paragesé:

Autorizim té Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marréveshje
bashképunimi té zyrtarizuar, e cila té tregojé lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-
distributor-prodhues pér listén e mésipérme té mallrave. Autorizimi / Marréveshja e bashké&punimit duhet
té permbajé té dhena té plota te prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, éebsite, e nevojshme pér Autoritetin
Kontraktor né rast verifikimi nga ana e tij, si dhe té jeté e vlefshme deri né realizimin e ploté té punimeve.
Né rast té disponimit té autorizimit té prodhuesit né gjuhé té huaj (pervecese gjuhes angleze), ky dokument
mund té paragitet né gjuhén zyrtare shqipe ose angleze.

Katalogun / et ose fragmente té katalogut/eve e prodhuesit / ve pér listén e mésipérme té artikujve né té cilét
té tregohen dhe té specifikohen garté materialet gé do té ofrohen. Shénim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet
té tregojné lehtésisht dhe garté gé jané pjesé katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i pérkasin.

Operatori Ekonomik pér té gjitha materialet e mésiperme duhet té paragesé certifikaté / vetédeklarim nga
Prodhuesi gé deklaron se sistemi i menaxhimit té cilésisé té prodhuesit/ve éshté sipas standartit ISO 9001-
2015 dhe ISO 14001-2015. Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén pér verifikimin e vetédeklarimit gjaté
procesit té vlerésimit t¢ dokumentacionit.

Shénim: Té& gjitha normat dhe standartet e kérkuara né specifikimet teknike té publikuara nga
Autoriteti Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve té tyre, standarteve shgiptare SSH té
miratuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto standarte jané
unifikuar nga kjo Drejtori.

Pér matésat e ujit

Operatori Ekonomik té paragesé certifikaté ose deklaraté nga prodhuesi / distributori i autorizuar qé
vérteton se standarti i prodhimit té matesave té ujit éshté sipas OIML R49 / ekuivalente me té, sipas
rekomandimeve té Organizatés Internacionale té& Metrologjisé Ligjore.

Operatori Ekonomik té paragese certifikaten e aprovimit sipas MID /ekuivalente me té, sipas
pércaktimeve té Ligjit Nr. 9875 daté 14.02.2008 ndryshuar me Ligjin Nr. 10217 daté 21.01.2010, Ligjin
Nr. 14/2013 dhe Ligjin Nr. 100/2015.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé dokumentat e
mésipérme sipas artikujve gé do té marré pérsipér té furnizojé referuar preventivit té objektit té prokurimit
dhe kontratés sé bashképunimit té nénshkruar.

Shénim: T&é gjitha normat dhe standartet e kérkuara né specifikimet teknike té publikuara nga Autoriteti
Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve té tyre, standarteve shqiptare SSH té miratuara nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto standarte jané unifikuar nga kjo
Drejtori.

Argumentimi: Paragitja e ketyre dokumenteve eshte vlerésuar pasi né objekt kemi té b&jmé me
materiale (artikuj) gé do té vendosen né vepér, bazuar né dispozitat e sipércituara dhe referuar



nenit 40 pika 6 t& VKM-sé Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, duhet gé kéto artikuj té plotésojné parametrat dhe standartet e kérkuara né specifikimet
teknike e pércaktuara né objektin e kontratés, ku pér vértetimin e pérmbushjes sé tyre, duhet té
paragitet dokumentacioni i kérkuar si: Autorizim prodhuesi ose distributori, katalogét ose pjesé
té tyre, me géllim realizimin me sukses té kontratés. Ky objekt, njé ndér elementet mé té
réndésishém té tij ka cilésiné e materialeve tubacione té ujésjellésit, matésa etj, gé do té vendosen
né objekt, cilésiné e zbatimit té punimeve dhe até té artikujve, né ményré gé té arrijé géllimet e tij
afatgjata.

Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 té VKM
Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor
ka pércaktuar kérkesén pér paragitjen e autorizimit té prodhuesit, autorizimit té distributorit té
autorizuar nga prodhuesi ose marréveshjes sé bashképunimit, si dhe katalogéve tekniké pér
materialet dhe pajisjet kryesore té sistemit té furnizimit me ujé.

Vendosja e kriterit pér paraqitjen e autorizimit té prodhuesit ose distributorit éshté njé kriter i
arsyeshém dhe i domosdoshém pér té siguruar transparencén, cilésiné dhe besueshmériné né
procesin e blerjes se artikujve te sipercituar. Paragitja e autorizimit té prodhuesit ose distributorit
siguron gé operatori ekonomik éshté kompetent né fushén e caktuar. Ky dokument tregon se
operatori ekonomik ka marré leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori pér té ofruar mallrat e
tyre né treg. Pérmes kétij kriteri, Autoriteti Kontraktor mund té sigurohet gé operatorét ekonomiké
jané té autorizuar dhe té pérshtatshém pér té ofruar kéto produkte. Gjithashtu kriteri pér
paragitjen e autorizimit siguron njé burim té garté té informacionit né rastin e ndonjé verifikimi
té nevojshém nga ana e Autoritetit Kontraktor. Pérmes informacionit té plote té Prodhuesit,
Autoriteti ka mundési té kontaktoje me Prodhuesin pér té verifikuar informacionin e ofruar nga
operatori ekonomik. Kjo siguron se ¢do dyshim i mundshém mbi autorizimin ose cilésiné e
produkteve mund té adresohet me lehtési dhe pa vonesé. Kriteri pér paragitjen e autorizimit té
prodhuesit ose distributorit nénkupton qé operatori ekonomik éshté pérgatitur pér té dokumentuar
dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit t&¢ mallrave. Ky dokument siguron gé operatori
ekonomik éshté i afté té béjé bashképunim me prodhuesin dhe té sigurojé furnizimin e vazhdueshém
té mallrave. Pérmes kétij kriteri, blerésit mund té sigurohen qé operatori ekonomik ka arritur njé
marréveshje té zyrtarizuar dhe té géndrueshme me furnizuesin e tyre.

Vendosja e kriterit pér paragitjen e katalogut ose fragmenteve té katalogut té prodhuesit éshté i
domosdoshém pér disa arsye té réndésishme gé ndikojné né cilésiné e procesit té blerjes dhe
realizimit té furnizimit te mallrave. Ky kriter ka pér géllim té sigurojé transparencén, cilésiné dhe
kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve té kérkuara. Paragitja e katalogut ose
fragmenteve té katalogut té prodhuesit jep njé informacion té garté né lidhje me mallrat gé do té
ofrohen. Ky informacion pérfshin té dhéna té detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave té
mallrave.Kjo siguron gé Autoriteti te kete njé pamje té qarté pér cilésiné dhe aftésité e mallrave
gé ofrohen dhe mund té béjné njé vlerésim té miré té ofertave. Kriteri pér paraqitjen e fragmenteve
té katalogut nénkupton se operatori ekonomik éshté né gjendje té pérmbushé specifikimet teknike
dhe standartet e kérkuara pér mallin e planifikuar. Kjo siguron gé mallrat e ofruara jané té
pajtueshme me kérkesat e tenderit dhe jané té pérshtatshme pér detyrén specifike. Gjithashtu,
bazuar né preventivin e punimeve, ku pérve¢ vendosjes éshté parashikuar dhe furnizimi i
materialeve, referuar natyrés sé tyre, ato duhet té jené té njé cilésie té miré, referuar kostos sé tyre



dhe funksionit gé kané, me géllim gé té kené njé jetégjatési pértej periudhés sé garancisé gé kané,
vleréson se operatorét ekonomiké duhet té paragesin dokumentacionin gé vérteton lidhjen me
prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojné kéto materiale objekt kontrate,
katalogét e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me té dhénat e kétyre materialeve, me
géllim verifikimin/ vlerésimin nga Autoriteti nése kéto materiale/ pajisje pér té cilat do té
ofertojné operatorét ekonomiké pjesémarrés jané né pérputhje me specifikimet teknike dhe
standartet e kérkuara né dokumentat e tenderit, si dhe jané té prodhuara nga prodhues té
certifikuar pér prodhimin e tyre me cilési dhe brenda standarteve té miratuara.

Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” té Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave Nr. 285 daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar) pércaktohet se, citojmé:“l.
Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i
plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paraqesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit té€ konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit
ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém nése ato
jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né ményré té drejtpérdrejté me objektin e
prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron puné, furnizime ose shérbime me
karakteristika specifike mjedisore, sociale ose té tjera, né specifikimet teknike, kriteret pér
shpalljen e kontratés fituese ose né kushtet pér zbatimin e kontratés, mund té kérkojé njé etiketé
specifike si njé ményré pér té vértetuar se punét, shérbimet ose furnizimet pérkojné me
karakteristikat e kérkuara, né pérputhje me nenin 37, té LPP-sé. Kjo dispozité zbatohet edhe kur
kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té ofertuesit.

Kjo kérkesé éshté né pérputhje me nenin 77 té Ligjit nr. 162/2020 "Pér Prokurimin Publik", pasi
lidhet drejtpérdrejt me objektin e kontratés, natyrén e punimeve, peshén ekonomike té materialeve
né preventiv dhe réndésiné e tyre pér funksionimin e sistemit té ujésjellésit.

Nga analiza e preventivit rezulton se pjesa mé e madhe e vlerés sé kontratés lidhet me furnizimin
dhe instalimin e materialeve hidraulike dhe elektromekanike, té cilat pérbéjné komponentét
kryesoré té rrjetit dhe ndikojné drejtpérdrejt né cilésiné, siguriné dhe jetégjatésiné e investimit.
1. Tuba Ujésjellési PE

Kérkesa pér autorizim prodhuesi, katalog teknik dhe certifikime ISO justifikohet nga fakti se
tubacionet PE pérbéjné zérin kryesor té furnizimit né preventiv dhe realizojné funksionin bazé té
transmetimit dhe shpérndarjes sé uijit.

Né preventiv jané parashikuar:Furnizimi i tubave PE me diametra té ndryshém; Montimi i
tubacioneve pérgjaté gjithé rrjetit; Testimi dhe vénia né puné e linjave.

Pér shkak té:volumit shumé té madh té tubacioneve; peshés sé konsiderueshme ekonomike né
kontraté; ndikimit direkt né funksionimin e sistemit;

Autoriteti Kontraktor duhet té sigurohet gé produktet ofrohen nga prodhues té autorizuar dhe
pérmbushin standardet teknike té projektit.

Autorizimi garanton:origjinén e produktit; kapacitetin e furnizimit; mbéshtetjen teknike;
garanciné e produktit.

2. Tuba Celiku

Né preventiv parashikohen segmente té rrjetit dhe elementé specialé ku kérkohet pérdorimi i
tubave té celikut pér shkak té kushteve té ngarkesés mekanike dhe presionit.

Kéta zéra kané réndési té vecanté sepse:punojné né kushte té véshtira teknike; kérkojné kontroll
té cilésisé sé materialit bazé; lidhen me procese saldimi dhe testimi.



Defektet né kéto materiale mund té sjellin:ndérprerje t€ furnizimit; rrjedhje té
konsiderueshme;démtime té infrastrukturés.
Pér kété arsye kérkohet lidhje direkte me prodhuesin dhe dokumentacion teknik i certifikuar.

3. Rakorderi pér ujésjellés dhe polietileni EF

Preventivi pérmban njé numér té konsiderueshém rakorderish dhe elementésh elektrofuzion (EF),
té cilét sigurojné lidhjen dhe funksionimin e rrjetit.

Kéta artikuj pérfshijné:bashkues; bérryla; reduksione; T; flanxha; elementé elektrofuzioni.

Edhe pse individualisht kané vleré mé té ulét se tubacionet, né total pérbéjné njé volum té
konsiderueshém ekonomik dhe teknik.

Mosrespektimi i standardeve té prodhimit mund té shkaktojé:rrjedhje; humbje uji; avari té
sistemit.

Prandaj kérkohet katalog teknik dhe autorizim prodhuesi pér té garantuar pérputhshmériné me
specifikimet e projektit.

4. Saracineskat

Saracineskat jané ndér pajisjet mé té réndésishme operacionale té rrjetit.

Né preventiv parashikohen:saracineska izolimi; saracineska sektorizimi; pajisje kontrolli té
rrjetit.

Ato pérdoren pér:ndérhyrje mirémbajtjeje; menaxhim té avarive; kontroll té rrjedhés sé ujit.
Duke gené se pérfagésojné pajisje me vleré té konsiderueshme ekonomike dhe ndikim té
drejtpérdrejté né operimin e rrjetit, &shté e nevojshme gé origjina dhe parametrat tekniké té
verifikohen pérmes autorizimit dhe katalogéve té prodhuesit.

5. Matésat e ujit

Matésat e ujit pérbéjné pajisje matése ligjore dhe ndikojné drejtpérdrejt né:matjen e konsumit;
faturimin; reduktimin e humbjeve administrative; menaxhimin e ujit té pijshém.

Pér kété arsye kérkesat pér:OIML R49jané té nevojshme pasi ky standard pércakton:klasat e
saktésisé; performancén metrologjike; kushtet e testimit té€ matésve.

Kérkesa garanton qé matésat e ofertuar pérmbushin standardet ndérkombétare té matjes.

MID -Certifikimi MID kérkohet pasi matésat jané instrumente matése gé pérdoren pér géllime
tregtare dhe faturimi.

Kjo certifikaté garanton:saktésiné e matjes; pranueshmériné ligjore té pajisjes; pérputhshmériné
me legjislacionin europian dhe shqiptar.

Pér shkak se matésat pérbéjné njé komponent me ndikim té drejtpérdrejté né té ardhurat e
operatorit té ujésjellésit, kérkesa konsiderohet plotésisht proporcionale.

6. Sistemi i Klorinimit

Sistemi i klorinimit é&shté komponent kritik pér garantimin e cilésisé sé ujit té pijshém.

Né preventiv parashikohet:furnizimi i pajisjeve té klorinimit; montimi; integrimi me sistemin
ekzistues; testimi dhe vénia né funksion.

Kjo pajisje lidhet drejtpérdrejt me:siguriné sanitare; mbrojtjen e shéndetit publik; pérmbushjen e
standardeve té ujit té pijshém.

Pér shkak té réndésisé sé larté funksionale dhe ekonomike té kétij sistemi, kérkohet dokumentacion
i ploté teknik dhe autorizim nga prodhuesi.

Materialet dhe pajisjet e mésipérme pérfagésojné pjesén mé té madhe té vlerés sé furnizimeve té
kontratés dhe jané komponenté afatgjaté té investimit.

Prandaj kérkohet qé prodhuesit té disponojné:



e 1SO 9001:2015, pér té garantuar kontrollin e proceseve té prodhimit, gjurmueshmériné
dhe cilésiné e produkteve;

e ISO 14001:2015/ 14001:2026 pér té garantuar se produktet prodhohen né pérputhje me
standardet e menaxhimit mjedisor.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé stafin kryesor e mbéshtetés, punonjésit specialisté dhe certifikimet pérkatése, si mé poshté:

a) Operatori Ekonomik pjesémarrés, duhet té keté njé punésim mesatar té paktén 50 (pesedhjete)
punonjes duke pérfshire dhe stafin teknik, pér periudhen e 3 (tre) muajve té fundit nga data e hapjes sé
ofertave. Pér pé&rmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e
numrit minimal té punonjésve pér periudhén e mésipérme né Formularin Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té
ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin, si
mé poshté:

- Vértetim té léshuar nga administrata tatimore sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fugi, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj pér periudhén e mésiperme.

- Listé pagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqi, té paragitura dhe té
konfirmuara népérmjet formes elektronike nga organet tatimore pér periudhén e mésipérme.

Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit,
né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Argumentim: Né mbéshtetje té nenit 77, pika 1 dhe pika 4 té Ligjit Nr.162/2020 *“Pér Prokurimin
Publik”, si dhe nenit 39 t¢ VKM Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter kualifikimi disponimin e njé
numri mesatar prej jo mé pak se 50 (pesedhjete) punonjésish pér periudhén e tre muajve té fundit
nga data e hapjes sé procedurés sé prokurimit.

Ndérsa né lidhje me periudhén e kérkuar, pér té paktén 3 muajt e fundit, njésia e prokurimit né
hartimin e Kkétij kriteri iu éshté referuar datés sé publikimit dhe zhvillimit té késaj procedure
prokurimi, ku ka vlerésuar té nevojshme qé pér vértetimin e bindjes se operatori ekonomik
pjesémarrés ka njé géndrueshméri dhe besueshméri né fuginé punétore gé realisht disponon, ka
kérkuar qé ky punésim té disponohet deri né 3 (tre) muaj pérpara zhvillimit té progedurés sé
prokurimit, kérkeseé e cila éshté e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese.

Né pérputhje me nenin 77 té Ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenin 41 t¢ VKM
nr.285, daté 19.05.2021, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter kualifikues disponimin e njé
numri mesatar prej jo mé pak se 80 punonjésish pér periudhén e 3 muajve té fundit nga data e
hapjes sé ofertave.

Ky kriter éshté vendosur duke u bazuar né natyrén, véllimin dhe kompleksitetin e punimeve, si dhe
né normativat e fugisé punétore té pércaktuara né Manualin t& Ndértimit, i cili pérbén bazén e
hartimit té preventivit dhe analizave teknike té objektit.

Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé njé numér mesatar prej té paktén 50 punonjésish,
pérfshiré stafin teknik, éshté né pérputhje me natyrén, kompleksitetin, shtrirjen gjeografike dhe



volumet e punimeve té parashikuara né preventiv dhe nuk tejkalon nevojat reale pér realizimin e
kontratés.

Objekti i prokurimit nuk pérfshin vetém furnizimin me materiale, por kryesisht realizimin e
punimeve civile, hidraulike, mekanike, elektrike dhe topografike pér ndértimin e sistemit té
ujésjellésit. Punimet do té zhvillohen njékohésisht né disa fronte pune dhe kérkojné angazhimin
paralel té ekipeve té specializuara.

Preventivi pérfshin:gérmime pér kanalet e tubacioneve; transport dhe depozitim materialesh;
mbushje dhe ngjeshje té kanaleve; furnizim dhe montim té tubave PE; furnizim dhe montim té
tubave té celikut; montim rakorderish dhe pajisjesh hidraulike.

Pér realizimin e kétyre proceseve nevojiten njékohésisht:eskavatoristé; automakinisté; montatoré
tubacionesh; saldatoré; hidrauliké; punétoré ndihmés.

Vetém pér zhvillimin paralel té 2-3 fronteve té punés kérkohen disa ekipe operative me mbi 20—
25 punonjés né terren.

Punimet civile dhe strukturat betonarme- Preventivi pérfshin:puseta; blloge ankorimi; vepra
marrjeje; struktura betoni dhe betonarme; rikthime té sipérfageve. Pér kéto procese
kérkohen:muratoré; karpentieré; hekurkthyes; betonues; tekniké ndértimi. Punimet civile
realizohen paralelisht me shtrimin e rrjetit dhe kérkojné ekipe té dedikuara.

Punimet elektromekanike dhe té automatizimit- Né preventiv jané parashikuar:sisteme klorinimi;
pajisje kontrolli; matés uji; pajisje hidraulike; instalime elektrike; sisteme monitorimi. Kéto
procese kérkojné:inxhinier elektrik; elektricisté;

Punimet topografike dhe kontrolli Teknik- Pér shkak té gjatésisé sé konsiderueshme té rrjetit dhe
shtrirjes né disa zona, kérkohen:topografé; tekniké topografé; inxhinieré gjeodeté; personel pér
dokumentacionin,Kéto shérbime duhet té jené té disponueshme gjaté gjithé periudhés sé zbatimit.

Organizimi i kontratés brenda afatit té realizimit- Sipas dokumenteve té tenderit, operatorét
ekonomiké do té vlerésohen edhe mbi bazén e:grafikut té€ punimeve; kohés sé mobilizimit;
organizimit té stafit.

Pér té realizuar objektin brenda afatit té kontratés, operatori duhet té keté kapacitet pér:zhvillimin
e disa proceseve né té njéjtén kohé; puné né disa segmente té rrjetit paralelisht; zévendésimin e
menjéhershém té personelit né rast nevoje. Njé operator me staf shumé mé té ulét do té kishte
véshtirési objektive né pérmbushjen e volumeve té preventivit brenda afateve té kérkuara.

Duke marré né konsideraté:vlerén e konsiderueshme té investimit; volumin e punimeve lineare té
rrjetit; numrin e madh té zérave té preventivit; nevojén pér ekipe té specializuara né gérmim,
montim, betonarme, saldim, instalime elektrike dhe topografi; njé kapacitet minimal prej 50
punonjésish konsiderohet proporcional dhe i nevojshém pér realizimin e kontratés.

b) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé
personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé té cilet té figurojné né listépagesa pér té
paktén 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes sé tenderit, si mé poshté:

e Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)
e Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
e Inxhinier Gjeodet / Topograf / Markshajder 1 (njé)



e Inxhinier Elektrik 1 (nje)
e Inxhinier Mekanik 1 (nje)

Pér secilin pjesétar té stafit inxhinierik té mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune e vlefshme gjaté gjithé
kohes sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune dhe CV (Drejtuesit teknik té jené té
siguruar sipas legjislacionit né fuqi). Stafi i kérkuar né pikén 2.3.3 pika b, nuk duhet té jeté i angazhuar né
kontrata té tjera, apo té deklaruara né procedur9a té shpallura fituese.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti /
enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

c) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé
edhe stafin tjetér inxhinierik (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e shogérisé),
Si mé poshté:

- Inxhinier Ndértimi Profili Infrastrukture e transportit 1 (njé)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)

Pér stafin e mésipérm inxhinierik Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé: Kontraté
pune e vlefshme gjaté gjithé kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé
pune, CV dhe te figuroje ne Listepagesa per te pakten 3 muajt e Fundit.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

d) Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té pércaktoje me ané té njé deklaraté (nga Administratori i
Shoqgérisé) Drejtuesin Teknik té& punimeve (inxhinier me eksperience) né objekt, i cili duhet té jeté i
pérfshire né ligcencen e shogérise dhe té deklaroje se nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera dhe do
té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés gé do té kryhen punimet né objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon
té drejtén té verifikojé vértetésiné e deklaratés. Né rast deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje
me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Pé&r Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

Shénim: Ky kriter konsiderohet i pérmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit té Vetédeklarimit sipas
Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njofiimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese si mé poshté:
Kontraté pune e vlefshme gjaté gjithe kohes sé zbatimit té€ punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune
dhe CV. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomik, secili operator ekonomik né bashkim, duhet té
pércaktojé me ané té njé deklarate, Drejtuesin Teknik t€ punimeve né objekt, i cili duhet té jeté i pérfshiré
né licencén e shogérisé dhe té deklarojé se do té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés gé do té kryhen punimet
né objekt né varési té vlerés sé preventivit t€ punimeve gé ka marré pérsipér sipas pérgindjes sé
bashképunimit.

e) Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té specializuar/té kualifikuar, si dhe té pérfshiré né
listepagesa pér periudhén 3 muajt e fundit, me profesionet si mé poshté:



- 2 (dy) Teknik Ndertimi
- 1 (nje) Teknik Topograf
- 3 (tre) hidraulike
- 2 (. dy) Specialist pér montim tubash
- 1 (nje) murator
- 3 (tre) betonues
- 1 (nje) suvatues
- 2 (dy) karpentier
- 2 (dy) hekurkthyes
- 2 (dy) punétore per punime ne rruge dhe asfaltim
- 3 (tre) shofere pér drejtim mjetesh té pajisur me leje drejtimi me kategorine ”C” dhe/ose "CE” dhe/ose
”D” dhe/ose "DE” leshuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor.

Pér secilin pjesétar té stafit teknik té mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune té vlefshme gjaté
gjithé kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, diplomé profesionale / déshmi gé vérteton
nivelin e kualifikimit arsimor, Iéshuar nga institucione publike / private té licencuara sipas Ligjit
Nr.15/2017 “Pér arsimin dhe formimin profesional né Republikén e Shqipéris€”, té ndryshuar.
Pér specialistét e mésipérm (me pérjashtim té punonjésve shoferé) té paragiten kartela personale
té sigurimit teknik té vlefshme, té Iéshuara nga institucione shtetérore ose nga subjekte juridike
private té akredituara pér gertifikimin e punonjésve.
*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumnte duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.
e) Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té keté té pakten:

- 2 (dy) manovrator Eskavatoristé

- 2 (dy) manovrator Automakinisté

- 1 (nje) manovrator Buldozeristé

Pér secilin pjesétar té stafit t& mésipérm duhet té paragesé: Kontrate pune / shérbimi té vlefshme; Deshmi
e aftésisé profesionale pér pérdoruesit e makinerive té rénda té ndértimit dhe punimeve né toké (té vliefshme)
leshuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor; si dhe te figurojne ne listepagesat
e operatorit ekonomik ofertues per periudhén 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes sé ofertave. Né
formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, Deklarata B, operatorét ekonomik duhet té deklarojné
emer/mbiemer, profil i punes, numri dhe daten e kontratés individuale té punés, si dhe numrin dhe afatin e
vlefshmerise se deshmise sé aftésisé profesionale.

NEé rastin kur punonjésit Automakinist, Ekskavatoristé ose Buldozerist jané té kontraktuar me kontraté
pune (respektivisht pér mjetet e marra me gera, nuk kérkohet té figurojné né listpagesat e shogérisé).

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje t€ njehsuara
me origjinalin.



Argumentimi:  Kérkesat e mésipérme bazohen né Nenin 77 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né té cilin parashikohet: 1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér té garantuar gé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés.

Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin
kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e
teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém
cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin
vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur,
si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose
enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret e pérzgjedhjes, si dhe
dokumentet konkrete gé duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre
kritereve.” NE€ nenin 39 “Kérkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 dhe 8 té
VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” te ndryshuar,
parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té€ personelit
kryesor, té nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e
personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas
legjislacionit pérkatés; dhe /ose c) fuqiné punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, pérve¢ kérkesave té parashikuara
né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né varési té objektit gé prokurohet, té
cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés.”

Gjithashtu, bazuar né Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve té ndértimit”, i ndryshuar, si dhe aktet nénligjore pér licencimin profesional né fushén
e ndértimit, zbatimi i punimeve té ndértimit duhet té realizohet nén drejtimin dhe mbikéqyrjen e
personelit teknik té kualifikuar sipas profileve pérkatése té inxhinierisé.

Keérkesa pér disponimin e personelit inxhinierik kryesor dhe mbéshtetés éshté e lidhur drejtpérdrejt
me natyrén, kompleksitetin teknik, volumet e punimeve dhe disiplinat inxhinierike té pérfshira né
preventivin e objektit. Projekti nuk pérbéhet vetém nga furnizimi dhe montimi i tubacioneve, por
pérfshin njé kombinim punimesh hidroteknike, civile, infrastrukturore, topografike, mekanike dhe
elektrike, té cilat kérkojné mbikéqgyrje dhe drejtim teknik nga specialisté té kualifikuar.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Hidroteknik né cilésiné e Drejtuesit Teknik, té
pérfshiré né licencén e shogérisé, éshté plotésisht e lidhur me natyrén e objektit té€ prokurimit, i
cili konsiston né ndértimin e infrastrukturés sé furnizimit me ujé té pijshém dhe ka si komponent
kryesor punimet hidroteknike dhe hidraulike.

Nga analiza e preventivit rezulton se pjesa dominuese e punimeve dhe e vlerés ekonomike té
kontratés lidhet me:furnizimin dhe montimin e tubacioneve PE té rrjetit té ujésjellésit; furnizimin
dhe montimin e tubave té celikut; montimin e rakorderive dhe elementéve té lidhjes; montimin e



saracineskave dhe pajisjeve té kontrollit té rrjetit; montimin e matésve té ujit; ndértimin e pusetave
hidraulike; instalimin e sistemit té klorinimit; testimet hidraulike té rrjetit; dezinfektimin dhe
vénien né funksion té sistemit.

Kéto zéra pérfagésojné komponentét kryesoré funksionalé té investimit dhe kérkojné mbikéqyrje
té vazhdueshme nga njé specialist i fushés sé hidroteknikés.

Inxhinieri Hidroteknik éshté figura profesionale pérgjegjése pér:interpretimin dhe zbatimin e
projektit hidraulik; kontrollin e kuotave dhe pjerrésive té linjave té ujésjellésit; verifikimin e
diametrave dhe klasave té presionit té tubacioneve; kontrollin e montimit té rakorderive dhe
pajisjeve hidraulike; mbikéqyrjen e provave hidraulike dhe testimeve nén presion; verifikimin e
parametrave té funksionimit té rrjetit; koordinimin e proceseve té klorinimit dhe vénies né puné té
sistemit.

Gjithashtu, duke gené se projekti pérfshin njé rrjet ujésjellési me gjatési té konsiderueshme, me
disa nyje teknologjike dhe pajisje kontrolli, drejtimi teknik i punimeve nuk mund té realizohet nga
profile té tjera inxhinierike, pasi vetém Inxhinieri Hidroteknik disponon formimin profesional té
nevojshém pér té garantuar zbatimin korrekt té parametrave hidrauliké té projektit.

Kérkesa éshté gjithashtu proporcionale me volumet e preventivit, pasi pjesa mé e madhe e
punimeve lidhet drejtpérdrejt me:rrjetin e transmetimit té ujit; rrjetin e shpérndarjes; pajisjet
hidraulike té kontrollit; elementét e sigurisé dhe funksionimit té sistemit.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Ndértimi né cilésiné e Drejtuesit Teknik, té pérfshiré
né licencén e shoqérisé, éshté e domosdoshme dhe plotésisht proporcionale me natyrén dhe
volumet e punimeve civile té parashikuara né preventiv.

Megjithése objekti kryesor i kontratés lidhet me ndértimin e sistemit té ujésjellésit, realizimi i tij
shogérohet me njé volum té konsiderueshém punimesh ndértimore dhe infrastrukturore, té cilat
kérkojné drejtim dhe mbikéqyrje nga njé inxhinier i profilit t& ndértimit.

Nga preventivi rezulton se pérfshihen zéra té tillé si:gérmime né toké pér hapjen e kanaleve té
tubacioneve; gérmime pér puseta dhe struktura teknologjike; mbushje dhe ngjeshje e
kanaleve;shtresa stabilizuese dhe rikonstruksion i terrenit; ndértim pusetash betoni dhe
betonarme; blloge ankorimi (anchor blocks) pér tubacionet; punime betoni dhe betonarme pér
veprat ndihmése; rikthim i sipérfageve té démtuara gjaté punimeve; punime murature dhe
rifiniture; ndérhyrje né rrugé dhe rehabilitim i shtresave rrugore.

Kéto procese pérbéjné njé pjesé té réndésishme té volumeve fizike té kontratés dhe kérkojné
kontroll té vazhdueshém teknik pér:zbatimin e projektit konstruktiv; kontrollin e cilésisé sé betonit
dhe materialeve té ndértimit; kontrollin e gérmimeve dhe mbushjeve; verifikimin e parametrave té
ngjeshjes; respektimin e specifikimeve teknike t& punimeve civile; organizimin dhe koordinimin e
aktiviteteve né kantier.

Pér mé tepér, gjaté realizimit té rrjetit té ujésjellésit, punimet hidraulike dhe ato civile zhvillohen
paralelisht. Cdo segment i tubacionit shogérohet me gérmime, mbushje, betonime, puseta dhe
rikthime té sipérfageve, cka e bén té domosdoshém praniné e njé Inxhinieri Ndértimi pér té
garantuar realizimin korrekt té kétyre proceseve.

Duke marré né konsideraté:volumin e konsiderueshém té gérmimeve dhe mbushjeve; numrin e
strukturave civile té parashikuara né preventiv; punimet e betonit dhe betonarmesé; ndérhyrjet né
infrastrukturén ekzistuese; nevojén pér koordinim té vazhdueshém té proceseve ndértimore;



Kérkesa pér angazhimin e 1 (njé) Inxhinieri Gjeodet / Topograf / Markshajder si drejtues teknik
éshté e nevojshme dhe e justifikuar nga natyra, shtrirja dhe volumi i punimeve té parashikuara né
preventiv.

Punimet e parashikuara pérfshijné ndérhyrje né rrjete ujésjellési dhe vepra té infrastrukturés
hidroteknike, punime rrugore, gérmime, vendosje tubacionesh, ndértim dhe rikonstruksion té
elementeve infrastrukturore, té cilat kérkojné kontroll té vazhdueshém topografik gjaté zbatimit.
Pér realizimin korrekt té kétyre zérave éshté i domosdoshém pércaktimi i sakté i akseve, kuotave,
koordinatave, pjerrésive dhe pozicionit planimetrik e altimetrik té veprave.

Inxhinieri Gjeodet/Topograf éshté pérgjegjés pér piketimin e veprave dhe linjave té punés,
pércaktimin e akseve té tubacioneve dhe elementeve té rrjetit, kontrollin e kuotave té gérmimeve
dhe mbushjeve, verifikimin e pjerrésive té tubacioneve, matjet para dhe pas realizimit té punimeve,
si dhe pér kontrollin e pérputhjes sé punimeve té kryera me projektin dhe dokumentacionin teknik.
Vecanérisht, pér zérat e preventivit gé lidhen me gérmimet, shtrimin dhe montimin e tubacioneve,
ndértimin e pusetave dhe veprave té tjera hidroteknike, si dhe punimet rrugore dhe
rikonstruksionet, saktésia topografike éshté kusht pér garantimin e funksionalitetit té veprés dhe
respektimin e parametrave tekniké té projektit.

Gjithashtu, duke pasur parasysh shtrirjen e punimeve né disa segmente dhe volumin e punimeve
té parashikuara, prania e njé inxhinieri gjeodet/topograf si drejtues teknik siguron kontrollin
sistematik té progresit, dokumentimin e volumeve té realizuara dhe pérgatitjen/verifikimin e
matjeve topografike gé shérbejné si bazé pér situacionet e punimeve.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Elektrik éshté vendosur né pérputhje me natyrén,
volumin dhe kompleksitetin e punimeve té parashikuara né preventivin e objektit “Ndértim
Ujésjellési pér qytetin Reps”, pasi né realizimin e veprés parashikohen punime té miréfillta
elektrike, té cilat kérkojné drejtim dhe kontroll teknik nga personel i kualifikuar i profilit elektrik.
Konkretisht, né preventiv parashikohet kapitulli “Instalime pér ndri¢cim”, ku pérfshihen ndér té
tjera: celésa dhe priza, priza shuko universale, panele metalike, tuba instalimi, elektroda tokézimi
dhe elementé té tjeré té instalimit elektrik. Gjithashtu parashikohen punime pér linjat e furnizimit
dhe shpérndarjes sé energjisé elektrike, pérfshiré kabllo dhe pércjellés elektriké té seksioneve té
ndryshme.

Preventivi pérmban gjithashtu zéra té posacém pér “Linjat T/L — izolimi elektrik né linja”, ku
parashikohen punime dhe materiale té tilla si kosha/thimble, saracineska, adaptoré, por edhe
elemente té lidhura me instalimet dhe furnizimin elektrik. Né vijim evidentohen kabllo elektrike té
tipeve dhe seksioneve té ndryshme, materiale elektrike, morseta, pércjellés dhe pajisje pér
realizimin e instalimeve.

Njé element vecanérisht i réndésishém qé justifikon kété profil éshté fakti se preventivi parashikon
pajisje elektrike dhe elektromekanike, pérfshiré automate magneto-termike, automat diferencial,
sinjalizues tensioni, kontaktoré, transformatoré, si dhe elemente té tjera té komandimit dhe
mbrojtjes sé instalimeve elektrike. Kéto pajisje kérkojné pérzgjedhje, montim, lidhje, kontroll dhe
verifikim teknik sipas parametrave té projektit dhe kushteve té siguriseé.

Po késhtu, né analizat e gmimeve té preventivit evidentohen né ményré té pérséritur materiale dhe
punime elektrike, si elektrosaldatrice, elektroda, kabllo elektrik bakri FG7OR me seksione té
ndryshme, kuti derivacioni, kuti ¢elés-priza, sinjalizues tensioni, automate dhe pajisje té tjera
elektrike, cka tregon se komponenti elektrik nuk éshté njé punim i izoluar apo sporadik, por
shtrihet né disa zéra té realizimit t& objektit.



Pér rrjedhojé, Inxhinieri Elektrik &shté i nevojshém pér:drejtimin dhe kontrollin teknik té& punimeve
elektrike té parashikuara né preventiv;verifikimin e montimit té kabllove, pércjellésve, paneleve
dhe pajisjeve elektrike;kontrollin e sistemeve té mbrojtjes, automatizimit, tokézimit dhe furnizimit
me energji;mbikéqyrjen e instalimit dhe lidhjes sé pajisjeve elektromekanike té
objektit;koordinimin e punimeve elektrike me punimet hidroteknike, mekanike dhe
ndértimore;kontrollin e respektimit té projektit, specifikimeve teknike dhe kérkesave té sigurisé
elektrike gjaté zbatimit;kryerjen dhe ndjekjen e provave, kontrolleve dhe vénies né funksion té
instalimeve elektrike pérpara dorézimit té veprés.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Mekanik éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén dhe
zérat konkreté té punimeve té parashikuara né preventivin e objektit “Ndértim Ujésjellési pér
gytetin Reps”, né té cilin, krahas punimeve civile dhe hidroteknike, parashikohen edhe punime té
konsiderueshme té karakterit mekanik dhe hidromekanik, gé lidhen me montimin, bashkimin,
kontrollin dhe vénien né funksion té tubacioneve dhe pajisjeve té rrjetit té ujésjellésit.

Né preventiv evidentohen punime pér instalime hidro-sanitare dhe hidromekanike, si dhe
pérdorimi i tubave, rakorderive dhe elementeve t& ndryshme té rrjetit. Gjithashtu, né analizat
pérkatése pérfshinen materiale dhe pajisje gé kérkojné procese montimi dhe bashkimi mekanik,
cka e bén té nevojshme praniné e njé specialisti té profilit mekanik pér kontrollin teknik té kétyre
punimeve.

Né ményré té vecanté, preventivi pérmban zéra pér saracineska dhe adaptoré me fllanxha, me
diametra té ndryshém, té cilét jané elementé funksionalé té sistemit té tubacioneve. Montimi i
kétyre elementeve kérkon kontroll té pérputhshmérisé sé diametrave dhe parametrave tekniké,
realizimin korrekt té lidhjeve me fllanxha, pozicionimin dhe montimin e pajisjeve, si dhe kontrollin
e funksionimit té tyre pas instalimit.

Gjithashtu, preventivi parashikon punime me tuba celiku, elementé metaliké, elektroda dhe
procese saldimi, si dhe pérdorimin e pajisjeve té saldimit. Kéto punime kané karakter té miréfillté
mekanik dhe kérkojné kontroll profesional mbi ményrén e realizimit té bashkimeve, montimit té
elementeve metalike dhe cilésisé sé punimeve té saldimit.

Nevoja pér profilin mekanik lidhet gjithashtu me instalimin dhe koordinimin e pajisjeve
hidromekanike té sistemit té ujésjellésit, té cilat duhet té funksionojné né ményré té integruar me
tubacionet dhe elementet e tjera té rrjetit.

Pér rrjedhojé, Inxhinieri Mekanik é&shté i nevojshém pér:drejtimin dhe kontrollin teknik té
punimeve mekanike dhe hidromekanike té parashikuara né preventiv;kontrollin e montimit dhe
bashkimit té tubacioneve dhe elementeve metalike;kontrollin e instalimit té saracineskave,
adaptoréve me fllanxha, rakorderive dhe elementeve té tjera té rrjetit;mbikéqyrjen teknike té
punimeve té saldimit dhe té lidhjeve mekanike té tubacioneve;kontrollin e pérputhshmérisé sé
pajisjeve dhe materialeve mekanike me parametrat e projektit;koordinimin e instalimeve mekanike
me punimet hidroteknike, civile dhe elektrike;ndjekjen e montimit, provave dhe kontrollit té
funksionimit té pajisjeve dhe instalimeve pérpara vénies sé tyre né shfrytézim.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Ndértimi, Profili Infrastrukturé e Transportit, &shté e
lidhur drejtpérdrejt me natyrén e punimeve té parashikuara né preventiv, pasi realizimi i rrjetit té
ujésjellésit kérkon ndérhyrje pérgjaté infrastrukturés ekzistuese, hapjen e traseve pér vendosjen e
tubacioneve dhe rikthimin e sipérfageve té prekura né gjendjen e kérkuar teknike.



Né preventiv parashikohen né ményré konkrete punime gérmimi dhe transporti, té cilat pérbéjné
njé pjese té réndésishme té realizimit té traseve té tubacioneve. Pérfshihen gérmime me ekskavator,
transport materialesh dhe punime té tjera gé lidhen me hapjen dhe sistemimin e traseve.
Gjithashtu, preventivi pérmban kapitullin “Punime tavani dhe suvatimi” dhe, mé me réndési pér
profilin e infrastrukturés, punime gé lidhen me ndérhyrjen dhe rikthimin e sipérfageve ku
zhvillohet infrastruktura e objektit. Né térésiné e punimeve, traseja e ujésjellésit shtrihet né gjatési
té konsiderueshme: Linja e dérgimit Vepér Marrje—Depo Reps L = 5,544 ml; Linja e dérgimit
Vepér Marrje-Depo Lgjin L = 646 ml; Rrjeti shpérndarés Reps L = 5,260 ml dhe Rrjeti
shpérndarés Lgjin L = 1,651 ml.

Kjo shtrirje e konsiderueshme lineare e punimeve kérkon kontroll teknik té traseve, kuotave,
pjerrésive, ndérhyrjeve né infrastrukturén ekzistuese dhe rikthimit té sipérfageve té prekura nga
hapja e kanaleve.

Pér rrjedhojé, Inxhinieri i Ndértimit — Profili Infrastrukturé e Transportit &shté i nevojshém pér
drejtimin dhe kontrollin teknik té& punimeve gé lidhen me:organizimin dhe kontrollin e punimeve
pérgjaté traseve té tubacioneve;gérmimin, hapjen dhe sistemimin e kanaleve;kontrollin e
mbushjeve dhe ngjeshjes sé shtresave pas vendosjes sé tubacioneve;kontrollin e ndérhyrjeve né
rrugé dhe sipérfage té tjera té infrastrukturés;rikthimin e shtresave dhe sipérfageve té démtuara
nga punimet;koordinimin e punimeve té& ujésjellésit me infrastrukturén rrugore
ekzistuese;kontrollin e zbatimit t€ punimeve né pérputhje me kuotat, profilet dhe parametrat
tekniké té projektit.

Né kéto kushte, kérkesa pér 1 (njé) Inxhinier Ndértimi, Profili Infrastrukturé e Transportit, &shté
e lidhur me punimet konkrete dhe shtrirjen lineare té objektit dhe éshté proporcionale me nevojén
pér drejtimin dhe kontrollin e ndérhyrjeve infrastrukturore gé shogérojné ndértimin e rrjetit té
ujésjellésit.

Inxhinier Hidroteknik — 1 (njé)-Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) Inxhinieri Hidroteknik éshté e

‘“

lidhur né ményré té drejtpérdrejté me veté objektin e kontratés, “Ndértim Ujésjellési pér qytetin
Reps”, dhe me pjesén kryesore té zérave té preventivit, té cilét kané karakter t€ miréfillté
hidroteknik.

Sipas preventivit pérmbledhés, objekti pérfshin Veprén e Marrjes, Linjén e dérgimit Vepér Marrje—
Depo Reps me gjatési 5,544 ml, Linjén e dérgimit Vepér Marrje—Depo Lgjin me gjatési 646 ml,
Rrjetin shpérndarés Reps me gjatési 5,260 ml dhe Rrjetin shpérndarés Lgjin me gjatési 1,651 ml.
Kéto jané komponenté tipiké dhe thelbésoré té njé sistemi hidroteknik té furnizimit me ujé.
Preventivi parashikon gjithashtu zéra té drejtpérdrejté pér “Punime hidrozolimi dhe c¢atie”,
“Instalime hidro-sanitare dhe ngrohje”, si dhe punime té tjera té lidhura me realizimin e sistemit.
Njé element tjetér thelbésor éshté prania né preventiv e saracineskave dhe adaptoréve me fllanxha
té diametrave té ndryshém, té cilét jané pjesé funksionale e linjave té ujésjellésit dhe shérbejné pér
seksionimin, kontrollin dhe operimin e rrjetit. Analizat e gmimeve evidentojné, ndér té tjera,
saracineska dhe adaptoré DN 40, DN 63, DN 100 etj.

Pér rrjedhojé, Inxhinieri Hidroteknik éshté i nevojshém pér:drejtimin dhe kontrollin teknik té
realizimit té veprés sé marrjes;kontrollin e ndértimit dhe montimit té linjave té dérgimit;kontrollin
e realizimit té rrjetit shpérndarés té ujésjellésit;kontrollin e vendosjes sé tubacioneve sipas
kuotave, profileve dhe parametrave té projektit;kontrollin e montimit té saracineskave,
rakorderive, adaptoréve dhe elementeve té tjera hidraulike;koordinimin e lidhjeve ndérmjet
tubacioneve dhe veprave hidroteknike;ndjekjen e provave dhe verifikimeve té tubacioneve dhe té



funksionimit té rrjetit;kontrollin e respektimit té kérkesave teknike té projektit gjaté realizimit dhe
vénies né funksion té sistemit té furnizimit me ujé.

Né kété objekt, Inxhinieri Hidroteknik pérbén njé profil té lidhur drejtpérdrejt me natyrén kryesore
té kontratés, pasi pjesa thelbésore e saj konsiston né ndértimin e njé sistemi ujésjellési, nga vepra
e marrjes dhe linjat e dérgimit deri te rrjetet shpérndarése dhe elementet pérkatése hidraulike.

Keérkesat e pércaktuara pér stafin teknik dhe punonjésit e specializuar jané hartuar né funksion té
garantimit té kapacitetit teknik dhe profesional té operatorit ekonomik pér realizimin me cilési,
siguri dhe brenda afateve té punimeve objekt kontrate.

Né pércaktimin e tyre éshté mbajtur né konsideraté neni 77 i Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, sipas té cilit, né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoriteti
kontraktor mund té vendosé kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e
nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér zbatimin e kontratés sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie.

Gjithashtu, kriteret mbéshteten né nenin 39 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar, lidhur me kontratat pér puné publike, sipas té cilit
kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné
zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Né rastin konkret, objekti “Ndértim Ujésjellési pér qytetin Reps” pérfshin njé volum dhe
shuméllojshméri té konsiderueshme punimesh, ndér té cilat: vepér marrjeje, linja dérgimi, rrjete
shpérndarése, gérmime, transport dhe largim materialesh, punime betoni dhe betonarmeje,
kallépe, armaturé, muraturé, suvatime, instalime hidraulike dhe hidromekanike, montim
tubacionesh, punime elektrike, si dhe ndérhyrje dhe rehabilitim té sipérfageve té prekura nga
punimet.

Pér kété arsye, personeli i kérkuar éshté pércaktuar sipas proceseve konkrete té punés dhe nevojés
pér organizimin e njékohshém dhe té vazhdueshém té kantierit.

1. Drejtuesi Teknik i punimeve — 1 (njé)

Kérkesa qé operatori ekonomik té pércaktojé njé Drejtues Teknik té punimeve, inxhinier me
eksperiencé dhe té pérfshiré né licencén e shoqérisé, éshté e lidhur drejtpérdrejt me nevojén pér
organizimin, drejtimin dhe kontrollin teknik té zbatimit té punimeve né kantier.

Drejtuesi Teknik éshté i nevojshém pér té garantuar gqé punimet té realizohen né pérputhje me
projektin, preventivin, specifikimet teknike, kushtet teknike té zbatimit dhe kérkesat e sigurisé, si
dhe pér koordinimin e profileve té ndryshme profesionale té angazhuara né objekt.

Kjo kérkesé lidhet gjithashtu me kuadrin ligjor gé rregullon kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve té ndértimit, sipas té cilit zbatimi i punimeve duhet t& kryhet né pérputhje me projektin
dhe kushtet teknike té zbatimit.

Duke marré né konsideraté shtrirjen dhe kompleksitetin e objektit, kérkesa qé Drejtuesi Teknik té
jeté i pranishém gjaté realizimit té punimeve synon garantimin e njé drejtimi teknik efektiv dhe té
vazhdueshém té kantierit.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, pércaktimi i Drejtuesit Teknik nga secili anétar,
né varési té punimeve dhe pérgindjes gé ka marré pérsipér, lidhet me nevojén qé secila pjesé e
kontratés té realizohet nén pérgjegjésiné teknike té subjektit qé do ta zbatojé até.

2. Teknik Ndértimi — 2 (dy)



Kérkesa pér 2 (dy) Tekniké Ndértimi lidhet me volumin dhe shuméllojshmériné e punimeve civile
té parashikuara né preventiv.

Objekti pérmban punime gérmimi, struktura betoni dhe betonarmeje, muraturé, kallépe, armaturg,
prishje dhe rikthim té elementeve ndértimore, si dhe punime té tjera civile gé zhvillohen né pika
dhe fronte té ndryshme pune.

Dy teknikét jané té nevojshém pér ndjekjen operative té proceseve té punés né terren, kontrollin e
zbatimit té detajeve teknike, matjen e volumeve té realizuara dhe koordinimin e skuadrave té
punés.

Numri prej 2 teknikésh konsiderohet proporcional, duke marré né konsideraté shtrirjen lineare té
objektit dhe mundésiné e zhvillimit té punimeve né mé shumé se njé front pune.

3. Teknik Topograf — 1 (njé)

Kérkesa pér 1 (njé) Teknik Topograf éshté e domosdoshme pér shkak té karakterit linear té objektit.
Linjat e dérgimit dhe rrjetet shpérndarése kané njé gjatési té konsiderueshme dhe kérkojné
piketimin e aksit, kontrollin e kuotave, thellésive t& gérmimit, pjerrésive dhe pozicionit té
tubacioneve dhe veprave pérkatése.

Tekniku Topograf do té shérbejé pér materializimin né terren té té dhénave té projektit dhe
kontrollin gjeometrik té punimeve gjaté zbatimit.

4. Hidraulik — 3 (tre)

Kérkesa pér 3 (tre) hidrauliké lidhet drejtpérdrejt me objektin kryesor té kontratés, qé éshté
ndértimi i njé sistemi ujésjellési.

Punimet pérfshijné linja dérgimi dhe rrjete shpérndarése, montimin e tubacioneve, rakorderive,
saracineskave, adaptoréve dhe elementeve té tjera té sistemit.

Pér shkak té shtrirjes sé konsiderueshme té rrjetit dhe zhvillimit té punimeve né fronte té€ ndryshme,
éshté e nevojshme disponueshméria e njé grupi minimal prej 3 hidraulikésh, me géllim realizimin
e montimeve dhe lidhjeve hidraulike né ményré profesionale dhe brenda afatit té kontratés.

5. Specialist pér montim tubash — 2 (dy)

Kérkesa pér 2 (dy) Specialisté pér montim tubash éshté e lidhur drejtpérdrejt me volumin e
tubacioneve gé duhet té instalohen.

Obijekti pérfshin linja dérgimi dhe rrjete shpérndarése me gjatési té konsiderueshme, ¢cka kérkon
procese té vazhdueshme té transportimit, pozicionimit, bashkimit dhe montimit té tubave dhe
elementeve lidhése.

Specialistét duhet té sigurojné realizimin korrekt té bashkimeve, montimin e rakorderive dhe
elementeve té tjera, duke shmangur defektet gé mund té shkaktojné rrjedhje apo probleme gjaté
shfrytézimit té rrjetit.

Kérkesa pér 2 specialisté éshté minimale dhe proporcionale me shtrirjen e tubacioneve.

6. Murator — 1 (njé)

Kérkesa pér 1 (njé) murator argumentohet me zérat e preventivit gé pérmbajné punime murature
dhe punime ndértimore plotésuese.

Muratori nevojitet pér realizimin e mureve, riparimeve dhe elementeve ndértimore té veprave té
rrjetit, pérfshiré ndérhyrjet né objektet dhe strukturat ndihmése.

Duke marré né konsideraté gé muratura nuk pérbén volumin kryesor té kontratés, éshté kérkuar
vetém 1 punonjés, duke ruajtur proporcionalitetin e kriterit.

7. Betonues — 3 (tre)

Kérkesa pér 3 (tre) betonues lidhet me volumin e punimeve té betonit dhe betonarmesé té
parashikuara né preventiv.



Preventivi pérmban kapitull té posacém pér “Punime betoni e betonarmeje”, ku evidentohen
struktura monolite betoni té klasave té ndryshme dhe elemente té tjera prej betoni.

Kéto punime kérkojné pérgatitjen, hedhjen, vibrimin, nivelimin dhe trajtimin e betonit. Pér kété
arsye, disponimi i 3 betonuesve éshté i nevojshém pér realizimin e proceseve teknologjike té
betonimit dhe pér organizimin e skuadrés sé punés.

8. Suvatues — 1 (njé)

Kérkesa pér 1 (njé) suvatues lidhet me zérat e preventivit pér punimet e suvatimit dhe rifiniturés.
Ky punonjés éshté i nevojshém pér realizimin e sipérfageve té suvatuara dhe riparimin e
elementeve té prekura nga ndérhyrjet ndértimore.

Duke gené se kéto punime kané peshé mé té kufizuar krahasuar me punimet kryesore té ujésjellésit,
kérkesa éshté kufizuar né 1 suvatues.

9. Karpentier — 2 (dy)

Kérkesa pér 2 (dy) karpentieré lidhet drejtpérdrejt me punimet e betonarmesé, pér té cilat nevojitet
realizimi dhe montimi i kallépeve.

Karpentierét jané té nevojshém pér pérgatitjen, montimin, pérforcimin dhe ¢montimin e kallépeve
pér strukturat e betonit dhe betonarmesé té parashikuara né preventiv.

Numri prej 2 punonjésish éshté pércaktuar né funksion té realizimit normal té kétyre proceseve
dhe koordinimit t& tyre me betonuesit dhe hekurkthyesit.

10. Hekurkthyes — 2 (dy)

Kérkesa pér 2 (dy) hekurkthyes éshté e lidhur me punimet e betonarmesé dhe pérdorimin e
armaturés sé celikut.

Hekurkthyesit jané té nevojshém pér prerjen, kthimin, pérgatitjen dhe montimin e armaturés sipas
detajeve té projektit pérpara realizimit té betonimit.

Kéta punonjés funksionojné né koordinim me karpentierét dhe betonuesit, ndaj kérkesa pér 2
hekurkthyes éshté e lidhur drejtpérdrejt me organizimin teknologjik té punimeve té betonarmese.
11. Punétoré pér punime né rrugé dhe asfaltim — 2 (dy)

Kérkesa pér 2 (dy) punétoré pér punime né rrugé dhe asfaltim lidhet me faktin se ndértimi i rrjetit
té ujésjellésit kérkon hapjen e kanaleve pérgjaté traseve dhe ndérhyrje né sipérfage rrugore.

Pas vendosjes sé tubacioneve éshté e nevojshme mbyllja e kanaleve dhe rikthimi i sipérfageve té
prekura nga punimet.

Pér kété arsye, kéta punonjés jané té nevojshém pér proceset e sistemimit dhe rehabilitimit té
sipérfageve rrugore pas pérfundimit té punimeve néntokésore.

Numri prej 2 punonjésish éshté minimal dhe proporcional me natyrén e kétyre punimeve.

12. Shoferé — 3 (tre)

Kérkesa pér 3 (tre) shoferé, té pajisur me kategorité pérkatése té lejes sé drejtimit, lidhet me
nevojén pér transportimin e materialeve, tubacioneve, dherave dhe materialeve té dala nga
gérmimi, si dhe furnizimin e vazhdueshém té fronteve té punés.

Preventivi parashikon shprehimisht punime transporti té materialeve dhe dherave, ndérsa shtrirja
lineare e objektit kérkon lévizjen e vazhdueshme té materialeve ndérmjet pikave té furnizimit dhe
fronteve té punés.

Pér kété arsye, disponueshméria e 3 shoferéve éshté e lidhur me nevojén pér pérdorimin efektiv té
mjeteve té transportit té kérkuara pér realizimin e kontratés.

Kérkesa pér leje drejtimi té kategorive pérkatése garanton gé mjetet té drejtohen nga persona té
autorizuar sipas legjislacionit né fuqgi.

13. Manovrator Eskavatorist — 2 (dy)



Kérkesa pér 2 (dy) Eskavatoristé lidhet drejtpérdrejt me volumin e punimeve té gérmimit.
Preventivi pérmban punime té konsiderueshme gérmimi me mjete mekanike pér hapjen e kanaleve
té tubacioneve dhe realizimin e veprave pérkatése.

Duke gené se rrjeti shtrihet né njé gjatési té konsiderueshme dhe punimet mund té zhvillohen
paralelisht né fronte té ndryshme, kérkesa pér 2 eskavatoristé garanton shfrytézimin e makinerive
té gérmimit dhe vazhdimésiné e procesit teknologjik.

14. Manovrator Automakinist — 2 (dy)

Kérkesa pér 2 (dy) Automakinisté éshté e lidhur me pérdorimin e makinerive dhe mjeteve té
parashikuara pér transport, ngarkim-shkarkim, sistemim dhe procese té tjera t€ mekanizuara né
kantier.

Punimet e objektit karakterizohen nga zhvendosja e volumeve té materialeve dhe nga nevoja pér
furnizimin e vazhdueshém té fronteve té punés.

Pér kété arsye, kérkesa pér 2 automakinisté éshté e lidhur me kapacitetin real té operatorit pér té
Véné né pérdorim makinerité e deklaruara pér realizimin e kontratés.

15. Manovrator Buldozerist — 1 (njé)

Kérkesa pér 1 (njé) Buldozerist lidhet me proceset e punimeve né toké, sistemimin e terrenit,
shtyrjen dhe shpérndarjen e materialeve dhe pérgatitjen e sipérfageve té punés.

Duke gené se buldozeri ka funksion specifik né organizimin e punimeve té tokés dhe nuk kérkohet
pérdorimi i disa mjeteve té tilla njékohésisht, éshté pércaktuar vetém 1 buldozerist, duke
respektuar parimin e proporcionalitetit.

Kérkesa pér kontratén e punés, dokumentacionin qé vérteton kualifikimin profesional dhe, sipas
rastit, dokumentacionin e aftésisé profesionale, ka pér géllim té provojé se operatori ekonomik
disponon realisht burimet njerézore té deklaruara dhe se personat e angazhuar kané kualifikimin
e nevojshém pér kryerjen e proceseve pérkatése té punés.

Kérkesa gé punonjésit e specializuar té jené té pérfshiré né listépagesat e operatorit ekonomik pér
periudhén e kérkuar synon té provojé ekzistencén dhe disponibilitetin real té personelit dhe jo
vetém paragitjen formale té tij pér efekt té procedurés sé prokurimit.

Pér manovratorét, kérkesa pér Déshmi té Aftésisé Profesionale pér pérdoruesit e makinerive té
rénda té ndértimit dhe punimeve né toké lidhet drejtpérdrejt me natyrén e makinerive gé do té
pérdoren dhe nevojén gé ato té operohen nga personel i kualifikuar dhe i autorizuar.

Né rastet kur mjeti éshté marré me gira sé bashku me personelin gé e operon, parashikimi qé
punonjési t& mund té angazhohet népérmjet kontratés pérkatése lidhet me faktin se operatori
ekonomik duhet té provojé disponueshmériné efektive té burimit njerézor dhe teknik gjaté zbatimit
té kontratés, pa gené e nevojshme gé pronésia e mjetit apo marrédhénia e punésimit té kufizohet
vetém te operatori ofertues.

f) Operatori Ekonomik duhet té keté té punésuar si staf mbéshtetés, té vértetuar me kontraté pune té
vlefshme, diplome (ne rast se é&shté inxhinier), déshmi / certifikaté trajnimi té léshuara nga subjekte té
akredituar sipas ligjit, si dhe té figurojé né listepagesat e shogérisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit nga
data e hapjes sé tenderit, punonjésit si mé poshté:

- Minimumi 1 (njé) punonjes té certifikuar me deshmi trajnimi si “Pérgjegjés pér siguriné dhe
mbrojtjen e shéndetit né Puné” té leshuar nga organizmat e vlerésimit té konformitetit té akredituara



nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérise, kérkesé
kjo né pérputhje me kérkesat e Ligjit Nr. 10237 dat€ 18/02/2010 Pér sigurine dhe shendetin n€ pune”
dhe V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 ”Pér miratimin e rregullores pér sigurine né kantier”.

Shénim: Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin

g) Operatori Ekonomik duhet té keté té punesuar mjekun e shogérise ose mjek té kontraktuar nga jashté me
kontrate sherbimi / me subjekte té specializuara pér kété gellim. Mjeket duhet té jené té pajisur me licencé
profesionale té leshuar nga Ministria e Shéndetésisé. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili
prej anétaréve té bashkimit qé plotéson kriteret e VKM Nr.742 daté 06.11.2003, duhet té plotésoje kété
kérkesé.

Shénim: Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit t¢ fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin

Agumentimi: Kérkesa e mésiperme mbéshtetet né ligjin Nr. 10327 daté 18/02/2010 "Pér siguriné
dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 "Pér miratimin e rregullores pér
siguriné né kantier”. Natyra e kontratés dhe specifikat e saj kérkojné njohuri e pérgatitje té
posagcme pér vlerésime té pérpikta pér té zgjidhur ¢éshtje gé lidhen me garantimin e sigurisé dhe
mbrojtjen né puné. Né rregulloren pér siguriné né kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 éshté
pércaktuar se punédhénési pér mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziget, duhet té ndjeké kurse
formimi pérkatés né fushén e sigurisé e té shéndetit né vendin e punés. Cdo punédhénés zgjedh njé
ose disa persona si pérgjegjés pér ndihmén e paré né rast emergjencash dhe pér siguriné e
mbrojtjen e shéndetit. Rregullorja pércakton kérkesat minimale té sigurisé dhe té shéndetit né puné
pér kantieret e pérkohshém ose té 1évizshém, si dhe masat e pérgjithshme té mbikqgyrjes. Kérkesa
gé operatori ekonomik té disponojé minimumi 1 (njé) punonjés té certifikuar pér siguriné dhe
mbrojtjen e shéndetit né puné éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén, kompleksitetin dhe rreziget
gé paragesin punimet objekt kontrate.

Objekti “Ndértim Ujésjellési pér qytetin Reps” pérfshin punime té shuméllojshme ndértimore dhe
infrastrukturore, ndér té cilat: gérmime mekanike dhe manuale, hapje kanalesh pér tubacionet,
transport dhe largim materialesh, punime betonarmeje, montim tubacionesh dhe elementesh
hidromekanike, punime elektrike, ndérhyrje né sipérfage rrugore, si dhe pérdorim té makinerive
té rénda té ndértimit.

Preventivi parashikon né ményré konkrete punime gérmimi me ekskavator, transport dherash dhe
materialesh, punime strukturore, betonarmeje, instalime té ndryshme dhe punime té tjera qé
realizohen né kantier.

Gjithashtu, objekti ka njé shtrirje té konsiderueshme territoriale, pasi pérfshin:linjén e dérgimit
Vepér Marrje—Depo Reps me gjatési rreth 5,544 ml;linjén e dérgimit Vepér Marrje—Depo Lgjin
me gjatési rreth 646 ml;rrjetin shpérndarés Reps me gjatési rreth 5,260 ml;rrjetin shpérndarés
Lgjin me gjatési rreth 1,651 ml.



Kjo shtrirje nénkupton hapjen dhe funksionimin e disa fronteve té punés dhe ekspozimin e
punonjésve ndaj rrezigeve té ndryshme gjaté realizimit té punimeve.

Né ményré té vecanté, natyra e punimeve krijon rrezige gé lidhen me:punimet né gérmime dhe
kanale;shembjen e mundshme té skarpateve ose anéve té kanalit;lévizjen e makinerive té rénda
dhe mjeteve té transportit;ngritjen, transportimin dhe montimin e tubacioneve dhe
pajisjeve;punimet me beton dhe armaturé;pérdorimin e pajisjeve elektrike dhe mekanike;punimet
né ose prané segmenteve rrugore;lévizjen e punonjésve dhe mjeteve né té njéjtén zoné
pune;pérdorimin e mjeteve té punés dhe pajisjeve potencialisht té rrezikshme;organizimin e
punimeve né fronte té ndryshme té kantierit.

Pikérisht pér shkak té kétyre proceseve, kérkohet njé person i kualifikuar gé té ndjeké né ményré
té vazhdueshme zbatimin e masave parandaluese dhe mbrojtése né kantier.

Punonjési pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit né puné do té keté rol né evidentimin
dhe vlerésimin e rrezigeve, kontrollin e pérdorimit té pajisjeve mbrojtése individuale dhe kolektive,
zbatimin e rregullave té sigurisé né gérmime, pérdorimin e makinerive dhe mjeteve té punés,
sinjalistikén e kantierit, organizimin e lévizjes sé mjeteve dhe punonjésve dhe marrjen e masave
parandaluese ndaj aksidenteve.

Kjo kérkesé mbéshtetet né Ligjin nr. 10 237, daté 18.02.2010 “Pér siguriné dhe shéndetin né
puné’”’, té ndryshuar, i cili pércakton detyrimet e punédhénésit pér mbrojtjen e sigurisé dhe
shéndetit té punémarrésve, si dhe né VKM nr. 312, daté 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores
pér siguriné né kantier”, e cila pércakton kérkesat e sigurisé gé duhet té zbatohen né kantieret e
ndértimit.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér minimumi 1 (njé) punonjés té certifikuar pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit né puné nuk éshté njé kérkesé formale, por éshté e diktuar nga karakteristikat konkrete
té objektit, numri i proceseve té rrezikshme, pérdorimi i makinerive té rénda dhe nevoja pér
monitorim té vazhdueshém té kushteve té sigurisé gjaté gjithé periudhés sé realizimit t€ punimeve.

Numri prej 1 (njé) punonjési éshté proporcional me objektin e kontratés, pasi siguron ekzistencén
e njé pérgjegjési té identifikueshém pér koordinimin dhe kontrollin e masave té sigurisé, pa
vendosur njé barré té panevojshme mbi operatorét ekonomike.

Kérkesa qé operatori ekonomik té disponojé mjek té shogérisé ose mjek té kontraktuar nga jashté
népérmijet kontratés sé shérbimit me njé subjekt té specializuar lidhet me natyrén e punimeve dhe
me nevojén pér mbrojtjen dhe mbikéqgyrjen shéndetésore té punonjésve té angazhuar né realizimin
e kontratés.

Punimet objekt kontrate jané punime ndértimore dhe infrastrukturore té realizuara kryesisht né
terren dhe pérfshijné njé numér procesesh gé krijojné ekspozim té drejtpérdrejté té punémarrésve
ndaj faktoréve té ndryshém té riskut profesional.

Né kéto punime pérfshihen, ndér té tjera, gérmime, punime né kanale, transport dhe ngarkim-
shkarkim materialesh, punime betonarmeje, montim tubacionesh, pérdorim makinerish té rénda,
punime mekanike, elektrike dhe ndérhyrje né rrugé.

Gjaté kétyre proceseve, punonjésit mund té ekspozohen ndaj faktoréve té tillé si:pluhura dhe
grimca té krijuara gjaté gérmimeve dhe punimeve té ndértimit;zhurma dhe vibrimet nga
makinerité e rénda;ngarkesa fizike gjaté transportit dhe montimit té materialeve;temperatura té
larta ose té uléta gjaté punés né ambient té hapur;rreziku nga goditjet, rrézimet apo aksidentet



mekanike;ekspozimi ndaj pajisjeve dhe mjeteve té punés;risku gé lidhet me punimet
elektrike;lodhja fizike dhe faktorét ergonomiké gjaté proceseve té punés.

Pér kété arsye, kontrolli shéndetésor i punonjésve éshté njé element plotésues i sistemit té sigurisé
dhe shéndetit né puné dhe shérben pér té vlerésuar pérshtatshmériné shéndetésore té punonjésve
pér detyrat gé kryejné, si dhe pér parandalimin e démtimeve té shéndetit gé mund té lidhen me
ekspozimin profesional.

Kérkesa pér mjekun lidhet né ményré té vecanté me faktin se operatori ekonomik do té angazhojé
personel té profileve t& ndryshme, pérfshiré tekniké, hidrauliké, montues tubash, betonues,
karpentieré, hekurkthyes, punétoré té rrugés, shoferé, eskavatoristé, automakinisté dhe
buldozeristé, té cilét kryejné detyra me nivele té ndryshme té ekspozimit ndaj riskut profesional.

Mjeku i punés/shogérisé ka réndési pér ndjekjen e gjendjes shéndetésore té punémarrésve né
raport me risget e vendit té punés, késhillimin pér masat parandaluese dhe kryerjen e kontrollit
shéndetésor sipas kérkesave té legjislacionit pér siguriné dhe shéndetin né puné.

Legjislacioni né fuqgi pér siguriné dhe shéndetin né puné parashikon masa pér kontrollin
shéndetésor té punémarrésve, ndérsa kuadri nénligjor pércakton detyrimet e punédhénésit pér
sigurimin e kétij kontrolli. Pér kété arsye, kérkesa pér disponimin e shérbimit mjekésor duhet té
konsiderohet si masé e lidhur me mbrojtjen shéndetésore té personelit qé do té angazhohet né
kantier.

2.3.4. Operatori ekonomik pjesemarres duhet té jeté i pajisur me Licencat e nevojshme (Iéshuar nga QKL),
pér zbatimin e punimeve objekt kontrate, pér pérmbushjen e té cilit duhet t& paragesé
dokumentacionin si me poshte:

- Licensé té léshuar nga Qendra Kombetare e Ligencimit (QKL) Kodi I11.2.B “Pér grumbullim dhe
transport i mbetjeve inerte”.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé
dokumentat e mésipérme sipas preventivit té objektit té prokurimit dhe kontratés sé
bashképunimit té nénshkruar.

Argumentim: Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit
39 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021, kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé Licencén e
QKB-sé kategoria 111.2.B éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén e objektit té prokurimit.
Kérkesa qé operatori ekonomik pjesémarrés té disponojé Licencé Kodi I11.2.B “Pér grumbullim
dhe transport té mbetjeve inerte” éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén dhe proceset teknologjike
té punimeve té parashikuara né preventivin e objektit “Ndeértim Ujésjellési pér qytetin Reps ™.
Nga preventivi rezulton se realizimi i objektit pérfshin punime té konsiderueshme gérmimi, hapje
kanalesh, ngarkim, transport dhe sistemim materialesh, t¢ domosdoshme pér vendosjen e
tubacioneve té linjave té dérgimit dhe té rrjeteve shpérndarése.
Objekti ka gjithashtu njé shtrirje té konsiderueshme lineare, pasi pérfshin linjén e dérgimit Vepér
Marrje—Depo Reps me gjatési 5,544 ml, linjén Vepér Marrje—Depo Lgjin me gjatési 646 ml,
rrjetin shpérndarés Reps me gjatési 5,260 ml dhe rrjetin shpérndarés Lgjin me gjatési 1,651 ml.
Pér realizimin e kétyre traseve éshté i pashmangshém krijimi i materialeve té dala nga gérmimet,
si dhe, sipas zonave ku kryhen ndérhyrjet, materialeve inerte gé mund té rezultojné nga prishja




ose hegja e shtresave ekzistuese, elementeve prej betoni, materialeve té mbushjes apo shtresave
rrugore té prekura nga punimet.

Jo i gjithé materiali i nxjerré nga gérmimi mund té ripérdoret né mbushjen e kanaleve. Materialet
e papérshtatshme, tepricat e gérmimit dhe materialet inerte té dala nga ndérhyrjet duhet té
grumbullohen, ngarkohen, transportohen dhe depozitohen né ményré té kontrolluar, sipas
kérkesave té legjislacionit né fuqi.

Pér kété arsye, disponimi i licencés pérkatése synon té garantojé gé operatori ekonomik ka
kapacitetin dhe autorizimin e nevojshém pér administrimin e késaj faze té punimeve, duke
shmangur:depozitimin e pakontrolluar té materialeve inerte né kantier ose pérgjaté
traseve;hedhjen e materialeve né vende té paautorizuara;pengimin e garkullimit dhe zhvillimit
normal té punimeve nga grumbullimi i dherave dhe mbetjeve;krijimin e rrezigeve pér mjedisin
dhe siguriné né kantier;transportimin e materialeve inerte nga subjekte té paautorizuara.
Kérkesa éshté vecanérisht e lidhur me faktin se preventivi parashikon pérdorimin e mjeteve dhe
makinerive pér gérmim dhe transport, cka tregon se largimi dhe zhvendosja e materialeve té dala
nga punimet pérbén njé proces real té zbatimit té kontratés dhe jo njé kérkesé té shképutur nga
objekti.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér Licencén Kodi II1.2.B “Pér grumbullim dhe transport té mbetjeve
inerte” éshté e justifikuar nga natyra e punimeve, pasi gjaté realizimit té rrjetit té ujésjellésit
gjenerohen materiale té dala nga gérmimet dhe ndérhyrjet né infrastrukturén ekzistuese, njé pjesé
e té cilave duhet té largohen nga kantieri dhe té transportohen drejt vendeve té pércaktuara pér
administrimin e tyre.

Kriteri synon té sigurojé qé procesi i largimit dhe transportimit té kétyre materialeve té kryhet
nga njé operator gé disponon té drejtén pér ushtrimin e késaj veprimtarie, duke garantuar
menaxhimin e rregullt té kantierit, mbrojtjen e mjedisit dhe vijueshmériné normale té punimeve.
Rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké

Né rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké, kérkesa pér licencén pérkatése duhet té lidhet
me ndarjen konkrete té punimeve t& marré pérsipér nga secili anétar, sipas marréveshjes sé
bashképunimit dhe preventivit.

Pér rrjedhojé, operatori/anétari i bashkimit qé, sipas ndarjes sé punimeve, do té realizojé
aktivitetet qé pérfshijné grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve inerte, duhet té disponojé
licencén pérkatése pér kété veprimtari. Kjo siguron gé kapaciteti i kérkuar té lidhet drejtpérdrejt
me pjesén e kontratés gé secili anétar ka marré pérsipér dhe ruan proporcionalitetin e kriterit me
pérgjegjésité konkrete té secilit subjekt.

2.3.5 Makineri Pajisje
Operatori ekonomik duhet te kete né dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e
kontrates, si me poshte (sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit):

Nr | Emrii mjetit Njesia | Sasia/cope | Statusi

Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés jo

1 | mé pak se 20 ton copé 1 Né pronési ose me gera

Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 10-

2 | 15ton copé 2 Né pronési ose me gera

Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 15-

3 | 20ton Ccopé 1 Né pronési ose me gera
Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 3.5 -

4 |5ton copé 2 Né pronési ose me gera

5 | Autovinc copé 1 NE pronési ose me gera

6 | Minidamper me goma me kapacitet deri né 4 ton copé 1 NE pronési ose me gera

7 | Betoniere copé 1 Né pronési ose me gera

8 | Autobetoniere copé 2 NE pronési ose me gera




9 | Autopompe betoni Ccopé 2 Né pronési ose me gera
10 | Vibrator betoni copé 2 Né& pronési ose me gera
11 | Makineri per prerje hekur ndertimi copé 1 Né pronési ose me gera
12 | Makineri per kthim hekur ndertimi Ccopé 1 NE pronési ose me gera
13 | Eskavator me goma copé 2 Né pronési ose me gera
14 | Fadromé me goma copé 1 Né& pronési ose me gera
15 | Minifadrome /Bobcat me goma copé 1 Né pronési ose me gera
16 | Autobot uji cope 1 Né pronési ose me gera
17 | Asfaltoshtruese cope 1 Né pronési ose me gera
18 | Autobitumatrice cope 1 Né pronési ose me gera
19 | Grejder me goma cope 1 Né pronési ose me gera
20 | Rul Gome - hekur 15 - 18 ton cope 1 Né pronési ose me gera
21 | Rul gomé gomé per asfaltime 10-12 ton cope 1 NE pronési ose me gera
22 | Rul gomé gomé per asfaltime 14-16 ton cope 1 Né pronési ose me gera
23 | Gjenerator / Motogjenerator cope 2 Né pronési ose me gera
24 | Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice cope 2 Né pronési ose me gera
Paisje / Instrument i kombinuar pér matjen e pH,
oksigjenit (O2), temperaturgs, turbullirés dhe
25 | mbetjes sé klorit cope 2 Né pronési ose me gera
26 | Pajisje gjeodezike GPS cope 1 NE pronési ose me gera
27 | Kontenier ndertimi stacionar (zyre) cope Né pronési ose me gera

Mjete dhe pajisje té mbrojtjes né puné té punétoréve, personelit né zbatim té kérkesave t&¢ VKM Nr. 312
daté 05.05.2010 “Pér miratimin e Rregullores pér siguriné né kantier”, si mé poshté vijon:

VVVYVYY

Kokore + Jeleke fosforoshente minimumi
Fikése zjarri té lévizshme minimumi
Prozhektoré ndrigimi natén minimumi
Komplet i ndihmés sé shpejté minimumi

40 cope
10 copé
4 copé
7 Copé

Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 10 copé

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktésisese informacionit. Mos dorézimi i

informacionit té sakté apo té rremé do te konsiderohet kusht pér skualifikim.

Shénim: Kiriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit pérmbledhés té vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr. 8. Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto dokumente

duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:

Dokumentacioni provues do té paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané
autoritetit kontraktor, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, ose

nése do té jeté nevoja pér tu kérkuar sgarime nga AK

Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:

Pér mjetet q€ shenohen né regjistra publike duhet t€ paraqitet dokumentacioni g€ vérteton pronesine e mjetit
(akti i pronésis€); leje qarkullimi; gertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); siguracion mjeti (i vlefshém).

Pér mjetet e deklaruara me qera duhet t€ paraqitet: kontrata perkatése e geras€, dokumenti qé verteton
regjistrimin e tij (akti i pronésisé€), leje qarkullimi; certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme), siguracion
mjeti (i vlefshém).




Pér pajisjet teknike, t€ cilat jan€ né pronési té operatorit ekonomik, duhet t€ paraqitet kontrata e
shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes ndérsa kur jané t&
marra me dera duhet t€ paraqitet kontrata e qeras€, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe
dokumenti me t€ dhénat teknike t€ pajisjes. N rastin kur fatura €shté 1€shuar nga subjekte q€ nuk jané t&
regjistruar si tatimpagues t€ TVSH-sé duhet té shog€rohet me kuponin tatimor.

Pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka deklaruar operatori ekonomik duhet t€ paraqesé foto t€ qarta pér secilin
mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara duhet t€ jet€ e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa
e tij.

Operatori ekonomik duhet té paraqes€é deklaraté me ané t€ s€ cilés pranon verifikimin e mjeteve dhe
pajisjeve t€ deklaruara n€ ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés nga Autoriteti Kontraktor sidhe té
dekalroj dhe vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti
Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet t€ paragesé njé deklaraté me ané t€ s€ cilés deklaron se mjetet dhe pajisjet e
deklaruara né€ kété procedure prokurimi nuk jan€ t€ angazhuara né kontrata t€ tjera dhe nuk jane t&
deklaruara n€ procedurat té shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

Autoriteti Kontraktor ka t& drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kerkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, té VKM nr.285, daté 19.05.2021, “Pér
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 té ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik!” né té cilin pércaktohet: Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose
entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Né nenin 39 “Kérkesa té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 /d t¢ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 te ndryshuar parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer
veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon
mjetet dhe pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, gé ka né
dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur
kontratén.”

Kérkesat pér makinerité, mjetet dhe pajisjet jané pércaktuar né funksion té natyrés, volumit dhe
shtrirjes territoriale té punimeve objekt kontrate, me géllim gé operatori ekonomik té provojé se
disponon kapacitetin teknik té nevojshém pér realizimin e punimeve sipas preventivit dhe brenda
afatit té kontratés.

Objekti pérfshin njé sistem té gjeré ujésjellési me gjatési té pérgjithshme lineare rreth 13,101 ml,
vepér marrjeje, depo uji, linja transmetimi dhe rrjete shpérndarése. Krahas montimit té
tubacioneve, preventivi pérmban volume té konsiderueshme gérmimi, transporti, mbushjeje dhe
ngjeshjeje, punime betoni e betonarmeje, hekur armature, punime metalike, shtresa rrugore,
instalime hidromekanike dhe elektrike.

1. Kamion vetéshkarkues me kapacitet jo mé pak se 20 ton — 1 copé

Kérkesa pér 1 kamion vetéshkarkues me kapacitet jo mé pak se 20 ton lidhet me volumin e
konsiderueshém té materialeve gé duhet té transportohen gjaté realizimit té€ punimeve.



Né preventiv parashikohen zéra té pérséritur pér transport dheu me auto, si dhe volume té
konsiderueshme gérmimi. Vetém pér linjén e dérgimit Vepér Marrje—Depo Reps evidentohen
volume gérmimi prej 775 m3, 1,163 m3, 970 m3, 1,454 m3, 1,382 m3, 242 m? dhe 3,775 m3, sipas
kategorive té ndryshme té tokés dhe proceseve té punés.

Né rrjetin shpérndarés Reps parashikohen gjithashtu volume té médha, si 821 m3, 525 m3, 525 m3,
870 m3, 53 m2 dhe 1,653 m3, krahas zérit té transportit té dheut.

Pér rrjedhojé, njé kamion me kapacitet té madh éshté i nevojshém pér largimin ekonomik dhe té
shpejté té dherave, materialeve inerte dhe transportin e agregateve né distanca mé té médha, duke
reduktuar numrin e cikleve té transportit.

2. Kamion vetéshkarkues 10-15 ton — 2 copé

Kérkesa pér 2 kamioné vetéshkarkues 10-15 ton lidhet me nevojén pér furnizimin paralel té
fronteve té punés me materiale dhe largimin e materialeve té gérmimit.

Preventivi parashikon né ményré té pérséritur zéra pér transportin e materialeve me distanca 5
km dhe 10 km, té evidentuara edhe né analizat e ¢mimeve té tubacioneve, saracineskave,
adaptoréve dhe punimeve té tjera.

Dy mjete té késaj kategorie lejojné punén né dy fronte té ndryshme, gjé gé lidhet me shtrirjen prej
mbi 13 km té rrjetit dhe me faktin se punimet e gérmimit, furnizimit dhe mbushjes zhvillohen né
ményré té vazhdueshme pérgjaté traseve.

3. Kamion vetéshkarkues 15-20 ton — 1 copé

Ky mjet plotéson kapacitetin e transportit pér volumet e konsiderueshme té dherave, cakéllit,
stabilizantit dhe materialeve té tjera masive.

Né analizat e preventivit evidentohet transporti i materialeve, ndérsa né disa zéra parashikohen
shtresa cakeélli, stabilizanti dhe binderi me granil guri. Pér shembull, né analizén e njé kalimi té
tubacionit parashikohen 10 m3 transport dheu, 10 m2 shtresé ¢akélli, 10 m2 shtresé stabilizanti dhe
10 m2 shtresé binderi.

Kapaciteti 15-20 ton éshté i pérshtatshém pér transportin e materialeve masive pa gené e
nevojshme pérdorimi i vazhdueshém i kamionit té kategorisé mé té madhe.

4. Kamion vetéshkarkues 3.5-5 ton — 2 copé

Kamionét me kapacitet mé té vogél jané té nevojshém pér furnizimin e fronteve té punés me akses
té kufizuar, ku pérdorimi i kamionéve té tonazhit t¢ madh mund té jeté teknikisht i véshtiré.
Obijekti ka karakter linear, me tubacione gé kalojné né zona té ndryshme dhe me shumé pika té
vecanta pune, si puseta, nyje, saracineska dhe lidhje individuale. Preventivi pérmban njé numér
té konsiderueshém pusetash dhe elementésh té shpérndaré né té gjithé rrjetin.

Pér kété arsye, 2 mjete té vogla mundésojné furnizimin lokal me agregate, beton, materiale dhe
pajisje pa bllokuar organizimin e kantierit.

5. Autovinc — 1 copé

Autovinci éshté i nevojshém pér ngritjen, shkarkimin, pozicionimin dhe montimin e tubacioneve,
elementeve metalike dhe pajisjeve hidromekanike.

Né preventiv pérfshihen tuba celiku me diametra mbi 200 mm, saracineska, adaptoré me fllanxha,
elemente metalike, panele dhe pajisje té tjera gé pér shkak té peshés nuk mund té manipulohen né
ményré té sigurt vetém manualisht. Analizat pér kalimet e tubacioneve parashikojné tuba celiku
@219 mm, @159 mm, @82.5 mm dhe @70.5 mm.

Prandaj, 1 autovinc éshté i justifikuar pér operacionet e ngritjes dhe montimit té elementeve té
rénda né pikat ku kérkohet.

6. Minidamper me goma deri né 4 ton — 1 copé



Minidamperi nevojitet pér transport lokal té dherave, zhavorrit, cakéllit dhe materialeve té tjera
né zona ku kamionét nuk kané akses té drejtpérdrejté.

Preventivi parashikon punime té shumta né kanale dhe puseta, pérfshiré mbushje, rrafshim dhe
ngjeshje té dheut, cka kérkon transport té materialeve né distanca té shkurtra brenda kantierit.

7. Betoniere — 1 copé

Kérkesa lidhet me volumin dhe shpérndarjen e punimeve té betonit.

Preventivi pérmban kapituj té posagém pér “Punime betoni e betonarmeje”, ku pérfshihen
struktura monolite betoni C12/15, C16/20, C25/30 etj.

Betonierja éshté e nevojshme vecanérisht pér pérgatitjen e volumeve té vogla dhe té mesme té
betonit né pika té shpérndara té objektit, ku furnizimi me autobetonieré nuk éshté gjithmoné
ekonomik.

8. Autobetonieré — 2 copé

Kérkesa pér 2 autobetoniera lidhet me volumet e punimeve té betonit dhe betonarmesé né veprén
e marrjes, depot, pusetat dhe strukturat e tjera.

Né preventiv evidentohen gindra metra kub punime betonarmeje dhe struktura monolite; né rrjetin
shpérndarés Reps paragitet ndér té tjera edhe njé volum prej 344 m3 né grupin e punimeve té
betonit dhe betonarmesé.

Dy autobetoniera sigurojné vazhdimésing e furnizimit gjaté betonimeve dhe shmangin ndérprerjet
gé mund té cenojné cilésiné e elementeve monolite.

9. Autopompé betoni — 2 copé

Autopompa éshté e nevojshme pér hedhjen e betonit né elemente ku shkarkimi direkt nga
autobetoniera nuk éshté i mundur.

Punimet pérfshijné struktura monolite, depo, puseta, mure dhe elemente té€ ndryshme betonarmeje,
té shpérndara né zona té ndryshme té kantierit.

Disponimi i 2 autopompave lidhet me mundésiné e zhvillimit t& betonimeve né fronte té ndryshme
dhe me nevojén pér vazhdimési teknologjike.

10. Vibrator betoni — 2 copé

Vibratorét jané té domosdoshém pér ngjeshjen e betonit té freskét, eliminimin e boshllégeve dhe
sigurimin e homogjenitetit té strukturave.

Duke gené se preventivi ka volume té konsiderueshme betoni dhe betonarmeje, kérkesa pér 2
vibratoré éshté e lidhur drejtpérdrejt me procesin teknologjik té betonimit.

11. Makineri pér prerje hekuri ndértimi — 1 copé

12. Makineri pér kthim hekuri ndértimi — 1 copé

Té dyja pajisjet lidhen me zérat e hekurit té betonit dhe betonarmesé.

Preventivi pérmban zéra té posagém pér hekur betoni periodik @>12 mm, si dhe armaturé té
pérdorur né struktura dhe puseta. Né analizat e pusetave parashikohen né ményré konkrete sasi
hekuri pér strukturat betonarme.

Prerja dhe kthimi i shufrave sipas dimensioneve té projektit jané procese teknologjike té
domosdoshme; ndaj kérkesa pér nga 1 pajisje pér secilin proces éshté minimale dhe
proporcionale.

13. Eskavator me goma — 2 copé

Kjo éshté ndér pajisjet kryesore té objektit.

Preventivi pérmban volume shumé té larta gérmimi me ekskavator. Vetém linja e dérgimit Reps
pérmban disa mijéra m3 gérmime, ndérsa né rrjetin shpérndarés Reps evidentohen po ashtu disa
mijéra m3,



Pér shkak té 13.1 km trase tubacionesh, kérkesa pér 2 eskavatoré lidhet me nevojén pér hapjen
paralelisht té kanaleve né mé shumé se njé front pune dhe pér respektimin e afatit té kontratés.
14. Fadromé me goma — 1 copé

Fadroma éshté e nevojshme pér ngarkimin e dherave né kamioné, l8vizjen e agregateve, nivelimin
fillestar dhe sistemimin e materialeve.

Zérat e gérmimit dhe transportit kané volume té konsiderueshme, ndaj ngarkimi i materialeve
vetém me eskavator do té kufizonte produktivitetin e kantierit.

15. Minifadromé/Bobcat — 1 copé

Minifadroma éshté e nevojshme pér puné né zona té ngushta dhe prané pusetave, ndértesave,
depove apo segmenteve urbane ku fadroma standarde nuk mund té operojé me lehtési.
Shpérndarja e madhe e pusetave, nyjeve hidraulike dhe lidhjeve té vecanta né rrjet e justifikon 1
pajisje kompakte pér ngarkim, sistemim dhe pastrim lokal té fronteve.

16. Autobot uji — 1 copé

Autoboti i ujit lidhet me ngjeshjen e shtresave té mbushjes dhe té bazés, kontrollin e lagéshtisé sé
materialeve, uljen e pluhurit dhe pastrimin e zonave té punés.

Né preventiv parashikohen né ményré té pérséritur mbushje, rrafshim dhe ngjeshje me tokmak
elektrik, shtresa cakélli dhe shtresa stabilizanti.

Lagéshtimi i kontrolluar éshté pjesé e procesit teknologjik pér arritjen e ngjeshjes sé kérkuar.

17. Asfaltoshtruese — 1 copé

18. Autobitumatrice — 1 copé

19. Grejder me goma — 1 copé

20. Rul gomé-hekur 15-18 ton — 1 copé

21. Rul pér asfaltime 10-12 ton — 1 copé

22. Rul pér asfaltime 14-16 ton — 1 copé

Kéto pajisje lidhen me rikthimin e shtresave rrugore té prekura nga hapja e traseve té ujésjellésit.
Preventivi parashikon zéra konkreté pér formimin e shtresave pas gérmimit, pérfshiré shtresé
cakélli, shtresé stabilizanti dhe shtresé binderi me granil guri, si dhe punime me material
bituminoz/emulsion. Né analizat e preventivit shfagen konkretisht shtresa cakélli, stabilizanti dhe
binderi, ndérsa né njé numér té madh analizash té kalimeve parashikohet edhe “H/Izolim me
emulsion, 2 duar bitum”.
Né kété proces:Grejderi shérben pér profilimin dhe nivelimin e shtresave;Autobitumatricja pér
shpérndarjen uniforme té materialit bituminoz; Asfaltoshtruesja pér shtrimin mekanik dhe uniform
té shtresés asfaltike/binderit aty ku kérkohet rikthimi i sipérfages;Ruli 15-18 ton pér ngjeshjen e
shtresave té bazés dhe stabilizantit;rulat e asfaltimit pér ngjeshjen progresive dhe pérfundimtare
té shtresave bituminoze.

Prania e kapaciteteve té ndryshme té rulave lidhet me fazat e ndryshme té ngjeshjes dhe nuk
pérfagéson té njéjtin funksion teknik.

23. Gjenerator/Motogjenerator — 2 copé

Gjeneratorét jané té nevojshém pér furnizimin me energji té pajisjeve té kantierit né fronte té
shpérndara ku nuk garantohet furnizim i géndrueshém me energji elektrike.

Objekti ka shtrirje mbi 13 km dhe preventivi pérmban pajisje dhe procese elektrike, saldimi,
prerjeje, vibrimi dhe mjete té tjera elektrike. Pérvec késaj, né preventiv evidentohen instalime té
miréfillta elektrike dhe pajisje komandimi.

Kérkesa pér 2 gjeneratoré lejon furnizimin e dy fronteve té punés njékohésisht.

24. Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice — 2 copé



Kérkesa lidhet drejtpérdrejt me tubacionet dhe konstruksionet metalike.

Preventivi pérmban z&ra pér tuba geliku @>200 mm, tuba ¢eliku té diametrave té ndryshém, profile
metalike, elektroda dhe punime metalike. Analizat e kalimeve pérfshijné konkretisht tuba celiku
@219 mm, @159 mm, @82.5 mm dhe &70.5 mm.

Dy pajisjet justifikohen nga mundésia e kryerjes sé montimeve dhe saldimeve né dy fronte té
ndryshme.

25. Pajisje/instrument i kombinuar pér matjen e pH, O., temperaturés, turbullirés dhe klorit — 2
copé

Kjo pajisje lidhet drejtpérdrejt me funksionin final té objektit si sistem furnizimi me ujé té pijshém.
Preventivi pérfshin veprén e marrjes, depo uji, linja transmetimi dhe rrjete shpérndarése; né té
parashikohen gjithashtu matésa, pajisje hidromekanike dhe elemente té funksionimit té sistemit.
Instrumenti shérben pér kontrollin e parametrave bazé té ujit gjaté provave, shpélarjes,
dezinfektimit dhe vénies né funksion té rrjetit. Kérkesa pér 2 pajisje lidhet me ekzistencén e dy
sistemeve/zonave kryesore té furnizimit, Reps dhe Lgjin, si dhe me mundésiné e kryerjes sé
kontrolleve né pika té ndryshme.

26. Pajisje gjeodezike GPS — 1 copé

GPS-i gjeodezik éshté i domosdoshém pér piketimin, pércaktimin e koordinatave, kontrollin e aksit
té tubacionit, kuotave dhe pozicionit té objekteve té rrjetit.

Kjo kérkesé argumentohet vecanérisht nga shtrirja prej rreth 13.1 km e linjave dhe rrjeteve dhe
nga numri i madh i pusetave, nyjeve dhe objekteve hidroteknike pérgjaté traseve.

Njé pajisje GPS éshté e mjaftueshme dhe proporcionale pér ekipin topografik té objektit.

27. Kontenier ndértimi stacionar — zyré — 1 copé

Kérkesa pér 1 kontenier zyre lidhet me nevojén pér organizimin teknik dhe administrativ té
kantierit gjaté realizimit té njé kontrate me shtrirje dhe kompleksitet t& konsiderueshém.

Ai shérben pér géndrimin e drejtuesit teknik dhe stafit té kantierit, ruajtjen e projektit, vizatimeve,
librit t& masave, dokumentacionit té sigurisé, procesverbaleve, dokumentacionit té materialeve
dhe koordinimin e pérditshém té punimeve.

Duke gené se kontrata pérfshin vepér marrjeje, dy linja dérgimi, dy rrjete shpérndarése dhe depo
uji, ekzistenca e 1 zyre kantieri éshté njé kérkesé minimale pér administrimin teknik té punimeve.
Argumentimi i sasive té kérkuara

Sasité e mjeteve nuk jané pércaktuar vetém né funksion té ekzistencés sé njé zéri té vecanté té
preventivit, por edhe né funksion té volumeve kumulative dhe nevojés pér zhvillimin paralel té
proceseve té punés.

Vecganérisht:2 eskavatoré, pér shkak té kilometrave té& traseve dhe volumeve té larta té
gérmimit;kamionét e kategorive té ndryshme, pér té siguruar transportin si né distanca té médha,
ashtu edhe né zona me akses té kufizuar;2 autobetoniera, 2 autopompa dhe 2 vibratoré, pér té
garantuar vazhdimésiné e proceseve té betonimit;2 gjeneratoré dhe 2 saldatrice, pér zhvillimin
paralel t& punimeve né fronte té ndryshme;ndérsa pér pajisjet me funksion mé té specializuar, si
autovinci, grejderi, asfaltoshtruesja, autobitumatricja, GPS-i, fadroma dhe autoboti, é&shté
kérkuar vetém 1 copé, duke respektuar proporcionalitetin.

Kérkesa pér minimumi 40 komplete kokore dhe jeleké fosforeshenté lidhet drejtpérdrejt me numrin
e punonjésve gé do té angazhohen né kantier dhe me natyrén e punimeve gé zhvillohen né terren.
Objekti pérfshin punime gérmimi, hapje kanalesh, montim tubacionesh, punime betoni dhe
betonarmeje, transport materialesh, pérdorim makinerish té rénda dhe ndérhyrje né zona rrugore.



Né kéto kushte, punonjésit jané té ekspozuar ndaj rrezikut nga rénia e materialeve, lévizja e
mjeteve dhe makinerive, si dhe nevoja pér t'u identifikuar vizualisht né kantier.

Kokorja mbrojtése éshté e nevojshme pér mbrojtjen e kokés ndaj goditjeve dhe rénies sé objekteve,
ndérsa jeleku fosforeshent siguron dukshméri té larté té punonjésve, vecanérisht prané mjeteve té
transportit dhe makinerive té ndértimit.

Numri 40 copé lidhet me nevojén gé pajisja personale mbrojtése té jeté e disponueshme pér
personelin gé punon njékohésisht né kantier dhe né fronte té ndryshme pune. Duke gené se objekti
ka shtrirje té konsiderueshme dhe mund té zhvillohen disa procese paralelisht, ky numér éshté i
arsyeshém pér garantimin e mbrojtjes individuale té stafit.

2. Fikése zjarri té 1évizshme — minimumi 5 copé

Kérkesa pér minimumi 5 fikése zjarri té l1évizshme lidhet me praniné né kantier té proceseve dhe
pajisjeve gé mund té krijojné burime ndezjeje ose rrezik zjarri.

Preventivi pérmban punime dhe pajisje elektrike, saldim, pérdorim gjeneratorésh, pajisje
mekanike, karburante pér makinerité dhe materiale té tjera gé kérkojné masa parandaluese ndaj
zjarrit.

Fikéset duhet té pozicionohen né pika té ndryshme té kantierit, vecanérisht:prané gjeneratoréve
dhe pajisjeve elektrike;prané zonave ku kryhen punime saldimi;prané zyrés/kontenierit té
kantierit;né zonat e magazinimit té materialeve;né frontet ku pérdoren makineri dhe mjete me
karburant.

Numri prej 5 copésh lejon shpérndarjen e tyre né disa pika kryesore té kantierit dhe siguron reagim
té menjéhershém né rast incidenti.

3. Prozhektoré pér ndrigim nate — minimumi 4 copé

Kérkesa pér minimumi 4 prozhektoré ndricimi lidhet me nevojén pér garantimin e kushteve té
sigurta té punés né raste té ndricimit té pamjaftueshém, gjaté oréve t€ mbrémjes ose né zona ku
ndricimi publik mungon.

Objekti ka njé shtrirje té gjeré territoriale dhe pérfshin linja dérgimi dhe rrjete shpérndarése té
shtrira né disa kilometra. Né kéto kushte, disa fronte pune mund té jené larg burimeve té ndrigimit
publik.

Prozhektorét jané t& nevojshém pér:ndricimin e kanaleve dhe zonave té gérmimit;ndrigimin e
zonave té montimit té tubacioneve;sigurimin e dukshmérisé pér operatorét e makinerive;ndricimin
e pikave té rrezikshme dhe zonave té kalimit.

Numri prej 4 prozhektorésh mundéson ndricimin e mé shumé se njé fronti pune ose té pikave
kryesore té kantierit né té njéjtén kohé.

4. Komplet i ndihmés sé shpejté — minimumi 5 copé

Kérkesa pér minimumi 5 komplete té ndihmés sé shpejté lidhet me karakterin e punimeve té
ndértimit dhe me nevojén pér ndérhyrje té menjéhershme né rast Iéndimi.

Punimet pérfshijné pérdorimin e makinerive té rénda, veglave mekanike dhe elektrike, gérmime,
punime betoni, armature, saldim dhe transport materialesh, té gjitha procese gqé mund té
shogérohen me rrezik démtimi fizik.

Pér shkak té shtrirjes sé objektit né disa kilometra dhe zhvillimit té punimeve né fronte té ndryshme,
nuk do té ishte efektive qé i gjithé kantieri té€ mbéshtetej vetém né njé komplet té vetém.

Kérkesa pér 5 komplete mundéson vendosjen e tyre prané pikave kryesore té punés, prané zyrés
sé kantierit dhe prané fronteve mé té largéta, duke garantuar akses té shpejté né rast incidenti.

5. Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt — minimumi 7 copé



Kérkesa pér minimumi 7 tabela paralajméruese lidhet drejtpérdrejt me karakterin linear dhe té
shpérndaré té kantierit.

Punimet pérfshijné hapje kanalesh, gérmime, lévizje kamionésh dhe makinerish, punime né ose
prané rrugéve, si dhe zona ku mund té keté akses té personave té treté.

Tabela paralajméruese jané té nevojshme pér té sinjalizuar:zona me gérmime té hapura;kalim dhe
puné té makinerive té rénda;zona me rrezik elektrik;zona ku kryhen saldime;hyrje-daljet e
kantierit;segmente me kufizim kalimi;pérdorimin e detyrueshém té pajisjeve mbrojtése personale.
Numri prej 7 tabelash éshté i lidhur me nevojén pér sinjalizimin e disa pikave té rrezikut
njékohésisht dhe me shtrirjen e madhe té objektit, duke mundésuar qé kantieri té jeté i
identifikueshém dhe i siguruar né ményré té vazhdueshme.

2.3.6. Afati i kryerjes sé punimeve
Afati i Kryerjes sé punimeve éshté 9 (nente) muaj sipas Grafikut té Punimeve té publikuar ne SPE

Operatori Ekonomik duhet té paragesé grafikun e punimeve né pérputhje me afatin kohor gé éshté
Iéné né dispozicion pér realizimin e kontratés.

2.3.7 Operatori Ekonomik Ofertues duhet té paragesé deklaratén ku té shprehet se éshté dakort me
menyrén e financimit té objektit dhe se punimet pér realizimin e kétij objekti do té perfundojné
brenda afatit té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Né rast té shpalljes fitues).

Né funksion t€ plotésimit t€ Shtojcés Nr. 8 “Formulari pérmbledhés 1 vetédeklarimit”, Operatori
Ekonomik ofertues duhet té japé té dhéna té garta si Emér, Mbiemér, Atési, Amési, Datélindje,
Vendlindje, Numér Personal, si dhe kopje té skanuar té dokumentit té identifikimit (shqgiptar ose
té huaj), pér Administratorin / Administratorét e shogérise, Ortakun / Ortakét e shogeérise,
pérfagésues té ndryshém té posacém té shogérisé, drejtues té ndryshém té shogériseé.

Bazuar né parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik” t€ ndryshuar, ku né pikén 6 té nenit
26 parashikohet: Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” té pikés 2 té kétij
neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, té dorézuara né rrugé elektronike. Kéto
dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje t& njésuara me origjinalin;

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin Nr.16
daté 08.02.2024 neni 82, “Formulari pérmbledhés i vetédeklarimit”, Pika 5 ku parashikohet: “Né
procedurat e prokurimit me njé fazé, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari gé té dorézojé:

a) dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike, té cilat né kohén e dorézimit
prané autoritetit ose entit kontraktor duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara té tyre;

b) dokumentet mbéshtetése né origjinal ose njé kopje té noterizuar té tyre pér vetédeklarimet e
dhéna.



Ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet té dorézojé prané autoritetit kontraktor
dokumentacionin e parashikuar né pikén 6 té nenit 26 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té
ndryshuar, brenda afatit 5 ditor gqé ka né dispozicion autoriteti kontraktor, pér publikimin
e njoftimit té fituesit, sipas nenit 97/1 té LPP-sé.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara. Rastet e
mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen kushte
pér s kualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar né specifikimet teknike dérguar nga shogéria
projektuese dhe pércjelle pér punimet e vepres, duke gené se specifikimet teknike te percjella,
plotésojné kushtet e pércaktuara né nenin 36 té Ligjit Nr.162/2020 daté 23.12.2020“Pér
Prokurimin publik”, te ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 t¢ VKM Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar, njésia e prokurimit po publikon
specifikimet teknike.

Njesia e Prokurimit




