[ 128

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME LEZHE SH.A

PROCESVERBAL - Tipi i kontratés - Shérbime

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

Objekti i procedurés: Studim Projektim, Ndértimi i rrjetit té kanalizimeve dhe impiantit té
trajtimit té ujérave té zeza pér zonén turistike Tale.

Kodi pérkatés né fjalorin e pérbashkét té prokurimit (CPV):, 22114311-5 - Projekte

Vlera e fondit limit: 16,458,821 (gjashtembedhjete milion e katergind e pesedhjete e tete mije e
tetgind e njezet e nje) lek pa tvsh.

Vlera ne euro: 178,648 (njeqind e shtatedhjete e tete mije e gjashte gind e dyzet e tete) pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit ,

Né bazé té nenit 21, pika 2, t& Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik” (t€ ndryshuar), nenit 2,
pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Shogéria Rajonale Ujésjellés Kanalizime
Lezhé Sh.A, ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe
kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

Procedura e prokurimit do te vleresohet bazuar ne kosto.

Autoritetet ose entet kontraktore pércaktoiné dhénien e kontratave publike bazuar ne oferten
ekonomikishr mé t& favorshme.
A)! Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto x

1 Shénim. Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen né shifra.
Né cdo rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& gmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale
gé do té& marré njé oferté do té jené 100 piké. Né rastin e kontratave pér shérbime me natyré intelektuale, ku nuk
mbizotérojné aspektet fizike té veprimtarisé dhe qé kérkojné ekspertizé té posacme, kriter pér shpalljen e ofertés fituese



Sipas réndésisé:

Cmimi 0 pikét 20

Propozimi Teknik Opikét 80

Vlerésimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulés sé méposhtme:

Pe - Pikét pér Propozimin Ekonomik

Cu - Cmimi mé i Ulét i Ofruar

C - Cmimi Ofertues i Radhés (duke filluar nga gmimi mé i ulét)
Pe=100xCu/C
(¢cmimi mé i ulét = pikét maksimale pér propozimin ekonomik)
Vlerésimi i Propozimeve Teknike kryhet duke marré parasysh kriteret e méposhtme:
Kriteret e Vlerésimit Pikét
Q) Pérvoja per Puné té Ngjashme té Konsulentit [0-10]
Nénkriteret
i/a Pérvoja pér puné té ngjashme 40-80%
Operatorét ekonomiké, té vlerésohen sipas kontratave té sukseshme té ngjashme me objektin e
prokurimit.
i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve té cilésisé 10-20%

Operatorét ekonomikeé té vlerésohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave té standardeve té
cilésisé sé paragitur né oferté.

Né ¢do rast, anétarét e Komisionit té Vlerésimit t€ Ofertave né ményré individuale duhet té
argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit, sipas nénkritereve té mésipérme.

(i) Metodologjia e Propozuar [20-30]
Nénkriteret

ii/a. Pérgasja teknike dhe metodologjia [20-30%]
ii.b Plani i punés dhe grafiku i dorézimit té projektit [30-40%]

ii.c. Organizimi i Stafit [20-30%]
ii/a. Pérqgasja teknike dhe metodologjia: Konsulenti duhet té shpjegojé gé i ka kuptuar objektivat e
detyrés sé dhéné né Detyren e Projektimit, pérgasjen teknike, metodologjiné pér té realizuar
aktivitetet e ndryshme, duke pérfituar rezultatet e pritura dhe shkallén e detajimit té kétyre
rezultateve. Konsulenti duhet té paragesé problemet kryesore dhe réndésiné e tyre dhe té shpjegojé
pérgasjen teknike gé do té adaptojé pér zgjidhjen e tyre. Konsulenti duhet té shpjegojé metodologjiné

gé propozon té adoptojé dhe té paragesé kompatibilitetin e kétyre metodologjive me gérqgasjen e
propozuar (konsulenti né kété rast nuk duhet té pérsérisé/kopjojé Detyren e Projektimit).

do té jeté “oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto”, ku ¢mimi do té keté 20 piké dhe propozimi teknik 80
piké.



ii/b. Plani i Punés dhe grafiku i dorézimit té projektit: Konsulenti duhet té propozojé aktivitetet
kryesore té detyrés, pérmbajtjen dhe kohézgjetjen e dorézimit té projektit, fazat dhe ndérlidhjen midis
tyre, etapat e dorézimit té raporteve dhe projektit. Plani i propozuar i punés duhet té pérputhet me
pérgasjen teknike dhe metodologjiné, duke treguar se i ka kuptuar kérkesat e Detyren e Projektimit
né plan pune konkret. Gjithashtu, duhet t€ tregoj€ aft€sin€ pér t’1 transformuar kérkesat e Detyres se
projektimit né plan pune konkret. Njé listé e dokumentave pérfundimtare pérfshiré raportet, vizatimet
dhe tabelat té cilat duhen dorézuar, duhet pérfshiré né kété kapitull.

ii/c. Organizimi dhe Stafi: Konsulenti duhet té pérshkruajé kompozimin dhe strukturén e skuadrés
sé tij, listén e ekspertéve kryesore, stafin mbéshtetés, CV e firmés dhe personelin ekonomiko-
administrativ.

Né c¢do rast, anétarét e Komisionit t& Vlerésimit t€ Ofertave né ményré individuale duhet té
argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit sipas nénkritereve té mésipérme.
(i)  Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar [20-60]

Numri i pikéve qé do té vendoset pér ¢do pozicion apo specialitet duhet té pércaktohet duke marré
né konsideraté nénkriteret e méposhtme dhe peshén pérkatése né pérgindje:
a- Kualifikim i pérgjithshém [5-20%]
b- Eksperienca né fushén pérkatése [30-80 %]
- Kualifikimi i pérgjithshém pérfshin: arsimimin pérkatés dhe trajnimet, vitet e eksperiencés.

- Eksperienca né fushén pérkatése pérfshin: eksperienca né sektorin specifik, fushén
pérkatése, té lidhura kéto me pozicionin e pércaktuar né stafin kryesor.

Né cdo rast, anétarét e Komisionit té¢ Vlerésimit t¢ Ofertave né ményré individuale duhet té
argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit, sipas nénkritereve té mésipérme.

Nése transferimi i njohurive nuk aplikohet (nuk kérkohet), atéheré pikét maksimale té parashikuara
pér vlerésimin e kétij kriteri duhet t’i shtohen kriterit “Kualifikimet e Stafit kryesor t€ propozuar”.

Vlerésimi pérfundimtar

Peshat pér Propozimet Teknike dhe Financiare jané dhéné si mé poshté:

Pesha pér Propozimin Teknik: X = (pikét e propozimit teknik x 0.8)
Pesha pér Propozimin Ekonomik: Y = (pikét e propozimit ekonomik x 0.2)

Oferta mé e miré do té jeté sipas kombinimit té pikéve té propozimit teknik dhe propozimit
ekonomik. Formula e llogaritjes éshté si mé poshté:

Ofertaméemirée=X+Y

Oferta ekonomikisht me e favorshme identiflkohet ne baze ¢mimit ose kostos, duke perdorur metoden
e efektivitetit té kostos, si¢ jané kostot gjaté ciklit jetésor, ne perputhje me nenin 88 te ketij ligi, dhe
mund té bazohet né raportin mé té miré ¢cmim-cilesi, qé vleresohet mbi bazén e kritereve gé lidhen
me objektin e kontratés né fjale, duke perfshiré€ cilésin€, aspektet mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere té tilla mund té pérfshijné:

a) cilésin€, duke pérfshiré meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale, aksesueshmériné.
projektimin pér té gjithé perdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si dhe tregtimin dhe
kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit ge éshté eméruar per té zbatuar kontratén, kur
cilésia e stafit té eméruar mund té keté njé ndikim domethénés né nivelin e zbatimit té kontratés; ose



¢) shérbimin pas shitjes dhe asistencén teknike, kushtet dorézimit, si, per shembull, datén e dorézimit,
procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit, Elementi kostos,
gjithashtu, mund t€ marré formén e nie ¢gmimi ose kostoje fikse, mbi bazén e cilit operatoret
ekonomiké do t konkurrojné vetém pér Kkriteret e cilésiseé.

3. Kriteret pér shpalljen e kontratés fituese konsiderohen se jané té lidhura me objektin e kontratés,
kur ato lidhen me furnizimet ose shérbimet gé do té ofrohen né zbatim té asaj kontrate né ¢cdo drejtim
dhe ne ¢do fazé té ciklit té tyre jetésor, duke pérfshiré faktorét gé bejné pjesé ne:

a) procesin specifik té prodhimit, ofrimit ose tregtimit té furnizimeve ose shérbimeve, ose

b) njé proces specifik, pér njé fazé tjetér té ciklit té tyre jetésor, edhe kur kéta faktoré nuk jané pjese
substancés sé tyre thelbésore.

Argumentimi: Bazuar né Ligjin Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, VKM-té pérkatése pér
shérbimet e konsulencés dhe né Detyrén e Projektimit “Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe
Impianti i Ujérave té Zeza pér Zonén Turistike Tale”, sistemi i pikézimit i parashikuar né
dokumentet e tenderit éshté i argumentuar si mé poshté:

Argumentimi i Sistemit té Pikézimit

Kriteri i vierésimit “Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto” éshté pérzgjedhur duke
marré né konsideraté natyrén specifike té objektit t& prokurimit, i cili konsiston né kryerjen e njé
shérbimi me natyré intelektuale — studim dhe projektim, ku cilésia e rezultatit pérfundimtar varet né
ményré té drejtpérdrejté nga pérvoja, metodologjia, organizimi dhe ekspertiza profesionale e
konsulentit dhe e stafit té propozuar.

Né ndryshim nga kontratat ku objekti é&shté i standardizuar dhe performanca mund té pércaktohet
kryesisht népérmjet karakteristikave fizike ose sasive té matshme, né njé kontraté studim—projektimi
operatori ekonomik duhet té analizojé kushtet ekzistuese, té identifikojé problematikat teknike, té
zhvillojé alternativa, té kryejé llogaritje dhe analiza inxhinierike dhe té prodhojé dokumentacion
teknik gé do té shérbejé si bazé pér realizimin e investimit. Pér rrjedhojé, njé oferté me ¢gmim mé té
ulét nuk garanton domosdoshmérisht rezultatin mé té miré pér Autoritetin Kontraktor.

Pér kété arsye, &shté konsideruar e pérshtatshme qé propozimi teknik té keté peshén 80 piké, ndérsa
propozimi ekonomik 20 piké, né ményré qé konkurrimi ndérmjet operatoréve ekonomiké té zhvillohet
kryesisht mbi cilésiné e shérbimit t€ propozuar, duke ruajtur njékohésisht konkurrimin ekonomik
ndérmjet ofertuesve.

Kjo gasje éshté né pérputhje me parimin e raportit mé té miré gmim-—cilési, té parashikuar nga LPP,
sipas té cilit oferta ekonomikisht mé e favorshme mund té identifikohet jo vetém mbi bazén e ¢mimit,
por edhe mbi bazén e kritereve cilésore té lidhura me objektin e kontratés, pérfshiré cilésiné teknike
dhe organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit té eméruar pér zbatimin e kontratés, kur cilésia e
kétij stafi mund té keté ndikim domethénés né nivelin e realizimit té saj.

Propozimi ekonomik — 20 piké. Pesha prej 20 pikésh i jep réndésiné e nevojshme konkurrencés
ekonomike, por pa e shndérruar gmimin né elementin dominues té pérzgjedhjes. Formula:
Pe=100xCu/C

siguron njé vlerésim objektiv dhe proporcional té ofertave financiare, ku oferta me gmimin mé té ulét
merr pikét maksimale pér komponentin ekonomik dhe ofertat e tjera marrin piké né raport
proporcional me ¢gmimin mé té ulét. Mé pas rezultati ekonomik ponderohet me koeficientin 0.20.
Kjo ményré pérllogaritjeje shmang vlerésimet subjektive né komponentin ekonomik dhe garanton
trajtim té barabarté té ofertuesve.

Propozimi teknik — 80 piké. Pesha prej 80 pikésh argumentohet nga fakti se rezultati i kontratés éshté
veté produkti intelektual dhe teknik gé do té pérgatitet nga konsulenti. Cilésia e studimit dhe projektit




ndikon drejtpérdrejt né saktésiné e zgjidhjes teknike, pércaktimin e volumeve dhe kostove té
investimit, siguriné e veprés sé ardhshme, minimizimin e ndryshimeve gjaté zbatimit dhe
géndrueshmériné teknike e ekonomike té investimit.

Pér kété arsye, vlerésimi teknik duhet té fokusohet né elementet gé ndikojné realisht né cilésiné e
projektit.

(i) Pérvoja pér puné té ngjashme

Pérvoja né kontrata té ngjashme éshté relevante sepse evidenton aftésiné e konsulentit pér té
pérballuar problematika té krahasueshme teknike dhe organizative.

Né njé shérbim studim—projektimi, eksperienca e méparshme mund té tregojé nése operatori ka
realizuar me sukses projekte té sé njéjtés natyré, kompleksitet ose pérmasa dhe nése disponon
eksperiencé reale né proceset qé kérkohen nga kontrata.

Megjithaté, kétu duhet béré njé kujdes i réndésishém: “pérvoja e ngjashme” qé éshté pérdorur si
kriter minimal kualifikimi nuk duhet thjesht té pikézohet pérséri né té njéjtén ményré. Nése pérdoret
né pikézim, duhet té vlerésojé njé nivel cilésor mbi minimumin e kérkuar, me shkallé konkrete dhe té
matshme.

Pér shembull, logjika duhet té jeté: operatori fillimisht plotéson minimumin pér t'u kualifikuar; mé
pas piké shtesé mund té marré pér njé numér, kompleksitet ose relevancé mé té larté té kontratave té
ngjashme, sipas njé formule té pércaktuar paraprakisht.

Njé problem me nénkriterin “kapaciteti ekonomik dhe certifikatat ISO”

Kété pjesé do ta rishikoja.

Formulimi:

“i/b Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve té cilésisé — 10-20%"

éshté mé i véshtiré pér t'u mbrojtur si kriter pér shpalljen e ofertés fituese, sepse kapaciteti ekonomik
dhe certifikatat 1ISO jané tipikisht elemente té aftésisé/kualifikimit t& operatorit, ndérsa kriteret e
pikézimit duhet t€ matin cilésiné e ofertés konkrete dhe té jené té lidhura me ményrén se si do té
realizohet kontrata.

Pra, éshté mé e sigurt juridikisht gé kapaciteti ekonomik dhe 1SO-t té pérdoren si kérkesa kualifikimi,
ndérsa 80 pikét teknike té shpérndahen te elemente qé dallojné realisht cilésiné e ofertés:
metodologjia, programi i punés, organizimi, personeli dhe zgjidhjet teknike.

(if) Metodologjia e propozuar

Ky éshté njé nga kriteret mé té réndésishme pér studim—projektimin.

Pérqgasja teknike dhe metodologjia duhet té vlerésojé shkallén né té cilén ofertuesi ka kuptuar realisht
objektin dhe problematikat e tij dhe jo thjesht ka kopjuar Termat e Referencés.

Népérmjet saj duhet té vlerésohen, ndér té tjera, ményra e mbledhjes dhe verifikimit té té dhénave,
investigimet né terren, analizat teknike gé do té kryhen, alternativat gé do té shqyrtohen, kriteret pér
pérzgjedhjen e zgjidhjes optimale, metodologjia e projektimit dhe procedurat e kontrollit té cilésisé
Sé projektit.

Pikét mé té larta duhet t'i marré oferta gé paraget njé metodologji specifike pér objektin, té
realizueshme dhe teknikisht té argumentuar.

Plani i punés dhe grafiku i dorézimeve éshté gjithashtu i réndésishém sepse tregon nése metodologjia
éshté transformuar né njé program konkret ekzekutimi.

Vlerésimi duhet té marré né konsideraté fazat e studimit dhe projektimit, ndérlidhjen ndérmjet tyre,
kohézgjatjen, pikat e kontrollit, afatet e dorézimit té raporteve, projektit paraprak/pérfundimtar sipas
rastit dhe koordinimin ndérmjet disiplinave.

Njé grafik i pérgjithshém, i cili vetém pérsérit afatin kontraktual, nuk duhet té marré té njéjtin
vlerésim me njé plan té detajuar gé identifikon aktivitetet, varésité, rezultatet dhe burimet njerézore
té angazhuara.



Organizimi i stafit duhet té vlerésojé ményrén se si ekipi do té organizohet pér zbatimin e detyrés:
ndarja e roleve, pérgjegjésité, linjat e raportimit, koordinimi ndérdisiplinor dhe angazhimi i
ekspertéve né fazat konkrete té projektit.

Né njé studim—projektim multidisiplinor, ky element éshté thelbésor, sepse njé projekt i miré nuk
éshté vetém rezultat i ekspertéve individualisht té miré, por i koordinimit ndérmjet tyre.

(iii) Kualifikimet e stafit kryesor té propozuar

Ky kriter éshté vecanérisht i pérshtatshém pér njé kontraté studim—projektimi, sepse shérbimi do té
prodhohet drejtpérdrejt nga ekspertét e propozuar.

Bazuar ne legjislacionin e prokurimit publik i cili pranon si element té raportit ¢gmim—cilési
organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit, kur cilésia e stafit ka ndikim domethénés né nivelin e
zbatimit té kontratés. Kjo éshté pikérisht situata e projektimit inxhinierik.

Pikézimi duhet té ndahet ndérmjet:

Kualifikimit té pérgjithshém, ku mund té vlerésohen arsimi pérkatés, kualifikimet profesionale,
trajnimet relevante dhe pérvoja e pérgjithshme profesionale;

dhe eksperiencés specifike, e cila duhet té keté peshé mé té madhe, pasi lidhet drejtpérdrejt me
eksperiencén e ekspertit né projekte té ngjashme dhe me funksionin gé ai do té kryejé né kontratén
konkrete.

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon gé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té
pérmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té operatoréve
ekonomiké, pér té cilin ofertuesi nuk lejohet té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po X Jo O

Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:

e Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kritere te vecanta te kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

e Pérvoja e suksesshme né kontrata té méparshme, kérkuar sipas pikés 2.3.1 té Kapacitetit
teknik te Kritereve te vecanta té Kualifikimitm ;

e Licenca e kérkuara sipas pikés 2.3.2/, té kapacitetit Teknik té Kritereve té Vecanta té
Kualifikimitm Shtojca 7 e DST-sé.

o Stafi Teknik i kérkuar sipas pikés 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 té Kapacitetit Teknik té Kritereve té
vecanta té Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se.

Argumentimi per mbeshtetjen ne kapacitete:

Né pérputhje me nenet e Ligjit Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, operatorét ekonomiké mund
té mbéshteten né kapacitetet e subjekteve té tjera pér té€ pérmbushur disa kritere kualifikimi, me kusht
gé té provojné se kéto kapacitete do té jené realisht né dispozicion gjaté zbatimit té kontratés.
Megjithaté, pér shkak té natyrés sé vecanté té objektit té prokurimit, gé konsiston né realizimin e
shérbimeve té projektimit dhe studimit pér infrastrukturé ujésjellés-kanalizime dhe impiant trajtimi



té ujérave té ndotura, Autoriteti Kontraktor vleréson se disa kapacitete duhet té zotérohen
drejtpérdrejt nga operatori ekonomik ofertues ose nga anétarét e bashkimit té operatoréve
ekonomikeé.

Ky kufizim bazohet né faktin se kapacitetet né fjalé pérbéjné elementét thelbésoré mbi té cilét
mbéshtetet realizimi i kontratés dhe nuk mund té konsiderohen thjesht burime ndihmése.

1. Licencat profesionale
Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé licencat profesionale té kérkuara nuk mund té
pérmbushet pérmes mbéshtetjes né kapacitetet e njé subjekti té treté.
Licenca profesionale pérbén autorizimin ligjor pér ushtrimin e aktivitetit profesional né fushat
pérkatése té projektimit dhe inxhinierisé.
Ajo lidhet drejtpérdrejt me:

e pérgjegjésiné profesionale;

e pérgjegjésiné civile dhe teknike;

o tédrejtén ligjore pér nénshkrimin e projektit.
Pér kété arsye, licenca nuk pérfagéson njé kapacitet té transferueshém, por njé kusht ligjor qé duhet
té zotérohet nga veté operatori ekonomik ose nga anétarét e BOE-sé gé marrin pérsipér realizimin e
kontratés.

2. Drejtuesit tekniké dhe stafi kryesor

Pér pozicionet e stafit kryesor dhe drejtuesit teknik nuk lejohet mbéshtetja né kapacitete té subjekteve
té treta, pérvec rasteve kur kéta eksperté angazhohen drejtpérdrejt né realizimin e kontratés.
Obijekti i kontratés éshté njé shérbim intelektual ku cilésia e produktit final varet kryesisht nga
ekspertiza e personelit.

Drejtuesi teknik dhe ekspertét kryesoré:hartojné zgjidhjet teknike; marrin vendime profesionale;
mbajné pérgjegjési pér produktin e projektimit.

Pér kété arsye, Autoriteti Kontraktor duhet té garantojé gé kéta specialisté té jené realisht té
disponueshém dhe té angazhuar né kontraté dhe jo vetém té deklaruar pér géllime kualifikimi.

3. Xhiroja vjetore

Mbéshtetja né kapacitetet e njé subjekti tjetér pér pérmbushjen e kriterit té xhiros kufizohet vetém né
rastet kur subjekti mbéshtetés merr pjesé drejtpérdrejt né realizimin e kontratés.

Qéllimi i kriterit té xhiros éshté té provojé:stabilitetin financiar; aftésiné organizative; kapacitetin
pér té pérballuar detyrimet kontraktore.

Nése operatori ekonomik nuk disponon veté kapacitetin ekonomik minimal, ekziston rreziku gé gjaté
zbatimit té kontratés té mos keté burimet financiare té nevojshme pér realizimin e saj.

Pér kété arsye kérkohet qé subjekti qé siguron kapacitetin ekonomik té jeté gjithashtu i pérfshiré né
realizimin e kontratés dhe té mbajé pérgjegjési pérkatése.

4. Bilancet financiare

Bilancet financiare nuk mund té transferohen si kapacitet teknik ose profesional.

Bilanci pasqyron gjendjen ekonomike dhe financiare té njé subjekti té caktuar juridik dhe éshté i
lidhur ngushté me aktivitetin e tij ekonomik.

Ai nuk pérfagéson njé burim njerézor apo teknik gé& mund té vihet né dispozicion té njé operatori
tjetér.

Pér kété arsye, vlerésimi i bilanceve kryhet vetém mbi bazén e dokumentacionit financiar té
operatorit ekonomik ofertues ose té anétaréve té bashkimit té operatoréve ekonomiké sipas
pjesémarrjes sé tyre.

5. Pérvoja pér puné té ngjashme



Pérvoja e ngjashme mund té merret né konsideraté vetém kur subjekti gé e zotéron até merr pjesé
drejtpérdrejt né realizimin e kontratés.

Qéllimi i kriterit té punéve/shérbimeve té ngjashme éshté té vértetojé aftésiné reale pér té realizuar
kontratén objekt prokurimi.

Pérvoja e fituar né kontrata té méparshme éshté e lidhur me:organizimin; ekspertizén; proceset e
punés; stafin gé ka realizuar projektet.

Nése njé subjekt i treté deklaron pérvojén e tij pa marré pjesé realisht né realizimin e kontratés,
atéheré qgéllimi i kriterit humbet dhe nuk garantohet gé eksperienca e deklaruar do té pérdoret
efektivisht gjaté ekzekutimit té kontratés.

Pér rrjedhojé, mbéshtetja né kapacitete pér pérvojén e ngjashme pranohet vetém nése subjekti
mbéshtetés angazhohet drejtpérdrejt né realizimin e shérbimit dhe merr pérgjegjési konkrete pér
pjesén pérkatése té kontratés.

Duke marré né konsideraté kompleksitetin e projektit té& kanalizimeve dhe impiantit té trajtimit té
ujérave té ndotura né zonén turistike Tale, Autoriteti Kontraktor vleréson se licencat profesionale,
stafi kryesor, kapaciteti ekonomik dhe pérvoja e ngjashme pérbéjné kapacitete thelbésore pér
realizimin e kontratés. Pér kété arsye, mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té treta mund té
pranohet vetém né masén qé kéto subjekte marrin pjesé realisht dhe drejtpérdrejt né ekzekutimin e
kontratés, duke garantuar disponueshmériné efektive té kapaciteteve té deklaruara dhe zbatimin e
parimeve té proporcionalitetit, transparencés dhe pérdorimit me efektivitet té fondeve publike.

6. Argumentimi per mosndarjen ne Lote

Autoriteti Kontraktor ka vlerésuar mosndarjen e objektit té prokurimit né lote, pér shkak té natyrés
s¢ integruar dhe ndérvarésisé teknike té shérbimeve objekt kontrate. Objekti ‘Studim-Projektim:
Ndértim Rrjeti 1 Kanalizimeve dhe Impianti 1 Ujérave t€ Zeza pér Zonén Turistike Tale’ pérbén njé
sistem té vetém funksional, né té cilin rrjeti i kanalizimeve, kolektorét kryesoré, stacionet e pompimit
dhe impianti i trajtimit t€ ujérave té ndotura jané teknikisht dhe hidraulikisht té ndérvarur.
Dimensionimi dhe zgjidhja teknike e secilit komponent kushtézon drejtpérdrejt dimensionimin dhe
funksionimin e komponentéve té tjereé.

Gjithashtu, shérbimi pérfshin faza té njépasnjéshme dhe té ndérlidhura té projektimit, nga projekt-
ideja paraprake dhe pérfundimtare deri te projekti pér lejen e ndértimit, projekti i zbatimit dhe
preventivi pérfundimtar, ku produkti i secilés fazé shérben si bazé pér fazén pasardhése. Pér
realizimin e tyre kérkohet koordinimi i njékohshém i disiplinave hidroteknike, konstruktive,
gjeodezike, elektrike/mekanike dhe mjedisore.

Ndarja e kétyre shérbimeve né lote dhe realizimi i tyre nga operatoré ekonomikeé té ndryshém do té
krijonte rrezik pér mospérputhje té parametrave dhe zgjidhjeve teknike, véshtirési né koordinimin
ndérmjet disiplinave dhe fazave té projektimit, si dhe fragmentim té pérgjegjésisé profesionale pér
funksionimin e sistemit né térési. Pér rrjedhojé, ndarja né lote nuk do té ishte funksionale nga
piképamja teknike dhe do té mund té cenonte koherencén, cilésiné dhe zbatueshmériné e projektit.
Pér kéto arsye, objekti prokurohet si njé kontraté e vetme, duke garantuar projektim té integruar,
koordinim teknik dhe pérgjegjési t&€ unifikuar pér produktin pérfundimtar.”

Gjithashtu, n€ bazé te Nenit 21 pika 2 te Ligiit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, té ndryshuar,
Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 t¢ VKM Nr.285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik”, t& ndryshuar, njésia e prokurimit prané Shoqéria Rajonale Ujésjellés
Kanalizime Lezhé Sh.A, ka hartuar proces verbalin pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve
teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshte:



2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqeseé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 10.
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 82 dhe 83 té LPP, nenit 26, t¢ VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”’i ndryshuar.

Kriteret e mésipérme jané vendosur né pérputhje me Nenin 82 “Formulari pérmbledhes i
vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”
si dhe né mbéshtetje té nenit 30, pika 1, te VKM-sé Nr.285, daté 19.5.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik: citojmé Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet té kérkojé
paragitjen e sigurimit té ofertés nga ofertuesit né té gjitha llojet e procedurave té prokurimit, me
pérjashtim té procedurave té prokurimit me vieré té vogél”, Neni 82, i LPP “l. Bashké me
dorézimin e kérkesave pér pjesémarrje ose té ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojné si
prové paraprake né vend té disa vértetimeve té léshuara nga autoritetet publike ose palé té treta,
formularin pérmbledhés té vetdéklarimit, sipas parashikimeve té kétij ligji. Pérmbajtja e kétij
formulari pércaktohet né rregullat e prokurimit publik”.

c. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé qé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri. (Kjo kérkesé do
té konsiderohet e pérmbushur gjaté fazés sé ofertimit me plotésimin e formularit te vetédeklarimit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gérma “a” formulari
pércaktohet né€ rregullat e prokurimit publik™.

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, Operatori Ekonomik duhet té
plotésojé kérkesat ligjore sipas pikés 1 té Shtojcés 9 té DST.

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paraqgitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t¢ DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t'u kérkuar sqarime
nga AK.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né nenin 77, pika 1/a dhe 2, té8 LPP, nenit 41, pika 4,
té VKM nr. 285, daté 19.05.2021 ”Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik™ 1 ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:



2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorét ekonomiké duhet té paragesin
vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros minimale pér té
paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se 20% té vlerés sé parashikuar
té kontratés objekt prokurimi.

2.2.2 Operatori ekonomik duhet té paragesi kopje té certifikuara té bilanceve té 3 (tre) viteve té fundit
ushtrimore (2023, 2024, 2025) té paraqitura né autoritet pérkatése, Dega e Tatim Taksave, té
konfirmuara nga ky autoritet, ku te pakten né dy bilancet té njépasnéshme, nuk ka raport negative
ndérmjet aktivit dhe pasivit.

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té
parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2025, ku t€ pérfshihet késti pér periudhén pérkatése té
maturuar te vitit 2026 sipas pércaktimeve té€ Ligjit Nr. Nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e
taksave vendore”, (i ndryshuar) me Ligjin nr. 82/2025.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet t& dorézojé vértetimin
Iéshuar nga autoriteti pérkatés né té cilin éshté regjistruar sipas QKB.

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paragitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 9 té DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t u kérkuar sqarime
nga AK.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme jané pércaktuar sipas vlerés sé fondit limit té késaj procedure,
sipas nenit 77, pika 3, té ligjit nr. 162/2020, si dhe neneve 43 dhe 47, t¢ VKM-sé nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, me géllim qé autoriteti kontraktor té
kuptojé nése operatorét ekonomiké ofertues kané apo zotérojné mundésité e nevojshme financiare
pér té pérmbyllur punét publike me sukses. Xhirot e tre viteve té fundit jané 2023, 2024 dhe 2025, qé
rezulton té jené pérmbullur edhe sipas legjislacionit tatimor. Pérgindja e kérkuar mbi xhiron vjetore
éshté njé pérgindje minimale sipas RRPP-ve dhe xhiro e tre vjetéve e kérkuar, jo vetém gé pérputhet
me praktikén administrative té prokurimeve publike té ndjekur deri mé tani, por éshté e réndésishme
pér té vlerésuar kapacitetin ekonomik té ofertuesit dhe kuptuar nése éshté i afté financiarisht pér té
pérmbyllur punét publike prané autoritetit kontraktor.

Kérkesa éshté pércaktuar né mbéshtetje té nenit 77, pikat 1 dhe 3, té Ligjit nr. 162/2020 “Pér
prokurimin publik”, té ndryshuar, si dhe nenit 43 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin
e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar.

Neni 77/1 i LPP-sé pércakton se kérkesat pér kualifikim mund té bazohen, ndér té tjera, né gjendjen
ekonomike dhe financiare, ndérsa pika 3 lejon Autoritetin Kontraktor té vendosé kérkesa gé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér
zbatimin e kontratés, pérfshiré pércaktimin e njé niveli minimal té xhiros vjetore.



Né zbatim té késaj dispozite, neni 43 i VKM nr. 285/2021, té ndryshuar, parashikon se Autoriteti
Kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, mund té kérkojé deklaratat e xhiros
vjetore té realizuar nga operatori ekonomik pér njé periudhé maksimumi deri né 3 vitet e fundit
financiare. Po kjo dispozité pércakton se kérkesa konsiderohet e pérmbushur nése operatori arrin
xhiron minimale né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar.

Pércaktimi i xhiros minimale né nivelin 20% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés éshté
proporcional. Ai synon té sigurojé gé ofertuesi ka njé nivel minimal aktiviteti ekonomik gé krijon
besueshméri pér pérballimin e detyrimeve financiare gjaté zbatimit té kontratés, pa vendosur njé
prag té pajustifikuar gé do té kufizonte pjesémarrjen dhe konkurrencén.

Kérkesa mbéshtetet né nenin 77, pika 3, té Ligjit nr. 162/2020, i cili parashikon shprehimisht
mundésiné qé Autoriteti Kontraktor t'u kérkojé operatoréve ekonomiké informacion nga bilancet e
tyre vjetore qé tregon raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Gjithashtu, neni 43, pika 4, i VKM nr. 285/2021, té ndryshuar, parashikon mundésiné e kérkimit té
informacionit nga bilancet vjetore dhe né praktikén e dokumenteve té prokurimit kjo kérkesé
konsiderohet e pérmbushur kur né treguesit e bilanceve pér dy vite té njépasnjéshme nuk ka raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Kriteri synon té krijojé njé siguri té arsyeshme se operatori ekonomik disponon géndrueshmériné
minimale ekonomiko-financiare pér realizimin e kontratés dhe se nuk ndodhet né njé situaté té
vazhdueshme negative gé mund té ndikojé né aftésiné pér té pérmbushur detyrimet kontraktuale.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Pérvojé e suksesshme né realizimin e té paktén:

Operatori Ekonomik duhet té paragesé shérbime té ngjashme me objektin e prokurimit me vleré jo
mé té vogél se 20% e fondit limit té objektit té prokurimit, té realizuara gjaté tri viteve té fundit, nga
data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Pér té vértetuar kété Operatori Ekonomik duhet té paragesé:

a) Kur shérbimi i ngjashém éshté realizuar me entet publike, Operatori ekonomik do ta vértetojé
duke paragitur kontratén e nénshkruar me entin publik, té shogéruar me vértetimin e léshuar
nga Autoriteti Kontraktor pér realizimin e ploté dhe té suksesshém té késaj kontrate, ku té jeté
e pércaktuar kohézgjatja e shérbimit, vlera e shérbimit té realizuar ,si dhe faturat tatimore
pérkatése té shitjes sipas legjislacionit ne fuqi/ ose

b) Kur shérbimi i ngjashém éshté realizuar me sektorin privat, Operatori ekonomik do ta
vértetojé kété shérbim duke paragitur faturat tatimore pérkatése té shitjes (ku té shprehen
garté datat, shumat dhe shérbimet e realizuara).

Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet té paragesé edhe kontratén e
bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku té cilésohen punimet, gé ka
marré pérsiper té kryejé secili anétar i BOE.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.



Argumentimi: Kérkesat e mésipérme jané pércaktuar bazuar né nenin 77 té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenin 41, pika 3, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar. Me ané té kétyre kritereve kérkohet qé
operatorét ekonomikeé té déshmojné se kané pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj
éshté kérkuar qé punét e méparshme té ngjashme té jené minimalisht né vlerat 20 % té vlerés sé fondit
limit, pér njé objekt té vetém, ose né vlerén limit té kontratés pér punét totale té ngjashme té kryera
né 3 vitet e fundit, gé jané brenda vlerave kufi té pércaktuara né nenin e sipércituar. Kéto vlera jané
vlerat minimale té kérkuara sipas legjislacionin te prokurimit publik.

Kérkesa qé operatori ekonomik té keté realizuar me sukses njé ose disa shérbime té méparshme té
ngjashme me objektin e prokurimit, me vleré té pérgjithshme jo mé té vogél se 40% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés, té realizuara gjaté tre viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té
kontratés, éshté vendosur me géllim verifikimin e aftésisé teknike dhe profesionale té operatorit
ekonomik pér realizimin me sukses té kontratés.

Kriteri mbéshtetet né nenin 77, pika 1, shkronja “c”, té Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”,
té ndryshuar, sipas té cilit autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim té
operatoréve ekonomiké, ndér té tjera, bazuar né aftésiné teknike dhe profesionale. APP konfirmon se
neni 77/1 i LPP-sé pércakton pikérisht kéto tri kategori té kérkesave té kualifikimit: pérshtatshmériné
profesionale, gjendjen ekonomike-financiare dhe aftésiné teknike-profesionale.

Pér kontratat e shérbimeve, kjo dispozité konkretizohet nga neni 41, pika 3, i VKM nr. 285/2021, té
ndryshuar, sipas té cilit, pér t€ provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon
déshmi pér realizimin me sukses té njé ose disa kontratave pér shérbime té méparshme té ngjashme,
té realizuara gjaté tre viteve té fundit. Vlera e kérkuar nuk duhet té jeté mé e madhe se 40% e vlerés
sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet.

Né rastin konkret, pércaktimi i nivelit 20% éshté brenda kufirit maksimal té lejuar nga dispozita e
mésipérme dhe synon té krijojé njé siguri té arsyeshme se operatori ekonomik ka eksperiencé reale
dhe té dokumentuar né realizimin e shérbimeve té krahasueshme me objektin gé prokurohet.

Pér njé kontraté me objekt Studim—Projektim, pérvoja e méparshme pérbén njé tregues té
réndésishém té kapacitetit teknik dhe profesional, pasi realizimi i kontratés kérkon jo vetém
disponimin formal té stafit, por edhe aftési organizative dhe profesionale pér realizimin e studimeve,
koordinimin e disiplinave té projektimit, analizimin e t& dhénave teknike, zhvillimin e zgjidhjeve
inxhinierike dhe pérgatitjen e dokumentacionit teknik té ploté.

Duke marré né konsideraté natyrén profesionale dhe intelektuale té shérbimit Studim—Projektim,
kompleksitetin e aktiviteteve qé duhet té realizohen, nevojén pér koordinimin e disiplinave té
ndryshme té projektimit dhe ndikimin gé cilésia e projektit ka né realizimin e investimit té ardhshém,
éshté vlerésuar e nevojshme gé operatorét ekonomikeé té provojné eksperiencé té méparshme né njé
ose disa shérbime té ngjashme, me njé vleré té pérgjithshme jo mé té vogél se 40% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés.

Pércaktimi i késaj vlere synon té krijojé siguri té arsyeshme se operatori ekonomik ka realizuar mé
paré kontrata me pérmasa té mjaftueshme pér té demonstruar kapacitetin e tij organizativ, teknik dhe



profesional pér realizimin me sukses té kontratés gé prokurohet. Kérkesa éshté brenda kufirit té
pércaktuar nga neni 41, pika 3, i VKM nr. 285/2021 dhe éshté vendosur né funksion té aftésisé pér
realizimin e kontratés.

Periudha trevjecare, e llogaritur nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, éshté pércaktuar né
pérputhje me té njéjtén dispozité dhe synon qé eksperienca e paragitur nga operatorét ekonomiké té
jeté aktuale dhe relevante pér shérbimin gé prokurohet.

Dokumentacioni provues éshté kérkuar me géllim verifikimin e realizimit efektiv dhe me sukses té
shérbimeve té deklaruara, vlerés sé tyre dhe periudhés sé realizimit. Né rastin e kontratave té
realizuara né formén e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, operatorit ofertues i merret né
konsideraté pérvoja qé lidhet me pjesén e shérbimeve té realizuara prej tij, ndaj kérkohet
dokumentacioni nga i cili mund té identifikohet ndarja konkrete e shérbimeve dhe vlera pérkatése e
realizuar.

Autoriteti Kontraktor ruan té drejtén té verifikojé vértetésiné e informacionit té deklaruar dhe, kur
éshté e nevojshme pér vlerésimin e ploté té pérmbushjes sé kriterit, t€ kérkojé sgarimet dhe
dokumentacionin mbéshtetés pérkatés, né respektim té dispozitave té Ligjit nr. 162/2020 dhe akteve
nénligjore té nxjerra né zbatim té tij.

2.3.2 Ligensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés:

Licensa profesionale té shogérisé (e vlefshme) pér projektim (Iéshuar nga Institucioni i Autorizuar
sipas legjislacionit né fuqi pér dhénien e licensave profesionale né fushén e studimit e projektimit né
ndértim), ku té pérfshihen kategorité:

3a, Objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelet beton arme deri né 5 kate.
4c¢, Projektim te linjave e rrjeteve elektrike, per objekte civile e industriale

5b, Projektim Furnizim me ujé — kolektoré shkarkimi.

5c¢, Projektim ujésjellés kanalizime urbane — rurale.

6a, Rrugé lokale, rrugé urbane dytésore dhe rrugé interurbane dytésore.

8a, Rivelime inxhinierike.

9d, Studim/Vleresim gjeologo-inxhinierik i trojeve te buta dhe shpateve me
gendrueshmeri te ulet.

Sqarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fuqi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016 “Pér disa
ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té Ministrave ‘Pér licencimin
professional té individéve dhe personave juridike gé do té ushtrojné veprimtari né fushén e studimit
e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim i ndryshuar
me VKM. Nr. 943 date 28.12.2016. Ofertuesit duhet té sjellin Ligcencat e rinovuara né zbatim té
kétij vendimi. (Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga
vendi i origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér
ekzekutimin e kontratés).

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té

deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente



Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gérma a,) té VKM nr.285, daté 19.05.2021
“Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, si dhe vendimin nr.759, daté 12.11.2014 té
Késhillit te Ministrave, “Pér licencimin profesional té individéve dhe subjekteve juridike gé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e té projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e koaludimit té
punimeve té zbatimit né ndértim”, ndryshuar me VKM-né nr.943 daté 28.12.2016" (shénim-
pércaktoni aktin ligjor ose nénligjor specifik dhe nenin pérkatés, gé parashikon licencimin e
subjekteve, né lidhje me veprimtariné pérkatése pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate).

Sipas Kkétij kriteri, operatori/ét ekonomik duhet té déshmojé se disponon licensat profesionale qé
parashikohen nga legjislacioni né fuqi pér kryerjen e shérbimeve, objekt i kontratés, té léshuara nga
autoritetet kompetente.

Mé konkretisht, po paragesim argumentimet si mé poshté:

Duke u bazuar né Detyrén e Projektimit pér “Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave
té Zeza pér Zonén Turistike Tale”, pikat e licencés qé keni propozuar jané né pérputhje me disiplinat
teknike té projektit. M& poshté éshté argumentimi teknik pér secilén piké licence dhe lidhja e saj me
objektin e projektimit.

Kérkesa pér disponimin e licencés profesionale té shogérisé né kategorité pérkatése éshté vendosur
né funksion té verifikimit té aftésisé profesionale dhe teknike té operatorit ekonomik pér realizimin e
shérbimit objekt kontrate, duke marré né konsideraté natyrén multidisiplinare té projektit dhe
komponentét konkreté té pércaktuar né Detyrén e Projektimit.

Objekti i kontratés nuk konsiston vetém né projektimin e njé rrjeti kanalizimesh, por pérfshin
projektimin e njé sistemi té integruar pér grumbullimin, transportin, pompimin dhe trajtimin e ujérave
té ndotura, sé bashku me punimet civile, strukturat, instalimet elektrike dhe mekanike, ndérhyrjet né
infrastrukturén rrugore, rilevimet topografike dhe vlerésimin e kushteve gjeologo-inxhinierike té
ZOnés.

Veté Detyra e Projektimit pércakton si objektiv pérmirésimin e grumbullimit, largimit dhe trajtimit té
ujérave té ndotura urbane dhe kérkon gé studim-projektimi té pérfshijé lidhjet familjare, kolektorin
kryesor, pusetat, stacionet e pompimit dhe komponentét e impiantit té trajtimit.

Pér rrjedhojé, kategorité e licencés sé kérkuar nuk jané vendosur né ményré té pérgjithshme, por
lidhen me komponenté dhe aktivitete konkrete té projektimit, si mé poshté:

1. Kategoria 3/a — Objekte civile-industriale-turistike prej murature e skelet betonarme deri né 5 kate

Kérkesa pér kategoriné 3/a argumentohet me nevojén pér projektimin e objekteve dhe strukturave
civile gé jané pjesé pérbérése e sistemit té kanalizimeve, stacioneve t& pompimit dhe impiantit té
trajtimit té ujérave té ndotura.

Detyra e Projektimit kérkon shprehimisht pérgatitjen e vizatimeve té detajuara té punimeve civile, né
seksione dhe shkallé t& ndryshme, si dhe plane té detajuara pér pajisjet dhe rakorderité.

Gjithashtu, né pércaktimin e stafit teknik, Detyra parashikon projektues konstruktor, i cili duhet té
jeté ekspert né projektimin e strukturave betonarme té géndrueshme me/pa praniné e ujit.



Pér rrjedhojé, kategoria 3/a lidhet me projektimin arkitektonik/civil t& objekteve ndihmése dhe
funksionale gé do té nevojiten né kuadér té stacioneve té pompimit dhe ITUN-it dhe duhet té pérdoret
vetém né masén gé kéto objekte parashikohen né zgjidhjen teknike té projektit.

Argumentimi i shkurtér pér procesverbal:

Kategoria 3/a éshté kérkuar né funksion té projektimit té objekteve civile gé shogérojné stacionet e
pompimit dhe Impiantin e Trajtimit té Ujérave té Ndotura, pér té cilat Detyra e Projektimit kérkon
hartimin e vizatimeve dhe detajeve té punimeve civile dhe koordinimin e tyre me pajisjet teknologjike
té sistemit.

2. Kategoria 4/c — Projektim i linjave dhe rrjeteve elektrike pér objekte civile dhe industriale
Kjo kategori ka lidhje té drejtpérdrejté me objektin.

Sistemi i projektuar pérmban stacione pompimi, makineri, pajisje dhe impiante elektromekanike, té
cilat kérkojné furnizim dhe instalime elektrike.

Detyra e Projektimit kérkon konkretisht analizé mbi eficiencén e energjisé elektrike pér sistemin
hidraulik té miratuar.

Edhe mé qarté, né detyrat e Inxhinierit Elektrik/Mekanik kérkohet:projektimi i impianteve elektrike
dhe mekanike; projektimi i stacioneve té pompimit, makinerive dhe pajisjeve; specifikimi i kérkesave
elektro-mekanike; preventivi dhe analizat e kostos pér pajisjet elektro-mekanike; relacioni teknik
elektro-mekanik; specifikimet teknike elektro-mekanike.

Pér rrjedhojé:
Kategoria 4/c éshté e nevojshme pér projektimin e furnizimit dhe rrjeteve elektrike gé do t'u shérbejné

stacioneve té pompimit, makinerive, pajisjeve dhe komponentéve elektro-mekaniké té sistemit té
kanalizimeve dhe ITUN-it, té cilat jané pjesé integrale e objektit té projektimit.

3. Kategoria 5/b — Furnizim me ujé — kolektoré shkarkimi
Kjo kategori éshté e lidhur drejtpérdrejt me komponentin hidroteknik té kontratés.

Detyra kérkon projektimin e kolektorit kryesor pér transportimin e ujérave té ndotura, pusetave té
kolektoréve dhe sistemit pérkatés té shkarkimit.

Madje né pércaktimin e profilit té projektuesit hidroteknik/ndértimit, Detyra e Projektimit evidenton
shprehimisht kategoriné:

“Furnizim me ujé — kolektoré shkarkimi”.
Prandaj argumentimi éshté shumé i forté:

Kategoria 5/b éshté kérkuar pér shkak té projektimit té kolektoréve kryesoré dhe sekondaré té
shkarkimit dhe transportimit té ujérave té ndotura, pusetave dhe veprave hidroteknike gé lidhen me
funksionimin e sistemit. Kérkesa buron drejtpérdrejt nga komponentét tekniké té pércaktuar né
Detyrén e Projektimit.

4. Kategoria 5/c — Projektim ujésjellés-kanalizime urbane-rurale
Kjo éshté, né fakt, njé nga kategorité bazé té objektit.



Veté emértimi i kontratés éshté “Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujerave té Zeza pér
Zonén Turistike Tale”, ndérsa qéllimi i shérbimit éshté projektimi i sistemit té largimit dhe trajtimit
té ujérave té ndotura né zonén e Tales.

Detyra kérkon ndér té tjera modelim hidraulik, analiza té skenaréve té ndryshém dhe hartimin e
projekteve té pérforcimit/ndértimit té rrjetit.

Gjithashtu, né profilin e projektuesit hidroteknik pércaktohet shprehimisht “Ujésjellés kanalizime
urbane — rurale”.

Kategoria 5/c éshté kérkesé thelbésore dhe drejtpérdrejt e lidhur me objektin e kontratés, pasi
shérbimi konsiston né studimin dhe projektimin e rrjetit té kanalizimeve té ujérave té ndotura, duke
pérfshiré dimensionimin hidraulik, trasimin, kolektorét, lidhjet, pusetat dhe elementet e tjera
funksionale té rrjetit.

5. Kategoria 6/a — Rrugé lokale, rrugé urbane dytésore dhe rrugé interurbane dytésore

Kategoria 6/a duhet argumentuar jo sikur objekti kryesor éshté projekt rruge, por si disipliné
ndihmése e domosdoshme pér rikthimin/rikonstruksionin e infrastrukturés rrugore té prekur nga
rrjeti.

Rrijeti i kanalizimeve do té shtrihet né zonén urbane/turistike dhe traseté e tubacioneve, pusetat dhe
lidhjet do té ndérveprojné me infrastrukturén ekzistuese.

Detyra kérkon hartimin e planeve té rrjetit té infrastrukturés dhe té projekteve té zbatimit sipas
prioriteteve té pércaktuara.

Kategoria 6/a éshté kérkuar pér projektimin e ndérhyrjeve dhe rikthimit té shtresave/infrastrukturés
rrugore té prekura nga hapja e traseve pér vendosjen e kolektoréve, pusetave dhe elementeve té rrjetit
té kanalizimeve, si dhe pér koordinimin e projektit hidroteknik me infrastrukturén rrugore ekzistuese.

Kétu do té béja kujdes: né DST duhet té jeté e provueshme nga Detyra e Projektimit se ka realisht
ndérhyrje né rrugé. Nése nuk ka projektim/rikonstruksion shtresash rrugore si produkt té kérkuar,
6/a éshté njé nga kategorité gé mund té kontestohet mé lehté dhe argumentimi duhet pérforcuar me
gjurmén konkrete té rrjetit dhe ndérhyrjet e parashikuara.

6. Kategoria 8/a — Rivelime inxhinierike
Kjo kategori éshté gartésisht e justifikuar.

Projektimi i njé rrjeti kanalizimesh gravitar dhe me stacione pompimi kérkon té dhéna té sakta mbi
kuotat, pjerrésité, profilet gjatésore dhe térthore dhe pozicionimin e veprave.

Detyra pércakton konkretisht se projektuesi gjeodet duhet té keté njohuri pér:bazamente gjeodezike;
rivelime né té gjitha shkallét; projektim fotogrametrik; punime hartografike/topografike.

Kategoria 8/a — Rivelime inxhinierike éshté e domosdoshme pér realizimin e rilevimit topografik té
zonés, pércaktimin e kuotave dhe koordinatave, hartimin e profileve gjatésore dhe térthore té traseve
dhe krijimin e bazés topografike mbi té cilén do té kryhen llogaritjet hidraulike dhe projektimi i rrjetit
té kanalizimeve, stacioneve té& pompimit dhe veprave té tjera.

7. Kategoria 9/d — Studim/Vlerésim gjeologo-inxhinierik i trojeve té buta dhe shpateve me
géndrueshméri té ulét



Kjo kategori duhet lidhur me kushtet gjeoteknike té vendosjes sé kolektoréve dhe strukturave,
vecanérisht duke gené se projekti pérfshin punime néntokésore dhe struktura té lidhura me ujin.

Detyra e Projektimit pércakton se zona e shérbimit éshté zona bregdetare e Tales.

Projektimi i kolektoréve té kanalizimeve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe strukturave té ITUN-
it kérkon njohjen e karakteristikave fiziko-mekanike té tokés, kushteve té themeleve, nivelit té ujérave
néntokésore dhe problematikave gé mund té ndikojné né stabilitetin e veprave.

Kjo lidhet edhe me kérkesén e Detyrés pér projektues konstruktor me eksperiencé né struktura
betonarme té géndrueshme me/pa prani té ujit.

Kategoria 9/d éshté kérkuar pér realizimin e studimeve dhe vlerésimeve gjeologo-inxhinierike té
nevojshme pér projektimin e sigurt té kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe strukturave
té ITUN-it. Duke gené se sistemi pérmban vepra néntokésore dhe struktura gé kérkojné themele,
njohja e karakteristikave gjeoteknike té terrenit éshté e nevojshme pér pércaktimin e zgjidhjeve
konstruktive, ményrés sé realizimit t& gérmimeve, stabilitetit té tyre dhe dimensionimit té themeleve.

Kérkesa pér disponimin e licencés profesionale té shogérisé né kategorité 3/a, 4/c, 5/b, 5/c, 6/a, 8/a
dhe 9/d éshté pércaktuar né pérputhje me natyrén, objektin dhe komponentét tekniké té shérbimit gé
kérkohet té realizohet, sipas Detyrés sé Projektimit.

Objekti “Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujerave té Zeza pér Zonén Turistike Tale”
pérfshin studimin dhe projektimin e sistemit té& grumbullimit, transportimit, pompimit dhe trajtimit té
ujérave té ndotura, duke pérfshiré lidhjet familjare, kolektorét, pusetat, stacionet e pompimit dhe
komponentét e ITUN-it. Projekti duhet té zhvillohet né fazat pérkatése deri né projekt zbatimi dhe
preventiv pérfundimtar.

Né kété kuadér, kategoria 3/a lidhet me projektimin e objekteve dhe punimeve civile gé shogérojné
stacionet e pompimit dhe ITUN-in; kategoria 4/c me projektimin e linjave dhe rrjeteve elektrike qé
furnizojné stacionet e pompimit, makinerité dhe pajisjet elektro-mekanike; kategoria 5/b me
projektimin e kolektoréve té shkarkimit dhe veprave pérkatése hidroteknike; kategoria 5/c me
projektimin e rrjetit té kanalizimeve urbane/rurale, gé pérbén komponentin kryesor té objektit;
kategoria 6/a me projektimin e ndérhyrjeve né infrastrukturén rrugore té prekur nga traseté e rrjetit;
kategoria 8/a me rilevimet inxhinierike, profilet topografike dhe bazén gjeodezike té nevojshme pér
projektim; ndérsa kategoria 9/d lidhet me studimin dhe vlerésimin gjeologo-inxhinierik té terrenit pér
projektimin e sigurt té kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe strukturave té tjera.

Kérkesa pér kéto kategori synon té sigurojé gé operatori ekonomik disponon kapacitetin profesional
té nevojshém pér té mbuluar disiplinat e projektimit qé ndérthuren né realizimin e objektit dhe lidhet
drejtpérdrejt me produktet dhe aktivitetet e pércaktuara né Detyrén e Projektimit. Né vecanti, kjo e
fundit kérkon projektues hidroteknik/ndértimi pér veprat hidraulike, projektues konstruktor,
projektues gjeodet dhe projektues elektrik/mekanik, duke konfirmuar karakterin multidisiplinar té
shérbimit.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet té keté Drejtuesit Tekniké té Pérfshiré né Licencén e Shoggérisé, si
mé poshté, vértetuar me kontraté pune té vilefshme, diplomé, licensé profesionale individuale, CV,



librezé pune dhe té listuar né listpagesat e Shogérisé pér periudhén e 3 (tre) muajve té fundit nga data
e zhvillimit té procedurés:

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik (Drejtues Projekti)
1 (nje) Inxhinier Strukturist

1 (nje) Inxhinier Elektrik / Elektromekanik

1 (nje) Inxhinier Gjeodet / Topograf

1 (nje) Inxhinier Gjeolog / Hidrogjeolog

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paraqgitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t€ DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t'u kérkuar sqarime
nga AK.

Stafi i angazhuar té paragesé deklaraté disponueshmérie pér kryerjen e shérbimeve gé ka marré
pérsipér té realizojé.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Argumentimi: Operatori/ét ekonomik duhet t€ déshmojé qé ka stafin, personelin e nevojshém té
kualifikuar pér realizimin e suksesshém té kontratés bazuar né neni 77, pika 4, té Ligjit 162/2020, *
Pér prokurim publik” dhe nenit 41, pika 4, gérma b, t¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021, “Peér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”. Njésia e prokurimit pér vendosjen e stafit i éshté
referuar Detyrés sé Projektimit pér kété objekt pjesé e késaj procedure, pjesé e secilave do té jené té
licensuar pér shérbimet qé priten té realizohen.

Mé konkretisht, po paragesim argumentimet pér inxhinieret si mé poshté:

Detyra e Projektimit pér objektin “Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave té Zeza pér
Zonén Turistike Tale” parashikon projektim multidisiplinor: rrjet kanalizimesh, kolektoré, puseta,
stacione pompimi, ITUN, punime civile, instalime elektrike/mekanike, rilevime topografike dhe
vlerésim mjedisor. Gjithashtu, né seksionin e personelit té€ Detyrés identifikohen shprehimisht profilet
hidroteknik/ndértim, konstruktor, gjeodet dhe elektrik/mekanik, me detyra konkrete profesionale.
Argumentimi i kriterit 2.3.3 — Drejtuesit Tekniké

Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé drejtues tekniké té pérfshiré né licencén e shogérisé éshté
pércaktuar né funksion té garantimit té kapacitetit teknik dhe profesional pér realizimin e ploté té té
gjitha disiplinave gé pérfshin shérbimi i studim-projektimit.

Objekti nuk éshté njé projekt i vetém hidroteknik né kuptimin e ngushté, por njé projekt i integruar,
ku zgjidhja e rrjetit té kanalizimeve dhe e impiantit té trajtimit duhet té koordinohet me strukturat
civile, sistemet elektro-mekanike, topografing, kushtet gjeologo-inxhinierike dhe kérkesat mjedisore.
1. Inxhinier Hidroteknik — 1 (njé), Drejtues Projekti



Ky profil éshté profili kryesor i kontratés.

Detyra e Projektimit pércakton se géllimi i shérbimit éshté projektimi i sistemit pér grumbullimin,
largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura dhe pérfshin lidhjet familjare, kolektorin kryesor, pusetat,
stacionet e pompimit dhe komponentét e ITUN-it.

Po késhtu, Detyra kérkon modele dhe analiza hidraulike, projektim té rrjetit dhe pérgatitjen e
zgjidhjes pérfundimtare té sistemit.

Né seksionin e stafit pércaktohet shprehimisht se detyra duhet té udhéhiget nga Inxhinier
Hidroteknik/Ndértimi, pérgjegjés pér mbikéqyrjen teknike té ekipit, koordinimin dhe progresin e
projektit.

Ky profil lidhet drejtpérdrejt me kategorité e licencés:5/b — Furnizim me ujé — kolektoré shkarkimi
5/c — Projektim ujésjellés-kanalizime urbane-rurale

Kérkesa pér 1 Inxhinier Hidroteknik, né cilésiné e Drejtuesit té Projektit, éshté e domosdoshme pasi
ky profil do té drejtojé projektimin e sistemit hidraulik, kolektoréve, rrjetit té kanalizimeve, pusetave,
stacioneve té pompimit dhe komponentéve té ITUN-it, si dhe do té koordinojé disiplinat e tjera té
projektimit.

2. Inxhinier Strukturist — 1 (njé)

Ky profil lidhet me projektimin e strukturave betonarme dhe elementeve civile té sistemit.

Detyra e Projektimit parashikon né ményré té drejtpérdrejté njé Projektues Konstruktor, ekspert né
projektimin e strukturave betonarme té géndrueshme me ose pa prani té ujit.

Kjo lidhet me struktura té tilla si:pusetat dhe dhomat teknike; stacionet e pompimit; strukturat dhe
objektet e ITUN-it; bazamentet e pajisjeve; muret dhe elementet mbajtése; strukturat e ekspozuara
ndaj ujit dhe mjediseve agresive.

Ky profil lidhet vecanérisht me kategoriné:3/a — Objekte civile-industriale-turistike prej murature
dhe skelet betonarme deri né 5 kate

dhe, né aspektin funksional, plotéson projektimin hidroteknik té kategorive 5/b dhe 5/c.

Kérkesa pér 1 Inxhinier Strukturist éshté vendosur pér projektimin dhe verifikimin konstruktiv té
strukturave betonarme dhe objekteve civile gé jané pjesé e stacioneve té pompimit, pusetave dhe
ITUN-it, duke garantuar stabilitetin, gendrueshmériné dhe siguriné e tyre.

3. Inxhinier Elektrik / Elektromekanik — 1 (njé)

Ky profil &shté drejtpérdrejt i lidhur me stacionet e pompimit dhe impiantin e trajtimit.

Detyra e Projektimit kérkon shprehimisht projektimin e:impianteve elektrike dhe mekanike;
stacioneve té pompimit; makinerive dhe pajisjeve; kérkesave elektro-mekanike; specifikimeve
teknike; preventivit té pajisjeve elektro-mekanike; relacionit teknik elektro-mekanik.

Po ashtu kérkohet analizé mbi eficiencén e energjisé elektrike pér sistemin hidraulik.

Ky profil lidhet drejtpérdrejt me kategoriné:4/c — Projektim i linjave dhe rrjeteve elektrike pér objekte
civile dhe industriale

Kérkesa pér 1 Inxhinier Elektrik/Elektromekanik éshté e nevojshme pér projektimin e furnizimit
elektrik, linjave dhe rrjeteve té energjisé, komandimit dhe mbrojtjes sé stacioneve té pompimit,
makinerive dhe pajisjeve té ITUN-it, si dhe pér koordinimin e komponentéve elektriké me sistemin
hidraulik dhe mekanik.

4. Inxhinier Gjeodet / Topograf — 1 (njé)

Ky profil &shté i domosdoshém pér ndértimin e bazés topografike té projektit.



Detyra kérkon shprehimisht @€ projektuesi gjeodet t€ keté njohuri né:bazamente
gjeodezike;rivelime;fotogrametri; hartografi/topografi.

Né detyrat konkrete té ekspertit pérfshihet hartimi i planeve, profileve térthore dhe gjatésore
topografike me kuota dhe hartave GIS.

Ky profil lidhet drejtpérdrejt me kategoriné:8/a — Rivelime inxhinierike

Kérkesa pér 1 Inxhinier Gjeodet/Topograf é&shté e nevojshme pér realizimin e rilevimeve, pércaktimin
e koordinatave dhe kuotave, hartimin e profileve gjatésore e térthore dhe pérgatitjen e bazés
topografike dhe GIS mbi té cilén do té zhvillohet projektimi i rrjetit té kanalizimeve dhe veprave
pérkatése.

5. Inxhinier Gjeolog / Hidrogjeolog — 1 (njé)

Ky profil lidhet me studimin e terrenit dhe me siguriné e zgjidhjeve konstruktive dhe hidroteknike.
Obijekti pérfshin kolektoré té néndheshém, puseta, stacione pompimi dhe struktura té ITUN-it, pra
vepra gé kérkojné njohjen e:pérbérjes dhe karakteristikave té tokés; kapacitetit mbajtés; nivelit dhe
sjelljes sé ujérave néntokésore; géndrueshmérisé sé gérmimeve; kushteve pér themelet dhe strukturat
e néndheshme.

Zona e shérbimit pércaktohet né Detyré si zona bregdetare e Tales, ¢cka e bén edhe mé té réndésishém
vlerésimin e kushteve té terrenit dhe ujérave néntokésore.

Ky profil lidhet me kategoriné:9/d — Studim/Vlerésim gjeologo-inxhinierik i trojeve té buta dhe
shpateve me géndrueshméri té ulét

Kérkesa pér 1 Inxhinier Gjeolog/Hidrogjeolog éshté vendosur pér realizimin dhe interpretimin e
studimeve gjeologo-inxhinierike dhe, sipas rastit, hidrogjeologjike, té& nevojshme pér pércaktimin e
kushteve té vendosjes sé kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe strukturave té ITUN-it, si
dhe pér vlerésimin e ndikimit té ujérave néntokésore né projekt.

Kétu duhet ruajtur i njéjti kujdes si te licenca 9/d: Detyra e Projektimit qé ke ngarkuar nuk e
pérshkruan shprehimisht terrenin si “troje té buta dhe shpate me géndrueshmeéri té ulét”. Prandayj,
pér ta béré kété profil dhe 9/d sa mé té mbrojtshém, duhet t& mbéshteten edhe te té dhénat/studimet
paraprake té terrenit, nése ekzistojné.

Kérkesa pér stafin drejtues teknik éshté pércaktuar né funksion té natyrés multidisiplinare té
shérbimit objekt kontrate dhe té disiplinave té projektimit té pércaktuara né Detyrén e Projektimit.
Objekti “Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave té Zeza pér Zonén Turistike Tale”
pérfshin projektimin e rrjetit té kanalizimeve, kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe
komponentéve té Impiantit t€ Trajtimit t¢ Ujérave té Ndotura, si dhe punimet civile, strukturat,
instalimet elektro-mekanike, rilevimet topografike dhe dokumentacionin mjedisor.

Inxhinieri Hidroteknik, i pércaktuar si Drejtues Projekti, lidhet me kategorité 5/b dhe 5/c té licencés
profesionale dhe é&shté pérgjegjés pér projektimin dhe koordinimin e sistemit té kanalizimeve,
kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe zgjidhjes hidraulike té ITUN-it.

Inxhinieri Strukturist lidhet me kategoriné 3/a dhe nevojitet pér projektimin konstruktiv té strukturave
betonarme dhe objekteve civile té sistemit.

Inxhinieri Elektrik/Elektromekanik lidhet me kategoringé 4/c dhe é&shté i nevojshém pér projektimin e
furnizimit, linjave dhe instalimeve elektrike, stacioneve té pompimit dhe pajisjeve elektro-mekanike.
Detyra e Projektimit e pércakton shprehimisht projektimin e impianteve elektrike, mekanike,
stacioneve té pompimit, makinerive dhe pajisjeve.



Inxhinieri Gjeodet/Topograf lidhet me kategoriné 8/a dhe nevojitet pér rilevimet, hartimin e profileve
gjatésore dhe térthore, kuotat dhe hartat GIS, té cilat pérbéjné bazén teknike té projektimit.
Inxhinieri Gjeolog/Hidrogjeolog lidhet me kategoriné 9/d, né masén qé kushtet konkrete té terrenit e
justifikojné kété kategori, dhe éshté i nevojshém pér vlerésimin e kushteve gjeologo-inxhinierike dhe
hidro-gjeologjike gé ndikojné né projektimin e kolektoréve, gérmimeve, themeleve, stacioneve té
pompimit dhe strukturave té ITUN-it.

2.3.4 Operatori ekonomik, duhet té keté Staf Ndihmés si mé poshté, (jo domosdoshmérisht drejtues
teknik né licencén e shoggrisé), vértetuar me kontraté pune té vlefshme, diplomé, CV, librezé pune

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
1 (nje) Inxhinier Ndertimi
1 (nje) Inxhinieri Mjedisi

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paragitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t¢é DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit té
njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t'u kérkuar sqarime
nga AK.

Stafi i angazhuar té paragesé deklaraté disponueshmérie pér kryerjen e shérbimeve gé ka marré
pérsipér té realizojé.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sgarime.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 41, pika 4/ b), té VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné gé kané
stafin, personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés. Njésia e
prokurimit pér vendosjen e stafit i éshté referuar Detyrés sé Projektimit pér kété objekt pjesé e késaj
procedure, pjesé e secilave do té jené té licensuar pér shérbimet gé priten té realizohen.

Kérkesa qé operatori ekonomik té disponojé si staf ndihmés 1 (njé) Inxhinier Hidroteknik dhe 1 (njé)
Inxhinier Ndértimi, jo domosdoshmérisht drejtues tekniké né licencén e shogérisé, éshté pércaktuar
né funksion té volumit, natyrés dhe ndérthurjes sé disiplinave té projektimit gé duhet té realizohen né
kuadér té kontratés.

Detyra e Projektimit parashikon hartimin e njé sistemi té ploté pér grumbullimin, transportimin,
pompimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura, duke pérfshiré lidhjet familjare, kolektorét kryesoré,
pusetat, stacionet e pompimit dhe komponentét e Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura.

Pér mé tepér, projekti duhet té pérmbajé llogaritje hidraulike, modele dhe analiza té skenaréve,
vizatime té detajuara té punimeve civile, plane pér pajisjet dhe rakorderité, specifikime teknike,
preventiv dhe dokumentacion té ploté pér fazat e projektimit.



Né kéto kushte, pérvec drejtuesve kryesoré té projektit, nevojitet edhe staf teknik mbéshtetés pér
pérpunimin e materialit projektues, llogaritjeve, vizatimeve dhe dokumentacionit teknik.

1. Inxhinier Hidroteknik — 1 (njé)

Kérkesa pér 1 Inxhinier Hidroteknik si staf ndihmés lidhet drejtpérdrejt me komponentin kryesor té
projektit.

Detyra e Projektimit kérkon:projektimin e rrjetit té kanalizimeve; projektimin e kolektoréve kryesoré
dhe sekondaré; projektimin e pusetave; projektimin e stacioneve té pompimit; dimensionimin e
sistemit; modelimin hidraulik; analizén e skenaréve té ndryshém; pérgatitjen e zgjidhjeve teknike dhe
preventivit.

Né rezultatet e pritshme té Detyrés pérmendet shprehimisht hartimi i modeleve hidraulike pér analiza
té skenaréve té ndryshém, si dhe projektimi i ndérhyrjeve té nevojshme né rrjet.

Gjithashtu, veté Detyra parashikon né stafin mbéshtetés njé Inxhinier Hidroteknik me eksperiencé té
ngjashme, mundésisht me pérvojé né projekte ujésjellés-kanalizimesh.

Pér rrjedhojé, ky specialist do té mbéshtesé Drejtuesin e Projektit né:pérpunimin e llogaritjeve
hidraulike; dimensionimin e kolektoréve dhe tubacioneve; kontrollin e kuotave dhe pjerrésive
funksionale té rrjetit; pérpunimin e skemave hidraulike; analizén e kapaciteteve té rrjetit; projektimin
e elementeve ndihmése té sistemit; pérgatitjen e materialit teknik, relacioneve dhe preventivit;
koordinimin teknik me projektuesin gjeodet, elektrik/mekanik dhe strukturist.

Kérkesa pér 1 specialist shtesé &shté i nevojshém pér pérpunimin teknik té volumit té dokumentacionit
hidroteknik.

2. Inxhinier Ndértimi — 1 (njé)

Kérkesa pér 1 Inxhinier Ndértimi si staf ndihmés lidhet me punimet civile gé shogérojné sistemin e
kanalizimeve dhe ITUN-in.

Detyra e Projektimit kérkon né ményreé té shprehur:pérgatitjen e vizatimeve té detajuara té punimeve
civile; pérgatitjen e planeve té detajuara té elementeve dhe pajisjeve; projektin e zbatimit; vizatime
dhe llogaritje té objekteve; hartimin e grafikut té€ punimeve; pérgatitjen e preventivit dhe analizave
té kostos. Detyra parashikon shprehimisht né stafin mbéshtetés edhe profilin Inxhinier Ndértimi me
eksperiencé té ngjashme, mundésisht me pérvojé né projekte ujésjellés-kanalizimesh.

Ky specialist éshté i nevojshém pér té mbéshtetur pérpunimin e pjesés civile té projektit,
pérfshiré:zgjidhjen e traseve dhe ndérhyrjeve té ndértimit; detajet e pusetave dhe dhomave teknike;
punimet civile té stacioneve té pompimit; objektet dhe strukturat ndinmése té ITUN-it; gérmimet,
mbushjet dhe rikthimin e sipérfageve; pérgatitjen e vizatimeve té zbatimit; pérllogaritjen e volumeve
té punimeve; pérgatitjen e preventivit dhe analizave té kostove; koordinimin e pjesés civile me
projektin hidroteknik dhe strukturor.



3. Inxhinieri Mjedisi éshté i nevojshém pér komponentin e vlerésimit mjedisor té projektit, pasi Detyra
e Projektimit kérkon raportin teknik, raportin paraprak t¢ VNM-sé dhe procedurat pér deklaratén
mjedisore.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér nga 1 specialist pér secilén disipliné éshté pércaktuar pér té siguruar
mbulimin minimal té té gjitha komponentéve profesionalé té projektit dhe koordinimin ndérdisiplinor
té tyre. Numri prej njé specialisti pér profil konsiderohet proporcional, pasi nuk krijon mbivendosje
té panevojshme té personelit, por siguron praniné e njé pérgjegjési teknik pér secilén disipliné
kryesore té projektimit.

2.3.5 Njé punésim mesatar i té paktén 10 (dhjeté) personave, pér periudhén e 3 (tre) muajve té fundit
nga data e zhvillimit té procedurés e vértetuar me:

1. Vértetim té Iéshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i punonjésve pér secilin
muaj;

2. Listpagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqi pér periudhén e 3
(tre) muajve té fundit nga data e zhvillimit t& procedurés shogéruar me formularét e deklarimit té
pagesave pér sigurimet shogérore dhe shendetésore.

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paraqgitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t¢ DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t'u kérkuar sqarime
nga AK.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 41, pika 4/c, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné qé kané
fuginé punétore té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, gé ka né dispozicion apo gé
mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén.

Pércaktimi i fugisé punétore minimale té kérkuar éshté bazuar né shpérbimet e kérkuara sipas
Detyrés sé Projektimit objekt prokurimi.

Numri i punonjésve dhe géndrueshméria e tyre né puné, tregon besueshméri pér autoritetin.
Deklarimi dhe regjistrimi i punonjésve né regjistrin e sigurimeve é&shté njé detyrim ligjor i
punédhénésit e parashikuar nga Kodi i Punés, pér rrjedhojé ¢do déshmi me kété kohéshtrirje éshté
dokument vértetues pér géndrueshmériné e té punésuarve dhe pérvojén e tyre, pér sa kohé gé ato jané
né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés. Gjithashtu duke ju referuar intensitetit te



sherbimeve nevojitet operator ekonomik me staf te organizuar dhe te gendrueshem per te garantuar
sherbimet.

Kérkesa gé operatori ekonomik té keté njé punésim mesatar prej té paktén 10 (dhjeté) personash gjaté
3 (tre) muajve té fundit éshté pércaktuar né funksion té natyrés, kompleksitetit dhe organizimit té
shérbimit objekt kontrate “Studim-Projektim: Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave
té Zeza pér Zonén Turistike Tale”.

Obijekti i kontratés ka karakter té miréfillté multidisiplinar dhe kérkon angazhimin e njékohshém dhe
té koordinuar té specialistéve té disa fushave té ndryshme té inxhinierisé.

Sipas Detyrés sé Projektimit, shérbimi pérfshin projektimin e té gjithé sistemit t& grumbullimit,
transportimit dhe trajtimit té ujérave té ndotura, duke pérfshiré lidhjet familjare, kolektorin kryesor,
pusetat e kolektoréve, stacionet e pompimit dhe té gjithé komponentét e Impiantit té Trajtimit té
Ujérave té Ndotura.

Gjithashtu, shérbimi nuk kufizohet né hartimin e njé projekti té vetém, por duhet té realizohet né disa
faza té njépasnjéshme, pérkatésisht:projekt-ideja paraprake; projekt-ideja pérfundimtare; projekti
pér miratimin e lejes sé ndértimit; projekti i zbatimit; preventivi pérfundimtar.

Né kuadér té kétyre fazave kérkohet pérgatitja e modeleve dhe llogaritjeve hidraulike, raporteve
teknike, vizatimeve té detajuara, planeve, specifikimeve teknike, dokumenteve té tenderit, preventivit,
analizave té cmimeve dhe dokumentacionit pérkatés pér miratime dhe leje.

Kérkesa pér minimumi 10 persona lidhet edhe me strukturén konkrete té& personelit gé nevojitet pér
realizimin e kontratés.

Né kriteret e mésipérme té kapacitetit teknik jané parashikuar si personel profesional kryesor:

6 specialisté kryesoré:1 Inxhinier Hidroteknik — Drejtues Projekti; 1 Inxhinier Strukturist; 1
Inxhinier  Elektrik/Elektromekanik; 1 Inxhinier  Gjeodet/Topograf; 1 Inxhinier
Gjeolog/Hidrogjeolog;

Ndérsa si staf teknik ndihmés jané parashikuar:1 Inxhinier Hidroteknik; 1 Inxhinier Ndértimi.

Kjo strukturé pérputhet me Detyrén e Projektimit, e cila evidenton nevojén pér projektues
hidroteknik/ndértimi, konstruktor, gjeodet dhe projektues elektrik/mekanik dhe parashikon gjithashtu
staf mbéshtetés me profile hidroteknike dhe ndértimi.

Pérvec stafit teknik té drejtpérdrejté, realizimi i njé kontrate studim-projektimi kérkon edhe
mbéshtetje organizative dhe administrative pér administrimin e dokumentacionit, koordinimin e
dorézimeve, pérpunimin e materialeve teknike, preventivimin dhe funksionimin e pérgjithshém té
operatorit gjaté periudhés sé realizimit.

Né kéto kushte, pércaktimi i njé punésimi mesatar minimal prej 10 personash nuk éshté njé kérkesé
e shképutur nga objekti, por lidhet me kapacitetin organizativ minimal qé duhet té keté operatori
ekonomik pér té mbéshtetur njé ekip multidisiplinar prej té paktén 8 specialistésh té identifikuar
drejtpérdrejt pér projektin.



Detyra e Projektimit pércakton se shérbimi do té keté njé kohézgjatje té pérgjithshme prej 10 muajsh,
gjaté sé cilés duhet té pérgatitet produkti final me té gjitha vizatimet e detajuara, dokumentet,
raportet dhe specifikimet pérkatése.

Pra, Autoriteti Kontraktor nuk ka nevojé vetém pér operator qé mund té sigurojé eksperté individualé
né momentin e ofertimit, por pér njé subjekt gé demonstron njé strukturé organizative té
géndrueshme, té afté pér té mbéshtetur vazhdimisht realizimin e njé shérbimi kompleks pérgjaté njé
periudhe 10-mujore.

Pér kété arsye, punésimi mesatar gjaté periudhés sé fundit shérben si njé tregues i kapacitetit real
organizativ té operatorit dhe i aftésisé sé tij pér té garantuar vazhdimésiné e burimeve njerézore
gjaté zbatimit té kontratés.

Pse kérkohen vértetimi tatimor dhe listépagesat

Kérkesa pér:

1. Vértetimin e Administratés Tatimore, ku pércaktohet numri i té punésuarve pér secilin muaj; dhe
2. Listépagesat dhe formularét pérkatés té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore

ka pér géllim té provojé né ményré objektive se kapaciteti njerézor i deklaruar nga operatori
ekonomik ekziston realisht dhe ka karakter té géndrueshém, dhe nuk éshté krijuar vetém formalisht
pér géllime té pjesémarrjes né procedurén e prokurimit.

Pérdorimi i njé periudhe prej 3 muajsh mundéson verifikimin e njé gjendjeje mesatare té& punésimit
dhe shmang vlerésimin vetém mbi bazén e situatés sé njé muaji té vetém.

Kérkesa qé operatori ekonomik té keté njé punésim mesatar prej té paktén 10 (dhjeté) personash pér
periudhén e 3 (tre) muajve té fundit éshté pércaktuar né funksion té natyrés, kompleksitetit dhe
organizimit té shérbimit objekt kontrate.

Objekti “Studim-Projektim: Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave té Zeza pér Zonén
Turistike Tale” éshté njé shérbim multidisiplinar, i cili pérfshin projektimin e rrjetit té kanalizimeve,
kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe komponentéve té Impiantit té Trajtimit té Ujérave
t¢ Ndotura, si dhe realizimin e llogaritjeve hidraulike, projektimit konstruktiv,
elektrik/elektromekanik,  rilevimeve  gjeodezike, studimeve  gjeologo-inxhinierike  dhe
dokumentacionit mjedisor.

Né funksion té realizimit té kétyre disiplinave, pér kontratén jané identifikuar 6 specialisté kryesoré
dhe 2 specialisté té stafit ndihmés, pra sé paku 8 profesionisté tekniké gé marrin pjesé drejtpérdrejt
né hartimin dhe koordinimin e projektit. Veté Detyra e Projektimit parashikon njé strukturé
multidisiplinare ekspertésh dhe staf mbéshtetés.

Krahas personelit teknik té drejtpérdrejté, realizimi i kontratés kérkon edhe mbéshtetje organizative
dhe administrative pér pérgatitjen dhe administrimin e dokumentacionit, koordinimin e fazave,
pérpunimin e materialeve teknike dhe pérmbushjen e detyrimeve té dorézimit.



Gjithashtu, Detyra e Projektimit pércakton njé kohézgjatje té pérgjithshme té shérbimit prej 10
muajsh, gjaté sé cilés duhet té realizohen fazat e projekt-idesgé, projektit pér leje, projektit té zbatimit
dhe preventivit pérfundimtar.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér njé punésim mesatar minimal prej 10 personash synon té verifikojé se
operatori ekonomik disponon njé strukturé njerézore dhe organizative té géndrueshme, té afté pér té
pérballuar volumin dhe kompleksitetin e shérbimit dhe pér té garantuar vijueshmériné e burimeve
njerézore gjaté realizimit té kontratés.

Veértetimi i léshuar nga Administrata Tatimore dhe listépagesat pér periudhén e kérkuar shérbejné
pér verifikimin objektiv té kapacitetit real té punésimit té operatorit ekonomik dhe té géndrueshmérisé
sé kétij kapaciteti gjaté periudhés sé referencés.

Numri minimal prej 10 personash konsiderohet proporcional, pasi éshté vetém pak mé i larté se
numri minimal i specialistéve tekniké té identifikuar konkretisht pér realizimin e shérbimit dhe
pérfshin kapacitetin minimal mbéshtetés t& nevojshém pér administrimin dhe koordinimin e
kontratés.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet té kené né Stafin e Shogérisé Personel té kualifikuar/certifikuar si:

a) 1 (njé) punonjés té pajisur me certifikaté léshuar nga Ministria e Mjedisit pér Vlerésimin e
Ndikimit né Mjedis, n€ pérputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10 440, daté¢ 7.7. 2011 “Pér
Vlerésimin e Ndikimit né Mjedis” té vértetuar me kontraté pune té vlefshme,
Diplome/certificate.

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paraqgitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t€ DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t'u kérkuar sqarime
nga AK.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésingé e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Argumentimi: Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé 1 (njé) punonjés té kualifikuar/certifikuar
pér Vlerésimin e Ndikimit né Mjedis (VNM) éshté vendosur né pérputhje me natyrén dhe objektin e
shérbimit gé do té realizohet dhe me produktet konkrete gé kérkohen nga Detyra e Projektimit.

Objekti “Studim-Projektim: Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave té Zeza pér Zonén
Turistike Tale” ka njé komponent té réndésishém mjedisor, pasi synon pérmirésimin e sistemit té
grumbullimit, largimit dhe trajtimit té ujérave té ndotura, reduktimin e ndotjes dhe mbrojtjen e
ujérave sipérfagésore, néntokésore dhe bregdetare.



Neé kété kuadér, projektimi i rrjetit té kanalizimeve dhe vecanérisht i Impiantit té Trajtimit té Ujérave
té Ndotura (ITUN) kérkon qé zgjidhja teknike té analizohet edhe nga piképamja e ndikimeve gé mund
té shkaktojé né mjedis gjaté fazés sé ndértimit dhe gjaté funksionimit.

Detyra e Projektimit e bén kété nevojé konkrete, pasi pér Inxhinierin e Mjedisit parashikon ndér té
tjera pérgatitjen e:raportit teknik té projektit t¢ propozuar; Raportit Paraprak té Vlerésimit té
Ndikimit né Mjedis; aplikimit pér Deklaraté Mjedisore; dokumentacionit gé lidhet me vlerésimin
mjedisor té projektit.

Kérkesa pér njé specialist té kualifikuar pér VNM nuk éshté njé kérkesé e pérgjithshme apo e palidhur
me kontratén, por buron nga njé produkt konkret gqé operatori ekonomik duhet té dorézojé gjaté
realizimit té shérbimit.

Nevoja pér kété specialist pérforcohet edhe nga karakteristikat e objektit. Projekti pérfshin rrjet
kanalizimesh, kolektoré, stacione pompimi dhe ITUN, pra infrastrukturé qé lidhet drejtpérdrejt me
administrimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura.

Specialisti i VNM-sé do té duhet té vlerésojé, sipas kérkesave té Detyrés dhe legjislacionit pérkatés,
ndikimet potenciale gé lidhen ndér té tjera me realizimin dhe funksionimin e projektit, masat
parandaluese/zbutése dhe integrimin e kérkesave mjedisore né dokumentacionin pérfundimtar té
projektit.

Né kété ményré, specialisti mjedisor bashképunon edhe me Inxhinierin Hidroteknik, Inxhinierin e
Ndértimit, Strukturistin dhe specialistét e tjeré, né ményré gé zgjidhja teknike pérfundimtare té jeté e
koordinuar me kérkesat mjedisore.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet té paragesé certifikatat sipas Standarteve 1SO, té vlefshme (ose
ekuivalente), si me poshté:

e Shogéria duhet té paragesé certifikaté 1SO 9001:2015 (e vlefshme) ose ekuivalente: Sisitemi
i Menaxhimit té Cilésiseé.

(Né rastet e Bashkimit te Operatoreve ekonomik ¢do anétar i grupit duhet té paragese certifikatén e
mésipérme né bazé té zérave té marré pérsipér té realizoje sipas marréveshjes sé bashképunimit)

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sqgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sgarime.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar né nenin 79, “Standardet e sigurimit té cilésisé dhe
standardet e menaxhimit mjedisor” té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”. Pér
vet natyrén e vecanté, vendndodhjes dhe pérmasat e objektit té kontratés gé do té prokurohet,éshté



tepér e rendésishme gé operatorét té kryejné punimet dhe realizojné objektin e kontratés me
standardet e kérkuara té cilésisé. Sistemi i menaxhimit té cilésié, éshté standardt gé ¢do subjekt
juridik apo privat e ka géllim né arritjen e suksesit.Kjo certifikaté lidhet ngushtésisht me objektin e
kontratés pérsa kohé do té pranohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shérbejné autoritetit pergjegjes
pér njohjen e kapaciteteve té operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pérpérmbushjen e ploté
té kontratés.

Certifikata 1SO pérshkruajné térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, gé garantojné
cilésiné e kérkuar té kétij shérbimi dhe gé i vleréson kété shérbim si té pranueshem pér funksionin e
kérkuar, né pérputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, té LPP, si dhe nenit 41, pika
1, t6 VKM nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,i
ndryshuar.Certifikatat e cilésisé jané né pérputhje me natyrén dhe objektin e kontratés qé prokurohet.

Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé certifikaté 1SO 9001:2015 — Sistemi i Menaxhimit té
Cilésisg, té vlefshme, ose ekuivalente, éshté pércaktuar né pérputhje me natyrén dhe kompleksitetin e
shérbimit objekt kontrate dhe synon té sigurojé gé operatori ekonomik disponon njé sistem té
organizuar dhe té dokumentuar pér menaxhimin, kontrollin dhe garantimin e cilésisé sé shérbimeve
qé do té realizojé.

Objekti “Studim-Projektim: Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave té Zeza pér Zonén
Turistike Tale” pérbén njé shérbim kompleks dhe multidisiplinar, i cili pérfshin projektimin e rrjetit
té kanalizimeve, kolektoréve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe komponentéve té Impiantit té
Trajtimit té Ujérave té Ndotura.

Detyra e Projektimit kérkon gjithashtu gé procesi i projektimit té zhvillohet né disa faza, nga projekt-
ideja paraprake dhe projekt-ideja pérfundimtare, deri te projekti pér leje ndértimi, projekti i zbatimit
dhe preventivi pérfundimtar.

Pér realizimin e kétyre fazave operatori ekonomik duhet té hartojé dhe koordinojé njé numér té
konsiderueshém produktesh teknike, ku pérfshihen llogaritjet dhe modelimet hidraulike, raportet
teknike, vizatimet e detajuara té punimeve civile, planet dhe profilet, specifikimet teknike,
dokumentacioni elektro-mekanik, preventivi dhe dokumentacioni tjetér pérkatés.

Né kéto kushte, ekzistenca e njé Sistemi t& Menaxhimit té Cilésisé éshté e lidhur drejtpérdrejt me
aftésiné e operatorit pér té organizuar dhe kontrolluar procesin e projektimit, pér té koordinuar
disiplinat e ndryshme teknike dhe pér té garantuar qé produktet e dorézuara pérmbushin kérkesat e
pércaktuara né Detyrén e Projektimit.

Né ményré konkrete, sistemi i menaxhimit té cilésisé éshté relevant pér:planifikimin dhe organizimin
e procesit té studim-projektimit; pércaktimin e pérgjegjésive ndérmjet ekspertéve dhe disiplinave;
kontrollin dhe verifikimin e llogaritjeve, raporteve dhe vizatimeve; koordinimin e projektit
hidroteknik me projektin strukturor, elektrik/elektromekanik, topografik, gjeologjik dhe mjedisor;
kontrollin e dokumenteve dhe té versioneve té projektit; identifikimin dhe korrigjimin e gabimeve dhe
mospérputhjeve; gjurmueshmériné e ndryshimeve té kryera gjaté zhvillimit té projektit; kontrollin e



produkteve pérpara dorézimit prané Autoritetit Kontraktor; respektimin e afateve dhe kérkesave té
pércaktuara né Detyrén e Projektimit.

Kjo merr réndési té vecanté pér objektin konkret, pasi Detyra e Projektimit kérkon angazhimin dhe
koordinimin e ekspertéve té disa disiplinave, pérfshiré ekspertizén hidroteknike, konstruktive,
gjeodezike, elektrike/mekanike dhe mjedisore.

2.3.8 Ofertuesi duhet té keté né pronési ose me gera Pajisjet Gjeodezike si mé poshté:
e 1 (njé) Pajisje GPS

o Né lidhje sa mé sipér operatori ekonomik duhet té paragesé: Faturé shitblerje ose
kontraté geraje té noterizuar (shogéruar me dokumentat e pronsisé sé giradhénésit
origjinal ose fotokopje e noterizuar) si dhe skedén teknike.

e 1(njé) Pajisje Total Station

o Né lidhje sa mé sipér operatori ekonomik duhet té paragesé: Faturé shitblerje ose
kontraté geraje té noterizuar (shogéruar me dokumentat e pronsisé sé giradhénésit
origjinal ose fotokopje e noterizuar) si dhe skedén teknike.

¢ 1 Automjet 4x4

Pér té vértetuar pérmbushjen e kétij kriteri, duhet té paragitet dokumentacioni i vlefshém, si mé
poshté:dokumentacion pér pajisjen né pronési, ose me gera, ose me huapérdorje (fatura blerje / /
kontrata giraje / kontrata huapérdorje / kontraté dhurimi / ¢do dokument tjetér me ané té té cilit fitohet
e drejta e pronésisé ose pérdorimit sipas Kodit Civil t¢ Republikés sé Shqipérisé).Ky Kriter
konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit si pas shtojcés 10 té DT. Dokumentet provuese
té kérkuara mé sipér, do té paragiten nga ofertues i kualifikuar i pari, pér para publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga Autoriteti Kontraktor.

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paragitjes nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 10 t€ DST. Dokumentacioni provues do té
paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara publikimit



té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér t'u kérkuar
sgarime nga AK.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime.

Argumentimi: N¢E bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 41, pika 4/ ¢, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“P&r miratimin e Rregullave t&
Prokurimit Publik”, me ané t& kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomikeé té déshmojné gé kané
né dispozicion apo g€ mund t’i vihen né dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike pér t€ pérmbushur
kontratén, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té€ prokurimit.

Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé, né pronési ose me gira, minimumi 1 (njé) pajisje GPS
dhe 1 (njé) Total Station, éshté pércaktuar né funksion té natyrés sé shérbimit objekt kontrate dhe té
punimeve konkrete topografike/gjeodezike gé duhet té realizohen gjaté hartimit té studim-projektit.

Objekti “Studim-Projektim: Ndértim Rrjeti i Kanalizimeve dhe Impianti i Ujérave té Zeza pér Zonén
Turistike Tale” kérkon projektimin e njé sistemi té shtriré territorial té kanalizimeve, pérfshiré
kolektorét, pusetat, stacionet e pompimit dhe komponentét e ITUN-it.

Pér hartimin korrekt té kétij projekti éshté e domosdoshme njohja e sakté e pozicionit planimetrik
dhe altimetrik té terrenit, pasi kuotat dhe pjerrésité e terrenit ndikojné drejtpérdrejt né pércaktimin
e traseve dhe né zgjidhjen hidraulike té rrjetit té kanalizimeve.

Detyra e Projektimit parashikon shprehimisht angazhimin e Inxhinierit Gjeodet, me njohuri né
bazamente gjeodezike, rivelime, fotogrametri, hartografi dhe topografi.

Po késhtu, ndér detyrat konkrete té kétij specialisti éshté parashikuar hartimi i planeve, profileve
térthore dhe gjatésore topografike me kuota dhe hartave GIS.

Pér rrjedhojé, pajisjet GPS dhe Total Station pérbéjné mjete teknike té lidhura drejtpérdrejt me
realizimin e kétyre produkteve té Detyrés sé Projektimit.

1. Pajisja GPS — 1 (njé)

Keérkesa pér disponimin e 1 (njé) pajisjeje GPS gjeodezike &shté e nevojshme pér realizimin e matjeve
dhe pércaktimin e pozicionit té pikave karakteristike té objektit né sistemin koordinativ pérkatés.

Né kuadér té projektit, pajisja mundéson sigurimin e té dhénave té nevojshme pér:pércaktimin e
koordinatave té pikave té terrenit; krijimin dhe kontrollin e bazés gjeodezike; pércaktimin e pozicionit
té traseve té kolektoréve; pozicionimin e pusetave dhe veprave té tjera té rrjetit; pozicionimin e
stacioneve té pompimit dhe objekteve té ITUN-it; lidhjen e matjeve té terrenit me hartografiné dhe
materialet GIS; pérgatitjen e planimetrive té sakta gé do té pérdoren nga disiplinat e tjera té
projektimit.

Kjo pajisje lidhet gjithashtu me kategoriné e licencés profesionale té kérkuar mé sipér 8/a — Rivelime
inxhinierike, duke krijuar koherencé ndérmjet kapacitetit profesional té operatorit, personelit gjeodet
dhe mjeteve gé nevojiten pér realizimin e detyrés.



2. Total Station — 1 (njé)

Disponimi i 1 (njé) Total Station éshté i nevojshém pér kryerjen e matjeve topografike té detajuara
té terrenit dhe elementeve ekzistuese.

Pajisja éshté relevante pér:matjet planimetrike dhe altimetrike; pércaktimin e kuotave té terrenit;
rilevimin e elementeve ekzistuese; matjen e distancave dhe kéndeve; pércaktimin e pikave
karakteristike té traseve; hartimin e profileve gjatésore; hartimin e profileve térthore; plotésimin dhe
kontrollin e matjeve té realizuara me GPS.

Kjo éshté vecanérisht e réndésishme né projektimin e rrjeteve té kanalizimeve me gravitet, ku kuotat
e terrenit, kuotat e tubacioneve, thellésité dhe pjerrésité duhet té pércaktohen me saktési né funksion
té zgjidhjes hidraulike.

Pse kérkohen té dyja pajisjet?
Té dyja pajisje total station dhe GPSt kané funksione plotésuese né realizimin e rilevimit.

GPS shérben kryesisht pér pércaktimin dhe materializimin e pozicionit té pikave né sistemin
koordinativ dhe krijimin/kontrollin e bazés gjeodezike, ndérsa Total Station mundéson rilevimin e
detajuar té terrenit dhe elementeve ekzistuese, matjen e kéndeve, distancave dhe diferencave té
kuotave.

Kombinimi i tyre krijon bazén e nevojshme pér hartimin e planimetrive, profileve gjatésore dhe
térthore dhe materialeve topografike gé kérkon Detyra e Projektimit.

Operatori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té béré me
Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi ményrén
e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave Nr.354
daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori,
projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.

Mospérgatitja e ofertés sipas bazés ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim
pasi ajo duhet té jeté brenda kufijve té vlerés minimale dhe maksimale té lejuar né kuptim té
nenit 7/1 t¢ VKM nr 354,daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime
né planifikimin té territorit, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim” i azhornuar.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.
Rastet e mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.

Il. Argumentimi i specifikimeve teknike



Shénim: Pércaktoni specifikimet teknike, pér shérbimet objekt prokurimi, qé do té pérfshihen né
termat e referencés, né pérputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, té LPP, si dhe
nenit 41, pika 1, té VKM nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,
duke argumentuar ¢do kérkesé funksionale ose performance, apo/dhe cdo standard té kérkuar,
ku ¢do referencé duhet té shogérohet nga fjalét “ose ekuivalenti i tij/saj”.



