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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Fier

Adresa Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”’, Nr.15
Tel/Fax 0698925904; 0695790882

E-mail prokurimetfier@gmail.com

Fagja e Internetit www.bashkiafier.gov.al; www.app.gov.al

Personat pergjegjes  N.Neco, E.Breshani,
nikollag.neco@bashkiafier.gov.al, ebreshani@bashkiafier.gov.al;

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
U 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
X O

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po 0 Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-80889-12-03-2020

2.2  Llojii “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
X 0

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X
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2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo [

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér:

1. Fondi limit total/Vlera e pritshme e kontratés: 12 058 134 (dymbédhjeté milion e
pesédhjeté e teté mijé e njéqind e tridhjeté e katér) leké pa TVSH.

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér

njési éshté

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisé Fier.

4. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér: “Shtesé anésore dhe rikonstruksion i
pjesshém i godinés ekzistuese té shkollés 9-vjecare "NAUN KACAKU", NJ.A.
Portéz”.

w

Shénim:

Ne baze te urdherit nr.9782/1 date 18.11.2020, objekti do té prokurohet, kontraktohet dhe
zbatohet me vleré té ploté brenda grafikut te punimeve, por financimi do té béhet né 2 (dy)
vite buxhetore (2021, 2022), perkatesisht ne shumat 7 461 761 leke me TVSH dhe 7 000
000 leke me TVSH.
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2.9  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja 7 (shtaté) jave.
ose

duke filluarnga 0 0/00/0000 mepérfundimne OO/C0/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: I ose dité: (L) (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga OO/00/00 (dd/mmivvwy)
Pérfunduar mé Co/00/00 (dd/immivvewy)

2.10 Vendndodhja e objektit té& kontratés/marréveshjes kuadér:

“Shtesé anésore dhe rikonstruksion i pjesshém i godinés ekzistuese té shkollés 9-vjecare
"NAUN KACAKU", NJ.A. Portéz”, Bashkia Fier, Shqipéri, sipas Projektit.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.
3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢cdo lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): JO
Ose: nga [1[] ne ([

2.14 Do té pranohen variantet:
Po O Jo X




“Shtesé anésore dhe rikonstruksion i pjesshém i godinés ekzistuese té shkollés 9-vjecare ""NAUN KACAKU",
NJ.A. Portéz” - Bashkia Fier 2020

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po O Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo 0
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.

3.2 Sigurimi i ofertés? (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré me té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté si
mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Lekeé

Seksioni 4 _Procedura
4.1  Llojiiprocedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po O Jo X

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) c¢cmimi méiulét: PO
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00O piké
etj. 00O piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 28/12/2020 (dd/mm/ivwwv) Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Fier.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare t¢ APP-s¢, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 28/12/2020 (dd/mm/vwwv) Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Fier.

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: [1[][] (e shprehur né dité)

4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese
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5.1 Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Te gjithe Operatoret e interesuar per kete procedure mund te terhegin dokumentacionin prane
Drejtorise se Prokurimeve Publike, kati 11, Bashkia Fier, ose ne adresen www.app.gov.al; Bashkia
Fier.

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 04/12/2020.
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Fier

Adresa Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, Nr.15
Tel/Fax 0698925904; 0695790882

E-mail prokurimetfier@gmail.com

Fagja e Internetit www.bashkiafier.gov.al; www.app.gov.al

Personat pergjegjes  N.Neco, E.Breshani,
nikollag.neco@bashkiafier.gov.al, ebreshani@bashkiafier.gov.al;

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Proceduré e Hapur me mjete elektronike

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Shtesé anésore dhe rikonstruksion i pjesshém i
godinés ekzistuese té shkollés 9-vjecare ""NAUN
KACAKU", NJ.A. Portéz”

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-80889-12-03-2020

5. Fondi limit: 12 058 134 (dymbédhjeté milion e pesédhjeté e teté mijé e njéqind e tridhjeté e
katér) leké pa TVSH.

Obijekti do té prokurohet, kontraktohet dhe zbatohet me vleré té ploté brenda grafikut te punimeve, por
financimi do té béhet né 2 (dy) vite buxhetore (2021,2022).

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 7 (shtaté) javé.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 28/12/2020 (dd/mm/vvwv) Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Fier.

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 28/12/2020 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al ; Bashkia Fier.
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té
tillé qé Operatorét Ekonomiké t¢ mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té
marré pjesé né kété vizité. Gjaté vizités do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe
té cilat do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e Operatoréve
Ekonomiké qgé lidhen me vizitén né kantier duhet t¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar
sa mé sipér, dhe me kostot e risget e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé né ¢do
kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (né€se parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

1.8  Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

1.9  Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér
ekzekutimin e punéve; Nr. e Njoftimit.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vv
ores .

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’1 komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té€ shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

10
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Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat
me c¢elsa né dore” dhe “¢mimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢cmimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢mimet pér cdo zé punimi dhe ¢mimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢cmimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérve¢ kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢cmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené t& fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk
éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢gmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i
ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit
kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté
si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vliefshmérisé
sé ofertés. Né& rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

11
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Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e
vlefshméris€, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi
gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor
me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tille. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.

Kontrata do t’1 akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké

do té keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast kur kriteret jané mé shumé se njé&, pesha e kriterit t& cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast &shté:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:

Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar
Pikét pér ¢cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet
Vmin k1l  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxk1l Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Okl Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

12
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Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té
dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.21

3.2.3

3.4

34.1

3.4.2

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a
keté miratuar kété komunikim qgé i é&shté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés,
nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve t€ méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalg,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢cmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé
shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té
RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérqind e
mesatares sé ofertave té vlefshme.

13
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Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O—- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vliefshme
n— Numri i Ofertave té vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <.ZM........... , Si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare,
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b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim
né APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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I1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:

Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:

Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Formulari i Sigurimit té Ofertés

Formulari i Informacionit Konfidencial

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Deklarata mbi konfliktin e interesit

Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e

Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:

punés

Formular vleresimi

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive
Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces
Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
Preventivat

Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né

Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.:
Shtojca 22:
Shtojca 23:
Shtojca 24:
Shtojca 25:

Shtojca 26:

marréveshjen kuadér

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Kushtet e Vecanta té Kontratés

Formulari i Sigurimit té Kontratés

Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Formulari i Njoftimit t&¢ Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 1/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje t&€ nenit 1 t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t& Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj g€ oferta e paraqitur do t€ s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim t€ késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj q€ fjala “konkurrenté”
nénkupton cdo operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit t& Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
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a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
U
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
U

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérve¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(Jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paraqitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen
e APP-sé

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga Kkushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé té tillé;
Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né dokumentat
e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit qé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet Kkétij akti
synohet té€ mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné 1 nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té punimeve té
pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

NJ.A. Portéz” - Bashkia Fier 2020

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés
Nr.

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik qé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni IlI, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keéshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésiseé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né kuptim té keétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun Il1, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP3,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shoggérore, sipas legjislacionit né fuqi.

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1

[ Shtojcé pér t 'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, t¢ vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe

Me gera

Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé
mjetit | té& mjetit (Data e fillimit
dhe mbarimit)

OO WINF

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:
Adresa:
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Nr. Telefonit:
Faks:

E-mail:
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES*

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga  Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: NE rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklaraté.

4 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk éshté
kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét ose té
vegantgé, mé t& madhe se 100 % i kufirit maksimal, gqé disponon, sipas licencés profesionale, té Iéshuar nga autoriteti
kompetent
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Shtojca 12
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidnen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paraqgitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢do anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Ve¢ késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokurae posagme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

c. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
2.1 Pér kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

2.1.1. Sipas percaktimeve te bera ne Shtojcen 12 te ketyre DT (Kriteret e Pérgjithshme té
Pranimit/Kualifikimit)

2.1.2. Nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, né marréveshjen e
noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar zyrtarisht, duhet té
pércaktohen sakté pérgindja e pjesémarrjes sé punés dhe elementet konkrete pér secilin zé té
preventivit, gé do té kryejé secili nga anétarét e kétij bashkimi.

2.2.  Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:
Pér njohjen e gjendjes financiare té operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen me sukses té kontratés, kérkojmé té paraqiten:

2.2.1. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve té fundit (2017, 2018, 2019), té paragitura né
Administratén Tatimore dhe té konfirmuara prej tyre. Kur oferta paragitet nga njé bashkim
operatorésh, ky kusht, plotésohet nga secili anétar i bashkimit. Operatori ekonomik ofertues
duhet te pakten te mos kete bilanc me humbje ne 2 vite te njepasnjeshme.

2.2.2. Kopje té deklaratave té xhiros mesatare vjetore, té realizuar nga Operatori Ekonomik
ofertues gjaté 3 (tre) viteve té fundit (2017, 2018, 2019) léshuar nga Administrata Tatimore,
me vleré jo mé té vogel se 50% e vlerés limit té kontratés gé prokurohet. Né rastin e
bashkimit té operatoréve ekonomiké ky kriter plotésohet nga secili anétar i bashkimit né
raport me pérgindjen dhe/ose kushtet e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2.2.3. Vértetim pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore té parashikuara nga Pushteti VVendor
pér vitin pér vitin 2020, prane njesive vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka
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ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit te QKB. Né rastet e bashkimit té operatoréve
ekonomiké, ¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé vértetimin léshuar nga Autoriteti pérkatés.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikoje vértetésingé e deklaratés/ve. Né rast
deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me nenin 13, pika 3, germa “a” té Ligjit Nr.
9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér Prokurimin Publik”.

2.3  Pér kapacitetin teknik:
Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet té pérmbushé
kérkesat e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mé poshté:

2.3.1 Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés qé prokurohet, té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tre viteve té
fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit.

ose

b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé
bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit éshté né njé
vleré jo mé té vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e ben oferten té kualifikueshme.

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatori/et Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

i) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet té parages/in

dokumentacionin e méposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:
Kontratén/at e Sipérmarrjes
Situacionin pérfundimtar té objektit;
Aktin e kolaudimit;

5. Certifikaten e marrjes né dorézim.
Formulari i vlerésimit duhet té pércaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve, faktin nése
kontrata éshté realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj.

el

i) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet té parages/in

dokumentacionin e méposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:
Kontratén/at e Sipérmarrjes;

Situacionin pérfundimtar té objektit;

Aktin e kolaudimit;

M owbde
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5. Fatura tatimore pér ¢do situacion punimesh.

Pika 2.3.1 gérma “a” plotésohet nga anétari i cili ka pérqindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Kurse pika 2.3.1 gérma “b” duhet té plotésohet nga
té gjithé anétarét e bashkimit né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. (neni 74
te VKM nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”).

2.3.2 Stafi kryesor e mbéshtetés, punonjésit, certifikimet.

a) Operatori ekonomike ofertues duhet té keté né stafin e tij si drejtues teknik té shogerisé
inxhinerét e méposhtém:

1) Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
2) Inxhinier Elektrik 1 (njé)
3) Inxhinier Topograf ose Gjeodet 1 (njé)
4) Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)

Inxhinieret e sipércituar duhet té figurojné si drejtues teknik né licensén e operatorit ekonomik
ofertues dhe né listépagesat e shogérisé pér té pakten periudhén Gusht 2020 - Tetor 2020. Pér
secilin inxinier duhet té paragiten: Diploma, Kontraté pune e noterizuar (e vlefshme).

b) Operatori ekonomike ofertues duhet té keté né stafin e tij si drejtues teknik té shogerisé ose te
punesuar me kontrate pune individuale noteriale te vlefshme per periudhen e realizimit te
kontrates, si me poshte:

1. Inxhinier elektronik ose informatik 1 (njé)

Pér inxhinierin e sipercituar duhet té paragiten: Diploma, Kontraté pune e noterizuar (e vlefshme).

¢) Operatori ekonomik ofertues duhet té kené né stafin e tij personel té kualifikuar/certifikuar si:

* 1 (njé) nga inxhinieret drejtues teknik né licensén e operatorit ekonomik te listuar ne piken “a”,
té jeté i certifikuar si koordinator “Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né
puné” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr.10327 date 18.02.2010 “Pér siguriné dhe
shéndetin né puné” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér
siguriné né kantier”.

2.3.3 Operatori Ekonomik ofertues duhet té keté nje punésim mesatar pér té paktén 20 punonjés
me kohé té ploté pune pér periudhen Janar 2020 - Tetor 2020, e vértetuar kjo me:

e  Veértetim té léshuar nga Sigurimet shogérore ose Administrata Tatimore, ku té specifikohet
numri i punonjésve pér secilin muaj, pér periudhen Janar 2020 - Tetor 2020.

e  Listé pagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi pér periudhén
Janar 2020 - Tetor 2020, shogéruar me formularet e deklarimit té pagesave pér sigurimet
shogérore dhe shéndetésore.
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2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet té keté né stafin e tij specialisté ndertimi te certifikuar
sipas profesioneve, te pakten si me poshte:

VVVVVVVYVVYY

2.3.5

Teknik ndértimi 1 (njé)
Elektrigisté 1 (njé)
Hidrauliké 1 (njé)
Murator 1 (njé)
Suvatues 1 (njé)
Pllakashtrues 1 (njé)
Bojaxhi 1 (njé)
Punime durale 1 (njé)
Karpentier 1 (njé)
Hekurthyes 1 (njé)

Specialistet e sipercituar sipas profesioneve, duhet té jené té pajisur me kartela personale té
sigurimit teknik té vlefshme, té léshuara nga organe kompetente né bazé té Ligjit Nr.8734,
daté 01.02.2001 dhe Ligjit Nr. 13/2013.

Pér specialistét e sipercituar sipas profesioneve, duhet té paragiten deshmité/certifikatat ose
cdo dokument tjeter ge verteton diplomimin apo kualifikimin e tyre sipas profesionit, si
dhe kontratat individuale té punés té vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te
zbatimit te punimeve.

Secili specialisté i sipercituar sipas profesioneve duhet té figurojé né listépagesat e
shogeérisé pér té pakten periudhén Gusht 2020 - Tetor 2020.

Operatori ekonomik, nga stafi i mesiperm drejtues ose specialist, duhet te kete te pakten 2

(dy) punonjes te certifikuar / te trajnuar, per te kryer punime ne lartesi, te leshuara nga
Institucione te certifikuara/akredituara ne Shqiperi ose tek ato nderkombetare.

Licensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés.

Operatori ekonomik ofertues, duhet té déshmoje se dispononé license profesonale pér
zbatim punimesh né ndertim, duke perfshire kategorite e nevojshme pér zbatimin e
kontratés. Pér kété duhet té paragesin licensén pérkatése té shogérise, bazuar né formatin e
miratuar me Vendim té Keshillit t&¢ Ministrave Nr. 42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e
rregullores pér kriteret dhe Procedurat e dhénies sé licensave profesionale té zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit t¢ Subjekteve juridike gé ushtrojne veprimtari ndertimi”, i
ndryshuar.

e Pér punimet e pérgjithshme té ndértimit kompania duhet té keté licensat e méposhtme:

1. NP.1-A Punime gérmimi né toké.
2. NP.2-A Ndértime civile dhe industriale.
3. NP.3-A Rikonstruksion dhe mirémbajtje godinash civile e industriale, veshje
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fasada.
4, NP.7-A Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje.
5. NP.11-A Ndértime pér nénstacione, kabinat e transformatoréve, etj.

e Pér punimet speciale té ndértimit duhet té keté licensat e méposhtme:

1. NS.2 -A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirémbajtja e tyre.

2. NS.4- A Punime rifiniture t& muraturés dhe té lidhura me to, rifiniture me
infrastrukture druri, metalik dhe xhami dhe rifiniture té natyrés teknike
ndertuese.

3. NS. 14-A Impiante té brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj

4. N.S.18-A Punime topogjeodezike.

Shoqgérité e huaja duhet té kené kryer ekuivalentimin (njehsimin) e licensave profesionale
disponojné té Iéshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé kompetente te ngarkuar me ligj
Republikén e Shqipérisé.

2.3.6 Operatori/et ekonomik duhet té paragesin Certifikatat e cilésisé sé punimeve, per objektin

gé
né

e

prokurohet, te cilat duhet te jene te perkthyera ne gjuhen shqipe dhe te noterizuara, sipas

standardeve:
» 1SO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit té cilésisé) ose ekuivalent;
> 1SO 14001:2015 (Sistemi i menaxhimit té mjedisit) ose ekuivalent;
> 1SO 45001:2018 (Sistemi i menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné) ose ekuivalent;

Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té léshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma

ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipériseé.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur me licencé té Iéshuar nga Qendra
Kombétare e Licensimit (QKL) me Kodin II.2.B “Pér grumbullim, ruajtje dhe

transportimin e mbetjeve urbane”.

(Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomik, cdo anétar i grupit duhet té dorézoj licensat
profesionale sipas zérave té preventivit gé né bazé té marréveshjes sé bashképunimit merr

pérsipér té realizojé).

2.3.8 Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion

operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja

Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtes deri 10 ton 2 copé Pronési ose me gera
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Kamiongine me kapacitet mbajtes 1-3 ton 1 copé | Pronési ose me gera
Autovinc peshe ngritese jo me pak se 5 ton 1 copé Pronési ose me gera
Eskavator me goma 1 copé Pronési ose me gera
Autobetoniere 1 copé | Pronési ose me gera
Autopompe betoni 1 copé Pronési ose me gera
Vibrator betoni 1 copé Pronési ose me gera
Depozite Uji 5000 lit. 1 copé Pronési ose me gera
Moto/Gjenerator 1 copé Pronési ose me gera
Saldatrice 1 copé | Pronési ose me gera
Kompresor 1 copé Pronési ose me gera
Kompaktor ngjeshés 1 copé | Pronési ose me gera
Autobot uji 1 copé Pronési ose me gera
Skela 300 m2 | Pronési ose me gera

Gjithashtu, duhet té paragiten mjetet dhe pajisjet e mbrojtjes né puné té punétoréve, personelit si
mé poshté:

- Kokore, minimumi 20 copé.

- Fikeése zjarri té l1évizshme me kapacitet 5-7 litra secila, minimumi 2 copé.

- Prozhektoré ndrigimi natén minimumi, 2 copé.

- Komplet i ndihmés sé shpejté, minimumi 2 copé.

- Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi, 5 copé.

Eshté e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojcés nr. 10 dhe dokumentacioni si mé poshté:

a) Pér mjetet me goma qé shénohen né regjistra publiké duhet té paragitet dokumenti gé

vérteton regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e

mjetit (té vlefshme), taksat vjetore dhe certifikata e pronésisé sé mjetit.

b) Pér mjetet e siguruara me gera, duhet té paraqgitet dokumenti gé vérteton regjistrimin e tij

(leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (t& vlefshme), taksat

vjetore dhe certifikata e pronésisé sé mjetit duhet té shogérohet me kontraten perkatese noteriale té

gerase, ku te jete percaktuar objekti i prokurimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te

kontrates objekt i ketij prokurimi. Né rastin e mjeteve té tjera duhet té jené aktet e cdoganimit ose

faturat tatimore té blerjes.

C) Pér mjetet dhe pajisjet gé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat
gé vértetojné pronésing e tyre, apo marrjen me gira té tij.

d) Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté e
dukshme dhe targa e mjetit.

e) Makinat e transportit te shogerohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te
vlefshme), leshuar nga organet kompetente ne emer te shogerise apo subjektit pronar te
mjetit.
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f) Operatori ekonomik ofertues duhet té deklarojé qé té gjitha mjetet dhe pajisjet e
pérshkruara mé sipér nuk jane te angazhuara ne kontrata te tjera dhe do té jené té
angazhuara vetém né kété kontrate. Mjetet té cilat rezultojne té angazhuara né kontrata té
tjera afati i zbatimit té cilave shtrihet pérgjate afatit té kontratés objekt i prokurimit, jané
shkak s'kualifikimi.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikoj¢ dhe té kontrollojé né c¢do kohé
disponueshmérine dhe dokumentacionin e kétyre mjeteve dhe pajisjeve teknike té deklaruara sipas
shtojcés Nr. 10, si gjaté vlerésimit té ofertave ashtu edhe gjaté zbatimit t€ kontratés, deri né
pérfundimin e ploté té kontratés.

Né rast deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me nenin 13, pika 3, germa “a’ té Ligjit
Nr. 9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér Prokurimin Publik”.

(Deklaraté nga pérfagesuesi i shogérisé ofertuese per vendndodhjen e mjeteve dhe ge pranon
té drejtén e autoritetit kontraktor té verifikoj¢é dhe té kontrolloj¢ né cdo kohé
disponueshmérine dhe dokumentacionin e kétyre mjeteve dhe pajisjeve teknike té
deklaruara sipas shtojcés Nr. 10 dhe gqé merr pérsipér me shpenzimet e veta dhe éshté dakort
gé té paragesi prané AK mjetet, pajisjet apo materialet e kérkuara mé sipér, né rast se do té
lindi nevoja pér verifikimin e tyre, pérpara shpalljes sé klasifikimit).

2.3.9 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé analizat e cmimeve pér té gjitha zerat e
preventivit, plan — organizimi dhe metodologjine e punimeve né objekt sipas kérkesave té
pércaktuara nga legjislacioni dhe rregulloret né fuqi.

2.3.10 Grafiku i Punimeve.

2.3.11 Operatori ekonomik ofertues duhet té pércaktoje me ané té njé deklarate (nga
Administratori i shogérisé) listen e stafit ge do te jete i angazhuar ne zbatimin e punimeve
per objektin e prokurimit, ku te perfshihen, stafi inxhinerik drejtues i kerkuar ge do te
drejtoje punimet, stafi i specialisteve sipas profesioneve, drejtuesit e mjeteve, etj., te cilet
do te angazhohen ne ekzekutimin e punimeve te kesaj kontrate, si dhe te cilesohen detyrat
dhe pergjegjesite e secilit.

2.3.12 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé vetédeklarim qé brenda sé njéjtés periudhé
nuk éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura, me vleré té pérbashkét
ose té vecanté, jo mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon kandidati, sipas
licencés profesionale, té Iéshuar nga autoriteti kompetent. Né kuptim té pércaktimit té
mésipérm, fjala “periudhé’” nénkupton kohézgjatjen e investimit té kryer sipas LPP-sé nga
casti i shpalljes fitues e deri né kolaudimin e objektit/investimit.
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Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe té kontrollojé né cdo kohé
vertetesine e ketij vetédeklarimi, si gjaté vlerésimit té ofertave ashtu edhe gjaté zbatimit té
kontratés, deri né pérfundimin e ploté té kontratés.

Né rast deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me nenin 13, pika 3, germa "a” té
Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér Prokurimin Publik”.

2.3.13 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé deklaratén ku té shprehet se éshté dakort
me ményrén e financimit té objektit dhe se punimet pér realizimin e kétij objekti do té
pérfundojné brenda afatit té pércaktuar nga autoriteti kontraktor (né rast té shpalljes fitues).

Operatoret e huaj ekonomiké ofertues, duhet té paragesin té gjithé dokumentacionin e tyre né
gjuhén shqipe (si gjuhé e ofertés), t& béjné noterizimet pérkatése si dhe té jené te certifikuara
“Apostille”. Pér vendet qé nuk kané ratifikuar Konventén e Hagés daté 5 tetor 1961, “Pér hegjen e
kérkesés pér legalizim diplomatik e konsullor té dokumenteve zyrtare té huaja”, duhet té€ béhen
legalizimet né ambasadat, konsullatat ose zyrat respektive nga vendi i origjinés.

(Mosparagitja né kété formé éshté kusht skualifikues).

Kandidatét/ofertuesit duhet té pérmbushin kérkesat ligjore té parashikuara né nenin 45 té Ligjit nr.
9643 daté 20.11.2006 ”Pér prokurimin publik”i ndryshuar. Né rastin e Bashkimit té Operatoréve

Ekonomiké, kandidatét/ofertuesit duhet t'i pérmbahen nenit 74 te VKM-sé nr. 914 daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.

Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
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kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht g¢€ fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj: Bashkalidhur DST né SPE.

Specifikimet Teknike té Materialeve: Bashkalidhur DST né SPE.

Grafiku i Punimeve: Afati per kryerjen e punimeve 7 (shtaté) javé.

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to: Bashkalidhur DST né SPE.
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Shtojca 14
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Bashkalidhur DST né SPE.
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontraté€s dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP-sé.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]
Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k% *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
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shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e Kkontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643
daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadeér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* k% %

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme Cigmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
EYj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 18

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni 1:  Qéllimi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té¢ Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t¢é mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N&é rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

“Preventiv total” do t& thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do t€ thot€ volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné sic¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontrat€” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thot€ ¢mimi g€ i1 paguhet kontraktorit sipas kontrat€s pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.
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2.7

2.8

2.9

2.10
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2.19

2.20

2.21
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“Realizimi i punimeve” do t€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thot€ ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data q& Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data ¢ fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té€ thot€ makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né€ kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thot€ t€ gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, t&€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor q& éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport 1 inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqgyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokeés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do t€ thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim 1 mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do t€ thot€ personi fizik ose juridik qé €shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagcém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thot€ punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.
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2.22 “Punime” do té thoté ajo q€ Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t€ gérmojé,

ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve té eméruar
nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5:  Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té€ mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’1 jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
meé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t€ siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor 1 cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si
hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit
té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po
nuk duhet t’1 pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim
nga Autoriteti Kontraktor.
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Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave
ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose c¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i jap€ Autoritetit Kontraktor t€ gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do t&€ thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té€ komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

111

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
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projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

151

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé t& minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet
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Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t& mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé

program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo qé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

21.4

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
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defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

(a)

(b)

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té& Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t&¢ mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund
té vendosé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté
siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢cmimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.
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Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ béj€ testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé& mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢cmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen sic specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé parg, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.
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Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gqé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né Kkryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thot€ njé ngjarje jashté kontrollit t&
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.
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Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme gé duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por Kkjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet g¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqgsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréheqgje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé
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36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
I kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés t& mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Korrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér ¢do rritje ose ulje t& ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit
ose pérfundimit qé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime
pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢cmim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet gqé béhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin zé punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1 Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo t€ vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

38.2 Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té Iéshohet certifikata.

38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim
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39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité té ndregé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té& béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se Ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé
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42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé€ voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té¢ emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfaqsuesit.
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Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t& hyré n€ kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:

a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
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c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t& mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né gmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data qé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30
dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shgiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shoqérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té& Kontratés Fituese

Data (viti/muaiji/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e

ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, t€ gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé.
Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me
pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu sic jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KEété kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paraqitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké,
palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1  Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

75



“Shtesé anésore dhe rikonstruksion i pjesshém i godinés ekzistuese té shkollés 9-vjecare ""NAUN KACAKU", NJ.A.

Portéz” - Bashkia Fier 2020

Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror
0
Njesi e Qeverisjes Vendore
0

Seksioni 2  Obijekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
U
Tjetér
U

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
0

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O

Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
U

Jo O
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Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomikeé O

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po U

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit

Jo 0

2. Burimi i Financimit

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ ][] ose dite [ [][]
ose

duke filluar nga /O 0/0 000 me pérfundimne O 0/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:

Po O

Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L1 ne LJJ OO0

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po O

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés:

Jo 0

Jo O
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E hapur
0

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme [

lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikél]
etj. OO0 piké

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [1[1[]

Numri i ofertave té rregullta: [J[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqgérise sé
Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Data e Kontratés 101/ 0/ 000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail
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Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi (JO/CO/0 000
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 26
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

=

Lloji i procedurés:

2. Numri i Referencés:

3. Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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