DOKUMENTAT STANDARDE TE TENDERIT PER
PROCEDUREN E HAPUR E THIJESHTUAR

SHERBIME!

Mbikqgyrje e punimeve per objektet: Sistemim asfaltim dhe Rikonstruksion rrugé né NJ.A, |
ndare ne lote si me poshte:

e Loti i Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga
Viluni”.

e Lotii Trembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)”

e Loti i Katermbedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti I1”.

e Loti i Pesembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti I11”.

e LotiiGjashtembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”.

e Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I gendres se
fshatit Grude e re, rruga '""Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”.

e Loti i Tetembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”.

e Lotii Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”.

e Lotii Njezet: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate”.

e Lotii Njezet e nje: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés
Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”.

e LotiiNjezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit”.

DHJETOR 2021

1 Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet
parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi
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NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK | INFORMACIONIT
(Pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet )

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri

Adresa

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
\
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
\

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor gé prokuron pér nevoja té veta Organ Qendror blerés
\

| deleguar Té tjera
\

1.4 Emri dhe adresa e personit té kontaktit:

Personi (at) pérgjegjés pér prokurimin:
Tel/faks:

E-mail

1.5 Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér dhe kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit
(FPP):

1.6 Lloji i procedurés sé prokurimit:

1.7 Tipi i kontratés:

1.8 Fondi limit i pérllogaritur pér kété kontraté/marréveshje kuadér/Fondi limit i pérllogaritur pér
kété objekt si¢ &shté planifikuar né parashikimin buxhetor té Autoritetit Kontraktor

(né rastin e marréveshjeve kuadér ose kontratave shumévjecare) :

1.9 Kohézgjatja e pérafért e kontratés/marréveshjes kuadér :



1.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér dhe/ose Lotit (eve), nése pérdoren:

1.11. Lloji i Marréveshjes Kuadér, nése éshté rasti:
Marreveshje Kuadér - me njé operator ekonomik ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara*

1.12 Kohén e pérafért pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit:

1.13 Informacion tjetér gé konsiderohet i dobishém nga autoriteti
kontraktor:
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NJOFTIMI | KONTRATES
(pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor )

Seksioni 1: Autoriteti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri: Bashkia Shkodér
Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 - Shkodér
Tel/Faks: +355 22400150
E-mail: info@bashkiashkoder.gov.al
Adresa e ueb- www.bashkiashkoder.gov.al
fages:
Personi/at Ermal Dizdari
pérgjegjés pér 0673605060
prokurimin: ermal.dizdari@yahoo.com
(emri, e-mail)

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:
Institucioni i pavarur
Institucion gendror
\
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
X O
13 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor gqé prokuron pér nevoja té veta Organ Qendror blerés
X
| deleguar Té& tjera
] H

1.4. Kontraté né bazé té njé marréveshje té posagcme midis Shqipérisé dhe njé shteti tjetér:
Po 0 Jo X

1.5 Kontrate gé bashkéfinancohet nga njé organizaté ndérkombétare ose njé institucion financiar
ndérkombétar:

Po O Jo X

1.6 Kontraté e rezervuar :


mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:ermal.dizdari@yahoo.com

Po

Seksioni 2: Objekti i Kontratés: Mbikqyrje e punimeve per objektet: Sistemim asfaltim dhe
Rikonstruksion rrugé né NJ.A, | ndare ne lote si me poshte:

e Lotii Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”.

e Loti i Trembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)”

e Loti i Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti I1”.

e Loti i Pesembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti I11”.

e Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”.

e Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I qendres se
fshatit Grude e re, rruga ""Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”.

e Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”.

e Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”.

e Loti i Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate”.

e LotiiNjezete nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”.

e Lotii Njezet e dy: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit”.

2.1 Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve) / REF-16856-12-31-2021
e Lotii Dymbedhjete: REF-16858-12-31-2021

e Lotii Trembedhjete: REF-16860-12-31-2021

e Lotii Katermbedhjete: REF-16862-12-31-2021

e LotiiPesembedhjete: REF-16864-12-31-2021

e Lotii Gjashtembedhjete: REF-16866-12-31-2021
e Lotii Shtatembedhjete: REF-16868-12-31-2021
e Lotii Tetembedhjete: REF-16870-12-31-2021

e Lotii Nentembedhjete: REF-16872-12-31-2021

e LotiiNjezet: REF-16874-12-31-2021

e LotiiNjezete nje: REF-16876-12-31-2021

e LotiiNjezete dy: REF-16878-12-31-2021

2.2 Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP)

Kodi CPV: 79714000-2 - Shérbime té& mbikqyrjes

2.3 Lloji i “Kontratés Publike pér shérbime”

2.4 Kontrata né bazé té Marréveshjes Kuadér:
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Po d Jo X

2.5Lloji i Marréveshjes Kuadér:

Me njé Operator Ekonomik
Me disa Operatoré Ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po OJo O

2.6 Marréveshje kuadér me njé operator ekonomik:

Né rastin e Marréveshjes Kuadér me njé Operator Ekonomik, kur jané pércaktuar té gjitha kushtet, mé poshté
té jepen arsyet e pérzgjedhjes

2.7 Marréveshje Kudér me disa operatoré ekonomike:

Numri i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér: _ (Kétu, duhet té
pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér)

2.8 Kushtet gé duhet té zbatohen né rastin e rihapjes sé konkurrimit:

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore gé do té jené palé né Marréveshjen Kuadér: (kétu
duhet té listohen té gjitha autoritetet kontraktore gé do té jené palé pérfituese nga marréveshja
kuadér)

2.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés / Marréveshjes Kuadér

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratés: 1,954,661(Njemilion e nenteqind e pesedhjete e
katermije e gjashteqind e gjashtedhjete e nje) Leké pa TVSH, i ndare si me poshte

e Lotii Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”.
me fond limit prej 299,059(Dyqind e nentedhjete e nentemije e pesedhjete e nente) Leké pa
TVSH

e Lotii Trembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)” me fond limit prej 98,629(Nentedhjete e tetemije e gjashteqind e njezet e nente)
Leké pa TVSH

e Loti i Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti II”. me fond limit prej 86,436(Tetedhjete e gjashtemije e katergind e tridhjete e
gjashte) Leké pa TVSH



e Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti ITI”. me fond limit prej 353,104(Treqind e pesedhjete e tremije e njeqind e
kater) Leké pa TVSH

e Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”. me fond limit prej 143,619(Njeqind e dyzet e tremije e gjashteqgind e
nentembedhjete) Leké pa TVSH

e Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I gendres se
fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”. me fond limit prej
162,611(Njeqind e gjashtedhjete e dymije e gjashtegind e njembedhjete) Leké pa TVSH

e Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”. me fond limit prej 245,857(Dyqind
e dyzet e pesemije e teteqind e pesedhjete e shtate) Leké pa TVSH

e Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”. me fond limit prej 76,809(Shtatedhjete e gjashtemije e
tetegind e nente) Leké pa TVSH

e Lotii Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate” me fond limit prej 123,174(Njeqind e njezet e tremije e njeqind e shtatedhjete e kater)
Leké pa TVSH

e LotiiNjezete nje: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”. me fond limit prej 248,148(Dyqind e dyzet e tetemije e
njeqind e dyzet e tete) Leké pa TVSH

e Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit”. me fond limit prej 117,215(Njeqind e shtatembedhjetemije e dyqind e
pesembedhjete) Leké pa TVSH

Né rastin kur, objekti i prokurimit pérbéhet nga disa shérbime, shumatorja e gmimeve pér

njési éshté

Burimi i financimit: Ky fond éshté véné né dispozicion nga Buxheti i Bashkisé viti 2021 sipas

VKB nr.63 date 28.12.2020”Per miratimin e Buxhetit te vitit 2021 dhe programit buxhetor
afatmesem perfundimtar 2021-2023 te Bashkise Shkoder”.

2.11 Kohézgjatja e kontratés ose afati i zbatimit té kontratés:
Kohézgjatja sipas loteve:

e Pér Lotin e Dymbedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muaj).

e Pér Lotin e Trembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Katermbedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

e Pér Lotine Loti e Pesembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muaj).

e Pér Lotin e Gjashtembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Shtatembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

e Pér Lotin e Tetembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muayj).

e Pér Lotin e Nentembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).
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o Pér Lotin e Njezet afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér zbatimin e
punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Njezet e Nje afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

e Pér Lotin e Njezet e Dy afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 2(dy)muaj).

Ose
Fillon mé oo/oo/oooo mbaron mé oo/oo/oooo

2.11.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Kohézgjatja né muaj: (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér)

Ose fillon mé / / (d/m/v)

mbaron mé / / (d/m/iv)

2.12  Vendii kryerjes sé shérbimeve:

Sipas termave te References

2.13  Ndarja né Lote:

Po X Jo 0

Nése po,

2.14  Pérshkrimi i shkurtér i Loteve:

(objekti dhe fondi limit pér secilin Lot)

Loti i Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”.
me fond limit prej 299,059(Dyqind e nentedhjete e nentemije e pesedhjete e nente) Leké pa
TVSH

Loti i Trembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)” me fond limit prej 98,629(Nentedhjete e tetemije e gjashteqind e njezet e nente)
Leké pa TVSH

Loti i Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti II”. me fond limit prej 86,436(Tetedhjete e gjashtemije e katergind e tridhjete e
gjashte) Leké pa TVSH

Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti ITI”. me fond limit prej 353,104(Treqind e pesedhjete e tremije e njeqind e
kater) Leké pa TVSH

Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”. me fond limit prej 143,619(Njeqind e dyzet e tremije e gjashteqgind e
nentembedhjete) Leké pa TVSH



e Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ Rehabilitim I gqendres se
fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”. me fond limit prej
162,611(Njeqgind e gjashtedhjete e dymije e gjashtegind e njembedhjete) Leké pa TVSH

e Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”. me fond limit prej 245,857(Dyqind
e dyzet e pesemije e teteqind e pesedhjete e shtate) Leké pa TVSH

e Loti i Nentembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”. me fond limit prej 76,809(Shtatedhjete e gjashtemije e
teteqind e nente) Leké pa TVSH

e Lotii Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate” me fond limit prej 123,174(Njeqind e njezet e tremije e njeqind e shtatedhjete e kater)
Leké pa TVSH

e LotiiNjezete nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”. me fond limit prej 248,148(Dyqind e dyzet e tetemije e
njeqind e dyzet e tete) Leké pa TVSH

e Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit”. me fond limit prej 117,215(Njeqind e shtatembedhjetemije e dyqind e
pesembedhjete) Leké pa TVSH

2.14.1 Njé ofertues mund té aplikojé pér:

o njé€ Lot,

o disa Lote,

X té gjitha Lotet.

Pér secilin Lot duhet té paragitet njé oferté e veganté.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve pér ofertues:

Specifikoni numrin maksimal t€ Loteve qé mund t’i jepen njé ofertuesi 8

2.14.3 Kriteret/rregullat qé duhet té zbatohen pér té pércaktuar Lotet qé do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret pér té pércaktuar Lotet qé do té jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i mé shumé Loteve
sesa numri maksimal i lejuar né pikén 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve né njé kontraté/kontrata té pérbashkéta (Kur té njéjtit ofertues mund t’i
jepet mé shumé se njé Lot):

Po O Jo X
Nése po, specifikoni grupin e Loteve gé mund té kombinohen

2.15 Pranohen variantet:
Po O Jo X

2.15.1 Pranohet nénkontraktimi:
Po O Jo X

Nése lejohet nénkontraktimi, specifikoni pérgindjen e lejuar pér nénkontraktim:
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(nuk lejohet nénkontraktimi né njé masé mé té madhe se 50 % e vlerés sé kontratés)

2.15.2 Autoriteti Kontraktor do té kryejé pagesa direkte tek nénkontraktori:
Po O Jo X

Shénime té tjera (nése vlerésohen té nevojshme nga autoriteti kontraktor)

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té pérmbushen nga
veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té operatoréve ekonomiké,pér té cilin
ofertuesi nuk lejohet té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po 0 Jo X
Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, gé nuk lejohet mbéshtetja:

2.17 Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit (T1K)
pérdoren standardet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e Shogérisé sé Informacionit:

Po O Jo X

2.18. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit (TIK),
né rast se standardet nuk jané té zbatueshme, merret njé miratim paraprak nga Agjencia Kombétare
e Shogérisé sé Informacionit:

Po a Jo X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertés: (e zbatueshme né rastin e procedurave té prokurimit me njé vleré mé té larté
se sa prokurimi me vleré té vogél).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Sigurimit té Ofertés, sipas Shtojcés 3.
Shuma e sigurimit té ofertés éshté 39,093 (Tridhjete e nentemije e nentedhjete e tre)leke

Né rastet e paragitjes sé ofertave pér Lote té vecanta, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin Lot do té jeté si
mé poshté:

e Lotii Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”
5,981(Pesemije e nenteqind e tetedhjete e nje ) leke



e Lotii Trembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)” 1,972(Njemije e nenteqind e shtatedhjete e dy ) leke

e Loti i Katermbedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti II” 1,728(Njemije e shtateqind e njezet e tete ) leke

e Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti I11” 7,062 (Shtatemije e gjashtedhjete e dy ) leke

e Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas” 2,872(Dymije e teteqgind e shtatedhjete e dy) leke

e Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I qendres se
fshatit Grude e re, rruga ""Kalimtari** dhe rruga Shkolla e re” 3,252(Tremije e dygind e
pesedhjete e dy ) leke

e Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)” 4,917(Katermije e nentegind e
shtatembedhjete ) leke

e Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re” 1,536(Njemije e peseqind e tridhjete e gjashte ) leke

e Loti i Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate” 2,463(Dymije e katergind e gjashtedhjete e tre ) leke

e LotiiNjezete nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej” 4,962 (Katermije e nenteqind e gjashtedhjete e dy ) leke

e Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit” 2,344(Dymije e treqind e dyzet e kater ) leke

3.1.2  Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né vleré
monetare né llogariné e autoritetit/ entit kontraktor Bashkia Shkoder

Dega Thesatrit Shkoder 3333
Bashkia Shkoder 2141001
Kodi ekonomik 4662102 L Garanci bankare té vitit vazhdim pér sigurimin e ofertés

(né ¢do bankeé té nivelit té dyté)

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesén e vlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né formén:
i. garancisé bankare X
ose
ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente X

3.2 Periudha e viefshmérisé sé ofertés: 150 dite

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurés: E Hapur e Thjeshtuar

4.2. Eshté pérdorur njoftimi paraprak:

Po O Jo X

Nése Po, numri i referencés éshté
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4.3 Proceduré e rishpallur:

Po a Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té
prokurimit:

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

c)Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto O
Sipas réndésisé:
¢cmimi O pikétO O
00 pikét OO
O O pikét OO
00 pikét OO
Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

OSE

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim X

Né rastin e marréveshjes kuader, kur do té pérdoret kriteri i vlerésimit té cmimit pér njési, pér géllime
krahasimi, vlerésimi i ofertave té paragitura do té béhet né bazé té shumatores sé cmimeve pér njési
(Kjo, metodé vlerésimi nuk do té pérdoret nga autoritetet kontraktore kur sasité jané té llogaritshme né bazé
vjetore, sipas eksperiencés sé méparshme, dhe kur marréveshja kuadér pérdoret pér prokurimin e mallrave
dhe shérbimeve té vazhdueshme. Né kété rast, cmimi i ulét do té vlerésohet me vlerén totale mé té ulét té
ofruar).

45 Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave:
Data: 17/01/2022, ora 10:00

Vendi: www.app.qgov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet né ményré elektronike, ofertuesit duhet ta paragesin até né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP, www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura né ményré elektronike i transmetohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké gé kané paragitur oferta, me kérkesé té tyre.

4.6 Gjuha (ét) né té cilat mund té hartohen ofertat:


http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

Shqip X Anglisht 0

Seksioni 5:Informacione shtesé:

51 Dokumente me pagesé (zbatohet vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike):
Po O Jo O
Nése po
Monedha Leke Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale t& kopjimit dhe shpérndarjes sé Dokumenteve té Tenderit (DT) tek
Operatorét Ekonomik. Operatorét Ekonomik té interesuar kané té drejté té konsultojné DT pérpara blerjes
Sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményra e blerjes sé dokumenteve té tenderit (kur éshte e
aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, pér nénshkrimin e njé kontrate publike duhet té keté:

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén
Qendrore té Faturave.

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
Kompaniné e Certifikuar pér zgjidhjen softuerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé léshojné fatura
pérmes zgjidhjes softéerike.

Data e dorézimit té kétij njoftimi 05/01/2022
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[Shtojcé pér t 'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér né rihapjen e procesit té
mini-konkurrimit]

FTESE PER OFERTE

(shénoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton pér paragitjen e ofertave né procedurén pér kryerjen e
shérbimeve né vijim:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontratés dhe sasise si¢ pérkufizohet né Dokumentat e Tenderit:

Vendi i kryerjes sé shérbimit: (jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Koha e realizimit té shérbimit/eve: Shérbimi duhet té realizohet...

Ofertat duhet té paraqgiten né:

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret pér pércaktimin e ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Forma shkresore o Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) o



1.

Njoftimi i shkurtuar i Kontratés
(Pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike)

Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Shkodér

Adresa Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodér
Tel/Faks +35522400150

E-mail  info@bashkiashkoder.gov.al

Web-fage www.bashkiashkoder.gov.al

2

3.

Lloji i procedurés sé prokurimit: E Hapur e Thjeshtuar
Numri i referencés sé procedurés REF-16856-12-31-2021

Loti i Dymbedhjete: REF-16858-12-31-2021

Loti i Trembedhjete: REF-16860-12-31-2021

Loti i Katermbedhjete: REF-16862-12-31-2021

Loti i Pesembedhjete: REF-16864-12-31-2021

Loti i Gjashtembedhjete: REF-16866-12-31-2021

Loti i Shtatembedhjete: REF-16868-12-31-2021

Loti i Tetembedhjete: REF-16870-12-31-2021

Loti i Nentembedhjete: REF-16872-12-31-2021

Loti i Njezet: REF-16874-12-31-2021

Loti i Njezet e nje: REF-16876-12-31-2021

Loti i Njezet e dy: REF-16878-12-31-2021

4.0bjekti i kontratés /:” Mbikqyrje e punimeve per objektet: Sistemim asfaltim dhe

Rikonstruksion rrugé né NJ.A, | ndare ne lote si me poshte:
Loti i Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”.
Loti i Trembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)”
Loti i Katermbedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti I1”.
Loti i Pesembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti II1”.
Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”.
Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I gendres se
fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”.
Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”.
Loti i Nentembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”.
Loti i Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate”.


mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Loti i Njezet e nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”.

Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit”.

5.Fondi limit: 1,954,661(Njemilion e nenteqgind e pesedhjete e katermije e gjashteqind e

(2]

gjashtedhjete e nje) Leké pa TVSH, i ndare si me poshte:
Loti i Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”.
me fond limit prej 299,059(Dyqind e nentedhjete e nentemije e pesedhjete e nente) Leké pa
TVSH
Loti i Trembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)” me fond limit prej 98,629(Nentedhjete e tetemije e gjashteqgind e njezet e nente)
Leké pa TVSH
Loti i Katermbedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti II”. me fond limit prej 86,436(Tetedhjete e gjashtemije e katergind e tridhjete e
gjashte) Leké pa TVSH
Loti i Pesembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti ITI”. me fond limit prej 353,104(Treqind e pesedhjete e tremije e njeqind e
kater) Leké pa TVSH
Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”. me fond limit prej 143,619(Njeqind e dyzet e tremije e gjashteqind e
nentembedhjete) Leké pa TVSH
Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim | gendres se
fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”. me fond limit prej
162,611(Njeqind e gjashtedhjete e dymije e gjashtegind e njembedhjete) Leké pa TVSH
Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”. me fond limit prej 245,857(Dyqind
e dyzet e pesemije e teteqind e pesedhjete e shtate) Leké pa TVSH
Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”. me fond limit prej 76,809(Shtatedhjete e gjashtemije e
tetegind e nente) Leké pa TVSH
Loti i Njezet: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate” me fond limit prej 123,174(Njeqind e njezet e tremije e njeqind e shtatedhjete e kater)
Leké pa TVSH
Loti i Njezet e nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”. me fond limit prej 248,148(Dyqind e dyzet e tetemije e
njeqind e dyzet e tete) Leké pa TVSH
Loti i Njezet e dy: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit”. me fond limit prej 117,215(Njeqind e shtatembedhjetemije e dyqind e
pesembedhjete) Leké pa TVSH

Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj:

e Pér Lotin e Dymbedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muayj).

e Pér Lotin e Trembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).




e Pér Lotin e Katermbedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Loti e Pesembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muayj).

e Pér Lotin e Gjashtembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Shtatembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

e Pér Lotin e Tetembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muayj).

e Pér Lotin e Nentembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

e Pér Lotin e Njezet afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér zbatimin e
punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Njezet e Nje afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

e Pér Lotin e Njezet e Dy afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 2(dy)muaj).

7. Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: 17/01/2022, ora 10:00
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[Shtojcé pér t 'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]
PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[] Shérbime:

Numri i pérafért i kontratave té planifikuara pér t’u dhéné né bazé té¢ Marréveshjes Kuadér

Numri i Titulli i kontratés Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
kontratés

01

02

03

Shénim: Ky planifikim éshté i pérafért bazuar né nevojat qé mund té keté autoriteti kontraktor dhe
orientues pér palét né proces.



(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PER NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marréveshjes Kuader:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér:
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit :

9. Justifikimi, argumentat pérkatése dhe referencat ligjore pér nevojén e ndryshimit té dokumentave
té tenderit:

10. Nése shtyhet afati i fundit pér pranimin e ofertave, té shénohet afati i ri i pércaktuar:

Shénim:

Kétij njoftimi duhet t’i bashkéngjitet shtojca e ndryshimeve né dokumentat e tenderit.
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(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:
Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marreveshjes kuader:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér :
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit:

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e shérbimeve:

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér:

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti):

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér:

Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomike:

Emri

NIPT:




Adresa

Kontaktet

15. Data e nénshkrimit té modifikimit :

16. Burimi i financimit:

17. Informacion tjetér gé
kontraktor

vlerésohet

nevojshém

nga

autoriteti




Seksioni | : Udhézime pér Operatorét Ekonomik

Pérmbajtja:

Seksioni I:

Seksioni I1:

Seksioni I11.

Seksioni 1V:

DOKUMENTAT E TENDERIT

Udhézime pér Operatorét Ekonomiké (Udhézime)

Teksti né Seksionin |1 nuk mund té modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose operatorét
ekonomikg, pérveg informacionit té plotésuar sipas Njoftimit te Kontrates.

Shtojcat

Seksioni Il pérfshin formularét, té cilét duhet té plotésohen nga Operatori Ekonomik dhe té
paragiten si pjesé e ofertés sé tij, si dhe shtojcat qé duhet té plotésohen nga autoriteti
kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e pérzgjedhjes sé ofertuesve, grafiku i
ekzekutimit dhe termat e referencés.

Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Seksioni 111 pérmban kushtet e pérgjithshme dhe té vecanta gé do té zbatohen pér té gjitha
Kontratat, Formularin e sigurimit té kontratés, si dhe formularé gé duhet té nénshkruhen nga
té dy palét si, draftet e marréveshjeve kuadér, sipas llojeve té tyre.

Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Seksioni IV pérfshin formularét standard gé pérdoren nga operatorét ekonomiké, né procesin
e ankimit prané autoritetit kontraktor dhe Komisionit t& Prokurimit Publik, si dhe njoftimet
gé duhet té plotésohen nga autoriteti kontraktor né pérfundim té procesit té prokurimit.



Seksioni I: Udhézime pér Operatorét Ekonomikeé

A. TE PERGJITHSHME

1. Objekti
prokurimit

2. Operator
ét
Ekonomiké
té
pérshtatshé
m

3. Sgarimi i
Dokumenteve té
Tenderit

4. Ndryshimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1. Objekti i procedurés sé prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e
tyre pércaktohen né njoftimin e kontratés.

2. Pérvec nése specifikohet ndryshe mé poshté, pérkufizimet dhe interpretimet né kéto
Dokumente té Tenderit do té jené sipas pércaktimeve té Ligjit pér Prokurimin Publik (LPP)
dhe Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPP).

a) Operator Ekonomik éshté cdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup
personash/entesh, sipas Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké (kétu e mé tej referuar
si "Udhézimet").

NE& rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké (BOE):

1.1. Té gjithé operatorét, anétaré té kétij bashkimi do té kené pérgjegjési té pérbashkét
dhe solidare.

1.2.BOE i bashkélidh Ofertés sé tij njé marréveshje ndérmjet paléve ku caktohet dhe
autorizohet edhe Pérfagésuesi, i cili do té keté autoritetin té pérfagésojé BOE gjaté
procedurés sé prokurimit dhe, né rast se BOE shpallet fituese e Kontratés, edhe
gjaté zbatimit té Kontratés.

b) Operatori Ekonomik duhet té konsultohet me té gjitha udhézimet, formularét, termat
dhe specifikimet né Dokumentet e Tenderit. Mosdhénia nga operatori ekonomik e té
gjithé informacionit ose dokumentacionit t& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
Dokumentet e Tenderit do té cojé né refuzimin e Ofertés.

Ofertuesi i mundshém mund té kérkojé sqarime pér dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i pérgjigjet ¢cdo kérkese pér sqarim té dokumenteve té tenderit,
té béré nga ¢do operator ekonomik, me kusht gé kérkesa té jeté marré jo mé voné se 6
dité para afatit pérfundimtar té dorézimit té ofertave.

Autoriteti kontraktor duhet té pérgjigjet brenda 3 ditéve nga depozitimi i kérkesés, né
ményré qé té béjé t& mundur dorézimin e ofertés né kohé nga operatori ekonomik dhe,
pa identifikuar burimin e kérkesés, duhet t’'ua komunikojé sqarimin pérkatés té gjithé
operatoréve ekonomiké, qé kané térhequr dokumentet e tenderit.

Né cdo kohé para afatit té fundit pér paragitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund
t’1 ndryshojé Dokumentet e Tenderit duke hartuar njé shtojcé, me kéto ndryshime.
Cdo shtojcé do té jeté pjesé e Dokumenteve té Tenderit dhe do té publikohet né té
njéjtén ményré sc éshté béré publikimi i Dokumentat & Tenderit.

Nése ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit béhet né gjysmén e paré té afatit pér
pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund té zgjasin afatin pér pranimin e
ofertave. Nése dokumentet e tenderit ndryshohen né gjysmén e dyté té afatit pér
paragitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit pér paragitjen e ofertave
me té paktén 10 dité pér procedurat mbi kufirin e larté monetar dhe me té paktén 7 dité
pér procedurat nén kufirin e larté monetar.
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6. Cmimet

B. PERGATITJA E OFERTAVE

Operatori Ekonomik pérballon té gjitha shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen dhe
paragitjen e ofertés sé tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo pérgjegjési pér
kéto shpenzime, pavarésisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurés.

Oferta, si dhe té gjitha korrespondencat dhe dokumentet né lidhje me procedurén e
prokurimit do té paragiten né gjuhén/gjuhét e specifikuar né njoftimin e kontratés.
Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e printuar gé jané pjesé e Ofertés mund té jené né
njé gjuhé tjetér me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve
pérkatése né gjuhén e specifikuar né njoftim.

Oferta do té pérmbajé té gjitha dokumentet mbéshtetése si¢c kérkohet nga Autoriteti
kontraktor.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Ofertés né pérputhje me formularin e paraqitur
né Seksionin Il: Té gjithé Formularét shogérues duhet té plotésohen pa ndonjé ndryshim;
nuk do té pranohet asnjé zévendésues. Té gjitha vendet bosh duhet té plotésohen me
informacionin e kérkuar;

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé gé n uk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té lidhen sé
bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
dhe té printuar duhet t& pajisen me inicialet ose t& nénshkruhen nga Personi (at) e
Autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i nénshkruar nga Personat
e Autorizuar.

Pérve¢ nése pérshkruhet ndryshe né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e tenderit
propozimet alternative ose kohét alternative pér pérfundimin, nuk do té merren parasysh.

1. Cmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik né Formularin e Ofertés do té jené né
pérputhje me kérkesat e specifikuara né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e
tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar mallrat gé do té dorézohen, sasité dhe ¢mimin e tyre.

3. Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén sipas Njoftimit t& Kontratés,
duke pérfshiré edhe tatimet dhe taksat qé zbatohen, pa pérfshiré TVSH-né. Nése
¢cmimet kuotohen né valuté té huaj si¢ pércaktohet né Njoftimin e Kontratés,
atéheré ato duhet té konvertohen né Leké shqiptare (Leké) sipas kursit té kémbimit
té caktuar nga Banka Qendrore e Shqipérisé né ditén e dérgimit pér publikim té
Njoftimit té Kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés
sé vlefshmérisé sé ofertés.

4. Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés, cmimet totale té Ofertés pér té
gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet gmimit té dhéné
dhe pérbén vlerén totale té Ofertés.



7. Monedhat

8. Provueshméria
e Kualifikimeve
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sé Ofertés

10. Formati dhe
Nénshkrimi i
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Né rastin e njé Marréveshje Kuadér ku NUK pércaktohen té gjitha kushtet, gmimet pér
kontratat bazuar né Marréveshjen Kuadér nuk jané té fiksuara, ato jané objekt i ndryshimit
pas njé mini — konkurrimi midis Operatoréve Ekonomiké, palé né Marréveshjen Kuadér.

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesés do té jené si¢ specifikohet né njoftimin
e kontratés.

Pér té provuar kualifikimet e tij pér realizimin e Kontratés, Operatori Ekonomik do té
japé informacionin e kérkuar né Seksionin 1l: Shtojcat.

1. Ofertat do té jené té vlefshme pér periudhén e specifikuar né Njoftimin e Kontrates
pas afatit té paragitjes sé Ofertave té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor; Oferta pér
njé periudhé mé té shkurtér nuk éshté e vlefshme dhe do té refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertés mund té paragitet né njérén nga format e méposhtme:
a) Pagesa nga ofertuesi, né vleré monetare, né llogariné e autoritetit kontraktor
b) Garanci bankare
c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mésipérme duhet té jené té vlefshme gjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé Ofertés.

3. Periudha e vlefshmérisé sé Ofertés fillon nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do

rast, té paktén 5 dité para pérfundimit té afatit t& vlefshmérisé sé ofertave, Autoriteti
Kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjas€ periudhén e vliefshmérisé,
deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojé kété kérkesé me shkrim, pa
humbur té drejtén pér rimbursim té Sigurimit té Ofertés, kur ka njé té tillé. Ofertuesi
gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé Ofertés njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té
tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré
nga Autoriteti Kontraktor né lidhje me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Ofertés,
ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés,
kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertén.
Nése autoriteti kontraktor nuk i ka béré njé kérkesé me shkrim operatorit ekonomik
pér té zgjatur periudhén e vilefshmérisé sé ofertés, sipas parashikimit té paragrafit té
paré té késaj pike, atéheré operatori ekonomik nuk mund té penalizohet pér kété, pra
sigurimi i ofertés sé tij nuk konfiskohet.

Né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés, cdo Operator Ekonomik paraget ofertén sipas

formularéve standard né kété DT. Oferta nénshkruhet nga personi/personat pérgjegjés
té autorizuar pér kété géllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE
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11.1 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete elektronike, operatorét
Ekonomiké duhet té ngarkojné ofertén e tyre né sistemin e prokurimit elektronik, sipas
pércaktimeve né manualet pérkatése.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét
Ekonomiké duhet té paragesin vetém ofertén origjinale té mbyllur né njé zarf jotransparent,
té vulosur dhe té firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: "Oferté pér
Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. __.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEM
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTAVE, JO PERPARA ------—-----—- d/imiv,
né orén------------ 7.

Oferta duhet té paragitet brenda afati té pércaktuar nga autoriteti kontraktor. Nése autoriteti
zgjat afatin kohor pér pranimin e ofertave, operatorét ekonomiké, mund té paragesin ofertat
e tyre brenda afatit té zgjatur.

Data e hapjes sé ofertave do té jeté e njéjté me afatin e fundit té paragitjes sé ofertave. Nése
pér arsye objektive, té shkaktuara nga njé situaté e paparashikuar nga autoriteti kontraktor
né kohén e fillimit té procedurés, éshté e pamundur té respektohet afati pér hapjen e
ofertave nga autoriteti kontraktor, arsyeja duhet té dokumentohet dhe té caktohet njé daté
e re pér hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar, té cilét kané paragitur oferta, ftohen té
marrin pjesé né hapjen e ofertave, nése jané té interesuar. Mosparagitja e tyre nuk pengon
hapjen e ofertave.

Autoriteti Kontraktor nuk merr né shqyrtim asnjé oferté gé vjen pas afatit té fundit pér
paragitjen e tyre si¢ specifikohet né Njoftimin e Kontratés. Sistemi i prokurimit elektronik
nuk lejon paragitjen e ofertave gé jané né tejkalim té afatit té fundit pér paraqitjen e tyre.

1. Operatori Ekonomik mund ta térhegé, zévendésojé ose modifikojé ofertén e tij, né cdo
kohé deri pérpara afatit té fundit té pranimit té ofertave.

2. Né procedurat e prokurimit té cilat zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose térheqin ofertat e tyre me kusht gé modifikimi ose térheqja té béhet para
skadimit té afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe
térhegjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para datés sé afatit
fundit pér paragitjen e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet:
"MODIFIKIM OFERTE" ose "TERHEQJE OFERTE".

3. Asnjé oferté nuk mund té térhiget, zévendésohet ose modifikohet pas afatit té fundit pér
paragitjen e ofertave.

Ofertat hapen pas pérfundimit té afatit té fundit té pércaktuar pér pranimin e ofertave né
dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI | OFERTAVE

Autoriteti kontraktor duhet té ruajé konfidencialitetin sipas pércaktimeve té nenit 16 té
LPP-sé.
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1. Autoriteti Kontraktor, gjaté procesit té shqyrtimit dhe vlerésimit té ofertave, mund té
kérkojé sgarime nga operatorét ekonomiké ofertues. Cdo sgarim i paragitur nga Operatori
Ekonomik gé nuk i pérgjigjet njé kérkese nga Autoriteti Kontraktor nuk do té merret né
konsideraté. Nuk mund té kérkohet, ofrohet apo lejohet asnjé ndryshim né ¢mimet ose
pérmbajtjen e ofertave, pérvec rasteve té konfirmimit té korrigjimit té gabimeve aritmetike
té konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjaté vlerésimit té ofertave.

1. Njé oferté e pérgjegjshme/viefshme éshté ajo gé plotéson kérkesat e Dokumenteve té
Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, si¢ pércaktohet mé poshté:

(@) "Devijim" éshté shmangia nga kérkesat e specifikuara né Dokumentet e
Tenderit;

(b) “Rezervim” &shté pércaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i ploté i
kérkesave té specifikuara né Dokumentet e Tenderit; dhe

(c) “Mospranim” éshté mosparaqitja e njé pjesé ose e té gjithé informacionit ose
dokumentacionit t& kérkuar né Dokumentet e Tenderit.

2. Nése njé oferté nuk i pérgjigjet kérkesave t& Dokumenteve té Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERESIMI | OFERTAVE

1. Pér njé pjesé té kritereve té pranimit té kérkuara né dokumentat e tenderit, Operatori
Ekonomik duhet té paragesé Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit si njé prové
paraprake né formén e njé deklarate, ku shprehet se Oferta e tij &shté né pérputhje me
Kérkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e pércaktuara né Njoftimin e Kontratés dhe né
Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar né€ formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né nj€ bazé té
dhénash, ku autoriteti kontraktor mund t€ aksesojé direkt kété informacion dhe /ose
dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.

3. Operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin e kérkuar pér té gjitha kriteret
pér té cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér té gjithé dokumentacionin e paraqitur si pjesé
e Ofertés. Né rast té verifikimit té pérmbajtjes sé dokumentacionit t& paragitur, ose té
Vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton té jeté e vérteté, Operatori Ekonomik
éshté né kushtet e parashikuara né nenin 78, pika 1, gérma (a) t& Ligji pér Prokurimin
Publik (LPP).

1. Pér géllime vlerésimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertés do té konvertohet né njé
monedhé té vetme si¢ specifikohet né Njoftimin e kontrates.
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21. Kriterete
pércaktimit té
ofertés fituese

1. Autoriteti Kontraktor pércakton ofertén ekonomikisht mé té favorshme né bazé té
kritereve té pércaktimit té ofertés fituese gé jané pércaktuar né Njoftimin e Kontratés
dhe né Dokumentet e Tenderit si mé poshté.

Opsioni 1) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, bazuar né kosto:

Lidhur me kriteret e vlerésimit, duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter,
pérkatésisht numri i pikéve pér secilin kriter dhe ményra se si do té llogariten pikét pér
ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret e vendosura pér vierésimin e ofertave jané objektive dhe shprehen né
shifra. Né ¢do rast, kur ka mé shumé se njé kriter, pesha specifike e Kriterit té ¢gmimit nuk
duhet té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé mund té marré njé Oferté do té jené
100.

Formula me té cilén llogariten pikét e ofertuesve, né ¢do rast duhet té jeté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....
Ku:
Po - jané pikét totale té ofertés sé vlerésuar
Pk1/Pk2/PK3/... - jané pikét pér secilin kriter té vlerésuar
Pikét pér secilin kriter llogariten sipas formulés:
Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Okl
Pkl Pikéte kriterit gé vlerésohet
Vminkl  Vlera mé e ulét e kriterit qé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet
Opsioni 2) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, Bazuar né Cmim:
Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar gmimin mé té ulét té ofertés.

SHENIM: Autoriteti Kontraktor do té zgjedhé vetém njé nga Opsionet si kriter i vlerésimit.
Pérdorimi i t& dy opsioneve né DT e bén procedurén té pavlefshme.

2. Autoriteti Kontraktor do t'i japé kontratén Operatorit Ekonomik, Oferta e té cilit ka
rezultuar té jeté ekonomikisht mé e favorshme.

3. Autoriteti Kontraktor pérdor si kritere vlerésimi nje nga kriteret e pércaktuara né
Njoftimin e Kontratés.



22. Vlerésimi i
ofertave dhe
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1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paragitura nése kané gabime arithmetike. Nése
ofertat rezultojné me gabime arithmetike, autoriteti i korrigjon kéto gabimesi mé poshté:

(a) Nése ka njé mospérputhje midis cmimit pér njési dhe ¢cmimit total, gé rezulton nga
shumézimi i ¢gmimit pér njési me sasing, ¢mimi pér njési do té mbizotérojé dhe
¢mimi total do té ndryshohet pérkatésisht.

(b) Nése ka ndonjé mospérputhje né cmimin total, kur totali éshté shuma ose diferenca
e nén-totaleve, cmimi nén-total mbizotéron dhe ¢gmimi total korrigjohet bazuar né
té.

(c) Nése ka ndonjé mospérputhje midis fjaléve dhe numrave, shuma me fjalé do té
mbizotérojé. Pérjashtim nga ky rregull &shté situata kur shuma ka té bé&jé me
gabimin, i cili do té korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) mé lart, prandaj né kété
rast shuma né numér mbizotéron dhe ajo me fjalé do té korrigjohet.

(d) Nése ekziston njé mospérputhje midis fjaléve dhe shifrave, shuma me fjalé do té
mbizotérojé, pérveg nése shuma e shprehur me fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,
rast né té cilin shuma né shifra do t& mbizotérojé né bazé té (a) dhe (b) mé sipér.

Né cdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé shumé se 2% e vlerés sé ofertés
ekonomike té ofruar;

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé pak se 2%, por korrigjimi nuk pranohet
nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet kontraktore vérejné se oferta éshté anomalisht e ulét, i kérkojné
operatorit ekonomik té paragesé brenda tre ditéve pune, shpjegime té ¢mimit ose kostove
té propozuara né oferté, né pérputhje me nenin 93 té LPP-sé dhe vlerésojné informacionin
e dhéné, né konsultim me ofertuesin dhe né pérputhje me dispozitat e kétij neni.

- N& rast kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 93 té LPP-sé,
oferta konsiderohet anomalisht e ulét kur zvogélohet mé shumé se 25% té fondit limit té
pérllogaritur.

- N& rast kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 93 té LPP-
sé, oferta konsiderohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé pak se 85% e
mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé ose disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, para se té marré njé vendim pér
kualifikimin e tyre ose jo, né pérputhje me nenin 93 té LPP-sé.
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23. Njoftimi i Fituesit 1.

24. Nénshkrimi 1.
iMarréveshjes
Kuadér/

Kontratés
2.

Né c¢do rast, ofertuesi ka detyrimin té justifikojé dhe dokumentojé me prova me shkrim,
shpjegime pér elementin / elementet specifike té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit
93 té LPP-sé.

2.1 Formula gé duhet zbatuar, pér té vlerésuar njé oferté anomalisht t& ulét, né rastin kur
ekzistojné tre ose mé shumé oferta té vlefshme, éshté si mé poshté:

O - Oferta

MO - Mesatarja e ofertave té vlefshme
N - Numri i ofertave té vlefshme

PR (Zm) — Zbritje e mundshme

MO =01+02+03+..0n/N
PR= 85 % Mo

Vlera e ofertave té vlerésuara<.. PR ......... rrjedhimisht oferta éshté anomalisht e
ulét

3. Nése njé Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim pér té bindur Autoritetin Kontraktor, né rast té
njé oferte anomalisht té ulét, Oferta e tij do té refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se shortit

Nése dy ose mé shumé oferta kané té njéjtin ¢gmim mé té ulét ose kané té njéjtat piké,
atéheré fituesi pércaktohet me short, né prani té ofertuesve. Ofertuesit njoftohen pér datén
dhe kohén e hedhjes sé shortit. Mospjesémarrja e ofertuesve gjaté procesit té€ hedhjes sé
shortit nuk pérbén arsye pér skualifikim.

D. DHENIA E KONTRATES

Brenda afatit té vlefshmérisé sé Ofertés, Autoriteti Kontraktor njofton Operatorin
Ekonomik té suksesshém se, Oferta e tij éshté pranuar, dhe éshté shpallur fituese.

Pas konfirmimit té fituesit/ve Autoriteti Kontraktor pérgatit, nénshkruan dhe fton
Operatorin/ét e suksesshém Ekonomik té nénshkruajé  Marréveshjen
kuadér/Kontratén.

Autoriteti Kontraktor i kérkon fituesit njé sigurim pér realizimin e Kontratés. Shuma
e mbulimit pér realizimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé Kontratés. Formulari
i Sigurimit té Kontratés, dorézohet para nénshkrimit té¢ Kontratés.

Sigurimi pér realizimin e kontratés mund té paragitet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare



25. Procedurae
ankesés

26. Anulimi i
procedurés

b) garanci nga shogéri sigurimi.

DH. ANKESAT

Cdo Operator Ekonomik, i cili ka interes pér objektin e prokurimit dhe rrezikon té
démtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund té paragesé ankesé
njékohésisht prané autoritetit kontraktor dhe Komisionit t&é Prokurimit Publik né
lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, pérzgjedhjen ose pércaktimin e
ofertés fituese, sipas parashikimeve né LPP dhe aktet nénligjore.

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé Komisionit t& Prokurimit Publik g€ té 1€shojé
masa té ndérmjetme pér mospezullimin e procedurés sé prokurimit.

E. ANULIMI | PROCEDURES

Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin pér Anulimin e Procedurés sé Prokurimit,
né té njéjtén ményreé si¢ publikon Njoftimin e Kontratés, jo mé voné se 5 (pesé) dité
nga data e skadimit té afatit t& fundit pér paragitjen e ankesave, ose dhénien e
vendimit pérfundimtar pér ankimin.

Autoriteti kontraktor anulon procedurén e prokurimit né rastet kur:
a) nuk éshté paragitur asnjé kérkesé pérkatése né procedurat me faza,;
b) nuk é&shté paragitur asnjé oferté e pérshtatshme né procedurat me njé fazé;

c) konstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té
réndésishme;

d) pér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftésia
paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin né pérputhje me parashikimet né
LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurés sipas pércaktimeve né
nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet né pérputhje me shkronjén "d" té
paragrafit 2, autoriteti kontraktor nuk duhet té shpallé njé proceduré té re pér té
njéjtin objekt té prokurimit dhe me té njéjtat té dhéna.



SEKSIONI II: _LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. FOrmUIAri 1 OFEIES .......cc.oiiiiiiiieer e
Shtojca 2. Lista e Cmimeve t& SherbimeVE ... s
Shtojca 3. Formulari | Siurimit t& OFEIES .........cociiiiiieee s
Shtojca 4. Lista e Informacionit KonfidencCial..............cooeieiiiiiiieee s
Shtojca 5. Formulari i SpecifikKimeve TeKNIKE .........cccooiiiiiiiice e
Shtojca 6. Formulari i shérbimeve dhe grafikut t& ekzeKutimit ..........cccooeieieiiiiiie,
Shtojca 7. Termat e referencés

Shtojca 8. Formulari i Kritereve te Pérzgjedhjes se OFErUBSVE ........cccviiieviii i
Shtojca 9. Formulari Pérmbledhés i VetédeKIarimit...........ccoooiviiiiiiiniieeee e
Shtojca 10: Formulari i Njoftimit t& SKualifiKimit............ccocoiviiii i
Shtojca 11 - Formulari i NJOFtMIT t8 FITUESIT........coviiiieiieieese s
Formulari 12 Formulari i Njoftimit té Fituesit (Pas procesit t& ankimit)

Shtojca 13 : Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér
(Pas procesit té ankimit)



Shtojca 1.

Data:

(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI | OFERTES

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Pér: [Operatori Ekonomik shénon emrin e Autoritetit Kontraktor]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shénon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]

Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

(@)

(b)

(©)

(€)

()

Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjé rezervé pér Dokumentet e Tenderit t€ procedurés me
objekt:[shénoni objektin e procedurés sé prokurimit té publikuar né SPE], pérfshiré
sgarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik té identifikimit, dhe/ose
anétarét e BOE, nése éshté rasti), nuk jemi né té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata
publike dhe jemi né pérputhje me kérkesat e kualifikimit dhe kérkesat specifike té kontratés
si¢ specifikohet né njoftimin e kontratés [vendos objektin e procedurés sé prokurimit/lotit].

Ne ofrojmé t’i furnizojmé Autoritetit Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor],
né pérputhje me Dokumentet e Tenderit (shih mé poshté), Shérbimet pér [vendosni CPV-
né e procedurés/Lotit pérkatés nga Njoftimi i Kontratés té publikuar né SPE] né
pérputhje me Ofertén Teknike, me ¢mimet e renditura né Listén e Cmimeve té Shérbimeve
dhe né pérputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratés, té cilat reflektohen né Dokumentet e
Tenderit.

(d) Oferta joné éshté né pérputhje me dokumentet e méposhtme::
1. Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké;
. Njoftimin e Kontrates;

. Kriteret e Pérzgjedhjes;

2
3
4. Specifikimet teknike, grafikun e realizimit, termat e referencés;
5. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

6. Kushtet e Vecanta té Kontratés;

7

. Listat e Cmimeve té Shérbimeve.

Cmimi total i Ofertés soné, pa TVSH, éshté: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos
né shifra dhe fjalé];
Cmimi total i Ofertés soné, me TVSH, éshté: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos

né shifra dhe fjalé];



Emri i pérfagésuesit té ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Daté




Shtojca 2.
(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E CMIMEVE TE SHERBIMEVE

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit té Operatorit Ekonomik/Operatoréve ekonomiké (né rast
BOE):

Monedha:

Né rast t& mospérputhjes midis ¢mimit pér njési dhe totalit, kéto do té rregullohen né pérputhje me
Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

Cmimet dhe monedhat té jené né pérputhje me Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké.

Shérbimet né Formularin e grafikut té realizimit pér Shérbimet duhet té hidhen dhe tu vendoset
¢cmimi i ofruar né Listén pérkatése t& Cmimeve pér Shérbim. Shérbimet pa ¢mim do té
konsiderohen si sherbime té paofruar dhe do té cojé né refuzimin e ofertés.

Lista e Cmimeve

1 2 3 4 6

Shérbimi Pérshkrimi i shérbimi Sasia | ¢mimi Cmimi total
pér pér shérbim(3 x
njési 4X)

1.

2.

3.

4

Cmimi total (Shérbimet)

Cmimi Neto pa TVSH

TVSH (%)

Cmimi total me TVSH:

Emri i pérfagésuesit té ofertuesit

Nénshkrimi

Vula




Daté




Shtojca 3.
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga operatori ekonomik)
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* % %

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencés né fagen e
APP-se

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogaringé e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime,
me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kerkon
njé gjé té tillg;
- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]



Shtojca 4.

(Shtojce pér tu paragitur nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin gé déshironi té mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e Numri i fageve dhe

informacionit qé pikave né DST qé Arsyet e mbajtjes Afati i fundit pér

duhet mbajtur déshironi té mbeten konfidencial té kétij mbajtjen konfidencial

konfidencial konfidenciale informacioni té kétij informacioni
VEMENDJE

Cdo e dhéné gé nuk éshté regjistruar si konfidenciale do té konsiderohet se pér té &shté dhéné pélgimi
i mbajtésit té njé informacioni té tillé dhe Autoriteti Kontraktor nuk do té jeté pérgjegjés pér nxjerrjen

e kétij informacioni.

Nuk konsiderohet se pérbén sekret tregtar informacioni gé duhet té béhet publik sipas ligjit, gé ka té
béjé me njé shkelje té ligjit ose gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare dhe
parimeve té etikés tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund té klasifikojé si konfidencial:
¢cmimin e ofertés, listén e ¢cmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e pérzgjedhjes sé

ofertés, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publiké dhe informacione té tjera gé duhet té

béhen publike ose gé nuk jané konfidenciale né pérputhje me legjislacionin né fugi.

Pérfagésuesi i Ofertuesit

Nénshkrimi

Vula




Shtojca 5.
[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Pérshkrimi i Specifikimeve Teknike té shérbimeve objekt i prokurimit, duhet té pérshkruhen sa mé
sakté dhe plotésisht, pér sa té jeté e mundur, duke krijuar kushte pér konkurrencé té paanshme dhe té
hapur midis té gjithé kandidatéve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me pérjashtim té rasteve
plotésisht té justifikuara, duhet té hartohen né ményré té tillé gé té marrin parasysh kriteret e aksesit
pér personat me aftési té kufizuara ose projektimin pér té gjithé pérdoruesit, si¢ kérkohet nga ligji né
fuqi.

SHENIM: Né Specifikimet Teknike, nuk duhet té pérshkruhet asnjé marké specifike prodhimi ose
burim ose proces i vecanté, gé karakterizon produktet ose shérbimet e ofruara nga njé Operator
specifik Ekonomik ose ndonjé marké tregtare, patenté, tip ose origjiné ose prodhim specifik, pér té
favorizuar ose eliminuar ndérmarrje ose produkte té caktuara. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste té
jashtézakonshme kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté ose e kuptueshme pér té
pérshkruar objektin e Kontratés. Referencat e tilla duhet té€ shogérohen me fjalét "ose ekuivalent”.

Skicimet, parametrat teknik etj:
Specifikimi i Materialeve:
Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit t& shérbimeve né lidhje me to:



Shtojca 6

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti kontraktor vetém gjaté
rihapjes sé procesit té€ mini-konkursit)

FORMULARI | SHERBIMEVE DHE GRAFIKUT TE EKZEKUTIMIT

Shérbimet gé kérkohen gé kérkohen: Mbikqyrje e punimeve per objektet: Sistemim
asfaltim dhe Rikonstruksion rrugé né NJ.A, I ndare ne lote si me poshte:

e Loti i Dymbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga
Viluni”.

e Loti i Trembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se
Ramoshve (Lagja Peraj)”

e Lotii Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga
e Mushanit Loti II”.

e LotiiPesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti I11”.

e Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i
rrugés sé fshatit Cas”.

e Loti i Shtatembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I gendres
se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”.

e Loti i Tetembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge
te brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”.

e Loti i Nentembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim
rruge né fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”.

e Loti i Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés
Oblike — Pallate”.

e LotiiNjezete nje: Mbikgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés
Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”.

e Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga
Qender Boks — Ura e Mesit”.

Afatet e ekzekutimit: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér zbatimin e
punimeve deri né pérfundimin e punimeve si me poshte:
e Pér Lotin e Dymbedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muaj).

e Pér Lotin e Trembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Katermbedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé
sipérrmarjes pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati
3(tre)muaj).

e Pér Lotin e Loti e Pesembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé
sipérrmarjes pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati

3(Tre)muaj).




Pér _Lotin e Gjashtembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé
sipérrmarjes pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati
3(tre)muaj).

Pér Lotin e Shtatembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé
sipérrmarjes pér zbatimin e punimeve deri_né pérfundimin e punimeve (afati
3(tre)muaj).

Pér Lotin e Tetembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(Tre)muaj).

Pér Lotin e Nentembedhjete afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé
sipérrmarjes pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati
3(tre)muaj).

Pér Lotin e Njezet afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muayj).

Pér Lotin e Njezet e Nje afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes
pér zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj).

Pér Lotin e Njezet e Dy afati: Nga momenti i lidhjes sé kontratés sé sipérrmarjes pér
zbatimin e punimeve deri né pérfundimin e punimeve (afati 2(dy)muaj).

Shérbimet

Pérshkrimi

Shuma

Vendi i
ekzekutimit

Afati i ekzekutimit

Detyrat: Mbikqyrje e punimeve té ligjit Nr.8402 daté 10.09.1998 ”Pér Kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit” (i ndryshuar) U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar
me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011, U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005

1. Vlera e punimeve pér objektin Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”

per te cilin do
kryhet mbikqyerja eshte 17,310,613 leké pa T.V.SH leké.Preventivi, koordinatat,
specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane bashkelidhur
Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per
vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor II.

. Vlera e punimeve pér objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja Peraj)”per
te cilin do kryhet mbikqgyerja eshte 4,049,498 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat,
specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane bashkelidhur
Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per
vleren e mbikqgyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor Il.

. Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti I1”per te
cilin do kryhet mbikqgyerja eshte 3,449,167 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat,
specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane bashkelidhur
Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per
vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor II.

. Vlera e punimeve pér objektin: “Asfaltim Rrugé Velipojé Plazh loti 111" per te cilin
do kryhet mbikqgyerja eshte 21,472,500 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat,
specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane bashkelidhur



10.

11.

Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per
vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor II.

Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemim Asfaltim i rrugés sé fshatit Cas” per te
cilin do kryhet mbikqyerja eshte 6,586,667 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat,
specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane bashkelidhur
Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per
vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor II.

Vlera e punimeve pér objektin: “Rehabilitim I gendres se fshatit Grude e re, rruga
"Kalimtari'' dhe rruga Shkolla e re” per te cilin do kryhet mbikqyerja eshte
7,773,333 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat, specifikimet teknike dhe projekti i
punimeve pér objektin jane bashkelidhur Dokumentave te Tenderit.Reference per
perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur
Grupi Tarifor 11.

Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac
(rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)” per te cilin do kryhet mbikgyerja eshte
13,324,167 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat, specifikimet teknike dhe projekti
I punimeve pér objektin jane bashkelidhur Dokumentave te Tenderit.Reference per
perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur
Grupi Tarifor 11.

Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemim asfaltim rruge né fshatin Shtoj i Vjetér-
Guci e re” per te cilin do kryhet mbikqgyerja eshte 3,065,000 leké pa
T.V.SH.Preventivi, koordinatat, specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér
objektin jane bashkelidhur Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e
tarifes (fondit limit) per vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor
.

Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike — Pallate” per
te cilin do kryhet mbikgyerja eshte 5,399,167 leké pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat,
specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane bashkelidhur
Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit limit) per
vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor II.

Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike Qender —
Lagjja Lami dhe Rashkej” per te cilin do kryhet mbikqyerja eshte 13,483,333 leké
pa T.V.SH.Preventivi, koordinatat, specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér
objektin jane bashkelidhur Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e
tarifes (fondit limit) per vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor
.

Vlera e punimeve pér objektin: “Sistemim asfaltim rruga Qender Boks — Ura e
Mesit” per te cilin do kryhet mbikqyerja eshte 5,059,167 leké pa T.V.SH.Preventivi,
koordinatat, specifikimet teknike dhe projekti i punimeve pér objektin jane
bashkelidhur Dokumentave te Tenderit.Reference per perllogaritjen e tarifes (fondit
limit) per vleren e mbikqyrjes /kolaudim eshte perdorur Grupi Tarifor Il.



Shtojca 7

( Shtojcé pér t’'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCES
Loti i Dymbedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”. Vlera
e shérbimit : 299,059(Dyqind e nentedhjete e nentemije e pesedhjete e nente) Leké pa TVSH

SHKODER 2021.
| -INFORMACION | PERGJITHSHEM

Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té€ kryhet objekti: “Loti i Dymbedhjete:
Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”. ** me fond limit pér
punimet e (ndértim):

- ” Sistemim Asfaltim Rruga Viluni **, me fond limit 17,310,613 (Shtatembedhjetemilion e treqgind
e dhjetemije e gjashteqind e trembedhjete ) leke pa tvsh

Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit té Ministrave, Nr
354,dt 11.05.2016”

"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **

Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:

Loti i Dymbedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”. me
fond limit 299,059(Dyqind e nentedhjete e nentemije e pesedhjete e nente) Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve t& mbikéqgyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t&¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

NEé realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes s€ objektit:“*“ Sistemim Asfaltim Rruga
Viluni”

“Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

» Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

» Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.



Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1.

Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jetd inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.
Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikégyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém qgé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikégyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

Mbikqgyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t€ punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

>

>
>

Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t€ punimeve.

Té béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.
Té& njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té&, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t& mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

“Sistemim Asfaltim Rruga Viluni”

Data e marrjes sé€ lejes s€ ndértimit ..............ocoeviviiiininn ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

0] [ S LT P “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik.............coooiiiiiiii i sh.p.k;
MDbikEQyTESil PUNIMEVE ....uvititiitiiti it eeiteieaeiieaenaans sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit............cooiiiiiiii ;

Viera e objeKtit.......ovvuiniiiii i Leké (me TVSH);



1.

YV VYV

Y

Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:

Stafi i sipérmarrésit;

Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;

Laboratori i ligensuar gé do té kryhej testet e materialeve;

Para fillimit t& punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;

Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

Té Kkérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore té miratuara nga organi
kompetent;

Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;

Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;

Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;

Pér cdo punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t€ mbaj proces-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).

Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit té Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.



Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;
Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

Gjaté zbatimit té projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér ¢do rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,

pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;
Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;
Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit t&¢ Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara,;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca



» Proges — verbale;

» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;

> Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (té aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé

a- Teknike;
b- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar n€ kontraté.

Mbikeqyresi do t& mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet t€ gjitha kérkesave t¢ saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

10.

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.

Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarrési duhet t& njoftojé mbikéqyrésin kur &shté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme qgé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

NEé rastin e ndérrimit t&8 mbikéqyrésit té punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit té punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:



> Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

» Té mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

» Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

» Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zEvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

» Teé kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

> Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

» Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

» Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

> Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

» Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané

kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

> Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

» Kur mbikéqgyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbik&qyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

» Mbikéqgyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

» Mbikéqgyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t& punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

» Mbikéqgyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit t& miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

» Mbikéqgyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

» Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbiké&qyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbikéqgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proces-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané



A K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésiné e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoakrowdpE

© ®©

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Proces-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;

Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;

Kontratén e sipérmarrésit;

Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;

Projekt organizimin e punimeve;

Projekt-Zbatimin;

Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;

Preventivin me vlerén fituese né tender;

Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);

Grafiku i punimeve;

Specifikimet teknike;

Axhornimi para fillimit t& punimeve dhe pikétimi i objektit;

Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;

Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;

Proges-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;

Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyrési;

Libreza e masave;

Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proges- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbiké&qyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té& firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike t& materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;
Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;
Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;
Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té

Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé

dhe

Koordinimit(PSK);

Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té ndértuar;

Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit ”(t¢ ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.



Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat qé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté té kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

> Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim t& punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté té urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

V1. MENYRA E PAGESES
Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Trembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja
Peraj)”. Vlera e shérbimit 98,629(Nentedhjete e tetemije e gjashteqind e njezet e nente) Leké pa
TVSH

SHKODER 2021.
| -INFORMACION I PERGJITHSHEM

Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqgyrje e punimeve
per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja Peraj)” me fond limit pér punimet e
(ndértim):

- ” Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja Peraj)” ", me fond limit 4,049,498 (Katermilion e dyzet
e nentemije e katergind e nentedhjete e tete) leke pa tvsh

Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit té& Késhillit té Ministrave, Nr
354,dt 11.05.2016”



"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Trembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja

Peraj)”me fond limit 98,629(Nentedhjete e tetemije e gjashteqind e njezet e nente) Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR.

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t&¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

NEé realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqgyrjes sé objektit: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)”

”Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

> Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

» Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1. Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

2. Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin

gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém qé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.



» Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

» Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t& punimeve.
» Té béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.

» Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t& mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

» Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagja Peraj)
Data e marrjes sé€ lejes s€ ndértimit ..............coeviiiiniinnnn, ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

PO K UEST .ttt e “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik..............oooiiiiiiiiiii sh.p.k;
MDiKEQYréSii pUNIMEVE .......oviviiiiiieteeeeiieeeaaes sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit.............cooiiiiii ;

Viera e objeKtit.......ooovviiniiiii i Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit t& rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet t€¢ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:

Stafi i sipérmarrésit;

Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;

Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;

Para fillimit t& punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té

paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;

» Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

» Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

» TEé Kkérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

> Té kérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;

» Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e

thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;

YV V VY



Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;

Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;

Pér ¢do punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té& béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe té mbaj proges-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.l dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).

Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Kaéshillit té Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.

Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;

Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

Gjaté zbatimit té projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&j€ me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér ¢do rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

T& nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit t& punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbajtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikégyrja e punimeve ndértimore ;



o Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;
e Raportimi
o Kohé zgjatje e shérbimit t¢ Mbikéqyrjes
e Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
e Organizimi i Sipérmarrésit
> -Sipérmarreési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
e Progresi Mujor
e Pérshkrim té Punimeve gé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
e [Fotografi té progeseve té punéve té kryera
o Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
e Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
e Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara,;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

e Korespodenca
» Proces — verbale;
» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;
» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
e Moti (kalendarik)
e Problemet gé kané dalé
c- Teknike;
d- Sociale;
e Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés t€ caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.

Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:



10.

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit t€ punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarrési duhet t€ njoftojé mbikéqyrésin kur €shté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme qgé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t€ punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zBvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sip&rmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané

kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;



Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.
Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;
Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né& kété rast sipas fajit, mbik&qyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t€ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

> Mbikéqyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proges-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoakowneE
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;

Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;

Kontratén e sipérmarrésit;

Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;

Projekt organizimin e punimeve;

Projekt-Zbatimin;

Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;

Preventivin me vlerén fituese né tender;

Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);

Grafiku i punimeve;

Specifikimet teknike;

Axhornimi para fillimit té punimeve dhe pikétimi i objektit;

Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;

Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;

Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyreési;

Libreza e masave;

Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:



» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbikéqyrési i punimeve;

» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;

» Situacioni i fondit rezervé té& firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.

19. Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike té materialeve té pérdorur né
objekt;

20. Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;

21. Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;

22. Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;

23. Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;

24. Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;

25. Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit t&
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe Koordinimit(PSK);

26. Proces- verbal i pérfundimit t& punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té ndértuar;

27. Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit ' (t¢ ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté té kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

» Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.



Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut I, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Katermbedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit
Loti II”. Vlera e shérbimit 86,436(Tetedhjete e gjashtemije e katergind e tridhjete e gjashte) Leké pa
TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqyrje e punimeve per
objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II”” me fond limit pér punimet e (ndértim):
- ” Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti Il **, me fond limit 3,449,167 (Tremilion e katergind
e dyzet e nentemije e njeqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa tvsh
Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit té Ministrave, Nr
354, dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit
Loti IT”. Vlera e fondit limit 86,436(Tetedhjete e gjashtemije e katergind e tridhjete e gjashte) Leké
pa TVSH

11l - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV — DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

NEé realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti I1”

”Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:



>

Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1.

Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.
Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me ligensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém qgé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

Mbikqgyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé

detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.
Mbikéqyrési ka pér detyré:

>

>
>

Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t&€ punimeve.

T& béj verifikimin e sheshit té ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.
Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative qé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t& mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emeértimi i objekteve :

Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti |1
Data e martjes s€ lejes s€ ndértimit ... ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

g (0] 1575 ;



Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik.............oooiiiiiiiiiiiii sh.p.k;

Mbik€qyrésii PUNIMEVE .......vieiieiiii i sh.p.k;
Afati i ndértimit t€ objektit............ccoiiiiiiiiii ;
Vlerae objektit.........coooviiiiiiiiiii Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té¢ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:

> Stafi i sipérmarrésit;

» Makinerité gé do pérdoren pér ndértimin e objektit;

» Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;

> Para fillimit té punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;

» Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

» Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

> Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

> Té kérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore té miratuara nga organi
kompetent;

» Té& kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme piké&timin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;

» Terespektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;

» Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;

» Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;

» Pér ¢do punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t& mbaj proges-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarreésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

» Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).

» Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

» Teé kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet

e tyre;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit té Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.



Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;

Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

Gjaté zbatimit té projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t& drejté té béjé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér ¢do rast é gjaté zbatimit t& punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
> -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikégyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit t& punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit té Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara,;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca
» Proges — verbale;



» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;

» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé

e- Teknike;
f- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

=

10.

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit t€ punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqgyrésit.
Sipérmarré€si duhet té njoftojé mbik€qyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

NEé rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit té punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose t€ punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;



» Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
z8vendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

> Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

» Teé kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

> Té kérkojé pér té gjitha makinerité gqé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

» Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.g.s ato jané jashté
kushteve teknike;

> Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me procges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

» Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

> Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té

miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

» Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast t& kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

» Mbikéqgyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

» Mbikéqgyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢cdo rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t€ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

» Mbikéqgyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

» Mbikéqgyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

> Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

> Mbikéqyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proges-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:
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Proces-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;
Proces-verbalin pér fillimin e punimeve;
Kontratén e sipérmarrésit;
Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;
Projekt organizimin e punimeve;
Projekt-Zbatimin;
Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;
Preventivin me vlerén fituese né tender;
Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);
Grafiku i punimeve;
Specifikimet teknike;
Axhornimi para fillimit t& punimeve dhe pikétimi i objektit;
Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;
Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi t& maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;
Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyreési;
Libreza e masave;
Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbikéqyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike té materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;
Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;
Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;
Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);
Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té& ndértuar;
Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t&€ dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit” (té ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

>

Mbikéqyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

Mbas pérfundimit té& kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.



V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté té kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

» Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut I, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé Velipojé
Plazh loti ITII”. Vlera e shérbimit 353,104(Treqind e pesedhjete e tremije e njeqgind e kater) Leké pa
TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqgyrje e punimeve per
objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé Velipojé Plazh loti III” me fond limit pér punimet e
(ndértim):
- ” Sistemim - Asfaltim Rrugé Velipojé Plazh loti 111 **, me fond limit 21,472,500 (Njezet e
njemilion e katergind e shtatedhjete e dymije e peseqind) leke pa tvsh
Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit té& Késhillit té Ministrave, Nr
354, dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé Velipojé
Plazh loti IIT”. me fond limit prej 353,104(Treqind e pesedhjete e tremije e njeqind e kater) Leké pa
TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR.

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar



pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t&¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

Né realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti I11”

”Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

>

Té mbikéqyré kontratén e zbatimit t& punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1.

Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésingé e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.
Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikégyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té bé&jé njé

inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé

detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.
Mbikéqyrési ka pér detyré:

>

>
>

Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fuqi duhet té merren para fillimit t€ punimeve.

Té béj verifikimin e sheshit té ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.
Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t€ mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.



> Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té€ dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Sistemim - Asfaltim Rrugé Velipojé Plazh loti 111
Data e martjes s€ lejes s€ ndértimit ... ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

Projektuesi .. ...oneee “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik...............oooiiiiiiiiiii sh.p.k;
Mbik€qyrésii PUNIMEVE ......ovieiieiiiii i sh.p.k;

Afati 1 ndértimit t€ objeKtit..........cooeviiiiiiiiiiii i ;

Vlierae objektit.........oooeiiiiiiiiii Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té& rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té¢ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
Stafi i sipérmarrésit;
Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
Para fillimit té punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;
Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

» Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

Té kérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;

Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;

Teé respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;

Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;

Pér ¢cdo punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t€ mbaj proges-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarreésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3

dt.15.02.2001 té Kaéshillit té¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té

ndértimit “té ndryshuar).

> Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;
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(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).

Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit t&¢ Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.

Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;

Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

Gjaté zbatimit té& projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér ¢do rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit t& punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit t&¢ Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.



Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca

» Procges — verbale;

» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;

» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé

g- Teknike;
h- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar n€ kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet t€ gjitha kérkesave t€ saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

=

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné, vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarré€si duhet t& njoftojé mbik€qyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t€ punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té

punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyreésit té ri.



10. Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqgyrésit té punimeve né objekt dhe né rast

konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zEvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqgyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té

miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t€ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit t& miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té



mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbiké&qgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proges-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoookrwnE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Proces-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;
Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;
Kontratén e sipérmarrésit;
Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;
Projekt organizimin e punimeve;
Projekt-Zbatimin;
Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;
Preventivin me vlerén fituese né tender;
Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);
Grafiku i punimeve;
Specifikimet teknike;
Axhornimi para fillimit t& punimeve dhe pikétimi i objektit;
Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;
Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;
Ditari i objektit ku té pasgyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyrési;
Libreza e masave;
Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbiké&qyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té& firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike t€ materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;
Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;
Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;
Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);
Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit t& ndértuar;
Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit ”(t¢ ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit t& punimeve.



Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté t& kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

> Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim t& punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté té& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés sé
fshatit Cas”. Vlera e shérbimit 143,619(Njeqind e dyzet e tremije e gjashteqind e nentembedhjete)
Leké pa TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqyrje e punimeve per

objektin: “Sistemim Asfaltim i rrugés sé fshatit Cas” me fond limit pér punimet e (ndértim):
- ” Sistemim Asfaltim i rrugés sé fshatit Cas **, me fond limit 6,586,667(Gjashtemilion e peseqind
e tetedhjete e gjashtemije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa tvsh

Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit té& Késhillit té Ministrave, Nr
354,dt 11.05.2016”



"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés sé
fshatit Cas”. me fond limit prej 143,619(Njeqind e dyzet e tremije e gjashteqind e nentembedhjete)

Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR.

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t& punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

NEé realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemim Asfaltim i rrugés sé
fshatit Cas”

”Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

» Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

> Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1. Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

2. Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.



» Mbikqgyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

» Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t& punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

>

>
>

Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t€ punimeve.

Té béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.
Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t€ mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Sistemim Asfaltim i rrugés sé fshatit Cas
Data e marrjes sé€ lejes s€ nd€rtimit ..............cceeviiiiniinnnn, ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

PrOJ K UEST .ttt e “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik..................co sh.p.k;
MDbik€QyTésili PUNIMEVE ....uvintitiieiite et eeireieeanaeeenaans sh.p.k;
Afati 1 ndértimit t€ objeKtit..........ooeviiiiiiiiiii i ;
Viera e objektit.........cooiieiiiiiiiiii Leké (me TVSH);
1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té

Y VVVY

tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit t&
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:

Stafi i sipérmarrésit;

Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;

Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;

Para fillimit t¢ punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;

Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

Té Kkérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;
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Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;
Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;
Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;
Pér ¢cdo punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t€ mbaj proges-verbal té& firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.l dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Késhillit t¢ Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).
Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Kaéshillit té Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.
Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;
Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;
Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;
Gjaté zbatimit té& projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;
Pér cdo rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;
Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;
Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbajtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té€ punimeve;
> -Stafi aktual;
> -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;



Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit t&¢ Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
> -Sipérmarreési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
> -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca

> Proges — verbale;

» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;

» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé

i- Teknike;
j- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés t€ caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

=

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné, vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;



6.

7.

8.

10.

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarrési duhet t& njoftojé mbik&éqyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit t& punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget gé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

NEé rastin e ndérrimit té mbikéqyrésit té punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té veganté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

TE& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zBvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proces-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té

miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbik&qyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me



Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t€ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbikéqgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proces-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésiné e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoookrwhE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;
Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;
Kontratén e sipérmarrésit;
Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;
Projekt organizimin e punimeve;
Projekt-Zbatimin;
Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;
Preventivin me vlerén fituese né tender;
Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);
Grafiku i punimeve;
Specifikimet teknike;
Axhornimi para fillimit té punimeve dhe pikétimi i objektit;
Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;
Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi t& maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;
Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbik&qyrési;
Libreza e masave;
Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbikéqyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té& firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike t€ materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;



23. Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;

24. Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;

25. Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);

26. Procges- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té ndértuar;

27. Relacionin pérfundimtar i mbik&qyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit ”(t¢ ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proges—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté t& kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

» Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Shtatembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I qendres se fshatit
Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re” Vlera e shérbimit 162,611(Njeqind e
gjashtedhjete e dymije e gjashtegind e njembedhjete) Leké pa TVSH
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| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqgyrje e punimeve per
objektin: “Rehabilitim I gendres se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e
re” me fond limit pér punimet e (ndértim):
- ” Rehabilitim | gendres se fshatit Grude e re, rruga ""Kalimtari'' dhe rruga Shkollae re ', me
fond limit 7,773,333(Shtatemilion e shtateqind e shtatedhjete e tremije e tregind e tridhjete e tre) leke
pa tvsh
Fondi limit pér mbikéqyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit t& Ministrave, Nr
354,dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit té mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit t& punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Shtatembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I gendres se fshatit
Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”. me fond limit prej 162,611(Njeqgind e
gjashtedhjete e dymije e gjashtegind e njembedhjete) Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve t& mbikéqgyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t&¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV — DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

NEé realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Rehabilitim I gendres se fshatit
Grude e re, rruga "Kalimtari'" dhe rruga Shkolla e re”

“Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

> Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

» Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1. Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

2. Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me



eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikégyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikégyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikgyrési né fillimin e punimeve sé& bashku me kontraktorin duhet t& bgjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

» Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

» Té& béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave t& autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t& punimeve.

» Té& béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.

» Teé njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té&, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t& mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

» Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Rehabilitim | gendres se fshatit Grude e re, rruga ""Kalimtari'* dhe rruga Shkolla e re
Data e marrjes s€ lejes s€ nd€rtimit .................ooeeeiiinn. ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

PrOJeKtUCST ..ottt “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik..............ooooiiiiiiii sh.p.k;
MDbik€Qyrésii PUNIMEVE ......ovvieiieiei et eeeieeeaenieeenaans sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit.............cooiiiiiii ;

Vierae objektit........oooviiiiiiiiiiiiiiiii i Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit t& rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té¢ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
» Stafi i sipérmarrésit;
» Makinerité gé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
» Laboratori i ligensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
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Para fillimit t& punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;
Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;
Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;
Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;
Té kérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore té miratuara nga organi
kompetent;
Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;
Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;
Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;
Pér ¢do punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe té mbaj proges-verbal té& firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.l dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
NEé fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t&¢ Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).
Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Kaéshillit té Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.
Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;
Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;
Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;
Gjaté zbatimit té& projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;
Pér c¢do rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;
Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;
Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;



Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
> -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

e Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té€ punimeve;
» -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

e Raportimi
o Kohé zgjatje e shérbimit té Mbikéqyrjes
e  Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
e Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara,
b - Té kryera ;
e Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

o Korespodenca
» Proges — verbale;
» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;
» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
e Moti (kalendarik)
o Problemet gé kané dalé
k- Teknike;
I- Sociale;

e Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés t€ caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:



=

10.

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té8 bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqgyrésit.
Sipérmarrési duhet t€ njoftojé mbik€qyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme qgé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t& punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin

dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té& materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zBvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sip&rmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;



Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbik&qyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast t& kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té rib&jé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t€ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbikéqgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proces-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoogkrwdpE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;

Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;

Kontratén e sipérmarrésit;

Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;

Projekt organizimin e punimeve;

Projekt-Zbatimin;

Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;

Preventivin me vlerén fituese né tender;

Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);

Grafiku i punimeve;

Specifikimet teknike;

Axhornimi para fillimit té punimeve dhe pikétimi i objektit;

Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;

Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;

Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyrési;



17. Libreza e masave;

18. Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:

» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbiké&qyrési i punimeve;

» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;

» Situacioni i fondit rezervé té& firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.

19. Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike té materialeve té pérdorur né
objekt;

20. Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;

21. Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;

22. Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;

23. Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;

24. Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;

25. Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);

26. Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit t& ndértuar;

27. Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit”(t¢ ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proges—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit té punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté té kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

> Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;



Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté té& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbé&jné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Tetembedhjete: Mbikgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”.Vlera e shérbimit 245,857(Dyqind e dyzet
e pesemije e teteqind e pesedhjete e shtate) Leké pa TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqgyrje e punimeve per

objektin: “Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”
me fond limit pér punimet e (ndértim):
- ” Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli) **, me fond
limit 13,324,167(Trembedhjetemilion e tregind e njezet e katermije e njeqgind e gjashtedhjete e shtate)
leke pa tvsh
Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit té Ministrave, Nr
354, dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Tetembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”. me fond limit prej 245,857(Dyqind e
dyzet e pesemije e teteqind e pesedhjete e shtate) Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t& punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

Né realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”

“Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:



>

Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1.

Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.
Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me ligensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé

inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé

detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.
Mbikéqyrési ka pér detyré:

>

>
>

Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t&€ punimeve.

T& béj verifikimin e sheshit té ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.
Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative qé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t€ mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit t& objektit me té dhénat e méposhtme:

Emeértimi i objekteve :

Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)
Data e martjes s€ lejes s€ ndértimit ... ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

g (0] 1575 ;

Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik..............ccooviiiiiiiiii sh.p.k;



MDbikEQyTESil PUNIMEVE ....vvintiiiitiiti et eeiteieeeiieaenaans sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit.............oooiiiiii i ;
Viera e objeKtit. ......ovvvviniii i Leké (me TVSH);
1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
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tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
Stafi i sipérmarrésit;
Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
Laboratori i ligensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
Para fillimit t& punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;
Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;
Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha proceset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;
Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;
Té Kkérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;
Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;
Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;
Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;
Pér ¢do punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té& béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe té mbaj proges-verbal té& firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).
Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit té Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.
Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;



Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

Gjaté zbatimit té projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté€ i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér cdo rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
> -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve;
» -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit t&¢ Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca
» Proges — verbale;
» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;
» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);



Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé
m- Teknike;

n- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar n€ kontraté.

Mbikeqyresi do t& mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave t¢ saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

10.

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipé€rmarrési duhet té njoftojé mbikéqyrésin kur &shté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

NEé rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit té punimeve té mbahet proces-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t¢ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin

dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose t€ punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zBvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;



> Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

> Té kérkojé pér té gjitha makinerité gqé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

» Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.g.s ato jané jashté
kushteve teknike;

» Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proces-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

> Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

> Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

» Kur mbikéqgyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

» Mbikéqgyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

» Mbikéqgyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t& punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

» Mbikéqgyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

» Mbikéqgyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

» Mbikéqgyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyreési:

> Mbikéqyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proges-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:
1. Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té& ndértimit;
2. Proces-verbalin pér fillimin e punimeve;
3. Kontratén e sipérmarrésit;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;
Projekt organizimin e punimeve;
Projekt-Zbatimin;
Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;
Preventivin me vlerén fituese né tender;
Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);
Grafiku i punimeve;
Specifikimet teknike;
Axhornimi para fillimit t& punimeve dhe pikétimi i objektit;
Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;
Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi t& maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;
Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyreési;
Libreza e masave;
Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbikéqyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike t€ materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;
Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;
Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;
Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);
Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té& ndértuar;
Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit t¢ Ministrave “Pér mbikégyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit " (té ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

>

Mbikéqyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

Mbas pérfundimit té& kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.



Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté t& kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

» Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né fshatin
Shtoj i Vjetér-Guci e re”. Vlera e shérbimit 76,809(Shtatedhjete e gjashtemije e tetegind e nente)
Leké pa TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqyrje e punimeve per
objektin: “Sistemim asfaltim rruge né fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re” me fond limit p&r punimet
e (ndértim):
- »” Sistemim asfaltim rruge né fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re ", me fond limit
3,065,000(Tremilion e gjashtedhjete e pesemije ) leke pa tvsh
Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit té Késhillit t& Ministrave, Nr
354, dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Nentembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge né fshatin
Shtoj i Vjetér-Guci e re”. me fond limit prej 76,809(Shtatedhjete e gjashtemije e tetegind e nente)
Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR.

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar



pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

NEé realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemim asfaltim rruge né
fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”

”Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

>

Té mbikéqyré kontratén e zbatimit t& punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1.

Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.
Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikégyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té bé&jé njé

inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé

detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.
Mbikéqyrési ka pér detyré:

>

>
>

Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fuqi duhet té merren para fillimit t€ punimeve.

Té béj verifikimin e sheshit té ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.
Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t€ mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.



> Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té€ dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Sistemim asfaltim rruge né fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re
Data e marrjes sé€ lejes s€ nd€rtimit ..............coeviiiiiinnnnn ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

Projektuesi .. ...oneee “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik..............coooiiiiiiiii sh.p.k;
Mbik€qyrésii PUNIMEVE ......ovieiieiiiii i sh.p.k;

Afati 1 ndértimit t€ objeKtit..........cooeviiiiiiiiiiii i ;

Vlierae objektit.........oooeiiiiiiiiii Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té& rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té¢ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
Stafi i sipérmarrésit;
Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
Para fillimit té punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;
Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

» Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té& gjitha proceset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

Té kérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;

Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;

Teé respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;

Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;

Pér ¢cdo punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t& mbaj proges-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarreésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3

dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té

ndértimit “té ndryshuar).

> Né fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;

YV VY

A\

YV VYV

YV VYV VY



(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).

Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit t&¢ Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.

Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;

Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

Gjaté zbatimit té& projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré qé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér cdo rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit t& punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit t&¢ Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.



Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca

» Proges — verbale;

» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;

» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé

0- Teknike;
p- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné, vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit t€ punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqgyrésit.
Sipérmarré€si duhet t& njoftojé mbik&qyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar prej tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t€ punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té

punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyreésit té ri.



10. Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t& punimeve né objekt dhe né rast

konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose t€ punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zEvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té

miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. N& rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t¢ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit t& miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té



mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbiké&qgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proges-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoookrwnE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Proces-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;
Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;
Kontratén e sipérmarrésit;
Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;
Projekt organizimin e punimeve;
Projekt-Zbatimin;
Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;
Preventivin me vlerén fituese né tender;
Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);
Grafiku i punimeve;
Specifikimet teknike;
Axhornimi para fillimit t& punimeve dhe pikétimi i objektit;
Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;
Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi t& maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;
Ditari i objektit ku té pasgyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyrési;
Libreza e masave;
Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbiké&qyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike t€ materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;
Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;
Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;
Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);
Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit t& ndértuar;
Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit té Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit” (té ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit t& punimeve.



Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté t& kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

> Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim t& punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike — Pallate”
Vlera e shérbimit 123,174(Njeqind e njezet e tremije e njeqind e shtatedhjete e kater) Leké pa TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION I PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqyrje e punimeve per

objektin: “Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike — Pallate” me fond limit pér punimet e (ndértim):
- ” Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike — Pallate **, me fond limit 5,399,167 (Pesemilion e treqgind
e nentedhjete e nentemije e njeqind e gjashtedhjete e shtate ) leke pa tvsh

Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit t¢ Ministrave, Nr
354,dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **



Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Njezet: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike — Pallate”

me fond limit prej 123,174(Njegind e njezet e tremije e njeqgind e shtatedhjete e kater) Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t& punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

Né realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemim - Asfaltim i rrugés
Oblike — Pallate”

”Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

» Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

» Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

3. Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

4. Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.



» Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

> Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t€ punimeve.

» Té& béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.

» Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t& mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

» Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike — Pallate
Data e marrjes s€ lejes s€ ndértimit ..................oooeiiinin. ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

PO K UEST .ttt e “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik..................oo sh.p.k;
MDbikE€QyTESii PUNIMEVE ....vvintieiiiiete et eeiteeeeaaeaenaans sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit.............oooooiiii ;

Viera e objeKtit.......oooviiniiiii i Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit t&
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té¢ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
Stafi i sipérmarrésit;
Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
Para fillimit t¢ punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;
Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;
» Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;
Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;
Té Kkérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;
Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;
Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;
> Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
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» Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné

e tij;

» Pér cdo punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé

fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t€ mbaj proges-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

NEé fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).
Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.
Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;
Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;
Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;
Gjaté zbatimit té projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&j€ me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;
Pér ¢do rast gé gjaté zbatimit té€ punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;
Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;
Né c¢do fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve;
» -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit té Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;



Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
> -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara,;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca

> Proges — verbale;

» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;

» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé

g- Teknike;
r- Sociale;
Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

=

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné, vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarrési duhet t€ njoftojé mbikéqyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar prej tij;



8.

10.

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paraqitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t€ punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve qé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zEvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t& punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.



>

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit t& miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbikéqgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proces-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésiné e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

Noook~wdhE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.

Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;
Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;
Kontratén e sipérmarrésit;
Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;
Projekt organizimin e punimeve;
Projekt-Zbatimin;
Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;
Preventivin me vlerén fituese né tender;
Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);
Grafiku i punimeve;
Specifikimet teknike;
Axhornimi para fillimit té punimeve dhe pikétimi i objektit;
Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;
Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proges-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;
Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbiké&qyrési;
Libreza e masave;
Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:
» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbikéqyrési i punimeve;
» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;
» Situacioni i fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.
Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike té materialeve té pérdorur né
objekt;
Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;
Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;
Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;
Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;
Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;
Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té



Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);
26. Procges- verbal i pérfundimit t& punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té& ndértuar;
27. Relacionin pérfundimtar i mbik&qyrésit té punimeve;
(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqgyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit " (té ndryshuar).
| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proges—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté t& kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

» Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut I, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Njezet e nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”.Vlera e shérbimit 248,148(Dyqind e dyzet e tetemije e njeqind
e dyzet e tete) Leké pa TVSH



SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqgyrje e punimeve per
objektin: “Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej” me fond
limit pér punimet e (ndértim):
- ” Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej "', me fond limit
13,483,333(Trembedhjetemilion e katergind e tetedhjete e tremije e tregind e tridhjete e tre ) leke pa
tvsh
Fondi limit pér mbikéqyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit t& Ministrave, Nr
354, dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqgyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit té mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té€ punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Njezet e nje: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike
Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”. me fond limit prej 248,148(Dyqind e dyzet e tetemije e
njeqind e dyzet e tete) Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé procesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve t& mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t& punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

Né realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqgyrjes sé objektit: “Sistemim - Asfaltim i rrugés
Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”

“Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

» Té mbikéqyré kontratén e zbatimit t& punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.

» Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1. Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me licensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

2. Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.



» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikégyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

» Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

» Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t€ punimeve.

» Té& béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.

» Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t€ mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

> Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej
Data e marrjes s€ lejes s€ nd€rtimit .................coeeeieinn ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

PrOJ K UEST .ttt e “;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik...............cooiiiii sh.p.k;
MDbikE€QyTésii PUNIMEVE ....uvivriiiirieteeteeeieieeaaeeenaans sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit.............cooeiiiiiiii ;

Viera e objektit........ovviiniiiiiiiiiii e Leké (me TVSH);

1. Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

2. Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet t€ dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
Stafi i sipérmarrésit;
Makinerité qé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
Para fillimit t& punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;

YV VY



» Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;

» Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe

dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té

vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;

T& kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;

Té kérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi

kompetent;

Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e

thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;

» Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike

apo té trashégimisé kulturore;

Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;

Té kontrollojé ¢cdo material qé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné

e tij;

» Pér ¢do punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t¢ mbaj proces-verbal té firmosur prej tij dhe
sipérmarrésit;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

» Né fund té cdo dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).

» Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).

» Té kontrollojé librezén e masave ku pasgyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;

(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.

» Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;

» TE& njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;

Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;

> Gjaté zbatimit té projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési shté€ i detyruar t’i zbatojé€ ato. Ky i fundit ka t& drejté té béjé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

» Pér ¢do rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

» Té nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit té punimeve pér faza té ndryshme;

» Né cdo fund muaji mbikéqgyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

vV VYV
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Raporti mujor do té keté kété pérmbajtje:



e Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
» -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikégyrja e punimeve ndértimore ;

o Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

e Raportimi
o Kohé zgjatje e shérbimit t¢ Mbikéqyrjes
e Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
e Organizimi i Sipérmarrésit
> -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
> -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té progeseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
e Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

e Korespodenca
» Proces — verbale;
» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;
» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
e Moti (kalendarik)
e Problemet gé kané dalé
s-  Teknike;
t- Sociale;
e Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés t€ caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do té mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet té gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:
Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.

Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
Si mé poshté vijon:



=

10.

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarrési duhet t€ njoftojé mbikéqyrésin kur €shté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit t& punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme qgé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t€ punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin

dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té& mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té& materialeve qé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zEvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;



Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast t& kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té rib&jé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t& punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbikéqgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proces-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhézimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A.K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésiné e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoookrwdE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;

Proges-verbalin pér fillimin e punimeve;

Kontratén e sipérmarrésit;

Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;

Projekt organizimin e punimeve;

Projekt-Zbatimin;

Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;

Preventivin me vlerén fituese né tender;

Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);

Grafiku i punimeve;

Specifikimet teknike;

Axhornimi para fillimit té punimeve dhe pikétimi i objektit;

Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;

Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;
Proces-verbalet e ¢do punimi t& maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;

Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyreési;

Libreza e masave;

Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:



» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbikéqyrési i punimeve;

» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;

» Situacioni i fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.

19. Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike té materialeve té pérdorur né
objekt;

20. Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;

21. Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;

22. Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;

23. Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;

24. Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;

25. Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);

26. Proces- verbal i pérfundimit t& punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit té ndértuar;

27. Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqgyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit” (t¢ ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

» Mbikéqgyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit té punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté té kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:

» Mangeési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

> Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

» Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté t& urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.



Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut IlI, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.

Loti i Njezet e dy: Mbikgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender Boks —
Ura e Mesit”. Vlera e shérbimit prej 117,215(Njeqind e shtatembedhjetemije e dygind e
pesembedhjete) Leké pa TVSH

SHKODER 2021.

| -INFORMACION | PERGJITHSHEM
Me fondet nga buxheti i Bashkise éshté parashikuar té kryhet objekti: “Mbikqyrje e punimeve per
objektin: “Sistemim asfaltim rruga Qender Boks — Ura e Mesit” me fond limit pér punimet e
(ndértim):
-”Sistemim asfaltim rruga Qender Boks — Ura e Mesit"", me fond limit 5,059,167(Pesemilion e
pesedhjete e nentemije e njegind e gjashtedhjete e shtate ) leke pa tvsh
Fondi limit pér mbikéqgyrjen e kétij objekti llogaritet sipas Vendimit t& Késhillit t¢ Ministrave, Nr
354,dt 11.05.2016”
"Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe
kolaudim **
Vlera e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve e pérllogaritur mbi bazén e fondit limit té punimeve (
ndértim) rezulton té jeté:
Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:« Sistemim asfaltim rruga Qender Boks —
Ura e Mesit”. me fond limit prej 117,215(Njegind e shtatembedhjetemije e dygind e pesembedhjete)
Leké pa TVSH

111 - OBJEKTIVI KRYESOR .

Mbikéqyrési i punimeve né zbatimin e punimeve pér objektin, ka pér géllim té kontrollojé dhe té
ndjek mbarévajtjen e gjithé progesit té zbatimit té punimeve, duke pérfshiré monitorimin, inspektimin
dhe raportimin e aktiviteteve té mbikéqyrjes né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor té pércaktuar
pér kryerjen e punimeve té kétij objekti(afatin sipas grafikut t&¢ punimeve) dhe anén ekonomike té
kétij objekti(vlefta e kontratés té zbatimit punimeve).

IV - DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKEQYRESIT.

Né realizimin e objektivave pér zbatimin e mbikéqyrjes sé objektit: “Sistemim asfaltim rruga
Qender Boks — Ura e Mesit”

“Mbikéqyrési i punimeve menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

> Té mbikéqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Bashkise Shkoder dhe té kryejé té
gjitha detyrimet e besuara atij sipas kontratés sé nénshkruar dhe sipas, Ligjit Nr 8402,dt.
10.09.1998, U.K.M Nr.3,dt.15.02.2001,i ndryshuar me udhézimin Nr.1 dt.16.06.2011,
U.K.M Nr.1,dt. 22.02.2005, U.K.M Nr 2, dt.13.5.2005.



» Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit,té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve né bazé té standarteve
té pércaktuara me ligj.

Té paragesé prané Bashkise Shkoder stafin e tij mbikéqyrés né pérbérje té sé cilit duhet té keté:

1. Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé gé duhet té jeté inxhinier Ndértimi me ligensén
profesionale pérkatése,me eksperiencé pune né mbikéqyrje, i cili mban pérgjegjési pér
zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té punimeve,
certifikatén e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit, miratimin
e ndryshimeve té volumeve, ndjek e miraton cilésiné e punimeve, korespondencén me
Bashkine Shkoder, miraton materialet dhe cilésing e tyre, ndjek e miraton vendosjen e tyre
né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

2. Mbikéqyrésin pér punimet topografike(me kohé té pjeséshme)gé duhet té jeté inxhinier
topograf / Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik me licensén profesionale pérkatesé, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk
duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

» Mbikéqgyrési i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me Bashkine Shkoder, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin dhe probleme té ndryshme gé mund té lindin
gjaté zbatimit.

» Mbikéqgyrési vihet né dijeni nga Bashkija Shkoder pér nénkontraktorét e mundshém gé zgjedh
sipérmarrési né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

» Mbikéqgyrési né fillim té punimeve né objekt merr kontakt me organet geverisése lokale ose
géndrore né juridiksionin e té cilit ndodhet zona e ndértimit ku kryhen punimet e kétij objekti dhe
informon personat kryesoré pérgjegjés pér ndértimin e kétij objekti,né pérputhje me nenin 9,té
Ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998.

» Mbikqyrési né fillimin e punimeve sé bashku me kontraktorin duhet té béjé njé
inspektim té gjéndjes sé rrugés ekzistuese duke béré inventarin e ploté te té gjithé aseteve
rrugore té cilat do higen dhe do magazinohen si dhe tjerat gé do prishen.

» Mbikqyrési i punimeve né fillimin e punés do té marré kontakt dhe me kompanité e
mirmbajtjes té kontraktuara nga Bashkia Shkoder apo entet tjera publike dhe té ndajé
detyrat gjaté kohés sé zhvillimit t&€ punimeve né objektin e marré né dorézim.

Mbikéqyrési ka pér detyré:

> Té béj verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés,té licensave té autorizimeve dhe té
lejeve qé sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit t& punimeve.

» Té& béj verifikimin e sheshit t& ndértimit,nése éshté i liré dhe i gatshém pér té filluar punimet.

» Té njihet me hollési me kontratén e sipérmarrésit dhe té gjitha akteve administrative gé lidhen
me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t€ mundéshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

» Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

Emértimi i objekteve :

Sistemim asfaltim rruga Qender Boks — Ura e Mesit
Data e martjes s€ lejes s€ ndértimit ... ;

Investitori: “Bashkia Shkoder”;

PrOJEKEUCST ..ottt ;
Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik.............coooiiiiiiiiiiiiii sh.p.k;
MDbikEQyTESil PUNIMEVE ....vvintiiiitiiti et eeiteieeaireaenaans sh.p.k;

Afati i ndértimit t€ objektit.............oooiiiiiiii ;



Vierae objektit........oooviiiiiiiiiiiiiiiii e Leké (me TVSH);

1.
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Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave  pérkatése  sinjalizuese,treguese,té  sigurisé,shiritave, feneréve etj,sipas
dokumentacionit té vlerésimit té& rrezikut,(Vendimi, nr 312, dt .05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe koordinimit)(PSK).

Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té dorézojé prané Bashkise Shkoder té gjithé
dokumentacionin si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku pérfshihen:
Stafi i sipérmarrésit;
Makinerité gé do pérdoren pér ndértimin e objektit;
Laboratori i licensuar gé do té kryhej testet e materialeve;
Para fillimit té punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e sipérmarésit, pér té
paré nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé nénshkruar;
Té kontrolloj zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt- zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet nése ka, ti propozojé
Bashkise Shkoder, zgjidhjet konkrete;
Té ndjek né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha progeset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta duke dhéné udhézime,porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té
kontratave;
Té kérkojé té zbatojé né ményré korrekte plan—organizimin e punimeve té objektit;
Té Kkérkojé dhe té zbatojé lejen(autorizimin,pélgimin)mjedisore t€ miratuara nga organi
kompetent;
Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme pikétimin e objektit, kuotat e
thellésisé sé kanaleve dhe kuotat e vendosjes sé veprave té artit;
Té respektoj dokumentacionin pérkatés kur objekti ndértohet né zonat turistike, arkeologjike
apo té trashégimisé kulturore;
Té kontrollojé bazamentin e objektit dhe té japé miratimin e tij pér vazhdim té punimeve;
Té kontrollojé ¢cdo material gé vendoset né vepér dhe ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné
e tij;
Pér ¢do punim té dukshém ose té padukshém né té gjitha fazat e ndértimit té& béjé
fotografimin ose regjistrimin e tij dhe t€ mbaj proges-verbal té& firmosur prej tij dhe
sipérmarreésit;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.l dt.16.06.2011“Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Kaéshillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
NEé fund té ¢do dité pune té kontrolloj ditarin e punimeve dhe té firmos até;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt15.02.2001té Késhillit t& Ministrave pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar).
Té kontrollojé situacionet e paragitura nga sipérmarési né fazat e ndryshme té punimeve dhe
miratojé ato;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1, dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3
dt.15.02.2001 té Késhillit t¢ Ministrave pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit “té ndryshuar).
Té kontrollojé librezén e masave ku pasqyrohen véllimet metrike, gradualisht me zhvillimet
e tyre;
(Formati tip sipas udhézimit Nr.1 dt.16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin Nr.3 dt
15.02.2001 té Kaéshillit té Ministrave pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” té ndryshuar) cili vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.
Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té jap miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt;
Té njoftojé sipérmarrésin pér difektet e véna re dhe kohén e korrigjimit té tyre;
Punimet me difekte nuk pranohen dhe nuk financohen deri né korrigjimin e tyre;
Gjaté zbatimit té& projektit i jep instruksione me shkrim sipérmarrésit sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe sipérmarrési €shté i detyruar t’i zbatoj€ ato. Ky i fundit ka t€ drejté t€ b&jé me



shkrim vérejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdhérat e marré nga mbikéqyrési i
punimeve;

Pér cdo rast gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né Projekt-Preventivin
e parashikuar, mbikqyrési i punimeve duhet té paragesé prané Bashkise Shkoder, njé relacion
té ploté teknik (shogéruar me skicat pérkatése) ku argumentohet ndryshimi i miratuar edhe
nga projektuesi dhe mé pas ky ndryshim do té zbatohet né objekt vetém pas miratimit nga
Bashkia Shkoder;

T& nénshkruajé aktin pérfundimtar té kontrollit t& punimeve pér faza té ndryshme;

Né cdo fund muaji mbikéqyrési ka pér detyré té paragesé prané Bashkise Shkoder raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e avancimit té punimeve,
pagesave té kryera, realizimin e punimeve né vlefté dhe % , afatin kohor e realizimin e
financimit;

Raporti mujor do té keté kété pérmbaijtje:

Hyrje
Informacion i pérgjithshém
» -Té pérgjithshme;
> -Qéllimi i punimeve;
» -Mbikéqyrja e punimeve ndértimore ;

Personeli i siguruar nga Mbikéqyrési
» -Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té€ punimeve;
> -Stafi aktual;
» -Kohé géndrimi né objekt pér secilin;

Raportimi
Kohé zgjatje e shérbimit té Mbikéqyrjes
Pérshkrimi i Projektit
» —Linjat e Ujésjellésit( linja shpéndarje) pusetat etj;
Organizimi i Sipérmarrésit
» -Sipérmarrési;
» -Stafi prezent;
» -Mjete dhe makineri;
» -Kohé géndrimi né objekt;
Progresi Mujor
Pérshkrim t& Punimeve qé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punéve té kryera
Fotografi té punimeve kryesore té dukshme ose té padukshme.
Grafiku i ecurisé sé punimeve
a - Té aprovuara;
b - Té kryera ;
Volumet Progresive té Punimeve Mujore
a - Punimet e Aprovuara;
b - Certifikatat e cilésisé dhe testet Laboratorike;
C - Libreza e Masave;
d - Punimet e Kryera por té pa aprovuara;
e - Situacionet mujore;
f-Matjet topografike

Korespodenca
» Proces — verbale;
» Urdhéresa,Udhézime,Njoftime;
» Ndryshime né Projekt dhe Preventiv né se ka (t& aprovuara nga A.K.U.K-ja);
Moti (kalendarik)
Problemet gé kané dalé
u- Teknike;
v- Sociale;



Konkluzione

Shénim: Raporti mujor dhe dokumentat duhet té paragiten né gjuhén shqipe, né pesé kopje dhe tre
kopje,té dorézohet né Bashkine Shkoder, prané Sektorit té Investimeve né Drejtoriné e Sherbimeve
Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia Shkoder.

Raporti mujor do t’i dorézohet Bashkise Shkoder brénda datés té caktuar né kontraté.

Mbikeqyresi do t& mbajé kontakte té vazhdueshme me Bashkise Shkoder (Sektorin e Investimeve né
Drejtoriné e Sherbimeve Publike personit ge ndjek zbatimin e kontrates ne emer te investitorit Bashkia
Shkoder dhe do t’i pérgjigjet t& gjitha kérkesave té saj.

Mbikéqyrési mban pérgjegjési té ploté:

=

10.

Mbikéqyrési i punimeve éshté pérgjegjési kryesor pér zbatimin e objektit.
Me fillimin e punimeve mbikéqyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e objektit
si mé poshté vijon:

Vendimin e lejes se ndertimit;

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet
teknike;

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen
punimet;

Realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe
specifikimeve teknike;

Saktésiné,vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit;

Pér realizimin piké pér piké té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Bashkise
Shkoder, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit t€ punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit;

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit.
Sipérmarré€si duhet té njoftojé mbik€qyrésin kur éshté gati pér t’u ekzaminuar pre;j tij;

E gjithé korespondenca e mbikéqyrésit té punimeve me investitorin dhe me sipérmarrésin
pérbén dokumentacionin e ploté té objektit dhe si e tillé ruhet me ¢do kusht ku pasqyrohen té
gjitha aktet,urdhérat e ndryshme qgé ai ka dhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe
kontraditat e lindura gjaté punés,ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto
ndérprerje,relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit si dhe té gjitha
rrethanat e nevojshme.

Né rastin e ndérrimit t& mbikéqyrésit t€ punimeve té mbahet proges-verbali i dorézimit té
punimeve, ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té vjetér
i dorézohet mbikéqyrésit té ri.

Bashkia Shkoder kontrollon praniné e mbikéqyrésit t€ punimeve né objekt dhe né rast
konstatimi té mungesés sé tij nxjerr vendimin pér pezullimin e punimeve deri né emérimin
dhe praniné e tij né objekt;

Mbikéqyrési ka té drejté:

>

>

Té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té kantierit ose t€ punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé né puné;

Té mos pranojé drejtues teknik , manovrator,punétor, n.q.s kéta nuk plotésojné kushtet pér té
kryer detyrén e caktuar;

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun;

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zBvendésojé ato me materiale té tjera nga sipérmarési me shpenzimet e tij;

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materialeve;

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e
tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore;



Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme n.q.s ato jané jashté
kushteve teknike;

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga mbikéqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proges-verbalet e analizave té provave sé bashku me aktin teknik ku té
argumentohen shmangiet e palejuara ,referuar standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit;

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé Iéndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné.Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té sipérmarrésit;

Té kérkojé kryerjen e provave me ngarkesé ose pa ngarkesé sipas Standarteve Shqipétare té
miratuara nga Drejtoria Pérgjithshme e Standartizimeve, K.T.P apo K.T.Z né fuqi pér
tubacionet e vendosura né objekt;

Kur mbikéqyrési i punimeve mendon se ka démtime té rénda, kérkon té béhen verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté mbikéqyrésit, shpenzimet jané né ngarkim té
sipérmarrésit. Né rast té kundért, sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Mbikéqyrési i punimeve urdhéron sipérmarrésin té prishé dhe té ribéjé me shpenzimet e tij
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né Projekt-zbatimin ose né Specifikimet Teknike;

Mbikéqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet pér ekzekutim teknik
té gabuar ose paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e Bashkise Shkoder pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast sipas fajit, mbikéqyrési sé bashku me
Bashkine Shkoder dhe sipérmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit t€ punimeve dhe té
ndryshimit té shpenzimeve.

Mbikéqyrési duhet té firmosé gjithé dokumentacionin gé ka miratuar,ai mban pérgjegjési
ligjore sé bashku me sipérmarrésin.Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga mbikéqyrési
i dorézohet kolaudatorit ose grupit té kolaudimit té objektit.

Mbikéqyrési merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit ose grupit té
kolaudimit me té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés si dhe firmos
proges-verbalin e kolaudimit;

Mbikéqyrési kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i
raporton periodikisht Bashkise Shkoder pér gjéndjen e tij né rast se Bashkia Shkoder ka
vérejtje e njofton sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre. Pér ¢do ndryshim té
mundshém mbikéqyrési i punimeve vihet né dijeni pér té ndjekur zbatimin e ndryshimeve né
fjalé.

Né pérfundim té punimeve mbikéqyrési:

» Mbikéqgyrési me kérkesé té sipérmarrésit vérteton né proces-verbal datén e pérfundimit
té punimeve sipas projektit, kontratés dhe ndryshimeve té urdhéruara né kushtet e
kontratés dhe brénda 30 ditéve merr prej tij dokumentacionin pérkatés.

» Duke u mbéshtetur né Ligjin 8402, dt. 10.09.1998, U.K.M Nr 2, dt. 13.5.2005 dhe U.K.M
Nr.3, dt.15.02.2001 i ndryshuar me udhé&zimin,Nr 1, dt.16.06.2011, dorézon prané
A K.U.K-sé(Sektoritté Investimeve) té gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban
pérgjegjési té ploté né plotésimin saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

NoogkrwdpE

Proges-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit;

Proces-verbalin pér fillimin e punimeve;

Kontratén e sipérmarrésit;

Kontratén e mbikéqyrjes sé punimeve;

Projekt organizimin e punimeve;

Projekt-Zbatimin;

Projekt-Zbatimin e ndryshuar(nése ka) shogéruar me korespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme;



8. Preventivin me vlerén fituese né tender;

9. Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve, negocimin e tyre);

10. Grafiku i punimeve;

11. Specifikimet teknike;

12. Axhornimi para fillimit t& punimeve dhe pikétimi i objektit;

13. Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinierik;

14. Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi pér punimet e dukshme dhe té padukshme;

15. Proges-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe mbikéqyrési i
punimeve té shogéruar me fotografité pérkatése;

16. Ditari i objektit ku té pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga mbikéqyreési;

17. Libreza e masave;

18. Shkresén e mbikéqyrésit , pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezerve shogéruar
me dokumentacionin pérkatés:

» Proces- verbal i pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarési,(drejtuesi
teknik)dhe mbiké&qyrési i punimeve;

» Preventivi i fondit rezervé té firmosur nga sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve;

» Situacioni i fondit rezervé té& firmosur nga Sipérmarési(drejtusi teknik) dhe
mbikéqyrési i punimeve.

19. Certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe testet laboratorike té materialeve té pérdorur né
objekt;

20. Miratimi i materialeve té pérdorura nga mbikéqyrési i punimeve;

21. Situacionet pjesore dhe até pérfundimtar;

22. Regjistri i kontabilitetit té shpenzimeve;

23. Deklarata teknike e sipérmarésit e firmosur nga sipérmarrési dhe drejtuesi teknik;

24. Njoftimi i sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve;

25. Dokumentin e vlerésimit té rrezikut sipas Vendimit Nr.312 dt. 05.05.2010 i Késhillit té
Ministrave “Pér miratimin e rregullores pér sigurimin né kantier i quajtur plani i sigurisé
dhe
Koordinimit(PSK);

26. Proces- verbal i pérfundimit té punimeve té firmosur nga sipérmarési dhe mbikéqyrési sé
bashku me matjet faktike té objektit t& ndértuar;

27. Relacionin pérfundimtar i mbikéqyrésit té punimeve;

(Formatet tip t& dokumentacionit té jené sipas formatit tip, né udhézimin, Nr.1, dt 16.06.2011, pér
disa ndryshime né udhéziminNr3, dt 15.02.2001, té Késhillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit " (té ndryshuar).

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e mbikéqyrésit té punimeve.

Ky dokumentacion éshté né 3(tre) kopje.Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané
kolaudatorit ose grupit té kolaudimit gé ngrihet me urdhér té Bashkise Shkoder brénda30 ditéve nga
pérfundimi i punimeve né objekt.

Té gjitha dokumentat gé dorézohen tek kolaudatori ose né grupin e kolaudimit prané Bashkise
Shkoder duhet té jené origjinale.

> Mbikéqyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos
Proces—verbalin e kolaudimit.

» Mbas pérfundimit té kolaudimit, mbikéqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe
dokumentacionin tjetér pércakton vlerén pérfundimtare té objektit e cila i béhet e ditur
sipérmarrésit dhe i jepet pér likujdim Bashkise Shkoder.

V - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKEQYRJES.

Do té jeté pér gjithé periudhén e zbatimit t& punimeve deri né pérfundimin e objektit(pérshiré dhe
zgjatjen e afatit té kontratés sé sipérmarrésit).

Bashkia Shkoder ka té drejté té kérkojé largimin e mbikéqyrésit kur vérteton mangési serioze né
veprimtariné e tij si:



Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara;

Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre;

Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet,tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim t& punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike;

Y VY

Kur konstatohen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Bashkia Shkoder ka té drejté té€ urdhéroj
mbikéqyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes.

Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérb&jné kundérvajtje administrative vendosen sanksione
né bazé té neneve 15 dhe 16, té kreut I, té ligjit Nr 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit.

VI. MENYRA E PAGESES

Pagesa do té béhet ne perfundimin e realizimit té punimeve té zbatimit.



Shtojca 8
[Shtojcé pér t’u ploté€suar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR | | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

Loti i Dymbedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin: “Sistemim Asfaltim Rruga
Viluni”

KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin,
ose sipas legjislacionit t€ posagém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né€ fushén e
veprimtarisé objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk éshté né proces falimentimi (status aktiv);

C) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sg;

¢) personi (personat) gé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési,

aksioneri ose ortaku, oseqé ka fugi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda

Operatorit Ekonomik, nuk éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés

i formés sé preré pér ¢cdo vepér penale, té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé;

d) nuk éshté dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré né lidhje me veprimtariné
profesionale;

dh nuk ka pagesa pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet

né njé prej kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sg;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat qé burojné nga legjislacioni né fuqi.

Ky informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e

Republikés sé Shqipérisé.

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

gj) ka paragitur njé Oferté té pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi.

i) nuk ka né cilésiné e anétarit t€ organit té administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij,

aksionar ose ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese

brenda tij persona té cilét jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té

pérjashtuar nga e drejta pér té pérfituar fonde publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit

Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.



Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentet e gjuhés sé huaj
duhet té shogérohen nga njé pérkthim i noterizuar né shqip.

Ké&to kritere duhet té pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit
té operatorit ekonomikt né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 9.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i grupit duhet té paragesé
Vetédeklarimin e lartpérmendur.

NEé rast se operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
Vetdeklarimi i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet
Kontraktore.

Né c¢do rast, Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér
Vvértetésiné e informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

Nése oferta paraqgitet nga njé bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paraqitet :

» Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet
pérfaqésuesi, pérgindja e pjesémarrjes né bashkm, dhe elementét qé merr pérsipér
té realizojé secili prej anétaréve té bashkimit.

> Nése, njé operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té
tjera, ai i vérteton autoritetit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e
nevojshme, duke dorézuar njé angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété
géllim.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve. Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té& paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.



2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) ku nuk duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore Iéshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogeél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet
té paragesé vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té
kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave
tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fugi, ku shénohen
datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme, (sipas modelit té€ léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e
licensave profesionale sipas legjislacionit né fuqi) ose Kontrata bashképunimi té
vlefshme me shoqéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:

o Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
o Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndricuese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .




(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
i origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit t¢
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértesé.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate, duhet
té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
- 1 (nje) inxhinier ndértimi
- 1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3.4. Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

a) Veértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i punonjésve
pér kete muaj.
b) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.4. Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.10peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé€ s€ Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t& tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin ¢ manualit t¢ tarifave pér shérbime né planifikimin t& territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Trembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Vazhdim i rruges se Ramoshve
(Lagja Peraj)”

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) ku nuk duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté¢ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogeél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,



ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,

té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e méposhtme,
(sipas modelit té Iéshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave profesionale
sipas legjislacionit né fuqi) ose Kontrata bashképunimi té vlefshme me shoqéri ose
inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:

e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj t& béhet njehsimi i ligencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit t¢
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértesé.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqgitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.



2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

a) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

b) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té

DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.10peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemi Asfaltim Rruga e
Mushanit Loti I1”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

C) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té lIéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

d) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.4.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e méposhtme,
(sipas modelit té Iéshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave profesionale
sipas legjislacionit né fuqi) ose Kontrata bashképunimi té vlefshme me shoqéri ose
inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértesé.

2.4.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.



2.4.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

c) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

d) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqgitén pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.5 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé s¢ Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 P&r miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikimin té territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: “Sistemim - Asfaltim Rrugé
Velipojé Plazh loti I11”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin ¢ taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té lIéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme, (sipas modelit té léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e
licensave profesionale sipas legjislacionit né fugi) ose Kontrata bashképunimi té
vlefshme me shogéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:

Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.

Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....

Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.
Kategoria NP-11Niveli A “Ndertime per N/Stacione....

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit



té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

e) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

f) Listpagesa e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Gjashtembedhjete: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:“Sistemim Asfaltim i rrugés
sé fshatit Cas”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore Iéshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB)
sipas pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”
i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té
pércaktuara nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té lIéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e méposhtme,
(sipas modelit té léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave
profesionale sipas legjislacionit né fuqgi) ose Kontrata bashképunimi té vlefshme me
shogéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-1Niveli A “Punime per prishjen e ndertimeve”
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit



té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

g) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

h) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit té

fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti

kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin té territorit,

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Rehabilitim I gendres se
fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té€ periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore Iéshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB)
sipas pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”
i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té
pércaktuara nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té Iéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme, (sipas modelit té Iéshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e
licensave profesionale sipas legjislacionit né fuqi) ose Kontrata bashképunimi té
vlefshme me shoqéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-1Niveli A “Punime per prishjen e ndertimeve”
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit



té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

i) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

j) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Tetembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:« Sistemim,asfaltim,rruge te
brendshme Dobrac (rruga Celiku,Dinaj,Haxhi Zeneli)”

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té parageseé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né t& paktén 1(njé) vit té€ periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogeél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:



a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,
té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe
shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e méposhtme,
(sipas modelit té léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave
profesionale sipas legjislacionit né fuqgi) ose Kontrata bashképunimi té vlefshme me
shoqéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
o Kategoria NS-1Niveli A “Punime per prishjen e ndertimeve”
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit t¢
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.



Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

k) Veértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

I) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqgitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé s¢ Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 "’Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin té territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruge
né fshatin Shtoj i Vjetér-Guci e re”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar té
gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore Iéshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB)
sipas pércaktimeve né€ ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”
i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té
pércaktuara nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té lIéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e méposhtme,
(sipas modelit té léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave
profesionale sipas legjislacionit né fuqgi) ose Kontrata bashképunimi té vlefshme me
shogéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:

e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj t& béhet njehsimi i ligencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit t¢
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértesé.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin Kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.



2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

m) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

n) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqgitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Njezet: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés Oblike —
Pallate”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té& paktén 1(njé) vit té€ periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.30peratori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:



a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,
té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe
shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje
dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme, (sipas modelit té Iéshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e
licensave profesionale sipas legjislacionit né fugi) ose Kontrata bashképunimi
té vlefshme me shogéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndricuese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
i origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Peér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.



Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

0) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

p) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqgitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé s¢ Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Njezet e nje: Mbikqgyrje e punimeve per objektin:* Sistemim - Asfaltim i rrugés
Oblike Qender — Lagjja Lami dhe Rashkej”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.30peratori ekonomik ofertues duhet té paragesé njé dokument gé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté¢ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té lIéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2  Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje
dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme, (sipas modelit té léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dnénien e
licensave profesionale sipas legjislacionit né fuqi) ose Kontrata bashképunimi
té vlefshme me shoqéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-1Niveli A “Punime per prishjen e ndertimeve”
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit



té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.

2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

q) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

r) Listpagesa e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit té

fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti

kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.



Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin:* Sistemim asfaltim rruga Qender
Boks — Ura e Mesit

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

Me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit ekonomik sipas
Shtojcés 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitin financiar 2020, ku vlera e xhiros e periudhés
sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 40% e vleres se fondit limit te lotit/loteve . Kriteri
konsiderohet i pérmbushuar nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale,
pra 40% e vlerés sé fondit limit, né té paktén 1(njé) vit té periudhés sé kérkuar té viteve
financiare.

2.2.2. Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancin vjetor, pér vitin financiar 2020, té
certifikuar nga autoritetet pérkatese (Dega e Tatim Taksave) nuk ku duhet té keté raport
negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit

2.2.30peratori ekonomik ofertues duhet té€ paragesé njé dokument qé vérteton se ka paguar
té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore léshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore pér té gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet pér vitin 2021 (Sipas QKB) sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve té miratuara té kryerjes sé pagesave té pércaktuara
nga ¢do njési e geverisjes vendore pér vitin 2021.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.
Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paragitén pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér shérbimet e méparshme té ngjashme,
té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e njoftimit te kontrates, né njé vleré jo mé té vogél
se 20% té vlerés sé fondit té limit té lotit/loteve.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té lIéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés,
ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes,



té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe

shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet
té paragesé fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet
e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé Licensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe
Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme, (sipas modelit t& Iéshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e
licensave profesionale sipas legjislacionit né fugi) ose Kontrata bashképunimi té
vlefshme me shoqéri ose inxhinieré té licensuar pér kéto kategori:

Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

Punime té pergjithshme ndértimi:
e Kategoria NP-1, Punime germimi ne toke.
e Kategoria NP-4, Rrugé,autostrada.....
e Kategoria NP-7 a, Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Punime speciale ndertimi:
e Kategoria NS-6, Sinjalistike rrugore jo ndriguese
e Kategoria NS-18, Punime topogjeodezike... .

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi
I origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara
pér ekzekutimin e kontratés).

Sgarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fugi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té
Ministrave ‘Pér licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té
ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e
kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té paraqesé Ligensé profesionale pér “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e
vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né emeértese.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate,
duhet té disponojé personelin Kryesor, si mé poshté:
1 (nje) inxhinier ndértimi
1(nje)inxhinier topograf /Gjeodet/Markshaider/Gjeomatik

Inxhinieret e mésipérm duhet té jeté i licensuar per kategorite e kerkuara, té vértetuar
me Licence profesionale te shogerise ose Licence individuale, kontraté pune té
vlefshme, diplomé, CV si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per te pakten
muajin e fundit.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té
DT. Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqitén pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sqarime nga autoriteti
kontraktor.



2.3.4 Njé punésim mesatar i te punesuarve prej té paktén 3 (tre) personave, pér muajin e
fundit té vértetuar me;

s) Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér kete muaj.

t) Listpagesa e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqi per
periudhen e mesiperme.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcés 9 té DT.

Dokumentat e kérkuara mé sipér do té paraqgitén pérpara publikimit té njoftimit té
fituesit dhe nisjes sé afateve ankimit, ose nése kérkohen sgarime nga autoriteti
kontraktor.

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.50peratori ekonomik ofertues né pérllogaritjen e ofertés duhet ti referohet njoftimit té
béré me Nr. 5585 Prot. daté 25.07.2017 té Agjensisé sé Prokurimit Publik "Rekomandim mbi
ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhitllit té
Ministrave Nr.354 daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”.Mospérgatitja e ofertés sipas bazés
ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve
te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté
11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né planifikimin t€ territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim.

1. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shénim: Pércaktoni specifikimet teknike, pér shérbimet objekt prokurimi, qé do té pérfshihen
né termat e referencés, né pérputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, té
LPP, si dhe nenit 41, pika 1, t¢ VKM nr. 285, daté 79.05.2021, “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik”, duke argumentuar ¢do kérkesé funksionale ose performance,
apo/dhe cdo standard té kérkuar, ku ¢do referencé duhet té shogérohet nga fjalét “ose
ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet té
pérmendet asnjé marké prodhimi ose burim specifik apo proces i vecanté, gé karakterizon
produktet ose shérbimet e ofruara nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé marké
tregtare, patenté, tipi ose origjiné apo prodhim specifik, me géllim favorizimin ose eliminimin
e disa sipérmarrjeve ose produkteve. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste pérjashtimore kur
nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme e pérshkrimit té objektit té
kontratés, sipas pikés 3 té nenit 36, té LPP. Referime té tilla duhet té shogérohen nga fjalét
“ose ekuivalente”.



Shtojca 9.
(Shtojcé pér tu paragitur nga operatori ekonomik)
FORMULARI PERMBLEDHES | VETEDEKLARIMIT

Uné i nénshkruari né cilésiné e té operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

Pjesa I: Informacion né lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi Pérgjigjja

Emri i operatorit ekonomik: | ——--e-

(Ju lutemi renditni té gjithé operatorét ekonomiké
nése jeni njé BOE. Ju lutemi tregoni rolin e
operatorit ekonomik né BOE

Numri NIPT/et: | e

Adresapostare: | e

Qyteti / gyteti; Kodi postar

Pérfagésuesi (emri): | —meeeeen

Telefoni:- | e

E-mail: | e

B: DEKLARATE

Pér nénkontraktorét dhe subjektet né kapacitetet, e té cilave do té mbéshtetet Operatori
Ekonomik (nése éshté e zbatueshme)

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

¢ Informacione pér nénkontraktorin




té propozuar

Emrii NIPT | Pérqgindjae Mallrat/ shérbimet e lidhura me
nénkontraktorit | —i nénkontraktimit to pér t’u nénkontraktuar

e Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e té ciléve do té mbéshtetet operatori

ekonomik
Emri (at) e NIPT-i Lloji i kapacitetit pér Specifiko konkretisht
subjekteve té cilin do té kapacitetin/et
mbéshtetet operatori
ekonomik

Deklaroj se, pér subjektin / subjektet né kapacitetin/et, e té cilit/éve do té mbéshtetem, nuk ka arsye
pér skualifikimin ose pérjashtimin e tij / tyre nga procedura, né pérputhje me dispozitat e nenit 76 té
LPP-sé, dhe konfirmoj me dokumente provuese gé do té keté burimet e kérkuara sic jané deklaruar.

Pjesa I1: Shkaget e pérjashtimit

A: DEKLARATA PER PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

KUALIFIKIMIT

Deklarata

Referencat (kur jané té zbatueshme)

Operatori ekonomik éshté i regjistruar
né regjistrin tregtar sipas legjislacionit
té vendit ku ushtron aktivitetin, ose
sipas legjislacionit t€ posacém né rastin
e njé organizate jofitimprurése, ka né
fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik nuk é&shté dénuar
pér ndonjé nga veprat penale té
parashikuara né nenin 76/1 té LPP-sé

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

TE



ose ka gené i dénuar dhe ka kaluar njé
periudhé 5-vjecare nga data e
ekzekutimit té dénimit, nése nuk éshté
pércaktuar njé periudhé tjetér nga
gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76
té LPP-sé.

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Personi / personat né cilésiné e anétarit
té organit administrativ, drejtorit ose
mbikéqyrésit, si aksionar ose si ortak, ka
ose fuqi pérfagésuese, vendimmarrése
ose kontrolluese brenda operatorit
ekonomik, si mé poshté:

etj.

nuk jané té dénuar me vendim gjygésor
té formés sé preré pér ndonjé nga veprat
penale té pércaktuara né nenin 76/1 té
LPP-sé ose kané gené i dénuar dhe ka
kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e
ekzekutimit t& dénimit, nése nuk éshté
pércaktuar njé periudhé tjetér nga
gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76
té LPP-sé, etj.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e éeb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]]

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar
me vendim gjyqésor té formés sé preré
pér vepra gé lidhen me veprimtaring
profesionale.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e éeb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik nuk éshté né
proces falimentimi (statusi aktiv).

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]




Operatori Ekonomik ka paguar té gjitha
detyrimet pér taksat dhe kontributet e
sigurimeve shogérore, sipas
legjislacionit né fugi, ose ndodhet né
njé nga rastet e parashikuara né nenin
76/2 té LPP-sé

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e éeb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik ka paguar té gjitha
detyrimet e energjisé elektrike, pér té
gjitha adresat e ushtrimit té aktivitetit,
sipas legjislacionit pérkatés né fuqi.

Ky informacion kérkohet pér operatorét
ekonomiké, té cilét operojné né
territorin e Republikés sé Shqipérisé.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e éeb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin
e tij né zbatimin e kérkesave ligjore né
fugi, pérfshiré legjislacionin mjedisor,
social dhe té punés.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e éeb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin l&shues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik nuk éshté né listén
e operatoréve ekonomiké té ndaluar pér
té fituar kontrata publike né pérputhje
me nenin 78 té LPP-sé.

Operatori ekonomik nuk ka né cilésiné
e anétarit té organit t& administrimit,
drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar
ose ortak, ose me kompetenca
pérfagésuese, vendimmarrjeje  ose
kontrolluese brenda tij persona té cilét
jané /kané gené né kété cilési né njé
operator ekonomik té pérjashtuar nga e
drejta pér té pérfituar fonde publike, me
vendim té Agjencisé sé& Prokurimit
Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté
né fuqi.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém
né formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e éeb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

B: DEKLARATA

Pér Dorézimin e Ofertave té Pavarura

Deklarata

Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, béj
kété deklaraté né pérputhje me nenin 1




té Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020
"Pér Prokurimin Publik", dhe né zbatim
té Ligjit Nr. 9121/2003 "Pér Mbrojtjen
e Konkurrencés", dhe garantoj Qé
deklaratat e méposhtme jané té vérteta
dhe té plota né cdo aspekt:

1. Kam lexuar dhe Kkuptuar
pérmbajtjen e késaj deklarate;

Po[ ]

2. Kuptoj gé oferta e paragitur do
té skualifikohet dhe / ose pérjashtohet
nga pjesémarrja né prokurimin publik
nése kjo Deklaraté konstatohet se nuk
éshté e ploté dhe / ose e pasakté né té
gjitha aspektet;

Po[ ]

3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi
pér té nénshkruar kété Deklaraté dhe
pér té paragitur njé Oferté né emér té
Ofertuesit;é

Po[ ]

4. Cdo person, nénshkrimi i té
cilit paragitet né dokumentacionin e
ofertés éshté i autorizuar nga ofertuesi
pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar
ofertén né emér té ofertuesit;

Po[ ]

5. Pér efekt té késaj deklarate dhe
ofertés sé paragitur, uné e kuptoj se fjala
"konkurrent” nénkupton c¢do operator
tjetér ekonomik, pérvec Ofertuesit,
pavarésisht nése paragitet si njé
bashkim i operatoréve ekonomiké ose
jo, gé:

a) paraget njé oferté né pérgjigje té
Njoftimit té Kontratés té béré nga
Autoriteti Kontraktor;

b) éshté ofertues i mundshém i cili,
bazuar né kualifikimet, aftésité ose
pérvojat e tij, mund té paragesé njé
Oferté né pérgjigje té Njoftimit té
Kontratés .

Po[ ]

6. Ofertuesi deklaron se e ka
pérgatitur ofertén e tij né ményré té
pavarur, pa u konsultuar, komunikuar
dhe pa pasur ndonjé marréveshje ose
dakord me ndonjé konkurrent tjetér;

Po[ ] Jo[ ]

7. Ofertuesi deklaron se éshté
konsultuar, ka komunikuar, ka
lidhur marréveshje me njé ose
mé shumé konkurrenté né

Po[ ] Jo[ ]




lidhje me Kkété proceduré
prokurimi. Ofertuesi deklaron
se né dokumentet e
bashkangjitura, detajet e késaj
oferte  pérfshijné emrat e
konkurrentéve, natyrén dhe
arsyet e konsultimit,
komunikimit, marréveshjes ose
angazhimit (né rast té njé
bashkimi ~ té  operatoréve
ekonomiké ose nén-
kontraktimit).

8. N&é vecanti, pa cenuar pikat 6
dhe 7 mé lart, nuk ka pasur
asnjé konsultim, komunikim,
kontraté ose marréveshje me
ndonjé konkurrent né lidhje me

a) gmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e
pérdorura pér llogaritjen e ¢mimit;

c) Qéllimin ose vendimin pér té
paragitur njé oferté ose jo; ose

d) paraqgitien e njé oferte gé nuk
plotéson specifikimet e kérkesés sé
ofertés.

Po[ ] Jo[ ]

9. Pér mé tepér, nuk ka pasur
asnjé konsultim, komunikim,
marréveshje ose kontraté me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing,
sasing, specifikimet ose dérgesat
specifike t€ mallrave ose shérbimeve
né lidhje me prokurimin pérkatés,
pérveg kur thuhet né pikén 7 mé lart.

Po[ ] Jo[ ]

10. Kushtet e ofertés nuk u jané
béré té ditura ose treguar ofertuesve té
tjeré né asnjé ményré, qofté para datés
dhe orés sé hapjes zyrtare té ofertave,
shpalljes sé ofertés fituese dhe
nénshkrimit té kontratés, pérveg nése
kérkohet nga ligji ose nése thuhet
specifikisht nén pikén 7 mé lart.

Po[ ] Jo[ ]




C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé se jemi té vetédijshém pér sa vijon:

Konflikti i interesit éshté njé situaté e konfliktit midis detyrés publike dhe interesit privat té njé
zyrtari, né té cilén ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte gé ndikojné, ose gé mund té
ndikojé ose gé duket se ndikojné né kryerjen e padrejté té detyrave dhe detyrimeve publike.

Né pérputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve si¢
parashikohen né Kapitullin 111, Seksioni Il, gé jané absolutisht té ndaluara té pérfitojné
drejtpérdrejt ose indirekt nga nénshkrimi i kontratave midis njé pale dhe institucionit publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, Zévendés Kryeministri, Ministrat, ose
Zévendésministrat, Deputetét, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté,
Kreu i Kontrollit t& Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét dhe Prokurorét né nivelin e
Gjykatés sé Shkallés sé Paré dhe Gjykatés sé Apelit, Avokati i Popullit, Anétarét e Komisionit
Qendror té Zgjedhjeve, Anétarét e Késhillit t& Larté t€ Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesit, Anétarét e
Enteve Rregullatore (Késhilli Mbikéqgyrés i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zeévendésguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujé;
sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarét e pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe
¢do zyrtar publik né ¢do institucion publik pozicioni i té cilit éshté i barabarté me até té Drejtori i
Pérgjithshém, drejtuesit e organeve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.
Pér népunésit civilé té nivelit t&¢ mesém, sipas nenit 31 dhe zyrtarét sipas nenit 32 té kreut IlI,
seksionit 2 té kétij ligji, ndalimi né paragrafin 1 té kétij neni, pér shkak té interesave private té
zyrtarit, si¢ pércaktohet kétu té zbatohet vetém né rast té lidhjes sé kontratave brenda fushés dhe
territorit té institucionit dhe juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do té zbatohet
edhe kur pala né kontraté éshté njé institucion varésie.

Kur zyrtari éshté kryetar bashkie ose nénkryetar i njé bashkie ose komune, ose kryetar i njé késhilli
rajonal, anétar i késhillit pérkatés, ose njé zyrtar i larté i menaxhimit té njé njésie té geverisjes
vendore, ndalimi pér shkak té interesave private té zyrtarit, specifikuar kétu, do té zbatohet vetém
né rastin e lidhjes sé kontratave, nése ka, me bashking, komunén ose rajonin ku zyrtari ushtron njé
detyré té tille. Ky ndalim do té zbatohet gjithashtu kur pala né kontraté éshté njé institucion publik
né varési té késaj njésie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005.

Ndalimet e parashikuara né nenin 21, paragrafét 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, do té zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin,
d.m.th. bashkéshortin, bashkéjetuesin, fémijét madhoré e prindérit e zyrtarit dhe té
bashkéshortit dhe bashkéjetuesit.

Uné jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té parashikuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
"Pér Parandalimin e Konfliktit t& Interesit né Ushtrimin e Funksioneve Publike", té ndryshuar, dhe
aktet nénligjore té miratuara né bazeé té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive,
si dhe Ligji Nr. 162/2020, daté 23.12.2022 "Pér Prokurimin Publik".

Né pérputhje me to, uné deklaroj kétu se asnjé zyrtar publik, si¢ pércaktohet né Kapitullin I1I,
Seksioni Il té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, dhe né kété deklaraté, nuk ka ndonjé interes privat,
direkt ose indirekt, me personin juridik gé uné pérfagésoj kétu.




D: DEKLARATA

Pér zbatimin e dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés

Deklarata Pérgjigje

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén
pérgjegjésiné time té vetme se:

1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen | Po[ ] Jo[ ]
e sé drejtés pér punésim dhe profesion
nga c¢do formé e diskriminimit
parashikuar nga legjislacioni i punés né
fuqi.

2. Operatori ekonomik ka kontratat | Po[ ] Jo[ ]
pérkatése té punés me punonjésit e tij dhe
garanton masa sigurie dhe shéndetésore
pér té gjithé dhe, né vecanti, pér grupet
né nevojé, bazuar né legjislacionin e
punés né fuqi.

3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjé masé | Po[ ] Jo[ ]
efektive ligjore té wvendosur nga
Inspektorati Shtetéror i Punés dhe
Shérbimeve Sociale (ISHPSHSH). Né
rastet kur jané identifikuar shkelje
ligjore, operatori ekonomik ka marré
masat e nevojshme pér adresimin e tyre
brenda afateve té pércaktuara nga
ISHPSHSH.

Pjesa Il Kriteret e Pérzgjedhjes/Kualifikimit
A: DEKLARATE

Né pérputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit té objektit té kontratés:

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé | Po[ ] Jo[ ]
se plotésojné té gjitha specifikimet teknike, sic
udhézohet né dokumentet e tenderit, dhe kété e
provojmé pérmes certifikatave dhe dokumenteve
té paragitura me kété deklaraté (nése kérkohet nga
Autoriteti Kontraktor), dhe marrim pérsipér té
realizojmé objektin né pérputhje me Listén e
mallrave dhe grafikun e Iévrimit té pércaktuar nga
Autoriteti kontraktor.




B: DEKLARATE

Pér disponimin e punonjésve dhe makinerive té nevojshme (nése kérkohen)

Uné kam punonjésit e nevojshém si dhe mjetet
dhe makinerité pér ekzekutimin e kontratés,
si¢ pércaktohet né dokumentet e tenderit, dhe
e vértetoj kété me dokumentacionin pérkatés,
té cilin do ta parages né kopje origjinale ose té
noterizuar nése fitoj, ose nése mé kérkohen
sgarime nga autoriteti kontraktor.

Deklarata Pérgjigje
Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj Punonjés
nén pérgjegjésiné time té vetme se:
Po[ ] Jo[ ]

Nése, po, numri i punonjésve:

Profili i punonjésve

Makineri e mjete

Po[ ] Jo[ ]

Nése po, té listohen me té dhénat konkrete:

Data e dorézimit té deklaratés

Vula

Emri, Mbiemri, Firma

Ju lutemi sigurohuni gé:

- Secili pjesémarrés i renditur né njé bashkim operatorésh ekonomiké té paragesé njé
Formular té vecanté té Vetédeklarimit.

- Né rast se operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, njé

Formular i vecanté i Vetédeklarimit duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné té

informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik pér sa mé sipér.

Shenim: Né ¢do rast, pérpara se té japé kontratén, autoriteti kontraktor duhet t’i kérkojé ofertuesit
fitues gé té dorézojé dokumentet provuese pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit, si dhe dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike. Kéto

dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin.




Shtojca 10

Formulari i Njoftimit té Skualifikimit?

[Vendndodhja dhe data]
[Emri dhe adresa e Autoritetit/ Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falénderojmé pér pjesémarrjen tuaj né procedurén e sipérpérmendur té prokurimit publik.
Procedura u zhvillua né€ pérputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes né bazé té kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né Njoftimin e
Kontratés dhe dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informojmé se jeni skualifikuar pasi oferta e
paragitur nga ju éshté refuzuar pér arsyen (et) e méposhtme:

Nése mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-né ose RPP-né gjaté procedurés sé prokurimit
publik, ju keni té drejté té inicioni njé proceduré rishikimi pas publikimit te njoftimit te fituesit sipas
parashikimeve té Kapitullin XIV té Ligjit t& Prokurimit Publik.

Megjithése nuk mund t'i pérdorim shérbimet tuaja né kété rast, ne besojmé se do té mbeteni té
interesuar pér iniciativat tona té prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit Kontraktor

2Ky njoftim do t& pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit té zhvilluara né rrugé shkresore
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[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe
kohézgjatja e kontratés]

Publikimet e méparshme (nése éshté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim

Me ané té kétij Njoftimi ju informojmé se, né kété proceduré kané marré pjesé Ofertuesit e
méposhtém me kéto vlera pérkatése té ofruara:

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Etj.

Nga pjesérmarrésit jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:




Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e
méposhtme

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e
méposhtme

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se
oferta e paragitur me vleré totale prej [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe
shifra] / totali i pikéve té marra | | éshté identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit
Nr. 162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik".

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]
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[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT ®
(PAS PROCESIT TE ANKIMIT)

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, Sasité dhe
kohézgjatja e kontratés] Publikimet e méparshme (nése é&shté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike
[Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim

Me ané té késaj ju informojmé se Ofertuesit e méposhtém kané marré pjesé né kété proceduré me
kéto vlera pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

2.

3 Ky Formular eshte i aplikueshém nése ka Ankime



Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paraqgitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé
dhe shifra]/pikét totale té marra | | &shté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose nuk dorézon sigurimin e kontratés brenda afatit
pérfundimtar térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet sigurimi i ofertés suaj) dhe
kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e t€ cilit éshté dorézuar
me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né
nenin 83 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”.

Ankesat: (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr.
daté)

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té suksesshém]
1.

2.
3.

Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]
Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim [

Me ané té késaj béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké té
méposhtém me vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Etj.




Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém
jané identifikuar si t& suksesshém:

1.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme )

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme

)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

Etj.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”.

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]
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[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

(PAS PROCESIT TE ANKIMIT#

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té suksesshém]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]
Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim [

Me ané té késaj béjmé me dije se né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké me
vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

4 Ky Formulari éshté i aplikueshém nése ka ankime



Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém
jané identifikuar si t& suksesshém:

1.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése &shté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra
Etj.

Si pasojé, nga ju kérkohet té paraqgisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor ] sigurimin e

kontratés brenda ditéve nga data e marrjes té kétij njoftimi pér té lidhur draft
marréveshjen.
Ankesat: (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr dhe

daté)




[Titullari i Autoritetit Kontraktor]

Seksioni 111 Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Ky Seksion pérmban :
Shtojca 15: Kushtet e Pérgjithshme
Shtojca 16: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit té Kontratés



Shtojca 15

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

(KPK)

Kéto Kushte t& Pérgjithshme té Kontratés (KPK), sé bashku me Kushtet e Veganta dhe dokumentet e tjera té
renditura né to, pérbéjné njé dokument té ploté gé shpreh té drejtat dhe detyrimet e paléve.

Neni 1 Dispozitat e pérgjithshme

1.1 Pérkufizimet

111

1111

1112

1.1.13

1114

1115

1.1.16

1117

1118

1.1.1.9

Né Kushtet e Kontratés ("kéto Kushte™), té cilat pérfshijné Kushtet e Vecanta dhe kéto Kushte té
Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

Kontrata

“Kontrata” do té thoté kontrata me shpérblim, e lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké dhe njé ose mé shumeé autoriteteve kontraktore, qé kané si objekt kryerjen e
punimeve, furnizimin e mallrave dhe shérbimeve, né pérputhje me LPP.

"Dokumentet e Kontratés" do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré ¢do ndryshim
té saj.

“Cmimi i Kontratés” do té thoté ¢cmimi qé i paguhet Furnizuesit si¢ specifikohet né kontraté.
"Pérfundimi” do t€ thoté pérmbushja e té gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi né

pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

“Ndérprerje e Kontratés” do t€ thot€ mosvijimi i ekzekutimit t&€ Kontrat€s sipas pércaktimeve né
Nenin 23.

"Specifikime teknike" do té thoté karakteristikat e Shérbimeve objekt kontrate dhe ¢do shtesé dhe
modifikim i kétyre karakteristikave né pérputhje me Kontratén.

"Termat e Referencés" shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojné detyrat, kérkesat,
objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve qé do té sigurohen.

“Listat” do t& thoté dokumenti (et) me titull Listat t& plotésuara nga Furnizuesi dhe t€ dorézuara me
ofertén, sic jané té pérfshira né Kontraté . Dokumente té tilla mund té pérfshijné Listat e Cmimeve
té dhéna, Listat e tarifave dhe / ose gmimeve.

“Ofert€” do té thot€ oferta ekonomike dhe t&€ gjitha dokumentet e tjera qé€ Furnizuesi ka dorézuar me
ofertén ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté.




1.1.1.10

11111

112

1121
1122

1.1.23

1124

113

1131

114

1141

115

1151

1152

1153

1154

1155

1.15.6

1157

1158

1.2

121

"KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

"KVK" do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Palét e Kontratés

“Palé" do té thoté nénshkruesit e kontratés, né cilésiné e Blerésit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

“Blerés” do té thoté Autoriteti Kontraktor pérfituesi i Shérbimeve objekt kontrate.

"Furnizues" do té thoté operatori (&t) ekonomik gé kryen furnizimine Shérbimeve objekt kontrate.

"Nénkontraktor" do té thoté ¢do subjekt i caktuar si nénkontraktor pér kryerjen e njé pjese té
Shérbimeve.

Llogaritja e afateve

"Dité" do té thoté njé dité kalendarike.

Shérbimet

"Shérbime" do té thoté té gjitha detyrat qé do té kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratés.

Pérkufizime té tjera

"Adresa e Blerésit" éshté adresa e specifikuar né KVK.

"Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 20 “Forca Madhore”.

"Sigurimi i Kontratés" éshté sipas pércaktimeve té Nenit 11 “Sigurimi i Kontratés”.
“Vendi i kryerjes sé Shérbimeve", do té thoté vendi i pércaktuar né KVK.

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do té thoté njé ngjarje objektivisht ¢ pamundur té
parashikohet né momentin e publikimit t&¢ Njoftimit t& Kontratés né SPE.

Modifikimi i kontratés" éshté sipas pércaktimeve né Nenin 21.

“Legjislacioni né fushén e prokurimit" do té thoté LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte t&
tjera nénligjore né bazé dhe pér zbatim té¢ LPP —sé si¢ specifikohet né KVK.

"Praktikat e Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

Interpretimi

Interpretimi i Kontratés, pérvec kur konteksti kérkon ndryshe:
(a) fjalét gé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét gé tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét qé tregojné shumésin pérfshijné
edhe njéjésin;

(c) dispozitat qé pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné dakord” ose "marréveshje" kérkojné qé
marréveshja té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim™ do té thoté i shkruar me dorg, i shkruar me makinég, printuar ose i
béré né ményré elektronike.



1.2.2

1.2.3

124

1.3

14

1.5

Modifikimi

Cdo modifikim i Kontratés i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk pérmban datén, apo nuk i referohet
shprehimisht Kontratés dhe nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar rregullisht i secilés
Palé éshté i pavlefshém. Palét nuk mund té béjné modifikime té asnjé elementi té kontratés qé do té
sillnin ndryshime thelbésore né kushtet mbi bazén e té cilave éshté pérzgjedhur Furnizuesi.

Heqja doré

Cdo hegje doré nga té drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés duhet té
béhet me shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Palés gé bén kété
doréheqje, dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po higet doré.

Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i
pazbatueshém, njé ndalim, pavlefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né vlefshmériné ose
zbatueshmériné e ndonjé dispozite dhe kushti tjetér té Kontratés.

Komunikimet

Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose I&shimin e miratimeve, certifikatave, pélgimeve,
pércaktimeve, njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té jené:

(@) me shkrim dhe té dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose Kkorrier, ose
transmetuar duke pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit elektronik si¢
pérshkruhet né KVK;

Dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet e marrésit si¢ pérshkruhet né
KVK. Sidogofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do té dorézohen né pérputhje me rrethanat;
dhe

(ii) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon njé miratim ose pélgim, mund té dérgohet né
adresén nga e cila éshté Iéshuar kérkesa.

Miratimet, pélgimet dhe pércaktimet nuk do t& mbahen ose vonohen pa arsye.
Ligji dhe gjuha

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqgiptar né fugi.
Gjuha e Kontratés do té jeté ajo e deklaruar né KVK.

Gjuha pér komunikime do té jeté ajo e deklaruar né KVK. Nése aty nuk pércaktohet asnjé gjuhé,
gjuha pér komunikime do té jeté gjuha e pércaktuar e Kontratés.

Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur gé jané pjesé e Kontratés mund té jené né njé gjuhé
tjetér me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve pérkatése dhe, pér géllime
té interpretimit t& Kontratés, ky pérkthim do té mbizotérojé.

Furnizuesi do té pérballojé té gjitha kostot e pérkthimit dhe té gjitha risget e saktésisé sé njé pérkthimi
té till&, pér dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

Prioriteti i Dokumenteve



1.6
161

1.6.2

1.7

171

1.8

1.9

Dokumentet gé formojné Kontratén duhet té€ konsiderohen reciprokisht shpjeguese té njéri-tjetrit.
Nése né dokumente gjendet njé paqgartési ose mospérputhje, Blerési Iéshon ¢do sgarim ose udhézim
té nevojshém.

Hartimi i Kontratés

Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve té ankimit do té shérbejé pér hartimin e kontratés
midis paléve, e cila duhet té firmoset brenda afatit t& parashikuar né Dokumentat e Tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés.
E drejta e autorit

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, e drejta e autorit né té gjitha
dokumentet dhe materialet e tjera qé pérmbajné t& dhéna dhe informacione té dhéna Blerésit nga
Furnizuesi kétu do t'i mbeten Blerésit, edhe nése ato i jané furnizuar Blerésit drejtpérdrejt ose pérmes
Furnizuesit nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e materialeve.

Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerésit do té zbulojné ¢do informacion té tillé konfidencial dhe
informacione té tjera qé mund té kérkohen né ményré té arsyeshme pér té verifikuar pajtueshmériné
e Furnizuesit me Kontratén dhe pér té lejuar zbatimin e duhur té saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojé té dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén e
nevojshme pér té kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér té qené né pérputhje me
ligjet né fugi. Asnjé prej tyre nuk do té publikojé ose zbulojé té dhéna té veganta té Shérbimeve té
pérgatitura nga Pala tjetér pa marréveshjen paraprake té Palés tjetér. Sidoqofté, Furnizuesit lejohen
té zbulojné ¢do informacion publikisht t& disponueshém, ose informacion gé kérkohet pér té provuar
kualifikimet e tij pér té konkurruar né proceduraté tjera.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Furnizuesi mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij dokumente, té
dhéna dhe informacione té tjera g€ merr nga Blerési né masén e kérkuar gé Nénkontraktori (ét) té
kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té tillé, Furnizuesi duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet né
adresé té Furnizuesit sipas kétij neni.

Pajtueshméria me ligjet
Gjaté realizimit t&¢ Kontratés Furnizuesi respekton ligjet né fugi.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Vecanta:

(a) Blerési siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet
lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Blerésit gé (i)
autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Blerésit t& sigurojé né emér té& tij dhe (ii) jané té
domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato qé kérkohen pér pérmbushjen e detyrimeve
pérkatése si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerési sipas Kontratés;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet
lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Blerésit gé
autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Furnizuesit té sigurojé né emér té tij dhe gé jané té
nevojshme pér kryerjen e Kontratés, duke pérfshiré, pa u kufizuar, vizat pér personelin e Furnizuesit
dhe Nénkontraktorit dhe lejet e hyrjes pér té gjitha pajisjet e importuara té Furnizuesit. Furnizuesi
siguron té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera qé nuk jané pérgjegjési e Blerésit sipas
pikés (a) te ketij neni kétu dhe gé jané té nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés. Furnizuesi do té
démshpérblejé dhe zhdémtojé Blerésin nga dhe kundér ¢cdo dhe té gjitha detyrimeve, démeve,



pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té ¢farédo natyre gé lindin ose rezultojné nga
shkelja e ligjeve té tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke pérfshiré Nénkontraktorét dhe
personelin e tyre, por pa cénuar Nenin 9.1.

1.10 Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare

Nése Furnizuesi éshté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, té gjithé kéta Operatoré Ekonomikeé
do t& jené bashkérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Blerésit pér pérmbushjen e dispozitave té
Kontratés.

111 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerési

Furnizuesi i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerésit ¢do informacion ose dokument té€ nevojshém pér
(i) hetimin e pretendimeve té Praktikave té Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerésimin nga ana
e Blerésit té Kontratés dhe pér t'i dhéné mundési Blerésit té shqyrtojé dhe adresojé ¢do problematiké
né lidhje me Kontratén.

Furnizuesi mban té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né pérputhje me
legjislacionin né fugi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara

2.1 Furnizuesi nuk do té autorizojé ose lejojé asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit e tij, t& angazhohen
né Praktika té Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose ekzekutimin e Kontratés.

2.2 Nése Blerési konstaton se dhénia e kontratés éshté béré né kushtet e konfiktit té interesit dhe ky fakt
nuk ka gené i mundur té identifikohej mé paré, i kérkon Komisionit t& Prokurimit Publik t& deklarojé
kontratén absolutisht t& pavlefshme.

Nése Blerési gjaté zbatimit té kontratés ka informacion pér veprime korruptive informon organet
kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Cdo njoftim i dhéné nga njéra Palé tek tjetra, né pérputhje me Kontratén, do té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né KVK.

3.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shérbimet qé do té furnizohen duhet té jené sipas termave té referencés dhe kushteve té pércaktuara
né Dokumentet e Tenderit.

Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe né ofertén
fituese, me pérjashtim té rasteve kur Furnizuesi, pér arsye objektive dhe té pavarura prej tij né
kohén e ofertimit ofron, me té njéjtin cmim, kushte mé té€ mira se ato té tenderuara.

4.2

Neni 5 Dorézimi

5.1 Dorézimi i Shérbimeve do té jeté né pérputhje me kérkesat e specifikuara né Dokumentet e
Tenderit.



Neni 6 Pérgjegjésité e Furnizuesit

6.1

Neni 7

7.1

7.2

7.3

74

Neni 8

8.18.2

8.3

Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér kryerjen e e té gjitha Shérbimeve né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né Dokumentet e Tenderit.

Detyrimet e Pérgjithshme té Furnizuesit

Furnizuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushé detyrimet e tij me té gjitha pérpjekjet,
eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale té pranuara né pérgjithési.

Furnizuesi duhet t& ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té avancuar
dhe t& pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Nése kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Furnizuesi duhet té veprojé
gjithmoné si njé késhillues besnik i Blerésit, né pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes té profesionit
té tij dhe duhet gé t& mbéshtesé dhe ruajé gjithmoné interesin publik.

Nése kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Furnizuesi duhet té ushtrojé
kujdes té ploté né marrédhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk duhet té marré pjesé
né veprime qé jané jashté kompetencés sé tij né pérfagésimin e Blerésit.

Detyrimet e Vecanta té Furnizuesit

Furnizuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet si¢ specifikohet tek Termat e Referencés.

Furnizuesi duhet t’i paraqes€ Blerésit t€ gjitha shérbimet, né sasité e pércaktuara, si¢ kérkohen nga
kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet
dhe planimetrité.

Furnizuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né kontraté.

Neni 9 Cmimi i Kontratés

9.1

Cmimi i kontratés do té jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit t& Kontratés,
pérvec rasteve té parashikuara né Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesés

10.1

10.2

10.3

Cmimi i Kontratés do té paguhet si¢ specifikohet né KVK.

Furnizuesi duhet t€ paguhet nga Blerési pér Shérbimet e kryera, né pérmbushjen e té gjitha
detyrimeve té parashikuara né Kontraté.

Pagesat do té kryhen menjéheré nga Blerési, jo mé voné se periudha kohore e specifikuar né KVK
pas dorézimit té njé fature ose kérkese pér pagesé nga Furnizuesi, dhe pasi Blerési ta keté pranuar
até.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit
té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé i fiksuar né ditén e dérgimit pér
publikim té njoftimit té kontratés.



10.4 NEé rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Blerésit, megjithése Furnizuesi
ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés, detyrimet e
prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet e Ligjit Nr.
48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.



Neni 11 Sigurimi i Kontratés

111

11.2

11.3

114

Furnizuesi, brenda afatit t& caktuar nga Blerési né njoftimin e fituesit, paraget Sigurimin e
Kontratés né shumén e specifikuar né KVK.

Né pérputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratés do té shprehet né monedhén e Kontratés dhe
do té jeté né formén e pércaktuar nga Blerési né KVK.

Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhet Blerésit si kompensim pér cdo humbje té rezultuar nga
mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana e Furnizuesit.

Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Furnizuesit jo mé voné se tridhjeté (30) dité pas datés sé
pérmbushjes sé detyrimeve sé Furnizuesit sipas Kontratés, pérfshiré ¢do detyrim garancie, pérvec
rasteve kur specifikohet ndryshe né KVK.

Neni 12 Nénkontraktimi

121

12.2

12.3

Nénkontraktimi nuk duhet té béhet pa aprovimin paraprak me shkrim té Blerésit dhe jo mé shumé
se 50% té vlerés sé kontratés.

Blerési lejohet té béjé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori pér shérbimet gé do té kryejé,
me miratimin paraprak me shkrim té Furnizuesit.

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

131

13.2

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Furnizuesi duhet té pérgatisé té gjitha specifikimet dhe
skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té njohura né pérgjithési té pranueshme pér
Blerésin dhe té marré parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Furnizuesi duhet té sigurojé se té gjitha specifikimet,
skicimet dhe kérkesat e tjera jané pérgatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket nxitjes sé
konkurrencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

141

14.2

Furnizuesi duhet té mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe praktikave
té njohura né pérgjithési pér profesionin pér ta zhdémtuar Blerésin pér déme té rezultuara nga
neglizhenca, gabimet ose manggésité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet té
sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithési si té mjaftueshme nén rrethanat e
Shrbimeve gé po sigurohen.



Neni 15 Démet e likujduara

15.1

Démet e likujduara pér kryerjen e vonuar té shérbimeve do té Ilogariten me tarifat e méposhtme
ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi, jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 e
vlerés pérkatése té mbetur, nga ¢cmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés
sé Kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi, jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do t& jeté 2/1000 e
vlerés pérkatése t& mbetur, nga ¢cmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés
sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 e vlerés
pérkatése té mbetur, nga ¢cmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés sé
kontratés.

Neni 16 Heqgja dhe Zévendésimi i Personelit Kryesor

16.1

16.2

16.3

16.4

Furnizuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Blerési pérpara hegjes ose
zBvendésimit té personelit kryesor si¢ pérshkruhet né ofertén e Furnizuesit.

Furnizuesi do té zévendésojé ¢do punonjés nése Blerési zbulon se personi ka kryer veprime té
jashtéligjshme ose Blerési éshté mjaft i pakénaqur nga puna e personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet té
sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé té mira.

Furnizuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me pérjashtim kur
shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit té Blergsit.

Neni 17 Zhdémtimi i Patentés

171

17.2

17.3

Furnizuesi démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér padive, veprimeve
ose procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave, humbjeve, démeve, kostove dhe
shpenzime té ¢do natyre, pérfshiré tarifat e avokatit dhe shpenzimet, t& cilat Blerési mund té pésojé si
rezultat i ¢do shkelje ose shkelje té pretenduar té€ ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke
tregtare, té drejte autori ose njé té drejte tjetér t& pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé pérndryshe
ekzistonte né datén e kontratés pér shkak té:

(@) ofrimit t& shérbimeve nga Furnizuesi ose pérdorimit té shérbimeve né vendin e dorézimit té
Shérbimeve;

dhe
(b) shitjen né ¢do vend té produkteve té prodhuara nga Shérbimet.

Njé zhdémtim i tillé nuk aplikohet nése Shérbimet ose ndonjé pjesé e tyre pérdoren pértej kushteve té
kontratés ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese té tyre béhet né kombinim me ndonjé pajisje, impiant ose
material tjetér gé nuk éshté furnizuar nga Furnizuesi, né pérputhje me Kontratén.

Nése éshté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Blerésit qé del nga ¢éshtjet
e pérmendura né Nenin 15.1, Blerési do té njoftojé menjéheré Furnizuesin, dhe Furnizuesi
mundet me shpenzimet e tij dhe né emér té Blerésit té ndérmarré té gjitha veprimet pér zgjidhjen
e ndonjé procedure apo pretendimi té tillé.

Nése Furnizuesi nuk e njofton Blerésin brenda tridhjeté (30) ditéve pas marrjes sé njé njoftimi té
tillé, atéheré Blerési do té jeté i liré té kryejé té njéjtén gjé né emér dhe pér llogari té tij.



Blerési, me kérkesén e Furnizuesit, do ti japé Furnizuesit té gjithé ndihmén né dispozicion né
kryerjen e procedurave té tilla dhe do té rimbursohet nga Furnizuesi pér té gjitha shpenzimet e
arsyeshme té kryera né kété ményré.

Blerési démshpérblen dhe zhdémton Furnizuesin dhe punonjésit, dhe nénkontraktorét e tij nga
dhe kundér ¢do padie, veprimi apo procedure administrative, ¢ Furnizuesi mund t& pésojé si
rezultat i ¢gdo shkelje ose shkelje t& pretenduar té ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke
tregtare, té drejte autori ose njé té drejte tjetér t& pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé ekzistonte
né datén e kontratés gé lind nga ose né lidhje me c¢do skicim, t& dhéné, vizatim, specifikim apo
dokument apo materiale té tjera té ofruara apo skicuara nga ose né emér té Blerésit.

Neni 18 Kufizimi i Pérgjegjésisé

18.1

Me pérjashtim té rasteve té neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Blerésit, pér ndonjé humbje apo dém indirekt ose qé
ka si pasojé, humbje té pérdorimit, humbje té prodhimit, ose humbje té fitimeve ose kostove té
interesit, me kusht qé ky pérjashtim té mos zbatohet pér asnjé detyrim t€ Furnizuesit pér t’i
paguar Blerésit démet e likujduara; dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerésit, nuk duhet té kalojé Cmimin e
Kontratés, me pérjashtim té rasteve pér koston e démeve té rezultuara nga gabimet ose mangésité
né kryerjen e shérbimeve, ose ¢do detyrim t& Furnizuesit pér té zhdémtuar Blerésin né lidhje me
shkeljen e patentés.

Neni 19 Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjoré

19.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit t& kontratés, ndonjé ligj ose akt
nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢cmimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa Furnizuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

Neni 20 Forca madhore

20.1

20.2

20.3

Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj
Kontrate nuk do té konsiderohet shkelje e késaj Kontrate nése njé mospérmbushje apo vonesé e
tillé vjen drejtpérdrejt pér shkak té ndonjé ngjarje té Forcés Madhore.

Pér géllime té kétij neni, "Ngjarja e Forcés Madhore" do té thoté njé ngjarje ose situaté pértej
kontrollit té njé Pale gé nuk éshté e parashikueshme, éshté e pashmangshme dhe nuk shkaktohet
nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por
nuk kufizohen né, veprime té njé Pale qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftérat
ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet, epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo
e mallrave.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do té njoftojé menjéheré Palén tjetér
me shkrim pér gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né& qofté se nuk udhézohet ndryshe nga Pala
tjetér me shkrim, Pala e prekur do té vazhdojé té kryejé detyrimet e saj sipas Kontratés pér aq sa
&shté e arsyeshme e praktikueshme dhe do té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér
realizimin gé nuk pengohen nga Ngjarja e Forcés Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratés



21.1

21.2

21.3

Palét mund té modifikojné kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né ndonjé nga rastet
e parashikuara né LPP.

Kur modifikimi shogérohet me rritje té vlerés sé Kontratés, vlera totale e modifikimeve nuk duhet
té tejkalojé 20% té vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen disa modifikime té njépasnjéshme,
ky kufizim duhet té aplikohet pér vlerén e pérgjithshme té té gjitha modifikimeve. Kur kontrata
pérmban njé klauzolé té rishikimit t& cmimit, baza pér pérllogaritjen e vlerés maksimale té lejuar
pér modifikimet do té jeté vlera e kontratés me ¢mimin e pérditésuar.

Asnjé modifikim i Kontratés nuk do té béhet pa miratimin paraprak té Blerésit, shogéruar me njé
marréveshje me shkrim dhe té nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Furnizuesit dhe
Blerésit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

22.1

22.2

Nése né ¢do kohé gjaté ekzekutimit té Kontratés, Furnizuesi ose nénkontraktorét e tij hasin
kushte gé pengojné kryerjen né kohé té Shérbimeve né pérputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton
menjéheré Blerésin me shkrim pér vonesén, kohézgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa mé
shpejt gé té jeté e mundur pas marrjes sé njoftimit té Furnizuesit, Blerési vleréson situatén dhe
né bazé té diskrecionit té tij mund té zgjasé kohén e realizimit nga ana e Furnizuesit. Né kété
rast zgjatja miratohet nga Palét dhe reflektohet né modifikimin e Kontratés.

Me pérjashtim té rastit t¢ Forcés Madhore, si¢ parashikohet né Nenin 20, njé vonesé nga
Furnizuesi né kryerjen e detyrimeve té Dorézimit dhe Pérfundimit do ta béjé Furnizuesin
pérgjegjés pér pagesén e démeve té likujduara né pérputhje me parashikimet né kontraté.

Neni 23 Ndérprerja e Kontratés

231

23.2

23.3

Njoftim pér té korrigjuar

Nése Furnizuesi nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Blerési mund ti kérkojé me
Njoftim gé Furnizuesi t& ndreqé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15) ditéve.

Ndérprerja pér mospérmbushje

Blerési, pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e Kontratés, mundet me ané té
njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje qé i dérgohet Furnizuesit, ta pérfundojé Kontratén
né térési ose pjesérisht:

(i) nése Furnizuesi nuk ka pérmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit t& béré sipas pikés
23.1 té kétij neni;

(if) Nése Furnizuesi nuk ka arritur té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né
Kontraté, ose brenda ndonjé zgjatjeje t&€ dhéné nga Blerési né pérputhje me Nenin 22;
ose

(iii) Nése provohet se Furnizuesi éshté angazhuar né Praktika t& Ndaluara, si¢ pércaktohet
né Nenin 2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.

Ndérprerja pér paaftési paguese

Blerési ndérpret né ¢cdo kohé Kontratén duke njoftuar Furnizuesin nése Furnizuesi falimenton.
Furnizuesi ndérpret né ¢cdo kohé Kontratén nése Blerési nuk ka aftési paguese. Né njé rast té tillé,



ndérprerja do té béhet pa kompensim pér Furnizuesin, me kusht gqé kjo ndérprerje nuk do té
cenojé ose ndikojé né ndonjé té drejté padie apo mjeti ligjor gé ka lindur apo do té lindé mé pas
pér Blerésin.

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik
23.4

a) Blerési mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet ndérmarré
pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

b) Blerési duhet té njoftojé me shkrim Furnizuesin pér ndérprerjen.

c) Blerési duhet té paguajé Furnizuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera pérpara ndérprerjes dhe
duhet t’i paguajé Furnizuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té Shérbimeve. Né
llogaritjen e shumés s¢ démeve, Furnizuesit do t’i kérkohet t&€ ndérmarré t€ gjitha veprimet e
nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

24.1 Blerési dhe Furnizuesi do té béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore pérmes
bisedimeve té drejtpérdrejta ¢cdo mosmarréveshje gé lind midis tyre gjaté ekzekutimit t& Kontratés.

24.2 Nése, palét nuk arrijné té zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé té ndérsjellé,
atéheré secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té shkuar né Gjykaté.



Shtojca 16

Kushtet e Vecanta té Kontratés

Kushtet e méposhtme té vecanta té Kontratés do té plotésojné KPK. Nése ka njé konflikt, dispozitat e KVK do té
mbizotérojné mbi ato né KPK.

Neni 1 Dispozitat e Pérgjithshme

11 Blerési éshté: [vendos emrin e Blerésit |

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

1.2 Furnizuesi éshté: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Té dhénat e mésipérme duhet té jené té sakta pér géllime té komunikimeve gjaté zbatimit té kontratés.

1.3 Gjuha pér komunikimet éshté [specifiko gjuhén pér komunikime]:
Gjuha éshté: [specifiko gjuhén]

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

2. Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té ofrohet nga Furnizuesi pér té siguruar
1 ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]

N

2 Sigurimi i Kontratés do t’i Iéshohet ose kthehet, menjéheré Furnizuesit sipas formularit t&€ méposhtém

N

Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit té Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:

2. Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shérbimeve




Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

Shérbimet do té kryhen né:

Neni 4 Informacion gé duhet dhéné nga Blerési

4,  Brenda 15 dité€sh nga marrja e sigurimit t€ kontratés, Blerési duhet t’i japé Furnizuesit informacionin dhe
1 dokumentat e méposhtme:

5. Neni 5 Kérkesat e Raportimit

Gjaté zgjatjes sé kontratés, Furnizuesi duhet té sigurojé raporte pér Blerésin sipas formularit t¢ méposhtém:

Neni 6 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

6.  Pérpara fillimit té zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktor me prova pér
1  siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon:

Neni 7 Cmimi i Kontratés

Cmimi i Kontratés éshté:

Neni 8 Kushtet e pagesés

(a) Pagesa pér Shérbimet do té béhet brenda ditéve nga data e pranimit té Shérbimeve ose nga
data e marrjes sé kérkesés pér pagesé me shkrim, pavarésisht nga dita e ardhjes. Nése nuk specifikohet,
8.  periudha kohore do té jeté 30 dité.

(b) Pagesa do té béhet né monedhén . Nése lihet e paplotésuar, pagesa do té béhet né monedhén
Shaiptare.

8. Té gjitha pagesat e shumave gé i detyrohen Furnizuesit mund té béhen vetém né llogariné bankare té
2 Furnizuesit té detajuar né ményré té qarté né Kontraté.

Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmérisé sé garancisé do té jeté si mé poshté:



Shtojca 17
[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]
* % *
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit t& pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra]
si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]



Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

Shtojca 18
Draft i Marréveshjes Kuadér (Ku pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNE / MALLRA/ SHERBIME
[Pérdorimi i késaj drafte marréveshje éshté i detyrueshém pér té gjithé autoritetet kontraktore gé
do té pérdorin Marréveshjen Kuadér]

Nr._
daté :

Kjo Marréveshje éshté lidhur mé [daté] ndérmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], kétu e tutje
referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
kétu e mé tej referuar si "Kontraktori ".

Kontraktori, pérmes ofertés sé tij, me daté [data] pajtohet té furnizojé mallrat, si¢ specifikohet né kushtet e
pércaktuara né:

-Kété Formular;

-Formularin e Deklarimit té Ofertés té paragitur nga Ofertuesi;

-Specifikimet Teknike;

- Termat e referencés;

-Listén e Cmimeve té Shérbimeve;

Té gjitha kéto dokumente jané té bashkangjitura, si pjesé integrale e késaj marréveshje.
Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marréveshjes Kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré gmimet pér njési dhe rregullat pér
dérgimin e mallrave / shérbimeve / punéve té méposhtme.

[ Pérshkrim i pérgjithshém ]



1.2 Marréveshja Kuadér do té zbatohet duke dérguar ftesa pér oferta tek Operatorét Ekonomiké, palé né
marréveshje sipas nevojave té Autoritetit kontraktor.

1.3 Shumat e dhéna kétu jané vetém pér géllime orientimi dhe NUK e detyrojné Autoritetin Kontraktor t'i
blejé ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa ato té parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té& béjé ndryshime né ¢cmimet
pér njési, pér shembull nése Autoriteti Kontraktor vendos té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa ato
té parashikuara té specifikuara dhe / ose nése Autoriteti Kontraktor vendos t& mos blejé ciléndo nga
kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné / mallra / shérbime pérshkruhen né Listen e Cmimit té€ Sherbimeve.

2.2 Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj
Marréveshje Kuadér.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:




Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

Shtojca 19
Draft Marréveshja Kuadér (Ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNET/ MALLRAT / SHERBIMET

Emri i Autoritetit Kontraktor,
dhe

Emri i Kontraktorit
Bien dakord si mé poshté:

Té nénshkruajné Marréveshjen Kuadér pér objektin: <shéno titullin> me numrin identifikues: <shéno
numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat gé do té lidhen pérmes procesit
té Mini — konkurrimit vetém midis Operatoréve Ekonomik qé jané palé né kété Marréveshje Kuadér.

1.2 Kjo Marréveshje Kuadér nuk éshté njé kontraté né vetvete, por pércakton kushtet pér kontratat qé do té
lidhen, bazuar né té.

1.3 Kontraktori éshté vetém njé prej paléve té Marréveshjes Kuadér.
Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palé né kété marréveshje, do t'i dérgojé Kontraktuesit njé "Ftesé pér Oferté" sa
heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime.

2.2 Kontraktori éshté i detyruar té paragesé njé Oferté sa heré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatimin e Marréveshjes Kuadér

1.1 Kontratat do té& nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkurrimit.
Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do té zhvillohet me té gjithé operatorét ekonomik, palé né Marréveshjen
Kuadeér, kurdoheré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime nga ana e Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té rihapé konkurrimin né té njéjtat kushte ose kushte té tjera té pércaktuara né
Ftesén pér Oferta, si¢ pércaktohet né Dokumentet e Tenderit.



4.3 Sa heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime, Autoriteti Kontraktor pérgatit Ftesat pér Oferta dhe
i dérgon ato te té gjithé Operatorét Ekonomik, palé né Marréveshjen Kuadér. Vlerésimi i Ofertave do té
bazohet né kriteret e pércaktuara né Ftesén pér Oferta.

Neni5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Firmat dhe Data

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:




Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Shtojca 20: Formulari i Ankesés prané Autoritetit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqgitjes sé argumentave nga operatorét ekonomikeé té interesuar prané Autoritetit
kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratés sé nénshkruar
Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratés sé nénshkruar gé publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurés
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FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni 1. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (p.sh. individ, operator ekonomik,
shogaté, bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Quyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér Iéshimin e ankesés (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni Il. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit



Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés

Plotésoni llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé.

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
0 O
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
0 O
Proceduré me negocim me shpallje Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit paraprake té njoftimit té kontratés
0 O

Shérbim Konsulence
0

Kontraté e lidhur pa zhvilluar ndonjé nga
procedurat e prokurimit té parashikuara né
LPP

[

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit
(Vlera e pérllogaritur e kontratés/marréveshjes kuadér) (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marreveshjes Kuadér
(Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit pér paraqitjen e ofertés



(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nése éshté e zbatueshme)

8. Data e nénshkrimit té kontratés

(Data (viti/muaji/dita) né rastet e kérkesave pér pavlefshmériné e kontratés)

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesés

- Modifikim i dokumentave té tenderit
0

- Kundérshtim i vendimit t& Komisionit té Vlerésimit t& Ofertave lidhur me skualifikimin e
ofertés tuaj.

O
(Citoni kétu arsyet e skualifikimit)

- Kundérshtim i vendimit t&¢ Komisionit té Vlerésimit té€ Ofertave lidhur me kualifikimin e
ofertés té njé/disa operatori/ve ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit.

U
(Citoni operatorin/ét ekonomik pér té cilin keni pretendime)

- Pavlefshméri kontrate

0

(Citoni kontratén pér té cilén kérkoni pavlefshméring)
- Tjetér



Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

0
(Citoni kétu objektin e ankesés gé nuk pérfshihet mé sipér)

3. Rrethanat dhe faktet
Pérshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Pérshkruani né ményré koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar garté dhe sakté se
pérse pretendoni pér paligjshméri né veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kérkesé pér ekspertizé té posacme

Po Jo
0 0
(Nése po, specifikoni llojin e ekspertizés gé kérkoni)

6. Kérkesé pér pérjashtim té zyrtaréve gé do té merren me shgyrtimin e ankesés:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkélidhé ankimit, gé do té paragesé né autoritetin/ entin kontraktor
dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar gé vérteton pagesén e tarifés pérkatése
pér ankesén prané Komisionit té Prokurimit Publik




Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés sé prokurimit, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe
kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.

Shénim: Ankimuesi duhet ta dérgojé njékohésisht ankesén né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Pérfagésuesi i autorizuar
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FORMULARI | PARAQITJES SE ARGUMENTAVE NGA OPERATORET
EKONOMIKE TE INTERESUAR PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Paraqitja e argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/éve Ekonomiké/Bashkimit té operatoréve ekonomiké

Emri i ploté i Operatorit Ekonomik/Operatoréve Ekonomiké (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér dérgimin e kéyre kundérshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)

Seksioni I1. Informacion mbi procedurén



1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
0 O
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
U O
Proceduré me negocim me shpallje Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit paraprake té njoftimit té kontratés
0 O

Shérbim Konsulence
0

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit

Vlera e pérllogaritur e kontratés/ Marréveshjes Kuadér (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Obijekti i kontratés/Marréveshjes Kuadér

Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit pér paraqgitjen e ofertés
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Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa gé po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik qé ka paragitur ankesé pér kété proceduré prokurimi)

8. Data e Publikimit té Njoftimit té Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni I11. Argumentat mbi ankesén e paragitur nga Operatori/ét ekonomiké
1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaraté e hollésishme e argumenteve mbi ankesén e paragitur

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin argumentimet
tuaja. Pér cfarédo arsye, specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ketyre srgumenteve. Pérmendni seksionet pérkatése té Dokumenteve té Tenderit, nése
éshté e zbatueshme. Pérdorni fage shtesé nése éshté e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.




Dérgojeni formularin e plotésuar té argumentimevemeve tuaja, si dhe té gjitha shtojcat e
nevojshme dhe kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit té
Prokurimit Publik

Shénim: Nése operatorét ekonomiké té interesuar nuk kané paraqitur argumentat e tyre
gé kundérshtojné ankesén, sipas parashikimeve té LPP, nuk mund té ushtrojné mé pas té
drejtén e ankimit pér vendimin e dhéné lidhur me ankesén pér kété proceduré prokurimi.

Nr. i faksit:
E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomiké
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(Shtojce pér tu plotésuar nga autoriteti kontraktor)

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion gendror Institucion i pavarur
O O
Njésia e Qeverisjes Vendore Té tjera
O O

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:



Autoritet kontraktor gé prokuron pér nevoja té veta

| deleguar
g

Seksioni 2. Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike pér Shérbime"

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O Jo

Nése Po, lloji i Marréveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik [
Me disa operatoré ekonomik O

Té gjitha kushtet jané té vendosuraPo 0O Jo O

2.4 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
2. Fondi limit

Organ Qendror blerés

Té tjera
g

3. Burimi i financimit

4. Obijekti i Kontratés

2.5 Kohézgjatja e Kontratés ose afati i pérfundimit:
Kohézgjatja né muaj OO ose dité OO0

ose

Duke nisur 00/00/0000  dhe pérfunduar né 00/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
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Po O

Nése po, numri i LOTEVE: OO

2.7 Kontrata me nénkontraktim:

Po O

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurés: E hapur e thjeshtuar

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Jo

Jo

A) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [

Sipas réndésisé: Cmimi OO pikét O

etj. OO piké

ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim O

3.3 Numri i ofertave té paraqitura: OOO

Numri i ofertave té rregullta: OOO

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standardet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e Shogérisé sé Informacionit:

Po O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé sé Informacionit dhe Komunikimit (T1K),
kur standardet nuk jané té zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombétare e

Shoqérisé sé Informacionit.

Po O

Jo

Jo



Seksioni 4Informacion rreth Kontratés

4.1 Numri i kontratés: Data e kontratés oo/oo/oooo

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri

Adresa

Nipti
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

4.2.1 Emri dhe adresa e nénkontraktorit

Emri

Adresa

Nipti
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

4.3 Vlera totale pérfundimtare e Kontratés (pérfshiré shumé, opsione dhe nénkontraktime):

Vlera Monedha

(pa TVSH)

Vlera Monedha

(me TVSH)

4.3.1 Vleratotale e nénkontraktimit:

Vlera Monedha

(pa TVSH)

Vlera Monedha

(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesé
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Data e dorézimit té kétij njoftimi 0o/oo/oooo



Shtojca 23

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés

4. Numri i referencés sé procedurés / Lotit

5. Fondi Limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (pérfshiré Lotet, opsionet dhe nénkontraktimin):

Vlera Monedha

(me TVSH)

Vlera e nénkontraktimit me TVSH Monedha

7. Data e nénshkrimit té kontratés

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nénkontraktorit
Emri

Adresa

Numri i NIPT-it




Seksioni lll: Termat dhe kushtet e kontratés

(Shtojce pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)
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Formulari i Njoftimit t& Anulimit
1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i Referencés se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

7.Informacion shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi



