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1. VENDNDODHJA :
Qyteti i Tiranés
2. QELLIMI I PUNES:

Qéllimi i detyrés sé projektimit éshté hartimi i projekt- preventivit té zbatimit té& objektit :
“Projektimi i sistemit té centralizuar té Ujesjelles-Kanalizime Tirané pér mbledhjen dhe shfaqgjen e
té dhénave, sistemin e teknologjisé sé kontrollit.

Pér realizimin e projekit konsulenti duhet té njihet me informacionin e nevojshem ekzistues lidhur me té
dhénat gé kérkon projekti sipas detyrés sé projektimit dhe pér ¢do problem duhet té konsultohet Sh.A
Ujésjellés Kanalizime Tirané.

Cilésia e studimit dhe projektimit duhet té jeté e tillé gé té arrihen standartet e kérkuara dhe té plotesojé
kushtet teknike té projektimit né fuqi.

3. QELLIMI PER REALIZIMIN E PROJEKTIMIT:

Menaxhimi efikas i ujit sot éshté njé nga sfidat mé té réndésishme dhe mé komplekse pér kompanité
publike té Ujésjellés-Kanalizimeve. Optimizimi i shérbimeve dhe reduktimi i humbjeve, pérballé njé
situate globale gjithnjé e mé té thaté, béhet strategjike nga kéndvéshtrime té ndryshme. Nga ajo mjedisore
né até ekonomike, duke kaluar né mirégenien dhe shéndetin e qytetaréve, menaxhimi korrekt i njé
ujésjellési nénkupton investime té vazhdueshme.
Pavarésisht misionit, kompanité e ujit pérballen me sfida té réndésishme né nivele té ndryshme:
e Kérkimi i personelit té kualifikuar;
o Vazhdimésisé dhe cilésisé sé shérbimeve;
e Mbrojtjen e shéndetit publik dhe mjedisit, vecanérisht duke kontrolluar ndotjen e shkaktuar nga
aktivitetet njerézore dhe sektorét prodhues;
e Qéndrueshmériné e sektorit, i cili kérkon mbulim té ploté té kostos dhe rritje té efektivitetit dhe
efikasitetit operacional.
Né shumicén e situatave, garantimi i géndrueshmérisé ne kompanité e menaxhimit té ujit do té kérkojé,
pérveg tarifave adekuate, njé menaxhim té efikas pér té marré rezultate mé té mira dhe pér té reduktuar
kostot e joefikasitetit, té cilat jané té véshtira pér t'u pérballuar né kushtet aktuale socio-ekonomike.

Njé infrastrukturé e shpérndaré né té gjithé territorin kérkon menaxhim né nivele shumé té larta saktésie
dhe efikasiteti. Objektiva gé jané té véshtira pér t'u arritur pa pérdorimin e sistemeve té avancuara té
telekontrollit. Né fakt, menaxhimi né distancé ndihmon kompaniné té planifikojé mirémbajtjen, té ulé
koston e ndérhyrjeve dhe té shmangé ndérprerjet. Né thelb, pér té garantuar njé furnizim efektiv té asaj qé
éshté njé e miré parésore dhe e gmuar.

4, Sistemi SCADA

SCADA éshté njé teknologji gé pérfshin mbikéqyrjen, kontrollin dhe marrjen e té dhénave. Ky sistem
mundéson monitorimin dhe kontrollin né distancé té té gjithé rrjetit, ose pjeséve té tij, dhe pérpunon
informacionin pér té gjeneruar alarme, raporte, grafiké ose rezultate té tjera thelbésore pér funksionimin
dhe mirémbajtjen né térési té procesit. Né sistemet e furnizimit me ujé, SCADA mund té monitorojé dhe
kontrollojé njé shuméllojshméri té gjeré té pajisjeve dhe proceseve, nga burimi i ujit deri te rubineti i
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Klientit, duke pérfshiré tubacionet e transmetimit, impiantet e trajtimit, rezervuarét dhe rrjetet e
shpérndarjes. Né ciklin e ujit urban, sistemet SCADA mund té pérdoren gjithashtu pér té monitoruar dhe
kontrolluar sistemet e ujérave té zeza.

Avantazhet dhe pérfitimet e teknologjisé SCADA:

1. Efikasitet operacional.

Njé nga aktivitetet mé efektivé né operim éshté parandalimi dhe zbulimi i defekteve né sistemin e
furnizimit me ujé. Informacioni i mbledhur né distancé, analizimi i tij né sistemet e teknologjisé SCADA
mundéson operacionalitet té shpejt kur shfagen probleme, si p.sh. plasje tubash ose démtime elektrike
dhe mekanike. Né rast se kéto ndodhin, ngritja e né alarmi dhe perpunimi i menjehershém i
problematikes si dhe dhénaia e disa zgjidhjeve ben ge te kemi efikasitet ne operacionet ditore.

Né kété ményré, éshté e mundur té zvogélohet kohézgjatja e problemit, duke reduktuar ndérprerjen té
shérbimit, apo edhe duke e shmangur até.

Pérmbushja e niveleve té shérbimit, vecanérisht pér sa i pérket cilésisé, rrjedhés dhe presionit té ujit,
éshté njé tjetér burim pérfitimi. Duke monitoruar disa parametra né kohé reale, sistemi SCADA siguron
njé siguri mé té& madhe né cilésiné e produktit t& ofruar pér klientét, si dhe nivele mé té mira shérbimi.
Informacioni i véné né dispozicion nga sistemet SCADA ndihmon gjithashtu né pérmirésimin e
funksionimit té sistemit, pérkatésisht njé menaxhim mé té miré té kapacitetit té ruajtjes, optimizimin e
funksionimit té stacioneve té& pompimit dhe menaxhimin e presionit. Duke mundésuar kontrollin né
distanceé té valvulave dhe pompave, sistemet SCADA lejojné reagime mé té shpejta né situata emergjente,
té tilla si zjarre ose plasje tubash. Informacioni i mbledhur me monitorimin e sistemit, mund té ¢ojé
gjithashtu né njé reduktim té burimeve njerézore dhe nevojave pér udhétime, vecanérisht ato gé lidhen
me funksionimin e pajisjeve elektromekanike.

Njé sistem SCADA lejon optimizimin e funksionimit té stacioneve té pompimit, duke reduktuar
konsumin e energjisé dhe kostot pérkatése. Kjo vjen si pasoje e monitorimit té sistemit i cili prodhon
informacione té dobishme pér té marré vendime mé té mira funksionimi qé synojné pérmirésimin e
eficencés sé energjisé dhe reduktimin e faturés sé energjisé si edhe uljen e humbjeve té ujit ne rrjet duke
zvogéluar véllimin e ujit gé do té pompohet, duke cuar késhtu né konsum mé té ulét té energjisé dhe
kosto té lidhura me to.

2. Efikasitet né mirémbajtje

Njé pérfitim i dyté i sistemit SCADA Kka té béjé me aktivitetet e mirémbajtjes sé sistemeve té furnizimit
me ujé. Sistemet SCADA zvogélojné kostot e mirémbajtjes parandaluese dhe Kkorrigjuese. Duke
mundésuar njé njohje mé té miré té niveleve té pérdorimit té pajisjeve elektromekanike, sistemet SCADA
béjné té mundur rregullimin mé té& miré té nevojave t& mirémbajtjes parandaluese dhe rrjedhimisht uljen e
kostove té mundshme té mirémbajtjes korrigjuese. Informacioni i siguruar nga sistemet SCADA lejon
gjithashtu zbulimin e gabimeve dhe defekteve né matje né matésat e prurjeve té instaluara né sistemet e
furnizimit me ujé. Késhtu, éshté e mundur té pércaktohen mé miré nevojat e pjeseve pér mirémbajtje.
Disponueshméria e informacionit pér nivelet e ujit (depot, rezervuaret), prurjet (tubacionet), presionet
(nyjet) dhe fuginé (stacionet e pompimit) lejon zbulimin e hershém té defekteve, té cilat né shumé situata
mund té ulin kostot t€ mirémbajtjes.

3. Reduktimi i humbjeve né rrjet

Informacioni i siguruar nga sistemet SCADA mundéson uljen e humbjeve reale né sistemet e furnizimit
me ujé. Kjo teknologji lejon njé rritje té efikasitetit, kryesisht pér dy arsye: monitorimi i nivelit té ujit té
rezervuarit/depo, i cili lejon zbulimin e rrjedhjeve dhe tejmbushjeve; dhe monitorimi i rrjedhés ne rrjetin
shpérndarés duke mundésuar gjetjen mé té lehté té humbjeve né rrjet. Megenése ¢do rrjedhje e vogél gé
kalon e pazbuluar éshté njé shpérthim i mundshém né té ardhmen né shkallé té gjeré, ky sistem siguron,
né ményré indirekte, njé reduktim té sasisé sé ujit t& humbur.
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Pér mé tepér, informacioni i mbledhur né distancé pér presionin dhe nivelet e ujit té rezervuarit/depo
mundéson, drejtpérdrejt ose térthorazi, njé rritje té efikasitetit té menaxhimit té presionit, duke reduktuar
humbjet reale. Njé pérgjigje mé e shpejté ndaj riparimeve té paplanifikuara gjithashtu kontribuon né uljen
e humbjeve té ujit. Duke monitoruar rrjetet e shpérndarjes sé ujit, sistemet SCADA mundésojné zbulimin
dhe lokalizimin mé té shpejté té kétij lloj defekti, duke reduktuar kohézgjatjen e tyre. Ky éshté ndoshta
njé nga masat mé té réndésishme pér té parandaluar humbjet reale dhe sistemet SCADA mund té japin
njé kontribut indirekt, duke ofruar informacione té dobishme.

Duhet theksuar gjithashtu se ulja e humbjeve reale, té marra népérmjet sistemeve SCADA, rezulton edhe
né uljen e tarifave té nxjerrjes sé ujit (Direktiva Kuadér e BE-sé pér Ujérat).

4. Pérmirésime né procesin e shitjes dhe shérbimeve

Pérmirésimet né efikasitetit t¢ pérmendura mé paré, sé bashku me njé pérgjigje mé té shpejté ndaj
riparimeve té paplanifikuara, rezultojné né njé shermbimme cilésor ndaj Kklientit, e cila, nga ana tjetér,
con né uljen e numrit té ankesave, veganérisht né lidhje me ndérprerjet e shérbimit, cilésiné e ujit dhe
nivelet e shérbimit.

5. Optimizim dhe zgjerim

Sistemet SCADA ofrojné informacion jashtézakonisht t& dobishém pér ndértimin e modeleve simuluese
té sistemeve té furnizimit me ujé dhe shpérndarjes, dhe gjithashtu mundésojné optimizimin e nevojave
pér zgjerim dhe rehabilitim, duke reduktuar késhtu shpenzimet kapitale ne kompani.

6. Pérmirésimi i sistemeve

Né situata ekstreme, pér shembull né rast rrezigesh natyrore, duke kontrolluar nga distanca dhe
monitoruar né kohé reale funksionimin e sistemit, sistemet SCADA mundésojné njé vendimmarrje mé té
miré, duke i ofruar kompanisé mundésiné pér té kryer vendime mé té shpejta dhe mé té mira. Pérvec
pérfitimeve kryesore té pérmendura mé sipér, ka edhe té tjera po aq té réndésishme, si¢ &shté pérmbushja
e objektivave té vendosura nga autoritetet rregullatore. Sistemet SCADA mundésojné funksionimin dhe
mirémbajtjen mé té miré té sistemeve té furnizimit me ujé, reduktimin e humbjeve té ujit dhe
menaxhimin mé té miré té nevojave pér rehabilitim/zévendésim, duke rezultuar né pérmirésimin e
treguesve té performancés gé pérdoren pér té vlerésuar shérbimin e ofruar nga kompania.

5. Metodologjia

Metolologjia mund té ndahet né tre faza kryesore:

1. Peéerfitime ekonomike — Pérfshin analizén e proceseve organizative, aktivitetet qé i pérbéjné
térésiné e proceseve dhe detyrat gé lidhen me to. Duke konsumuar burime energjitike, kéto detyra
né parim gjenrojné kosto. Késhtu, llogaritja e pérfitimeve pérgendrohet né gjetjen se ku dhe si
teknologjité e reja mund té zvogélojné kosto, duke rritur efikasitetin né cdo sektor. Teknologjia
SCADA éshté njé nga teknologjité mé efikase né lidhje me proceset brenda njé kompanie.

2. Kosto ekonomike —Duke konsumuar burime, gjenerohen dhe kosto. Kerkesa per nje teknologji sa
me adaptive, sic éshté teknologjia SCADA zvogélojné kostot, duke rritur efikasitetin ne kompani.

3. Vlerésimi i mjedisore — Pérvec¢ dimensionit ekonomik né aspektin mjedisor, rritja e efikasitetit té
gjeneruar nga kéto teknologji, sistemet SCADA, rezulton né njé eficencé mé té madhe té
pérdorimit té burimeve ujore, njé rritje té efikasitetit té energjisé dhe njé reduktim té emetimeve té
gazeve serré (vecanérisht CO2).

Cfaré do té thoté telekontroll né njé projekt efikas té menaxhimit té ujit? Po flasim pér njé integrim
kompleks midis pajisjeve, rrjeteve, softéare, procedurave dhe burimeve gé lejojné monitorimin e
vazhdueshém té ujésjellésit.
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Ne sistemet moderne te shogerive Ujesjelles-Kanalizimeve, perdorimi i gjere i sistemeve te telekontrollit
po gjen akoma me shume perdorim. Per shkak te avantazheve te shumta ge ato sjellin me gellim:

e Kontrollin e vazhdueshem te kushteve te funksionimit te sistemit

e Mundesite per ndryshimin ne kohe reale te funksionimit duke u pershtatur nevojave.

¢ Nderprerjen e sherbimit ne nje kohezgjatje mjaft te vogel, ne momentin kur verifikohen avari

e Programimi dhe menaxhimi ne menyre optimale i te gjithe sistemit ne teresi, pamvarsisht
kompleksitetit te rrjetit, duke ndikuar ne menyre te drejtperdrejte ne zvogelimin e nivelit te
humbjeve.

6. PERSHKRIMI | SHKURTER | GJENDJES EGZISTUESE SE FURNIZIMIT ME UJE

Ujésjellesi 1 Qytetit té Tiranés furnizohet me uje nga tre lloje burimesh ujore: burime siperfagesore |,
burime nentokesore dhe me ngritje mekanike , burime me veterrjedhje.

e Ujesjellesi i Selites furnizohet nga mali me Gropa , me veterrjedhje me prurje mininimale
230 I/sek dhe maksimale 800-900 I/sek. Ky burim eshte ndertuar ne 1950.

e Burimet e Shen Merise furnizohen me uje nga baseni i malit me Gropa nepermjet 6
ksptazheve dhe nepermjet nje linje transmetimi @ 700 mm ¢eliku dhe nje stacioni pompimi
me ngritje meknike ne Qaf Molle uji bashkohet me burimet e Selites mbrapa malit te
Dajtit. Ky burim eshte ndertuar ne vitin 1964.

e Sot burimi i Shen- Merise eshte projektuar dhe zbatuar me variantin me veterrjedhje me
tubacion @ 864 c¢elik me nje tunel 2.1 km me aftesi percejllese 1200 I/sek dhe pas daljes se
tunelit eshte ndertuar baseni i presionit dhe linja @ 400 mm HDPE e cila furizon me uje
depon e Gurores me veterrjedhje me aftesi percjellese 300 I/sek.

Keto dy burime pervec furnizimit me uje te Tiranes sherbejne dhe per prodhimin e energjise me kapacitet
maksimal 5000 ké/h. Sot Ujesjelles-Kanalizime Tirane po nderton nje rrjet te ri nga burimet e Shen
Merise drejt Tiranes me vetrrjedhje me prurje mininimale 450 I/sek dhe prurje maksimale 1200 I/sek.
Ne kete ujesjelles do te ndertohet edhe nje hidrocentral i ri me kapacitet 3500-4000 ké/h.

+ Burimi i Bovilles eshte me kapacitet nga 150-450 I/sek eshte me vetrrjedhje. Kohet

e fundit per kete burim mbetet problem te turbullimi i tij, gje ge ben nxjerrjen jashte
pune te ketij burimi per nje periudhe 60-90 dite ne vit. Ky burim eshte ndertuar ne viti
1974.

Ligjerisht ky burim eshte ne procedure dhenie nga Agjencia e basenit ujor Ishem- Erzen
Ujesjellesit te Kamzes.

+ Nje burim tjeter i furnizimit me uje te qytetit te Tiranes eshte edhe Impjanti i Bovilles.
Ky impjant furnizohet me uje nga rezervuari i Bovilles me kapacitet volumi 80 milion m3
dhe me volum perpunues 100 milion m3. Nga rezervuari i Bovilles ne Impjant furnizohet
sot me ane te nje tubacioni @ 900 mm me kapacitet 1800 I/sek.

+ Eshte hartuar projekti zbatimi i dyfidhimit te Impiantit te trajtimit te ujit Boville ne fazen
e pare te projekt zbatimit te tij me 600 I/sek dhe fazen e dyte 1200 I/sek (shtese).

Tirana pervec ketyre burimeve furnizohet me uje edhe nga stacionet e pompimit duke marr ujerat
nentokesore sic jane :

Stacioni pompimit Laknas, Berxull, Pema, Buka, Pishinat, Coca —Cola, Kroi , Cokollata me kapacitet
prodhimi 530-650 I/sek.
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Mé poshté po paragesim burimet kryesore dhe prurjen maksimale dhe minimale gé siguron secili prej
tyre ne forme tabelare.

Tabela Nr.1: Burimet

Qmax(|/Sek) Qmin(|/S€k) Kuota
Lloji i Burimit Emértimi i Burimit (Mars- (Gusht- absolute
Prill) Shtator)
Selité 1000 230 975
. e Shén-Meérisé 640 450 750
Burimet me Vetérrjedhje Bovillé e Vjetér 420 140 2815
Stacioni i Pishinave 120 80 96.36
Stacioni i Laknasit 90 35 55.5
Stacioni i Bérxullit 120 55 47.7
Stacioni i Pema 40 35 90.5
Ujra néntokesore me SFaci_o_ni i Bukés 40 35 90
. ) Stacioni i Koka-Koles 25 20 70.7
ngritje mekanike Stacioni i
Cokollatés+Kroi 60 30 94.88
ShénGjinit
Ujrat sipérfagésore me Impianti i Bovillés
Impiant Pastrimi (sot) 2400 2400 205.7
Ujrat sipérfagésore me Impianti i Bovillés
Impiant Pastrimi (perspektive) 3600 3600 205.7

Gjatesia kryesore e rrjetit te Ujesjllesit eshte 1806 km nga te cilat rrjeti transmetimit 157 km dhe rrjeti
shperndares 1643 km . Materialet e tubacioneve varion ne tub gize, celiku giz ferroidale , zingato dhe
HDPE. Diametrat e tyre varion nga 1200,1000 ,900, 700, 600, 500, 400 ,315, 250, 200, 150, 125, 110,
100, 90, 75,63, 50, 32, 25, 20.

Mosha e tyre fillon nga 1950 , 1964 dhe mbas 1998 jane shtruar kryesisht me tuba HDPE.

Numri i pikave fundore eshte 25. Rrjeti shperndares i Tiranes fillimet e tij i ka ne vitin 1939 forma dhe
skema normale ge ekziston edhe sot bazen e ka te krijuar ne vitet 1964 dhe eshte zhvilluar e permiresuar
gjate viteve ne vazhdim.

Tubacionet e transmetimit né térésiné e skemave té Ujésjellésit té Tiranés realizojné furnizimin me ujé
sipas drejtimeve té méposhtme:

Burim me vetérrjedhje — Depo

Burim me ngritje mekanike — Depo

Depo-1 — Depo-2
Impiant Pastrimi — Depo — Rrjeti shperndares
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Tabela Nr.2: Tubacionet me kryesore (linjat e trasmetimit)

MATERIALI
DIAMETRI TUBACIONIT GJATESIA
DN-325mm Celik 13204 ml
DN-351mm Celik 8412 ml
DN-377mm Celik 1547 mi
Dj-450mm Polietilen 2242 ml
DN-426mm Celik 57634 ml
DN-459 mm Celik 19 ml
DN-500 mm Celik 1356 ml
DN-529 mm Celik 1319 ml
Dj-315 mm Polietilen 882 ml
DN-600 mm Celik 8384 ml
DN-630 mm Celik 3160 ml
DN-720 mm Celik 40232 ml
DN-800 mm Celik 2313 ml
DN-900 mm Celik 9971 ml
DN-1000 mm Celik 4936 ml
DN-1200 mm Celik 2130 ml
Total 157741
Tabela nr. 3 : Materiale Tubacioni
GJATESIAE
MATERIALI I DIMENSIONI | TUBACIONIT NE
Nr. TUBACIONIT TUBACIONIT ML
1 CELIK Dj-325mm 13204
2 CELIK Dj-351mm 8412
3 CELIK Dj-377mm 1547
2242
4 POLIETILEN Dj-450mm Laknas Koder Kamez
5 CELIK Dj-426mm 57634
6 CELIK Dj-459mm 19
7 CELIK Dj-500mm 1356
8 CELIK Dj-529mm 1319
882
Nxenesve- Depo
) Misto Mame
9 POLIETILEN Dj-315mm \/ITL 2012
10 CELIK Dj-600mm " gaan
11 CELIK Dj-630mm 21680
12 CELIK Dj-720mm 40232
13 CELIK Dj-800mm 2313
14 CELIK Dj-900mm 9971
15 CELIK Dj-1000mm 4936
16 CELIK Dj-1200mm 2130
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3540
Stacion Pompimi|
Pemé-Buka
17 | GIZE SFEROIDALE Dj-350mm VITI 2000
TOTAL 1161281
MATERIALI I DIMENSIONI |
Nr. TUBACIONIT TUBACIONIT GJATESIA TUB. Emertimi :
Nga puseta e “Razijes” deri |
1 CELIK Dj 426,Dj-350mm 2190 tek shkolla “Vasil Shanto”
Nga depo Tiranes se re deri
2 CELIK Dj-426,350mm 2820 tek Garda
Nga Stacioni i Pishinave
3 CELIK Dj-350mm 2900 deri -Depo Qytet Nxénésve
Nga Bazeni Dajt -Depo
4 CELIK Dj-350mm 3800 Gurore
Gizé
5 sferoidale Dj-350 mm 4100 Linjé kryesore
Gizé
6 sferoidale Dj-300 mm 3400 Linjé kryesore
Nga Rr.Don Bosko-
7 CELIK Dj-377mm 2166 Rr.Kavajes
8 CELIK Dj-426mm 2100 -II-
9 CELIK Dj-426mm 2950 -/l-
10 CELIK Dj-426mm 590 -Il-
11 CELIK Dj-426mm 5720 -11-
12 CELIK Dj-426mm 2770 -//--
13 CELIK Dj-426mm 5200 /-
Nga Paritari deri tek Unaza
e Re ish linja e Durrésit ose |
14 CELIK Dj-426mm 5780 Bérxull linjé kryesore '
15 CELIK Dj-426mm 5500 Linjé kryesore |
Katér linjat nga H/Centrali |
16 CELIK Dj-426mm 5200 deri tek 8700 i
Nga puseta “Siri Kodra”
deri né farmacine 10 linje
17 Gizé sferoidale Dj-500mm 1901 kryesore
Nga puseta e “Siri Kodres”
Gizé sferoidale deri tek Parlamenti linje
18 +Celik Dj-500mm 2481 kryesore
Nga Rruga .Durrésit deri
ne Rr. Kavajés linje
19 Gizé sferoidale Dj-400mm 1480 kryesore
Linjae Burimeve té
Bovillés Vjetér nga
Rep.ushrarak deri né depon
20 CELIK Dj-529mm 1120 e Kinostudios
22 POLIETILEN Dj-400 mm 1426 Linjé kryesore
23 POLIETILEN Dj-450 mm 1369 Linjé kryesore
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Nga depo e Kopshtit
zoologjik deri né depon e

24 POLIETILEN Dj-250,200mm 1140 Farkés
Nga depo e Qytetit té
Nxénésve deri né depon
25 POLIETILEN Dj-315mm 882 Misto Mame
26 POLIETILEN DJ-355 mm 785 Linjé kryesore

Nga Pallati i Brigadave deri
né depon Kopshtit

27 POLIETILEN Dj-315mm 1980 Zoologjik
Nga Rr.Siri Kodra deri tek |
28 CELIK Dj-600mm 2100 Rr.Don Bosko linjé kryesore |
Nga Bazeni Dajt deri né ‘
29 CELIK Dj-600mm 5700 H/Centrali
Nga Burimet Selite deri né
30 CELIK Dj-600mm 4415 Bazen
Nga Vaskat Shénmeéri deri
31 CELIK Dj-720mm 15600 né St.Pompimit Qafmollé
Nga Burimet e Bovillés ;
2 CELIK Dj-720mm 13630 Vijetér deri né Rep.Ushtarak |
Nga Kolektori i Hec deri né |
33 CELIK Dj-720mm 3700 depon e Partitarit '
Nga Depo e Kinostudios
34 CELIK Dj-700mm 3400 deri né depon e Tiranés

Nga Depo e Tiranés deri né
pusetén tek parlamenti linjé
35 CELIK Dj-800mm 1900 kryesore

Nga puseta kryesore e Siri
Kodrés deri né ndarjen né
dy tubacione F 500 linjés

36 CELIK Dj-800mm 661 kryesore
Nga diga deri né Impiant
37 CELIK Dj-900mm 9971 Bovillé .
Nga Impiant Bovillé deri né |
38 CELIK Dj-1000mm 4936 depo Kinostudio '

Nga Impiant Bovillé deri né
pusetén e Rr.Siri Kodra '
39 CELIK Dj-1200mm 2130 linjé kryesore

TOTAL 139893

Qyteti i Tiranes per efekt te kuotave te ndryshueshme eshte ndare ne disa skema furnizimi me uje sic jane
sa meposhte:
+ Zona e Kinostudios ge kufizohet Lumi i Lanes , Lumi Tiranes dhe rruga e Barikadave

furnizohet me uje nga depo Kinostudios me volum 10000 m3. Kjo zone ka skeme me vete dhe punon
e ndare
nga zonat e tjera.

+ Zona e Ali Demit ge kufizohet nga lumi i Tiranes , rruga Elbasanit dhe rruga Budi furnizohet
me uje nga Depo 4000 m3 ne Partitar ne kuoten 210m , kjo zone perforcohet per furnizimin me
uje edhe nga linja 700 ne rrugen Ali Demi ge furnizon depot nga Kinostudio ne depon e
Tiranes . Furnizimi i kesaj zone behet nga nje tub 300 e gjithe zona ka nje unaze me tuba giz
ferroidale.

oot meemeemeemcemceememceememcemceemcemceenenee 9
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4+ Zona e gendres dhe e Tiranes se re furnizohet me uje nga depot e Tiranes ne kuoten 174m
depo 6500 dhe 4000 dhe 164m nga depo 4000 m3 ne kuoten 174 m. Nga keto depo dalin
tubacionet @ 800 celiku, 630 PE dhe @500 mm celiku.

Kjo zone eshte nga zonat me te populluara te gytetit te Tiranes nga te cilat ndodhen institucionet
kryesore te kryeqytetit. Kufizohet nga rruga e barrikadave, Unaza dhe zona e Tiranes se re.

+ Zona e vogel e siperme e rruges Budi dhe Rr.Qamil Guranjaku furnizohet nga depo Tiranes
ne kuoten 174m me nje tub 315 HDP .

+ Zona e Laprakes ge kufizohet nga Lumi Tiranes , Lana Dhe Unaza e Tiranes kjo zone
furnizohet me uje nga depo 30.000 m3 ne kuoten 210 m me ane te nje tubi 1200 mm i cili
degezohet nga tre linja @ 600 dhe 2 tuba @ 500 mm celik. Pérve¢ késaj pike furnizimi kjo
zoné perforcohet edhe nga tubi @ 500 celiku nga rruga Barrikatave .

+ Zona e Kombinatit furnizohet me ujé nga stacioni Pema dhe Buka me 70 l/sek me nje tub
300-350 mm gize feroidale i cili con uje ne depon 4000 m3 te Kombinatit. Kjo zone
eshte rikostruktuar komplet e re ne vitet 1998-2001 dhe eshte kryesisht me tuba polietileni nga
diametra ge fillojne nga @400mm deri ne @ 25mm .

+ Zona e Yzberishtit, Yrshekut dhe Mezezit furnizohet nga Stacioni i pompimit te Berxullit
nga tubi @400 mm pjeserisht celik dhe polietilen dhe nje depo 4000 m3 dhe nje depo 1000 m3.
Kjo zone eshte zhvilluar shume kohet e fundit me tuba polietileni me dimensione nga @400mm
deri ne @ 25mm . Sot furnizohet me ujé me 150 | sek. Kjo zone ka problem me cilesine e ujit
fortésisé sé tij dhe ne masterplan éshté parashikuar te furnizohet nga burime te tjera.

+ Zona e Kodér Kamzés dhe Institutit furnizohet me ujé nga Stacioni i Laknasit me njé prurje
150 Il/sek me ané té njé tubi transmetimi 400 mm i cili dérgon ujé né depon 1000 m3 qé
ndodhet né Kodren e Kamzés. Ka nje rrjet shperndares pjesa me e madhe éshté me tuba te rinj
HDPE.

+ Zona e Saukut, Ligeni i Thate ,(Farke) furnizohem me uje nga nje tubacion @ 450 mm
nga Partitari.

+ Keto zona furnizimi ge pershkruam me siper furnizohen me uje me orer 2-3 here ne

dite. + Zona Komuna Dajt-Qesarake.

Problem mbetet per zonat furnizimi me uje 24 ore, gje ge sot behet nepermjet sistemit te depozitave te
vendosura ne taracat e godinave te ndertuara para viteve '90 tokesore dhe depozitave nentokesore
nepermjet nje sistemi i pompa te investuar nga vete qytetaret .

Tabela Nr.4: Oraret e furnizimit me ujé sipas zonave

Emértimi 1 Depos Volumi (m3) Mengjezi Dreka Darka

1 Kinostudio 2000 05:30-07.30 12:30-14.00 18:30-21:00

2 Kinostudio 6000 06:00-08:00 13:00-14.30 19:00-21:00

3 Kinostudio, Kokonozeve 400 05:30 - 08.30 12:30-14.30 18:30-

4 Kodra e Priftit 2000 24h 21:00

5 Ligeni i Thaté 1000,400 04:00-06.00

6 Depo e Vjetér e Tiranés 4000 06:00-08.00 13:00-15:00 16:00-18:00

7 Depo e Re e e Tiranés 4000 06:00-08.00 13:00-15:00 19:00-21:00

8 Depo e Madhe 6500 06:00-08:00 19:00-21:00

9 Depo e Re e Partitarit 4000 06:00-08:00 13:00-15:00 18:30-21:00

10 | Depo e Vijeter e Partitarit 4000 05:00-08:00 12:00-15:00 19:00-21:00

11 Depo e Re Partitarit 15000 05:00 - 08:00 | 12:00-13:00 | 18:00-21:00
18:00 — 21:00
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Depo e Pallatit té

11 pBriga e 400 24h

12 Depo Dajt Gurore 10000 06:00-11:00 16:30-18:00
13 Depo Shkozé 100 19:00-21:00
14 | Depo Qyteti i Nxénésve 4000 06:00-08:00 13:00-15:00 | 19:00-21:00
15 | Depo Kombinati e Vjetér 5000 06:00-08:00 19:00-21:00
16 Depo Kombinat e Re 1000 06:00-08:00 13:00-14:00 | 19:00-20:00
17 Depo Sharré 80 09:00-12:00

18 Depo Yzberisht 1 1000 16:00-18:00
19 Depo Yzberisht 2 400 16:00-18:00
20 Depo Kodér-Kaméz 2000 06:00-08:00 19:00-21:00
21 Depo Misto Mame 1850 06:00-08:00 19:00-21:00

e Rrjeti Shpérndarés

Rrjeti Shpérndarés fillon nga depot dhe pérfundon tek konsumatori. Rrjeti shpérndarés i Ujésjellésit té
Tiranés éshté dy llojesh:

- Rrjeti Hapur

- Rrjet Unazor

Né pérgjithési né Tirané dominon rrjeti i hapur, ndérsa rrjeti unazor ndeshet vetém né zona té vogla. Né
pérgjithési rrjeti i hapur éshté njé rrjet gé sjell probleme né kushtet e pikut pér kérkesé pér ujé. Rrjeti
Shpérndarés i Ujésjellésit té Tiranés pérbéhet nga 1650 km. Ky éshté rrjet i ndértuar né 1940-2015 dhe
meqénése éshté i vjetér problematikat jané té shumta pér arsye té amortizimit dhe lidhjeve té paligjshme
té béra né zonat periferike té Tiranés.

Rrjeti shpérndarés éshté i ndértuar me tubacione té materialeve té ndryshme. Né tabelén e méposhtme
éshté njé fragment nga inventari i rrjetit té ujésjellésit pér rrjetin shpérndarés 1940-2015. Kjo tabelé
pérmbledh edhe investimet e realizuara nga institucioni i Bashkisé.

Tabela.5 Qytet Fshat Gjatesi
1940-2013 RRJET (m) RRJET (m) RRJET (m)
xu\Tch;JABTo 324,977 272,635 597,612
TUB GIZE 240,166 2,300 242,466

TUB CELIKU 218,486 142,530 361,016
TUB PE 282,883 180,879 463,762
TUBG.S 25,512 25,512

BASHKIA 174,432 174,432
TUB
ETERNITI 3,879 3,879
TUB GRES 771 771
TOTAL 1,266,456 602,994 1,869,450

Sa méposhté po ju paragesim volumin e depove dhe kuotave pérkatése té sistemit té furnizimit me ujé té
Qytetit té Tiranés :
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Kuota
Nr Emertimi i Depos (m) Volumi (m3) | Furnizohet
1 Depo Partitar 1 15000 Selite/ Shen Meri
2 214 4000 Selite/ Shen Meri
3 Depo Partitar 2 214 4000 Selite/ Shen Meri
4 Depo Shkoze 226.12 400 Selite (linja 4)
5 Depo Shkoze (kokonozet) 100 Selite (linja 4)
6 Depo Kinostudio 1 186 2000 Impiant/Boville
7 Depo Kinostudio 2 186 6000 Impiant/Boville
8 Depo K.Priftit 2000 Selite (linja 4)
STP

9 Depo Ligeni | Thate 1000 Pishina+Selite
10 Depo Mjull Bathore 400 Pall. Brigadave
11 Depo Pall. Brigadave 196.17 400 Partitar
12 Depo Tiranes 1 160 4000 Impianti/Partitar
13 Depo Tiranes 2 173 4000 Partitar
14 Depo Tiranes 3 6500 Impiant/Partitar
14 Depo Q. Nxenesve 170 4000 Pishinat
15 Depo Kombinat 1 135.17 4000 Buka/Pema
16 Depo Kombinat 2 154.23 1000 Buka/Pema
17 Depo Misto Mame 1000 Qyteti | nxenesve
18 Depo Sharres 75 Depo Kombinat 2
19 Depo Yzberisht 1 144.5 1000 Komuna Mzez
20 Depo Yzberisht 2 400 Pompat e Silikatit
21 Depo Koder Kamez 1 2000 Laknas
22 Depo Koder Kamez 2 400 Laknas
20 Depo Gurore 10000
21 Kaperderdhesi Partitar 220 -
22 Kaperderdhesi -

Kaperderdhesi Q. )
23 Nxenesve
24 Kaperderdhesi Boville -

7. PERSHKRIMI | GJENDJES EKZISTUESE MBI MENAXHIMIN E RRJETIT TE

UJESJELLESIT

Aktualisht sot ne Tirané, si pasoje edhe e variacionit té prurjes se burimeve te furnizimit me uje gjate
gjithe periudhes se vitit dhe nivelit te larte te humbjeve, jane beret e zakonshme mungesat e sasise se
nevojshme per furnizimin me uje.

Per arsye si financiare, por edhe te trasheguara nga kushtet historike sesi eshte zhvilluar kompania

“U.K.T.”” , specialistet inxhiniere dhe operatoret e shogerise nuk kane informacionin e nevojshem me
gellim miremenaxhimin e rrjetit te ujesjellesit.
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Specialistet ne perditshmeriné e ofrimit te sherbimit te furnizimit me uje zakonisht ushtrojne nje aktivitet
gjurmimi dhe zgjidhje te problemeve te ndryshme. Personeli i U.K.T.sh.a kryhen ne menyre manuale
nderhyrjet ne rrjet ne varesi te nevojave si psh.:
- Eleminimi i avarive ne tubacione ne momentin kur ato jane te dukshme ne siperfage, moment Ky i
cili vjen pasi merret informacioni permes vrojtimeve nga kontrollor, ose nga Nr. | Gjelber etj
- Riparimin ose mirembajtjen e saracineskave ne rrjet sipas nje grafiku te caktuar, ose sipas
domosdoshmerise. Edhe ne kete rast evidentimi i avarive vjen pasi behet verifikimi vizual nga
kontrollor te zones, e cila nenkupton vonesa dhe rrjedhimisht humbje
- Nderprerja e furnizimit me uje kryhet nga personel i cili sipas nje grafiku te caktuar, kryhen
manovrimet e domosdoshme.
- Nderprerjen e punes se pompave sipas nje grafiku te caktuar ne perputhje me nevojat.

Pamvaresisht punés administrative pér regjistrimin e te dhenave, si dhe problematikave te ndryshme te
cilat jane pjese e punes se perditshme te punonjesve te shogerise, nje element shume i rendesishem i cili
do te permiresonte ndjeshem eficencen e sherbimit do te ishte ge infrastruktura e rrjetit te mund te
menaxhohej ne menyre te drejtperdrejte (‘’online’”) ne perputhje me kushtet aktuale te rrjetit.

Sot “’U.K.T.”’sh.a e disponon nje sistem te tille te instaluar (SCADA) vetem ne Impiantin e Prodhimit te
Ujit te Pijshem <’Bovillé”’

8. TE DHENAT PER PROJEKTIM :

Me gellim ndertimin e nje sistemi telekontrolli, si nje domosdoshmeri per ndertimin e nje rrjeti modern
ujesjellesi ne perputhje te plote te projekteve strategjithe te Shogérise U.K.T.sh.a eshte hartuar kjo detyre
projektimi.

Projektuesi i ketij sistemi do te duhet té béjé hartimin e projekt — preventivit té zbatimit.

Projektuesi me gellim hartimin e projektit do te njihet me te gjithe informacionin e nevojshem, i cili do ti
vendoset ne dispozicion nga shogeria U.K.T.sh.a. Gjate hartimit te projektit projektuesi te njihet me dy
dokumentet strategjike sic jane:

1. Dokument dorezuar nga “Budapest Eateréorks Private Company Limited By Shares”sh.a dhe
shogeérisé “Lorenco & Co “sh.p.k te kontrates Nr.15575/24 date 12.12.2017, mbi objektin :
“Studimi i masterplanit afat-mesém té zhvillimit teknik dhe strategjik té shogérisé Ujésjellés
— Kanalizime Tirangé”

2. Projektin: “’Furnizimi me uje 24h per sot dhe per nje perspektive 25-vjecare te qytetit te Tiranes
nepermjet Unazes se Presionit mbeshtetur ne studimin e Masterplanit te Zhvillimit Teknik dhe
Strategjik’’ hartuar nga shoqéria “’Instituti Dekliada’’ .

6- KERKESAT QE DUHET TE ZGJIDHE PROJEKTI.

1- Planin e sistemit te komunikimit
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Ketu do te perfshihet strategjiné e komunikimit gé vlen pér sistemin né térési, mediat gé mund té
pérdoren pér objekte té ndryshme. Né bazé té kétij dokumenti, zgjidhja specifike e komunikimit pér ¢cdo
objekt do té pércaktohet garté dhe planet inxhinierike té kontrollit té pérgatitura, né kété ményré do té
pérshtaten né strategjiné e unifikuar.

2- Plani i sistemit PLC (Programmable Logic Controller)

| cili pérmban pérkufizimet e tipit PLC pér sistemin né térési. Mbi bazén e kétij dokumenti, planet
specifike inxhinierike té kontrollit pér ¢do objekt mund té hartohen né ményré té tillé qé té pérshtaten né
strategjiné e unifikuar.

3- Plani i sistemit SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Ketu do te perfshihet tipi i sistemit SCADA te perzgjedhur, si dhe komponentet e tij. Gjithashtu te specifikohen
hapat, kushtet dhe kérkesat pér zhvillimin e aplikacionit pér monitorimin e sistemit té furnizimit me ujé té qytetit
Tirané.

4- Projekti inxhinierik

Per te gjitha njesite e kontrollit te cilat do te hartohet projekti inxhinierik I cili do te permbaje:
- Planimetria e dhomes te kontrollit
- Detajet arkitektonike te dhomes se kontrollit
- Projektin e plote konstruktiv te dhomes se kontrollit sipas rastit
- Projektin elektrik e cila do te perfshije skemen elektrike te kabinave te reja PLC
- Projektin e rrjetit elektrik
- Projektin e rrjetit te instrumentave
- Projektin hidroteknik sipas rastit etj
( Vlerésim dhe propozim )

Zgjidhja planimetrike e dhomave te njesive te kontrollit te merret ne konsiderate:

- Ne rastin e objekteve te te njejtit tip, te aplikohet nje zgjidhje uniforme

- Zgjidhja te jete sa me e leverdishme nga ana ekonomike

- Perzgjedhja e PLC, te jete e tille gé programi té pérdoré deri né 70% té memories pér vendosjen e
ploté té objektit pér funksionimin e ardhshém né distancé.

- Né hyrjet dhe daljet e PLC-ve, &shté e nevojshme té sigurohet qé edhe pas ndértimit té ploté té
objektit pér funksionimin e ardhshém né distancé, té jeté né dispozicion njé minimum prej 20%
lidhje rezervé pér zgjerimet e ardhshme. Kur te pozicionohet PLC, te merret parasysh zgjerimin e
mévonshém deri né njé minimum prej tre niveleve té kartés sé zgjerimit.

- Cdo kabinet qé pérmban PLC duhet té keté 3 lidhés ethernet té montuar né shina c (PLC, HMI,
porta e shérbimit té programuesit)

Projekt zbatimi, te permbaje kapitujt e meposhtem:

- Nje pershkrim funksional te procesit teknologjik

- Hierarkine e PLC (nje vizatim konceptual)

- Pershrikimin e lidhjes per komunikimin midis PLC, si dhe vizatimet e trasese se kabllove me te
gjitha detajet e nevojshme

- Listen e I/0O te PLC e cila te perfshije:
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- Burimin dhe specifikimin e sinjalit

- Ne rastin e sinjaleve analoge, emrin e transmetuesit, limitin e matjes, shkallen maksimale, sinjalin
ne dalje, dhe raportin e ndryshimit te rrymes. Per sinjale me dy stade, emrin e burimit te sinjalit
dhe interpretimin e garkut te shkurter (0-1)

- Planin energjitik sipas aktivitetit

- Nje liste te komandave (me numertimet perkatese)

- Listen e materialeve te domosdoshme per cdo kabine PLC

- Listen e kabllove me specifikimet teknike perkatese

- Specifikime teknike te PLC te nevojshme per instalim, hyrjet dhe daljet

- Projektin e kuadrit elektrik per pozicionimin e PLC. Planin e instalimit elektrik

- Paragitja HMI e nevojshme per instalimin e planit elektrik nivelit ©’C”’

- Nje preventive me dhe pa ¢gmime (sipas cdo objekti)

- Kapitullin e sigurise ne pune, si dhe ndarjen e detyrave.

- Pershkrim te algoritmeve teknologjike te perdorura (protections, logics, locking)

- Furnizimin me energji elektrike te PLC dhe instrumentave te tjera ne rrjetin e komunikimit

5- Projekti SCADA té integrohet me projekt zbatimin ¢’Furnizimi me uje 24h per sot dhe per nje
perspektive 25-vjecare te qytetit te Tiranes nepermjet Unazes se Presionit mbeshtetur ne studimin e
Masterplanit te Zhvillimit Teknik dhe Strategjik’’ hartuar nga shogéria “’Instituti Dekliada’’ .

7- FONDI LIMIT:

Vlera gé eshte parashikuar nga shogeria Ujesjelles-kanalizime Tirane pér hartimin e projekt — preventivit
té zbatimit éshté né total rreth 3 185 328 185 leké pa T.V.SH , referuar V.K.M 354 daté 11.05.2016
kreu -1V, seksioni- 2, vleré kjo e pérafért e nxjerré nga ¢mimet e kontratave té méparshme, té realizuara
nga autoritetet té tjera kontraktore.

8- STANDARTET:
8.1 Standarte né projektim.

Projekti do té hartohet né pérputhje me té gjitha normat dhe standartet pér projektimin gé
parashikon legjislacioni né fuqi. Projektimi duhet té sigurojé respektimin e standarteve, madje
edhe atyre gjaté zbatimit. Eshté pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimi i standarteve
dhe normave pérkatése.

Projektuesi duhet té rekomandojé dhe prezantimin e standarteve té reja, pér pérafrimin me normat
e BE-sé, si edhe té praktikave me t& mira ndérkombétare né projektin dhe zbatim. Rekomandimet
duhet t& pérmbajné elemente té realizueshmérisé me praktikén shqipétare dhe limitimet pér
financimin e veprés.

9- Marrja né dorézim

Marrja né dorézim e dokumentacionit té shérbimit (raporte, projekte etj.) do té béhet nga nga specialisté
té UKT SH.A
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Né hartimin e Raportit Studimor Paraprak dhe projekteve té zbatimit do té shfrytézohet edhe arkiva e
teknike e UKT SH.A .Pér kété géllim, firma konsulente, duhet té marré kontakte me Specialiste e UKT

SH.A né lidhje me disponibilitetin e materialeve gé do ti nevojiten.
10-PARTNERET DHE FINACUESIT E PROJEKTIT.

Shogeria Ujesjelles-Kanalizime Tirane .
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