

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PROKURIMEVE TE INFRASTRUKTURES PUBLIKE

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK)

Drejtuar: Operatorit ekonomik “ALBA KONSTRUKSION” shpk
Adresa: Kryqezimi i Rrugës “Liman Kaba” me “Prokop Mima”, Rezidenca Olimpik,
Shkalla Nr. 3, Kati 2.

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-99383-03-26-2024

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rehabilitimi i fasadave & rrugës Luigj Gurakuqi deri tek sheshi Avni Rustemi (me parkim 2 kate nën tokë)”.

Fondi limit: 695,452,085.17 (gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e tetëdhjetë e pesë pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2024, miratuar me VKB Nr. 125, datë 22.12.2023 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024”.

Kohëzgjatja e kontratës: 18 (tetëmbëdhjetë) muaj kalendarikë.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 26.04.2024, ora 10:00

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 17 datë 02.04.2024.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “RSM COMPANY” & “DESARET COMPANY” shpk & “REJ” shpk NUIS 810802422 & NUIS K01816001J& NUIS J93711608Q

Vlera e ofertës: 520,869,960 (pesëqind e njëzetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonmik “ALBA KONSTRUKSION” shpk NUIS J61812013R

Vlera e ofertës: 542,098,090.3 (pesëqind e dyzetë e dy milion e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë pikë tre) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION” shpk NUIS K61625001I
Vlera e ofertës: 549,069,922.20 (pesëqind e dyzetë e nëntë milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e njëzetë e dy pikë njëzetë) lekë pa TVSH.
4. Operatori ekonomik “FUSHA” shpk NUIS J61922018S
Vlera e ofertës: 556,556,556.50 (pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH.
5. Operatori ekonomik “CURRI” shpk NUIS J67902718S
Vlera e ofertës: 569,940,213.75 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e dyzetë mijë e dyqind e trembëdhjetë pikë shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
6. Operatori ekonomik “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” NUIS K91628013D
Vlera e ofertës: 591,130,045.69 (pesëqind e nëntëdhjetë e një milion e njëqind e tridhjetë mijë e dyzetë e pesë pikë gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.
7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE - IS” shpk & “ERGI” shpk
NUIS K71412003A & NUIS K02727229P
Vlera e ofertës: 599,209,730 (pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e dyqind e nëntë mijë e shtatëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Nova Construction Group” shpk & “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” shpk NUIS L22404012D & NUIS K21505001Q
Vlera e ofertës: 606,562,202.97 (gjashtëqind e gjashtë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e dyqind e dy pikë nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.
9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “LIQENI VII” sha & “KTHELLA” shpk
NUIS K01730502W & NUIS J69303023D
Vlera e ofertës: 615,644,190 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzetë e katër mijë e njëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH.
10. Operatori ekonomik “PROGEEN” shpk NUIS L32113001C
Vlera e ofertës: 645,826,255 (gjashtëqind e dyzetë e pesë milion e tetëqind e njëzetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
11. Operatori ekonomik “PE – VLA - KU” shpk NUIS K61716013M
Vlera e ofertës: 646,730,638.80 (gjashtëqind e dyzetë e gjashtë milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tetë pikë tetëdhjetë) lekë pa TVSH.
12. Operatori ekonomik “JUNIK” shpk NUIS J68007522L
Vlera e ofertës: 674,071,031.70 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër milion e shtatëdhjetë e një mijë e tridhjetë e një pikë shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.
13. Operatori ekonomik “SALILLARI” shpk NUIS J62903125G
Vlera e ofertës: 678,110,439.62 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e njëqind e dhjetë mijë e katërqind e tridhjetë e nëntë pikë gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “RSM COMPANY” & “DESARET COMPANY” shpk & “REJ” shpk NUIS 810802422 & NUIS K01816001J & NUIS J93711608Q

Operatori ekonomik “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company dshh” (degë e shoqërisë mëmë RSM COMPANY) nuk permbush Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit, pika 3, ku percaktohet se: “*Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt...*”. Nga verifikimi dokumenteve te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se operatori ekonomik per permbushjen e kriterit te mesiper, ka deklaruar punonjesin me iniciale M.H i cili është deklaruar, Ing. Mjedisi, cka bie ne kundershtim me udhezimin Nr.2, date 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1, paragrafi 2, ku citohet se: “*Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi*”.

Operatori ekonomik “DESARET COMPANY” shpk nuk permbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapacitetit Teknik, pika 3, ku percaktohet se: “*Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt...*”. Nga verifikimi dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se operatori ekonomik “DESARET COMPANY” shpk per permbushjen e kriterit te mesiper, ka deklaruar punonjesin me iniciale D.TH i cili nga deklarimi perkates rezulton Ing. Hidroteknik, cka bie ne kundershtim me udhezimin Nr.2, date 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1, paragrafi 2, ku citohet se: “*Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi*”.

Operatori ekonomik “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company dshh” (degë e shoqërisë mëmë RSM COMPANY) nuk permbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti

Teknik, pika 4, ku percaktohet se: “*Një punësim mesatar i të paktën 140 (njëqind e dyzet) personave, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per 3 (tre) muajt*”. Referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit operatori ekonomik merr persiper te kryeje 68.83 % të punimeve, sipas përqindjes duhet të ketë 96 punonjës, nga 140 të kërkuar në Dokumentat Standarte të Tenderit. Në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit operatori ekonomik ka deklaruar 47 punonjës, dhe për pasojë nuk disponon numrin e nevojshëm të punonjësve, çka bie në kundërshtim me pikën 4, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, të DST.

Operatori ekonomik “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company dshh” (degë e shoqërisë mëmë RSM COMPANY) nuk permbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik e Financiar, pika 2, ku percaktohet se: “*Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (2020, 2021, 2022) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 1,390,904,170.....*”. Nga verifikimi i dokumenteve të dorëzuara në SPE rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur vertetim nga Republika e Kosoves nr.1001137684, date 18.01.2024, ku xhiro maksimale ajo e vitit 2020 është 1,542,277.63 euro, ndërsa Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company shpk, vertetim nr. T10191528, date 21.03.2024, ku xhiro maksimale ajo e vitit 2021 është 90,440,604 lekë. Për rrjedhojë operatori ekonomik nuk plotëson kërkesat për xhiron, pasi xhiro maksimale në një nga vitet e kërkuara është 283,225,305 lekë, ndërkohë që në bazë të përqindjes së marrë përsipër duhet të ketë xhiro jo me të vogël se 957,359,340.21 lekë për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar. Ndërsa referuar formularit përmbledhës të vetdeklarimit, ku operatori ekonomik është mbështetur te

subjekti Aurora Konstruksion për xhiron vjetore (vërtetim nr.T09532585, date 07.12.2023) si dhe VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 90 “Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera” pika 2, paragrafi 4, ku përcaktohet se: “Në çdo rast, operatori ekonomik ofertues që dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, duhet të provojë se plotëson të paktën 50% të kërkesave të përcaktuara nga autoriteti ose enti kontraktor”, rezulton se është mbështetur në mbi 50 % të kërkesës së përcaktuar në DST në lidhje me vlerën e kërkuar për xhiro vjetore, çka bie në kundërshtim me kërkesat sipas pikës 2.2, Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, të DST.

Operatori ekonomik “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company dshh” (degë e shoqërisë mëmë RSM COMPANY) nuk përmbush Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3, ku përcaktohet se: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës”. Për përmbushjen e këtij kriteri operatori ka paraqitur kontratat me objekt:

1. “Rikonstruksion i mjediseve në bashkepronësi ose të përbashketa në ndertesa pallat, te prekura nga termeti i dates 26.11.2019, Bashkia Lezhe”, me vlere 92,410,112 leke pa TVSH.
2. “Asfaltim i rruges Dol-Kusar-Goden, Gjakove, Faza II-te, me vlere totale 799,650.04 euro
3. “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rruga Ded Gjon Luli-Blv. Zogu I-Mine Peza dhe Rikonstruksioni i rruges Prokop Myzeqari dhe rruges Hamid Shijaku”, me vlere 72,119,144 leke pa TVSH si dhe shteses së kontrates me vlere 12,666,500 leke pa TVSH, Bashkia Tirane.
4. Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët nacionale dhe Rajonale të Republikës së Kosovës, Loti 5, në vlerën 250,964,53 euro

Për sa më lart, operatori ekonomik nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, gërma “a” për një punë të ngjashme në vlerën 374,726,043 lekë pa tvsh.

Referuar Formularit përmbledhës të vetdeklarimit operatori ekonomik “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company dshh” (degë e shoqërisë mëmë RSM COMPANY) është mbështetur te subjekti Aurora Konstruksion për punë të ngjashme për kontratën “Rindërtimi i njësisë të banimit, në ndërtesa (pallat) për zonën e re për zhvillim, Kavajë, paketa A, Kavajë...”, me vlerë 310,508,000 lekë pa tvsh.

Referuar kontratave të paraqitura në total, shumatorja e tyre nuk plotëson vlerën 957,359,340.21 leke pa TVSH, çka bie në kundërshtim me Dokumentet Standarte të Tenderit, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, gërma “b”.

Operatori ekonomik “REJ” Shpk nuk përmbush Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6, ku përcaktohet se: “Operatori/ët ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”. Nga verifikimi i Formularit përmbledhës të Vetdeklarimit rezulton se operatori ekonomik “REJ” shpk, nuk ka deklaruar 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin.

Bashkimi i operatoreve ekonomik “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company dshh & “DESARET COMPANY” shpk & “REJ” shpk, nuk përmbush Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 13 “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund të vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8), numri rendor 31, - 2 (dy) “Kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 15 ton” (në pronësi ose me qera)”, pasi në Formularët përmbledhës të Vetdeklarimit të paraqitur nga secili

nga anëtarët e bashkimit të operatoreve ekonomik është deklaruar vetem 1 (nje) “Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtës jo me pak se 15 ton”, nga 2 (dy) te kerkuar ne Dokumentet Standarte te Tenderit, pika 13, numeri rendor 31.

Operatori ekonomik “REJ” shpk nuk përmbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 8, ku percaktohet se: “*Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë të vlefshme, diplome/deshmi përkatëse leshuar nga institucione te akredituara nga autoritetet pergjegjese shteterore*”. Referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit, rezulton se operatori ekonomik “REJ” shpk ka marrë përsipër të kryejë zërat e punimeve që lidhen me: “Punime Rifiniture, Punime Fasade, Punime Elektrike, Punime Kanalizimet e ujrave të shiut, Punime. Murature, Punime Betoni, Punime Hidroizolimi, Punime Hidraulike, Pllaka Hidroizoluese (Rezine, bitum...), Mbrojtje nga Zjarri etj. Nga verifikimi i Formularit Përmbledhës të Vetdeklarimit rezulton se operatori ekonomik “REJ” shpk nuk ka deklaruar asnjë punonjës të kualifikuar sipas përcaktimeve të pikës 8 të Dokumentet Standarte te Tenderit, konkretisht elektrikist, hidraulik, hidroizolues, pllakashtrues, etj dhe për pasojë nuk disponon punonjesit e nevojshëm të kualifikuar për të realizuar zërat e preventivit të marrë përsiper sipas marreveshjes se bashkepunimit.

Operatori ekonomik “REJ” shpk nuk përmbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 13, ku percaktohet se: “*Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) ...*”. Referuar Marreveshjes se Bashkepunimit, rezulton se operatori ekonomik “REJ” shpk ka marre persiper te kryeje te gjitha punimet qe lidhen me zerin: 2.37/5b “Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km” 33,957.00 m³, te perckatuar ne preventivin e punimeve konkretisht pika 3 “PUNIME PER PARKIMIN NENTOKESOR, germa A. PUNIME NDERTIMORE, pika 1- Punime Germimi dhe Shtresash, numri rendor 2. Nga verifikimi i Formularit Permbledhes te Vetdeklarimit rezultoi se operatori ekonomik REJ shpk nuk ka deklaruar mjetet e nevojshme per te realizuar punimet e marre persiper sipas Marreveshjes se Bashkepunimit, pasi ne Formularin Permbledhes te Vetdeklarimit ka deklaruar vetem 2 (dy) kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 3.5 Ton dhe 1 (nje) Kamion Vetshkarkues me kapacitet mbajtes 3.5 deri ne 10 Ton, mjete te cilat nuk mjaftojne per te realizuar dhe kryeje punimet e marre persiper (Zeri I preventivit 2.37/5b “*Transport materiale ndertimi*”), ne perputhje me grafikun e punimeve te vene ne dispozicion bashkelidhur Dokumente Standarte te Tenderit.

2. Operatori ekonomik “CURRI” shpk

NUIS J67902718S

Operatori ekonomik “CURRI” Shpk nuk përmbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik e Financiar, pika 2.2, pika 1, ku percaktohet se: “*Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (2020, 2021, 2022) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar*”. Pas verifikimit te dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se operatori ekonomik “CURRI” shpk, nuk ka paraqitur Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (2020, 2021, 2022) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, cka bie ne kundershtrim me Dokumentet Standarte te Tenderit.

3. Operatori ekonomik “ALKO IMPEX CONSTRUCTION”

NUIS K91628013D

Operatori ekonomik “ALKO IMPEX CONSTRUCTION Shpk nuk përmbush kerkesat e pikes 2.3 te Krieteve te Vecanta te Kualifikimit, Kapacitetit Teknik, ku percaktohet se: “*Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën.....*”. Per permbushjen e punes se ngjashme, Operatori ekonomik ALKO IMPEX CONSTRUCTION Shpk ka paraqitur ne Sistemin Elektronik te

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

Prokurimit kontraten e sipermerrjes me nr.8939 rep e nr.6275 kol, date 19.11.2019, me objekt: “Ndertimi i nje hotel sherbimi 1-5 kate dhe nencati + nje kat nen toke”, kontrate e cila nuk permbush kerkesat e percaktuar ne Dokumentet Standarte te Tenderit, ne piken 1.2, germa b: “Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme: “Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë; Pas verifikimit te dokumentacionit te paraqitur ne SPE per objektin e sipercituar, rezulton operatori ekonomik ALKO IMPEX CONSTRUCTION Shpk, nuk ka paraqitur dokumentet:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9,
- Situacionin përfundimtar
- Akti i kolaudimit;
- Çertifikatë e marrjes në dorëzim/ Çertifikatë e Përkohshme e marrjes ne dorezim;

4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Nova Construction Group” shpk & “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” shpk NUIS L22404012D & NUIS K21505001Q

Bashkimi i operatoreve ekonomik “Nova Construction Group” shpk & “FERROBETON & CONSTRUCTION CO” Shpk nuk permbush Kriteret e Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit. Nga verifikimi i Listes se cmimeve te Zerave te preventivit sipas Shtojces 2, rezultoi se operatori bashkimi i operatoreve ekonomik “Nova Construction Group” shpk & “FERROBETON & CONSTRUCTION CO” Shpk, ka ndryshuar strukturen e preventivit te vene ne dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, konkretisht germa c) e preventivit “Punime te ndryshme ne Fasade” ku sipas Preventivit jane ne total 4 (kater) zera punimesh ndersa ne preventivin e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “Nova Construction Group” shpk & “FERROBETON & CONSTRUCTION CO” Shpk jane 5 zera punimesh, cka bie ne kundërshtim me Dokumentet Standarte te Tenderit.

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “LIQENI VII” sha & “KTHELLA” shpk NUIS K01730502W& NUIS J69303023D

Operatori ekonomik “LIQENI VII” sha nuk permbush Kriteret e Vecnata te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 3, ku percaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt...”. Nga verifikimi dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se operatori ekonomik “LIQENI VII” sha per permbushjen e kriterit te mesiperm, ka deklaruar punonjesin me iniciale F. K si ng. Elektrik, cka bie ne kundërshtim me udhezimin Nr.2, date 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1, paragrafi 2, ku citohet se: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.

Operatori ekonomik “KTHELLA” shpk nuk permbush Kriteret e Vecnata te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 3, ku percaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt...”. Nga verifikimi dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se operatori ekonomik “KTHELLA” shpk per permbushjen e kriterit te mesiperm, ka deklaruar punonjesin me iniciale N.T si Ing. Gjeodet, cka bie ne kundërshtim me udhezimin Nr.2, date 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1, paragrafi 2, ku citohet se: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë,

përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.

6. Operatori ekonomik “JUNIK” shpk

NUIS J68007522L

Operatori ekonomik “JUNIK” Shpk nuk permbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 13, ku percaktohet se: *“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8), konkretisht, 1 (nje) “Autobot uji per largimin e ujrave te zeza” (ne pronesi ose me qera)”*. Pas verifikimit te Formulareve Permbledhes te Vetdeklarimit paraqitur nga operatori ekonomik “JUNIK” Shpk rezultoi se nuk ka deklaruar 1 (nje) Autobot uji per largimin e Ujrave te Zeza.

Operatori ekonomik “JUNIK” Shpk nuk permbush Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 13, ku percaktohet se: *“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8), konkretisht, 1 (nje) “Eskavatot batipal 1.8 Ton” (ne pronesi ose me qera)”*. Pas verifikimit te Formulareve Permbledhes te Vetdeklarimit paraqitur nga operatori ekonomik “JUNIK” Shpk rezultoi se nuk ka deklaruar 1 (nje) Eskavatot batipal 1.8 Ton.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “ALBA KONSTRUKSION” shpk me adresë: *Kryqezimi i Rrugës “Liman Kaba” me “Prokop Mima”, Rezidenca Olimpik, Shkalla Nr. 3, Kati 2*, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 542,098,090.3 (pesëqind e dyzetë e dy milion e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë pikë tre) lekë pa TVSH, është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar).