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Bashkia Shkodér, kérkon té realizojé projektin pér objektin: Ndértim objekt magaziné né funksion
té Bashkisé Shkodér

1. TE DHENA DHE KERKESA TE PERGJITHSHME

Vendndodhja: Rruga “Stom Golem”, Nr.2, Lagjja Nr.3, Shkodér
Koordinatat gjeografike KRGJSH jané: 459517.000, 4658921.000

Sipérfagja totale e ndértesés: 2806 m”

Sheshi 1 marré né studim pér hartimin e kétij projekti ndodhet né qytetit e Shkodrés lagja nr 3.
Prona qé do té zhvillohet sipas kartelés s¢ pronésisé éshté e kategorizuar truall me nr. pronesie
17/17, Z.K. 8593 dhe sipérfaqe 2806 m2 né pronési té€ bashkisé Shkodér. Trualli me dalje né .
‘Stom Golem’, kufizohet nga veriu me pronén nr. 17/20 dhe nr. 17/398, nga lindja me pronén
nr.17/314 ,17/147 dhe 17/312 dhe né vazhdimési me rtjetin hekurudhor ekzistues, nga peréndimi
kufizohet me pronén 17/295 dhe 17/276. Njésia Strukturore ku ndodhet prona ka kodin
SH048.UB, dhe sipas pasaportés sé planit kategoria ku do perfshihet objekti i ri pércaktohet IE.
Industri Ekonomi, me pérdorim ekonomik, shérbime dhe banim.

Ky truall aktualisht éshté i degraduar me rrénoja dhe jofunksional. Sheshi éshté i bllokuar me
mbetje inerte, rrethime, ka mangési ndri¢imi dhe rruga gé té€ con aty €shte me shtrese ¢akéll.
Infrastuktura mbi dhe néntokésore mungon duke sjellé njé ambient jashté standarteve. Projektimi i
objektit duhet t€ marré né konsideraté té gjithé rregulloret dhe kushtet teknike té kategorive
pérkatése dhe tipologjisé sé objektit.



Sheshi i marré né studim




értimit

ind

hi

Foto nga shes

..:

.M.




OBJEKTIVI

Népérmijet kétij projekti synohet ndértimi i objektit tip magaziné me qgéllim ofrimin e kushteve
optimale pér grumbullimin dhe ruajtjen e materialeve né pronési té Bashkisé Shkodér. Kjo pérfshin
ndértimin e objektit, pérmirésimin e infrastrukturés pérreth saj pér té siguruar akses optimal té

mallrave dhe shérbimeve t€ ndryshme duke pérmirésuar dhe mjedisin gé e rrethon.

Synohet qé ambientet e ndértesés t€ jené njékohésisht té€ pérshtatshme pér magazinim dhe ruajtjen e
materialeve, gjithashtu dhe krijimin e hapésirave té mjaftueshme sipas nevojave té bashkisé. Objekti
duhet té€ ndértohet duke llogaritur peshémbajtje té€ konsiderueshme pér njési sipérfaqe pér té kryer

funksionin e saj parésor si magaziné materialesh, me njé ndrigcim optimal.

Te gjitha ndérhyrjet duhet té jené né respekt té ploté té legjislacionit né fuqi si dhe rregullores sé
Planit té Pérgjithshém Shkodér.

QELLIMI

Nisur nga mungesa e objekteve pér qéllime magazinimi pér materialet q¢ administron Bashkia
Shkodér, kérkohet ndértimi i nj€ objekti me funksion magazinim per té gjitha produktet qé ka né
pronési bashkia. Qé¢llimi kryesor i projektit éshté ndértimii njé magazine me standarte

bashkékohore me funksion grumbullimin dhe ruajtjen e materiale né pronési té Bashkisé Shkodér.

Ky projekt do té pérfshijé:
e Objektin tip magaziné me parametra ndértimi sipas pasaportés s¢ planit.
e Ambiente té jashtme pér sistemimin e materiale té€ ndryshme.
e Akses optimal pér mjetet e rénda qé transportojné kéto materiale.
e Infrastukture mbi dhe néntokesore.
e Trotuare dhe hapésira té gjelbérta pér njé ambient mé miqgésor dhe té shéndetshém.
e Ndricim dhe sinjalistiké pér té siguruar siguriné e pérdoruesve né rrugé dhe shesh.

2. PERSHKRIMI | NJESISE STRUKTURORE

Njési strukturore me pérdorim ekonomik, shérbime dhe banim. Zhvillimet
e reja do t€ ruajné karakteri ekzistues dhe do té konsolidojé indin urban té njésisé.
Kufiri i njésisé me lumin Kir do t€ kalojé njé proces rikualifikimi i mjedisor dhe peizazhistik.

Te dhénat e zonés jané si méposhté:



K. Sh. R. e propozuar 20% Lartési maksimale né kate 4

K. Sh. P. e propozuar 10% Lartési maksimale né metra 20

Pérdorime té lejuara Pérqindjet e propozuara K. Sh. T. Sipas pérdorimit Intensitet sipas
sipas pérdorimit pérdorimit

Industri dhe 50% 50% 1

ekonomi(lE)

Shérbime(S) 10% 50% 0.5

Banim(A) 10% 50% 0.25

Zénia e territorit: Bazuar tek K.Sh.T. e propozuar, zénia e territorit ndodh sipas pérdorimeve té
lejuara dhe duhet té ruaj raportin e propozuar ndérmjet pérdorimeve. Pérdorimi i tokés dhe
strukturave né té pér IE.Industri dhe Ekonomi, pérfshin por nuk kufizohet vetém né:

[J Parqe industriale, struktura dhe territore té madhesive té ndryshme, t€ pérshtatura né

ményré té posagme pér procese industriale t€ industrisé sé lehté, pérpunuese dhe ushqgimore,
dhe parqe logjistike;

[] Zona té perziera industriale dhe tregtare;

[J Zona pér nxjertje dhe perpunim materialesh ndertimi;

[ Zona pér nxjertje dhe pérpunim mineralesh.

Rregulla dhe kushte specifike pér zhvillim té cilat aplikohe pérfshijné:

[ lidhet me t€ gjitha rrugét e trafikut té réndé pérmes rrugéve té shérbimit t€ propozuara,

[ zhvillimet né kéto zona duhet té respektojné distancat nga qendrat e banuara né varési té

llojit t€ aktivitetit dhe treguesve mjedisore sipas pércaktimeve t€ legjislacionit t€ posagém né
fuqi,

[) zhvillimet né kéto zona duhet té rrethohen me breza mbrojtes sanitare,

) zhvillimet né kéto zona duhet té pozicionohen né ményre té tille ge shkarkimet né ajér t€ mos
lévizin me erén drejt qytetit dhe pér kété duhet té bazohet né tréndafilin e erérave,

) zhvillimet né kéto zona duhet té pérmbajné edhe zonat dhe zgjidhjet e brendshme pér
trajtimin e mbetjeve té té gjitha llojeve qé shkarkohen nga aktiviteti industrial.

Me kategori bazé S.Shérbime té pérdorimit t€ tokés dhe té strukturave né té, parashikojné
pérdorimin

e tokés né funksion t€ magazinave tregétare.

[J Parcelat me funksion S.Shérbime do té jené domosdoshmérisht, por nuk kufizohen vetém né,
patcelat qé kufizohen pér parcela gé kané pérdorim toke A. Banim dhe/ose N.Natyrore
Parcelat té cilat do té kené kategori bazé té€ pérdorimit t€ tokés S.Shérbime, t€ cilat

kufizohen nga parcela me pérdorim toke kategoriné bazé A. Banim, duhet té garantojné qé pérgjaté
brinjéve té parcelave t€ cilat kufizohen me zona banimi, t€ mbillen pemé me lartési minimalisht 2 m,
né njé fashé me gjerési minimale 3.3m, me minimalisht dy radhé pemésh.

Tipologjia e propozuar éshté zhvillim me struktura industriale dhe ekonomike.

Lartésia e ndértimeve pér géllime industriale kufizohet né 20m ndérkohé qé shpérndarja e kateve
mund té kryhet sipas géllimit té pérdorimit té aktivitetit industrial.

Para fillimit té projektit, grupi i konsultimit duhet t&é azhornohet me ndryshumet e Planit
Rregullues té Bashkisé Shkodér.

3. KERKESAT E PROJEKTIT

Grupi i projektimit, pérpara se té fillojé punén pér realizimin e projektit, ka pér detyré qé:

* té béjé rilevimin e sheshit, té marré té gjitha azhornimet e rrjeteve ekzistuese dhe gjéndjes sé tyre
funksionale dhe té béjé verifikimin paraprak né vend pér té dhénave gé té evitohen pasaktésité gjaté
projektimit



¢ t¢ analizojé t€ dhénat e fundit té Planit té Pérgjithshém té Bashkisé Shkodér

* té shqyrtojé té gjitha mundésité pér shfrytézimin sa mé t€ miré té kapacitetit té sheshit.
Gjithashtu grupit té projektimit i kérkohet té analizojé té gjithé elementet konstruktiv t¢ mundshém
pér realizimin teknik té késaj godine dhe té propozojé njé projekt i cili pérmbush praktikat mé té
mira té punés.

Grupi projektimit duhet té shqyrtojé té gjithé legjislacionin né lidhje me ndértesat me funksion
magazinimi.

Programi i funksioneve té ndértesés duhet té pérfshijé:

e Ambjentet pér magazinimin e mallrave, mjeteve né pérdorim té Bashkisé Shkodér

® Zyré

e Ambjente té jashtme pér magazinimin e mallrave me pérmasa t&€ médha

Tualete

® Ambjent pér depozitimin e materialeve né qofté se paraqesin rreziqe specifike, si
dhe ¢do ambjent tjeter t&€ percaktuar né ligjislacioni né fuqi.

Kérkesat specifike pér secilin nga kéto funksione do té dakordésohen me grupin e projektimit gjaté
fazés sé paré t€ hartimit té€ projektit, duke propozuar zgjidhje pér skemén e funksionimit.

Grupi i projektimit, né bashképunim me Bashkiné Shkodér duhet té kryejé njé analizé dhe vlerésim
kritik té ndérhyrjeve shtesé té kryera né vite.

3.1. STRUKTURA E NDERTESES SE RE

Pér hartimin e projektit konstruktiv do té pércaktohet zgjedhja e sistemit konstruktiv, zgjedhja e
materialeve.

Projekti konstruktiv duhet t¢ mbéshtetet né llogaritje konstruktive analitike qé té plotésojé kérkesat
ku ndértimi, vendndodhja, dhe madhesia té jeté e pérshtatshme pér ti shérbyer funksionit té
magazinimit.

Pér projektimin e strukturés sé magazinés duhet té realizohen plotésisht studimet dhe modelet né
pérputhje me Eurokodet Strukturore duke kryher analiza té thelluara konstruktive pér strukturén e
re g€ do ndértohet. Do té béhet llogaritja dhe aplikimi i ngarkesave statike, dinamike (sizmike),
pércaktimi i burimit t€ masés, llogaritja e plintave té themelit, detajimi i kolonave, kontrollet e
rezultateve.

Nisur nga funksionet e projektit té sillen disa variante pér realizimin e struktures, duke marré né
konsiderate projektimin me strukture metalike, ¢ati me kapriate metalike dhe mbulimi me panele
sanduic.

T¢€ gjitha llogaritjet e kryera dhe dokumentet e hartuara pér géllimin e projektimit té€ veprés qé duhet
t€ jené né pérputhje me kushtet teknike té projektimit né fuqi, kushtet teknike t€ ndértimit si dhe
standardet SSHEN.



3.2. SISTEMI ELEKTRIK DHE | EMERGJENCES

Konsulenti duhet té parashikojé ndricimin e ambienteve me ndricues me fuqi t€ mjaftueshme pér té
garantuar njé ndricim né pérputhje me normat né fuqi, dhe njé numér t€ mjaftueshém elementésh
pér secilin ambient, sipas destinacionit té tyre.

Ndrigimi i brendshém duhet té llogaritet sipas flukseve pér secilin ambientet. Sasia e ndrigimit
duhet té jeté né pérputhje me standardet Europiane, (SSH EN 12464-1, et))

Ndricuesit duhet té jené LED dhe té kené eficencé mbi 100Lm/W.

Ndriguesit e jashtém do t€ jené té pajisur me rele korpuskulare pér ndezjen dhe fikjen automatike
né varési té ndricimit té drités sé diellit. Shpérndarja e kabllove té tyre do té realizohet me puseta
ndihmese té posagme pér té shpérndaré kabllot né té gjithé ambientet qé do té€ vendosen.
Ndrigimi i emergjencés duhet té vihet né funksion vetém pas ndérprerjes sé energjisé dhe né rastet
ekstreme kur ka detektim té zonave té zjarrit dhe duhet té jeté me llampa té shoqéruara me kitin me
bateri. I gjithé sistemi do té jeté 1 kontrollueshém.

Ndri¢imi i emergjencés duhet té jeté 1 pérfshiré né ndricimin “exit”, ku krahas ndrigimit té
nevojshém, personeli ka té dallueshme edhe shenjat qé tregojné daljen.

Projektuesi duhet t€ sigurojé miratimin e projekteve elektriké né OSHEE , si dhe t€é pércaktojé edhe
pikén e lidhjes me energji elektrike, nga rrjeti 1 fugisé (kabina ose transformatori i zonés).

Projekti elektrik t€ jeté i shogéruar me ligensén e noteruar té inxhinierit elektrik, e cila do té shérbejé
pér procedurat e métejshme pér miratimin e pikes sé lidhjes me OSHEE.

Sistemi i mbrojtjes atmosferike duhet té béhet duke u bazuar né kushtet teknike té pércaktuara dhe
né specifikimet e materialeve t€ ndértimit.

3.3. SISTEMI | NGROHJE / FTOHJES DHE VENTILIMIT

Sistemi i ngrohjes / kondicionimit duhet t€ projektohet né pérputhje me Ligji Nr. 8937, daté
12.9.2002 dhe VKM Nr. 38 daté 16.01.2003 “Pér miratimin e normave té rregullave dhe kushteve
té projektimit dhe té ndértimit, t€ prodhimit dhe té ruajtjes s€ nxehtésisé né ndértesa”

Kriteret projektuese té€ impiantit HVAC pér konditat e jashtme do té jené t€ njéjta, ndérsa pér ato
té€ brendshme do té jené né funksion té destinacioneve té ambienteve né pérputhje me standardet
evropiane si dhe ato té€ shprehura né rregulloren e VKM Nr. 38 daté 16.01.2003. Sasia e ajrit té
freskét pér person do t€ jeté€ 10 1/s pér person. Burimi kryesor i energjisé sugjerohet t€ jené pompat
e nxehtésisé.

3.4. SISTEMI CCTV DHE ACCES CONTROL

Sistemi i survejimit

Do té keté kamera e monitoré, si njé element i réndésishém pér siguriné e objekteve té ekspozuara
dhe té gjithé objektit né térési. Ai duhet t€ sigurojé jo vetém cilésiné né shérbimin qé ofron, por edhe
vazhdimésiné dhe siguriné né puné..

Rrjeti telefonik dhe internet

Rrjeti telefonik do té realizohet me tela dhe kuti shpérndarése né ményré gé t€ krijojé njé komunikim
telefonik nga burimi i linjés dhe dhomés sé aparaturés qendrore dhe mé pas né té gjithé ndértesén.
Pér ¢do ambient pune do té keté dhe té paktén njé dalje pér rrjetin e internetit né vendin mé té
pérshtatshém népérmjet sistemit LAN.

3.5. SISTEMI | MBROJTJES NGA ZJARRI

Sistemi i detektimit t€ zjarrit duhet t€ pérfshijé té gjithé objektin. Ky sistem duhet t€ jeté i ndaré né
zona dhe secila prej tyre duhet t€ komunikojé né ményré t€ pavarur me sistemin e shuarjes sé zjarrit



(sistemi i shuarjes me hidrant dhe me sprinkler). I gjithé sistemi do té jeté i bazuar né detektor tymi
“Smoke Detector” té cilét duke gené té gjithé té adresueshém do té japin informacionin e sakté pér
vendndodhjen e tyre dhe té zonés ku niveli i tymit éshté jashté normave.

Ky sistem do té projektohet né njé central inteligjent pér zbulim, sinjalizim, alarm dhe fikje zjarri
pér ambiente té vecanta. Gjithashtu, do té jeté 1 pajisur edhe me sistemin e sinjalizimit automatik té
rrezikut zjarrit né gendrén lokale t€ zjarrfikésve me ané té linjés telefonike. Detektorét e tymit,
temperaturés dhe gazit do t€ jené inteligjent dhe pulsantet manual té identifikueshém individualisht.
Sistemin i alarmit do t€ jeté i shoqéruar me sinjalizim me drité sirene, etj. Rrjeti elektrik 1 sistemit té
detektimit dhe alarmit éshté 1 veganté nga rrjetet e tjeré té€ godinés dhe pérbéhet nga pércjellés bakri
me tuba PVC fleksibél qé nuk pércjellin djegien, nén dysheme apo suva, ose nga kabllo ekuivalente,
gjithashtu né tuba.

Impianti i mbrojtjes nga zjarri do t€ jeté pjesé e impiantit MKZ té téré objektit. Ai do té pérfshijé
mbrojtjen e territorit si dhe té ndértesés né brendési. Ai do té projektohet né pérputhje me
normativat e sigurisé nga zjarri dhe né pérputhje me normén EN 12845 si dhe ato lokale né fuq,
sikurse ligji Nr. 8776, daté 5.4.2001, Vendimi K.M Nr.699,daté 22.10.2004”.

3.6. INFRASTRUKTURA RRUGORE

Duhet té rikonstruktohet rrjeti i furnizimit me ujé té pijshém, rrjetit t€¢ KUZ, ai i shkarkimit té ujérave

té shiut dhe sinjalistika.

Kéto duhet te projektohen pér t’i shérbyer funksioneve té reja té€ parashikuara, né pérputhje me

standardet teknike.

Gjithashtu konsulenti duhet té marré né konsideraté ¢do projekt té ri té kanalizimeve pér kéto zona.

Pér rrjetin e kanalizimeve té merret paraprakisht informacion i detajuar prané Shoqérisé Rajonale

Ujésjellés Kanalizime Shkodér, té pércaktohet pika funksionale e lidhjes me rrjetin ekzistues, si dhe

té kryhen azhornimet e nevojshme né terren. Rrjeti i kanalizimeve té ujérave té bardha duhet t€ jeté

1 pérshtatshém pér nevojat e zonés, né varési té reshjeve dhe t€ sigurojé qéndrueshméri dhe siguri

né menaxhimin e ujérave té€ bardha.

Gjaté hartimit té€ projekt-zbatimit duhen parashikuar:

- Perspektiva e rritjes sé popullsisé sipas PPV dhe drejtimi 1 zhvillimit urbanistik té€ zonés;

- Ruajtja e rrjetit ekzistues qé ka kapacitetin e mjaftueshém pércjellés dhe éshté né gjendje t€ miré
puné

- Profilet e kanalizimeve dhe thellésia duhet té sigurojné qéndrueshmériné e infrastrukturés.

3.7. SISTEMIMI | JASHTEM

NEé lidhje me sistemin e jashtém grupi 1 projektimit duhet té studiojé edhe té gjitha hapésirat e lira

urbane qé krijohen/mbeten nga kufiri i pronés deri né kufirin e ndértimit, duke u mbéshtetur né

planin e zhvillimit té zonés, duhet té propozojé projektin e shtresave pér ¢do pjesé té sheshit.

Gjeometria e sheshit duhet ti pérgjigjet kérkesave t€ lévizshmérisé duke maksimizuar hapésirat e

shfrytézueshme publike.. Gjaté hartimit té projektit té€ krijohen vende pér parkimin e automjeteve.

Skema e qarkullimit/lévizjes duhet t€ hartohet né ményré t€ tillé g€ té sigurojné:

- Aksesibilitetin pér té gjitha kategorité e mjeteve, duke pérfshiré rastet dhe mjetet e emergjencés
(sidomos ato t€ zjarrit, shéndetit etj.);

- Parashikimin e ményrés sé lidhjes sé rrugés me akset kryesore dhe blloget kufitare té banimit;

- Aksesibilitetin e kémbésoréve duke i dhéné njé pérparési té qarté né rezervimin e hapésirés sé
1évizjes si dhe duke parashikuar lidhjen e lévizshmérisé sé tyre né zoné,



Njé vémendje té vecanté, grupi i projektimit duhet t'i kushtojé edhe integrimit té elementéve té
mobilimit urban né kéto hapésira (ose kur éshté rasti edhe té artit urban) si: stola, kosha té
mbeturinave, pozicionimin e kontejneréve té mbetjeve urbane (pércaktimi i1 tyre té€ béhet né
bashképunim me Bashkiné Shkodér), kangjella kufizuese né trotuare (kur éshté rasti), bllokues té
mijeteve né trotuare, parkime pér bicikleta, etj. T¢€ gjithé elementet e mobilimit duhet té jené té
projektuara me materiale qé té€ garantojné siguri, géndrueshméri né kohé dhe mirémbajtje sa mé té
ulét. Integrimi me elemente me temé riciklimin dhe ndérgjegjésimin ndaj ambientit shihet si vleré e
shtuar. Koshat pér hedhjen e mbeturinave duhet té jené té komandueshém pér tu pastruar lehtésisht
nga shoqérité pérkatése té pastrimit, dhe kjo duhet té specifikohet né projekt né detajet pérkatése.

Materialet qé do pérdoren dhe jetégjatésia e projektimit té elementeve té sheshit duhet té jeté sipas
VKM 628 / 2015 “Pér miratimin e Rregullave Teknike té Projektimit dhe Ndértimit té
Rrugéve” dhe duhet té argumentohet me njé analizé ekonomike. Gjithashtu duhet te meret ne
konsiderate, drejtimi 1 zhvillimit urbanistik i zonés do té merret né Bashki

3.8. KOSTO E PROJEKTIT

Kosto totale do té pércaktohet nga preventivi pérfundimtar i objektit, q¢ do té pérgatitet bazuar né
projektin e zbatimit, specifikimeve teknike, relacionin, si dhe duke marré parasysh dhe kérkesat e
veganta té Bashkisé né lidhje me standardet e pranuara. Vlera limit e parashikuar pér realizimin e
kétij projekti éshté 52,000,000 leké me T.V.SH. N¢ hartimin e preventivit ¢mimet e referencés do
té jené sipas legjislacionit né fuqi, mbéshtetur né Vendimin nr. 216 daté 13.04.2023 pér Krijimin
dhe funksionimin e sistemit té integruar per informatizimin e manualit té cmimeve pér zérat
e punimve né ndertim. Pér zérat e punimeve qé nuk gjenden né manual, projektuesi duhet té
hartojé€ analiza pérkatése, té cilat do t'i bashkélidhen té detajuara projekt zbatimit, kjo pér té siguruar
kursimin dhe eficencén e pérdorimit t€ fondeve. Pér elemente/pajisje/materiale te cilat nuk jané
pjese e strukturave té kostove té manualit dhe nuk ka cmime reference né manual duhet té sigurohen
té pakten 3 oferta.

3.9. STANDARTET DHE SHERBIMET E KERKUARA

Projekti do t€ hartohet né pérputhje me té gjitha normat dhe standardet pér projektim qé parashikon
legjislacioni né fuqi. Projektimi duhet té sigurojé respektimin e standardeve, madje edhe atyre gjaté
zbatimit, pasi éshté pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimi i tyre. Projektuesi mund té
rekomandoje edhe prezantimin e standardeve té reja pér pércaktimin me normat e BE-sé, si dhe té
praktikave mé té mira ndérkombétare né projektim dhe zbatim. Rekomandimet duhet té pérmbajné
elemente té fizibilitetit dhe realizueshmérisé me praktikén shqiptare dhe kufizimet pér financimin e
vepres.

Gjithashtu grupi i projektimit duhet te mbéshtetét dhe t€ konsultohet me studimet dhe Planin e
Pérgjithshém Vendor té Bashkisé Shkodér pér ¢do propozim.

Shérbimet e kérkuara do té pérfshijné por jo té limitohet né:

— Analizén e detyrés sé projektimit qé do té pérfshijé rekomandime té qarta pér ¢do fazé té hartimit
té projektit.



Mbledhja, azhornimi dhe analizimi i rrjetit me té gjitha té dhénat e nevojshme pér projektim si¢
jané gjendja ekzistuese e kanalizimeve, ndrigimit, kabinat e tensionit t€ larté, rrjeti i telefonisé do
té merren tek institucionet pérkatése;

Rilevimi 1 zonés pér saktésiné e té dhénave pérpara fillimit t€ projektimit qé té evitohen
pasaktésité;

Kompletimi i projekt idesé paraprake pér alternativat e pérzgjedhura;

Paraqitja e njé programi pér realizimin e projekt idesé paraprake, projekt idesé pérfundimtare,
projektit té zbatimit, dokumentacionin pér tenderimin dhe dokumentacionin e nevojshém pér
leje ndértimi;

Grupi i projektimit sipas fazave té projektit té pércaktuara mé poshté do té analizojé dhe té japé
té dhéna t€ hollésishme né qofté se ka nevojé pér shpronésime e tokés apo objekteve duke dhéné
té qarta kufijté e shpronésimeve dhe llogaritjet e sipérfaqgeve sipas pronaréve duke u mbéshtetur

dhe bashképunuar me ASHK dhe Pushtetin Lokal.

4. REALIZIMI | PROJEKTIT

Fazat e projektit do té jené si mé poshté:

L.
II.
II1.
IV.
V.
VL
VIIL.

Analiza e detyrés sé€ projektimit / pércaktimi i bazés sé projektit
Projekt ideja paraprake

Projekt ideja pérfundimtare

Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit

Projekti i zbatimit

Preventivi pérfundimtar

Miratimi 1 oponencés teknike

Konsulenti éshté i detyruar té raportojé tek autoriteti Kontraktues, né pérfundim té ¢do faze.
Secila nga kéto faza duhet té béhet né konsultim t€ vazhdueshém me stafin e Bashkisé Shkodér.

FAZA | — ANALIZA E DETYRES SE PROJEKTIMIT DHE
PERCAKTIMI | BAZES SE PROJEKTIT

Né pérgjithési, detyrat mé kryesore qé do té pérfshihen gjaté késaj faze jané si mé poshté:

Qartésimi i kérkesave té detyrés sé projektimit/termave té referencés;

Rishikimi dhe vlerésimi i t€ dhénave ekzistuese, informacionet, fotografi ajrore, harta dhe
njohuri nga t€ gjitha fushat kryesore népérmjet njé studimi té t€ dhénave ekzistuese dhe
inspektimi t€ detyrueshém né terren nga ana e grupit te projektimit;

Analizimi i informacionit t¢ mbledhur pér té gjitha fushat kryesore (mjedisin, topografing,
siguriné rrugore, véllimin e trafikut, etj.);

Kryerja e kérkimeve shtesé qé nevojiten pér té plotésuar mungesat né informacionin qé
kérkohet pér marrjen e vendimeve té sakta;

Formulimi i kérkesave pér pérzgjedhjen e specialistéve té tjeré té€ domosdoshém né procesin
e projektimit;

Kryerja e kérkimeve shtesé qé nevojiten pér té plotésuar mungesat né informacionin qé
kérkohet pér martjen e vendimeve t€ sakta;

Paraqitja e njé programi pér realizimin e projekt idesé paraprake, projekt idesé pérfundimtare,
tenderimin e punimeve dhe ndértimin e veprés;



— Dhénia e rekomandimeve.

FAZA Il - PROJEKT-IDEJA PARAPRAKE

NEé keté fazé konsulenti duhet té shqyrtojé jo mé pak se dy variante té ndérhyrjeve por duke mos e
kufizuar até pér té studiuar dhe paraqitur dhe variante apo nén-variante tjera qé ai do t’i shohé té
arsyeshme ti paraqesé. T¢€ paragiten variantet e propozuar me preventivat paraprake pér ¢do variant.
Detyrat kryesore qé do té pérfshihen gjaté késaj faze jané si mé poshté:

- Analiza dhe dakordésimi mbi objektivat (kushtet pérreth objektivit, konfliktet eventuale pér
arritjen e objektivit);

- Dérgatitja ¢ njé katalogu/liste t€ planeve, qé detajon qéllimet e projektit (objektivat e
programit);

- Zhvillimi 1 njé plani konceptual duke pérfshiré edhe alternativa té tjera t€ mundshme qé i
pérgjigjen kushteve dhe kérkesave té projektit me vizatime dhe skica, vlerésimi i tyre,

- Parashikimi i kostove;

- Mbledhja e pérfundimeve e té gjitha aktiviteteve paraprake té projektit;

- Hartimi i njé plani kohor dhe organizimi.

- Plotésimi i dokumenteve té planifikimit paraprak né lidhje me masa t€ vecanta pér
optimizimin e ndértesés dhe pjeséve té ndértimit, té cilat e tejkalojné masén e zakonshme té
punimeve té planifikimit, pér pakésimin e shpenzimit té energjisé si dhe té emisioneve me
léndé t€ démshme dhe emisioneve t€¢ CO2. Masa e zakonshme éshté dhéné pér masa pér
kursimin e energjisé népérmjet plotésimit té kérkesave, té cilat dalin nga dispozitat ligjore
dhe rregullat e njohura né pérgjithési.

Pas realizimit té projekt-idesé, projektuesi duhet té marré miratimin nga Drejtoria e Planifikimit dhe
Zhvillimit t€ Territorit pér variantin e projektit t€ zbatimit. N& ¢do rast, projekt-ideja dhe
miratimi i saj duhet te jepen jo mé vone se 1/3 e afatit té€ kontratés.

FAZA 11l - PROJEKT-IDEJA PERFUNDIMTARE

Detyrat kryesore gé do té pérfshihen gjaté projekt-idesé pérfundimtare jané si mé poshté:

- Pérpunimi i konceptit té€ projektit (pérpunim hap pas hapi i alternativave té€ pérzgjedhura té
ndértimit me vizatime) duke marré parasysh funksionin, gjéndjen ekzistuese dhe kérkesat
mjedisore ose té zhvillimit t€ qéndrueshém duke véné né pérdorim ndihmesén e dhéné nga
specialistét e pérfshiré né projekt, dhe kompletimin e projekt idesé pérfundimtare.

- Pérshkrimi 1 projektit, me shpjegime pér masat qé do té€ ndérmerren pér mbrojtjen e mjedisit.

- Pérmbledhja e té gjithé projektit né formén e vizatimit (shkalla sipas natyrés dhe madhésisé
sé strukturés.

- Parashikim i kostove sipas manualit t€¢ ¢mimeve, t€ miratuar me akte nén-ligjore, qé
pércaktojné kostot né zonat e banimit ose kérkesave cilésore té investitorit.

- Pérmbledhja e rezultateve té t€ gjithé dokumentacioneve té projektit.

- Projekt-ideja pérfundimtare duhet qé té paraqesé né formé té pérgjithshme zgjidhjet
pérfundimtare t€ varianteve té propozuara té projektit;

- Konsultimi pér mundésiné e marrjes s€ lejes sé ndértimit me autoritetet vendore dhe
specialistét e tjeré t€ pérfshiré né projekt.



FAZA IV - PROJEKTI PER MIRATIMIN E LEJES SE NDERTIMIT

Detyrat kryesore qé do té pérfshihen gjaté projekt pér miratimin e lejes jané si mé poshté:

—  DPérgatitja e dokumenteve té dorézimit pér miratim dhe lejet e kérkuara, duke pérfshiré edhe
kérkesat pér pérjashtime dhe ngrirje/shtyrje kushtesh, duke pérdorur ndihmesén e ofruar nga
specialistét e tjeré té pérfshiré né projekt si edhe ndonjé negocim me autoritetet publike;

—  Dorézimi i dokumenteve né entin publik;

—  Pérfundimi dhe plotésimi nése éshté e nevojshme i kérkesés sé projektit, pérshkrimet dhe
shpenzimet duke pérdorur ndihmén e specialistéve té pérfshiré né projekt;

—  Sistemimet e jashtme dhe punimet e ndértimit: Kontrollimi i kérkesave dhe lejeve té vecanta qé
duhen pér miratimin e kérkesés dhe pér marrjen e lejes t€ ndértimit;

—  Mbéshtetje profesionale dhe organizative e zhvilluesit/investitorit né procese kundérshtimi,
procese gjyqésore ose té€ ngjashme;

—  Pérpunimi i dokumenteve pér miratimin e oponencés teknike nga institucionet pérkatése.

Gjate késaj faze grupi 1 projektimit duhet té realizoje té gjitha ndryshimet e kérkuara pér t'u pajisur

me lejet e nevojshme. Cdo ndryshim duhet té konsultohet me Bashkiné Shkodér.

FAZA V - PROJEKTI | ZBATIMIT

Detyrat kryesore qé do té pérfshihen gjaté késaj faze jané:

—  Pérpunim dhe detajim i punés sé béré né fazat 3 dhe 4 (zhvillimi dhe paraqitja hap pas hapi e
projektit té zgjidhur) duke marré parasysh funksionin, gjendjen teknike dhe fizike té ndértimit,
eficencén financiare dhe energjetike (p.sh. eficenca e energjisé, pérdorimi i burimeve enegjitike
té rinovueshme) dhe kérkesat e mjedisit ose t€ konservimit duke pérdorur edhe ndihmesén e
dhéné nga specialistét e pérfshiré né projekt, népérmjet njé projekti (vizatimi) té€ zbatueshém.

—  Paraqitja e projektit né formé grafike me t€ gjitha detajet e nevojshme pér zbatim p.sh. zbatimi
1 ploté pérfundimtar, vizatime té detajuara t€ konstruksionit né njé shkallé 1:50 deri 1:1, pér
strukturat né ambientet e jashtme né varési té tipit t€ ndértesés, né njé shkallé 1:200 deri ne 1:50,
vecanérisht pér bimésiné, shogéruar me relacionin pérkatés.

—  DPérgatitja e bazés, pér specialistét e tjeré té pérfshiré né projekt dhe pérfshirja e tyre né fazén e
zbatimit.

—  Azhornimi i vazhdueshém i projektit zbatues gjaté fazés s¢ zbatimit.

FAZA VI - PREVENTIVI PERFUNDIMTAR

— DPércaktimi dhe mbledhja e masave pér t€ prodhuar specifikimet e projektit duke pérdorur
kontributet e dhéna nga specialistét e tjeré té pérfshiré né projekt.

— DPérgatitja e preventivit t€ detajuar sipas specifikimeve té projektit me programin e punimeve
té€ ndaré sipas kategorive dhe zérave t€ punés.

— Harmonizimi dhe koordinimi i kategorive té punés sé projektit t€ béra nga specialistét e
pérfshiré né planifikimin e projektit.

FAZA VIl - MIRATIMI | OPONENCES TEKNIKE

Detyrat kryesore, t€ grupit t€ projektimit, q¢ do té pérfshihen gjaté késaj faze jané:



—  Dorézimi 1 dokumentacionit té nevojshém pér kryerjen e oponencés teknike pér projektet e
objekteve shtetérore qé rikonstruktohen, sipas pércaktimeve t&¢ VKM Nr. 9, daté 11.1.2024 “Pér
miratimin e rregullave pér projektet qé duhet t'i nénshtrohen oponencés teknike sipas secilés
fushé projektimi, si dhe procedurat qé ndigen né kéto raste”, prané institucionit qé éshté
pérgjegjés pér kryerjen e oponencés teknike;

—  Ndryshimi i dokumenteve sipas kérkesés té institucionit pérgjegjés pér kryerjen dhe miratimin
e oponencés teknike. Cdo ndryshim qé lind si nevojé e plotésimit té kushteve pér miratimin e
oponencés, duhet t€ miratohet paraprakisht nga Bashkia Shkodér

5. PARAQITJA E DOKUMENTACIONIT

I gjithé dokumentacioni i dotézuar duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e Ligj Nr.107/2014 “Pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit” (i ndryshuar) dhe VKM Nr.408, daté 13.05.2015 “Pér
miratimin e Rregullores sé Zhvillimit té Territorit” (i ndryshuar), pér pajisjen me leje ndértimi, si dhe
Rregullores sé Planit té Pérgjithshém té Bashkisé Shkodér.

I gjithé projekti duhet té shoqérohet me dokumentacionin ligjor t¢ méposhtém:

Deklaratat e projektuesve té licencuar, sipas formatit té aplikimit, té pércaktuar né sistemin
elektronik té lejeve té ndértimit, népérmjet sé cilés konfirmohet pérputhshmeéria e projektit
me dokumentet e planifikimit e kontrollit t€ zhvillimit, né fuqi, dhe me legjislacionin qé
rregullon veprimtariné e ndértimit né Republikén e Shqipérisé, pérfshiré dispozitat
antisizmike, té siguris€, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare;

Lejet, licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, té nevojshme pér ushtrimin e aktivitetit, né
zbatim té legjislacionit té€ posa¢ém pér lejet, licencat dhe autorizimet,

Kopje e policés sé sigurimit té projektuesve pér mbulimin e pérgjegjésive profesionale;

Projekti pérfundimtar i zbatimit duhet t€ pérmbajé minimumi raportet si mé poshté (formati

A4):

Raporti pérfundimtar i studimit Topografik té zonés;

Vlerésimi i Ndikimit né Mjedis (N€ rastet kur kérkohet miratimi i Ministrisé sé Mjedisit pér
VNM Paraprake/Thelluar t€ dorézohet dokumentacioni i plote né pérputhje me Ligjin Nr.10
440, daté 7.7. 2011 “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis” (i ndryshuar);

Raporti teknik pérfundimtar;

Studimi gjeologo-inxhinierik 1 sheshit té€ ndértimit i rifreskuar (kopje e njésuar me origjinalin);
Vértetim nga Instituti i Gjeoshkencés pér Studimin inxhiniero-sizmiologjik;

Studimi sizmiologjik ose vertetim nga Instituti 1 Gjeoshkencave sipas rastit.

Specifikimet teknike;

Grafiku i punimeve; (formati A4 dhe né excel)

Preventivi pérfundimtar duke pérfshiré té gjitha volumet e punimeve t€ zbatimit (formati A4
dhe né Excel)

Certifikata e pérkohshme e performancés sé energjisé nqs kérkohet

Projekti pérfundimtar i zbatimit duhet t€ pérmbajé minimumi fletét si mé poshté:

Projekti arkitektonik (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:

Planvendosje e pérgjithshme e objektit sipas formatit te lejeve;



Plani sistemimi i sistemimit té jashtém;

Planimetria e katit pérdhe dhe kateve tjera sipas rastit;

Planimetria e mbulesés;

Planimetria e kullimit t€ ujérave (detaje teknike);

Detaje té sistemimit, ményra e shtrimit (formati), detajimi i kuotave, 1évizja pér PAK;
Pamyje, prerje teknike

Plane dhe detaje té shtrimit - materiale dhe formati 1 tyre (specifikimi i materialeve té
ndryshme);

Planet e ndri¢imit (detaje t€ ményrés s€ vendosjes sipas llojit);

Detaje té ndryshme té hapésirave te jashtme ekspozuese;

Pamje tre-dimensionale té objektit;

Plani 1 organizimit t€ punimeve;

Plani i gjelberimit dhe mobilimit;

Relacioni arkitektonik.

Projekti Konstruktiv (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:

Planet e strukturave; (shk. 1:100/ 1:50, sipas rastit, shkallé e pérshtatshme pér zbatimin e
objektit);

Planet e themeleve;

Pretjet; (shk. 1:100/ 1:50, sipas rastit, shkallé e pérshtatshme pér zbatimin e objektit);
Detaje konstruktive, dimensionimi i elementéve strukturoré (analiza shpjeguese té
ndérhytjeve); (shk. 1:25/ 1:10/ shkallé e pérshtatshme pér zbatimin e objektit);

Llogaritje e strukturave, llogaritja dhe aplikimi i ngarkesave statike, dinamike;

Konstruimi i elementeve té mbulesés;

Modelimi 1 objektit né 3D;

Relacion teknik i konstruksionit.

Raporti Reknik (formati A4), i cili duhet té pérmbajé:

Pérshkrimin e konceptit té projektimit, parametrat e projektimit, standardet e pérdorura,
metodologjia;

Etapat/fazat e kryetjes sé objektit;

Analizimin e problematikave té€ ndryshme pér secilén fazé;

Konkluzionet, rekomandimet dhe pritshmérité e projektuesit/grupit té projektimit.

Projekti elektrik (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:

Planet e instalimeve elektrike;

Ndri¢imi i brendshém dhe 1 jashtém;

Ndri¢cimi i emergjencés;

Planet e instalimeve te fuqisé;

Detaje teknike dhe ¢do detaj tjetér i nevojshém;

Instalimet e sistemit té€ kontrollit dhe monitorimit (sistemet mekanike dhe elektrike);
Sistemet e kontrollit, sigurisé, rrjetit;

Relacion i instalimeve elektrike.

Projekti ngrohje-ftohje-ventilim (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:

Instalimet e sistemit HVACG;
Instalimet e sistemit té sigurisé;



- Relacion i instalimeve mekanike.

Projekti hidro-sanitar (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:
- Instalimet hidrosanitare dhe detajet teknike;
- Relacioni hidro-sanitat;

Projekti infrastrukturés dhe sistemeve té jashtme (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:

- Projekti i ploté i lidhjes sé objektit me rrjetin inxhinierik kryesor,
- Projekti i sistemit té furnizimit me ujé;

- Projekti i KUZ;

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe shpérndarjes sé ujérave té shiut;
- Relacioni teknik;

Projekti MNZ
- Instalimet e mbrojtjes nga zjarri;

6. STANDARDET NE PROJEKTIM

Projekti duhet té hartohet mbéshtetur né zbatim té akteve ligjore apo nénligjore né fuqi pér Kushtet
Teknike té Projektimit. Eshté pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimi i té gjitha
standardeve dhe normave pérkatése.

Projektuesi mund té rekomandojé edhe prezantimin e standardeve té reja pér pérafrimin me normat
e BE — sé, si dhe té praktikave mé té mira ndérkombétare né projektim, te cilat nuk bien né
kundérshtim me legjislacionet né fugi.

Rekomandimet duhet té pérmbajné elemente té Fizibilitetit dhe realizueshmérisé me praktikén
shqiptare, si dhe kufizimet pér financimin e veprés.

Projektuesit gjaté procesit té€ projektimit, duhet té zbatojné:

- Normat dhe standardet e projektimit e zbatimit sipas legjislacionit né fuqj;

- Normat dhe standardet PAK;

- Praktikat mé té mira europiane.

7. Raportimi

T¢ gjitha fazat e projektit duhet t€ béhen né konsultim té vazhdueshém me stafin e Bashkisé Shkodér
dhe dorézimet duhet té béhen minimalisht sipas etapave:

Pérfshin té gjitha materialet e pérgatitura gjaté Fazés 1.
Etapa 1 Analiza e detyrés sé projektimit dhe Fazés II Projekt 1/4 Afatit
ideja paraprake.

Pérfshin té gjitha materialet e pérgatitura gjaté Fazés

Etapa 2 II1. Projekt ideja pérfundimtare.

1/4 Afatit

Ftapa 3 Pérfshin té gjitha materialet e pérgatitura gjaté Fazés 2/4 Afatit
IV-VI. Dorézimi i projekti i zbatimit, konform




kritereve pér miratimin e lejes sé ndértimit dhe
miratimin e oponencés teknike.

Pérfshin té gjitha materialet e pérgatitura gjaté Fazés

bt 4 VII. Dorézimi i dokumenteve prané institucionit NE varési té

apa .. ..

P pérgjegjés pér oponencén, dhe miratimi i oponencés institucionit pérgj.
teknike.

Dorézimet duhet té€ béhen me shkresé zyrtare, shogéruar me fleté inventari, prané Bashkisé Shkodér
duke respektuar afatet e sipérpérmendura.

Né pérfundim té secilés etapé projektuesi ka detyrim té marré miratimin e Bashkisé Shkodér.
Kérkesat apo sugjerimet nga ana e Bashkisé Shkodér duhet té reflektohen sa mé paré né materialin
e dorézuar dhe detyrimisht brenda etapés pasardhése.

Dorézimet pér etapat 1,2 dhe 3 duhet té paraqgiten né 2 kopje té printuara dhe né format dixhital.

Projekti pérfundimtar, pasi te merret miratimi i oponencés teknike, do té dorézohet né 4 kopje té
printuara dhe 2 kopje CD né versionin e dixhitalizuar, ku njé CD do té pérmbajé punimet né format
té€ pérpunueshém DWG, Office Word-Excel, dhe njé CD do té pérmbajé té gjithé dokumentacionin
né format PDF. I gjithé dokumentacioni qé pérmbajné CD sipas formatit PDF do té jené té
firmosura elektronikisht, ku secili material PDF té jeté jo me shume se 20mb, sipas kérkesave pér
pajisie me leje t€ pércaktuara né bazé té ligjit nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e
territorit” (I ndryshuar), si dhe VKM-sé nr. 408 daté 13.5.2015 ”Pér miratimin e rregullores sé
zhvillimit t€ territorit® (i ndryshuar).



