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                                                        BASHKIA KUÇOVË 

Data  /  / 2026 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT : 

 

 

“Rikonstruksioni i rrugës Salcë e Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella , Luan Qafzezi dhe 

Rruga Kamza” 

 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 

 

 

Kodi 45233120-6 (punime ndërtimi për rrugë). 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT : 

37 840 452  (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e dyzetë  mijë e katërqind e pesëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH 

lekë pa tvsh. 

 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kuçovë ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, 

me përmbajtjen si më poshtë : 
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Fondi limit për rrugën : “Rikonstruksioni i rrugës Salcë e Poshtme” është 21 663 502 (njëzetë e  një milion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind e dy) Lekë pa  TVSH . 

Fondi limit për Vazhdimin e Rrugës “Llambi Shella, Luan Qafzezi dhe Rruga Kamza” është 16  176 950 

(gjashtëmbëdhjetë milion e  njëqind e  shtatëdhjetë  e gjashtë  mijë e  e nëntëqind e pesëdhjetë ) Lekë pa 

TVSH . 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë : 

 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

 

c. Formularin e ofertes sipas shtojces 1 

 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

➢ Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore (Sipas QKB) për vitin 2026 sipas 

përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i 

ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara 

nga çdo njësi e qeverisjes vendore, duke mbajtur në konsideratë dhe përcaktimet e Ligjit 

Nr 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet 

e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, pranë njësive 

vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e ti sipas QKB-së. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe 

nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

 

Për Taksat Lokale 
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Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9 

përcaktohet se : 

Në taksat vendore përfshihen : 

1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël. 

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi 

tokën bujqësore. 

3. Taksa e fjetjes në hotel. 

4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 

5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. 

6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve. 

7. Taksa për zënien e hapësirave publike. 

8. Taksa e tabelës. 

9. Taksa të përkohshme. 

Në nenin 14 po këtu, përcaktohet se : “1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë 

paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë 

se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiskal”. 

Bazuar mbi sa më sipër kërkesa e autoritetit kontraktor për pagesën e taksave lokale është 

në përputhje me ligjin 9632 datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”. 

 

 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme): 

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8) 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin39, pika 

6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

 

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

 

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

vërtetim për xhiron minimale vjetore për tre vitet e fundit financiare, ku vlera e xhiros për të 

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 80% e fondit limit të 

kontratës që prokurohet. 
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(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros 

minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë :Autoriteti kontraktor, në përcaktimin e vlerës së 

xhiros minimale vjetore (dhe konkretisht jo më pak se 80% e vlerës së fondit limit të kontratës që 

prokurohet) ka mbajtur në konsideratë nenin 43 pika 2 gërma b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku shprehimit thotë se : 

Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të 

deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi 

deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare . 

2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: 

 

a) dyfishin e vlerës së përllogariturtë kontratës ose lotit1, në procedurat e prokurimit mbi 

kufirin e lartë monetar; 

b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të 

lartë dhe të ulët monetar; 

c) 40 % të vlerëssë përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e 

ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”. 

 

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros 

qëmund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të 

xhiros brenda këtij marzhi. 

 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit 

nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të 

ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore 

të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 

31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me 

anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të këtij ligji”. 
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2.2.2 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të japin informacione në bilancet e tyre vjetore për 

një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit të 

njoftimit të kontratës, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në 

rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 

“Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të 

miratuar”, i ndryshuar, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport 

negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe 

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”. 

 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", 

i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të 

ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat 

tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e 

përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin 

deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në 

të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të 

përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar 

parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për 

auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) 

shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, 

tejkalojnë dy  prej  tre  treguesve të mëposhtëm:  i)  totali i aktiveve të bilancit,  në 

mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) 

shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës 

kontabël". 

 

 

 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale: 
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2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, 

nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se 180 % e vlerës limit të kontratës 

që prokurohet. 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme: 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime 

të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë. 

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, 

për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës 

dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që 

parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 

Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme, Operatori 

Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtëm : 

 

● Për kontrata për punë publike të realizuar me institucione shtetërore kërkohen: 

a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

b) Situacion përfundimtare të objektit, 

c) Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse, 

d) Akt Kolaudimi 

e) Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore 

● Për kontrata për punë publike është realizuar me subjekte private kërkohen: 

a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

b) Situacion përfundimtare të objektit, 

c) Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse. 

d) Akti i Kolaudimit 

e) Faturat tatimore, Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore 

http://www.bashkiakucove.gov.al/
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshem për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë jo më e vogël se 40 % të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël 180% të vlerës së fondit limit për punët totale të 

ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e 

sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: 

 

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët 

ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar 

kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e 

VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh 

ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i 

përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. 

Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve. 

 

 

 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 

16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme : 

 

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

NP.1 – A Punime Germimi ne toke 

N.P. 4 – B Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhë me 

kavo dhe pista aeroportuale 

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 

NS-18 A Punime topogjeodezike  

http://www.bashkiakucove.gov.al/
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Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e liçensave profesionale që disponojnë të 

lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrisë 

kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies 

së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008). 

Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues. 

 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave 

Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

liçencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

 

 

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

 

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

N.P. 1 A (Punime gërmimi në tokë) 

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo 

lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, 

ranore, zhavorrishte ose shkëmbore. 

Duke analizuar preventivin e punimeve, liçensa e mësipërme përkon me punimet si 3.89/a 

Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 në kanale gjerësi deri në 2 m tok zak, kategoria III 

me shk në mjet në sasinë 250 m3. 

 

 

NP– 4 B (Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me 

kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e 

tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, 

devijimet nën nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, 

hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me 

materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në 

hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të 
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nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë 

shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, 

të linjës hekurudhore. 

Duke parë dhe vetë objektin e prokurimit i cili është “Rikonstruksioni i rrugës Salcë e Poshtme” 

& Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella, Luan Qafzezi dhe Rruga Kamza” kjo kategori ndërtimi 

përkon dhe është në përputhje dhe vëllim të plotë me investimin që do të kryhet (e cila përshtatet 

me çdo zë të preventivit të punimeve). 

Në vijim të objektit të prokurimit, qëllimi kryesor i autoritetit kontraktor është shtrimi i rrugës 

Salcë e Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella , Luan Qafzezi dhe Rruga Kamza duke i 

siguruar banorëve të zonës kushte më të mira jetesë. Bazuar dhe nga preventive i punimeve ku 

përfshin punë të tilla si psh, shtresë çakëlli mbeturina kave t=10cm përhapur e ngjeshur me 

makineri, shtresë stabilizanti 10cm, shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7cm me makineri etj, 

të cilat janë në përputhje me liçensën e mësipërme të kërkuar nga autoriteti kontraktor.  

Vlera e këtyre punimeve shkon mbi 21 milion lekë pa tvsh, njësia e prokurimit gjykon se 

përshtatet me klasifikimin B të lidhjes 4 nga 21 deri 50 milion lekë për këtë kategori punimesh. 

Referuar vetëm vlerës së zërit shtresë asfaltobeton me zall lavatriçe 7 cm me makineri, rezulton 

se shkon në një vlerë prej 24 845 947 lekë pa tvsh. 

 

 

 

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 

 

NS - 18 A (Punime Topogjeodezike konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë 

mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale 

gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh )  

Referuar natyrës së punimeve të mësipërme për këto të fundit, shfaqet e nevojshme disponueshmëria e 

kategorive të licencës për zbatim NS 18 - A, si punime të cilat përfshihen në grupin e punimeve 

parashikuar në lidhjen nr.3 të Vendimit 17 nr. 42, datë 16.01.2008 të Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Ku 

kjo kategori kër kohet për çdo punë ndërtimi ku ka shtrim rrugësh, rikonstruksione ose ndërtim 

banesash, punime ndërtimi, gërmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokës, kuatot, profile 

tërthero dhe gjatësore, piketimet. 

Në Lidhjen 4 “Klasifikimi paraprak i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh 

zbatimi” të VKM-së nr. 42, është vënë dhe kategoria A për të gjitha kategoritë e kërkuar sipas nivelit 

nga 0 deri në 20 milion lekë . 
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2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë në datën e hapjes së 

ofertave, si më poshtë : 

 

1) Inxhinier Ndërtimi Profili Transport                              1 (një) 

2) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder                                1 (një) 

3) Inxhinier Hidroteknik                                                              1 (një) 

 

 

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik 

ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë në datën e hapjes së ofertave. 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë : 

Për secilin pjestar te stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë kontrate pune e vlefshme, 

diplomë, (Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi) 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin 

me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e 

kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e 

diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në 

çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. 

Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshem teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe 

personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për 

ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë 

brenda kushteve të kontratës. 

 

 

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues 

zotërojnë staf të kualifikuar teknik për kryerjen e punimeve objekt kontrate. 

Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te 

ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, 

privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 

ndërtimore." Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e 

ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e 
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sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të 

ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare 

ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u 

përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.” 

Sa më sipër, në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet 

vetëm nga personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e 

punimeve në përputhje me kushtet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me 

disponueshmërinë e Inxhinierëve të mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që 

autoriteti kontraktor në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën 

shfaqet e nevojshem disponueshmëria i një Inxhinier profili transport, Topograf, dhe 

Hidroteknik, parë kjo në raport edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar nga 

ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin 

dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion me volumin e 

kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe 

natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk 

shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshem. 

 

 

 

➢ Inxhinier Ndërtimi Profili Transport 1 (një) 

Duke analizuar preventivin e punimeve, si dhe referuar objektit të prokurimit i cili është 

“Rikonstruksioni i rrugës Salcë e Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella, Luan Qafzezi 

dhe Rruga Kamza”, disponueshmëria nga ana e operatorëve ekonomik ofertues të një inxhinier 

ndërtimi, si dhe mendimi i tij i specializuar ndihmon në zbatimin e kontratës me sukses duke 

arritur qëllimin e autoritetit kontraktor që përpos punimeve që do të kryhen, të kryejë një rrugë 

me standarte dhe punime sipas kushteve teknike, në përputhje me cilësinë që kërkon autoriteti 

kontraktor. 

Inxhinieri i Ndërtimit, Profili Transport, është i nevojshëm për drejtimin, koordinimin dhe 

mbikëqyrjen teknike të punimeve rrugore. Ai siguron zbatimin e punimeve sipas projektit, 

kontrollon kuotat, nivelet, shtresat rrugore, procesin e asfaltimit dhe cilësinë e punimeve, duke 

koordinuar njëkohësisht makineritë dhe ekipet në kantier. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa për një inxhinier ndërtimi profili transport, 

është një kërkesë në përputhje me preventivin e punimeve dhe garanton autoritetin kontraktor për 

zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë.  

  

 

 

➢ Inxhinier Hidroteknik 1 (një) 
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Lidhur me disponueshmërinë e Inxhinierit Hidroteknik, njësia e prokurimit gjykon se për sa 

kohë që autoriteti kontraktor, në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në 

të cilën shfaqet e nevojshem disponueshmëria i një Inxhinier Hidroteknik, dhe referuar 

volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i 

mësipërm është në përputhje dhe proporcion me volumin e kontratës, parë kjo në raport me 

kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e punimeve, është një 

kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë 

është e nevojshem . 

Duke analizuar preventivin e punimeve, inxhinieri i mësipërm përkon me punimet në zërat 

përkatës si ndërtim kasonete në tokë mesatare etj. 

 

➢ Inxhinier Topograf 1 (një) 

Inxhinier topograf kërkohet për çdo punë ndërtimi ku ka shtrim rrugësh, rikonstruksione ose 

ndërtim banesash, punime ndërtimi, gërmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokës, 

kuatot, profile tërthero dhe gjatësore, piketimet etj. Prania e topografit është e domosdoshme në 

terren për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë duke i dhënë garanci autoritetit kontraktor 

për zbatimin e kontratës me sukses. 

 

 

 

 

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë si staf mbështetës, në listëpagesën e shoqërisë në datën e hapjes së ofertave si 

më poshtë : 

 

• Inxhinier gjeoteknik 

• Inxhinier mjedisi 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin : 

• kontrate pune e vlefshme, 

• diplomë, 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 
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• Inxhinier Gjeoteknik 

 

Inxhinieri Gjeoteknik Inxhinieri Gjeoteknik është i nevojshëm për kontrollin dhe vlerësimin e 

kushteve të terrenit dhe të shtresave të rrugës gjatë punimeve. Ai kontrollon materialet e 

nënshtresës, gërmimet, mbushjet dhe ngjeshjen, duke siguruar që bazamenti i rrugës të plotësojë 

kërkesat teknike dhe të jetë i përshtatshëm për vendosjen e shtresave të mëtejshme. Ai është 

përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve 

ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin e rrugës. Në objekt është parashikuar mure mbajtës, 

me strukture butobetoni. Ky inxhinier është i nevojshëm pasi ai do të verifikojë në terren 

kapacitetet mbajtëse të tokës dhe lidhjen e saj me tipin e zgjedhur të themelit dhe implementimin 

e mure buto betoni C12/15 si dhe themel e xokol butobetoni C16/25, përsa i përket ndërtimit të 

murit mbajtës të rrugës Llambi Shella. Inxhinieri Gjeoteknik ka rëndësi të vecantë sidomos 

në rastin konkret me përcaktimit të karierave të materialeve që do të përdoren për nënshtresat, 

për shtresë stabilizuese si dhe për materialet që do të përdoren për e themelet e strukturës së 

betonit për murin mbajtës dhe për materialet e betoneve te tjera. Projekti zbatohet mbi 

formacione gjeologjike që kërkojnë ekspertizen e inxhinierit të sipërcituar. Bazuar në hartën e re 

sizmike ku i gjithë territori i Shqipërisë konsiderohet me sizmicitet të lartë, kujdesi dhe nevoja 

për staf të kualifikuar aq më tepër për stafin tekniko – inxhinierik si Inxhinieri Gjeoteknik është 

evidente. Pasi bëhet inspektimi në vend si dhe provat laboratorike, i propozohen mbikqyrësit të 

punimeve Mix – Design e Betoneve. Një rëndësi të madhe do të ketë prezenca e Ing. Gjeoteknik 

gjatë ndërtimit të shtresave të terreneve dhe themeleve të mureve mbajtës për shkak se terreni ku 

zbatohet kontrata ( në një pjesë të saj) është terren jo i qendrueshëm dhe kodrinor. 

Akoma më tej njësia e prokurimit e ka lënë të hapur plotësimin e kriterit të sipërcituar, duke 

lejuar disponueshmërinë e tij edhe në listëpagesat e shoqërisë, jo domosdoshmërisht si drejtues 

teknik i shoqërisë. 

 

 

 

• Inxhinier Mjedisi 1 (një) 

 

Është përgjegjës për zbatimin e zërave të preventivit për punime gërmimi, ndërtimi i terreneve të 

jashtme, heqje dherash etj, që kanë ndikim negativ në mjedisin përreth. Gjatë zbatimit të projektit në 

realizimin e plotë të kontratës, është e pashmangshme që në realizimin e punimeve të ketë mbeturina 

e inerte të cilat janë të një rrezikshmërie të lartë për komunitetin. Largimi dhe pastrimi i kantierit 

duhet të realizohet në përpikmëri dhe në kohë reale. 

Bazuar edhe në specifikimet teknike të hartuar, është parashikuar dhe mbrojtja e ambientit. 

Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e mundshme për të sigurar 

që ambjent lokal i sheshit të ruhet dhe që vijat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë dhe zhurmat) të 

jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mosplotësimi i kësaj klauzole në bazë të 

evidentimit nga mbikqyrësi i punimeve mund të çojë në ndërprerjen e kontratës. 
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Në seksionin “Pastrimi përfundimtar i zonës”. 

Në përfundim të punës sa herë që është e aplikueshme sipërmarrësi, me shpenzimet e tij, duhet ë 

pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitgha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, 

mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohshme të çdo lloji dhe të lërë sheshin e lirë dhe veprat të 

pastra dhe në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e kontratës do të mbahet deri sa kjo të 

realizohet dhe pasi jepet miratimi nga mbikëqyrësi i punimeve. 

Akoma më tej njësia e prokurimit e ka lënë të hapur plotësimin e kriterit të sipërcituar, duke lejuar 

disponueshmërinë e tij edhe në listëpagesat e shoqërisë, jo domosdoshmërisht si drejtues teknik i 

shoqërisë. 

 

 

2.3.5 Operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojnë punonjës të specializuar / të 

kualifikuar, për të paktën muajin e fundit si staf teknik punonjësit si më poshtë : 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8. 

Përpara lidhjes së kontratës për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatori 

ekonomik fitues duhet të paraqesë : 

Dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik të cilat të jenë të lëshuara nga shoqëri të akredituara 

nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, 

ose çertifikata ekuivalente të tyre (të vlefshme), kontrate pune e vlefshme. 

 

Certifikata/diploma për formimin profesional (të vlefshme), të cilat duhet të jenë të lëshuara 

nga institucione publike/private të licensuara sipas ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe 

formimin profesional në R.Sh.”, i ndryshuar. 

Për manovratorët të paraqitet  kontrata e punës dhe dëshmia e aftësisë profesionale  lëshuar 

nga DPSHTRR.  

 

Në rastin kur mjetet e kërkuar më poshtë në pikën 2.3.8 janë me qera nuk është kusht që 

shoferët të jenë në listpagesën e shoqërisë, ata do të lejohen të plotësohen nga ofertuesit edhe 

nëpërmjet kontraktimit për këtë objekt prokurimi. 
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Argumentimi në lidhje me pikën 2.3.4. Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin 

me sukses të kontratës. 

Njësia e prokurimit sqaron se të gjithë punonjësit e kërkuar si më sipër me dëshmi kualifikimi të 

sigurimit teknik apo çertifikata ekuivalente të tyre, përkojnë me punimet sipas preventivit të 

publikuar në SPE, dhe konkretisht : 

Akoma më tej, kriteri i mësipërm është lënë i hapur për tu plotësuar nga ofertuesit për sa kohë 

disponimi i tyre lejohet të përmbushet edhe nëpërmjet nënkontraktimin në rastet kur mjetet e 

kërkuar më poshtë sipas pikës 2.3.8 janë me qera. 

Referuar volumit të punimeve, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër të arsyeshëm 

manovratorësh me qëllim zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 

➢ Për teknik ndërtimi 1 (një) punonjës, për Karpentier 2 (dy) punonjës dhe Betonues 2 (dy) 

punonjës të pajisur me dëshmi aftësie profesionale, nevojitet prezenca e tyre në kantier duke 

garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses si punime për 

Nr STAF TEKNIK Nr i punonjësve 

1 Teknik Ndërtimi 1 (një) 

2 Teknik Gjeodet/Topograf/Gjeomatik 1 (një) 

5 Karpentier 2 dy) 

6 Betonues 2 dy) 

7 Specialist ndertimi (per punime te pergjithshme) 3 (tre)  

8 Punonjes Asfalti 4 (katër) 

9 Eskavatorist 3 (tre) 

10 Shofer 1 (një) 

11 Automakinista 2 dy) 

12 Buldozeriste 2 dy) 

13 Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë 1 (një) 

 Totali 22 (njëzetë e dy)  punonjës  
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sistemimin e shtresës së çakullit dhe stabilizantit në gjithë gjatësinë e rrugës përpara ngjeshjes së saj 

me makineri, Referuar preventivit të punimeve ku parashikohen punime si Mur betoni c12/15, 

themel e xoko betoni, struktura monolite betoni dhe bordure trotuari, njësia e prokurimit gjykon se 

ka kërkuar një numër minimal punonjësish për zbatimin e këtyre zërave duke garantuar autoritetin 

kontraktor për zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë. Duke qenë se njeri prej rrugve do të 

kryhet në një zonë kodrinore, dhe me mure mbajtës, qëllimi i autoriteti kontraktor është që zbatimin i 

punimeve të kryhet në përputhje me projektin dhe specifikimeve teknike duke garantuar këtë të 

fundit për cilësinë e punimeve dhe qendrueshmërinë e saj. Referuar dhe volumit të punimeve, 30 m3 

beton, dhe grafikut të punimeve ku parashikohet të kryhen për 1 muaj këto zëra, NJP ka kryer një 

analizë të detajuar si më poshtë : 

Punime Themel e xokol butobetoni C16/20 në sasinë 10 m3 

Punimeve Mure buto betoni C12/15 në sasinë 20 m3 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

 

Nga manuali i çmimeve të ndërtimit për këtë zë Themel e xokol butobetoni C16/20, rezulton se është 

9.31 orë pune për njësi, dhe totali për 10 m3 = 93.1 orë pune në total 

 

Nga manuali i çmimeve të ndërtimit për këtë zë Mure buto betoni C12/15, rezulton se është 15.3 orë 

pune për njësi, dhe totali për 20 m3 = 306 orë pune në total 

 

Nga mbledhja e orëve të punës për punime hekuri, në total janë 399.1 orë pune për përfundimin e 

punimeve me sukses. 

Në grafikun e punimeve është parashikaur që punimet e hekurit janë për tu zbatuar në 1 muaj. 

 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët e 

pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).  

399.1 orë pune (për punimet e betonit) : 208 orë totali për 1 muaj. = 1.9  punonjës betonues. 

 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 2 (dy) punonjës betonues. 

 

Për teknik ndërtimi 1 (një) punonjës të pajisur me dëshmi aftësie profesionale, nevojitet prezenca e 

tij në kantier duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses 

si punime për sistemimin e shtresës së çakullit pas mureve si dhe të strukturave monolite të betonit. 

Funksione të cilat nevojiten të kryhen në të gjitha rrugët ku do të kaloi investimi. 

 

Për Karpentier 2 (dy) punonjës njësia e prokurimit gjykon se domosdoshmëria e këtij punonjësi 

është i nevojshëm për zbatimin e punimeve të parashikuar në preventiv si : 

Struktura monolite betoni C 20/25 në sasinë 170 m3, nevojiten minimumi 2 (dy) punonjës karpentier 

për montimin e armaturës dhe kallëpeve. 2 (dy) karpentierë është më e arsyeshme për punë normale 

në kantier, sepse njëri mund të mbajë/fiksojë elementin ndërsa tjetri e monton ose e pozicionon. 

http://www.bashkiakucove.gov.al/
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➢ Për Teknik Gjeodet/Topograf/Gjeomatik 1 (një) punonjës është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e 

punimeve të sistemimit të jashtëm, sepse kemi punime të cilat kërkojnë precizion në kuota dhe nivele të 

caktuara ku duhen montuar strukturat e betonit apo elementet e ndryshëm dhe ata duhet të lexojnë projektin dhe 

kryejnë matjet e nevojshme. Tekniku topograf do të zbatojë punimet e objekt kontratës në përputhje me 

parashikimet teknike të autoritetit kontraktor, nën udhëheqjen e inxhinierit topograf. Akoma më tej, kur kemi të 

bëjmë edhe me shtrimin e disa rrugëve, prezenca e tij në kantier garanton AK për zbatimin e punimeve me 

sukses dhe në kohë. 

 

 

➢ Specialist ndertimi (per punime te pergjithshme) 

 

Specialisti i ndërtimit është i nevojshëm për realizimin dhe mbështetjen e punimeve të përgjithshme në kantier, 

duke marrë pjesë në përgatitjen e zonave të punës, sistemimin e materialeve, punimet ndihmëse dhe realizimin e 

detajeve të ndryshme ndërtimore. Ai bashkëpunon me inxhinierët, karpentierët dhe punëtorët e tjerë për 

zbatimin korrekt të punimeve dhe respektimin e kërkesave teknike. 

Në kuadër të punimeve rrugore, specialisti mund të angazhohet në përgatitjen e bazamentit, punime ndihmëse 

gjatë gërmimeve, betonimeve, vendosjes së elementëve anësorë dhe përgatitjes së zonave për asfaltim. 

Përdorimi i tij siguron mbështetje të vazhdueshme për ekipet e kantierit dhe kontribuon në organizimin, cilësinë 

dhe ecurinë normale të punimeve. 

 

 

➢ Punonjes Asfalti 4 (katër) punonjës njësia e prokurimit gjykon se këta punonjës janë të domosdoshëm për të 

arrituar qëllimin autoriteti kontraktor për punime si shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7 cm, me makineri në 

sasi 4696 m2 për rrugët vazhdimi i Llambi Shellës, Luan Qafzezi dhe i rrugës Kamza, si dhe shtresë 

asfaltobetoni me zall lavatriçe 7 cm, me makineri në sasi 6384 m2 për rrugën në Salcë e Poshtme. Në total 11 

080 m2 asfalt.  

Lidhur me volumin e punimeve në të cilën do të kryhet investimi i Bashkisë Kuçovë, njësia e prokurimit gjykon 

se punonjësit e mësipërm garantojnë AK për zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë. Referuar grafikut të 

punime, ku asfalti do të hidhet për 1 muaj (në muajin e fundit) për secilën rrugë, dhe në total për 2 (dy) muaj, 

kërkesa e AK është në përputhje me vëllimin e punimeve dhe i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor. 

 

Referuar dhe volumit të punimeve, 11 080 m2 asfalt, dhe grafikut të punimeve ku parashikohet të kryhen për 2 

muaj këto zëra, NJP ka kryer një analizë të detajuar si më poshtë : 

 

Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7cm me makineri 11 080 m2 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

 

Nga manuali i çmimeve të ndërtimit për këtë zë shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7cm, rezulton 
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se është 0.134 orë pune për njësi, dhe totali për 11080 m2 = 1 484,72 orë pune në total. 

 

Nga mbledhja e orëve të punës për shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7cm, në total janë 1 484,72 

orë pune për përfundimin e punimeve me sukses për shtrimin e rrugës me asfalt. 

Në grafikun e punimeve është parashikaur që punimet e hekurit janë për tu zbatuar në 2 (dy) muaj. 

 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët e 

pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës), 

dhe totali për 2 (dy) muaj = 416 orë pune 

  

1 484,72 orë pune (për punimet e betonit) : 416 orë totali për 2 muaj. = 3.56  punonjës betonues. 

 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 4 (katër) punonjës asfalti. 

 

 

➢ Për automakinist 2 (dy) punonjës, buldozerist 2 (dy) punonjës, eskavatorist 3 (tre) punonjës, si dhe 

shofer 1 (një) punonjës. 

 

Njësia e prokurimit gjykon se punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, ku 

parashikohet shtrimi i shtresës së asfaltobetonit me makineri autobitumatriçe dhe asfaltoshtruese, ku 

parashikohet shtrimi i rrugës me shtresë çakëlli në sasinë 13 850 m2 dhe shtresë stabilizanti në sasinë 13 850  

m2 për rrugët Rikonstruksioni i rrugës Salcë e Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella , Luan Qafzezi 

dhe Rruga Kamza, si dhe zëri shtresë asfaltobetoni 7cm në sasi të mëdha dhe konkretisht 11080 m2, garanton 

autoritetit kontraktor që ofertuesit duhet të disponojnë  drejtues për makineri të rënda për zbatimin e kontratës 

me sukses dhe në kohë, për sa kohë disponueshmëria e tyre lidhet drejtëpërdrejtë me manovrimin e mjeteve si 

Kamiona vetshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton 2 (dy) copë, Kamion vetëshkarkues me kapacitet 

mbajtës 10-15 ton 2 (dy) copë.  Kamionçinë me kapacitet mbajtës  1 deri në 3  ton 2 copë, Grejder 2 (dy) copë, 

Asfaltoshtruese 1 (një) copë, Autobitumatriçe 1 (një) copë, Rrul ngjeshës me peshë 10- 15 ton 1 (një) copë, 

Rrul ngjeshës asfalti me peshë deri në 5 ton 1 (një) copë, Eskavator me goma (mjet teknologjik me goma) 2 (dy) 

copë, Minifadrome (mjet teknologjik me goma) 1 (një) copë, Rrul me vibrim me dhembe 1 (një) copë, si dhe 

Minidumper kapaciteti mbajtës 3-8 ton (mjet teknologjik me goma) 1 (një) cope. 

 

Akoma më tej, kriteri i mësipërm është lënë i hapur për tu plotësuar nga ofertuesit për sa kohë disponimi i tyre 

lejohet të përmbushet edhe nëpërmjet nënkontraktimin në rastet kur mjetet e kërkuar më poshtë sipas pikës 2.3.8  

janë me qera.  

Referuar volumit të punimeve, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër të arsyeshëm manovratorësh 

me qëllim zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 
 
 

http://www.bashkiakucove.gov.al/


19 

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kuçove,Shqipëri .www.bashkiakucove.gov.al 

 

 

• Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë 

Njësia e prokurimit e gjykon së kërkesa e mësipërme është në përputhje me objektin e kontratës, 

për shkak se garantimi i ekspertit së mbrojtjes e shëndetit në punë nga çdo rrezik dhe të papritur 

në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar 

bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës. 

Kriteri i mësipërm lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë autoriteti kontraktor ka 

pranuar edhe disponimin me çertifikata trajnime apo çertifikata ekuivalente të tyre, duke i 

shërbyer autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të 

mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës, si dhe duke lehtësuar operatorët 

ekonomik ofertues në përmbushjen e këtij kriteri. 

 

Kërkesat e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin 

në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në 

kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri dhe përgatitje të posaçme për 

vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në 

punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se 

punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi 

përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose 

disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e 

shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për 

kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Garantimi 

i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të 

personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin 

e kontratës. 

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas 

kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe 

me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që 

punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të 

kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit të cilet janë të 

çertifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë”, është i nevojshëm për të siguruar 

mbrojtjen e shëndetit në punë. 

 

 

 

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 27 (njëzetë e shtatë) punonjës, dhe të jenë në 

listëpagesën e shoqërisë në momentin e hapjes së tenderit. 
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Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e numrit minimal të punonjësve për tre muajt e fundit duke filluar nga data e 

publikimit të njoftimit të kontratës, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës nr.8 . 

 

Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin 

si më poshtë : 

• Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 
kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit, 
për periudhen si më sipër. 

• Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 
si më sipër. 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshem për ekzekutimin e objektit të prokurimit,që 

ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur 

kontratën. 

Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me 

dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim 

është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me 

objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. Referuar legjislacionit në fuqi, është përcaktuar se 

autoriteti kontraktues kërkon dëshmi për fuqinë punëtore me qëllim që të garantohet për 

realizimin me sukses të kontratës. 

Si dhe referuar përmasave të kontratës që do të do të prokurohet, specifikimeve teknike, fondit 

limit, afatit të zbatimit të saj, si dhe kohëzgjatjes së parashikuar për realizimin e punimeve 

gjithësej 7 (shtatë) muaj, njësia e prokurimit vlerëson se numri i punonjësve të kërkuar nga ana e 

autoritetit kontraktor në rastin konkret, garantohet për zbatimin e kontratës me sukses duke 

krijuar besueshmerinë dhe qëndrueshmëri të punonjësve tek operatorët ekonomik, si dhe duke 

mos sjellë vonesa në zbatimin e saj. 

Lidhur me përcaktimin e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka mbajtur në konsideratë 

Rekomandimin e APP Nr 4916/2 Prot të datë 14.07.2022, pika 3, ku përcaktohet se autoritetet 

kontraktore duhet të hartojnë kërkesat e veçanta të kualifikimit në përputhje me nenet 77 të LPP 

dhe 78 të VKM, si dhe legjislacionit të fushës përkatës, duke argumentuar domosdoshmërinë e 

tyre në çdo rast. 

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njësia e prokurimit ka hartuar analizën teknike ku 

parashikohet fuqia punëtore duke u bazuar në preventivin e punimeve si dhe afateve kohore të 
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parashikuar në grafikun e punimeve dhe mbi bazën e analizave përkatëse ka përcaktuar numrin e 

saktë/ose minimal të punonjësve që nevojiten për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë, 

duke përcaktuar secilin punonjës me kualifikim e duhur, gjithçka në funksion të objektin të 

kontratës. 

Nga përllogaritja e mësipërme dhe mbledhja e numrin të punonjësve, njësia e prokurimit ka 

miratuar kriterin për 27 (njëzetë e shtatë) punonjës të nevojshëm për zbatimin e kontratës me 

sukses dhe në kohë. 

 

 

 

2.3.7 Operatorët ekonomik ofertues duhet të jenë të çertifikuar sipas standarteve ISO të 

leshuara nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA 

ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqiperisë, dhe 

konkretisht : 

 

➢ ISO 9001:2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë e vlefshme ), ose ekuivalent 

➢ ISO 14001-2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor e vlefshme), ose ekuivalent 

➢ ISO 45001-2023 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme), ose ekuivalent. 

➢ ISO 39001:2012 mbi “Sistemi i menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor” e vlefshme, 

ose eikuvalente. 

 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e 

sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Për vetë natyrën e veçantë dhe delikate, dhe përmasat e 

objektit të kontratës që do të prokurohet si dhe afatit për zbatimin e saj. 

Kjo çertifikatë lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pranohet edhe 

çertifikata ekuivalente të tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar 

në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, 

të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me 

standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardin për menaxhimin e mjedisit për sa 

kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis. 

 

 

ISO ( Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit ) është një organizatë me anëtarësi e pavarur, 

jo-qeveritare dhe zhvilluesi më i madh në botë i Standardeve Ndërkombëtare, nga 163 vende të 
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botës. ISO publikon më shumë se 19500 Standarde Ndërkombëtare, të cilat mbulojnë pothuajse 

çdo fushë industrie, nga teknologjia te siguria ushqimore, bujqësia e shëndeti. Në nivel botëror 

shoqëritë ndjekin adoptimin e standarteve të cilësise me qëllim që të jenë të respektuar nga 

klientet e autoritetet shtetërore dhe të ndërtojnë bashkëpunim të qendrueshëm me avantazhe 

reciproke. 

 

 

 

➢ ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë) ose ekuivalent 

Për implementimin e Sistemit të Manaxhimit të cilësisë, është standarti më i njohur që është 

publikuar ndonjëherë në nivel nderkombëtar. Ai përcakton kërkesat për një sistem menaxherial 

të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht 

dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshem për objektin e prokurimit, të cilën AK 

kërkon ta kryejë me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, preventivin dhe vlerën 

e saj, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij që të kërkoj çertifikata të cilësisë në përputhje 

me objektin e prokurimit, që përpos punimeve që do të kryhen nga operatorët ekonomik 

ofertues, këto punime të kryhen me cilësi sipas çertifikatës iso të mësipërme. 

 

 

➢ ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” e vlefshme, ose 

eikuvalent 

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me anë të së cilës 

garantohen mundësitë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një 

subjekti me synim parandalimin e dëmtimit të mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas në 

lidhje me mjedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky çertifikim fokusohet në 

njohjen e të gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv të pasojave të aktivitetit të 

subjektit, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimtarisë së përgjithshme të subjektit 

në aspektin mjedisor. 

Kjo çertifikat është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje 

me dispozitat ligjore. Referuar objektit të prokurimit në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka 

parë të nevojshem që shoqëritë të jenë të çertifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat 

garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim 

të drejtpërdrejtë mbi të, duke kryer një proces riaftësimi më pas të ambjentit përreth ku do të 

kryhet investimi. 

 

 

 

➢ ISO 45001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) ose 

ekuivalentet e tyre 
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Është dokumenti i njohur në mënyrë zyrtare në nivel ndërkombëtar që përcakton kërkesat për një 

sistem manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë . 

Kjo çertifikatë garanton sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve që marrin pjesë gjatë një 

procesi prodhimi apo kryerjes së një veprimtarie apo pune publike e cila vë apo mund të vërë në 

rezik shëndetin dhe jetën e punonjësve . Është e lidhur ngushtë dhe në përpjestim me objektin e 

kontratës, sipas parashikimeve të LPP. 

Autoriteti kontraktor përpos punimeve që do të kryejë, kërkon që këto punime ti zhvillojë në 

përputhje dhe garanci të plotë me sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve . 

 

 

➢ ISO 39001:2012 mbi “Sistemi i menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor” e vlefshme, 

ose eikuvalente . 

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor, që është 

një çështje delikate dhe aktuale, me anë të së cilës garantohen mundësitë e menaxhimit të 

sigurisë në trafikun rrugor të një subjekti me synim parandalimin e aksidenteve dhe trafikun në 

rrugë, në respektimin e legjislacionit vendas në lidhje me sinjalistikën rrugore. Gjithashtu, ky 

çertifikim fokusohet në njohjen e të gjitha aspekteve në menaxhimin e sigurisë të trafikut rrugor, 

duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimtarisë së përgjithshme të subjektit në këtë 

aspekt . 

Standardi ndërkombëtar ISO 39001 është zhvilluar me qëllim për të ndihmuar në përmirësimin e 

sigurisë në trafikun rrugor. Ai cakton rregullat për një sistem menaxhimi i cili mund të 

implementohet nga çdo shoqëri e cila ndërton, projekton, administron apo përdor infrastrukturën 

rrugore. 

ISO 39001 është zhvilluar me pjesëmarrjen e disa organizatave ndërkombëtare si Organizata 

Botërore e Shëndetësisë, Banka Botërore apo Federata Ndërkombëtare e Rrugëve. 

Ky standard përfshin kërkesat që kanë të bëjnë me zhvillimin e një politike në lidhje me sigurinë 

në trafikun rrugor, ndërgjegjësimin e shoferëve, monitorimin e gjendjes teknike të automjeteve, 

përgatitjen për situata emergjente apo hetimin e aksidenteve në trafik. 

Kjo çertifikat është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje 

me dispozitat ligjore. Referuar objektit të prokurimit në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka 

parë të nevojshem që shoqëritë të jenë të çertifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat 

garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor, për sa kohë që 

veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë sepse kemi të bëjmë me një “Rikonstruksioni i 

rrugës Salcë e Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella , Luan Qafzezi dhe Rruga 

Kamza”. 

 

 

 

2.3.8 Operatorët ekonomik ofertues për realizimin me sukses të kontratës, duhet të disponojnë 
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mjetet dhe pajisjet teknike si më mëposhtme : 

 

Nr Emri i mjetit Njesi Sasi/cope Statusi 

1 Kamion kapaciteti mbajtës min 20 ton copë 2 Në pronësi ose me qera 

2 Kamion kapaciteti mbajtës 10-15 ton copë 2 Në pronësi ose me qera 

3 Kamionçine kapaciteti mbajtës 1- 3 ton copë 2 Në pronësi ose me qera 

4 Minifadrome (mjet teknologjik me goma) copë 1 Në pronësi ose me qera 

5 
Eskavator me goma (mjet teknologjik me 

goma) 

copë 2 Në pronësi ose me qera 

6 
Total Station per rilevime matje/azhornime 

topografike 

copë 1 Në pronësi ose me qera 

7 
Minidumper kapaciteti mbajtës 3-8 ton 

(mjet teknologjik me goma) 

copë 1 Në pronësi ose me qera 

8 Kamion me vinc copë 1 Në pronësi ose me qera 

9 Rrul me vibrim me dhembe copë 1 Në pronësi ose me qera 

10 Kontenier Stacioner (zyre ne objekt) copë 1 Në pronësi ose me qera 

11 Tabela Kantieri copë 10 Në pronësi ose me qera 

12 Vibrator betoni copë 1 Në pronësi ose me qera 

13 Autobot uji copë 1 Në pronësi ose me qera 

14 Autobetoniere me kapacitet 2-4 m3 ( mjet 
teknologjik me goma) 

copë 1 Në pronësi ose me qera 

15 Grejder (mjet teknologjik me goma) copë 2 Në pronësi ose me qera 

16 Asfaltoshtruese copë 1 Në pronësi ose me qera 

17 Autobitumatrice copë 1 Në pronësi ose me qera 

18 Rrul gome-hekur 10- 15 ton copë 1 Në pronësi ose me qera 

19 Rrul asfalti deri në 5 ton copë 1 Në pronësi ose me qera 

 

Për përmbushjen e kesaj pikës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve të mësipërm në përputhje me shtojcën 8. 
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a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e 

transportit të mallrave (të vlefshme), siguracionin e mjetit (të vlefshme) si dhe taksat. 

b) Për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), 

çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e transportit të mallrave (të vlefshme), 

siguracionin e mjetit, (të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse noteriale të 

qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij 

prokurimi. 

Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të 

blerjes. 

 

c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat 

që vërtetojnë pronësinë e tyre,apo marrjen me qira te tij.(Për mjetet e deklaruara që 

transportojnë të klasifikuara të rrezikshme sipas legjislacionit në fuqin, duhet të paraqitet 

certificate për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e 

vlefshme). 

d) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës përkatëse. 

(Deklaratë nga administrator i shoqërisë ofertuese). 

e) Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara 

më sipër do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të 

angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës 

objekt i prokurimit janë shkak për skualifikim. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të 

verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave 

ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës. 

 

 

 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshem për ekzekutimin e 

objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik për të përmbushur kontratën. 

 

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar ligjvënësi i jep të drejtën autoritetit kontraktor të 
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kërkojë nga ana e operatorëve ekonomik dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e 

prokurimit ka vlerësuar si të domosdosshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit 

përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të 

realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kërkuar në 

funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve të ndërtimit dhe preventivit të hartuar nga 

Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kuçovë, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të 

volumeve të punimeve. Për realizimin e kontratës me sukses dhe në kohë autoriteti kontraktor 

kërkon garanci nga operatorët ekonomik ofertues të cilët duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e 

mësipërme, gjithçka në funksion të zbatimit të kontratës. 

 

Duke parë volume e punimeve, afatin për realizimin e saj, vlerën e kontratës, relacionin teknik 

është e nevojshem që operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se disponojnë 

mjetet e mësipërme për realizimin me sukses dhe në kohë të objektit të prokurimit . 

 

Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kërkohen nga autoriteti 

kontraktor : 

 

Njësia e prokurimit gjykon se punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, ku 

parashikohet shtrimi i shtresës së asfaltobetonit me makineri autobitumatriçe dhe asfaltoshtruese, ku 

parashikohet shtrimi i rrugës me shtresë çakëlli në sasinë 13 850 m2 dhe shtresë stabilizanti në sasinë 13 850  

m2 për rrugët Rikonstruksioni i rrugës Salcë e Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella , Luan Qafzezi 

dhe Rruga Kamza, si dhe zëri shtresë asfaltobetoni 7cm në sasi të mëdha dhe konkretisht 11080 m2, garanton 

autoritetit kontraktor që ofertuesit duhet të disponojnë  makineri të rënda për zbatimin e kontratës me sukses 

dhe në kohë, për sa kohë disponueshmëria e tyre lidhet drejtëpërdrejtë zbatimin e kontratës. 

 

Kamiona vetshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton 2 (dy) copë, Kamion vetëshkarkues me kapacitet 

mbajtës 10-15 ton 2 (dy) copë, janë të domosdoshëm për transportimin e materialeve të ndërtimit pranë 

kantierit dhe konkretisht shtresë çakëlli në sasinë 13 850 m2 dhe shtresë stabilizanti në sasinë 13 850  m2. 

Referuar volumit të punimeve të cilat janë në sasi të mëdha, NJP gjykon të kryejë një analizë të detajuar të tyre. 

 

Për kamionin 20 ton është pesha maksimale që po marrim në llogari si dhe për kamion 10-15 ton. 

 

Çakulli nuk matet vetëm me ton, dhe për të gjetur sa sipërfaqe mbulon, duhet të dimë edhe sa m³ zë këto 20 

ton. 

Çakulli ka boshllëqe midis gurëve, prandaj dendësia e tij në gjendje të lirshme mund të merret afërsisht 1.6–1.8 

ton/m³. Për një llogaritje mesatare përdorim 1.7 ton/m³. 

 

20 ton ÷ 1.7 ton/m³ = 11.76 m³ 
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Kjo do të thotë se një kamion 20-tonësh transporton afërsisht 11.76 m³ çakull. 

 

Duke qenë se çakëlli t=10cm, në preventivin e punimeve e kemi me m2 (meter katror) 

e kalojmë nga m³ në m². 

 

Në preventiv shtresa është 10 cm. 

10 cm = 0.10 m 

Formula është: Sipërfaqja = Vëllimi ÷ Trashësia 

11.76 m³ ÷ 0.10 m = 117.6 m² 

Del që një kamion 20 ton mbulon afërsisht 118 m² me shtresë çakulli 10 cm. 

 

Sasia totale është 13,850 m², me çakull t = 10 cm. 

Vëllimi: 13,850 × 0.10 = 1,385 m³ 

Nëse një kamion sjell rreth 11.76 m³: 

1,385 ÷ 11.76 = 117.77,  rreth 118 kamionë 20 ton. 

 

E njëjta llogaritje kryhet mesatarisht edhe për zërin tjetër të preventivit që është shtresë stabilizanti t=10 cm, ku 

do të nevojiteshin rreth 118 kamionë me kapacitet mbajtës minimumi 20 ton. 

 

Në total për transportimin e këtyre materialeve pranë kantierit të ndërtimti do të duheshin 236 rrugë me kamion 

me kapacitet mbajtës minimum 20 ton (nëse këto zëra do të sillen në kantier vetëm nga këta dy kamiona 20 

ton). 

 

Për kamionat 10 – 15 ton, NJP ka kryer një përllogaritje me maksimumin e peshës që do të kryhen punimet dhe 

konkretisht 15 ton 

 

15 ton ÷ 1.7 ton/m³ = 8.8 m³ ose 88 m2 për 1 rrugë.  

 

 

➢ E njëjta llogaritje kryhet edhe për transportin në kantier të zërin tjetër të preventivit që është shtresë 

asfaltobetoni me zall lavatrice 7 cm me makineri në sasinë total 11 080 m2. 

 

Formula është: Sipërfaqja × trashësia 

Trashësinë 7 cm duhet ta kthejmë në metra:7 cm = 0.07 m 

 

11,080 m² (sasia totale) × 0.07 m = 775.60 m³ 

Pra, teorikisht, për një shtresë 7 cm kemi 775.60 m³ asfaltobeton 

 

Por kamioni nuk matet me m³ — matet me ton 

Dhe llogaritjen e kryejmë për 1 kamion 20 ton, prandaj duhet të kthejmë 775.60 m³ në ton. 

http://www.bashkiakucove.gov.al/


28 

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kuçove,Shqipëri .www.bashkiakucove.gov.al 

 

 

Për këtë përdorim një dendësi orientuese të asfaltobetonit: 2.35 ton/m³ 

Llogaritja: 

775.60 m³ × 2.35 ton/m³ = 1,823.66 ton. Pra për gjithë rrugën duhen afërsisht 1,824 ton asfaltobeton. 

 

Nëse dy kamionët e vegjël i marrim me kapacitet 15 ton (kapacitetin maksimal të kërkuar në DST), atëherë në 

një cikël mund të transportosh: 

• Kamioni 1 = 20 ton  

• Kamioni 2 = 20 ton  

• Kamioni 3 = 15 ton  

• Kamioni 4 = 15 ton  

Totali për një cikël = 70 ton 

Pra 4 kamionët së bashku sjellin 70 ton asfaltobeton për cikël. 

Kemi gjithsej: 1,823.66 ton asfaltobeton 

1,823.66 ÷ 70 = 26.05 cikle, pra duhen rreth 26 cikle të flotës së 4 kamionëve me kapacitetin e tyre mbajtës 

maksimal të kërkuar në DST.. 

Duke marrë në konsideratë grafikun e punimeve, shtrimi i rrugës me asfaltobeton me zall lavatriçe 7 cm me 

makineri, i cili duhet të kryhet brenda 1 muaji, si dhe bazuar në sasinë e parashikuar në preventive e cila është 

relativisht e lartë 11080 m2, njësia e prokurimit gjykon se kamionat e kërkuar, janë në përputhje me vëllimin e 

kontratës dhe nuk shkon përtej qëllimit të AK. 

 

 

Akoma më tej, në preventivin e punimeve përcaktohet qartë sasitë e zërave që duhen transportuar pranë 

kantierit ë ndërtimit shtrimi i rrugës me shtresë çakëlli në sasinë 13 850 m2 dhe shtresë stabilizanti në sasinë 13 

850  m2 dhe shtresë asfaltobetoni me zall lavatrice 7 cm me makineri në sasinë total 11 080 m2, si dhe nga 

analiza e mësipërme që bëri njësia e prokurimit, disponimi nga ana e ofertuesve të 2 kamion min 20 ton dhe 2 

kamioni 10-15 ton, garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 

Për Kamionçinë me kapacitet mbajtës  1 deri në 3  ton nevojiten për transportimin e mallrave të mësipërm 

pranë kantierit të ndërtimit 2 copë, si dhe për transportimin e tyre brenda kantierit nga njeri vend në tjetrin, 

duke qenë se kemi dhe disa rrugica të vogla, ku mjetet e mëdha nuk futen dot, ose nuk mund të manovrohen me 

lehtësi.  

 

http://www.bashkiakucove.gov.al/


29 

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kuçove,Shqipëri .www.bashkiakucove.gov.al 

 

Ajo justifikohet për transportet e brendshme dhe ndihmëse brenda kantierit, sidomos kur ka akses të vështirë, 

segmente të ngushta ose nevojë për shpërndarje të materialeve në pika të ndryshme. 

Kamionçina me kapaciteti mbajtës 1- 3 ton dot të përdoret për: 

• transportimin e materialeve ndihmëse dhe të vogla përgjatë kantierit;  

• furnizimin e ekipeve të punës me materiale dhe mjete;  

• transportimin e materialeve në segmente ku kamionët 10- 15 ton dhe –20 ton nuk mund të afrohen;  

• lëvizjen e materialeve në rrugë të ngushta, degëzime dhe zona me akses të kufizuar;  

• transportimin e materialeve të nevojshme për përgatitjen dhe mirëmbajtjen e zonës së punimeve;  

• transportin e materialeve për punime lokale dhe korrigjime të vogla përgjatë frontit të punës;  

• mbështetjen logjistike të ekipit të shtrimit.  

 

 

Për Grejder 2 (dy) copë, Eshte i nevojshem per hapjen dhe nivelimin e materialeve si cakell dhe stabilizant ne 

rruge. 

Përdorimi i grejderit është teknikisht i nevojshëm për realizimin e punimeve të rehabilitimit dhe përgatitjes së 

trupit të rrugës, përpara shtrimit të shtresave të asfaltobetonit. Duke marrë në konsideratë sipërfaqen e 

konsiderueshme të punimeve prej rreth 11,080 m², përdorimi i grejderit mundëson realizimin e saktë dhe të 

njëtrajtshëm të punimeve të nivelimit dhe profilimit të rrugës. 

 

Grejderi përdoret për nivelimin, profilimin dhe rregullimin e sipërfaqes së rrugës, duke siguruar kuotat dhe 

pjerrësitë e kërkuara sipas projektit teknik. Me anë të tehut të grejderit realizohet shpërndarja, nivelimi dhe 

profilimi i materialit të shtresave rrugore, duke korrigjuar parregullsitë dhe duke krijuar një bazë të njëtrajtshme 

për vazhdimin e punimeve. 

 

Në kuadër të punimeve të rehabilitimit të rrugës, grejderi mund të përdoret për përpunimin dhe nivelimin e 

shtresës së nënbazës dhe bazës granulare, për shpërndarjen dhe profilimin e materialit të sjellë në kantier, si dhe 

për korrigjimin e kuotave dhe pjerrësive tërthore dhe gjatësore të rrugës. 

 

Përdorimi i grejderit është veçanërisht i rëndësishëm për sigurimin e pjerrësisë së nevojshme për drenazhimin e 

ujërave sipërfaqësore dhe për shmangien e krijimit të zonave me grumbullim uji. Profilimi korrekt i sipërfaqes 

ndikon drejtpërdrejt në jetëgjatësinë dhe performancën e shtresave të mëvonshme të rrugës. 

 

Grejderi përdoret gjithashtu në bashkërendim me mjetet e tjera të kantierit, veçanërisht me kamionët që sjellin 

materialin granular, ujitëset dhe rulët e ngjeshjes. Materiali i transportuar nga kamionët shpërndahet dhe 

profilohet me grejder, më pas laget sipas nevojës dhe ngjeshet me rul për të arritur parametrat e kërkuar të 

densitetit dhe qëndrueshmërisë. 

Në rastin e rehabilitimit të segmenteve ekzistuese të rrugës, grejderi mund të përdoret edhe për korrigjimin e 

deformimeve, gropëzimeve dhe parregullsive të sipërfaqes, si dhe për rikthimin e profilit të projektuar të rrugës 

përpara aplikimit të shtresave të asfaltobetonit. 

http://www.bashkiakucove.gov.al/


30 

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kuçove,Shqipëri .www.bashkiakucove.gov.al 

 

 

Për shkak të sipërfaqes së konsiderueshme të punimeve dhe nevojës për përgatitjen e një baze të rregullt, të 

niveluar dhe me pjerrësitë e përcaktuara në projekt, përdorimi i grejderit është teknikisht i justifikuar dhe i 

domosdoshëm për realizimin me cilësi të punimeve. 

 

Në përfundim, grejderi përbën një nga makineritë kryesore të punimeve të përgatitjes dhe profilimit të rrugës, 

duke siguruar nivelimin, shpërndarjen dhe profilimin e materialeve të shtresave rrugore dhe krijimin e kushteve 

të përshtatshme për ngjeshjen dhe më pas për shtrimin e shtresës së asfaltobetonit. 

 

➢ Për Asfaltoshtruese 1 (një) copë,  

Përdorimi i asfaltoshtrueses është teknikisht i domosdoshëm për realizimin e shtresës së asfaltobetonit në 

sipërfaqen e parashikuar prej rreth 11,080 m², me trashësi të projektuar 7 cm. Asfaltoshtruesja është 

makineria kryesore e specializuar për shtrimin mekanik të përzierjeve asfaltike dhe garanton realizimin e 

një shtrese të njëtrajtshme, me trashësi, gjerësi dhe profil të kontrolluar sipas kërkesave të projektit. 

Asfaltobetoni i prodhuar në impiant transportohet në kantier me kamionët e transportit dhe shkarkohet në 

bunkerin e asfaltoshtrueses. Nëpërmjet sistemit të ushqimit dhe transportimit të materialit, asfaltoshtruesja e 

shpërndan përzierjen asfaltike në mënyrë të vazhdueshme përgjatë frontit të punimeve dhe e nivelon atë në 

trashësinë e përcaktuar. 

Përdorimi i asfaltoshtrueses mundëson kontrollin dhe ruajtjen e njëtrajtshmërisë së shtresës, duke siguruar 

gjerësinë e projektuar të shtrimit, trashësinë e kërkuar dhe profilin e përshtatshëm të sipërfaqes së rrugës. 

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për sipërfaqe të mëdha si 11,080 m², ku shtrimi manual nuk do të 

garantonte të njëjtin nivel saktësie, uniformiteti dhe produktiviteti. 

 

 

 

 

➢ Për Autobitumatriçe 1 (një) copë 

 

Përdorimi i autobitumatriçes është teknikisht i nevojshëm për realizimin e punimeve të trajtimit bituminoz të 

sipërfaqes së rrugës përpara shtrimit të shtresës së asfaltobetonit. Duke marrë në konsideratë sipërfaqen e 

konsiderueshme të punimeve prej rreth 11,080 m² dhe shtrimin e shtresës së asfaltobetonit me trashësi të 

projektuar 7 cm, aplikimi i kontrolluar dhe uniform i materialit bituminoz është një fazë e rëndësishme e 

procesit teknologjik të asfaltimit. Përdorimi i autobitumatriçes për hedhjen dhe aplikimin e primerit bituminoz 

(prime coat) është teknikisht i nevojshëm për përgatitjen e sipërfaqes së bazës së rrugës përpara shtrimit të 

shtresës së asfaltobetonit. 
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➢ Për Rrul ngjeshës me peshë 10- 15 ton 1 (një) copë është i nevojshëm për ngjeshjen e çakullit, përpara 

shtrimit të rrugës me asfalt  

 

 

➢ Për Rrul ngjeshës asfalti me peshë deri në 5 ton 1 (një) copë është i nevojshëm për ngjeshjen e 

sistemimin e asfaltit. 

 

➢ Eskavator me goma (mjet teknologjik me goma) 2 (dy) copë, Minifadrome (mjet teknologjik me goma) 

1 (një) copë, janë të nevojshëm për punimet e gërmimit dhe sistemimit, sipas preventivit të punimeve në 

sasinë 280m3.  

 
Përdorimi i ekskavatorëve me goma justifikohet nga nevoja për realizimin e gërmimeve përgjatë trupit 

të rrugës, në skarpatat anësore, në zonat e zgjerimit të seksionit rrugor, në pjesët ku kërkohet heqja e 

materialit të papërshtatshëm, si dhe në zona të tjera ku projekti parashikon ndërhyrje në shtresat 

ekzistuese. 

Ekskavatorët me goma janë të përshtatshëm për punime rrugore për shkak të manovrueshmërisë së lartë 

dhe mundësisë së lëvizjes së shpejtë përgjatë kantierit pa dëmtuar në mënyrë të panevojshme sipërfaqet 

e asfaltuara ose zonat e aksesit. Pajisja me krah dhe kovë mundëson realizimin e gërmimeve, mbledhjen 

e materialit dhe ngarkimin e tij në mjetet e transportit. 

 

Dy ekskavatorët me goma mundësojnë organizimin e punimeve në më shumë se një front pune ose 

përdorimin e tyre në mënyrë të alternuar, duke siguruar vazhdimësinë e punimeve dhe reduktimin e 

kohëve të pritjes. Njëri ekskavator mund të angazhohet në gërmimin e materialit, ndërsa tjetri mund të 

përdoret për ngarkim, sistemim, pastrim dhe ndërhyrje në zona të tjera të frontit të punimeve, sipas 

nevojave të kantierit. 

 

Në mënyrë plotësuese, përdorimi i minifadromës me goma është i nevojshëm për punë të lehta dhe 

ndihmëse në kantier, si mbledhja e materialit të gërmuar, transporti i tij në distanca të shkurtra, 

sistemimi i materialeve, pastrimi i sipërfaqes së punimeve dhe nivelimi lokal i materialit. 

 

 

 

 

➢ Rrul me vibrim me dhembe 1 (një) copë  

 

është nevojshme për për ngjeshjen e materialeve të tokës dhe shtresave, ngjeshjen e argjilës dhe dherave 

kohezive, ngjeshjen e mbushjeve të trupit të rrugës, përgatitjen dhe stabilizimin e tabanit të rrugëve,  
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Përdorimi i rrulit me vibrim me dhëmbë është teknikisht i nevojshëm për realizimin e punimeve të ngjeshjes së 

trupit të rrugës dhe të materialeve tokësore ose granulare, në kuadër të punimeve të rehabilitimit dhe përgatitjes 

së segmenteve rrugore. 

 

Në kushtet e realizimit të rreth 280 m³ punime gërmimi, pas përfundimit të gërmimeve dhe sistemimit të 

materialit, sipërfaqja e trupit të rrugës duhet të përgatitet dhe të ngjeshet në mënyrë të kontrolluar përpara 

vendosjes së shtresave pasuese të konstruksionit rrugor. Rruli me vibrim me dhëmbë është i përshtatshëm për 

këtë fazë, pasi dhëmbët e tamburit sigurojnë një veprim më efektiv në depërtimin dhe ngjeshjen e materialeve 

tokësore dhe materialeve me përmbajtje më të lartë të fraksioneve të imta. 

 

Ky mjet përdoret për ngjeshjen e shtresave të tokës, materialeve të përzgjedhura të mbushjes dhe shtresave të 

caktuara granulare, duke reduktuar boshllëqet ndërmjet grimcave dhe duke rritur densitetin dhe 

qëndrueshmërinë e materialit. Veprimi vibrues i tamburit, i kombinuar me ngarkesën statike të makinerisë, 

mundëson arritjen e një ngjeshjeje më të mirë dhe më uniforme të shtresave. 

 

Në punimet rrugore, ngjeshja është një proces themelor për sigurimin e kapacitetit mbajtës dhe stabilitetit të 

trupit të rrugës. Një ngjeshje e pamjaftueshme mund të shkaktojë ulje, deformime dhe humbje të 

qëndrueshmërisë së shtresave gjatë shfrytëzimit të rrugës. Për këtë arsye, përdorimi i rrulit me vibrim me 

dhëmbë është i justifikuar për përgatitjen e bazamentit dhe materialeve të mbushjes përpara vazhdimit me 

shtresat e tjera të konstruksionit rrugor. 

 

 

 

➢ Për Minidumper kapaciteti mbajtës 3-8 ton (mjet teknologjik me goma) 1 (një) cope, dhe Vibrator 

betoni 1 copë  

 

është i nevojshëm për transportin e dheut, zhavorrit, rërës dhe materialeve inerte; transportin e çakullit dhe 

materialeve të shtresave rrugore; largimin e dherave të gërmuara dhe materialeve të prishura;, transportin e 

materialeve gjatë hapjes dhe rehabilitimit të rrugëve, punime në themele, kanale, trase dhe mbushje, punime në 

terrene të pjerrëta ose kantiere me hapësirë të kufizuar manovrimi, ngarkim-shkarkim të shpejtë falë karrocerisë 

vetëshkarkuese (dump).  

Kapaciteti 3–8 ton tregon ngarkesën e dobishme që mjeti mund të transportojë,  

 

 

Për realizimin e punimeve të parashikuara në projekt, ku është planifikuar përdorimi i rreth 30 m³ beton, është 

teknikisht i nevojshëm dhe i përshtatshëm përdorimi i autobetoniereve me kapacitet mbajtës 2–4 m³ si mjete 

teknologjike me goma për transportin dhe furnizimin e kantierit me beton të freskët. 

 

Autobetoniereja është mjet i specializuar për transportimin e betonit të freskët nga impianti i prodhimit deri në 

kantier, duke ruajtur përzierjen në gjendje homogjene gjatë transportit nëpërmjet kazanit rrotullues. Rrotullimi i 
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kazanit ndihmon në parandalimin e ndarjes së përbërësve të betonit dhe në ruajtjen e uniformitetit të përzierjes 

deri në momentin e hedhjes. 

 

Në rastin konkret, për një sasi totale prej rreth 30 m³ beton, përdorimi i autobetoniereve me kapacitet 2–4 m³ 

është i përshtatshëm për furnizimin gradual dhe të kontrolluar të frontit të punimeve. Në varësi të kapacitetit 

real të mjetit, një autobetoniere mund të transportojë nga 2 deri në 4 m³ beton për ngarkesë. 

 

Nëse përdoret kapaciteti maksimal prej 4 m³ për ngarkesë, për transportimin e 30 m³ beton nevojiten teorikisht: 

 

30 m³ ÷ 4 m³ = 7.5 ngarkesa 

 

Pra, praktikisht kërkohen rreth 8 ngarkesa me autobetoniere, me ngarkesën e fundit të pjesshme sipas sasisë së 

mbetur. 

 

 

Për kapacitete ndërmjet 2 dhe 4 m³, numri i ngarkesave përcaktohet sipas kapacitetit real të autobetoniereve dhe 

organizimit të furnizimit të kantierit. 

 

Përdorimi i autobetoniereve është veçanërisht i rëndësishëm për sigurimin e një furnizimi të vazhdueshëm me 

beton gjatë procesit të hedhjes. Koordinimi i ardhjes së autobetoniereve me ekipin e punës dhe pajisjet e 

hedhjes dhe vibrimit të betonit shmang ndërprerjet e panevojshme dhe mundëson realizimin e betonimit në 

mënyrë të njëtrajtshme. 

 

Betoni i transportuar me autobetoniere mund të përdoret për elementët dhe punimet e betonit të parashikuara në 

projekt, si bazamente, elementë anësorë, kanale, kuneta, bordura, struktura të vogla drenazhimi dhe punime të 

tjera infrastrukturore që kërkojnë beton të freskët, sipas detajeve teknike të projektit. 

 

Gjatë transportit duhet të respektohen kërkesat teknologjike për betonin, duke përfshirë kohën e transportit, 

ruajtjen e homogjenitetit të përzierjes dhe kushtet e përshtatshme për hedhjen dhe ngjeshjen e betonit. Pas 

mbërritjes në kantier, betoni vendoset në elementin përkatës dhe ngjeshet me vibrator sipas procedurës 

teknologjike. 

 

Për një sasi prej 30 m³ beton, përdorimi i autobetoniereve me kapacitet 2–4 m³ është teknikisht dhe 

operacionalisht i justifikuar, pasi lejon furnizimin e kantierit me sasi të përshtatshme për çdo cikël pune dhe 

siguron fleksibilitet në varësi të aksesit në kantier dhe ritmit të betonimit. 

 

Në përfundim, autobetoniereja me kapacitet 2–4 m³ është një mjet teknologjik i përshtatshëm dhe i nevojshëm 

për transportin e betonit të freskët në sasinë totale prej rreth 30 m³, duke garantuar furnizim të kontrolluar, 

ruajtjen e homogjenitetit të përzierjes dhe vazhdimësinë e punimeve të betonimit në kantier. 
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➢ Për Kamion me vinc 

 
Kamioni me vinç përdoret si mjet mbështetës për transportin, ngarkimin, shkarkimin dhe pozicionimin e 

materialeve, pajisjeve dhe elementëve të ndryshëm gjatë punimeve të rrugës. Është i nevojshëm për 

mbështetjen e punimeve të gërmimit prej rreth 280 m³, punimeve të betonit prej rreth 30 m³ dhe punimeve të 

asfaltimit në sipërfaqen prej 11,080 m², duke lehtësuar lëvizjen dhe vendosjen e pajisjeve e materialeve në 

frontin e punimeve. Kamioni me vinç plotëson funksionin e makinerive të tjera dhe siguron organizim, 

fleksibilitet dhe vazhdimësi të punimeve në kantier. 

 

 
 

➢ Për Autobot uji 

 
Autoboti i ujit përdoret për lagien dhe ujitjen e shtresave të tokës dhe materialeve granulare gjatë punimeve të 

nivelimit dhe ngjeshjes, si dhe për kontrollin e pluhurit në kantier. Përdorimi i tij është i nevojshëm gjatë 

përgatitjes së trupit të rrugës, duke siguruar lagështinë e përshtatshme për ngjeshje dhe kushte më të mira pune. 

Gjithashtu, autoboti i ujit mund të përdoret për lagien e sipërfaqeve gjatë punimeve të asfaltimit dhe për 

kufizimin e pluhurit përgjatë frontit të punimeve. 

 

 

➢ Për Total Station per rilevime matje/azhornime topografike 

 
Total Station përdoret për realizimin e rilevimeve, matjeve dhe azhornimeve topografike të terrenit, duke 

siguruar përcaktimin me saktësi të koordinatave, kuotave dhe elementëve gjeometrikë të rrugës. Përdorimi i saj 

është i nevojshëm për kontrollin e kuotave, profileve dhe përputhjen e punimeve me projektin teknik gjatë 

zbatimit të punimeve. 

 

➢ Për Kontenier Stacioner (zyre ne objekt) 

 

Kontenieri stacioner përdoret si zyrë e përkohshme në objekt për administrimin dhe koordinimin e punimeve, 

ruajtjen e dokumentacionit teknik dhe organizimin e stafit të kantierit. Përdorimi i tij siguron një hapësirë të 

përshtatshme për mbikëqyrjen, dokumentimin dhe menaxhimin e punimeve gjatë gjithë periudhës së zbatimit. 

 

 

Akoma më tej, kriteri i mësipërm është lënë i hapur për tu plotësuar nga ofertuesit për sa kohë disponimi i tyre 

lejohet të përmbushet edhe nëpërmjet nënkontraktimin në rastet kur mjetet e kërkuar më poshtë sipas pikës 2.3.8  

janë me qera.  

 

Shenim: Gjithashtu vlen te permendet se rruga qe do te rikonstruktohet eshte e vetmia rruge per banoret e 

zones ndaj gjate punimeve duhet pasur ne vemendje dhe mosbllokimi i saj per kalimin e mjeteve te 
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banoreve. Ndaj dhe mjete me goma qe jane kerkuar duhet te jene te paisura me dokumentacion te rregullt 

dhe identifikues, sic jane targa, kontroll teknik dhe fizik etj. 

2.3.9 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë : 

• Impiant prodhim asfaltobetoni me QKL (Në pronësi, me qera, ose kontratë furnizimi). 

• Nyje Inerte me QKL (Në pronësi, me qera, ose kontratë furnizimi). 

 

Lidhur me kërkesën për Impiant për prodhimin e asfaltit dhe nyje inertesh ku ofertuesit duhet ti 

disponojnë në pronësi, me qira ose kontratë furnizimi, njësia e prokurimit argumenton se : 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshem për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

 

 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për 

kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe 

kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshem teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Bazuar dhe në preventivin e punimeve, specifikimeve tekinke dhe relacionit teknik, kërkesa e 

autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë ofertues të 1 (një) impiant 

për prodhimin e asfaltit dhe nyje inertesh, në vetvete nuk është një kriter diskriminues dhe i 

pamundur për tu përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës. Kriteret për kualifikim 

vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të 

kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të 

kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të 

cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në 

procedurat e prokurimit. Në rastin konkret është në të drejtën e autoritetit të kërkojë garanci 

lidhur me mundësitë e operatorëve ekonomik për sigurimin e lëndës bazë dhe materialeve që do 

të përdoren për realizimin e objektit, përsa kohë lejohet provueshmëria e disponimit nëpërmjet 

edhe kontratave të furnizimit sikurse autoriteti kontraktor ka përcaktuar në DST, duke e lenë të 

hapur përmbushjen e këtij kriteri në respekt të plotë të ligjit të prokurimit publik, duke rritur 

efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore duke nxitur njëkohësisht pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e 
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prokurimit publik . 

Duke pare volume e mëdha të punës që do të kryhen, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij 

të kërkojë garanci nga ofertuesit për përmbushjen me sukses të çdo zëri të preventivit të 

punimeve. 

Referuar preventivit të punimeve parashikohet shtrimi i rrugës me shtresë çakëlli në sasinë 13 

850 m2 dhe shtresë stabilizanti në sasinë 13 850  m2 për rrugët Rikonstruksioni i rrugës Salcë e 

Poshtme” & Vazhdimi i Rrugës “Llambi Shella , Luan Qafzezi dhe Rruga Kamza, si dhe zëri 

shtresë asfaltobetoni 7cm në sasi të mëdha dhe konkretisht 11080 m2. 

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshem mbi vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё operatorit sqarime 

dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin 

qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve 

që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit 

të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, 

pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,duke 

argumentuarçdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku 

çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi 

ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të 

nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe 

“ekuivalentin” e tij/tyre. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 
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