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REPUBLIKA E- éHQIPER_ISE
BASHKIA HIMARE
NJESIA E HARTIMIT TE DOKUMENTAVE TE TENDERIT

Nr. prot. Himaré , mé . 2026

PROCESVERBAL — TIPI I KONTRATES-PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i shkalléve Stefanel, loti 11”

2.1 KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): Shkallé
44233000-2, Punime ndértimi 45210000-2

VLERA E FONDIT: 3 895 780,38 (tre milioné e tetéqind e néntédhjeté e pes€ mijé e shtatéqind e
tetédhjeté presje tridhjeté e teté leké) Leké pa TVSH

Pérllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike é&shté kryer nga inxhinier i licensuar
referuar nenit 76 t€ pikés (a) t€ VKM-s€ me nr. 285, daté 19.05.2021 t&€ Késhillit t&€ Ministrave “Pér
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, qé pércakton “¢cmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime t€ tjera zyrtare, t€ njohura nga institucionet pérkatése (si
pér shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtis€, n€ manuale etj”, Inxhinieri €shté
mbéshtetur ne manualin teknik t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre
bazuar né€ ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit”, t€ ndryshuar. - VKM nr. 216, daté 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit
té integruar pér informatizimin e manualit t€ gmimeve pér zérat e punimeve” - Udhé&zimi nr.2, daté
08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, me
qéllim g€ vlera limit e kontratés, té jeté njé vleré e matshme dhe njé€kohésisht té krijojé mundésiné
e pjesémarrjes s€ sa mé shumé operatoréve ekonomiké.

Né bazé té nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe
nenit 78, pika 2, t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit
publik”, autoriteti/enti kontraktor: Bashkia Himaré ka hartuar procesverbalin pér argumentimin
dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar,
me pérmbajtjen si mé poshté:

Adresa: Rr. “25 Marsi”, nr.2; Spile, Himaré€,; e-mail: info@himara.gov.al ; web: www.himara.gov.al
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8;

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave t&€ Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Ky kriter €sht€ vendosur bazuar n€ nenin 83 t&€ Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 30 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

2. Ofertuesi duhet té paraqesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqgesé licencén profesionale té shogérisé, té viefshme péer
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga organet kompetente, e cila duhet té pérfshijé
kategorité e méposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

o NP-1 A — Punime gérmimi né toké;

. NP-4 A — Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale;

. NP-12 A — Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

. NS-18 A — Punime topogjeodezike.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé licencat
profesionale sipas zérave té preventivit qé, né bazé té marréveshjes sé bashképunimit, merr
peérsipér té realizojé.

Operatorét ekonomiké té huaj duhet té béjné ekuivalentimin e licencave profesionale gé
disponojné, té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé
(ose ministrisé kompetente té kohés) né Republikén e Shqipérisé, referuar VKM-sé nr. 42, daté
16.01.2008, “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari
ndértimi”.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté vendosur bazuar n€ nenin 77, t&€ Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se /. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:

a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

¢) aftésiné teknike dhe profesionale.

Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés”, nenin 39, pika 6, gérma (a), t&€ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin
e Rregullave t&€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6. Pér té provuar



pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) licenca profesionale té shoqérisé pér realizimin e punimeve,
objekt i kontratés, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore”, Ligjin Nr. 8402 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t&€ ndértimit” daté 10.09.1998 t& ndryshuar, VKM Nr. 42
daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale t€ zbatimit, klasifikimit dhe displinimit t€ subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari
ndértimi” t€ ndryshuar.

N¢é bazg t€ licencés profesionale t€ shoqérisé tregohet aftésia teknike e profesionale e realizimit t&
kontratés qé prokurohet dhe pikat e kérkuara t€ licensés jané€ pércaktuar nga vlera e punimeve qé
do té realizohen si dhe nisur nga natyra e punéve qé do té kryhen sipas z€rave té preventivit. Nisur
nga fakti q€ vlera e objektit €shté mé e vogél se 20 milion leké pér kategorité e punimeve, &shté
zgjedhur niveli i klasifikimit ”A” q€ i pérgjigjet késaj vlere.

Bazuar né€ natyrén, llojin dhe volumin e punimeve té parashikuara né preventiv, kategorité e
licencave té kérkuara jané t€ lidhura drejtpérdrejt me zérat konkreté t€ punimeve g€ do t&
realizohen dhe me kapacitetet teknike e profesionale t&€ nevojshme pér zbatimin e tyre.

Kategoria NP-1 A: Punime gérmimi né€ toké. Kjo kategori licence justifikohet nga pérfshirja né
preventiv e punimeve t€ gérmimit t€ dheut, si dhe e punimeve pér pérgatitjen dhe sistemimin e
terrenit pérpara realizimit t€ shtresave konstruktive. N& ményré konkrete, né preventiv jané
parashikuar zéra si gérmim dheu me krah dhe gé€rmim dheu me ekskavator, té cilét pérbéné
punime tipike t€ késaj kategorie. Kéto punime jané t€ nevojshme pér heqjen e materialeve
ekzistuese, krijimin e niveleve dhe kuotave t€ projektit, pérgatitjen e bazamentit dhe formimin e
trupit t€ sipérfages ku do té realizohen shtresat e reja. Gérmimet lidhen gjithashtu me punimet e
mbingritjes dhe té sistemimit t€ pueseve ekzistuese, si dhe me pérgatitjen e terrenit pér vendosjen
e shtresés s€ stabilizantit, shtresés s€ betonit dhe shtrimit me kalldrém. Pér kété arsye, disponimi 1
licencés NP-1 A &shté i nevojshém pér té€ garantuar realizimin teknikisht korrekt dhe té sigurt té
punimeve té€ gérmimit dhe pérgatitjes sé terrenit.

Kategoria NP-4 A: Rrugg, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aecroportuale
Kjo kategori lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve té parashikuara pér ndértimin,
rikonstruksionin dhe sistemimin e sipérfageve t€ qarkullimit dhe hapésirave t€ infrastrukturés. Né
preventiv jané parashikuar shtresé stabilizanti, shtres€ betoni C16/20 dhe shtrim kalldrémi me
gurin e zongs, té cilat pérbéjné elemente konstruktive t€ réndésishme pér krijimin dhe rehabilitimin
e sipérfageve t€ géndrueshme té qarkullimit.

Gjithashtu, punimet e prishjes sé shtresave té betonit dhe strukturave prej guri, t€ ndjekura nga
punimet e gérmimit, transportit t€ materialeve, pérgatitjes s€ bazamentit dhe realizimit t€ shtresave
té reja, tregojné se objekti pérfshin ndérhyrje t€ plota né strukturén ekzistuese té infrastrukturés.
Shtrimi me kalldrém me gurin e zonés, i realizuar mbi shtresa t€ pérgatitura dhe té stabilizuara,
pérbén njé ndérhyrje né sipérfage té destinuara pér qarkullim dhe pérdorim publik dhe kérkon
kapacitete profesionale pér realizimin e shtresave mbajtése dhe pérfundimtare. Pér rrjedhojé,
kérkesa pér licencén NP-4 A &shté e lidhur drejtpérdrejt me zérat e preventivit dhe me natyrén
infrastrukturore t€ punimeve g€ do t€ realizohen.



Kategoria NP-12 A: Punime té inxhinierisé sé mjedisit. Kategoria NP-12 A duhet té lidhet me
aspektet e sistemimit dhe ndérhyrjes né terren q€ shoqérojné€ punimet e parashikuara n€ preventiv.
N¢ két€ kuadér, punimet e gérmimit t€ dheut, transportit t€ materialeve, mbingritjes dhe sistemimit
té pueseve ekzistuese, sé€ bashku me realizimin e shtresave té reja té stabilizuara dhe sipérfageve
pérfundimtare, ndikojné né€ sistemimin dhe rehabilitimin e terrenit dhe né€ pérmirésimin e
funksionalitetit t& hapésirés. Punimet e prishjes sé strukturave ekzistuese prej betoni dhe guri,
largimi dhe transporti i materialeve té rezultuara nga prishjet, si dhe rikrijimi i shtresave
konstruktive, synojné eliminimin e elementeve té amortizuara dhe rehabilitimin e sipérfages
ekzistuese. N& vecanti, pérdorimi i shtres€s s€ stabilizantit, shtresé€s sé betonit dhe realizimi 1
shtrimit me gur natyral kontribuojné né€ stabilizimin e terrenit, kontrollin e degradimit té€ sipérfages
dhe pérmirésimin e géndrueshmérisé sé infrastrukturés ndaj veprimit t€ faktoréve atmosferiké dhe
ujérave sipérfaqésore. Né kété kuptim, kérkesa pér kategoriné NP-12 A lidhet me nevojén pér
kapacitete teknike dhe profesionale pér realizimin e ndérhyrjeve t€ sistemimit dhe rehabilitimit t&
terrenit, duke siguruar g€ punimet t€ kryhen né ményré t€ gé€ndrueshme dhe né€ pérputhje me
kérkesat teknike té objektit.

Kategoria NS-18 A: Punime topogjeodezike. Kategoria NS-18 A lidhet me nevojén pér realizimin
e piketimit, matjeve topografike, pércaktimit t€ kuotave dhe kontrollit t&€ niveleve dhe akseve gjaté
zbatimit t€ punimeve. Duke gené se objekti pérfshin gérmime dheu me krah dhe me ekskavator,
mbingritje, sistemim té pueseve ekzistuese, realizim té shtresés s€ stabilizantit, shtres€s sé betonit
C16/20 dhe shtrim t€ kalldrémit me gurin e zonés, respektimi i kuotave dhe niveleve té pércaktuara
€shté thelbésor pér realizimin korrekt té veprés. Punimet topogjeodezike jané t€ nevojshme pér
pércaktimin dhe kontrollin e niveleve t& gérmimit, trashésive t€ shtresave, kuotave té pérfundimit
dhe pjerrésive t& sipérfaqeve t€ shtruara. Ato sigurojné gjithashtu kontrollin e saktésisé sé
pozicionimit t€ elementeve t€ reja dhe pérputhjen e tyre me projektin. Pér két€ arsye, disponimi 1
kategorisé NS-18 A lidhet me nevojén pér kontrollin teknik dhe topografik t€ punimeve gjaté gjithé
procesit t€ zbatimit, duke garantuar respektimin e kuotave, niveleve dhe parametrave gjeometriké
té pércaktuar né projekt.

Né térési, kategorité NP-1 A, NP-4 A, NP-12 A dhe NS-18 A lidhen me natyrén konkrete té
punimeve té€ parashikuara né preventiv, pérkatésisht me prishjen e shtresave dhe strukturave
ekzistuese, gérmimet e dheut, transportin e materialeve, mbingritjen dhe sistemimin e pueseve
ekzistuese, realizimin e shtresave konstruktive, vendosjen e hekurit periodik ©@6—-10 mm,
betonimin me beton C16/20 dhe shtrimin pérfundimtar me kalldrém prej guri t€ zonés.

Kérkesa pér kéto kategori licencash synon t€ sigurojé qé€ operatori ekonomik té disponojé
kapacitetet e nevojshme profesionale, teknike dhe organizative pér realizimin e punimeve sipas
kérkesave t& projektit, standardeve teknike dhe kushteve té€ zbatimit, duke garantuar cilésing,
géndrueshmériné dhe sigurin€ e veprés.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paraqesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku viera e xhiros,
DPEér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e vogél se 39% e vlerés sé
fondit limit qé prokurohet. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e
pérmbushur nése operatorét ekonomiké arrijné vilerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té



periudhés sé kérkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 3, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se “Né lidhje me situatén
ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér té
zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné né vecanti gé
operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose
entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té japin informacione né bilancet e
tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale gé
kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vierés sé parashikuar té
kontratés....”; nenin 43 pika 2/c dhe pika 3, nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285, dat¢ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” t€ ndryshuar ku parashikohen se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:
c) 40 % té vierés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet
fizike té veprimtarisé dhe qé kérkojné ekspertizé té posacme”.

“3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vilerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor”.

“Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet t¢ mbajné né konsideraté té
pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me géllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél
dhe té mesém. Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e
prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Viera e xhiros sé kérkuar né
kété lloj proceduré prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés,
sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Pércaktimi 1 viteve t€ kérkuara pér paraqitjen e vértetimit t€ xhiros vjetore €shté béré bazuar né
pikén 2 t&€ nenit 61, té Ligjit Nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet
se: “Deklarata tatimore vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e vitit
pasardhés té vitit tatimor pér té cilin dorézohet deklarata”.

Vendosja e kétij kriteri béhet me géllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, pér aftésiné
ekonomike dhe financiare t€ operatoréve ekonomiké ofertues, duke vértetuar népérmjet
dokumenteve t& kérkuara, se zotérojné kapacitetet ekonomike dhe financiare pér t€ pérmbushur
kontratén si¢ €shté parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Pércaktimi i vler€s sé& kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar jo mé e vogél se 39% e
vlerés sé fondit limit €shté brenda kufirit t€ pércaktuar n€ nenin 43 pika 2/c ku pércaktohet se:
“Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: c)
40 % té vleres sé perllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e ulét
monetar...”.

Né nenin 55 pika 4 t€¢ VKM Nr. 285 dt 19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik” 1 ndryshuar éshté pércaktuar se: “Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né
raport me objektin e prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund
té béhet vetém me paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros



sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur
té kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Referuar sa mé sipér duke qéné se vlera e fondit limit €shté né kufirin e vlerés qé 1 pérket llojit t&
procedurés “Proceduré e hapur t€ thjeshtuar” edhe vlera e kérkuar pér xhiron €shté vendosur
konform késaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si mé sipércituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér:

- njé objekt té vetém né njé vieré jo mé té vogél se 29 % e vierés sé pérllogaritur té kontratés dhe
qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku viera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se 95 % e vierés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paragiten vértetime té
léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé kryer.

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paraqiten vértetime
pér pérmbushjen me sukses t¢ kontratés, ku té shénohen viera, afati i pérfundimit té kontratés dhe
natyra e punés sé kryer, e shogéruar me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore si dhe
me situacionet e punimeve dhe akt-kolaudimin.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 4, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenit 55, pika 4, t€¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, t&€ ndryshuar ku parashikohet se
”Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, viera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet
té jeté: a) Pér kontratat e punéve:

i. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vieré jo mé t¢ madhe se 30 % e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés ose lotit gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

ii. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme”.



Me ané t€ kétij kriteri kérkohet g€ operatorét ekonomiké té€ déshmojné qé€ kané pérvojén e
nevojshme pér t€ zbatuar kontratén, prandaj €shté kérkuar qé shérbimet e méparshme t€ ngjashme
té jené ne vlerén jo mé pak se 29 % té vlerés sé pérllogaritur té€ kontratés, q€ €shté brenda vlerés
kufi té pércaktuar né nenin e sipércituar.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté: Referuar nenit
55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” té
ndryshuar, €shté€ pércaktuar q€ kontratat e méparshme té ngjashme té jené ne vlerén jo mé pak se
29 % té vlerés s€ fondit limit, pér t€ vértetuar aftésité teknike t&€ OE me qéllim pérmbushjen
nevojave t€ AK.

Pércaktimi 1 vlerés minimale prej 95% té vlerés limit t€ kontratés synon té sigurojé q€ operatori
ekonomik té keté nj€ eksperiencé reale dhe t€ konsoliduar né realizimin e punimeve té€ ngjashme,
né€ njé volum ekonomik té konsiderueshém dhe té krahasueshém me pérmasat e kontratés objekt
prokurimi. Ky nivel kérkese €shté i arsyeshém duke pasur parasysh se kontrata pérfshin njé
kombinim t€ punimeve t€ prishjes, gérmimit, transportit, ndértimit t€ shtresave konstruktive,
betonimit dhe shtrimit té sipérfageve me gur natyral.

Kérkesa éshté vendosur duke respektuar pércaktimin ligjor sipas té€ cilit, pér kontratat e punéve né
procedurat e thjeshtuara, vlera e punéve té€ ngjashme t&€ kérkuara né total gjaté pesé€ viteve t€ fundit
nuk duhet té jeté mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet. Né rastin konkret,
kérkesa prej 95% éshté mé e ulét se kufiri maksimal prej 100% t€ vlerés limit t& kontratés dhe, pér
rrjedhojé, géndron brenda kufirit t€ pércaktuar nga kuadri ligjor.

Né pérputhje me pércaktimin ligjor, kriteri €shté konceptuar né ményré alternative, duke
parashikuar se ploté€simi i njérit prej dy kushteve t€ pérvojés sé ngjashme e bén ofertén té
kualifikueshme. Pér rrjedhojé, operatorét ekonomiké kan€ mundési t& déshmojné kapacitetin e tyre
profesional ose népérmjet realizimit t€ nj€ pune t€ ngjashme pér nj€ objekt t€ vetém, brenda kufirit
té pércaktuar pérkatésisht nga legjislacioni, ose népérmjet realizimit t&€ disa punéve t€ ngjashme,
vlera monetare totale e té cilave plotéson pragun e kérkuar.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé fuqi punétore, pér muajin Korrik 2026, prej minimalisht 8 (teté) personash.

Kriteri do té vértetohet me:

a) vertetim té léshuar nga administrata tatimore;

b) listépagesa e punonjésve, té konfirmuar nga autoritetet pérkatése, té shogéruara me formularét
e deklarimit té pagesave pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore.

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 t¢ VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi:- Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né pikén 4, té€ nenit t€ 77, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e



zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t& VKM nr. 285, daté
19.05.2021*Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.

Kérkesa g€ operatori ekonomik t€ disponojé, pér muajin Korrik 2026, minimalisht 8 (tet€)
punonjés, €shté pércaktuar mbi bazén e analiz€s s€ natyrés, llojit dhe volumeve t&€ punimeve té
parashikuara né€ preventiv, si dhe t€ proceseve t€ ndryshme t€ punés qé€ kérkojné angazhim té
njékohshém té punonjésve né kantier.

Objekti i1 kontratés pérfshin punime prishjeje, gérmimi, transporti dhe sistemimi t€ materialeve,
punime t€ shtresave konstruktive, betonarmeje dhe shtrimi me gur natyral. Pér realizimin e kétyre
punimeve né ményré t€ organizuar dhe brenda afatit kontraktor, éshté e nevojshme qé operatori
ekonomik t€ disponojé njé numér minimal punonjésish g€ mundé&son zhvillimin paralel té
proceseve t€ punés dhe shmangien e ndérprerjeve apo vonesave né€ realizimin e punimeve.

N¢ fazén fillestare realizohen punimet e prishjes s€ shtresave té betonit dhe strukturave prej guri,
si dhe gérmimet e dheut me krah dhe me ekskavator. Pér kéto procese kérkohet angazhimi i
punonjésve pér prishjen manuale, sistemimin dhe ngarkimin e materialeve, orientimin dhe
ndihmén gjaté punés sé€ ekskavatorit, si dhe pérgatitjen e sipérfaqes pér fazat pasuese.
Njékohésisht, éshté i nevojshém angazhimi i punonjésve pér transportin dhe largimin e materialeve
té rezultuara nga prishjet dhe gérmimet, si dhe pér furnizimin e kantierit me materialet e
nevojshme. Kéto procese nuk mund té€ realizohen né ményré efikase nga njé numér shumé 1
kufizuar punonjésish, pasi zhvillohen paralelisht me punimet e prishjes dhe gérmimit.

NEé vijim, pas pérfundimit t€ punimeve t€ gérmimit dhe pérgatitjes s€ bazamentit, realizohet shtresa
e stabilizantit, e cila kérkon shpérndarjen, nivelimin, sistemimin dhe pérgatitjen e saj pér shtresat
e métejshme konstruktive. Ky proces shogérohet me nevojén pér kontroll dhe puné manuale né
kantier.

N¢é fazén e punimeve t€ betonarmes€ parashikohet shtresé betoni C16/20 dhe vendosje hekuri
periodik @6—-10 mm. Kéto procese kérkojné punonjés pér pérgatitjen dhe vendosjen e armaturés,
pozicionimin dhe fiksimin e hekurit, pérgatitjen e sipérfages dhe realizimin e betonimit, si dhe pér
sistemimin dhe pérfundimin e betonit. Pér shkak t& natyrés s€ kétyre proceseve, &shté e nevojshme
qé€ njé pjesé e fuqis€ punétore té€ jeté e angazhuar né ményré t€ pérgendruar né punimet e
betonarmesé.

NEé fazén pérfundimtare realizohet shtrimi 1 kalldrémit me gurin e zonés, 1 cili kérkon punonjés pér
pérgatitjen dhe nivelimin e sipérfages, pérzgjedhjen dhe vendosjen e guréve, pérshtatjen e tyre,
mbushjen e fugave dhe realizimin e pérfundimeve. Ky proces kérkon puné manuale dhe kujdes t&
vecanté pér respektimin e niveleve, pjerrésive, drejtimit dhe cilésis€ s€ sipérfages s€ pérfunduar.
Duke marré né konsideraté mundésin€ e zhvillimit paralel t€ proceseve té€ prishjes, gérmimit,
transportit, pérgatitjes sé shtresave, punimeve t€ betonarmesé dhe shtrimit me gur, organizimi
minimal i fuqis€ punétore vlerésohet si mé poshté:



. 2 punonjés pér punimet e prishjes sé shtresave té€ betonit dhe strukturave prej guri, si dhe
punimet e gérmimit manual;

. 1 punonjés pér transportin, sistemimin dhe largimin e materialeve t€ rezultuara nga prishjet
dhe gérmimet;

. 2 punonjés pér realizimin e shtresés s€ stabilizantit dhe pérgatitjen e bazamentit;

. 2 punonjés pér vendosjen e hekurit periodik @6—10 mm dhe realizimin e shtresés s€ betonit
C16/20;

. 1 punonjés pér punimet e shtrimit t& kalldrémit me gurin e zonés dhe punimet e pérfundimit.
N¢ total rezultojné 8 (tet€) punonjés, té cilét pérfag€sojné nivelin minimal t€ fuqis€ punétore qé
Autoriteti Kontraktor vleréson t€ nevojshém pér organizimin dhe zhvillimin normal t€ punimeve.
Kjo kérkes€ nuk nénkupton qé té€ gjithé punonjésit duhet té jené t& angazhuar né t€ njéjtin proces
pune gjaté gjithé periudhés s€ kontratés, por synon té garantojé q€ operatori ekonomik té keté né
dispozicion burimet minimale njerézore t€ nevojshme pér pérballimin e proceseve t€ ndryshme té
punés dhe, kur éshté e nevojshme, zhvillimin e tyre n€é ményré paralele.

Pércaktimi i fuqis€ minimale prej 8 punonjésish €shté né€ pérpjesétim me volumin dhe natyrén e
punimeve t& parashikuara né preventiv dhe &éshté i nevojshém pér garantimin e realizimit té
kontratés me cilési, né pérputhje me specifikimet teknike dhe brenda afatit t& pércaktuar.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té disponojé personelin teknik, té pérfshiré né
licencén e shogérisé dhe gé figuron né listépagesat e shoqérisé, si mé poshté:

. 1 (njé) inxhinier ndértimi;

Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té paragesé diplomé,
kontraté pune, CV dhe librezé pune. Disponimi i personelit teknik té kérkuar do té déshmohet
népérmjet formularit pérmbledhés té vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen
pércaktimet e nenit 26 t¢ VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ nenin 77 t&€ Ligjit Nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né t€ cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. T¢ gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e
nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar
shérbimin, punén, mallin vierésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté
pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose
entet kontraktore pércaktojné né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret
e pérzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér
pérmbushjen e kétyre kritereve”, né nenin 39 “Kérkesat té€ vecanta pér kontratat pér puné publike”,
pika 6 dhe 8 t&¢ VKM Nr. 285 daté 19.05.2021“Pér miratimin e rregullave t€ Prokurimit Publik”



parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: Autoriteti/enti kontraktor,
pérveg kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té veganta, né
varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té
kontratés.”

Kérkesa q€ operatori ekonomik pjesémarrés t€ disponojé 1 (nj€) inxhinier ndértimi, t€ pérfshiré né
licencén e shoqérisé dhe g€ figuron né listépagesat e saj, €shté pércaktuar né funksion té garantimit
té realizimit t& punimeve né pérputhje me projektin e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike,
standardet teknike t€ ndértimit dhe legjislacionin né fuqi. Kjo kérkesé lidhet drejtpérdrejt me
natyrén e objektit té prokurimit dhe €shté proporcionale me llojin, volumin dhe kompleksitetin e
punimeve q¢ do té realizohen.

Referuar preventivit, objekti pérfshin njé€ séré punimesh ndértimore dhe rehabilituese, konkretisht
prishje t€ shtresave t€ betonit, prishje t€ strukturave prej guri, mbingritje té puseve ekzistuese,
gérmim dheu me krah dhe me ekskavator, transport materialesh, realizim té shtres€s sé
stabilizantit, shtresé betoni C16/20, vendosje té hekurit periodik @6—10 mm dhe shtrim kalldrémi
me gurin e Zonés.

Kéto punime kérkojné organizim dhe kontroll teknik té vazhdueshém, vecanérisht gjaté fazave té
gérmimit, pérgatitjes s€ bazamentit, realizimit t€ shtresave konstruktive, vendosjes sé€ armaturés,
betonimit dhe pérfundimit t€ sipérfageve. Pér kété arsye, disponimi i njé inxhinieri ndértimi &shté
1 nevojshém pér t€ garantuar q€ proceset e zbatimit t€ kryhen sipas kérkesave teknike dhe
parametrave t€ pércaktuar né€ projekt.

Inxhinieri i ndértimit do t€ keté rol n€ organizimin dhe koordinimin teknik t€ punimeve, kontrollin
e zbatimit t€ projektit, verifikimin e kuotave dhe niveleve t€ punimeve, kontrollin e pérgatitjes sé
bazamentit, mbikéqyrjen e vendosjes s€ armaturés periodike ¥6—10 mm, kontrollin e punimeve té
betonimit me beton C16/20, si dhe kontrollin e cilésis€ dhe pérputhshmérisé s€¢ materialeve té
pérdorura.

Gjithashtu, duke gené se punimet pérfshijné ndérhyrje né terren dhe realizimin e shtresave
konstruktive, inxhinieri 1 ndértimit €shté 1 nevojshém pér t€ kontrolluar géndrueshmériné dhe
cilésin€ e bazamentit, trashésité dhe nivelimin e shtresave, si dhe respektimin e parametrave
tekniké gjaté shtrimit t€ kalldrémit me gurin e zonés.

Prania e kétij specialisti €shté vecanérisht e réndésishme pér koordinimin e punimeve t€ ndryshme
dhe pér evidentimin né€ kohé té problematikave teknike g€ mund té lindin gjaté zbatimit, duke
synuar shmangien e defekteve, ripunimeve dhe vonesave né realizimin e kontratés.

Kérkesa q€ inxhinieri i ndértimit t€ jet€ 1 pérfshiré né licencén e shoqérisé dhe té figurojé né
listépagesat e saj synon t€ garantojé se operatori ekonomik disponon realisht kapacitetin
profesional dhe teknik t€ nevojshém pér realizimin e kontrat€s dhe se personeli i deklaruar nuk
€shté angazhuar vetém formalisht pér géllime t€ pjesémarrjes n€ procedurén e prokurimit.

Pér sa mé sipér, kérkesa pér disponimin e 1 (nj€) inxhinieri ndértimi vlerésohet e nevojshme,
objektive dhe proporcionale me natyrén dhe volumin e punimeve objekt prokurimi, pasi garanton
pranin€ e kapacitetit profesional té€ specializuar pér kontrollin dhe realizimin e punimeve
ndértimore né pérputhje me projektin, specifikimet teknike dhe standardet e kérkuara.

Pér t€ déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet t&€ paraqesé diplomé,
kontraté pune, CV dhe librezé pune, dokumentacion 1 cili shérben pér té provuar kualifikimin



arsimor, marrédhénien e punés, eksperiencén profesionale dhe disponimin real t& specialistit té
kérkuar.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet té disponojé personelin teknik dhe punonjésit e nevojshém pér
realizimin e kontratés, té cilét duhet té jené té kualifikuar sipas profileve pérkatése dhe té
rezultojné té punésuar prané operatorit ekonomik, sipas legjislacionit né fuqi.

Pér realizimin e punimeve objekt prokurimi, operatori ekonomik duhet té disponojé minimalisht
personelin e méposhtém:

o [ (njé) betonues

o [ (njé) hekurkthyes

o [ (njé) murator/gurégdhendés

o [ (njé) karpentier

o [ (njé) teknik ndértimi

o [ (njé) elektricist

o [ (njé) eskavatorist (i cili mund té disponohet nga OE edhe népérmjet kontraktimit).

o [ (njé) shofer

e [ (njé) punétor ndértimi.

Disponimi i personelit té mésipérm deklarohet nga operatori ekonomik né Formularin
Pérmbledhés té Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té
VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Operatori ekonomik i renditur i pari paraget dokumentacionin provues, si mé poshté:

a) Kontratat individuale té punés, té viefshme sipas legjislacionit né fuqi,

b) Listépagesat e sigurimeve shogérore (E-Sig), pér muajin Korrik 2026, ku té rezultojé punésimi
i personelit té kerkuar;

c) Pér operatorét e mjeteve, déshmi té aftésisé profesionale ose leje drejtimi té kategorisé
pérkatése, sipas legjislacionit né fuqi.

Pér operatorét e mjeteve té rénda, déshmité e aftésisé profesionale duhet té jené té vlefshme dhe
té léshuara né pérputhje me legjislacionin pérkatés né fuqi pér pérdorimin e makinerive té rénda
té ndértimit.

Né rast se mjetet e kérkuara jané marré me qira nga persona fiziké ose juridiké dhe shogérohen
me operatorét pérkatés, drejtuesit e mjeteve qé vihen né dispozicion sé bashku me mjetet nuk éshté
e nevojshme té figurojné né listépagesat e operatorit ekonomik ofertues. Né kété rast, operatori
ekonomik duhet té paraqesé dokumentacionin qé provon disponimin e mjetit dhe té operatorit té
tij, sipas marréveshjes sé qirasé ose kontratés pérkatése.

Né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit operatori ekonomik deklaron pér operatorét e
mjeteve: emrin dhe mbiemrin, profilin e punés, datén e kontratés sé punés ose té marréveshjes
pérkatése, numrin e déshmisé sé aftésisé profesionale dhe afatin e viefshmérisé sé saj.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ nenin té 77, t€ Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se “4. Né lidhje me aftésité teknike dhe
profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se
operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né veganti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené



njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t& VKM nr. 285, daté
19.05.2021*“Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit” si dhe VKM Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores "Pér siguriné né kantier", Urdhérin Nr. 109, daté
05.08.2013 Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen
teoriko-praktike t€ kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé s€ aftésisé profesionale pér pérdoruesit
e makinerive t€ rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit t€¢ makinerive
t&€ ndértimit”.

Kérkesa pér disponimin e personelit teknik dhe punonjésve té specializuar éshté pércaktuar né
funksion té natyrés, volumit dhe kompleksitetit t€ punimeve objekt kontrate, me qéllim garantimin
e realizimit t€ tyre né pérputhje me projektin e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike,
standardet e ndértimit dhe afatet e pércaktuara n€ dokumentet e tenderit. Numri dhe profilet e
kérkuara jané pércaktuar mbi bazén e analizés sé z€rave konkreté té preventivit dhe proceseve
teknike qé duhet t€ zhvillohen gjaté zbatimit t€ kontratés.

Objekti 1 kontrat€s pérfshin punime prishjeje, gé€rmimi, transporti dhe sistemimi, realizimin e
shtresave konstruktive, punime betonarmeje, vendosje armature, punime karpenterie, shtrim dhe
veshje me gur, si dhe punime elektrike. Kéto procese kérkojné angazhimin e punonjésve me profile
té ndryshme profesionale, pasi pérmbajné procese teknike t&€ specializuara qé nuk mund té
realizohen n€ ményré t€ pérshtatshme vetém nga punonjés t€ pakualifikuar.

Kérkesa pér 1 (nj€) betonues lidhet drejtpérdrejt me realizimin e punimeve me shtresé betoni
C16/20, té cilat kérkojné pérgatitjen e bazamentit, pérhapjen dhe sistemimin e betonit, nivelimin
dhe pérfundimin e sipérfages. Angazhimi 1 njé betonuesi mundéson zhvillimin e njékohshém té
proceseve t€ betonimit dhe pérfundimit t€ sipérfages, duke garantuar ritmin dhe cilésin€ e kérkuar
té punimeve.

Kérkesa pér 1 (nj€) hekurkthyes éshté e lidhur me zérin e preventivit q€ parashikon vendosjen e
hekurit periodik @610 mm. Punimet e armaturés pérfshijné pérgatitjen, prerjen, pérkuljen,
pozicionimin dhe lidhjen e hekurit sipas detajeve dhe kérkesave t€ projektit. Disponimi i njé
punonjési t& specializuar n€ kété profil &shté i nevojshém pér garantimin e saktésisé s€ armimit
dhe respektimin e parametrave konstruktive.

Kérkesa pér 1 (nj€) murator/gurégdhendés lidhet né ményré t&€ drejtpérdrejté me z€rin “shtrim
kalldrém me gurin e zonés”. Ky proces kérkon pérgatitjen dhe nivelimin e bazés, pérzgjedhjen dhe
vendosjen e guréve, pérshtatjen e tyre, krijimin e fugave dhe realizimin e pérfundimeve. Duke
gené se shtrimi me gur natyral éshté njé proces kryesisht manual dhe kérkon pérvojé€ specifike né
punimin dhe vendosjen e gurit, kérkesa pér njé murator/gurégdhend€s €shté e nevojshme pér
garantimin e cilésis€ dhe pérputhshmérisé s€ punimeve me kérkesat teknike.



Kérkesa pér 1 (nj€) karpentier lidhet me punimet pérgatitore dhe realizimin e kallépeve té
nevojshme pér elementét prej betoni. Karpentieri €shté pérgjegjé€s pér pérgatitjen, montimin,
fiksimin dhe ¢montimin e kall€peve, duke garantuar respektimin e dimensioneve, niveleve dhe
formés s€ elementéve betoniké. Cilésia dhe géndrueshméria e kallépeve ndikojné drejtpérdrejt né
cilésiné dhe saktésiné gjeometrike t&€ punimeve té betonit.

Kérkesa pér 1 (nj€) teknik ndértimi éshté pércaktuar me qé€llim garantimin e organizimit dhe
ndjekjes s€ pérditshme t€ punimeve né kantier. Tekniku i ndértimit do t€ kontribuojé né
koordinimin e ekipeve té punés, ndjekjen e grafikut t€ zbatimit, kontrollin e proceseve t€ punés
dhe evidentimin e problematikave teknike gjaté realizimit t& punimeve. Ky profil shérben si njé
element 1 réndésishém koordinues ndérmjet organizimit t€ kantierit dhe punonjésve té specializuar.
Kérkesa pér 1 (nj€) elektricist lidhet me z€rat e preventivit g€ kané t€ b&né me realizimin e
elementéve dhe instalimeve elektrike t€ nevojshme pér objektin. Punimet elektrike kérkojné
njohuri dhe aftési specifike pér realizimin dhe kontrollin e instalimeve, lidhjeve dhe elementéve
elektriké, n€ ményré qé€ ato t€ kryhen né pérputhje me projektin, specifikimet teknike dhe kérkesat
e sigurisé né pungé.

Kérkesa pér 1 (njé€) eskavatorist lidhet drejtpérdrejt me zérin e preventivit “gérmim dheu me
eskavator”. Realizimi i gérmimeve mekanike dhe sistemimi i materialeve me mjete t€ rénda kérkon
operator té afté dhe t€ kualifikuar pér pérdorimin e makinerive pérkatése. Pér kété arsye, disponimi
1 nj€ eskavatoristi éshté 1 nevojshém pér garantimin e realizimit t€ sigurt dhe teknikisht korrekt té
punimeve mekanike. Pér shkak té natyrés s€ kétij funksioni, operatori ekonomik mund ta disponojé
eskavatoristin edhe népérmjet kontraktimit, n€ pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Kérkesa pér 1 (nj€) shofer lidhet me nevojén pér transportin e materialeve té ndértimit dhe largimin
e materialeve t€ rezultuara nga punimet e prishjes dhe gérmimit. Né preventiv parashikohet
transport materialesh, ndérsa gjaté zbatimit do té jet€ e nevojshme furnizimi 1 vazhdueshém 1
kantierit me stabilizant, beton, gur dhe materiale t€ tjera. Disponimi i njé shoferi siguron
vijueshmériné e transportit dhe furnizimit té kantierit dhe ndihmon né respektimin e grafikut té
punimeve.

Kérkesa pér 1 (nj€) punétor ndértimi &shté pércaktuar pér t&€ mbéshtetur proceset e ndryshme té
punés qé kérkojn€ angazhim manual dhe qé shogérojné€ punimet e prishjes, gérmimit, transportit,
sistemimit t€ materialeve, pérgatitjes s€ sipérfageve dhe punimeve pérfundimtare. Punétori i
ndértimit mund t€ angazhohet né procese ndihmése sipas faz€s s€ zbatimit, duke siguruar
fleksibilitet dhe vijueshméri t€ punimeve né kantier.

Né térési, kérkesa pér punonjés, sipas profileve t€ pércaktuara, éshté rezultat i analizés sé
proceseve konkrete t& punés dhe nevojés pér zhvillimin e tyre né ményré té koordinuar dhe, kur
€shté e nevojshme, paralelisht. Cdo profil lidhet me njé ose mé shumé zéra konkreté t€ preventivit
dhe me njé funksion té pércaktuar né procesin e realizimit t€ kontratés.

Kjo pérbérje minimale e personelit synon t&€ garantojé q€ punimet e gérmimit dhe transportit té
mund t€ zhvillohen pa penguar proceset e tjera, ¢ punimet e armimit dhe betonimit t€ realizohen
nga punonjés t€ specializuar, g€ shtrimi i gurit t€ kryhet nga personel me aftésité pérkatése dhe qé
proceset e organizimit teknik dhe instalimeve elektrike t€ mbulohen nga profilet pérkatése
profesionale.

Kérkesa q€ personeli i pércaktuar t€ rezultojé i punésuar prané operatorit ekonomik, sipas
legjislacionit né fuqi, synon té garantojé disponimin real té kapaciteteve njerézore gjaté



ekzekutimit t€ kontrat€s dhe shmangien e deklarimit formal t€ personelit vetém pér géllime té
kualifikimit né procedurén e prokurimit.

Pér t€ déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin pérkatés qé provon kualifikimin dhe marrédhénien e punés té personelit t&
kérkuar, sipas pércaktimeve t€ Dokumenteve t€ Tenderit dhe legjislacionit né fuqi. Pér
eskavatoristin, 1 cili mund t€ disponohet edhe népérmjet kontraktimit, duhet té paraqitet
dokumentacioni qé provon aftésiné profesionale pér drejtimin dhe pérdorimin e makinerisé
pérkatése.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet té disponojé mjetet, makinerité dhe pajisjet e nevojshme pér
realizimin e kontratés, né pronési ose me qira, té pérshtatshme pér natyrén dhe volumin e
punimeve objekt prokurimi, si mé poshté:

Nr. Lloji i mjetit/makinerisé Statusi Sasia
Ekskavator ose miniekskavator Pronési ose me qira 1 copé
2 Kamion vetéshkarkues Pronési ose me gira 1 copé
3 Kamionginé Pronési ose me qira 1 copé
4  Betoniere Pronési ose me gira 1 copé
5 Vibrator betoni Pronési ose me gira 1 copé
6 Gjenerator Pronési ose me qira 1 copé
7 Matrapik Pronési ose me gira 2 copé

Disponimi i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve deklarohet né Formularin Pérmbledhés té
Vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 2835,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Operatori ekonomik i renditur i pari paraqet dokumentacionin provues si mé poshté:
Pér mjetet qé regjistrohen né regjistrat publiké:

o lejen e qarkullimit;

o certifikatén e kontrollit teknik;

e policén e sigurimit té viefshme;

e dokumentacionin gé provon disponimin e mjetit.
Pér mjetet e marra me qira:

e kontratén e qgirasé ose marréveshjen e disponimit;

e dokumentacionin e pronésisé sé mjetit;

e dokumentacionin ligjor té mjetit sipas pércaktimeve té mésipérme.
Pér makinerité dhe pajisjet qé nuk regjistrohen né regjistra publikeé:

e dokumentacionin qé provon pronésiné ose disponimin e tyre.
NEé rast se mjetet e rénda vihen né dispozicion sé bashku me operatorét pérkatés, operatorét e tyre
nuk éshté e nevojshme té figurojné né listépagesat e operatorit ekonomik, por duhet té provohen
népérmjet kontratés sé qirasé ose marréveshjes sé disponimit dhe dokumentacionit pérkatés té
operatorit.
Operatori ekonomik duhet té disponojé gjithashtu pajisjet minimale té mbrojtjes dhe sigurisé né
puné, né pérputhje me legjislacionin pér siguriné dhe shéndetin né puné, konkretisht:



o 2 kuti té ndihmés sé shpejté;

e 3 tabela sinjalistike té pérkohshme;

o &8 helmeta mbrojtése;

o 8 jeleké fosforeshenté;

o 2 fikése zjarri té lévizshme.
Disponimi i kétyre pajisjeve deklarohet né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, ndérsa
operatori ekonomik i renditur i pari paraqet dokumentacionin provues pérkatés.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né€ pikén 4, t€ nenit t& 77, t&€ ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.
Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.
Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/d, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021°“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: d) mjetet e pajisjet teknike, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén™.
Népérmjet késaj kérkese, operatorét ekonomiké duhet t€ déshmojné qé kané mjetet e pajisjet
teknike, t€ nevojshme pér ekzekutimin e objektit t€ prokurimit, qé kane né dispozicion apo qé
mund t’u vihen né dispozicion me gellim permbushjen me sukses te kontratés objekt prokurimi.
Lloji dhe numri i mjeteve/makinerive t€ nevojshme pér realizimin e kontratés éshté pércaktuar
duke u bazuar né zerat e preventivit dhe specifikimeve teknike. Cdo mjet 1 kérkuar pérkon me
proceset ndértimore sipas zé€rave pérkatés té preventivit. Pércaktimi i paisjeve dhe makinerive
€shté béré duke marré n€ konsideraté volumet e punimeve pér secilin z€ pune mbéshtetur kjo né
VKM Nr. 629 daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve t€ ¢mimeve t€ punimeve t€ ndértimit
dhe analizat teknike t€ tyre” (ndryshuar me VKM nr. 631, dat€ 26.10.2018), si dhe hapésirat fizike
rreth objektit, mundésive t&€ manovrimit me mjete t&€ rénda, urbanizimit pér efekt t€ zhurmave dhe
ndotjes etj.
Kérkesa pér disponimin e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve €shté pércaktuar né funksion té
natyrés, volumit dhe kompleksitetit t€ punimeve objekt kontrate, me géllim garantimin e realizimit
té¢ tyre n€ pérputhje me projektin e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe afatet e
pércaktuara né dokumentet e tenderit. Mjetet, makinerit€ dhe pajisjet e kérkuara pérfagésojné
kapacitetin minimal teknik t&€ nevojshém pér realizimin e proceseve t€ parashikuara né preventiv.
Referuar zérave té preventivit, kontrata pérfshin prishje té€ shtresave té betonit dhe strukturave pre;j
guri, mbingritje t€ puseve ekzistuese, gérmim dheu me krah dhe me ekskavator, transport
materialesh, realizim t& shtresés sé stabilizantit, shtresé¢ betoni C16/20, vendosje hekuri periodik



?6—10 mm dhe shtrim kalldrémi me gurin e zonés. K&to procese kérkojné pérdorimin e mjeteve
dhe pajisjeve té pérshtatshme, pasi njé€ pjesé e punimeve realizohen mekanikisht, ndérsa procese
té tjera kérkojné pajisje t& posagme pér betonimin dhe prishjen.

Kérkesa pér 1 (nj€) ekskavator ose miniekskavator lidhet drejtpérdrejt me zérin e preventivit
“gérmim dheu me eskavator” dhe me nevojén pér realizimin e gérmimeve mekanike, sistemimin
e terrenit, ngarkimin dhe 1€vizjen e materialeve t€ dala nga gérmimet. Pranimi alternativ i njé
ekskavatori ose miniekskavatori i jep operatorit ekonomik mundésiné t& pérdoré mjetin mé té
pérshtatshém sipas kushteve fizike dhe hapésirés sé kantierit, duke mos kufizuar né ményré t&é
panevojshme konkurrencén. Disponimi i kétij mjeti €shté 1 nevojshém pér realizimin e gérmimeve
né ményré t€ kontrolluar, t€ sigurt dhe brenda afatit kontraktor.

Kérkesa pér 1 (nj€) kamion vetéshkarkues lidhet me zérin “transport materialesh”, si dhe me
nevojén pér largimin e materialeve t&€ rezultuara nga prishjet dhe gérmimet dhe furnizimin e
kantierit me materialet € nevojshme pér realizimin e shtresés s¢€ stabilizantit, betonit dhe shtrimit
me gur. Kamioni vetéshkarkues mundéson transportin dhe shkarkimin efikas t€ materialeve inerte,
duke garantuar vijueshmérin€ e punimeve dhe furnizimin e rregullt t& kantierit.

Kérkesa pér 1 (nj€) kamiongin€ €shté pércaktuar pér nevojat e transportit t€ materialeve dhe
pajisjeve me volum mé té€ vogél, veglave t& punés dhe furnizimeve t€ ndryshme té kantierit. Ky
mjet shérben si mbéshtetje logjistike pér organizimin e pérditshém té punimeve dhe mundéson
transportin e shpejté t€ materialeve dhe pajisjeve ndérmjet pikave té furnizimit dhe kantierit.
Kérkesa pér 1 (njé) betoniere lidhet me punimet qé kérkojné pérgatitjen dhe pérdorimin e betonit
ose llagit n€ kantier. N& vecanti, realizimi i shtres€s sé betonit C16/20 dhe punimet shoqéruese
kérkojné€ mjete t€ pérshtatshme pér pérgatitjen ose pérpunimin e sasive t€ nevojshme té materialit.
Betoniere siguron fleksibilitet né realizimin e punimeve dhe mund€son pérgatitjen e sasive té
nevojshme né funksion té ritmit t& punés dhe kushteve t€ kantierit.

Kérkesa pér 1 (nj€) vibrator betoni lidhet drejtpérdrejt me realizimin e shtresés sé betonit C16/20.
Vibrimi €shté i nevojshém pér kompaktimin e betonit, eliminimin e boshllégeve t€ ajrit dhe
sigurimin e njé strukture homogjene dhe t€ géndrueshme. Pérdorimi i vibratorit gjaté betonimit
kontribuon né arritjen e cilésis€ s€ kérkuar dhe né respektimin e parametrave tekniké té projektit.
Kérkesa pér 1 (nj€) gjenerator éshté pércaktuar pér garantimin e furnizimit me energji elektrike té
pajisjeve té kantierit, n€ rastet kur rrjeti elektrik nuk €shté 1 disponueshém ose kur furnizimi mund
té ndérpritet. Gjeneratori mundéson vijueshmérin€ e pérdorimit t€ vibratorit t€ betonit,
matrapikéve dhe pajisjeve té tjera elektrike, duke reduktuar riskun e ndérprerjes sé€ proceseve té
punés dhe vonesave né realizimin e kontratés.

Kérkesa pér 2 (dy) matrapiké lidhet drejtpérdrejt me punimet e prishjes s€ shtresave t€ betonit dhe
strukturave prej guri. Disponimi i dy pajisjeve mundéson zhvillimin paralel t& proceseve té prishjes
dhe pérshpejton largimin e elementeve ekzistuese, duke krijuar kushtet pér vijimin e punimeve té
gérmimit dhe pérgatitjes s€ bazamentit. Kérkesa pér dy matrapiké éshté pércaktuar duke marré né
konsideraté nevojén pér realizimin e punimeve brenda afatit dhe mundésiné e angazhimit té
njékohshém t€ dy punonjésve.

Pérvec mjeteve dhe makinerive t€ mésipérme, operatori ekonomik duhet té€ disponojé edhe pajisjet
minimale t€ mbrojtjes dhe siguris€ né puné, né pérputhje me legjislacionin né fuqi pér sigurin€ dhe
shéndetin n€ puné.



Kérkesa pér 2 (dy) kuti t€ ndihmés s€ shpejté éshté pércaktuar pér t€ garantuar mundésiné€ e dhénies
s€ ndihmés s€ paré né rast aksidenti ose démtimi gjaté zhvillimit t€ punimeve. Disponimi 1 mé
shumé se njé kutie mundéson vendosjen e tyre né€ pozicione t€ pérshtatshme né varési té
organizimit t€ kantierit.

Kérkesa pér 3 (tre) tabela sinjalistike t€ pérkohshme lidhet me nevojén pér té sinjalizuar dhe
kufizuar zonat ku zhvillohen punime, duke informuar punonjésit dhe personat e tret€ pér praniné
e rrezikut. Kjo éshté veganérisht e réndésishme pér punimet e prishjes, gérmimit dhe pérdorimit té
makinerive, ku kérkohet ndarja dhe sinjalizimi i zonave té punés.

Kérkesa pér 8 (teté) helmeta mbrojté€se dhe 8 (teté) jeleké fosforeshenté &shté pércaktuar né
pérputhje me fuqiné minimale prej 8 punonjésish té kérkuar pér realizimin e kontratés. Kéto pajisje
sigurojné mbrojtjen individuale t€ punonjésve dhe rrisin dukshmériné e tyre gjaté punés né€ kantier,
veganérisht gjaté pérdorimit t€ makinerive, punimeve t€ gé€rmimit, transportit dhe punimeve té
tjera me rrezik potencial.

Kérkesa pér 2 (dy) fikése zjarri t€ l€vizshme €shté vendosur pér t€ garantuar mundé€siné e
ndérhyrjes sé¢ menjéhershme né rast zjarri g€ mund t€ shkaktohet nga pé€rdorimi i pajisjeve
elektrike, gjeneratorit, mjeteve mekanike apo proceseve té tjera t€ punés. Disponimi i tyre
kontribuon né rritjen e sigurisé sé€ kantierit dhe né parandalimin e pérhapjes s€ zjarrit.

NEé térési, mjetet, makinerité dhe pajisjet e kérkuara pérbéjné minimumin teknik t€ nevojshém pér
realizimin e proceseve t€ parashikuara né€ preventiv. Kérkesat jané pércaktuar duke pasur parasysh
mundésiné e zhvillimit paralel t€ punimeve té€ prishjes, gérmimit, transportit, pérgatitjes sé
shtresave, betonimit dhe shtrimit me gur, si dhe nevojén pér respektimin e afatit té ekzekutimit.
Gjithashtu, fakti g€ mjetet dhe makinerit€ mund t€ disponohen né€ pronési ose me qira siguron
fleksibilitet pér operatorét ekonomiké dhe shmang vendosjen e njé€ barre t€ panevojshme mbi ta
pér posedimin né pronési t€ mjeteve. Kjo mundési garanton njékohésisht q€ operatori ekonomik
té keté né dispozicion mjetet e nevojshme n€ momentin e realizimit t€ kontratés.

Pér mjetet e rénda, kur ato vihen né dispozicion sé bashku me operatorét pérkatés, mundésia e
disponimit népérmjet kontraktimit siguron fleksibilitet n€ organizimin e burimeve njerézore dhe
teknike, duke garantuar njékohésisht qé makinerité t€ pérdoren nga persona me aftésiné
profesionale té€ nevojshme.

Specifikimet teknike, relacioni teknik, preventivi 1 punimeve, vizatimet teknike, profilet
karakteristike, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit t€ punimeve pér objektin e prokurimit
jané€ hartuar nga projektuesi i licencuar, né pérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik”, t& ndryshuar, legjislacionin né fuqi pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit,
aktet nénligjore né€ fuqi pér projektimin dhe zbatimin e punimeve té ndértimit, standardet teknike
shqiptare dhe europiane, si dhe rregullat e praktikés s€ miré inxhinierike.

Objekti 1 investimit konsiston né realizimin e punimeve té€ ndérhyrjes, rehabilitimit dhe sistemimit
té sipérfages ekzistuese, me qéllim pérmirésimin e gjendjes funksionale dhe teknike té saj, rritjen
e siguris€ s€ pérdorimit dhe garantimin e nj€ zgjidhjeje t€ géndrueshme dhe me jetégjatési. Hartimi
1 projektit €sht€ mbéshtetur né analizén e gjendjes ekzistuese té objektit dhe terrenit, né kushtet
fizike t€ zonés, si dhe n€ nevojén pér ndérhyrje t€ kontrolluar né elementét ekzistues. Pér kété
arsye, dokumentacioni teknik €shté pérgatitur né ményré té tillé qé t&€ pércaktojé qarté ményrén e



realizimit t&€ ¢do procesi, materialet q€ do t€ pérdoren, parametrat tekniké dhe kérkesat qé duhet té
respektohen gjaté zbatimit t€ kontratés.

Referuar preventivit, objekti pérfshin punime prishjeje t€ shtresave ekzistuese té betonit dhe
strukturave prej guri, punime mbingritjeje t€ puseve ekzistuese dhe pérshtatje té tyre me kuotat e
reja té projektit, punime gé€rmimi t€ dheut me krah dhe me mjete mekanike, ngarkimin, transportin
dhe largimin e materialeve té rezultuara nga prishjet dhe gérmimet, pérgatitjen dhe sistemimin e
terrenit dhe t€ bazamentit pér shtresat e reja konstruktive, realizimin e shtresés s€ stabilizantit sipas
trashésisé dhe parametrave t€ pércaktuar né€ projekt, realizimin e shtresés s€ betonit C16/20,
furnizimin, p&rpunimin, vendosjen dhe fiksimin e hekurit periodik @6—10 mm sipas detajeve té
armimit, si dhe shtrimin e sipérfageve me kalldrém duke pérdorur gurin e zonés, sipas kérkesave
té projektit dhe detajeve t€ zbatimit.

Cdo zé€ 1 preventivit éshté pércaktuar mbi bazén e projektit teknik dhe matjeve pérkatése, duke
specifikuar sasing, njésiné e matjes dhe karakteristikat e procesit ose materialit g€ do t€ pérdoret.
Preventivi pérbén bazén ekonomike t€ procedurés sé prokurimit dhe mundéson g€ operatorét
ekonomiké té pérgatisin ofertat e tyre mbi njé bazé té njéjté teknike dhe financiare, duke siguruar
krahasueshmériné e ofertave.

Né ményré t&€ vegant€, punimet e prishjes sé shtresave té betonit dhe strukturave prej guri jané
parashikuar pér eliminimin e elementéve ekzistues té amortizuar ose g€ nuk pérputhen me
zgjidhjen e re teknike. K&to punime duhet té realizohen né€ ményré t€ kontrolluar, duke shmangur
démtimin e elementéve qé do té ruhen dhe duke garantuar largimin e plot€ té materialeve té
rezultuara.

Punimet e gérmimit me krah dhe me ekskavator jané parashikuar pér pérgatitjen e terrenit dhe
krijimin e kuotave t€ nevojshme pér realizimin e shtresave t€ reja. Specifikimet teknike
pércaktojné ményrén e realizimit t€ gé€rmimeve, sistemimin e materialeve dhe kérkesat pér
pérgatitjen e bazamentit.

Shtresa e stabilizantit pérbén nj€ element t€ réndésishém té strukturés sé sipérfages s€ re. Ajo duhet
té realizohet me material t€ pérshtatshém, t€ shpérndahet dhe nivelohet n€ pérputhje me kuotat dhe
trashésité e projektit dhe t€ ngjeshet n€ ményré té pérshtatshme pér t€ siguruar géndrueshméring e
shtresave t€ mévonshme.

Punimet e betonit C16/20 dhe vendosja e hekurit periodik @6—-10 mm jané parashikuar né
pérputhje me kérkesat konstruktive t€ projektit. Armatura duhet t€ vendoset dhe fiksohet sipas
detajeve pérkatése, ndérsa betoni duhet té€ realizohet, vendoset dhe pérpunohet né ményré qé té
arrihen parametrat e kérkuar té rezistencés dhe géndrueshmérisé.

Shtrimi 1 kalldrémit me gurin e zon€s &€sht€ parashikuar si zgjidhje pérfundimtare e sipérfages,
duke marré n€ konsideraté€ kérkesat funksionale, qéndrueshmériné ndaj pérdorimit dhe pérshtatjen
me karakteristikat e zon€s. Guri duhet t€ jeté 1 pérshtatshém pér pérdorim né sipérfaqe té jashtme
dhe t€ plotésojé kérkesat teknike pér rezistencén mekanike, géndrueshmérin€ dhe jetégjatésiné.
Specifikimet teknike jané hartuar né ményré qé té pércaktojné€ qarté karakteristikat minimale té
materialeve dhe ményrén e realizimit t€ proceseve té punés, duke garantuar q€ punimet t€ kryhen
sipas parametrave t€ projektit. Materialet e pérdorura, pérfshiré stabilizantin, betonin, hekurin e
armimit dhe gurin natyror, duhet t&€ jené té pérshtatshme pér pérdorimin e parashikuar dhe té



shogérohen me dokumentacionin pérkatés q€ provon cilésiné dhe konformitetin e tyre, sipas
kérkesave té€ dokumentacionit teknik.

Vizatimet teknike, profilet dhe detajet konstruktive jané hartuar n€ njé nivel t€ pérshtatshém
detajimi pér t€ mundésuar interpretimin e njéjté t€ punimeve nga operatorét ekonomiké dhe nga
personeli pérgjegjés pér zbatimin dhe kontrollin e tyre. Ato pércaktojné dimensionet, kuotat,
seksionet, trashésité e shtresave, pozicionimin e armaturé€s dhe detajet e realizimit té sipérfageve
té reja.

Pércaktimi 1 kuotave dhe niveleve t€ gérmimit, trashésive t€ shtresés s€ stabilizantit, pozicionimit
té armaturés, shtres€s sé betonit dhe nivelit pérfundimtar t€ kalldrémit €shté i nevojshém pér té
garantuar géndrueshmériné, funksionalitetin dhe cil€sin€ e objektit t&€ pérfunduar.

Grafiku 1 ekzekutimit t€ punimeve éshté hartuar duke marré n€ konsideraté varésiné teknologjike
ndérmjet proceseve t&€ ndryshme. Fillimisht parashikohen punimet e prishjes dhe gé€rmimit, t&
ndjekura nga transporti dhe largimi i materialeve, pérgatitja dhe stabilizimi 1 bazamentit, realizimi
i armaturés dhe betonit dhe, né vijim, shtrimi i kalldrémit me gurin e zonés dhe sistemimi
pérfundimtar.

Organizimi 1 punimeve synon t€ shmangé ndérhyrjet e panevojshme ndérmjet proceseve té
ndryshme, t&€ garantojé vijueshmériné e punimeve dhe té sigurojé realizimin e tyre brenda afatit
kontraktor.Dokumentacioni teknik &shté hartuar n€ ményré qé té sigurojé njé€ kuptim té ploté dhe
té njéjté t€ objektit t& prokurimit nga t€ gjithé operatorét ekonomiké, duke shmangur paqartésité
dhe interpretimet subjektive. Specifikimet teknike jan€ formuluar mbi baza objektive dhe
funksionale dhe nuk synojné favorizimin e ndonj€ operatori, marke apo prodhuesi té caktuar. Né
¢do rast kur pérmendet ndonjé standard, produkt ose karakteristiké specifike, ajo duhet t€ kuptohet
e shogéruar me shprehjen “ose ekuivalente”, né€ pérputhje me legjislacionin né fuqi pér prokurimin
publik.Hartimi 1 dokumentacionit teknik €shté béré né€ pérputhje me nenin 4, pika 38/b dhe nenin
36 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t& ndryshuar, si dhe me nenin 40 t€¢ VKM-sé
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, t€ ndryshuar, duke
respektuar kérkesat pér qartésin€, objektivitetin dhe proporcionalitetin e specifikimeve teknike dhe
duke garantuar akses té barabarté pér operatorét ekonomikeé.

Njékohésisht, dokumentacioni teknik €shté hartuar duke respektuar parimet e pércaktuara n€ nenin
2 té& Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”; t€ ndryshuar, pérkatésisht transparencén,
proporcionalitetin, trajtimin e barabart€, mosdiskriminimin, konkurrencén efektive dhe pérdorimin
me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé té€ fondeve publike.

Né pérfundim, Autoriteti Kontraktor vleréson se specifikimet teknike, preventivi, relacioni teknik,
vizatimet, profilet, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit pérb&jné njé dokumentacion
teknik t€ ploté dhe t€ mjaftueshém pér zhvillimin e procedurés s€¢ prokurimit dhe realizimin e
objektit. Dokumentacioni pércakton garté punimet e prishjes, gérmimit, transportit, pérgatitjes sé
shtresave, betonimit, armimit dhe shtrimit me gur, duke krijuar kushte t€ barabarta pér operatorét
ekonomiké dhe duke mundé€suar pérgatitjen e ofertave t€ krahasueshme.

Népérmjet kétij dokumentacioni synohet garantimi i realizimit t€ punimeve me cilésing,
géndrueshmérin€ dhe sigurin€ e kérkuar, si dhe pérdorimi me efektivitet, ekonomicitet dhe
eficiencé 1 fondeve publike, né funksion t€ interesit publik dhe t& géllimit t€ investimit.

NJESIA E PROKURIMIT



