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1 Hyrje

Ky dokument pérmban Termat e Referencés (ToRs) pér SHERBIME PROJEKTIMI PER
HARTIMIN E PROJEKT ZBATIMIT PER: “Ndérhyrje e integruar pér pérmirésimin
dhe ndértimin e Shétitores Himar¢€ - Potam”

Bashkia Himaré, né kuadér té politikave t& saj pér zhvillimin urban té géndrueshém,
pérmirésimin e hapésirave publike dhe rritjen e potencialit turistik t€ territorit, synon realizimin
e projektit pér Ndértimin e Shétitores Himaré — Potam. Ky projekt pérbén njé ndérhyrje me
réndési strategjike pér strukturimin e vijés bregdetare dhe per krijimin e njé korridori publik
funksional, t& aksesueshém dhe cilésor, né shérbim té komunitetit dhe vizitoréve.

Shétitorja Himaré — Potam synohet t& shérbejé si njé element lidhés ndérmjet zonave urbane
dhe hapésirave natyrore bregdetare, duke garantuar akses publik t& vazhdueshém pérgjaté
bregut, pérmirésimin e 1&vizjes kémbésore dhe rekreative, si dhe krijimin e hapésirave per
qéndrim, pushim dhe aktivitet social. Projekti do t& konceptohet né pérputhje me dokumentet
e planifikimit vendor dhe kombétar né fuqi, duke respektuar karakterin urban, mjedisor dhe
kulturor t& zonés.

Ndérhyrja do té realizohet duke ndjekur parimet e zhvillimit t€ géndrueshém, mbrojties sé
mjedisit dhe pérdorimit racional t€ territorit, si dhe duke garantuar aksesueshméri pér té gjitha
kategorité e pérdoruesve, pérfshiré personat me aftési té kufizuara. Vémendje e veganté do t'i
kushtohet integrimit té shétitores me infrastrukturén ekzistuese, trajtimit t& peizazhit,
pérdorimit t& materialeve té pérshtatshme pér zonén bregdetare dhe minimizimit té ndikimeve
mjedisore gjaté fazés s€ ndértimit.

Q&llimi i kétyre Termave t& Referencés &shté t& pércaktojné objektivat, kérkesat teknike dhe
cilésore, si dhe fushéveprimin e shérbimit t& projektimit dhe/ose zbatimit, me synimin pér t&
garantuar njé projekt funksional, estetik dhe t€ qéndrueshém, né pérputhje me standardet ligjore
dhe teknike né fuqi dhe interesin publik t€ Bashkisé Himare.

Himara &shté njé nga gendrat urbane mé t& réndésishme t& bregdetit té Jugut t€ Shqipérisé, e
njohur pér vlerat e saj natyrore, historike dhe kulturore, si dhe pér rolin e saj né zhvillimin
turistik té zonés. E pozicionuar pérgjaté vijés bregdetare té Detit Jon, Himara pérfagéson njé
ndérthurje té strukturés urbane tradicionale me zhvillimet bashkékohore, duke ofruar shérbime
administrative, sociale dhe turistike pér banorét dhe vizitorét gjaté gjithé vitit.

Arida o

Potami pérbén njé zoné bregdetare me karakter kryesisht natyror desrekreativ, e cila shtrihet
né vijimési t& territomb urban t&€ Himarés. I njohur pgr. plazhin e tij, hapésirat e hapura dhe
potencialin pér zhvillim turistik t€ qéndrueshém,Botami perfagéson nje hapésiré me réndési t€
vecanté pér zgjerimin e funksioneve rekreative dhe pér krijimin e lidhjeve publike ndérmjet
qytetit dhe peizazhit natyror pérreth.



2  Synimi

Synimi i kétij projekti &shté realizimi i njé ndérhyrjeje t& integruar urbane dhe bregdetare
pérgjaté aksit Himaré — Potam, pérmes ndértimit té njé shétitoreje publike funksionale dhe
cilésore, e cila do t& pérmirésojé aksesin, pérdorimin dhe valorizimin e vijés bregdetare.
Projekti synon krijimin e njé korridori t& vazhdueshém kémbésor dhe rekreativ, q€ lidh zonén
urbane t& Himarés me zonén e Potamit, duke rritur cilésin€ e hapésirave publike dhe pérvojén
e pérdoruesve.

N& kuadér té kétij projekti parashikohet vendosja e viewpoint-eve té ndryshme panoramike,
t& konceptuara si pika ndalese dhe vézhgimi, t€ cilat do t& ofrojné pamje t& privilegjuara drejt
detit dhe peizazhit pérreth, si dhe do t€ shérbejné si elementé identifikues t€ shétitores.
Paralelisht, projekti do t& pérfshijé realizimin e infrastrukturés sé re urbane, duke pérfshiré
ndricimin publik, elementét ¢ mobilimit urban, sistemet e kullimit dhe pajisjet e nevojshme
teknike.

Njé komponent i réndésishém i ndérhyrjes éshté sistemimi i bregdetit dhe i zonés sé plazhit,
me qéllim pérmirésimin e kushteve mjedisore, funksionale dhe estetike, si dhe garantimin e njé
pérdorimi t& géndrueshém dhe t€ kontrolluar t& hapésirés bregdetare. Gjithashtu, proj ekti synon
krijimin e njé moli, si element funksional dhe rekreativ, i cili do t& kontribuojé né organizimin
e aktiviteteve bregdetare, né rritjen e aksesit ndaj detit dhe né pasurimin e ofertés publike per
banorét dhe vizitorét.

3 Vendndodhja gjeografike

Zona e ndérhyrjes shtrihet pérgjaté aksit bregdetar Himarg — Potam, né territorin administrativ
t& Bashkisé Himaré, né pjesén jugore t& Shqipéris. Aksi ndodhet pérgjaté vijés bregdetare t€
Detit Jon dhe pérfagéson njé zoné me réndési té vecanté gjeografike dhe peizazhike, e
karakterizuar nga ndérthurja e relievit kodrinor-malore me hapésirat bregdetare dhe plazhet

natyrore.

Vendodhja gjeografike e projekiit krijon njé lidhje t& drejtpérdrejté ndérmjet gendrés urbane té
Himar&s dhe zonés sé Potamit, duke ndjekur vijén natyrore t€ bregdetit dhe duke ofruar pamje
panoramike té hapura drejt detit. Zona karakterizohet nga kushte klimatike tipike mesdhetare,
me ndikim t& drejtpérdrejté né ményren ¢ pérdorimit t& hapésirave publike gjaté gjithé vitit,
vecanérisht gjaté sezonit turistik.

Aksi Himaré — Potam &shté lehtésisht i aksesueshém permes mrjetit rrugor ekzistues dhe pérbén
njé korridor t& réndésishém lidhés per 18vizjen lokale dhe turistike:™Fertitori pérreth pérfshin
zona urbane té konsogdﬁuai’gz,'hapésira rekreative bregdetare, si dhe zona me karakter natyror,

cka e bén kété ndérhfﬁe njé element kyg pér stfjfurimin dhe integrimin funksional t& vijés
bregdetare né shkallé bashkiake.



Figura 3-1: Ortofato e zones Himare-Potam

4 Gjendja ekzistuese

Figura 4-1: Imazh 3D i zones



o 4.1 Shtrimet

Aksi Himaré — Potam karakterizohet nga shtrime t& ndryshme dhe t€ fragmentuara, t€
realizuara né periudha t& ndryshme kohore dhe pa njé zgjidhje t& unifikuar funksionale apo
estetike. Aktualisht, shtrimi pérgjaté kétij aksi paraget materiale dhe tipologji t€ ndryshme,
duke pérfshiré beton té thjeshté, asfalt, pllaka prefabrikuara dhe sipérfage t pashtruara, té cilat
nuk garantojné vazhdimési dhe standarde té njétrajtshme pérdorimi pér 1&vizjen kémbésore.

Né shumé segmente, shtrimet ekzistuese paragesin gjendje té amortizuar, me démtime
strukturore, carje, ulje lokale dhe konsumim té sipérfaqes, si pasojé e ekspozimit ndaj kushteve
atmosferike, ndikimit & mjedisit bregdetar dhe mungesés sé mirémbajtjes sé rregullt. Kéto
problematika ndikojné drejtpérdrejt né sigurin€ dhe komoditetin e pérdoruesve, vecanérisht pér
kémbésorét, personat me aftési t& kufizuara dhe familjet me femijé.

Gjendja aktuale e shtrimeve nuk siguron aksesueshméri t€ ploté dhe nuk plotéson standardet
bashkékohore pér hapésira publike bregdetare, si né aspektin funksional, ashtu edhe né até
estetik. Mungon njé trajtim i koordinuar i sipérfageve t€ ecjes, i elementéve t drenazhimit dhe
i lidhjes s& shtrimeve me zonén e plazhit dhe bregdetin, cka krijon ndérprerje vizuale dhe
funksionale pérgjaté aksit.

Né kété kontekst, ndérhyrja e re parashikohet si ¢ domosdoshme pér t& zévendésuar shtrimet
ekzistuese t& amortizuara me zgjidhje t& géndrueshme, t& pérshtatshme pér mjedisin bregdetar
dhe t& integruara né njé koncept té unifikuar té shétitores, duke garantuar siguri, aksesueshméri
dhe cilési hapésinore né gjithé gjatésiné e aksit Himare — Potam.

Figura 4-2: Foto

o 4.3 Sistemimet dhe gjelbérimi

Zona pérgjaté aksit Himaré — Potam karakterizohet nga sistemime dhe gjelbérim t& pjesshém
dhe t& fragmentuar, t& cilat jané zhvilluar né ményré t€ paunifikuar dhe pa njé koncept t€
integruar peizazhistik. Aktualisht, pérgjaté aksit evidentohen hapésira me gjelbérim spontan,
zona me vegjetacion natyror tipik bregdetar, si dhe ndérhyrje t€ izoluara té gjelbérimit t&
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realizuara né periudha té ndryshme kohore, té cilat nuk krijojné vazhdimési funksionale apo
vizuale.

Gijelbérimi ekzistues pérbéhet kryesisht nga bimési e ulét, shkurre dhe specie barishtore, si dhe
pemé t& shpérndara né ményré sporadike, pa sistemim t& qarté dhe pa lidhje t& drejtpérdre;jté
me rrjetin e 1évizjes kémbésore. N& disa segmente, mungesa € gjelbérimit & strukturuar dhe e
clementéve té hijézimit ndikon negativisht né komoditetin e pérdorimit té hapésirave publike,
veganérisht gjaté sezonit veror.

Sistemimet ekzistuese té terrenit jané té kufizuara dhe shpeshheré té amortizuara, me mungesé
té trajtimit t& qéndrueshém t€ sipérfageve pérreth shétitjes dhe zonés sé plazhit. Mungon njé
organizim i qarté i hapésirave t€ pushimit, i brezave t& gjelbérimit dhe i ndérfages ndérmjet
shétitores, bregdetit dhe zongs sé plazhit, gka krijon ndérprerje funksionale dhe vizuale pérgjaté

aksit.

Né kété kontekst, gjendja ekzistuese e sistemimeve dhe gjelbérimit evidenton nevojén pér njé
ndérhyrje t& integruar dhe t& koordinuar, e cila & strukturojé hapésirat e gjelbra, té valorizojé
vegjetacionin ekzistues dhe t€ pérmirésojé cilésiné mjedisore dhe peizazhore t€ aksit Himar€ —
Potam.

Figura 4-3: Foto a2

S
.....

4.3.3 Sistemi i kanaliZfifie; dhe drenazhimi i ujrave .

Elvira e
Marko o=

Sistemi i kanalizimeve &shté i amortizuar gjaté kohés, pa ndérhyrje t€ rrénjésishme né t&. Kemi
praniné e gropave t€ ndryshme per grumbullimin e ujrave té shiut, si dhe sistem pusetash té
d&mtuar pérgjaté rrugicave.




Figura 4-4: Foto

o 4.4 Rruga

Rruga ekzistuese pérgjaté aksit Himaré — Potam pérbén njé element t& réndésishém t&
infrastrukturés rrugore lokale, e cila shérben si lidhje funksionale ndérmjet qendrés urbane t&
Himarés dhe zonés sé Potamit, si dhe pér aksesin drejt zonave bregdetare pérreth. Aksi rrugor
ndjek né pjesén mé t& madhe vijén bregdetare dhe karakterizohet nga njé profil i ndryshueshém,
i pérshtatur ndaj relievit natyror t& zongs.

Gjendja ekzistuese e rrugés paraget segmente me standarde té ndryshme ndértimi, si pasoj€ e
ndérhyrjeve té realizuara né periudha té€ ndryshme kohore. Sipérfagja e qarkullimit €shté
kryesisht e shtruar me asfalt, 1 cili né disa pjesé paraget amortizim, carje dhe deformime lokale,
té shkaktuara nga pérdorimi intensiv, kushtet atmosferike dhe ndikimi i mjedisit bregdetar. Né
disa segmente mungojné trotuaret ose ato jané té ngushta dhe té pagéndrueshme, duke kufizuar
siguriné dhe komoditetin e 18vizjes kémbésore.

Infrastruktura shogéruese e rrugés, si sistemet e kullimit, ndrigimi publik dhe sinjalistika,
paraget mangési funksionale dhe mungesé unifikimi pérgjaté gjithé zaksit. NE disa pika,
ndérfagja ndérmjet rgpgéssshétitores ekzistuese dhe zones sé plazhiit nuk &shté e trajtuar né
ményré t& rregullt, duke kiijuar konflikte funksiqnale pdérmjet qarkullimit & automjeteve dhe
pérdorimit publik t& hapésirés bregdetare. b = Sl

N& kété kontekst, rruga ekzistuese paraqet nevojén per riorganizim dhe integrim me ndérhyrjet
e planifikuara t& shétitores, me qéllim pérmirésimin ¢ sigurisé rrugore, rritjen €
aksesueshmérisé dhe krijimin e njé sistemi t& harmonizuar ndérmjet infrastrukturés rrugore dhe
hapésirave publike pérgjaté aksit Himaré — Potam.

o 4.5 Mobilimi urban dhe rrethimi
4.4.1 Rrethimi
Zona rrethohet me njé gardh té larté metalik, i cili ka nevojé ndérhyrjeje né sinjalistiké, por dhe
nga démtimet nga agjentét atmosferiké, zhveshje nga boja, rénje té pjesshme té jatékut t&
poshtém etj.
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Figura 4-5: Foto

4.4.2 Mobilimi urban
Kemi vendosje t& vogél t& elementévé mbushés pér zonén, si stolat apo koshat e mbeturinave,

te cilat pérvec se mungojné né sasi, paragiten dhe € démtuara, apo € réna.

i Figura 4-6: Foto - Stolat

5 Objekti i punés
Operatori ekonomik duhet t& pérgatisé projektin e zbatimit pér te gjitha disiplinat (arkitekture,
strukture, hidro-mekanike, MNZ dhe elektrike) dhe gjithé dokumentacionin e nevojshém sipas
detyrés se projektimit dhe fazave te pércaktuara ne VKM 354.



Projekti duhet t& respektojé normat e standardeve t€ projektimit sipas legjislacionit né fugi,
VKM-té pérkatése ligjore si dhe manualeve t& projektimit pér objektet e kesaj kategorie.
NE rast t8 mungesés s¢ standardeve dhe normative kombétare, operatori ekonomik duhet
té aplikojé standardet EU / ndérkombétare dhe manualeve te projektimit.

6 Kostot e projektimit

Tabela 6-1 Tabela e vierésimit té kostove:
_ Vierésimi i kostos sé | Kategoria e Tarifave
No. | Emri i Zonés/Projekti investimit, né Leké (me |té Shérbimit &
TVSH) projektimit
“Ndertimi i Shetitores Struktura te jashtme,
1 Himare-Potam" 504,000,000 kategoria IIT

Sipas vlerés té parashikuar n& projktbuxhetin e vitit 2026.

7 Baza ligjore

Ndérhyrjet né kéto zona duhet t& jené né pérputhje me legj islacionin kombétar né fuqi si:

- Ligjin Nr. 107/2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar;

- VKM Nr. 686, daté 22.11.2017 “Pér miratimin e Rregullores s& Planifikimit t&
Territorit”, i ndryshuar;

- VKM Nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores sé Zhvillimit t&
Territorit”, 1 ndryshuar;

- Kushtet teknike t& projektimit né fuqi (kushti teknik 1 proj ektimit sizmik né fuqi KTP-
N2-89, etj.)

8 Ndérhyrjet e propozuara

Projekti pér ndértimin e Shétitores Himaré — Potam parashikon njé séré ndérhyrjesh t&

~ integruara urbane dhe peizazhike, me géllim krijimin e njé hapésire publike funksionale, t€

aksesueshme dhe té qéndrueshme pérgjaté vijés bregdetare. Ndérhyrjet synojné pérmirésimin

e cilésisé sé pérdorimit t& hapésirés publike, rritjen e sigurisé dhe valorizimin e potencialit
‘natyror dhe turistik t€ zonés.

Né kuadér t& projektit parashikohet krijimi i shétitores, si njé aks.vazhdueshém kémbésor
dhe rekreativ, i projektyar-pér té garantuar qarkullim t& sigurt dhe¥Bmod pér pérdoruesit, si
dhe lidhje funksionalesndérmjet Himarés dhe Poggpit.-Shétitorja do t& integrohet me terrenin
ekzistues dhe elementét pérreth, duke respektuartkérakterin natyror té bregdetit.

Projekti parashikon shtimin e gjelbérimit, pérmes krijimit t& brezave 1€ gjelbér, zonave t&
hijézuara dhe integrimit t& vegjetacionit t& pérshtatshém pér mjedisin bregdetar, me synim
pérmirésimin e mikroklimés dhe cilésisé peizazhike t& hapésirés publike. Paralelisht, do té
realizohet vendosja e mobilimit urban, pérfshiré elementé pushimi, stola, kosha, sinjalistiké
dhe pajisje té tjera, t& konceptuara né harmoni me identitetin e zonés.

Ndérhyrjet pérfshijné gjithashtu rikualiﬁkimiﬂ e zonés sé plazhit, pérmes sistemimit t&

sipérfageve, pérmirésimit té aksesit dhe organizimit funksional t& hapésirés bregdetare, duke
garantuar pérdorim t€ kontrolluar dhe té qéndrueshém t& plazhit. Do té realizohet shtrimi i
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kalimeve kémbésore dhe lidhjeve ndérmjet shétitores, rrugés ekzistuese dhe zonés sé plazhit,
me materiale t& pérshtatshme pér pérdorim publik dhe kushte bregdetare.

Né kuadér t& projektit parashikohet krijimi i pasazheve té reja, perfshiré pasazhe né formé
urash, me géllim kapércimin e pengesave natyrore 0se infrastrukturore dhe sigurimin e
vazhdimésisé sé lévizjes kémbésore pérgjaté gjithé aksit. Gjithashtu, do té realizohen shkallare
té ndryshme, t& pérshtatura sipas relievit dhe niveleve & terrenit, pér t€ garantuar akses t&
sigurt dhe funksional drejt shétitores dhe bregdetit.

Ndricimi publik pérbén njé komponent té réndésishém té projektit, duke pérfshiré vendosjen
¢ ndricimit funksional dhe dekorativ, i cili do t€ rrisé siguriné, pérdorshmériné dhe
identitetin vizual t& shétitores gjaté oréve t& mbrémjes. Njé element identifikues 1 ndérhyrjes
&shté krijimi i viewpoint-eve té ndryshme panoramike, t€ konceptuara si pika ndalese dhe
vézhgimi, q& ofrojné pamje té hapura drejt detit dhe peisazhit pérreth.

Né pjesén fundore té aksit parashikohet krijimi i njé moli, si element funksional dhe rekreativ,
i cili do & shérbejé pér akses mé té drejtpérdrejté ndaj detit, organizimin e aktiviteteve
bregdetare dhe pasurimin e ofertés publike pér banorét dhe vizitorét.

Né térési, ndérhyrjet e parashikuara synojné krijimin e njé shétitoreje bashkékohore, té€
integruar dhe t& qéndrueshme, e cila pérmiréson cilésiné e hapésirés publike dhe kontribuon né
zhvillimin urban dhe turistik té Bashkisé Himar€.

8.1 Produktet e projektimit

e Dorézimi i Analizés sé detyrés s€ projektimit;

e Dorézimi i Projekt-idesé Paraprake;

e Dorézimi i Projekt-idesé Pérfundimtare;

o Dorézimi i Projektit pér miratimin e lejes s& ndértimit;

o Projektimin arkitektonik dhe konstruktiv t& objektit sipas pércaktimeve dhe kushteve e
standardeve teknike té projektimit, pér realizimin e njé vepre funksionale;

o Projektin e aksesimit t&€ levizshméris€¢ horizontale dhe vertikale PAK, sipas
pércaktimeve dhe normave ligjore né fuqi; lidhja dhe aksesi kundrejt rrjetit té 1€vizjes
kémbésore né zong, Anida ST

S

e Rrethimin %Ngdh&hﬁm e hapésirave _té Jhapura pérreth, pérfshiré ndrigimin,

Elvira

gjelbérimin, aksesin e hyrje — daljeve péruatietet, bicikletat dhe kémbesorét;

e Projektin elektrik / hidro / mekanik / telefoni / kabllove optike (pérfshiré dhe pajisje
gjenerator e transformator);

o Njé listd t& materialeve, t& finiturave dhe akesesoreve t¢ kérkuar pér ndértimin e
objektit;

e Nje buxhet te detajuar per ndertimin e shétitores duke perfShire te gjitha kostot ne lidhje
me materialet, pajisje dhe puntoring;
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9

Njé raport i cili t& paraqesé pérputhshmériné e objektit me t& gjitha rregulloret, duke
pérfshire kodet e ndértimit, kodet kundra zjarrit dhe rregulloren pér mbrojtjen e t€
dhénave.;

Shérbimet e kérkuara

Shérbimet e kérkuara do té jené pérgatitja e dorézimit t& fazave I-VI té projektit, né pérputhje
me pércaktimet e VKM Nr. 354, daté 11.05.2016.

Elementét e projektit jan& mé poshté:

9.1

Faza 1 —1IV té projektimit né pérputhje me PPV;

Analiza e detyrés sé projektimit/termave t& referencés dhe pércaktimi i bazés s€
projektit;

Projekt ideja paraprake;

Projekt ideja - pérfundimtare;

Projekti pér miratimin e lejes s€ ndértimit;

Raporti pér vlerésimin e ndikimit né mjedis duhet t€ jeté né pérputhje me Ligjin
Nr.10440, daté 07.07.2011, VKM 686 29.07.2015 dhe akteve nénligjore pérkatése (per
rinovim leje);

Raporti Teknik;

Raporti Topografik;

Raporti Hidroteknik, Gjeologjik dhe Sizmologjik;

Specifikimet teknike;
Grafik punimesh;
Preventiv;
Raporti i VNMaséadhe PMMS (Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social);
Gorg Elvira[ e ’
Marko N;ml e

Raporti i shpronésimeve (nése ka)
etj.

Faza I — Analiza e detyrés sé projektimit

Shérbimet bazé

Qartésimi i kérkesave t& detyrés sé projektimit/termave (€ referencés, obj ektit té punés
dhe rezultateve té pritshme;
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9.1.1

Seksioni i teknologjisé dhe pajisjeve: Duhet té identifikohen kérkesat pér llojet e
pajisjeve dhe teknologjive qé do t& pérdoren

Dhénia e konsultave mbi nevojén dhe shkallgt e shérbimit;
Pérmbledhja e rezultateve;

Studimi i gjendjes;

Analiza e vend ndodhjes;

Planifikimi 1 punés;

Hartimi 1 njé programi hapésinor;

Hartimi i njé programi funksionimi;

Verifikimi 1 réndésisé sé€ mjedisit;

Verifikimi 1 pajtueshmérisé me mjedisin;

Produktet e dorézimit Faza I — Analiza

Analiza e thelluar pér infrastrukturés dhe godinave q& mund té preken nga implementimi i
projektit, raport i gjendjes ekzistuese dhe pérmbledhjes sé rezultateve né formén e raportit
format A4/A3.

9.2

Projektideja paraprake

Shérbimi bazé

a)
b)

c)

d)

g)

Analiza e e bazés materiale dhe e parimeve;

Pérgatitja e njé katalogu/liste t& planeve, q& detajon géllimet e projektit (objektivat e
programit);

Zhvillimi i njé plani konceptual qé i pérgjigjen kushteve dhe kérkesave té projektit me
vizatime dhe skica, vlerésimi i tyre, zévendésimi i vizatimeve eksperimentale me

Marke e
Qartésimi dhe shpjegimi i rolit t& objektit né planin e gytetit, nén aspektin e ndérthurjes
dhe ndérveprimit t& aspekteve funksionale, né gjendjen fizike dhe teknike, né
efikasitetin financiar dhe energjitik (p.sh. koston efektive t€ energjis€, strategjiné e
pérdorimit t& energjisé dhe pérdorimin e burimeve energjitike t€ rinovueshme) dhe né
faktorét e mjedisit ose faktorét ckologjiké, proceset dhe kushtet, si dhe
barrénimponuese ekosistemet pérkatése dhe ndjeshmériné e tyre;

Negociatat paraprake me autoritetet vendore dhe specialistét e tjeré t€ pérfshiré né
projekt pér testimin € mundésisé sé marrjes sé lejes s& ndértimit t€ objektit;

NE projektimin e ambienteve t€ jashtme:

13



o mbledhja, vlerésimi dhe shpjegimi i t& dhénave né lidhje me strukturén ekologjike dhe
né marrédhénie me elemente si psh. toka, uji, klima, ajri, flora dhe fauna, plus paragitja
e shfrytézimit t& hapésirés dhe pércaktimi i strategjis€ me shpjegime informuese
vecanérisht né lidhje me peizazhin, pérmirésimin e zonés sé banuar dhe ndérlidhjet, me
bimésiné ekzistuese, mbjellje t& reja, duke ndaré zonén e gjelbérimit, trafikun, ujin,
gjithashtu qartésimi dhe pranimi i kufirit t& projektit dhe harmonizimin me objektet
rrethuese;

h) Parashikimi 1 kostove;
i) Mbledhja e pérfundimeve e té gjitha aktiviteteve paraprake t€ projektit;
Shérbimet e vecanta

. Pérshkrimi dhe analiza e shkurtér e projektit pér ¢do vend, do t& pérfshijé (por pa u
kufizuar né): (i) emrin dhe pérshkrimin e projektit; (i) analiza klimatike, hapésinore dhe
urbane; (iii) efikasitetin e kostos; (iv) identifikimin e ¢€shtjeve t& mbrojtjes sociale dhe
mjedisore; (v) Identifikoni dhe hartoni njé listé t& gjaté t€ karakteristikave/vecorive t€
artikuluara: shétitorja, zonat e lojrave, pikat panoramike, urat e rrugét, atraksionet natyrore dhe
kulturore q& mund t& kontribuojné né pasurimin e pérvojés turistike; (vi) Identifikoni nevojat
dhe mangésité gé ndikojné né peizazhin dhe kontekstin urban.

. Studimi i zgjidhjes paraprake t& projektit dhe paragitja grafike e tyre pér gdo pércaktim
sipas funksioneve té kérkuara si zona ndérhyrjesh (propozimet duhet t€ bazohen n& gjendjen
faktike t€ analizave té sipércituara);

. Studimin ¢ zgjidhjes sé projekteve teknike dhe paragitjen e tyre grafike (minimalisht 2
versione zgjidhje);
. Llogaritja paraprake e kostos;

. Raporti teknik paraprak;

. Specifikimet teknike paraprake;

. Konsulenti duhet t& b&jé njé prezantim t& projektit pérpara Pérfituesit dhe Autoritetit
Kontraktor;

Konsulenti do t& pérgatisé dhe do t& dorézojé Fazén 1 dhe II, pasi té pérfshijé
komentet/sugjerimet e miratuara pér tu pérfshiré né produkt si rrjedhojé e konsultimit t&
ndodhur me palét e interesit.

9.2.1 Produktet e dorézimit Faza II — Projekt Ideja Paraprake

Produktet t& cilat do t& dorézohen per projekt idete paraprake per godinat dhe infrastukturen
do te permbaje:

. Strategjia finale e zhvillimit; oy,
. Vizatimet e pgijékiidese paraprake per te gjitha objektet;

. Kosto paraprake; i) .

. Specifikime teknike paraprake;

. Raport llogaritjesh teknike paraprake;

Pér ndértesat shkalla e pérdorur per vizatime do té jete 1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje t€
mureve ndarése, ngjyra, drita dhe materiale, né rast t& vecanté edhe me plane t€ detajuara pér
grupet hapésinore ndérsa raportimi do t€ jeté ne Format A4.

Vetém pas miratimit té Fazés I dhe variantit pérfundimtar t& Fazés II nga Klienti dhe
institucionet pérfitues, atéheré Konsulenti do té lejohet té vazhdojé mé tej me Fazén IIL.
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9.3 Faza III: Projekt ideja pérfundimtare

Hartim i Projekt-idesé duhet t& ndjeké té gjithé hapat e nevojshém pér (€ realizuar punét dhe
pérftuar produktet, konkretisht si mé poshté vijon:

9.3.1

Pérpunimi 1 konceptit té projektit (pérpunim hap pas hapi i alternativave té
pérzgjedhura t€ ndértimit me vizatime) duke marré parasysh, funksionin, gjendjen
teknike dhe fizike té ndértimit, eficencén fianciare dhe energjitike:

Pérfshirja edhe e shérbimeve t& tjera, t& ofruara nga specialisté e pjesémarrés né projekt
(strukturé, elektriké, mekanike, MNZ, hidrosanitare);

Pérshkrimi i projektit, me shpjegime pér masat qé do t€ ndérmerren pér mbrojtjen e
mjedisit, trashégimisé natyrore dhe vlerave té tjera t& késaj natyre, duke pérfshiré edhe
masat pér z€vendésimin, sipas legjislacionit né fuqi;

Negociatat pér mundésiné e marrjes sé lejes sé ndértimit me autoritetet vendore dhe
specialistét e tjeré t& pérfshiré€ né projekt;

Parashikim i kostove sipas manualit te ¢mimeve ne fuqi, t€ miratuar me akte nén
ligjore, qé pércaktojné kostot né zonat e banimit ose kérkesave cilésore t€ investitorit
per sistemimet e jashtme.

Produktet e dorézimit projekt ideja pérfundimtare

Produktet t& cilat do t& dorézohen pér projekt ideté paraprake pér godinat dhe infrastukturén
do té pérmbajé:

Projekt idené pérfundimtare té gjitha disiplinave né format A3 pér t€ gjitha objektet;
Pérmbledhja e rezultateve té t& gjithé dokumentacioneve t€ projektit;

Finalizimi i preventivit pér konsultim;

Specifikimeve Teknike pér projekt idené pérfundimtare;

Raportet teknike arkitektonike, etj;

Raporte teknike konstruktive, ku pérfshihen llogaritjet, matjet, studimet, etj;

by

Anida i R 2 =
Raporte teknike i instalacioneve, ku pérfshihen llogaritjet, magjet;*studimet, etj;
Arstidh (Tl

Goro

Raporte Gjeologjike, ku pérfshihen llogafifat, Inatjet, studimet, etj;
Raporte Topografike, ku pérfshihen llogaritjet, matjet, studimet, etj;

Realizimin dhe prezantimin e projekt idesé pérfundimtare, pérpara Pérfituesit dhe
Autoritetit Kontraktor;

Realizimin e njé animacioni té objektit t& punés pér zonén né studim;
Konsultimi i projekt idesé pérfundimtare, preventivit paraprak dhe specifikimeve

teknike me AK dhe drejtuesit lokal.
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Pér ndértesat shkalla e pérdorur pér vizatime do té jeté 1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje
t€ mureve ndarése, ngjyra, drita dhe materiale, né rast t€ veganté edhe me plane t&€ detajuara
pér grupet hapésinore ndérsa raportimi do t& jete né Format A4.

9.4 Faza IV: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit
Shérbimi bazé:

e DPérgatitja e dokumenteve t€ dorézimit pér miratim dhe lejet e kérkuara, né bazé té
rregullores pér planifikimin urban, duke pérfshiré edhe kérkesat pér pérjashtime dhe
ngrirje/shtyrje kushtesh, duke pérdorur ndihmesén e ofruar nga specialistét e tjeré t€
pérfshiré né projekt si edhe ndonj€ negocim me autoritetet publike.

e Dorézimi i dokumenteve né entin publik.

e Pérfundimi dhe ploté€simi nése éshté e nevojshme i kérkesés sé projektit, pérshkrimet
dhe shpenzimet duke pérdorur ndihmesén e specialistéve t€ pérfshiré né projekt.

e Sistemimet e jashtme dhe punimet e ndértimit: Kontrollimi i kérkesave dhe lejeve té
vecanta g€ duhen pér miratimin e kérkesés dhe pér marrjen e lejes t& ndértimit.

Shérbime t& vecanta:
e Pérpunimi i dokumenteve pér procedura t€ vecanta kontrolli.

e Mbéshtetje profesionale dhe organizative e ndértuesit né procese kundérshtimi, procese
gjygsore ose t€ ngjashme.

e Ndryshimi i dokumenteve t€ miratimit si rezultat rrethanash, pér té cilat nuk pérgjigjet
porosimarréesi.

9.4.1 Produktet e Fazes IV — Projekti Teknik

¢ Projektin teknik me te gjitha disiplinat, arkitekture, strukture, mekanik (Furnizimi me uje,
Shkarkimet, Ngrohje, Ftohje, Ventilim) , Elektrik, MNZ;

e Preventivi ;

e Specifikimeve Teknike;

by
Anida e

e Raportet teknikg, aekitektonike etj; xhan
- il (A s
Elvira  ~
e Raportet teknike konstruktiv; Marke 55

e Raportet teknike i instalacioneve;
o Raportet Gjeologjike;
e Raportet Topografike;
e Raport Shpronésimesh (nése ka);
e VNM:;

?

e Raporti i Eficences se Energjise (n€se duhet);
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e Oponenca teknike;

o Etj.

10 Faza V+VI: Projekti i zbatimit dhe preventivi pérfundimtar

Shérbimet bazé:

Projekti 1 zbatimit:

. Pérpunim dhe detajim i punés s& béré né fazat 3 dhe 4 (zhvillimi dhe paraqitja hap pas
hapi e projektit t& zgjidhur) duke marré parasysh funksionin, gjendjen teknike dhe fizike t€
ndértimit, eficencén fianciare dhe energjitike (p.sh. efigenca e energjis€, pérdorimi i burimeve
enegjitike t& rinovueshme) dhe kérkesat e mjedisit ose t& konservimit duke pérdorur edhe
ndihmesén e dhéné nga specialistét e pérfshiré né projekt, népérmjet njé projekti (vizatimi) t&
zbatueshém.

- Paraqitja e projektit né formé grafike me té gjitha detajet e nevojshme pér zbatim p.sh.
zbatimi i ploté pérfundimtar, vizatime t€ detajuara t& konstruksionit né njé shkallé 1:50 deri
1:1, pér strukturat né ambientet e jashtme né varési té tipit t& ndértesés, n€ njé shkallé 1:200
deri ne 1:50, vecanérisht pér bimésing, shogéruar me relacionin pérkatés.

. Pérgatitja e bazds, pér specialistét e tjeré t& pérfshiré né projekt dhe pérfshirja e tyre né
fazén e zbatimit.
. Azhornimi i vazhdueshém i projektit zbatues gjaté fazés s¢ zbatimit.

- Shé&rbimet e veganta:

. I logaritjeve inxhinerike té projektit sipas standardeve né fuqi vendase dhe t& huaja, cdo
elementi té projektit dhe mbledhjen e tyre né formé raporti.

Preventivi pérfundimtar:

. Pércaktimi dhe mbledhja e masave pér té prodhuar specifikimet e projektit duke
pérdorur kontributet e dhéna nga specialistét e tjeré t& pérfshiré né projekt.

. Pérgatitja e preventivit t& detajuar sipas specifikimeve t& projektit me programin e
punimeve t& ndaré sipas kategorive dhe zérave t€ punés.

. Harmonizimi dhe koordinimi i kategorive t€ punés s& projektit t& béra nga specialistét
e pérfshiré né planifikimin e projektit.

10.1.1 Produktet ¢ Fazés VI — Projekti i Zbatimit

. Vizatimet dhe hartografiné e cdo disipliné projektimi t€ propozuar;

. Raportet teknike pérfundimtare sipas disiplinave t& projektimat; =7

. Preventiv 1€ ziaye:t5 punimeve té zbatimit sipas pércaktim&¥e t€ projektit (me dhe pa
;mlme) ; o Ehira o

. Specifikime teknike sipas pércaktimeve t&pFojektit;

. Grafik punimesh pér realizimin e projektit;

. Plan dhe raport shpronésimesh pér zonat e propozuara (nése ka);

. Raporti i VNM- sé dhe PMMS (Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social);
. Raporti 1 Auditit t€ Energjisé (nése duhet)

. Rregullore/ Udhézues arkitektonik pér objektet;

. T& b&jé njé prezantim té projektit pérpara Autoritetit Kontraktor;

11 Standardet e studimeve

Konsulenti &shté pérgjegiés té sigurojé saktésiné dhe pajtueshmériné me t€ gjitha standardet
dhe legjislacionit pérkatése vendas dhe nderkombetare duke nisur nga percaktimet ligjore te
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planifikimit te territorit, standardet e projektimit te objekteve dhe standartet europiane per
projektet e infrastruktures dhe godinave.

12 Vizatimet dhe Raportet
~ TE gjitha dokumentat e vizatimet duhet té pérgatiten né gjuhén shqipe dhe anglisht.

12.1 Vizatimet

Pérmbledhja e t& gjithé projektit né formén e vizatimit t€ masterplanit dhe té projekt idesé
paraprake (shkalla sipas natyrés dhe madhésisé sé strukturés).

- Pér sipérfaget e hapura paragitja té jeté né shkallé 1:500 deri né 1:100, veganérisht me
informacione pér pérmirésimin e mjedisit, masat qé do t& ndérmerren, masat pér
mbrojtjen, mirémbajtjen dhe pér mbjelljen e diferencuar t& gjelbérimit.

- P&rndértesat né shkallé 1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje t€ mureve ndarése, ngjyra,
drita dhe materiale, né rast té vecanté edhe me plane t& detajuara pcr grupet hapésinore.

Vizatimet dhe raportet pérfundimtare duhet t€ jené né 1 (njé) kopje origjinale té printuar né
gjuhén shqipe dhe 1 (njé) ne gjuhen angleze si dhe kopije elektronike CD, me t€ gjitha materialet
né formatet pérkatése t& editueshme (Acad,GIS, ord, Excel, etj.) si dhe njé CD t& projektit
dhe dokumentacionit shogérues me vulé elektronike né format PDF.

Dorézimi i dokumentacionit do t& béhet n& rrugé zyrtare shoqéruar me fleté inventari. T€ gjitha
dokumentat e printuara duhet t& jené t& firmosura e vulosura né origjinal nga t& gjithé
projektuesit

12.2 Raport teknik .

Relacion i ilustruar, i cili shpjegon qéllimet e projektimit dhe ndihmon kuptueshméring, libér
format A4; N& raportin teknik pérfshihet gjithé informacioni né lidhje me projektin sipas
disiplinave te projektimit. N& t& pérshkruhet analiza e kryer nga projektuesit pér gjendjen dhe
projektimin e sakté t& propozuar, jepen t& dhéna té sakta, bazuar né teste pér gjendjen
cgzistuese, jepen llogaritjet e trafikut, llogaritjet e densiteteve, llogaritja e rrjeteve inxhinierike,
masat inxhinierike gé jané parashikuar t& merren, modeli kompj uterik i llogaritjeve, volumet,
llogaritjet hidraulike te rrjeteve te ujesjellesit dhe kanalizimeve, elektrike etj. N& raportin teknik
do té pérfshihen raporti pérfundimtar i studimit topografik, studimit gjeologjik dhe
sizmiologjik, i studimit gjeoteknik dhe investigimit t& materialgve, raporti hidrologjik e
hidraulik, etj. Konkluﬂtcimej;h,r‘ekomandimet dhe pritshmeérité e projeletuesit/grupit t& projektimit

Goro i

Elvira i

12'3 SpeCiﬁkime Tekllike Marke e

Projektuesi duhet t€ pérgatisé specifikimet teknike pér secilin nga materialet & do t€ pérdoren.
Pér secilin z& té pérfshiré né preventiv duhet té jepet:

o Pérshkrimi i zErit té punés, materialet qé do t€ pérdoren, cilésia e tyre, et
e Metoda e kryerjes s& punimeve
e Cilésia e kérkuar e punimeve

o Formatet e lejuara

18



e Ngjyra e rekomanduar
e Njésia e matjes
o Etj.

Konsulenti duhet t€ ket€ parasysh se pér t€ gjitha specifikimet ¢ materialeve nuk duhet té
pércaktojé emrin e kompanisé ge i prodhon.

12.4 Preventivi

Preventivi pér zbatimin e projektit (bazuar né VKM No.2. date 08.05.2003. “Mbi klasifikimin
dhe strukturén e kostos né ndértim*);

e Analiz€ teknike e gmimeve pér t€ gjitha punimet e vlerésuara né preventivé té bazuar
né VKM nr.216, 13.04.2023 “PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E
SISTEMIT TE INTEGRUAR PER INFORMATIZIMIN E MANUALIT TE
CMIMEVE PER ZERAT E PUNIMEVE NE NDERTIM?”:

e Zgrat e punimeve q€ nuk jang t€ pérfshira né manualin teknik t€ gmimeve né& fuqi, duhet
t& shogérohen me zbérthimin e ¢mimit (analizén pérkatése) dhe t'i bashkéngjiten
vlerésimit.

e Vlera e preventivit pérfundimtar nuk duhet t& tejkalojé vlerén e investimit (mé larté:
Tabela e vlerésimit t€ kostos).

12.5 Raportii Vlerésimit t& Ndikimit né Mjedis _
Raporti 1 Vler&simit t€ Ndikimit né Mjedis dhe PMMS t€ pergatitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Projektet publike t€ listuara né shtojcat I dhe II, bashkélidhur ligjit, i nénshtrohen vlerésimit t&
ndikimit né mjedis, né pérputhje me kérkesat e kreut II té kétij ligji, pérpara dhénies sé lejes
pérkatése nga autoriteti pérgjegjés pér zhvillimin ose jo té projektit.

12.6 Raport teknik per hegje nga fondi pyjor

Per cdo rast nese del e nevojshme duhet te hartohet Raporti teknik sipas VKM 1353 daté
10.10.2008 (azhornuar me VKM 434 date 08.06.2016) “Pér Rregullat Pér paraqgitjen E
Kérkesés, Mbajtjen dhe Plotésimin E Dokumentacionit Teknik, Kriteret Dhe Procedurat E
Zvogélimit T€ Sipérfages Dhe Té VEllimit Té Fondit Pyjor”, i shogeruar me pas me Projektin
e rehabilitimit nese do te kete nevoje.

--------

...........

konfirmuar nga ASHK me listén e pronaréve dhe sipérfaqen pérkatése;
¢ Konsulenti duhet té b&jé analizén e pronésisé ku do t& zhvillohet objekti.

e Konsulenti do t& aplikojé prané ASHK pér t& marré planshetat e zonés kadastrale,
kartelat e pasurive t& paluajtshme dhe hartat treguese té regjistrimit.

e Konsulenti do té kryej vlerésimin e pasurive sipas Ligjit nr.8561, date 22.12.1999, i
ndryshuar; Vendimit nr. 138, daté 23.03.2000, “Pér Kriteret e vlerésimit dhe té
pérllogaritjes s€ masés sé€ shpérblimit t€ pasurive proné private qé shpronésohen, té
pasurive g€ zhvlerésohen dhe té t& drejtave t€ personave té treté, pér interes publik *;
Vendimit nr. 89, date 03.02.2016, “Per miratimin e hartés s€ vlerés s€ tokés né
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Republikén e Shqipérisé” dhe/ose politikave té donatorit né rast té realizimit té objektit
me financim t€ huaj.

o Konsulenti duhet te pérgatisé dhe dorézojé prané Autoritetit Kontraktor dhe NJVV:
e Gjurmén e projektit t& hedhur me topografi mbi ortofoton e zonés,

o Gjurmén e projektit t& hedhur mbi hartén kadastrale t€ zon&s, ku pér secilén pasuri qé
preket nga gjurma e projektit té evidentohet sipérfaqja totale e pasurisé€ dhe sipérfagja
takuese pér shpronésim

o Tabelén e shpronésimit bazuar né kartelat e pasurive dhe informacioneve té tjera marré
nga ASHK (emér, atési, mbiemer, ZK, nr. pasurie, Vol, Fq, Lloji i pasurisé; pérshkrim
i vecants, Seksion D, Seksion E, sipérfaqja totale, sipérfaqe pér shpronésim, vlergsimi
i pasurisé, komente, etj)

o Raportin final t& shpronésimeve. Pérllogaritjen e vlerés s€ shpronésimit sipas VKM sé
shpronésimeve né fuqi.

12.8 Grafiku i punimeve
Plani i organizimit t& punimeve né kantier sipas legjislacionit né fuqi. Pér ¢do projekt
konsulenti duhet t& dorézojé njé grafik punimesh & ndaré né faza pér secilin objekt dhe nén-
objekt.

12.9 Plan Organizimi i punimeve
Plani i organizimit t& punimeve né kantier sipas legjislacionit né fugi.

13 Grafiku i Dorézimeve dhe kohézgjatja.

Dorézimi i dokumentacionit do t& béhet né rrugé zyrtare shogéruar me fleté inventari. T€ gjitha
dokumentat ¢ printuar duhet t& jené t& firmosura e vulosura né origjinal nga t€ gjithé
projektuesit, sipas pérgjegjésisé qé mbajné né projekt.

14 Dorézimet dhe Kohézgjatja.

Kohézgjatja e shérbimeve do t& jeté 4 muaj nga data e 1&shimit t& njoftimit t&€ fillimit t&
shérbimit nga AK

prioe Jr
Tabela 14-1 Dokur@%ﬂqt&e duhen dorézuar e afatet jané:
TNumri i kopjeve Afati
Dokumentacioni Kopie e 1 CD 4 muaj
printuara
Faza 1| Analiza e gjéndjes ekzistuese dhe |1 (njé) shqip/l |1 1 muaj pas
dhe II | Projekt — Idea paraprake (s& bashku me | (nj€) anglisht bérjes efektive
dokumentacionin shoqérues) té kontratés*®
Faza | Projekt—idea pérfundimtare (sé bashku [ 1 (nj€) shqip/1 |1 1 muaj pas
M-IV | me dokumentacionin shogérues) dhe | (nj€) anglisht miratimit  t&
dokumentacioni pér leje Faza I+II
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Faza |Projekt — zbatimi dhe preventivi |1 (njé) shqip/1 | 1 2 muaj pas

V-VI | pérfundimtar ~ (s&8  bashku  me | (nj&) anglisht miratimit  té
dokumentacionin shogérues) Faza III - IV
VNM 1 (njé) shqip/1 |1

(nj€) anglisht

Planet e shpronésimit (nése ka) 1 (m&) shqgip/1 |1
(nj€) anglisht
Raporti 1 Auditit t€ Eficences s&€ |1 (njé) shqip/l |1
Energjisé (nése ka) (nj€) anglisht

15 Pagesat

Pagesat do t€ kryehen né pérputhje me VKM 354, Nenit 8.
Projektuesi do t€ marré jo mé shumé se 70% t& vlerés sé ofertuar kontraktuale t& ndaré sipas
késteve t& méposhtme me dorézimin e produktit pérfundimtar:

Tabela 15-1: Grafiku i pagesave

Kesti ’
Sasia e pageses
Pagesa 1 20% me mbylljen dhe aprovimin e fazés I[+11
Pagesa 2 20% me mbylljen dhe aprovimin e fazés [II+1V
Pagesa 3 20% me dorézimin e fazés V-VI
PR 10% me dorézimin e raportit t€ shpronésimeve (nése ka)

Projektuesi do t& marr€ vlerén e mbetur 30% té vlerés sé ofertuar kontraktuale né pérputhje me
VKM 354, Neni 8.

Tabela 15-2: Grafiku i pagesave

e Sasia e pagesés
Pagesa 1 35% me mbylljen dhe aprovimin e fazés I+11 prioer R

e ZRENT LR
Pagesa 2 35%-me mbylljen dhe aprovimip,¢ fazés.III

Marko L
Fagesad 30% me dorézimin e fazés IV
GRUPI 1 PUNES
Ing.ndértimi Aristidh Goro Ark. Elvira Marko Ing.Topograf Anida Xhani
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