



RELACIONI TEKNIK

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION I GODINES , PALESTRES
DHE AMBJENTEVE JASHTME TE SHKOLLES SE MESME
"JANI NUSHI", BASHKIA LUSHNJË



QELLIMI I RIKONSTRUKSIONIT





Rikonstrukcioni i shkolles se mesme “Jani Nushi, Lushnje” eshte nje domosdoshmeri per komunitetin qe e frekuenton kete shkolle. Qellimi kryesor I ketij projekti eshte krijimi I kushteve sa me bashkekohore te mesimdhënies dhe jeteses ne hapësirat e kesaj shkolle.

Objekti perbehet nga kater volume. Volumi qendror 3 kate mbi toke dhe 1 kat nentoke, 1 volum 1kat, 1 volum 2kat dhe volumi I palestres.

Gjendja e degraduar e ndertesës ekzistuese, ka bere qe te ulet numri i nxenesve qe e frekuentojne ate duke shkaktuar dhe mbipopullimin e Gjimnazit me te afert ne zone.

Ne ambjentet e shkolles eshte e dukshme lageshtia, kushtet e degraduara te klasave dhe hapësirave ndihmese.





Kati -1 i objektit eshte krejtesisht i paaksesueshem.
Ne shkolle mungojne labororet e mirefillta .

Shkolla ka palester te mbuluar por ne kushte te degraduara.
Edhe pse palestra e shkolles perdoret per stervitjen e ekipit te volejbollit te qytetit, kushtet e saj jane ne gjendje te mjerueshme.
Prania e lageshtise, suvaja e degraduar ,mungesa e ngrohjes, dyshemeja e care ne shumicen e siperfaqes dhe mungesa e ambjenteve ndihmese te nevojshme e bejne te veshtire stervitjen ne kete hapesire.





Tarracat jane me solete dhe te amortizuara. Suvatimi i brendshem eshte i vjeter, i amortizuar, me valezime dhe i nje cilesie te dobet. Kangjellat e dritareve jane hekura me profil rrethor te pa mirembajtura. Tualetet (WC) jane te amortizuara, totalisht jashte standartit te domosdoshem per tu afruar me direktivat e Bashkimit Europian.



Hapesira e zyres se drejtorit eshte shume e vogel.

Hapesira e bibliotekes eshte e pamjaftueshme.

Mungojne hapesirat e dedikuara per personat me aftesi ndryshe

Mungojne hapesirat sportive ne ambjentin e jashtem.

Mungon sistemi i ngrohjes, furnizimit me uje, kanalizimit te ujrave te bardha dhe te zeza.

Mungojne shkallet e emergjences.

Projektit i rikonstruksionit te shkolles eshte hartuar duke shfrytezuar te gjitha ambientet ekzistuese dhe duke bere nje rishperndarje te funksioneve ne keto hapesira. Eshte bere e mundur te realizohen mjediset e nevojshme, funksionale duke ndertuar klasa me parametra optimale.



Ne katin perdhe jane parashikuar hapesira e bibliotekes, salle studimi,klasa, tualete per djem dhe vajza,tualetet P.A.N, palestra dhe hapesirat e saj ndihmese.

Ne katin e pare jane parashikuar salle per mesuesit, zyra e drejtorit, sekretaria,zyra e nendrejtorit, salla e informatikes, laborator i kimise me ambientin ndihmes ,laboratori i biologjise me ambientin ndihmes,klasa dhe tualetet.

Ne katin e dyte jane parashikuar klasa, laborator i fizikes me ambientin ndihmes, tualetet.

Shkolla e rikonstruktuar do te kete nje rampe ne pjesen e hyrjes per personat P.A.N dhe shkallet e emergjences ne pjesen fundore te korridorit. Ne shkollë është parashikuar ngrohja qendrore e cila është me kaldate me djegje me pelet. Ajo është vendosur ne katin nentoke. Gjithashtu janë parashikuar që dritaret të jenë duralumin dopio xham. Tarraca e volumit 3kat do të mbulohet me çati.

Jane parashikuar te gjithë zerrat e rifinitures duke bere suvatim me fino te gatshme nga brenda dhe suvatim grafiato nga jashte. Termoizolimi do te realizohet me polisterol me sistem kapot $t=5\text{cm}$ nga te gjitha anet. Cilesia e materialeve që është parashikuar te perdoren duhet te jete e larte sipas niveleve bashkekohore.





Hapesira e palestres do te organizohet me ambjentet ndihmese si dhomat e zhveshjes per meshkuj dhe femra, dhoma e mesuesit , hapesirat e dusheve dhe tualete.

HARTOI : ing Artur SINANI
ark Alban MANOKU