



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA MAT  
KRYETARI**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Burrel, më \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2020

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Bashkia Mat  
Adresa Sheshi “Ahmet Zogu”, Nr.1, KP 8001, Burrel  
Tel/Fax 0685401391  
E-mail [eduart.abazi@gmail.com](mailto:eduart.abazi@gmail.com)  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim - Shërbime”, *prokurim elektronik.***

**3. Objekti i kontratës: “Shërbimi i mbikqyerjes për punimet ndërtimore të investimeve e Bashkisë Mat, ndarë në 4 lote”**

**4. Numri i referencës së procedurës: REF-73368-09-29-2020**

**Numri i referencës së Lotit 1: REF-73373-09-29-2020**

**Numri i referencës së Lotit 2: REF-73375-09-29-2020**

**Numri i referencës së Lotit 3: REF-73377-09-29-2020**

**Numri i referencës së Lotit 4: REF-73379-09-29-2020**

**5. Fondi limit: 4 776 024** (katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e njëzet e katër) **lekë pa TVSH**, ndarë në vlerën **4 490 833** (katër milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) **lekë pa TVSH** nga buxheti i shtetit, në vlerën: **267 712** (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e dymbëdhjetë) **lekë pa TVSH** nga grandit, dhe në vlerën: **17 479** (shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë) **lekë pa TVSH** nga të ardhurat, i ndarë me lote si më poshtë:

- **Loti Nr. 1: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj – Loti I”, me fond limit në vlerën: 4 490 833** (katër milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) **lekë pa TVSH** nga buxheti i shtetit, ndarë për vitin 2020 në vlerën: 943 290 (nëntëqind e dyzet e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë) **lekë pa TVSH**, për vitin 2021 - 2023 në vlerën: 3 547 543 (tre milion e pesëqind e dyzet e shtatë mijë e pesëqind e dyzet e tre) **lekë pa TVSH.**

- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Riveshje me Asfaltobeton rruge te brendeshme ne qytetin Burrel, Bashkia Mat”, me fond limit në vlerën: **164 885** (njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e pesë) **lekë pa TVSH** nga grandi.
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitim i linjës Ujësjellësit, Vepra e marrjes Vinjoll”, me fond limit në vlerën: **102 827** (njëqind e dy mijë e tetëqind e njëzet e shtatë) **lekë pa TVSH** nga grandi.
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i fushës sportive shkolla 28 Nëntori”, me fond limit në vlerën: **17 479** (shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë) **lekë pa TVSH** nga të ardhurat.

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve objekt investimi për të cilën kërkohet shërbimi i mbikqyerjes së punimeve**

- **Loti Nr. 1:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj – Loti 1”, me afat: 12 (dymbëdhjetë) **muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Riveshje me Asfaltobeton rruge te brendeshme ne qytetin Burrel, Bashkia Mat”, me afat: 30 (tridhjetë) **ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitim i linjës Ujësjellësit, Vepra e marrjes Vinjoll”, me afat: 60 (gjashtëdhjetë) **ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i fushës sportive shkolla 28 Nëntori”, me afat: 30 (tridhjetë) **ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**Data 12/ 10/ 2020, Ora: 10.00** në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**Data 12/ 10/ 2020, Ora: 10.00** në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

**Titullari i Autoritetit Kontraktor**