



BASHKIA  
TIRANË

**Drejtuar: Agjencisë së Prokurimit Publik**  
*Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.*

**Lënda:** Për procedurën e prokurimit me objekt: **“Rindërtimii 14 (katërmbëdhjetë) objektevearsimore në Bashkinë e Tiranës”**

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

**1. Autoriteti Kontraktor:** Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  
Tel/Fax: 042 256 799, [prokurimet@tirana.gov.al](mailto:prokurimet@tirana.gov.al);  
Adresa e Internetit: [www.tirana.gov.al](http://www.tirana.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** “Tender i Kufizuar”-Marrëveshje Kuadër mbi kufirin e lartë monetare (nëkuadërtë procesit të rindërtimit).

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** “Rindërtimii 14 (katërmbëdhjetë) objektevearsimore në Bashkinë e Tiranës”

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-69131-08-19-2020**

**5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratës: 3,711,884,202** (tre miliard e shtatëqind e njëmbëdhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e dy) **lekë pa tvsh**

**6. Burimi i financimit:** Buxheti i shtetit X, Te ardhura, Grante, donacione etj

Investim X, Shpenzim operativ

**7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 24 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë deri në 15 (pesëmbëdhjetë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit të infrastrukturës.

- 1. Kohëzgjatja e kontratës për “Ndërtimi i godinës Qendra Sociale” Të Qëndrojmë së Bashku”, Kombinat**, afati i kryerjes së investimit është 4 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
- 2. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.3)**, afati i kryerjes së investimit është 14 muaj

- dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
3. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.4)**, afati i kryerjes së investimit është 14 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
  4. **Ndërtimi i godinës “Godina nr.22, blv. Zogu I (7-katëshi)**, afati i kryerjes së investimit është 8 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
  5. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.1)** , afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit
  6. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.2)** , afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
  7. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.3)**, afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit
  8. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.4)** , afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit
  9. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.5)**, afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit
  10. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.6)**, afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit
  11. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.7)**, afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
  12. **Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 ( Nr.8)**, afati i kryerjes së investimit është 12 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
  13. **Ndërtimi i shkollës “Sami Frashëri”**, afati i kryerjes së investimit është 10 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.
  14. **Ndërtimi i kopshtit “Fikas”**, afati i kryerjes së investimit është 2 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit.

**8. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**Data 31.08.2020 , ora 11: 00 vendi: Bashkia Tiranë**

**Website i APP-së: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**9. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**Data 31.08.2020 , ora 11: 00vendi: Bashkia Tiranë**

**Website i APP-së: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**