
SPECIFIKIME TEKNIKE 
(Faza e Projekt Zbatimit) 

 
Titulli Projektit: 

"Rikonstruksion i Rrugicave dhe Qendres se Fshatit “Qazim 
Pali"” 

 

Te pergjithshme: 

Hyrje: Qellimi i pregatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave per Kontraktorin ne lidhje me 
Projektin, Ecurine e punes konform kushteve teknike te zbatimit, Kontrates, Legjislacionit ne fuqi 
per mbrojtjen e Punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje 
Kontraktori gjate zbatimit te punimeve. 

Njësitë matëse: Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, 
cm, m, m², m³, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si 
“. “. 
 
Dokumentat dhe vizatimet  
 Te gjitha Vizatimet dhe Dokumentat e tjera teknike qe shoqerojne kete projekt do te jene 

baze per vleresimin e sasise dhe cilesise se punes qe do te behet per zbatimin e ketij projekti.  
 Kontraktori duhet te shqyrtoje Projektin qe ne fillim te punes dhe perpara lidhjes se Kontrates 

me Investitorin e Objektit. Kontraktori do te verifikoje te gjitha sasite, permasat, te dhenat 
teknike dhe detajet e dhena ne Vizatimet dhe Dokumentat Teknike qe shoqerojne kete 
projekt.  

 Kontraktori do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne kryerjen e llogaritjeve per sasine 
dhe llojet e materialeve, volumeve te punes si dhe pajisjeve te kerkuara per kryerjen e kesaj 
pune. Cdo ndryshim apo pershtatje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne 
bashkepunim me Projektuesin ose Supervizorin e Punimeve dhe me aprovim te Investitorit. 

Grafiku i punimeve 
Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, proçedurën dhe 
metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. Informacioni 
që mban supervizori duhet të përfshijë:  
  Mobilizimi  
  Investigimi topografia dhe piketimi i nenobjekteve  
 Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve  
 Aktivitetet e Punimeve te Tokes  
 Aktivitetet e Punimeve Hidraulike  
 Aktivitetet e Punimeve te Betonit  
 Aktivitetet e Punimeve ndertimore per Rehabilitimin e zyrave te Ndermarrjes  
 Aktivitetet per punime elektrike dhe mekanike  
 Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut  
 Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilesise se materialeve  
 Pregatitja e Librezave te masave  
 Kolaudimi dhe marrja ne dorezim i objektit  
 Pastrimi i sheshit te ndertimit  
 Pregatitja e raporteve mujore dhe perfundimtare per punen e kryer  



Punime të gabuara 
Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të 
riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 

Kostot per mobilizimin dhe punimet e perkohshme. 
Kontraktori i Punimeve duhet te kuotoje me cmime njesi te detajuar Koston per mobilizimin e ekipit 
te tij si dhe te makinerive qe do te perdore per zbatimin e punimeve.  
 Ne kete kosto do te perfshihen:  
 Kosto per sigurimin e transportit dhe lejeve perkates  
 Energjia Elektrike, lidhjet telefonike dhe furnizimi me uje  
 Mirembajtja e impianteve te ndertimit, rrugeve dhe ambienteve te punes  
 Mbrojtja kunder zjarrit  
 Magazinimi i materialeve, Ruajtja e objektit dhe materialeve qe ndodhen ne te  
 Kujdesi mjekesor dhe mbrojtja e shendetit  

Ne kete Kosto do te perfshihet edhe cdo ze tjeter qe shikohet me rendesi nga Kontraktori dhe qe 
duhet te jepet ne cmimin njesi per koston e Mobilizimit. Duhet te kihet paraysh se nuk do te njihet 
asnje pagese shtese mbi cmimin njesi te dhene nga Kontraktori ne Preventivin e objektit. 

Hyrja ne sheshin e ndertimit 
 Gjate te gjithe kohes se zbatimit te punimeve, Kontraktori duhet te organizoje punen per 

levizjen e njerezve ne sheshin e ndertimit. Sheshi i ndertimit duhet te jete i rrethuar me shirita 
plastike te pershtatshem qe njoftojne publikun per kryerjen e punimeve ne kete shesh. 
Kontraktori nuk duhet te lejoje hyrjen ne sheshin e ndertimit te persoanve qe nuk kane lidhje 
me ndertimin e objektit.  

 Kontraktori do te mbaje pergjegjesi per cdo problem qe mund te ndodhe ne sheshin e 
ndertimit gjate te gjithe kohes se ndertimit te objektit. Kontraktori eshte pergjgjes per 
sigurine, qendrueshmerine si dhe kullimin e ujrave siperfaqesore ne sheshin e ndertimit. 
Kontraktori duhet te organizoje punen per ndertimin dhe mirembajtjen e rrugeve hyrese ne 
sheshin e ndertimit kur shihet e nevojshme prej tij ose supervizorit te punimeve. 

Furnizimi me uje 
 Uji qe nevojitet per zbatimin e punimeve do te merret nga Rrjeti kryesor nepermjet nje matesi 

ne piken me te afert te mundshme e cila do te caktohet nga Ndermarrja e Ujesjellesit qe e ka 
ne perdorim linjen e Ujesjellesit.  

 Kontraktori do te shtrije rrjetin e vet te perkohshem te tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor 
dhe kostot perkatese ne lidhje me furnizimin me uje do te paguhen nga Kontraktori.  

 Ne rast se nuk kamundesi lidhje me rrjetin e Ujesjllesit, Kontraktori duhet te beje vete 
perpjekjet per furnizim me uje higjenikisht te paster dhe te pijshe per puntoret dhe punimet 
qe do te kryhen gjate zbatimit te projektit. 

 
Furnizimi me energji eletrike 
 Energjia Elektrike qe nevojitet per zbatimin e punimeve do te merret nga Rrjeti kryesor 

elektrik nepermjet nje matesi ne piken me te afert te mundshme e cila do te caktohet nga 
filiali i KESH qe e ka ne perdorim linjen elektrike dhe do te jepet ne perdorim me ane te 
kontrates perkatese.  

 Ne rast se Lidhjet me rrjetin elektrik nuk jane te mundura Kontraktori duhet te parashikoje 
vete nje gjenarator ose burim energjie te mjaftueshem per te permbushur kerkesat per 
zbatimin me sukses te punimeve.  

 
Piketimi dhe fotografimi i punimeve 
 Kontraktori, me shpenzimet e tij, do te beje ndertimin e piketave dhe modinave sipas 

kerkesave te kushteve teknike te zbatimit dhe ne perputhje me informacionin e dhene nga 



Investitori. Ai do te jete pergjegjesi i vetem per saktesine dhe perpikmerine e vendosjes se 
tyre dhe matjeve ne terren. Ai do te marre masat per ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre nga 
demtimet qe mund te behen gjate zbatimit te punimeve dhe duhet te rivendose cdo pikete te 
demtuar.  

 Kontraktori do te jete pergjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i 
eshte dhene dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjgjesia e tij ne se nje 
informacion i tille eshte i manget, jo autentik dhe ne mosperputhje me gjendjen aktuale.  

 Kontraktori duhet te jape asistencen e tij teknike tek Punedhenesi per kontrollin e piketave 
dhe modinave ne terren  

 Kontraktori gjate te gjithe fazes se zbatimit te punimeve duhet te beje ne menyre periodike 
dhe te vazhdueshme, fotografime te punes sipas udhezimeve te Supervizorit ne menyre qe te 
demostroje progresin e punes, cilesine e materialeve te perdorura dhe punimeve te kryera, 
kushtet e punes, etj.  

 Shpenzimet per fotografimet duhet te jene te parashikuara ne shpenzimet administrative te 
Kontraktorit dhe nuk do te njihet ndonje shtese ne lidhje me to. 

 
Bashkepunimi ne shesh 
 Gjate te gjithe kohes se zbatimit te punimeve, Kontraktori duhet te bashkepunoje ngushte jo 

vetem me supervizorin e punimeve dhe perfaqesuesin e Punedhenesit por edhe me 
perfaqesuesit e Ndermarrjeve te Ujesjelles-Kanalizimeve, elektrike, Telefonike, etj ne 
menyre qe te marre informacionin e duhur per gjendjen aktuale te sistemeve ekzsituese te 
ujesjellesit, KUZ, KUB, elektrike, telefonike, etj dhe te shmange sa te jete e mundur 
demtimet e ketyre rrjeteve inxhinierike qe do te jene te vendosura ne zonen e punimeve qe 
po kryhen.  

 Ndertimi do te behet ne zona te kufizuara ne menyre qe te mos pengohet levizja e mjeteve te 
transportit apo puna e Kontraktoreve te tjere te mundshem qe mund te jene duke punuar ne 
kete zone. Per sa me siper Kontraktori duhet te bashkepunoje me perfaqesues te pushtetit 
lokal si dhe me Policine e shtetit. 

 
Mbrojtja e punimeve, ambientit dhe publikut 

a) Kontraktori duhet te marre te gjitha masat e duhura paraprake per mbrojtjen e puntoreve, 
publikut si dhe pasurive ne dhe perreth sheshit te ndertimit konform ligjeve ne fuqi. Ai eshte 
pergjgjes i vetem per respektimin e masave te sigurimit teknik, kodeve te ndertesave dhe 
ndertimeve te tjera duke perfshire edhe ato arkeologjike, muzeale dhe historike. Kontraktori 
duhet te beje sigurimin e jetes se punonjesve te saj, makinerive dhe punimeve prane njeres 
prej shoqerive te Sigurimit qe veprojne ne Shqiperi.  

b) Gjate zbatimit te punimeve, Kontraktori me shpenzimet e veta duhet te vendose dhe te 
mirembaje gjate nates pengesa te ndryshme dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre 
efektive aksidente te mundshme qe lidhen me keto punime. Kontraktori duhet te siguroje 
pengesa te pershtatshme, shenja me drita te kuqe "rrezik" ose "Kujdes" si dhe vrojtues ne te 
gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojne crregullime te levizjes normale te mjeteve ose 
qe perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun.  

c) Kontraktori, me shpenzimet e veta duhet tendermarre te gjitha veprimet e mundshme per te 
siguruar ruajtjen e ambientit lokal nga ndotjet e ndryshme gjate punes, nga zhurmat, nga 
demtimet e pemeve, etj. Per kete arsye, Te gjitha makinerite dhe pajisjet qe do te operojne 
ne terren duhet te jene te pastra, te pershtatshme per transportin e materialeve pa shkaktuar 
derdhjen e tyre dhe konform rregullave dhe kushteve teknike te levizjes se tyre. Mosplotesimi 
i kushteve te mesiperme apo mospajisja me leje perkatese te qarkullimit te mjeteve mund te 
sjelle edhe nderprerjen e Kontrates. 

 
Tabelat njoftuese. 



 Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori dhe 
vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të 
lexueshme nga një distancë prej 50 m ku te jepen te dhenat Kryesore per emrin e objektit, 
vleren e tij, Fillimin dhe Perfundimin e Punimeve, Punedhenesin, Kontraktorin, Supervizorin 
e Punimeve, etj.  

 Forma dhe Menyra e paraqitjes do te aprovohen nga Punedhenesi.  
 Tabela e Punimeve duhet te vendoset ne nje vend te dukshem prane sheshit te ndertimit ne 

bashkepunim me Supervizorin dhe Punedhenesin.  
 
Gjuha e shkruar duhet të jetë në shqip. 
 
Transporti dhe magazinimi i materialeve 

a) Transporti i materialeve nga Kontraktori duhet te behet me mjete transporti te pershtatshme 
te cilat kur te ngarkohen te mos shkaktojne derdhje te ngarkeses. Ngarkesa gjate transportit 
duhet te jete e siguruar sipas kushteve dhe rregullave ligjore te transportit te mallrave. Cdo 
makine qe nuk ploteson keto kerkesa apo rregullat e qarkullimit do te hiqet nga Kantieri dhe 
do te zevendesohet me nje mjet tjeter te pershtatshem.  

b) Te gjitha materialet qe do sjelle kontraktori ne objekt duhet te stivohen dhe te magazinohen 
ne menyre te pershtatshme per tu mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet, etj. 
Ato duhet te vendosen ne menyre te tille qe te jene te kontrollueshme nga Supervizori ne cdo 
kohe.  

c) Materialet hidraulike (tuba HDPE, rakorderi, Pjese speciale, Valvola Kontrolli, Hidrante, etj) 
duhet te transportohen dhe te magazinohen sipas kerkesave te vecanta te dhena nga Prodhuesi 
i tyre (shih kap. Punime Hidraulike)  

d) Kontraktori duhet te siguroje me shpenzimet e veta nje vend te sigurt per magazinimin e te 
gjitha materialeve, ngritjen e magazinave dhe te zyrave te kantierit per Supervizorin e 
Punimeve ne menyre te tille qe te jene te pershtatshme per kushte normale pune 

 
Librezat e masave 
 Kontraktori duhet te pregatite vizatimet per te gjitha punimet qe jane zbatuar faktikisht ne 

terren te shoqeruara me librezen e masave ku te jepen edhe te dhenat teknike per sasine dhe 
parametrat e tjere te materialeve te perdorura. Kontraktori duhet te pregatite edhe seksionet 
e profilit gajtesor e terthor te rishikuar si dhe te gjitha detajet e nevojshme te pajisur me 
shenimet perkatese qe tregojne shtresat e tokes qe hasen gjate punimeve te germimit.  

 Te gjitha punimet e maskuara duhet te pasqyrohen ne librezat e masave dhe te jene pjese e 
dokumentacionit teknik qe do te dorezohet sebashku me Objektin.  

 Vizatime dhe librezat e masave do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do ti 
dorezohen cdo muaj Supervizorit te punimeve per aprovim. Vizatimet e aprovuara do te 
mbeten prone e Punedhenesit dhe do te sherbejne per Kolaudimin dhe dorezimin e objektit 

 
Dorëzimet te Supervizori 
Autorizimet me shkrim 

 “Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga 
Supervizori të dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për 
kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.  

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të 
instruktuara, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, 
mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, 
autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të 
përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune. 
Dorëzimet tek supervizori 



Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe 
puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.  

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, 
materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori.  

Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet 
kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës.  

Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar 
programit të aprovuar dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime.  
 
Shembuj 

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve 
dhe tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim. Mostrat duhen 
dorëzuar në zyrën e Supervizorit.  
 
Vizatimet e punimeve të zbatuara 

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit dokumentacioneve të punimeve sipas 
projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet 
shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për 
çdo volum pune. 

Per çdo rast kontraktori eshte i detyruar te marre masat e duhura qe te lehtesoje kalimin dhe 
hyrjen ne pronat qe rrethojne terrenin e ndertimit dhe te siguroje kalimin e kalimtareve. Ne varesi te 
natyres se punimeve dhe vendndodhjes se vend-ndertimit, masat perbehen nga:  

a) mbajten e lire te kalimit ne trotuare,  
b) ngritjen e urave kaluese mbi gropa dhe hendeqe,  
c) ngritjen e hyrjeve te perkoheshme,  
d) mbajtjen paster te vendeve publike, 
e) stivosjen e materialeve 
Kostot e ketyre i merr persiper kontraktori. Percaktimet e meposhtme shtohen per te parandaluar 

demin e instalimeve te nendheshme. 
 
Kontraktori eshte i detyruar: 
 Te marre te gjitha masat e duhura dhe te kujdeset per te parandaluar demin qe mund ti 

shkaktohet ketyre instalimeve. Te gjitha masat parandaluese qe nevojiten per kete jane ne 
llogari te kontraktorit. Per te qene me te sakte, ai merr informacion nga firma te ndryshme 
dhe drejtori publike mbi pranine e instalimeve (per kabllot dhe tubacionet e nendheshme dhe 
mbitoke, galerite ekzistuese, instalimet e ndricimit dhe pjeset te tyre perkatese, etj) si dhe per 
vendndodhjen e tyre. 

 Ai kryen ne terren kerkimet e duhura me per vendndodhjen e instalimeve te nendheshme dhe 
i vizaton ato ne planin e terrenit.  

 T’i komunikoje rregullisht si autortetit tenderues, ashtu edhe shoqerive te tjera, kohen kur 
zhvendosjet e perkoheshme dhe te perhereshme duhet te kryhen, si dhe ti kete pershire keto 
zhvendosje ne programin e punes. 

 Te marre masat e duhura per te koordinuar punimet e veta me ato te shoqerive 
 Veshtiresite per kryerjen e punes nuk mund te perdoren ne asnje menyre nga kontraktori per 

te bere nje rishikim te çmimeve apo per te ndryshuar afatet kohore te vendosura me pare, as 
edhe kur pamundesohet puna e planifikuar nga kontraktori. 

 Shprehimisht theksohet se asnje kanalizim, kabell i nendheshem, etj, nuk mund te 
preket/levizet nga kontraktuesi pa lejen shprehimisht te bordit drejtues te punimeve. 

 Ne çdo rast, kontraktori eshte i vetmi pergjegjes per te gjitha demet e shkaktuara ndaj 
sherbimeve komunale, pavaresisht se cili eshte shkaku i demit (thyerje/çarje si pasoje e 
trafikut te punimeve, bllokimi dhe prishja e kabllove dhe tubacioneve), pavaresisht vendit ku 



ndodhen tubacionet (ne ose jo larg nenshtresave te rruges, ne afersi te gropave apo te gropave 
te ndertimit) etj. 

 Kontraktori vepron me pergjegjesi te plote dhe mbulon me shpenzimet e tij te gjitha ato 
veprime qe nuk siguronjne mbrojtjen, ruajtjen, konservimin dhe integritetin ndertesave. 
Kujdesi duhet te behet gjate ndertimit dhe punet e qendrueshmerise te behen vecanerisht me 
pajisje si me vinca, ekskavatore ne menyre te tille qe te sigurohet qe asnje pjese e makinerive 
te tilla te mos kete kontakt me prona te tjera dhe qe mos shkaktojne deme ne infrastrukture. 

Per te parandaluar shembje dhe rreshkitje te tokes, kontraktori do te ndertoje mure vertikale ne 
gropa dhe hendeqe kur keto germohen shume afer ndertesave te tjera dhe kur rrezikohet te rreshkase 
toka, apo te kete shembje te saj.  

Ai duhet te ndertoje ne vije vertikale dhe me ane te nje strukture druri te ngjeshur te stabilizoje 
deri ne nivel mjaftueshmerisht me te thelle se pjesa e poshtme e themeleve dhe e tubacioneve. 
 
Vemendje e posaçme kushtohet per çdo dem, qe do te jete pasoje e drejtperdrejte ose jo e punimeve 
qe do te behen, ose qe ka lidhje dhe eshte pasoje e kryerjes se punimeve, i cili pa perjashtim bie nen 
pergjegjesite e kontraktorit, pa futur/ngaterruar ketu bordin drejtues te ndertimit. 
Kontraktori do t’i kushtoje kryesisht vemendje: 
 organizimit te mire te vete kantierit ne menyre qe pengesat per hyrje dhe trafikun, perfshi 

edhe trafikun e furnizimeve, te ngarkim-shkarkimit te materialeve, te kufizohen minimalisht; 
 ndarja e etapave te punes, ne menyre qe si etapa e prishjes se gjendjes se 
 meparshme (pergatitjes se sheshit per projektin e ri), ashtu si dhe kryerja e punimeve, dhe 

rimekembja e rrugeve te perparoje ne teresi; 
 kufizime te kohes se bllokimit te rrugeve, perveç se kur eshte shume domosdoshme, si dhe 

siperfaqe sa me te kufizuar per magazinim materialesh ne vendet publike; 
 lenien sa me te lire te rrugeve per makina dhe automjete furnizuese gjate punimeve 
 Metodat e punes se ndertimit ne menyre qe te kete sa me pak pluhur ne ambjent. 
 Gjate punes te gjithe operatoret nese eshte e nevojshme do te veshin veshje 
 mbrojtese si helmeta sigurie, syze mbrojtese kundra diellit, kufje etj. 
 Rrjeta te pershtatshme, gardhe mbrojtese do te sigurohen nga kontraktori per te parandaluar 

demtimet aksidentale ne persona ose demet ne prona. 
Ndarja e punes ne etapa, devijimet e rruges dhe sigurimi i trafikut rrugor duhet te percaktohen 

paraprakisht pasi te jete diskutuar se bashku me bordin drejtues te ndertimit. 
Shenjat e qarkullimit ne kantier (gardhet, dritat qe leshojne sinjale, shenjat e qarkullimit rrugor, 

tabela ku shkruhet emri i pergjegjesit te shenjave te qarkullimit rrugor, etj) jane pergjegjesi te 
kontraktorit.  

Kontraktori do te konsultohet dhe do te ndjeke udhezimet, duke respektuar trafikun brenda 
zones.  

Kontraktori do te kete kontakt te ngushte me e zyrtaret e qeverise lokale persa i perket kerkesave 
te tyre ne kontrollin e trafikut dhe te ceshtjeve te tjera.  
 
Kontrolli 
 Per te gjitha materialet e dorezuara, te pasjisura e te prashikuara per realizimin e ketij projekti 

duhet te kryhet nje kontroll teknik nga nje instance e njohur dhe e pavarur, perpara se 
materialet te transportohen ne terrenin e ndertimit. Kostoja e te gjitha testeve te materialeve 
dhe mjeshterise e ndermarre nga kontraktori per te siguruar perputhjen me specifikimet e 
perfshira ne dorezimin e certifikatave eshte menduar te mbulohet nga cmimet te tenderuara 
sipas zerave perkates te preventivit per punen ne te cilen keto 

 material jane perfshire. E njejta gje aplikohet ne mostrat te cilat kontraktori duhet te furnizoje 
bordin drejtues per testim. Bordi drejtues do te kete te drejten te marre cdo moster dhe te 
urdheroje cdo test shtese per materialet dhe mjeshterine. Te gjitha testet do te kryhen ne 
perputhje me metodat standarte te vena nga normat e ligjet ne fuqi. 



 Ne perfundim te punes, Kontraktori duhet te pastroje dhe te heqe nga sheshi me shpenzimet 
e tij te gjitha impiantet ndertimore, makinerite, pajisjet speciale, materialet ndertimore qe 
kane tepruar, mbeturinat e ndryshme, skelerite, etj.  

 Ne perfundim te punimeve, Kontraktori duhet te beje pastrimin komplet te sheshit dhe ta 
ktheje sheshin e ndertimit ne kushte te pranueshme dhe me te mira se gjendja e meparshme. 

 
PUNIME DHERASH 

HYRJE 
Qellimi i pregatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave per Kontraktorin ne lidhje me 

Punimet e Tokes qe do te kryhen prej tij.  
Keto kerkesa do te jene ne lidhje me germimin, hapjen e kanaleve, shtresimin e rrugeve, 

linjave te ujit duke patur paraysh gjate te gjithe kohes edhe makinerite qe do te perdoren per keto 
punime si dhe kushtet teknike te zbatimit, Legjislacionin ne fuqi per mbrojtjen e Punonjesve, te 
ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje Kontraktori gjate zbatimit te 
punimeve 
 

TE PERGJITHSHME MBI GERMIMET DHE PUNIMET E TOKES 
Kategoria e tokes per germim eshte dhene konform "Manualit te Ndertimit- Vell. III".  
Te gjitha germimet te cfardo lloji toke qe ndeshen do te kryhen ne thellesine dhe gjeresine e 

percaktuar ne vizatimet ose sipas udhezimeve me shkrim te Supervizorit te Punimeve. Gjate 
germimit, materiali i pershtatshem per mbushje do te grumbullohet ne njevend te pershtatshem ne 
nje distance te mjaftueshme nga bankinat per te shmangur mbingarkimin dhe ti ruaje nga shembja 
anet e kanalit te germuar.  

Shtresa e siperme e tokes do te grumbullohet vecmas per nje riperdorim te mevonshem nese 
eshte e nevojshme. I gjithe materiali jo i pershtatshem ose qe nuk kerkohet per veshjedo te dergohet 
ne nje vend qe eshte aprovuar nga Pushteti lokal dhe Punedhensi. Germimet ne rruge do te behen ne 
menyre te tille qe pasazhi i rruges te mos bllokohet nga materiali i germimit. Nivelimi do te behet 
ne menyre te tille qe uji siperfaqesor te mos vershoje ne kanale ose ne pjese te tjera te germuara dhe 
cdo sasi uji e mbledhur do te hiqet me ane te pompave ose me metoda te tjera te aprovuara por 
gjithmone ne koston e Kontraktorit.  

Kosto e germimeve qe do te behen duke tejkaluar permasat e caktuara ne projekt do te 
mbulohen me shpenzimet e vet Kontraktorit 
 

PASTRIMI I SHESHIT 
Te gjitha sheshet ku do te germohet do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, 

rrenjet, plehrat dhe materialet e tjera siperfaqesore. Te gjitha keto materiale do te spostohen dhe 
largohen ne menyre te tille qe te jete e pelqyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret 
qe jane percaktuar per te mebtur ne vend do te mbrohen dhe do te ruhen sipas kushteve teknike te 
zbatimit te aprovuara edhe nga Supervizori i Punimeve  

Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve 
te Supervizorit dhe Punedhensit. Kjo do te perfshije edhe spostimin e themeleve te ndertimeve qe 
mund te ndeshen gjate punes. 

 Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen e vijave te ujit, rrethimeve 
dhe sherbimeve qe do te mbeten edhe pas perfundimit te punimeve. 

GERMIMI I KANALIT PER STRUKTURAT 
Germimet do te behen ne permasat dhe nivelin qe percaktohet ne vizatimet ose ne 

instruksionet e dhena me shkrim nga Supervizori. Kur niveli i bazamentit eshte i arritur, Supervziori 
do te inspektoje dheun e tabanit dhe do te jape udhezime per germim te metejshem nese ai i 
konsideron te nevojshme.  

Germimi do te behet ne nje menyre te tille qe te siguroje qe vepra do te qendroje ne nej 
bazament solid dhe shume te paster. Kur germimi duhet te mbulohet me vone nga ndertime te 



perkohshme, Kontraktori duhet te vazhdoje menjehere ndertimin e bazamentit pas rezultateve te 
kenaqshme te bazamentit. 

GERMIME TE DHEUT SIPERFAQESOR 
Sipas Instruksioneve te dhena nga Supervizori, Kontraktori do te heqe dheun siperfaqesor ne 

thellesine e instruktuar dhe ta ruaje diku prane, ne mneyre te parshtashme gjate germimit. Keto dhera 
do te perdoren per te mbushur kanalet ne perfundim te punimeve ne thellesine dhe vendin e urdheruar 
nga Supervizori.  

Kosto e germimit, ngarkimit, transportit ne vendin e depozitimit dhe kthim do te jene te 
perfshire ne cmimin njesi te germimit ndersa kosto e shkarkimit, hedhjes dhe shperndarjes se dheut 
do te jene te perfshire ne cmimin njesi te mbushjes 

MIREMBAJTJA E PUNIMEVE TE GERMIMIT 
Te gjitha punimet e germimit do te mirembahen sic duhet nderkohe qe ato jane te hapura dhe te 
ekspozuara, si gjate dites ashtu edhe gjate nates. Pengesa te mjaftueshme, drita paralajemruese, 
shenja si dhe mjete te ngjashme do te sigurohen nga Kontraktori. Kontraktori do te jete pergjegjes 
per ndonje demtim personi ose pronesie per shkak te neglizhences se tij ose mos marrjes se masave 
te duhura te Sigurimit teknik. 

PERFORCIMI DHE MBROJTJA E PUNIMEVE TE GERMIMEVE 
 Nese germimi i zakonshem nuk eshte i mundur, gjate germimeve duhet te vendosen struktura 

mbajtese per te parandaluar demtimet dhe vonesat ne pune si dhe per te krijuar kushtet e 
sigurta ne puneKontraktori duhet te furnizoje dhe te vendose te gjitha strukturat mbajtese, 
mbulesa, trare dhe mjete te ngjashme ne te nevojshme per sigurimin ne pune.  

 Strukturat mbrojtese do te hiqen sipas avancimit te punes dhe ne menyre te tille qe te 
parandaloje demtimin e punes se perfunduar si edhete strukturave e pasurive qe jane prane. 
Sapo keto te hiqen te gjitha boshlleqet qe mbeten nga heqjae strukturave duhet te mbushen 
me kujdes dhe me material te zgjedhur dhe te ngjeshur.  

 Kosto e perforcimeve dhe veshjesse germimeve eshte e perfshire ne cmimin njesi te germimit 
PERFORCIMI I STRUKTURAVE PRANE ZONES SE GERMIMEVE 

a) Si pjese e punes ne zerat e germimit, Kontratori do te perforcoje te gjitha ndertimet, muret si 
dhe strukturat e tjera, qendrueshmeria e te cilave duhet te garantoje mosrrezikimin gjate 
zbatimit te punimeve dhe do te jete teresisht pergjgjes per te gjitha demtimet e personave ose 
te pasurive qe do te rezultojne nga aksidentet e ndonje prej ketyre ndertimeve apo strukturave 
perkatese  

b) Ne se ndonje prej ketyre strukturave, instalimeve apo sherbimeve do te rrezikohen apo 
demtohen si rezultat i veprimeve te Kontraktorit, ai duhet te lajmeroje menjehere 
Supervizorin e Punimeve si dhe autoritetet qe kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa 
per ndreqjen e demit qe eshte bere. 

HEQJA E UJRAVE GJATE PUNIMEVE TE GERMIMIT 
a) Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe pa kosto shtese , Kontrakotri duhet te ndertoje te 

gjitha drenazhet e duhura dhe te realizoje kullimin me kanale, me pompim ose me kova si 
dhe te gjitha punet e tjera te nevojshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujrat e 
zeza dhe nga ujrat e jashtme deri ne perfundimin e punes pa deme.  

b) Kontraktori duhet te siguroje te gjitha pajisjet e duhura te pompimit per punimet etharjes se 
ujit si dhe personelin e duhur per kete proces duke perfshire hidraulikun dhe elektricistin e 
nevojshem. Gjithashtu duhett e merren masat e duhura kunder permbytjeve dhe shirave te 
rrembyeshem 

MBROJTJA E SHERBIMEVE EKZSITUESE 
 Kontraktori do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe te 

cilat mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kerkojne kujdes per mbrojtjen e tyre 
si tubat e Kanalzimeve, te ujesjllesit, kabllot elektrike, telefonike si dhe bazamentet e 
strukturave qe ndodhen prane.  



 Kontraktori do te jete pergjegjes per demtimin endonje prej sherbimeve te mesiperme dhe 
duhet ti riparoje me shpenzimet e veta 

HEQJA E MATERIALEVE TE TEPERTA GJATE GERMIMEVE 
I gjithe materiali i tepert i germuar do te largohet ne vendet e aprovuara nga Punedhenesi.  
Kur eshte e nevojshme te transportohet materiali mbi rruget ose ne vendet e shtruara duhet 

te sigurohet ky material nga derdhja ne rruge ose ne vendet e caktuara. 
NGJESHJA E MBUSHJEVE DHE MBULIMET 

 Mbushja dhe mbulimi i kanaleve do te behet pasi te kete perfunduar germimi dhe pastrimi i 
kanaleve. Materiali mbushes do te pregatitet sipas kushteve te dhene me poshte duke u 
kujdesur per lageshtine dhe perzierjen e tij dhe me pas perhapet dhe ngjeshet ne objekt me 
rul vibrues, me ngjeshes te posacem dore ose mekanike.  

 Perpara ngjeshjes, permbajtja e lageshtise duhet te jete ne nivelin e kerkuar, duke e lagur ne 
se eshte i thate dhe duke e thare ne se eshte i lagur  

 Mbushjet dhe mbulimet do te jene te shtresezuara ne menyre te vazhdueshme dhe gati 
horizontale per te arritur trashesine e treguar ne vizatime. Mbulimi me materiale 
siperfaqesore nuk eshte i lejueshem. Shtresa e siperme e fundit te mbushjes dhe mbulimit 
duhet te mbahet ne gjendje sa me te sheshte. Ne vendet ku kerkohet mbushje ose mbulim 
shtese, lartesia e treguar ne vizatime per mbushje dhe mbulim do te rritet. Materiali mbushes 
nuk duhet te perbaje llumra, boshlleqe apo parregullsi te tjera.  

 Punimet e ngjeshjes do te testohen me ane te metodave te testimit te ngjeshjes se dheut 
(Provat e materialit mbushes)  

 Zakonisht ngjeshja behet me vibrator siperfaqesor ose pajisje e ngajshme ne shtresa me 
trashesi jo me shume se 30 cm. Ne cdo shtrese, numri i kalimeve duhet te jete i mjaftueshem 
mbi cdo pike te siperfaqes se shtreses por gjithmone me shume se 2 kalime.  

 Ne rastet kur gjeresia e ngjeshjes ose e mbulimit nuk eshte e mjaftueshme atehere ngjeshja 
behet me ngjeshes pneumatik ose te sheshte. Ne cdo rast do te kerkohet qe te sigurohet 
densiteti i kerkuar i ngjeshjes.  

 Pajisjet e ngjeshjes dhe kushtet e ngjeshjes do te percaktohen ne varesi te llojit te dheut 
(koheziv apo jo - koheziv).  

 Ne rastin e ngjeshjes se dherave kohezive (argjilave) materiali do te perhapet ne shtresa 
horizntale me trashesi te cdo shtrese jo me shume se 15 cm. Materilai qe do te ngjeshet do te 
kete lageshtine e nevojshme dhe te pranuar nga supervizori i Punimeve. Lageshtia do tejete 
e njejte per cdo shtrese dhe ne cdo pike.  

 Ne rastin e ngjeshjes se materialeve jo kohezive perseri shtresezimi do te behet si me siper 
por trashesia e shtreses do te jete 15 - 30cm dhe dendesia e materialit te ngjeshur do te jete 
jo me pak se 70 % e vleres se proves se dendesise relative. 

MATERIALET E PERDORURA PER MBUSHJE 
 Materialet qe do te perdoren per punime mbushese do te jene te lira nga guret dhe pjese te 

forta me te medha se 75 mm ne cdo permase dhe gjithashtu te paster nga perberesa druri apo 
mbeturina te cdo lloji. Materiali mbushes do te ngjeshet sipas menyres se treguar me siper 
dhe aprovimit nga Supervizori.  

 Dherat me permbajtje te tepert organike nuk do te lejohen te perdoren. Materiale me madhesi 
granulore me teper se 75 mm nuk mbulohen nga ky klasifikim. Ne rast se materialet e 
mbushjes bredna zones se germimit nuk jane te mjaftueshme ne sasi dhe cilesine e duhur 
atehere do te merren materiale nga zona te tjera te aprovuara nga Supervziori i Punimeve. 
Kontraktori duhet te bjere dakord me pronaret e tokes nga ku do te merret dheu per mbushje 
per te marre sasine e kerkuar te dheut me shpenzimet e veta.  

Zakonisht materialet i ndajme ne: 
 Dhera te trashe te grupit ranor dhe zhavorr me 50 % te materialit mbi 0,08 mm  
 Dhera te imta te grupit te argjilave me mbi 50 % te materialit nen 0,08 mm  



 Materiale per shtratin e tubacioneve. Ky material do te nivelohet mire dhe thellsia maksimale 
e granulit do te jete 25 mm. Materiale me granulometri me te madhe se 0,075 mm nuk duhet 
te perbejne me teper se 2 %. Materilaet per shtratin nuk duhet te permabjne pluhura ose 
materiale te tjera te cilat mund te shkaktojne korrozionin e tubave  

PROVAT E MATERIALEVE PER MBUSHJE 
 Provat qe sigurojne se proceset e mbushjes, mbulimit dhe shtratimit te tubave duhet te behen 

nga Kontraktori me shpenzimet e veta dhe te aprovohen nga Supervziori i Punimeve.  
 Dy testet per klasifikimin e cdo tipi materiali per shtratimin, mbushjen , mbulimin dhe nje 

test shtese per klasifikimin e cdo 50 ton ngarkese materiali Dy teste per densitetin e lageshtise 
( Proctor) ose dy teste per densitetin relativ per cdo tip materiali te propozuar per 
shtratim,mbulim pervec materialit kokrrizor per shtratim  

MATJA E VOLUMEVE TE GERMIMIT 
a) Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumeve te germimit do te 

bazohet ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e germimeve.  
b) Cdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk 

percaktohet me pare me shkrim nga Supervizori. Ne se germimi eshte me pak se volumi i 
llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i germimeve sipas matjeve faktike 

MATJA E VOLUMEVE TE MATERIALEVE TE SHTRESAVE 
a) Te gjitha zerat e shtresave per mbushje apo mbulim do te maten ne volum. Matja e volumeve 

do te bazohet ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e 
mbushjes dhe te mbulimit.  

b) Cdo mbushje pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk 
percaktohet me pare me shkrim nga Supervizori. Ne se mbushja eshte me pak se volumi i 
llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i mbushjes sipas matjeve faktike 

 
BETONET 

TE PERGJITHSHME 
Qellimi i punes qe perfshin ky kapitull eshte zbatimi i procesit te betonimit konform standarteve, 
kushteve teknike dhe kerkesave te projektit. Kryerja e ketij procesi duhet te behet me makineri 
perkatese (perzieres betoni, transportues betoni, vibrator mekanik, etj) veglat e punes, materiale dhe 
pajisje te tjera speciale (pompa, pajisje topografike, etj) qe jane te domosdoshme per perfundimin 
ne sasine dhe cilesine e duhur te ketij procesi. 

KONTROLLI I CILESISE 
Kontraktori duhet te kete ne stafin e tij kyc nje inxhinier ndertimi te kualifikuar, te specializuar, me 
licencen perkatese dhe me eksperience, i cili do te jete pergjegjes per kontrollin e cilesise se te gjithe 
betoneve. Materialet dhe mjeshteria e perdorur ne punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me 
te larte qe te jete e mundur. Kontrolli i cilesise do te behet konform Kushteve teknike dhe standarteve 
perkatese ne prezence te Inxhinierit dhe Supervizorit te cilet do te jene edhe pergjegjes per cilesine 
e betoneve te hedhura ne veper. 

PUNA PREGATITORE DHE INSPEKTIMI 
Perpara se te kryhet procesi i pregatitjes se llacit ose te betonit, zona brenda aramaturave duhet te 
jete e pastruar shume mire me uje ose me ajer te komprimuar.  
Asnje proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Supervizori te kete inspektuar dhe aprovuar (ne se 
eshte e mundur) germimin, masat e marra per mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat per 
shperndarjen e ujit per freskim dhe staxhionim te betonit, fugat ndertimore dhe fiksimin fundeve, 
armimin si dhe te gjitha materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi 

MATERIALET 
a- Cimento  

Nje nder materialet me te rendesishme qe perdoren per betonet dhe qe duhet ti nenshtrohen 
kontrollit teknik te Supervizorit eshte cimento.  

Gjate betonimeve mund te perdoren dy lloje cimento si me poshte:  



a. Cimento Portland e zakonshme do te perdoret sipas standarteve te ISO ose ASTM C-
150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet qe nuk jane ne 
prezence te ujrave, ujrave te zeza, tubave te gzit apo ujrat nentokesore.  

b. Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret sipas standarteve te ISO, BS 
4027 ose ASTM C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet 
qe jane ne prezence te ujrave, ujrave te zeza, tubave te gazit apo ujrat nentokesore.  

c. Cdo lloj cimento e ngurtesuar apo e demtuar nuk duhet te perdoret. Cdo dergese e 
Cimentos duhet te jete e shoqeruar me certifikaten e cilesise dhe flete analizat 
perkatese te fabrikes prodhuese. Cimento e perftuar nga pastrimi i thaseve te cimentos 
ose nga pastrimi i dyshemese nuk do te perdoret.  

d. Supervizori ka te drejte te kerkoje ritestimin e cimentos kur ka dyshime mbi cilesine 
e saj apo gjendjen aktuale 

 
b- Inertet  

Inertet per te gjitha tipet e betonit duhet te perdoren duke respektuar STASH - 512 - 78 ose 
ne perputhje me ASTM C 33  

Ato duhet te jene te paster, te forte, te qendrueshem, dhe nuk duhet te permbajne lende 
organike ose masa te tjera te demshme qe veprojne kunder fortesise dhe qendrueshmerise se betonit 
apo te betonarme.  

Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burimet enjohura dhe te licensuara qe 
sigurojne rezultate te kenaqshme per te gjitha llojet e betoneve.  
Inertet e perdorura do te jene te imta dhe te trasha. Ato do te perdoren sebashku ne betonet sipas nje 
raporti te dhene ne Kushtet Teknike perkatese dhe me aprovimin e Supervziorit te Punimeve.  

Raporti me i pershtatshem i volumit te inerteve te trasha ne volumin e inerteve te imta duhet 
te vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Supervizori mund te urdheroje qe keto 
raporte te ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes ne se do te jete e 
nevojshme, ne menyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura ne perzierjen e inerteve te trasha dhe 
te imta  

Kontraktori duhet te beje disa disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje 
inertet dhe fraksionimin e tyre, perzierjen e betonit ne fillim t epunes dhe kur ka ndonje ndryshim 
ne inertet e imta apo te trasha ose ne burimin e e tyre te furnizimit. Keta kubike duhet te testohen ne 
laborator ne kushte te njejta. Kubiket duhet te testohen nga 7, 14 deri ne 28 dite. Nga rezultatet e 
ketyre provave, Supervizori i Punimeve mund te vendose per raportet e tarshesise se inerteve te imta 
qe duhet te perdoren per cdo perzierje te mevonshme gjate zhvillimit te punesose deri sa te kete 
ndonje ndryshim ne inerte. 
c- Uji per Beton  

Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasterti organike 
vegjetale dhe pa kripera dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo durueshmerine 
e betonit. Uji duhet t esigurohet mundesisht nga furnuizime publike dhe mund te merret nga burime 
te tjera vetem nese aprovohet nga Supervizori i punimeve.  

Nuk duhet te perdoret uje nga germimet, kullimet siperfaqesore apo kanalet e vaditjes. Vetem 
uje i aprovuar nga ana cilesore duhet te perdoret per larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e 
betonit si dhe per qellime te ngjashme. 

METODAT DHE KERKESAT PER PERZIERJEN E BETONEVE 
Betoni duhet te perzihet me perzieresa mekanike te miratuara qe me pare. Perzieresi, hinka 

dhe pjesa perpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe nga nga era  
Inertet dhe cimento duhet te perzihen se bashku para se te shtohet uje derisa perzierja te fitoje ngjyren 
dhe fortesine e duhur.  

Kerkesat per perzierjen e betonit duhet te konsistojne ne ndarjen proporcionale dhe perzierjen 
per fortesite e meposhtme kur behen testet e kubikeve; 



Rezistenca ne shtypje e betonit eshte shprehur ne termat e rezistences karakteristike 
percaktuar si vlera e rezistences nen te cilen 5% e numurit te pergjithshem te provave te rezistences 
te betonit te specifikuar supozohet te ndodhin.  

Rezistenca do te percaktohet ne perputhje me ISO 4012 ne shkaterrimin e mostres - kubik 
150/150/150 mm si Rck ( cube ) ose cilinder 150 / 300 mm , fck ( cyl ) ne kohe 28 dite, ne 
pajtueshmeri me ISO 1920, kryer dhe trajtuar sipas ISO 2736  

PROVAT E FORTESISE SE BETONEVE 
Kontraktori duhet te siguroje per qellimet e provave nje set 3 kubikesh per cdo strukture 

betoni, perfshire derdhje betoni nga 1-15 m3. Per derdhje betoni me shume se 15 m3 duhet te 
sigurohet nje set shtese 3 kubikesh. Ne se mesatarja e proves se fortesise se kampionit per cdo 
porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te fortesise se specifikuar, Supervizori do te 
udhezoje nje ndryshim ne raportet ose permabjtjen e ujit ne beton ose te dyja ne menyre qe 
Punedhenesi te mos kete kosto shtese.  

Kontraktori duhet te percaktoje te gjithe kampionet qe kane t ebejne me raportet e betonimit 
prej nga ku jane marre. Ne se rezultatet e testeve te fortesise pas kontrollit tregojne se betoni i 
perftuar nuk ploteson kerkesat e specifikuara ose kur ka ka prova te tjera qe tregojne se cilesia e 
betonit eshte nen nivelin e kerkesave te specifikuara, kampioni do te refuzohet nga Supervizori i 
Punimeve dhe Kontraktori do te ta rivendose masen e thyer mbrapsh me shpenzimet e veta. 
Kontraktori duhet te mbuloje me shpenzimet e veta te gjitha provat qe do te behen ne nje laborator 
qe eshte aprovuar nga Punedhensi. 

HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONEVE 
Kontraktori duhet te te ndjeke nga afer procesin e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit si nje pune 

me rendesi te madhe, objekt i te ciles duhet te jete prodhimi i nje betoni te papershkueshem nga uji 
me nje densitet dhe fortesi maksimale  

Pasi te jete perziere, betoni duhet te transportohet ne vendin e punes sa me shpejt te jete e 
mundur, i ngjeshur mire deri sa te krijoje siperfaqe te lemuara, pa vrima dhe pa xhepa ajri. Armatura 
duhet te jete e hapur ne menyre qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit dhe betoni duhet te vibrohet me 
cdo kusht me mjete vibruese per ta bere sa me te dendur dhe aty ku eshte e nevojshme. Mjetet 
vibruese duhet te prodhojne vibrime jo me pak se 5000 cikle ne minute. Vibratoret duhett e vendosen 
vertikalisht ne beton dhe te terhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin me ne siperfaqe.  

Te gjitha vendet e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit duhet te mbahen ne mbikqyrje te 
vazhdueshme nga pjestaret perkates te ekipit te punes.  

Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare 
por gjithmone jo me vone se 30 minuta pas perzierjes.  

Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet te lejohet te formoje skaje apo ane por duhet 
te ndalohet dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar dhe te formuar posacerisht per te krijuar 
nje bashkim konstruktiv afikas qe eshte ne pergjithesi drejt armatimit kryesor. Para se te hidhet 
betoni tjeter, siperfaqet e te gjitha fugave duhett e kontrollohen, te pastrohen me furce metalike dhe 
te lahen.  

Para se betoni te hidhet ne nje siperfaqe te germuar, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa 
uje i rrjedhshem apo te ndenjur, vaj apo lende te era te demshme 

BETONIMI NE KOHE TE NXEHTE DHE KUJDESI PER BETONET 
Kontraktori duhet te tregoje kujdes gjate motit te nxehte per te parandaluar carjen apo 

plasaritjen e betonit. Do te ishte mire qe betoni te hidhet ne mengjez ose naten vone. Kallepet duhet 
te mbulohen nga ekzpozimi direkt ne diell si para vendosjes se betonit ashtu edhe gjate hedhjkes ose 
vendosje se tyre  

Kujdesi per te gjitha betonet duhet te ndiqet si me poshte:  
a) Siperfaqe betoni horizontale do te mbahet e laget vazhdimisht per te pakten 7 dite pas 

hedhjes. Ato do te mbulohen me materiale ujembajtes si thase kerpi, pelhure ose menyra te 
tjera te aprovuara nga Supervizori  



b) Siperfaqe betoni vertikale do te kujdesen fillimisht duke lene armaturat nevend pa levizur 
dhe duke e mbajtur vazhdimisht te laget per te pakten 7 dite pas hedhjes. Ato do te mbulohen 
me materiale ujembajtes si thase kerpi, pelhure  

FORCIMI I BETONIT 
Me perfundimin e germimit dhe aty ku jepet ne vizatimet ose urdherohet nga Supervizori, 

nje shtrese forcuese betoni e kategorise D me trashesi jo me pak se 75cm e trashe do te vendoset per 
te parandaluar shperberjen e mases dhe per te formuar nje siperfaqe te paster pune per strukturen. 

HEKURI PER BETONET 
Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te viaztimeve dhe ne 

perputhje te plote me rreguloren e rishikuar te ASTM, shenimi A - 615 me titullin " Specifikimet 
per shufrat e hekurit per betonarme". Ato duhet te perkulen ne perputhje me viaztimet e ASTM A-
305, celik 3 me sigma te rrjedhshmerise s=250 kg/cm2.  

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, vajra, bojra, graso, etj qe mund te demtoje 
lidhjen midis betonit dhe armimit ose qe mund te shkaktoje korrozionin e armimit.  
Shufrat duhet te perkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e perkulura jo sic duhet do te perdoren 
vetem ne se mjetet e perdoruara te mos demtojne materialin. Rrezja e brendshme e perkuljeve nuk 
duhet te jete me e vogel se dyfishi i diamterit te shufrave per hekur te bute dhe trefishi i diametrit te 
shufrave per hekur shume elastik.  

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga pajisjet speciale te miratura ne 
skica. Kordonat lidhes dhe te tjeret si keto duhet te lidhen fort me shufrat dhe pervec kesaj duhet te 
jene t elidhura edhe me tel. Menjehere pas betonimit, armimi duhet te kontrollohet per saktesi 
vendosje dhe pastertie dhe te korigjohet ne se eshte e nevojshme. Gjatesia e nyjeve bashkuese duhet 
te jete jo me pak se 40 here e diametrit te shufres.  

Prerja, Perkulja dhe vendosja e armimit duhet te jete pjese e punes brenda cmimit njesi te 
armimit te hekurit te furnizuar dhe vene ne pune.  

KALLEPET (ARMATURAT) 
Armaturat ose kallepet duhet te jene ne pershtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e 

betonimit te percaktuara ne skicat dhe vizatimet perkatese te fiksuara apo te mbeshtetura me pyka 
apo mjete te ngajshme per te lejuar qe ngarkimi te jete i lehte dhe format te levizen pa demtime dhe 
pa goditje ne vendin e punes.  

Furnizimi, fiksimi dhe levizja e kallepeve duhet t ejete pjese e punes brenda cmimit njesi te 
dhene per kategorite e ndryshme te betoneve te furnizuar dhe te hedhur ne veper.  

Kallepet duhet te ndertohen me vija qe mbyllen lehteisht per largimin e ujit, materialeve te 
demshme dhe per qellime inspektimi si dhe me lidhesa per te lehtesuar shkeputjen pa demtuar 
betonin. Te gjitha mbeshteteset vertikale duhet te jene te vendosura ne menyre te tille qe mund te 
ulen dhe kallepi te shkeputet lehte me goditje apo shkeputje. Kallepet per trare duhet te montohen 
me nje pjese ngritese 6 mm per cdo 3 m shtrirje. 

Metoda e fiksimit te kallepit faqe te ekspozuara te betonit nuk duhet te perfshijne ndonje lloj 
fiksimi ne beton ne menyre qe te kemi siperfaqe te sheshta betoni. Asnje bullon, tel nuk duhet te 
perdoret ne betonim i cili do te jete i papershkueshem nga uji.  

Nje tolerance prej 3 mm ne rritje ne nivel do te lejohet ne ngritjen e kallepit i cili duhet te 
jete i forte, rigjide perkunder betoneve te laget, vibrimeve dhe ngarkesave te ndertimit dhe duhet te 
mbetet ne pershtatje te plote me skicen dhe nivelin e pranuar perpara betonimit  

Te gjitha qoshet e jashtme te betonit qe nuk jane vendosur pergjithmone ne toke duhet tu 
jepet 18 mm kanal, pervec aty ku tregohet ndryshe ne vizatimet.  

Armaturat mund te jene prej druri ose metali por gjithmone ato duhet t ejene rrigjide dhe te 
forta per ti qendruar forces se betonit dhe cdo ngarkese konstruktive. Ne cdo rast ato duhet te jene 
te mberthyera ne menyre gjatesore dhe terthore.  

Pjesa e brendshme e te gjitha aramturave duhet te lyhen me vaj liri, nafte bruto ose sapun 
cdo here qe ato fiksohen ne menyre qe te parandalohet ngjitja e betonit tek armatura.  



Armatura duhet te goditet pa tronditur, vibruar ose demtuar betonin. Armatura qe do te 
riperdoret duhet te riparohet dhe te pastrohet perpara se te rivendoset ne objekt. Siperfaqet e 
brendshme duhet te pastrohen komplet para vendosjes se betonit. Ne rast se armatura eshte prej druri 
siperfaqja e brendshme duhet te laget pikerisht perpara se te hidhet betoni.  

Terheqjet, konet, pajisjet larese apo mekanizma te tjere qe lene vrima ne siperfaqen e betonit 
me d> 20 mm nuk do te lihen brenda formave.  

Armatura nuk duhet te levizet deri sa betoni te arrije fortesine e duhur per te siguruar nje 
qendrushmeri te strkutures dhe per te mabjtur ngarkesen ne keputje dhe cdo ngarkese tjeter 
konstruktive qe mund te veproje ne te.  

Betoni duhet te jete mjaft i forte dhe te parandalohet demtimi i siperfaqeve nepermjet 
perdorjes se veglave ne heqjen e formave. Armatura duhet te hiqet vetem me lejen e Supervizorit te 
Punimeve megjithate ne cdo rast Kontraktori eshte pergjgjes per ndonje demtim per punen qe lidhet 
me to. Me poshte po japim nje guide orientuese per sa i perket kohes se heqjes se armaturave per 
kallpe te ndryshme: 
 

Studimi i sigurisë dhe Sinjalistikës rrugore. 
Studimi i sigurisë rrugore gjatë rikonstruksionit tё urës ёshtё një proces shumë i rëndësishëm.  

Sinjalistika rrugore është e rifreskuar kohët e fundit në përputhje me kërkesat e Kodit Rrugorë, 
“Rregullores për Zbatimin e Kodit Rrugor” si dhe Manualit të Sinjalizimit Rrugor. Këto punime 
konsistojnë në vendosjen e reflektorëve për përvijimin e urës, sinjalistika vertikale tabelare lidhur 
me kufizimin e ngarkesave dhe dhënies së drejtës së përparësisë së kalimit.  

Pikat kryesore tё sigurisë rrugore provizore qё do tё përfshihen nё kёtё projekt janë:  
Menaxhimi i trafikut gjatë ndërtimit/rehabilitimit tё veprës: Menaxhimi i trafikut do tё bёhet 

nga ana e kontraktorit duke krijuar një sistem menaxhimi korrekt, duke vendosur shenja 
paralajmëruese, shenja informuese dhe njerëz me flamuj qё do tё bëjnë tё mundur kalimin e sigurt 
tё mjeteve dhe njerëzve gjatë kryerjes sё punimeve nё vepër. 

Gjatë kryerjes sё punimeve, kontraktori duhet tё marr masa gjatë fazës sё 
ndërtimit/rehabilitimit nё mënyrë qё tё garantoj minimizimin e pengesave dhe ndërprerjeve tё 
rrjedhjes sё trafikut dhe sigurinë rrugore. Tabelat, dritat dhe pajisjet e sigurisë duhet tё vendosen nё 
mënyrë tё sigurt, për tё qёnё tё mbrojtura nga erërat ose trafiku lëvizës. Tabelat nё kantier duhet tё 
vendosen nё largësi tё mjaftueshme prej punimeve, nё mënyrë qё tё bёjë paralajmërimin e duhur për 
trafikun nё rrezik. 
 

Pergatiten materialet: 

Ing.Sokrat Kreku        Ing.Shyqyri Çeloaliaj 

 


