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1. Përmbledhje 
 

Bashkia Tiranë ka 119253 familje ndër të cilat 30511 ndodhen në 13 Njësitë Administrative 

Rurale të saj (Petrelë, Farkë, Dajt, Zall-Bastar, Bërzhitë, Krrabë, Baldushk, Shëngjergj, 

Vazar, Kashar, Pezë, Ndroq, Zall-Herr), të ndara përkatësisht në tabelën si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr.1: Shpërndarja e popullsisë sipas Njësive Administrative rurale të Bashkisë Tiranë për vitin 20151 

Projekti “Regjistri i Fermerëve të Bashkisë Tiranë” ka në fokus identifikimin dhe regjistrimin 

e fermerëve, të formalizuar ose jo, që jetojnë pranë Njësive Administrative rurale përkatëse. 

Projekti do të shtrihet në 12 Njësi Administrative Rurale (29155 familje) për një periudhë 

kohore prej 16 muajsh, duke mos përfshirë vetëm Nj.A. Baldushk, në të cilën është realizuar 

një regjistër fermeri gjatë periudhës shkurt-mars 2018, në kuadër të “Paktit Territorial të 

Punësimit”, pjesë e projektit “Promovimi i zgjidhjeve gjithëpërfshirëse të tregut të punës në 

Ballkanin Perëndimor”, i bashkëfinancuar me UNDP.  

Fokusi në këtë regjistër fermeri do të jetë informacioni në lidhje me bujqësinë, blegtorinë, 

agro-përpunimin si dhe fushat e tjera të cilat ndikojnë në ekonominë familjare të çdo fermeri.  

Nevoja për krijimin e një regjistri fermeri lind për arsye të sigurimit të të dhënave mbi 

burimet dhe asetet e territorit rural të Bashkisë Tiranë. Ky vrojtim do të lehtësojë orientimin e 

investimeve vendore, qëndrore apo edhe ato të huaja drejt fushave apo sektorëve më me 

potencial për zhvillim të mëtejshëm sipas zonave. 

Objektivi i këtij projekti është grumbullimi i informacioneve të detajuara për secilin fermer, 

në formën e një censusi me të dhëna mbi:   

                                                           

1      
Marrë nga DIDH/DPPZHT, bazuar në regjistrin e vitit 2015 të Drejtorisë 

së Përgjithshme të Gjendjes Civile pranë Ministrisë së Brendshme. 
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a) fermerët / familjet fermere; 

b) sipërfaqen e tokës bujqësore si dhe aktivitetin që zhvillohet në to; 
c) blegtorinë dhe tendecën e fermave blegtorale; 
d) shpendët dhe bletarinë; 
e) sistemin ujitës dhe mekanizimin e tokave bujqësore; 

f) industrinë  përpunuese të produkteve bujqësore dhe blegtorale; 

g) të tjera. 

Pas përfundimit të vrojtimit në terren, raporti teknik do të shërbejë për planifikimin dhe 

hartimin e politikave të zhvillimit të sektorit rural në Bashkinë e Tiranës. 

Në vijim, regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë do të përditësohet në mënyrë të 

vazhdueshme nga organet përkatëse, të cilat me ligj kanë të përcaktuar në kompetencat e tyre 

funksione të lidhura me bujqësinë e blegtorinë. 

Për implementimin e projektit “Regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë” do të kontraktohet 

një Operator i cili do t’i nënshtrohet procedurave të Prokurimit Publik sipas Ligjit nr. 9643 

datë 20/11/2006 për “Prokurimin Publik”, (i ndryshuar).   

2. Përshkrimi i Detyrave dhe Përgjegjësive 
Operatori pritet të ofrojë ekspertizë teknike për hartimin e metodologjisë (për mbledhjen dhe 

analizimin e të dhënave) dhe instrumentet që vijnë në ndihmë të implementimit të projektit. 

Fillimisht do të niset me një periudhë pilotimi 1-javore, në të cilën do të mund të verifikohet 

përshtatshmëria e pyetësorit dhe realizimi i ndryshimeve në rast nevoje për të arritur në 

grumbullim të suksesshëm të të dhënave gjatë vrojtimit në terren.   

Projekti do të shtrihet në Njësitë Administrative Petrelë, Farkë, Dajt, Zall-Bastar, Bërzhitë, 

Krrabë, Shëngjergj, Vaqarr, Kashar, Pezë, Ndroq dhe Zall-Herr. Duke qenë se synimi i këtij 

projekti është regjistrimi i fermerëve të Tiranës dhe mbledhja e të dhënave për aktivitetin e 

tyre bujqësor, projekti nuk do të bulojë zonat e urbanizuara brenda njësive administrative 

rurale. Kështu, në Njësitë Administrative Dajt, Kashar dhe Farkë, projekti do të shtrihet 

vetëm në zonat rurale, duke përjashtuar Lagjet nr. 12, nr. 13 dhe nr. 14, sipas kufijëve të 

miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 33, datë 29.03.2018, “Për krijimin e tre 

Lagjeve në Qytetin e Tiranës”.  

Në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Tiranës, kontraktori do të jetë përgjegjës për: 

- Të hartojë metodologjinë për mbledhjen e të dhënave sipas pyetësorit bashkëlidhur; 

- Të përcaktojë instrumentet për mbledhjen e të dhënave; 

- Të hartojë formatin e raportimit; 

- Të hartojë planin e punës në terren dhe të realizojë mbledhjen e të dhënave; 

- Të monitorojë dhe kontrollojë procesin e grumbullimit të të dhënave; 

- Të ofrojë një zgjidhje teknike për dizajnin dhe ngritjen e një baze të dhënash; 

- Të hedhë të dhënat në një format statistikor të miratuar në bazën e të dhënave që do të 

ngrihet; 

- Të hartojë dokumentimin e procesit të implementimit të projektit; 

- Të përpilojë raportin final i bazuar në të dhënat e grumbulluara. 
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3. Dorëzimet  
Operatori duhet të kryejë këto dorëzime: 

- Metodologjia e mbledhjes së të dhënave; 

- Manuali i trajnimit për koordinatorët që do realizojnë punën në terren;; 

- Pyetësorët e plotësuar për të gjitha familjet e intervistuara; 

- Baza e të dhënave në format elektronik i dizenjuar për studim; 

- Të dhënat e hedhura në formatin elektronik të bazës së të dhënave;  

- Dokumentin përshkrues mbi procesin e realizimit të projektit; 

- Raporti i analizës së të dhënave. 

 

Bashkia Tiranë do të vendosë në dispozicion të operatorit dokumentat si më poshtë: 

 Pyetësori i fermerit; 

 Manuali i trajnimit të anketuesve 

 

Operatori do të jetë përgjegjëse për shumfishimin e dokumentave të mësipërm sipas nevojës 

për realizimin e punës në terren. 

 

4. Marrëveshjet e menaxhimit 
Operatori do të jetë përgjegjës për menaxhimin e procesit të detyrave, burimeve njerëzore, 

logjistikës dhe shpenzimeve të lidhura me detyrat në aspektin kohor dhe përshtatshmërinë në 

konsultime të ngushta me Bashkinë e Tiranës. Procesi i përgjithshëm do të mbikëqyret nga 

DZHER/DPPSZHE. Raportimi dhe monitorimi i progresit të punës do të mbahet me 

operatorin në baza të rregullta. 

5. Kohëzgjatja 
Operatori pritet të ofrojë shërbimet e specifikuara nga nënshkrimi i kontratës dhe më tutje 

sipas periudhave kohore të shprehura si më poshtë:  

Nr.  Përshkrimi Aktiviteti Afati  realizimit të aktivitetit 

1.  

Trajnimi 

Trajnimi i anketuesve  

16 MUAJ 

2. Hartimi i manualit të trajnimit të 

koordinatorëve  

3. Trajnimi i koordinatorëve  

4. Puna në terren Realizimi i vrojtimit në terren 

5. 
Baza e të 

dhënave 

Dizenjimi i formatit elektronik i bazës së të 

dhënave 

6. Hedhja e të dhënave në databazë 

7. Përpunimi I të 

dhënave 

Hedhja e të dhënave në një format të miratuar 

statistikor 

8. Dokumentimi i 

procesit 

Hartimi i relacionit mbi procedurat e 

ndjekura për implementimin e projektit 

9. Raporti final Hartimi i raportit final mbi bazën e të 

dhënave të grumbulluara 
Tabela Nr.2: Shërbimet e specifikuara që pritet të ofroj operatori 
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Grafiku nr.1: Grafiku i ekzekutimit të shërbimeve 


