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 DETYRE PROJEKTIMI : “Transfetimi i Uzinës Mekanike Nr.1 (Tunelet) në Muze 

Historik” 

 

HYRJE 

  

1.1. Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 
  

Bashkia  Polican 

1.2. Historiku 

 

   Kombinati Mekanik Polican është një ndërmarrje shtetërore, e themeluar në vitin 1962, me 

qëllim përmbushjen e kërkesave të Forcave të Armatosura Shqipëtare për armatim. Kombinati 

ndodhet pranë qytetit të Policanit, në rrethin e Skraparit, 22 km në jug të qytetit të Beratit. 

Uzina e Prodhimit të Municioneve (sot Kombinati Mekanik Polican), u ndërtua dhe filloi 

aktivitetin e saj në vitet 60–të. 

 

   Kombinati i armëve në Polican ishte baza mbi të cilën u ndërtua edhe qyteti i Policanit. Të 

gjithë banorët ishin në funksion të operacioneve të prodhimit të armëve dhe municioneve për 

ushtrinë e shtetit komunist. 

 

   Sipërfaqja e përgjithshme e Policanit është 600 ha. Nga këto, 58 ha është zonë urbane, kurse 

pjesa tjetër është e ndarë në pyje e toka bujqësore dhe 59 ha është sipërfaqja e Kombinatit  

Mekanik Polican. 

 

   Policani ka qenë një fshat i vogël për t’u transformuar më vonë në një qytet industrial. Në 

vitin 1961-1966 u kthye në një kantier ndërtimi, me objektiv ngritjen e Uzinës Mekanike për 

prodhime ushtarake, që më vonë do të përbënte Kombinatin Ushtarak. Me fillimin e 

prodhimeve ushtarake, thithja e një fuqie punëtore të konsiderueshme nga disa rrethe të vendit 

në vitin 1966-1967, solli konsolidimin e qytetit të Policanit me një bazë të fuqishme të 

industrisë mekanike dhe asaj ushtarake.  

 

   Ndërtimi i uzinës është nga të parat vepra ku u bë një punë e paimagjinueshme jo vetëm fizike 

por edhe shkencore. Uzina Mekanike u shndërrua në një shkollë për mësimin dhe përgatitjen e 

specialistëve dhe mjeshtrave të rrallë. Kjo uzinë “prodhoi” njerëz praktikë dhe dinjitozë, me 

një disiplinë të rreptë dhe korrektësi në punë. 

 

   Uzina filloi prodhimin e municioneve për herë të parë në vitin 1967. Në fillim, u vu në punë 

linja e prodhimit të fishekut 7.62 mm dhe më pas me radhë linjat e prodhimit të granatave të 

dorës ofensive dhe difensive, minave kundërtank e kundërkëmbësorisë, predhave të mortajave 

82 mm, kapsollave detonatore KD 8, fishekzjarreve 180 mm etj. 

 

   Me kalimin e viteve, krahas prodhimit, vazhdoi në mënyrë të pandërprerë puna 

eksperimentuese për prodhimin e artikujve të tjerë të nevojshëm për ushtrinë. Në këtë proces 

eksperimentimi u përfshinë dhjetra inxhinierë dhe specialistë të aftë nga i gjithë vëndi. Si 

rezultat i kësaj pune, në vitet 80–të u vunë në punë linjat e prodhimit të predhave 60, 107 dhe 

120 mm, djegoreve 60 dhe 82 mm, fishekëve bazë 60 dhe 120 mm, fishekëve 12.7, 14.5 dhe 9 

mm, etj. Rritja e nomeklaturës së prodhimeve, kapaciteteve prodhues dhe numrit të punonjësve, 



   Faqe 3 nga 9 
 

i cili arriti shifrën 3 200, ishin faktorët bazë që në vitin 1986 e shndëruan Uzinën në Kombinat 

të Prodhimeve Ushtarake. 

 

   Aktualisht, në Kombinatin Mekanik Polican janë të instaluara 12 linja kryesore për 

prodhimin e artikujve të lartpërmendur. Cikli i punës është i mbyllur duke realizuar në 

kombinat prodhimet ushtarake, instrumentat dhe veglat e punës, deri në amballazhimin e 

prodhimit të gatshëm. Linjat e prodhimit janë të përbëra nga makineri speciale, të destinuara 

për prodhimin e municioneve. Vetëm 5 deri 10 % e kapaciteteve prodhuese kanë karakter 

universal dhe mund të përdoren për prodhime civile. 

   Mbas vitit 1992, si rrjedhojë e ristrukturimit të Ushtrisë dhe mungesës së fondeve, porositë 

për ushtrinë në Kombinatin Mekanik Polican u ulën në mënyrë drastike, duke sjellë si pasojë 

reduktimin e fuqisë punëtore nga 3 200 në 1 700. Gjatë viteve 1994 – 1997, prodhimi u ndërpre 

plotësisht. 

 

   Nga korriku 2006 e deri tani ndërmarja funksionon me pavarësi financiare nga shteti. 

Aktiviteti kryesor aktual është demilitarizimi i municioneve të tepërta të F.A. Sasia e 

municioneve të asgjësuara në Kombinat që prej vitit 2001 e deri tani, është rreth 26 000 ton 

(municione të shtimjeve të topave 57 mm, 76 mm, 85 mm, 100 mm, bomba aviacioni 100 kg, 

150 kg., 250 kg, predha mortaje 107 mm dhe 82 mm). Aktualisht po demilitarizohen municione 

mortaje 82 mm prodhim importi (rus, kinez), granatat e dorës dhe fishekë 7.62 mm. 

 

   Është fabrika që ka teknologjinë më të lartë ushtarake në vend dhe më e sigurta për sa i përket 

demontimit të armëve ushtarake. 

 

 

1.3. Situata Aktuale në Sektor 

 

Infrastuktura eshte e amortizuar dhe e pamjaftueshme per automjetet si dhe per kembesoret.  

Gjë që bën të mundur një vështirësi pëer qytetarët që të lëvizin në zonë. Mungesa e një terminali 

per autobuzat, parkimin e automieteve etj. Një problem tjeter ne lidhje me zonën ka të bëj dhe 

me mungesën e një hapësirë tregtare ushqimore , rekreative, kulturore për banorët por, dhe për 

turistët e vendit.Këto problematika që pasqyruam , me anë të një plani arkitektonik mund të 

zgjidhen në një mënyrë sa më efikase, duke polotësuar kërkesat dhe nevojat e qytetarëve . 

 

 

 

 

 

 

OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 

 

1.4. Objektivi i Përgjithshëm 

 

Ky projekt synon evidentimin e problematikave që lindin nga mungesa e infrastrukturës fizike 

,si dhe vleresimin e nevojave të tjera për të plotësuar maksimalisht standarded dhe normativat 

ligjore që parashikohen nga kuadri ligjor në fuqi.  

 

1.5. Qëllimi 
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1. Të promovojë kualitetin e një hapësire të hapur dhe të aksesueshme të 

mirëpërdorur dhe vlerësuar ; 

 

2. Të  ruajë dhe të përditësojë vlerat e jetës historike dhe kulturore të qytetit; 

 

3. Të  promovojë zhvillimin e turizmit vendas dhe te huaj; 

 

4. Të  mundwsojë ekspozimin dinjitoz të historisë industriale dhe vlerave që 

mban zona; 

 

5. Të lexojë më së miri funksionet që krijohen që nga krijimi e  përcaktimi i 

kësaj hapësire si një përqasje e së nesërmes; 

 

6. Të promovojë aftësinë e akomodimit të eventeve publike në hapesirat 

rekreative; 

 

7. Të rivlerësojë të gjithë  elementët e tij nën një këndvështrim integrues 

peizazhist dhe të traditës në lidhje me materialet ndërtimorë; 

 

8. Të rehabilitojë hapësirën kryrekreative si një zonë këmbësore;  

 

9. Ridizenjimin e hapësirave të kombinatit mekanik nën një këndvështrim të  

ri; 
 

 

 

 

 

 

2. KËRKESAT FUNKSIONALE  DHE TE PROJEKTIMIT  

OBJEKTET 

Të dhëna të përgjithshme dhe gjendja ekzistuese e objekteve 

Zona e destinuar per ndërhyrje do të jetë ; 

 Ridizenjimin e hapësirave të kombinatit mekanik nën një këndvështrim të  ri,  

 Krijimi i njw hapwsire pwr kwmbwsorw,  

 Krijimi i një hapësire akomoduese pwr evente publike ,  

 

Kërkesa projektimi të përgjithshme për ndërtimin e godinave 
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Projektuesi do të kryejë të gjithë punën në përputhje me standardet e projektimit dhe ndërtimit 

që janë në fuqi në Shqipëri, si dhe me nje qasje sa me te mire te normave te projektimit 

europiane. 

 

3. Kërkesa mbi kondicionet konstruktive dhe funksionale 

Në të gjithë ambientet e kombinatit mekanik duhet qw të krijoj kushte komoditeti të 

përshtatshme pwr vizitoret . 

 

 

 

Faktorët mesatarë për reflektimin e dritës  

Ndriçimit duhet t’i kushtohet shumë rëndësi për çdo zonë veprimtarie pasi është element kyç 

për të krijuar një ambient sa më të ngrohtë. Në dhomat me ndriçim të varfër natyral lejohet 

një maksimum prej 500 lx. Dhomat që nuk kanë dritare në tavan apo dritare të jashtme, duhet 

të pajisen me tuba përcjellës së dritës natyrale. 

 

Sistemi i ndricimit  

Gjatȅ projektimit duhet patur parasysh qȅ ky sistem do tȅ pȅrfshijȅ sa mȅ qartȅ : 

- Skemat e ndricimit normal 

- Skemat e ndricimit emergjent 

- Skemat e ndricimit tȅ evakuimit (Sinjalizimit) 

 

Standarti i izolimit 

 

Izolimet duhet te jenë të një standarti të lartë. Ai duhet të projektohet per te rezistuar ne nje 

temperature kritike minimale (-12.6° C) dhe lageshtie relative te ajrit 40- 60%. 

Urat termike janë pika të dobëta termike të lokalizuara në mbulesën transmetuese termike të 

ndërtesës. Në krahasim me sipërfaqet e pashqetësuara të elementeve konstruktive, në këto pika 

ndodh një humbje e madhe termike nga brenda jashtë. Sa më i lartë standardi energjitik i një 

ndërtese, aq me rëndësi është eleminimi i urave termike. Këshillohet që gjatë projektimit të 

mënjanohen strukturat me shumë degëzime dhe të vendosen ndarje termike të elementeve 

konstruktive konsol (pllakat e ballkonit, kollonat, konsolat mbajtëse) me strukturat në kufi; 

  

Konstruksioni 
 

 

Sistemi i Ventilimit 

 

Sistemi i Ventilimit duhet te projektohet ne menyre qe te arrije te plotesojë qellimet kryesore 

si: 

- Duhet te arrije te plotesojë kerkesen per ventilim dhe furnizim me ajer te fresket per nevoja 

te frymshkembimit te personave qe do perdorin keto ambiente.  
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- Duhet te sigurojë largimin e ndotesve dhe aromat e keqija nga ambientet duke bere te mundur 

permiresimin e cilesise se ajrit. Mundesisht te rregulloje dhe perqendrimin e lageshtitise te ajrit 

ne ambiente.  

- Permiresimin e komfortit termik duke ruajtur regjimin termik te impianteve te 

ngrohjes/ftohjes.  

 

Impianti i ventilimit eshte i domosdoshem per cilesine e ajrit te ambienteve vecanerisht kur 

keto ambiente mbipopullohen. 

Tipet e impiantit te ventilimit jane :  

- Ventilim Natyral  

- Ventilim Mekanik  

 

Perzgjedhja e tipologjise se sistemit duhet te behet ne menyre te kujdesshme dhe duke 

analizuar nje sere faktoresh qe kane te bejne me klimen e zones ne te cilen objekt eshte i 

vendosur si dhe arkitektura e objektit. 

 

Ventilimi natyral  
Ventilimi natyral nenkupton futjen e ajrit te jashtem nepermjet hapesirave fikse ose pjeseve te 

hapeshme si dritare ose dyer qe lidhen direkt me ambientin e jashtem.  

Nese ventilimi natyral eshte i papershtatshem ose i pamjatueshem per te arritur parametrat e 

kerkuar te nevojshem te ambientit atehere ne keto ndertesa duhet te aplikohet ventilim 

mekanik. 

 

Ventilimi mekanik  
Ventilimi mekanik eshte metoda e transferimit te ajrit te fresket në ambientet e brendshme 

duke perdorur nje sistem ventilatoresh dhe kanale ajri ne menyre qe te fitohet nderrimi i 

sasise se ajrit te nevojshem per te fituar nje ambient me parametra te kenaqshem per 

zhvillimin normal te aktivitetit.  

 

Sistemi i ventilimit mekanik duhet te projektohet duke pasur parasysh qe te sigurojë:  

a. Shperndarje te rregullt te ajrit.  

b. Nivel zhurme të ulet. 

c. Nje operim me kosto te ulet.  

d.Nje filtrim te mire te ajrit.  

 

 

5. Llogaritjet, specifikimet teknike dhe preventivi 

Kosto totale do të përcaktohet nga preventivi përfundimtar i objektit, që do të përgatitet bazuar 

në projektin e zbatimit, specifikimeve teknike, relacionin, si dhe duke marrë parasysh dhe 

kërkesat e veçanta të Bashkisë në lidhje me standardet e pranuara. 

Në hartimin e preventivit çmimet e referencës do të jenë sipas legjislacionit në fuqi, mbështetur 

në Manualin Teknik të Çmimeve VKM nr. 627, datë 15.09.2015. Për zërat e punimeve që nuk 

gjenden në manual, projektuesi duhet të hartojë analiza përkatëse, të cilat do ti bashkëlidhen 

të detajuara projekt zbatimit, kjo për të siguruar kursimin dhe efiçencën e përdorimit të fondeve. 

Preventivi do të paraqitet sipas Formatit/ Modelit të rekomanduar nga Bashkia. 

 

 

6. Realizimi i Projektit  
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Projektet duke te realizohen duke ju referuar VKM Nr. 354, datë 11.5.2016 “Për Miratimin e 

Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe 

Kolaudim”, duhet të kalojë në këto faza: 

 

 FAZA I   Analiza e detyrës së projektimit 
Analiza e detyrës së projektimit/ termave te referencës dhe përcaktimi i bazës së projektit. 

Gjetja e kushteve për zgjidhjen e detyrës nëpërmjet planifikimit. Ajo duhet të përfshijë një 

analizë të argumentuar të çështjeve/ kërkesave kryesore të trajtuara në detyrën e projektimit.  

 

FAZA II   Projekt ide paraprake  (Përgatitja e projektit dhe planifikimit) 
 

Përpunimi i pjesëve të rëndësishme të një zgjidhjeje të detyrës së planifikimit, e cila do 

paraqitet në jo më pak se 2 variant- propozime. 

 

FAZA III   Projekt ide përfundimtare (planifikimi i sistemimit dhe i integrimit) 
 

Përpunimi i zgjidhjes përfundimtare të detyrës së planifikimit. 
Pas miratimit në Këshill Teknik të variantit socio- ekonomik dhe teknik më të përshtatshëm të 

miratuar në fazën e projekt idesë paraprake, procedohet me projekt- idenë përfundimtare e cila 

do te permbaje te gjithe raportet dhe perllogaritjet e kesaj faze me qellim vleresimin para 

perfundimtar te konditave dhe kushteve te zhvillimit te projektit. 

 

FAZA IV:  Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit: Përpunimi dhe dorëzimi i 

dokumentave për procedurat e nevojshme juridike e ligjore. 
Projektuesi gjithashtu duhet të parashikojë dhe projektin për miratimin e lejes së ndërtimit, i 

cili duhet të mbështetet në ligjin nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”. 

Për këtë për çdo dokumentacion të nevojshëm për hartimin e projektit si dhe për aplikimin për 

leje ndërtimi përmes portalit të Regjistrit të Integruar të Territorit, të bashkëpunohet me 

Drejtoritë përkatëse të Bashkisë Polican. 

 

FAZA V:    Projekti zbatimi: Përpunimi dhe paraqitja e planit të zgjidhjes së gatshme 

për zbatim. 
Dosja e plotë e projektit të zbatimit për cdo objekt duhet të përmbajë: 

Raportet teknike Planvendosjen e objektit 

Planimetritë 

Rilevimin topografik 

Projektin arkitektonik 

Specifikimet teknike për zërat e punimeve që do të kryhen; 

Preventivin e punimeve mbështetur në manualet teknike të çmimeve në fuqi; 

Grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të punës; 

Plan organizimin e punimeve dhe ngritjen e kantierit në funksion të mjeteve, që do             të 

jenë pjesë e realizimit të objektit, mbështetur dhe në grafikun e punimeve; 

 

FAZA VI:  Hartimi i preventivit përfundimtar 
 

Për hartimin e preventivit projektuesi duhet të mbështetet në VKM NR. 629, datët. 15.07.2015 

“Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 

teknike të tyre”. Për secilin zë punimi, i cili nuk është i përfshirë në këtë manual, projektuesi 

duhet të dorëzojë analizat/ ofertat përkatëse të çmimeve. 
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Në hartimin e preventivit, veç të tjerave do të mbahen parasysh sa më lart, lidhur me organizmin 

e zbatimit me faza, çmimet e referencës sipas akteve ligjore në fuqi, dhe llogaritja e preventivit 

do të bëhet sipas normave dhe akteve ligjore në fuqi për të siguruar kursimin dhe efiçencën e 

përdorimit të fondeve. 

Preventivi do të përpilohet sipas formatit/modelit standart të rekomanduar nga Bashkia Polican. 

 

 

 

7. Rekomandime  për projektuesin 
 

Projektuesi duhet të përdorë dhe të rishikojë të gjithë informacionin ekzistues lidhur me zonën 

ku ndodhen objektet subjekt te projektimeve, sistemin ekzistues të largimit të ujërave, sistemin 

e furnizimit të zonës me ujë të pijshëm, distancat e lejuara si dhe kriteret urbane të zonës në 

fjalë. 

 

Standarde në Projektim 
Projekti do të hartohet në përputhje me të gjitha normat dhe standardet për projektim që 

parashikon legjislacioni në fuqi. Projektimi duhet të sigurojë respektimin e standardeve, madje 

edhe atyre gjatë zbatimit. Është përgjegjësi e projektuesit saktësia dhe respektimi i të gjitha 

standardeve dhe normave përkatëse. 

Projektuesi mund të rekomandojë edhe prezantimin e standardeve të reja, për përafrimin me 

normat e BE-se, si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare në projektim dhe zbatim.  

Në hartimin e projektit të mbahen parasysh normat e miratuara për personat me aftësi të 

kufizuar, të verbrit, etj. Në projekt të parashikohet infrastruktura e nevojshme për këtë kategori. 

Detajet teknike të infrastrukturës për këtë kategori, të jepen nga projektuesi në Fletë të veçanta 

të Projektit. 

 

Standarde në paraqitjen e dokumentacionit teknik 
Në hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit të projektit, projektuesi të përdorë programet e 

kërkuara kompjuterike, si dhe të nxitet përdorimi i programeve të reja, më të avancuara të 

fushës. 

Dorezimi 

 

Dorëzimi i tyre do të bëhet në rrugë zyrtare shoqëruar me liste dokumentash. Ato duhet të jenë 
të firmosura nga projektuesi. 

 

Materiali grafik duhet të jetë në format A3 (3 kopje). 

Vizatimet në formë dixhitale të jenë file .ACAD (“vizatim.dwg”). 

Raportet teknike të çdo studimi si dhe raporti teknik përmbledhës në format A4 (3 kopje). 

I gjithë materiali duhet të paraqitet në 3 kopje (hard copy &cd).  

Ne CD 1 kopje e te gjithe materialit te jete format pdf dhe format te editueshem dwg. 

Menaxhimi i Projektit 
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Autoriteti përgjegjës për menaxhimin e projektit është Bashkia Polican me stukturat e saj 

përkatëse. 

Koha e pergatitjes se projektit 

 
Për realizimin e këtij projekti duhet afati kohor si më poshtë: 

 

Projekt Ideja do të dorëzohet 15 dite nga data e nënshkrimit të kontratës midis Bashkise Polican 

dhe Konsulentit. 

Projekt Zbatimi do të dorëzohet 45 dite nga miratimi i Projekt Idese nga ana e Autoritetit 

Kontraktor apo institucioneve te tjera kompetente. 

 

*Koha qe do te nevojitet per miratimet e fazave te projektit nga institucionet perkatese nuk do te 

perfshihet ne kohen e pergatitjes se projektit nga ana e konsulentit. 

 

Oponenca teknike 

 

- Mbas hartimit te kesaj faze (projekt-zbatimit) dokumentacioni do ti nenstrohet oponences 

teknike bazuar ne V.K.M. Nr.363, dt.18.07.2002 “Per vendosjen e oponences teknike per 

projektet e ndertimit te objekteve”. 

 

 

 

PUNOI: Ing.Ferdinand Avdiaj       M I R A T O H E T  

                   KRYETARI 

                                  Adritik  ZOTKAJ  
   

 


