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Nr. prot. Himaré , mé . 2026

PROCESVERBAL — TIPI I KONTRATES-PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “NDERTIMI I PARKIMIT NE QENDER TE FSHATIT VUNO”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): 45223300-9 -
Punime ndértimi pér parking,

VLERA E FONDIT: 19 831 644,20 (nént€émbédhjeté milion€ e tet€qind e tridhjeté e njé mijé e
gjashtéqind e dyzet e katér presje njézet) Leké pa TVSH

Pérllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike é&shté kryer nga inxhinier i licensuar
referuar nenit 76 t€ pikés (a) t€ VKM-s€ me nr. 285, daté 19.05.2021 t&€ Késhillit t&€ Ministrave “Pér
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, qé pércakton “¢cmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime t€ tjera zyrtare, t€ njohura nga institucionet pérkatése (si
pér shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtis€, n€ manuale etj”, Inxhinieri €shté
mbéshtetur ne manualin teknik t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre
bazuar né€ ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pé&r kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t&
ndértimit”, t€ ndryshuar. - VKM nr. 216, daté 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit
té integruar pér informatizimin e manualit t€ gmimeve pér zérat e punimeve” - Udhé&zimi nr.2, daté
08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, me
qéllim g€ vlera limit e kontratés, té jeté njé vleré e matshme dhe njé€kohésisht té krijojé mundésiné
e pjesémarrjes s€ sa mé shumé operatoréve ekonomiké.

Né bazé té nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar, nenit 2,
pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” t€ ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Himaré ka hartuar
procesverbalin pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér
kualifikim pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

Adresa: Rr. “25 Marsi”, nr. 2; Spile, Himar€; e-mail: info@himara.gov.al ; web: www.himara.gov.al
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8;

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave t&€ Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Ky kriter €sht€ vendosur bazuar n€ nenin 83 t&€ Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 30 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

2. Ofertuesi duhet té paraqesé:
2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:
2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqgesé licencén profesionale té shogérisé, té viefshme péer
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga organet kompetente, e cila duhet té pérfshijé
kategorité e méposhtme:
PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

e NP-1 A — Punime gérmimi né toké;

o NP-4 A — Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale;
PUNIME SPECIALE NDERTIMI

o NS-6 A — Sinjalistika rrugore jondriguese.
Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomikeé, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé licencat
profesionale sipas zérave té preventivit qé, né bazé té marréveshjes sé bashképunimit, merr
peérsipér té realizojé.
Operatorét ekonomiké té huaj duhet té béjné ekuivalentimin e licencave profesionale gé
disponojné, té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé
(ose ministrisé kompetente té kohés) né Republikén e Shqipérisé, referuar VKM-sé nr. 42, daté
16.01.2008, “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari
ndértimi”.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté vendosur bazuar n€ nenin 77, té€ Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se /. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:
a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;
b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
¢) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet.
T¢ gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me objektin e kontratés”, nenin
39, pika 6, gérma (a), t¢ VKM Nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit
Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6. Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer
veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon:



a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve, objekt i kontratés, té léshuara nga
autoritetet kompetente shtetérore”, Ligjin Nr. 8402 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit” dat€ 10.09.1998 t€ ndryshuar, VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 “Pé&r miratimin e rregullores
pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale t€ zbatimit, klasifikimit dhe
displinimit t€ subjekteve juridike q€ ushtrojné veprimtari ndértimi” t€ ndryshuar.

N¢é bazé té licencés profesionale t€ shoqéris€ tregohet aftésia teknike e profesionale e realizimit t&
kontratés qé prokurohet dhe pikat e kérkuara té licensé€s jan€ pércaktuar nga vlera e punimeve qé
do té realizohen si dhe nisur nga natyra e punéve qé€ do té kryhen sipas z€rave té preventivit. Nisur
nga fakti q€ vlera e objektit €shté mé e vogél se 20 milion leké pér kategorité e punimeve, &shté
zgjedhur niveli 1 klasifikimit ”A” q€ 1 pérgjigjet késaj vlere.

Bazuar né natyrén e punimeve té parashikuara né€ preventive, licencat e kérkuara jané t€ lidhura
drejtpérdrejt me objektin dhe volumet e punimeve g€ do té realizohen.

Kategoria NP-1 A — Punime gérmimi né toké kérkohet pér shkak t€ punimeve t€ konsiderueshme
té gérmimit té parashikuara né€ preventiv, té cilat pérfshijné gérmim dheu me ekskavator me
zinxhir, me kapacitet kové 0.5 m?, né€ kanale me gjerési mbi 2 m, né€ toké t€ zakonshme té
kategoris€ IV, me ngarkim dhe shkarkim né mjet. Pér objektin né fjalé parashikohet njé volum 1
konsiderueshém gérmimesh, mbi 2,000 m?, cka tregon se punimet e gérmimit nuk pérbé&jné njé
ndérhyrje dytésore apo té€ kufizuar, por njé proces t€ rénd€sishém té€ realizimit t&€ objektit.
Gérmimet jané€ t€ domosdoshme pér pérgatitjen dhe sistemimin e terrenit, realizimin e kuotave dhe
niveleve t& pércaktuara né projekt, krijimin e platformés s€ parkimit dhe pérgatitjen e bazamentit
ku do t€ realizohen shtresat e métejshme konstruktive. Pérve¢ veté gérmimit, kéto punime
shogérohen me ngarkimin, transportin dhe menaxhimin e materialit t€ dal€¢ nga gérmimi, si dhe
me sistemimin e terrenit né pérputhje me projektin. Pér kété arsye, kérkesa pér kategoriné NP-1 A
lidhet drejtpérdrejt me natyrén dhe volumin e punimeve té parashikuara né€ preventiv.

Kategoria NP-4 A — Rrugg, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale
kérkohet pér shkak se punimet kryesore té€ objektit kané karakter t&€ miréfillté infrastrukturor dhe
lidhen me ndértimin e platformés dhe sipérfageve funksionale té parkimit. N& preventiv jané
parashikuar punime pér mbushjen e trupit t€ rrugé€s me material t€ germuar, pérhapjen dhe
ngjeshjen e tij me makineri, si dhe mbushje me ¢akéll dhe gur gurore. Gjithashtu parashikohen
shtresa konstruktive me ¢akéll mbeturin€ kave me trashési 20 cm, shtresé stabilizanti me trashési
15 cm dhe shtresé€ ¢akélli/makadami me trashési 10 cm. Kéto shtresa pérbéjné strukturén mbajtése
dhe funksionale té sipérfages s€ parkimit dhe kérkojné zbatim me mjete dhe teknologji té
pérshtatshme pér punimet e infrastrukturés rrugore, duke pérfshiré pérhapjen, profilimin,
nivelimin dhe ngjeshjen e materialeve sipas parametrave té projektit.

N¢é kuadér té s€ njé€jtés kategori jané parashikuar edhe punimet e shtresave asfaltike, konkretisht
shtresé binderi me trashési 5 cm dhe shtresé asfaltobetoni me trashési 3 cm, té cilat realizohen me
makineri t€ specializuara pér shtrimin dhe ngjeshjen e materialeve asfaltike. Realizimi 1 kétyre
shtresave kérkon pérvojé dhe kapacitet profesional n€ punime infrastrukturore, pasi cilésia e tyre
ndikon drejtpérdrejt né géndrueshméringé, funksionalitetin, nivelimin dhe jetégjatésiné e sipérfages
sé parkimit. Gjithashtu, preventivi pérfshin struktura monolite prej betoni t€ klasave C12/15 dhe
C20/25, si dhe furnizim dhe vendosje t€ hekurit t€ betonit t€ zakonshém me diametér mbi 12 mm.
Keéto punime jané pjesé pérbérése té realizimit té elementeve konstruktive t€ objektit dhe kérkojné
kapacitet profesional pér zbatimin e punimeve té betonit dhe elementeve t€ armuara né pérputhje
me projektin konstruktiv dhe specifikimet teknike. Né térési, kombinimi i punimeve t€ gérmimit,



mbushjeve, shtresave granulare, shtresave asfaltike dhe strukturave prej betoni tregon se objekti
nuk kufizohet vetém né nj€ shtrim sipérfaqésor, por pérfshin realizimin e nj€ strukture té ploté
infrastrukturore t€ parkimit, duke e béré kategorin€ NP-4 A té lidhur drejtpérdrejt me natyrén dhe
objektin e kontratés.

Kategoria NS-6 A — Sinjalistika rrugore jondriguese kérkohet pér shkak té zérit t€ posagém té
preventivit g€ parashikon vijézim té shiritave gjatésoré dhe anésoré me gjerési 12 cm, me material
bikomponent (sprajt). Ky punim pérbén sinjalistiké horizontale jondriguese dhe ka funksion t&
drejtpérdrejt€ né organizimin e qarkullimit dhe pérdorimit t€ parkimit. Nép&rmjet vijézimeve
pércaktohen hapésirat e parkimit, kufijté e tyre dhe zonat e qarkullimit t& mjeteve, duke garantuar
orientimin dhe pérdorimin e rregullt e t€ sigurt t€ sipérfages s€¢ ndértuar. Pér rrjedhojé, kérkesa pér
NS-6 A éshté e lidhur drejtpérdrejt me njé z€ konkret t& preventivit dhe me funksionin
pérfundimtar t€ objektit.

N¢é pérfundim, kérkesa pér kategorit€ NP-1 A, NP-4 A dhe NS-6 A &sht€ pércaktuar mbi bazén e
nj€ lidhjeje t€ drejtpérdrejté ndérmjet kategorive té€ licencimit dhe punimeve qé do té realizohen
né€ kuadér t€ kontratés. NP-1 A mbulon komponentin e rénd€sishém té punimeve té gérmimit dhe
pérgatitjes s€ terrenit, NP-4 A mbulon punimet kryesore infrastrukturore t€ ndértimit t& parkimit,
pérfshiré formimin e trupit, shtresat konstruktive, asfaltimin dhe strukturat pérkatése, ndérsa NS-
6 A lidhet me realizimin e sinjalistikés horizontale t€ parkimit. Pér rrjedhojé, kéto kérkesa synojné
té sigurojné qé€ operatori ekonomik qé do té realizojé kontratén t€ disponojé kapacitetin profesional
dhe teknik té nevojshém pér kryerjen e punimeve sipas projektit, standardeve teknike dhe
kérkesave té pércaktuara né dokumentet e procedurés.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragqesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku viera e xhiros,
pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e vogél se 39% e vlerés sé
fondit limit qé prokurohet. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e
pérmbushur nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té
periudhés sé kérkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 3, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se “Né lidhje me situatén
ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gqé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér té
zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné né vecanti qé
operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose
entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té japin informacione né bilancet e
tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale gqé
kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vierés sé parashikuar té
kontratés....”; nenin 43 pika 2/c dhe pika 3, nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285, daté¢ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” t€ ndryshuar ku parashikohen se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:
c) 40 % té vierés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet
fizike té veprimtarisé dhe qé kérkojné ekspertizé té posacme”.



“3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vilerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor”.

“Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet té mbajné né konsideraté té
pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me qéllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél
dhe té mesém. Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e
prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Viera e xhiros sé kérkuar né
keté lloj proceduré prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés,
sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Pércaktimi 1 viteve t€ kérkuara pér paraqitjen e vértetimit t€ xhiros vjetore €shté béré bazuar né
pikén 2 t&€ nenit 61, t& Ligjit Nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet
se: “Deklarata tatimore vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e vitit
pasardhés té vitit tatimor pér té cilin dorézohet deklarata”.

Vendosja e kétij kriteri béhet me qéllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, pér aftésiné
ekonomike dhe financiare t€ operatoréve ekonomiké ofertues, duke vértetuar népérmjet
dokumenteve t€ kérkuara, se zotérojné kapacitetet ekonomike dhe financiare pér t€ pérmbushur
kontratén si¢ €shté parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Pércaktimi 1 vlerés s€ kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar jo mé e vogél se 39% e
vlerés sé fondit limit €shté brenda kufirit t€ pércaktuar n€ nenin 43 pika 2/c ku pércaktohet se:
“Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: c)
40 % té vlerés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e ulét
monetar...”.

Né nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 dt 19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave té prokurimit
publik” 1 ndryshuar €shté pércaktuar se: “Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né
raport me objektin e prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund
té béhet vetém me paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros
sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vierés sé pérllogaritur
té kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Referuar sa mé sipér duke qéné se vlera e fondit limit €shté né€ kufirin e vlerés qé 1 pérket llojit té
procedurés “Proceduré e hapur t€ thjeshtuar” edhe vlera e kérkuar pér xhiron €shté vendosur
konform késaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si mé sipércituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paraqesé déshmi pér:

- njé objekt té vetém né njé vieré jo mé té vogél se 29 % e vierés sé péerllogaritur té kontratés dhe
qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku viera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se 95 % e vierés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paraqiten vértetime té
leshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i



pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé kryer.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paraqiten vértetime
pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen viera, afati i pérfundimit té kontratés dhe
natyra e punés sé kryer, e shogéruar me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore si dhe
me situacionet e punimeve dhe akt-kolaudimin.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 4, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenit 55, pika 4, t€¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, t&€ ndryshuar ku parashikohet se
”Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, viera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet
té jeté: a) Pér kontratat e punéve:

i. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vieré jo mé t¢ madhe se 30 % e vlerés sé
perllogaritur té kontratés ose lotit qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

ii. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku viera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet q€ operatorét ekonomiké t€ déshmojné q€ kané€ pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar qé shérbimet e méparshme té ngjashme
té jené€ ne vlerén jo mé pak se 29 % té vlerés sé pérllogaritur t€ kontratés, q€ éshté brenda vlerés
kufi t€ pércaktuar n€ nenin e sipércituar.

Pércaktimi 1 vlerés s€ kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté: Referuar nenit
55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik™ té
ndryshuar, éshté pércaktuar q€ kontratat e méparshme té ngjashme té jené ne vlerén jo mé pak se
29 % t€ vlerés sé fondit limit, pér t€ vértetuar aftésité teknike t&€ OE me qéllim pérmbushjen
nevojave t& AK.

Pércaktimi i vlerés minimale prej 95% té vlerés limit t€ kontratés synon té sigurojé q€ operatori
ekonomik té keté njé eksperiencé reale dhe t€ konsoliduar né€ realizimin e punimeve t€ ngjashme,
né njé€ volum ekonomik t& konsiderueshém dhe t€ krahasueshém me p&rmasat e kontratés objekt
prokurimi. Ky nivel kérkese éshté i arsyeshém duke pasur parasysh se kontrata pérfshin njé
kombinim té€ punimeve t€ prishjes, gérmimit, transportit, ndértimit t€ shtresave konstruktive,
betonimit dhe shtrimit té sipérfageve me gur natyral.

Kérkesa éshté vendosur duke respektuar pércaktimin ligjor sipas té cilit, pér kontratat e punéve né
procedurat e thjeshtuara, vlera e punéve té ngjashme t€ kérkuara né total gjaté pesé€ viteve t€ fundit
nuk duhet té jeté mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit q€ prokurohet. N€ rastin konkret,



kérkesa prej 95% éshté mé e ulét se kufiri maksimal prej 100% té vlerés limit té kontratés dhe, pér
rrjedhoj€, géndron brenda kufirit t€ pércaktuar nga kuadri ligjor.

Né pérputhje me pércaktimin ligjor, kriteri €sht€ konceptuar né ményré alternative, duke
parashikuar se plotésimi i njérit prej dy kushteve t€ pérvojés s€ ngjashme e bén ofertén té
kualifikueshme. Pér rrjedhojé, operatorét ekonomiké kan€ mundési t&€ déshmojné kapacitetin e tyre
profesional ose népérmjet realizimit t€ njé pune té ngjashme pér njé€ objekt t€ vetém, brenda kufirit
té pércaktuar pérkatésisht nga legjislacioni, ose népérmjet realizimit t&€ disa punéve t€ ngjashme,
vlera monetare totale e té cilave ploté€son pragun e kérkuar.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té disponojé personelin kryesor drejtues teknik, té
peérfshiré né licencén e shogérisé dhe qé figuron né listépagesén e shoqérisé pér muajin Korrik
2026, si mé poshté:

e [ (njé) inxhinier ndértimi;

e [ (njé) inxhinier topograf/gjeodet;
Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té paraqesé diplome,
kontraté pune, CV dhe librezé pune. Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit.
Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor
i kérkon ofertuesit té kualifikuar, té renditur i pari, dorézimin e dokumenteve provuese té
vetédeklaruara, si dhe dokumenteve té tjera shoqéruese té ofertés té paraqitura né rrugé
elektronike.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77 t€ Ligjit Nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né t€ cilin parashikohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kerkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. T¢ gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e
nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar
shérbimin, punén, mallin vierésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté
pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose
entet kontraktore pércaktojné né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret
e pérzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete qé duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér
pérmbushjen e kétyre kritereve.” N€ nenin 39 “Kérkesat t€ vecanta pér kontratat pér puné€ publike”,
pika 6 dhe 8 t&¢ VKM Nr. 285 daté 19.05.2021“Pér miratimin e rregullave t€ Prokurimit Publik”
parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: Autoriteti/enti kontraktor,
pérveg kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né
varési té objektit qé prokurohet, t¢ cilat i vieréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té
kontratés.”



Kérkesa pér disponimin e personelit kryesor drejtues teknik, konkretisht 1 (nj€) inxhinier ndértimi
dhe 1 (nj€) inxhinier topograf/gjeodet, €shté pércaktuar né pérputhje me natyrén, volumin,
kompleksitetin dhe proceset teknologjike t&€ punimeve q€ do t€ realizohen. Kérkesa pér kéto dy
profile profesionale lidhet drejtpérdrejt me nevojén pér drejtimin teknik, organizimin, koordinimin
dhe kontrollin e punimeve gjaté gjithé fazave té zbatimit t€ kontratés.

Kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier ndértimi &shté e nevojshme pér drejtimin dhe koordinimin teknik té
punimeve t€ parashikuara né€ projekt, duke marré né konsideraté se objekti pérfshin disa procese
ndértimore té njépasnjéshme dhe t€ ndérvarura. NE preventiv jané parashikuar punime té
konsiderueshme gérmimi, me njé volum mbi 2,000 m?, punime mbushjeje dhe ngjeshjeje té
materialit t¢ germuar, mbushje me c¢akéll dhe gur gurore, si dhe realizimi i disa shtresave
konstruktive t€ parkimit, pérfshiré shtresé cakélli me trashési 20 cm, stabilizant me trashési 15 cm
dhe shtresé ¢akélli/makadami me trashési 10 cm. Pér realizimin korrekt t€ kétyre proceseve éshté
i nevojshém drejtimi nga njé profesionist me formim né fushén e ndértimit, i cili t€ jeté n€ gjendje
té koordinojé zbatimin e punimeve sipas projektit, t€ kontrollojé pérputhshmérin€ e punimeve me
specifikimet teknike dhe t€ sigurojé koordinimin ndérmjet fazave t€ ndryshme té zbatimit.

Roli i1 inxhinierit t€ ndértimit &shté gjithashtu 1 réndésishém pér punimet e asfaltimit, pasi
preventivi pérfshin shtresé binderi me trashési 5 cm dhe shtresé asfaltobetoni me trashési 3 cm, t&
cilat kérkojné kontroll té pérgatitjes s€ bazamentit, nivelimit, trashésive t€ projektimit dhe zbatimit
té tyre sipas kérkesave teknike. N€ t€ njéjtén kohé, preventivi pérfshin struktura monolite prej
betoni C12/15 dhe C20/25, si dhe vendosje té hekurit t€ betonit t€ zakonshém me diametér mbi 12
mm. Pér kéto punime kérkohet kontrolli i cilésisé dhe i zbatimit t& elementeve té€ betonit dhe
armaturés n€ pérputhje me projektin konstruktiv dhe specifikimet teknike. Pér kété arsye, prania e
nj€ inxhinieri ndértimi si pjesé e personelit kryesor drejtues teknik €shté e lidhur drejtpérdrejt me
kompleksitetin dhe diversitetin e punimeve t€ parashikuara.

Kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier topograf/gjeodet éshté e nevojshme pér shkak té karakteristikave té
punimeve té pérfshira né objekt dhe vecanérisht t& volumit t&€ konsiderueshém té gérmimeve dhe
punimeve t€ formimit té terrenit. Realizimi 1 parkimit kérkon pércaktimin dhe materializimin né
terren té akseve, kuotave dhe niveleve t€ parashikuara né€ projekt, si dhe kontrollin e vazhdueshém
té tyre gjaté procesit t&€ gé€rmimit, mbushjes dhe ndértimit t€ shtresave té parkimit. Inxhinieri
topograt/gjeodet &shté i nevojshém pér kryerjen e rilevimeve, piketimeve dhe matjeve topografike,
pér pércaktimin e kuotave t&€ g€rmimit dhe mbushjes, kontrollin e niveleve té shtresave dhe
verifikimin e pjerrésive dhe profileve té sipérfages s€ parkimit.

Nevoja pér kété profil béhet veganérisht e réndésishme pér shkak se preventivi pérfshin njé séré
shtresash me trashési t& pércaktuara, konkretisht 20 cm, 15 cm dhe 10 cm, té cilat duhet té
realizohen mbi kuotat e pércaktuara né projekt dhe té kontrollohen gjaté zbatimit. Gjithashtu, pér
shtresat e binderit dhe asfaltobetonit €shté i nevojshém kontrolli topografik i kuotave, niveleve,
pjerrésive dhe profileve pérfundimtare, me qéllim garantimin e pérputhshmérisé s€ sipérfages sé
parkimit me projektin dhe sigurimin e funksionimit t€ duhur té€ drenazhimit dhe garkullimit té
mjeteve. Pér mé tepér, duke gené se objekti pérfshin punime betoni dhe elemente t€ armuara,
kontrolli topografik gjaté zbatimit shérben edhe pér verifikimin e pozicionit, dimensioneve dhe
kuotave t€ elementeve té parashikuara né€ projekt.

Né kété ményré, inxhinieri topograf/gjeodet plotéson funksionin e inxhinierit t€ ndértimit, duke
siguruar q€ zbatimi né terren té jeté né pérputhje me parametrat gjeometriké dhe kuotat e projektit.



Pér sa mé sipér, kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier ndértimi dhe 1 (nj€) inxhinier topograf/gjeodet
konsiderohet e lidhur drejtpérdrejt me natyrén dhe kompleksitetin e objektit, me volumin e
konsiderueshém té punimeve té gérmimit, ndértimin e shtresave t€ infrastrukturés sé parkimit,
punimet e asfaltimit, strukturat prej betoni dhe armaturén, si dhe me kérkesén pér kontroll té sakté
té kuotave, niveleve dhe parametrave gjeometriké t€ objektit. Kéto kérkesa synojné té garantojné
q€ punimet t€ drejtohen dhe kontrollohen nga personel me formimin profesional té pérshtatshém,
duke siguruar zbatimin e objektit n€ pérputhje me projektin, specifikimet teknike dhe standardet
pérkatése.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té specializuar/té kualifikuar, té pajisur me
diplomé ose déshmi pérkatése, t¢ léshuar nga institucione té akredituara nga autoritetet
pérgjegjése shtetérore, si dhe té figurojné né listépagesén e shoqérisé pér muajin Korrik 2026, si
mé poshté:

- 2 (dy) betonues;

- 2 (dy) armaturist/hekurkthyes;

- I shtrues asfalti;

- 1 (njé) teknik ndértimi;

- 1 (njé) manovrator (i cili mund té disponohet nga operatori ekonomik edhe népérmjet
kontraktimit).

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, té renditur i pari, dorézimin e
dokumenteve provuese té vetédeklaruara, si dhe dokumenteve té tjiera shogéruese té ofertés té
paraqitura né rrugé elektronike.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar n€ nenin té 77, t€ Ligjit Nr. 162, dat€ 23.12.2020
“Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar ku parashikohet se “4. Né lidhje me aftésité teknike dhe
profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se
operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit” si dhe VKM Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores "Pér siguriné né kantier", Urdhérin Nr. 109, daté
05.08.2013 Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen
teoriko-praktike t€ kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé s€ aftésisé profesionale pér pérdoruesit
e makinerive té€ rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit t€ makinerive



té ndértimit”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet q€ operatorét ekonomiké t€ déshmojné g€ kané stafin, personelin
e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses t€ kontratés, pasi pér kryerjen e punimeve té
vecanta sipas z€rave té preventivit kérkohen specialistét e sipérpérmendur.

Qéllimi 1 vendosjes sé& kétij kriteri shérben si njé garanci qé kontrata objekt prokurimi do té
realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike si dhe punimet do té kryhen brenda afatit kohor
té parashikuar né Njoftimin e Kontrat€s. Sqarojmé se, t€ gjith€ specialistét e kérkuar jané né
pérputhje t&€ ploté me projekt-preventivin duke marré n€ konsideraté natyrén e punimeve, volumet
e punes g€ do t€ realizohen, si dhe kohézgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmérisht
duhet t€ garantohet g€ kéto punime do t€ kryhen nga persona té kualifikuar dhe me eksperiencé té
mjaftueshme, pér zbatimin e kétyre punimeve sipas standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike.

Kérkesa pér 2 (dy) betonues lidhet drejtpérdrejt me punimet e betonimit t€ parashikuara né
preventiv, ku pérfshihen struktura monolite prej betoni C12/15 dhe struktura t€ holla monolite prej
betoni C20/25. Punimet e betonit pérbéjné njé komponent t& réndésishém t& objektit dhe kérkojné
zbatim t€ kontrolluar t€ proceseve t€ pérgatitjes, transportit, hedhjes, shpérndarjes, vibrimit,
nivelimit dhe trajtimit t€ betonit, sipas kérkesave t€ projektit dhe specifikimeve teknike. Disponimi
1 dy betonuesve siguron mundésiné e organizimit t&€ njé skuadre pune t&€ pérshtatshme pér
realizimin e njékohshém ose t&€ njépasnjéshém t€ elementeve t€ ndryshme prej betoni, duke
garantuar vazhdimésiné e procesit t&€ betonimit dhe respektimin e kérkesave teknike.

Kérkesa pér 2 (dy) armaturist/hekurkthyes €shté e lidhur drejtpérdrejt me z€rat e preventivit qé
parashikojné furnizim dhe vendosje t€ hekurit t€ betonit t€¢ zakonshém me diametér mbi 12 mm.
Realizimi i elementeve t&€ betonit t€ armuar kérkon pérgatitjen, prerjen, pérkuljen, montimin dhe
vendosjen e armaturés sipas diametrave, formave, dimensioneve dhe detajeve t€ pércaktuara né
projektin konstruktiv. Pér kété arsye, prania e punonjésve t€ specializuar né punimet e armaturés
éshté e nevojshme pér garantimin e saktésis€ sé¢ pérpunimit dhe vendosjes sé hekurit, si dhe pér
respektimin e mbulimit t€ armaturés, distancave, lidhjeve dhe pozicionimit té saj pérpara
betonimit. Kérkesa pér dy punonjés €shté e pérshtatshme pér organizimin e procesit t& pérgatitjes
dhe montimit t€ armaturés n€ ményré t&€ koordinuar me punimet e betonimit.

Kérkesa pér 1 (nj€) shtrues asfalti lidhet me punimet e asfaltimit t€ parashikuara né€ preventiv,
konkretisht me realizimin e shtresés sé binderit me trashési 5 cm dhe shtresés sé€ asfaltobetonit me
trashési 3 cm, t€ pérhapura dhe t€ ngjeshura me makineri. Punimet asfaltike kérkojné personel qé
njeh procesin e shtrimit dhe pérhapjes s€ materialit asfaltik, koordinimin me asfaltoshtruesen dhe
makinerité e ngjeshjes, si dhe kontrollin praktik t€ uniformitetit dhe trashésis€ s€ shtresés gjaté
zbatimit. Pér kété arsye, kérkesa pér njé punonjés té specializuar si shtrues asfalti lidhet
drejtpérdrejt me zérat konkreté té preventivit dhe me nevojén pér realizimin korrekt t€ shtresave
asfaltike t& parkimit.

Kérkesa pér 1 (nj€) teknik ndértimi lidhet me nevojén pér mbéshtetje teknike dhe organizative
gjat€ realizimit t€ punimeve né kantier. Duke pasur parasysh se objekti pérfshin procese té
ndryshme dhe t€ ndérvarura, si gérmime me volum mbi 2,000 m?, mbushje dhe ngjeshje, realizim
té shtresave granulare, punime betoni dhe betonarmeje, punime asfaltike dhe vijézim, prania e njé
tekniku ndértimi mundéson ndjekjen praktike t€ proceseve té€ punés, koordinimin e skuadrave,
kontrollin e zbatimit t€ detajeve teknike dhe mbéshtetjen e stafit drejtues teknik né organizimin e



punimeve té pérditshme né kantier. Ky profil shérben si njé hallké praktike ndérmjet drejtimit
teknik dhe fuqisé€ punétore té angazhuar né realizimin e punimeve.

Kérkesa pér 1 (nj€) manovrator lidhet me pérdorimin e makinerive té rénda dhe pajisjeve mekanike
té nevojshme pér realizimin e objektit. N& preventiv parashikohet gérmim me ekskavator me
zinxhir, ngarkim dhe transport i materialeve, pérhapje dhe ngjeshje me makineri, si dhe realizimi
i shtresave t€ ndryshme té parkimit me mjete dhe pajisje mekanike. Pé&r mé tepér, realizimi i
shtresave asfaltike kérkon pérdorimin e asfaltoshtrueses dhe rulit ngjeshés. Pér kété arsye,
disponimi i1 njé manovratori t€ kualifikuar siguron operimin e sigurt dhe profesional té
makinerive/pajisjeve pér té€ cilat kérkohet operator i specializuar. Duke gené se nevoja pér kété
profil lidhet me pérdorimin e makinerive gjaté fazave t€ ndryshme té zbatimit, éshté parashikuar
g€ manovratori t¢ mund t€ disponohet edhe né€pérmjet kontraktimit, duke i dhéné operatorit
ekonomik fleksibilitet né ményrén e sigurimit té kétij kapaciteti.

Pérzgjedhja e kétyre profileve profesionale €shté béré mbi bazén e nj€ lidhjeje t€ drejtpérdrejté
ndérmjet zérave té preventivit dhe specialitetit t&€ punonjésve g€ kérkohen. Betonuesit dhe
armaturistét lidhen me realizimin e strukturave prej betoni dhe betonarmeje, shtruesi i asfaltit me
realizimin e shtresave té binderit dhe asfaltobetonit, tekniku i ndértimit me mbéshtetjen dhe
koordinimin teknik té proceseve né€ kantier, ndérsa manovratori me pérdorimin ¢ makinerive té
nevojshme pér gérmimin, pérpunimin, transportin, pérhapjen dhe ngjeshjen e materialeve.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé fuqi punétore, pér muajin Korrik 2026, prej minimalisht 10 (dhjeté) personash.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit
minimal té punonjésve né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Kriteri do té vértetohet me:

a) vertetim té léshuar nga administrata tatimore;

b) listépagesa e punonjésve, té konfirmuar nga autoritetet pérkatést, té shogéruara me formularét
e deklarimit té pagesave pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore.

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, té renditur i pari, dorézimin e
dokumenteve provuese té vetédeklaruara, si dhe dokumenteve té tjera shogéruese té ofertés té
paraqitura né rrugé elektronike.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ pikén 4, t€ nenit té 77, t&€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t¢ VKM nr. 285, daté



19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.

Kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, volumet dhe organizimin e punimeve té parashikuara né
specifikimet teknike. Ky numér pérfagéson minimumin e nevojshém pér t€ garantuar qé punimet
té zhvillohen paralelisht, me cilési dhe né€ pérputhje me kérkesat pér siguri, mjedis dhe afate. Njé
numér mé 1 ulét do t€ detyronte operatorin té kryente proceset né ményré t€ fragmentuar, duke
rritur rrezikun e vonesave, uljes sé cilésisé dhe mosrespektimit t€ kushteve teknike té kontratés.
Kérkesa pér disponimin e njé fugie punétore prej minimalisht 10 (dhjet€) personash pér muajin
Korrik 2026 €shté pércaktuar n€ bazg t€ analiz€s s¢ drejtpérdrejté t€ zé€rave dhe proceseve t€ punés
té parashikuara né preventivin e objektit “Ndértimi i Parkimit né Qendér t&€ Fshatit Vuno”, duke
marré né€ konsideraté volumin e punimeve, numrin e proceseve teknologjike, nevojén pér
zhvillimin e disa fronteve t&€ punés dhe pérdorimin e njékohshém té mjeteve dhe pajisjeve té rénda.
N¢ veganti, preventivi parashikon gérmime né€ volum mbi 2,000 m?, me ekskavator me zinxhirg,
si dhe ngarkimin dhe transportimin e materialit t€ gérmuar. Pér realizimin e kétij procesi kérkohet
jo vetém pérdorimi i ekskavatorit dhe mjeteve té transportit, por edhe prania e punonjésve qé
kryejné punime ndihmése, orientimin dhe sistemimin e terrenit, kontrollin e frontit t€ punés dhe
koordinimin e proceseve t€ ngarkimit, transportit dhe shkarkimit.

N¢ vijim, preventivi parashikon mbushje me material té¢ gérmuar, mbushje me ¢aké&ll dhe gur
gurore, si dhe realizimin e disa shtresave konstruktive, konkretisht shtresé ¢cakélli mbeturine kave
20 cm, shtresé stabilizanti 15 cm dhe shtres€ ¢akélli/makadami 10 cm, té cilat duhet t& pérhapen,
nivelohen dhe ngjeshen me makineri. K&to procese kérkojné personel pér punimet ndihmése,
sistemimin e materialit, kontrollin e trashésive dhe niveleve, punimet manuale né skaje dhe zona
té véshtira pér makinerité, si dhe koordinimin e punés sé ekskavatorit, fadromés, grejderit,
kamionéve dhe rulit ngjeshés.

Njé pjesé e réndésishme e fuqis€ punétore kérkohet pér realizimin e strukturave monolite prej
betoni C12/15 dhe strukturave té holla monolite prej betoni C20/25, t€ parashikuara n€ disa zéra
té preventivit. Pér kété arsye, né kriterin 2.3.3 €shté pércaktuar disponimi i 2 betonuesve, t& cilét
lidhen drejtpérdrejt me kéto procese. Punimet e betonimit kérkojné gjithashtu punonjés ndihmés
pér pérgatitjen e frontit, transportin dhe sistemimin e materialeve, vendosjen dhe pérpunimin e
betonit dhe pérfundimin e elementeve té betonuar.

Né ményré té€ drejtpérdrejté me strukturat prej betoni lidhen edhe zérat “F.V. hekur betoni i
zakonshém @ > 12 mm”, t€ cilét pérsériten né preventiv. Pér kété arsye kérkohen 2
armaturisté/hekurkthyes né kriterin 2.3.3, t& cilét jané t€ nevojshém pér prerjen, pérkuljen,
pérgatitjen, vendosjen dhe lidhjen e armaturés sé€ strukturave prej betonarmeje.

Po késhtu, preventivi parashikon shtresé binderi me trashési 5 cm dhe shtres€ asfaltobetoni me
trashési 3 cm, t€ realizuara me makineri. Pér kéto procese &shté parashikuar 1 shtrues asfalti, 1 cili
lidhet drejtpérdrejt me realizimin e shtresave asfaltike dhe bashkérendimin e punés sé
asfaltoshtrueses dhe rulit ngjeshés. Krahas tij nevojiten punonjés ndihmés pér pérgatitjen e frontit,
kontrollin e skajeve dhe pérfundimin e sipérfages.

N¢ kriterin 2.3.3 &shté parashikuar gjithashtu 1 teknik ndértimi, i cili nevojitet pér mbéshtetjen
teknike t€ proceseve t€ zbatimit dhe koordinimin e punimeve né pérputhje me projektin, kuotat,
nivelet, trashésité dhe specifikimet teknike.



Nevoja pér kété pozicion lidhet me faktin se objekti pérfshin nj€ seri t€ konsiderueshme procesesh
té ndérvarura, ku kontrolli 1 secilés fazé€ ndikon drejtpérdrejt né realizimin e fazés pasuese.
Gjithashtu, pér shkak t€ pérdorimit té ekskavatorit me zinxhir€, fadromés, grejderit, rulit,
asfaltoshtrueses dhe mjeteve té tjera té rénda, n€ kriterin 2.3.3 &shté parashikuar 1 manovrator, 1
cili mund t& disponohet edhe népérmjet kontraktimit. Ky pozicion lidhet drejtpérdrejt me nevojén
pér operimin e makinerive t€ rénda té kérkuara né kriterin 2.3.5.

Né kété ményré, nga kriteri 2.3.3 rezultojné 7 punonjés té specializuar/tekniké, konkretisht 2
betonues, 2 armaturisté/hekurkthyes, 1 shtrues asfalti, 1 teknik ndértimi dhe 1 manovrator. Kéta
punonjés pérfaqésojné personelin e specializuar qé kérkohet drejtpérdrejt nga proceset specifike t&
betonimit, betonarmesé, asfaltimit dhe operimit té makinerive.

Ndérkohég, pér t€ arritur n€ fuqiné minimale prej 10 personash, kérkohen edhe 3 punonjés té tjeré
ndihmés/operativé, t€ cilét jané t€ nevojshém pér mbéshtetjen e proceseve t€ gé€rmimit, mbushjes,
pérhapjes dhe sistemimit t€ materialeve, punimeve té shtresave, betonimit, armaturés, asfaltimit,
montimit t€ parmakéve metaliké dhe vijézimit horizontal. Kéta punonjés nuk lidhen me njé proces
té vetém, por shérbejné né ményré fleksib&l né funksion té frontit t€ punés qé €shté aktiv né€ faza
té ndryshme t€ zbatimit.

Pércaktimi i1 fuqis€ minimale prej 10 personash lidhet gjithashtu me volumin e konsiderueshém té
gérmimeve, mbi 2,000 m?, dhe me numrin e mjeteve dhe pajisjeve t€ kérkuara pér realizimin e
kontratés. N& kriterin 2.3.5 parashikohet disponimi i 2 kamionéve me kapacitet mbi 20 ton, 1
kamion me ving, 1 asfaltoshtruese, 1 rul ngjeshés, 2 autobetoniera, 1 ekskavator me zinxhiré, 1
fadromé€ me goma, 1 betoniere kantieri, 1 gjenerator, 1 pajisje pér vijézim horizontal dhe 1 grejder.
Ky konfigurim tregon se zbatimi i kontratés kérkon organizimin e disa proceseve t&€ ndryshme dhe
koordinimin e vazhdueshém t€ makinerive me personelin e kantierit.

Prandaj, 10 punonjésit pérbéné njé kapacitet minimal njerézor t€ arsyeshém, i cili mund té
paraqgitet né ményré orientuese si 7 punonjés t€ specializuar/tekniké + 3 punonjés
ndihmés/operativé. Ky numér nuk nénkupton se té gjithé punonjésit do t€ angazhohen né té njéjtén
kohé né t&€ nj&jtin front pune, por siguron qé operatori ekonomik té keté njé bazé€ minimale t&
mjaftueshme pér t€ organizuar dhe mbéshtetur proceset e ndryshme té parashikuara né preventiv.
Kjo kérkesé synon té garantojé q€ operatori ekonomik té keté nj€ strukturé minimale njerézore té
afté pér t€ pérballuar gérmimet mbi 2,000 m?, punimet e mbushjes dhe shtresave, betonimet C12/15
dhe C20/25, punimet e armaturés @ >12 mm, asfaltimin me binder dhe asfaltobeton, montimin e
parmakéve metaliké dhe vijézimin horizontal t&€ parkimit.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé mjetet dhe
pajisjet e méposhtme:

‘A/[jetet/Pajisjet HSasia HGjendja ‘
‘Kamion me kapacitet mbajtés mbi 20 ton H2 copé HNé’ pronési ose me qira ‘
Kamion me vinc 1 copé Né pronesi ose me qira
‘Asfaltoshtruese Hl copé HNé’ pronési ose me qira ’
‘Rul ngjeshés Hl copé HNé’ pronési ose me qira ‘
Mutobetonieré HZ copé HNé' pronési ose me qira ‘
|

E‘Eskavator me zinxhiré HI copé HNé' pronési ose me qira




‘Fadromé' me goma HI copé HNé' Ppronési ose me qira ‘

‘Betonieré kantieri H] copé HNé pronési ose me qira ‘
E‘Gjenemmr HI copé HNé pronési ose me qira ’
10 ZZZZZ/ZZM per vijezim horizontal 1 copé Né pronési ose me qira
F Grejder 1 copé Né pronési ose me qira
i Kokore mbrojtése 10 copé Né pronési ose me qira

Pér mjetet né pronési duhet té paraqiten:
a) dokumenti gé vérteton pronésiné e mjetit;
b) leja e qarkullimit;
¢) certifikata e kontrollit teknik;
¢) siguracioni i mjetit, i vlefshém.
Pér mjetet e deklaruara me qira duhet té paragqiten:
a) kontrata noteriale e girasé, e viefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés;
b) dokumenti gé vérteton pronésiné e mjetit;
c) leja e qarkullimit;
¢) certifikata e kontrollit teknik;
d) siguracioni i mjetit, i vilefshém.
Pér mjetet e deklaruara qé transportojné mallra té klasifikuara si té rrezikshme sipas legjislacionit
né fuqi, duhet té paraqitet certifikata pér transport mallrash té rrezikshém, e léshuar nga
institucionet pérkatése dhe e viefshme.
Pér pajisjet teknike né pronési duhet té paragqitet kontrata e shitblerjes ose fatura tatimore e
blerjes, si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.
Kur pajisjet jané marré me qira, duhet té paragqitet:
e kontrata e qirasé;
e kontrata e shitblerjes ose fatura tatimore e blerjes;
o dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.
Pér mjetet dhe pajisjet teknike té deklaruara, operatori ekonomik duhet té paraqesé foto té qarta
pér secilin mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara, duhet té jeté e dukshme né njé foto té
vetme si mjeti, ashtu edhe targa e tij.
Operatori ekonomik duhet té paraqesé:
o deklaraté pér pranimin e verifikimit t¢ mjeteve dhe pajisjeve nga Autoriteti Kontraktor né
¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés;
e deklaraté gé mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera
dhe nuk jané deklaruar né procedura té tjera té shpallura fituese;
e deklaraté mbi vendndodhjen e mjeteve dhe pajisjeve, me qéllim verifikimin nga Autoriteti
Kontraktor.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve té kérkuara do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés
té vetédeklarimit.

Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor
i kérkon ofertuesit té kualifikuar, té renditur i pari, dorézimin e dokumenteve provuese té
vetédeklaruara, si dhe dokumenteve té tjera shoqéruese té ofertés té paraqitura né rrugé



elektronike.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né€ pikén 4, t€ nenit t€ 77, t& ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 4. N¢é lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né veganti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/d, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021°“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: d) mjetet e pajisjet teknike, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén™.

Népérmjet késaj kérkese, operatorét ekonomiké duhet t€ déshmojné qé€ kané€ mjetet e pajisjet
teknike, t€ nevojshme pér ekzekutimin e objektit t€ prokurimit, q¢é kané né€ dispozicion apo qé
mund t’u vihen né dispozicion me gé€llim permbushjen me sukses té kontratés objekt prokurimi.
Lloji dhe numri i mjeteve/makinerive t&€ nevojshme pér realizimin e kontratés éshté pércaktuar
duke u bazuar né zerat e preventivit dhe specifikimeve teknike. Cdo mjet i kérkuar pérkon me
proceset ndértimore sipas zé€rave pérkatés té preventivit. Pércaktimi i paisjeve dhe makinerive
éshté béré duke marré n€ konsideraté volumet e punimeve pér secilin z€ pune mbéshtetur kjo né
VKM Nr. 629 daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve t€ gmimeve t€ punimeve t€ ndértimit
dhe analizat teknike t€ tyre” (ndryshuar me VKM nr. 631, dat€ 26.10.2018), si dhe hapésirat fizike
rreth objektit, mundésive t&€ manovrimit me mjete t&€ rénda, urbanizimit pér efekt t€ zhurmave dhe
ndotjes etj.

Keérkesa pér disponimin e mjeteve dhe pajisjeve té€ pércaktuara né kriterin 2.3.5 €shté hartuar né
pérputhje me natyrén, volumin, kompleksitetin dhe kérkesat teknologjike té€ punimeve t&
parashikuara né preventiv. Pércaktimi i mjeteve dhe pajisjeve €shté béré duke analizuar proceset
konkrete t€ punés qé do té realizohen né kantier, duke filluar nga gérmimet dhe transporti 1
materialeve, vijuar me formimin dhe ngjeshjen e shtresave t&€ parkimit, realizimin e strukturave
prej betoni dhe betonarmeje, punimet e asfaltimit dhe pérfunduar me vijézimin horizontal té
sipérfages s€ parkimit. Disponimi i kétyre mjeteve synon té garantojé kapacitetin teknik dhe
organizativ t€ operatorit ekonomik pér realizimin e punimeve brenda parametrave té projektit dhe
sipas specifikimeve teknike.

Keérkesa pér 2 (dy) kamioné me kapacitet mbajtés mbi 20 ton lidhet me volumin e konsiderueshém
té punimeve t€ gérmimit, 1 cili €sht€ mbi 2,000 m?, si dhe me nevojén pér transportimin e materialit
té gérmuar dhe t€ materialeve t&€ nevojshme pér realizimin e mbushjeve dhe shtresave té parkimit.
Preventivi parashikon gérmim me ekskavator me zinxhir, me ngarkim té materialit n€ mjet, si dhe
mbushje me material té€ gérmuar dhe me ¢akéll e gur gurore. Pér mé tepér, realizimi 1 shtresave té
cakéllit, stabilizantit dhe materialeve té tjera granulare kérkon transport t&€ vazhdueshém té sasive



té konsiderueshme t€ materialeve. Kérkesa pér dy kamioné me kapacitet t€ larté synon té sigurojé
nj€ rit€ém té pérshtatshém pune dhe té shmangé ndérprerjet e proceseve t&€ gérmimit, furnizimit dhe
pérhapjes s€ materialeve.

Kérkesa pér 1 (nj€) kamion me ving lidhet me nevojén pér transportimin, ngarkimin, shkarkimin
dhe vendosjen e elementeve t€ ndryshme t€ parashikuara né€ objekt, vecanérisht t€ parmakéve
metaliké t€ gatshém, si dhe té materialeve ose elementeve qé pér shkak té€ peshés dhe pérmasave
kérkojné mjete ngrit€se pér manipulim té sigurt. Pérdorimi i njé kamioni me ving mundéson
kryerjen e kétyre operacioneve né¢ ményré t&€ kontrolluar dhe redukton nevojén pér mjete té tjera
té posagme ngritése.

Kérkesa pér 1 (njé) asfaltoshtruese €shté e lidhur drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé
parashikojné realizimin e shtresés s€ binderit me trashési 5 cm dhe shtresés s€ asfaltobetonit me
trashési 3 cm, me makineri. Asfaltoshtruesja &shté pajisje e nevojshme pér pérhapjen uniforme té
materialit asfaltik dhe realizimin e trashésis€, profilit dhe nivelit t€ pércaktuar né€ projekt.
Disponimi i késaj pajisjeje siguron qé punimet asfaltike t€ mund t€ realizohen n€ ményré té
vazhdueshme dhe me parametrat tekniké té kérkuar.

Kérkesa pér 1 (nj€) rul ngjeshés lidhet me proceset e ngjeshjes s€ materialeve t€ parashikuara né
preventiv. Né ményré t€ vecanté, parashikohet mbushje e trupit t€ rrugés dhe pérhapje e ngjeshje
me makineri, mbushje me ¢akéll dhe gur gurore, shtresé cakélli me trashési 20 cm, shtresé
stabilizanti 15 cm dhe shtres€ ¢akélli/makadami 10 cm. Ruli ngjeshés €shté 1 nevojshém pér
arritjen e shkallés s€ kérkuar t€ ngjeshjes s€ kétyre shtresave dhe pér sigurimin e géndrueshmérisé
s€ platformés sé parkimit. Gjithashtu, pajisja pérdoret n€ procesin e ngjeshjes s€ shtresave asfaltike
pas shtrimit té tyre.

Kérkesa pér 2 (dy) autobetoniera lidhet me punimet e betonimit té parashikuara né€ preventiv, ku
pérfshihen struktura monolite prej betoni C12/15 dhe struktura t€ holla monolite prej betoni
C20/25. Autobetonierat jané€ t€ nevojshme pér transportimin e betonit t& gatshém nga impianti 1
prodhimit deri né kantier, duke garantuar ruajtjen e karakteristikave t&€ betonit dhe furnizimin e
vazhdueshém té frontit t&€ punés. Kérkesa pér dy mjete mundéson organizimin e furnizimit né
ményré t€ vazhdueshme dhe minimizon ndérprerjet gjaté proceseve té€ betonimit.

Kérkesa pér 1 (nj€) ekskavator me zinxhiré€ lidhet drejtpérdrejt me zérin e preventivit pér gérmim
dheu me ekskavator zinxhir, me kové 0.5 m?, né toké té kategoris€é IV. Duke pasur parasysh
volumin e gérmimeve mbi 2,000 m?, ekskavatori pérbén nj€ nga makinerité kryesore pér realizimin
e fazés sé€ paré€ té punimeve. Ai nevojitet gjithashtu pér ngarkimin dhe manipulimin e materialeve
té gérmuara dhe pér punime t€ ndryshme t€ sistemimit t& terrenit.

Kérkesa pér 1 (nj€) fadromé me goma lidhet me nevojén pér ngarkimin, transportimin né distanca
té shkurtra, shpérndarjen dhe sistemimin e materialeve granulare t& pérdorura pér mbushjet dhe
shtresat e parkimit. Fadroma &shté vecanérisht e pérshtatshme pér punime né platformén e
parkimit, ku kérkohet manipulim i vazhdueshém i materialeve dhe organizim 1 frontit t€ punés.
Pérdorimi 1 saj plotéson funksionin e ekskavatorit dhe kamionéve, duke mundésuar njé proces mé
té shpejté dhe mé efikas t€ pérpunimit t€ materialeve.

Kérkesa pér 1 (nj€) betoniere kantieri lidhet me mundésiné e realizimit t€ punimeve t€ vogla dhe
plotésuese t€ betonit né kantier, t€ cilat mund té kérkojné pérgatitje t€ sasive té kufizuara té llagit
ose betonit dhe pér té cilat transporti me autobetonieré nuk do t€ ishte praktik. Kjo pajisje mund té
pérdoret pér punime ndihmése dhe elemente té€ vogla qé nuk kérkojné furnizim nga impianti 1
betonit t€ gatshém.



Kérkesa pér 1 (nj€) gjenerator lidhet me nevojén pér sigurimin e energjisé elektrike rezervé né
kantier, vecanérisht pér pajisjet dhe mjetet qé pérdoren gjaté fazave t€ ndryshme té zbatimit.
Gjeneratori siguron vazhdimésin€ e proceseve t€ punés né rast t€ mungesés ose ndérprerjes sé
furnizimit elektrik dhe mund t€ pérdoret pér pajisje t€ vogla, ndri¢im t& pérkohshém dhe procese
ndihmése té kantierit.

Kérkesa pér 1 (nj€) pajisje/set pér vijézim horizontal bikomponent lidhet drejtpérdrejt me zérin e
preventivit g€ parashikon vijézim té shiritave gjatésoré dhe anésoré me gjerési 12 cm, me material
bikomponent (sprajt). Pajisja ésht€é e nevojshme pér realizimin e sinjalistikés horizontale t&
parkimit, pér pércaktimin e hapé&sirave t€ parkimit dhe té zonave té garkullimit t€ automjeteve.
Pérdorimi 1 pajisjes s€ pérshtatshme siguron realizimin e vijézimeve me gjerési dhe pozicionim
uniform, sipas projektit dhe kérkesave teknike.

Kérkesa pér 1 (nj€) grejder lidhet me proceset e formimit, profilimit dhe nivelimit t& platformés
dhe t€ shtresave té infrastrukturés s€¢ parkimit. Preventivi pérfshin disa shtresa té njépasnjéshme,
konkretisht ¢cakéll mbeturine kave 20 cm, stabilizant 15 cm dhe ¢akéll/makadam 10 cm, t€ cilat
duhet t&€ pérhapen dhe té profilohen né€ pérputhje me kuotat dhe pjerrésité e projektit pérpara
ngjeshjes. Grejderi &shté pajisje e pérshtatshme pér realizimin e profilimit t€ sakté t& kétyre
shtresave dhe pér krijimin e sipérfages sé rregullt mbi t€ cilén do t& realizohen shtresat asfaltike.
Kérkesa pér kété pajisje lidhet vecanérisht me nevojén pér kontroll t&€ niveleve dhe pjerrésive té
platformés s€ parkimit.

Kérkesa pér 10 (dhjeté) kokore mbrojtése lidhet me nevojén pér garantimin e kushteve té
pérshtatshme té sigurisé dhe mbrojtjes sé punonjésve gjaté punés né kantier. Duke gené se zbatimi
1 objektit pérfshin pérdorimin e makinerive té rénda, transportin e materialeve, punime gérmimi,
betonimi, asfaltimi dhe procese té tjera me rrezik potencial pér démtime, pajisjet individuale té
mbrojtjes, pérfshiré kokoret mbrojtése, jan€ t€ nevojshme pér respektimin e kérkesave té sigurisé
dhe shéndetit né puné.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet té paraqesé certificate:

> Certifikaté e sistemit té menaxhimit té cilésisé ISO 9001 ose ekuivalente;

> Certifikaté e sistemit té menaxhimit té mjedisit ISO 14001 ose ekuivalente;

> Certificaté pér menaxhimin e shéndetit dhe sigurisé né puné ISO 45001 ose ekuivalente;
> Certificaté pér kontrollin e cilésisé sé proceseve té saldimit ISO 3834-2 ose ekuivalente,

té viefshme dhe té akredituara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit (DPA) ose nga
organizma ndérkombétaré akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té paraqesé certifikatén
ISO pér zérat e mallrave apo té punimeve qé merr pérsipér té realizojé sipas marréveshjes sé
bashképunimit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet n€ nenin 77, pika 1/a), nenin 79, pika 1 t€ Ligjit Nr.
162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se:

“l. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké
bazuar né: pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale”

“1. Autoriteti ose enti kontraktor pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi,
i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paraqesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose
organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.



Kjo dispozité zbatohet edhe kur kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té
ofertuesit”, nenin 44, pika 1 t& VKM nr. 285, daté 19.05.2021 ”Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se “1. Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar
se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t 'u kérkojé
ofertuesve té paraqesin certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i
akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té
njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lid, jané kérkuar
kéto certifikata me géllim qé operatorét ekonomiké qé do té zbatojné kontratén té jené certifikuar
né sistemin e menaxhimit té mjedisit”.

Kérkesa pér ISO 9001 ose ekuivalente lidhet me natyrén dhe diversitetin e proceseve ndértimore
té parashikuara né€ preventiv. Objekti pérfshin punime gérmimi me volum mbi 2,000 m?, punime
mbushjeje dhe ngjeshjeje, realizimin e shtresave t€ ndryshme té€ ¢akéllit dhe stabilizantit, punime
betoni dhe betonarmeje, si dhe shtresa asfaltike me binder dhe asfaltobeton. Pér secilin prej kétyre
proceseve kérkohet kontroll i materialeve, kontroll i parametrave tekniké, verifikim i trashésive
dhe niveleve té shtresave, si dhe respektimi i kérkesave té projektit dhe specifikimeve teknike. Njé
sistem 1 menaxhimit té cilésis€ sipas ISO 9001 synon té sigurojé q€ kéto procese té organizohen,
monitorohen dhe dokumentohen né ményré sistematike, duke pérfshiré kontrollin e materialeve té
pérdorura, evidentimin e proceseve t€ punés, trajtimin e mospérputhjeve dhe verifikimin e
pérmbushjes s€ kérkesave t€ pércaktuara pér punimet.

Kérkesa pér ISO 14001 ose ekuivalente justifikohet nga natyra e punimeve dhe ndikimi qé
aktivitetet e kantierit mund té ken€ n€ mjedisin pérreth. Zbatimi i objektit pérfshin gérmime né
volum t€ konsiderueshém, transport dhe menaxhim t€ materialeve t€ g€rmuara, pérdorim té
materialeve granulare, cakéllit dhe gurit gurore, si dhe pérdorim t&€ makinerive t€ rénda, kamionéve
dhe pajisjeve t€ asfaltimit dhe betonimit. Kéto procese mund t€ shogérohen me gjenerim pluhuri,
zhurma, emetime nga makinerité, mbetje inerte dhe mbetje té tjera t€ lidhura me aktivitetin e
kantierit. Pér kété arsye, kérkesa pér njé sistem t€ menaxhimit mjedisor synon té sigurojé qé
operatori ekonomik té keté procedura t€ pércaktuara pér identifikimin dhe kontrollin e aspekteve
mjedisore t&€ aktivitetit, menaxhimin e mbetjeve, parandalimin e ndotjes dhe minimizimin e
ndikimeve negative t€ punimeve né mjedisin pérreth.

Kérkesa pér ISO 45001 ose ekuivalente lidhet vecanérisht me natyrén e punimeve dhe nivelin e
ekspozimit ndaj rrezigeve né kantier. N€ realizimin e objektit do t€ pérdoren makineri té€ rénda,
pérfshiré ekskavator me zinxhiré, fadromé, kamioné, grejder, rul ngjeshés dhe asfaltoshtruese,
ndérkohé qé do té zhvillohen punime gérmimi, transporti, ngarkimi dhe shkarkimi materialesh,
betonimi, vendosje armature dhe asfaltimi. Kéto aktivitete paragesin rreziqe t€ ndryshme pér
punonjésit dhe kérkojné organizim dhe masa té pérshtatshme pér sigurin€ né puné. Njé sistem i
menaxhimit t€ shéndetit dhe sigurisé n€ puné sipas ISO 45001 synon té siguroj€ identifikimin dhe
vler€simin sistematik té rrezigeve, pércaktimin e masave parandaluese, pérdorimin e pajisjeve
individuale t€ mbrojtjes, trajnimin e punonjésve dhe monitorimin e kushteve té siguris€ gjaté gjithé
periudhés s€ zbatimit t€ kontratés.

Kérkesa pér certifikaté pér kontrollin e cilésisé sé€ proceseve t€ saldimit ISO 3834-2 ose ekuivalente
lidhet me natyrén e punimeve té saldimit dhe elementeve metalike té parashikuara né€ objektin e
prokurimit. Proceset e saldimit kérkojné kontroll t& posagém té materialeve, procedurave dhe
parametrave t€ saldimit, kualifikimit t€ personelit, kontrollit dhe inspektimit t& bashkimeve té
salduara, si dhe dokumentimit dhe trajtimit t€ mospérputhjeve. Standardi ISO 3834-2 pércakton



kérkesa gjithépérfshirése té cilésisé pér saldimin me shkrirje t& materialeve metalike dhe synon té
garantoj€ qé kéto procese t€ planifikohen, kontrollohen dhe realizohen né¢ ményré t€ dokumentuar
dhe né pérputhje me kérkesat teknike. Kérkesa €shté e rénd€sishme pér garantimin e integritetit,
géndrueshmérisé, siguris€ dhe jetégjatésisé sé elementeve t& salduara dhe pér verifikimin e
pérputhshméris€ s€ punimeve me projektin dhe specifikimet teknike. Pér rrjedhojé, kérkesa pér
ISO 3834-2 ose ekuivalente éshté e lidhur drejtpérdrejt me objektin e kontratés dhe proporcionale
me natyrén dhe kompleksitetin e punimeve té saldimit qé€ do té realizohen.

Kérkesa pér kéto sisteme menaxhimi €shté vecanérisht e lidhur me faktin se objekti nuk pérbéhet
nga njé proces 1 vet€ém ndértimor, por nga njé seri procesesh t€ ndérvarura, duke filluar nga
gérmimi dhe pérgatitja e terrenit, vijuar me mbushjet, ndértimin dhe ngjeshjen e shtresave
konstruktive, realizimin e strukturave prej betoni dhe betonarmeje, asfaltimin dhe pérfunduar me
sinjalistikén horizontale.

Kérkesa pér certifikata té vlefshme dhe t€ akredituara synon t€ sigurojé q¢€ sistemet e pretenduara
t€ menaxhimit t€ jené t€ verifikueshme dhe t€ bazuara né standarde t€ njohura ndérkombétarisht.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike, relacioni teknik, preventivi i punimeve, vizatimet teknike, profilet
karakteristike, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit t€ punimeve pér objektin “Ndértimi
1 parkimit né qendér t€ fshatit Vuno” jané€ hartuar nga projektuesi 1 licencuar, né pérputhje me
kérkesat e Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t¢ ndryshuar, legjislacionin né fuqi pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit, aktet nénligjore né fuqi pér projektimin dhe zbatimin e
punimeve té ndértimit, standardet teknike shqiptare dhe europiane, si dhe rregullat e praktikés sé
miré inxhinierike.

Objekti 1 investimit konsiston né ndértimin e nj€ hapésire té re parkimi né gendér té fshatit Vuno,
me qéllim sistemimin dhe funksionalizimin e territorit, krijimin e kushteve té pérshtatshme pér
parkimin e mjeteve, pérmirésimin e aksesit dhe qarkullimit, si dhe rritjen e sigurisé dhe
funksionalitetit t€ hapésirés publike.

Hartimi 1 dokumentacionit teknik €shté mbéshtetur né karakteristikat e terrenit, konfigurimin
ekzistues t€ zonés dhe zgjidhjen teknike t€ projektuar pér ndértimin e parkimit. Dokumentacioni
pércakton ményrén e realizimit t€ punimeve, parametrat tekniké, materialet, shtresat konstruktive,
elementet prej betoni dhe metalike, si dhe kérkesat q€ duhet t€ respektohen gjaté zbatimit té
kontratés.

Referuar preventivit t€ punimeve, realizimi i1 objektit pérfshin njé séré procesesh ndértimore té
lidhura dhe t€ varura nga njéra-tjetra, duke filluar nga punimet e gérmimit t€ dheut me ekskavator
me zinxhir, ngarkimi i materialit t€ gérmuar n€ mjet, vijuar me punimet e mbushjes dhe sistemimit
té terrenit, realizimin e shtresave t€ ndryshme rrugore, ndértimin e strukturave prej betoni,
vendosjen e armaturés, realizimin e shtresave asfaltike, montimin e elementeve mbrojtése metalike
dhe pérfundimin me sinjalistikén horizontale.

Punimet e gérmimit t€ dheut me ekskavator me zinxhir, me kové 0,5 m?, n€ kanale me gjerési mbi
2 m, né€ toké t€ zakonshme t€ kategorisé IV, me ngarkim né€ mjet, jané t& nevojshme pér krijimin e
kuotave dhe profileve té pércaktuara né€ projekt, pér pérgatitjen e bazamentit t€ parkimit dhe
realizimin e elementeve konstruktive dhe infrastrukturore té parashikuara. Gérmimi duhet té
kryhet n€ ményré té kontrolluar, sipas kuotave dhe profileve t€ projektit, duke shmangur démtimin
e elementeve ekzistuese qé duhet té ruhen.



Materiali 1 rezultuar nga gérmimet do t€ ngarkohet dhe transportohet me mjete té pérshtatshme,
sipas organizimit t€ pércaktuar pér kantierin dhe kérkesave té projektit. Menaxhimi i materialeve
té gérmuara éshté pjes€ e réndésishme e procesit t€ zbatimit, pasi krijimi i platformés sé€ re t&
parkimit kérkon sistemim té vazhdueshém té terrenit dhe largim t€ materialeve t€ panevojshme.
N¢ kuadér t€ punimeve jané parashikuar mbushje me material t€ gé€rmuar né trupin e rrugés, té
pérhapur dhe t€ ngjeshur me makineri, si dhe mbushje me ¢akull dhe gur gurore né trupin e rrugés,
té pérhapur dhe té ngjeshur me makineri. K&to procese jané t€ nevojshme pér krijimin e bazamentit
té géndrueshém té parkimit dhe pér arritjen e kuotave t€ pércaktuara né projekt. Materialet duhet
té shpérndahen né ményré uniforme, t€ nivelohen dhe t€ ngjeshen mekanikisht, né pérputhje me
kérkesat teknike dhe parametrat e projektit.

Pér realizimin e strukturés s€ parkimit jané parashikuar shtresa konstruktive me karakteristika dhe
trashési t€ ndryshme, pérfshiré shtresén e cakéllit me mbeturin€ kave me trashési 20 cm, shtresén
e stabilizantit me trashési 15 cm dhe shtresén e cakéllit me trashési 10 cm, makadam, t€ pérhapur
dhe t€ ngjeshur me makineri. Kéto shtresa kané funksionin e krijimit t€ njé baze t€ qéndrueshme
dhe t€ afté pér t€ pérballuar ngarkesat e shkaktuara nga qarkullimi dhe parkimi i mjeteve.
Trashésité, materialet dhe ményra e realizimit t€ shtresave jané€ pércaktuar mbi bazén e projektit
teknik dhe kushteve té parashikuara pér pérdorimin e objektit. Pérhapja, nivelimi dhe ngjeshja
duhet té realizohen me makineri t€ pérshtatshme, duke siguruar uniformitetin e shtresave dhe
arritjen e parametrave t€ kérkuar t€ ngjeshjes. N& preventiv jané parashikuar gjithashtu struktura
monolite betoni C 12/15 dhe struktura t€ holla monolite betoni C 20/25, té cilat lidhen me
realizimin e elementeve konstruktive dhe funksionale té parkimit. Pé€rdorimi i klasave té ndryshme
té betonit éshté pércaktuar né funksion t& kérkesave konstruktive t€ elementeve pérkatése dhe té
projektit teknik. Betoni duhet t€ pérgatitet, transportohet, vendoset, vibrohet dhe kurohet né
pérputhje me kérkesat teknike t€ projektit dhe standardet pérkatése, me qéllim garantimin e
rezistencés, géndrueshmérisé dhe jetégjatésis€ s€ elementeve té realizuara. Realizimi i strukturave
prej betoni duhet té kryhet sipas dimensioneve, kuotave, seksioneve dhe detajeve konstruktive té
pércaktuara né¢ dokumentacionin teknik.

Pérforcimi i strukturave prej betoni realizohet népérmjet zérave té preventivit pér furnizimin dhe
vendosjen e hekurit t€ betonit t€ zakonshém me diametér mbi 12 mm. Armatura ka funksionin e
sigurimit t€ kapacitetit mbajtés dhe qéndrueshméris€ s€ elementeve té€ betonit t&€ armuar. Hekuri
duhet t€ jeté né pérputhje me diametrat, sasit€, formén e pérkuljeve, hapésirat dhe ményrén e
vendosjes t€ pércaktuara n€ vizatimet dhe detajet konstruktive.

Né pérfundim té shtresave bazé dhe né pérputhje me zgjidhjen teknike t&€ projektit, parashikohet
realizimi 1 shtresave asfaltike, konkretisht shtresés sé binderit me zall lavatrice, me trashési 5 cm,
té realizuar me makineri, dhe shtresés sé asfaltobetonit me zall lavatrice, me trashési 3 cm, té
realizuar me makineri. Shtresa e binderit shérben si shtresé¢ ndérmjetése konstruktive, ndérsa
shtresa e asfaltobetonit pérbén shtresén pérfundimtare té sipérfaqes sé parkimit. Realizimi 1 tyre
duhet t€ kryhet mbi njé bazament té pérgatitur dhe té ngjeshur, duke respektuar trashésité, kuotat,
pjerrésité dhe parametrat tekniké t€ pércaktuar né€ projekt.

Pérhapja dhe ngjeshja e materialeve asfaltike duhet té€ realizohen me pajisje dhe makineri té
pérshtatshme, né ményré qé té sigurohet njé sipérfage uniforme, e qéndrueshme dhe e
pérshtatshme pér pérdorimin e parashikuar t€ parkimit.

N¢é kuadér t€ garantimit té siguris€ s€ pérdoruesve dhe mjeteve jané parashikuar edhe parmaké ure
metaliké t€ gatshém. Kéto elemente kan€ funksion mbrojtés dhe duhet t€ vendosen né pozicionet



e pércaktuara né projekt, duke respektuar dimensionet, ményrén e ankorimit dhe kérkesat teknike
pér géndrueshmériné e tyre.

Parmakét metaliké duhet t€ jené t€ pérshtatshém pér pérdorim né ambiente t€ jashtme dhe té
sigurojné mbrojtjen e nevojshme té€ pérdoruesve dhe mjeteve né€ zonat ku parashikohet vendosja e
tyre. Montimi dhe fiksimi duhet t€ kryhen né pérputhje me detajet konstruktive dhe kérkesat e
projektit.

Pér orientimin dhe disiplinimin e qarkullimit brenda sipérfages s€ parkimit éshté parashikuar
vijézimi 1 shiritave gjatésoré dhe anésoré me gjerési 12 cm, me bojé bikomponente (sprajt). Ky
proces €shté 1 nevojshém pér pércaktimin e qarté t&€ vendeve té parkimit, kufijve t&€ qarkullimit dhe
organizimit funksional t€ hapé&sirés.

Materiali 1 pérdorur pér vijézim duhet té€ jet€ i pérshtatshém pér sipérfage asfaltike dhe pér
pérdorim t€ jashtém, duke siguruar dukshméri, aderencé€ dhe géndrueshméri ndaj konsumimit dhe
kushteve atmosferike. Vijézimi duhet t€ realizohet mbi nj€ sipérfaqe t€ pastér dhe té€ pérgatitur,
sipas dimensioneve dhe pozicioneve té pércaktuara né projekt.

Cdo zé€ 1 preventivit éshté pércaktuar mbi bazén e projektit teknik dhe matjeve pérkatése, duke
specifikuar sasin€, njésin€ e matjes, karakteristikat e materialeve dhe ményrén e realizimit t&
procesit pérkatés t€ punés. Preventivi pérbén bazén ekonomike t€ procedurés s€ prokurimit dhe
krijon kushtet qé operatorét ekonomiké té€ pérgatisin ofertat e tyre mbi njé bazé té njéjté teknike
dhe financiare, duke mundésuar krahasueshmériné e tyre.

Specifikimet teknike pércaktojné kérkesat minimale dhe funksionale pér materialet dhe proceset
qé do t€ pérdoren né realizimin e objektit, duke pérfshiré materialet e mbushjes, ¢akullin,
stabilizantin, materialet gurore, betonin, hekurin e betonit, materialet asfaltike, elementet metalike
dhe materialet pér sinjalistikén horizontale.

Materialet e pérdorura duhet té jené t€ pérshtatshme pér pérdorimin e parashikuar, t& plotésojné
kérkesat teknike t€ projektit dhe, sipas rastit, t€ shogérohen me dokumentacionin pérkatés té
cilésisé dhe konformitetit, n€ pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Vizatimet teknike, profilet karakteristike dhe detajet konstruktive jané hartuar né ményré qé té
mundésojné interpretimin e njéjté t€ punimeve nga operatorét ekonomiké dhe nga personeli
pérgjegjés pér zbatimin dhe kontrollin e tyre. Ato pércaktojné kuotat, dimensionet, seksionet,
nivelet e gérmimit dhe mbushjes, trashésité e shtresave, elementet prej betoni, pozicionimin e
armaturés, elementet metalike dhe ményrén e organizimit t€ sipérfages s€ parkimit.

Pércaktimi 1 sakté 1 kuotave dhe niveleve té terrenit, thellésive t€ g€rmimit, trashésive té shtresave
konstruktive, klasave t€ betonit, diametrave dhe pozicionimit t€ armaturés, si dhe pozicionimit té
parmakéve dhe vijézimeve €sht€ i domosdoshém pér té garantuar géndrueshméring, siguring,
funksionalitetin dhe jetégjatésiné e objektit t€ pérfunduar.

Grafiku i ekzekutimit t€ punimeve €shté hartuar duke marré n€ konsideraté varésiné teknologjike
ndérmjet proceseve t€ ndryshme t€ ndértimit. Né ményr€ té€ pérgjithshme, punimet parashikohet té
fillojné me organizimin dhe pérgatitjen e kantierit dhe mé pas me gérmimet dhe pérgatitjen e
terrenit, vijojné me mbushjet dhe ngjeshjen, realizimin e shtresave té cakéllit, gurit gurore dhe
stabilizantit, ndértimin e strukturave prej betoni dhe vendosjen e armaturés, realizimin e shtresave
té binderit dhe asfaltobetonit, montimin e parmakéve metaliké dhe, né fazé€n pérfundimtare,
realizimin e vijézimit té sipérfages s€ parkimit.



Kjo renditje teknologjike synon té sigurojé vijueshmériné e punimeve, té shmangé ndérhyrjet e
panevojshme ndérmjet proceseve té ndryshme dhe té krijojé kushtet pér realizimin e ¢do faze né
pérputhje me kérkesat e projektit dhe brenda afatit kontraktor.

Dokumentacioni teknik €shté hartuar né ményré qé té sigurojé njé kuptim té ploté dhe té nj&jté té
objektit t€ prokurimit nga t€ gjithé operatorét ekonomiké, duke shmangur paqartésit€ dhe
interpretimet subjektive. Specifikimet teknike jané formuluar mbi baza objektive, t&€ matshme dhe
funksionale dhe nuk synojné favorizimin e ndonjé operatori ekonomik, marke apo prodhuesi té
caktuar.

N¢ ¢do rast kur né dokumentacionin teknik pérmendet ndonjé€ standard, produkt, material ose
karakteristiké specifike, ajo duhet t€ kuptohet e shogéruar me shprehjen “ose ekuivalente”, né
pérputhje me legjislacionin né fuqi pér prokurimin publik.

Hartimi 1 dokumentacionit teknik €shté béré né pérputhje me nenin 4, pika 38/b dhe nenin 36 té
Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, si dhe me nenin 40 t&€ VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, t€ ndryshuar, duke respektuar
kérkesat pér gartésin€, objektivitetin dhe proporcionalitetin e specifikimeve teknike dhe duke
garantuar akses t€ barabarté pér operatorét ekonomikeé.

Njékohésisht, dokumentacioni teknik €shté hartuar duke respektuar parimet e pércaktuara n€ nenin
2 t& Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, pérkatésisht transparencén,
proporcionalitetin, trajtimin e barabart€, mosdiskriminimin, konkurrencén efektive dhe pérdorimin
me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé t€ fondeve publike.

Duke gené se realizimi i objektit pérfshin disa procese teknologjikisht t€ nd€rvarura, t€ tilla si
gérmimi dhe pérgatitja e terrenit, mbushja dhe ngjeshja, realizimi i shtresave rrugore, ndértimi 1
strukturave prej betoni dhe vendosja e armatur€s, realizimi i shtresave asfaltike, montimi 1
elementeve metalike dhe vijézimi pérfundimtar, koordinimi dhe kontrolli 1 vazhdueshém 1
proceseve t€ punés jané t&€ domosdoshém pér garantimin e cilésisé sé punimeve.

Pér kété arsye, zbatimi i njé sistemi t€ pérshtatshém t€ menaxhimit dhe kontrollit té cilésisé éshté
1 nevojshém pér t€ siguruar q€ c¢do proces pune té€ realizohet né pérputhje me projektin,
specifikimet teknike dhe standardet pérkatése, vecanérisht pér proceset qé€ lidhen me ngjeshjen e
shtresave, realizimin e strukturave té betonit dhe vendosjen e armaturés, si dhe pér shtresat
asfaltike dhe elementet pérfundimtare té sigurisé dhe sinjalistikés.

Neé pérfundim, Autoriteti Kontraktor vleréson se specifikimet teknike, preventivi, relacioni teknik,
vizatimet, profilet, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit pérbéné njé dokumentacion
teknik té ploté dhe t€ mjaftueshém pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit dhe realizimin e
punimeve. Dokumentacioni pércakton qarté punimet e gérmimit dhe ngarkimit t€ materialeve,
mbushjet dhe ngjeshjen, shtresat e ¢akéllit, materialeve gurore dhe stabilizantit, strukturat monolite
prej betoni, vendosjen e hekurit t€ betonit, shtresat e binderit dhe asfaltobetonit, montimin e
parmakéve metaliké, si dhe realizimin e vijézimit horizontal t€ sipérfages s€ parkimit.

Népérmjet kétij dokumentacioni synohet garantimi 1 realizimit t&€ parkimit n€ gendér t€ fshatit
Vuno me cilésing, sigurin€, géndrueshmériné dhe funksionalitetin e kérkuar, si dhe pérdorimi me
efektivitet, ekonomicitet dhe eficienc€ 1 fondeve publike, n€ funksion t€ interesit publik dhe té
qéllimit t€ investimit.

NJESIA E PROKURIMIT



