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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti kontraktor do ti
referohet parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té& prokurimit publik né fuqi.
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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

Emri Bashkia Patos

Adresa Lagja “Naftétari”, rruga “Unaza”
Tel/Fax 069 73 97 342

E-mail danielakukaj@gmail.com

Fagja e Internetit

www.bashkiapatos.gov.al

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion géndror

Institucion i pavarur

H H
Njési e geverisjes vendore Tjetér
X X

Pé&r nénshkrimin e njé kontrate publike né
pérfundim té procedurés sé prokurimit
,operatori ekonomik duhet té keté sipas
Njoftimit t& App-sé daté 30/12/2020 si mé
poshté:

e Kopje té certifikatés elektronike pér
fiskalizimin ,pér tatim paguesit gé
pérdorin Platformén Qéndrore té
Faturave.

e Kopje té Certifikatés elektronike
pér Fiskalizimin dhe kopje té
vlefshme té Kontratés sé lidhur me
shogérine e Certifikuar pér
zgjidhjen softwere-ike né pérdorim
,pér tatimpaguesit gé I&shojné
faturat népérmijet zgjidhjes
software-ike.

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé

Shteti tjetér
Po

Seksioni 2 Obijekti i kontratés

O

Jo X
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2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-91542-03-29-2021

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
X O

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.
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2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8  Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1.Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés : 49,795,880.7 (dyzeté e nénté milion e shtatéqind e
néntédhjeté e pesé mijé e tetéqind e tetédhjeté piké shtaté) leké pa Tvsh, véné né dispozicion
nga Té Adhurat Lokale 2021-2022, pér objektin*Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi
,Blloku te zjarréfiksja”.

2.Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve pér njési
éshté

3.Burimi i Financimit: Prokurimi i kétij objekti prokurohet me vleré té ploté, por pér vitin 2021
financimi do té jeté me vleré 33,755,057 (tridhjeté e tre milion e shtatéqind e pesédhjeté e pesé
mijé e pesédhjeté e shtaté) leké me Tvsh, kurse per vitin 2022 financimi do jeté né vlerén
26,000,000(njézeté e gjashté milion )leké me Tvsh.

Kontraktori éshté i detyruar té pérfundojé té gjitha punimet (volumet e parashikuara né
preventiv)sipas afateve té zbatimit té punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe
standarteve pérkatése.

4.0bjekti i kontratés /marréveshjes kuadér “Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te
zjarréfiksja”.

2.9  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj 6 muaj nga nenshkrimi i kontrates. [1[1[][]
ose

duke filluarnga O00/00/0000 me pérfundimne O O0/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 171 ose dité: (111 (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga C0/00/00 (dd/immivvewy)
Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/mm/ivvwy)

2.10 Vendndodhja e objektit té kontratés/marréveshjes kuadér:

Lagjia 29 Marsi , eshte nje bllok banimi, ne hyrje te gytetit te Patosit, ge kufizohet nga arteriet
kryesore ne gytet: ne pjesen veriore nga rruga Unaza, ne jug nga rruga ge te con drejt sheshit Lipe
Nashi dhe ne perendim nga rruga lidhese ndermjet Sheshit Lipe Nashio dhe rruges Unaza.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo X
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Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.

3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢cdo lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme (nése ka): [1 [
Ose:nga L1 ne L0J

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po O Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po a Jo a
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.
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3.2 Sigurimi i ofertés? (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré me té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet &shté si
mé poshté:

Loti 1 Lekeé
Loti 2 Leké

Seksioni 4 Procedura
4.1  Llojiiprocedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) c¢cmimi mé i ulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00O piké
etj. OO piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 29/04/2021 (dd/mm/ivww) Ora:11:00

Vendi:www.app.gov.al

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té€ APP-sé¢, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data; 29/04/2021 (dd/mm/vwwv) Ora:11:00

Vendi :www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 180dite (e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-8t) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht a
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0 Jo 0
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik.
Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 30/03/2021
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Patos

Adresa Lagja “Naftétari”, rruga “Unaza”
Tel/Fax 069 73 97 342

E-mail danielakukaj@gmail.com

Fagja e Internetit www.bashkiapatos.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Hapur

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku
te zjarréfiksja”.
4.Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-91542-03-29-2021

5. Fondi limit : 49,795,880.7 (dyzeté e nénté milion e shtatéqgind e néntédhjeté e pesé mijé e
tetéqgind e tetédhjeté piké shtaté) leké pa Tvsh.

Prokurimi i kétij Objekti prokurohet me vleré té ploté, por pér vitin 2021 financimi do té jeté me
vleré 33,755,057 (tridhjeté e tre milion e shtatégind e pesédhjeté e pesé mijé e pesédhjeté e
shtaté) leké me Tvsh, kurse per vitin 2022 financimi do jeté né vlerén 26,000,000(njézeté e
gjashté milion )leké me Tvsh.

Kontraktori éshté i detyruar té pérfundojé té gjitha punimet (volumet e parashikuara né
preventiv)sipas afateve té zbatimit t€ punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe
standarteve pérkatése.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:6 muaj nga nenshkrimi i kontrates.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 29/04/2021 ora 11:00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 29/04/2021 ora 11:00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té
tillé qé Operatorét Ekonomiké t&¢ mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té
marré pjesé né kété vizit€. Gjaté vizités do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe
té cilat do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e Operatoréve
Ekonomiké qgé lidhen me vizitén né kantier duhet t¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar
sa mé sipér, dhe me kostot e risqet e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé n€ ¢do
kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:
a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.
¢) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paraqesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té€ parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

1.8  Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

1.9  Pé&r procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér
ekzekutimin e punéve; Nr. e Njoftimit.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/w
orés ”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

10
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2.5

2.6

2.7
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Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat
me c¢elsa né dore” dhe “cmimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér cdo z€ punimi dhe ¢cmimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérve¢ kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢cmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk
éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢mimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i
ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit
kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté
si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,

11
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autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t& zgjas€ periudhén e
vlefshméris€, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi

gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor

me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave
3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.

Kontrata do t’1 akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast &shté:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxkl Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té

dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra
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Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim té tillé dhe mund t€ vazhdojé me ndryshimin ¢ gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a
keté miratuar kété komunikim qgé i é&shté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés,
nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve té méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢cmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé
shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.
Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té
RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérqind e
mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.
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Formula qé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté

O—- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n— Numri i Ofertave té vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <.ZM........... , si rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare,

b)garanci sigurimi.
Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim
né APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.
Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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Il.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 9: Formular vleresimi

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces

Shtojca 12: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 14: Preventivat

Shtojca 15: Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né
marréveshjen kuadér

Shtojca 18: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit t& Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té€ Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit té Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
* * %
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 1/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ;  me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , n€ mbéshtetje t&€ nenit 1 t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t&€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj q¢€ oferta e paraqitur do t€ s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té paraqges oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,&shté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qgéllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrent&”
nénkupton c¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, qé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet t€ dorézojé njé oferté né pérgjigje, t€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.
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6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
U
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
U

7. NEé vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) c¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqgitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit t& kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paraqitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen
e APP-sé

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga Kkushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé té tillé;
Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né dokumentat
e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet té mbetet déshironi té mbeten | t€ mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té& publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té punimeve té
pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 6
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]
PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER
[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér
Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit &shté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni IlI, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjygtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit t¢ Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t¢ Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté é&shté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

24




Dokumenta Standarde té Tenderit
Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né kuptim té keétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
Dhe
Me gera

Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé

mjetit | té mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

1
2
3

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:
E-mail:

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES*

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga  Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklarat

4 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét
ose té vecanté, mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga
autoriteti kompetent
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Shtojca 12
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidnen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢do anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet t& ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Ve¢ késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomikeé éshté krijuar

zyrtarisht;
b.  Prokurae posagme.
***Shénim: Pér kryerjen e verifikimeve pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té
deklaruar né shtojcén 4, lutemi té plotésoni té dhénat pér personin/at né cilésiné e anétarit té
organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca
pérfaqgésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:
Emeér, Atési, Mémeési, Mbiemér, Ditélindje

32



Dokumenta Standarde té Tenderit
Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paragqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

c. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri, te leshuar jo
me heret se 30 dite nga data e hapjes se ofertes.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Eshté pérshkruar né Kriteret e pérgjithshme té Pranimit/Kualifikimit.
2.2.Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.1Vértetim léshuar per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore té parashikuara nga Pushteti
Vendor pér vitin 2020, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit né QKB, ne perputhje
me percaktimet e ligjit nr. Nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,
lidhur me afatet e kryerjes se pagesave té caktuara nga njésité e vetéqeverisjes vendore pér vitin
2020.

(Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomik,cdo anétar i grupit duhet té dorézoj vértetimin

Iéshuar nga Bashkia né té cilén éshté regjistruar sipas QKB-se).

2.2 Xhiroja mesatare vjetore pér vitin 2017, 2018 dhe 2019 duhet té keté njé vleré jo mé té ulét se
24,897,940 (njezete e kater milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e nenteqind e dyzete)
leké (50 % e fondit limit).

2.3 Kopje té certifikuar té bilancit té viteve 2017, 2018 dhe 2019 té paragitura né autoritetin
pérkatés Drejtoria e Tatimeve, té konfirmuara nga ky autoritet.

2.3 Per kapacitetin teknik:
Pér té provuar pérvojén e méparshme, Autoriteti Kontraktor kérkon:
a.Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré prej jo me pak se 24,897,940 (njezete e

kater milion e tetegind e nentedhjete e shtate mije e nenteqind e dyzete) leké dhe gé éshté
realizuar gjaté tre viteve té fundit nga data e dorezimit te ofertes.
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b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve te kryera e marre se bashku
gjate tre viteve té fundit nga data e dorezimit te ofertes té paktén njé vleré prej
99,591,761 (nentedhjete e nente milion e peseqind e nentedhjete e nje mije e shtateqind e
gjashtedhjete e nje) leké ;

Plotésimi i njérit prej 2 kushteve té sipérpérmendura e bén Ofertén té kualifikueshme.

Autoriteti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té Iéshuara nga njé
ent publik ku té shénohet vlera, koha dhe natyra e punés sé béré dhe dokumentat e méposhtém:

I. Kontratén e Sipérmarrjes,
ii. Situacion pérfundimtar té objektit,
iii. Aktin e Kolaudimit té objektit,
iv. Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojcés nr.9

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kérkon si
déshmi vértetime ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura
tatimore dhe dokumentat e sipérshénuar ngai ne iii pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té
punéve.

1.Licensat profesionale te shogerise lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates , referuar
preventivit te puimeve si dhe llojit te punimeve te parashikuara ne te duhet te kete keto pika ne
licensen profesionale :

» NP-1: Punime germimi ne toke “Kategoria A”

Konsiderohen gérmimet, sistemimet dhe ndryshimet né volum té tokés, té realizuara me
cfarédo lloj mjeti, pavarésisht nga natyra e terrenit qé do té gérmohet ose sistemohet vegjetale,
argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkémbore.

» NP-2: Ndertimi civile dhe industriale “Kategoria A”

Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturime me ndérhyrje té sakta né objekte ku
zhvillohen aktivitete njerézore té drejtpérdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe
finitura té llojeve té ndryshme qgé lidhen me objektin, punime plotésuese dhe pajisje.

» NP-3: Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada.
“Kategoria A”

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve té specialiteteve té nevojshme pér
riaftésim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerésim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu
dhe finitura té llojeve té ndryshme qgé lidhen me objektin, punime plotésuese dhe pajisje.

N.P.4: Rrugé autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro,
hekurudhé me kavo dhe pista aeroportuale.

Pérfshin né ményré té thjeshtuar rrugét, pavarésisht nga shkalla e tyre e réndésiseé,
autostradat, superstradat pérfshiré ndérhyrjet né pika té vecanta, tunelet, devijimet nén nivele dhe
né lartési, parkimet, punime té mureve mbajtése, hekurudha, metro, hekurudhé me kavo, tranvai,
pista aeroportuale, sheshet e helikopteréve, sheshet té realizuara me materiale té veganta, natyrale
dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, né hekur, betonarme té thjeshté dhe
té paranderur, parafabrikat ose té prodhuar né objekt.
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Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturim i ndérhyrjeve né rrjetin rrugor té
nevojshém pér té ndjeré pagéndrueshmériné mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo qé té jeté
shkalla e réndésisé, kompletimi i ¢do vepre lidhése, plotésuese ose pajisje edhe e tipit té vecanté, té
linjés hekurudhore.

» N.P.7.a: Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje “Kategoria A”

Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturime me ndérhyrje né rrjet gé jané té
nevojshme pér realizimin “e shérbimit hidrik kompleks” ose pér transportimin né vendet e
pérdorimit té gazrave, vajrave dhe veprave lidhése, plotésuese ose ndihmése edhe né pika té
vecanta si edhe né té gjitha impiantet mekanik té nevojshme pér té pasur njé shérbim té miré té
nevojshém gjaté pérdorimit, funksionimit, informimit, sigurisé dhe asistencés pér njé funksionim
normal.

Pérfshin né ményré té thjeshtuar veprat e kaptazhit té ujit, impiantet e trajtimit té ujit té
pijshém, ujésjellésit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat né toké ose té ngritura, rrjetin
shpérndarés deri tek pérdoruesi, furnizimi dhe vendosja né vepér e tubacioneve, shkarkimet e
ujérave té zeza, si dhe trajtimin e ujérave té pérdorura.

» N.S. 1: Punime pér prishjen e ndértimeve “Kategoria A”

Konsiderohet ¢cmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndértesave me
pajisje speciale ose me pérdorim eksplozivi me prerje té strukturave betonarmeje dhe prishjeve né
pérgjithési pérfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

» N.S-4: Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to etj. “Kategoria A”

Konsiderohet ndértimi, mirémbajtje ose ristrukturim i muraturés dhe mureve ndarés té
cfarédo lloji, tipi, pérfshiré suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime té ngjashme me to.

Konsiderohet vendosja né vepér, mirémbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisé dhe
punimeve prej druri, t€ dyerve dhe dritareve té brendshme dhe té jashtme, té veshjeve té
brendshme dhe té jashtme té dyshemeve té tipeve té ndryshme dhe me materiale té ndryshme dhe té
punimeve té realizuara me doré, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose té
ngjashém.

Konsiderohet vendosja né vepér, mirémbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe
akustik, néncatité dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave té ndryshme dhe me materiale té
ndryshme.

» N.S-8: Ndértime parafabrikat me beton té armuar, struktura metalike dhe druri“Kategoria A”

Pérfshin prodhimin né rrugé industriale dhe montimin né vepér té strukturave
parafabrikate prej betoni té armuar, normal dhe té paranderur.

Prodhimin né kantier dhe montimin né vepér té strukturave prej celiku ose té fasadave té
pérbéra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetér.

Prodhimin né rrugé industriale dhe montimin né vend té strukturave té pérbéra nga
elementé té drejté té trajtuar pérpara.

» NS-18: Punime topogjeodezike “Kategoria A”

Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale qé kérkojné mjete dhe organizim té
vecanté, punime topogjeodezike né objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta
mbéshtetése dhe géndrueshméri terrenesh.

2.Déshmité pér mjetet e pajisjet teknike,
Operotori Ekonimik duhet te kete né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion nga
operatore te tjere ekonomike pér ekzekutimin e kontratés mjetet dhe makinerite e meposhtme:
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e Kamion veteshkarkues mbi/osel5 ton cope 3 (tre)
e Kamion veteshkarkues (8 deri ne 10 ton) cope 1 (nje)
e Kamiocine deri ne 3.5 ton cope 1 (nje)
e Eksakavator me zinxhire cope 1 (nje)
e Ekskavatore me rrota cope 1 (nje)
e Autobitumatrice cope 1 (nje)
¢ Asfaltoshtruese cope 1 (nje)
¢ Rul me vibrim cope 1 (nje)
e Skrep dhe/ose fadrome cope 1 (nje)
e Mini Fadrome cope 1 (nje)
¢ Miniekskavator cope 1 (nje)
e Betoniere cope 2 (dy)
e Autobot uji cope 1 (nje)
e Depozite uji cope 1 (nje)
e Pompe uji cope 1 (nje)
e Vibrator betoni cope 2 (dy)
e Matrapik cope 2 (dy)
e Tokmak per ngjeshje dheu cope 2 (dy)
e Trapano elektrike cope 1 (nje)
e Depozite per grumbullim materiale cope 1 (nje)
e Gjenerator 3.5kW cope 1 (nje)

Paisje per mbrojtjen ne pune.

o Kokore dhe pajisje personale cope 80 (tetedhjete)
o Tabela sinjalizuse cope 20 (njezete)

o Kuti te ndihmes e se shpejte cope 10 (dhjete)

o Prozhektore per ndricim cope 2 (dy)

Ofertuesi pér makinerité, té cilat jané né pronési ose me qera, duhet té paragese,
dokumentacionin e meposhtem:

» lejen e garkullimit.

= certifikatat e pronésise,

= siguracionin e mjetit.

= kolaudimin,

= certifikaté transporti

= fotografi té mjetit te paraqgitura. (té cilat duhet té jené né emér té shogérisé ose né emér té
geradhénésit) .

Pér mjetet dhe pajisjet te cilat nuk kané leje garkullimi, Ofertuesi duhet té paragesé:
= kontraté noteriale té blerjes,
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= fatura tatimore té blerjes ose dokumenta zhdoganimi té mjetit.
Pranohet marrja me gera ose huaperdorje e mjeteve t€ mésipérme, me kusht qé kontrata e
geramarrjes ose huapérdorjes té jeté béré para noterit, me afat vlefshmérie brenda afatit té
zbatimit t€ punimeve pér kété object.
a)Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢do kohé deri né
pérfundimin e kontratés mjetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés Nr. 10.
(Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese).
3.Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te paragitet
nje deklarate nga administratori i shogerise ofertuese ge makinerite e mesiperme nuk jane te
angazhuara ne kontrata te tjera.
4.Né lidhje me fuginé punétore té operatorit ekonomik kérkohet :
Pér realizimin e punimeve kérkohet gé shogéria pjesemarrése té keté mesatarisht 70 (shtatedhjete)
punonjés pér periudhén Shtator2020 - Shkurt 2021, duke pérfshire stafin e perhershem:

> Kjo pike dokumentohet me vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogerore te rrethit perkates ose me vule elektronike .
> Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

5.0peratori ekonomik duhet té keté né stafin e tij té pasqyruar né listépagesa (per periudhen
Shtator2020 - Shkurt 2021) té pajisur me déshmi kualifikimi nga Inspektorati Shtetéror Teknik
dhe Industrial (ish IQT ose ekuivalentet e tij) dhe kontrata e punes e vlefshme.

> Teknike ndertimi 3 (tre)

> Elektriciste 4 (kater)

> Hidraulike 2 (dy)

> Specialiste 21 (njezet e nje)

> Punetore te thjeshte 26 (njezete e gjashte)
> Shofere 4 (kater)

> Manovratore 4 (kater)

Pér punonjésit teknik ndértimi te paragiten edhe dokumentat ge vértetojne kualifikimin
(déftesé dhe/ose diplome), te leshuar nga organet shteterore. Per punetoret e thjeshte nuk kerkohet
asnje dokument kualifikimi pervec prezences ne listepagese per periudhen e kerkuar dhe kontraten
e punes me Punemarresin.

6.Shogeria duhet te kete ne stafin e saj drejtues (ne licensen e shoqgerise):

v Inxhinier ndertimi 1(nje)
v Inxhiner elektrik 1(nje)
v Inxhinier hidroteknik 1(nje)
v' Topograf 1 (nje)
v Arkitekt/arkitekt pejsazhi 1 (nje)
v Inxhinier mjedisi 1(nje)

6.1Te gjithe punonjesit e kerkuar sipas pikes 6 te jene te shogeruar me diplome, kontrata
pune, CV dhe librezé pune.

6.2 Stafi drejtues i shogerise duhet te jene drejtues teknike ne licensen e shogerise si dhe ne
listepagesat per periudhen (Shtator2020 - Shkurt 2021)
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6.3 Operatori ekonomik duhet te paragese nje deklarate nga administratori i shogerise
pjesemarrese ne kete prokurim, ge stafi i inxhiniereve, te kerkuar me siper, jane te disponueshem
sipas grafikut te ekzekutimit per realizimin e kesaj kontrate.

7. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete nje punonjes ge permbush kriterin per te gene
koordinator ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune dhe q€ t€ disponoj déshmi trajnimi si ”
Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr.
10327 dat€ 18/02/2010 Pér siguriné dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M nr. 312, daté 05.05.2010
”Pér miratimin e e rregullores ”Pér sigurine né€ kantier”. Pér specialistin e shoqérisé duhet t&
paraqitet certifikata e trajnimit pér ”Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné”e
dhéne nga njé organizém i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe kontrata e punés si dhe
duhet té jeté i pérfshiré né listépagesen e shogerise per periudhen Shtator2020 - Shkurt 2021.

Shenim: Argumentimi mbi numrin e punonjesve.
Ne objektin “Sistemim i Bllokut te Zjarréfiksja né Lagjen 29 Marsi” proceset e punes
klasifikohen ne keto kategori:

a) Punime per mobilizimin e kantierit

Ne keto punime perfshihet pergatitja e kantierit per fillimin e punimeve. Gjate kesaj kohe
do te percaktohen furnitoret dhe vendet e depozitimit te materialit. Do te strukturohet organika e
njerezve ge do te punojne ne kantier dhe do te behet konturimi i kantierit me hyrje-daljet e tij.
Afati i parashikuar 6 dite pune. Puntore te angazhuar: 1 specialist dhe 2 puntore. Makineri
Kamiocine dhe/ose pick-up.

b) Punime ne trupin e rruges

I. Volumi I punimeve 3406 m2.
ii. Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 45 dp.
iili. Norma mesatare e punimeve 1.084 op/m2

Punimet ne trupin e rruges perfshijne punime ne te pesta zonat e projektit. Ne kete kategori
jane perfshire punimet e germimit me ekskavatos, shtresa e cakellit mbeturine kave, shtresa e
stabilizantit, shtresa e binderit, shtresa e asfaltobetonit, punime per stuktura te holla me beton
monolit, prishje te shtreeave ekzistuese dhe transporti | mbeturinave inerte nga kantieri. Koha e
pergjithshme per realizimin e kesaj kategorie punimesh eshte 3°692.6 ore pune ose 461.6 dite
pune. Afati i parashikuar per perfundimin e ketyre punimeve ne trupin e rruges eshte 145 dite
pune, Puntore te angazhuar:5 specialist +8 puntore+2 manovratore + 2 shofere. Mjete te
angazhuara: 2 matrapik, 4 karro dore, 1 kamiocine, 1 pompe llaci, 1 gjenerator, 1 depozite uji, 1
ekskavator me zinxhire,2 kamione veteshkarkues mbi 18 ton, 1 bitumatrice, 1 asfaltoshtruese, 1
rul, 1 vibrator.

¢) Punime ne trotuare

e Volumi I punimeve 2040 m2.
e Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 96 dp.
e Norma mesatare e punimeve 0.258 m2/op
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Punimet ne trotuare perfshijne punime ne te pesta zonat e projektit. Ne kete kategori
punimesh jane perfshire punimet e germimit me ekskavator, prishja e shtreses se betonit,ne
trotuare, shtrese cakelli mbeturine kave, shtrese betoni, bordure betoni, trotuare me pllaka, hegja e
pllakave ter demtuara nga trotuari ekzistues dhe transporti I mbeturinave inerte nga kantieri. Koha
e pergjithshmne per realizimin eketyre punimeve eshte 7901 ore pune ose 987.6 dite pune. Afati |
parashikuar per perfundimin eketyre punimeve eshte 96 dite pune. Puntore té angazhuar ne keto
procese pune: 7 specialiste + 7 puntor+1 manovrator+2 shofere. Kérkesa per mjete pune te
angazhuara: 2 matrapik, 4 karro dore, 1 kamiocine, 1 betoniere, 1 depozite uji, 1 ekskavator, 2
kamione veteshkarkues mbi 18 ton.

d) Punime per sinjalistiken e sigurine”.

e Volumil punimeve L. m2.
e Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 7 dp.
e Norma mesatare e punimeve ... m2/op

Punimet per sinjalistiken dhe sigurine ne rruge perfshijne punime ne te pesta zonat e
projektit. Ne kete kategori punimesh jane te perfshira keto procese pune si vijezime ne shirita
gjatesore, vijezime per kembesoret dhe shigjeta drejtimi, vendosja e tabelave katrore dhe vendosja
e tabelave trekendeshe ose rethore. Koha e pergjitheshme per realizimin e ketyre punimeve 185.5
ore pune ose 28.2 dite pune. Afati I parashikuar per perfundimin eketyre punimeve ne te pesta
zonat e projektit eshte 7 dite pune. Puntore te angazhuar per keto process pune: 3 specialiste + 1
puntor. Makinerite ge nevojiten jane: 1 matrapik,1 kamiocine.

e) Punime kanalizimi i ujrave te shiut.

e Volumi | punimeve 507 ml.
e Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 31 dp.
e Norma mesatare e punimeve 0.21 ml/op

Punimet per kanalizimet e ujrave te shiut perfshijne shtrimin e 507 ml tubacione HDPE SN
8 DN 315 gjithesej 457 ml dhe DN 400 gjithesej 50 ml, si edhe ndertimin e 40 pusetave
shimbledhese. Ne kete kategori punimesh jane perfshire preceset e punes si germim dheu me
ekskavator, transport dheu, mbushje me cakell e gure guroreje, puseta shimbledhese 40x60x100
cm, vendosja e tubove te brinjezuara HDPE Sn 8 DN 315 dhe DN 400 dhe puseta kontrolli
150x150x150 cm. koha e pergjitheshme per kryerjen e te gjitha proceseve te puens eshte 2409 ore
pune ose 301 dite pune. Afati | parashikuar per perfundimin e ketyre punimeve eshte 31 dite pune.
Per realizimin e ketij volumi punimesh ne afatin e parashikuar nevojiten 6 specialiste + 6 puntore +
1 hidraulik. Makineri dhe mjete ne dispozicion:2 matrapike, 4 karro dore, 1 kamiocine, 2
betoniere, 1 depozite uji,1 vibrator betoni, 1 gjenerator, 2 pompa uji.

f)  Punime sistemimi e gjelberimi.
e Volumi I punimeve 1665 m2.
e Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 31 dp.
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e Norma mesatare e punimeve 1.1 m2/op

Punimet e sistemimit dhe gjelberimit perfshijne punime ne te pesta zonat e projektit. Ne
kete kategori punimesh perfshihen: germimi me krahe per mbjelljen e pemeve, vendosja e
bordurave per gropat e pemeve, mbjellja e pemeve, mbjellja e siperfages me bar dhe transporti |
mbeturinave inerte nga kantieri. Koha e pergjitheshme per realizimin e ketyre punimeve eshte
1512 ore pune ose 189 dite pune. Afati | perfundimit per punimet e suvatimit eshte 31 dite pune.
Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste dhe 6 puntore.
Makineri dhe mjete ne dispozicion: 1 matrapik, 1 kamiocine, 1 betoniere,, 1 depozite uji.

g) Punime per ndricimin rrugor

e Volumi I punimeve 101 cope.
e Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 45 dp.
e Norma mesatare e punimeve 0.05 cope/op

Punimet per ndricimin rrugor perfshijne punime te te gjithe zonen e projektit. Ne kete
kategori punimesh jane perfshire punimet e vendosjes e shtyllave te reja te ndricimi te kompletuar,
shtrimi I linjave perkatese te furnizmit me energji elektrike te ketyre shtyllave dhe lidhja me rrjetin
e ndricimit te qytetit. Koha e pergjitheshme per realizimin e te gjitha punimeve per ndricim rrugor
eshte 2070 ore pune ose 260 dite pune. Afati | perfundimit te ketyre punimeve eshte parashikuar
45 dite pune. Per realizimin e te gjitha ketyre punimeve nevojiten: 2 elektriciste+2 specialiste + 2
puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 2 matrapike, 1 kamiocine.

h) Punime betoni e b/a.

e Volumi I punimeve 623 m3.
e Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve 65 dp.
e Norma mesatare e punimeve 0.062 m3/op

Punimet e betonit dhe b/a perfshijne punime ne te gjithe zonen e projektit. Ne kete kategori
perfshihen struktura monolite betoni per mure, rampa etj dhe furnizmimi dhe vendosja e hekurit ne
keto struktura. Koha e pergjitheshme per realizimin eketyre punimeve eshte 9978 ore pune ose
1247.2 dite pune. Afati | parashikuar per realizimin eketyre punimeve ehste 65 dite pune. Per
realizimin e ketyre punimeve nevojitet angazhimi | 8 specialisteve + 8 puntore dhe 4 specialiste
hekurkthyese. Per realizimin e ketyre punimeve brenda afateve te parashikuara duhen angazhuar:,
1 gjenerator, 2 autobetoniere, 2 matrapike, 2 vibratore betoni, 1 depozite uji, | kamiocine, 2 troko.

i) Punime per demobilizimin e kantierit

Per demobilizimin e kantierit duke gene se jane disa nenobjekte, me perfundimin e secilit
nenobjekt behet largimi i makinerive dhe pajisjen nga vendi i ndertimit (minikantieri) per
dorezimin e punimeve te realizuara eshte parashikuar nje periudhe kohore prej 6 dite pune. Puntore
te angazhuar per realizimin ne afat te ketij demobilizimi duhen 1 specialist +1 puntor. Makineri
dhe pajisje te nevojshme per kete faze: 1 kamioncine.
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Referuar kategorise se punimeve si dhe afatit, stafi i kerkuar duhet te jete:

e Teknike ndertimi 3 (tre)

e Elektriciste 4 (kater)

e Hidraulike 2 (dy)

e Specialiste 21 (njezet e nje)

e Puntore te thjeshte 26 (njezete e gjashte)
e Shofere 4 (kater)

e Manovratore 4 (kater)

e Drejtues Teknik 5 (pese)
TOTALI = 70 Persona ne Staf.

Shenim: Argumetnimi i nr. te punonjeseve behet vetem me gellim per justifikimin e stafit
te kerkuar. Ndarja sipas specialitetev_ne kete rubrike te mos merret ne konsiderate ne
plotesimin e Kritereve te percaktuara.
8.Mbéshtetur né:

Ligj Nr. 9010, date 13.02.2003 Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta, Ndryshuar me

Ligjin Nr 10137, date 11.05.2009 PER DISA NDRYSHIME NE LEGJISLACIONIN NE FUQI PER

LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Kreu Il Neni 9 Detyrime te krijuesit te mbetjeve

Neni 12 Perpunimi dhe asgjesimi i mbetjeve te ndertimit

Neni 24/1

Neni 25 Lejet mjedisore

Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me licensén profesionale nga Qéndra Kombétare e

Licensimit (QKL) Kodi 111.2.B.

9.Shogeria duhet te jete e pajisur edhe me certifikatat e meposhtme:
a) Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté 1SO 9001-2015 -
Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise (e vlefshme) (Né rastet e bashkimit
té operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

b) Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté 1ISO 14001 - 2015 - Standard per
Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit (e vlefshme). (Né rastet e bashkimit té operatoréve
ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

c) Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté OHSAS 18001-2007 ose
ekuivalenten e saj 1SO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe
Sigurise ne Pune (e vlefshme) (Né rastet e Bashkimit t& Operatoréve ekonomik, ¢do
anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén OHSAS / 1SO).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim
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Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj:
Specifikimet Teknike té Materialeve:

Grafiku i Punimeve: 6 muaj nga nenshkrimi i kontrates.

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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Shtojca 14
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)
PREVENTIV
Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.
Nr. Nr. Anal. Pershkrimi Njesia Sasi Cmimi Vlera (Leke)
(Leke)
A-PUNIME RRUGE DHE TROTUARI
I.ZONA 1
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES
1 3.110/b Germim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0
m?3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, m: | 425.00
kategoria IV, me shk ne mjet
2 3.211 Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=20cm, 2
perhapur e ngjeshur makineri 685.00
3 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm m?
655.00
4 3.222/2 Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 cm, m2
perhapur e ngjeshur me makineri 655.00
5 3.226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, m2
4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri 655.00
6 3.245 Struktura monolite betoni te holla C 25/30 m
(per kuneta anesore) 4.90
7 2.426/3 Prishje shtresa betoni dhe asfaltobetoni ne 3
trup te rruges m 18.30
8 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km m?
425.00
Shuma |
Il - PUNIME PER TROTUARET
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
1 3.98/a m?3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 15.00
kategoria I1l, me shk ne mjet
Prishje shtresa betoni 10 cm ne zonen e m?3
2 2.426/3 trotuareve 2.00
Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, m2
3 3.210 perhapur e 748.00
ngjeshur makineri
Struktura monolite betoni C 16/20 (per m?3
4 3.243 shtrese trotuari) 55.60
F V bordura betoni 20x30 cm ( C 25/30) ml
S 3.618/An (per te gjitha pozicionet e riparimit te tyre) 155.00
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Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m?2
6 3.620 pllaka(profiti ne 305.00
forme gjashte kendore)
Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m?
7 3.620 pllaka(D40x40 251.00
lineare,ngjyre e bardhe,gri e lehte,gri e erret)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim m?
8 An betoni me forme drejtekendore,me ngjyre te 73.00
kuge te erret,ulli dhe te verdhe)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim | M2
9 An betoni me 119.00
dizajn tulle dekorative ngjyre e kuge)
Hegje pllaka trotuari ekzistuese te m?
10 3.620/An | demtuara, si dhe per shtrirjen e linjave te 12.00
reja infrastrukturore
H 3
11 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m
15.00
Shuma 11
111- SINJALISTIKA E SIGURIA
1 An123 Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me mi
gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste) 263.00
Vizime per kembesore dhe shigjeta m2
2 Anl151 e s
drejtimi me boje bikoponente 23.60
An155, F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm cope
3
man 3 2.00
4 An4s Tabele katrore normal me A=60 cope 400
Tabela trekendeshe e vogel a=60 cm cope
5 An105 ved P
1.00
Shuma 111
IV- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
1 3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 55.00
kategoria 111, me shk ne mjet
2 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
55.00
An.164/1 | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupine | m3
3 am rruges, perhapur e ngjeshur me makineri 41.00
An — Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me cope
4 23/An4 kapak kompozit 2.00
5 3.An/1t F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm | ml 00
6 3.An/2t F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm | ml
50.00
7 2576 Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m cope 400
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Shuma 1V
V- PUNIME SISTEMIMI & GJELBERIMI
3.25/ Germim me krah me seksion te deturuar m3
-£2/a per gropat e pemeve 13.00
3.619/ Bordura betoni 6x20x80 cm (per konturimin | ml
: @ | e fidaneve+bordura trotuari) 385.00
F.V. Fidane Peme dekorative cope
Anl64 13.00
Mbijellje siperfage me bar m2
3.643 381.40
3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
13.00
Shuma V
TOTALI (I-V) BLLOKU 1
I. ZONA 2
| - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES
Germim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m3
3.110/b m?3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, 275.00
kategoria IV, me shk ne mjet
3911 Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=20cm, m2
: perhapur e ngjeshur makineri 175.00
Shtrese stabilizant t=10cm m2
3.212/b 145.00
3.222/2 Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, | m2
’ perhapur e ngjeshur me makineri 145.00
3.226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave , m2
) 4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri 145.00
3.245 Struktura monolite betoni te holla C 25/30 m3
' (per kuneta anesore) 2.50
Prishje shtresa betoni dhe asfaltobetonine | m3
2.426/3 trup te rruges 18.65
Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
3.158/5a 275 00
Shuma |
Il - PUNIME PER TROTUARET
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 117.00
kategoria I1l, me shk ne mjet
ishi i 3
2 426/3 Prishje shtresa betoni 10 cm ne zonen e m
trotuareve 2.50




Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.

Dokumenta Standarde té Tenderit

Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, m2
3 3.210 perhapur e 634.00
ngjeshur makineri
4 3.243 Struktura monolite betoni C 16/20 (per m?3
' shtrese trotuari) 31.90
F V bordura betoni 20x30 cm ( C 25/30) ml
5 3'61§/A” (per te 155.00
gjitha pozicionet e riparimit te tyre)
Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m?2
6 3.620 pllaka(profiti ne 258.00
forme gjashte kendore)
Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m?2
7 3.620 pllaka(D40x40 61.00
lineare,ngjyre e bardhe,gri e lehte,gri e erret)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim m?2
8 An betoni me 51.00
forme drejtekendore,me ngjyre te kuge te
erret,ulli dhe te verdhe)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim m?
9 An betoni me 264.00
dizajn tulle dekorative ngjyre e kuge)
Hegje pllaka trotuari ekzistuese te demtuara, | m?2
10 3.620/An3 | si dhe pershtrirjen e linjave te reja 10.50
infrastrukturore
Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
11 3.158/5a 117.00
Shuma 11
I11- SINJALISTIKA E SIGURIA
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me mi
1 Anl123 gjeresi 12 cm. 81.80
Bikoponente ( paste)
Vizime per kembesore dhe shigjeta drejtimi | m2
2 Anl51 me boje 21.00
bikoponente
3 Anl155, F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm cope
man 3 1.00
4 An48 Tabele katrore normal me A=60 cope Lo
AN105, Tabela trekendeshe e vogel a=60 cm cope
5
man 3 1.00
Shuma 111
IV- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
1 3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 65.00
kategoria 111, me shk ne mjet
5 3158/53 Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
65.00
3 An.164/1 | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e m3
a rruges, 48.00
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perhapur e ngjeshur me makineri

An — Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me cope
23/An4 kapak kompozit 4.00
3 An/it F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 ml
mm 72.00
3 An/2t ;\r; tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 ml _
2576 Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m cope
5.00
Shuma IV

V- PUNIME SISTEMIMI & GJELBERIMI

Germim me krah me seksion te deturuar per | m3

3.25/a gropat e 17.00
pemeve
Bordura betoni 6x20x80 cm (per konturimin | ml
3.619/a e 398.00
fidaneve+bordura trotuari)
F.V. Fidane Peme dekorative cope
Anl64 17.00
Mbjellje siperfage me bar m2
3.643 510.00
3158/53 Transport dheu me auto deri 5.0 km ms
17.00
Shuma V

TOTALI (I-V) BLLOKU 2

I. ZONA 3
| - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES
Germim dheu me ekskavator zinxhir, m3
3.110/b | 1.0 m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, 425.00
kategoria IV, me shk ne mjet
Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=20cm, | m2
3.211 . Lo 958.00
perhapur e ngjeshur makineri
iliz =1 m2
3.212/b Shtrese stabilizant t=10cm 867 00
3.222/2 Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 | m2
cm, perhapur e ngjeshur me makineri 887.00
Shtrese asfaltobetoni me granil gure m2
3.226/1 | kave, 4 cm, perhapur e ngjeshur me 887.00
makineri
3245 Struktura monolite betoni te holla C m3
25/30 (per kuneta anesore) 11.10
2.426/3 Prishje shtresa betoni dhe asfaltobetoni | m3 6.50
ne trup te rruges :
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Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
8 3.158/5a 425.00
Shuma |
Il - PUNIME PER TROTUARET
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
1 3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 65.00
kategoria I11, me shk ne mjet
Prishje shtresa betoni 10 cm ne zonen e m3
2 2.426/3 trotuareve 1.50
3 391 Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=15cm, m2
' perhapur e ngjeshur makineri 291.00
i i m3
4 3943 Struktura monc?llte betoni C 16/20 (per
shtrese trotuari) 22.50
F V bordura betoni 20x30 cm ( C 25/30) mi
5 3.618/An 2 | (11 te gjitha pozicionet e riparimit te tyre) 108.00
6 3.62 Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m2
' pllaka(profiti ne forme gjashte kendore) 225.00
Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m2
7 3.62 pllaka(D40x40 lineare,ngjyre e bardhe,gri e -
lehte,gri e erret)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim m2
8 An betoni me forme drejtekendore,me ngjyre te -
kuge te erret,ulli dhe te verdhe)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim m2
9 An betoni me dizajn tulle dekorative ngjyre e 66.00
kuge)
Hegje pllaka trotuari ekzistuese te m2
10 3.620/An 3 | demtuara, si dhe per shtrirjen e linjave te 5.50
reja infrastrukturore
1 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
65.00
Shuma 11
I11- SINJALISTIKA E SIGURIA
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me ml
1 An123 gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste) 323.00
Vizime per kembesore dhe shigjeta m2
2 An151 drejtimi me boje bikoponente 35.00
An155 Man | FV tabela rrugore te ndryshme D=90cm cope
3 3 2.00
4 An48 Tabele katrore normal me A=60 cope 200
An105 Tabela trekendeshe e vogel a=60 cm cope
5 ’ 2.00
Man 3

Shuma 111
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1IV- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT

Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 85.00
kategoria I11, me shk ne mjet
3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km ms
85.00
Mbushje me cakell e gur gurore ne trupine | ms
An.164/1a rruges, perhapur e ngjeshur me makineri 68.00
Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me cope
An23/An4 kapak kompozit 4.00
F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 | ml
3.An/1t mm 78.00
ini = ml
3.An/2t F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 ]
mm
2576 Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m cope
4.00
Shuma 1V
V- PUNIME SISTEMIMI & GJELBERIMI
Germim me krah me seksion te m3
3.25/a deturuar per gropat e pemeve 25.00
3.619 Bordura betoni 6x20x80 cm (per ml
-619/a konturimin e fidaneve+bordura trotuari) 290.00
F.V. Fidane Peme dekorative cope
Anl64d 2500
Mbijellje siperfage me bar m2
3.643 340.00
3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
25.00
Shuma V
TOTALI (1-V) BLLOKU 3
. ZONA 4
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES
Germim dheu me ekskavator zinxhir, m3
3.110/b 1.0 m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, 375.00

kategoria IV, me shk ne mjet
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Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm,
perhapur e ngjeshur makineri

m2

1,108.00

3.212/b

Shtrese stabilizant t=10cm

m2

1,006.00

3.222/2

Shtrese binderi, me granil gure kave , 6
cm, perhapur e ngjeshur me makineri

m2

1,006.00

3.226/1

Shtrese asfaltobetoni me granil gure

kave , 4 cm, perhapur e ngjeshur me
makineri

m2

1,006.00

3.245

Struktura monolite betoni te holla C
25/30 (per kuneta anesore)

m3

13.10

2.426/3

Prishje shtresa betoni dhe asfaltobetoni
ne trup te rruges

m3

7.50

3.158/5a

Transport dheu me auto deri 5.0 km

m3

375.00

Shuma |

Il - PUNIME PER TROTUARET

3.98/a

Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25
m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria I1l, me shk ne mjet

m3

48.00

2.426/3

Prishje shtresa betoni 10 cm ne zonen e
trotuareve

m3

0.50

3.210

Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm,
perhapur e
ngjeshur makineri

m2

291.80

3.243

Struktura monolite betoni C 16/20 (per
shtrese trotuari)

m3

26.70

3.618/An
2

F V bordura betoni 20x30 cm ( C 25/30)
(per te
gjitha pozicionet e riparimit te tyre)

ml

105.00

3.620

Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me
pllaka(profiti ne
forme gjashte kendore)

m2

146.00

3.620

Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me
pllaka(D40x40
lineare,ngjyre e bardhe,gri e lehte,gri e erret)

m2

121.00

An

Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim
betoni me

forme drejtekendore,me ngjyre te kuge te
erret,ulli dhe te verdhe)

m2

An

Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim
betoni me
dizajn tulle dekorative ngjyre e kuge)

m2

24.80

10

3.620/An
3

Heqgje pllaka trotuari ekzistuese te demtuara,
si dhe per
shtrirjen e linjave te reja infrastrukturore

m2

4.50

11

3.158/5a

Transport dheu me auto deri 5.0 km

m3

48.00
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’ Shuma 11

111- SINJALISTIKA E SIGURIA

Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me ml
An123 gjeresi 12 cm. 215.00
Bikoponente ( paste)
Vizime per kembesore dhe shigjeta drejtimi | m2
An151 me boje 18.60
bikoponente
An155, F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm cope
man 3 2.00
An48 Tabele katrore normal me A=60 cope 200
An105, Tabela trekendeshe e vogel a=60 cm cope
man 3 2.00
Shuma 111
IV- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 175.00
kategoria I1l, me shk ne mjet
Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
3.158/5a 175.00
An.164/1 Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e m3
a rruges, 138.00
perhapur e ngjeshur me makineri
An — Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me cope
23/And kapak kompozit 6.00
F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 ml
3.An/1t mm 215.00
3. An/2t ;\n/] tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 ml _
2576 Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m cope
5.00
Shuma 1V
V- PUNIME SISTEMIMI & GJELBERIMI
Germim me krah me seksion te deturuar per | m3
3.25/a gropat e 7.00
pemeve
Bordura betoni 6x20x80 cm (per konturimin | ml
3.619/a e 288.00
fidaneve+bordura trotuari)
Anl64 F.V. Fidane Peme dekorative cope
7.00
Mbijellje siperfage me bar m2
3.643 378.00
3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km ms

o1
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7.00
Shuma V Shuma V
TOTALI TOTALI (I-V) BLLOKU 4
(1-V)
BLLOKU
4
I. ZONA 5
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES
Germim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m?3
1 3.110/b m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, 425.00
kategoria IV, me shk ne mjet
Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, m?
2 3.211 perhapur e 825.00
ngjeshur makineri
Shtrese stabilizant t=10cm m?2
3 3.212/b 713.00

Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 cm, | m?
4 3.222/2 perhapur e 713.00
ngjeshur me makineri

Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave , 4 | m?
5 3.226/1 cm, 713.00
perhapur e ngjeshur me makineri

Struktura monolite betoni te holla C 25/30 m3

6 3.245 (per kuneta 10.20
anesore)
Prishje shtresa betoni dhe asfaltobetoni ne m3
! 2.426/3 trup te rruges 2.50
Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
8 3.158/5a 425,00
Shuma | Shuma |

Il - PUNIME PER TROTUARET

Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m?3

1 3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 65.00
kategoria 111, me shk ne mjet

5 2 426/3 Prishje shtresa betoni 10 cm ne zonen e m?3
trotuareve 0.50
Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, m2

3 3.210 perhapur e 75.00
ngjeshur makineri

4 3943 Struktura monolite betoni C 16/20 (per m?3

' shtrese trotuari) 7.50

F V bordura betoni 20x30 cm ( C 25/30) ml

5 3'61§/A” (per te 55.00
gjitha pozicionet e riparimit te tyre)

6 3.620 Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m?2

pllaka(profiti ne 75.00
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forme gjashte kendore)

Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me m?
7 3.620 pllaka(D40x40 -
lineare,ngjyre e bardhe,gri e lehte,gri e erret)
Trotuar, betoni 10 cm, me pllaka(stampim m?
8 An betoni me -
forme drejtekendore,me ngjyre te kuge te
erret,ulli dhe te verdhe)
Trotuar betoni 10 cm, me pllaka(stampim m?2
9 An betoni me -
dizajn tulle dekorative ngjyre e kuge)
Hegje pllaka trotuari ekzistuese te demtuara, | m?
10 3.629(})/An si dhe per 3.50
shtrirjen e linjave te reja infrastrukturore
11 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
65.00
Shuma 11
I11- SINJALISTIKA E SIGURIA
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me ml
gjeresi 12 cm. 250.00
1 Anl123 Bikoponente ( paste)
Vizime per kembesore dhe shigjeta drejtimi | m2
me boje 15.00
2 Anl151 bikoponente
An155, F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm cope
3 man 3 3.00
Tabele katrore normal me A=60 cope
4 An48 2.00
AN105, Tabela trekendeshe e vogel a=60 cm cope
5 man 3 3.00
Shuma 111
IV- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3
1 3.98/a m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 138.00
kategoria I1l, me shk ne mjet
Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
2 3.158/5a 138.00
Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e m3
3 An.la164/1 rruges, 115.00
perhapur e ngjeshur me makineri
4 An — Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me cope
23/An4 kapak kompozit 4.00
5 3 An/lt F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 ml
mm 85.00
6 3. An/2t ;\r; tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 ml _
7 2,576 Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m cope 200
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’ Shuma IV ‘ ’ ‘ ‘
V- PUNIME SISTEMIMI &
GJELBERIMI
Germim me krah me seksion te deturuar per | m3
1 3.25/a gropat e 26.00 -
pemeve
Bordura betoni 6x20x80 cm (per konturimin | ml
2 3.619/a e 20.00 -
fidaneve+bordura trotuari)
3 An164 F.V. Fidane Peme dekorative cope 400 _
Mbijellje siperfage me bar m2
4 3.643 55 00 i
5 3158/53 Transport dheu me auto deri 5.0 km m3
26.00 -
Shuma V
TOTALI (1-V) BLLOKU 5
A-TOTALI (1+2+3+4+5)
B- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR
1 3. An/53 F.V Shtylla metalike h=7m, d=160mm cope 2000 ]
F.V Shtylle dekorative 2 degeshe per cope
2 An ndricim h=2.50m,perfshire te gjithe 81.00 -
aksesoret e mundshem
F.V. Krah nje degeshe per shtylle metalike cope
3 3.Anfksh per ndricim 20.00 -
FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, | cope
4 SARt || ~150cm 81.00 !
5 An F.V kabell tip FG7(O)R 4x6 mm 2 (per ml
kabujt kryesore ge kane sh shtylla) 1,600.00 -
F.V percjelles Cu te izoluar me gome per km
6 4.149/5 tokezimet,seksion 6.0mm 0.30 -
F Vsistem komandimi me rele muzgu per cope
! 3.An/57 zona te vecanta,etj 1.00 -
8 A F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa (korrugat) ml
: D=63 mm (trotuar) 1,500.00 -
F.V. Tuba metalik D=140mm per ml
9 An-56 intersektimet 140.00 -
Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + m3
10 2.261 kompaktesim) 60.00 -
Germim dheu per bazamentin e shtyllave m3
11 3.87/b dhe pusetat 60.00 -
12 3158/53 Transport dheu me auto deri 5.0 km m3 50.00 _
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FV Montim koke LED me nje krahe

cope

13 An perfshire te gjithe 20.00
aksesoret e nevojshem.
SHUMA B
C- PUNIME BETONI DHE HEKURI
1 3.944 Struktura monolite betoni C20/25 per mure | m3
' mbajtes 575.00
2 3.287 F.V.Hekur betoni | zakonshme ¢ 6-10 mm ton 500
3 3.288 F.V.Hekur betoni | zakonshme ¢ >12 mm ton
32.00
F.V.Tub drenazhi ml
4 AnS5 185.00
Struktura monolite betoni C7/10 m3
5 3.239 25.00
- - 3
6 3243 Struktura monolite betoni C 16/20 (rampat) | m
23.00
SHUMA C
SHUMA A+B+C
FONDI REZERVE 5% 5%
SHUMA TOTALE (A+B+C)
D- PAJISJE
1 An Kosha te thjeshte per hedhjen e mbeturinave | cope 10.00
2 An F.V. Stola pushimi (170x50) cope 48.00
SHUMA D
SHUMA (A+B+C) +(D) PA TVSH
TVSH 20 % 20%
SHUMA ME TVSH
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e oferté€s. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP-sé.

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>
Shtojca 16
[ Shtojcé pér t’u plotésuar Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]
Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢cmimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [J
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:
1.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paraqgitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale t&é marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né Klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643

daté 20.11.2006 ““Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* k% %

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme Cigmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
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Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté
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[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 18

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

1.3

14

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té€ prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim qgé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N&é rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t& mbizotérojné mbi KPK.
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Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

2.15

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do t& thot€ volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné sic éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontrat€” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thot€ ¢mimi q€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do t& thoté data gé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thot€ makinerité dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohésisht né€ kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t€ gjitha furnizimet, duke pérfshir€ ato t& konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté t€ gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor gé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.
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“Kantier” do té thoté vendi fizik 1 Punimeve.

“Raport i inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né¢ dokumentat e
tenderit gé pasqgyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokeés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do t€ thot€ ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do t&€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i1 posacém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thot€ punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do t€ thoté ajo q& Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t€ gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

41

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat qé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve té eméruar
nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5; Informacioni Konfidencial

5.1

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té¢ mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.
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Kontraktori mund t’1 jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t&¢ dhéna ose informacione t&
tjera qé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gqé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
mé sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t€ siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t&€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si
hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit
té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po
nuk duhet t’1 pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim
nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave
ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané t& béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér qgéllime verifikimi “origjin€” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gqé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit
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Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

111

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve
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14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shgyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe t€ minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té& ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té& konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t& mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut t& Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqes€ drejtuesit té projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé
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20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g¢ mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé
21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
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démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t& mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund
té vendosé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté
siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢gmimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té bé&jé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.
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Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1 Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢cmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1 Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

29.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t&é monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

29.3 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé parg, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.
Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né¢ detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés
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Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qgéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thot€ njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme & duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:
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a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por Kkjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet g¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té b&jé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér ¢do rritje ose ulje t€ ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit
ose pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té& nxjerré pretendime
pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.
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Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢mim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin z& punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1éshojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gqé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

39.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéng; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té& kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’1 japi kontraktorit 15 dité t€ ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1

40.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik
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41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se Ky veprim
duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé miré€ interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
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45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 N&é se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t€ marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfaqsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
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b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit t€ Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té& ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t&é méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data qé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30
dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shgiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa q¢ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit t& kontratés, gé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)

79



Dokumenta Standarde té Tenderit
Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.

Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).
2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese
Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet
Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé.
Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me
pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit

82



Dokumenta Standarde té Tenderit
Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.

Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu sic jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KEété kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paraqgitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢gmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké,
palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1  Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror
O
Njesi e Qeverisjes Vendore
a

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
O
Tjetér
a

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po U

Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
U

Jo U
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Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po a Jo a
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ [ ] ose dite L [ [
ose

duke filluarnga O 0/00/0000 mepérfundimne OO0/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po a Jo d

Nése Po, numri i LOTEVE: [101]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t¢ mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L1 ne 0O DDOO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po O Jo O

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés:
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E hapur
U

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét O
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikér
etj. OO piké

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [1[][]

Numri i ofertave té rregullta: [1[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqgérise sé
Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Datae Kontratés (1 0/00/00 00

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

89



Dokumenta Standarde té Tenderit
Sistemim i hapésirave ,lagjja 29 Marsi ,Blloku te zjarréfiksja”.

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 0O0/00/0000
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 26
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojii procedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5.  Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika
1. a);

b) ;

)

¢)

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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