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                                                       BASHKIA KUÇOVË 

                                                                                                                Data 24 / 07 / 2024 

 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT : 

 

 

“Rikonstruksioni, krijimi i ambienteve sportive dhe ndërtimi i palestrës në shkollën “Gaqi 

Karakashi”, Bashkia Kuçovë” 

 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 

 

Kodi 45214200-2 (punime ndërtimi për shkolla) 

 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT :  

 

100 559 499,4 (njëqind milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e 

nëntë presje katër) lekë pa tvsh, të vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit Ministria e Arsimit 

dhe Sportit, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e 

Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar me shkresën Nr 1815/5 Prot të datës 27.03.2024, 

protokolluar pranë Bashkisë Kuçovë me Nr 1166 Prot datë 28.03.2024, si dhe nga buxheti i 

Bashkisë Kuçovë të miratuar nga Këshilli Bashkiak Kuçovë Nr 18 datë 27.03.2024 me Nr 1233 

Prot si dhe të konfirmuar nga Prefekti i qarkut Berat. 
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Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kuçovë ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, 

me përmbajtjen si më poshtë : 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë : 

 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8; 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.  

c. Formularin e ofertes sipas shtojces 1 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26 dhe 

29, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2024 (Sipas QKB) sipas përcaktimeve në 

ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, 

sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes 

vendore, duke mbajtur në konsideratë dhe përcaktimet e Ligjit Nr 9632, datë 31.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore, pranë njësive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin 

e ti sipas QKB-së. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si 

dhe  nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “PërSistemin e TaksaveVendore” i 

ndryshuar, ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurattatimore” i ndryshuar, neni 4, 

pika 2 d). 

Për Taksat Lokale  
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Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9 

përcaktohet se : 

 Në taksat vendore përfshihen :  

1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël.  

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi 

tokën bujqësore.  

3. Taksa e fjetjes në hotel.  

4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.  

5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.  

6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve.  

7. Taksa për zënien e hapësirave publike.  

8. Taksa e tabelës.  

9. Taksa të përkohshme.  

Në nenin 14 po këtu, përcaktohet se : “1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë 

paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë 

se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiscal”. 

Referuar sa mësipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor 

lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit te shlyerjes se detyrimeve 

vendore është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 

30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë 

veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për 

të bërë të identifikueshëm vendodhjen eaktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave 

vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj. 

Për rrjedhojë, në periudhën e vitit në të cilën ndodhemi, ofertuesit duhet të dëshmojën të paktën 

pagesën e kestëve sipas afatet e përcaktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ku operatori 

ekonomik ofertues ushtron aktivitetin e tij. 

 

 

 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin39, pika 

6/b,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 
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2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron minimale vjetore për tre vitet e fundit financiare, ku vlera e xhiros 

për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 80% e fondit 

limit të kontratës që prokurohet.  

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros 

minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë : 

 

Autoriteti kontraktor, në përcaktimin e vlerës së xhiros minimale vjetore (dhe konkretisht jo më 

pak se 80% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet) ka mbajtur në konsideratë  nenin 

43 pika 2 gërma b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” ku shprehimit thotë se : 

Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të 

deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi 

deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare . 

2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: 

 

a) dyfishin e vlerës së përllogariturtë kontratës ose lotit1, në procedurat e prokurimit mbi 

kufirin e lartë monetar; 

b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të 

lartë dhe të ulët monetar;  

c) 40 % të vlerëssë përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e 

ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.  

 

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros 

qëmund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të 

xhiros brenda këtij marzhi. 
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Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit 

nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të 

ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore 

të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 

31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me 

anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të këtij ligji”. 

 

 

2.2.2 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të japin informacione në bilancet e tyre vjetore për 

një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e 

Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të neni 41, pika 

”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të 

audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, që të tregojnë raportet, ndërmjet 

aktivit dhe pasivit.  

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport 

negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.   

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", 

i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të 

ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat 

tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e 

përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin 

deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në 

të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të 

përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar 

parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për 
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auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) 

shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, 

tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në 

mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) 

shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës 

kontabël".  

 

 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale :   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e 

vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve 

të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 

marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se 180 % e vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 

Pika 2.3.1/a,  plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. 

Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim 

 

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme:  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime 

të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.  

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, 

për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës 

dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që 

parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 
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Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme,Operatori 

Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtëm : 

 

● Për kontrata për punë publike të realizuar me institucione shtetërore kërkohen: 

       a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

       b) Situacion përfundimtare të objektit, 

       c) Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse, 

       d) Akt Kolaudimi 

      e) Faturat tatimore  

● Për kontrata për punë publike është realizuar me subjekte private kërkohen:  

a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

b) Situacion përfundimtare të objektit,  

c) Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse. 

d) Akti i Kolaudimit 

e) Faturat tatimore, 

 

 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues duhet të 

paraqesë: Kontratën e bashkimit të operatorëve dhe prokurën e posaçme të deklaruara në 

fazën e tenderimit;  

 

 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të 

paraqesë: Kontratën bazë ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe 

Miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë jo më e vogël se 40 % të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël 180% të vlerës së fondit limit për punët totale të 

ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e 

sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë : 
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Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët 

ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar 

kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e 

VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh 

ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i 

përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. 

Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 

16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme : 

 

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

 N.P - 1   A Punime gërmimi në tokë; 

 N.P - 2   B Ndërtime civile e industriale;    

 N.P - 3   B Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje  

fasadash 

 N.P - 12 A       Punime të inxhinierisë së mjedisit 

 

B.  PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 

 

 N.S - 1   A  Punime për prishjen e ndertimeve    

 N.S-  2   A  Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; 

 N.S - 4   B   Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me  

                     materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dh erifiniture të natyrës  

                     teknike ndërtues; 

 N.S-8  A  Ndertime parafabrikat,beton arme,struktura metalike dhe druri  

 N.S- 12  A  Impant teknologjik,termik dhe kondicionimit  
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 N.S- 14 A   Impiante te brendshme,elektrike,telefoni,radio telefoni tv etj 

 N.S - 18 A  Punime topogjeodezike 

 N.S –19A  Sisteme kundra zhurmes per infrastruktures  

 

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e liçensave profesionale që disponojnë të 

lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrisë 

kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies 

së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008).  

Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave 

Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

liçencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi” i ndryshuar. 

Kategorite dhe nivelet e licencave te kerkuara jane bazuar ne Lidhjen 2,3 dhe 4 te VKM nr. 42 

datë 16.01.2008 “Për Miratimin E Rregullores Për Kriteret Dhe Procedurat E Dhënies Së 

Licencave Profesionale Të Zbatimit, Klasifikimit Dhe Disiplinimit Të Subjekteve Juridike, Që 

Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi. 

  

Llojet e licencave dhe klasifikimi i tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë 

bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përllogaritur sipas preventivit 

të hartuar për këtë objekt. 

 

Shpjegime për kategoritë e ndërtimeve (punimeve) të përgjithshme (sipas Lidhjes 3) 

 

 Kategoria NP-1 A (Punime gërmimi në tokë)  

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo 

lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet, vegjetale, argjilore, 

ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.  

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve të cilat përfshijnë gërmimet, operatori 

ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto 

punime. 
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 2.1 Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III 

 2.28/a Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi 

ne auto 

 2.28 Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi 

ne auto 

 

 

 Kategoria NP-2 B (Ndërtime civile dhe Industriale)  

 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta, në objekte ku 

zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme 

dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.  

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve të cilat përfshijnë ndërtimin nga e para të 

ndërtimit të palestrës, operatori ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin B nga 21 

deri në 50 milion lekë për këto punime. (Për shkak se mbledha e shumatores për punime të 

sipërcituara është mbi 21 milion lekë). 

 

 

 Kategoria NP-3 B (Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje 

fasadash) 

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, 

konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe 

finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. 

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve të cilat përfshijnë rikonstruksionin total të 

objektit (të shkollës 9 vjeçare Gaqi Karakashi) ku përfshihet shtrimi me pllaka dhe parket, 

suvatim i brendshem dhe i jashtëm, termoizolimi i godinës, veshje fasade, dyert dhe dritaret e 

reja, çatia e re, sistemi elektrik nga e para, sistemi ngrohjes nga e para etj, operatori ekonomik 

duhet të disponojë këtë kategori në nivelin B nga 21 deri në 50 milion lekë per keto punime. (Për 

shkak se mbledha e shumatores për punime të sipërcituara është mbi 21 milion lekë). 

 

 

 

 

 Kategoria NP-12 A (Punime të inxhinierisë së Mjedisit) 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të 

shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të 

ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik. 
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Referuar zërave të preventivit kemi të bëjmë me punime gjelbërimi si Fidanë dhe pemësh 

dekorative, F.V tapet bari artificial 4 mt, ngjyra jeshile dhe punime gërmimi, ndërtimi i terreneve 

të jashtme, heqje dherash etj, që kanë ndikim negativ në mjedisin perreth. Gjatë zbatimit të 

projektit në realizimin e plotë të kontratës, është e pashmangshme që në realizimin e punimeve të 

ketë mbeturina e inerte të cilat janë të një rrezikshmerie të lartë për komunitetin. Largimi dhe 

pastrimi i kantierit duhet të realizohet në përpikmëri dhe në kohë reale. Për këtë arsye operatori 

ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto 

punime. 

 

 Fidanë dhe pemësh dekorative,  

 F.V tapet bari artificial 4 mt, ngjyra jeshile 

 

 

 Kategoria NS-1 A (Punime për prishjen e ndërtimeve) 

Konsiderohet çmontimi i impianteve industrial dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje 

speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve në 

përgjithësi, përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhericiklimin e materialeve. 

Referuar zërave të preventivit për punimet dhe prishjen e ndërtimeve nga brenda dhe jashtë 

ndërtesës, gjatë të cilave kryhen punime prishje, kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojë 

godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto 

punime prishëse.  

Për këtë, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anët e strukturave nga grumbuj dhe materiale. 

Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të parandalohet 

shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të përbëjë 

rrezik për njerëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji.Për këtë arsye operatori 

ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto 

punime. 

Referuar preventivit të punime po listojmë zërat të cilat përputhen me liçensën e kërkuar : 

 

 2.391 Heqje dyer ekzistuese 

 2.392 Heqje dritare ekzistuese 

 2.430 Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje 

 2.426/11 Prishje suvatim muri i brendshem 

 2.426/12 Prishje suvatim solete (h<4m) 

 An1 Prishje plleke cimento 

 An2 Prishje e rrjetit elektrik egzistues 

 2.40 Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe 
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 Kategoria NS-2 A (Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre) 

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturimi impianteve hidrosanitare të kuzhinës, 

lavanterisë së gazit dhe kundërzjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar 

me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në 

punimet e përgjithshme. 

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve të cilat përfshijnë punimet për nyjet 

sanitare, furnizimin e pajisjeve hidrosanitare, impiantet e mbrojtjes ndaj zjarrit, dhe sistemin e 

kanalizimeve dhe shkarkimeve, operatori ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin A 

nga 0 deri në 20 milion lekë për këto punime. 

 

 2.501 F V WC allaFrenga 

 2.495 F.V lavaman porcelain 

 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 

 2.491/d  FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 

 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 

 An4 F.v tub e rakorderi ujeslellesi ¾ " 

 An5 F.v tub e rakorderi ujeslellesi  ½ " 

 2.516/1 F.V    Tuba e rakorderi PVC 

 2.494/a FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm 

 An81 F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi 

 An82 F.V tub te zeze DN 40 1 1/2"] dhe rakorderi 

 An83 F.V tub te zeze DN 32 1 1/4"] dhe rakorderi 

 2.494/a FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm 

 2.493 F.V tub te zeze dhe rakorderi 

 2.514 F.V pilete dyshemeje Ø 40 

 2.209/a Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120 

 2.212/a Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm 

 2.476 F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme 

 2.516/1 F.V    Tuba e rakorderi PVC 

 An43 F.V Tub flex  PVC Ø20 

 2.336 Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm 

 3.170 F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm 

 2.341 Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize 

 An78 F.V Pusete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize 

 3.164/1t F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm 

 An11 F.V Buton alarmi 

 An12 F.V Tabela drejtim dalje 
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 An74 V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e 

emaluar me ngjyre te kuqe 

 An10 Hidrant zjarrfikes DN-2" komplet me kaseten dhe tubin e gomes 

 An26 FV Sirene e brendeshme audio vizive 

 An27 FV Sirene e jashteme 

 An13 V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant  DN70. Vendosja ne kase te 

jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe 

moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz. 

 An65 F. V Kasete per hidrantin me aksesore 

 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) 

 2.535/d Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9) 

 2.535/f Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) 

 2.535/h Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9) 

 

 

 

 

 

 Kategoria NS-4 B (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale 

druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese) 

 

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo 

lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.  

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej 

druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të 

jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të 

realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.  

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, 

nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.  

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve të cilat përfshijnë të gjithë zërat e 

përmendur më sipër, operatori ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin B nga 21 

deri në 50 milion lekë për këto punime për shkak se vlera e tyre, është në kufirin e përcaktuar më 

sipër. 

 

 2.70/2 Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 

 2.71/1 Mur me tulle me 6 vrima, t=30cm, h~7m, llaç perzier M25 

 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 

 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 

 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 
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 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama 

 An55 F.V Igloo per hidroizolimin e palestres 

 2.195 Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum 

 2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato 

 2.267a Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm 

 2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato 

 2.273/5 Shtrese me pllaka mermeri t=3cm 

 2.276 Shtrese parketi 

 2.326 Veshje me pllake majolike 

 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 

 2.331 Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m 

 2.340 Suva xokoli me granil e çimento te bardhe. 

 2.358/b Veshje fasade me polisterol  t=5cm + rrjete + suva. 

 2.358/b Veshje fasade me polisterol  t=5cm + rrjete + suva. 

 An3 Dritare xhami dyfish xham plastike 

 An56 Dritare xhami dysfish xham plastike 

 2.395/a Dyer d/alumini me mbushje element d/a. 

 2.388/1 V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara 

 2.386/1 F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. 

 2.395/a Dyer d/alumini me mbushje element d/a. 

 2.404/1  Boje hidroplastike cilesi e larte 

 2.401 Boje vaji siperfaqe metalik 

 2.401 Boje vaji siperfaqe metalik 

 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte 

 2.401 Boje vaji siperfaqe metalik 

 2.209/a Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120 

 2.212/a Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm 

 2.386/1 F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. 

 2.181 F V konstruksione metalike te perbera 

 2.182 F V konstruksione metalike te thjeshta 

 3.169 F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm 

 An72 Rrethim i fushes se sportit me kolona metalike + rrjete teli 

 2.182 F V konstruksione metalike te thjeshta 

 2.401 Boje vaji siperfaqe metalik 

 

 

 

 N.S – 8 Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri  
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Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej 

betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të 

strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej 

xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të 

përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara. 

 

2.256/b Mbulim çatie me panele sanduich 

 

 

 Kategoria NS-12 A (Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit) 

Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtja ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë 

shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të kompletuara 

me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i 

përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.  

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve të cilat përfshijnë komplet implementimi i 

sistemit të ngrohjes së bashku me kaldajen dhe aksesorët përkatës, operatori ekonomik duhet të 

disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto punime. 

 

 

 Pj F. kaldaje celiku (grup termik), lenda e djegshme, ashkla druri, kapaciteti  jo me e 

vogel se Q-210 KW, lidhjet DN 80 

 Pj F. pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja  18 m3/ h 

 Pj F. Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: 105 litra 

 Pj F. Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: 35 litra 

 An13V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant  DN70. Vendosja ne kase te jashtme, 

llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 

2" (DN 50) materiali i grupit bronz. 

 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 

 2.491/d  FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 

 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 

 An6 F.v kundra valvul 

 An52 Tubo multistrade 40x3.5 

 An4 F.v tub e rakorderi ujeslellesi ¾ " 

 An5 F.v tub e rakorderi ujeslellesi  ½ " 

 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm 

 2.494/3 F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm 

 2.210 F V rezervuari zingato 2000 litra 

 2.514 F.V pilete dyshemeje Ø 40 
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 2.215 F V bolier 80 liter, uje te ngrohte 

 An7  F.V Tubo PP  magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm 

 2.493/1 F.V  Tuba çeliku i zi 

 2.512/4 F.V Kolektor shpendares 1"    ( 6+6 ) 

 2.512/2 F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 ) 

 An49 F.V Kasete kolektori 

 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) 

 2.535/d Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9) 

 2.535/f  Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) 

 2.535/h Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9) 

 An76 F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16  X 2.0) mm, i  termoizoluar δ= 6mm 

 2.494/a FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm 

 An81 F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi 

 An82 F.V tub te zeze DN 40 1 1/2"] dhe rakorderi 

 An83 F.V tub te zeze DN 32 1 1/4"] dhe rakorderi 

 An50 F.V element radiatori me llamarine 800x200 mm 1,5 kw 

 An84 F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese  220/270 mm . 

 An51 F.V. Shtrese izolimi me lesh xhami me trashesi 25 mm 

 An52 Tubo multistrade 40x3.5 

 An53 Rekord I ndermjetem 

 An54 Bryla 40x40 

 

 

 Kategoria NS-14 A (Impiante të brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni Tv etj) 

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni 

e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur 

me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera 

që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.  

Referuar zërave të preventivit dhe sasisë së punimeve, ku përfshihen punimet e pajisjet elektrike, 

si dhe rrjeti i telekomunikacionit së bashku me linjat e internetit dhe sistemin e kamerave, 

operatori ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë 

per keto punime. 

 

 2.490/d F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) 

 2.490/f F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) 

 2.490/g F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) 

 2.547 F.V. Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste 

 2.535 F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A 
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 An14 Automat magneto-termik 380V,25A, 4P 

 2.539 F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A 

 2.490/1 F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A 

 2.490/1b F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A 

 An75 F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A 

 An15 F.V. Llampa sinjalizimi 220v 1,2w 

 An16 F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11 

 2.481 F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 

 2.481/1 F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 

 2.481/2 F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 

 2.481/3 F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 

 2.481/5 F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 

 2.481/4 F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 

 4.131/3.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te 

armuar, 4x25mm2 

 2.500 F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur 

 An17 Tub shllang Ø 32-36mm 

 An18 Tub shllang Ø 14-17mm 

 An19 Tub shllang Ø 22-26mm 

 2.483 F.V Çelesa e priza 10 A 

 2.487/a F.V kuti suport pllaket 2 mod 

 2.485/e F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 

 2.485/d F.V priza shuko universal 

 2.485/b F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T 

 An20 FV Priza trefazore me tokezim 25A 280V komplet 

 An21 Priza  per internet komlet 

 An22 Ndricues Katror LED 50w , 4000-6000K,3200lm, 600*600mm 

 An23 Ndricues katror LED me 18w , 4000K,1800lm, 

 An24 F.V Ndricues mural per ambientet e shkallve 

 An25 16 Port Rackmount Switch professional 

 An26 FV Sirene e brendeshme audio vizive 

 An27 FV Sirene e jashteme 

 2.463 F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w 

 An28 FV ndricues evakuimi 1x11wIP40 

 An29 FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim 

 An30 Videoregjistratori (NVR) me mundesi 8 

 An31 Kamera te palevizshme 
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 An32 Switch 

 An33 Patch panel 

 An34 RACK19 

 An35 UPS 10minuta autonomi 

 An36 PDU per Rack 

 An37  Patch guide 

 An38 Workstation Corei5 / 16gb ram/ssd 240/ nvidia 

 An39 F.V Kuti shperndarese 152x130x70 PT 5 

 An40 F.V  Kuti suporte, kapak celsa/priza 3M BM 

 An41 F.V Prize rrjeti Rj 45 

 An42 F.V Kabllo rrjeti kompjuterik   FTP Cat 6 

 An43 F.V Tub flex  PVC Ø20 

 

 

 

 Kategoria NS-18 A (Punime Topogjeodezike) 

Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike special që kërkojnë mjete dhe organizim të 

veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime specialegjeodezike; rrjeta 

Në këtë objekt përfshihen edhe punime si piketimi, rilevime të ndryshme topografike në sisteme 

koordinative të ndryshme caktimi i kuotave te kërkuara nga projekti, azhornime të ndryshme dhe 

lidhjet me sistemet koordinative relative dhe absolute. Për këtë arsye operatori ekonomik duhet 

të disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto punime.  

 

 

 

 Kategoria NS – 19 A (Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë) 

Konsiderohet ndërtimi dhe vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe verifikimi akustik i objektit për 

zhurmën me origjinë rrugore, hekurudhore, të barrierave metalike betonarme, dru xham, ose 

material plastik transparent, të mureve dopio, të mureve poroze ose të tullave poroze, gjithashtu 

edhe të veshjeve zëizoluese të pareteve të terrenit ose të tuneleve. 

Në këtë objekt parashikohen të kryhen punime si vendosja e Dritare xhami dyfish xham plastike, 

Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25  t=30cm, h~6m, Veshje fasade me polisterol  

t=5cm + rrjete + suva., të cilat bëjnë të mundur një izolim akustik me optimal. Për këtë arsye 

operatori ekonomik duhet të disponojë këtë kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë 

për këto punime. 

 

 2.358/b  Veshje fasade me polisterol  t=5cm + rrjete + suva. 

 2.125/1a Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25  t=30cm, h~6m 
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 2.395/a  Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. 

 An 56   Dritare xhami dysfish xham plastike 

 

 

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë : 

 

- Inxhinier Ndërtimi                   2 (dy) 

- Inxhinier Strukturist                                                                                           1 (një) 

- Inxhinier Mekanik                  1 (një) 

- Inxhinier Hidroteknik                   1 (një)  

- Inxhinier Elektrik                  1 (një) 

- Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder               1 (një) 

- Inxhinier Mjedisi                                                                                                1 (një) 

- Inxhinier Gjeolog                                                                                               1 (një) 

- Arkitekt                                                                                                              1 (një)                                                                              

 

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik 

ofertues. 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë : 

• Kontratë punë noteriale e vlefshme 

• Diploma  

Secili prej drejtuesve teknik të mësipërm, duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. 

 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues 

zotërojnë staf të kualifikuar teknik për kryerjen e punimeve objekt kontrate.  

Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te 

ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, 

privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 

ndërtimore." Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e 

ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e 

sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të 

ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare 
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ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u 

përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.” 

Sa më sipër, në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet 

vetëm nga personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e 

punimeve në përputhje me kushtet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me 

disponueshmërinë e Inxhinierëve të mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që 

autoriteti kontraktor në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën 

shfaqet e nevojshme e tyre, parë kjo në raport edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës 

së kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara 

në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion 

me volumin e kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, 

vlerën dhe natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve 

dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme .  

 

 

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik 

dhe zërat e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e 

nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, 

përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi teknik është 

përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe 

mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të 

legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij drejtues teknik të cilët kanë  një rol të rëndësishëm  në 

mbarëvajtjen e punimeve pasi ata  janë  përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në 

përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. 

 

Kriteri për stafin teknik kryesor, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe 

zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për 

punimet e ndërtimit. Stafi i inxhinierëve, është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të 

kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e 

punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, si dhe personelin e 

nevojshëm, për të zbatuar kontratën. 

 

 

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve. 
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 Inxhinier Ndërtimi 2 (dy), kërkohet për zbatimin e saktë të dy projekteve, atë të 

rikonstruksionit të shkollës, si dhe të ndërtimit të palestrës. Duke qënë se palestra zë një 

volum të madh punimesh afërisht 800 m2, njësia e prokurimit gjykon se disponimi i 2 

inxhinierëve ndërtimi për udhëheqjen e punimeve njëkohësisht si në rikonstruksionin e 

shkollës ashtu edhe tek palestra, garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve 

në kohë dhe me cilësi. 

 

 Inxhinieri i Strukturist kërkohet për zbatimin e saktë të punimeve strukturore të objektit që 

do të ndërtohet nga e para (palestra e shkollë), sipas parashikimeve në projektin konstruktiv 

përsa i përket trarëve dhe kollonave b/arme dhe hekur, soletave, strukturës së çatisë me 

panele sanduiçi, dhe murit rrethues me beton dhe hekur. 

 

 

 Inxhinieri Mekanik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar 

punimeve të parashikuara në preventiv, ku perfshihet komplet sistemi i ngrohjes dhe sistemi i 

mbrojtjes ndaj zjarrit MNZ sipas parashikimeve në relacionin për mbrojtjen nga zjarri. 

 

 Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike, pasi referuar 

projektit dhe preventivit të punimeve të zbatimit, do të kryhen instalime elektrike, do të kemi 

ndryshime linjash elektrike dhe ndryshim ndriçimi në të gjithë ambientet e objektit të ri, të 

cilat kërkojnë detyrimisht mbikqyrjen nga inxhinieri elektrik gjatë periudhës të zbatimit të 

punimeve. 

 

 Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidraulike duke 

perfshire furnizimin dhe vendosjen e tubave dhe rakorderive, pajisjeve hidrosanitare (WC, 

lavaman, rubineteri etj), furnizimin e ujit sanitar, sistemin MNZ, dhe sistemin e kanalizimeve 

dhe shkarkimeve, lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventivin, sipas 

parashikimeve në projekt. 

 

 Inxhinieri Gjeodet/Topograf/Markshajder është përgjegjës për zbatimin e saktë të 

punimeve gjeodezike duke perfshire punime si piketimi, rilevime të ndryshme topografike në 

sisteme koordinative të ndryshme caktimi i kuotave te kërkuara nga projekti, azhornime të 

ndryshme, persa i perket sistemimit te terreneve te jashtme. 

 

 Inxhinieri  i Mjedisit është përgjegjës për zbatimin e zërave të preventivit ku kemi të bëjmë 

me punime të jashtme si fidanë dhe pemësh dekorative, F.V tapet bari artificial 4 mt, ngjyra 

jeshile, dhe punime gërmimi, ndërtimi i terreneve të jashtme, heqje dherash etj, që kanë 

ndikim negativ në mjedisin përreth. Gjatë zbatimit të projektit në realizimin e plotë të 

kontratës, është e pashmangshme që në realizimin e punimeve të ketë mbeturina e inerte të 
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cilat janë të një rrezikshmërie të lartë për komunitetin. Largimi dhe pastrimi i kantierit duhet 

të realizohet në përpikmëri dhe në kohë reale.  

 

 Në lidhje me Inxhinierin  Gjeolog 

Lidhur me kërkesën mbi disponimin si drejtues teknik edhe të një ing. Gjeolog, referuar 

objektit të kontratës, ku ky i fundit shprehet se “Ing. Gjeolog është vendosur pasi, në 

objektin ku do të zhvillohet investimi do të hapen themelet nga e para për të ndërtuar 

palestrën do të duhet edhe mendimi i specializuar i këtij inxhinieri gjeolog si Drejtues 

Teknik në stafin e një shoqërie ndërtimi, e cila është e nevojshme për realizimin me 

sukses të punës, për sa kohë që ajo është në përpjestim dhe e lidhur ngushtë me objektin e 

kontratës. 

 

 

 Në lidhje me Arkitektin : 

Arkitekti është vendosur si kriter pasi është e nevojshme për të udhëhequr dhe realizuar me 

cilësi punimet e rifiniturës, suvatim të jashtëm, elementet dekorativë, veshjet me pllaka 

majolike, cilësinë e lyerjeve, ngjyrat, fasadat etj.  

Punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, përkojnë plotësisht me 

arkitektin e kërkuar nga njësia e prokurimit. Në këtë kuptim referuar vlerës së kontratës, 

kohëzgjatjes si dhe natyrës së punimeve të përcaktuara në preventiv është më se e mjaftueshme 

për realizimin me sukses të objektit disponimini i një arkitekti nga operatori ekonomik fitues i 

kësaj procedure prokurimit . Arkitekti do të jetë i nevojshëm për të udhëhequr të gjithë punën 

nga fillimi deri në fund duke ju përmbajtur  me rigorozitet “Preventivin e 

punimeve”,“Relacionin Teknik”, “Specifikimet Teknike”, “Grafikun e punimeve” dhe 

“Projektin e Zbatimit” të publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik 

për objektin e kontratës “Rikonstruksioni, krijimi i ambienteve sportive dhe ndërtimi i palestrës 

në shkollën “Gaqi Karakashi”. 

 

 

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) si dhe të jenë 

në listëpagesat e shoqërisë për periudhën 3 muajt e fundit, si më poshtë: 

- Inxhinier Gjeoteknik                                                                                   1 (një)  

- Inxhinier Telekomunikacioni                                                                      1 (një) 

                          

 

Për secilin duhet të paraqiten :  
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• Kontratë punë e vlefshme 

• Diploma  

 

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 

Në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga 

personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e punimeve në 

përputhje me kushtet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me disponueshmërinë e 

Inxhinierëve të mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që autoriteti kontraktor në 

preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën shfaqet e nevojshme 

prania e tyre, parë kjo në raport edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar 

nga ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në 

preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion me 

volumin e kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, 

vlerën dhe natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve 

dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme.  

 

 Inxhinier Gjeoteknik 

Inxhinieri Gjeoteknik është i nevojshëm pasi ai do të verifikojë në terren kapacitetet mbajtëse të 

tokës dhe lidhjen e saj me tipin e zgjedhur të themelit dhe implementimin e plintave, përsa i 

përket ndërtimit të godinës së re (palestrës së shkollës). Inxhinieri Gjeoteknik ka rëndësi të 

vecantë sidomos në rastin konkret me fushën e përcaktimit të karierave të materialeve që do të 

përdoren për nënshtresë zhavori, për shtresë stabilizuese si dhe për materialet që do të përdoren 

për plintat e themelit dhe për materialet e betoneve te tjera. Projekti zbatohet mbi formacione 

gjeologjike që kërkojnë ekspertizen e inxhinierit të sipërcituar. Bazuar në hartën e re sizmike ku i 

gjithë territori i Shqipërisë konsiderohet me sizmicitet të lartë, kujdesi dhe nevoja për staf të 

kualifikuar aq më tepër për stafin tekniko – inxhinierik si Inxhinieri Gjeoteknik është evidente. 

Pasi bëhet inspektimi në vend si dhe provat laboratorike, i propozohen mbikqyrësit të punimeve 

Mix – Design e Betoneve. Një rëndësi të madhe do të ketë prezenca e Ing. Gjeoteknik gjatë 

ndërtimit të shtresave të terreneve dhe themeleve të rrethimit të shkollës.  

 

 

 Inxhinier Telekomunikacioni është i nevojshem gjatë zbatimit pasi referuar preventivit nuk 

kemi vetëm instalimet elektrike por edhe instalimin e rrjetit të telekomunikacionit së bashku 

me linjat e internetit dhe sistemin e kamerave për punimet sipas preventivit kamera të 

palëvisshmë 16 Port Rackmount Switch professional, FV Sirene e brendeshme audio vizive, 

FV Sirene e jashteme, F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w, FV ndricues 

evakuimi 1x11wIP40, FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim, Videoregjistratori 
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(NVR) me mundesi 8, Switch, Patch panel, RACK19, UPS 10minuta autonomi, PDU per 

Rack, Patch guide, Workstation Corei5 / 16gb ram/ssd 240/ nvidia, F.V Kabllo rrjeti 

kompjuterik   FTP Cat 6. Referuar këtyre zërave është e rëndësishme të disponohet ndjekja 

dhe ekspertiza e një Inxhinieri Telekomunikacioni. 

 

 

 

 

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e 

subjektit, punonjesit specialistë të kualifikuar, si më poshtë: 

 

Nr EMÊRTIMI Numri i punonjësve 

1 Teknik Ndërtimi 2 (dy) 

2 Teknik elektrik 1 (një) 

3 Hidraulikë  3  (tre) 

4 Elektricistë 3  (tre) 

5 Specialist per sistemin ftohes-ngrohes  3  (tre) 

6 Pllakashtrues               3  (tre) 

7 Suvatues  5 (pesë) 

8 Bojaxhi 3 (tre) 

9 Hekurkthyes 5 (pesë) 

10 Karpentier 6 (gjashtë) 

11 Saldator 3 (tre) 

12 Hidroizolues 3(tre) 

13 Punonjes duralumini 1 (një) 

14 Buldozerist 2 (dy) 

15 Automakinist 1 (një) 

16 Eskavatorist 2 (dy) 

17 Shofera 5 (pesë) 

18 Specialist për veshje fasade  2 (dy) 

19 Termoizolues  1 (një) 

20 Teknik të mesëm/specialist elektronik/IT 1 (një) 

 Totali 55 (pesëdhjetë e pesë) punonjës  

 

Për punonjësit me profesionet si më sipër cituar, në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të ketë 

mundësinë e verifikimit, operatoret ekonomik ofertues duhet të plotësojnë dhe ngarkojnë tabelën 

e mëposhtme me të dhënat e sakta që i përkojnë diplomës/çertifikatës së formimit profesional 

nga Institucione Private apo Shteterore, të cilat regjistrohen në bazën e të dhënave të AKPA-së 

pranë Ministrisë së Financave (Institucioni përgjegjës për formimin profesional). 
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Nr. 
Emër Mbiemër 

i punonjësit 
Profesioni 

Nr i 

amzës/regjstrit 

dhe data e 

lëshimit 

Institucioni publik/privat 

lëshues i 

certifikatës/diplomës  

Nr NIPT (Në rast se 

lëshuesi është institucion 

privat)  

1          

2          

etj          

 

- Për punonjësit e përcaktuar në pikën më sipër të paraqitet diplomë/certifikatë të arsimit 

profesional, lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga 

autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin 

profesional në R.Sh.” ose ekuivalente dhe të figurojnë në listëpagesat për 3 muajt e kërkuar 

ose të paraqitet kontratë pune e vlefshme për periudhën e realizimit të kontratës objekt 

prokurimi. Si dhe të figurojë në listëpagesën e shoqërisë për periudhen 3 (tre) muaj e fundit. 

- Për drejtuesit e mjeteve të rënda duhet të paraqitet dëshmia e aftësive profesionale, lëshuar  

nga DPSHTRR, ndërsa për shofert duhet të paraqitet çertifikata e aftësimit profesional si 

dhe leja e drejtimit. Si dhe të figurojë në listëpagesën e shoqërise për periudhën 3 (tre) muaj 

e fundit. 

 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat 

e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, tё VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021, i ndryshuar, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.  

 

Argumentimi : Kërkesat e gërmës c) të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, janë 

bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 

39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, të ndryshuar, si dhe të ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional në 

R.Sh.” dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve 

(LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.  

 

 

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit. 

 

- Tekniku i Mesëm Ndërtimit është i nevojshem për ndjekjen e realizimin e punimeve të 

ndërtimit, sipas zërave të preventivave të punimeve. Kërkesa e AK për 2 (dy) Teknike 

Ndërtimi vjen pasi objekti i prokurimit do të jetë i shtrirë në dy fronte njëkohësisht 

(rikonstruksioni dhe palestra e shkollës), dhe për këtë arsye duhet prania e dy punonjësve 

të tillë. 
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- Tekniku Mesëm Elektrik është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe 

instalimeve elektrike,  për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. 

- Elektricist 3 (tre) janë të nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe 

instalimeve elektrike, sipas zërave të preventivave të punimeve.  

 

Duke marrë në konsideratë faktin se punimet për sistemin elektrike do të kryhen në muajin e 

tretë (sipas grafikut të punimeve), njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal 

punonjësish elektrik. 

Konkretisht, vetëm për punime elektrike janë parashikuar 2,797.44 orë punë nga zëri nr 50 deri 

102 tek preventivi i punimeve. 

 

Dhe nga zëri Nr 103– 108 tek preventivi  janë parashikuar rreth 86.5 orë pune për punime 

tokëzimi. 

Duke marrë në konsideratë dhe Cmontimin e rrjetit elektrik ekzistues rreth 19 orë pune, në 

total janë 2902.94 orë pune për punime elektrike.  

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 624 orë pune në total për 3 muaj, (duke hequr ditët e 

pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të 

punës). 

2,797.44 orë pune (për punimet elektrike) : 416 orë totali në 3 muaj =  4.4 punonjës elektriçist të 

nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses brenda 3 muaj. 

Duke qënë se punimet elektrike do të kryhen brenda 2 deri në 3 muaj (sipas parashikimit të 

autoritetit kontraktor) njësia e prokurimit gjykon se këto punime mund të ecin paralelisht me 

punimet e tjera dhe mund të shtrihen në kohë, duke përgjysmuar numrin e nevojshëm të 

punonjësve elektrik si dhe duke iu ardhur në ndihmë operatorëve ekonomik ofertues në 

përmbushje të kriterit të mësipërm. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se katër punonjës janë të mjaftueshëm për punime 

elektrike, duke përcaktuar 1 teknik të mesëm elektrik si dhe 3 elektriçist të pajisur me dëshmi të 

sigurimit teknik. 

Nga përllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal 

punonjësit me dëshmi kualifikimi për elektrik, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin 

e kontratës me sukses dhe në kohë. 
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- Hidraulike 3 (tre) janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve hidraulike, 

sipas zërave të preventivave të punimeve. 

 

Duke marrë në konsideratë faktin se punimet hidraulike janë në volume të mëdha, njësia e 

prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish hidraulik. 

Konkretisht, për punime hidraulike nga zëri nr 24 deri 41 tek preventivi i punimeve janë 

parashikuar rreth 467.9 orë pune. 

Në seksionin 2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE janë parashikaur punime si : 

2.209/a Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120       32.7 orë pune 

2.212/a Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm   134.30 orë  pune 

2.206 Kasete shkarkimi me llamarine xingat             19.36 orë  pune 

=  186.36 orë  pune 

 

Akoma më tej tek seksioni 14. PUNIME TE SISTEMIT TE SHESHIT DHE  FUSHA E 

FUTBOLLIT janë parashikuar punime që nevojitet disponueshmëria e specialistëve të mësipërm 

si psh:  

3.406 F V tub drenazhi Ø 150 mm 225 orë pune 

2.575 Puse kontrolli 1x1x1.5m 100.6 orë pune 

2.341 Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize 33.6  orë pune 

3.164/1t F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm 75 orë pune 

= 434.2 orë punë 
 

Në total janë 1088.45 orë pune për punime hidraulike.  

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët 

e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të 

punës). 

Duke qënë se punimet hidraulike parashikohen të kryhen për 1 muaj e gjys, atëherë duhen të 

kryhen në 312 orë pune 
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1088.45 orë pune (për punimet hidraulike) : 312orë totali për 1 muaj =  3.4 punonjës hidraulik të 

nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses. 

Duke qënë se punonjësit hidraulik shërbejnë edhe për punë të tjera si psh për kaldajen etj, njësia 

e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër hidraulikë në përputhje me vëllimin e kontratës 

objekt prokurimi. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) punonjës hidraulik. 

 

 

- Specialiste për sisteme ngrohje-ftohje 3 (tre) janë të nevojshëm pasi punimet e sistemit 

të ngrohjes zënë një pjesë të konsiderueshme në zërat e preventivave të punimeve. 

 

Duke marrë në konsideratë se punimet për sistemin ngrohje-ftohje do të kryhen në 1 muaj, njësia 

e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal për punonjësish specialistë për sisteme 

ngrohje-ftohje. 

Konkretisht, vetëm punime ngrohje janë parashikuar 2,067.11 orë punë nga zëri nr 109 deri 127 

tek preventivi i punimeve (sipas tabelës nr 1). 

Akoma më tej kemi dhe punimet për pajisjet si më poshtë dhe montimi i tyre : 

 F. kaldaje celiku (grup termik), lenda e djegshme, ashkla druri, kapaciteti  jo me e vogel 

se Q-210 KW, lidhjet DN 80 

 F. pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja  18 m3/ h 

 F. Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: 105 litra 

 F. Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: 35 litra 

 

Në total janë 2,067.11 orë pune për punime ngrohje.  

Nga përllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal 

punonjësit me dëshmi kualifikimi për specialist për sisteme ngrohje-ftohje, duke garantuar 

autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

Edhe pse numri i orëve të punëve për punime ngrohje është relativisht i lartë, njësia e prokurimit 

argumenton se disponimi i një numri minimal prej 3 (tre) punonjësish nga ofertuesit, krijon 

bindjen dhe sigurinë e autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.  

AK është në të drejtën e tij të parashikoj kritere minimale kualifikuese, duke gjykuar se këto 

punime mund të zgjaten edhe përtej një afati 1 muajor. 
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- Pllakashtrues 3 (tre) janë të nevojshëm për shtrimet e dyshemeve me pllaka mermeri, 

porcelani, si dhe veshjen e tualeteve me pllaka etj.  

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin 

e punimeve, për rikonstruksionin e shkollës janë parashikuar punime të cilat kërkohet 

domosdoshmërisht prania e pllakashtruesve. 

 

Në seksionin 13. Punime të ndërtimit të palestrës janë parashikuar punime si : 

2.262/4b Pllake themeli, trare e bazamente b/a  C 25/30 në sasinë 180 m3 rreth 622.80 orë punë 

2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato në sasinë 358.2 m3 rreth 594.61 orë punë 

2.273/5 Shtrese me pllaka mermeri t=3cm në sasinë 5 m3 rreth 15.60 orë punë 

Në seksionin 3 Nënshtresa dhe shtresa në territorin e ndërtesave  janë parashikuar punime ; 

2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato në sasinë 1658.2 m2 rreth 3,191.87 orë punë 

2.326 Veshje me pllake majolike në sasinë 68.06 m2 rreth 251.82 orë punë 

2.267a Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm në sasinë 98 m2 rreth 162.68 orë punë 

Në total 4839.38 orë pune gjithsej për punime të cilët nevojitet prania e pllakashtruesve. 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët 

e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të 

punës). 

Duke qënë se punimet për shtrimin e pllakave graniti, mermeri, qeramike dhe porcelani, si dhe 

veshjen e tualeteve me pllaka qeramike mund të kryhen edhe gjatë gjithë kohës së zbatimit të 

punimeve për rikonstruksionin e shkollës dhe ndërtimin e palestrës, duke u bazuar edhe në 

grafikun e punimeve ku përcaktohen punimet e mësipërme për gjatë gjithë afatit të zbatimit të 

saj, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe 

konkretisht 4839.38 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal 

punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në 

kohë. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) punonjës pllakashtrues. 
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- Suvatues 5 (pesë) janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve të muraturës dhe 

suvatimeve në tavan dhe mure sipas zërave të preventivave të punimeve. 

 

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin 

e punimeve, për rikonstruksionin e shkollës janë parashikuar punime të cilat kërkohet 

domosdoshmërisht prania e pllakashtruesve. 

 

Në seksionin 13 punime të ndërtimit të palestrës janë parashikuar punime si : 

2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 në sasinë 1502 m2 rreth 2,328.10 

orë pune 

2.331 Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m  në sasinë 1100  m2 rreth 2,398 orë pune  

 

Në seksionin 4 punime Tavani dhe suvatimi janë parashikuar punime si : 

2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 në sasinë 6259.87 m2 rreth 

9,702.80 orë pune 

2.340 Suva xokoli me granil e çimento te bardhe në sasinë 80.53 m2 rreth 281.86 orë pune 

 

 

Në seksionin 15  punime të murit rrethues janë parashikuar punime si : 

2.340 Suva xokoli me granil e çimento te bardhe në sasinë 630m2 rreth 2,205 orë pune 

 

 

Në total 16 915.76 orë pune gjithsej për punime që nevojitet domosdoshmërisht prania e 

suvatuesit. 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët 

e  

Duke qënë se punimet e muraturës dhe suvatimeve janë në volume të mëdha si më sipër listuar, 

duke u bazuar edhe se këto punime mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të 

kontratës si për rikonstruksionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar 

orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 16 

915.76 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke 

garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 5 (pesë) punonjës /Suvatues. 
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- Bojaxhinj 3 (tre) janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të lyerjeve 

të brendshme dhe fasadës, sipas zërave të preventivave të punimeve. 

 

Duke marrë në konsideratë faktin se punimet e lyerjes së shkollës + palestrës nuk mund të kryhet 

gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës për shkak se është proçesi i fundit që kryhet në 

përfundimin e një rikonstruksioni, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal 

punonjësish bojaxhinj. Duke ndarë proçeset e punës, njësia e prokurimit gjykon se punimet për 

bojatisje nuk mund të zgjasin më shumë se 2 muaj, dhe për rrjedhojë llogaritja e numrit të 

punonjësve nga AK për bojaxhinj është bërë për këtë periudhë kohe të sipërcituar. 

 

Konkretisht, në seksionin 15 Punime të murit rrethues janë parashikuar punime lyerje si : 

2.401 Boje vaji siperfaqe metalik në sasinë 101 m2 rreth 148.47 orë pune 

2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte në sasinë 630  m2 rreth 226.80 orë pune 

 

Në seksionin 6 Punime bojatisje janë parashikuar punime lyerje si : 

2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte në sasinë 6422.9  m2 rreth 2,312.24 orë pune 

 

Në seksionin 12 Punime shkalla e emergjencës janë parashikuar punime lyerje si : 

22.401 Boje vaji siperfaqe metalik në sasinë 167 m2 rreth 245.49 orë pune. 

 

Në seksionin 13 Punime të ndërtimit të palestrës janë parashikuar punime lyerje si : 

2.401 Boje vaji siperfaqe metalik në sasinë 420  m2 rreth 617.40 orë pune. 

2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte në sasinë 2600 m2  rreth 3,822 orë pune. 

 

 

Nga mbledhja e orëve të punës për lyerjen e shkollës dhe të ambjentin të ri të palestrës, në total 

janë     7 372.4 orë pune për përfundimin e punimeve me sukses. 

 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët 

e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të 

punës). 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish dhe ka 

miratuar kriterin për 3 (tre) punonjës bojaxhinj. 
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- Hekurkthyes 5 (pesë) dhe saldator 3 (tre) janë të nevojshëm pasi në zerat e preventivit 

përfshihen përpunimi dhe lidhja e hekurit të ndërtimit si dhe për saldimin, drejtimin, 

bashkimin e detaleve të ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të 

madhësive dhe formave të ndryshme duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas 

zërave të preventivit të punimeve. 

 

Duke analizuar preventivin e punimeve vërejmë se punonjësit e mësipërm garantojnë 

autoritetit kontraktor për zbatimin e punime të hekurit për ndërtimin e palestrës nga e para si 

dhe procese të tjera pune si : 

2.166/1a F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm në sasinë 1.2 ton rreth 50.40 orë pune 

 

Tek seksioni Punime të ndërtimit të palestrës janë parashikuar punime si : 

2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm  në sasinë 11 ton rreth 660 orë pune 

2.166/1a F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm në sasinë 32 ton rreth 1,344 orë pune 

3.287 F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm në sasinë 1.8 ton rreth 109.80 orë pune 

2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm në sasinë 2.5 ton rreth 150orë pune 

2.182 F V konstruksione metalike te thjeshta në sasinë 23 ton rreth 828 orë pune 

An72 Rrethim i fushes se sportit me kolona metalike + rrjete teli  në sasinë 520  ton rreth 

473.20 orë pune 

 

Tek seksioni 12 Punime shkalla e emergjencës janë parashikuar punime si : 

 

     2.181 F V konstruksione metalike te perbera në sasinë 6.5 ton rreth 312 orë pune 

 

Tek seksioni 15 Punime të murit rrethues janë parashikuar punime si : 

   2.182 F V konstruksione metalike te thjeshta në sasinë 9 ton rreth 324 orë pune 

 

Nga mbledhja e orëve të punës për punime hekuri, në total janë 4 251.4 orë pune për 

përfundimin e punimeve me sukses. 

 

Duke qënë se punimet e hekurit janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe 

se këto punime nuk mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës si për 

rikonstruksionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve 

për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 4 251.4 orë pune, njësia 

e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit 

kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.  
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Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 5 (pesë) hekurkthyes dhe 3 saldator. 

 

- Karpentier 6 (gjashtë) janë të nevojshëm pasi në zërat e preventivit përfshihen punime 

betoni, kallëpet, shtresat dhe hekuri periodik ndërtimi, montimi i skelave për punimet në 

lartësi, skarpateve etj. 

Duke qënë se shkolla ka sipërfaqje të madhe ndërtimi (është dykatëshe) dhe do të rikonstruktohet 

e gjitha, si dhe ambjenti i ri  që do të ndërtohet palestra e shkollës e cila është 800 m2), . 

 

Nga sa më sipër argumentuar, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa për disponimin nga ana e 

ofertuesve për 6 (gjashtë) karpentierëve, është në përputhje me objektin e kontratës si dhe i 

shërben qëllimit të AK duke garantuar këtë të fundit për zbatimin e kontratës me sukses dhe në 

kohë. 

 

 

 

- Hidroizolues 3 (tre) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të hidro-izolimit, me 

materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve. 

 

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin 

e punimeve, ne seksionin II punime hidroizolimi dhe çatitë, është parashikuar zëri  

2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama në sasinë 1368.06 m2, rreth 574.59 orë 

punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri. 

Si dhe zëri 2.196/c Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej në sasinë 82 m2, rreth 

53.3 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri. 

Në seksionin punime të ndërtimit të palestrës janë parashikuar punime si :  

An55 F.V Igloo per hidroizolimin e palestres në sasinë 740 m2, rreth 382.58 orë punë të 

nevojshme për kryerjen e këtij zëri. 

2.195 Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum në sasinë 820 m2, rreth 344.40 orë punë të 

nevojshme për kryerjen e këtij zëri. 

2.195 Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum në sasinë 44 m2, rreth 18.48 orë punë të nevojshme 

për kryerjen e këtij zëri. 

 

Në seksionin punime ngrohje është parashikuar  

 

An84 F.V. Kanal i tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese  220/270 mm  në sasinë 

120 kg, rreth 20.40 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri. 
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 An51 F.V. Shtrese izolimi me lesh xhami me trashesi 25 mm në sasinë 15m2, rreth 126 orë 

punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri. 

2.423/a Shtrese avullizoluese gjeotekstil  në sasinë 821 m2 , rreth 328.40 orë punë të nevojshme 

për kryerjen e këtij zëri. 

 

Në total 1 848 .15 orë pune gjithsej për punime hidroizolimi. 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët 

e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të 

punës). 

Duke qënë se punimet për hidroizolimin parashikohet të kryhen për 2 (dy) muaj , atëherë 

nevojiten 416 orë pune. 

1 848 .15 orë pune (për punimet hidroizolimi) : 416 orë totali për 2 (dy) muaj =  4.4 punonjës 

hidroizolues të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) punonjës hidroizolues duke 

caktuar një numër minimal për plotësimin e punëve të hidroizolimit. 

 

 

 

 

- Punonjes duralumini 1 (një) person është i nevojshem për ndjekjen e zbatimin të 

punimeve të dyer/dritare. Duke qenë se njësia e prokurimit kërkon disponimin e një 

punonjësi, nuk është i nevojshëm argumentimi i orëve dhe proçese të punës, për sa kohë 

në preventivin e punimeve parashikohen punime ku shfaqet e nevojshme 

disponueshmëria e punonjësit duralumini si punime dyer/dritare. 

 

 

- Buldozerist 2 (dy) punonjës, Automakinist 1 (një), Eskavatorist 2 (dy), Shofera 5 (pesë) 

 

Lidhur me kriterin e sipërcituar, njësia e prokurimit sqaron se punonjësit e mësipërm kërkohen 

në funksion të manovrimit të mjeteve të listuara si më poshtë ; 

kamion vetëshkarkues me kapacitet mbi 20 ton 4 copë dhe kamion vetëshkarkues me kapacitet 

mbajtës jo më pak se 10 ton (3 copë);  Kamionçinë me kapacitet mbajtës 3.5 deri në 5 ton 2 copë ; 

Autovinç me kosh 1 copë; Eskavator me zinxhir 2 copë, eskavator me goma 1 copë, fadromë me 

goma 2 copë, Minieskavator 2 copë Minifadromë 1 copë 
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- Specialist për veshje fasade 2 (dy) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të 

veshjes së fasadës me polisterol për termoizolimin e objektit. 

Konkretisht, për rikonstruksionin e shkollës në zërin e preventivit tek seksioni VI punime tavani 

dhe suvatimi  

2.358/b Veshje fasade me polisterol  t=5cm + rrjete + suva në sasinë 1143.53 m2, rreth 6,632.47. 

Në total 6,632.47 orë pune gjithsej për punime fasade. 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ; 

26 ditë pune në muaj x 8 orë pune në ditë = 208 orë pune në total për një muaj, (duke hequr ditët 

e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të 

punës). 

Duke qënë se punimet për veshgje fasade mund të kryhen edhe gjatë gjithë kohës së zbatimit të 

punimeve për rikonstruksionin e shkollës dhe ndërtimin e palestrës, duke u bazuar edhe në 

grafikun e punimeve ku përcaktohen punimet e mësipërme për gjatë gjithë afatit të zbatimit të 

saj, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe 

konkretisht 6,632.47 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal 

punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në 

kohë. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 2 (dy) Specialist për veshje fasade. 

 

 

 

- Termoizolues 1 (një) është i nevojshëm për realizimin e punimeve të termoizolimit si 

vendosja e shtresës termoizoluese në çati. 

 

 

- Tekniku i Mesëm/Specialist Elektronik/IT është i nevojshem për ndjekjen dhe 

realizimin e punimeve si instalimi i rrjetit të telekomunikacionit së bashku me linjat e 

internetit dhe sistemin e survejimit me kamera,  për zbatimin e punimeve të preventivit 

me sukses.  
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2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate nga 

(Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik të Kantierit, i cili do të sigurojë drejtimin teknik 

të punimeve në kantier dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera. Përgjegjësi Teknik i 

Kantierit, i deklaruar duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr. 2, datë 13.5.2005 

“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. 

 

 

Argumentimi: Kërkesat e shkronjës c), të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim është 

bazuar në Kreun I/2.1 të Udhezimit nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit“, përcaktohet se “Drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, 

drejtpërdrejt nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit. Për vepra me 

vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit 

është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.   

 

 

 

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë në listëpagesat e shoqërisë minimalisht për 

3 muajt e fundit, punonjës të specializuar/të kualifikuar si më poshtë : 

 

- 1 (nje) punonjës të pajisur me çertifikatë si “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e 

lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të 

njohur nga Republika e Shqipërisë. 

 

 

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit 

në punë” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10 327 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe 

shëndetin në punë” dhe VKM Nr. 312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores”, “Për 

sigurinë në kantier”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e 

lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të 

njohur nga Republika e Shqipërisë. 

 

Kërkesat e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin 

në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në 

kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës 

dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri dhe përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të 

zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për 

sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për 

mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e 
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sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si 

përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. 

Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e 

përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Garantimi i 

ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të 

personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin 

e kontratës. 

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas 

kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe 

me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që 

punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të 

kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit të cilet janë të 

çertifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë” dhe “Ekspert për ndihmën e parë 

dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, janë të nevojshëm për të menaxhuar emergjencat gjatë 

punimeve dhe të sigurojnë mbrojtjen e shëndetit në punë. 

 

 

- 1 (një) ekspert mjedisi të paijisur me çertifikate “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe 

auditimin mjedisor. 

 

Për sa i takon punonjësit të mësipërm të pajisur me certificatë lëshuar nga Ministria e 

Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, është  të kërkuar në mënyrë që kontraktori 

të këtë aftësinë e duhur dhe njohuritë e nevojshme për të realizuar punimet e kërkuara si 

dhe për te evituar pasojat e mundshme të aktiviteteve të tyre në mjedis, pasi këto punime 

do të realizohen në një pjesë shumë të rëndësishme dhe kanë ndikim të lartë mjedisor. 

Hartimi i raportit të VNM-së dhe ndjekjen e masave implementuese gjatë fazës së 

ndërtimit. Ky kriter është vendosur ne respekt të nenit 20 pika 4 ligjit nr.10440 datë 

7.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, i ndryshuar, ku citohet se “Zhvilluesi, 

gjatë fazës së zbatimit të projektit, raporton për masat e marra për mbrojtjen e mjedisit 

nga ndikimet negative të veprimtarisë.”  Operatori ekonomik në cilësinë e zbatuesit të 

punimeve dhe në respekt të parashikimeve që rrjedhin nga neni 20 pika 4 i ligjit nr.10440 

datë 7.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, i ndryshuar dhe aktit nënligjor në 

zbatim të ligjit duhet të raportojë pranë autoritetit kontraktor në cilësinë e zhvilluesit të 

punimeve, për masat e marra për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të 

veprimtarisë. 

 

- 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës me çertifikatë PMNZSH në fushën e mbrojtjes nga 

zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e 
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mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", Neni 49, pika 4, shoqëruar me kontratë 

individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate. 

Kriteri i mësipërm është kërkuar referuar termave të referncës ku parashikohen projektimi dhe 

vendosja e sistemit kundra zjarrit. 

 

-  1 (një) person “Pergjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë” Për këtë duhet të 

paraqesë çertifikatë trajnimi e dhënë nga një organizëm çertifikimi i akredituar shqiptar 

ose i huaj nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Lidhur me kontrollin e cilësisë, njësia e prokurimit sqaron se është në të drejtë të autoritetit 

kontraktor të garantohet për cilësinë e materialeve të ndërtimit. 

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues 

zotërojnë staf të kualifikuar teknik për kryerjen e punimeve objekt kontrate.  

Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te 

ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, 

privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 

ndërtimore." Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e 

ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e 

sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të 

ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare 

ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u 

përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.” 

Duke qenë se autoriteti kontraktor nuk ka staf të mjaftueshëm për ndjekjen e kontratës çdo ditë 

dhe për të analizuar cilësinë e produkteve të ndërtimit që do të përdoren në objekt, kërkesa e 

mësipërme i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor dhe nuk shkoj përtej asajt se çfarështë është 

e nevojshme. 

 

 

- 1 (një) punonjës të trajnuar/çertifikuar për punimet në lartësi. Për këtë duhet të paraqesë: 

certifikata trajnimi për “Punimet ne lartesi D.P.I, Rënia nga lartësitë, Punimet në lartësi 

D.P.I. skela, shkallë, skarpate etj” e dhenë nga një organizëm certifikimi i akredituar 

shqiptar ose i huaj nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e 

Shqipërisë. 

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se në preventivin e punimeve janë 

parashikuar punime në lartësi si Mbulim çatie me panele sanduich për palestrën që do të 

ndërtohet nga e para ku do të kryhet investimi, punime të cilat kryhen nga punonjës të çertifikuar 
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për punime në lartësi, duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses 

dhe në kohë, si dhe pa shkaktuar ndonjë incident në punë . 

 Nga sa më sipër nga njësia e prokurimit, gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësit me 

dëshmi kualifikimi për specialist të çertifikuar për punimet në lartësi, duke garantuar autoritetit 

kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të 

deklarojnë për punonjësin e kërkuar si më sipër, emër/mbiemër, numrin dhe datën e çertifikatës, si 

dhe institucionin që ka lëshuar këtë dokument. 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. 

 

 

 

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 punonjës Auditues Energjitik i çertifikuar me 

titullin : Auditues Energjitik në Ndërtesa. Për këtë punonjës duhet të ketë këto dokumenta 

provues: Kontrata e punës, çertifikata për audituesin energjitik dhe të figurojë në listëpagesën e 

shoqërisë për periudhën 3 (tre )muajt e fundit. 

 

 

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës e) është vendosur në përmbushje të përcaktimeve të nenit 

16, pika 5, gërma “b” të ligjit nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” i ndryshuar, ku 

parashikohet se “Auditimet energjetike të detyrueshme kryhen : 

- çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial dhe objektet e tjera që vlerësohen, 

vihen në punë dhe/ose ndërtohen nga e para apo i nënshtrohen një rinovimi të 

konsiderueshëm”, 

si dhe bazuar në VKM nr. 407, datë 19.06.2019 “Për miratimin e procedurës, të kategorive, 

kushteve, kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i 

lëshohet Certifikata e Audituesit Energjitik”, ku parashikohet se: a) “Certifikatë e audituesit 

energjetik”, certifikata e lëshuar nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë (AEE), që vërteton 

kryerjen e testimit të njohurive për auditimin e energjisë në ndërtesa dhe industri. 
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Referuar projektit dhe preventivit të punimeve të zbatimit, do të kryhen punime të cilat lidhen me 

efiçencën e energjisë si sistemi i ngrohjes, qarkullimi i ajrit, izolimi akustik, hidrik dhe termik 

jemi në kushtet që disponueshmëria e një auditesi energjie në bazë të VKM Nr. 407 datë 

19.06.2019, është i domosdoshëm. 

Për objektin konkret, në fazën e projektimit nuk është hartuar raporti paraprak i eficencës së energjisë 

dhe rrjedhimisht është i domosdoshëm Audituesi i Energjisë në fazën e zbatimit. 

 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. 

Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, 

tё VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit 

 

 

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar në stafin e tyre/ ose me kontratë shërbimi 

apo bashkëpunime për këtë objekt prokurimit 1 (një) inxhinier ndërtimi strukturist i 

specializuar në fushën e sizmikës.  

Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesi 

 Kontratë individuale pune/ose kontratë bashkëpunimi. 

 Diplomë/Dëshmi përkatëse kualifikimi për sizmike.  

 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar dhe VKM nr.514, datë 20.9.2017 “Për 

miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet 

që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për 

realizimin me sukses të kontratës e cila përmban punimet specifike të përforcimi të ndërtesës së 

shkollës.  

 

Duke qenë se objekti është ekzistues dhe gjatë hartimit të projektit ka qenë e pamundur 

evidentimi ose testimi i çdo elementi konstruktiv të objektit ekzistues (për shkak se shkolla 

ekzistuese është shumë e vjetër) është e domosdoshme që ky punonjës përpara fillimit të 

suvatimeve të objektit të kryejë paraprakisht vlerësimin konstruktiv të këtyre elementeve dhe 

bërjen e rifiniturave sipas projektit të miratuar. 

 

Në objektin e kontratës referuar projektit dhe preventivit të zërave të punimeve, janë parashikuar 

punime betoni si (Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m, trare e bazamente b/a  C 25/30, Kollona b/a 

monolite C 20/25 h ~ 4m, Brez b/a C20/25, Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20, 

si dhe vlerësimin e gjendjes së objektit ekzistues gjatë punimeve të ndërtimit. Gjithashtu është 
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parashikuar dhe Rikonstruksioni i shkollës ekzistuese ku parashikohet vendosja e çatise së re si 

dhe implementimi i sistemit “kapot” për termoizolim, në të dyja rastet jane dy elemente të cilët i 

shtohen godinës ekzistuese dhe si e tillë është e rëndësishme të monitorohet gjatë zbatimit kjo 

ngarkesë e re që i shtohet objektit dhe zbatimi i vendosjes së tyre në vepër.   

Inxhinieri që është përgjegjës për strukturën e godinave është profili strukturist i cili mund të 

shprehet për reagimin e saj kundrejt peshave dhe fenomeneve të ndryshëm.  

Qëllimi i autoritetit kontraktor nuk është vetëm ndërtimi i shkollës sipas standarteve 

bashkëkohore, por edhe siguria në ambjentet e saj. 

Për sa më sipër, bazuar edhe në hartën e re sizmike ku i gjithë territori i Shqipërisë konsiderohet 

me sizmicitet të lartë, kujdesi dhe nevoja për staf të kualifikuar aq më tepër që për sa kohë kriteri 

i sipërcituar është lënë plotësimi i tij edhe nëpërmjet kontratave të bashkëpunimit ose shërbimit 

për këtë objekt prokurimi, njësia e prokurimit gjykon se është hartuar në përputhje dhe vëllim të 

plotë me objektin e kontratës, duke garantuar AK për zbatimin e saj me sukses dhe në kohë dhe 

nuk shkoj përtej asajt që është e nevojshme. 

 

Në Vendimin Nr 9 datë 11.01.2024 “Për Miratimin e Rregullave për Projektet që duhet t’i 

nënshtrohen oponencës teknike sipas secilës fushë projektimi, si dhe procedurat që ndiqen në 

këto raste”, në nenin 7 pika 6 gërma ç) parashikohet se : 

Projekti strukturor kontrollohet për:  

ç) analizat strukturore statike dhe dinamike (në veçanti veprimi sizmik dhe i erës dhe çfarëdo 

veprimi tjetër që nevojitet në vendin ku ndërtohet vepra) pavarësisht material-it/eve parësor/e 

strukturor/e me të cilin/cilat është konceptuar struktura dhe mënyra e ndërtimit (e derdhur në 

vend apo parafabrikuar). Këto analiza kryhen si për gjendjet e fundit kufitare ashtu edhe për 

gjendjet kufitare të shërbyeshmërisë (përdorimit). Në rastet kur vepra zhvillohet pjesërisht apo 

tërësisht nën tokë apo kur janë të nevojshme gërmime për vendosjen e saj, analiza gjeoteknike 

dhe strukturore është e domosdoshme si për veprat mbrojtëse të shpateve ashtu edhe për 

ndërveprimin e strukturës me mjedisin ndërveprues; 

 

Njësia e prokurimit vlerëson se në kushtet kur legjislacioni ka parashikuar se këto analiza kryhen 

si për gjendjet e fundit kufitare ashtu edhe për gjendjet kufitare të shërbyeshmërisë (përdorimit) 

kërkesa e mësipërme nuk është një kërkesë e ekzagjeruar, por i shërben autoritetit kontraktor për 

që në përputhje me bazën ligjore të sipërcituar të japi mendimin e tij të specializuar për 

përdorimin e godinës (shkollës së rikonstruktuar dhe palestrës) 
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2.3.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 77 (shtatëdhjetë e shtatë) persona për të paktën 

3 muajt e fundit.  

 

      Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e numrit minimal të punonjësve për të paktën 3 muajt e fundit, në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr.8 .  

 

Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin 

si më poshtë : 

 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit, 

për periudhen si më sipër. 

 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

si më sipër.  

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e 

kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, orët e punës sipas 

manualit të ndërtimit dhe volumet totale për secilin zë punimesh në preventiv. 

Numri i stafit kryesor dhe  mbeshtetes eshte llogaritur ne baze te volumeve dhe grafikut te 

punimeve. 

 

Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me 

dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim 

është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me 

objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. Referuar legjislacionit në fuqi, është përcaktuar se 

autoriteti kontraktues kërkon dëshmi për fuqinë punëtore me qëllim që të garantohet për 

realizimin me sukses të kontratës. 

 

Si dhe referuar përmasave të kontratës që do të do të prokurohet, specifikimeve teknike, fondit 

limit, afatit të zbatimit të saj maksimumi 1 vit, njësia e prokurimit vlerëson se numri i 

punonjësve të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor në rastin konkret, garantohet për zbatimin 
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e kontratës me sukses duke krijuar besueshmerinë dhe qëndrueshmëri të punonjësve tek 

operatorët ekonomik, si dhe duke mos sjellë vonesa në zbatimin e saj.  

Lidhur me përcaktimin e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka mbajtur në konsideratë 

Rekomandimin e APP Nr 4916/2 Prot të datë 14.07.2022, pika 3, ku përcaktohet se autoritetet 

kontraktore duhet të hartojnë kërkesat e veçanta të kualifikimit në përputhje me nenet 77 të LPP 

dhe 78 të VKM, si dhe legjislacionit të fushës përkatës, duke argumentuar dmosdoshmërinë e 

tyre në çdo rast. 

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njësia e prokurimit ka hartuar analizën teknike ku 

parashikohet fuqia punëtore duke u bazuar në preventivin e punimeve si dhe afateve kohore të 

parashikuar në grafikun e punimeve dhe mbi bazën e analizave përkatëse ka përcaktuar numrin e 

saktë të punonjësve që nevojiten për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.  

 

Njësia e prokurimit është bazuar në Manualin teknik të çmimeve të ndërtimit dhe analizave 

teknike të tyre ne E-Albania.  

Duke analizuar proçeset e punës të nevojshme për zbatimin e kontratës NJP ka kërkuar 

inxhinierët përkatët, punonjësit e kualifikuar sit ë argumentuar në pikën 2.3.6, 2.3.5, 2.3.4  dhe 

2..3.3 dhe nga mbledhja e numrit të tyret rezulton se për zbatimin e kontratës me sukses nevojitet 

77 (shtatëdhjetë e shtatë) punonjës. 

 

2.3.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të vërtetojë se e zhvillon aktivitetin e tij në fushën 

objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, mjedisit, energjisë dhe të 

shëndetit e sigurisë në punë. Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme:  

 

 ISO 9001 - 2015   (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë) ose ekuivalent   

 

 ISO 14001 - 2015  (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) ose ekuivalent 

 

 ISO 45001 - 2018   (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë) ose ekuivalent 

 

 ISO 50001 - 2011  (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë) ose ekuivalent 

 ISO 3834-2:2021  (Për cilësinë e saldimit të materialeve metalike) ose ekuivalent.  
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e 

sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Për vetë natyrën e veçantë dhe delikate, dhe përmasat e 

objektit të kontratës që do të prokurohet si dhe afatit për zbatimin e saj. 

Kjo çertifikatë lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pranohet edhe 

çertifikata ekuivalente të tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar 

në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, 

të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me 

standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardin për menaxhimin e mjedisit për sa 

kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis. 

 

ISO ( Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit ) është një organizatë me anëtarësi e pavarur, 

jo-qeveritare dhe zhvilluesi më i madh në botë i Standardeve Ndërkombëtare, nga 163 vende të 

botës. ISO publikon më shumë se 19500 Standarde Ndërkombëtare, të cilat mbulojnë pothuajse 

çdo fushë industrie, nga teknologjia te siguria ushqimore, bujqësia e shëndeti. Në nivel botëror 

shoqëritë ndjekin adoptimin e standarteve të cilësise me qëllim që të jenë të respektuar nga 

klientet e autoritetet shtetërore dhe të ndërtojnë bashkëpunim të qendrueshëm me avantazhe 

reciproke. 

 

 ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë) e vlefshme, ose ekuivalent  

Për implementimin e Sistemit të Manaxhimit të cilësisë, është standarti më i njohur që është 

publikuar ndonjëherë në nivel nderkombëtar. Ai përcakton kërkesat për një sistem menaxherial 

të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht 

dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilën AK 

kërkon ta kryejë me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, preventivin dhe vlerën 

e saj, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij që të kërkoj çertifikata të cilësisë në përputhje 

me objektin e prokurimit, që përpos punimeve që do të kryhen nga operatorët ekonomik 

ofertues, këto punime të kryhen me cilësi sipas çertifikatës iso të mësipërme . 

 

 ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” e vlefshme, ose 

eikuvalent 

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me anë të së cilës 

garantohen mundësitë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një 

subjekti me synim parandalimin e dëmtimit të mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas në 

lidhje me mjedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky çertifikim fokusohet në 
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njohjen e të gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv të pasojave të aktivitetit të 

subjektit, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimtarisë së përgjithshme të subjektit 

në aspektin mjedisor . 

Kjo çertifikat është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje 

me dispozitat ligjore.  Referuar objektit të prokurimit  në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka 

parë të nevojshme që shoqëritë të jenë të çertifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat 

garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim 

të drejtpërdrejtë mbi të, duke kryer një proces riaftësimi më pas të ambjentit përreth ku do të 

kryhet investimi. 

 

 ISO 45001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) e vlefshme, 

ose ekuivalent  
 

Është dokumenti i njohur në mënyrë zyrtare në nivel ndërkombëtar që përcakton kërkesat për një 

sistem manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë . 

Kjo çertifikatë garanton sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve që marrin pjesë gjatë një 

procesi prodhimi apo kryerjes së një veprimtarie apo pune publike e cila vë apo mund të vërë në 

rezik shëndetin dhe jetën e punonjësve . Është e  lidhur ngushtë dhe në përpjestim me objektin e 

kontratës, sipas parashikimeve të LPP. 

Autoriteti kontraktor përpos punimeve që do të kryejë, kërkon që këto punime ti zhvillojë në 

përputhje dhe garanci të plotë me sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve . 

 

 

 

 Çertifikate ISO 3834-2: 2021 “Për sistemin e menaxhimit të cilesise në saldim” e 

vlefshme, ose ekuivalent  
 

Certifikata standarde Iso 3834 është një sistem i krijuar nga ISO në mënyrë që të specifikojë 

kushtet e përshtatshme të cilësisë bazuar në metodat e ndërmarrjeve prodhuese të saldimit, të 

cilat janë burimi i shkrirjes në materialet metalike, dhe për të siguruar praktikat e duhura të 

prodhimit dhe prodhimin cilësor.    

Kjo certifikatë e cilësisë, e cila është certifikuar nga Iso 3834, Iso dhe emërtohet si certifikata 

ISO 3834, ka të bëjë me cilësinë e produkteve që mund të ndikohen nga burimet dhe prodhimi i 

burimeve që mund të veprojnë në sektorin e prodhimit. Certifikata Iso 3834 Ky dokument, i cili 

përcakton aftësinë e saldimit të prodhuesit i cili kryen punën e prodhimit në punët e prodhuara në 

fabrikë ose në terren, tregon cilësinë dhe ekspertizën e prodhuesit. 

Me sistemin Iso 3834, efikasiteti i një produkti duhet të sigurohet gjatë prodhimit, jo përmes 

inspektimit. Për produktet që janë të lira nga problemet në prodhimin dhe kushtet e shërbimit, 
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kontrollet duhet të kryhen nga përcaktimi i materialit gjatë procesit të projektimit deri në 

inspektimet pas-prodhuese. Për shembull, dizajni i dobët mund të krijojë probleme serioze dhe të 

kushtueshme në aplikacionin në seminar ose në terren. Përcaktimi i pasaktë i materialit ose 

kushtet negative të saldimit mund të shkaktojnë çarje të nyjeve. Për të siguruar një prodhim të 

shëndoshë dhe efektiv, menaxhmenti duhet të dijë burimet e mundshme të telasheve dhe të 

vendosë procedurat e duhura të cilësisë. 

Referuar preventivit të punimeve, njësia e prokurimit gjykon se çertifikata e mësipërme i shërben 

qëllimit të autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës duke garantuar këtë të fundit për 

zbatimin e punimeve si Mbulim çatie me panele sanduich, F V konstruksione metalike te 

thjeshta, Rrethim i fushes se sportit me kolona metalike + rrjete teli etj, punime të cilat lidhen me 

saldimin e tyre në objekt sipas cilësisë Iso 3834. 

 

 

 

 ISO 50001:2011 ( Sistemi i Menaxhimit të Energjisë ) e vlefshme, ose ekuivalent 

 

Kjo ISO përfaqëson standartin për menaxhimin e sistemit të energjisë dhe specifikon 

kërkesat për krijimin, zbatimin, ruajtjen dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit të 

energjisë, qëllimi i të cilit është për të mundësuar një organizatë për të ndjekur një qasje 

sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, 

duke përfshirë efikasitetin e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumit të saj . 

Në preventivin e punimeve të procedurës së prokurimit është parashikuar edhe kryerjen e 

punimeve elektrike si dhe punimeve për ngrohje. Referuar zërave të Preventivit parashikohet 

edhe furnizim vendosje e paisjeve elektrike si “kabuj, ndriçues, shtylla elektrike, panele të matjes 

së energjisë, automate etj. 

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se operatori ekonomik dhe 

prodhuesit e produkteve të ofruara prej tyre ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me 

standardet e kërkuara të cilësisë. Nga analiza e mësipërme konstatohet se kërkesa e autoritetit 

kontraktor për dorëzimin e certifikatave standarte ISO të operatorëve ekonomikë dhe prodhuesit 

e produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë, sipas fushave përkatëse të çertifikimit ISO 

(ISO 50001:2011 “Për meanxhimin e energjisë”) është një kërkesë proprocionale me objektin e 

prokurimit përsa kohë që në preventivin e punimeve të procedurës së prokurimit janë parashikuar 

kryerjen e punimeve elektrike. Kërkesa e mësipërme e autoritetit kontraktor nuk shkon përtej 

asaj çka është e nevojshme për të arritur synimin bazë, vërtetimin se operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës dhe prodhuesit e produkteve të ofruara prej tyre ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e 

mjedisit/cilësisë, në zbatim të LPP-së. 
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2.3.12 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë : 

 

 Licensë të shoqërisë lëshuar nga QKL, “Kodi III.2.B”. “Grumbullimi dhe transportimi i 

mbetjeve jo të rrezikshme”. 

 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Licencën e shoqërise të lëshuar nga QKL 

1.2.A “Mbrojtje nga zjarri. 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

 Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet 

teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:  

a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose 

 

  Licensë të shoqërisë lëshuar nga QKL, “Kodi III.2.B”. “Grumbullimi dhe transportimi i 

mbetjeve jo të rrezikshme”. 

Duke qënë se në kontratën objekt prokurimi kemi kryerjen e punimeve të gërmimeve (Germim 

dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto si dhe 

Transport dheu me auto deri 5.0 km), dhe kryerjen e transportit të tyre, bazuar në përcaktimet e 

nenit 21, 37 e 57 të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 

Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për 

menaxhimin e mbetjeve inerte” ku transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë 

licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve, njësia e prokurimit gjykon se operatorët 

ekonomik duhet të jenë të liçencuar për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të llojeve të 

ndryshme (Kodi III.2.B) sipas ligjit nr. 10 081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe 

lejet në Republikën e Shqipërisë”, nga institucioni kompetent që lëshon këto liçenca (Qendra 

Kombëtare e Licencimit), në përputhje me përcaktimet e Vendimit të Këshillit të Ministrave me 

Nr.538, datë 26.05.2009 “Për liçencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës 

kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”.   
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Në nenin 5 të ligjit nr.10081 datë 23.02.2009 “ Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën 

e Shqipërisë ”, parashikohet se “ Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në territorin e 

Republikës së Shqipërisë janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licencimit apo autorizimit, 

përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.” Sa më sipër, konstatohet se gjatë kryerjes së 

punimeve, referuar edhe parashikimeve të preventivti,  kërkesa e autoritetit kontraktor për 

licencim është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi është në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, pasi krahas punimeve të gërmimit, operatori ekonomik fitues i kontratës duhet të 

kryejë edhe transportin e mbeteve urbane, transportin e dherave dhe inerteve, i cili referuar 

kuadrit ligjor në fuqi duhet të kryhet nga subjekte të licencuara . 

Kërkesa e mësipërme për Kodi III.2.B, është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 2 dhe 4, të 

Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Licencën e shoqërise të lëshuar nga QKL 

1.2.A “Mbrojtje nga zjarri. 

Kërkesa për disponimin e licencës 1.2.A është në përputhje me kontratën objekt prokurimi, 

pasi stafi i operatorit ekonomik duhet të jetë i trajnuar për çdo rast emergjence, ku ndër to 

janë edhe rastet e zjarrit, kërkesë kjo bazuar në parashikimet e nenit 38 të Ligjit Nr. 152/2015 

“Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, në të cilin përcaktohet se, personat 

fizikë dhe juridikë zbatojnë dispozitat e parashikuara nga ky ligj dhe akte të tjera nënligjore, 

në lidhje me marrjen e masave për parandalimin e pakësimin e zjarreve, me anë të mjeteve, 

sistemeve, pajisjeve të diktimsinjalizimit për shuarjen e zjarreve, gjatë kryerjes së aktivitetit 

të tyre. Duke qenë se në preventivin e punimeve, autoriteti kontraktor ka parashikuar 

realizimin dhe testimin e objekteve të zjarrit hidrant, kërkesa e mësipërme është në përputhje 

dhe vëllim të plotë me objektin e kontratës. 

 

 

2.3.13 Operatorët ekonomik ofertues për realizimin me sukses të kontratës, duhet të disponojnë 

mjetet dhe pajisjet teknike si më mëposhtme :  

Nr Lloji i Makinerive Statusi   Sasia 

A. 
MAKINERI TEKONOLOGJIKE DHE MJETE 

 
 

1 Kamiona me kapacitet mbajtës deri ne 3.5 ton  
në pronësi ose me qira 

2 

2 
Eskavator me zinxhir  

në pronësi ose me qira 
2 

3 
Minieskavator 

në pronësi ose me qira 
2 
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4 
Minifadromë 

në pronësi ose me qira 
1 

5 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 Ton 
në pronësi ose me qira 

4  

6 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 10 

ton  

në pronësi ose me qira 

3 

7 Autobot uji në pronësi ose me qira 2 

8 Eskavatorë me goma në pronësi ose me qira 1 

9 Fadromë me goma  në pronësi ose me qira 2 

10 Rrul vibrues (ngjeshës)  në pronësi ose me qira 1 

11 Autovinç me kosh  në pronësi ose me qira  1 

12 Autobetoniere  Ne pronesi ose ne qira  2 

13 Autopompe betoni  Ne pronesi ose ne qira 1 

B Emri i pajisjeve  
 

1 Pompë suvatimi në pronësi ose me qira 1 

2 Betoniere kantieri  në pronësi ose me qira 2 

3 Vibrator betoni në pronësi ose me qira 2 

4 Elektrosaldatriçe në pronësi ose me qira 
1 

5 Moto gjenerator në pronësi ose me qira 
1 

6 Depozite uji (kapaciteti minimal 2000 litra) në pronësi ose me qira 3 

7 Pajisje topografike në pronësi ose me qira  

8 Skela metalike të kompletuara Min 1200 m2 në pronësi ose me qira 1200m2 

 

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë: 

 

 Kokorre 77 (shtatëdhjetë e shtatë) copë 

 Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi min 5 (pesë) copë 

 Fikese zjarri të lëvizshme min 5 (pesë) copë 

 Prozhektore ndriçimi min 4 (katër) copë 

 Kullë ndriçimi 1 (një) copë 

 Komplet i ndihmës së shpejtë min 5 (pesë) copë 

 Tabela paralajmëruse për sigurinë në objekt min 10 (dhjetë) copë  

 

Për përmbushjen e kesaj pikës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8. 
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a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e 

transportit të mallrave (të vlefshme), siguracionin e mjetit (të vlefshme) . 

b) Për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), 

çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e transportit të mallrave (të vlefshme), 

siguracionin e mjetit, (të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse noteriale të 

qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij 

prokurimi.  

Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të 

blerjes. 

 

c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat 

që vërtetojnë pronësinë e tyre,apo marrjen me qira te tij. 

d) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës përkatëse. 

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).  

e) Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara 

më sipër do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të 

angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës 

objekt i prokurimit janë shkak për skualifikim. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të 

verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave 

ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës . 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

 

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar ligjvënësi i jep të drejtën autoritetit kontraktor të 

kërkojë nga ana e operatorëve ekonomik dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e 

prokurimit ka vlerësuar si të domosdosshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit 

përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të 

realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kërkuar në 

funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve të ndërtimit dhe preventivit të hartuar, 

ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të volumeve të punimeve. Për realizimin e 

kontratës me sukses dhe në kohë autoriteti kontraktor kërkon garanci nga operatorët ekonomik 
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ofertues të cilët duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e mësipërme, gjithçka në funksion të 

zbatimit të kontratës. 

 

Duke parë volume e punimeve, afatin për realizimin e saj (i cili maksimumi do të jetë një vit, në 

varësi të afatit që do të ofertojnë operatorët ekonomik sipas metodologjisë së tyre), vlerën e 

kontratës, relacionin teknik është e nevojshme që operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të 

dëshmojnë se disponojnë mjetet e mësipërme për realizimin me sukses dhe në kohë të objektit të 

prokurimit . 

 

Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kërkohen nga autoriteti 

kontraktor : 

 

 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbi 20 ton 4 copë dhe kamion vetëshkarkues 

me kapacitet mbajtës jo më pak se 10 ton (3 copë);   

Kërkohen kamionat pasi kemi transport të lëndëve inerte, si dhe transporti i volumeve që dalin 

nga punimet e gërmimit për shtresat rrugore në sheshin e objektit, prishje struktura betoni etj si 

më poshtë . 

- 2.391 Heqje dyer ekzistuese                                    79.16 m2 

- 2.392 Heqje dritare ekzistuese                               208.59 m2 

- 2.430 Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje   212.22 m2 

- 2.426/11 Prishje suvatim muri i brendshem        3914.33 m2 

- 2.426/12 Prishje suvatim solete (h<4m)              1958.2 m2 

- An1 Prishje plleke cimento                                 1310.06 m2 

- Transport dheu me auto deri 5.0 km                          630 m3 

Mjetet e mësipërme do të përdoren edhe për transportimin e materialeve pranë kantierit të 

ndërtimit për punimet e si më poshtë : 

- Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama              1368.06 m2 

- Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi           1091.055 m2 

- Shtrese me pllaka grez porcelanato                                     1958.2 m2 

- Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25    6259.87 m2 

- F V konstruksione metalike te perbera                                     6.5 ton 

- Mbulim çatie me panele sanduich                                          850 m2 

- F V konstruksione metalike te thjeshta                                   23 ton 

- Mur me tulle me 6 vrima, t=30cm, h~7m, llaç perzier M25  169 m3 
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- Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi                              250 m3 

- Nenshtrese zhavori                                                                 320 m3 

 

 

Duke analizuar proçeset kryesore të punës (pa përshirë proçest më të vogla) sipas preventivit të 

punimeve dhe më sipër argumentuar, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër 

minimal mjetesh në krahasim me volumet e punës që do të kryhet. Por duke qënë se këto proçese 

pune mund të zgjaten edhe gjatë gjithë afatit të zbatimit të punime, kërkesa e mësipërme i 

shërben qëllimit të autoritetit kontraktor dhe është në përputhje dhe vëllim të plotë me objektin e 

kontratës. 

 

 Kamionçinë me kapacitet mbajtës 3.5 deri në 5 ton 2 copë ;  

Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të 

preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe proçeseve si transporti i 

materialeve,  pllaka, bojra për lyerjen e shkollës, materiale elektrike, materialet hidrosanitare dhe 

hidraulike etj. Ky mjet është i favorshëm pasi mund të qarkullojë në çdo orar. 

 

 Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se referuar punimeve të sipërcituar të cilat janë në 

volume të mëdha, kërkesa për disponimin e një kamionçine me kapacitet mbajtës 3.5 deri në 5 ton, 

është një kërkesë minimale dhe i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor. 

 

 

 Autovinç me kosh 1 copë;  

Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të 

preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe konsiston ne ngritjen e 

materialeve të rënda sipas kërkesave dhe nevojave të projektit. Kërkesa e mësipërme shërben për 

ngritjen e materialeve në katin e dytë, si dhe në çatinë e objektit të shkollës ekzistuese dhe ndërtimit të 

palestrës. 

 

 Eskavator me zinxhir 2 copë, eskavator me goma 1 copë, fadromë me goma 2 copë, 

Minieskavator 2 copë Minifadromë 1 copë 

 

Mjetet e mësipërme kërkohen për gërmime dhe mbushje të shtresave rrugore dhe mbeturinave, si 

dhe për gërmime të vogla të cilat do të bëhen në shesh për kanalizimet dhe kullimet e ujrave nga 

minieskavatori dhe minifadromë. 
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. 

Duke analizuar proçesin e punës, NJP gjykon se kërkesa e mësipërme garanton AK për zbatimin 

e punimeve të gërmimit të cilat janë në volume të mëdha si më poshtë : 

2.28a Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto 

10 m3 

2.28 Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto 

460 m3 

Mjetet e sipërcituara do të përdoren edhe për sistemimin dhe ngarkimin në kamionat të 

materiale/mbetjeve nga prishja e mureve ekzistues, prishja e suvatime apo pllaka çimento si më 

poshtë : 

2.430 Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje 212.22 m2 

2.426/11 Prishje suvatim muri i brendshem 3914.33 m2 

2.426/12  Prishje suvatim solete (h<4m)  1958.2 m2 

An1 Prishje plleke cimento 1310.06 m2 

Një tjetër proces i rëndësishëm është dhe punime të sistemimit të sheshit dhe fusha e futbollit në 

seksionin 14 të preventivit, si dhe të ndërtimit të palestrës dhe themeleve të saj 

Nga sa më sipër argumentuar, njësia e prokurimit vlerëson se kërkesa për disponimin nga 

ofertuesit të mjeteve Eskavator me zinxhir 2 copë, eskavator me goma, fadromë me goma 2 copë 

Minieskavator 2 copë Minifadromë 1 copë, garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e 

punimeve me sukses dhe në kohë. 

 

 

- Rrul vibrues (ngjeshës); është i nevojshëm për dhe punime të sistemimit të sheshit dhe 

fusha e futbollit si dhe për ngjeshjen e shtresave rrugore. 

 

- Pajisje topografike; kërkohet pasi kemi matje topografike përsa i përket rilevimeve dhe 

sistemimeve të jashtme. 

 

- Motogjenerator/Gjenerator; prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin 

kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me 

punimet e preventivit konkretisht në momente kur nuk kemi energji elektrike. 
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- Depozite uji 2000 litra (3 copë); janë të nevojshme në rastin kur ka mungesë të furnizimit 

me ujë, kur duhet bërë llaçi për suvatimet, kolla për shtrimin e pllakave, ujitja e rrugës dhe e 

bimëve e do të mbillen etj. 

 

- Autobetoniere (2 copë); Autopompe betoni 1 copë, Betoniere kantieri 2 copë, Vibrator 

betoni 2 copë prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për 

zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me nevojen për 

përgatitje llaçi për shtresën e llustrës së çimentos, llaç suvatimi, shtresë betoni etj, si më 

poshtë :  

 

 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25  6259.87m2 

 2.331  Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m  1100 m2 

 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 

 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 98 m3 

 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 82 m2 

 3.246 Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 75 m3 

 2.340 beton xokoli me granil e çimento te bardhe. 630m2 

 

 

- Skela metalike të kompletuara Min 1200 m2; 

 Kërkohet skelë metalike pasi kemi punime në lartësi në të gjithë sipërfaqen e fasadës së 

shkollës. 

Shkolla ka sipërfaqje të madhe ndërtimi, si dhe ambjenti i ri që do të ndërtohet (palestra) 

konkretisht rreth 800 m2. 

 

Nga sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa për disponimin nga ana e ofertuesve për 

Skela metalike të kompletuara Min 1200 m2, është në përputhje me objektin e kontratës si dhe i 

shërben qëllimit të AK duke garantuar këtë të fundit për zbatimin e kontratës me sukses dhe në 

kohë.  
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- Elektrosaldatriçe; prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për 

zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e 

preventivit konkretisht për saldimin, profileve metalike etj. 

 

2.3.14 Operatorët ekonomik ofertues për realizimin me sukses të kontratës, duhet të disponojnë 

mjetet dhe pajisjet teknike si mëposhtme : 

Nr Lloji i Makinerive Statusi   Sasia 

1 Fabrike betoni  (e pajsur me leje mjedisore Kodi III.1 b) Ne pronesi /qira ose kontrate 

furnizimi  1 

2 Nyje inerte (e pajsur me leje mjedisore Kodi III.1 b) Ne pronesi /qira ose kontrate 

furnizimi 1 

 

Lidhur me kërkesën për Fabrikë betoni dhe Nyje inerte  e pajisur me leje mjedisore ku 

ofertuesit duhet ti disponojnë në pronësi, me qira ose kontratë furnizimi, njësia e prokurimit 

argumenton se : 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për 

kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe 

kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Bazuar dhe në preventivin e punimeve, specifikimeve tekinke dhe relacionit teknik, kërkesa e 

autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë ofertues të 1 (një) impiant 

për prodhimin e betonit dhe 1 (një) impiant inertesh, në vetvete nuk është një kriter diskriminues 

dhe i pamundur për tu përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës. Kriteret për 
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kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të 

përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. 

Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për 

kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Në rastin konkret është në të drejtën e autoritetit të 

kërkojë garanci lidhur me mundësitë e operatorëve ekonomik për sigurimin e lëndës bazë dhe 

materialeve që do të përdoren për realizimin e objektit, përsa kohë lejohet provueshmëria e 

disponimit nëpërmjet edhe kontratave të furnizimit sikurse autoriteti kontraktor ka përcaktuar në 

DST, duke e lenë të hapur përmbushjen e këtij kriteri në respekt të plotë të ligjit të prokurimit 

publik, duke rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera 

nga autoritetet kontraktore duke nxitur njëkohësisht pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 

procedurat e prokurimit publik . 

Në preventin e punimeve, autoriteti kontraktor ka parashikuar punime betoni si  

 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25  6259.87m2 

 2.331  Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m  1100 m2 

 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 

 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 98 m3 

 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 82 m2 

 3.246 Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 75 m3 

 2.340 beton xokoli me granil e çimento te bardhe. 630m2 

Si dhe punime shtresat si : 

2.261 Shtrese rere   12 m3 

An70 F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm    52 m3 

2.258 Nenshtrese zhavori 98 m3 

3.208 Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri   821 m2 

2.258 Nenshtrese zhavori 320m3 

 

Duke pare volume e mëdha të punës që do të kryhen, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij 

të kërkojë garanci nga ofertuesit për përmbushjen me sukses të çdo zëri të preventivit të 

punimeve. 
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Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё operatorit sqarime 

dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. 

 

 Në lidhje me impiantin e fabrikës së betonit dhe nyje inertesh me lejen mjedisore të 

lëshuar nga QKL me kodin III.1.B, njësia e prokurimit argumenton se : 

Në fushën III, Kategoria III.1. të VKM nr.538 datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që 

trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Ndërkombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera 

nënligjore të përmbashkëta”, parashikohet se :  

“ Lejet mjedisore të përcaktuara në 34 pika 5 e ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e 

mjedisit”, i ndryshuar bëjnë pjesë në kategorinë III.1 të shtojcës së ligjit nr.10 081, datë 

23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” 

 2. Lejet e ndikimit në mjedis ndahen në tre nënkategori si vijon : 

a) “Leje e thjeshte mjedisore” me kodin III.1.A;  

b) “leje mjedisore” me kodin III.1.B;  

c) “leje e integruar mjedisore” me kodin III.1.C.  

3. Emërtimi në pikën 2.a zëvendëson emertime “autorizim mjedisor” dhe “pëlqim mjedisor” që 

përdoren para fillimit të zbatimt të këtij vendimi sipas pikës 7 më poshtë. 4. Leja e nënkategorive 

A, B, C, trajtohen sipas grupit III. Dokumentet provuese e shoqëruese që dorëzohen nga 

kërkuesi, kuptimi i llojit të veprimtarive dhe i ndikimit të tyre në mjedis, institucioni tjetër, 

procedura e shqyrtimit të kërkesë prej tij dhe afatet për t’iu përgjigjur QKL-së për një kërkesë që 

ka kaluar fazën e parë nga QKL, për nënkategoritë A, B, C janë ato respektivet e përcaktuara nga 

ligji nr.8934, datë 5.9.2002 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, dhe aktet nën/ligjore në 

zbatim të tij”.  

Referuar dispozitave ligjore të sipërcituara njësia e prokurimit argumenton se në lidhjen 1/B  të 

VKM nr.538 datë 26.05.2009 përcaktohet shprehimisht se kategoria e liçensës III-1B lëshohet 

për kryerjen e aktiviteteve të tilla si “Nxjerra e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me 

shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret” dhe “Përzierje e çimentos ose përdorimi i çimentos 

në masë të madhe, por jo në sheshin e ndërtimit përfshirë amballazhimin dhe përzierjen e 

çimentos, grumbullim i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të 

çimentos. Në këtë kuptim njësia e prokurimit gjykon se kjo kategori license nga dokumentat e 

procedurës është e bazuar në kushtet kur ligji parashikon shprehimisht se për kategorin e 

veprimtarive të sipërcituara shoqëritë e kanë të detyrueshmë pajisjen me këtë licensë. Referuar 

parashikimeve ligjore të aktit normativ në zbatim të ligjit VKM nr.538 datë 26.05.2009 “Për 
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licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Ndërkombëtare të Licencimit dhe disa 

rregullime të tjera nënligjore të përmbashkëta”, paisja e një instalimi me leje mjedisore e kërkuar 

nga autoriteti kontraktor është në propocion me objektin e prokurimit jo diskriminues dhe në 

përputhje me përmasat e kontratës. 

 

2.3.15  Operatori/et ekonomike ofertues për materialet : 

 

Kur nuk është prodhues duhet të paraqesë autorizim prodhuesi, ose distributori të autorizuar. ose 

marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis 

ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të 

përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për 

Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi. 

Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, 

operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të 

prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen dhe të jenë 

paraqitur dhe markuar të dhënat teknike për mallrat objekt prokurimi.  

Për materialet : 

 

 Bojrat 

 Kamerat 

 Ups 

 Kaldajat 

 Pompa  

 Tubacione te ujit të pishëm  

(Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e 

vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit.) 

(Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik pikat e kriterit të mësipërm duhet të plotësohen 

nga secili anëtar i bashkimit, në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes 

në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje). 

 

Argumentim : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 8, si dhe”, në bazë të nenit 44, pika 1 të 

VKM–së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.   
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Kjo kërkesë është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka 

kapacitetin e nevojshem teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për 

zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit 

kontraktor për aftësitë teknikë, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e 

duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e 

prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga 

prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në 

tender të ofertojë pajisjet dhe materialet e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se 

materialet e kerkuara prodhohen në mënyrë industriale, çertifikimi nga prodhuesi mbi parametrat 

e tyre është i domosdoshëm. Në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të verifikojë që specifikimet 

teknike të paisjeve të propozuara nga operatoret ekonomik plotësojnë parametrat dhe standartet e 

kërkuara në specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit, duhet të paraqitet 

dokumentacioni i kërkuar si : çertifikatë/deklaratë konfirmiteti, çertifikatat e cilësisë ose raportet 

e testimit nga laboratorë të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve të kërkuara ne 

Specifikimet teknike.    

Kërkesa për dorëzimin e formatit të autorizimit të prodhuesit dhe katalogëve për produktet e 

sipërcituara është një kërkesë në përputhje dhe proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës 

dhe i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor, nuk krijon pengesa të dukshme ose të fshehura për 

ofertuesit si edhe nuk diskrimininon midis operatorëve ekonomikë ofertues vendas dhe të huaj, 

pasi standardet e kërkuara është Standardi Shqiptar i cili është i harmonizuar me Standardin 

Europian. 

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet dhe furnizimet që 

parashikohen të realizohen në preventiv, duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas 

standarteve bashkëkohore. Prandaj e gjykojmë të domosdoshme të garantohet që mallrat 

kryesore të jenë sipas standarteve europiane, në mënyrë që të provohet që operatori ekonomik ka 

aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda 

kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor  

për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në 

dokumentat e tenderit.  

Me anë të vënies në dispozicion në fazën e ofertimit të dokumentave si autorizim-marrëveshje 

angazhimi, skeda teknike, çertifikata cilësie, çertifikata konformiteti dhe raporte testimi, 

ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë në përputhje 

sipas kërkesave të projektit. 

 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 
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Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin 

qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve 

që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit 

të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 

pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,duke 

argumentuarçdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe  çdo standard të kërkuar,  ku 

çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi 

ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të 

nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve jane pjese e pandare  e DST. 

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent. 

 

  

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto  X 

Sipas rëndësisë:   

çmimi   pikët  

Çmimi                         pikët 60 

Grafiku i punimeve dhe metodologjia                       pikët 25                                  

Stafi / Organizimi i Kompanisë              pikët 10 

Periudha e garancisë                   pikët 5 

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit. 

 

 

Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto. 

Kriteret e vlerësimit: 

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të 

shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk 

do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. Autoriteti 
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kontraktor do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e 

rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim absoult 

(kriteri 2.b ,3, 4) do të vlerësohen me numra të plotë (0).  

Kriteri: 

1. Çmimi [60 pikë] 

 

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.  

Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1 

 

Pk1            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink1       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok1            Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

2. Grafiku i punimeve dhe metodologjia [25 pikë] 

 

Operatori ekonomik ofertues mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që 

argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të 

argumentojë (në mënyrë përshkrimore dhe grafike) kohën e propozuar (jo më shumë se 1 

vit). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të 

ndarë sipas nën-kritereve. 

 

Nënkriteri: 

a) Grafiku i punimeve të Kontratës [5 pikë]  

 

*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri 

duhet të paraqesë minimalisht analizën e makinerive që do angazhojë për secilin 

proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të angazhuar për çdo proces. 

 

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk2a= Vmink2a x Pmaxk2a/Ok2a 

 

Pk2a            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink2a       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk2a       Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 
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Ok2a           Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

b) Faktorë favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën e 

realizimit të punimeve [20 pikë]  

 

 

3. Stafi / Organizimi i kompanisë [10 pikë] 

 

Operatori ekonomik ofertues duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me 

eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të 

treguar këtë fakt operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor 

dokumentacionin e kërkuar në seksionin 2.3 / Kriteret e veçanta të kualifikimit. Vlerësimi 

i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas 

nën-kritereve.  

 

Nën-kriteri: 

a. Formimi akademik i stafit kyç dhe eksperienca në fushën specifike [8 pikë] 

 

*Shënim: Vlerësimi i këtij nënkriteri do të realizohet sipas përcaktimeve më poshtë: 

 

I.  Dëshmi që stafi plotëson vetëm kushtet e kritereve të veçanta të kualifikimit për stafin [1 

pikë] 

II. Dëshmi që stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal të kërkuar në 

kushtet e veçanta të kualifikimit për stafin [2 pikë] 

III. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në vite pune mbi nivelin minimal të kërkuar në 

kushtet e veçanta të kualifikimt për stafin [2 pikë] 

IV. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e 

prokurimit. [3 pikë] 

 

Për përmbushjen e kritereve të mësipërme duhet të dorëzohet CV dhe 

dëshmi/reference/dokumentacion të lëshuar nga punëdhënës të mëparshëm ose përfituesit.  

 

b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt 

prokurimi [2 pikë] 

 

*Shënim: Për përmbushjen e kriterit të mësipërm operatori ekonomik ofertues duhet të dorëzojë 

organigramën e propozuar të stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologjisë të 

ndërveprimit midis strukturave me njëra-tjetrën, me mbikëqyrësin e punimeve dhe Autoritetin 
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Kontraktor/Entin. Avantazh përbëjnë sistemet e brendshme të kontrollit dhe menaxhimit të 

cilësisë. 

 

 

 

4. Periudha e garancisë  [5 pikë] 

 

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm:  

 

a) Periudha e garancisë së punimeve civile / pajisjeve (jo më pak se 2 vite)     [5 pikë]          

Kjo, në mbështetje të Udhëzimit Nr. 3, datë 15.2.2001 “Për Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e 

Punimeve të Ndërtimit”. 

 

Pikët për këtë nënkriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk5= Vmink5 x Pmaxk5/Ok5 

 

Pk5            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink5       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk5        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok5            Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

 

       

Të gjithë dokumentacionet me propozime të përshkruara nga operatori ekonomik në plotësim të 

kritereve të mësipërme të vlerësimit do të reflektojnë kushtet e kontratës (për të përfshirë 

propozimin konkret), duke mos implikuar asnjë kosto shtesë mbi vlerën e ofertuar për realizimin 

e punimeve të kontratës (sipas Shtojcës nr. 1), për shkak të propozimeve të mësipërme. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 


