Data 17.07.2026

PROCESVERBAL - Tipi i kontratés - PUNE PUBLIKE - Prokurim me mjete elektronike

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI | PROKURIMIT: “Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me rrugén e
Arbérit”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): Punime
ndértimi pér autostrada, rrugé 45233100-0

VLERA E FONDIT LIMIT: 491,341,201.10 (katérgind e néntédhjeté e njé milion e treqgind e
dyzet e njé mijé e dygind e njé piké dhjeté) Leké pa TVSH

Né bazé té Nenit 21, pika 2 té Ligjit Nr. 16/2024 Pér disa shtesa dhe ndryshime né Ligjin Nr. 162/2020
“Pér Prokurimin Publik”, Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2, t&¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave t¢ Prokurimit Publik”, t& ndryshuar me Vendimin Nr. 545, daté
4.9.2024 Autoriteti/Enti Kontraktor Autoriteti Rrugor Shgiptar ka hartuar procesverbalin pér
argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén
e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

Procedura e prokurimit éshté e parashikuar né Buxhetin e Shtetit pér shpenzimet kapitale pér vitet
2026-2028 (Shkresa e MIE Nr. 2741/3 prot, daté 15.04.2026).

Autoriteti Kontraktor ndalon mbéshtetjen né kapacitet e subjekteve té tjera si mé poshté:

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té
pérmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té
operatoréve ekonomiké, pér té cilin ofertuesi nuk lejohet té€ mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve
té tjera.

Po X Jo 0
Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:



- Pér té provuar pérvojén e méparshme (puné té ngjashme):
e Pika 2.3.1 “Kriteret e vecanta té kualifikimit”

- Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale (licenca
profesionale té shoqérisé pér realizimin e punimeve, objekt i kontratés):
e Pika 2.3.2 “Kriteret e vecanta té kualifikimit”

Argumentimi:

Né zbatim té parimeve té trajtimit té barabarté, proporcionalitetit dhe garantimit té realizimit me
sukses té kontratés publike, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar gé pér disa kritere té vecanta
kualifikimi operatorét ekonomiké nuk mund té mbéshteten né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Objekti i procedurés sé prokurimit “Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me rrugén e
Arberit” pérbén njé kontraté punésh publike me réndési infrastrukturore, e cila pérfshin realizimin
e punimeve rrugore, shtresave té rrugés, veprave té artit, elementeve té sigurisé rrugore dhe
komponentéve té tjeré tekniké gé kérkojné pérvojé té drejtpérdrejté dhe kapacitet profesional té
operatorit ekonomik kontraktues.

Pér shkak té natyrés komplekse dhe specifike té punimeve qé do té realizohen, Autoriteti
Kontraktor vleréson se eksperienca e méparshme né realizimin e punéve té ngjashme dhe zotérimi
i licencave profesionale pérkatése pér ushtrimin e veprimtarisé sé ndértimit pérbéjné elemente
thelbésore té lidhura drejtpérdrejt me aftésiné e operatorit ekonomik pér pérmbushjen e detyrimeve
kontraktuale.

Pér kété arsye, operatori ekonomik duhet t€ provojé veté pérvojén e méparshme pér puné té
ngjashme, sipas kérkesave t€ pércaktuara né pikén 2.3.1 “Kriteret e veganta t€ kualifikimit”, pasi
kjo pérvojé lidhet jo vetém me kapacitetin teknik, por edhe me njohurité praktike, organizimin e
punés, menaxhimin e burimeve, kontrollin e cilésisé dhe aftésiné pér té pérballuar kompleksitetin
e njé kontrate infrastrukturore té késaj natyre.

Gjithashtu, operatori ekonomik duhet té disponojé veté pérshtatshmériné pér kryerjen e
veprimtarisé profesionale, népérmjet licencave profesionale té shogérisé té kérkuara né pikén 2.3.2
“Kriteret e vecanta t€ kualifikimit”. Kéto licenca pérb&jné njé kusht ligjor dhe profesional pér
ushtrimin e aktivitetit né fushén e ndértimit dhe lidhen drejtpérdrejt me pérgjegjésiné e operatorit
ekonomik gé do té jeté palé kontraktuese dhe garantuesi kryesor i realizimit té punimeve.

Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera pér kéto elemente do té krijonte mundésiné gé njé
operator ekonomik, i cili nuk zotéron veté eksperiencén dhe autorizimet profesionale té
nevojshme, té plotésonte kriteret formalisht pérmes kapaciteteve té njé subjekti tjetér, pa garantuar
se kéto kapacitete jané realisht té integruara né organizimin dhe menaxhimin e kontratés.



Pér rrjedhojé, duke marré né konsideraté réndésiné e objektit té prokurimit, natyrén teknike té
punimeve, pérgjegjésiné e larté té operatorit ekonomik kontraktues dhe nevojén pér garantimin e
realizimit cilésor dhe né kohé té kontratés, Autoriteti Kontraktor pércakton se pér kriteret:

o Pika 2.3.1 “Kriteret e vecanta té kualifikimit” — Pérvoja e méparshme né puné té
ngjashme;

o Pika 2.3.2 “Kriteret e vecanta té kualifikimit” — Pérshtatshméria pér kryerjen e
veprimtarisé profesionale (licencat profesionale té shogérisé);

operatorét ekonomiké nuk do té lejohen té mbéshteten né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Ky kufizim éshté vendosur si njé masé proporcionale dhe e domosdoshme pér té siguruar gé
operatori ekonomik fitues té keté drejtpérdrejt kapacitetet minimale teknike dhe profesionale té
nevojshme pér realizimin e objektit té kontratés.

» NEé DST éshté pércaktuar:
4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto * X
Sipas réndésiseé:

Cmimi O pikét 60
Metodologjia 00 pikét 5

Stafi / Organizimi i Kompanisé O O pikét 15
Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social OO pikét 10
Periudha garancisé sé objektit 00O pikét 10

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

Metodologjia e vlerésimit pér Ofertén ekonomikisht mé té favorshme bazuar né kosto
Kriteret e vlerésimit:

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen
né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit nuk do té jeté
mé pak se 60 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100. Autoriteti kontraktor
do té vlerésojé pikét pér kriteret me vlerésim relativ [Kkriteri 1, 5 a) dhe 5 b)]e rrumbullakosur me

1Shénim. Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té ¢cmimit nuk do té jeté
mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100 piké.



dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndérsa pér kriteret me vlerésim absoult (kriteri 2, 3, 4) do té
vlerésohen me numra té ploté (0).

Kriteri:
1. Cmimi [60 piké]

Operatori ekonomik duhet té detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij.
Pikét pér kété kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vmink1 X Pmaxk1/Ok1

Pr Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkt  Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen Kriterit gé vlerésohet
Ou1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Argumentimi:

Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si metodé vlerésimi ofertén ekonomikisht mé té favorshme
bazuar né kosto, duke vlerésuar ofertat mbi bazén e kombinimit té kriterit t¢ ¢cmimit dhe
elementeve cilésore té ofertés teknike.

Kjo metodé vlerésimi éshté zgjedhur duke marré né konsideraté natyrén, kompleksitetin dhe
réndésiné e objektit t&€ prokurimit “Ndértim i rrugés lidhése t€ unazés verilindore me rrugén e
Arbérit”, ku realizimi me cilési, siguri dhe géndrueshméri 1 punimeve nuk mund t€ vlerésohet
vetém mbi bazén e vlerés ekonomike té ofertés.

Obijekti i kontratés pérfshin punime infrastrukturore me karakter teknik té vecanté, ku pérveg
kostos sé realizimit, réndési té vecanté kané:

e ményra e organizimit dhe menaxhimit té punimeve;

o metodologjia e zbatimit té kontratés;

« kapacitetet dhe eksperienca e stafit teknik gé do té angazhohet;

e masat pér reduktimin e ndikimeve negative né mjedis dhe komunitet;

e garantimi i jetégjatésisé dhe performanceés sé veprés pas pérfundimit té punimeve.

Pér kété arsye, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar njé kombinim té kritereve financiare dhe
teknike, ku kriteri i gmimit éshté vlerésuar me 60 piké, duke respektuar kérkesén gé pesha e kriterit
té ¢cmimit té mos jeté mé e ulét se kufiri minimal i pércaktuar, ndérsa pjesa tjetér prej 40 pikésh i
éshté dedikuar elementeve cilésore gé ndikojné drejtpérdrejt né realizimin e suksesshém té
kontratés.



Ndarja e pikéve éshté béré si mé poshté:
1. Cmimi — 60 piké

Cmimi pérbén njé element té réndésishém té vlerésimit, pasi garanton pérdorimin eficient té
fondeve publike dhe nxit konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké. Vlerésimi me formulé
proporcionale siguron trajtim té barabarté dhe objektiv té ofertave ekonomike, duke favorizuar
ofertén me vlerén mé té ulét ekonomike, pa pérjashtuar vlerésimin e komponentéve té tjeré
cilésoré.

2. Metodologjia e realizimit té punimeve — 5 piké

Ky kriter synon té vlerésojé ményrén se si operatori ekonomik ka planifikuar realizimin e
kontratés, duke pérfshiré organizimin e fazave té punimeve, ményrén e menaxhimit t& burimeve,
kontrollin e cilésisé dhe masat pér pérballimin e problematikave gjaté zbatimit.

Pér njé objekt rrugor, metodologjia e punimeve ndikon drejtpérdrejt né respektimin e afateve,
cilésiné e realizimit dhe shmangien e ndérprerjeve apo vonesave né procesin e ndértimit.

3. Stafi / Organizimi i kompanisé — 15 piké

Ky Kriter éshté pércaktuar pér té vlerésuar kapacitetin organizativ dhe profesional té operatorit
ekonomik pér menaxhimin e kontratés. Kompleksiteti i njé vepre infrastrukturore kérkon
angazhim té stafit teknik me eksperiencé, strukturé té garté menaxhimi dhe ndarje té pércaktuar té
pérgjegjésive.

Vlerésimi i kétij elementi garanton gé kontrata té realizohet nga njé strukturé funksionale dhe e
afté pér té koordinuar punimet, kontrollin teknik, siguriné né kantier dhe zbatimin sipas
standardeve té kérkuara.

4. Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social — 10 piké

Ky kriter lidhet me réndésiné e realizimit té€ punimeve né pérputhje me parimet e zhvillimit té
géndrueshém. Ndértimi i njé infrastrukture rrugore mund té shogérohet me ndikime né mjedis dhe
né komunitetin pérreth, ndaj éshté e nevojshme qé operatorét ekonomiké té paragesin masa
konkrete pér menaxhimin e mbetjeve, reduktimin e ndotjes, kontrollin e pluhurit dhe zhurmave, si
dhe minimizimin e ndikimeve sociale gjaté zbatimit té kontratés.

5. Periudha e garancisé sé objektit — 10 piké

Ky kriter synon té vlerésojé angazhimin e operatoréve ekonomiké pér géndrueshmériné dhe
performancén afatgjaté té veprés sé realizuar. Njé periudhé mé e gjaté garancie siguron mbrojtje



mé té madhe pér Autoritetin Kontraktor dhe garanton pérgjegjési mé té larté té kontraktorit pér
cilésiné e punimeve té kryera.

Né pérfundim, kombinimi i kritereve té mésipérme siguron njé vlerésim té balancuar ndérmjet
elementit ekonomik dhe atij teknik, duke mundésuar pérzgjedhjen e ofertés gé paraget raportin mé
té miré ndérmjet kostos, cilésisé, géndrueshmérisé dhe aftésisé pér realizimin me sukses té
kontratés publike.

KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paragesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 8;
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

c. Formularin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

d. Listat e Cmimeve sipas zérave té preventivit, sipas Shtojcés 2;

Argumentimi:

Autoriteti Kontraktor ka parashikuar né DST paragitien e Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, Sigurimit té Ofertés, Formularit té Ofertés dhe Listés sé Cmimeve sipas shtojcave
pérkatése té Dokumenteve Standarde té Tenderit.

Megjithése Formulari i Ofertés dhe Lista e Cmimeve jané pjesé pérbérése e DST-ve, pérfshirja e
tyre né kété piké éshté béré pér géllime gartésie, transparence dhe administrimi korrekt té
procedurés, me synim evidentimin e dokumenteve kryesore qé duhet té paragiten nga operatorét
ekonomiké né momentin e dorézimit té ofertés.

Kjo ményré formulimi nuk shton kérkesa té reja kualifikimi dhe nuk krijon barriera pér
pjesémarrjen e operatoréve ekonomikeé, por shérben vetém pér té rikujtuar detyrimin pér paragitjen
e dokumenteve té domosdoshme gé garantojné vlefshméring, krahasueshmériné dhe vlerésimin
korrekt té ofertave.

Pérvoja e Autoritetit Kontraktor né administrimin e procedurave té prokurimit ka evidentuar raste
té mosparaqgitjes ose paragitjes sé paploté té kétyre dokumenteve nga operatorét ekonomiké, cka
ka sjellé véshtirési né procesin e vlerésimit té ofertave.

Pér kété arsye, evidentimi i tyre né ményré té vecanté synon vetém garantimin e paragitjes sé ploté
té dokumentacionit té ofertés dhe zhvillimin normal té procedurés sé prokurimit.

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale: sipas Shtojcés 8



Argumentimi:

Kérkesa pér paragitjen e kapacitetit profesional sipas Shtojcés 8 éshté pércaktuar né mbéshtetje té
Nenit 77, pika 1, shkronja “a” dhe pika 2, té Ligjit Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, si dhe Nenit 41, pika 4 e VKM-sé Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave
té Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Pérmes Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit, operatori ekonomik deklaron pérmbushjen e
kérkesave gé lidhen me ushtrimin e veprimtarisé profesionale, sipas parashikimeve té legjislacionit
né fuqgi. Kjo kérkesé i shérben verifikimit paraprak té aftésisé profesionale té operatoréve
ekonomikeé pér té ushtruar ligjérisht aktivitetin objekt prokurimi dhe éshté né pérputhje me natyrén
e kontratés dhe kérkesat e legjislacionit té prokurimit publik.

2.2.  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorét ekonomiké duhet té paragesin vértetim nga administrata tatimore, pér xhiron vjetore pér
vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar duhet
té jeté jo mé e vogél se vlera e fondit limit.

Argumentimi:

Kérkesa qé operatorét ekonomiké té paragesin vértetim nga administrata tatimore pér xhiron
vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku vlera e xhiros pér té paktén njé nga kéto vite
té jeté jo mé e vogél se vlera e fondit limit, éshté vendosur né pérputhje me natyrén, vlerén dhe
pérmasat e kontratés.

Ky kriter synon té provojé se operatori ekonomik disponon kapacitet t€¢ mjaftueshém ekonomik
dhe financiar pér té realizuar kontratén brenda afatit prej 18 muajsh, duke garantuar furnizimin me
materiale, mobilizimin e burimeve njerézore dhe teknike, si dhe pérballimin e fluksit financiar té
nevojshém gjaté ekzekutimit té€ punimeve.

Kérkesa éshté né pérpjesétim me objektin dhe fondin limit té procedurés, nuk kufizon
konkurrencén dhe i jep mundési operatoréve ekonomiké gé kané pasur aktivitet ekonomik té
mjaftueshém gjaté njérit prej tre viteve té fundit financiare té marrin pjesé né proceduré.



2.2.2 Pér té vértetuar njé aktivitet pozitiv té géndrueshém, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin bilancet vjetore, pér vitet financiare 2023, 2024, 2025 (Bilancet té pargiten konform
parashikimit té Ligjit Nr. 25/2018 “Pér Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar), Ku
bilancet e dy viteve té njépasnjéshme nuk duhet té kené raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi:

Kérkesa pér paraqgitjen e bilanceve vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025 éshté vendosur
né mbéshtetje té Nenit 77, pika 3, té Ligjit Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Si
dhe Nenit 43, pika 4, té VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, i ndryshuar.

Ky kriter synon té verifikojé gjendjen ekonomike dhe financiare té operatoréve ekonomiké, si dhe
aftésiné e tyre pér té pérmbushur detyrimet gé rrjedhin nga realizimi i kontratés. Duke gené se
objekti i prokurimit pérfshin puné publike, realizimi i kontratés kérkon njé gjendje financiare té
géndrueshme, e cila garanton aftésiné e operatorit ekonomik pér té siguruar materialet e
nevojshme, makinerité dhe pajisjet e ndértimit, fuginé punétore, si dhe pér té pérballuar
shpenzimet operative gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés.

Kérkesa gé bilancet e dy viteve té njépasnjéshme té mos paragesin raport negativ ndérmjet aktivit
dhe pasivit éshté vendosur pér té provuar njé aktivitet ekonomik té géndrueshém dhe njé gjendje
financiare té shéndoshé té operatorit ekonomik, duke minimizuar rrezikun e véshtirésive financiare
gjaté ekzekutimit té kontratés dhe duke garantuar vazhdimésiné normale té punimeve deri né
pérfundimin e tyre.

Pércaktimi i viteve financiare 2023, 2024 dhe 2025 é&shté béré né pérputhje me legjislacionin fiskal
dhe kontabél né fuqi, referuar Ligjit Nr. 25/2018 "Pér Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",
Ligjit nr. 29/2023 "Pér Tatimin mbi té Ardhurat", i ndryshuar, si dhe akteve nénligjore pérkatése,
té cilat pércaktojné detyrimin pér hartimin dhe depozitimin e pasqyrave financiare vjetore.

2.3 Kapaciteti teknik:

Operatori Ekonomik duhet té pérmbushé kérkesat e méposhtme minimale pérsa i pérket aftésisé
teknike e profesionale.

2.3.1 Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér pérvojén e méparshme té ngjashme

a) puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogeél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga
data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, ose



b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré
sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té
kontratés qé prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpermendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen mé t€ madhe té pjesémarrjes né bashkim.
Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen e
pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té njé bashkimi, kané
té njéjtén pérgindje pjesémarrje né bashkim, vendosin me marréveshje né kontratén e
bashképunimit se cili prej tyre do té pérmbushé kété kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet té plotésohet
nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me pérgindjen e pjesémarrijes sé tyre né bashkim.

2.3.1/1 Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

a) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Formular Vlerésimi pér realizimin e punimeve sipas shtojcés nr. 9, shogéruar me:

- Kontraté Sipérmarrje;

- Situacionin pérfundimtar;

- Faturat tatimore té deklaruara né organet tatimore;

- Aktin e kolaudimit

Shénim: Formulari i vlerésimit duhet té pércaktojé saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve dhe
faktin nése kontrata éshté realizuar me sukses.

b) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Vértetim léshuar nga subjekti privat shogéruar me:
- Kontraté Sipérmarrje;

- Situacionin pérfundimtar;

- Faturat tatimore té deklaruara né organet tatimore;
- Akt kolaudimi objekti

Shénim: Vértetimi duhet té pércaktojé saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve dhe faktin nése
kontrata éshté realizuar me sukses.



2.3.1/2 Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues duhet té
paragesé: Kontratén e bashkimit té operatoréve dhe prokurén e posacme té deklaruara né fazén e
tenderimit;

2.3.1/3 Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé:
Kontratén bazé ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe Miratimin zyrtar si
nénkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi:

Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter kualifikimi paragitjen e déshmive pér pérvojén e
méparshme té ngjashme té operatoréve ekonomiké, duke kérkuar gé kjo pérvojé té jeté realizuar
brenda pesé viteve té fundit dhe né nivelet e pércaktuara né pikén 2.3.1/a dhe 2.3.1/b.

Pércaktimi i kétij kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, réndésiné dhe kompleksitetin teknik té
objektit té prokurimit “Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me rrugén e Arbérit”, i
cili pérbén njé kontraté punésh publike infrastrukturore gé kérkon kapacitete té& konsoliduara
teknike, organizative dhe menaxheriale pér realizimin sipas standardeve teknike, afateve
kontraktuale dhe kérkesave té cilésisé.

Realizimi i punimeve té ngjashme né fushén e ndértimit té veprave rrugore demonstron se
operatori ekonomik disponon eksperiencén praktike té nevojshme pér:

« organizimin dhe menaxhimin e kantierit té punimeve;

e koordinimin e burimeve njerézore, makinerive dhe materialeve;

e zbatimin e metodologjive té pérshtatshme té punés;

e menaxhimin e proceseve té kontrollit té cilésisé;

o pérballimin e problematikave teknike dhe operative qé mund té lindin gjaté zbatimit té njé
kontrate infrastrukturore.

Kérkesa gé operatori ekonomik té keté realizuar puné té ngjashme né vlerén jo mé té vogél se 50%
e vlerés sé pérllogaritur té kontratés, né rastin e njé objekti té vetém, ose puné té ngjashme né
vleré totale jo mé té vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés, né rastin e disa kontratave, éshté
pércaktuar pér té siguruar njé nivel minimal eksperience té provuar dhe proporcional me pérmasat
financiare dhe teknike té objektit qé prokurohet.

Kéto kérkesa synojné té garantojné gé operatori ekonomik fitues té keté eksperiencén e nevojshme
pér realizimin e njé vepre té késaj réndésie dhe té reduktojné riskun e mosrealizimit, vonesave apo
problemeve té cilésisé gjaté ekzekutimit té kontratés.



Afati pesévjecar i kérkuar pér realizimin e punéve té ngjashme éshté pércaktuar me géllim gé
eksperienca e paragitur té jeté aktuale dhe té reflektojé kapacitetet teknike dhe organizative qé
operatori ekonomik disponon né periudhén e ofertimit.

Gjithashtu, kérkesa pér dokumentimin e kontratave té realizuara népérmijet:

o formularit té vlerésimit pér kontratat me entet publike;

o Vértetimit té subjektit privat pér kontratat me sektorin privat;

o Kkontratés sé sipérmarrjes, situacionit pérfundimtar, faturave tatimore dhe aktit té
kolaudimit,

éshté pércaktuar me géllim verifikimin e ploté dhe objektiv té faktit gé punét e deklaruara jané
realizuar realisht, jané pérfunduar me sukses dhe kané pérmbushur kérkesat e cilésisé.

Pér kontratat e realizuara né bashkim operatorésh ekonomiké, pércaktimi i pérmbushjes sé kriterit
né raport me pérgindjen e pjesémarrjes né bashkim éshté vendosur pér té siguruar gé secili operator
ekonomik té provojé kontributin dhe pérgjegjésiné reale né realizimin e punimeve té méparshme.

Né ményré té ngjashme, pér kontratat e realizuara si nénkontraktor, kérkesa pér paraqgitjen e
kontratés bazé dhe miratimit zyrtar si nénkontraktor synon té sigurojé qé eksperienca e deklaruar
té jeté e verifikueshme dhe té keté gené e realizuar né kuadér té njé marrédhénieje kontraktuale té
ligjshme dhe té miratuar.

Né pérfundim, kriteri i pérvojés sé méparshme té ngjashme éshté vendosur si njé kérkesé e
nevojshme, e arsyeshme dhe proporcionale me objektin e kontratés, me qgéllim garantimin qé
operatori ekonomik i pérzgjedhur té keté eksperiencén konkrete dhe kapacitetin e provuar pér
realizimin me sukses té punimeve té ndértimit té rrugés objekt prokurimi.

2.3.2 Operatorét ekonomiké duhet té paragesin licencén profesionale té shogérisé, té vliefshme
pér zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé, sipas formatit t&¢ miratuar me VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e
rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari ndértimi”. Shqyrtimi
i licencave do té béhet mbi bazén e rregullave té parashikuara sa mé sipér. Licenca profesionale
e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés duhet t& pérmbajé
kategorité e méposhtme:

2.3.2/1 Kategorité e méposhtme:



Nr. [Licensa |Kategoria e Kkryerjes sé punimeve

1 NP-1-B  [Punime gérmimi né toké

2 NP-4-F |Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista
aeroportuale

3 NP-5-C  |Punime néntokésore, ura e vepra arti

4 NP-7-C |Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje

5 NP-11-C |Ndértime pér nénstacionet, kabinat e transformatoréve, linja e tensionit
té larté e té

mesém dhe shpérndarjen e energjisé

6 NP-12-B [Punime inxhinierike mjedisore

7 NS-1-A [Punime per prishjen e ndertimeve

3 NS-6-A [Sinjalistika rrugore jodricuese

¢) NS-18-B [Punime topogjeodezike

Argumentimi:

Kérkesa pér paraqgitjen e licencés profesionale té shoqgérisé, té léshuar nga Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé, é&shté vendosur né pérputhje me legjislacionin né fuqi pér
veprimtariné e ndértimit dhe éshté e domosdoshme pér té garantuar gé operatori ekonomik éshté i
autorizuar ligjérisht dhe disponon kapacitetet profesionale pér realizimin e punimeve objekt
prokurimi.

Obijekti i kontratés pérfshin punime té specializuara té infrastrukturés rrugore, té cilat kérkojné
zotérimin e kategorive pérkatése té licencés profesionale, sipas pércaktimeve té VKM nr. 42, daté
16.01.2008.

Kérkimi i kétyre kategorive té licencés é&shté né raport té drejté me natyrén, vlerén dhe
kompleksitetin e kontratés dhe synon té garantojé gé punimet do té realizohen nga operatoré
ekonomiké té licencuar dhe té kualifikuar pér kété lloj veprimtarie, duke respektuar standardet
teknike dhe kérkesat ligjore né fuqi.



Kategorité e kérkuara jané kérkuar bazuar né zérat dhe vlerat e punimeve, si mé poshté:

Kategoria | Pershkrimi i kategorisé | Zérat e punimeve | Niveli I | Vlera e punimeve
e kérkuar | sipas legjislacionit té fushés | gé¢ parashikohen | klasifikimit i | & parashikohen té
té  kryhen né | kérkuar pér | kryhen né
preventiv, qé | kategoriné preventiv, qé
pérfshihen né | respektive pérfshihen né
kategoriné kategoriné
pérkatése pérkatése
NP-1-B Punime gérmimi né toké Punime germimi | 21-50 min
ne trupin e 31,335,003.50
rruges, ne vepra
arti te vogla, etj.
NP-4-F Rrugg, autostrada, | Perfshin  gjithe | 401-800 miIn 491,341,201.10
mbikalime, hekurudha, | punimet ne rruge.
tramvaj,  metro, pista
aeroportuale
NP-5-C | Punime néntokésore, urae | Punime per vepra | 51-100 min 94,732,476.27
vepra arti arti dhe
dranazhime
NP-7-C | Ujésjellésa, gazsjellésa, Punime ne rrjetin | 51-100 miIn 55,125,702.57
vajsjellésa, vepra kullimi e | e ujesjellesit
vaditje
NP-11-C | Ndértime pér nénstacionet, | Punime linja | 51-100 miIn 71,282,796.83
kabinat e transformatoréve, | rezerve
linja e tensionit té larté e té
mesém dhe shpérndarjen e
energjisé
NP-12-B | Punime inxhinierike Punime 21-50 min 49,134,120.11
mjedisore Gjelberimi
NS-1-A | Punime per prishjen e Punime Prishje 0-20 min 18,142,955.01
ndertimeve
NS-6-A | Sinjalistika rrugore Punime té | 0-20 min 10,005,334.61
jodriguese sinjalistikés  jo
ndriguese
NS-18-B | Punime topogjeodezike Punime ne trupin | 21-50 min 49,134,120.11

e rruges




2.3.2/2 Personelin kryesor drejtues teknik né licencén e shogeérisé, si mé poshté:

1 (nje) Inxhinier Ndertimi

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

1 (nje) Inxhinier Elektrik

1 (nje) Inxhinier Gjeolog

1 (nje) Inxhinier Mjedisi

1 (nje) Inxhinier Topograf / Gjeodet
1 (nje) Inxhinier Mekanik

*** Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té specifikojé stafin e propozuar duke pérshkruar garté
né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr.8, pikén e kriterit dhe pozicionin
gé do pérmbushi ky staf.

***Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”.

Pér secilin pjesétar té stafit teknik té mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune e vlefshme,
Diplomé, Librezé pune dhe CV (Drejtuesit teknik té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi).
Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Argumentimi:

Né bazé té pikés 4, té Nenit té 77, té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” (i
ndryshuar me Ligjin Nr. 16/2024, daté 08.02.2024) dhe Nenit 39, pika 6/c), té VKM Nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar me VKM Nr. 545,
daté 04.09.2024), me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné gé kané
personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés.

Pércaktimi 1 kétij kriteri éshté béré duke marré né konsideraté natyrén komplekse dhe
shumédisiplinore té objektit té kontratés, i cili pérfshin punime té ndértimit té njé vepre
infrastrukturore rrugore gé kérkon koordinim dhe kontroll profesional né disa fusha té ndryshme
teknike.



Angazhimi i njé Inxhinieri Ndértimi éshté i domosdoshém pér drejtimin dhe koordinimin e
pérgjithshém té proceseve kryesore té ndértimit, kontrollin e zbatimit té punimeve sipas projektit,
specifikimeve teknike dhe standardeve té cilésisé.

Angazhimi i njé Inxhinieri Hidroteknik éshté i nevojshém pér realizimin dhe kontrollin e
elementeve gé lidhen me sistemimin e ujérave, drenazhimin, veprat hidroteknike dhe c¢do
komponent tjetér té infrastrukturés gé kérkon njohuri té specializuara hidroteknike.

Angazhimi i njé Inxhinieri Elektrik lidhet me kontrollin dhe realizimin e instalimeve elektrike,
ndrigcimit rrugor apo komponentéve té tjeré tekniké elektriké gé mund té jené pjesé e objektit té
kontratés.

Angazhimi i njé Inxhinieri Gjeolog éshté i nevojshém pér trajtimin dhe kontrollin e aspekteve gé
lidhen me karakteristikat e terrenit, stabilitetin e formacioneve, punimet e gérmimit, mbushjeve,
bazamentit té rrugés dhe elementéve té tjeré gé lidhen me siguriné dhe géndrueshmériné e veprés.

Angazhimi i njé Inxhinieri Mjedisi éshté kérkuar pér té garantuar zbatimin e masave pér
mbrojtjen e mjedisit gjaté realizimit té€ punimeve, menaxhimin e ndikimeve mjedisore, trajtimin e
mbetjeve dhe respektimin e kérkesave té legjislacionit mjedisor.

Angazhimi i njé Inxhinieri Topograf/Gjeodet lidhet me nevojén pér realizimin dhe kontrollin e
punimeve té piketimit, matjeve topografike, verifikimit té kuotave, akseve dhe pérputhshmérisé sé
punimeve me projektin e zbatimit.

Angazhimi i njé Inxhinieri Mekanik lidhet me administrimin dhe kontrollin teknik té& makinerive
dhe pajisjeve té pérdorura gjaté procesit té ndértimit, duke garantuar funksionimin e tyre sipas
kérkesave teknike dhe té sigurisé.

Kérkesa gé operatori ekonomik té deklarojé stafin e propozuar né Formularin Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8, éshté pércaktuar me géllim thjeshtimin e procedurés sé
paragitjes sé dokumentacionit né fazén e ofertimit dhe sigurimin e informacionit paraprak mbi
kapacitetet njerézore gé operatori ekonomik parashikon té angazhojé pér realizimin e kontratés.

Dorézimi i dokumenteve provuese nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, synon verifikimin e saktésisé sé deklarimeve té béra dhe
garantimin gé personeli i deklaruar disponon kualifikimet, eksperiencén dhe marrédhénien e
nevojshme ligjore me operatorin ekonomik.

Kérkesa pér paragitjen e kontratave té punés, diplomave, librezave té punés dhe CV-ve pér secilin
anétar té stafit teknik éshté pércaktuar pér té provuar:

o ekzistencén reale té personelit té deklaruar;



e pérputhshmériné e profilit profesional me detyrén gé do té kryejé;
o eksperiencén dhe aftésité profesionale té nevojshme pér realizimin e kontratés.

Kérkesa qé drejtuesit tekniké té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi lidhet me garantimin e
respektimit t& detyrimeve ligjore té operatorit ekonomik ndaj punonjésve dhe sigurimin e njé
marrédhénieje té rregullt profesionale.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé

fugi punétore minimalisht 55 (pesédhjeté e pesé) persona. Pér pérmbushjen e kétij kriteri,

operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit minimal t€ punonjésve pér

muajin Qershor 2026, né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8.

“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor

I kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”.

Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin, si mé

poshté:

e Veértetim té léshuar nga Sigurimet Shogérore ose Administrata Tatimore sipas formatit qé

kérkohet nga legjislacioni né fuqi, ku té specifikohet numri i punonjésve pér muajin Qershor
2026.

e Listépagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fugi pér muajin
Qershor 2026.

Argumentim:
Autoriteti Kontraktor kété kriter e ka bazuar né nenin 77, pika 4 té Ligjit Nr.162 daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar me Ligjin Nr. 16/2024, daté 08.02.2024)

Numri i punonjésve éshté pércaktuar bazuar né afatin, orét e punés dhe pagén minimale té lejuar,
gé duhen pér té pérmbushur zbatimin e kontratés. Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter té
vecanté kualifikimi qé operatori ekonomik ofertues té disponojé fugi punétore minimale prej 55
(pesédhjet e pesé) personash pér realizimin e punimeve objekt kontrate.

Vendosja e kétij kriteri &shté béré duke marré né konsideraté natyrén, volumin dhe kompleksitetin
e punimeve qé pérfshin objekti i prokurimit “Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me
rrugén e Arbérit”, i cili kérkon angazhimin e njé numri té mjaftueshém punonjésish pér
realizimin paralel té proceseve té ndryshme té punés, né pérputhje me afatin kontraktual dhe
grafikun e zbatimit t& punimeve.

Punimet e ndértimit té njé vepre rrugore pérfshijné njé séré aktivitetesh té cilat kérkojné burime
njerézore té vazhdueshme dhe té koordinuara, si:



e punime pérgatitore dhe organizimi i kantierit;

e punime gérmimi dhe mbushjeje;

e punime pér shtresat rrugore;

e punime pér veprat e artit dhe elementét mbéshtetés;
e punime té drenazhimit dhe sistemimeve;

e punime ndihmése dhe pérfundimtare;

o procese té kontrollit dhe sigurimit té cilésiseé.

Disponimi i njé fugie punétore minimale &shté i nevojshém pér té garantuar qé operatori ekonomik
ka kapacitetin organizativ dhe operacional pér t¢ mobilizuar burimet njerézore té nevojshme pér
realizimin e kontratés dhe pér té shmangur vonesat g¢ mund té shkaktohen nga mungesa e
kapaciteteve té mjaftueshme njerézore.

Numri minimal prej 55 punonjésish éshté pércaktuar duke u bazuar né karakteristikat e objektit,
volumin e parashikuar té punimeve, kohézgjatjen e kontratés dhe nevojén pér realizimin e disa
proceseve teknike né ményré té njékohshme.

Kérkesa gé operatorét ekonomiké té deklarojné disponimin e Kkétij numri punonjésish né
Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8, éshté pércaktuar né pérputhje me
géllimin e thjeshtimit té procedurés sé ofertimit, duke i 1éné Autoritetit Kontraktor mundésingé e
verifikimit té dokumentacionit provues vetém pér ofertuesin e kualifikuar té parin.

Dokumentet provuese té kérkuara:

o veértetimi i léshuar nga organet pérkatése té Sigurimeve Shogérore ose Administrata
Tatimore, ku evidentohet numri i punonjésve pér muajin e kérkuar;
o listépagesat pérkatése té punonjésve,

jané kérkuar me géllim verifikimin objektiv té faktit qé operatori ekonomik disponon realisht
kapacitetin njerézor té deklaruar dhe se punonjésit jané té regjistruar sipas kérkesave té
legjislacionit né fuqi.

Pércaktimi i muajit Qershor 2026 si periudhé reference lidhet me nevojén pér té verifikuar njé
situaté reale dhe aktuale té kapaciteteve njerézore té operatorit ekonomik prané periudhés sé
zhvillimit té procedurés sé prokurimit.

Ky kriter nuk synon té kufizojé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké, por té sigurojé qé operatori
ekonomik i pérzgjedhur té keté njé bazé té géndrueshme burimesh njerézore pér té pérballuar
kérkesat e kontratés dhe pér té garantuar realizimin e punimeve me cilési dhe brenda afateve té
pércaktuara.



Né pérfundim, kérkesa pér disponimin e njé fugie punétore minimale prej 55 personash éshté njé
kérkesé e arsyeshme, proporcionale dhe e lidhur drejtpérdrejt me objektin e kontratés, e cila
kontribuon né garantimin e kapaciteteve reale té operatorit ekonomik pér zbatimin me sukses té
punimeve té parashikuara.

2.3.4 Operatori ekonomik pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé edhe stafin
mbéshtetés (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e shogérisé), si mé poshté:

1 (nje) Inxhinier Ndertimi

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

1 (nje) Inxhinier Elektrik

1 (nje) Inxhinier Gjeolog

1 (nje) Inxhinier Mjedisi

1 (nje) Inxhinier Topograf / Gjeodet
1 (nje) Inxhinier Mekanik

*** Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té specifikojé stafin e propozuar duke pérshkruar garté
né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr.8, pikén e kriterit dhe pozicionin
gé do pérmbushi ky staf.

***Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”.

Pér secilin pjesétar té stafit teknik té mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune e vlefshme,
Diplomé, Librezé pune dhe CV (Drejtuesit teknik té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi).
Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

R/

«»» Stafi i kérkuar né pikén 2.3.4 nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera, apo té
deklaruara né procedura té shpallura fituese.




Argumentimi:

Ky kriter éshté pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén komplekse dhe shumédisiplinore té
punimeve gé do té realizohen, ku pérveg drejtimit té pérgjithshém teknik, kérkohet prania dhe
angazhimi i vazhdueshém i specialistéve pér kontrollin, koordinimin dhe mbéshtetjen e proceseve
té ndryshme té zbatimit.

Objekti i kontratés pérfshin punime té ndértimit t€ njé infrastrukture rrugore, ku ndérthuren
elementé té ndryshém tekniké, si punime tokésore, shtresa rrugore, vepra arti, elemente té
drenazhimit, punime elektrike, masa pér mbrojtjen e mjedisit dhe procese té tjera té lidhura me
funksionalitetin dhe géndrueshmériné e veprés.

Pér kété arsye, kérkesa pér disponimin e stafit mbéshtetés teknik synon té garantojé gé operatori
ekonomik té keté né dispozicion burimet profesionale té nevojshme pér:

« ndjekjen dhe kontrollin teknik té punimeve gjaté gjithé fazave té zbatimit;

« interpretimin dhe zbatimin korrekt té projektit té zbatimit dhe specifikimeve teknike;
e koordinimin ndérmjet disiplinave té ndryshme inxhinierike;

« kontrollin e cilésisé sé materialeve dhe proceseve té punés;

« evidentimin dhe zgjidhjen né kohé té problematikave teknike gjaté zbatimit;

« garantimin e respektimit té kérkesave teknike, mjedisore dhe té sigurisé.

Inxhinieri i Ndértimit jané té nevojshém pér ndjekjen e punimeve kryesore té ndértimit té rrugés,
kontrollin e proceseve té shtresave rrugore, elementéve konstruktivé dhe pérputhshmérisé sé
realizimit me projektin.

Inxhinieri Topograf/Gjeodet kérkohet pér kontrollin e vazhdueshém té piketimit, matjeve,
kuotave dhe pozicionimit té elementeve té veprés sipas dokumentacionit teknik.

Inxhinieri Gjeolog éshté i nevojshém pér monitorimin e kushteve té terrenit, punimeve té
gérmimit, stabilitetit t¢ formacioneve dhe elementéve gé lidhen me siguriné e strukturave té
realizuara.

Inxhinieri Mekanik kérkohet pér mbéshtetjen teknike lidhur me makinerité dhe pajisjet e
pérdorura né kantier, duke garantuar pérdorimin e tyre né ményreé té sigurt dhe eficiente.

Inxhinieri Mjedisi éshté i nevojshém pér monitorimin e zbatimit t¢ masave pér mbrojtjen e
mjedisit, menaxhimin e ndikimeve mjedisore dhe respektimin e kérkesave pérkatése ligjore.

Inxhinieri Hidroteknik kérkohet pér ndjekjen e elementéve gé lidhen me drenazhimin, largimin
e ujérave dhe veprat hidroteknike pjesé té objektit.



Inxhinieri Elektrik é&shté i nevojshém pér kontrollin dhe ndjekjen e punimeve gé lidhen me
instalimet dhe komponentét elektriké té parashikuar né projekt.

Kérkesa gé operatori ekonomik té deklarojé stafin e propozuar né Formularin Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8, éshté pércaktuar né pérputhje me procedurén e vetédeklarimit
dhe synon sigurimin e informacionit paraprak mbi kapacitetet njerézore gé operatori ekonomik do
té angazhojé né realizimin e kontratés.

Dorézimi i dokumenteve provuese nga ofertuesi i kualifikuar i pari, pérpara publikimit té njoftimit
té fituesit dhe fillimit té afateve té ankimit, shérben pér verifikimin e saktésisé sé deklarimeve dhe
pér té garantuar gé personeli i propozuar disponon kualifikimin dhe marrédhénien e nevojshme
profesionale me operatorin ekonomik.

Kérkesa pér paragitjen e kontratés sé punés; diplomés; librezés sé punés dhe CV-sé éshté vendosur
pér té provuar ekzistencén, formimin profesional dhe pérshtatshmériné e stafit té propozuar pér
detyrat qé do té kryejé né kuadér té kontratés.

Pércaktimi gé stafi i kérkuar né kété piké nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera apo
né procedura té shpallura fituese synon té garantojé disponueshmériné reale té burimeve
njerézore gjaté zbatimit té kontratés dhe té shmangé situatat ku i njéjti personel deklarohet
paralelisht pér realizimin e disa kontratave, duke cenuar aftésiné reale té operatorit ekonomik pér
pérmbushjen e detyrimeve kontraktuale.

Né pérfundim, kérkesa pér disponimin e stafit mbéshtetés teknik éshté njé kérkesé e arsyeshme,
proporcionale dhe e lidhur drejtpérdrejt me objektin e kontratés, pasi garanton gé operatori
ekonomik fitues té keté kapacitetet profesionale té nevojshme pér menaxhimin teknik, kontrollin
dhe realizimin me cilési t& punimeve té parashikuara.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet disponoje punonjés té specializuar/kualifikuar si mé
poshté:

1 (njé) punonjés i pajisur me certifikaté “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj
emergjencave”, e cila té jeté e léshuar nga shoqéri té akredituara ose nga organizma
ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé.

1 (nj&) punonjes gé disponon certifikatén si “Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit né puné” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 daté 18/02/2010 “Pér siguriné
dhe shéndetin n€ puné€” dhe VKM Nr. 312, daté 05.05.2010 “Pér miratimin e e rregullores “Pér
sigurine né kantier”.



*** Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té specifikojé stafin e propozuar duke pérshkruar garté
né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr.8, pikén e kriterit dhe pozicionin
gé do pérmbushi ky staf.

***Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”.

Pér secilin pjesétar té stafit t&¢ mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune e vlefshme,
Certifikaté/Diplomé, Librezé pune. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje
té njehsuara me origjinalin.

«» Stafi i kérkuar né pikén 2.3.5 nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera, apo té
deklaruara né procedura té shpallura fituese.

Argumentimi:

Né bazé té pikés 4 té nenit 77 té Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 "Pér prokurimin publik"”, i
ndryshuar, si dhe nenit 39, pika 6, shkronja "c" t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 "Pér miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik", i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar kété kriter me
géllim gé operatorét ekonomiké té provojné se disponojné personelin e specializuar dhe té
kualifikuar, t€ nevojshém pér realizimin me sukses té kontratés.

Obijekti i kontratés pérfshin punime gé do té realizohen né akse rrugore né funksion, ku zhvillohet
garkullim i mjeteve dhe pérdoruesve té rrugés. Pér kété arsye, gjaté zbatimit té punimeve duhet té
garantohen njékohésisht siguria e punonjésve, siguria e pérdoruesve té rrugés dhe respektimi i
standardeve teknike té sigurisé rrugore.

Né kété kuadér, kérkesa pér disponimin e tyre éshté né pérpjesétim me natyrén dhe kompleksitetin
e kontratés.

Kérkesa pér specialistin e sigurisé dhe mbrojtjes né puné mbéshtetet né Ligjin nr. 10327, daté
18.02.2010 "Pér siguriné dhe shéndetin né puné”, si dhe né VKM nr. 312, daté 05.05.2010 "Pér
miratimin e rregullores "Pér siguriné né kantier"", ku pércaktohet detyrimi i punédhénésit pér
marrjen e masave té nevojshme pér mbrojtjen e shéndetit dhe sigurisé sé punémarrésve, si dhe pér
caktimin e personave pérgjegjés pér ndihmén e paré, emergjencat dhe zbatimin e masave
parandaluese né kantier.

Po késhtu, kérkesa pér ekspertin e ndihmés sé paré dhe ndérhyrjes ndaj emergjencave éshté e
nevojshme pér té garantuar reagim t& menjéhershém né rast aksidentesh ose situatash té



paparashikuara gjaté ekzekutimit té punimeve, duke minimizuar rrezikun pér jetén dhe shéndetin
e punonjésve dhe pérdoruesve té rrugés.

Kérkesa pér paragitjen e kontratés sé punés, certifikatés/diplomés dhe dokumentacionit pérkatés
pér secilin specialist synon té verifikojé disponueshmériné reale dhe kualifikimin profesional té
personelit gé do té angazhohet né realizimin e kontratés.

Gjithashtu, kérkesa gé ky staf t¢ mos jeté i angazhuar né kontrata té tjera apo i deklaruar né
procedura té tjera té shpallura fituese éshté vendosur me géllim garantimin e disponueshmérisé
efektive té specialistéve gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés, duke shmangur
mbivendosjen e angazhimeve dhe duke siguruar realizimin e punimeve né pérputhje me afatet dhe
cilésiné e kérkuar.

2.3.6 Kandidati ofertues duhet té pércaktojé me ané té njé deklaraté (nga Administratori i
shogérisé) Drejtuesin Teknik té punimeve (Inxhinier Ndértimi) né objekt, i cili duhet té jeté i
pérfshiré né licencén e shogérisé dhe té deklarojé se do té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés gé do
té kryhen punimet né objekt dhe nuk duhet té jeté i angazhuar né kontrata té tjera, apo té
deklaruara né procedura té shpallura fituese.

Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paraqitjen e formularit té vetédeklarimit sipas Shtojcés 8.
“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese, si mé
poshté: Diplomé, librezé pune dhe kontraté pune.

*** Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té specifikojé stafin e propozuar duke pérshkruar garté
né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr.8, pikén e kriterit dhe pozicionin
gé do pérmbushi ky staf.

Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Argumentimi:

Né bazé té pikés 4 té nenit 77 té Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", i
ndryshuar, si dhe nenit 39, pika 6, shkronja "c" t& VKM nr. 285, daté 19.05.2021 "Pér Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik"”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar kérkesén qé operatorét
ekonomiké té déshmojné disponimin e personelit teknik té nevojshém pér realizimin me sukses té
kontratés.

Duke marré né konsideraté natyrén, volumin dhe kompleksitetin e punimeve objekt kontrate éshté
e domosdoshme qé operatori ekonomik té disponojé njé Drejtues Teknik té Punimeve, me profil
Inxhinier Ndértimi, i cili do té jeté pérgjegjés pér drejtimin dhe koordinimin teknik t& punimeve
gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés.



Drejtuesi Teknik i Punimeve do té sigurojé:

« organizimin dhe drejtimin teknik té proceseve té punés né objekt;

o kontrollin e zbatimit té punimeve né pérputhje me projektin, specifikimet teknike dhe
standardet né fuqi;

e koordinimin ndérmjet personelit teknik, fugisé punétore dhe mjeteve té angazhuara né
realizimin e kontratés;

« kontrollin e cilésisé sé punimeve dhe respektimin e afateve kontraktore;

o bashképunimin me mbikéqgyrésin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit.

Kérkesa gé Drejtuesi Teknik té jeté i pérfshiré né licencén profesionale té shogérisé éshté vendosur
me géllim garantimin se personi i propozuar disponon kualifikimin dhe autorizimin profesional té
nevojshém pér drejtimin teknik té punimeve, né pérputhje me kérkesat ligjore pér ushtrimin e
veprimtarisé sé ndértimit.

Kérkesa pér praniné e vazhdueshme té Drejtuesit Teknik gjaté realizimit té punimeve éshté e
nevojshme pér shkak té karakteristikave té objektit, i cili pérfshin ndérhyrje né akse rrugore aktive
dhe kérkon mbikéqyrje té vazhdueshme teknike, marrje vendimesh né kohé reale dhe garantimin
e zbatimit korrekt t& punimeve.

Kushti gé Drejtuesi Teknik té mos jeté i angazhuar né kontrata té tjera ose né procedura té shpallura
fituese éshté vendosur pér té garantuar disponueshmériné reale t& kétij personeli gjaté gjithé
periudhés sé ekzekutimit té kontratés dhe pér té shmangur mbivendosjen e angazhimeve gé mund
té ndikojné né cilésiné dhe ecuriné e punimeve.

Kérkesa pér paragitjen e diplomés, librezés sé punés dhe kontratés sé punés synon té verifikojé
kualifikimin profesional, eksperiencén dhe marrédhénien reale té punésimit té personit té
propozuar si Drejtues Teknik i Punimeve.

Ky kriter &shté proporcional me natyrén dhe objektin e kontratés dhe synon té garantojé gé punimet
té realizohen nga njé operator ekonomik gé disponon kapacitetet profesionale dhe organizative té
nevojshme pér pérmbushjen e kérkesave té kontratés.



2.3.7 Operatori ekonomik pjesémarrés pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé, mjetet dhe
pajisjet e méposhtme:

Nr |Lloji i Makinerive Statusi Sasia
1 |Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés mbi 20|né pronési ose me gira |[Copé 4
ton
2 |Kamioncine né pronési ose me gira |Copé 2
3 |Kamion me vinc né pronési ose me gira |Copé 2
4 |Fadrome me goma né pronési ose me gira |Copé 2
5 |Autobot uji né pronési ose me gira |Copé 1
6 |Autobetoniere né pronési ose me gira |Copé 1
7 |Autopompe betoni né pronési ose me gira |[Copé 1
8 |Autobitumatrice né pronési ose me gira |Copé 1
9 |Asfaltoshtuese né pronési ose me gira |[Copé 1
10 |Eskavator me goma né pronési ose me gira |[Copé 1
11 |Rrul gome-hekur né pronési ose me gira |[Copé 1
12 |Rrul gome-gome né pronési ose me gira |[Copé 1
13 |Rrul hekur-hekur né pronési ose me gira |Copé 1
14 |Makineri vijézimi né pronési ose me gira |Copé 1
15 Fabriké Betoni (e paisur me leje mjedisore kodi 111.1.B Ee pronési / ME gira ose Cope 1
ontrate furnizimi
16 Fabriké asfalti (e paisur me leje mjedisore kodi 111.1.B Ee pronési / ME gira ose Cope 1
ontrate furnizimi
17 Nyje Inerte (e paisur me leje mjedisore kodi I11.1.B Ee pronési / ME gira ose Cope 1
ontrate furnizimi

Kriteri konsiderohet i pérmbushur me paraqitjen e formularit té vetédeklarimit sipas
Shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me
origjinalin, si mé poshté:

e Pér mjetet gé shénohen né regjistra publiké, kur jané né pronési, duhet té paragitet
dokumentacioni gé vérteton pronésiné e mjetit: certifikatén e pronésisé; lejen e garkullimit;
certifikatén e kontrollit teknik; siguracionin; lejen e transportit qé léshohet nga njésia vendore
dhe fotot pérkatése;

Ndérsa pér mjetet e marra me qira, krahas dokumentacionit t€ mésipérm, duhet té paragitet
edhe kontrata e girasé, e cila duhet té jeté e vlefshme pér té gjithé periudhén deri né
pérfundimin e ploté té punimeve.

e Pér mjetet gé nuk shénohen né regjistra publiké, kur jané né pronési, duhet té paragitet kontrata
e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore pérkatése, fotot, ndérsa pér mjetet e marra



me qira, krahas dokumentacionit t& mésipérm, duhet té paragitet edhe kontrata e girasé, e cila
duhet té pérfshijé objektin pérkatés dhe duhet té jeté e vlefshme pér té gjithé periudhén deri né
pérfundimin e ploté té punimeve.

e Périmpiantin e asfaltit, té betonit dhe nyjen e inerteve duhet té paragiten kontrata e blerjes apo
zhdoganimit, fotot ose fatura tatimore pérkatése, lejen mjedisore Iéshuar nga QKL. Nése éshté
marré me gira/furnizim, krahas dokumentacionit té mésipérm, duhet té paraqgitet edhe kontrata
e girasé/furnizimit. Operatori ekonomik pér fabrikén e asfaltit, té betonit dhe nyjen e inerteve
mund té paraqgesé edhe kontrata té vlefshme furnizimi me operatoré ekonomiké. Né kété rast,
duhet té paragesé kontratén e furnizimit dhe dokumentacionin gé vérteton ekzistencén dhe
pronésiné e impiantit, si dhe lejen mjedisore kodi 111.1.B léshuar nga QKL.

e Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté e dukshme
dhe targa e mjetit.

e Makinerité e mésipérme nuk duhet té jené té angazhuara né kontrata té tjera apo té deklaruara
né procedura té shpallura fitues.

Argumentimi:

Né bazé té pikés 4 té Nenit té 77 té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” (i
ndryshuar) dhe Nenit 39, pika 6/¢ dhe 6/d, t¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét
ekonomiké té déshmojné qé kané mjetet e pajisjet teknike té nevojshme pér ekzekutimin e objektit
té prokurimit, g€ ka né dispozicion apo q¢ mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér
té pérmbushur kontratén.

Pér té pércaktuar numrin e mjeteve/makinerive té nevojshme pér realizimin e kontratés, jané
hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit té fushés bazuar né VKM Nr. 629, daté 15.7.2015
“Pé&r miratimin e manualeve teknike té gmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike
té tyre” (ndryshuar me VKM Nr. 631, daté 26.10.2018).

2.4 Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim

2.4.1 Operatori/et ekonomik/é duhet té paraqgesin certifikatat e cilésisé sé punimeve, té vlefshme
(ose ekuivalente) pér objektin gqé prokurohet, si mé poshté:

- SSH EN ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit té Cilésisé
- SSH EN ISO 14001:2026 Sistemet e Menaxhimit Mjedisor
- SSH EN ISO 45001:2023  Menaxhimi i Shéndetit dhe Sigurisé né Puné

Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té I&shuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré
akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. Né rastet e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké



cdo anétar i grupit duhet té paragesé certifikatén e mésipérme sipas zérave té punimeve qé do té
realizojé.

Argumentimi:

Né bazé té pikés 4 té nenit 77 té Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", i
ndryshuar, si dhe nenit 39 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 "Pér Miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar kérkesén gé operatorét
ekonomiké té paragesin certifikata té sistemeve té menaxhimit, me géllim garantimin e
kapaciteteve té tyre pér realizimin e punimeve sipas standardeve té kérkuara té cilésisé, mbrojtjes
sé mjedisit dhe sigurisé né puné.

Vendosja e kétij kriteri 8shté béré duke marré né konsideraté natyrén, kompleksitetin dhe réndésiné
e objektit té prokurimit “Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me rrugén e Arbérit”,
i cili pérbén njé kontraté punésh publike infrastrukturore qé kérkon menaxhim té kontrolluar té
proceseve té punés, sigurim té cilésisé sé punimeve, respektim té kérkesave mjedisore dhe
garantim té kushteve té sigurta té punés gjaté gjithé periudhés sé zbatimit.

Certifikimi sipas standardit SSH EN 1SO 9001:2015 synon té garantojé gé operatori ekonomik
disponon njé sistem té dokumentuar pér menaxhimin e cilésisé, kontrollin e proceseve,
evidentimin dhe korrigjimin e mospérputhjeve, si dhe monitorimin e vazhdueshém té cilésisé sé
punimeve dhe materialeve té pérdorura. Pér njé objekt rrugor, ku cilésia e zbatimit ndikon
drejtpérdrejt né siguriné dhe jetégjatésiné e veprés, ky sistem pérbén njé element té réndésishém
pér minimizimin e risgeve teknike.

Certifikimi sipas standardit SSH EN ISO 14001:2015/2026 éshté kérkuar pér té siguruar gé
operatori ekonomik disponon procedura t€ menaxhimit té ndikimeve mjedisore gé mund té
krijohen gjaté realizimit t€ punimeve, pérfshiré menaxhimin e mbetjeve té ndértimit, kontrollin e
ndotjes, pérdorimin racional t& burimeve dhe marrjen e masave pér reduktimin e ndikimeve
negative né mjedis.

Certifikimi sipas standardit SSH EN 1SO 45001:2018/2023 lidhet me garantimin e njé sistemi té
organizuar pér menaxhimin e shéndetit dhe sigurisé né puné, duke marré né konsideraté
rrezikshmériné e proceseve té punés né kantier, pérdorimin e makinerive té rénda, punimet né
terren dhe nevojén pér mbrojtjen e punonjésve dhe personave té treté gé mund té ndikohen nga
aktiviteti i ndértimit.

Kérkesa gé certifikatat t& jené té léshuara nga organe té vlerésimit t& konformitetit té akredituara
nga organizmat kombétaré té akreditimit ose organizma ndérkombétaré té njohur nga Republika e
Shqipérisé, é&shté pércaktuar me qéllim garantimin e vlefshmérisé, besueshmérisé dhe
paanshmérisé sé dokumenteve té paragitura nga operatorét ekonomike.



Pér rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, kérkesa qé secili anétar té paragesé certifikatat
pérkatése sipas zérave té punimeve gé do té realizojé éshté vendosur me géllim qé ¢do subjekt qé
merr pérsipér realizimin e njé pjese té kontratés té provojé se disponon sistemet e nevojshme té
menaxhimit pér fushén konkrete té angazhimit té tij.

Ky kriter nuk synon kufizimin e konkurrencés, por garantimin gé operatorét ekonomiké gé marrin
pjesé né proceduré disponojné kapacitete té€ organizuara dhe té dokumentuara pér menaxhimin e
cilésisé, ndikimeve mjedisore dhe sigurisé né puné, né pérputhje me kompleksitetin dhe réndésiné
e objektit té prokurimit.

Né pérfundim, kérkesa pér paraqitjen e kétyre certifikatave éshté njé kérkesé proporcionale dhe e
lidhur drejtpérdrejt me objektin e kontratés, pasi kontribuon né realizimin e njé infrastrukture
rrugore té géndrueshme, té sigurt dhe me standarde té larta cilésie.

2.4.2 Grafiku i punimeve.

Argumentimi:

Autoriteti Kontraktor ka kérkuar qé operatori ekonomik ofertues té paragesé grafikun e punimeve
pér realizimin e objektit t& prokurimit “Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me
rrugén e Arbérit”, me géllim vlerésimin e ményrés sé organizimit dhe planifikimit té zbatimit té
kontratés.

Kjo kérkesé éshté pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén dhe kompleksitetin e punimeve
qé pérfshin objekti i prokurimit, i cili kérkon koordinimin e njé numri té konsiderueshém
aktivitetesh ndértimore, burimesh njerézore, makinerish, materialesh dhe procesesh teknike, té
cilat duhet té realizohen sipas njé rendi logjik dhe brenda afateve té pércaktuara kontraktuale.

Grafiku i punimeve shérben pér té evidentuar ményrén se si operatori ekonomik ka planifikuar
realizimin e kontratés, duke pérfshiré:

« ndarjen e punimeve né faza dhe aktivitete kryesore;

« rendin e zbatimit té proceseve té punés;

o kohézgjatjen e parashikuar pér secilin aktivitet;

e ndérvarésiné ndérmjet proceseve té ndryshme té punés;

« shpérndarjen dhe pérdorimin e burimeve té nevojshme pér realizimin e objektit.

Pér njé objekt infrastrukture rrugore, respektimi i afateve dhe koordinimi i fazave té punimeve
jané elemente thelbésore pér garantimin e realizimit né kohé té kontratés, shmangien e vonesave,
menaxhimin efektiv té kantierit dhe sigurimin e vazhdimésisé sé punimeve.



Kérkesa pér paragitjen e grafikut té€ punimeve nuk synon té pércaktojé njé metodé té vetme pune
apo té kufizojé operatorét ekonomiké né organizimin e tyre, por synon té vlerésojé aftésiné e tyre
pér té planifikuar dhe menaxhuar realizimin e njé kontrate me kompleksitet té larté teknik dhe
organizativ.

Grafiku i punimeve do té hartohet né pérputhje me afatin e realizimit té pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktor dhe me kérkesat e projektit té zbatimit, duke i 1éné operatorit ekonomik liriné pér té
propozuar organizimin mé efikas té burimeve dhe metodave té realizimit, né pérputhje me
pérgjegjésiné e tij profesionale.

2.4.3 2.4.3 Operatori ekonomik ofertues duhet té paraqgesé deklaratén ku té shprehet se éshté
dakord me ményrén e financimit té objektit dhe se punimet pér realizimin e kétij objekti do té
pérfundojné brenda afatit té pércaktuar nga autoriteti kontraktor (né rast té shpalljes fitues).

Paraqitja e késaj deklarate éshté kérkuar, pasi burimi i financimit pér kété proceduré éshté Buxheti
i Shtetit, e pércaktuar edhe te pika 2.10 e DST-ve. Financimi éshté parashikuar né buxhetin pér
vitet 2026-2028, por vlera e parashikuar e kontratés kalon 3 (tre) vjecarin, edhe pse afati i realizimit
éshté sipas grafikut té punimeve.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit
té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kérkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me Nenin 26, pika 7 t&¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Argumentimi:

Autoriteti Kontraktor ka kérkuar gé operatorét ekonomiké ofertues té paragesin njé deklaraté ku
té shprehen se jané dakord me ményrén e financimit té objektit dhe se angazhohen pér pérfundimin
e punimeve brenda afatit té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, né rast té shpalljes fitues.

Kjo kérkesé éshté pércaktuar duke marré né konsideraté natyrén e objektit té€ prokurimit “Ndértim
i rrugés lidhése té unazés verilindore me rrugén e Arbérit”, si njé vepér infrastrukturore me
vleré té konsiderueshme dhe me shtrirje né mé shumé se njé vit buxhetor.

Burimi i financimit té késaj kontrate éshté Buxheti i Shtetit, i pércaktuar né dokumentet standarde
té tenderit, ndérsa financimi éshté planifikuar né buxhetin pér vitet 2026-2028. Duke gené se vlera
e kontratés dhe grafiku i realizimit té punimeve shtrihen né njé periudhé gé tejkalon njé planifikim
té zakonshém njévjecar, Autoriteti Kontraktor ka vlerésuar té nevojshme marrjen e njé deklarimi
paraprak nga operatorét ekonomikeé ofertues pér pranimin e skemés sé financimit dhe angazhimin
pér realizimin e objektit sipas afateve té pércaktuara.



Qéllimi i késaj kérkese éshté garantimi i qartésisé dhe sigurisé kontraktuale, duke siguruar gé
operatorét ekonomiké té jené té informuar dhe té kené marré né konsideraté ményrén e financimit
té kontratés gjaté hartimit té ofertés sé tyre ekonomike dhe teknike.

Deklarata e kérkuar nuk synon té kufizojé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké, por té sigurojé
gé operatori ekonomik fitues té keté vullnetin dhe angazhimin pér té pérmbushur detyrimet
kontraktuale né pérputhje me afatet e zbatimit, pavarésisht shpérndarjes sé financimit né vite
buxhetore.

Pér mé tepér, duke gené se realizimi i punimeve infrastrukturore kérkon planifikim té burimeve
njerézore, teknike dhe materiale pér njé periudhé té pércaktuar, pranimi paraprak i ményrés sé
financimit kontribuon né shmangien e pretendimeve t& mévonshme lidhur me strukturén e
pagesave apo shtrirjen buxhetore té kontratés.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té kryejé verifikimet e nevojshme lidhur me vértetésing
e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik dhe, kur e konsideron té nevojshme, té
kérkojé sgarime apo dokumente mbéshtetése, né pérputhje me nenin 26, pika 7 t¢ VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Né pérfundim, kérkesa pér paraqgitjen e késaj deklarate konsiderohet njé masé e arsyeshme dhe
proporcionale pér garantimin e realizimit té suksesshém té kontratés, duke marré né konsideraté
karakterin shumévjecar té financimit, réndésiné e veprés publike dhe nevojén pér sigurimin e
angazhimit té ploté té operatorit ekonomik gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té kontratés.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shénim: Pércaktoni specifikimet teknike, pér punimet objekt prokurimi, té cilat duhet té shprehin
garté kérkesat e autoritetit/entit kontraktor pér cilésiné e té gjitha punimeve dhe té materialeve gé
do té pérdoren, si dhe kérkesa té tjera gé lidhen ngushté me natyrén dhe pérbérésit e projektit té
punés, né pérputhje me parashikimet e Nenit 4, pika 38/b dhe Nenit 36, té LPP (i ndryshuar me
Ligjin Nr. 16/2024), si dhe nenit 39, pika 2, t&¢ VKM Nr. 285, daté 79.05.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar), duke argumentuar ¢do kérkesé funksionale ose
performance, apo/dhe ¢do standard té kérkuar, ku ¢do referencé duhet té shogérohet nga fjalét
“ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet té pérmendet
asnjé marké prodhimi ose burim specifik apo proces i veganté, qé karakterizon produktet ose
shérbimet e ofruara nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé markeé tregtare, patenté, tipi ose
origjiné apo prodhim specifik, me géllim favorizimin ose eliminimin e disa sipérmarrjeve ose
produkteve. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste pérjashtimore kur nuk ekziston njé ményré e



mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme e pérshkrimit té objektit té kontratés, sipas pikés 3 té nenit
36, té LPP (i ndryshuar). Referime té tilla duhet té shogérohen nga fjalét “ose ekuivalente”.

Né cdo rast nése jané pérmendur marké prodhimi ose proces i vecanté pranohen edhe
ekuivalent.

- Specifikimet teknike té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor pér objektin e prokurimit
“Ndértim i rrugés lidhése té unazés verilindore me rrugén e Arbérit” jané hartuar duke marré
né konsideraté natyrén, kompleksitetin dhe kérkesat funksionale té projektit té zbatimit, me géllim
garantimin e realizimit té njé vepre infrastrukturore té géndrueshme, té sigurt dhe né pérputhje me
standardet teknike né fuqi.

Pércaktimi i kérkesave teknike pér materialet, metodat e realizimit té punimeve, kontrollin e
cilésisé dhe parametrat e performancés éshté béré né pérputhje me kérkesat e Nenit 4, pika 38/b
dhe Nenit 36 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar me Ligjin nr.
16/2024, si dhe nenit 39, pika 2 té¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave
té Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike jané hartuar né ményré gé té pércaktojné qarté rezultatet gé duhet té arrihen
nga kontraktori, duke pérfshiré kérkesat pér:

« cilésiné dhe karakteristikat teknike té materialeve gé do té pérdoren;

e ményrén e realizimit té proceseve té punés;

o parametrat tekniké dhe funksionalé qé duhet té pérmbushé vepra pas pérfundimit;

o Kkeérkesat pér kontrollin dhe sigurimin e cilésisé gjaté zbatimit;

o Kkérkesat pér géndrueshméring, siguriné dhe jetégjatésiné e strukturave dhe elementeve té
rrugés.

Duke gené se objekti i kontratés pérfshin punime té ndértimit té njé infrastrukture rrugore,
specifikimet teknike jané pércaktuar duke u bazuar né nevojén pér té garantuar performancén e
veprés né kushte reale pérdorimi, duke marré né konsideraté faktoré si ngarkesat e trafikut, kushtet
klimatike, karakteristikat gjeologjike té terrenit, siguriné e pérdoruesve té rrugés dhe mirémbajtjen
afatgjaté té objektit.

Kérkesat teknike pér materialet dhe punimet jané pércaktuar népérmjet parametrave teknikeé,
standardeve té cilésisé dhe kérkesave té performancés, duke i dhéné mundési operatoréve
ekonomiké té propozojné materiale, produkte ose metoda té ndryshme gé pérmbushin né ményré
té barasvlershme kérkesat e pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor.



Né rastet kur specifikimet teknike referojné standarde kombétare, evropiane apo ndérkombétare,
kéto referenca jané béré vetém pér té pércaktuar nivelin e kérkuar té cilésisé dhe performancés dhe
cdo referencé shogérohet me shprehjen “ose ekuivalenti i tij/saj”, duke garantuar respektimin e
parimit té€ konkurrencés dhe trajtimit té barabarté té operatoréve ekonomike.

Autoriteti Kontraktor nuk ka pércaktuar kérkesa gé lidhen me njé marké tregtare, prodhues,
origjiné specifike, patenté, tip produkti apo proces té vecanté prodhimi, té cilat do té mund té
favorizonin ose eliminonin operatoré ekonomiké apo produkte té caktuara. Cdo kérkesé teknike
éshté lidhur drejtpérdrejt me funksionin, performancén dhe rezultatin gé duhet té garantojé objekti
i kontratés.

Né rastet pérjashtimore kur, pér arsye té karakteristikave teknike té projektit ose pér té garantuar
pérputhshmériné me elemente ekzistuese té infrastrukturés, mund té jeté e nevojshme referimi ndaj
njé standardi, specifikimi teknik ose produkti té vecanté, kjo referencé do té kuptohet gjithmoné
si e shogéruar me pércaktimin “ose ekuivalenti i tij/saj”, duke lejuar paragitjen e alternativave
teknike ekuivalente gé plotésojné té njéjtat kérkesa funksionale dhe té performancés.

Né pérfundim, specifikimet teknike té hartuara nga Autoriteti Kontraktor synojné té sigurojné
realizimin e njé vepre publike me cilési té larté, té géndrueshme dhe té sigurt, duke ruajtur
njékohésisht konkurrencén e liré ndérmjet operatoréve ekonomiké dhe duke garantuar qé kérkesat
teknike té jené proporcionale dhe té lidhura drejtpérdrejt me objektin e prokurimit.



