





Aksi V3
Numeri Profilit : -342-
Progresivi : 8+525.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1152.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-32.41	-28.02	-22.81	-19.82	-16.19	-12.65	-9.23	-6.07	-3.05	0.00	3.12	6.38	9.39	12.05
KUOTA TERENIT	1160.32	1163.00	1170.22	1175.99	1178.28	1171.50	1170.00	1168.40	1165.71	1161.00	1160.10	1160.00	1161.00	1162.32	1165.04
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-9.78	-6.60	-3.25	0.00	3.25	5.52		
KUOTA PROJEKTIT								1168.72	1168.08	1160.07	1160.09	1160.42	1160.11		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -343-
Progresivi : 8+550.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1152.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.81	-25.19	-22.10	-18.65	-15.78	-12.61	-9.55	-6.17	-3.11	0.00	3.58	7.28	10.00
KUOTA TERENIT	1163.66	1163.00	1160.98	1178.50	1178.19	1173.94	1171.50	1169.00	1165.65	1163.38	1162.40	1162.10	1161.75	1167.54
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.87	-3.25	0.00	3.25	5.14	
KUOTA PROJEKTIT									1165.43	1162.27	1162.15	1162.33	1162.23	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.36	-26.25	-22.86	-19.52	-16.24	-13.16	-9.39	-4.30	-3.16	0.00	3.12	6.46	9.46	1152.50
KUOTA TERENIT	1163.27	1162.50	1161.45	1159.50	1157.50	1155.31	1153.47	1151.17	1148.90	1148.44	1148.11	1148.00	1148.05	1148.50	1149.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.42	-3.25	0.00	3.25	4.94		
KUOTA PROJEKTIT									1162.14	1163.90	1163.93	1164.15	1164.11		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.24	-25.92	-22.71	-19.63	-16.21	-13.04	-9.82	-6.37	-3.07	0.00	3.20	6.21	9.37	1157.50
KUOTA TERENIT	1165.00	1165.00	1162.82	1160.89	1159.34	1157.50	1155.77	1154.00	1152.11	1150.28	1148.56	1146.50	1144.09	1142.00	1140.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-8.78	-6.80	-3.25	0.00	3.25	5.21		
KUOTA PROJEKTIT								1173.93	1171.27	1168.32	1165.40	1163.71	1163.55		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -346--
Progresivi : 8+625.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1157.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.00	-26.00	-24.00	-22.00	-20.00	-18.00	-16.00	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00
KUOTA TERENIT	1167.21	1168.70	1169.50	1170.14	1170.65	1171.05	1171.35	1171.55	1171.65	1171.70	1171.75	1171.78	1171.80	1171.82	1171.84	1171.85	1171.86	1171.87	1171.88	1171.89	1171.90	1171.91	1171.92	1171.93	1171.94	1171.95	1171.96	1171.97	1171.98	1171.99	1172.00
DIST.PJESORE.TERENIT																															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																															
KUOTA PROJEKTIT																															
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																															

Aksi V3
Numeri Profilit : -347--
Progresivi : 8+650.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1157.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.00	-26.00	-24.00	-22.00	-20.00	-18.00	-16.00	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00
KUOTA TERENIT	1167.21	1168.70	1169.50	1170.14	1170.65	1171.05	1171.35	1171.55	1171.65	1171.70	1171.75	1171.78	1171.80	1171.82	1171.84	1171.85	1171.86	1171.87	1171.88	1171.89	1171.90	1171.91	1171.92	1171.93	1171.94	1171.95	1171.96	1171.97	1171.98	1171.99	1172.00
DIST.PJESORE.TERENIT																															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																															
KUOTA PROJEKTIT																															
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



Aksi V3
Numeri Profilit : -352--
Progresivi : 8+775.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1167.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1166.30	-30.00	1165.76	-26.76	1165.18	-23.72	1164.73	-20.66	1164.13	-16.61	1163.56	-13.56	1163.00	-10.11	1161.65	-6.16	1178.46	-3.14	1177.33	0.00	1177.35	3.06	1177.26	6.16	1175.00	8.19	1173.24	10.00
KUOTA TERENIT	1166.30		1165.67		1165.18		1164.73		1164.13		1163.56		1163.00		1161.65		1178.46		1177.33		1177.35		1177.26		1175.00		1173.24	
DIST.PJESORE.TERENIT																												
DIST.PROGRES.PROJEKTIT														-6.30	-6.51	-3.25	0.00				3.25	5.08						
KUOTA PROJEKTIT														1162.36	1162.04	1176.45	1176.57				1176.99	1177.40						
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																												

Aksi V3
Numeri Profilit : -353--
Progresivi : 8+800.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1172.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1165.00	-30.00	1164.72	-22.00	1163.25	-25.65	1164.71	-22.74	1164.13	-19.59	1163.33	-16.36	1162.70	-12.90	1162.13	-9.53	1181.42	-6.46	1182.04	3.39	1179.31	0.00	1179.34	3.82	1179.00	7.25	1178.26	10.00							
KUOTA TERENIT	1165.00		1164.72		1163.25		1164.71		1164.13		1163.33		1162.70		1162.13		1181.42		1182.04		1179.31		1179.34		1179.00		1178.26								
DIST.PJESORE.TERENIT																																			
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															-6.73																				
KUOTA PROJEKTIT															1181.99													-3.25	0.00	3.25	4.91				
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																1178.43														1178.55	1178.96	1178.95			

Aksi V3
Numeri Profilit : -350--
Progresivi : 8+725.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1162.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1163.69	-30.00	1163.09	-29.16	1162.27	-26.04	1161.50	-22.89	1167.49	-19.77	1166.00	-16.23	1164.00	-13.02	1162.50	-8.08	1162.50	-6.51	1177.66	-3.05	1174.04	0.00	1173.00	3.13	1173.02	6.19	1172.00	9.97	1169.36	12.50
KUOTA TERENIT	1163.69		1163.09		1162.27		1161.50		1167.49		1166.00		1164.00		1162.50		1162.50		1177.66		1174.04		1173.00		1173.02		1172.00		1169.36	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															-10.19	-6.00	-3.25	0.00			3.25	5.14								
KUOTA PROJEKTIT															1162.69	1173.36	1172.36	1172.33			1172.59	1173.02								
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -351--
Progresivi : 8+750.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1167.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1167.46	-30.00	1167.14	-27.52	1166.64	-24.40	1165.66	-20.99	1165.33	-17.02	1164.91	-14.00	1163.62	-9.73	1162.72	-6.34	1179.65	-3.08	1175.45	0.00	1175.35	3.04	1175.12	6.01	1172.65	8.05	1169.36	10.00
KUOTA TERENIT	1167.46		1167.14		1166.64		1165.66		1165.33		1164.91		1163.62		1162.72		1179.65		1175.45		1175.35		1175.12		1172.65		1169.36	
DIST.PJESORE.TERENIT																												
DIST.PROGRES.PROJEKTIT														-10.11	-10.06	-6.00	-3.25	0.00			3.25	5.21						
KUOTA PROJEKTIT														1163.90	1163.69	1160.12	1174.18	1174.29			1174.69	1175.44						
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																												

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -356--
Progresivi : 8+875.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1177.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.53	-24.45	-20.40	-18.33	-15.27	-12.20	-9.12	-6.07	-3.00	0.00	3.03	6.00	9.28	1177.50
KUOTA TERENIT	1186.41	1185.93	1185.36	1184.81	1184.28	1183.87	1183.45	1182.97	1182.61	1181.97	1181.58	1180.45	1180.28	1180.11	1177.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-7.71	-3.25	0.00	3.25	5.06			
KUOTA PROJEKTIT							1182.85	1180.17	1180.04	1180.21	1180.34				
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -357--
Progresivi : 8+900.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1172.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.10	-25.07	-21.94	-18.00	-15.64	-12.33	-9.27	-6.25	-3.12	0.00	3.44	6.89	9.55	1172.50
KUOTA TERENIT	1183.71	1183.48	1182.90	1182.28	1181.79	1181.38	1180.87	1180.50	1180.24	1180.44	1180.25	1180.05	1179.80	1178.47	1172.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-5.59	-3.25	0.00	3.25	7.59	10.00		
KUOTA PROJEKTIT							1180.17	1180.58	1180.43	1180.58	1179.19	1178.14			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -354--
Progresivi : 8+825.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1172.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.28	-22.59	-19.27	-15.41	-11.81	-8.69	-3.77	0.00	3.10	6.15	9.28	1172.50
KUOTA TERENIT	1185.78	1185.39	1184.50	1183.95	1183.50	1182.89	1181.95	1180.50	1179.85	1179.88	1179.19	1178.11	1172.50
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-10.52	-7.74	-3.25	0.00	3.25	5.83	
KUOTA PROJEKTIT						1181.87	1181.73	1179.15	1179.27	1179.88	1179.20		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

Aksi V3
Numeri Profilit : -355--
Progresivi : 8+850.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1172.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.12	-20.77	-17.52	-14.12	-9.44	-6.19	-3.17	0.00	3.04	6.09	9.13	1172.50
KUOTA TERENIT	1185.34	1185.70	1185.00	1184.48	1183.87	1182.93	1182.22	1181.68	1180.88	1180.25	1180.20	1180.14	1172.50
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-8.10	-3.25	0.00	3.25	5.05		
KUOTA PROJEKTIT						1182.64	1178.04	1179.85	1179.88	1180.28			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -360--
Progresivi : 8+975.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1177.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1180.81	-50.00	1180.24	-48.13	1179.46	-25.08	1188.83	-22.04	1188.63	-19.00	1187.89	-15.05	1187.22	-12.81	1186.43	-9.87	1185.99	-8.67	1185.10	-3.21	1184.24	0.00	1184.40	4.40	1184.14	8.00	1183.89	10.00
KUOTA TERENIT																												
DIST.PJESORE.TERENIT																												
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																-7.73	-7.34	-3.25	0.00	3.25	5.51							
KUOTA PROJEKTIT																1188.28	1188.07	1188.31	1184.06	1184.50	1184.24							
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																												

Aksi V3
Numeri Profilit : -361--
Progresivi : 9+000.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1177.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1190.73	-50.00	1190.79	-27.81	1190.55	-24.56	1190.38	-21.22	1190.26	-17.87	1190.77	-14.52	1190.26	-11.18	1190.69	-7.53	1190.18	-3.79	1190.09	0.00	1190.10	3.37	1190.15	7.23	1190.23	10.00
KUOTA TERENIT	1190.73	-50.00	1190.79	-27.81	1190.55	-24.56	1190.38	-21.22	1190.26	-17.87	1190.77	-14.52	1190.26	-11.18	1190.69	-7.53	1190.18	-3.79	1190.09	0.00	1190.10	3.37	1190.15	7.23	1190.23	10.00
DIST.PJESORE.TERENIT																										
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																-8.68	-8.38	-3.25	0.00	3.25	6.07					
KUOTA PROJEKTIT																1190.69	1190.62	1190.61	1190.73	1190.14	1194.97					
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																										

Aksi V3
Numeri Profilit : -358--
Progresivi : 8+925.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1172.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1180.76	-30.00	1188.68	-27.64	1188.74	-24.56	1188.13	-21.48	1188.71	-18.40	1185.03	-15.28	1184.32	-12.23	1183.52	-9.15	1182.80	-6.07	1182.17	-3.02	1180.90	0.00	1180.80	3.00	1180.75	6.21	1180.65	9.22	1180.63	10.00
KUOTA TERENIT																														
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																-6.88	-3.25	0.00	3.25	8.11										
KUOTA PROJEKTIT																1183.08	1181.21	1181.14	1181.38	1180.75										
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -359--
Progresivi : 8+950.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1177.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1180.82	-30.00	1189.34	-27.04	1188.67	-23.74	1187.82	-20.64	1187.35	-17.39	1186.37	-14.37	1185.25	-10.77	1184.30	-7.17	1183.21	-3.57	1182.20	0.00	1182.23	3.79	1182.05	7.24	1181.58	10.00							
KUOTA TERENIT	1180.82	-30.00	1189.34	-27.04	1188.67	-23.74	1187.82	-20.64	1187.35	-17.39	1186.37	-14.37	1185.25	-10.77	1184.30	-7.17	1183.21	-3.57	1182.20	0.00	1182.23	3.79	1182.05	7.24	1181.58	10.00							
DIST.PJESORE.TERENIT																																	
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																-7.20			-3.25			0.00			3.25			6.39			7.00		
KUOTA PROJEKTIT																1184.31			1182.28			1182.40			1182.82			1182.11			1181.61		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																																	

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



Aksi V3
Numeri Profilit : -368--
Progresivi : 9+175.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1187.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.02	-26.51	-18.85	-18.81	-13.47	-10.12	-4.77	-3.43	0.00	3.55	6.61	9.95	10.00
KUOTA TERENIT	210.24	206.95	207.09	206.51	205.09	203.65	202.21	200.77	197.99	195.72	195.09	194.78	192.70	192.50
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT				-17.59		-11.10			-3.25	0.00	3.25		10.00	
KUOTA PROJEKTIT				1205.42		1201.40			1195.54	1195.62	1195.86		1193.29	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -369--
Progresivi : 9+200.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1187.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.54	-26.50	-23.45	-20.41	-17.37	-13.59	-10.35	-6.83	-3.78	0.00	3.60	6.97	10.00
KUOTA TERENIT	209.50	206.71	207.73	206.60	204.13	203.06	203.50	201.72	199.21	197.20	197.18	197.59	196.72	194.61
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.50	-3.25	0.00	3.25	4.89	
KUOTA PROJEKTIT									1198.26	1196.71	1196.83	1197.23	1197.35	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -366--
Progresivi : 9+125.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1187.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.22	-23.78	-20.34	-18.77	-15.17	-10.01	-6.58	-3.12	0.00	3.32	6.48	10.00
KUOTA TERENIT	1203.22	1207.74	1207.13	1203.06	1204.67	1203.11	1201.69	1200.29	1197.74	1194.25	1193.95	1193.55	1190.90
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT		-23.50	-19.60			-11.10			-3.25	0.00	3.25	6.48	
KUOTA PROJEKTIT		1207.04	1205.71			1198.77			1193.72	1193.64	1193.86	1193.73	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

Aksi V3
Numeri Profilit : -367--
Progresivi : 9+150.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1187.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.04	-24.43	-20.24	-16.09	-13.55	-9.09	-6.85	-3.12	0.00	3.01	6.53	9.87	10.00
KUOTA TERENIT	1210.17	1209.51	1208.51	1207.17	1205.67	1204.49	1202.85	1201.08	1199.48	1198.10	1194.93	1195.14	1194.59	1190.49
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT		-24.25	-19.60			-11.10			-3.25	0.00	3.25	4.95		
KUOTA PROJEKTIT		1208.71	1206.63			1200.99			1194.68	1194.66	1194.68	1194.68		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR





Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh





FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500







Aksi V3
Numeri Profil : -384-
Progresivi : 9+575.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1197.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1212.17	-50.00	1212.71	-52.71	1210.67	-55.54	1209.51	-52.57	1208.56	-49.20	1207.46	-46.03	1206.47	-42.88	1205.52	-9.89	1204.73	-8.52	1203.66	-3.35	1202.31	0.00	1202.34	3.05	1202.41	6.17	1200.81	9.54	1200.44	150.00
KUOTA TERENIT	1212.17	-50.00	1212.71	-52.71	1210.67	-55.54	1209.51	-52.57	1208.56	-49.20	1207.46	-46.03	1206.47	-42.88	1205.52	-9.89	1204.73	-8.52	1203.66	-3.35	1202.31	0.00	1202.34	3.05	1202.41	6.17	1200.81	9.54	1200.44	150.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																	1204.56	-5.71	1202.17	-3.25	1202.25	0.00	1202.47	3.25	1202.55	5.00				
KUOTA PROJEKTIT																	1204.56	-5.71	1202.17	-3.25	1202.25	0.00	1202.47	3.25	1202.55	5.00				
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profil : -385-
Progresivi : 9+600.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1192.50





DIST.PROGRES.TERENIT	1212.02	-50.00	1211.85	-53.05	1210.44	-55.59	1209.23	-52.73	1208.17	-49.57	1207.27	-46.40	1206.07	-43.24	1205.04	-10.08	1203.66	-6.91	1202.51	-3.75	1202.16	0.00	1202.10	3.38	1200.79	6.73	1199.34	9.50	1198.50	150.00
KUOTA TERENIT	1212.02	-50.00	1211.85	-53.05	1210.44	-55.59	1209.23	-52.73	1208.17	-49.57	1207.27	-46.40	1206.07	-43.24	1205.04	-10.08	1203.66	-6.91	1202.51	-3.75	1202.16	0.00	1202.10	3.38	1200.79	6.73	1199.34	9.50	1198.50	150.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																	-5.38													
																	-3.25													
																	0.00													
KUOTA PROJEKTIT																	1202.98													
																	1201.99													
																	1202.07													
																	1202.29													
																	1202.25													
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														





Aksi V3
Numeri Profil : -382-
Progresivi : 9+525.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1197.50





DIST.PROGRES.TERENIT	1211.23	-50.00	1211.15	-53.85	1210.49	-58.09	1209.55	-52.93	1208.95	-49.77	1208.22	-46.80	1207.32	-43.44	1206.46	-40.28	1205.58	-7.11	1203.97	-3.95	1203.36	0.00	1203.56	3.40	1203.22	6.55	1201.81	9.70	1200.00	150.00
KUOTA TERENIT	1211.23	-50.00	1211.15	-53.85	1210.49	-58.09	1209.55	-52.93	1208.95	-49.77	1208.22	-46.80	1207.32	-43.44	1206.46	-40.28	1205.58	-7.11	1203.97	-3.95	1203.36	0.00	1203.56	3.40	1203.22	6.55	1201.81	9.70	1200.00	150.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profil : -383-
Progresivi : 9+550.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1197.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1211.55	-50.00	1211.31	-53.02	1210.53	-55.87	1209.77	-52.72	1208.81	-49.57	1207.86	-46.42	1206.97	-43.27	1206.06	-10.12	1205.25	-6.97	1204.64	-3.82	1202.81	0.00	1202.77	3.25	1202.53	6.65	1201.13	9.83	1199.00	150.00
KUOTA TERENIT	1211.55	-50.00	1211.31	-53.02	1210.53	-55.87	1209.77	-52.72	1208.81	-49.57	1207.86	-46.42	1206.97	-43.27	1206.06	-10.12	1205.25	-6.97	1204.64	-3.82	1202.81	0.00	1202.77	3.25	1202.53	6.65	1201.13	9.83	1199.00	150.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																	-5.72	-3.25	0.00	3.25	5.05									
KUOTA PROJEKTIT																	1204.92	1202.47	1202.55	1202.77	1202.86									
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														







Aksi V3
Numeri Profil : -404-
Progresivi : 10+075.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1177.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.81	-28.32	-28.26	-18.05	-13.43	-8.76	-6.59	-3.17	0.00	3.66	7.06	10.00
KUOTA TERENIT	1182.42	1181.83	1181.50	1180.56	1180.94	1180.20	1180.42	1187.93	1187.08	1185.93	1186.23	1185.04	1184.38
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.57	-3.25	0.00	3.25	6.75
KUOTA PROJEKTIT									1187.76	1185.93	1186.05	1186.48	1184.58
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

Aksi V3
Numeri Profil : -405-
Progresivi : 10+100.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1177.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.59	-28.40	-28.07	-18.74	-13.42	-8.82	-6.76	-3.43	0.00	3.22	6.54	9.87
KUOTA TERENIT	1181.89	1181.10	1180.28	1180.35	1180.81	1187.72	1188.94	1188.08	1185.05	1183.90	1184.18	1183.18	1182.11
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.59	-3.25	0.00	3.25	6.53
KUOTA PROJEKTIT									1185.73	1183.81	1183.87	1184.24	1182.44
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

Aksi V3
Numeri Profil : -402-
Progresivi : 10+025.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1182.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.39	-23.22	-19.78	-16.70	-13.25	-10.24	-6.94	-3.64	0.00	4.88	8.11	10.00
KUOTA TERENIT	1184.82	1184.44	1184.21	1183.99	1183.78	1183.57	1183.11	1182.40	1182.07	1180.80	1180.15	1180.32	1180.48
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.76	-3.25	0.00	3.25	5.31
KUOTA PROJEKTIT									1182.44	1180.83	1180.05	1180.47	1180.24
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

Aksi V3
Numeri Profil : -403-
Progresivi : 10+050.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1182.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.19	-24.18	-21.18	-18.17	-15.17	-12.18	-9.18	-6.15	-3.15	0.00	3.05	7.05
KUOTA TERENIT	1183.41	1183.00	1182.73	1182.45	1181.88	1181.48	1181.17	1180.71	1180.27	1179.88	1180.34	1180.80	1180.38
DIST.PJESORE.TERENIT													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.77	-3.25	0.00	3.25	5.56
KUOTA PROJEKTIT									1180.21	1187.83	1188.05	1188.48	1188.18
DIST.PJESORE.PROJEKTIT													

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR





Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh





FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500











Aksi V3
Numeri Profilit : -420--
Progresivi : 10+475.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1147.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.41	-24.41	-21.41	-18.41	-15.40	-12.39	-9.27	-6.15	-3.02	0.00	3.01	6.11	9.11	12.09
KUOTA TERENIT	1175.31	1173.90	1172.85	1171.48	1170.10	1168.61	1167.10	1165.64	1163.47	1161.04	1157.80	1157.80	1157.79	1155.87	1153.90
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-0.85	-0.86	-3.25	0.00	3.25	5.14		
KUOTA PROJEKTIT								1165.86	1163.29	1157.34	1157.42	1157.64	1158.00		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															




Aksi V3
Numeri Profilit : -421--
Progresivi : 10+500.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1147.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.38	-24.38	-21.37	-18.37	-15.37	-12.37	-9.36	-6.36	-3.36	0.00	3.00	6.15	9.15	12.17
KUOTA TERENIT	1176.62	1175.40	1174.27	1172.58	1170.66	1168.01	1167.38	1164.97	1162.69	1160.59	1158.25	1158.11	1155.06	1152.88	1150.27
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-10.16	-6.66	-3.25	0.00	3.25	4.94		
KUOTA PROJEKTIT								1165.40	1161.60	1155.65	1155.73	1155.95	1155.89		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															



Aksi V3
Numeri Profilit : -418--
Progresivi : 10+425.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1152.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.13	-24.12	-21.11	-18.10	-15.09	-12.07	-9.06	-6.05	-3.04	0.00	3.24	6.54	9.89	13.17
KUOTA TERENIT	1171.88	1171.15	1170.18	1169.22	1168.61	1167.58	1166.55	1165.36	1163.95	1161.79	1161.83	1161.64	1160.25	1158.82	1156.81
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-5.72	-3.25	0.00	3.25	5.41	



Aksi V3
Numeri Profilit : -419--
Progresivi : 10+450.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1152.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.45	-24.45	-21.45	-18.44	-15.44	-12.44	-9.33	-6.20	-3.08	0.00	3.08	6.07	9.08	12.07
KUOTA TERENIT	1173.19	1172.44	1171.41	1170.37	1169.37	1168.20	1166.83	1165.05	1164.24	1162.85	1160.58	1159.59	1158.30	1156.90	1154.93
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-6.44	-3.25	0.00	3.25	5.11	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500



REPUBLIKA E SHQIPËRISË AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR	PROJEKTOI:	Miratoi: Autoriteti Kontraktor	Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh	FAZA II
	"INFRA TECH " shpk	AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR		
	Ing. Filjana VEIZAJ Ing.Dorian TROCI			Seksionet Terthore Tip




Aksi V3
Numeri Profilit : -428--
Progresivi : 10+675.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1137.50




DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.54	-24.49	-21.45	-18.40	-15.38	-12.31	-9.27	-6.22	-3.18	0.00	3.09	6.38	9.40	12.00
KUOTA TERENIT	1164.88	1163.55	1161.88	1160.34	1158.41	1156.08	1154.25	1152.53	1150.89	1149.08	1146.98	1145.12	1144.04	1141.72	1137.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-9.89	-6.68	-3.25	0.00	3.25	4.82		
KUOTA PROJEKTIT								1152.75	1150.79	1144.78	1144.72	1144.98	1144.97		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -426--
Progresivi : 10+625.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1142.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.83	-24.80	-21.78	-18.75	-15.72	-12.59	-9.44	-6.30	-3.18	0.00	3.09	6.24	9.27	12.00
KUOTA TERENIT	1167.56	1166.79	1165.39	1163.90	1162.24	1160.55	1158.85	1156.73	1154.04	1152.88	1149.03	1146.99	1146.11	1145.69	1142.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-9.82	-6.68	-3.25	0.00	3.25	5.07		

Aksi V3
Numeri Profilit : -427--
Progresivi : 10+650.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1137.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.68	-25.54	-22.28	-19.14	-16.12	-12.99	-9.85	-6.59	-3.44	0.00	3.01	6.48	9.82	12.00
KUOTA TERENIT	1164.91	1164.57	1162.81	1161.25	1159.39	1157.73	1155.88	1154.26	1152.88	1150.43	1147.15	1147.07	1145.47	1143.48	1137.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-9.48	-6.68	-3.25	0.00	3.25	5.32		

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -429-
Progresivi : 10+700.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1132.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.53	-24.53	-21.32	-18.51	-15.51	-12.50	-9.50	-6.44	-3.16	0.00	3.04	6.27	9.45	12.60
KUOTA TERENIT	1142.61	1143.24	1143.74	1144.00	1144.05	1144.47	1144.44	1143.66	1143.42	1143.43	1142.65	1142.68	1141.46	1139.03	1136.57
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-0.94	-0.85	-0.66	-0.25	0.00	3.25	5.13	
KUOTA PROJEKTIT								1140.66	1140.79	1140.18	1142.28	1142.39	1142.62	1142.33	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -430-
Progresivi : 10+725.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1132.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.53	-24.04	-22.60	-19.33	-15.19	-12.65	-9.76	-6.68	-3.37	0.00	3.06	6.54	9.85	13.05
KUOTA TERENIT	1150.94	1150.31	1147.87	1146.30	1144.44	1142.51	1140.67	1138.67	1147.13	1143.37	1140.07	1140.20	1139.50	1138.79	1136.79
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-0.93	-0.66	-0.25	0.00	3.25	5.06		
KUOTA PROJEKTIT								1148.76	1145.87	1139.83	1140.05	1140.46	1140.12		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -431--
Progresivi : 10+750.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1127.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.07	-26.05	-24.82	-18.79	-15.61	-12.53	-9.39	-6.26	-3.10	0.00	3.13	6.26	9.39	12.53
KUOTA TERENIT	1158.53	1157.58	1155.58	1153.47	1151.77	1149.42	1147.84	1145.41	1143.28	1139.91	1138.12	1137.69	1137.04	1134.70	1132.58
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.65	-3.25	0.00	3.25	6.05		
KUOTA PROJEKTIT									1143.54	1137.83	1137.73	1138.13	1137.79		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -432--
Progresivi : 10+775.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1127.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.74	-24.65	-21.56	-18.47	-15.35	-12.28	-9.19	-6.10	-3.01	0.00	3.01	6.28	9.30	12.17
KUOTA TERENIT	1156.02	1154.01	1153.07	1150.98	1149.01	1147.03	1145.05	1143.00	1140.38	1137.28	1135.91	1135.97	1133.72	1131.78	1129.58
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.37	-6.30	-3.25	0.00	3.25	5.79	
KUOTA PROJEKTIT									1140.89	1140.57	1135.90	1135.90	1136.00	1134.50	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -433-
Progresivi : 10+800.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1122.50



Aksi V3
Numeri Profilit : -434-
Progresivi : 10+825.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1122.50



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -435-
Progresivi : 10+850.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1122.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-80.00	-27.76	-26.34	-22.87	-19.35	-15.76	-12.47	-9.25	-6.23	-3.12	0.00	3.14	6.25	9.32
KUOTA TERENIT	1133.00	1135.24	1135.31	1140.52	1147.24	1144.75	1142.65	1140.66	1139.13	1138.32	1139.87	1139.03	1129.35	1128.64
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-0.43	-6.66	-3.25	0.00	3.25	6.66		
KUOTA PROJEKTIT							1144.76	1138.06	1130.86	1131.02	1131.36	1129.86		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -436-
Progresivi : 10+875.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1117.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-80.00	-26.57	-22.08	-19.83	-16.37	-13.10	-9.73	-6.67	-3.40	0.00	3.31	6.45	9.74	12.65
KUOTA TERENIT	1150.05	1149.12	1148.86	1144.55	1142.45	1140.54	1138.50	1136.12	1133.76	1129.76	1129.03	1127.79	1124.59	1124.05
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-0.05	-0.04	-6.66	-3.25	0.00	3.25	6.53	
KUOTA PROJEKTIT							1138.76	1138.72	1135.40	1129.36	1129.28	1129.51	1128.28	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -443--
Progresivi : 11+050.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1107.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.18	-26.00	-24.97	-18.69	-15.67	-12.58	-8.37	-4.22	-3.09	0.00	3.00	6.04	8.28	10.00
KUOTA TERENIT	1127.76	1127.19	1126.02	1124.54	1123.48	1122.40	1120.73	1119.55	1118.33	1118.49	1114.90	1115.02	1114.63	1113.28	1112.49
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.10	-3.25	0.00	3.25	4.98		
KUOTA PROJEKTIT									1118.25	1114.48	1114.61	1115.04	1114.64		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -444--
Progresivi : 11+075.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1107.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.61	-24.78	-21.70	-18.05	-15.55	-12.54	-8.44	-4.44	-3.28	0.00	4.21	7.43	10.00
KUOTA TERENIT	1127.36	1126.97	1125.45	1123.90	1122.90	1121.11	1119.94	1118.78	1117.25	1114.65	1113.00	1113.11	1113.04	1111.91
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.30	-3.25	0.00	3.25	4.99	
KUOTA PROJEKTIT									1117.18	1112.64	1112.77	1113.19	1112.97	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -441--
Progresivi : 11+000.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1112.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.37	-25.35	-20.00	-16.69	-13.82	-10.33	-6.84	-3.25	0.00	3.70	6.79	8.99	10.00
KUOTA TERENIT	1132.10	1131.89	1131.20	1129.97	1128.17	1126.74	1124.89	1123.15	1120.86	1119.04	1118.05	1117.24	1115.84	1115.00
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-6.28	-3.25	0.00	3.25	5.31		
KUOTA PROJEKTIT								1122.88	1118.50	1118.63	1119.06	1118.20		

Aksi V3
Numeri Profilit : -442--
Progresivi : 11+025.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1112.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.53	-25.46	-22.18	-19.12	-15.94	-12.75	-9.57	-6.19	-3.19	0.00	3.17	6.23	10.00
KUOTA TERENIT	1128.10	1128.71	1127.78	1127.17	1126.30	1125.52	1124.84	1123.72	1122.81	1121.30	1120.34	1119.42	1117.30	1117.49
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-6.53	-6.68	-3.25	0.00	3.25	4.95	
KUOTA PROJEKTIT								1123.71	1122.38	1118.43	1118.56	1118.99	1117.25	

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI




Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

[illegible][illegible][illegible]

Aksi V3
Numeri Profilit : -450-
Progresivi : 11+225.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.69	-24.65	-21.81	-18.00	-15.49	-12.30	-9.30	-6.28	-3.09	0.00	3.02	6.06	9.29	12.00
KUOTA TERENIT	1117.69	1116.09	1116.01	1114.28	1113.28	1112.05	1110.94	1110.32	1107.84	1106.14	1104.54	1104.52	1104.41	1103.27	1102.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT						-15.68		-11.0		-3.25	0.00	3.25	5.19		
KUOTA PROJEKTIT						1112.13		1110.11		1104.06	1103.94	1104.11	1104.46		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -448-
Progresivi : 11+175.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.58	-24.50	-21.45	-18.36	-15.34	-12.28	-9.23	-6.17	-3.11	0.00	3.02	6.05	9.10	12.00
KUOTA TERENIT	1126.64	1125.70	1124.66	1124.02	1122.93	1121.83	1120.33	1117.72	1113.18	1109.61	1107.62	1107.55	1106.12	1103.78	1102.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT						-14.03	-10.72	-6.66	-3.25	0.00	3.25	5.09			

Aksi V3
Numeri Profilit : -449-
Progresivi : 11+200.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.71	-24.66	-21.60	-18.55	-15.46	-12.44	-9.38	-6.24	-3.09	0.00	3.07	6.12	9.32	12.00
KUOTA TERENIT	1121.75	1121.00	1119.61	1119.01	1118.01	1117.04	1115.97	1114.53	1113.40	1110.85	1108.38	1106.23	1105.89	1103.69	1102.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT		-25.20		-19.60		-11.10		-3.25	0.00	3.25	5.32				

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH" shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -453-
Progresivi : 11+300.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1120.03	1130.00	1140.00	1150.00	1160.00	1170.00	1180.00	1190.00	1200.00	1210.00	1220.00	1230.00	1240.00	1250.00	1260.00	1270.00	1280.00	1290.00	1300.00
KUOTA TERENIT	1120.03	1118.70	1117.26	1116.55	1116.35	1116.50	1116.82	1117.77	1118.45	1119.33	1120.33	1121.33	1122.33	1123.33	1124.33	1125.33	1126.33	1127.33	1128.33
DIST.PJESORE.TERENIT																			
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			
KUOTA PROJEKTIT																			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																			

Aksi V3
Numeri Profilit : -454-
Progresivi : 11+325.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1120.03	1130.00	1140.00	1150.00	1160.00	1170.00	1180.00	1190.00	1200.00	1210.00	1220.00	1230.00	1240.00	1250.00	1260.00	1270.00	1280.00	1290.00	1300.00
KUOTA TERENIT	1120.03	1118.70	1117.26	1116.55	1116.35	1116.50	1116.82	1117.77	1118.45	1119.33	1120.33	1121.33	1122.33	1123.33	1124.33	1125.33	1126.33	1127.33	1128.33
DIST.PJESORE.TERENIT																			
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			
KUOTA PROJEKTIT																			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																			

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500




Aksi V3
Numeri Profilit : -457-
Progresivi : 11+400.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1118.60	-50.00	1118.94	-27.97	1119.06	-24.83	1119.47	-21.78	1119.99	-18.66	1120.52	-15.58	1121.01	-12.49	1121.62	-9.39	1122.76	-6.29	1098.46	-3.14	1096.04	0.00	1095.02	3.02	1094.23	6.09	1091.72	9.19	1087.50	101.00
KUOTA TERENIT	1118.60		1118.94		1119.06		1119.47		1119.99		1120.52		1121.01		1121.62		1122.76		1098.46		1096.04		1095.02		1094.23		1091.72		1087.50	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																-6.64	-3.25	0.00					3.25	4.93						
KUOTA PROJEKTIT																1102.97	1094.93	1095.01				1095.23	1095.19							
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -458-
Progresivi : 11+425.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1118.60	-27.73	-24.68	-21.50	-18.49	-15.39	-12.29	-9.20	-6.10	-3.00	0.00	3.04	6.29	9.38	101.00
KUOTA TERENIT	1118.60	1114.97	1113.23	1111.37	1109.02	1106.80	1105.12	1103.54	1101.38	1098.81	1093.79	1093.05	1092.28	1090.05	1082.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-6.68	-3.25	0.00		3.25	4.68		
KUOTA PROJEKTIT								1101.85	1093.66	1093.74		1094.06	1094.10		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -459--
Progresivi : 11+450.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.86	-24.83	-21.72	-18.71	-15.58	-12.51	-9.45	-6.31	-3.18	0.00	3.00	6.10	9.13	12.09
KUOTA TERENIT	1113.21	1112.09	1110.04	1108.28	1106.60	1104.61	1103.10	1101.75	1100.88	1094.51	1092.53	1092.02	1091.67	1090.65	1089.97
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-6.29	-3.25	0.00	3.25	5.50
KUOTA PROJEKTIT											1090.08	1092.23	1092.32	1092.70	1092.39
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -460--
Progresivi : 11+475.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.40	-25.16	-22.12	-18.66	-15.79	-12.53	-9.34	-6.14	-3.12	0.00	3.07	6.29	9.49	12.67
KUOTA TERENIT	1111.55	1110.83	1108.84	1107.14	1104.89	1103.08	1101.97	1099.00	1096.09	1092.83	1091.23	1091.39	1090.46	1087.94	1084.63
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-6.21	-3.25	0.00	3.25	5.01
KUOTA PROJEKTIT											1097.04	1090.72	1090.80	1091.17	1091.52
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -463-
Progresivi : 11+550.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1077.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.39	-25.26	-22.09	-19.00	-15.66	-12.42	-9.41	-6.16	-3.14	0.00	3.12	7.52	10.00
KUOTA TERENIT	1110.44	1103.43	1107.78	1105.82	1103.69	1102.69	1101.09	1097.78	1095.99	1093.51	1090.65	1085.75	1085.83	1084.44
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT														
							-10.20	-10.15	-3.70	-3.25	0.00	3.25	6.19	

Aksi V3
Numeri Profilit : -464-
Progresivi : 11+575.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1077.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.45	-24.40	-21.35	-18.29	-15.24	-12.18	-9.13	-6.05	-3.02	0.00	3.06	7.71	10.00
KUOTA TERENIT	1107.08	1105.47	1103.20	1101.30	1099.39	1097.24	1095.25	1093.04	1090.85	1087.48	1084.38	1084.22	1084.44	1080.48
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT														
									-6.23	-3.25	0.00	3.25	6.18	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -465-
Progresivi : 11+600.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1072.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.30	-25.01	-21.82	-18.88	-15.74	-12.80	-9.46	-4.32	-3.12	0.00	3.55	6.76	9.90	1072.50
KUOTA TERENIT	1102.37	1101.65	1099.82	1096.19	1096.43	1094.72	1092.34	1090.45	1086.55	1084.28	1082.80	1082.82	1080.99	1078.65	1072.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.89	-3.25	0.00	3.25	5.29		
KUOTA PROJEKTIT									1081.66	1083.13	1083.21	1083.57	1083.42		

Aksi V3
Numeri Profilit : -466-
Progresivi : 11+625.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1072.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.48	-25.21	-22.01	-18.89	-15.95	-12.74	-9.54	-4.33	-3.12	0.00	3.03	6.05	9.22	1072.50
KUOTA TERENIT	1101.02	1100.05	1097.80	1095.72	1094.04	1092.19	1090.10	1088.30	1085.21	1083.09	1081.95	1081.53	1081.22	1078.93	1072.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.44	-3.25	0.00	3.25	4.85		
KUOTA PROJEKTIT									1084.78	1081.57	1081.89	1082.10	1082.16		

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500




Aksi V3
Numeri Profilit : -473--
Progresivi : 11+800.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1067.50




DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.90	-24.85	-21.71	-18.57	-15.36	-12.19	-9.17	-6.03	-3.02	0.00	3.97	6.49	9.59
KUOTA TERENIT	1060.71	1060.82	1060.97	1061.03	1061.09	1061.47	1061.04	1061.96	1061.77	1061.09	1061.21	1061.34	1061.46	1061.21
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.86	-3.25	0.00	3.25	4.90	
KUOTA PROJEKTIT									1061.39	1061.65	1061.96	1061.37	1061.40	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -474--
Progresivi : 11+825.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1062.50




DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.26	-25.22	-22.18	-19.06	-15.86	-12.85	-9.79	-6.66	-3.56	0.00	3.40	6.41	9.49
KUOTA TERENIT	1067.43	1066.06	1065.78	1061.69	1061.44	1061.28	1061.09	1061.87	1060.97	1060.53	1060.75	1060.64	1060.07	1060.64
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.75	-3.25	0.00	3.25	4.95	
KUOTA PROJEKTIT									1060.87	1060.39	1060.42	1060.74	1060.72	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -471--
Progresivi : 11+750.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1067.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-38.81	-34.70	-31.60	-28.51	-25.42	-22.33	-19.11	-16.06	-13.04	0.00	3.03	6.19	9.34	12.00
KUOTA TERENIT	1062.69	1061.17	1060.20	1059.75	1059.25	1058.00	1057.62	1057.64	1057.96	1057.67	1057.72	1057.55	1057.01	1056.40
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.38	-3.25	0.00	3.25	4.95	
KUOTA PROJEKTIT									1057.33	1057.65	1057.67	1057.55	1057.01	

Aksi V3
Numeri Profilit : -472--
Progresivi : 11+775.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1067.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.36	-25.08	-22.00	-18.81	-15.77	-12.83	-9.48	-6.33	-3.13	0.00	3.05	6.26	9.40
KUOTA TERENIT	1062.40	1061.53	1060.81	1057.44	1056.28	1055.52	1051.33	1051.58	1051.74	1051.96	1051.46	1051.59	1051.59	1051.45
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.49	-3.25	0.00	3.25	5.20	
KUOTA PROJEKTIT									1051.87	1051.44	1051.46	1051.59	1051.59	

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -475--
Progresivi : 11+850.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1062.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1063.00	-50.00	1063.00	1062.89	1062.50	1061.58	-55.00	1060.69	-21.75	1059.70	-18.73	1058.41	-15.54	1056.18	-12.97	1050.66	-9.36	1049.54	-8.35	1047.53	-3.18	1049.00	0.00	1049.58	3.09	1049.42	0.25	1049.45	0.58
KUOTA TERENIT	1063.63	1063.00	1062.89	1062.50	1061.58	1060.69	1059.70	1058.41	1056.18	1050.66	1049.54	1047.53	1049.00	1049.58	1049.42	1049.45													
DIST.PJESORE.TERENIT																													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-10.50				-8.70		-3.25		0.00		3.25		5.18										

Aksi V3
Numeri Profilit : -476--
Progresivi : 11+875.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1062.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.18	-24.01	-21.89	-18.82	-15.57	-12.53	-9.48	-6.23	-3.19	0.00	3.11	6.23	9.53
KUOTA TERENIT	1057.76	1055.50	1054.29	1051.56	1049.29	1047.05	1045.13	1044.11	1042.04	1040.77	1037.25	1036.57	1036.61	1035.58
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT														
	-5.97	-3.25	0.00	3.25	5.05									

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -477-
Progresivi : 11+900.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1057.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1057.57	-53.00	-53.04	-55.00	-53.87	-51.75	-51.51	-52.49	-53.37	-52.24	-51.12	0.00	3.03	6.28	9.39	1058.88
KUOTA TERENIT	1057.57	-53.00	-53.04	-55.00	-53.87	-51.75	-51.51	-52.49	-53.37	-52.24	-51.12	0.00	3.03	6.28	9.39	1058.88
DIST.PJESORE.TERENIT																
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-5.75	-3.25	0.00	3.25	5.63		
KUOTA PROJEKTIT										1062.46	1064.91	1064.78	1064.96	1064.59		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																

Aksi V3
Numeri Profilit : -478-
Progresivi : 11+925.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1052.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1062.85	-53.00	-53.07	-55.53	-52.59	-51.17	-51.11	-52.87	-51.82	-51.68	-51.54	0.00	3.01	6.11	9.35	1063.89
KUOTA TERENIT	1062.85	-53.00	-53.07	-55.53	-52.59	-51.17	-51.11	-52.87	-51.82	-51.68	-51.54	0.00	3.01	6.11	9.35	1063.89
DIST.PJESORE.TERENIT																
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-6.14	-3.25	0.00	3.25	4.95		
KUOTA PROJEKTIT										1062.46	1063.35	1063.24	1063.43	1063.37		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -481-
Progresivi : 12+000.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1052.50




DIST.PROGRES.TERENIT	1079.72	-50.00	1075.72	-23.77	1071.12	-25.00	1075.31	-22.21	1073.13	-19.17	1070.08	-15.96	1065.64	-12.74	1060.75	-9.70	1064.88	-6.51	1060.70	-3.14	1060.28	0.00	1060.53	3.10	1060.10	6.12	1067.26	8.30	1064.88	0.00
KUOTA TERENIT	1079.72	-50.00	1075.72	-23.77	1071.12	-25.00	1075.31	-22.21	1073.13	-19.17	1070.08	-15.96	1065.64	-12.74	1060.75	-9.70	1064.88	-6.51	1060.70	-3.14	1060.28	0.00	1060.53	3.10	1060.10	6.12	1067.26	8.30	1064.88	0.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			-6.18	-3.25	0.00									
KUOTA PROJEKTIT																			1064.79	1066.62	1066.75		1066.17	1066.38	1066.10	1067.26	1067.26	1064.88	0.00	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -479-
Progresivi : 11+950.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1052.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1083.97	-30.00	1082.75	-28.14	1080.62	-25.00	1078.43	-21.05	1076.17	-18.01	1074.00	-15.67	1072.00	-12.53	1069.75	-9.34	1067.00	-6.24	1063.67	-3.10	1061.67	0.00	1061.59	3.01	1060.79	8.23	1067.02	9.46	1064.88	0.00
KUOTA TERENIT	1083.97	-30.00	1082.75	-28.14	1080.62	-25.00	1078.43	-21.05	1076.17	-18.01	1074.00	-15.67	1072.00	-12.53	1069.75	-9.34	1067.00	-6.24	1063.67	-3.10	1061.67	0.00	1061.59	3.01	1060.79	8.23	1067.02	9.46	1064.88	0.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																		-5.78	-3.25	0.00										

Aksi V3
Numeri Profilit : -480-
Progresivi : 11+975.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1052.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1082.68	-30.00	1081.43	-27.77	1079.44	-24.73	1077.00	-21.09	1075.00	-18.65	1072.72	-15.62	1070.59	-12.59	1068.05	-9.54	1066.46	-8.33	1062.44	-3.01	1060.00	0.00	1060.53	3.11	1059.79	6.29	1067.39	9.45	1064.88	0.00
KUOTA TERENIT	1082.68	-30.00	1081.43	-27.77	1079.44	-24.73	1077.00	-21.09	1075.00	-18.65	1072.72	-15.62	1070.59	-12.59	1068.05	-9.54	1066.46	-8.33	1062.44	-3.01	1060.00	0.00	1060.53	3.11	1059.79	6.29	1067.39	9.45	1064.88	0.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			-6.09	-3.25	0.00									

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR



Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500






Aksi V3
Numeri Profilit : -488--
Progresivi : 12+175.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1037.50




DIST.PROGRES.TERENIT	1033.00	1032.13	1031.12	1030.84	1030.55	1030.14	1029.77	1029.05	1028.54	1028.15	1028.00	1027.79	1027.30	1026.81	1026.53	1026.00
KUOTA TERENIT	1033.00	1032.57	1032.19	1031.98	1031.78	1031.47	1031.10	1030.55	1030.54	1030.57	1030.81	1030.79	1030.57	1030.81	1030.81	1030.81
DIST.PJESORE.TERENIT																
DIST.PROGRES.PROJEKTTIT										-5.28	-3.25	0.00	3.25	4.88		
KUOTA PROJEKTTIT									1032.46	1030.15	1030.23	1030.59	1030.62			
DIST.PJESORE.PROJEKTTIT																

Aksi V3
Numeri Profilit : -489--
Progresivi : 12+200.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1037.50




DIST.PROGRES.TERENIT	1033.00	1032.06	1031.08	1030.43	1029.86	1029.00	1028.82	1028.77	1028.02	1027.14	1026.47	1026.46	1026.87	1027.02	1026.83	1026.00
KUOTA TERENIT	1033.00	1032.06	1031.08	1030.43	1029.86	1029.00	1028.82	1028.77	1028.02	1027.14	1026.47	1026.46	1026.87	1027.02	1026.83	1026.00
DIST.PJESORE.TERENIT																
DIST.PROGRES.PROJEKTTIT										-6.08	-3.25	0.00	3.25	4.84		
KUOTA PROJEKTTIT										1034.07	1030.87	1030.02	1030.46	1030.53		
DIST.PJESORE.PROJEKTTIT																

Aksi V3
Numeri Profilit : -490--
Progresivi : 12+225.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1037.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1037.80	-30.00	1007.19	-28.25	-25.21	-22.08	-18.95	-15.75	-12.68	-9.55	-6.42	-3.22	0.00	4.42	7.45	10.00
KUOTA TERENIT	1007.80	1007.19	1005.92	1003.92	1001.91	1000.02	998.01	996.01	994.01	992.08	990.03	988.03	986.02	984.41	982.83	
DIST.PJESORE.TERENIT																
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-5.63	-3.25	0.00	3.25	4.90		
KUOTA PROJEKTIT										1002.49	1047.72	1047.80	1048.11	1048.11		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																

Aksi V3
Numeri Profilit : -491--
Progresivi : 12+250.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1032.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1032.87	-30.00	1007.05	-27.26	-24.24	-21.23	-18.21	-15.19	-12.17	-9.15	-6.13	-3.12	0.00	3.12	6.22	9.32	12.00
KUOTA TERENIT	1002.87	1007.05	1005.15	1002.48	1000.15	997.15	994.05	990.74	987.32	983.01	978.85	974.08	969.09	964.27	959.90	955.22	
DIST.PJESORE.TERENIT																	
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-5.68	-3.25	0.00	3.25	4.94		
KUOTA PROJEKTIT											1050.68	1046.50	1046.58	1046.80	1046.78		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -492-
Progresivi : 12+275.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1032.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1038.11	1040.78	1043.05	1045.33	1048.15	1051.57	1054.08	1056.22	1058.59	1061.00	1063.36	1065.27	1067.27	1069.02	1070.24
KUOTA TERENIT	-50.00	-52.17	-55.10	-57.85	-61.82	-65.63	-69.40	-73.38	-77.09	-80.00	-83.08	-85.87	-88.27	-90.02	-91.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															
KUOTA PROJEKTIT															
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -493-
Progresivi : 12+300.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1032.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1037.15	1040.05	1043.01	1046.19	1049.24	1052.39	1055.10	1057.74	1060.57	1063.20	1065.57	1067.72	1069.40	1070.72
KUOTA TERENIT	-50.00	-52.09	-55.00	-57.84	-61.72	-65.61	-69.44	-73.37	-77.09	-80.00	-83.13	-85.57	-88.27	-90.00
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT														
KUOTA PROJEKTIT														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500





DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.25	-25.11	-22.08	-18.98	-15.87	-12.77	-9.88	-6.58	-3.94	0.00	3.05	6.12	9.41	12.90
KUOTA TERENIT	1053.27	1052.03	1050.41	1048.71	1046.38	1043.09	1040.05	1036.57	1032.74	1040.10	1037.95	1037.24	1037.28	1035.28	1034.49
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-5.45	-3.25	0.00	3.25	4.89			
KUOTA PROJEKTIT								1041.85	1038.60	1038.68	1039.01	1039.03			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.80	-24.80	-21.70	-18.61	-15.51	-12.53	-9.32	-6.10	-3.13	0.00	3.10	6.15	9.25	12.30
KUOTA TERENIT	1059.56	1057.85	1055.53	1053.37	1051.00	1048.67	1046.34	1044.16	1041.92	1039.41	1034.92	1034.75	1033.95	1031.43	1031.68
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-6.18	-3.25	0.00	3.25	4.83			
KUOTA PROJEKTIT								1041.93	1038.75	1038.63	1039.05	1039.01			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -500-
Progresivi : 12+475.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1022.50

DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	-28.41	-25.28	-22.02	-18.83	-15.01	-12.79	-9.60	-6.41	-3.21	0.00	3.10	6.38	9.48	10.00
KUOTA TERENIT	1053.92	1052.87	1051.87	1049.74	1046.81	1044.90	1042.73	1040.84	1038.70	1036.09	1033.20	1029.38	1026.30	1023.77	1022.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-10.09	-6.70	-3.25	0.00	3.25	4.95		
KUOTA PROJEKTIT								1041.15	1037.65	1033.30	1029.19	1026.37	1023.32		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -501-
Progresivi : 12+500.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1017.50

DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	-28.50	-25.38	-22.22	-19.08	-15.85	-12.72	-9.58	-6.33	-3.13	0.00	3.05	6.05	9.20	10.00
KUOTA TERENIT	1045.82	1044.90	1043.01	1041.39	1039.30	1036.85	1034.77	1032.89	1031.05	1029.43	1028.63	1028.40	1028.05	1026.32	1022.89
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-5.18	-3.25	0.00	3.25	4.98	
KUOTA PROJEKTIT										1030.38	1028.10	1027.99	1028.18	1028.18	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -502-
Progresivi : 12+525.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1017.50



DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	-27.34	24.54	-21.34	-18.54	-15.54	-12.34	-9.54	-6.54	-3.25	0.00	3.07	6.16	9.16	10.00
KUOTA TERENIT	1057.43	1055.37	1052.94	1050.92	1048.06	1045.93	1043.73	1041.84	1039.28	1036.33	1027.74	1027.36	1027.08	1025.07	1024.55
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-11.20	-6.70	-3.25	0.00	3.25	5.10			
KUOTA PROJEKTIT							1043.09	1035.15	1028.84	1028.81	1027.03	1027.33			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -503-
Progresivi : 12+550.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1002.50



DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	-27.22	24.22	-21.22	-18.22	-15.22	-12.22	-9.22	-6.22	-3.13	0.00	3.02	6.28	9.28	10.00
KUOTA TERENIT	1054.48	1051.40	1048.77	1046.27	1043.66	1043.89	1041.89	1039.35	1035.13	1027.44	1025.95	1025.90	1022.12	1019.62	1018.95
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-11.11	-10.88	-6.70	-3.25	0.00	3.25	4.94		
KUOTA PROJEKTIT							1044.49	1040.57	1033.89	1025.61	1025.64	1025.56	1025.01		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profil : -504-
Progresivi : 12+575.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1002.50

DIST.PROGRES.TERENIT	50.00	-27.83	-24.39	-23.30	-18.72	-15.63	-12.54	-9.45	-6.37	-3.28	0.00	3.07	6.10	9.50	12.50
KUOTA TERENIT	1053.16	1051.94	1050.17	1047.85	1045.89	1043.48	1041.89	1037.85	1034.13	1030.84	1025.52	1024.63	1023.47	1020.59	1016.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-13.70	-11.20	-6.70	-3.25	0.00	3.25	5.15		
KUOTA PROJEKTIT							1040.82	1040.88	1035.95	1024.59	1024.46	1024.63	1024.50		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profil : -505-
Progresivi : 12+600.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1002.50

DIST.PROGRES.TERENIT	50.00	-28.62	-25.57	-22.38	-19.15	-15.77	-12.53	-9.51	-6.30	-3.09	0.00	3.00	6.13	9.58	12.50
KUOTA TERENIT	1048.03	1046.55	1047.10	1044.40	1041.91	1040.02	1037.03	1033.48	1031.45	1028.95	1023.28	1023.28	1023.28	1018.05	1014.45
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-8.73	-6.70	-3.25	0.00	3.25	4.90			
KUOTA PROJEKTIT							1033.81	1031.57	1023.27	1023.28	1023.59	1023.60			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500


Aksi V3
Numeri Profilit : -508--
Progresivi : 12+675.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1012.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.35	-24.31	-21.28	-18.25	-15.22	-12.19	-9.17	-6.14	-3.11	0.00	4.15	7.22	10.00
KUOTA TERENIT	1017.68	1017.54	1017.24	1017.03	1016.12	1016.02	1016.53	1016.70	1016.94	1016.21	1016.68	1016.83	1016.64	1016.05
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.55	-3.25	0.00	3.25	6.10	
KUOTA PROJEKTIT									1020.36	1018.95	1018.93	1020.21	1019.61	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														




Aksi V3
Numeri Profilit : -506--
Progresivi : 12+625.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1002.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.07	-24.04	-21.77	-18.67	-15.54	-12.41	-9.28	-6.10	-3.01	0.00	3.25	6.39	9.41
KUOTA TERENIT	1038.32	1038.64	1040.08	1041.28	1040.79	1038.38	1035.21	1032.10	1030.32	1027.61	1022.50	1022.31	1020.94	1018.69
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-10.82	-9.73	-6.70	-3.25	0.00	3.25	4.87	
KUOTA PROJEKTIT							94	94	89	82	11	49	53	



Aksi V3
Numeri Profilit : -507--
Progresivi : 12+650.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1007.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.35	-24.34	-21.34	-18.33	-15.32	-12.32	-9.31	-6.31	-3.28	0.00	3.08	6.22	9.23
KUOTA TERENIT	1028.17	1030.05	1031.01	1032.03	1032.28	1032.85	1032.74	1031.68	1029.48	1025.81	1020.80	1020.71	1020.18	1017.54
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-8.95	-6.70	-3.25	0.00	3.25	6.08		
KUOTA PROJEKTIT							95	11	95	93	31	71		



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500




Aksi V3
Numeri Profilit : -511-
Progresivi : 12+750.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1007.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1044.12	-30.00	1042.51	-27.76	1040.60	-24.60	1037.83	-21.66	1035.13	-18.60	1032.36	-15.54	1030.57	-12.46	1028.72	-9.39	1026.46	-6.30	1024.28	-3.01	1022.04	0.00	1020.11	3.14	1020.14	6.18	1014.48	9.22	1011.30
KUOTA TERENIT	1044.12	1042.51	1040.60	1037.83	1035.13	1032.36	1030.57	1028.72	1026.46	1024.28	1022.04	1020.11	1020.14	1014.48	1011.30														
DIST.PJESORE.TERENIT																													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																													
KUOTA PROJEKTIT																													
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																													

Aksi V3
Numeri Profilit : -512-
Progresivi : 12+775.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1012.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1047.60	-30.00	1045.62	-27.39	1043.43	-24.37	1041.37	-21.35	1039.04	-18.33	1036.89	-15.31	1035.15	-12.29	1033.55	-9.28	1030.65	-6.24	1028.31	-3.22	1026.58	0.00	1021.42	3.58	1016.43	6.55	1016.52	9.57	1011.30
KUOTA TERENIT	1047.60	1045.62	1043.43	1041.37	1039.04	1036.89	1035.15	1033.55	1030.65	1028.31	1026.58	1021.42	1016.43	1016.52	1011.30														
DIST.PJESORE.TERENIT																													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																													
KUOTA PROJEKTIT																													
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																													

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR





Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -519--
Progresivi : 12+950.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1022.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1035.01	1030.00	1001.32	-57.24	1007.29	-24.22	1005.07	-21.21	1002.06	-18.10	1000.51	-15.17	1000.33	-12.15	1000.14	-9.14	1000.27	-6.12	1000.09	-3.10	1000.05	0.00	1000.70	3.08	1001.20	6.48	1002.63	9.52	1022.50	10.00
KUOTA TERENIT	1035.01	1030.00	1001.32	-57.24	1007.29	-24.22	1005.07	-21.21	1002.06	-18.10	1000.51	-15.17	1000.33	-12.15	1000.14	-9.14	1000.27	-6.12	1000.09	-3.10	1000.05	0.00	1000.70	3.08	1001.20	6.48	1002.63	9.52	1022.50	10.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -520--
Progresivi : 12+975.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1027.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1037.44	1030.00	1005.35	-57.27	1002.77	-24.27	1000.39	-21.27	1000.21	-18.27	1000.44	-15.27	1001.78	-12.27	1000.32	-9.27	1004.42	-6.27	1000.33	-3.27	1007.39	0.00	1004.35	3.15	1004.55	6.17	1002.25	9.23	1027.50	10.00
KUOTA TERENIT																														
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


Seksionet Terthore Tip

FAZA II

SH. I: 500



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.50	-24.55	-21.51	-18.40	-15.42	-12.50	-9.34	-6.30	-3.25	0.00	3.30	6.30	9.42	12.50
KUOTA TERENIT	1035.97	1044.10	1051.60	1057.97	1065.30	1069.00	1070.55	1071.14	1071.01	1071.61	1073.20	1076.19	1079.10	1081.00	1082.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-6.02	-3.25	0.00	3.25	5.36			
KUOTA PROJEKTIT								1044.28	1038.28	1036.18	1036.40	1036.22			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.50	-24.53	-21.51	-18.40	-15.40	-12.44	-9.41	-6.30	-3.21	0.00	3.01	6.03	9.10	12.19
KUOTA TERENIT	1046.53	1054.23	1062.20	1069.00	1073.17	1075.50	1075.61	1075.41	1075.02	1074.67	1074.01	1073.01	1071.92	1070.65	1069.19
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-10.74	-10.71	-6.70	-3.25	0.00	3.25	5.28		
KUOTA PROJEKTIT							1052.68	1052.53	1046.53	1038.19	1036.11	1036.32	1036.09		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500









DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	27.75	24.71	21.57	18.40	15.31	12.30	9.22	6.11	3.04	0.00	3.53	6.57	9.00	10.00
KUOTA TERENIT	1071.08	1070.19	1068.17	1066.17	1063.39	1061.09	1059.02	1056.28	1055.51	1052.91	1045.35	1044.48	1044.31	1042.05	1037.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-10.00	-6.70	-3.25	0.00	3.25	5.15			
KUOTA PROJEKTIT							1037.51	1032.09	1043.82	1043.88	1044.10	1044.48			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															



DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	28.01	25.51	22.21	19.00	15.98	12.72	9.58	6.41	3.21	0.00	3.09	6.99	10.00
KUOTA TERENIT	1072.16	1071.15	1069.05	1066.59	1064.20	1061.28	1058.72	1056.77	1053.25	1049.22	1046.53	1046.53	1045.00	1042.39
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.00	-3.25	0.00	3.25	5.15	
KUOTA PROJEKTIT									1053.59	1045.73	1045.81	1046.03	1046.42	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														





Aksi V3
Numeri Profilit : -531-
Progresivi : 13+250.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1047.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-80.00	-27.42	-24.37	-21.53	-18.29	-15.25	-12.20	-9.16	-6.12	-3.08	0.00	3.10	6.14	9.18	12.22
KUOTA TERENIT	1044.79	1042.50	1042.59	1077.07	1074.10	1071.52	1069.24	1066.90	1063.60	1060.25	1055.81	1055.81	1055.13	1051.85	1048.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -532-
Progresivi : 13+275.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1047.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-80.00	-27.57	-24.53	-21.48	-18.44	-15.40	-12.36	-9.32	-6.27	-3.23	0.00	3.11	6.14	9.18	12.22
KUOTA TERENIT	1045.85	1044.08	1041.90	1077.17	1074.45	1072.37	1069.85	1067.58	1064.59	1062.50	1057.92	1057.89	1054.79	1051.11	1047.40
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR



Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500


[illegible][illegible]

Aksi V3
Numeri Profilit : -539--
Progresivi : 13+450.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1057.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1003.18	-50.00	1003.22	1003.41	1003.34	-35.05	1004.08	-51.88	1002.00	-18.84	1079.83	-115.38	1077.83	-12.12	1075.43	-9.08	1073.48	-4.04	1009.09	-3.00	1007.52	0.00	1007.03	3.01	1006.71	6.28	1004.58	8.47	1003.47	10.00	
KUOTA TERENIT	1003.18	-50.00	1003.22	1003.41	1003.34	-35.05	1004.08	-51.88	1002.00	-18.84	1079.83	-115.38	1077.83	-12.12	1075.43	-9.08	1073.48	-4.04	1009.09	-3.00	1007.52	0.00	1007.03	3.01	1006.71	6.28	1004.58	8.47	1003.47	10.00	
DIST.PJESORE.TERENIT																															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															-6.58	-3.25	0.00	3.25	5.28												
KUOTA PROJEKTIT															1074.00	1068.22	1068.12	1068.31	1068.82												
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																															

Aksi V3
Numeri Profilit : -540--
Progresivi : 13+475.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1062.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1002.27	-50.00	1001.12	-28.31	1003.80	-26.12	1006.83	-22.11	1004.44	-18.95	1002.13	-15.78	1073.71	-12.82	1077.29	-9.45	1075.18	-6.29	1073.15	-3.12	1071.04	0.00	1069.08	3.05	1067.75	6.27	1065.78	8.43	1063.47	10.00	
KUOTA TERENIT	1002.27	-50.00	1001.12	-28.31	1003.80	-26.12	1006.83	-22.11	1004.44	-18.95	1002.13	-15.78	1073.71	-12.82	1077.29	-9.45	1075.18	-6.29	1073.15	-3.12	1071.04	0.00	1069.08	3.05	1067.75	6.27	1065.78	8.43	1063.47	10.00	
DIST.PJESORE.TERENIT																															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															-6.44	-3.25	0.00	3.25	5.25												
KUOTA PROJEKTIT															1075.29	1067.99	1067.88	1068.08	1067.90												
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR



Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

Seksionet Terthore Tip

FAZA II

SH. I: 500





Aksi V3
Numeri Profilit : -547-
Progresivi : 13+650.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1072.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1105.19	-50.00	1103.47	-27.07	1101.98	-24.08	1099.92	-21.06	1098.52	-18.05	1096.94	-15.05	1095.63	-12.05	1091.04	-9.04	1087.21	-6.04	1083.42	-3.03	1082.16	0.00	1082.58	3.06	1082.21	6.32	1078.73	9.48
KUOTA TERENIT	1105.19	-50.00	1103.47	-27.07	1101.98	-24.08	1099.92	-21.06	1098.52	-18.05	1096.94	-15.05	1095.63	-12.05	1091.04	-9.04	1087.21	-6.04	1083.42	-3.03	1082.16	0.00	1082.58	3.06	1082.21	6.32	1078.73	9.48
DIST.PJESORE.TERENIT																												
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															5.99	3.25	0.00	3.25	4.94									

Aksi V3
Numeri Profilit : -548-
Progresivi : 13+675.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1077.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1106.05	-50.00	1105.12	-23.70	1103.42	-25.82	1101.01	-22.19	1099.01	-19.00	1097.06	-15.95	1094.98	-12.58	1093.30	-9.30	1091.15	-6.29	1089.57	-3.06	1084.58	0.00	1084.47	3.32	1083.93	6.58	1080.95	9.82
KUOTA TERENIT	1106.05	-50.00	1105.12	-23.70	1103.42	-25.82	1101.01	-22.19	1099.01	-19.00	1097.06	-15.95	1094.98	-12.58	1093.30	-9.30	1091.15	-6.29	1089.57	-3.06	1084.58	0.00	1084.47	3.32	1083.93	6.58	1080.95	9.82
DIST.PJESORE.TERENIT																												
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															-6.43	-3.25	0.00	3.25	5.59									

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR


Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip


SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -549-
Progresivi : 13+700.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1077.50



DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	27.73	24.87	21.61	18.55	15.49	12.43	9.37	6.32	3.01	0.00	3.11	6.54	9.49	12.92
KUOTA TERENIT	1105.28	1104.19	1102.55	1099.78	1096.42	1092.88	1084.93	1083.30	1081.19	1080.50	1080.73	1080.79	1080.93	1081.54	1082.95
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.78	-3.25	0.00	3.25	5.33		
KUOTA PROJEKTIT									1080.61	1080.03	1085.91	1086.09	1086.78		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -550-
Progresivi : 13+725.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	30.00	27.73	24.87	21.61	18.55	15.49	12.43	9.37	6.32	3.01	0.00	3.11	6.54	9.49	12.92
KUOTA TERENIT	1111.52	1110.09	1108.46	1106.83	1104.77	1103.08	1101.78	1100.53	1098.25	1093.92	1090.14	1088.40	1088.28	1088.09	1087.92
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT							-10.48	-6.70	-3.25	0.00	3.25	5.22			
KUOTA PROJEKTIT							1101.46	1098.41	1098.05	1097.93	1098.11	1098.45			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



Aksi V3
Numeri Profilit : -555--
Progresivi : 13+850.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1110.96	-30.00	1109.68	-28.67	1107.61	-26.40	1107.67	-22.21	1107.63	-18.09	1106.66	-15.77	1104.47	-12.55	1104.49	-9.32	1101.99	-6.10	1098.63	-3.03	1098.15	0.00	1098.24	3.13	1097.67	6.14	1098.12	9.98	1095.26	-55.00
KUOTA TERENIT	1110.96	-30.00	1109.68	-28.67	1107.61	-26.40	1107.67	-22.21	1107.63	-18.09	1106.66	-15.77	1104.47	-12.55	1104.49	-9.32	1101.99	-6.10	1098.63	-3.03	1098.15	0.00	1098.24	3.13	1097.67	6.14	1098.12	9.98	1095.26	-55.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			-5.72	-3.25	0.00	3.25	5.01							
KUOTA PROJEKTIT																			1101.75	1097.41	1097.51	1097.91	1098.25							
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -556--
Progresivi : 13+875.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1110.30	-30.00	1109.77	-28.41	1108.32	-26.18	1105.78	-21.98	1105.68	-18.73	1105.94	-15.02	1105.08	-12.61	1102.87	-9.44	1101.44	-6.28	1099.47	-3.12	1098.69	0.00	1098.54	3.98	1098.73	7.08	1095.29	10.00
KUOTA TERENIT	1110.30	-30.00	1109.77	-28.41	1108.32	-26.18	1105.78	-21.98	1105.68	-18.73	1105.94	-15.02	1105.08	-12.61	1102.87	-9.44	1101.44	-6.28	1099.47	-3.12	1098.69	0.00	1098.54	3.98	1098.73	7.08	1095.29	10.00
DIST.PJESORE.TERENIT																												
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																		-5.43	-3.25	0.00	3.25	4.88						
KUOTA PROJEKTIT																		1101.11	1097.94	1098.05	1098.46	1098.52						
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																												

Aksi V3
Numeri Profilit : -553--
Progresivi : 13+800.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1111.03	-30.00	1109.78	-28.24	1108.79	-24.99	1108.34	-21.71	1107.17	-18.70	1105.27	-15.65	1103.82	-12.51	1101.44	-9.34	1098.34	-6.32	1095.40	-3.03	1093.97	0.00	1094.00	3.02	1092.45	6.06	1090.14	9.21	1085.92
KUOTA TERENIT	1111.03	-30.00	1109.78	-28.24	1108.79	-24.99	1108.34	-21.71	1107.17	-18.70	1105.27	-15.65	1103.82	-12.51	1101.44	-9.34	1098.34	-6.32	1095.40	-3.03	1093.97	0.00	1094.00	3.02	1092.45	6.06	1090.14	9.21	1085.92
DIST.PJESORE.TERENIT																													
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			-5.94	-3.25	0.00	3.25	4.94						

Aksi V3
Numeri Profilit : -554--
Progresivi : 13+825.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.05	-24.01	-21.75	-18.72	-15.62	-12.53	-9.50	-6.34	-3.19	0.00	3.02	6.05	9.41	12.00
KUOTA TERENIT	1110.93	1108.90	1108.09	1108.86	1107.12	1105.53	1103.48	1101.84	1100.81	1098.91	1098.19	1098.27	1095.47	1093.43	1088.00
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.71	-3.25	0.00	3.25	4.90		

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -559--
Progresivi : 13+950.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-50.00	-27.73	-24.08	-21.65	-18.00	-15.58	-12.52	-9.48	-6.43	-3.18	0.00	3.02	6.18	9.39	12.50
KUOTA TERENIT	1113.26	1110.73	1108.25	1105.29	1107.75	1107.75	1108.11	1107.73	1106.37	1105.32	1102.34	1102.32	1102.28	1100.70	1097.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.72	-3.25	0.00	3.25	4.96		
KUOTA PROJEKTIT									1105.90	1101.58	1101.70	1102.12	1102.41		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -560--
Progresivi : 13+975.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-50.00	-27.43	-24.38	-21.34	-18.30	-15.26	-12.18	-9.17	-6.13	-3.08	0.00	3.10	6.23	9.00	12.50
KUOTA TERENIT	1118.65	1117.74	1118.28	1114.69	1113.42	1111.70	1110.41	1109.69	1107.37	1105.48	1101.39	1101.40	1100.74	1092.51	1092.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-8.29	-3.25	0.00	3.25	4.95		
KUOTA PROJEKTIT									1107.41	1100.79	1100.89	1101.29	1101.52		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -557--
Progresivi : 13+900.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-50.00	-28.87	-24.97	-21.87	-18.78	-15.88	-12.58	-9.49	-6.27	-3.23	0.00	3.03	6.73	9.88	12.50
KUOTA TERENIT	1103.08	1107.65	1105.87	1104.73	1104.47	1104.52	1104.19	1102.78	1101.33	1100.10	1099.80	1099.88	1099.01	1095.39	1092.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-5.24	-3.25	0.00	3.25	5.19	
KUOTA PROJEKTIT										1100.83	1099.54	1099.68	1099.11	1098.01	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -558--
Progresivi : 13+925.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-50.00	-28.31	-25.27	-22.12	-18.84	-15.28	-12.66	-9.49	-6.35	-3.23	0.00	3.17	6.29	9.31	12.50
KUOTA TERENIT	1103.04	1107.35	1106.35	1104.59	1103.64	1102.45	1103.20	1103.12	1103.30	1103.39	1101.86	1101.27	1101.32	1100.41	1097.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-5.31	-3.25	0.00	3.25	4.88	
KUOTA PROJEKTIT										1103.28	1100.57	1100.71	1101.14	1101.28	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profil : -561-
Progresivi : 14+000.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1112.00	-20.00	1112.00	-23.00	1117.00	-25.00	1118.00	-22.00	1119.00	-19.00	1120.00	-15.00	1121.00	-12.00	1122.00	-9.00	1123.00	-6.00	1124.00	-3.00	1125.00	0.00	1126.00	3.00	1127.00	6.00	1128.00	9.00	1129.00	12.00
KUOTA TERENIT	1112.00	1112.00	1117.00	1118.00	1119.00	1120.00	1121.00	1122.00	1123.00	1124.00	1125.00	1126.00	1127.00	1128.00	1129.00	1130.00	1131.00	1132.00	1133.00	1134.00	1135.00	1136.00	1137.00	1138.00	1139.00	1140.00	1141.00	1142.00	1143.00	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profil : -562-
Progresivi : 14+025.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1120.00	-20.00	1120.00	-23.00	1125.00	-25.00	1126.00	-22.00	1127.00	-19.00	1128.00	-15.00	1129.00	-12.00	1130.00	-9.00	1131.00	-6.00	1132.00	-3.00	1133.00	0.00	1134.00	3.00	1135.00	6.00	1136.00	9.00	1137.00	12.00
KUOTA TERENIT	1120.00	1120.00	1125.00	1126.00	1127.00	1128.00	1129.00	1130.00	1131.00	1132.00	1133.00	1134.00	1135.00	1136.00	1137.00	1138.00	1139.00	1140.00	1141.00	1142.00	1143.00	1144.00	1145.00	1146.00	1147.00	1148.00	1149.00	1150.00	1151.00	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH" shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing. Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500




Aksi V3
Nomeri Profilit : -565--
Progresivi : 14+100.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.92	-28.28	-28.24	-18.20	-18.15	-18.11	-8.78	-8.75	-3.46	0.00	3.01	8.14	9.18	10.00
KUOTA TERENIT	1115.56	1114.61	1112.16	1110.44	1108.46	1108.04	1103.72	1101.41	1099.57	1097.57	1091.66	1091.92	1091.42	1090.70	1089.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-6.57	-3.25	0.00	3.25	5.28			
KUOTA PROJEKTIT								1088.49	1091.70	1091.71	1091.63	1091.72			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Nomeri Profilit : -566--
Progresivi : 14+125.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.82	-24.78	-21.74	-18.70	-15.66	-12.62	-9.57	-6.53	-3.27	0.00	3.02	6.32	8.98	10.00
KUOTA TERENIT	1114.36	1112.05	1109.17	1107.04	1103.28	1103.38	1101.19	1098.87	1096.08	1093.97	1093.38	1090.55	1093.14	1096.77	1096.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.08	-3.25	0.00	3.25	4.94		
KUOTA PROJEKTIT									1085.63	1090.11	1090.12	1090.33	1090.28		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Aksi V3
Numeri Profilit : -571-
Progresivi : 14+250.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1114.08	-30.00	1112.09	-27.73	1110.14	-24.64	1108.25	-21.56	1106.46	-18.41	1104.52	-15.39	1102.25	-12.50	1099.74	-9.17	1096.89	-5.13	1094.31	-3.04	1092.18	0.00	1090.37	3.19	1082.40	8.22	1080.14	9.29	1082.50	0.00
KUOTA TERENIT	1114.08	-30.00	1112.09	-27.73	1110.14	-24.64	1108.25	-21.56	1106.46	-18.41	1104.52	-15.39	1102.25	-12.50	1099.74	-9.17	1096.89	-5.13	1094.31	-3.04	1092.18	0.00	1090.37	3.19	1082.40	8.22	1080.14	9.29	1082.50	0.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -572-
Progresivi : 14+275.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1115.95	-30.00	1114.05	-28.44	1112.18	-25.96	1110.62	-22.27	1108.41	-19.16	1106.30	-15.00	1103.81	-12.72	1101.14	-9.66	1099.09	-6.47	1094.19	-3.28	1094.33	0.00	1094.43	3.01	1091.90	8.27	1089.20	9.36	1082.50	0.00
KUOTA TERENIT	1115.95	-30.00	1114.05	-28.44	1112.18	-25.96	1110.62	-22.27	1108.41	-19.16	1106.30	-15.00	1103.81	-12.72	1101.14	-9.66	1099.09	-6.47	1094.19	-3.28	1094.33	0.00	1094.43	3.01	1091.90	8.27	1089.20	9.36	1082.50	0.00
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500




Aksi V3
Numeri Profilit : -575-
Progresivi : 14+350.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-50.00	-56.27	-55.16	-52.05	-18.77	-15.69	-12.50	-9.30	-6.11	-3.01	0.00	3.11	6.18	9.46	12.00
KUOTA TERENIT	1124.83	1123.72	1122.71	1119.84	1114.90	1112.00	1108.22	1106.28	1103.05	1100.05	1099.25	1099.16	1097.98	1094.88	1092.75
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.52	-3.25	0.00	3.25	4.94		
KUOTA PROJEKTIT									1102.46	1098.84	1098.80	1099.02	1098.98		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -576-
Progresivi : 14+375.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-50.00	-57.57	-54.51	-51.45	-18.30	-15.33	-12.27	-9.21	-6.15	-3.01	0.00	3.05	6.09	9.15	12.00
KUOTA TERENIT	1124.15	1122.85	1120.21	1117.06	1112.49	1112.48	1109.86	1107.94	1106.11	1103.66	1100.44	1099.35	1098.57	1097.21	1094.83
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.18	-3.25	0.00	3.25	5.02		
KUOTA PROJEKTIT									1106.13	1099.91	1098.86	1100.08	1100.22		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



Aksi V3
Numeri Profilit : -577-
Progresivi : 14+400.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	50.00	27.87	24.81	21.55	18.44	15.43	12.34	9.32	6.23	3.01	0.00	3.01	6.31	9.38	12.40
KUOTA TERENIT	1124.62	1123.70	1121.40	1119.56	1117.12	1114.48	1112.57	1110.54	1108.55	1106.22	1101.34	1101.23	1099.78	1097.22	1094.46
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															
KUOTA PROJEKTIT															
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															



Aksi V3
Numeri Profilit : -578-
Progresivi : 14+425.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	50.00	23.82	25.63	22.44	19.23	16.01	12.79	9.57	6.35	3.13	0.00	3.08	6.28	9.45	12.60
KUOTA TERENIT	1125.35	1124.52	1122.81	1120.96	1118.59	1116.41	1114.20	1112.97	1110.31	1108.47	1102.08	1102.17	1101.85	1099.56	1096.64
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT															
KUOTA PROJEKTIT															
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI


Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



Aksi V3
Numeri Profilit : -579-
Progresivi : 14+450.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	127.28	-30.00	128.17	-27.74	128.34	-24.72	122.00	-81.00	120.25	-10.00	1110.30	-15.04	1117.17	-12.01	1114.00	-0.52	1111.54	-4.32	108.55	-3.08	1102.84	0.00	1102.01	3.20	1101.70	6.27	1088.85	9.51	1084.45	-15.70
KUOTA TERENIT	127.28	-30.00	128.17	-27.74	128.34	-24.72	122.00	-81.00	120.25	-10.00	1110.30	-15.04	1117.17	-12.01	1114.00	-0.52	1111.54	-4.32	108.55	-3.08	1102.84	0.00	1102.01	3.20	1101.70	6.27	1088.85	9.51	1084.45	-15.70
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														



Aksi V3
Numeri Profilit : -580-
Progresivi : 14+475.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	128.20	-30.00	128.47	-28.45	128.10	-25.31	124.66	-81.04	122.00	-18.01	1119.30	-15.90	1118.31	-12.78	1115.63	-0.02	1112.04	-6.48	108.60	-3.14	1103.60	0.00	1103.30	3.44	1103.50	6.60	1102.44	9.72	1084.45	-15.70
KUOTA TERENIT	128.20	-30.00	128.47	-28.45	128.10	-25.31	124.66	-81.04	122.00	-18.01	1119.30	-15.90	1118.31	-12.78	1115.63	-0.02	1112.04	-6.48	108.60	-3.14	1103.60	0.00	1103.30	3.44	1103.50	6.60	1102.44	9.72	1084.45	-15.70
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																														
KUOTA PROJEKTIT																														
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI



Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR





Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh





FAZA II





Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500



[illegible][illegible][illegible][illegible]





Aksi V3
Numeri Profilit : -597--
Progresivi : 14+900.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.51	-26.35	-22.33	-19.08	-15.84	-12.81	-8.88	-5.35	-3.12	0.00	3.14	6.35	9.80	13.50
KUOTA TERENIT	1119.82	1119.81	1119.17	1118.58	1118.80	1118.98	1118.63	1118.21	1118.80	1118.95	1118.49	1118.53	1118.65	1118.12	1118.06
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.84	-3.25	0.00	3.25	5.01		
KUOTA PROJEKTIT									1109.04	1104.22	1104.30	1104.64	1104.80		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -598--
Progresivi : 14+925.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.79	-24.73	-21.84	-18.59	-15.53	-12.48	-9.40	-6.33	-3.28	0.00	3.01	6.55	9.82	13.50
KUOTA TERENIT	1119.18	1119.01	1118.34	1118.04	1118.02	1118.94	1117.99	1118.98	1118.38	1118.72	1118.58	1118.65	1118.77	1118.14	1118.07
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.14	-3.25	0.00	3.25	4.98		
KUOTA PROJEKTIT									1108.34	1103.35	1103.47	1103.89	1103.89		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -595--
Progresivi : 14+850.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1102.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.88	-24.84	-21.84	-18.50	-15.48	-12.47	-9.34	-6.13	-3.01	0.00	3.02	6.18	9.37	13.50
KUOTA TERENIT	1112.38	1112.42	1112.18	1113.28	1113.77	1111.81	1110.82	1110.94	1111.71	1110.91	1110.86	1110.82	1107.88	1107.41	1102.45
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.93	-3.25	0.00	3.25	4.98		
KUOTA PROJEKTIT									1111.88	1106.48	1106.58	1106.97	1107.28		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -596--
Progresivi : 14+875.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.83	-24.83	-22.84	-19.57	-16.44	-13.11	-9.85	-6.65	-3.45	0.00	3.38	6.83	9.97	13.50
KUOTA TERENIT	1117.82	1117.36	1118.04	1118.71	1118.28	1114.82	1114.47	1112.35	1110.40	1105.79	1105.80	1105.85	1103.85	1103.05	1102.45
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-5.57	-3.25	0.00	3.25	5.18		
KUOTA PROJEKTIT									1108.22	1105.28	1105.34	1105.58	1104.12		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -601--
Progresivi : 15+000.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-29.21	-28.01	-25.81	-22.74	-19.59	-16.20	-13.13	-9.98	-6.58	-3.19	0.00	3.03	6.08	9.28	12.50
KUOTA TERENIT	1118.86	1118.57	1118.70	1118.18	1118.44	1118.49	1118.67	1118.87	1118.88	1118.99	1118.58	1101.74	1101.80	1101.57	1101.28	1100.50
DIST.PJESORE.TERENIT																
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-4.84	-3.25	0.00	3.25	4.95		
KUOTA PROJEKTIT										1102.00	1101.19	1101.27	1101.85	1101.86		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																

Aksi V3
Numeri Profilit : -602--
Progresivi : 15+025.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.92	-28.15	-27.87	-18.90	-15.82	-12.45	-9.28	-6.10	-3.08	0.00	3.27	6.30	9.38	12.50
KUOTA TERENIT	1116.36	1116.59	1118.39	1111.82	1110.05	1108.54	1107.08	1105.38	1103.01	1102.88	1102.99	1103.11	1101.20	1101.26	1100.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-4.98	-3.25	0.00	3.25	6.15	
KUOTA PROJEKTIT										1100.96	1099.86	1099.74	1100.12	1100.74	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -599--
Progresivi : 14+950.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.23	-25.17	-22.03	-18.88	-15.88	-12.45	-9.25	-6.21	-3.06	0.00	3.08	7.28	10.00
KUOTA TERENIT	1118.80	1119.03	1117.15	1115.82	1117.28	1118.98	1118.93	1117.81	1114.56	1113.54	1112.98	1112.95	1113.48	1112.04
DIST.PJESORE.TERENIT														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.77	-3.25	0.00	3.25	5.31	
KUOTA PROJEKTIT									1103.56	1102.95	1102.94	1103.04	1103.64	
DIST.PJESORE.PROJEKTIT														

Aksi V3
Numeri Profilit : -600--
Progresivi : 14+975.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1097.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.03	-24.81	-21.71	-18.68	-15.56	-12.44	-9.33	-6.21	-3.08	0.00	3.00	6.28	9.28	12.00
KUOTA TERENIT	1120.20	1119.28	1117.59	1115.89	1114.22	1112.88	1110.77	1108.73	1107.03	1105.27	1102.58	1102.75	1102.55	1101.88	1100.50
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-6.08	-3.25	0.00	3.25	5.17		
KUOTA PROJEKTIT									1107.24	1102.20	1102.28	1102.86	1102.50		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profililit : -605--
Progresivi : 15+100.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.58	-24.57	-21.54	-18.52	-15.49	-12.50	-9.27	-6.14	-3.01	0.00	3.16	6.10	9.21	12.17
KUOTA TERENIT	1112.54	1110.63	1108.79	1106.92	1105.84	1105.32	1104.59	1103.04	1105.47	1105.09	1105.07	1105.50	1106.28	1107.87	1109.57
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.76	-3.25	0.00	3.25	5.46		
KUOTA PROJEKTIT									1095.04	1094.53	1094.61	1094.98	1096.24		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profililit : -606--
Progresivi : 15+125.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.95	-24.88	-21.81	-18.74	-15.67	-12.60	-9.53	-6.46	-3.39	0.00	3.20	6.27	9.34	12.40
KUOTA TERENIT	1110.82	1109.63	1107.29	1104.89	1102.00	1100.98	1099.61	1098.46	1094.35	1093.17	1093.28	1093.65	1094.69	1095.89	1096.87
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.76	-3.25	0.00	3.25	5.58		
KUOTA PROJEKTIT									1093.33	1092.82	1092.90	1093.12	1094.38		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profililit : -603--
Progresivi : 15+050.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.53	-24.46	-21.44	-18.38	-15.34	-12.28	-9.24	-6.19	-3.14	0.00	3.24	6.44	9.54	12.64
KUOTA TERENIT	1114.38	1112.95	1111.10	1109.24	1107.52	1105.89	1104.00	1102.39	1099.10	1096.11	1098.25	1098.51	1099.93	1100.93	1102.51
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.91	-3.25	0.00	3.25	4.93		
KUOTA PROJEKTIT									1098.42	1097.95	1098.93	1098.41	1098.57		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profililit : -604--
Progresivi : 15+075.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1092.50

DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.95	-24.85	-21.65	-18.05	-17.65	-14.65	-11.65	-8.65	-5.55	0.00	3.35	6.38	9.35	12.35
KUOTA TERENIT	1113.98	1112.50	1111.51	1110.08	1108.48	1105.96	1104.00	1102.08	1099.96	1098.62	1096.73	1097.10	1097.18	1097.21	1097.31
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT									-4.73	-3.25	0.00	3.25	5.07		
KUOTA PROJEKTIT									1098.64	1098.24	1098.32	1098.70	1097.16		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh


FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500




Aksi V3
Numeri Profilit : -613--
Progresivi : 15+300.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50




DIST.PROGRES.TERENIT	1087.05	-30.00	1087.01	-27.88	1087.48	-24.82	1087.82	-21.76	1087.19	-18.87	1085.28	-15.64	1082.94	-12.56	1083.90	-9.43	1083.57	-8.13	1083.50	-3.04	1083.59	0.00	1086.87	3.12	1081.19	8.13	1081.73	9.32	1085.85	-14.00
KUOTA TERENIT	1087.05		1087.01		1087.48		1087.82		1087.19		1085.28		1082.94		1083.90		1083.57		1083.50		1083.59		1086.87		1081.19		1081.73		1085.85	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			-4.72	-3.25	0.00		3.25	5.71						
KUOTA PROJEKTIT																			1086.45	1086.08	1086.12		1086.46	1081.13						
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -614--
Progresivi : 15+325.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50




DIST.PROGRES.TERENIT	1087.60	-30.00	1087.54	-28.15	1086.04	-25.14	1085.61	-21.82	1085.72	-18.89	1084.97	-15.66	1083.93	-12.64	1083.26	-9.42	1081.82	-6.19	1083.70	-3.10	1083.75	0.00	1083.77	3.25	1083.80	6.30	1083.37	9.31	1085.85	-14.00
KUOTA TERENIT	1087.60		1087.54		1086.04		1085.61		1085.72		1084.97		1083.93		1083.26		1081.82		1083.70		1083.75		1083.77		1083.80		1083.37		1085.85	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																		-5.42	-3.25	0.00		3.25	4.98							
KUOTA PROJEKTIT																		1081.24	1080.82	1080.16		1080.60	1080.94							
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

Aksi V3
Numeri Profilit : -611--
Progresivi : 15+250.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1083.00	1082.42	1081.42	1080.42	1079.41	1078.41	1077.41	1076.38	1075.27	1074.16	1073.04	1072.00	1070.85	1069.81	1068.12		
KUOTA TERENIT	1083.00	1082.42	1081.20	1080.87	1080.58	1080.07	1080.35	1080.79	1080.14	1080.18	1080.14		1080.15	1080.01	1080.12		
DIST.PJESORE.TERENIT																	
DIST.PROGRES.PROJEKTIT										-4.72	-3.25	0.00		3.25	5.11		
KUOTA PROJEKTIT										1080.16	1080.73	1080.58		1080.74	1080.97		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																	

Aksi V3
Numeri Profilit : -612--
Progresivi : 15+275.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50



DIST.PROGRES.TERENIT	1083.76	-30.00	1083.09	-27.78	1082.55	-24.71	1082.43	-21.59	1081.43	-18.50	1080.55	-15.53	1082.43	-12.47	1081.40	-9.41	1080.54	-6.34	1080.54	-3.05	1080.03	0.00	1080.00	3.01	1080.19	6.08	1080.13	8.25	1080.44	-10.00
KUOTA TERENIT	1083.76		1083.09		1082.55		1082.43		1081.43		1080.55		1082.43		1081.40		1080.54		1080.54		1080.03		1080.00		1080.19		1080.13		1080.44	
DIST.PJESORE.TERENIT																														
DIST.PROGRES.PROJEKTIT																			-4.73	-3.25	0.00		3.25	5.02						
KUOTA PROJEKTIT																			1080.40	1080.94	1080.88		1080.87	1080.19						
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																														

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500

Aksi V3
Numeri Profilit : -621--
Progresivi : 15+500.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1080.01	-30.00	-28.45	-25.45	-22.27	-19.10	-15.94	-12.77	-9.24	-6.11	-3.08	0.00	3.11	6.23	9.38	12.50	
KUOTA TERENIT	1080.01	1080.00	1080.05	1080.71	1080.90	1080.98	1081.11	1081.30	1081.17	1081.03	1080.98	1080.98	1080.98	1080.97	1080.92	1080.85	
DIST.PJESORE.TERENIT																	
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-5.24	-3.25	0.00	3.25	5.17		
KUOTA PROJEKTIT											1080.14	1080.32	1080.41	1080.52	1080.05		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																	

Aksi V3
Numeri Profilit : -622--
Progresivi : 15+525.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1080.02	-30.00	-27.05	-24.83	-21.82	-18.60	-15.58	-12.57	-9.27	-6.13	-3.04	0.00	3.01	6.14	9.18	12.00	
KUOTA TERENIT	1080.02	1080.02	1080.05	1080.08	1080.72	1080.92	1080.92	1080.98	1080.48	1080.30	1080.18	1080.08	1080.98	1080.28	1080.91	1080.90	
DIST.PJESORE.TERENIT																	
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-5.19	-3.25	0.00	3.25	5.19		
KUOTA PROJEKTIT											1080.28	1080.50	1080.58	1080.80	1080.28		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																	

Aksi V3
Numeri Profilit : -619--
Progresivi : 15+450.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1083.29	-30.00	-27.09	-24.05	-21.72	-18.60	-15.47	-12.27	-9.23	-6.10	-3.01	0.00	3.32	6.39	9.52	12.50	
KUOTA TERENIT	1083.29	1083.10	1082.27	1081.46	1080.89	1080.30	1080.54	1080.67	1080.93	1080.71	1080.79	1080.88	1080.24	1080.33	1080.20	1080.00	
DIST.PJESORE.TERENIT																	
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-4.77	-3.25	0.00	3.25	5.00		
KUOTA PROJEKTIT											1080.95	1080.41	1080.49	1080.75	1080.07		
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																	

Aksi V3
Numeri Profilit : -620--
Progresivi : 15+475.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1082.50

DIST.PROGRES.TERENIT	1081.02	-30.00	-28.29	-25.16	-21.94	-18.82	-15.79	-12.67	-9.55	-6.31	-3.13	0.00	3.36	6.62	9.67	12.50		
KUOTA TERENIT	1081.02	1080.50	1080.79	1080.53	1080.51	1080.52	1080.52	1080.52	1080.25	1080.20	1080.00	1080.83	1080.99	1080.97	1080.88	1080.00		
DIST.PJESORE.TERENIT																		
DIST.PROGRES.PROJEKTIT											-4.94	-3.25	0.00	3.25	5.12			
KUOTA PROJEKTIT											1080.12	1080.31	1080.39	1080.61	1080.93			
DIST.PJESORE.PROJEKTIT																		

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR





Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II


Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500






Aksi V3
Numeri Profilit : -633--
Progresivi : 15+800.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50




DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-27.82	-24.83	-21.74	-18.68	-15.57	-12.45	-9.39	-6.24	-3.22	0.00	3.03	6.04	9.00	10.00
KUOTA TERENIT	1087.50	1087.11	1086.72	1086.33	1085.94	1085.55	1085.16	1084.77	1084.38	1083.99	1083.60	1083.21	1082.82	1082.43	1082.04
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-8.10	-3.25	0.00	3.25	6.12			
KUOTA PROJEKTIT								1084.38	1084.72	1084.78	1084.81	1084.84	1084.87	1084.90	1084.93
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -634--
Progresivi : 15+825.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50




DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.11	-25.01	-21.90	-18.80	-15.70	-12.53	-9.50	-6.40	-3.24	0.00	3.43	6.53	9.63	10.00
KUOTA TERENIT	1087.23	1086.79	1086.35	1085.91	1085.47	1085.03	1084.59	1084.15	1083.71	1083.27	1082.83	1082.39	1081.95	1081.51	1081.07
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-5.17	-3.25	0.00	3.25	7.94			
KUOTA PROJEKTIT								1084.33	1084.44	1084.50	1084.53	1084.56	1084.59	1084.62	1084.65
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -631--
Progresivi : 15+750.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.73	-23.16	-19.83	-16.63	-13.61	-10.10	-6.48	-3.28	0.00	3.64	7.00	10.00		
KUOTA TERENIT	1087.70	1087.64	1087.58	1087.52	1087.46	1087.40	1087.34	1087.28	1087.22	1087.16	1087.10	1087.04	1086.98	1086.92	1086.86
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-4.99	-3.25	0.00	3.25	5.00			
KUOTA PROJEKTIT								1082.89	1082.47	1082.36	1082.55	1082.69	1082.83	1082.97	1083.11
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

Aksi V3
Numeri Profilit : -632--
Progresivi : 15+775.00
Shkalla : 250:250
Kuota.Referuese : 1087.50



DIST.PROGRES.TERENIT	-30.00	-28.01	-25.40	-22.20	-19.06	-15.72	-12.72	-9.54	-6.36	-3.18	0.00	3.27	6.35	9.38	10.00
KUOTA TERENIT	1087.33	1087.20	1087.06	1086.92	1086.78	1086.64	1086.50	1086.36	1086.22	1086.08	1085.94	1085.80	1085.66	1085.52	1085.38
DIST.PJESORE.TERENIT															
DIST.PROGRES.PROJEKTIT								-8.17	-3.25	0.00	3.25	5.02			
KUOTA PROJEKTIT								1084.60	1084.89	1084.92	1084.95	1084.98	1085.01	1085.04	1085.07
DIST.PJESORE.PROJEKTIT															

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRA TECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI





Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR





Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh





FAZA II





Seksionet Terthore Tip



SH. I: 500











REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PROJEKTOI:
"INFRATECH " shpk
Ing. Filjana VEIZAJ
Ing.Dorian TROCI

Miratoi: Autoriteti Kontraktor
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Plotësim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh

FAZA II

Seksionet Terthore Tip

SH. I: 500