

Shtojca

Modifikimi I DST

Autoriteti kontraktore ka vendosur qe te behet ndyshimi I DST si me poshte:

Bazuar ne ligjin 9643 ,date 20.11.2006(I ndryshuar)per Prokurimin Publik neni 42 Mbi dhe ne VKM-ne nr 914 date 29.12.2014 per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”

- 1- Ishte .:** Ne dokumentat e kerkuara ne kriteret e kualifikimit, kapaciteti teknik konkretisht pika 6 thuhet“ *Autorizim individual per “Ngritje dhe shfrytezim te pavarur radiokomunikimi dhe radio alarmi” leshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Postare dhe Elektronike (AKEP) me rrezembulimi ne Qytetin e Lushnjes (ose Qarkun Fier) dhe pagesat per vitet 2015,2016,2017”* .

Behet: *Autorizim individual per “Ngritje dhe shfrytezim te pavarur radiokomunikimi dhe radio alarmi” leshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Postare dhe Elektronike (AKEP)me rrezembulimi ne Qytetin e Lushnjes (ose Qarkun Fier) dhe pagesat per vitet 2015,2016”prane AKEP.*

- 2- Ishte:** Ne dokumentat e kerkuara ne kriteret e kualifikimit, kapaciteti ekonomik dhe financiar konkretisht pika 3 thuhet“ *Subjekti SHPSF duhet te paraqese vertetim per shlyerjen e taksave vendore te njesis administrative Lushnje per vitin 2015,2016”* .

Behet; *Subjekti SHPSF duhet te paraqese vertetim per shlyerjen e taksave vendore ne vendin ose ne vendet ku ushtrojne aktivitetin dhe kane selite e tyre kryesore dhe atosekondare pe r vitin 2015,2016”.*

- 3-** Per zbatimin e ketij urdhri ngarkohet Njesia prokuruese , te bej edhe shtyrja e afatit te hapjes se tenderit me objekt “Sherbim me roje private nga date 03.02.2017 ne 06.02.2017.

Silvana Ismailaj

Bedrie Greca

Astrit Kananaj