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I.  NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) sh.a. 

Adresa   Tiranë-Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës Km 9 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   info@ost.al  

Faqja e Internetit www.ost.al  

Personi pergjegjes:     Torad Qyteza;   e-mail: Torad.Qyteza@ost.al 

 

 

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion qëndror Institucion i pavarur 

 

Njesi e Qeverisjes Vendore  Tjetër 

           Shoqëri Anonime me Kapital  

                    100% Shtetëror 

 

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një 

Shteti tjetër 

Po  Jo X 

 

Seksioni 2   Objekti i kontratës 

 

2.1      Numri i referencës së procedurës/lotit REF-89815-03-11-2021 
 

 

 

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike” 

Realizimi i punëve Projektimi dhe realizimi i punëve 

 X

 

2.3    Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër 

 

Po  Jo X 

 

2.4   Lloji i Marrëveshjes Kuadër 
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Me 1 Operator Ekonomik                       

 

Me disa operatorë ekonomikë                

 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara   Po      Jo   

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër 

 

 

 

 

 

2.5  Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marreveshja 

Kuadër:___________ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të 

cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër). 

 

2.6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së 

konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i 

blerjes elektronike. 

      

 

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.8  Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër 

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 542,291,211 (pesëqind e dyzet e dy milion e 

dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e njëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për 

njësi është  __________________________________________ 

3. Burimi i Financimit Të ardhurat e Autoritetit Kontraktor OST sh.a. 

4. Objekti i kontratës /marrëveshjes kuadër “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 

kV 120 MVAr, Sistemit Total të monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, 

furnizimin dhe vendosjen e traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha 

punimeve civile në lidhje me këtë projekt” 

 

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   
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Kohëzgjatja në muaj 15 (pesembedhjete) 

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

 

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër  

 

Kohëzgjatja në muaj:  ••  ose   ditë: •••• (nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër (jo më 

shumë se (4) vjet) 

Ose  

duke filluar nga            ••/••/•• (dd/mm/vvvv)  

Përfunduar më             ••/••/•• (dd/mm/vvvv) 

 

2.10 Vendndodhja e objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: 

N/Stacioni Tirana 2. 

 

2.11 Ndarja në LOTE:   

 

Po  Jo X 

Nëse po,  

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve  

(Objekti dhe fondi limit i loteve) 

1_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një 

ofertë e veçantë 

 

2.13 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):  

Ose: nga  në    

 

 

2.14 Do të pranohen variantet:   

Po  Jo X 

 

2.14.1       Do të pranohet nenkontraktimi:   

Po X Jo  
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Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: deri 40% 

e vleres se kontrates. 

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit: 

 

Po X Jo  

Shenime te tjera 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Seksioni 3    Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik 

 

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8. 

 

3.2 Sigurimi i ofertës1 (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të 

lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor). 

 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3.  

Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë). 

 

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si 

më poshtë: 

 

Loti 1   ______ Lekë  

Loti 2   ______ Lekë 

 

Seksioni 4    Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës: E hapur 

 

Procedurë prokurimi e rishpallur 

Po  Jo X 

 

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar: 

 

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anulluar 

_____________________________________________________________________________ 

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar __________________________ 

c)  Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________ 

 

                                                 
1 Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit  me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar 
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4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

A)   çmimi më i ulët  X  

Ose 

B)  oferta ekonomikisht më e favorshme  

lidhur me rëndësinë:  Çmimi   pikë     

                                       etj.      pikë  

 

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur. 

 

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

Data: 12/04/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të 

dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

Data:  12/04/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: Drejtoria e Prokuirmeve OST sh.a. 

 

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë 

atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre. 

 

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave:  (e shprehur në ditë) 

 

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

 

Shqip X Anglisht 

Tjetër _______________ 

 

Seksioni 5     Informacione plotësuese 

 

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete 

elektronike): 

  

Po  Jo X

Nëse Po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

 

http://www.app.gov.al/
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Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. 

Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre. 

 

5.2  Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 12/03/2021 
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Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST sh.a.) 

Adresa   Tirane-Kashar, Yrshek, Autostrada Tirane-Durres, Km 9 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   info@ost.al  

Faqja në Internet www.ost.al  

Personi pergjgjes        Torad Qyteza;     e-mail: Torad.Qyteza@ost.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e Hapur - me mjete elektronike – Punë 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 

MVAr, Sistemit Total të monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe 

vendosjen e traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje me 

këtë projekt” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-89815-03-11-2021 

 

5. Fondi limit: 542,291,211 (pesëqind e dyzet e dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e 

dyqind e njëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e OST sh.a. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 15 (pesembedhjete) muaj nga hyrja 

në fuqi e kontratës. 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Dt. 12.04.2021, ora 

10:00, Faqja zyrtare e website-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Dt. 12.04.2021, ora 10:00, 

Drejtoria e Prokurimeve, OST sh.a, Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë - Durrës Km 9. 
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II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË 

 

Seksioni 1. Hartimi i ofertës 

 

1.1  Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen 

si të papranueshme. 

 

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së 

tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.  

 

1.3  (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier në  _________ (dd/mm/vv) në mënyrë të 

tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i 

interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht  me shkrim synimin e tij për të marrë 

pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat 

do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve 

Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar 

sa më sipër,  dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a vizitojë në çdo 

kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur. 

 

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: (përcaktoni personin e kontaktit) 

 

1.4  Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të 

shtypet ose të shkruhet me bojë qe nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen së 

bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme 

e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. 

Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.  

 

1.5    Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të 

shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të 

përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit. 

 

 1.6 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e 

ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të 

vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e  vërtetë, operatori ekonomik ndodhet 

në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së. 

  

 

1.7  Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: 

 

a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1.  

 

b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1. 

c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj) 

___________ , 

___________ , 

___________ . 
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ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 12. 

 

d) (opsion) ofertёn alternative teknike (nёse parashikohet )   

 

  Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë. 

 

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave 

Ligjore në Marrëdhëniet e Punës„, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo 

punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës 

(ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me 

fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të 

legjislacionin të punës në tërësi.  

 

1.8       Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së. 

 

1.9  Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet 

të dorëzojnë vetem ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur 

dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin e 

punëve; Nr. e Njoftimit.  

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv 

___________ orës _________”. 

  

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet 

të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, 

www.app.gov.al.  

 

1.10 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë 

ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit 

kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i 

komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e 

ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: 

“MODIFIKIM OFERTE” ose “TËRHEQJE OFERTE”. 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojë 

në cdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa 

patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen 

në llogarinë e tij, në faqen zyrtare te APP-së, www.app.gov.al. 
 

Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike  

 

2.1  Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me 

këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasitë dhe çmimin e tyre per “kontratat 

me çelsa në dore” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje . 

 

2.2  Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe 

tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të 

huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të 

Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës 

dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës. 
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2.3  Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për cdo zë punimi dhe çmimin total të 

ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të 

dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës. 

 

2.4     Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi 

duhet të jenë të fiksuar përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t’i nënshtrohen asnjë 

ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është 

në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.   

 

2.5    Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për  

kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit 

pas një Mini-konkursi në mes të palëve në marreveshjen kuadër. 

 

2.6   Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit 

kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë 

si pasojë refuzimin e ofertës.   

 

2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: 

 

a)  garanci bankare  

b ) garanci sigurimi 

  

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e 

sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkë me oferten para hapjes së ofertave, përndryshe 

oferta do të refuzohet.  

 

 Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë 

së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti 

Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i 

kontratës. 

 

2.8   Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës 

 

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, 

të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, 

autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e 

vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me 

shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi 

që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor 

me shkrim, dhe  paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk 

mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti 

Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon 

kërkesën në fjalë, ose nuk  paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë 

Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën. 

 

2.9   Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së. 

 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 

 

12 

 

 

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave 

 

 

3.1    Kriteret e përzgjedhjes 

 

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar. 

       Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës. 

 

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.  

 

         Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e  secilit kriter  dmth sa pikë 

do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm. 

       Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të 

shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit 

nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. 

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:   

Po= Pk1+Pk2+Pk3+..... 

 

Ku: 

Po -  jane pikët totale të ofertes së vlerësuar 

Pk1/Pk2/Pk3/... -  jane pikët për çdo kriter të vlerësuar 

 

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1 

 

 

Pk1 _____    Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmin k1      Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok1              Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të 

dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme. 

 

3.2  Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra 

 

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, 

nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton 

menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të 

tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t’a ketë miratuar 

këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, 

atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.    

 

3.2.3  Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve 

të mëposhtme:   
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- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, 

atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma 

në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,  

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga 

shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe 

rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që 

korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali 

dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme 

për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet Ofertat 

me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më 

shumë se  ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.  

 

3.4      Ofertat anomalisht të ulëta 

 

3.4.1  Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë 

Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse 

Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i 

fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.  

 

3.4.2  Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII 

të RrPP .  

 

           Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, 

oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit 

të përllogaritur.  

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-

së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e 

mesatares së ofertave  të vlefshme. 

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave 

duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo 

të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. 

 

 Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore 

sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 

të LPP. 

 

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre 

ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë: 

 

O –  Oferta 

MO –  Mesatarja e Ofertave të vlefshme 

n –  Numri i Ofertave të vlefshme 

ZM –  Zbritja e Mundshme 

 

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n 

  

ZM = 85 % Mo 
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Vlera e Ofertës që vlerësohet  <..ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e 

Ulët 
 

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të 

verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më 

të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët. 

 

3.5.  Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së. 

 

Seksioni 4.  Nënshkrimi i Kontratës 

 

4.1  Njoftimi i fituesit 

 

 Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç 

parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e 

Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.  

 

4.2  Sigurimi i kontratës 

 

4.2.1  Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për 

ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të 

Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit 

të kontratës.  

 

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: 

 

a) garanci bankare, 

b)garanci sigurimi. 

 

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit të kontratave 

sektoriale. 
 

4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar 

 

 Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim 

në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.  

 

 

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në 

dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4. 
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III.  SHTOJCAT 

 

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: 

 

Shtojca 1:  Formulari i Ofertës Ekonomike 

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur 

Shtojca 2:  Formulari i Ftesës për Ofertë në rastin e marrëveshjes kuadër 

Shtojca 3:  Formulari i Sigurimit të Ofertës 

Shtojca 4:  Formulari i Informacionit Konfidencial 

Shtojca 5:  Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik 

Shtojca 6:  Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër 

Shtojca 7:  Deklarata mbi konfliktin e interesit 

Shtojca 8:  Deklaratë mbi përmbushjen e Kritereve Të Përgjithshme per Kualifikim 

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e 

punës 

Shtojca 9:  Formular vleresimi 

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive 

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces 

Shtojca 12: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes 

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike  

Shtojca 14: Preventivat 

Shtojca 15: Formulari për Njoftimin S’kualifikimit   

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit 

Shtojca17:Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm në 

marrëveshjen kuadër  

Shtojca 18: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës  

Shtojca 21: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktor 

Shtojca 22: Draft Marreveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

Shtojca 24: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar 

Shtojca 25: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e 

Njoftimeve Publike 

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Anullimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 

 

16 

 

Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 

 

 

Nr 
Nr. 

Analizë 
Përshkrimi i Punëve Njësi Sasia 

Çmimi/ 

Njësi 

Cmimi 

total 

1.  
Sipas Preventivit te 

punimeve (Shtojca 14) 
Komplet 1 

  

Shuma 

TVSH 

SHUMA TOTAL 

 

 

Nënshkrimi i ofertuesit __________________________ 

 

Vula 

 

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar në dokumentat e tenderit ) 
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Shtojca 1/1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

 

 

DEKLARATË 

 

Për paraqitje Oferte të Pavarur 

 

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në 

datë:_________________; nga Autoriteti Kontraktor: __________________; me objekt: 

_____________________; me fond limit: __________________. 

 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit 

ekonomik__________________, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e 

konkurrencës”, bëj këtë deklarim dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të  

plota  në çdo aspekt: 

 

Unë vërtetoj, në interes të:__________________________që: 

(Emri i operatorit ekonomik)  

 

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate; 

 

2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja 

në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e  plotë dhe / ose e saktë 

në çdo aspekt; 

 

3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes 

të Ofertuesit; 

 

4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës,është i autorizuar nga 

Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit; 

 

5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” 

nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm  nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si 

bashkim operatorësh ekonomik, që: 

 

a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, 

të bërë nga Autoriteti Kontraktor; 

b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, 

mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës 

për Ofertë.  

 

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme): 
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a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa 

komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

      
b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më 

shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në 

dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e 

konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo 

angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). 

                                     
 

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur 

konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me: 

 

a) çmimet ;  

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit; 

c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose, 

d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë. 

8.   Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë 

konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve 

apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas 

paragrafit të mësipërm 6. b). 

 

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim 

nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes 

zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose 

nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b). 

 

 

________________________________________________________________ 

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit) 

 

 

_________________                                                   ______________________ 

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data) 
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Shtojca 2  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së 

procesit të mini-konkursit] 

 

FTESA PËR OFERTË 

 

 (shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor) 

fton për të paraqitur oferta  për kryerjen e Punëve të mëposhtme:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit 

të Tenderit (DT)).  

 

Vendi i kryerjes së punës  

(jepni një përshkrim te shkurtër) 

 

Afati i punimeve ____________ 

 

Oferta duhet të paraqitet 

……………………………………………………………………………………………………… 

[Jep adresën e saktë] 

 

Përpara  

…………………………………………………………………………………………………… 

[Përcaktoni datën dhe orën] 

 

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese ________________________________________ 

 

Forma e komunikimit: 

 

Me shkrim                               elektronike (email, fax, etj) 
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Shtojca 3 

 

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 

 [Data _______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

 

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen 

e APP-së 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e 

bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej 

[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga 

operatori i lartpërmendur ekonomik. 

 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, 

brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar 

shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e 

mëposhtme: 

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e 

ofertave ose para afatit perfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit; 

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e 

kërkon një gjë të tillë; 

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka 

plotesuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat 

e tenderit. 

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për 

tender]. 

 

 [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 4 

 

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL  

 

 

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)  

 

 

Lloji, natyra e 

informacionit që 

duhet të  mbetet 

konfidencial  

 

 

 

 

Numri i faqes  dhe 

pikat e DT që 

dëshironi të mbeten 

konfidenciale  

 

 

Arsyet pse ky 

informacion duhet 

të mbetet 

konfidencial  

 

 

Afati kohor që ky 

informacion të 

mbetet konfidencial  

 

    

    

    

    

    

 

KUJDES 

 

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre 

të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor 

nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin  e këtij informacioni. 

 

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me 

shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të 

etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti 

synohet të mbrohet interesi publik.  

 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 5 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE 

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt _______________me 

fond limit __________ 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë ___________të operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se: 

 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e 

vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar 

bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të punimeve 

të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 6 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër] 

 

PLANIFIKIMI I 

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

                               Punë: 
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër       

 

Kontrata 

Nr. 

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            
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Shtojca 7 

 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË  

Mbi konfliktin e interesave  

 
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet 

në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

 

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një 

zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të 

ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive 

të tij publike.  

 

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar 

në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:  

 

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet, 

Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët  në nivelin e Gjykatës së 

Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i 

Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, 

përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; 

energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e 

Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, 

që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët 

e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

 

            Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në 

nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak 

të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e 

kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky 

ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë. 

  

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të 

qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të 

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, 

zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, 

ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një 

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).  

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet 

përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij 

ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të 

bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 
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Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik 

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

 

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në 

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr. 

9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

 

Vula 
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Shtojca 8 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare 

të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është 

një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas 

Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

   Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat 

penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP2. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e 

tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

                                                 
2 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në 

këtë Deklaratë  
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Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 
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Shtojca 8/1 

 

                           [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE 

LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS 

 

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në proçedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt _______________me 

fond limit __________.  

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë e ___________të operatorit ekonomik 

__________________, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që: 

 

 Operatori ekonomik ________________________garanton mbrojtjen e të drejtës së 

punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i 

punës në fuqi. 

 

 Operatori ekonomik___________________lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të 

punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në 

mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. 

 

 Operatori ekonomik ________________nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga 

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë 

konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin 

e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________  

Përfaqësuesi i ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 9 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

FORMULAR VLERËSIMI 

( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet) 

Autoriteti kontraktor/Investitori 

Adresa/Tel. 

Emri i Titullarit/Administratorit 

VËRTETOJ  SE: 

Autoriteti kontraktor/Investitori  ka nënshkruar kontratën me  

Emri i operatorit NIPT/ 

Bashkimit të operatorëve NIPTET/ 

Nënkontraktoret NIPTET 

Adresa/t 

Objekti i kontratës: 

 

Data e fillimit të kontratës Data e mbarimit të kontratës 

Vlera sipas kontratës Vlera e realizuar 

% e bashkimit te O.E. dhe përshkrimi i 

punëve të kryera nga secili anëtar 

Nënkontraktoret. 

 

Vlerësimi  (shprehur me fjalë) 

 

 

E përmbushur 

E papërmbushur 
 

Firma  

Vula e Autoritetit Kontraktor 
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Shtojca 10 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE 

Operatori ekonomik:_________________________ 

 

Deklaroj  se zotëroj mjetet pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar kontratën 

me objekt:__________________________________________________ 

 

  Në pronësi   

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes 

qarkullimit 

Nr. Shasisë Të tjera 

1     

2     

3     

4     

5     

Dhe  

  Me qera    

Lloji i 

Mjetit 

Targa  

e 

mjetit 

Nr. Lejes së 

qarkullimit 

të mjetit 

Nr. Shasisë 

së mjetit 

Nr. Kont së qerasë 

(noterisë) 

Afati i kontratës  

së qerasë 

(Data e fillimit 

dhe mbarimit) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 shto/fshi rreshta të tjerë  nëse nevojitet.  

Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhëne në këtë tabelë. 
 

PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë) 

Emri: 

Adresa: 

Nr. Telefonit: 

Faks: 

E-mail:  

Nënshkrimi 

Vula   
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Shtojca 11 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik)  

 

 

DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES3  

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se kam në proçes dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e 

mëposhtme: 

 

Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurës se 

prokurimi/kontratës 

Vlera e shpallur 

fituese 

    

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 

 

 

 

Shënim: Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet 

të plotësojë këtë deklaratë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Kjo deklarate ka si qellim plotesimin e kriterit ligjor qe operatori ekonomik brenda së njëjtës periudhë nuk 

është  kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura dhe/ose është shpallur fitues, me vlerë të përbashkët 

ose të veçantë, më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga 

autoriteti kompetent 
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Shtojca 12 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Ofertuesi duhet të deklarojë se: 

 

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin 

e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është 

i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo 

Fitimprurëse”. 

b)  nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

c)   nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen  me veprimtarinë 

profesionale. 

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve shoqërore, 

sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër 

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet 

të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën 

e lartpërmendur.   

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.  

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: 

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht;  

b. Prokura e posaçme.  
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2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1; 

b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1; 

c. Sigurim oferte, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 3; 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës 

Shtojces 8/1; 

e. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9; 

f. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10; 

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11; 

gj. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

Sipas pikes 1 te kesaj shtojce. 

 

2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar: 

2.2.1 Ne permbushje te kapacitetit ekonomik dhe financiar operatori ekonomik ofertues duhet te 

kete realizuar xhiroja mesatare vjetore, gjatë tre viteve të fundit financiare, në një vlerë te 

pakten prej 240,000,000 (dyqind e dyzet milion) leke. 

Operatoret ekonomik qe kane aktivitet me pak se 3 (tre) vite, duhet te kene xhiro mesatare, 

ne vleren e kerkuar te pakten prej 240,000,000 (dyqind e dyzet milion) leke. 

Si prove per plotesimin e ketij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet te 

paraqese vertetim nga Administrata Tatimore ku te tregohet xhiroja vjetore per vitet e 

siperpermendura ose kopje të certifikuara të bilanceve. 

 

2.3 Per kapacitetin teknik:   

2.3.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pervoje te suksesshme ne ekzekutimin te pakten: 

a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë te pakten 240,000,000 (dyqind e 

dyzete milion) leke dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e zhvillimit 

te tenderit; 

  ose 
b.  punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë 

së bashku gjatë tri viteve të fundit, nga data e zhvillimit te tenderit, është  ne nje vlere 

te pakten sa 1,000,000,000 (nje miliard) leke. 

 

     Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

  Lidhur me keto pika ofertuesi duhet te paraqese: 

- Shtojcen 9 te plotesuar /Vertetim per realizim kontrate; 

- Kontraten/at me entet publike, kurse me sektorin privat nese eshte e mundur; 
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- Akt-kolaudimi/e; 

- Situacionin/e  punimesh; 

- Fature/at tatimore. 

 

Shenim: Kontrata te ngjashme  lidhur me furnizimet dhe punimet elektrike do te konsiderohen 

punet e ngjashme me objektin e prokurimit te realizuara ne Nenstacionet e nivelit >245 

kV. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licensë profesionale, në fushën e 

zbatimit të punimeve, lëshuar nga organet përkatëse, e cila duhet të përmbajë kategoritë e 

mëposhtme: 

 

Kategoria NP-11 

Ndërtime për N/stacionet, kabinat e 

transformatorve, linjat TN e të mesëm dhe 

shpërndarjen e energjisë 

Klasifikimi  F 

 

  Shenim: 

i. Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet te 

disponojë kategorinë dhe nivelet e mësipërm, kjo për vetë kompleksitetin dhe 

ndërthurjen e punimeve të projektit, në raport me zërat dhe përqindjen e marrë përsipër, 

sipas kontratës së bashkëpunimit.  

ii. Në rast pjesëmarrjeje të një operatori ekonomik të huaj, ky i fundit, licensën e mësipërme 

me kategoritë dhe nivelet e përshkruara, duhet ta ketë të njehsuar pranë organeve 

përkatëse në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit të saj në fuqi. 

 

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar dhe te figuroje si drejtues teknik ne 

licencen e shoqerise te pakten 1(nje) inxhinier elektrik, 1 (nje) inxhinier mekanik, dhe 1(nje) 

inxhinier elektronik. Inxhinieret e mesiperm duhet te jene te siguruar dhe te figurojne ne 

listepagesat perkatese E-Sig te pakten per 12 (dymbedhjete) muajt e fundit nga data e 

zhvillimit te tenderit. 

Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese: kontratat individuale 

te punes, shoqeruar me diplomat perkatese te inxhiniereve te mesiperm si dhe listepagesat 

per periudhen e kerkuar. 

 

2.3.4 Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është 

kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të 

veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës 

profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, 

fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i 

shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit”. 

2.3.5 Operatori Ekonomik ofertues duhet te kete numrin e nevojshem te punonjesve per realizimin 

dhe zbatimin e kontrates i cili duhet te jete jo me pak se 30 (tridhjete) te pakten per 

periudhen e 12(dymbedhjete) muajve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit. 
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Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese listepagesat perkatese 

E-Sig, per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore. 

 

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete minimumi 10 (dhjete) punonjes, te pajisur me 

kartela personale te sigurimit teknik, nga te cilet 3 te jene punonjes me kategorine e 

sigurimit teknik V, te leshuar nga organet kopetente ne baze te ligjit nr. 8734, date 

01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i 

ndryshuar. 

Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese: i) listpagesat E-Sig te 

punonjesve te sipercituar si dhe ii) kartelat perkatese te vlefshme te sigurimit teknik. 

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete minimumi 1(nje) Inxhinier elektrik  te çertifikuar 

per: arkitekturen dhe skemat e Nenstacioneve elektrike te TL; mbrojtje dhe komandime; 

Scada/RTU dhe rele, te cilet duhet te jene te siguruar jo me pak se 12 (dymbedhjete) muajt 

e fundit, nga data e zhvillimit te tenderit. 

Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese:  

- Kontratë pune të vlefshme; 

- Diplomë; 

- Çertifikat perkatese e Inxhinierit Elektrik te çertifikuar nga prodhuesi i mbrotjes rele 

dhe komandimit te ofruar, te pakten 12 (dymbedhjete) muajt nga data e zhvillim te 

tenderit. 

- List pagesat E-sig 25 ku të jenë te pasqyruar në listëpagesat e shoqërisë për një 

periudhë 12 (dymbedhjete) muajt nga data e zhvillim te tenderit. 

 

2.3.8 Meqenese objekti i kontrates permban instalimin dhe konfigurimin e Sistemit total te 

monitorimit (DGA dhe BMT) te shunt reaktorit, atehere operatori ekonomik duhet te kete 

ne stafin e tij te pakten 1(një) inxhinier Elektrik të çertifikuar per instalimin dhe 

komisionimin e pajisjeve monitoruese DGA & BMT, te pakten 12 (dymbedhjete) muajt nga 

data e zhvillimit te tenderit. Ne rast se OE ofertues nuk e disponon inxhinier Elektrik të 

çertifikuar, atehere duhet te kete nje marrveshje kontraktuale me kete te fundit.  

Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese:  

- Diplomen e Inxhinierit Elektrik 

- Certifikat per BMT&DGA te Inxhinierit Elektrik 

-  listpagesat E-Sig (ne rastin kur punonjesi i kerkuar eshte pjese e stafit te OE)        

dhe/ose 

- marrveshje kontraktuale me Inxhinierin e kerkuar 

 

2.3.9 Operatori ekonomik Ofertues në ofertën e tij duhet të paraqesë skedën teknike të Shunt 

reaktorit në të cilën të pasqyrohet plotësimi i specifikimeve teknike të kërkuara në 

dokumentat e tenderit, i nënshkruar dhe vulosur nga prodhuesi i shunt reaktorit 120 MVA 

400 kV.  

 

2.3.10 Testimet ne fabrike te Shunt reaktorit  sipas specifikimeve teknike te kerkuara, duhet te 

behen ne prani te perfaqesuesve te Autoritetit Kontraktor, ne perputhje me standartet e 

dhena ne Specifikimet teknike. Per kete qellim operatori ekonomik ofertues duhet te 

paraqese nje deklarate qe merr persiper shpenzimet si dhe siguron lehtesirat e duhura per 
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2 (dy) specialiste te Autoritetit Kontraktor per te marre pjese ne keto testime prane 

prodhuesit. 

 

2.3.11 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë nje deklarate nga prodhuesi i Shunt 

reaktorit qe konfirmon se garancia per shunt reaktorin  120 MVA 400 kV te jete te pakten 

2(dy) vjet pas vendosjes ne operim. 

 

2.3.12 Ofertuesi duhet te disponoje minimalisht mjetet e meposhtme per kryerjen e punimeve, me 

qellim realizimin e objektit te prokurimit: 

Nr Mjetet Sasia 

1 Makineri germimi 2 cope 

2 Kamion vetshkarkues me vinxh te pakten 5 ton. 2 cope 

3 
Vinxh me kapacitet te pakten 10 ton dhe gjatesi krahu deri 

25 m. 
1 cope 

4 Autovinc me Kosh 1 cope 

5 
Autovinc me kapacitet jo me te vogel se 250 ton, per 

ngarkim/shkarkimin e shunt reaktorit 
1 cope 

 

Si deshmi per plotesimin e kesaj pike Operatori duhet te paraqese: 

1.   Shtojcen nr. 10 te plotesuar.  

2.  Per mjetet, makinerite dhe pajisjet në pronësi te paraqitet akti i pronësisë (kontrata 

shitblerje, fatura tatimore e shitjes ose fatura e zhdoganimit etj.)  

3.  Per mjetet, makinerite dhe pajisjet me qira të paraqitet kontratë qiraje (ose formë tjetër 

huaje) si dhe akti i pronësisë së qiradhënësit sipas percaktimit te bere me lart. Kontrata 

e qerasë të përmbajë objektin dhe afatin e marrjes me qera të mjeteve. 

4.  Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin (leje qarkullimi) dhe akti i kolaudimi. 

 

 

2.3.13 Operatori ekonomik ofertues qe do te realizoje kete kontrate, duhet te jete i pajisur dhe te 

paraqese certifikatat perkatese te vlefshme te ISO-ve, te leshuara nga organizmat e 

vleresimit te konformitetit, te akredituara nga DPA, ose organizma nderkombetare 

akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, si me poshte: 

1. ISO 9001: certifikaten e menaxhimit te cilesise se punimeve, qe kane lidhje me objektin 

e kontrates; 

2. OHSAS  18001: ose ISO 45001: certifikaten e sistemit te menaxhimit te sigurise ne pune, 

ne lidhje me objektin e kontrates; 

3. ISO 14001:  per sistemin e menaxhimit mjedisor, ne lidhje me objektin e kontrates. 

4. ISO 50001: per sistemin e menaxhimit te energjise, ne lidhje me objektin e kontrates; 

5. ISO 27001: per menaxhimin e sigurise se informacionit, ne lidhje me objektin e 

kontrates. 

 

2.3.14 Per listen e meposhtme te mallrave: 

- Shunt Reaktor 440  kV, 120 MVA (sipas specifikimeve teknike) ; 

- Sistemi Total i Monitorimit te Shuntit (sipas specifikimeve teknike) ; 

- Çelës me gas SF6, 400 kV me një pol, tensioni nominal 2,500 A, 40 kA/1 sek (sipas 

specifikimeve teknike) ; 
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- Ndarës trefazor me një thikë toke, operim me motor, me mekanizëm për thikë toke  dhe 

kryesore (sipas specifikimeve teknike) ; 

- Ndarës tre fazor me dy thika toke, operim me motor,  me mekanizëm për thikë toke dhe 

kryesore (sipas specifikimeve teknike) ; 

- Shkarkues tip-MO, tensioni nominal 336 kV, Rryma e shkarkimit 20 kA, me 3 numrator 

shkarkimesh (sipas specifikimeve teknike) ; 

- Sistemi i kontrollit dhe mbrojtjes rele. 

            Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese: 

1. Autorizim te prodhuesit/ve/distributorit te autorizuar per listen e mesiperme te 

mallrave. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, 

e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana 

e tij. 

2. Katalog/et ose fragmente te katalogut/eve te prodhuesit/per listen e materialeve te 

mesiperme qe do te ofrohen, ne te cilen te paraqiten te dhenat teknike baze te 

perkthyera ne gjuhen shqipe. 

    Shenim: Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese 

katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin. 

3. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese deshmi te testimeve zyrtare te kryera, 

te leshuara nga institucione te autorizuara ose nga prodhuesi te kryera me pare, qe 

vertetojne pajtueshmerine e materialeve te prodhuara (lista e mesiperme ose te 

ngjashme) me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara. 

 

2.3.15 Tabelat: “Te dhena teknike per paisjet e ketij projekti”, paraqitur nga Autoriteti Kontraktor 

ne specifikimet teknike te DT, duhet te plotesohen rigorozisht nga ofertuesi. Te keto tabela 

ofertuesi duhet te plotesoje kolonen e te dhenave teknike te ofruara.   

Mosplotesimi korrekt i tabeles, eshte element skualifikues. 

2.3.16 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nje deklarate qe mallrat e furnizuara jane 

te reja (jo te rikonstruktuara). 

2.3.17 Ne funksion te plotesimit te Shtojces 8 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të 

përgjithshme” Operatori Ekonomik ofertues duhet te jape me nje vetedeklarim, te dhena te 

qarta si Emer, Mbiemer, Atesi, Amesi, Datelindje, Vendlindje, Numer Personal (i cili eshte 

i shenuar ne dokumentin e identifikimit), shoqeruar dhe kopje te skanuar te dokumentit te 

identifikimit (shqiptar ose te huaj), per Administratorin/Administratoret e shoqerise, 

Ortakun/Ortaket e shoqerise, perfaqesues te ndryshem te posacem te shoqerise, drejtues te 

ndryshem te shoqerise (perfshire te gjithe drejtuesit teknike qe jane te pasqyruar ne 

licencen e shoqerise).  

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte 

për skualifikim. 

 

 

Shenim: Në respekt të nenit 23 të LPP – së, në të gjithë rastet kur në dokumentet e tenderit 

përmendet “markë” përfshihet termi “ekuivalente”. 
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Shtojca 13 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga  autoriteti kontraktor)  

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE 

 

Kërkesat e përgjithshme 

 

Ky kapitull i referohet kërkesave të përgjithshme teknike për kontratat EPC (Inxhinieri - Prokurim 

- Ndërtim) për nënstacionet elektrike. 

 

Udhëzimet, informacionet dhe kërkesat teknike të mëposhtme për projektimin, inxhinieringun, 

paraqitjen, fabrikimin, 

 

ngritjen, instalimin dhe testimin duhet të respektohen për aq kohe sa ato janë të zbatueshme për 

pajisjet që do të dorëzohen.Kërkesat e theksuara në këtë kapitull A. REZERVAT TEKNIKE TË 

PËRGJITHSHME janë të vlefshme për gjithe projektin, përveç rasteve kur kërkesa te ndryshme, 

plotësuese dhe / ose speciale janë specifikuar në Kapitullin B. KËRKESAT SPECIALE TEKNIKE. 

 

Çdo ndryshim në projektimin e çdo pjese të N/stacionit, që mund të bëhet i nevojshem pas 

nënshkrimit të kontratës, duhet të dorëzohet nga kontraktuesi me shkrim te punëdhënësi për 

miratim, duke e argumentuar ndryshimin e kërkuar. 

Pajisjet duhet të jenë prodhim i ri, te prodhuara dhe rregulluara në mënyrë që të kenë një dizajn 

funksional dhe pamje të këndshme. 

 

 

Materialet 

 

Të gjitha materialet duhet të jenë të reja dhe të cilësisë më të mirë, të përshtatshme për të punuar 

nën kushtet e ndryshimit te temperaturës dhe presionit qe mund te hasen gjate punes, pa deformime 

apo vendosjen nen strese të panevojshem te çdo pjesë, të tilla që te ndikojnë në efikasitetin e  

nënstacionit. 

 

Te gjitha materialet duhet të jenë në përputhje me standardet e miratuara dhe numrin e kodit 

perkates ose do ti nenshtrohen analizës së saktë ( trajtim kimik dhe mekanik) mbi te dhenat e plota 

te paraqitura. 

 

Do të përdoren vetëm materialet të cilat janë provuar dhe testuar ne nënstacione te ngjashme. 

Kallëpët e çelikut nuk duhet të kenë defekte kallepi të cilat mund të dëmtojnë funksionin dhe 

pamjen e komponentit. Materialet e përdorura duhet te permbushin qëllimin e tyre, sipas kushteve 

të punes. Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për përzgjedhjen, punimin, trajtimin dhe sigurimin e 

cilësisë së materialeve ne perputhje me qellimin e synuar. 
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Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet korrozionit nga efektet galvanike.Projektimi, përzgjedhja e 

materialeve, si dhe metodat e ngritjes duhet të jenë të tilla që të eliminojne këto efekte. 

 

Nuk lejohet përdorimi i kallepeve gri te hekurit për komponentët që përmbajnë presion, përveç 

rasteve kur punëdhënësi bie dakort me kete paraprakisht. 

 

Asbesti ose materialet që përmbajnë asbest për vulat, xhuntot e zgjerimit, etj. nuk do të përdoren. 

Po ashtu nuk lejohet përdorimi i merkurit ose vajrave që përmbajnë bifenil te poliklorinuar (PCB). 

Asnjë saldim, pershtatje ose mbyllje e pjesëve të dëmtuara nuk do te behet pa lejen me shkrim të 

punedhenesit. 

 

  Njësitë Matëse 

 

Kontrata do të kryhet sipas SI (Sistemi Ndërkombëtar i të Njësive )  në përputhje me dispozitat e 

ISO 31 dhe ISO 

1000. 

 

Në të gjithë korrespondencën, skedat teknike, shkallen e vizatimeve e instrumenteve, do të 

përdoren simbolet e mëposhtme: 

 

 

Symboli Njesia Sasia 
 Ohm Reziztenca elektrike 
°C Grade Celsius Temperatura 
µS/m Mikrosiemens per meter at25°C Percjellshmeria elektrike 

A Amper Rryma elektrike 
A/m Amper permeter Fort. e fushes magnetike 

Bar Bar Presioni (absolut) 
kPa                  Kilopascal   
 

C                      Coulomb                                                                           Ngarkesa elektrike   

 

Cd                    KandeleIntensiteti i ndricimit   

 

F                      Farad                                                                                Kapaciteti elektrik   

 

Hz                    Hertz                                                                                 Frekuenca   

J                       XhaulPuna , Energjia ose Nxehtesia   

 

J/K                   Xhaul per Kelvin                                   Kapaciteti i nxehtesise , entropia   
 

J/m³                      Xhaul per meter kub                                                                    Vlera kalorifike 
 

J/g                    Xhaul per gram   
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) 

K                      Kelvin                                                        Diferenca e temperatures   

 

kg                     Kilogram                                                                            Masa   

 

kg/h                  Kilogram per oreFluksi   

 

kg/m³                Kilogram per meter kubDensiteti   

 

kg/Nm³             Kilogram per Njutonmeter kub standartPer substancat e gazta   

 

kgm²                 Kilogramper  meter  katror Momenti i inercise (mr 2   

 

Km/W               Kelvin meter perVatRezistenca termike   

 

kWh                 Kilovat oreEnergjia   

 

l                        LiterVolumi   

 

l/s                      Liter per sekond                                                                 Fluksi   

 

lm                     Lumen                                                                               Fluksi i ndritshem   

 

lx                      LuksLuminanca( ndricimi)   

 

m/s                   Meter per sekond                                                              Shpejtesia   

 

m²                    Meter katrorSiperfaqja   

 

m²/s                  Meter katrorper sekond                 Viskoziteti Kinematik   

 

m³                    Meter kubVolumi   

 

m³/d                 M e t e r  kub per diteFluksi   

 

m³/h                 Meter kub per oreFluksi   

 

mbar                Millibar                                                                           Pre sioni nen 1 bar   

 

mm                   MillimeterG j a t e s i a   

 

N                      NjutonForca   

 

N/m                  Njuton  per meter                           T ensio ni  sip er faq e so r   
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N/mm²             Njuton per milimeter katrorStresi 

 

Nm                   Njuton meter                                                                Torque,momenti forc
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Symboli NjesiaS a s i a 
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Nm³/h                 Meter kub per ore(referuar per0°Cdhe 1013 mbar)   

 

Ns/m²               Njuton sekond per meter katrorViskoziteti dinamik   

 

ppm                  Pjese per milion Perqendrimi   

 

rpm                  Rrotullime ne minuteShpejtesia rrotulluese   

 

S                      Siemens                                                                            Percueshmeria   

 

s/sec.               Sekond                                                                              Koha   

 

T                      Tesla                                                Densiteti i fluksit magnetik   

 

t/h                     ton meterperoreFluksi   

 

V                      Volt                                                                                   Potenciali elektrik   

 

V/m                  Voltper meter                                  F u s h a  elektrike   

 

W                     VatFuqia, fluksi rrezatues   

 

W/m²                Vat per meter katrorNorma e clirimit te nxehtesise   

 

W/mK               Vat per meter KelvinPercjellshmeria e nxehtesise Wb                    veber 

 

Fluksi magnetik 
 

 

 Gjuha 

Gjuha shqipe do të përdoret në të gjithë dokumentacionin e kontratës, vizatimet, korrespondencen teknike 

midis furnizuesit, punëdhënësit dhe inxhinierit. 

 

Vlerat e garantuara 

Kontraktuesi duhet të garantojë që të dhënat e përmendura në tabelen emertuese të pajisjes nuk do të prishen 

gjatë perdorimit së kësaj pajisjeje sipas kushteve të percaktuara te perdorimit dhe mirëmbajtjes. 

Kontraktuesi duhet të garantojë vlerat në skedën e të dhënave teknike. Punëdhënësi rezervon të drejtën të 

refuzojë çdo pajisje që nuk i respekton këto vlera të garantuara ose që devijon nga ato. 

 

Standardet dhe Kodet 
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Puna duhet të kryhet sipas kodeve me te fundit te pershtatshme, standarteve, rregullave për parandalimin e 

aksidenteve dhe direktivave ligjore më të fundit. Duhet të plotësohen standardet ndërkombëtare dhe praktikat 

e rekomanduara të IEC. 

 

Të gjitha materialet dhe pajisjet e furnizuara dhe të gjithe punët e kryera si fletët e llogaritjes vizatimet, cilësia 

dhe klasa e mallrave, metodat e inspektimit, veçoritë konstruktive të elementeve dhe pajisjesdhe pranimet e 

'pjeseve te stacionit', për aq sa këto janë jashtë kërkesave të veçanta per 'pjeset e stacionit' dhe për aq sa këto 

janë përtej kërkesave të posaçme të specifikimeve duhet të jenë në përputhje me kodet teknike të Organizatës 

Ndërkombëtare për Standardizim (ISO);. Rekomandimet e IEC-it zbatohen për pajisjet elektrike. 

Nëse nuk është specifikuar ndryshe, të gjitha materialet e përdorura, pajisja e furnizuar, menyra e kryerjes se 

punes,dhe testimet duhet të jenë në përputhje me publikimet e fundit të standardeve VDE, EN, IEC dhe ISO. 

 

Celat duhet të jetë në përputhje me publikimet e fundit të standardeve të mëposhtme: 

 

IEC 62271-100 Cela shpërndarëse e  tensionit të lartë dhe mekanizmi i kontrollit - Pjesa 100: Ndërprerësi i 

rrymës së alternuar të tensionit të lartë 

 

IEC 62271-200 Cela shpërndarëse e  tensionit të lartë dhe mekanizmi i kontrollit - Pjesa 200:Kasa metalike e 

celes AC dhe mekanizmi i kontrollit për tensione nominale nga 1 kV- 52kV duke pëfshire 52 kV 

 

IEC 60947-1 Cela e tensionit të ulët dhe mekanizmi i kontrollit 

IEC 62271-110 Cela e tensionit të lartë dhe mekanizmi i kontrollit - Pjesa 110: Ndërrimi i ngarkesës induktive 

IEC 60694 Specifikime të përbashkëta për standardet e celes së tensionit të lartë dhe mekanizmit te kontrollit 

IEC 60265-1 Çelësat e tensionit të lartë - Pjesa 1: Celesa per tensione mbi 1 kV dhe më pak se 52 kV 

IEC 60815 Udhëzues për zgjedhjen e izolatorëve sipas kushteve te ndotjes 
 

 

IEC 60439 Cela e tensionit te ulet dhe perberesit e mekanizmit te kontrollit 

IEC 60099-4 Zbarrat - Pjesa 4: Zbarrat metal-okside pa boshllëqe për sistemet AC IEC 60044-1 

Transformatorët instrumental- Pjesa 1: Transformatorët e rrymës 

IEC 60044-6 Kërkesat për mbrojtjen e trasformatorëve të rrymës për performancën e përkohshme 

 

IEC 60044-2 Transformatorët instrumental- Pjesa 2: Transformatorët e tensionit induktiv. IEC 60044-5 

Transformatorët instrumental- Pjesa 5: Transformatorët e tensionit kapacitiv. IEEE 485 Praktika e 

rekomanduar për percaktimin baterive me acidit për përdorim stacionare IEC 60896 Baterite stacionare me 

acidit. 

IEC 298/VDE Karikuesit e baterive. 

 

IEC / VDE Relete dhe sistemet rele të lidhura me aparatin e energjisë elektrike 

 

IEC 60051 Veprim i drejtpërdrejtë që tregon pajisjet analoge të matjes elektrike dhe aksesorët e tyre 
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IEC 60145 Matesit e energjise reaktive 

 

IEC 60230 Testet e impulsit mbi kabllot dhe aksesorët e tyre 
 

 

IEC 60255 Reletë elektrike 

 

IEC 62052-11 Pajisje matëse të energjisë elektrike (AC) - Kërkesa të përgjithshme, testet dhe kushtet e testimit 

- Pjesa 11: Pajisjet matëse 

 

IEC 62053-22 Pajisje matëse të rrymës (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matesa statike për energjine 

aktive 

(klasa 0.2 s dhe 0.5 s) 

 

IEC / VDE Specifikim standard për pëcjelles bakri koncentrikë të bllokuar, të forte, mesatarisht të fortë ose 

të butë 
 

 

IEC / VDE Specifikim standard per tela bakri te bute per  qëllime elektrike 

 

IEC / VDE Tela dhe kabllo polietileni me termoizolim për transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike 

 

IEC / VDE Standarti për kabllot e kontrollit 

 

IEC 60227 Kabllot e izoluar me klorur polivinil per tensionet 450/750 V IEC 60228 Përçuesit e  kabllove te  

izoluar 

 

IEC 60502 Kabllot e fuqise me izolim te nxjerre  dhe aksesorët e tyre 
 

 

IEC 60598 Ndriçuesit 

 

IEC 60289 Reaktorët 
 

Mallrat dhe garancitë e veçanta jashtë fushëveprimit të ISO dhe IEC, duhet të jenë te pakten në përputhje me 

standardet dhe kodet në prioritetin e mëposhtëm: 

 

• DIN, EN, BS ose ASTM 

• Standarde të tjera të pranuara ndërkombëtarisht të cilat sigurojnë një cilësi të barabartë ose më të lartë se 

standardet 

e lartpërmendura, por vetëm nëse ato dorëzohen në gjuhen angleze dhe pranohen nga punedhenesi. Kodet 

rregullat dhe standartet kombetare duhet te permbushen. 

Kontraktori, nenkontraktoret, nenfurnizuesit dhe dyqanet duhet te jene te certifikuar sipas ISO 9000 
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Është përgjegjësia e kontraktuesit për të provuar që çdo standard kombëtar ose standard tjetër 

qe ai propozon (përveç atyre të përmendura më sipër) do të sigurojë një standard të barabartë ose më të lartë. 

Ofertuesi duhet të theksojë qartë në propozimin e tij standartet dhe kodet, qe ai synon të aplikojë. Ofertuesi 

duhet t'i ofrojë punëdhënësit dhe inxhinierit një kopje të çdo standarti që ai kërkon të aplikojë sapo të 

marrë pagesën paraprake. Asnjë miratim i projektimit, per marrjen e  certifikatës së inspektimit të fabrikes 

nuk do të lëshohet derisa të sigurohet aplikimi i standarteve te kerkuara. 

 

Identifikimi i stacionit dhe pajisjeve 

 

Kontraktuesi duhet të aplikojë një sistem identifikimi të stacionit që tregon emrin dhe numrin e çdo perberesi 

te stacionit dhe numrin përkatës të vizatimit të tij dhe çdo element shtese që është i nevojshëm për të 

identifikuar plotësisht stacionin. Duhet të ketë vetëm një përshkrim për çdo perbereste stacionit dhe ky 

përshkrim duhet të përdoret në mënyrë të vazhdueshme për stacionin dhe dizenjimet elektrike dhe te 

instrumentave. 

 

Do të zbatohet publikimi IEC 61346-1. 

 

Numrat e klasifikimit do të paraqiten në të gjitha vizatimet, listat, dokumentet e përgatitura nga Kontraktuesi 

per projektin qe  nga faza fillestare e ekzekutimit të kontratës. 

 

Kontraktuesi do të siguroje të gjitha etiketat, tabelat emertuese, udhëzimet dhe tabelat paralajmëruese të 

nevojshme për identifikimin dhe funksionimin e sigurt të stacionit. Të gjitha mbishkrimet duhet të jenë në 

gjuhën shqipe, vetëm në raste të caktuara etiketat duhet të ofrohen si në gjuhën angleze ashtu edhe në gjuhën 

shqipe, si te  kërkohet nga punëdhënësi. Tabelat paralajmeruese duhet të jenë vetëm në gjuhën shqipe. 

 

Të gjitha etiketat, tabelat emertuese, udhëzimet dhe tabelat e paralajmërimit duhet të jenë të fiksuara në mënyrë 

të sigurt tek artikujt dhe pjeset perberese te stacionit me thumba çeliku inox, vida vidhosese ose mjete të tjera 

të aprovuara. Përdorimi i ngjitësve nuk  lejohet. 

 

Tabelat emertuese per stacionin, për identifikimin pajisjeve dhe per qellime regjistrimi duhet të jenë të 

prodhuara nga çelik inox me një mbulesë mat ose saten( te lemuar ) dhe të gdhendura me germa të zeza me 

madhësi të lexueshme nga pozicioni i punës. 

Tabelat paralajmeruese do të prodhohen nga çeliku inox i gdhendur me germa të bardha në sfond të kuq dhe 

të vendosura në pozicionin ku ofrojnë siguri maksimale të personelit. 

 

Të gjitha pajisjet brenda paneleve dhe tavolinat duhet të identifikohen në mënyrë individuale nga etiketat e 

çelikut me mbulese saten ose mat, ose etiketat plastike të laminuara aty ku miratohet. 

 

Cdo panel ndërprerës i qarkut, paneli i kontrollit elektrik ,  paneli i releve, etj. do të ketë një skedë me qarkun 

e dizenjuar në pjesën e përparme dhe në pjesën e pasme, të gdhendur me germa të zeza, në përputhje me 
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sistemin e dizenjimit të qarkut. Dizenjimet e qarkut duhet të jenë të sakta dhe të përcjellin informacion të 

plotë. Nuk duhet të ketë asnjë dyshim për funksionimin . Panelet e tipit korridor duhet të kenë etiketa me 

dizenjimin e qarkut brenda paneleve në korridor. 

 

Shënimi, Etiketimi dhe Paketimi 

 

Kontraktuesi duhet të përgatisë të gjitha pajisjet dhe materialet për dërgesë në mënyrë të tillë që t'i mbrojë ato 

nga dëmtimet në transport dhe do të jetë përgjegjës për çdo lloj dëmtimi për shkak të përgatitjes së 

papërshtatshme te ngarkesës për dërgesë. 

 

Para se të paketohen për dërgesë të gjithe perberesit e pajisjes duhet të numërtohen me kujdes dhe të shënohen 

në mënyrë që të mund të montohen dhe vendosen lehtesisht në pozicionin përkatës në vendin e instalimit. Aty 

ku është e mundur, këto numra dhe shenja duhet të lyhen ose ngjyrosen në mënyrë që të jenë të dukshme. 

 

Paketimi duhet të bëhet në grupime të përshtatshme, në mënyrë që pesha dhe madhësia e grupimeve të jenë 

të përshtatshme për transportin në vendin e instalimit dhe për sistemimin sipas kushteve te  veçanta të aplikuara 

atje. 

 

Të gjitha pjesët individuale duhet të shënohen me numrin e identifikimit te stacionit dhe me dizenjimin e saktë 

të treguar në vizatimet e detajuara të Kontraktuesit dhe në dokumentet e tjera si listat e paketimit, listat e 

pjesëve të këmbimit, udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes etj. 

 

Shënimi duhet jete identik në etiketa dhe te behet permes stampimit te shenjave në metal përpara lyerjes, 

galvanizimit etj. dhe duhet të lexohet qartë pas lyrjes, galvanizimit etj. 

 

Të gjitha pjesët e stacionit do të paketohen në vendin e prodhimit. Paketimi duhet të jetë i përshtatshëm për 

dërgesën nga deti dhe për të gjitha kërkesat e veçanta të transportit në vend. Kur është e nevojshme, paketimi 

i dyfishtë duhet të përdoret për të parandaluar dëmtimin dhe korrozionin gjatë transportit, shkarkimit, 

ringarkimit dhe gjatë magazinimit te ndërmjetem. 

 

Të gjithë perberesit identikë do të paketohen së bashku nëse është e mundur, në një formë të përshtatshme për 

dërgimin dhe mbajtjen. 

 

Sendet e vogla do të paketohen në kuti, dhe sendet e mëdha duhet të mbrohen kur është e nevojshme, permes 

drurit ose kashtes. 

 

Të gjitha pjesët duhet të jenë të mbrojtura në mënyrë të përshtatshme nga korrozioni, uji, rëra, nxehtësia, 

kushtet e pafavorshme atmosferike, goditjet, dridhjet etj. për transportin dhe magazinimin e  mëvonshëm. 

 

Fundet e tubave dhe skaje te tjera të ngjashme te hapura duhet të mbrohen nga dëmtimet e jashtme dhe hyrja 

e papastërtisë dhe lagështirës gjatë transportit dhe në gjate pritjes per tu montuar në vend. Tubat me fllanxhë 
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duhet ti kenë skajet e tyre të hapura të mbrojtura me shirit ngjitës ose lidhes dhe pastaj të mbulohen me një 

fllanxhë qorre druri. 

Vidat dhe jo gozhdet  perferohen per te fiksuar kapakun dhe dyshemene e brendshme të të gjitha kutive  të 

paketimit. 

 

Përmbajtja e kutive duhet të jetë e lidhur në mënyrë të sigurt me kutine e fiksuar në pozicion me rripa ose 

pllaka kryq, përveç rateve kur  ato vendosen në mënyrë te fiksuar. Te gjitha pllakat dhe derrasat e kryqezuara 

preferohet te fiksohen me gozhde me kutine lart dhe poshte ne menyre qe te krijohen 'parvaze' mbi te cilat 

derrasat mund tebmbeshteten. Kutite duhet të kthehen permbys pas paketimit për të provuar se nuk ka lëvizje 

të përmbajtjes. 

 

Kur pjesët duhet të fiksohen me bulon në anët e kutise rondelet e mëdha duhet të perforcohen me anë të një 

jastëku. Sharrat e drurit duhet të shmangen sa më shumë që të jetë e mundur për qëllime paketimi. 

 

Aty ku është e mundur, të gjitha sendet e brendshme, të tilla si pajisjet e kalimit dhe kontrollit, instrumentet 

dhe panelet, përbërësit e perputhjes etj. duhet të mbulohen mecopëza polietileni, të fiksuar në nyje dhe të 

pajisura me një silikagel të aprovuar. 

 

Çdo arkë ose paketim duhet të përmbajë një listë paketimi të vendosur në një zarf të papërshkueshëm nga uji. 

Të gjitha sendet e arkës ose paketimit duhet të shënohen qartë për identifikim të lehtë sipas listës së paketimit. 

 

Të gjitha kutite, paketimet, etj. duhet të kene të shënuar qartë jashtë  peshën totale, pozicionin e qendrës së 

gravitetit dhe pozicionin e saktë të llastiqeve dhe duhet të mbajnë një shenjë identifikuese në lidhje me 

dokumentet e duhura të transportit. 

 

Të gjitha shenjat në pjesën e jashtme të kutive duhet të jenë ose të një materiali të papërshkueshëm nga uji ose 

të mbrohen nga llak i pershtatshem. 

Të gjitha kostot e paketimit do të përfshihen në qellimin e dorezimit. Materialet e paketimit mbeten pronë e 

Punëdhënësit. 

 

Tabelat emertuese dhe tabelat e shenjave 

 

Të gjitha pajisjet duhet të jene me një tabele emertimi ose tabele shenje te perhershme bashkangjitur për 

identifikim. Çdo pajisje duhet të kete nje tabele të vlerësimit që përmban informacionin e nevojshëm të 

specifikuar në standardet relevante të IEC. 

 

Tabelat duhet të bëhen nga materiali i qëndrueshëm ndaj motit dhe korrozionitdhe nuk duhet të deformohen 

gjate vendosjes në vend. Shenimet ne tabele duhet te behen me gdhendje me shkronja te zeza mbi një sfond 

të bardhë ose ngjyra të kundërta. Gjuha e të gjitha tabelave duhet të jetë gjuha angleze. 

 

Transporti i Materialeve dhe Pajisjeve 
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Rekomandohet dërgesa me rrugë detare përmes portit të Durrësit në Shqipëri dhe me transport tokesor në 

Kashar 

(Tirane ). Dërgesat duhet të bëhen në bazë të "CIP" sipas Incoterms dhe siç shpjegohet në kushtet tregtare.  

Lidhur me transportin, Kontraktuesi do të konsiderohet përgjegjës për: 

• Ngarkimin dhe transportimin e  pajisjeve dhe materialit nga vendi i prodhimit, qofshin këto në vendin e tij te 

punes apo në vendin e  punes te ndonjë furnizuesi, te shkarkoje, pastroje dhe transportoje në vend të gjithe 

impiantin, pajisjet, etj. duke perfshire edhe magazinimin e përkohshëm; 

•të marrë leje nga autoritetet pergjegjese të vendit për të përdorur portet e anijeve, aeroportet shkarkimin ne 

vend, lehtesira ne autostradë dhe ne urat e nevojshme për transportin e pajisjeve të tij; 

• të marrë dhe të verifikojë të gjitha informacionet e specifikuara në lidhje me kufizimet ne transport; 

• të marrë dhe të verifikojë të gjitha informacionet e specifikuara në lidhje me mjetet e nevojshme për 

shkarkimin e pjesëve më të rënda të pajisjes; 

• të marre persiper gjithe shpenzimet e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve që mund te demtohen gjate 

transportitdhe shkarkimit (riparimi i materialit izolues të dëmtuar nuk është i pranueshëm); 

• të zgjedhe rrugët e duhura për të përmbushur nevojat e tij dhe të marre persiper të gjitha shpenzimet shtesë 

që rezultojnë nga përzgjedhja e këtyre rrugëve; 

• t'i raportojë menjëherë punedhenesit (OST sh.a) çdo ankese( deklarim) të bërë kundër tij te lidhur me 

dyshimin per 

dëme në një autostradë ose në një urë. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë që mjetet e përshtatshme janë në dispozicion për të shkarkuar pjesët më të rënda 

të pajisjeve. 

 

Kur transporti është përfunduar, punëdhënësi duhet të njoftohet. 

Të gjitha kasat dhe kutitë duhet të jenë të shënuara qartë dhe do t'i adresohen: 

 

 

Operatori i Sistemit te Transmetimit Shqiptar - OST sh.a. N/st Tirana2  400/220/110  kV  

Kashar  TIRANE 

Për të lehtësuar inspektimin doganor, të gjitha paketat dhe dokumentet e transportit, pa marrë parasysh shenjat 

e tjera, duhet të jenë të shënuara në mënyrë të qarte me boje te paheqshme. 

 

 

Mbrojtja nga korrozioni dhe shtresat mbrojtese 

 

Të përgjithshme 

 

Ky specifikim është për të përcaktuar përgatitjen e sipërfaqes, shtresat mbrojtëse dhe sistemet e bojërave që 

do të aplikohen mbi pajisjet dhe strukturat, përveçse nëse specifikohet ndryshe. 

Kontraktuesi do të furnizojë të gjitha punët, materialet dhe pajisjet, duke përfshirë ngjyrat dhe holluesit të 

cilësisë 
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më të mirë. Bojrat duhet të dorëzohen nga një prodhues me reputacion të mirë me përvojë ndërkombëtare dhe 

produkte të disponueshme në mbarë botën. 

Udhëzuesit e përgjithshëm për punën do të jenë: 

• Ky specifikim 

• DIN EN ISO 12944 ose standarte ekuivalente 

• Standardet ndërkombëtare te pershtatshme 

• Te dhenat teknike te prodhimit të bojës nga prodhuesi me udhëzimet përkatëse 

• Punëdhënësi do të ketë të drejtën për zgjedhjen e ngjyrës nga një kod ngjyre që do të përgatitet nga 

Kontraktuesi. 
 

 

Kontraktuesi duhet të sigurojë të gjitha punët, materialet, skelat, mjetet dhe veglat e nevojshme për përgatitjen 

e sipërfaqeve, aplikimin e bojës, riparimin e ndonjë defekti dhe pastrimin e çdo spërkatje të bojës në siperfaqe 

të tjera. 

 

Të gjitha materialet duhet të jenë të një cilësie të tillë që të japin pune të klasit te parë dhe të qëndrueshme. 

Te dhenat teknike te plota të materialeve dhe prodhuesve të propozuar duhet t'i dorëzohen punedhenesit (OST 

) për miratim. Moskryerja e kesaj mund të çojë në refuzimin e materialeve në vend dhe në dështimin e 

përmbushjes së kërkesave të programit. 

 

Përveç nëse miratohet ndryshe nga punedhenesi(OST), të gjitha bojërat e ndryshme që janë pjesë e sistemit të 

aplikuar në një sipërfaqe të caktuar duhet të furnizohen nga i njëjti Prodhues. Shtresat e para (astaret) që 

përdoren për shtresat e sipërfaqeve të përbërësve të para-shtresezuar do të përjashtohen nga kjo kërkesë. 

 

Kontraktuesi nuk do të ndryshojë burimin e furnizimit të bojës ose formulimit pa marrë paraprakisht miratimin 

e 

Punedhenesit (OST). 

 

Bojrat duhet të kenë cilesite e duhura për t'iu përshtatur mënyrës së aplikimit.Ato duhet të kenë konsistence të 

përshtatshme për aplikimin me furçe, dhe Kontraktuesi duhet të përfshijë në propozimin e tij informacionin 

mbi konsistencen e bojes, shkëlqimin dhe bojra të ngjashme që duhet të furnizohen nga Prodhuesi për 

aplikimin me sperkatje. 
 

 Inspektimi dhe Garancia 

 

Materialet dhe pajisjet e përdorura, metodat e aplikimit dhe cilësia e punës duhet gjithmonë t'i nënshtrohen 

inspektimit dhe miratimit të Punëdhënësit. 

 

Kontraktuesi dhe / ose furnitori i bojës do të ndihmojnë  Punëdhënësin në kryerjen e ndonjë testimi apo 

inspektimi kur, ky i fundit mendon se një inspektim i tillë është i nevojshëm. 
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Për garanci, do te mbahen pjese të ndryshme testimi të identifikuara dhe të regjistruara. Nëse do te shfaqet 

ndonje defekt gjatë periudhës së garancisë, qe  nuk është pasqyruar ne keto teste te mbajtura, arsyeja do të 

supozohet të jetë gabim njerezor gjate aplikimit. Nëse difekti do te shfaqet në mënyrë të ngjashme në sipërfaqet 

e testimit dhe në sipërfaqen totale të veshur, arsyeja do të supozohet të jetë cilësia e papërshtatshme e materialit 

të shtreses. 

 

Skela e përdorur për lyerjen duhet të mbahet në vend derisa puna të mbaroje dhe një javë pas përfundimit. Nga 

ana tjetër, duhet ti sigurohet mundesia punedhenesit për të inspektuar sipërfaqet e përgatitura dhe mostrat e 

bojës. 

 

 

Mostrat e mbajtura 

 

Para se të fillojë lyerja me një sistem të veçantë, Kontraktuesi do të lyeje zonat e testimit ose panelet e mostrës. 

Këto duhet të mbahen në vendin e referencës me qellim qe në rast të dështimit të veshjes të tregohet se është 

ruajtur trashësia e specifikuar temostrae bojes. Mostrat e mbajtura duhet të mbahen të paktën deri në periudhën 

e garancisë. 

 

Bojrat, pajisjet dhe mënyra e aplikimit që përdoren për zonat e testimit ose panelet e mostrës duhet të jenë 

përfaqësuese për ato që do të përdoren për punën. Zonat e testuara të aprovuara ose panelet e mostrës do të 

ruhen dhe do të formojnë standartin për të gjithë punën e mëvonshme. 

 

Të gjitha trashësite e mostrave të bojrave të cituara në tabelën e bashkangjitur "Sistemet e bojës" i referohen 

kushtit të mostrave të thata. Për pranimin përfundimtar do të matet një sipërfaqe prej 10 m² për 100 m². Do të 

merren pesë (5) matje të trashësisë së mostres të thatë (dft.) për m². Nga 50 DFT matjet vetëm 5 mund të jenë 

nën 10% të DFT të specifikuar. 

 

Nëse rezultatet nuk plotësojnë specifikimet, shtresa të tjera duhet të aplikohen derisa të arrihet trashësia e 

specifikuar. 

 

Garancia 
 

 

Dëmtimet që ndikojnë në mbrojtjen nga korrozioni dhe që janë shkaktuar nga gabimi njerezor ne aplikim ose 

nga materiali veshes duhet të korrigjohen nga Kontraktuesi me koston e tij. Punëdhënësi rezervon të drejtën 

të vendosë kur këto defekte do të korrigjohen. Kontraktuesi do të garantojë për 5 vjet mbrojtjen nga korrozioni 

duke përdorur veshje me cilësi të lartë me rezine sintetike. 

 

Kushtet e motit 

 

Lyerja duhet të bëhet vetëm kur nuk ka kondensim në sipërfaqe, prandaj duhet të kontrollohet lagështia 
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relative. Lyerja e  pjesëve të jashtme nuk lejohet menjëherë para dhe gjatë stuhive, erërave të forta dhe shiut. 

Ne mot te nxehte duhet të merren masa qe te sigurohet trashësia e filmit te thate, të shtresës primare dhe veshja 

perfundimtare. Çdo shtresë primare e ekspozuar ndaj lagështirës së tepërt, shiut, etj., do të lejohet të thahet 

dhe zona e dëmtuar do te hiqet dhe sipërfaqja do te pergatitet përsëri. Temperatura e cituar si "normale" në 

tabelën "Sistemi i lyerjes" i referohet kushteve klimatike të hasura në vend. 

 

Përgatitja e Sipërfaqes 

 

Gjate përgatitjes se sipërfaqes duhet hequr mjaftueshmerisht materia e huaj për të lejuar bojërat primare të 

përdorura qe te lagin sipërfaqen tërësisht dhe te mund te behet aderimi adekuat. 

 

Në përgatitjen e çdo sipërfaqeje per tu veshur, të gjitha bojërat e hedhura, papastërtite, grasot, ndryshku, 

elemente te saldimit ose ndonjë material tjetër i huaj dhe i demshem duhet të hiqen dhe defektet të riparohen, 

në mënyrë që të sigurohet një sipërfaqe e pastër dhe e thatë mbi te cilen te aplikohet shtresa primare ose 

perfundimtare siç kërkohet në skedat e lyerjes.Fundet e mprehtë duhet te rrumbullakosen. 

 

Të gjitha sipërfaqet e përpunuara, duke përfshirë edhe ato te  fllanxhave duhet të mbulohen në mënyrë të 

përshtatshme për evituar dëmtimin gjatë përgatitjes së sipërfaqes. Të gjitha sipërfaqet duhet të pastrohen kur 

eshte e mundur. 

 

 

Metodat e përgatitjes së sipërfaqes 

Sipërfaqet e çelikut të zhveshur duhet të përgatiten me një nga metodat e përshkruara më poshtë sipas 

preferencës dhe në përputhje me DIN EN ISO 8501 ose Këshillit të Lyerjes së Strukturës së Çelikut, SSPC. 

 

a) Pastrimi i metalit të bardhë ( blast cleaning) 

b) Pastrimit i metalit pothuajse të bardhë 

c) Gerryerje mekanike shumë të plotë dhe furcim me tel d) Gerryerje e plote dhe furcim me tel 

 

Pastrimi mekanik duhet të përdoret vetëm kur procedurat (a) dhe (b) nuk janë te aplikueshme. 
 

 

Në rast të ndryshkjes pas përfundimit të përgatitjes së sipërfaqes, sipërfaqja duhet të pastrohet përsëri në 

mënyrën e specifikuar. 

Nafta, grasot, dherat, çimentoja, kripërat, acidet ose kimikatet e tjera korrozive duhet të pastrohen nga 

sipërfaqet e çelikut, me përdorimin e tretësve, emulsioneve ose perberjeve pastruese. Fshirja perfundimtare 

duhet të jetë me solvent dhe furca të pastra. Nuk duhet te kete mbetje të dëmshme në sipërfaqe.Zonat primare, 

të cilat preken ga dëmtimi, duhet të fshihen në vend para se te vazhdohet me procedurat e tjera. 

 

Veshjet mbrojtëse duhet të aplikohen sa më shpejt që të jetë e mundur pas përfundimit të përgatitjes së 

sipërfaqes pavaresisht se cila metodë pastrimi është përdorur. 
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Elementet e celikut me veshje primare nga dyqani pas mbërritjes në vend duhet pastrohen nga kripërat, rëra, 

vaji, 

etj. përpara se të aplikohet shtresa e parë e bojës në vend. Shtresa primare e dyqanit e dëmtuar gjatë transportit 

do të korrigjohet me anë të pastrimit  dhe veshjes para aplikimit të veshjeve ne vend 

 

Përgatitja e materialeve të veshjes 
 

Te përgjithshme 

Të gjitha papastërtitë, mbeturinat dhe materialet e tepërta duhet të pastrohen kur grumbullohen dhe dyshemeja 

te pastrohet ndërkohe qe lyerja është në zhvillim e sipër. Të gjitha masat e duhura duhet të merren për të 

mbajtur poshtë pluhurin. Të gjitha sipërfaqet për t'u lyer duhet të përgatiten siç duhet, sipas praktikave më të 

mira dhe udhëzimeve të Prodhuesit të veshjeve përfundimtare. Punimet përgatitore duhet të ndiqen menjëherë 

nga aplikimi i veshjes primare. 

 

Përgatitja e sipërfaqeve të reja të forta( te veshtira) 

Sipërfaqet e betonit, blloqeve, llaçit etj. qe do të lyhen duhet të pastrohen tërësisht për të hequr të gjithë 

pluhurin dhe materialet e tjera të padëshiruara që kane në sipërfaqe. Përveç kësaj, sipërfaqet duhet të lahen 

tërësisht nëse 

kërkohet dhe do të lejohet tharja e plote para aplikimit të bojës.Pavaresisht llojit te bojes qe do te përdoret në 

këto 

sipërfaqe fillimisht duhet të aplikohet një shtrese primare ose izoluese. 
 

 

Sipërfaqet në suva 

Të gjitha suvatimet e dëmtuara duhet të priten, skajet e demtuara duhet te riparohen sipas preferences se  

punedhenesit para se të fillojë dekorimi. Të gjitha vrimat ne siperfaqen e brendshme te suvase duhet të 

riparohen, 

skajet te jene te afruara dhe mbushja e niveluar me sipërfaqen përreth, sipas miratimit te punedhenesit. 
 

 

Përgatitja e punimeve të reja metalike 

Punimet e reja metalike për t'u lyer duhet të pastrohen plotësisht dhe të hiqen të gjitha gjurmët e 

papastërtisë,grasos dhe materialeve te tjera te padeshiruara, Çdo element ndryshku duhet të hiqet me një furçë 

teli të fuqishme ose çekiç dhe me pas te furcohet. Punimet e metalit duhet te mbulohen me pas me një shtrese 

primare te aprovuar per metalet përpara se të aplikohen veshjet e nënshtresës dhe perfundimtarja. Kur shtresa 

primare eshte vendosur nga Prodhuesi, të gjitha pjesët e dëmtuara duhet të pastrohen plotësisht, të përgatiten 

dhe të mbulohen me një shtresë adekuate të primare së paku 25 mm. 

 

Sipërfaqet e galvanizuara 

Sipërfaqet e galvanizuara që duhet te lyhen duhet të trajtohen me solucion fixues(acid) dhe tu jepet nje shtrese 

primare pastrimi para lyerjes. Më pas do të aplikohet nenshtresa dhe shtresa perfundimtare në përputhje me 

udhëzimet e Prodhuesit. 

 

Sipërfaqet e drurit 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 

 

54 

 

Të gjitha elemntet e hekurit dhe te ngjashmet me to duhet të hiqen para procesit përgatitor duhet të pastrohen 

dhe të rivendosen pas vendosjes se veshjes përfundimtare. 

Të gjitha nyjet dhe pjesët me rrëshirë në sipërfaqet e drurit që do të lyhen duhet të trajtohen me dy shtresa të 

holla nyjesh te fucuara mire. 

Të gjitha plasaritjet, çarjet dhe vrimat në sipërfaqet e drurit qe do lyhen duhet të skrapohen, të trajtohen me 

një shtresë primare te hollë dhe të riparohen me nje  mbushës të miratuar. 

Sipërfaqet e reja duhet të furcohen dhe pastrohen mirë, të gjitha nyjeve duhet tu jepen dy shtresa nga llaku me 

i 

mire, me pas do të aplikohet një shtrese primare e miratuar per drurin, pasuar kjo nga  mbushja e të gjitha 

vrimave dhe defekteve me një mbushës të miratuar dhe një shtresë të mëtejshme primare. Pastaj do të aplikohet 

numri i caktuar i nënshtresave, pasuar nga shtresa perfundimtare. 

Shtresat primare dhe bojrat qe jane mpiksur apo demtuar ne menyra te tjera nuk do të përdoren. Të gjithë 

përbërësit në çdo enë duhet të jenë të përziera tërësisht para përdorimit dhe do të tunden shpesh gjatë aplikimit 

për të mbajtur bojen ne gjendjen e duhur. 

Bojrat e përziera në enën origjinale nuk do të transferohen derisa të gjithë pigmentet e futura te inkorporohen 

me lengun. Boja duhet të përzihet në mënyrë që të sigurohet shpërndarja e plotë e pigmentit dhe përbërja 

uniforme. Hollues nuk do të shtohet në bojra përveçse kur është e nevojshme për aplikimin e  duhur sipas 

udhëzimeve të Prodhuesit. 

Lloji i holluesve të përdorur duhet të përputhet me udhëzimet e Prodhuesit. Kur përdorimi i holluesve është i 

lejuar, ai do të shtohet ne bojë gjatë përzierjesnë një zonë të mirëajrosur. 

 

Aplikimi 

 

Të gjitha shtresat primare duhet të aplikohen me furçë, rul , spray pa ajer ose një kombinim i këtyre metodave, 

siç është miratuar nga prodhuesi i veshjes. Veshjet (shtresat) duhet të aplikohen si një film i vazhdueshëm me 

trashësi uniforme dhe pa pore. Gungezimet e siperfaqes duhet te shmangen. Shtresat e ndryshme nuk do të 

jenë të së njëjtës ngjyrë. Duhet të respektohen rekomandimet e furnitorëve në lidhje me kohën e forcimit të 

bojrave. 

 

Sekuenca dhe Rendi i Punës 

Lyerja duhet të kryhet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në përputhje me kërkesat e programit. Sekuenca e 

punës duhet të sigurojë që  te minimizohet mundesia e ndotjes se shtresave të bojës. 

 

Aplikimi i Bojes (Te përgjithshme) 

Sipërfaqet e përgatitura duhet të furçohen ose pastrohen dhe të jenë të thata para aplikimit te bojës. Sipërfaqet 

e lyera ku eshte vendosur me shume boje sesa nevojitet duhet të pastrohen para se te aplikohet shtresa tjeter e 

bojes Pluhuri duhet të hiqet permes furçimit. Nafta, graso ose materiet tjera kontaminuese duhet të hiqen 

permes larjes me 

përzierje të përshtatshme ujore të tretësit dhe detergjentit, sipas miratimit te punedhenesit. 

Sipërfaqet e lyera që janë kontaminuar me kripë duhet të lahen me ujë të pastër.Të gjitha bojërat primare do të 

aplikohen me furçë përveç atyre që mund të aplikohen me furçë ose llak, ose bojrat primare fixuese të cilat 

zakonisht përdoren vetëm me spray. 
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Nenveshja do te aplikohet mbi siperfaqe dhe nqs aplikohet me furce lyerja ne secilin seksion duhet te aplikohet 

ne drejtimin e duhur kendor me te njejtin presion te forte ne furce dhe, përpara se të hiqni dorë duke përdorur 

goditje të lehta përfundimtare. 

Bojrat shkelqyese dhe te holla duhet të aplikohen në mënyrë të barabartë në sipërfaqe në mënyrë të ngjashme 

me atë të specifikuar për nënshtresat. Nëse aplikimi bëhet me anë të furçave, duhet të ruhet një buzë e lagur 

ndërkohe qe sipërfaqet janë duke u lyer , dhe ne perfundim duhet të sigurohet që nuk ka elemnte te rrjedhjes 

se bojes. 

Përveç nëse miratohet ndryshe nga punedhenesi, boja me përjashtim të bojës emulsion dhe murature, nuk 

duhet te aplikohet me rul. 

Bojrat duhet të aplikohen në mënyrë të tille qe te sigurojne nje shtresë të lemuar me trashësi uniforme. Zonat 

e 

dëmtuara të shtresave primare ose të nënshtresave duhet të riparohen para se të aplikohen shtresa të tjera të 

bojës.Llojet e bojës dhe numri i shtresavetë përdorura për të bërë riparimin duhet të jenë të njëjta me ato që 

ekzistojnë në sipërfaqen e dëmtuar. Skajet e zonave të dëmtuara te shtresave te bojes në sipërfaqe për të cilat 

është specifikuar një mbulesë dekorative e siperme duhet të lemohen dhe shtresat e bojes te perdorura per 

riparimin duhet te furçohen ne skajet e tyre ne menyre qe asnjë buzë te mos jete e dukshme në sipërfaqen e 

përfunduar. 

 

Aplikimi i bojës me furçë 

Furçat duhet të jenë te miratuara nga punedhenesi, duhet të jenë në gjendje të mirë dhe të llojit dhe madhësisë 

së duhur që i përshtaten llojit të bojës dhe sipërfaqes qe do lyhet. 

 

Aplikimi i bojes me rul 

Lloji dhe dhe kapaku i rulave për aplikimin e bojrave do të jene te miratuara nga punedhenesi. Skajet do të 

jene te maskuar, ose prerjet do te realizohen duke përdorur një furçë të vogël ne vend te rulit. 

 

Aplikimi i bojes me spray 

Marrëveshjet për maskimin ose prerjet në skaje duhet të jenë me miratimin e punedhenesit. Pajisjet e 

spërkatjes, sidomos spray qe perdorin ajrin e kompresuar, nuk duhet të përdoren në vende ku mbisprucimi, 

rikthimi, ose mjegulla qe provokon sprucimi shkakton një bezdisje në afërsi të operacioneve të spërkatjes. 

Testet duhet të kryhen  

 

dhe aty ku është e nevojshme duhet të ndryshohet tipi i lëngut, kapaku i ajrit, presioni i ajrit ose komponentët 

e tjerë të ndryshueshëm të pajisjes për të siguruar rezultatet më të mira. 
 

Veshjet mbrojtëse dhe sistemet e bojës 
 

 

Skema e ngjyrave duhet të percaktohet nga Kontraktuesi , punedhenesi. Lloji dhe numri i mbulesave mbrojtëse 

për çdo element që kërkon lyerje në projekt duhet të jetë në përputhje me Tabelën 

1 "Lyerja" dhe kërkesat e Punëdhënësit. 
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Në përgjithësi, të gjitha pjesët do të marrin shtresën primare të specifikuar në vendin e punesse furnitorit për 

të garantuar që nuk do te kete korrozion gjatë transportit dhe magazinimit në vend. Pjesët, të cilat nuk mund 

të dëmtohen gjatë transportit, do të marrin numrin e plotë të veshjeve në fabrikë. 

 

Galvanizimi 
 

 

Puna e galvanizimit duhet të përputhet në të gjitha aspektet me standardet e pranuara ndërkombëtarisht, p.sh. 

DIN EN ISO 12944 ose standarde ekuivalente dhe do të kryhet nepermjet procesit te nxehtësisë, përveçse nëse 

specifikohet ndryshe. 

 

Është thelbësore që forma e elementëve të çelikut dhe perberesve te tjere të cilat do ti nenshtrohen galvanizimit 

me te nxehte të jetë në përputhje me kërkesat e procesit. 

 

Pastrimi i kujdesshëm i saldimeve është i domosdoshëm para se perberesit e salduar të zhyten. Saldimet dhe 

metali rrethues duhet të pastrohen veç e veç, mundësisht npermjet reres ( sand blasting ). 

 

Të gjitha defektet e sipërfaqes së çelikut, duke përfshirë plasaritjet, shtresezimet siperfaqesore dhe palosjet 

duhet të hiqen. Të gjitha si shpimet, prerja, saldimi, formimi dhe fabrikimi përfundimtar i elementeve te 

struktures se 

montuar duhet te jene perfunduar para se strukturat të galvanizohen. Sipërfaqja e çelikut që do të galvanizohet 

duhet të jetë pa bojë, vaj, graso dhe ndotës të ngjashëm. 

 

Elementet strukturore të çelikut fillimisht duhet të gervishten ose do te futen në një dush galvanizimi dhe 

pesha mesatare minimale e veshjes në pjesët prej çeliku me trashësi 4 mm dhe me shume duhet të jetë 610 g 

/ m² (trashësia 86 mikrometër). 

 

Pas heqjes nga dushi i galvanizimit, shtresa e perfituar duhet të jetë e lemuar, e vazhdueshme, pa defekte 

sipërfaqësore të tilla si pikat e zhveshura, gunga, hiri ose skorjet. 

 

Sipërfaqet e galvanizuara qe do te vijne ne kontakt me bulona me fërkim te larte duhet të ashpersohen para 

bashkimit në mënyrë që të arrihet faktori i rreshqitjes së kërkuar. Duhet kujdes qe ashpersimi te kufizohet ne 

zonen e kerkuar 

ku nevojitet. 

 

Dadot bulonat dhe rondelet duke përfshirë bulonat me tension te lartë terheqjeje dhe ferkimi duhet të 

galvanizohen me nxehtësi dhe më pas të centrifugohen. Dadot do te jene deri në 0.4 mm të mëdha pas 

galvanizimit dhe filetimet duhet te vajosen per te lejuar dadot te perputhen me bulonat ne te gjithe gjatesine e 

tyre..Asnjë lubrifikant, i aplikuar në filetimet e nje buloni te galvanizuar , pasi buloni te jete futur ne celik nuk 

duhet të lejohet të vije ne kontakt me siperfaqen e celikut. 
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Llastiqe mbrojtes duhet të përdoren për shkarkim dhe montim. Per galvanizimin duhet te sigurohet ajrosje 

adekuate për të gjitha sipërfaqet për të shmangur depozitimin e lagështires (ndryshku i bardhë). 

 

Veshjet me metal te sprucuar 
 

 

Mbrojtja ndaj korrozionit mund të arrihet gjithashtu duke spërkatur alumin, zink, kallaj, bakër, plumb ose 

metale të tjera të përshtatshme në sipërfaqet e strukturave. Përbërja e metaleve të veshjes, metodat e përgatitjes 

së sipërfaqes dhe aplikimi i veshjeve, trashësia ngjitja dhe trajtimi pasues duhet të jenë në përputhje me DIN 

EN ISO 2063 ose ekuivalentet e saj 

 

 

 

Çeliqet rezistente ndaj motit 

 

Kërkesat e standardeve ASTM-A 242, ASTM-A 588 dhe EN 10025, DIN EN ISO 12944 ose standardet 

ekuivalente duhet të respektohen në përdorimin e çelikut strukturor I cili nuk preket nga korrozioni, të 

ashtuquajturat çeliqe të klimës. 

 

Standartet e kryerjes se punes 
 

 

Punimet duhet të projektohen ne menyre te tille qe te lehtesojne inspektimin, pastrimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin. Vazhdimesia e furnizimit eshte element i rendesishem. Projektimi duhet te permbaje çdo masë 

paraprake për sigurinë e të gjithë atyre që merren me kryerjen dhe mirëmbajtjen e punëve. 

Te gjitha pjesët korresponduese do të bëhen për të qene te njehsueshem dhe të këmbyeshëm kudo që të jetë e 

mundur. 

Të gjitha pajisjet që kryejnë funksione të ngjashme duhet të jenë të të njëjtit tip dhe prodhim,ne menyre qe  të 

kufizohet stoku i  pjesëve rezervë të kërkuara dhe të ruhet uniformiteti i stacionit dhe pajisjeve që do të 

instalohen. 

Punëdhënësi rezervon të drejtën të kërkojë koordinimin e standardizimit në masën që është e mundur, dhe nuk 

do të lejohet ndryshimi i çmimit për këtë procedurë. 

 

Shenjat 
 

 

Te përgjithshme 
 

 

Ngjyrat, simbolet dhe shenjat e sigurisë duhet të jenë në përputhje ne konstruksionin, formë gjeometrike, 

ngjyrë dhe kuptim me ISO 7010 dhe ISO 3864 

Shenjat për identifikimin e stacionit gjatë vendosjes duhet të jenë te miratuara nga punëdhënësi. 
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Shenjat duhet të jenë të një materiali që është rezistent ndaj motit dhe me qëndrueshmëri të mjaftueshme për 

kushtet që mbizotërojnë në vend. 

 

Montimi dhe instalimi 
 

 

Pozicioni i vendosjes për shenjat duhet të jete i tille që ato të jenë në fushëpamjen e personave per te cilet 

vendosen. Shenjat duhet të fiksohen ne menyre permanente. Zonat përkohësisht të rrezikshme (p.sh. zonat e 

ndërtimit, zonat e montimit) mund të shënohen edhe me shenja të lëvizshme. Shenjat e sigurisë duhet të 

montohen ose instalohen në mënyrë të tillë që të mos ketë mundësi keqkuptimi. 

 

Shenjat e Informacionit 
 

 

Shenjat e informacionit duhet të sigurojnë informacionin e nevojshëm për të njohur personelin me strukturën 

fizike dhe pzicionin e vendit, ndërtesat dhe pajisjet, p.sh. numrat e kateve, kapacitetet mbajtëse të ngarkesës 

duke përfshirë shënimin e sipërfaqeve të kateve, ngarkesën e punës së vinçave, pajisjet ngritese dhe 

ashensorët, identifikimin e dhomës etj. Drejtimi i tubave dhe kabllove nëntokësor duhet të tregohet me blloqe 

shënimi të dukshme që tregojnë numrat përkatës të identifikimit. 

 

 

 

Në zgjedhjen e shenjave të informacionit në situata që nuk mbulohen nga ISO, duhet të merret në konsideratë 

mundësia e përdorimit të piktogrameve. Piktogramët janë veçanërisht të përshtatshëm për identifikimin e 

dhomave, sipërfaqeve dhe ndërtesave në pjesët jo teknike të stacionit, sanitare etj. 

 

Shenjat e emergjences 
 

 

Në rast aksidentesh, gjithe informacioni i  nevojshem duhet të jete në dispozicionpër ata që preken. Kështu 

qe, duhet të instalohet një numër i mjaftueshëm shenjash me madhësi të përshtatshme, p.sh daljet e 

emergjences. (duke përfshirë shënimin ne zonat e dyshemesë), alarmet e zjarrit, fikeset e zjarrit, pajisjet e 

ndihmës së shpejtë, pikat e ndihmës së parë, telefonat etj. 

 

Shenjat e detyrueshme 
 

 

Shenjat që tregojnë veprime të detyrueshme duhet të sigurohen dhe të instalohen kudo ku jane te 

domosdoshme, p.sh. mos e pengoni hyrjen; ec drejt, etj. 

 

Shenjat duhet gjithashtu të tregojnë se kur mbajtja e veshjeve mbrojtëse është e nevojshme dhe e detyrueshme. 
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Shenjat paralajmëruese 
 

 

Shenjat paralajmëruese duhet t'i referohen ekzistencës ose mundesise se ekzistencës se  rrezikut, p.sh. rreziku 

i përgjithshëm, kufizimi i gjerësisë / lartësisë, hapat, rreziku i kapjes, rrëshqitja, rënia etj. 

Përveç shenjave paralajmëruese, duhet të përdoren edhe shiritat te zi-te verdhe aty ku eshte e nevojshme. 
 

 

Shenjat e ndaluese 
 

 

Shenjat e ndalimit janë për shembull: nuk lejohet duhan, nuk lejohet zjarr, nuk lejohet dritë e zhveshur, nuk 

lejohen kembesoret, nuk lejohet hyrja etj. 

 

Mbrojtja nga zjarri për materialet dhe elementët e ndërtimit 
 

 

Të gjitha pajisjet, lidhjet dhe kabllot duhet të jenë të projektuara dhe rregulluara ne menyre qe te minimizohet 

rreziku nga zjarri dhe çdo dëmtim që mund të shkaktohet në rast zjarri. Aty ku pajisjet normalisht jane nen 

tension , duhet të merren masa paraprake, siç janë veshja, mbrojtja nga mbitensioni dhe mbirrymat, për të 

shmangur rrezikun e zjarrit në rast të rrymës së tepërt për shkak të një defekti në njërin nga komponentët në 

qark. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur tensionet rrjedhin nga qarqe në të cilat dështimi i një komponenti 

con ne kalimin e tensionit te plotë ne komponentet e tjere. 

Përveçse nëse specifikohet ndryshe ose është rene dakord me Punëdhënësin, do te respektohen parimet e 

mëposhtme të projektimit si kërkesa minimale për parandalimin e zjarrit: 

 

• Mbushja e penetrimve te kabllove ne mur duhet të behet me material të padjegshëm. 
 

 

• Kanalet kabllore dhe tubacionet duhet të vendosen në mënyrë te tille që të shmanget rreziku që ato të 

përmbyten me lëngje te djegshme. 

 

• Kanalet e mbuluara ne dysheme duhet të jenë lehtësisht të arritshme për inspektim dhe pastrim. 
 

 

• Të gjitha pjesët e stacionit dhe pajisjeve duhet të rregullohen në mënyrë që të mos krijohen qoshe ose gropa 

të vështira për t'u inspektuar dhe pastruar, ku mund të mblidhen materiet e ndezshme. 

 

• Për panelimin e mureve dhe tavaneve, për mbulimin e dyshemesë si dhe për panelet dhe kabinetet duhet të 

përdoren materiale te padjegshme. 

 

Shtigjet e largimit nga zjarrit nuk duhet të jenë më të gjata se 30 m dhe jo më pak se 1.0 m te gjera. 
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Pastrimi dhe Mbrojtja e Pajisjeveve te stacionit para Shërbimit 

 

Ky kapitull mbulon mbrojtjen dhe pastrimin mekanik para shërbimit te elementeve dhe pajisjeve të stacionit 

në fabriken e Prodhuesit dhe në vend, që nuk do të lyhen më pas.Pastrimi i komponenteve të fabrikuara do të 

kryhet pas fabrikimit dhe trajtimit përfundimtar të ngrohjes ose saldimit në fabriken e prodhuesit ose në vend, 

sipas rastit.  

 

Pastrimi mekanik në krahasim me pastrimin kimik është metoda e preferuar për pastrimin ne fabrike, përveçse 

kur kjo është e pamundur per shkak te dizajnit ose aksesit. Sipërfaqet e përpunuara duhet të mbrohen gjatë 

operacioneve të pastrimit. Për ri-pastrimin e sipërfaqeve të vogla,  mund te lejohet pastrimi me dorë me furca 

teli.  
 

 

Çeliqet austenitike inoksi, bakri dhe aliazhet e aluminit, giza, artikujt bimetalikë dhe metalikë / plastikë, dhe 

komponentët e fabrikuara nga saldimi me pikë ose me percina nuk duhet të pastrohen kimikisht. Të gjitha 

zonat e saldimit duhet të lehtësohen nga stresi ( stress-relieved) para pastrimit kimik. 

Të gjitha pajisjet e nevojshme, furnizimet, kimikatet etj. duhet të sigurohen nga Kontraktuesi. 

 

Përveç kësaj, Kontraktuesi do të marrë të gjitha përgjegjësitë për trajtimin dhe asgjësimin e mbeturinave sipas 

li gjit vendor dhe preferences se Punëdhënësit. 

Kontraktuesi duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që sipërfaqet e brendshme të mbahen 

të pastra dhe të pakontaminuara nga lënde te dëmshme gjatë montimit. 

 

 

 

Pajisjet elektrike 
 

 

Kontraktori duhet të ofrojë pajisje që korrespondojnë me sistemin ekzistues dhe të cilat funksionojne mire nën 

kushtet klimatike që mbizotërojnë në Kosovë dhe Shqipëri. 

 

Nivelet e tensionit 
 

 

Parametrat elektrik të sistemit 
 

 

• Tensioni nominal i sistemit 400 kV 
 

 

• Tensioni maksimal i sistemit 420 kV 
 

 

• Qendrushmeria e tensionit impulsiv 1050 kV 
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• Numri i fazave 3 

 

• Frekuenca 50 Hz 
 

 

Pajisjet e  tensionit të ulët AC dhe DC dhe instalimi 
 

 

Në përgjithësi, të gjitha dhomat e operimit si aparatet, lidhjet kabllore dhe dhomat e zbarrave duhet të jenë 

në perputhje me EN 60439, pjesa 1, § 7.7 të ndara me mur ose me kapake metalike. 

 

Pajisjet e tensionit të ulët  AC 
 

 

Vlerat teknike bazë te meposhtme duhet të mbahen siç tregohet: Tensioni nominal i sistemit: 230/400 V 

Variacioni maksimal i tensionit:                                ± 10% -15% Konfigurimi i sistemit: 3 faza (4-tela), i 

tokezuar 

Testi i tensionit (min.) Për instalimin e ri: 2.5 kV Rezistenca minimale e izolimit për instalimin e ri: 

• fazë-fazë 400 kOhm 

• fazë në tokë 230 kOhm 

 

 

Pajisjet e tensionit të ulët DC 
 

 

Instalimi i tensionit të ulët DC do të ushqejë qarqet e kontrollit dhe të mbrojtjes, si dhe pajisjet e 

telekomunikacionit. Tiparet baze të dizajnit teknik janë si vijon (nëse nuk përmendet ndryshe në specifikimin 

teknik): 

 

Për sistemin e kontrollit në Nënstacionin Tirana 2: 
 

 

• Tensioni nominal i sistemit: 110 V DC 
 

 

• Koha e shkarkimit te kapacitetit te baterive : 10h, 420Ah (min.) 
 

 

• Tensioni test (1 min.) për instalimin e ri: 1.5 kV 
 

 

• Rezistenca minimale e izolimit për instalimin e ri: 110 kOhm 
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• Lloji i baterisë: plumb- acid 
 

 

Për sistemin e komunikimit për të dy nënstacionet: 
 

 

• Tensioni nominal i sistemit: 48 V DC 
 

 

• Kapaciteti i baterisë sipas një kohe shkarkimi prej 10h, 250 Ah, (min) 
 

 

• Tensioni test 1 min.) për instalimin e ri: 1 kV 
 

 

• Rezistenca minimale e izolimit për instalimin e ri: 48 kOhm 
 

 

• Lloji i baterisë: plumb-acid 
 

 

Për sistemin e mbrojtjes, vlerat teknike bazë janë si më poshtë: 

• Tensioni : 110 VDC në Nst  Tirana2 
 

 

• Tensioni i mesëm i vlerësuar: 100V AC, 220 V AC 
 

 

• Rryma e mesme e vlerësuar (maksimum) 1 A 
 

 

• Frekuenca: 50 Hz 
 

 

Kushtet klimatike dhe gjeografike 
 

 

Parametrat Klimatike 
 

 

• Lagështia mesatare relative në verë 50% 
 

 

• Lagështia mesatare relative në dimër 85% 
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• Sezoni i thatë qershor deri në shtator 
 

 

• Sezoni i shiut nëntor deri në maj 
 

 

• Reshjet mesatare në muaj 30-80 mm 
 

 

• Muaji më i ngrohtë (° C) +40 
 

 

• Muaji më i ftohtë (° C) -40 
 

 

• Era 1.5 - 3.5 m / s me rrahje  6 m / s 
 

 

• Ndotja - distanca izoluese e kullimit 2.5 cm / kV Kushtet Gjeografike 

 

• Lartësia mbi nivelin e detit 100 deri në 200 metra 
 

• Gjendja sizmike    8 (MCS) 
 

 

Kushtet e instalimit dhe klasa e mbrojtjes për pajisjet operacionale elektrike dhe pajisjet e kontrollit 

dhe monitorimit 

 

Pajisja mbajtese e celes ( stabilimenti ) / cela / paneli i komandimit / panelie kontrollit / panelet e mbrojtjes / 

sistemi 
 

DC / AC / sistemi i ndriçimit / kabllot dhe pajisjet përkatëse duhet të punojne pa defekte në kushtet e 

mëposhtme. Kur ndodhet në dhomat e celave, duhet të permbushen këto kushte: 

• Temperaturat maksimale të ambientit + 40 ° C mesatarisht për 24 orë 
 

 

• Temperatura e ambientit + 40 ° C për një maksimum prej katër orësh çdo ditë 
 

 

• Temperatura minimale e ambientit + 5 ° C. 
 

 

ne të cilat pjeset e stacionit duhet të punojne ne menyre te vazhdueshme me vlerësim maksimal 100% me 

garancinë që stacioni si i tere do te punoje si kerkohet.  



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 

 

64 

 

 

Për instalimet në natyrë duhet të plotesihen këto kushte: 
 

 

• Temperatura maksimale e ambientit + 40 ° C 
 

 

• Temperatura minimale e ambientit prej -40 ° C. 
 

 

Komponentët e sistemit të jashtëm duhet të jenë plotësisht rezistent ndaj motit dhe dritës UV. 

 

Nëse nuk është specifikuar ndryshe, pajisjet elektrike opracionale duhet të dizenjohen për të përmbushur klasat 

e mbrojtjes të përcaktuara më poshtë. 

Cela , pajisjet mbajtese te pajisjeve elektrike dhe pajisjet elektrike vetë(nëse nuk kërkohet specifikisht ndryshe) 
 

duhet të projektohen së paku për: 

 

 

• Klasa IP52 nëse ndodhet në zonat me ajër të kondicionuar 
 

 

• Klasa IP52 nëse ndodhet në ambiente të mbyllura, por jo me ajer të kondicionuar 
 

 

• Klasa IP54 me masa shtesë nëse ndodhet jashtë, në përputhje me IEC 60529 ose ekuivalentet (kërkesat e 

përgjithshme të mbrojtjes për vendet e mbyllura, te rrethuara). 

 

Masat shtesë konsistojne ne mbrojtjen nga dielli, mbulesa mbrojtëse kundër ujit dhe rërës, mbyllje shtesë, 

veshja rezistente ndaj acidit të veçantë, etj. ne varesi te kushteve te  veçanta të vendit. 

 

Llambat për ndriçimin e jashtëm dhe dritat halogjene për ndriçimin e brendshëm duhet të kenë klasën e 

mbrojtjes 
 

IP54. 

 

Masat mbrojtëse, tokëzimi dhe mbrojtja nga shkarkimet atmosferike 
 

Duke pasur parasysh rreziqet potenciale të energjisë elektrike, nevojiten masat e mëposhtme për mbrojtjen e 

jetës, pajisjeve dhe materialeve. Në thelb, të gjitha pjesët "e gjalla", si psh gjitha pjesët e pajisjeve elektrike, 

operacionale me një potencial elektrik mbi ose nën potencialin e tokës gjatë përdorimit dhe me një tension të 

vlerësuar mbi 50 V, duhet të izolohen ose të mbulohen në mënyrë që të mos mund të preken aksidentalisht. 
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Përveç kësaj, duhet të merren masa nga Kontraktuesi për të parandaluar kalimin e potencialeve të kontaktit 

shumë të larta në pjesët përçuese të pajisjeve elektrike operacionale ( psh korniza etj.) të shkaktuar nga gabimet 

në izolim. 

 

Për instalimet deri në 1000 V, tensionet mbi 50 V konsiderohen të jenë tensione të larta kontakti. Brenda 

instalimeve elektrike të mbyllura, me tensione mbi 1000 V, potenciali i kontaktit duhet të jetë në përputhje me 

vlerat e dhëna në IEC 60364 dhe 60479. 

 

Standardet e mëposhtme duhet të respektohen gjatë marrjes së masave mbrojtëse dhe tokëzimit: 
 

 

• IEC 60079 dhe 60364 për instalime deri në 1000 V, 
 

 

• VDE 0101 (HD 637 S1) për instalime mbi 1000 V. 
 

 

Masat mbrojtëse për instalimet deri në 1000 V / Mbrojtja kundër kontaktit të drejtpërdrejtë 
 

 

Të gjitha pjesët "e gjalla" të pajisjeve elektrike operacionale që mund të arrihen me dorë duhet të mbrohen nga 

kontakti i drejtpërdrejtë ose me anë të izolimit ose përmes menyres se konstruksionit, pozicionit ose vendosjes 

ose me anë të pajisjeve speciale. Nëse, në rastin e celave te mbyllura ose të kabinave të kontrollit, kërkohet 

akses gjatë punes normale (p.sh., për zëvendësimin e siguresave), mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë duhet 

të sigurohet kur cela ose kabineti i kontrollit është i hapur. 

 

Izolimi mbrojtës 
 

 

Izolimi mbrojtës duhet të sigurohet nepermjet izolimit shtesë mbi izolimin e ofruar për qëllime operacionale. 

Kjo masë duhet të parandalojë shfaqjen e një potenciali kontakti të rrezikshëm. 

 

Masat mbrojtëse për Instalimet Mbi 1000 V / Mbrojtja kundër kontaktit te drejtperdrejte 
 

 

Të paktën masat e mëposhtme duhet të merren për të gjitha pjesët që janë "të gjalla" kur janë në pune: 
 

 

• Në zonate përgjithshme: 
 

 

- mbrojtje e plotë nga të gjitha anët kundër kontaktit, 

 

- pajisjet mbrojtëse qe mund të hiqen vetëm npermjet mjeteve. 
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• në dhomat elektrike: 
 

 

- mbrojtja nga kontakti me pjesët "e gjalla" qe mund te arrihen nga personeli 
 

 

- mbrojtja nga kontakti aksidental me elemente te paarritshme nga personeli. 
 

 

• në dhomat elektrike të mbyllura: 
 

 

- mbrojtje kundër kontaktit aksidental. 
 

 

Masat e lartpërmendura për mbrojtjen nga kontakti duhet të zbatohen edhe në pjesët "e vdekura" të stacionit 

qe per arsye operacionale nuk duhet te lidhen me sistemin mbrojtes te tokezimit, kur  në rast të një defekti 

mund të lindë një potencial i rrezikshëm kontakti. 

 

Mbrojtja kundër tensioneve të kontaktit 
 

 

Tokëzimi mbrojtës do të përdoret si një mbrojtje kundër potencialeve tepër të larta të kontaktit për pjesët 

konduktive ( percuese) të instalimit që nuk janë pjesë e qarkut operativ. Këtu, të gjitha pjesët e zakonshme "të 

vdekura", pajisjet dhe aparatet do të tokëzohen nëse janë të prirur për të ardhur në kontakt me pjesët "live" nga 

një defekt qe mund te ndodhe për shkak të shfaqjes së shtigjeve të rrjedhjes së sipërfaqes, harqeve ose lidhjeve 

të drejtpërdrejta me një pjese"live" te pajisjeve. 

 

Ngarkesa termike dhe tensionet në pajisjen e tokëzimit janë faktorë vendimtarë për dimensionimin e sistemit 

mbrojtës të tokëzimit. Këto duhet të bazohen në rrymen maksimale te mundshme të tokëzimit aktual. 

 

Sistemi i Tokëzimit dhe Balancimit Potencial 
 

 

Sistemi i tokëzimit dhe barazimi potencial duhet të jenë në përputhje me standardet e mëposhtme: 
 

 

• IEC 60364-4-41: Instalimet elektrike të ndërtesave: Mbrojtja për sigurinë - Mbrojtja nga goditja elektrike 
 

 

• IEC 60479-1: Efektet e rrymës mbi qeniet njerëzore dhe kafshët - Pjesa 1: Aspektet e përgjithshme 
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• IEC 60479-2: Efektet e kalimit të rrymes nëpër trupin e njeriut - Pjesa 2: Aspekte të veçanta 
 

 

• IEC 60664-1Kordinimi i izolimit për pajisjet brenda sistemeve të tensionit të ulët - Pjesa 1: Parimet, kërkesat 

dhe detyrat 

 

Për tokëzimin, tokëzimin mbrojtës, tokëzimin funksional, balancimin potencial dhe mbrojtjen nga rrufete - 

barazimin e potencialit, duhet të krijohet një sistem i përbashkët. 

 

 

 

Brenda të gjitha ndërtesave duhet të instalohen unazat e brendshme të tokëzimit. Këto duhet të lidhen me anë 

të etiketave të lidhjes me tokëzimin e themelit dhe sistemin e tokëzimit në natyrë. 

 

Të gjithë komponentët e sistemit dhe stacionit që duhet të jenë të mbeshtetura, si dhe komponentët elektrikë 

siç 
 

janë panelet e mbrojtjes dhe kontrollit, bordet e nënndarjes, sistemet e kontrollit, transformatorët, duhet të 

lidhen me zbarrat e tokëzimit( earthing bus)  Të gjitha strukturat e çelikut brenda nje seksioni te salduar duhet 

të lidhen me sistemin kryesor të tokëzimit. 

Asnje pjese e kornizes apo perberes te tjere strukturore nuk duhet të përdoren si zbarra tokezimi. Kabllo e 

tokëzimit do të përfshihet ne rrugen e te gjitha kabllove kryesore. 

 

Tokëzimi mbrojtës dhe barazimi potencial i kabinave elektronike, kornizave, rafteve, etj do të kryhet si më 

poshtë: 
 

 

• Unazat e tokëzimit duhet të vendosen në dhomat e I & C si zbarra, të lidhen në disa vende - së paku dy - në 

rrjetin e tokëzimit. 

 

• Për secilën rresht të kabinave, të paktën dy lidhje duhet të bëhen në unazën e tokëzimit. Panelet në një rresht 

duhet të jenë të lidhura me njëra-tjetren nga përçuesit. 

 

• Nëse panelet janëte ngjitura ne nje strukture platforme celiku te ngritur nga dyshemeja  duhet të sigurohet 

që këto janë elektrikisht te lidhuar me njëra-tjetren në të gjithë zonën. Platforma e ngritur duhet të lidhet me 

unazën e tokëzimit në disa vende, minimalisht në dy qoshet e dhomës. 

 

Tokezimi i themelit 
 

 

Të gjitha ndërtesat, duke përfshirë ato me skelet çeliku, duhet të jenë të pajisura me tokëzim themeli. Tokëzimi 

i themelit do të instalohet si shtese e përforcimit që është gjithashtu i lidhur së bashku me përçuesit e shtrire 

ne fushe . 
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Tokëzimi i themelit do të përdoret në lidhje me sistemet e tjera të tokëzimit si ai mbrojtes, operacional, 

funksional dhe tokëzimi mbrojtës i rrufeve. 

 

Në rastin e themeleve me pilota shufra tokëzimi të të njëjtës gjatësi me pilotat duhet të instalohen së bashku 

me to 
 

në intervale prej rreth 10 m dhe të lidhur në rreth çdo 1 m me perforcuesit e pilotave duke përdorur përçues të 

endur. Shufrat e tokëzimit duhet të projektohen përtej majës së pilotave dhe me pas te lidhen  me sistemin e 

tokëzimit unazor të themelit. 

 

Përveç rrjetit të mbyllur unazor të sistemit të tokëzimit të themelit , një rrjetë prej rreth 10 x 20 m do të futet 

në shtresën më të ulët të betonit. Tokëzimi i themelit duhet të lidhet me përforcuesin nepermjet nje përçuesi te 

endur në intervale prej rreth 3 m. 

 

Në intervale jo më të mëdha se 20 m, dhe me të paktën dy në çdo dhomë, duhet të parashikohen lidhje nga 

tokëzimi i themelit me unazën e brendshme të tokëzimit. Etiketat e lidhjes do të parashikohen gjithashtu për 

lidhje në sistemin e tokëzimit të jashtëm dhe në shufrat e rrufepritesve. Ne menyre opsionale, shufrat e 

rrufepritesve mund të lidhen me 

unazën e jashtme të tokëzimit, me lidhjet e bëra nga kjo unazë tokëzimi deri në tokëzimin e themelit nepermjet 

tokezimit te brendshëm në gjatesi jo më të mëdha se 20 m. 

Shqyrtimi/ Kontrolli i ekranizimit (screening) 
 

Masat e përshkruara në vijim shërbejnë për shqyrtimin dhe kontrollin potencial dhe për zvogëlimin e 

mbitensioneve. 
 

• Për ndërtesat e betonit të armuar, në çdo cep të ndërtesës duke përfshirë pllakën e poshtme, nje rrjete ( redbar) 

shtese me madhësi perafersisht 10 x 10 m duhet te vendoset ne perforcimin e siperm. Rrjetat duhet të 

prodhohen me saldim. Ky përforcim shtesë, i lidhur në mënyrë te tille qe te percjelle elektricitetin mund të 

anulohet nëse sigurohet që përforcimi ekzistues është i lidhur në mënyrë të tillë me saldim në pikat e duhura 

që kryen percjelljen e elektricitetit 

 

 

 

• Në intervalet që korrespondojnë me gjerësinë e rrjetës, telat e tokëzimit nga përforcimi duhet të inkorporohen 

në shtyllat e ndërtimit, duke u ngritur nga themelet në çati, dhe te saldohen ne menyre që ato te jene  të 

vazhdueshme. Këto tela të tokëzimit duhet të përfundojnë në parapetën e kulmit. Rrjetat dhe telat e tokëzimit 

duhet të ngjiten me njëri-tjetrin. 

 

• Për ndërtesat skeletore të çelikut duhet të merren masa ekuivalente. Pjeset e kornizes do te ngjiten nepermjet 

saldimit ose shtrengohen me bulona ne menyre qe te percojne energjine elektrike. 
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• Fasadat dhe mbulesat e metalit do të preferohen me materiale jo-përçuese dhe në piken e tyre me te larte dhe 

me te ulet d ote lidhen ne nje frekuence te pershtatshme me sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. 

 

• Përforcuesit e tubave kabllorë të betonit të armuar duhet të lidhet me kabllot paralele te tokezimit. Këto 

kabllo tokëzimi duhet të lidhen me ekranin e sistemit të tokëzimit të ndërtesës ose te sistemit te tokëzimit të 

themelit. 

 

Mbrojtja nga Shkarkimet atmosferike 

 

Të gjitha ndërtesat duhet të pajisen me një sistem mbrojtës nga rrufete. 

Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së rrufeve do të behet në mënyrë te tille që të ofrojë mbrojtje të jetës njerëzore, 

te parandaloje dëmtimin e ndërtesave dhe gjithashtu instalimet elektrike dhe elektronike në to. 

 

Sistemi i mbrojtjes së rrufeve do të ekzekutohet në përputhje me IEC 61024-1, 61024-1-1, 61024- 1-2 dhe 

standardet e tjera përkatëse. 

 

Përveç kësaj, merren masat si në vijim: 

 

• Masat shtesë të përcaktuara në standardet e mësipërme. 
 

• Për ndërtesa ne një sipërfaqeje më të madhe se 40 x 40 m, duhet të vendosen përçues të brendshëm të rrufeve. 

Për 
 

këtë qëllim në ndërtesat e betonit të armuar vendosen rrjetat( rebar) shtesë ne pilotat e nderteses. Për ndërtesat 

skeletore të çelikut, vetë skeleti i çelikut mund të përdoret si percues i rrufeve, me nyje të te realizuara qe te 

jene percues te elektricitetit. 

 

• Mburoja e strukturave dhe kufizimi në strukturat anësore duhet të jetë në përputhje me IEC 81 / 105A / CDV 

 

 Kabllot dhe kanalinat kabllore 
 

 Kërkesat e përgjithshme 
 

Qëllimi i furnizimit, shtrirjes dhe lidhjes së kabllove duhet të përfshijë, por nuk duhet të kufizohet vetëm në: 
 

• të gjitha kabllot dhe percjellsat e nevojshme për energji, AC dhe DC, transformatorë instrumental, kontroll, 

matje, sinjale etj. 

• të gjitha etiketat e nevojshme për identifikimin e kabllit (kodi numerues do të fiksohet më vonë) 
 

• të gjitha materialet e nevojshme për fiksim 
 

• të gjithë materialin e nevojshëm për mbrojtjen nga zjarri për izolimin(vulosjen) e  hapjeve të kabllove ne mur 

dhe tavane, si dhe midis celes dhe kabinave të kontrollit, matjes dhe regjistrimit, paneleve dhe tavolinave të 

punës etj. 
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• të gjitha tubat mbrojtëse UPVC për kabllot e shtrira 
 

• të gjitha materialet e nevojshme për shtrirjen e kabllove në tokë 
 

• cdo gje te domosdoshme per lidhjen e kabllove duke përfshirë kordonët e kompresionit te kabllove, 

materialet fiksuese dhe klampuese etj. 

• cdo gje te nevojshme për mbylljen e fundore te kabllove dhe mbeshtjelljen e kabllove duke perfshire 

materialet fiksuese 

 

 

• të gjithë percuesit e kompresionit te nevojshem 

 

• të gjitha muftet kabllore te nevojshme 
 

 Kërkesat e shtrirjes dhe drejtimit te  kabllove 
 

 

Në montuesit vertikal të kabllove, mure dhe tavane, kabllot duhet të sigurohen me klip kabllor rezistent ndaj 

korrozionit (p.sh.pinca kabllorë me me mbeshtjellje mbrojtëse kablli). 

 

Ngritesit e kabllove pranë rrugëve ose në dhomat elektrike që mund të ekspozohen ndaj dëmtimeve mekanike 

duhet të mbrohen deri në 1 metër nga terreni me një mbulesë metalike të përshtatshme. 

Të gjitha vrimat në tavane, dysheme dhe murete bëra me qellim shtrirjen e kabllove duhet të izolohen me 

mbrojtes nga zjarri pasi kabllot te jene shtrire. Kjo vlen edhe për celat panelet dhe panelet , kalimet midis 

tubave kabllore, në ngritësit vertikalë etj. 

 

Kur kabllot nuk mbështeten me ne kanalina kabllore ose ngritesit etj, kabllot e energjisë, DC dhe 

transformues te instrumentave duhet në përgjithësi të vendosen te vecuar në tubacion plastik,në temperature 

ambienti mbi 60 ° C në kanal çeliku të galvanizuar.  Per kabllot e ndricimit , matjes kontrollit dhe telefonit, 

disa kabllo të ngjashme mund të vendosen në një kanal. Ndarjet e montuara në sipërfaqe duhet të sigurohen 

çdo 1,5 m. 

 

Kabllot e kontrollit dhe komunikimit duhet të vendosen mjaftueshem larg, nga kabllot e energjisë, në mënyrë 

që të mos ketë ndërhyrje dhe të përjashtohet transmetimi i sinjaleve të gabuara. Për këtë qëllim duhet të 

respektohen ndarjet minimale në vijim: 

• 300 mm midis kabllove të tensionit të ulët dhe kabllove të matjes dhe kontrollit në tensione 60 V  dhe poshtë, 

 

• 300 mm midis kabllove të fuqise dhe kabllove të matjes dhe kontrollit në tensione mbi 60 V, 
 

• 600 mm midis kabllove të tensionit të mesëm dhe kabllove të matjes dhe kontrollit në tensionet  60 V dhe 

poshtë. Kabllot jashtë ndërtesave duhet të vendosen në urat kabllore që preferohet të jenë të ajrosura në mënyrë 

natyrale. 
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Nëse kabllot vendosen në tokë, pas gërmimit të kanalit duhet të futet një shtresë rere. Në rërë kabllot vendosen 

veçmas nga njëri-tjetri sipas sistemeve të tensionit. Kabllot duhet të vendosen në një thellësi te pakten 0.8 m. 

Kanali mbushet me rërë dhe mbulohet me beton ose tulla. Rezistenca termike e mbushjes nuk duhet të kalojë 

150 Kcm / 

W. Kur kabllot duhet të kalojnë nën rrugë, blloqet e kanalit të kabllit duhet te sigurohen me hapësira të 

përshtatshme. Duhet të sigurohet shënimi i rrugëve kabllore përmes shiritave paralajmëruese. 

 

Gjate vendosjes se kabllove ne kanalina, ngritesit e kabllove apo kanalet kabllore, dhe gjate zgjedhjes se 

madhesise se kabllove, duhet siguruar ventilim i mjaftueshëm, te mos kete mundesi të mbinxehjes termike 

apo te tendosjes se kabllove. 

 

Të gjitha skajet e kabllove duhet të përgatiten sipas kërkesave të veçanta të prodhuesve dhe të lidhen  me rripat 

e terminalit ekzistues, vidhat e terminalit, terminalet e aparatit etj. 

 

Fundet kabllore te izoluara dhe skajet e kabllove të zhveshura , ku nuk eshte bere izolimi i fundeve , duhet të 

fiksohen ne strukturat mbështetëse përkatëse. 

 

 

 

 Kërkesat e Përgjithshme të Ndërtimit të Kabllove 
 

 

Nëse nuk përmenden ndryshe do të zbatohen te meposhtmet: 

 

Kabllot e tensionit të mesëm dhe të ulët duhet të jenë kabllo bakri të izoluar me plastikë. Për kabllot që janë të 

ekspozuara ndaj temperaturave të ambientit mbi 60 ° C duhet të sigurohen kabllo tefloni ose silikoni. 

 

Kabllot duhet të jenë të përshtatshme për vendosjen në ambiente të mbyllura, te hapura (nen driten direkte ose 

indirekte të diellit), në kanale, në tokë dhe në ujë. Kabllot duhet të jenë rezistente ndaj rrezatimit diellor, 

efekteve te vajit, te ujit te detit, veprimit bakterial, insekteve dhe brejtësve. Kellefet e jashtëm duhet të 

prodhohen nga material jo i djegshem ( ose i ndezshem me vonese). 

 

Të gjitha kabllot duhet të pajisen në të dy anët me elemente identifikim në formën e tabelave numerore që 

korrespondojnë me sistemin kodues. Bërthamat individuale do të numërohen ose identifikohen me anë të 

kodimit me ngjyra. 

Kabllot do te shtrihen ne menyre te tille që ato të zëvendësohen ose rinovohen sa me lehtesisht. 

 

Brenda zonave të nënstacionit kabllot duhet të vendosen në kanalina dhe, në kanalet e kabllove me beton të 

armuar. Përjashtimet i paraqiten punedhenesit per miratim. 

 

Kabllot e Fuqise me Tension të Ulët (LV) 
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Kabllot e energjise të tensionit të ulët duhet të jenë kabllo standarde të vetme njefijeshe me përçues bakri dhe 

izolim 
 

PVC ose XLPE. 
 

 

Për të siguruar eliminimin e potencialeve të tepërta të kontaktit në ndonjë objekt, duhet të bëhet një tokezim i 

efektshem si masë sigurie dhe duhet të perdoren kabllo të tensionit të ulët 3 , 4 dhe 5 fijesh. Siperfaqja terthore 

minimale e përçuesve të kabllove të tensionit të ulët është 2,5 mm². Nëse përdoren kabllo 3 e 1/2-core, 

percuesi i reduktuar për neutral mbrojtës duhet të ketë nje siperfaqe terthore së paku 16 mm². Në sistemet e 

ndriçimit (veçanërisht qarqet e ndriçimit shkarkues) duhet të shmanget përdorimi i një përçuesi të reduktuar 

për neutralin mbrojtës. 

 

Në varësi të kushteve të vendit, kabllot DC duhet të jenë 1, 2 ose 4 fijesh. Në përgjithësi midis baterive ose 

radrizatoreve celes DC duehn perdorur kabllo njefijeshdhe kabllot e fuqisë DC me një core. 

 

Kabllot e energjisë LV duhet të dizenjohen sipas karakteristikave dinamike dhe termike të sistemit elektrik 

dhe për funksionim të vazhdueshëm. 

 

Kapaciteti aktual mbajtes i kabllove të energjisë 
 

 

Te dhenat për ngarkesen e vazhdueshme të kabllove duhet të llogariten sipas rregulloreve relevante të IEC. 

Kontraktuesi duhet të dorëzojë tabelat përkatëse për të gjitha kabllot që do të përdoren.Rënia maksimale e 

tensionit në kushte normale nuk duhet të kalojë 2.5%. 

 

 

 

Kabllot e Matjes dhe Kontrollit Mbi 60 V / Instrumentat transformues te kabllove 

 

Për tensionet mbi 60 V, kabllot duhet të kenë izolim PVC dhe një siperfaqe terthore te konduktorit minimalisht 

2,5 mm². Nëse ato transmetojne në ndërtesa të largëta, duhet të përdoren kabllo me ekran të përbashkët kryesor 

dhe mbrojtje nga induksioni. 

 

Instrumentat transformues te kabllove që transmetojne në ndërtesa të largëta duhet të kenë një madhësi 

minimale prej 4 mm² dhe të kenë një ekran të përbashkët bazë.Rënia maksimale e tensionit nuk duhet të kalojë 

2%. 

 

Xhaketë kabllore ( Veshja e kabllit) 

 

Veshja kabllore duhet të jetë rezistente ndaj vajrave dhe ' fikes zjarri' . Ajo duhet të jetë ngjyrë e zezë për të 

gjitha kabllot e kontrollit konvencional dhe kabllot instrumentale; duhet të përmbajë emrin e Prodhuesit, llojin 

e kabllit dhe te dhenat e  tensionit faze- tokë / fazë- fazë në kV. 
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Xhuntot dhe terminalet 

 

Kutitë per xhuntot duhet të shmangen kudo që të jetë e mundur. Çdo kuti qe nevojitet duhet të ndertohet me 

materiale flame retardant. Kutitë e degëve të kabllit nuk lejohen. 

 

Kur blloqet terminale nuk janë të disponueshme, terminalet e tipit të kompresiv duhet të sigurohen për lidhjen 

e bërthamave kabllore të një seksioni terthor 1.5 mm² lart. Në mënyrë që të zhvishen siç duhet, klemat kabllore 

rezistente ndaj korrozionit të fiksohen menjëherë para skajit te zhveshur të kabllit . 

 

Kabllot e matjes dhe kontrollit nën 60 V 

 

Për tensionet deri në 60 V, kabllot matëse dhe te  kontrollit duhet të kenë përçues bakri të bllokuar ose të ngurtë 

me diametër minima   0.8 mm.  

 

Kudo që është e nevojshme, p.sh. për të gjitha kabllot që drejtohen jashtë dhomave të releve dhe / ose dhomave 

të kontrollit, kabllot e kontrollit duhet të kenë një ekran të përbashkët (Al-foil ose Cu-foil). 

 

Kabllot në përgjithësi duhet të kenë mbrojtje të përshtatshme elektrike kundër influencave induktive / resistive 

dhe vetëtimave. Telat kompensuese të nevojshme për matjet e temperaturës duhet të jenë të paktën 1.5 mm². 

Rënia maksimale e tensionit nuk duhet të kalojë 2%.Bërthamat individuale të kabllove multi pair te kontrollit 

identifikohen me anë të numrave ose nje sistemi kodimi me ngjyra. 

 

Lidhjet kabllore dhe xhuntot 

 

Për lidhjen e bërthamave kabllore me një seksion terthor prej 1.5 mm² ose më të madh, do të perdoren lug 

kabllosh te tipit kompresiv. 

Terminalet duhet dizenjohen ne menyre te tille qe te jete e sigurt që nuk ndodhë asnjë prerje e bërthamave 

kabllore. Nëse përdoren kabllo me berthame fleksibile skajet e zhveshura të bërthamës duhet të paketohen 

ose te pajisen veshje berthame përpara lidhjes. Në rast se do te lidhen percues prej materialesh të ndryshme 

do të nevojiten klema bimetalike. 

 

Çdo xhunto e kërkuar duhet të jetë e materialit plastik.  Nyjet - T nuk lejohen. Lidhjet kabllore duhet të 

bëhen prej plastike jo lehtesisht të ndezshme. 

 

Kur lidhen me  konsumatorët elektrikë, fundet kabllorë duhet të zhvishen siç duhet dhe të sigurohen me 

bashkuese kabllore të tipit kompresiv dhe të izoluara,(glands) të furnizuara nga kontraktori. (Duhet t'i 

kushtohet vëmendje krijimit të lidhjeve të qëndrueshme të përçueshmërisë së mirë - e njëjta vlen veçanërisht 

për konduktorin e mbrojtjes). 

 

Strukturat mbështetëse kabllore 

 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 

 

74 

 

Te përgjithshme 

 

Qëllimi i furnizimit dhe ngritjes së strukturave mbështetëse kabllore përfshin: 

 

• të gjitha kanalinat dhe ngritësit kabllorë te nevojshem 

 

• të gjitha materialet e nevojshme për fiksim dhe sendet e vogla siç janë priza, vida etj. 
 

• të gjitha mbuleast e nevojshme plastike për mbulimin e shufrave te varura 
 

 

Kërkesat e ndërtimit 

 

Pergjithesisht do të përdoren te parafabrikuara materialet si ; kanalna, ngritësa kabllosh, shufra te varura, vida, 

klampe dhe të gjithë materialet fiksuese te rifinitures rezistente ndaj korrozionit, te galvanizuar me nxehtësi. 

Nëse në seksione të caktuara nuk mund te perdoren kanalinat dhe ngritesit kabllore, duhet të sigurohen rafte 

kabllore. Këto duhet të bëhen nga seksione celiku kendore rezistent ndaj korozionit, i galvanizuar ne te nxehtë. 

Këndet e çelikut duhet të priten në madhësine e duhur në vend dhe sipërfaqet e prera te ekspozuara duhet të 

trajtohen në mënyrë të përshtatshme në vend, për të parandaluar korrozionin, para se të vendosen. Kërkesa 

minimale për këtë trajtim është aplikimi i një shtrese anti-korrozioni me veshje zinku. 

 

Të gjitha nyjet T te kanalinave, kryqëzimet, raftet vertikale dhe të tjera, kthesat etj duhet të ndertohen nga 

elemente parafabrikuar në mënyrë që të shmanget dërrmimi i kabllove në këto pika të tranzicionit. 

 

Kabllot e vendosura në kanalina duhet të rregullohen me kujdes. Të gjitha kanalinat drejtuese të përbëra nga 

disa kanalina individuale kabllosh që ndodhen jashtë ndërtesave dhe të ekspozuara ndaj dritës së diellit duhet 

të sigurohen me me elemente qe sigurojne mbrojtje nga dielli të bëra me material siç përshkruhet për pajisjet 

e kanalinave. 

Kanalinat dhe ngritesit duhet të instalohen në mënyrë të tillë që nje rruge e  aksesueshme shpetimi të paktën 

800 mm e gjerë me 2200 mm e lartë te jete ne dispozicion për personelin. 

 

Distanca midis kanalinave dhe ngritesve individuale duhet të jetë e mjaftueshme qe te siguroje shmangien e 

interferences se ndërsjellë midis kabllove të energjisë dhe transformatorit të instrumenteve, kabllove të matjes 

dhe kontrollit si dhe kabllot për sistemet e komunikimit. 

Për kabllot e listuara më poshtë do të sigurohen kanalina dhe ngritesa kabllosh të veçantë. Kanalinat dhe 

mbajtësit duhet të shënohen çdo 10 m me një numër kodesh që do të përcaktohet, dhe ngjyrat e mëposhtme 

qartë të dukshme: 

• Kabllot e energjisë AC mbi 1000 V- të kuqe 
 

 

• Kabllot e energjisë DC- të verdhë 
 

• Kabllot matese të transformatorit- jeshile 
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•Kabllot mates dhe kontrollues per  60 V e lart - të bardhë 
 

•Kabllot mates dhe kontrollues nën 60 V, si dhe kabllot për sistemet e komunikimit-portokalli 
 

Për arsye sigurie, pjesët e poshtme të shufrave të varura dhe të gjitha pjesët e tjera të ekspozuara në rrugët e 

levizjes se njerezve dhe rrugët e shpetimit duhet të jenë të pajisura me mbulesa plastike. 

Në instalimet e brendshme, do te perdoret material i nxehtë i galvanizuar me një trashësi mesatare të veshjes 

sipas 
 

ASTM 386. 

Në të gjitha zonat e jashtme, në ndërtesa jo të mbyllura, materiali i nxehtë i galvanizuar duhet të jetë i pajisur 

me nje veshje shtesë. 

Kanalinat duhet të jenë të dizenjuara për të siguruar se do te kete 15% hapësirë të lirë në të gjitha kanalinat 

kur komisionimi dhe dorëzimi te kompletohen. 

 

Materialet e fiksimit për kanalinat dhe ngritesit duhet të jenë të qëndrueshme ndaj korrozionit ose të paktën të 

galvanizuara me nxehtësi. Shufrat, kllapat dhe ngritesit duhet të jenë të pajisur me kllapa mbështetëse të 

përshtatshme për t'u fiksuar në shinat e  ankorimit ose të fiksuara me kunja dhe vida në mure dhe tavane. 

 

Nuk lejohet saldimi i strukturave të çelikut dhe saldimi i bashkues i aksesorëve të galvanizuar me nxehtësi per 

shtrirjen e kabllove. 

 

Pas përfundimit të shtrirjes se kabllove, devijimi maksimal i kanalinave nuk duhet të kalojë2.5 mm per 1.5 m 
 

(distanca e specifikuar midis dy shufrave te varura). 
 

 

 

 

 

Masat EMC 

Të gjitha masat e EMC duhet të sigurojnë që gjatë funksionimit pasues, te mos ndodhin keqfunksionime ose 

dëmtime të paautorizuara të pajisjeve për shkak të shkeljes së pajtueshmërisë elektromagnetike. 

 

Përshkrimi i masave nuk kufizohet vetem në këtë kapitull, por gjithashtu është pjesë e kapitujve të tjerë, në 

veçanti 
 

Kapitulli 2.4: Masat mbrojtëse, tokëzimi dhe mbrojtja nga rrufeve dhe 2.5: Kabllot dhe kanalinat e kabllove ". 

Kërkesat EMC janë të përcaktuara në vijim. 

Duke marrë parasysh kushtet dhe kufizimet, pajisjet e përdorura duhet të lëshojnë sinjalet më të ulëta te 

mundshme të interferencës dhe të shfaqin imunitetin më të lartë ndaj interferences. 
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Të gjithe elementet e pajisjes duhet të funksionojne si duhet kur te lidhen me rrjetet me furnizim elektrik, sipas 

tolerancave maksimale të lejueshme të përcaktuara në DIN EN 50178 (për sa i përket harmonikëve, luhatjeve 

të tensionit etj.). 

 

Në përputhje me rregulloret e përgjithshme të CE për EMC, mund të përdoren vetëm pajisjet me shenjën "CE" 

të konformitetit të EC -së. 

 

Prioritet i jepet reduktimit të burimeve të ndërhyrjes. 

 

Përveç kësaj, me anë të kontrollit të kapacitetit të lartë, gjenerimi i mbitensioneve për shkak të lidhjes induktive 

ose kapacitive duhet të reduktohet. Ndikimi nga fushat elektrike dhe magnetike do të pakësohet. 

 

Sistemet e tokëzimit dhe të balancimit potencial, të projektuar për impedancë të ulët duhet të zvogëlojnë 

prodhimin e mbitensioneve për shkak të bashkimit ohmik. 

Nëse EMC që rezulton nga masat e lartpërmendura ende nuk është adekuate, masat e mëtejshme do të merren 

brenda ndërtesave. 

 

Në sajë të marrjes se masave mbrojtese ndaj rrufeve dhe masave të shqyrtimit të marra në ndërtesa, brenda 

tyre formohet zone mbrojtjeje EMC. 

 

Të gjitha instalimet që depërtojnë në këtë zonë mbrojtëse, dmth kur kalojnë nëpër muret e jashtme të 

ndërtesave, duhet të përfshihen në një sistem barazues të mbrojtjes nga rrufete, sa më afër pikave te hyrjes dhe 

daljes së ndërtesës. Kjo vlen edhe për percuesit që mbajnë një potencial. Në hyrje ose dalje, këto duhet të 

përfshihen në sistemin e barazimit të potencialit të mbrojtjes nga rrufete . 

 

Kablli qe kalon drejt komponentëve te jashtem te stacionit dhe midis ndërtesave mund të kontrollohet me 

masa të përshtatshme, dhe kështu të formojë një pjesë të zonës së mbrojtjes. Nëse kjo është bërë, qarku 

supresor mund të perjashtohet 

 

Një qark suppresor duhet të sigurohet në të gjitha tabelat kryesore shpërndarëse të tensionit të ulët. 

Mbrojtja nga mbitensioni duhet të parashikohet brenda furnizimit me energji elektrike për centralin dhe 

burimeve te shperndara te energjise në panelet elektronike. 

 

Të gjitha pjesët përçuese të strukturave dhe instalimeve brenda objektit të kontratës duhet të lidhen me sistemin 

kryesor të tokëzimit. 

 

Të gjitha pjesët ose kornizat e çelikut duhet të pajisen me të paktën dy shirita tokëzimi për çdo kornizë ose 

seksion që është ndertuar nga bashkimi i disa pjeseve. Shiritat e tokëzimit ne cdo rast duhet të vendosen në 

skajet e seksionit të fasadës ose kornizës. 

 

Kontraktuesi duhet të sigurojë gjithnje shiritat e tokëzimit para dhe pas lidhjeve te vidhosura dhe këto shirita 

duhet te ndërlidhen duke përdorur bakër të bllokuar dhe të lidhen te pakten ne nje pike me sistemin kryesor të 
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tokëzimit, me përjashtim të rasteve kur  Kontraktori verifikon që lloji i lidhjes se vidhosur qe eshte aplikuar 

është një percues elektrik  permanent. 

 

 

Kur bashkohen materialet e ndryshme së bashku ne pergjithesi nevojitet futja e pllakave te kalimit 

(tranzicionit) . Të gjitha materialet lidhëse duhet të jenë reziztente ndaj korrozionit dhe të përshtatshme për 

kushtet që mbizotërojnë në pikën e instalimit. 

 

Çdo kanaline dhe ngritës kabllosh me gjatësi më të vogël se 20 m duhet të tokëzohet një herë, strukturat me 

gjatësi më shumë se 20 m duhet të tokezohen dy herë. 

 

Kërkesat për panelet lokale dhe vendvendosjet lokale te celes ; pajisjet e kontrollit, matjes dhe 

sinjalizimit 

 

Duhet të sigurohen kabina të veshura me çelik dhe rrethime, aparate fikse dhe integrale. Thellësia dhe lartësia 

e kabinave duhet të përputhet me instalimet ekzistuese, nëse ka. 

 

Celat duhet të jenë të ndara dhe të inkorporojnë ne një sistem zbarash, pajisjet e nevojshme, celsat  e kontrollit, 

panelët e celesva per secilin cele dhe dhomat e aparateve. Zbarat kryesore duhet të instalohen në faqen e pasme 

te pjesës se sipërme të celes në një ndarje te mbyllur me cels. 

 

Lidhjet me pajisjet e celsave , siguresat MCB etj duhet të bëhen nga këto zbara. Pjesa e poshtme e kabines do 

të mbaje shiritat terminale, blloqet lidhëse, dhe morsetat për terminalet kabllorë dhe, nëse kërkohet shiritat e 

bakrit të lidhjes paralele për lidhjen e më shumë se 2 kabllove paralelisht. Një pike kontakti duhet të sigurohen 

brenda kabines se celes, të përshtatshme për tokëzimin e zbarrave kryesore dhe të shpërndarjes, si dhe te vete 

celes 

nepermjet tokëzimit portativ dhe pajisjet e qarkut të shkurtër (që duhet të sigurohen një per secilin rresht 

panalesh te celes). 

Hapësira në brendësi të kabinave duhet të ndahet në seksione me pjesë “elementete fuqise" dhe një pjesë me 

pajisje kontrolli dhe matëse. Pjesët duhet të ndahen me fletë çeliku të përforcuar. 

 

Zbara duhet të ndahet, seksioni nga seksioni, me anë të mburojës së harkut. 

 

Duhet treguar kujdes që në rast të daljes së gazrave të nxehtë ato te mos kalojne në pjesën e përparme të 

kabinave 
 

(ana operative). 

 

Duhet të sigurohet nje voltmeter me 4 pozicione te ndryshueshme te celsit per matjen e tensionit te zbares 

midis seciles faze dhe neutralit. Instrumentet matëse duhet, të jenë në formë katrore. 

Masate posaçme duhet të merren në dizenjimin e pajisjeve elektronike për sistemet e mbrojtjes dhe kontrollit 

të vendosura në kabinë për të lejuar realizimin e ketyre kushteve. 
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Elementet e ngrohjes duhet të ofrohen per cdo kabine lokale apo kabinet dhe duhet të kontrollohen per lagështi. 

 

Duhet të jetë e mundur shkeputja e furnizimit me energji elektrike te kabineteve nepermjet ndërprerësve të 

fuqisë 
 

(MCB) manualisht. 
 

Për një monitorim të lehtë dhe një zotërim të shpejtë të gjendjes fuksionale në të gjitha rastet në cele duhet të 

vendosen diagrame me ngjyra me treguesit e pozicionit te celsit, simbolet e aparatit dhe llampat pilot. Do të 

sigurohen lehtësira për testimin e llambave për të gjitha llambat e lidhura. Të gjitha panelet duhet të pajisen 

me vidat e nevojshme të tokëzimit. 

Për instalime elektrike brenda kabinave duhet të përdoren përçues me izolim plastike, të cilët duhet të 

shenohen në secilin fund me skeda të veçanta, në mënyrë që ndryshimi gabimisht të jetë i pamundur. 

Preferohet të përdoren relet ndihmese të tipit plug-in. Aparatet e ndjeshme ndaj impaktit duhet të mbrohen 

nga goditjet dhe dridhjet. 

Pas përfundimit të dorëzimit, panelet duhet të përmbajnë të paktën 15% of fullyfitted spareterminal ca- pacity 

dhe 
 

15% të hapësirës rezervë për instalimin e ardhshëm të pajisjeve shtesë. Do të jetë e mundur të ndërrohen 

llambat treguese në panelet e përparme të fidrave të kabinave pa izoluar pajisjet qe kane lidhje. Për më tepër, 

sistemi i kontrollit duhet të jetë i dizenjuar në atë mënyrë që llampat të funksionojne në më pak se tensionet 

e tyre nominale në mënyrë që të shmanget mbinxehja e tyre. 

 

Kabllot hyrëse dhe dalëse duhet të fiksohen me tuba metalikë të përshtatshëm. 

 

Simbolet grafike që përputhen me IEC 60027, 60034, 60037 dhe 60117 duhet të përdoren për përcaktimin e 

qarkut dhe vendosjes së terminalit. 

 

Kutitë e terminalit dhe kabinetet e terminalit 
 

Te përgjithshme 

Për të minimizuar sasinë e kabllove dhe shpërndarjen e sinjaleve dhe për të centralizuar lidhjet me centralin, 

kutitë e terminaleve ose  kur është e nevojshme per shkak te sasive më të mëdha të terminaleve, panelet e 

terminalit do të vendosen ato qe jane  te nevojshme: 

 

• pikat terminale të kalimit të kabllove 

 

• pikat e mbledhjes qendrore për sinjale analoge individuale dhe binare dhe transmetuesit lokalë 

 

• Pikat e mbledhjes dhe shpërndarjes së sinjaleve për alarmin e  zjarrit, telefonin, altoparlantin 

 

• Pikat qendrore të shpërndarjes për sinjalet lokale. 

Kërkesat e ndërtimit 
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Kutitë dhe kabinetet e terminalit duhet të kenë së paku klasë mbrojtjeje IP 54 dhe duhet të jenë të pajisura me 

shiritat e nevojshëm të terminalit,  nyjet kabllore dhe komponentët për lidhjen e kabllove. 

 

Terminalet e përdorura për lidhjen e transformatorëve të rrymës duhet të pajisen me lidhje te qarkut të shkurtër. 

Terminalet e nevojshme të tokëzimit duhet të sigurohen për tokëzimin e kutive dhe kabineteve. 

Kutitë e ndërmjetme të transformatorit të instrumenteve duhet të pajisen me pajisjet e nevojshme. MCB-të e 

kërkuara për transformatorin e tensionit, transformatorët e rrymës përkatës, blloqet e përshtatshme për matjen 

e rrymes, transformatorët etj. duhet të vendosen në kabinete. 

 

Anët e mesme të transformatorëve të tensionit në përgjithësi duhet të mbrohen nga mini nderpreres qarku. 

Nëse përdoret i njejti transformator tensioni për qëllime të ndryshme (p.sh. matja, mbrojtja), atëherë duhet të 

sigurohen mini ndërprerës qarku te transformatorit të tensionit individual dhe te ndare  me kontakte ndihmëse. 

Ndërprerja e MCB duhet të shfaqet si alarm nëpërmjet kontakteve ndihmëse. 

 

Panelet e matjes sinjalizimit kontrollit dhe skemat imituese(mimike) 

 

I njëjti sistem i kodit të ngjyrosjes do të aplikohet për të gjitha pajisjet elektrike dhe instrumentale në të gjithë 

centralin. 

Kodi i ngjyrës për shenjat, butonat e shtypjes në panelet e kontrollit, panelet, tavolinat, etj., do të përpunohet 

nga 
 

Kontraktuesi sipas rregulloreve përkatëse IEC / VDE dhe do duhet te miratohen nga punedhenesi 

Kur funksioni On / Off i një butoni shtypes nuk mund të identifikohet lehtësisht nga vendndodhja, kjo do të 

tregohet nga një shenjë "ON" / "OFF" ose "0" / "I" ose me kodin e ngjyrës siç përshkruhet më sipër. 

Për skemat mimike të cilat duhet të përfshihen në kabina të veçanta ose në panelet perpara panelit etj. 

kontraktuesi duhet të përpunojë një skemë të ngjyrave që do të miratohet nga Inxhinieri Indikatorët e kërkuar, 

simbolet e aparatit 

duhet të inkorporohen në diagramet imitues. Nivelet individuale të tensionit në diagramin imitues duhet në çdo 

rast të përfaqësohen me ngjyra të ndryshme. 

 

Nënstacioni i jashtëm / Pajisjet elektrike dhe materiali 

 

Ky kapitull përshkruan pikat e mëposhtme, për aq sa ato janë të zbatueshme për nënstacionet në ambientet e 

jashtme: 

• përçuesit fazorë, 

• Izolatorët dhe setet e izolatorëve, 

• telat e terrenit me fibra optike (OPGW), 

• pajisje 
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Për këto komponent, të dhënat e performances teknike , si dhe procedurat e inspektimit dhe testimit, janë 

teknikisht të mirepercaktuara dhe përfshihen në standardet, kodet dhe rekomandimet kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Në respekt te kesaj , dokumentet themelore në vijim i referohen: 

Aspekte te përgjithshme 

 

• EN 50341-1 dhe EN 50341-3 Linjat elektrike ajrore që tejkalojnë 45 kV 

 

• Kërkesat e përgjithshme dhe aspektet normative kombëtare 

 

Percuesit, telat e tokes, OPGW 

 

• EN 50182: Percuesit për linjat ajrore - Përçuesit e bllokuar me tela të rrumbullakosura 

 

• IEC 61089: Percues elektrike te bllokuar ajrore me tela të rrumbullaket 

 

• IEC 60794: Kabllot me fibra optike: 

 

- Pjesa 1-1: Specifikim i përgjithshëm - i përgjithshëm 

 

- Pjesa 1-2: Specifikim i përgjithshëm - Procedurat bazë të provës kabllore optike 

 

- Pjesa 4-10: Kabllot optike ajrore përgjatë linjave të energjisë elektrike 
 

Izolatoret 

 

• IEC 60383-1 Izolatorë për OHL mbi 1 kV, izolues qeramike dhe xhami për sistemet AC - definicionet, 

metodat e testimit dhe kriteret e pranimit 

• IEC 60383-2 Lloji i izolatorëve dhe vendosësit e izolatorëve për sistemet AC 

 

• IEC 60305 - Karakteristikat e njësive izoluese të tipit kapak dhe pin 

 

• IEC 61109 - Izolatorë të përbërë për linjat ajrore AC me tension nominal mbi 1000 V 

 

• IEC 60815 - (Rekomandim) Udhëzues për përzgjedhjen e izolatorëve sipas ndotjes se zones 

 

• IEEE 987- Udhëzues per aplikimin e izolatoreve te  përbërë 

 

• CIGRE SC 22 - Udhëzues për punen me izolatorët e perbere 

 

Pajisjet 

 

• IEC 61284 (EN 61284) Kërkesat dhe testet për pajisje 
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• IEC 61300-1 - Pajisjet e ndërlidhjes me fibër optike dhe komponentët pasivë. Provat bazë dhe procedurat 

matëse, Pjesa 1: Të përgjithshme dhe udhëzime 

 

 Studimi i Tokës 

 

Të përgjithshme 

Shtrirja e studimit duhet të jetë e tillë që të lejojë përcaktimin e kënaqshëm të të gjitha karakteristikave të 

nevojshme të nëntokës, për të përjashtuar çdo vendosje të papranueshme dhe për të përcaktuar llojin, 

madhësinë dhe ndertimin 

e themeleve të besueshme. Këto studime duhet të përfundojnë para fillimit të punimeve. 
 

 

  

 

 

 

Sigurimi i Cilësisë 

Referencat e mëposhtme duhet t'i dorëzohen  Punëdhënësit për miratim para fillimit të çdo pune në terren: 

• përvojë në punën e studimit të tokës 

 

• Përvojë në testimin laboratorik 

 

• Përvojë në inxhinierine e themeleve. 
 

Raporti i tokës që përmban përshkrimin e kushteve të tokës dhe propozimet për ndertimin e themelit duhet të 

përgatiten dhe te nenshkruhen nga një ekspert. Eksperti do të mbikëqyrë punimet  , si dhe testet laboratorike. 

 

Raporti i Studimit te Tokës 

Një raport mbi studimin përfundimtar të tokës do të përpunohet nga Kontraktuesi në mënyrë të detajuar që të 

bëhen rekomandimet për punimet individuale te themelit. Raporti duhet të përfshijë, por jo të kufizohet në 

informacionin e mëposhtëm: 

 

• Regjistrat e gjurmëve, shkrimet e gjurmëve të proceseve, duke përfshirë këtu: 
 

- nivelin aktual te tokës 

 

- përshkrimi dhe kufijtë e shtresave të ndryshme të tokës 

 

- mostrat e marra 

 

- Rezultatet e SPT 

 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 

 

82 

 

- nivelet e ujit 

 

- thellësia e gropës / gropës / fryrjes. 
 

• Përmbledhje e rezultateve të testit laboratorik (tabela) Analiza kimike 

Ujërat nëntokësore duhet të analizohen dhe klasifikohen kimikisht në lidhje me veprimin e tyre agresiv kundër 

betonit. 

Sistemi i tokëzimit 

 

Raporti duhet të përmbajë informacion të mjaftueshëm në lidhje me përçueshmërinë e tokes të nevojshem për 

dizenjimin e sistemeve të tokëzimit. 

Përfundime 

Studimi duhet të japë të dhëna të sakta për nivelin e shtresave mbajtëse dhe thellësinë e ujërave nëntokësore. 

Rekomandime te qarta për të gjitha themelet duhet të rrjedhin nga testet laboratorike dhe studimet ne vend. 

Këto 

rekomandime i referohen kapacitetit mbajtës të nëntokës dhe rregullimeve përkatëse në përputhje me llojin e 

themelit te aplikuar nga kontraktuesi. 

 

Rilevimi topografik 
 

Një studim topografik do të bëhet nga Kontraktuesi në lidhje me vendet e projektit. 

Kjo përfshin sigurimin e te gjitha materialeve dhe pajisjeve, dhe kryerjen e të gjitha punëve të kërkuara për 

vëzhgim në vend, në përputhje me kushtet në vend dhe dokumentet e tjera të kontratës. 

Kontraktuesi do të kryejë të gjitha punët e domosdoshme gjeodezike në mënyrë që: 

 

• të meren harta të studimit topografik 

 

• te sigurohet që pozicionimi dhe ngritja e të gjitha veprave të ndërtuara prej tij janë të sakta. 

Piketimet ekzistuese (nëse janë të disponueshme), që lidhen me rrjetin kombëtar, do të përdoren si bazë për 

punët e rilevimit. 

Piketimet e reja duhet të sigurohen dhe të shënohen në mënyrë të tillë që ato të mund te gjenden në çdo kohë, 

dhe të mos shkatërrohen nga aktivitetet ndërtimore. Programi i rilevimit dhe lista e pajisjeve duhet të 

dorëzohen tek  Punëdhënësi për miratim.Rezultatet e rilevimit do të raportohen si më poshtë: 

 

• Përshkrimi i punës së rilevimit, duke iu referuar metodës së aplikuar, pajisjeve të përdorura, organizimit të 

punës, punes në terren, përpunimit të të dhënave, interpretimit dhe paraqitjes së rezultateve 

• një plan rilevimi në një shkallë prej 1: 500, qe tregon rezultatet e rilevimit dhe vendndodhjen e piketave. 

 

Harta e rilevimit topografik do të tregojë nivelet ekzistuese të vendit për të gjitha zonat në një rrjet 10 metërsh 

dhe rezulton në linjat konturuese në intervale vertikale 0.5 metra. 

Për raportin përfundimtar, Kontraktuesi duhet gjithashtu të sigurojë të gjitha të dhënat e rilevimit në një format 

dixhital në mënyrë që të lejojë ripërpunimin e çdo pjese ose aspekti të dëshiruar të rilevimit 
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Punimet civile  

Te gjitha punimet civile do te projektohen dhe zbatohen ne perputhje me specifikimet dhe standartet europiane EC-

1,2,3,7,8 ose standarteve te ngjashme BSI, DIN, sipas standarteve te aplikuara nga OST sh.a. 

Perpara fillimit te projektit dhe punimeve, kontraktori duhet te beje inspektimin ne vend dhe rilevimin e gjithe sheshit 

te punes ne N/stacionin 400/220/110 kV Tirana 2. 

Bazamentet e paisjeve primare  

Projektimi dhe ndertimi i bazamenteve betonarme per te gjithe traktin e shunt reaktorin duhet të bëhen të reja dhe të 

ndërtohen ne perputhje me specifikimet dhe standartet EC-1,2,3,7,8 ose standarteve te ngjashme BSI, DIN, sipas 

standarteve te aplikuara nga OST sh.a. 

Te behet studimi gjeologjik i tokes i shoqeruar me testet laboratorike, grafiket nga laborator i certifikuar sipas 

standarteve ISO. 

Gërmimi i dheut për ndërtimin e bazamenteve të reja të pajisjeve duke larguar nga nënstacioni dheun dhe depozitimin 

me një vend të caktuar dhe miratuar nga autoritetet lokale per depozitimin e mbetjeve urbane. Gjate germimit te 

themeleve niveli i ujrave duhet te mbahet te pakten 1m nen nivelin e tabanit. Rrafshimi i dheut dhe ngjeshja në fund të 

gropës te kontrollohen nga kontraktori me penetrometer dinamik. Te behet kontrolli i tabanit te bazamentit me 

procesverbal te rregullt, nga kontraktori, para betonimit te shtreses se varfer te betonit. Germimi dhe mbushja te filloje 

nga kuotat me te ulta.Te zbatohen rregullat e sigurimit teknik per sigurimin e skarpatave te germimit ne afersi te 

bazamenteve dhe pajisjeve ekzistuese. Punimet e germimit perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe 

vendosjen e materialeve do te behen  ne perputhje me projektet dhe specifikimet teknike te materialeve te miratuara nga 

perfaqesuesi i punedhenesit.  

• Vendosja e shtreses se betonit të varfër C12/15 në fund te gropes se bazamentit, mesatarisht 10 cm trashësi. 

Para kësaj duhet të ngjeshet toka, pastaj duhet te shtrohet nje shtrese e mire cakulli duke respektuar  rekomandimet e 

studimit gjeologjik. Me pas vjen betoni i varfër me kornize sipas fleteve te projektit te miratuar. 

• Furnizimi dhe instalimi i zgares  së armaturës te bazamentit te behet sipas EC-2 , DIN 1045 ose standarteve BSI 

etj. 

• Betonimi i bazamenteve me beton C 25/30, te behet ne kushte normale temperature dhe ambienti dhe sipas 

fleteve te projektit dhe specifikimeve teknike te materialeve dhe recetes se betonit te miratuar nga perfaqesuesi i 

punedhenesit. Betoni nuk duhet hedhur nga nje lartesi me e madhe se 2m dhe temperature ekstreme -5°C;40°C. Betoni 

duhet mbrojtur nga demtimet e ndryshme mekanike dhe atmosferike. Ngjeshja e betonit te behet me vibrator thellesie 

me cikel 5000 ~10000 cikle ne minute. Nderprerja e betonimit do te behet vetem me miratimin e perfaqesuesit te 

punedhenesit dhe ne vendet ku eshte shenuar ne projekt. 

• Perzierja e cimentos dhe agregateve te betonit te behet me autobetonier (jo me dore) sipas kushteve teknike ne 

fuqi. Te mos shtohet uje betonit ne veper. 

• Bulonat e ankorimit për lidhjen e konstruksionit metalik te suportit te pajisjes me bazamentin, duhet te jene min 

M16 mm, grade min 5.6, duhet të jenë te galvanizuar në të ngrohte me shtresë uniforme min 70 mikron sipas ISO 1461 

ne rastet kur inkastrimi do te behet me stab ath elementi duhet te jete i = ose me i > elementi i struktures qe lidhet me 

te.  

• Pjesa e sipërme e bazamentit duhet të ngrihet mbi nivelin e sipërfaqes së terrrenit për shmangien e ujit 

sipërfaqësor që mund të vije në kontakt me strukturat metalike te pajisjeve dhe bulonat mbajtës të vendosur në bazament. 

Distanca në mes të sipërfaqës se pergjitheshme dhe pjesës së sipërme të bazamentit duhet të jetë 250 mm. Pjesa e 

sipërme e sipërfaqës së bazamenteve duhet të jetë me pjerrësi në drejtim të perimetrit që të mundësojnë largimin e 

shpejtë te ujit nga sipërfaqja. Mbushja e bazamenteve te behet me material te paster nga mbetjet organike dhe balta me 

shtresa 15cm duke e ngjeshur. 

• Asnjë bazament nuk duhet te lërë grumbullimin e ujit në ndonjë mënyrë, dhe largimi i lirë duhet të jetë i 

mundëshëm nga të gjitha zonat. 
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• Betoni i perfunduar duhet te jete solid dhe pa zgavra, ekspozim te mbushesave te betonit(cakellit). Nuk lejohet 

meremetimi i siperfaqes se betonit pa miratimin e perfaqesuesit te punedhenesit. 

• Per çdo betonim te mbahen kubiket e testimit te betoneve sipas kushteve teknike ne fuqi. 

• Te mos filloje montimi i struktures metalike te suportit te pajisjeve primare, neqoftese betoni i bazamentit nuk 

ka arritur 70% te rezistences se projektuar. 

 

Kanalet e kabllove me kapak betoni  

Do te kete punime per ndertimin e kanalit te kabllove nga trakti I shunt reaktorit deri te kanali me I afert per zhvillimin 

e kabllove te cilat do te shkojne ne godinen e  

 

sherbimit. Germimi i kanalit te  kabllove  ne thellësinë e nevojshme sipas projektit dhe largimi dheut te tepërt jashtë 

nenstacionit. Te zbatohen rregullat e sigurimit teknik per sigurimin e skarpatave te germimit ne afersi te bazamenteve 

dhe pajisjeve ekzistuese. Punimet e germimit perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe vendosjen e 

materialeve do te behen  ne perputhje me projektet dhe specifikimet teknike te materialeve te miratuara nga perfaqesuesi 

i punedhenesit. 

• Ngjeshja e dheut  deri ne modulin  e ngjeshjes 95% te densitetit natyral me lageshti optimale. Gjate procesit te 

germimit, te mbahet larg prania e ujit ne germimin e kanalit. 

• Vendosja e shtresës se cakellit ose zhavore  me trashësi d=10 deri ne 15 cm dhe ngjeshja deri ne ne modulin  e 

ngjeshjes 95% te densitetit natyral. 

• Pergatitja dhe lidhja e armaturës  sipas te dhënave nga llogaritja statike e gjeomekanike por jo me e vogël se 

Asmin te elemteve ne perkulje nga plasaritjet me celik B450C ose ekuivalente. 

• Betonimi i pllakes  se kanaleve te kabllove me klase te betonit  C25/30dhe shtrese mbrojtëse min =4cm dhe 

trashësi pllake  d=15 cm .Betonimi i mureve   te kanaleve te kabllove me klase fortesie te betonit  C25/30 dhe shtrese 

mbrojtëse min =4cm ndërsa trashësia e  mureve  d=15 cm . Per betonimin vlejne shenimet per bazamentet e pajisjeve 

primare. 

• Pergatitja, armimi dhe betonimi i pllakave mbuluese te kanalit për kabllo. Dimensionet e pllakave duhet te jene 

përshtatur atyre ne kanalet aktuale ne nenstacion. Trashësia e  pllakave d=8 cm ndërsa armimi ne dy anët me armaturë  

sipas te dhënave nga llogaritja statike e gjeomekanike por jo me e vogël se Asmin te elemteve ne perkulje nga plasaritjet 

me celik B450C ose ekuivalente. Në disa kapak duhet te vendosen kapëse që kapaku të tërhiqet - largohet lehtë. 

• Pastrimi i mbeturinave  nga mbetjet e punimeve të kontraktorit dhe sistemimi i terrenit. 

• Tubacioni për kabllot nga kanali kryesor te pajisjet  e cdo trakti do të jetë me tuba PVC dhe para cdo pajisje 

duhet te kete nje pusete te parapergatitur ose betoni ose plastike per organizimin e kabllove 

 

• Ne rastet kur kanali i kabllove intersekton me rruget e n/stacionit ath kontraktori te mare masat qe keto kabllo 

te futen ne nje tunel kabllosh ose ne nje trase me tuba celiku, do te pranohet cdo zgjidhje tjeter e cila siguron mire 

funsionimin e kabllove.  

Ne kete proces pune perfshihet furnizim/vendosje e materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit. 

 

Sistemimi i plote i sheshit, nivelim dhe shtrim me çakull 

Sheshi i n/stacionit ne varesi te zgjidhjes se projektit duhet te jete ne nje kuote me pjerresite e nevojshme per te bere te 

mundur largimin e ujrave. Do te kete punime per rehabilitimin e zones ku do te punohet. Procesi i sistemimit te sheshit 

per te gjithe traktin e shunt reaktorit te perfshije: 

   - Sistemimi dhe nivelimin e te gjithe sheshit, do të ketë heqjen e shtreses se siperme te tokes ne nje thellesi prej 15cm 

(ose me shume neqoftese kerkohet nga projekti, kjo do te varet nga karakteristikat e dherave). Gjithashtu nga gjendja 

topografike do te jepen profilat gjatesor dhe terthor te cilat kane si qellim krijimin e nje sheshi ne nje kuote. Pra ato do 

te japin mbushjen dhe germimin e te gjithe sheshit te n/stacionit.Nuk do te perdoren ne meyre kategorike per mbushje 
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dhera te pjeses vegjetale me bimesi dhe mbeturina. Mbushjen me dhe te paster nga argjilat dhe materialet organike me 

shtrese e cila do te jete e dhene ne projekt zbatimin fleta sistemime. Shtresa e siperme prej 15 cm çakell (stabilizant). 

Midis dy shtresave te mesiperme te vendoset nje shtrese gjeotekstil qe pengon vegjetacionin. Ne kete proces pune 

perfshihet furnizim/vendosje e materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit, sipas specifikimeve teknike te 

projektit dhe kushteve teknike ne fuqi. 

 

Sistemi i drenazhit per largimin e ujrave te shiut nga territori i n/stacionit. 

Sistemi i drenazhimit duhet te mos preket poer nese demtohet egzistuesi gjate punes , kontraktori duhet te kryeje 

merementimin e tij. Gjithe puna perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe vendosjen ne perputhje me projektet 

dhe specifikimeve te materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit. Tubat dhe stuktura e sistemit te 

drenazhimit duhet ti rezistoje vershimeve te ujrave te shiut, korozionit, efekteve termik, bllokimit nga llumrat dhe 

papastertite etj. 

 

Bazamenti I shunt reaktorit  

Projektimi dhe ndertimi i bazamentit te shunt reaktorit do te jete me te njejtat parametra si bazamentet e tjere te pajisjeve 

primare , do te jete I ri  dhe të ndërtohen ne perputhje me specifikimet dhe standartet EC-1,2,3,7,8 ose standarteve te 

ngjashme BSI, DIN, sipas standarteve te aplikuara nga OST sh.a. 

Gërmimi i dheut për ndërtimin e bazamenteve të reja të pajisjeve duke larguar nga nënstacioni dheun dhe depozitimin 

me një vend të caktuar dhe miratuar nga autoritetet lokale per depozitimin e mbetjeve urbane. Gjate germimit te 

themeleve niveli i ujrave duhet te mbahet te pakten 1m nen nivelin e tabanit. Rrafshimi i dheut dhe ngjeshja në fund të 

gropës te kontrollohen nga kontraktori me penetrometer dinamik. Te behet kontrolli i tabanit te bazamentit me 

procesverbal te rregullt, nga kontraktori, para betonimit te shtreses se varfer te betonit. Germimi dhe mbushja te filloje 

nga kuotat me te ulta.Te zbatohen rregullat e sigurimit teknik per sigurimin e skarpatave te germimit ne afersi te 

bazamenteve dhe pajisjeve ekzistuese. Punimet e germimit perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe 

vendosjen e materialeve do te behen ne perputhje me projektet dhe specifikimet teknike te materialeve te miratuara nga 

perfaqesuesi i punedhenesit. 

Bazamenti I shuntit do te jete me trare gjatesore ku do te vendosen shinat per te beret e mundur levizjen e tij. Themeli 

do te jete nje pllake massive. Bazamenti do te jete I pajisur me Vasken per grumbullimin e vajit ne rast ten je avarie. 

Kjo vaske duhet te kete dimensionin te tille qe te mbaje sasine totale te vajit dhe nje volum 20% ne teper.  

Ne siperfaqe duhet te pajiset me nje zgare metalike te galvanizuar te mbuluar me gure zalli me diameter 10~20 cm.  

Gjithashtu mbeshtetur ne relacionet teknike bazamenti duhet te pajiset edhe me 4 pika ku do vendosen pajisjet ngritese.  

Ne nje qoshe te gropes te kete nje pusete per mbledhjen e ujrave dhe largimin e ture me nje pompe e cila dedekton vetem 

ujin.  

Vendosja e shtreses se betonit të varfër C12/15 në fund te gropes se bazamentit, mesatarisht 10 cm trashësi. Para kësaj 

duhet të ngjeshet toka, pastaj duhet te shtrohet nje shtrese e mire cakulli duke respektuar  rekomandimet e studimit 

gjeologjik. Me pas vjen betoni i varfër me kornize sipas fleteve te projektit te miratuar. 

Furnizimi dhe instalimi i zgares  së armaturës te bazamentit te behet sipas EC-2 , DIN 1045 ose standarteve BSI etj. 

Betonimi i bazamenteve dhe traret me beton C 25/30, te behet ne kushte normale temperature dhe ambienti dhe sipas 

fleteve te projektit dhe specifikimeve teknike te materialeve dhe recetes se betonit te miratuar nga perfaqesuesi i 

punedhenesit. Betoni nuk duhet hedhur nga nje lartesi me e madhe se 2m dhe temperature ekstreme -5°C;40°C. Betoni 

duhet mbrojtur nga demtimet e ndryshme mekanike dhe atmosferike. Ngjeshja e betonit te behet me vibrator thellesie 

me cikel 5000 ~10000 cikle ne minute. Nderprerja e betonimit do te behet vetem me miratimin e perfaqesuesit te 

punedhenesit dhe ne vendet ku eshte shenuar ne projekt. 

Perzierja e cimentos dhe agregateve te betonit te behet me autobetonier (jo me dore) sipas kushteve teknike ne fuqi. Te 

mos shtohet uje betonit ne veper. 
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Pjesa e sipërme e bazamentit duhet të ngrihet mbi nivelin e sipërfaqes së terrrenit për shmangien e ujit sipërfaqësor që 

mund të vije në kontakt me strukturat metalike te pajisjeve dhe bulonat mbajtës të vendosur në bazament. Distanca në 

mes të sipërfaqës se pergjitheshme dhe pjesës së sipërme të bazamentit duhet të jetë 250 mm. Pjesa e sipërme e sipërfaqës 

së bazamenteve duhet të jetë me pjerrësi në drejtim të perimetrit që të mundësojnë largimin e shpejtë te ujit nga 

sipërfaqja. Mbushja e bazamenteve te behet me material te paster nga mbetjet organike dhe balta me shtresa 15cm duke 

e ngjeshur. 

Betoni i perfunduar duhet te jete solid dhe pa zgavra, ekspozim te mbushesave te betonit(cakellit). Nuk lejohet 

meremetimi i siperfaqes se betonit pa miratimin e perfaqesuesit te punedhenesit. 

Per çdo betonim te mbahen kubiket e testimit te betoneve sipas kushteve teknike ne fuqi. 

E gjithe puna per bazamentin e shuntit do te filloje vetem pasi autoriteti kontraktor te kete miratuar project zbatimin per 

te.  

Kontraktori do te kete pergjegjesi per furnizimin, projektimin, instalimin, testimin dhe kolaudimin e tij.  

 

 Suportet metalike te paisjeve, portalet dhe konstruksione të tjera prej çeliku. 

Të gjitha suportet metalike te paisjeve, portalet dhe konstruksione të tjera prej çeliku duhet të jenë te projektuar dhe 

montuara në përputhje me botimet aktuale të EN50341 pjesa 1 dhe 3 ose standartet e tjera ekuivalente EC3 etj, duke 

marrë parasysh kushtet lokale dhe faktor të sigurisë ≥2.  Profilet e çelikut dhe pllakat e çelikut struktural të përdorura 

nuk do të jene inferiore në rezistence dhe cilësi me ato të specifikuara si S235 ; S275 dhe S355 sipas EN10025. 

Strukturat metalike duhet te jene te galvanizuara ne perputhje me DIN EN ISO 1461.  

• Galvanizimi 

Përveç kur specifikohet ndryshe, të gjitha materialet prej hekuri dhe çeliku të përdorura  do të jene te galvanizuar. 

Galvanizimi do të aplikohet sipas procesit i zhytur ne te nxehte jo me pak se 600 g/m2 per profilat me t=3~6mm dhe 

900g/m2 per profilat e celikut me t≥6mm. Bulonat, dadot dhe rondelet duhet te jene sipas standarteve te aprovuara. 

Veshja e zinkut duhet te jete e sheshte, e pastër, me trashesi uniforme dhe pa defekte. 

Përgatitja për galvanizim dhe vete galvanizimi nuk duhet të ndikojë negativisht në vetitë mekanike 

tëmaterialevetëveshura.  

Pasi te kryhen të gjitha shpimet, puntimet, prerjet dhe lakimi i pjesëve, të gjitha papastërtite duhet të hiqen para se 

procesi i galvanizimit te aplikohet. 

 

• Kerkesat ne ndertimin e konstruksioneve metalike te suporteve e portaleve. 

Hapja e vrimave, prerjet dhe lakimet e të gjitha konstruksioneve te çelikut të fabrikuara duhet të jenë të tilla per te 

perjashtuar çdo mundësi per parregullsi të cilat mund shkaktojë ndonjë vështirësi në ngritjen e suporteve, portaleve në 

vend.  

Të gjithe elementet duhet të sigurohen me anë të bulonave dhe dadove me rondele te sheshta dhe rondele suste. Diametri 

i bulonave dhe dadove, të cilat janë mekanikisht te tensionuar 

nuk do të jetë më pak se 12 mm dhe do të ketë fileto metrike te vides. Dadot dhe kokat e të gjitha bulonave do të jene te 

tipit gjashtëkëndor. Cilësia minimale për bulonat do të jetë 5.6 sipas ISO 898. Pllakat e çelikut struktural te perdorura 

ne strukturat metalike te suporteve, portaleve te mos jene me te holla se t= 6mm. 

Të gjithe bulonat dhe shufrat e filetuara do të jene te galvanizuar (min. 300g/m2), duke përfshirë dhe pjeset e filetuara. 

Të gjitha dadot do jene të galvanizuara me përjashtim të 

filetos, e cila do te jete e grasatuar. Kur jane te montuara ne pozicionet perkatese, te gjithe bulonat dhe shufrat e filetuara 

duhet te dalin nepermjet dadove perkatese, por dalja nga dadua nuk duhet te kaloje 10 mm por jo me pak se 2 filetime 

te plota. 

Pas perfundimit te montimit, elementet  e ndërtuar, duhet te jene të sakte dhe elementi në asnjë mënyrë nuk duhet të 

jenë te dëmtuar ose deformuar. 
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Sqarimet Teknike  

Inxhinierimi do të kryhet nga Kontraktori sipas një projekti të natyrës "TURN KEYS". (Me çelësa në dorë).  

Në projekt do të përfshihen vizatimet, llogaritjet, instruksionet dhe të gjitha dokumentacionet teknike të kërkuara për 

ndërtimin, montimin, komisionimin, testimin, vënien në punë dhe mirëmbajtjen e paisjeve dhe konstruksioneve si me 

poshte: 

• Zgjidhja e thellësisë së vendosjes së bazamenteve, themeleve, drenazheve, sistemimi i sheshit, largimit të ujrave 

sipërfaqësore, etj.  

 

• vizatimet, llogaritjet, instruksionet dhe të gjitha dokumentacionet teknike të kërkuara për ndërtimin, montimin, 

komisionimin, testimin, vënien në punë dhe mirëmbajtjen e paisjeve dhe konstruksioneve si me poshte: 

 

• Projektin e anes primare te traktit te shunt reaktorit 400kV dhe llogaritjet respektive per zgjedhjen e paisjeve 

primare, perfshire dhe projektin dhe llogaritjet per impiantin e tokezimit.  

• Projektin e anes sekondare  te traktit te shunt reaktorit 400kV dhe llogaritjet respektive per zgjedhjen e paisjeve 

sekondare si dhe konfigurimin dhe perfshirjen e ketij trakti ne zbarat 400 kV te N/st Tirana2.   

 

• Projektet e konstruksioneve metalike per portalet e zbareve 400kV, projektet e detajuara te bazamenteve 

betonarme te pajisjeve dhe  llogaritjet statike te tyre. 

***Kontraktori do te kryeje komisionimin, testimin e paisjeve primare dhe sekondare te rehabilituara, vendosjen ne 

pune si dhe energjizimin e tyre. 

 

 

Dokumentacioni 
 

Te pergjithshme 

Të gjitha informacionet dokumentacioni, llogaritjet, vizatimet, planifikimet etj duhet të dorëzohen brenda 

periudhave ose  datave të cilat janë të nevojshme për të garantuar një realizim të qetë të projektit dhe pa 

ndonjë vonesë. Kontraktuesi është përgjegjës për paraqitjen e të gjithë dokumentacionit, në përputhje me një 

program që do të përgatitet prej tij, duke u lejuar të gjithë pjesëmarrësve kohën e nevojshme për të kontrolluar 

specifikat e tenderit, për të vlerësuar, komentuar dhe miratuar dokumentet. Cilësia e dokumenteve të dorëzuara 

duhet të jetë në përputhje 

me praktikat e pranueshme ndërkombëtare për të lejuar një procedurë të shpejtë të kontrollit. Dokumentet që 

nuk i përmbushin këto kërkesa do t'i kthehen Kontraktuesit pa komente për përmirësim dhe ridorëzim. 

Para dorëzimit të ndonjë dokumenti për miratim, Kontraktuesi është i detyruar ti paraqesë të gjitha standardet 

përkatëse (DIN, EN, VDE, etj.) Përfaqësuesit të Punëdhënësit / Punëdhënësit. Asnjë miratim nuk do të jepet 

përpara paraqitjes të këtyre standardeve. 

 

Faza e Specifikimive 
 

Vizatimet e lëshuara nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit me specifikimin dhe pjeset perberese te dokumenteve 

për qëllime të tenderimit duhet të jenë përshkruese të karakterit të punimeve dhe të perdoren në lidhje me 

kërkesat e specifikimit dhe nuk do të perjashtojne Kontraktorin nga pergjegjesia për të dizenjuar dhe furnizuar 

të gjitha pajisjet stacionit , materialet dhe shërbimet e nevojshme për të siguruar një kompleks të plotë dhe 

funksional. 
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Çdo mosveprim në të dyja, në vizatime dhe specifikim, nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga përgjegjësia e tij 

per perfshirjen e detajeve  ose puneve të tilla në furnizimin e tij. 

Madhësitë përfundimtare të pajisjeve të paraqitura në skicat e specifikimeve nuk janë përcaktuar nga 

Përfaqësuesi i Punonjësit pasi që ato varen nga madhësia dhe forma e pajisjeve dhe materialeve të propozuara 

nga Ofertuesi si dhe materialet perberese te punës dhe hapësira e nevojshme për instalimin, mirëmbajtjen, 

ruajtjen, shtrirjen etj. Megjithatë, ato duhet të konsiderohen si kërkesa minimale. 

Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha matjet e nevojshme të stacionit ekzistues, në veçanti lidhjet ekzistuese të 

autotransformatorëve të propozuar për tu rilidhur , në mënyrë që të sigurohet që punimet e propozuara do te 

mund te zbatohen në përputhje me standardet dhe kërkesat përkatëse në Kapitullin B. KËRKESAT SPECIALE 

TEKNIKE. 

Kur matjet ndikohen nga kushtet tashme te vendosura , Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për matjet në terren, 

pavarësisht nga çdo informacion i paraqitur në skicat e specifikimeve. 

Vizatimet e specifikuara paraqesin te dhenat baze te qellimit te punimeve dhe Ofertuesi duhet ti perfshije këto 

kërkesa në skicat e tij të tenderit. 

Ofertuesi duhet të sigurojë që informacioni i dhënë në specifikim të jetë i mjaftueshëm për të përcaktuar 

çmimin përfundimtar të kontratës. 

Ofertuesi eshte i lire te  komentojë çdo dokument dhe vizatim me specifikimet brenda kohës së specifikuar në 

seksionin "Udhëzime për ofertuesit". Pas dorëzimit të ofertës, 

do të konsiderohet qe Oferuesi i ka kontrolluar të gjitha këto dokumente dhe vizatime, dhe  pranuar prej tij pa 

asnje kufizim. Asnjë kërkesë (ankese )  që rezulton nga mosveprimet ose mospërputhjet me sa u tha me lart 

nuk do të pranohet nga Punëdhënësi. 

Përveç dokumenteve të përmendura në "Udhëzimet për Ofertuesit", në Tender do të përfshihet dokumentacioni 

i mëposhtëm: 

Te përgjithshme 

 

• Certifikata e vizitës në vend si provë e pjesëmarrjes në vizitë e një personi te autorizuar nga Ofertuesi, i cili 

duhet të miratohet dhe të nënshkruhet nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit / Punëdhënësit. 

• Përputhshmëria e pajisjeve, dëshmi dokumentare që vërtetojnë se pajisjet që do të furnizohen nga Ofertuesi 

në tenderin e tij ose në ndonjë tender alternativ përputhet me dokumentet e tenderit. Dëshmia dokumentuese e 

perputhshmerise se pajisjeve me dokumentet e tenderit mund të jetë në formen e literaturës, vizatimeve dhe 

të dhënave dhe duhet të ofrojë: 

 

- një përshkrim të hollësishëm të pajisjeve dhe komponentëve, karakteristikat thelbesore teknike dhe te 

performancës përfshirë fletët e të dhënave të kompletuara plotësisht, protokollet e tipit te testimit etj, 

- Nje komentim paragraf pas paragrafi mbi planifikimn e  kërkesave dhe specifikimet teknike që demonstrojnë 

përgjegjshmërinë thelbësore të këtyre pajisjeve, punëve dhe shërbimeve, ndaj ketyre dokumentave ose një 

deklaratë të devijimeve dhe përjashtimeve ndaj dispozitave të dokumenteve dhe çdo kërkese tjetër specifikuar, 

- një përshkrim të detajuar të mënyrës se si ofertuesi synon të organizojë mbikëqyrjen e vendit duke përfshirë 

një skedë organizative mbi funksionin e inspektoreve të tij. 

• Nënkontraktorët dhe prodhuesit e propozuar nga Ofertuesi: Ofertuesi duhet të jape detaje per te gjithe artikujt 

kryesorë ose sherbimet qe do siguroje që ai i propozon për blerje ose nënkontraktim, duke dhënë detaje të 

nënkontraktuesve të propozuar, duke përfshirë shitësit për secilin prej këtyre artikujve. Ofertuesit janë të lirë 
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të rendisin deri në tre nënkontraktorë / furnizues per cdo pjese të pajisjeve. Ofertuesi do të jetë përgjegjës për 

të marrë miratimin nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit / Punëdhënësit për çdo nënkontraktor që do të përfshihet 

në realizimin e kontratës dhe se çdo impiant, pajisje ose shërbim që do të sigurohet nga Kontraktuesi përputhet 

me dokumentet e tenderit. 

• Lista e devijimeve: çdo devijim ndaj kërkesave të dokumentacionit të tenderit duhet të jetë e shënuar në 

listën e devijimeve. Ofertuesi duhet gjithashtu te deklaroje çmimin shtesë ose uljen, që lidhet me secilën nga 

këto devijime. Lista e devijimeve duhet të bashkangjitet edhe në rast se nuk ka devijime  dhe duhet të mbajë 

shënimin "nuk ka devijime" dhe të nënshkruhet. Punëdhënësi rezervon të drejtën për të pranuar ose refuzuar 

çdo devijim. 

 

• Afati kohor i supozuar( qe synohet) që permbledh  projektimin / dorëzimin e vizatimeve, prodhimin, testet 

e pranimit, koha e transportit, zhdoganimi, transporti i brendshëm, punimet civile, punimet e montimit, 

komisionimi, kryerjen e proves, trajnimin dhe daten përfundimtare te kompletimit. Planifikimi kohor duhet të 

shoqërohet me një program të detajuar të punës hap pas hapi, duke përshkruar se si Kontraktuesi synon të 

kryejë punimet. Ofertuesi 

 

duhet të tregojë qartë të gjitha aktivitetet kryesore te  rëndësishme, numrin e stafit të përfshirë dhe progresin e 

pritshëm. 

• Skema organizative që tregon organizimin e projektit në zyrën qendrore të kontraktorit dhe ne vend. 

 

• Orari dhe afati i personelit për vendosjen, duke treguar: 

 

- numrin dhe kualifikimin, si dhe periudhen e qëndrimit të personelit, 

 

- numrin total te personelit lokal të kërkuar plus man-months te llogaritur 

 

- kualifikimi dhe përvoja e personelit lokal dhe atij te ardhur 

 

• Curriculum vitae e Menaxherit të Projektit dhe Zëvendës Drejtorit të Projektit në zyrën qendrore dhe listen 

e personelit ne vend 

• Informacion dhe të dhëna sic specifikohet në detaje në tender. 

 

• Certifikimi sipas ISO 9001 dhe më mirë, dhe përshkrimi i sistemit të sigurimit të cilësisë. 

 

• Listën referuese të Ofertuesit, duke treguar projekte të krahasueshme te ngjashme të kryera në pesë vitet e 

fundit, duke treguar llojin, madhësinë, kapacitetin, vitin e instalimit dhe vendin e instalimit. 

• Skedat e trajnimit paraprak. 

 

• Vizatimet e vendosjes së stacionit 

 

• Vizatimet me dimensione dhe pamjet terthoretë përbërësve kryesore te stacionit. 
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• Skematika e sistemeve kryesore të stacionit 

 

• Përshkrime te përgjithshme të sistemeve individuale dhe përshkrimet e funksionimit te tyre. 

 

• Të gjitha dokumentet e tjera të nevojshme për të kuptuar impiantet dhe pajisjet e ofruara. 

 

• Kërkesa hapësinore për vendin e ndërtimit dhe pajisjet. 

 

Për më tepër, do të përfshihen vizatimet / dokumentet e mëposhtme: Sistemi Elektrik 

• Diagrami elektrik me një vijë 

 

• Lista paraprake e konsumatorëve elektrikë të cilët do të zëvendësohen. 

 

• Sistemimi i përgjithshëm i pajisjeve elektrike. 

Instrumentet dhe Sistemi i Kontrollit 

 

• Arkitektura e sistemit të kontrollit që tregon të gjitha komponentët e parashikuar për nënstacionin në 

strukturen e tyre aktuale. 

• Përshkrimi i filozofisë së hardware, software dhe dizajnit të sistemit të kontrollit. 

 

• Përshkrimi i pajisjeve në terren. 

 

Dokumentacioni pas dhënies së kontratës 
 

Korrespondenca 

 

Të gjitha korrespondencat do t'i drejtohen Përfaqësuesit të Punëdhënësit dhe nje kopje te Punëdhënësi. Të 

gjitha korrespondencat duhet të përgatiten dhe kodifikohen sipas udhëzimeve të punëdhënësit. 

Procedura e Aprovimit për Vizatimet dhe Dokumentet 
 

Ne kete klauzole termi "vizatim" do te perfshije diagramet, oraret, kurbat e performancës, etj. 

 

Kontraktuesi do të shpërndajë për miratim numrin e specifikuar të seteve tek punëdhënësi dhe përfaqësuesi i 

punëdhënësit brenda datave të përmendura në specifikime te tille si vizatime, mostra dhe modele ose siç mund 

të kërkojë me arsye përfaqësuesi i punëdhënësit. Miratimi do të akordohet nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit jo 

me vone se katër (4) javë pas pranimit të dokumenteve. 

 

Kopjet e të gjitha vizatimeve dhe dokumenteve të tjera që do të miratohen nga Përfaqësuesit e Punëdhënësit 

do të sigurohen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi do të furnizojë kopjet shtesë të vizatimeve të miratuara në 

përputhje me detajet e përcaktuara. Kontraktuesi duhet të veje në dispozicion kopjet e vizatimeve ose 

llogaritjeve të detajuara të prodhimit. Çdo vizatim ose dokument i tillë dhe të gjitha vizatimet dhe dokumentet 

e tjera, që shërbejnë vetëm për informacion nuk do të vulosen. Vizatimet të cilat kanë nevojë vetem për 
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modifikime të vogla pa efekte ne punën e ngritjes do të aprovohen me komente, psh të pranuara për fazën e 

ndërtimit. 

 

Dokumentet e kërkuara për projektimin, ndërtimin, instalimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e të gjithë 

stacionit duhet të dorëzohen nga Kontraktuesi në kohën e duhur në mënyrë që të lejojnë ngritjen e stacionit si 

nje i tere në përputhje me tabelën e specifikuar kohore. 

 

Vetëm dokumentet më të rëndësishme jane listuar me poshte. Këto dokumente duhet të dorëzohen 

mjaftueshmerisht ne avance , në mënyrë që korrigjimet dhe ndryshimet e dëshiruara nga Punëdhënësi dhe ri-

dorëzimi i dokumenteve te mos cojne ne  ndonjë vonesë në lidhje me tabelën kohore të garantuar. Punëdhënësi 

ruan të drejtën të kërkojë nga Kontraktuesi vizatime shtesë, dokumente, etj. për kuptimin e duhur te te 

dizenjimit dhe puneve inxhinierike te stacionit. 

Minimalisht, dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen për miratim ose rishikim: Te përgjithshme 

• Lista aktuale e vizatimeve 

 

• Raport-progreset 

 

• Progres-raportet e ngritjes dhe instalimit 

 

• Lista e nënkontraktorëve / prodhuesve 

 

• programet e propozuara të inspektimit dhe testimit 

 

• Programi i detajuar për komisionim 

 

• Dokumentet e testimeve / raportet e rezultateve të të gjitha testeve 

 

• Programi i trajnimit 

 

• manualin e perdorimit dhe mirëmbajtjes me përshkrimin e të gjitha pajisjeve 

 

• udhëzime të hollësishme për operimin dhe mirëmbajtjen 

 

• dokumentacionin si  duke perfshire vizatime të të gjitha pajisjeve 
 

 

Caktimi i kohës 
 

• Percaktimi i afatit kohor për projektimin, prodhimin, furnizimin, montimin dhe komisionimin, të ndara për 

komponentët kryesorë të stacionit, dhe per të gjitha punimet e ndërtimit, duke përcaktuar datat e përfundimit 

të çdo pune përgatitore nga të tjerët mund të jenë të nevojshme 

 

•Percaktimi i detajuar i afateve te ngritjes, instalimit dhe komisionimit 
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• Lista e plotë e dokumenteve me afatet e propozuara të dorëzimit. 

 

Inxhinieri Mekanike 
 

• vizatimet e sistemimit të komponentëve kryesorë, vizatimet e sistemimit të pajisjeve ndihmëse( kabina) 
 

• skematika dhe vizatimet isometrike të tubacioneve dhe instrumenteve, duke përfshirë listat e tubacioneve dhe 

valvulave, deklarimin e materialeve, diametrat nominale, presionet nominale, dimensionet dhe trashësinë e 

shtreses izoluese të të gjitha tubacioneve 

• Planet e tubacioneve kryesore duke përfshirë vendndodhjen e rrugëve kabllore 

• Karakteristikat e pompave, ventilatoreve etj. 

 

• Detajet e burimeve të nevojshme ndihmëse të energjisë dhe te konsumit (p.sh. energjia elektrike, ajri i 

instrumentave ajri i punës) me të dhënat e gjendjes dhe vlerat e konsumit 

• procedurat e saldimit 

• vizatime seksionale dhe me detaje të të gjithë komponentëve 

• Për të gjitha operacionet e lifting (riparimi, mirëmbajtja, etj.) Një plan lifting duhet të dorëzohet nga 

Ofertuesi. Inxhinieri Elektrike 

• Diagramet elektrike me një vijë të vetme 

• Lista e motorëve dhe konsumatorëve 

• listat e kabllove 

• diagramet standarde të qarkut për të gjitha llojet e ndryshme të konsumatorëve elektrikë 

 

• Diagramet e qarkut për të gjitha pajisjet elektrike individuale 

 

• listat e pajisjeve 

 

• planet e tokëzimit me llogaritjet 

 

• Planet e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike me detaje të lokacioneve matëse dhe raportet e matjeve të 

marra pas komisionimit 

• Koncepti EMC me mbrojtje të koordinuar nga mbitensioni 

 

• vizatimet sistemuese 

 

• planet e linjës së sistemit të alarmit të zjarrit, nëse aplikohet 

 

• Vizatimet e marrëveshjes që tregojnë vendndodhjen e saktë të pajisjeve të alarmit të zjarrit, nëse aplikohet 

 

• Planet e instalimit të energjisë dhe ndriçimit 

 

• vizatimet e përgjithshme të sistemeve të kabllove të kërkuara, planet e vendosjes së kabllove 
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• vizatimet e dimensionuara dhe vizatimet e ngritjes se celes duke përfshirë pamje ballore dhe ne plan. 

 

• vizatimet e dimensionuara të kabinave 

 

• llogaritja e streseve mekanike kabinave për shkak  te harkimit 

 

• llogaritja e qarkut të shkurtër dhe përcaktimi i cilesive te releve mbrojtese dhe furnizimet ndihmëse elektrike 

Diagrami i mbrojtjes dhe matjes për mbrojtjen e njësive 

 

• Listat e gjeneratorëve dhe karakteristikat e eksituesit 

 

• Vizatimi i linjës së profilit për zgjerimin e stabilimentit 

 

• llogaritja e tensionit të prekjes dhe  të tokëzimit 

 

• llogaritjet statike të të gjitha strukturave mbeshtetese dhe themeleve 

 

• vizatimet e të gjitha strukturave meshtetese te themeleve për zgjerimin e stabilimentit. Inxhinieria e 

Instrumentimit dhe Kontrollit 

• Arkitektura e sistemit të kontrollit që tregon të gjitha komponentët 

 

• vizatimet e planit të dhomës së kontrollit qendror që tregojnë shpërndarjen hapësinore të tavolinave dhe 

paneleve 

 

• paraqitjen e dhomave elektronike që tregojnë shpërndarjen hapësinore të kabinave dhe rafteve 

 

• dimensionet e hollësishme të tavolinave, paneleve dhe kabinave 

 

• Paraqitja e moduleve brenda kabinave 

 

• përshkrimi për të gjitha kontrollet funksionale ne grup 

 

• Lista e programeve CDS / PLC për të gjitha programet e aplikimit 

 

• Dokumentacioni i ndërfaqes DCS / PLC 

 

• Percaktimi i pikes / O i DCS / PLC 

 

• vizatimet inxhinierike të valvulave të kontrollit, valvulave te kllapave së bashku me aktuatorët e tyre, orifices, 

nozzles, nozzles venturi 
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• Diagramet e lidhjes së brendshme, diagramet e lidhjes se jashtme, diagramet e lidhjes terminale,diagramet 

kombinuara skematike dhe diagramat e qarkut. 

• Diagramet e qarkut instrumental 

• vizatimet e instrumentave 

• Lista e  celsave regjistrues / zgjedhës 

 

• lista instrumentave 

 

• Lista e shpalljeve 

 

• listat e kabllove 

 

• planin e drejtimit të kabllove 

 

Inxhinieria civile 

 

• vizatimet e analizes për stacionin e instaluar 

 

• plani i përgjithshëm i vendit që tregon të gjitha ndërtesat dhe instalimet, rrugët e trafikut dhe vendkalimet, 

etj. 

 

• vizatimet arkitekturore, skicat e projektimit dhe vizatimet e specifikuara (planet dhe seksionet) në shkalle 1: 

100 e të gjitha ndërtesave dhe stacioneve 

• Pamje nga të gjitha anët e të gjitha ndërtesave, shkalla 1: 100 

 

• vizatimet arkitekturore të secilit kat (planet, seksionet), duke përfshirë të gjitha detajet e nevojshme ne 

shkallën 
 

1:50 

• vizatimet e impianteve të jashtme të vendit si një e tërë (ekzistuese, e planifikuar) me të gjitha pajisjet e 

furnizimit dhe te disponueshme , rrugët dhe parkimi, aksesi i automjeteve dhe zonat e manovrimit, kanalizimet, 

kanalet dhe kalimet etj. 

• ngritjet seksionare dhe plani i catise 

 

• katet e ngritur dhe sistemet me tavan të varur 

 

• shërbimet dhe kanalet nëntokësore me  pajisje që u përkasin shërbimeve 

 

• Sistemet e ujërave të zeza dhe të stuhisë 

 

• shtrirja për veprat e jashtme që tregojnë impiantet dhe rrethimet etj. 
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• Diagramet për sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit 

 

• themelet dhe punime te tjera nëntokësore betoni për linjen e transmetimit 

 

• vizatime civile të rrugëve. 

 

Vizatimet e tilla do të kontrollohen përsëri pas përfundimit (vizatimet e ndërtuara). 

 

Gjatë periudhës së projektimit, vizatimet dhe specifikimet e të gjitha mallrave të furnizuara sipas kontratës 

duhet t'i dorëzohen Punëdhënësit dhe Përfaqësuesit të Punëdhënësit për shqyrtim. Vizatimet e paraqitura nga 

Furnizuesi do të dorëzohen në katër (4) kopje te Punëdhënësi dhe në dy (2) kopje për Përfaqësuesin e 

Punëdhënësit për shqyrtim, së bashku me informacionin që lidhet me vizatimet dhe skicat. Këto vizatime do 

të quhen "Vizatim për shqyrtim". 

 

Brenda një periudhe që nuk tejkalon dy (2) javë pas pranimit të këtyre vizatimeve dhe / ose specifikimeve, një 

(1) kopje e secilit dokument do t'i kthehet Furnizuesit; nëse është e nevojshme, do të shënohen korrigjimet e 

propozuara nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit / Punëdhënësit. 

 

Vizatimet e shënuara "Kthimi për Korrigjim" korrigjohen nga Furnizuesi dhe i dërgohen Punedhenesit dhe 

Përfaqësuesit të tij për shqyrtim të mëtejshëm. Nëse Furnizuesi pranon komentet "Kthimi për Korrigjim", ai 

mund të vazhdojë me prodhimin e mallrave në fjalë. Kur të merret një vizatim qe përmban të gjitha 

modifikimet e projektimit siç propozohet nga punëdhënësi, do të shënohet "Rishikuar" dhe lejohet të përdoret 

për prodhimin e mallrave. 

Në rast se vizatimi nuk i kthehet Furnizuesit brenda katër (4) javëve nga data e paraqitjes, vizatimi do të 

konsiderohet i shqyrtuar. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë që vizatimet, llogaritjet, hartimet etj. për miratim ti përcillen Përfaqësuesit të 

Punëdhënësit në kohen e duhur për të pasur kohë të mjaftueshme për shqyrtimin e vizatimeve në zyrën e 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit. 

Kontraktuesi duhet gjithashtu të sigurojë që vizatimet të dorëzohen mjaft perpara datës së kërkuar për aprovim 

për të lejuar qe te behen ndryshimet dhe vizatimet të riparaqiten për miratim pa shkaktuar vonesa ne 

programin e dorezimeve ose datat e garantuara te përfundimit të punimeve. 

 

Në intervale mujore, Kontraktuesi duhet të dorëzojë kopjete skedës së vizatimit që tregon statusin aktual, pra 

paraprak, të plotësuar, të modifikuar ose të miratuar. 

 

Nëse gjatë periudhës së kontratës kontraktorit i kërkohet të rrisë madhësinë e çdo ndërtese, themelesh, etj 

ndryshe 
 

nga ajo e treguar në vizatimet e tij të tenderit për tiu pershtatur marrëveshjes perfundimtare të miratuar të 

punëve të ofruara sipas kontratës (me ndihmën e duhur për qasje, , mirëmbajtje, etj.), atëherë rritjet e tilla do 

të konsiderohen të perfshira ne qellimin e kontratës. 
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Të gjitha vizatimet duhet të jenë me  vija të zeza në një sfond të bardhë me të gjitha rishikimet e shënuara 

qartë. 

 

Simbolet logjike dhe grafike si dhe shkurtesat e përdorura në vizatimet duhet të identifikohen në një legjendë. 

Shkurtesat duhet të përshkruhen në tekstin e tyre të plotë. Të gjitha vizatimet do të mbajnë referencat e 

miratuara të kontratës dhe bllokun e titullit siç është rënë dakord me Përfaqësuesin e Punëdhënësit. 

Minimalisht informacionet në vijim do të përfshihen në bllokun e titullit: 

• emrin e Kontraktuesit 

 

• emrin e nënkontraktorit, aty ku është e aplikueshme 

 

• emri i Punëdhënësit 

 

• emrin e projektit 

 

• emrin e Përfaqësuesit të Punëdhënësit, kur kjo është e këshilluar 

 

• përshkrimin e shkurtër të përmbajtjes së vizatimeve 

 

• numri i vizatimit dhe rishikimit 

 

datat e para dhe datat e rishikimit 

 

• shkallen e perdorur (nëse është e aplikueshme) 

 

• vendndodhja për numrin e vizatimit të Punëdhënësit. 

 

Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për çdo mospërputhje, ose gabim në vizatime dhe të dhëna të tjera të ofruara 

nga ai, pavaresisht nëse këto vizatime dhe të dhëna janë miratuar nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit apo jo. 

 

Vizatimet dhe letrat duhet t'i dorëzohen Përfaqësuesit të Punëdhënësit në sekuence te tille kohore që 

informacioni i kërkuar nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit për qëllime ekzaminimi ( ndjekjeje) të korrespondojë 

me ecurinë e punimeve. 

 

Të gjitha vizatimet dhe dokumentet e tjera, të cilat duhet t'i dorëzohen Përfaqësuesit të Punëdhënësit sipas 

këtyre klauzolave, do të ndertohen ne gjuhen qe pershkruhet në kapitullin 4.6 "Kërkesat për Dokumentim". 

 

Projektimi, dimensionimi dhe të dhënat teknike në vizatimet dhe dokumentet e tjera duhet të bazohen vetëm 

në sistemin metrik. 

 

Të gjitha vizatimet dhe dokumentet e tjera të dorëzuara nga Kontraktuesi duhet të permbushin standardin e 
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ISC-së, psh dimensioni: përmasat në mm: of trimmed drawing and trimmed blue print (fletë e përfunduar) A 

0 1,189 x 841 maksimale 

A1 841 x 594 
 

 

A2 594 x 420 
 

 

A3 420 x 297 
 

 

A4 297 x 210 
 

palosur në madhësi A4 me kufijte anesore për lidhjen. Do të përdoren shkallët e mëposhtme: 

Për zvogelimet: 1: 2.5; 1: 5; 01:10; 01:20; 01:50; 1: 100; 1: 200; 1: 500; 1: 1000; 1: 2000; 1: 2500 

 

Për zgjerimet: 2: 1; 5: 1; 10: 1 

 

Përveç madhësive të përmendura më lartë, madhësitë e zgjeruar horizontalisht janë të lejueshme, për shembull 

për planet e linjes; këto duhet të kenë dimensionet e mëposhtme: 

 

Lartësia: 297 mm (lartësia A4) 
 

 

Gjatësia: x 210 mm, dmth një shumëfish i gjatësisë A4 
 

 

Diagramet skematike, aparatet dhe listat e kabllove duhet të kenë një madhësi A3. 

 

Cilësia e vizatimeve origjinale, printimeve master, printimeve blu dhe të të gjitha kopjeve të tjera, pavarësisht 

nga mënyra me të cilën ato janë prodhuar, duhet të jete e tille që asnje demtim te mos munde te ndodhe si 

rezultat i klimës tropikale ose kushteve të tjera ekstreme klimatike. 

 

Për vizatime, do të përdoret një letër e cila peshon jo më shumë se 80 gram për metër katror. Punëdhënësi 

rezervon të drejtën për të kërkuar të gjitha vizatimet direkt. 

Vizatimet e aprovuara siç përshkruhen më sipër nuk do të ndryshohen përveçse sipas percaktimeve në Kushtet 

e veçanta të kontratës. 

 

Përfaqësuesi i Punëdhënësit dhe Punëdhënësi kanë të drejtë qe në çdo kohë të arsyeshme të inspektojnë në 

fabrikën e Kontraktuesit, të gjitha vizatimet e çdo pjese të punimeve. Kontraktuesi duhet të dorëzojë llogaritjet 

e projektimit dhe vizatimet e dyqaneve. 

Kontraktuesi duhet që në afatet e përmendura në specifikim të paraqesë skicat që tregojnë mënyrën në të cilën 

do të mblidhet stacioni me të gjitha informacionet që lidhen me te, përveç rasteve kur është rënë dakord 

ndryshe, vetëm për punët e nevojshme për përgatitjen e themeleve të përshtatshme, për të siguruar qasje të 
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përshtatshme për centralin dhe çdo pajisje të nevojshme në vendin ku do të ngrihet impianti, dhe për të bërë 

të gjitha lidhjet e domosdoshme me impiantin (nëse lidhjet e tilla duhet të bëhen nga kontraktuesi apo jo sipas 

kontratës). 

Çdo shpenzim që rrjedh nga një gabim ose mosveprim ose nga vonesa në dorëzimin e vizatimeve dhe 

informacioneve do të përballohet nga Kontraktuesi. 

 

Progresi i punës dhe raportet 
 

 

Kontraktuesi duhet ti paraqese per miratim Përfaqësuesit të Punëdhënësit detajet e metodave të propozuara të 

raportimit për të gjitha aspektet e punëve gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit. Sistemi i raportimit duhet të 

përmbushë kërkesat e formateve standarde të raportimit të Punëdhënësit dhe së paku duhet të përfshijë: 

 

Raporti mujor i progresit të projektit 

 

 

Si minimum, raporti mujor duhet të përfshijë tekstin, tabelat, diagramet, grafikët dhe fotografitë si të 

aplikueshme, duke siguruar informacionin e duhur, si kumulativ dhe për muajin e kaluar: 

 

• Në përgjithësi, dhe sipas seksionit të punimeve, statusin e progresit në projekt në krahasim me progresin e 

planifikuar 

• fushat shqetesusese aktuale dhe të ardhshme dhe gjendjen e fushave të identifikuara më parë 

 

• Veprimet korrigjuese të rekomanduara për të korrigjuar ose zvogëluar problemet ekzistuese ose te mundshme 

per te ndodhur dhe vonesat . Efektiviteti veprimeve korrigjuese të ndërmarra për problemet e mëparshme 

• Raporti i kostos dhe fluksi i ardhshëm i parasë 

 

• raport me foto 

 

• të planifikojë statusin, duke theksuar statusin e pikave( momenteve) te rendesishme, statusin e aktiviteteve 

kritike, së bashku me analizën e tendences, duke treguar veprimet e propozuara që do të ndërmerren për të 

siguruar përfundimin në kohë të projektit 

• Progresi, produktiviteti dhe të dhënat e orarit të punës për të përfshirë buxhetin, aktualin dhe parashikimin së 

bashku me identifikimin dhe analizen e trendit 

• progresin e prokurimit, detajet e dorezimit dhe parashikimet duke përfshirë informacionin specifik mbi 

dorëzimet e vonuara që mund të ndikojnë në progres. 

 

Kontraktuesi duhet të paraqesë raporte të detajuara të progresit. Raportet duhet të tregojnë në mënyrë të qartë 

dhe të saktë pozicionin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me projektimin, sigurimin e materialeve, prodhimin, 

aktivitetet e QA, testet e punëve, transportimin, mobilizimin, ngritjen ne vend , testimin dhe komisionimin në 

lidhje me programin e kontratës. 
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Pozicioni për sigurimin e  materialeve duhet të japë datën dhe detajet e porosive te bera dhe të tregojë 

dorëzimin e cituar nga Prodhuesi. Nëse ndonjë dorezim ka një efekt të kundërt në programin e kontratës, 

Kontraktuesi duhet të deklarojë veprimet korrigjuese të ndërmarra për të siguruar që vonesat nuk do ndodhin. 

 

Pjesa mbi prodhimin duhet të tregojë ardhjen e materialit, përparimin e prodhimit dhe datën në të cilën pajisja 

do të jetë gati për transport. Informacioni i regjistruar do të tregojë gjithashtu të gjitha ngjarjet e veçanta (si 

aksidentet, defektet etj.), të cilat do të ndikojnë në datën e përfundimit te punimeve te  Prodhuesit. 

 

Pjesa e progresraportit mbi ngritjen ne vend  duhet të ndahet në elementet kryesore dhe ndihmëse të punës 

civile, mekanike dhe elektrike dhe secili zë i punës do të monitorohet duke dhënë perqindjen e përfunduar dhe 

datën e parashikuar të përfundimit të punës në përputhje me programin e dakordesuar te kontrates. 

 

Çdo vonesë që do të ndikojë në datat e përfundimit, testimit dhe komisionimit të çdo artikulli të impiantit do 

të detajohet nga Kontraktuesi, i cili duhet të deklarojë veprimin që ai po ndermerr për të përfunduar sipas 

programit te kontratës. 

 

Kontraktuesi do të raportojë për grupet e ndryshme të punëve pajisjet e ngritjes në përdorim ose të mbajtura 

në gatishmëri, kthim të stafit të punës dhe të mbikëqyrjes, si dhe detaje të çdo çështjeje që mund të ndikojë në 

përgjithësi në ecurinë e punës në terren. 

 

Fillimi i testimit dhe komisionimit, kohëzgjatja e tij, detajet e çdo çështjeje që ndodh gjatë asaj periudhe dhe 

veprimi korrigjues i ndërmarrë, datat e përfundimit, etj. do të shënohen dhe ndahen për secilin grup të punëve. 

Raportet e progresit do të përcaktohen në një format te miratuar nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit. 

 

Raporti i progresit do të përcillet brenda javës së parë të muajit në vijim, kështu që pas marrjes informacioni 

i përfshirë në të nuk është i vjetëruar. 

Kopjet e mjaftueshme duhet të dorëzohen në zyrat e Përfaqësuesit të Punëdhënësit dhe Punëdhënësit, siç mund 

të kërkohet nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit gjatë ekzekutimit. 

Mbledhjet kontrollit të Progresit 

 

Takimet e rishikimit të progresit do të mbahen në intervale javore dhe mujore. Raportet e progresit të 

Kontraktuesit do të shqyrtohen në detaje në këto takime. Datat duhet të përcaktohen paraprakisht në kalendarin 

e projektit. 

Regjistrimet e Mbledhjeve të Rishikimit të Progresit 

 

Kontraktuesi do të mbaje procesverbale të të gjitha takimeve të rishikimit të progresit, me vëmendje të veçantë 

mbi veprimet e rënë dakord dhe datat ne të cilat kërkohet ndërmarrja e veprimeve dhe pala përgjegjëse për t'i 

kryer ato. 

 

Raporti Final 
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Kontraktuesi do të përgatisë një Raport Përfundimtar për projektin, i cili do t'i dorëzohet Përfaqësuesit të 

Punëdhënësit jo më vonë se një muaj pasi të jetë lëshuar Çertifikata e Marrjes për të gjithë instalimet. Formati 

dhe përmbajtja e Raportit Përfundimtar do të dakordohen ndërmjet Kontraktuesit dhe Përfaqësuesit të 

Punëdhënësit, por së paku do të mbulojnë: 

• përkufizimi i projektit, 

 

• Shtrirja e punëve të kontraktuesit (vlera e kontratës) 

 

• Vlera e përgjithshme e kontratës fillestare dhe përfundimtare me arsyet kryesore te ndryshimeve 

 

• Planifikimi origjinal dhe përfundimtar me arsyet kryesore te ndryshimit 

 

• Listat e organizimit të kontraktorit 

 

• Raporti i komisionimit 

 

• llogaritjet dhe rezultatet e testimit të performancës 

 

• certifikatat e testimit 

 

• certifikatat e inspektimit 

 

• certifikatat e pranimit 

 

• të gjitha llogaritjet përfundimtare inxhinierike sipas volumeve te ndara 
 

 

Dokumentet, Mallrat dhe Materialet që do t'i dorëzohen Punëdhënësit 
 

 

Përveç kërkesave të dispozitave përkatëse të kushteve të kontratës për pranim, Kontraktuesi duhet të marrë 
 

'certifikatën e marrjes ne dorezim' për secilën prej dokumenteve, mallrave, materialeve, pajisjeve të 

mirëmbajtjes, pjesëve të këmbimit, instrumenteve etj. të kërkuara nga ky specifikim, per tiu dorezuar 

Punëdhënësit. Certifikata e marrjes në dorëzim duhet të deklarojë qartë se të gjitha materialet janë pranuar në 

një gjendje të kënaqshme siç kërkohet sipas kontratës. Kontraktuesi, është përgjegjës për të demonstruar 

gjendjen e mire te te gjitha materialve të dorëzuara tek Punëdhënësi duke përfshirë ripaketimin për magazinim 

në vend. 

 

Nënkontraktorët dhe Nën-Urdhëresat 
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Kontraktuesi pas lidhjes së kontratës, pasi të ketë marrë pëlqimin e Punëdhënësit në perputhje me kushtet e 

kontratës, sa me shpejt te jete e mundur duhet te filloje nënkontraktimin që ai konsideron të nevojshem  për 

përfundimin e kënaqshëm të punëve. Është përgjegjësi e Kontraktuesit që të gjitha informacionet e kërkuara 

për miratim nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit ti dorëzohen në kohën e duhur për të lejuar shqyrtimin dhe 

miratimin. 

 

Faza e Projektimit dhe Prodhimi 
 

 

Kontraktuesi duhet të dorëzojë vizatimet, diagramat, grafiket, kurbat dhe të gjitha informacionet e nevojshme 

për të verifikuar që mallrat që ai synon të prodhojë të jenë plotësisht në përputhje me kërkesat e kontratës ne 

cdo aspekt. Të gjitha dokumentet dhe informacionet që Përfaqësuesi i Punëdhënësit / Punëdhënësit i 

konsideron të nevojshme duhet të dorëzohen nga Kontraktuesi në një kohë të arsyeshme. 

 

 Faza e ndërtimit 
 

Manualet e përdorimit dhe mirëmbajtjes 

 

Kontraktuesi do t'i japë Punedhenesit udhëzimet e plote mbi funksionimin dhe mirëmbajtjen dhe udhëzimet 

e veçanta të përdorimit. Udhëzimet e përdorimit dhe të mirëmbajtjes duhet të përmbajnë një përshkrim të 

hollësishëm të pajisjeve dhe komponentëve, të shkruara në mënyrë të tillë që t'i mundësojne Punëdhënësit të 

operojë, mirëmbajë, çmontojë, rimontoje dhe rregullojë të gjitha pjesët. 

Udhëzimet duhet të jenë të sakta dhe të lehta për t'u kuptuar dhe duhet të paraqiten në mënyrë të tillë që 

përmbajtja të mund të përdoret për udhëzimin e personelit të pa trajnuar në funksionimin, shërbimin, 

mirëmbajtjen dhe 

riparimin e instalimeve dhe te cdo pjese me vete. Tabelat, listat, prezantimet grafike dhe diagramet shpjeguese 

duhet të jene lehtesisht te kuptueshme. 

Udhëzimet duhet të përshkruajne intervalet e inspektimit dhe mirëmbajtjes të përcaktuara veçmas për secilën 

pajisje ose pjesë të veçantë, përshkrimin e saktë të veprimeve që do të kryhen si dhe pjesët dhe materialet e 

nevojshme rezerve. 

Udhëzimet e përdorimit që duhet të sigurohen nga Kontraktuesi duhet të përmbajnë një përshkrim të detajuar 

të secilit impiant me vete të shkruar në mënyrë të tillë që t'i mundësojë Punëdhënësit të vere ne perdorim të 

gjitha instalimet e impiantit përkatës. 

Udhëzimi duhet të përmbajë përshkrimin e hollësishëm të parimeve të funksionimit për secilin sistem të 

impiantit dhe si perdoret ai.  Ai duhet të përmbajë indikacione se si të përdoren pajisjet e tokëzimit dhe pajisjet 

e tjera mbrojtëse, masat e sigurisë të kërkuara duhet te jene të paraqitura dhe komentuara në mënyrë të qartë. 

Përfaqësuesi i punëdhënësit rezervon të drejtën për të specifikuar një kapak uniform (dosje me flete te 

palidhura) 
 

për të gjithë manualet e perdorimit dhe mirëmbajtjes (udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes). 

Kontraktuesi nuk ka të drejtë të kërkojë pagesë shtesë për kete kërkese. 
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Kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Përfaqësuesit të Punëdhënësit / Punëdhënësit projektet e udhëzimeve të 

perdorimit dhe mirëmbajtjes për miratim. Pasi të ketë marrë aprovimin dhe pasi të jenë bërë të gjitha 

ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme, Kontraktuesi dërgon numrin e specifikuar të kopjeve të dokumenteve 

tek Përfaqësuesi i Punëdhënësit dhe Punëdhënësit. 

Nqs gjate periudhes se instalimit , komisionimit, periudhës së proves ose periudhës së garancisë të pajisjeve 

del që udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes ose udhëzimet e përdorimit janë të papërshtatshme ose të 

gabuara , pas marrjes së këtyre të dhënave, dhe  vetëm pas komisionimit dhe vendosjes, Kontraktuesi duhet të 

kryejë dhe të ofrojë korrigjimet dhe plotësimet e nevojshme. 

Të gjitha ndryshimet në dokumentet duhet të bëhen nga Kontraktuesi pa pagesë. Vizatimet të cilat janë 

modifikuar duhet të rifuten per perdorim. 

 

 

Të dhënat dhe vizatimet e ndërtuara 

 

Në një kohë që duhet te caktohet midis Përfaqësuesit të Punëdhënësit dhe Kontraktuesit, por para dorëzimit 

të pjesëve rezervë dhe pjesëve të konsumit, dhe jo më vonë se data në të cilën punimet merren ne dorezim nga 

Punëdhënësi, Kontraktuesi duhet të ofrojë pa pagese dhe në sasine dhe destinacionin qe kërkohet nga zyra e 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit, te dhenat vizatimet si jane ndërtuar për të gjitha instalimet dhe ndërtimet e 

kryera prej tij. 

Kontraktuesi do të përgatisë një procedurë përpilimi  për aprovimin e punëdhënësit. 

 

Në rast të zgjerimit dhe / ose modifikimit të nënstacioneve, vizatimet pas ndertimit duhet të përfshijnë si 

pajisjet elektrike ekzistuese dhe pjesët e ndërtimit të cilat ishin subjekt i zgjerimit dhe / ose modifikimit nga 

ana e Kontraktuesit. 

Përveç kësaj, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha vizatimet pas ndertimit në CD në formatin AutoCAD 

ose nje te ngjashem me te, një kopje te Përfaqësuesi i Punëdhënësit dhe dy kopje te Punëdhënësi. 

 

 

 

 

  

Raportet e Ndarjes 
 

 

Nga fillimi i komisioneve deri në fund të periudhës së garancisë, Kontraktuesi duhet të përgatisë një raport të 

veçantë siç është udhëzuar nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit/ Punëdhënësit për çdo difekt të pajisjeve ose rastet 

e difekteve te medha duke treguar në detaje dështimin e ndodhur, arsyen pse ka ndodhur dhe pasojat 

funksionale. Kontraktuesi do të përshkruajë më tej  masat e marra prej tij qe dicka e tille te mos ndodhe ne te 

ardhmen. Nëse është e nevojshme, hetimet shtesë do të kryhen nga Kontraktuesi sipas udhëzimit të 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit për të përcaktuar arsyen e dëmit ose për të eliminuar kontradiktat. Ky raport do 

t'i nënshtrohet miratimit të Përfaqësuesit të Punëdhënësit / Punëdhënësit. 
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Kërkesat për Dokumentacionin 
 

 

Gjuha e dokumentacionit 
 

 

Gjuha e aplikueshme është gjuha shqipe. Të gjitha dokumentet, etiketat etj. do të jene në këtë gjuhë. Përveç 

kërkesave të kushteve të kontratës, të gjitha takimet dhe diskutimet me Përfaqësuesin e Punëdhënësit do të 

jenë në gjuhën shqipe. Kërkesat shtesë në vijim do të merren parasysh: 

 

• Etiketa 
 

 

Kontraktuesi do të furnizojë të gjitha etiketat, tabelat, pllakat udhezuese dhe paralajmëruese të nevojshme për 

identifikimin dhe funksionimin e sigurt të stacionit, dhe të gjitha mbishkrimet në gjuhën angleze dhe shqipe. 

 

Regjistrimi i Vizatimeve dhe Listave 

 

T përgjithshme 
 

Kontraktuesi duhet të mbajë një regjistër në të cilin do të përfshihen të gjitha vizatimet dhe listat e përgatitura 

ose të përdorura për ndertimin e impiantit. Regjistri duhet të jetë i riprodhueshëm. Kopjet duhet t'i dorëzohen 

zyrës qendrore dhe asaj ne vend te Perfaqesuesit te Punedhenesit si dhe Punëdhënësit. 

 

Rishikim dhe shpërndarje: Këtu perfshihen data e fundit e rishikimit, indeksi i rishikimit dhe marrësi i 

vizatimeve. Marrësit e shënuar në listë nuk do të përfshijnë asnjë departament të punes se brendshme të 

Kontraktuesit, me përjashtim të përfaqësuesve të tyre lokalë ose te menaxhimit ne vend.  

Marrësit e mëtejshëm duhet të futen në përputhje me kërkesat. Letrat duhet të futen në kutinë e ndarë nga 

kolona vertikale me datën e rishikimit dhe indeksin e rishikimit që tregon nëse marrësi ka marrë kopje ose 

kopje të riprodhueshme: 

 

O = print 
 

 

C = kopje e riprodhueshme 
 

Shembull: Rishikim dhe Shpërndarje 

 

Data e 

shperndarjes 
Indeksi 

Zyra 

qendrore e 

punedhenesit 

Zyra ne vend 

e 

punedhenesit 

Zyra 

qendrore e 

kontraktuesit 

Zyra ne vend 

e 

kontraktuesit 

Zyra 

qendrore e 

konsulentit 

Zyra ne 

vend e 

konsulentit 
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 O C O C O/C C 

 
a O C O C O/C C 

 
b O C O C O/C C 

 

 

 

 

Dokumentacioni Pas Letrës së Pranimit 
 

Dokumentacioni dhe informacioni i mëposhtëm do t'i ofrohet Përfaqësuesit të Punëdhënësit në shkallën kohore 

të përcaktuar në javë pas Letrës së Pranimit: 

 

Paraprak 

 

Dokumentacion

i 

(jav

e) 

 

Perfundimtar(jave)
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A f a t e t  k o h o r e  t ë  d e t a j u a r 

a  p ë r p e r i u d h e n  e  p r o j e k t 

i m i t , 

p r o d h i m i t ,  d o r e z i m i t ,  v e n d 

o s j e n n e  v e n d  d h e  k o m i s i o n 

i m i n . 

     m e  d a t a t  e  r ë n d ë s i s h m e  t ë 

3 Te perditesuara cdo muaj 

Afatet kohore te pageses - Cdo 

muaj 

Fletet me te dhena te plota per detajet 

teknike te qellimit te furnizimit 
- 4 

Lista e te gjitha vizatimeve qe jane subjekt 

aprovimi 
4 6 

Lista e te gjtha standarteve - 2 

Standartet - 6 

Programi i testimit tentative 8 2 muaj para secilit test 

Progresraportet mujore  Cdo 

muaj 

Lista e te gjitha vizatimeve te vlefshme  Cdo 

muaj 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       n d ë r m j e t m e 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

I n s t r u k s i o n e t  m b i  f u n k s i o n i m i n d 

h e  m i r e m b a j t j e n  d h e 

i n s t r u k s i o n e t  e  p e r d o r i m i t 

 perpara fillimit 

te komisionimit 

perpara fillimit te marrjes ne 

dorezim 

vizatimet pas ndertimit  Perpara marrjes ne dorezim 

Raporti final  Jo me vone se nje muaj pas marrjes 

ne dorezim, sic udhezohet nga 

perfaqesuesi i punedhenesit 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 
 

106 

 

Shpërndarja e Dokumenteve 
 

 

Përveç numrit, llojit dhe shpërndarjes së dokumenteve të parashtruara sipas klauzolave të ndryshme të 

këtij specifikimi, shpërndarja e dokumenteve si me poshte do të ndiqet nga Kontraktuesi: 

 

Shpërndarja e Dokumenteve 

 

Përveç numrit, llojit dhe shpërndarjes së dokumenteve të parashtruara sipas klauzolave të ndryshme të 

kësaj specifikime, shpërndarja e dokumenteve në vijim do të pasohet nga Kontraktuesi: 
 

 
Punedhenesi 

Perfaqesuesi i 

punedhenesit 

Totali Zyra 

qendrore 

Ne vend Zyra 

qendrore 

Ne vend 

Korrespondenca 2 1 1 1 5 

Lista aktuale evizatimeve 2 1 1 1 5 

Vizatimet 

 

- per aprovim (dhe riperdorim) 

 

- per ndertim 

 

- as-built 

 

 

 

 

2 

 

2* 

 

 

 

 

2 

 

3* 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

8 Certifikatat e sigurise 2 1 1 1 5 

Progresraporti (duke perfshire foto) 
3 3 2 1 9 

Raporti i defekteve 3 3 1 1 8 

Manualet O&M 

 

- projekt 

 

- finale 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

8 
Raporti final 2 2 1 1 6 

Certifikatat e testimeve 2 2 1 1 6 

*duke perfshire nje te riprodhueshme (per printim blu) 
 

 

 

 

Inspektimi dhe Testimi 

 

Te përgjithshme 
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Hyrje 

 

Ky seksion përmban kërkesa të përgjithshme për inspektimet dhe testimet e materialeve, pjesëve, 

pajisjeve dhe puneve te kryera gjatë prodhimit, montimit dhe ngritjes dhe pas përfundimit për të 

demonstruar përputhshmërinë me specifikimet, kodet dhe standardet dhe për të siguruar besueshmërinë 

e përgjithshme të funksionimit dhe performancës së impiantit. 
 

Punëdhënësi, Përfaqësuesi i Punëdhënësit dhe / ose agjentët e autorizuar, në çdo kohë të arsyeshme, 

duhet të kene akses në ambientet e Kontraktuesit dhe në ato të furnizuesve të tij me qëllim inspektimin 

e  komponentëve të pajisjeve të specifikuara dhe marrjes së informacionit për progresin e punës. 

Pamundesia nga ana e Përfaqësuesit të Punëdhënësit, në këtë apo në ndonjë kohë tjetër, për të zbuluar 

ose refuzuar materiale apo punë që nuk plotësojnë kërkesat e specifikuara, nuk do të konsiderohet si një 

pranim i tyre, as heqje dorë nga defektet në to. 

 

Miratimi i Përfaqësuesit të Punëdhënësit nuk i heq  të drejtën e Punëdhënësit për të refuzuar pajisjet 

nëse ato nuk kryejne shërbimin qe ai deshiron. 

 

Testet e renditura në seksionet përkatëse të kësaj specifikimi janë kërkesat minimale. Kontraktuesi 

duhet, në kohën e duhur, të provojë se materialet dhe / ose pajisjet e tij janë në përputhje me të gjitha 

kërkesat e këtij seksioni, gje qe 

do provohet me  përfundimin me sukses te testeve dhe inspektimeve. 

 

Testet e pranimit në fabrikë duhet të kryhen në praninë e përfaqësuesit të punëdhënësit / punëdhënësit. 

 

 Fushëveprimi, programi, dokumentimi 

 

Të gjithë komponentët dhe pajisjet kryesore të ofruara dhe të furnizuara sipas kësaj Kontrate do të 

testohen sipas llojit. Ofertuesi duhet të fusë në ne oferten e tij Certifikatat Tip te Testimit veçmas për 

secilin komponent dhe pajisje të ofruar. Certifikata te tilla  lëshohen nga organizmat testuese të njohura 

ndërkombëtarisht për teste tip te kryera në komponente dhe pajisje të cilat sipas mendimit të 

punëdhënësit ose përfaqësuesit të punëdhënësit janë të llojit 

identik ose identike në të gjitha aspektet thelbësore të pajisjeve të ofruara . Nëse ndonjë nga certifikatat 

e testeve tip të paraqitura nuk është e zbatueshme për përbërësit ose pajisjet e ofruara, Përfaqësuesi i 

Punëdhënësit rezervon të drejtën të kërkojë ri-testimin ose përfshirjen e testeve shtesë në programin e 

testimit rutinë. 
 

Gjatë prodhimit, ngritjes dhe pas përfundimit të gjitha materialet, përbërësit dhe pajisjet e furnizuara si 

dhe punët e kryera sipas kësaj Kontrate, mund t'i nënshtrohen inspektimit nga Përfaqësuesi i 

Punëdhënësit ose nga Punëdhënësi, nëse ato kërkojnë. Punimet gjithashtu mund t'i nënshtrohen 

inspektimit dhe testeve nga çdo agjenci e miratuar e shoqërive të sigurimit ose të inspektimit, e miratuar 

nga punëdhënësi dhe / ose përfaqësuesit e tij, në përputhje me kërkesat e këtyre specifikimeve. 

 

Sigurimi i Cilësisë 
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Kontraktuesi do të sigurojë dhe operojë një sistem të sigurimit të cilësisë si në pajisjet e tij ashtu edhe 

në ato te nënkontraktorëve të tij dhe në vend, të aftë për të prodhuar dëshmi objektive që materiali dhe 

pajisjet i plotësojnë kërkesat e cilësisë së specifikimit. Sistemi duhet të jetë në përputhje me ISO 9001. 

 

Kontraktuesi duhet të përfshijë një plan inspektimi në ofertën e tij. Para dorëzimit, një plan i hollësishëm 

i inspektimit duhet t'i dorëzohet punëdhënësit për miratim. Ai do të përshkruajë pajisjet dhe inspektimin 

e vendit për çdo komponent të rëndësishëm dhe për pajisjen si nje e tere dhe do të përfshijë si me poshte 

; 

 

• Do të paraqitet nje tabele ose diagrame që tregon çdo inspektim dhe fazat në procesin e prodhimit apo 

te ngritjes, ku Kontraktuesi propozon inspektimin. 

• një përshkrim të shkurtër me shkrim të metodës te secilit inspektim 

• standardet e pranimit, me referenca ndaj Standardeve ose Kodeve Ndërkombëtare aty ku është e 

aplikueshme. 

Kur propozohen standardet e pranimit të Kontraktuesit, duhet të sigurohen kopje të këtyre standardeve. 

Kontraktuesi ka përgjegjësinë kryesore për sigurimin e cilësisë së artikujve të pajisjeve të furnizuara 

sipas Kontratës dhe mbetet përgjegjës kur prodhimi ose montimi nenkontraktohet. Prandaj është një 

kërkesë e specifikimit qe punimet te nenkntraktohen vetëm për kompanitë me organizim efektiv të 

Sigurimit të Cilësisë (QA) dhe qe Kontraktori monitoron kontrollin e cilësisë me pjesëmarrje në teste 

te inspektorëve me përvojë të punësuar nga Kontraktuesi. 

 

Njoftimi adekuat duhet të jepet kur pajisja është e gatshme për inspektim ose testim dhe do të sigurohen 

gjthe facilitetet nga Kontraktuesi dhe nënkontraktuesit e tij për t'i mundësuar punëdhënësit kryerjen e 

inspektimit të nevojshëm të stacionit. 

Një evidencë e detajuar e rezultateve të të gjitha testeve dhe inspektimeve do të mbahet nga 

Kontraktuesi dhe kopjet ti jepen punëdhënësit brenda një kohe të arsyeshme pas testeve. 

 

Pajisjet për inspektime dhe teste 

 

Testimet duhet të kryhen sipas planit te inspektimit dhe testimit  të miratuar duke përdorur kriteret e 

pranimit të aprovuara nga punëdhënësi. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë të gjitha pajisjet e testimit të kërkuara për kryerjen e inspektimit dhe 

testeve.  

 

Të gjitha pajisjet duhet të kenë certifikimin e tanishëm të kalibrimit. 

 

Kontraktuesi duhet të paraqesë programe testimi për testimin e impiantit dhe të vendit që do te jene 

subjekt i miratimit nga Punëdhënësi dhe Përfaqësuesi i Punëdhënësit. Metodat e testimit duhet të 

bazohen në rekomandimet dhe standardet e IEC. Ofertuesi duhet të deklarojë standardet e aplikuara dhe 

metodat e provës. Para çdo prove individuale do të paraqitet një progam testi tentative dhe një 

procedurë testimi. Procedura e testimit do të 

specifikojë në detaje testet që duhet të kryhen, në bazë të kërkesave të specifikuara. Dokumentacioni i 

detajuar (p.sh. diagramet e qarkut, diagramet e rrjedhës) të sistemit / pajisjeve të testuar do të jetë 

gjithashtu në dispozicion të Përfaqësuesit të Punëdhënësit në të njëjtën kohë. Formatet e raportit të 

testimit qe do te perdoren duhet të dorëzohen për miratim së bashku me programin e testimit. 
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Kontraktuesi duhet të marrë në konsideratë dispozitat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit si 

kërkesa minimale gjatë përgatitjes së planit të inspektimit dhe testimit në lidhje me llojin dhe shtrirjen 

e inspektimit dhe testeve, vendndodhjen, orientimin dhe numrin e mostrave të testimit, frekuencën dhe 

sasinë e mostrave te marra për kontrollin e cilësisë statistikore dhe në lidhje me kriteret e pranimit për 

të gjitha masat e sigurimit të cilësisë. 

 

Përfaqësuesi i punëdhënësit do të kthejë një kopje të programit të propozuar të inspektimit të 

Kontraktuesit, duke treguar ato faza inspektimi për të cilat kërkohet njoftimi. Njoftimi duhet të bëhet 

me faks së paku 20 ditë para dites kur synohet te kryhet testi. Nëse Punëdhënësi dhe / ose Përfaqësuesi 

i Punëdhënësit synon të jetë i pranishëm në test, ai do të japë njoftim të paktën 48 orë me pare dhe nëse 

përfaqësuesi i tij nuk merr pjesë në datën e njoftuar, testi mund të vazhdojë nëse nuk është rikërkuar nje 

date e re nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit. 
 

Brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga përfundimi i secilës kopje testuese të të gjitha të dhënave 

të testimeve, certifikatat e provës dhe kurbat e performancës duhet të sigurohen për të gjitha testet e 

kryera në përputhje me dispozitën e kontratës, pavarësisht nëse Përfaqësuesi i punëdhënësit i ka qene 

prezent ne to ose jo. Informacioni i dhënë ne certifikatat dhe kurbat e testeve duhet të jetë i mjaftueshëm 

për të identifikuar pajisjet dhe softuerin të cilit i referohet certifikatat dhe gjithashtu duhet të mbajnë 

referencën dhe titullin e Kontraktorëve. 

 

Raportet e testimit tregojnë testet e kryera, referencat e kontratës, rezultatet e marra, instrumentet e 

përdorura, emrat e personelit të testimit dhe jane te nenshkruara nga dëshmitarët. 

 

 

Refuzimi i elementeve 
 

Çdo pjese e impiantit ose përbërësqë nuk plotëson kërkesat e këtij specifikimi në  çfarëdo faze të 

prodhimit, testimit, ngritjes ose vendosjes në vend mund të refuzohet nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit, 

tërësisht ose pjesërisht, sipas nevojës. 

Pas rregullimit ose modifikimit nëse është udhezuar keshtu nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit; 

Kontraktuesi duhet të dorëzojë pajisjen për inspektim dhe / ose testime të mëtejshme. Impianti ose 

përbërësit me defekte të një natyre të tillë që kërkesat e specifikimit nuk mund të plotësohen me 

përshtatje ose modifikim do të zëvendësohen nga Kontraktuesi me shpenzimet e tij dhe dhe sipas 

prefernces se Përfaqësuesit të Punëdhënësit. 

 

Kodet dhe standardet 
 

 

Të gjitha pajisjet duhet të inspektohen dhe të testohen në përputhje me kërkesat e standardeve dhe 

kodeve përkatëse dhe specifikimeve aktuale. 

 

Lloji dhe shkalla e inspektimit në përgjithësi duhet të jetë në përputhje me atë të specifikuar në 

standardin e përdorur për projektimin dhe ndërtimin e elementve te impiantit të plotësuara ose të 

ndryshuara nga kërkesat e kesaj pjese të specifikimit. 
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Gjithashtu duhet të kryhen teste të tjera të projektimit siç përshkruhet në pjesët e tjera të këtij 

specifikimi. Referimi ndaj kodeve dhe standardeve te veçanta, ku përcaktohet ose drejtpërsëdrejti ose 

si "relevante", ka për qëllim te siguroje një masë performance, sigurie per testimin në fabrik dhe në 

vend , dhe per metodat e ndërtimit dhe / ose instalimit të cilat duhet të barazohen ose tejkalohen në 

mënyrë që të konsiderohen të pranueshme për përdorim sipas këtij specifikimi. Nëse është e lejuar më 

shumë se një shkallë e vetme cilësie ose saktësie brenda fushëveprimit të kodit ose standardit të veçantë, 

duhet të aplikohet cilësia më e lartë dhe do të zgjidhet shkalla e saktësisë që 

përputhet me funksionin e synuar, por duke kuptuar në secilin rast se vendimi për shkallën do të bëhet 

së bashku me procedurat nga përfaqësuesi i punëdhënësit. 

 

Në të gjitha rastet, kodi ose standardi i aplikueshëm i pranuar do të jetë versioni i fundit i botuar para 

datës së dorëzimit të tenderit të përzgjedhur si bazë për këtë kontratë. 

 

Kur nuk ka standarde të përshtatshme, testet duhet të kryhen në përputhje me praktikën standarde të 

Prodhuesit, e cila ka nevojë për miratimin e Përfaqësuesit të Punëdhënësit. Në raste të tilla, Kontraktuesi 

do t'i dorëzojë Përfaqësuesit të Punëdhënësit të dhëna të plota dhe një procedurë të sugjeruar për testimin 

që do të kryhet para se të fillojë prodhimi. Nëse procedura e propozuar pranohet, Kontraktuesi duhet t'i 

ofrojë Përfaqësuesit të Punëdhënësit katër kopje shtesë në gjuhën shqipe përpara se të kryhet ndonjë 

test. 

 

Kontraktori duhet te mbaje parasysh edhe kushtet klimatike në zonë. Faktorët e vlerësimit duhet të jenë 

në përputhje me kodet dhe standardet përkatëse të IEC ose një ekuivalent të miratuar. 

 

 Shërbimet para dhe gjatë inspektimeve dhe testeve 
 

 

Në perputhje me dhe si shtese ndaj standardeve te miratuara, Kontraktuesi duhet të paraqesë procedurat 

për testimin, prodhimin, kontrollin e cilësisë dhe testimin e performancës së materialeve, nga faza e 

prokurimit të lëndës së parë deri tek produkti i përfunduar. 

Asnjë inspektim nuk do të bëhet ose nuk do të konsiderohet i vlefshëm, nëse zyra qendrore e 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit, nese Kontraktuesi dhe Prodhuesi nuk janë në zotërim të të gjitha 

vizatimeve dhe procedurave përkatëse të aprovuara për artikullin që do të testohet. 

Kontraktuesi me kërkesë duhet t'i dorëzojë punëdhënësit një kopje të vizatimeve dhe procedurave në 

kohën e testimit. 

 

 

 

Të gjitha instrumentet dhe aparatet e kërkuara për inspektim ose të përdorura për kryerjen e testeve 

duhet të kalibrohen në një standart per te cilin eshte rënë dakord në një laborator kombëtar. Kostoja e 

kryerjes së kalibrimeve të tilla do të mbulohet nga Kontraktuesi në të gjitha rastet. 

 

Kontrolli i Cilësisë së Materialeve 
 

 

Te përgjithshme 
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Materialet duhet të prodhohen dhe të testohen në përputhje me standardet e specifikuara të miratuara 

nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit. Nëse nuk specifikohen standarde, pajisjet duhet të testohen në 

përputhje me rregulloret relevante të IEC. 

Të gjitha materialet duhet të identifikohen dhe të gjurmohen në mënyrë të përshtatshme për të 

mbështetur certifikimin e testimit. 

Certifikatat e pajtueshmërisë së furnitorëve te materialeve do të jenë të pranueshëm për materialet vogla 

vetëm në diskrecionin e Përfaqësuesit të Punëdhënësit. 

Materiale izoluese termike 

 

Të gjitha materialet izoluese duhet të jenë pa asbest, jo-higroskopike, kimikisht inerte të lagështa dhe 

të thata dhe rezistente ndaj zjarrit. 

Materialet duhet të testohen për densitetin e pjeses me te madhe, nxehtësine specifike, forcën shtypëse, 

rezistencë ndaj zjarrit nën presion, kufirin e temperaturës së shërbimit. 

Materiale për tokezim dhe mbrojtje nga shkarkimet atmosferike 

 

Materialet për instalimin e pajisjeve të tokëzimit dhe mbrojtjes nga rrufete do të testohen në përputhje 

me rregulloret relevante të IEC. 

 

Asamblimi ne fabrike 
 

 

Përveç testeve të kontrollit të cilësisë dhe prodhimit, duhet të bëhen punimet dhe testimet e mëposhtme 

për të kontrolluar matjet, montimin dhe funksionimin. 

Pajisjet që do të furnizohen do të jenë nblidhen në një gjendje të mjaftueshme për të provuar se 

projektimi dhe puna janë kryer në përputhje me specifikimet, se dorëzimi është i plotë dhe se nuk kane 

mbetur punë për t'u kryer në vend, të cilat mund ose duhet të ishin bere. 

Aty ku është e aplikueshme, çdo artikull i pajisjes do të mblidhet tërësisht përpara dorëzimit. Nyjet në 

terren do të lidhen përkohësisht. 

Të gjitha pjesët duhet të ndahen siç duhet, të identifikohen dhe të vendosen për të siguruar dhe kur është 

e mundur të lehtësojnë montimin e saktë dhe të shpejtë ne terren. 

Nëse permbledhja tregon defekte në projektim ose prodhim ose vështirësite paparashikuara në 

grumbullimin dhe çmontimin, këto duhet të eliminohen. Nëse kërkohet, ndryshimet e projektimit ose 

përpunimi korrigjues mund të ekzekutohen me kusht që të mos bëhet asnjë sakrifikim përsa i përket 

besueshmërisë së funksionimit ose ndërkembyeshmerise dhe me kusht që të jetë marrë aprovimi i 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit. 

 

Nëse korrigjimet nuk mund të kryhen në përputhje me termat e përmendur më lart, përbërësit në fjalë 

do të refuzohen. Vendimi për korrigjimet e mundshme të mëvonshme i rezervohet ekskluzivisht 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit. Pjesët e pajisjeve të dëmtuara nuk duhet të dorëzohen. 

 

Testet e Saldimit dhe Veshjeve 
 

 

Saldimi 
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Për të gjitha elementet e mëdha strukturore të salduara, Kontraktuesi duhet të paraqesë propozimet e 

mëposhtme të dokumentuara përpara fillimit të saldimit: 

• specifikimet e procedurës së saldimit me të dhënat e kualifikimit; 

 

• procedurat e trajtimit të ngrohjes pas saldimit kur është e aplikueshme; 

 

• Orari i inspektimit duke përfshirë kërkesat e cilësisë; 

 

• procedurat testuese joshkateruese; 

 

• procedurat standarde të riparimit të saldimit. 

 

Të gjithë saldatoret e punësuar në pjeset e stacionit për këtë kontratë duhet të jenë të kualifikuar. 

 

Të gjitha saldimet duhet të ekzaminohen në mënyrë vizuale dhe duhet të jenë me konture të lemuar, pa 

çarje, ndërprerje dhe defekte të tjera të rëndësishme. Saldimet duhet të testohen në mënyrë jo destruktive 

në përputhje me standardin e ndërtimit të zbatueshëm për ate pjese te stacionit. Kur është e 

përshtatshme, duhet të zbatohet testimi i grimcave magnetike ose kontrolli ultra-sonik. 

 

Veshjet e galvanizuara me zink 

 

Sipërfaqet duhet të inspektohen me sy. Pjese të zhveshura, flluskat , gungat ose përfshirja e materieve 

të huaja do të jenë shkak për refuzim. 

 

Trashësia e veshjes së zinkut do të përcaktohet ne menyre jo-destruktive në përputhje me DIN EN ISO 

2178 ose volumetrike në përputhje me DIN EN ISO 2177 ose një standard ekuivalent. 

 

Inspektimet dhe testet gjatë prodhimit 
 

 

 Të përgjithshme 
 

 

Për aq sa është e mundur, cilësia e materialeve, punetoria dhe performanca e të gjitha elementeve të 

pajisjeve të furnizuara sipas kësaj kontrate duhet të inspektohen në vendet e prodhimit nga inspektorët 

QA të Kontraktorëve dhe nëse kërkohet nga inspektorët që përfaqësojnë Punëdhënësin dhe 

Përfaqësuesin e Punëdhënësit. 

Pajisjet duhet të jenë objekt i provave përfundimtare në fabriken e Prodhuesit për të vërtetuar se 

besueshmëria, funksionimi dhe performanca janë në përputhje me kërkesat e këtij specifikimi dhe 

dispozitat e standardeve të përshtatshme. 

Të gjitha lehtësitë duhet të sigurohen nga Kontraktuesi për të mundësuar që Punëdhënësi dhe 

përfaqësuesi i punëdhënësit të kryejnë inspektimin e nevojshëm të komponentëve të pajisjeve dhe kostot 

e të gjitha testeve gjatë prodhimit dhe përgatitjes dhe te evidencave të testimit do të përballohen nga 

Kontraktuesi. 
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Kontraktuesi, mund te kerkoje qe te aprovohen procedurat që përshkruajnë metodat e propozuara të 

testimit që do të përdoren. Lloji dhe paraqitja e objektit të testimit, vendndodhja e instrumenteve, 

formula p ër llogaritjen e rezultateve 

, korrigjimi në kushtet e vendit, etj., duhet të përfshihen aty ku është e përshtatshme. 
 

 

Të gjithë instrumentet matëse të përdorura në testime duhet të kalibrohen rregullisht me shpenzimet e 

Kontraktuesit dhe të dhënat duhet të jenë në dispozicion për shqyrtim nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit. 

Kalimi i inspektimit ose testimit, megjithatë, nuk do ti kufizoje të drejtën përfaqësuesit të punëdhënësit 

për të refuzuar komponentët e pajisjeve nëse ato nuk përputhen me specifikimet kur janë ngritur ose 

nuk jane te kenaqshme në shërbim. Kur Kontraktuesi dëshiron të përdorë materiale te magazinuara, të 

cilat nuk janë prodhuar posaçërisht për kete pune, duhet te paraqese dëshmi që ky material përputhet 

me kërkesat e kontratës. Në këtë rast testet për këto materiale mund të hiqen, por certifikatat duhet të 

dorëzohen. 

Do të merren masa për përshpejtimin e inspektimit ne fabrike duke vendosur te gjitha elemntet e nje 

dergese se bashku gati në të njëjtën kohë. Çdo paketim si dhe transporti në vend i pajisjes në fjalë nuk 

duhet të fillojë përpara se të merret pëlqimi i Përfaqësuesit të Punëdhënësit dhe të gjitha certifikatat QA 

të cilat janë të detyrueshme për këtë pajisje te jene marrë dhe te jene shqyrtuar nga perfaqesuesi i 

punëdhënësit. 

Kontraktuesi do të paguajë, për një person nga Punëdhënësi dhe një person nga përfaqësuesi i 

punëdhënësit, të gjitha shpenzimet e udhëtimit (bileta kthimi në klasë biznesi, taksi, bileta treni klasi i 

pare qira e makinave etj. 50 euro në ditë) dhe kostot e akomodimit të lidhura me të gjitha testet e 

pranimit të fabrikës dhe inspektimet e kërkuara në projekt. 

 

  Materiali i nënstacionit 

 

Pajisjet (celat) e tensionit të lartë 
 

 

Celat HV do të testohen në përputhje me publikimin e fundit të standardeve si në vijim, por nuk 

kufizohen vetëm në te: 

 

• IEC 60694 Specifikimet e përbashkëta për standardet e rrymës me tension të lartë dhe të kontrollit. 
 

 

• IEC 62271-100 Celat e tensionit të lartë dhe Celat e kontrollit - Pjesa 100: Ndërprerësit e rrymës 

alternative të tensionit të lartë 

 

• IEC 62271-102 Ndërprerësit e rrymës alternative dhe çelsat e tokëzimit. 
 

 

• IEC 60137 Mbulesa izoluese për tension të alternuar mbi 1000 V. 
 

 

• IEC 60044-1 Transformatorët instrumental- Pjesa 1: Transformatorët e rrymës. 
 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 
 

114 

 

 

• IEC 60044-2 Transformatorët instrumental- Pjesa 2: Transformatorët e tensionit induktiv. 
 

 

• IEC 60044-5 Transformatorët instrumental- Pjesa 5: Transformatorët e tensionit kapacitiv. 
 

 

• IEC 60099-1 deri -5 Shuarësit e mbitensionit. 
 

 

• IEC 62271-102 Ndaresi i rrymës alternative - transferimi irrymes ne zbarra i kycur nga nderpreresit. 
 

 

• IEC 62271-102 Çelësat e tokëzimit të rrymës alternative - Kalimi i rrymës së induktuar. Pajisjet e 

Mbrojtjes nga Mbitensioni 

Pajisja për mbrojtjen e mbitensionit duhet të testohet në përputhje me IEC60099-1 për mbitension.Celat 

e tensionit të ulët 

• IEC 60898-1 & 2 Ndërprerësit e qarkut për mbrojtjen e mbirrymës për instalime shtëpiake dhe të 

ngjashme 
 

 

• IEC 60529 Shkallet e mbrojtjes te siguruara nga mbylljet (IP code) 
 

 

• IEC 60664-1 Bashkërendimi i izolimit për pajisjet brenda sistemeve të tensionit të ulët 
 

 

• IEC 60947-1 Celate tensionit të ulët dhe Celat e kontrollit - Pjesa 1: Rregullat e përgjithshme 
 

 

• IEC 60947-4-1 Pajisjet e tensionit të ulët dhe pajisja e kontrollit. Pjesa 4: Kontaktorët dhe motorët - 

Pjesa e parë: Kontaktorët elektromekanikë dhe motorët 

 

• IEC 60947-5-1 Celat e tensionit të ulët dhe Celat e kontrollit - Pjesa 5-1: Pajisjet e qarkut të kontrollit 

dhe elementët kyces - Pajisjet e qarkut të kontrollit elektromekanik 

 

Siguresat e  tensionit të ulët 
 

 

• IEC 60127-1 Siguresat e miniaturës - Pjesa 1: Përkufizime për siguresat miniaturë dhe kërkesat e 

përgjithshme për lidhjet e siguresave miniaturë 

 

• IEC 60269-1 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme 
 

 

Relete dhe kontatoret 
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• IEC 60664 Rregullat për aparatet e telekomunikacionit duke përfshirë pajisjet për përpunimin e 

informacionit 
 

 

• IEC 60255-3 deri ne 27 Relete elektrike 
 

 

Llampat dhe aksesoret 
 

 

• IEC 60081 Llampat fluoreshente te dyfishta - Specifikimet e performancës 
 

 

• IEC 61347-2-8 / IEC 61347-2-11  Xoklat per llampat fluoreshente tubulare- Kërkesat e përgjithshme 

dhe të sigurisë 

 

• IEC 60921 Xoklat per llampat fluoreshente tubulare - Kërkesat e performancës 
 

 

• IEC 60155 Ndezesit me shkelqim për llambat fluoreshente 
 

 

• IEC 60598-1 Ndricuesit - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe testet 
 

 

• IEC 60188 Llampa me avull me presion të lartë të merkurit - specifikimet e performancës 

 

• IEC 61347-2-9 aksesoret per llampat - Xoklat për llambat shkarkuese (duke përjashtuar llambat 

fluoreshente) - Kërkesat e përgjithshme dhe të sigurisë 

• IEC 60923 aksesoret per llampat - Xoklat për llambat shkarkuese (duke përjashtuar llambat 

fluoreshente)  - Kërkesat e performancës 

 

• IEC 60400 Mbajtësit e llambave për llambat fluoreshente tuba dhe mbajtësit e starteve 
 

 

Kabllot dhe konduktorët e izoluar 
 

 

• IEC 60227-1 Kabllot e izoluar me polivinilklorid me tensione nominale deri në dhe duke përfshirë 

450/750 V, Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e testimit 

 

• VDE 0250 Rregulloret për kabllot dhe telat fleksibël për energji elektrike dhe ndriçim 
 

 

• VDE 0271 Rregulloret për kabllot e energjisë të izoluara dhe të mbështjella me material termoplastik 

bazuar në 
 

klorur polivinili 
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• DIN EN 60 811 Testimi i kabllove, telave dhe kordoneve fleksibël 
 

 

• VDE 0888 Udhëzues i valëve optike për sistemet e telekomunikacionit dhe përpunimit të të dhënave 
 

 

• IEC 60096-0 Kabllot e frekuencave radio. Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe metodat matëse 
 

 

• IEC 60189-1 Kabllo me frekuencë të ulët dhe tela me izolim PVC dhe kellef PVC. pjesa 1: Metodat 

e përgjithshme dhe të matjes 

 

• IEC 60230 Testet impuls mbi kabllot dhe aksesorët e tyre 
 

 

• IEC 60502-1 Kabllot e energjisë me izolim të thate dhe aksesorët e tyre për voltazhët e vlerësuar nga 

1 kV (Um = 1,2 kV) deri në 30 kV (Um = 36 kV). Pjesa 1: Kabllot për tensione nominale prej 1 kV 

(Um = 1,2 kV) dhe 3 kV (Um = 3,6 kV) 

 

Materiali i Instalimit 
 

 

• IEC 60130-2 Konektorë për frekuenca nën 3 MHz. Pjesa 2: Konektore per marresit radio dhe pajisjet 

përkatëse të zërit. 

 

• IEC 60364-1 Instalimet elektrike me tension të ulët. Pjesa 1: Parimet themelore, vlerësimi i 

përkufizimeve të karakteristikave të përgjithshme. 

• IC 60423 Kanalet për qëllime elektrike - Diametrat e jashtëm të kanaleve për instalimet elektrike dhe 

fijet për kanalet dhe pajisjet. 

 

 

Pajisje me perdorim elektrik 

 

Testimet individuale në vijim duhet të kryhen në pajisjet me perdorim elektrik: 

 

• Çdo pajisje duhet të funksionojë pa ngarkesë në tension dhe frekuencë nominale për të paktën 30 

minuta. 

 

• testi i rezistences se tensionit në 3000 V gjatë një periudhe prej 1 minutë: për të gjitha mjetet e izoluara 

të pajisura me lidhje konduktive mbrojtese 

• testi i rezistences se tensionit në 4000 V gjatë një periudhe prej 1 minutë: për mjetet me izolim te 

dyfishte që nuk janë siguruar me një kondiktor tokëzimi 

• testi i rezistencës së tensionit në 500 V gjatë një periudhe prej 1 minutë: për mjetet e vlerësuar me 24 

V, 50 Hz 
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(mbrojtje me tension të ulët) Instalimet e energjisë deri në 1000 V 

• IEC 60364-1 Instalimet elektrike të ndërtesave 
 

 

• IEC 60439-4 Celat e  tensionit të ulët dhe pajisjet e kontrollit - kërkesat e veçanta për asamblimin për 

vendet e ndërtimit 

Pajisjet e Mbrojtjes 
 

 

Pajisjet për sistemet e mbrojtjes statike modulare (p.sh. gjeneratori, distanca, mbrojtja e zbarrave etj.) 

Para asamblimit në bordet / panelet perkatese etj do të testohen në fabbriken e kontraktorit derisa te 

jete i sigurt instalimi dhe funksionimi i duhur. Për testet duhet të përdoren inputet e simuluara (sinjalet 

binare, inputet e rrymës dhe të tensionit nga testet e furnizimit me energji). 

 

Kabllot e tensionit të lartë dhe të ulët 
 

 

Testet rutinë, testet speciale dhe testet tip duhet të kryhen sipas IEC 60060-1 & IEC 60060-2, IEC 

60071-1 & IEC 
 

60071-2, IEC 60230, IEC 60811, IEC 60840 dhe IEC 60885. Kabllot me fibra optike 

Testimi duhet të kryhet në përputhje me IEC 60793 dhe IEC 60794. 
 

 

Pajisjet e Kontrollit dhe Monitorimit 
 

 

Testimi i pajisjeve të kontrollit dhe monitorimit duhet të jetë në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat 

dhe rregulloret lokale që aplikohen, dhe do të udhehiqen nga kodet dhe standardet e pranuara 

ndërkombëtarisht, të cilat mund të përfshijnë, por jo vetëm, publikimet me te fundit ose të meposhtmet. 

 

Të gjitha pajisjet e kontrollit dhe monitorimit do të testohen në fabriken e  Prodhuesit përpara se të 

dërgohen në vendin e punës. 

 

 

Kontraktuesi duhet të paraqesë një përshkrim gjithëpërfshirës të secilit test. Kjo do të përfshijë llojin 

dhe klasifikimin e të gjitha pajisjeve të testimit dhe duhet të paraqitet së paku dy muaj përpara datës së 

propozuar per kryerjen e çdo testi, përveçse nëse specifikohet ndryshe. 

 

Me kerkese, funksionimi i saktë i pajisjeve me temperaturë specifike të limiteve të lagështisë duhet të 

demonstrohet nga testet e kryera brenda kufijve. 

 

Instrumente matëse elektrike 
 

 

• DIN EN 61010-1: Specifikimet për instrumentet matëse elektrike 
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• IEC 60258 (1968-01): Instrumentet matëse elektrike me regjistrim direkt  dhe aksesorët e tyre 
 

 

• IEC 61010-1: Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike te matjes, kontrollit dhe përdorimit laboratorik 

- Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme 

 

• IEC 61010-3: Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike te matjes, kontrollit dhe perdorimit laboratorik 

. Pjesa 3: Protokolli për përgatitjen e raporteve të verifikimit të përputhshmërisë për serinë IEC 61010 

 

Tregues elektrik në distancë 
 

 

• VDE 0418 Rregulloret për matësa elektrikë integrues 
 

 

• IEC 60338 Telemetrimi për konsumin dhe kërkesënTestet e Kalibrimit 
 

 

Kontraktuesi duhet të kryejë teste kalibrimi të instrumenteve dhe pajisjeve në vijim: 
 

 

• Të gjithë indikatoret vendorë mbi gamen e plote te indikatorit 

 

• të gjithë transmetuesit mbi gamen e plote të transmetuesit 

 

• të gjithë transmetuesit binar në gamën e plotë duke përfshirë vendosjen fillestare 

 

• të gjitha modulet limitatore analoge, gjeneratoret e funksionit, vlerësuesit e fluksit 

 

• Të gjithë indikatoret ne distance mbi gamën e plotë të indikatorit 

 

• të gjithë regjistruesit në gamën e plotë të regjistruesit 

 

• Një nga çdo lloj termoelementi ose element i rezistencës 

 

• të gjitha modulet dhe nënasamblimet për matjen dhe kontrollin, p.sh. monitoruesit e limitit analog, 

vlerësuesit e fluksit , gjeneratoret e funksioneve 

• të gjithë matësit e sasisë 

 

• Të gjitha njësitë e sinkronizimit sipas standardeve IEC 
 

 

 

Pajisjet e Telekomunikacionit 
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Te përgjithshme 

 

Testet e fabrikës nuk duhet të fillojnë pa dorëzimin paraprak dhe miratimin e dokumentacionit për 

procedurat e testimit. Përveç kësaj, me miratimin e tyre nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit, manualet e 

funksionimit dhe mirëmbajtjes të furnizuara nga Kontraktuesi do të përdoren gjatë testeve si udhëzues 

për funksionimin e pajisjeve dhe si një provë se çdo manual është i saktë dhe i plotë. 

 

Pajisje RF 
 

Testimet në pajisjet RF duhet të përfshijnë si minimum: 
 

 

• Gjeresine e bandes per kanal 

 

• shtrirjen e frekuencës 

 

• Stabilitetin e frekuencës 

 

• Ndjeshmëria 

 

• Rregullorja AGC 

 

• Selektiviteti 

 

• Impedanca RF 

 

• Humbja e kthimit 

 

Pajisjet e kanalit (Audio) 

 

• përgjigja e frekuencës zanore 

 

• nivelet e zërit 

 

• Tonin dhe nivelet e të dhënave 

 

• impedanca e hyrjes dhe e daljes 

 

• shtrembërim harmonik 

 

• Lineariteti 
 

Sinjalizimi 

 

• Stabiliteti i frekuencës 
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• Stabiliteti i nivelit 

 

• S / N minimale 

 

• numrin e shpejtësisë 

 

Konsumi i energjisë 
 

• vargjet e tensionit të hyrjes 
 

 

• vargjet e energjise ne dalje 
 

Pajisje bashkimi 
 

 

Testet rutine sipas IEC 60481 (1974-01).  

 

 

Pajisjet e Telembrojtjes 

Do të kryhet testimi i pajisjeve dhe i performancës së sistemit sipas IEC 60834-1 dhe IEC 60834-2. Si 

shtese e EC 

60834-1, paragrafi 20, do të kryhet matja e kohës së transmetimit. Testi i pranimit të kabllove me fibra 

optike 

Kontraktuesi do të kryejë teste ne fabrike për çdo baraban të kabllove me fibra optike. Kablli që nuk i 

plotëson specifikimet duhet të zëvendësohet nga Kontraktuesi me shpenzimet e tij. 

Testet e mëposhtme duhet të kryhen për të gjitha furnizimet e kabllove me fibra: 

 

• Testet e zbutjes duhet të plotësohen në çdo fibër në secilën baraban, dhe rezultatet te sigurohen për 

1310 dhe 1550 nm. Testet optike do të kryhen në 1310 dhe 1550 nm. 

• Kontraktuesi duhet të deklarojë se cilin nga testet në grupet e mëposhtme ai  propozon të kryejë,dhe 

nëse ato do të jenë me anë të testimit aktual apo  me certifikim. 

Testet dhe matjet e mëposhtme duhet të kryhen në testin e pranimit të fabrikës: 

 

a) Testet optike 

 

• matja e zbutjes sipas IEC 60793-1-C1 

 

• pergjigjia e sinjalit baze sipas IEC 60793-1-C2 deri në C5 

 

• Dispersioni kromatik Sipas IEC 6093-1-C6 

 

• Gjatësia prerese e vales sipas IEC 60793-1-C7 

 

• diametri i menyres se fushes IEC 60793-1-C9 
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• ndryshimi në transmetueshmëri sipas IEC 60793-1-C10 dhe C11. b) Testet mekanike të kabllove me 

fibra optike 

Matjet e zbutjes të kërkuara në seksionin në vijim do të kryhen në 1310 nm dhe 1550 nm. Të paktën 

katër fibra të përzgjedhura në mënyrë të rastësishme (jo në të njejtin tub) nga një ose më shumë mostra 

kablli do të testohen për ndryshimin e zbutjes. Pas çdo prove, të gjitha fibrat në kabllo duhet të jenë 

optikisht të vazhdueshme. 

• matjet dimensionale - sipas IEC 60793-1-A 

 

• Karakteristikat mekanike - sipas IEC 60793-1-B 

 

c) Testi elektrik 

 

Kabllot, përveç atyre Vetë-Mbështetëse Dielektrike (ADSS), siç është Optical Ground Wire (OPGW), 

duhet t'i nënshtrohet testimit të izolimit elektrik. 

d) Testet mjedisore 

 

Karakteristikat mjedisore duhet të verifikohen sipas IEC 60793-1-D. 

 

Testet e fabrikave të pajisjeve me fibër optike 

 

Asamblimi përfundimtar i  transmetimit dhe përfundimit të fijeve optike duhet të testohet për të 

verifikuar përputhshmërinë me specifikimet kontraktuale. 

Testi i fabrikës duhet të kryhet me sukses nga personeli i kualifikuar i Kontraktuesit dhe ne prezence te 

Përfaqësuesit te Punëdhënësit / Punëdhënësit. Kontraktuesi do të sigurojë të gjitha pajisjet e testimit dhe 

personelin për testin e fabrikës, si dhe një raport të plotë, qe do dokumentoje rezultatet e testit. 

Testet duhet të përfshijnë së paku: 

 

• inspektimin fizik për përputhjen me vizatimet dhe paraqitjen e pajisjeve 

 

• Demonstrimi i funksionimit të duhur të të gjitha pajisjeve hardware 

 

• Demonstrimi i përdorimit të seteve te diagnostikimit, procedurave të testimit dhe grupeve të testimit 

 

• Demonstrimi i karakteristikave të duhura të ndërlidhjes 

 

• inspektime të rastësishme për të verifikuar saktësinë e dokumentacionit 

 

• testimi i pjesëve të këmbimit (rezerve) nëpërmjet zëvendësimit. 
 

 

Pjesë te testeve të prodhimit mund të plotësohen me paraqitjen e të dhënave të certifikuara të testimit 

që tregojnë se të gjitha testet e pranuara të prodhimit janë miratuar në mënyrë të kënaqshme. Një listë e 

testeve të prodhimit për të cilat do të dorëzohen të dhënat e certifikuara të testimit, dhe procedurat e tyre 

të testimit, duhet t'i ofrohen Punëdhënësit dhe Përfaqësuesit të Punëdhënësit. 
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Testet rutine do të përfshijnë, por nuk do të kufizohen në te meposhtmet: Pajisjet e terminimit të linjës 

optike 

• Fuqia dalëse mesatare lazer 

 

• Ndjeshmëria e marrësit optik 

 

• zhurma optike lazer 

 

• spektri optik i lazerit 

 

• humbjet e futjes 

 

• performancën e xhirimit 

 

• Forma e impulsit optik 

 

• Funksionet e mbylljes me lazer dhe koha e rifillimit të lazerit 

 

• testimet në furnizimin me energji elektrike. 
 

 

Multiplexers ( te shumefishtat) 

 

• Matja e normes bit 
 

 

• Performanca  hyrese/ dalese 

 

• matja e përkohshme e fazës dhe frekuencës 

 

• parametrat e pragut të alarmit të normës së gabimit 

 

• Matja e saktësisë së orës së brendshme 

 

• matja e humbjes se kthimit hyrje/dalje 

 

• testet mbi furnizimin me energji elektrike. 

 

I n s p e k t i m e t d h e te s t e t g j a t ë M o n t im i t dh e k o m i s i o n i m i t 

 

  Te  përgjithshme 

 

Qëllimi i punëve të Kontraktorit përfshin të gjitha shpenzimet e testimit dhe inspektimit në vend, p.sh. 

tëgjithë punëtorinë, materialet, ujin,  energjinë elektrike,  materialet e  konsumit,  kimikatet dhe  

magazinimet, si  dhe instrumentet dhe aparatet siç mund të kërkohet për të kryer teste të tilla në 

mënyrë efikase. Kontraktori është përgjegjës për dhe do të përfshijë në dorëzimin e tij të gjitha masat 
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e sigurisë si barrierat, shenjat paralajmëruese etj. të kërkuara për inspektim dhe testim, ndërsa është 

në fazën e montimit dhe të gjitha ndërprerjet e punës në këtë drejtim do të jenë në shpenzimet e tij 

 

Të gjitha instrumentet dhe aparatet e përdorura për inspektimin dhe testimin në vend duhet të 

kalibrohen në një standard të miratuar në një laborator të një shkalle ndërkombëtare që do të emërohet 

nga Kontraktori. Kostoja e bërjes së një kalibrimi të tillë do të përballohet nga Kontraktori në të gjitha 

rastet. 

 

Gjatë montimit të gjithë pajisjeve: mekanike, elektrike, të kontrollit, të monitorimit dhe të 

telekomunikacionit, Kontraktori duhet ta bëjë të mundshëm inspektimin në terren në çdo kohë të 

arsyeshme, nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit dhe / ose nga Punëdhënësi, nëse do të kërkohet nga 

ndonjëri prej tyre. 

 

Për të ndihmuar Punëdhënësin dhe Përfaqësuesit e tij në rishikimin e tyre për cilësinë e punës që po 

kryhet, përfaqësuesi mëi lartë i kontraktorit në terren do t'i ofrojë Përfaqësuesit të Punëdhënësit 

një plan të zo nave specifike dhe zërave të punës që do të kryhen gjatë çdo jave pune. Lista do t'i 

paraqitet Përfaqësuesit të Punëdhënësit para fillimit të punës në një ditë të rënë dakord nga 

Përfaqësuesi i Punëdhënësit 

 

Të gjitha punët që janë kryer para njënjoftimit të tillë do të bëhen në risk të vetë Kontraktorit dhe me 

kërkesë të përfaqësuesit të punëdhënësit mund të jenë subjekt i heqjes dhe zëvendësimit nga Kontraktori 

me shpenzimet e tij. 

 

Në veçanti Kontraktori duhet të shënojë në planin e tij të zbatimit të gjitha fazat e montimit ose 

komisionimeve të cilat i nënshtrohen pranimit nga Përfaqësuesit e Punëdhënësit dhe duhet të njoftojë 

një javë më herët kur pranimi i tillë bëhet i detyrueshëm. Fazat që i nënshtrohen pranimit do të 

përfshijnë, por nuk do të kufizohen në artikujt e treguar në specifikime. 

 

Para energjizimit duhet të kryhen kontrolle të caktuara. Për fillimin e punës, Kontraktori do të 

propozojë një program që do të miratohet nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit. Programi duhet të japë 

një udhëzues hap pas hap i për fillimin duke marrë parasysh, por pa u kufizuar në, kontrollin e secilit 

ndarës, çelës, seksionues, identifikimin e qarkut, treguesin e rrymës, tensionit dhe fuqisë, ndërrimin e 

fazës dhe korrigjimin e fazës (ky start-up duhet të përfshijë gjithashtu të gjitha furnizimet ndihmëse të 

nënstacionit dhe ventilimin me ajër). 

 

Para vendosjes së secilës njësi në operim komercial, testimet e komisionimeve duhet të kryhen në 

vend. Këto teste do të koordinohen nga Punëdhënësi, por Kontraktori do të marrë përgjegjësinë e plotë 

për drejtimin e testimit dhe sigurinë e objektit, brënda qëllimittë tij të punës. 

 

Kontraktori do të bashkëpunojë me punëdhënësin dhe me kontraktorët e tjerë për të lejuar që të kryhen 

të gjithë testet e nevojshme. 

 

Kontraktori duhet të sigurojë të gjitha instrumentet e nevojshme për të kryer testet në terren brënda 

qëllimit të punës së tij. Instrumentet e testimit duhet të jenë të reja, të një modeli dhe tipi aktual dhe 
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me saktësinë e kërkuar për të kryer testet e specifikuara. Kontraktori do të ndjekë procedurat operative 

të miratuara nga Punëdhënësi. 

 

Kopje të të gjithë fletëve me të dhëna dhe leximet e testeve do ti jepen punëdhënësit gjatë vazhdimit të 

testeve. 

 

Pas përfundimit të testeve, kontraktori duhet të përpilojë një raport testimi për miratimin e 

punëdhënësit. Ky raport do të përfshijë kopje të gjithë të dhënave dhe fletëve të llogaritjeve dhe të 

gjithë tabelave dhe grafikëve të nevojshme për të regjistruar rezultatet e testeve. 

 M a t e r i a l e t e N ë n s t a c i o n i t 

 

Miratimi me shkrim i Përfaqësuesit të Punëdhënësit në fazat e përfunduara të punës duhet të merret 

para se të vazhdohet me montimet. Nëse më vonë do të jetë e nevojshme të çmontohen pjesët e 

montuara në mënyrë që të sigurohen akses për inspektim apo për korrigjim kjo do të jetë në 

shpenzimet e Kontraktorit dhe asnjë kërkesë nga Kontraktori për vonesë nuk do të konsiderohet. Një 

listë e plotë dhe e nënshkruar e "lista e kontrollit të montimeve" është një parakusht për aprovimin e 

fillimit të komisionimit të një asambleje operative. 

 

Verifikimet dhe matjet e testimit të mëposhtme duhet të bëhen gjatë montimit, përveç nëse specifikohet 

ndryshe në kërkesat teknike të veçanta të këtij Specifikimi (sipas rastit) në përputhje me standardet e 

miratuara: 
 

  Kontrolli për dërgesën e plotë 

  Inspektimi i rrugës së kabllove dhe thellësisë së instalimit 

  Testet e rezistenës së mbushjes speciale 

  Lidhjet me vida për asemblim të saktë 

  Terminalet dhe lidhjet e terminaleve për asemblim të saktë 

  Kontrolli i lidhjeve me token dhe testimi I rezistencës së tokëzimit. 

  Matja e vlerave të izolimit. 

  Ndarjet e zonave zjarrduruese 

  Markimi, mbishkrimi dhe sigurimi I tabelave me mbishkrime 

  Shenjat e sigurisë dhe paralajmërimeve 

  Vendosja e treguesve 

  Kontrollet e instalimeve dhe kabllimeve për konformitetin me vizatimet dhe planet e qarqeve 

konstruktive. 

  Matja e rezistencës së qarkut kryesor. 

  Testi i qëndrueshmërisë së tensionit të fuqisë , frekuencës. 

 

Miratimi me shkrim I Përfaqësuesit të punëdhënësit të punimeve dhe të instalimeve për një asamble 

operimi me nënshkrimin e certificates sëpërfundimit të punëve të montimit, do të lejojnë fillimin e 

testeve të komisionimit. 

 

 

P a j i s j e t e l e k t r i k e 
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Verifikimet e mëposhtme dhe testet e matjeve duhet të bëhen gjatë komisionimit, përveç nëse 

specifikohet ndryshe në këtë specifikim (sipas rastit) në përputhje me standardet e miratuara: 
 

  Matja e vlerave të izlolacionit 

  Verifikimi ikushteve të neutralizimit të rrjetës së tokëzimit (p.sh. hapi, tensioni i prekjes) në 

përputhje me 

VDE101 / IEEE80 

  Ndërrimi i fazëve 

  Kontrolli i polaritetit në rast të tensionit DC 

  Testet e qarkut të mbrojtjes të cilat nuk do të limitohen në: 

- polaritetii TR dhe grafiku I magnetizimit 

  Testet e Rezitencës sëizolimit të releve, instalimet dheTR 

- Injektimet primare i të gjithëTRpër të vëtetuar: 

 

- Raporti iTR dhe lidhja korrekte e releve50, 51,50 N,51 N,67,67 N,87 

 

- Testet e injektimeve sekondare për të vërtetuar testet e kohës në rele do të testohet dhe ngritja / 

rënia e vlerave të releve ndihmëse 
 

  Testet e qëndrueshmërisë dhe testet e defekteve zonale për skemën e mbrojtjes diferenciale 

  Operimi i elementëve të kycjes në tension DC të reduktuar. 

  Matjet e kanaleve të telembrojtjes HF kokë më kokë të linjave të transmetimit. 

 

  Testet e kombinuara logjike të skemave të sinjalizimit / mbrojtjes / autokyçjes të HF nën defektet e 

ndryshme të stimuluara dhe kushteve të operimit. 

 

Të gjitha funksionet e releve duhet të tregojnë një funksionim korrekt të çelësit përkatës 

 

  Siguresat, çkyçja nga mbitensoni, çkyçja nga lidhja e shkurtër, rregullimet e kohës, regullimet e 

releve 

  Shenjat e sigurisë dhe paralajmërimit 

  Vendosjen e treguesve 

  Kontrollon instalimet dhe kabllimin për konformitetin me vizatimet dhe planet e qarqeve 

konstruktive. 

  Testet e Tensionit të lartë në kabllot dhe cela 

  Testet      funksionale   paisjes 

 

 Pajisjet e kontroll monitorimit 

 

Gjatë periudhës së  montimit dhe  para vendosjes në  punë tënënstacionit, të  gjitha pajisjet e  

kontrollit dhe monitorimit duhet  të  testohen.  Këto  teste  duhet  të  përfshijnë  kalibrimin dhe  testet  

e  funksioneve, përveç komisioneve on-line për si vijon: 

 

 Testet e kalibrimit të të gjithe qarqeve analoge matëse duke përfshirë të gjitha treguesit në distancë 

dhe regjistruesit dhe sinjalet hyrëse të përdorura për kontrollin e unazës së mbyllur. 
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 Testimi i instalimeve të të gjithë kabllove të kontrollit në terren, dhomat e releve dhe dhomat e 

kontrollit të kombinuara me testet e funksioneve. 

 Testimi i të gjithë moduleve të kontrollit në dhomën e kontrollit. 

 Testimin  funksional  të  kontrollit  në  distancë  të  driverave,  çelësave,  valvolat  solenoide, 

aktivizuesit etj. 

 Testimin e pajisjeve të kontrollit dhe të logjikës në distacë sidomos të gjitha pajisjet logjike të 

sekuencës 

duke përdorur inputet e stimuluara. 

 Testimi i të gjitha ndërprerjeve për të siguruar funksionimin e sigurt. 

 Testimi i lajmërimit të alarmit dhe sistemit të regjistruesit të ngjarjeve në lidhje me të gjitha fushat 

dhe 

pajisjet e dhomave të kontrollit duke përdorur inputet e stimuluara. 

 Testimi i kontrollit të gjitha unazave të mbyllura. 

 

 

Kontraktori, me kërkesë duhet të paraqesë një përshkrim gjithëpërfshirës të çdo testi. Kjo do të 

përfshijë llojin dhe klasifikimin e të gjitha pajisjeve të testimit dhe duhet të paraqitet të paktën dy 

muaj përpara datës së propozuar në të cilën duhet të kryhet çdo test, përveç nëse specifikohet ndryshe. 
 

Çertifikatat do të lëshohen për secilin test të bërë. Çertifikatat në grup janë të pranueshme për testet e 

kabllove dhe artikujve të ngjashëm. 

 

 Pajisjet e telekomunikacionit 

 

Të përgjithshme 

 

Para fillimit të  testimit në  terren, Kontraktori duhet të  verifikojë që  të  gjitha pajisjet e  

komunikimit janë azhornuar me ndryshimet e fundit inxhinierike. Nëse mungojnë përditësimet që 

konsiderohen të nevojshme nga Përfaqësuesi i Punëdhënësit, Kontraktori do të kryejë menjëherë 

modifikimet e nevojshme. 
 

Testet në terren përfshijnë testin e barabanëve të fibrave, testet e instalimit, testet e komunikimit dhe 

testet e sistemeve të integruara të telekomunikacionit. 

 

Testet e pranimit në terren të kabllit të Fibrës –Optike 

 

Kontraktori do të kryejë testin e pranimit në terren dhe do të dokumentojë rezultatet e kabllit të 

instaluar për të verifikuar performancën e kabllit siç kërkohet nga ky specifikim. Kontraktori duhet të 

njoftojë paraprakisht Punëdhënësin dhe Përfaqësuesine Punëdhënësit në mënyrë që Punëdhënësi dhe 

Përfaqësuesi i Punëdhënësit të  

 

 

mund të dëshmojnë këto teste. Nëse kablli nuk kalon testin e pranimit në terren, Kontraktori do të 

zëvendësojë kabllin me shpenzimet e veta me kabëll që i plotëson këto specifikime. 
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Koefiçenti i zbutjes përDistancë/Uniformiteti 

 

Kontraktori duhet të masë faktorin e zbutjes kundrejt distancës dhe faktorin e zbutjes të Uniformitetit 

të fibrave, ndërsa kablli është në baraban gjithashtu dhe kabllin e instaluar duke përdorur një 

Reflektometër domein me Kokë 

Optike (OTDR). Matjet do të bëhen në 1310 nm dhe 1550 nm. Koeficienti i zbutjessëkabllit të fibrave 

optike nuk duhet të tejkalojë kërkesat në këto specifikime. 

 

Koefiçenti i zbutjes me thyerje 

 

Kontraktori duhet të bëjë testet e Koeficientittë zbutjes me thyerjeduke përdorur një mandrinë me 

diametër 260 mm mbi kabllo dhe një mandrinë 75 mm dhe 25 mm në fibra të zgjedhura individualisht. 

Koefiçenti i zbutjespër shkak të thyerjes nuk duhet të tejkalojë kërkesat në këto specifikime. 

 

Forca elastike e kabllit 

 

Kontraktori duhet të nxjerrë një gjatësi kablli nga secila bobinë dhe ta nënshtrojë atë me një forcë 

tërheqëse prej 

550 kg dhe të inspektojë dëmtimin e kabllit për shkak të tëheqjes. Kontraktori duhet të masë para, 

gjatë dhe pas testit të tërheqjes. Rritja e koefiçentit tëzbutjes për shkak të stresit në tërheqje nuk duhet 

të tejkalojë kërkesat në këto specifikime. 

 

Testi për Pranimin në terren të Pajisjeve Fiber-Optike 

 

Do të kryhen teste operacionale për të demonstruar funksionimin e rregullt të sistemit edhe në lidhj e 

me pjesët e tjera të sistemit të telekomunikacionit. 
 

Kontraktori do të jetë përgjegjës për proçedurat e duhura të testimit dhe testimi duhet të bëhet në 

praninë e 

Përfaqësuesit të Punëdhënësit. Testet duhet të përfshijnë, por nuk duhet të kufizohen në sa vijon: 

 

     Kontrollin e vazhdueshmërisë optike të rrugës së transmetimit. 

     Matja e shkallës së gabimit të bitit. 

     Matja e performancës së stersit. 

     Matja e karakteristikave të lazerit dhe marrësit. 

     Matjen e kohës së transmetimit për sinjalet e mbrojtjes dhe kontrollit. 

     Kontrolle individuale të çdo sinjali të transmetuar. 

     Testet funksionale TMS. 

     Kontrolli i masave të sigurisë (p.sh. mbyllja me lazer) dhe sistemet e alarmit (duke përfshirë 

përpunimin e 

alarmit në sistemin TMS dhe monitorimin & SCADA) 

  Matjet e parametrave optik (koeficienti izbutjes, shpërndarje me ngjyra) duhet tëbëhen për 

secilën fibër në pjesët e instaluara plotësisht të rrugës së transmetimit. 
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Rezultatet e këtyre matjeve duhet të ruhen në një bazë të dhënash për t'i krahasuar ato me matjet e 

kontrollit pasuese. 
 

Nëse dokumentacioni nuk është plotësuar, Kontraktori duhet të gjejë dhe korrigjojë të gjitha gabimet e 

pajisjeve, të cilët kanë shkaktuar këtë mangësi në disponueshmërinë e specifikuar. 

 

 

 

B. KERKESAT  E VEÇANTA TEKNIKE 

 

Të përgjithshme 

O p e r a t o r i i S i s t e mi t t ë T r a n s me t i mi t (OST) 

 

Sistemi shqiptar i transmisionit përbëhet nga rrjeti  nivelit 400, 220 dhe 110 kV dhe ka 14 

Nënstacionet 220 kV dhe 400 kV janë përgjithësisht të ndërtuara me zbara dyfishe në anën 220 kV dhe 

400 kV. Ana 110 kV në këto nënstacione ka përgjithësisht një zbarë teke. 

 

Sistemi energjetik i Shqipërisë është i lidhur përmes gjashte linjave të transmetimit me një qark të vetëm 

me vendet fqinje Greqia, Mali i Zi dhe Kosova siç tregohet më poshtë: 

  400 kV Elbasan 2 - Korçë - Kardia (Greqi): me fuqi  te transmetueshme: 1350 MVA 

MVA për shkak të transformatorëve 400/220 kV në Elbasan 2 dhe 300 MVA 400/110 kV për shkak 

të  

transformatorëve në Zemblak. 

 400 kV Tirana2-Podgorica2 me fuqi  te transmetueshme: 1350 MVA 

 400 kV Koman-Prishtine me fuqi  te transmetueshme: 1350 MVA 

  220 kV Vau Dejës - Podgoricë (Mali i Zi), fuqi transmetuese: 311 MVA. 

  220 kV Fierze - Prizren (Kosovë), fuqi transmetuese: 311 MVA. 

  150 kV Bistricë - Igumenicë (Greqi): Fuqia e vlerësuar: 138 MVA, fuqia e transmetueshme: 80 

MVA, për 

shkak të transformatorit të instaluar në Bistricë. 
 

 

Nënstacioni Tirana 2. 

 

Nënstacioni Tirana 2 përbëhet nga rrjeti i nivelit të tensionit 400 ,220 dhe 110 kV dhe përmban: 

 

  Dy Transformatorë nga 300MVA 400/220 kV. 

  Dy Transformatorë nga 150MVA 220/110 kV 

  Nje Shuntreaktor 220 kV  120MVAr  me gjithe traktin 220 kV  

  Tre trakte dalje 400 kV për Elbasan2 TL, per Podgorica 2 dhe Koman TL. 

  Gjashte trakte dalje 220 kV për Elbasan2 TL(dy qarqe), Tirana1,Rrazhbull , Koman (dy qarqe). 

  Dy trakte dalje 110 kV për N/st Kashar 110 kV dhe N/st Kombinat 110 kV. 

  Një trakt zbaralidhes  400 kV. 

  Një trakt zbaralidhes  220 kV. 

  Një trakt seksionues 110 kV. 
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Q ëllimi I furnizimit dhe shërbimet 

 

Furnizimi dhe shërbimet që do të kryhen nga Kontraktori do të përfshijnë projektimin, prodhimin, 

testimin në fabrike,  paketimin,  transportin,  sigurimin,  shkarkimin,  magazinimin  në  vend,  punimet  

e  ndërtimit  dhe montimin, mbrojtjen nga korrozioni, testimin në vend, dorëzimin e dokumentacionit, 

komisionimin, trajnimin e personelit të Punëdhënësit. Kontraktori është i detyruar të sigurojë pajisje 

të plota, edhe nëse  pajisjet ose shërbimet që ofrohen nuk janë përmendur në  mënyrë specifike 

në fushëveprimin e mëposhtëm të punimeve. 
 

Trakti i shunt reaktorit 400 kV 120 MVAr duhet të instalohet si trakt i ri , duke përfshirë strukturat e 

çelikut, themelet, kanalet e kabllove dhe pajisje të tjera të nevojshme për ta përfunduar atë si më poshtë. 

 

  Shunt Reactor 120MVAr 400 kV                                                             1 COPË 

  Çelësi 400 kV (një fazë)                                                                           3COPË 

  400 kV Ndarësi me një thikë toke (një fazë)                                             3 COPË 

  400 kV Ndarësi me dy thika toke (një fazë)                                             3 COPË 

  400 kV Ndarësi  pa thika toke (një fazë)                                                3 COPË 

  Shkarkues (një fazë)                                                                                   3 COPË 

  Izolator mbeshtetes (një fazë)                                                                     7 COPË 

  Marshall Kiosk                                                                                          1 COPË 

  Bordi i panelit të mbrojtjes                                                                       1 COPË 

  Bordi i panelit të kontrollit                                                                        1 COPË 

 

Materiali shoqërues për NST Tirana2 do t'i jepet Kontraktorit. Megjithatë, për qëllimin e këtij tenderi, 

mund të supozohet si më poshtë: 
 

  Shoqërues–Dy fije përcjellësAACC 2x400 mm2 

  Zbara–dy fije përcjellës 2x600 mm2 

 

 

Linja e reaktorit 400 kV 120 MVAr dhe Izolatorët e neutrit do të pajisen me transformatorët e rrymës 

për matjen dhe mbrojtjen siç përshkruhet në Listën e të Dhënave 12. 
 

Nëse për shkak të projektit teknik të reaktorit ose konfigurimit të traktit të reaktorit , një zgjidhje e tillë 

nuk do  të  jetë  e  mundshme, Kontraktori do  të  ofrojë opsionale një  zgjidhje të  ndarë 400  kV  të  

jashtëm për transformatorët e rrymës së linjës dhe neutrit. 

 

Çelësi 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 1 në Kapitullin 5, Programi 

i të 

DhënaveTeknike. 

 

Çelësi duhet të jetë i tipit të jashtëm me gaz SF6 si shuarës I harkut dhe izoluesi mesëm. 
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Çelësat duhet të jenë në përputhje me kërkesat e IEC 60265, IEC 60273, IEC 694, IEC 815, IEC 62271 

-100 dhe të tjera lidhur mestandartet IEC, nëse nuk kërkohet ndryshe në këto specifikime. 
 

Përveç rrymës nominale të qarkut të shkurtër, çelësat duhet të jenë në gjendje të bëjnë dhe të ndalojnë 

rrymën e eksitimit, duke përfshirë rrymën e lëshimittë reaktorit dhe rrymën e karikimit të pastër pa 

kufizim dhe gjenerim e mbitensionit të dëmshëm (klasa IEC C1). Qëndrueshmëria mekanike duhet të 

jetë e klasës IEC M2. 

Çelësi me faze teke megjithatë preferohet nëse çelësi ofrohet me dy fazë, duhet të projektohet për të 

siguruar shpërndarjen e tensionit për njësi stakimi jo më shumë se 55% të tensionit të përgjithshëm 

dhe kondensatorët bashkangjitur duhet të kenë vlera të tilla që rrymat kapacitive të konsiderueshme 

nuk do të ndodhin as në rastin më të keq. 

 

Procesi i kalimit duhet të kontrollohet nga një pajisje kalimi e kontrolluar në mënyrë që të mos nevojiten 

rezistorë kalimi. 

 

Pjesët e jashtme të çelësave të cilët janë nën stres elektrik të vazhdueshëm do të bëhen prej porcelani. 

 

Mekanizmi iOperimit 

 

Mekanizmi i operimit duhet të jetë me motor me susta me mekanizëm ruajtje karikim/energjie, të cilat 

mund të kyçenmanualisht ose me elektricitet. Motorët duhet të jenë të tipit pa mirëmbajtje. 
 

Perça e mekanizmit të karikimit të sustave do të transferohet drejtpërdrejt nga rrotat e ingranazhit –tip 

ore. Ofertuesit duhet të përfshijnë një katalog të mekanizmit drejtues për të provuar keto veçori. 

 

Mekanizëm pneumatik ose ndonjë mekanizëm tjetër nuk është i pranueshëm. 

 

Do të jetë e mundur të karikohen sustat e operimit me celësin në pozicionet e hapura ose të mbyllura. 

Në funksionimin normal, rikarikimi I  sustave  operuese  fillon  menjëherë dhe  automatikisht pas  

përfundimit të operimit mbyllës. Mbyllja, ndërkohë që është në process një operim karikimi suste, do 

të ndalohet dhe lëshimi i sustave nuk do të jetë i mundur derisa ato të jenë plotësisht të karikuara. 

 

Do të ofrohet  lëshuesi manual i sustave. 

 

Mekanizmi i operimit duhet të ketë një impiant të karikimit me dorë dhe duhet të jetë e mundur 

tëçkarikojë sustat, në vend, nga një gjendje e karikuar pa vështirësi. 

 

Gjendja e karikimit të sustave operuese do të tregohet nga një pajisje mekanike e cila tregon "susta të 

karikuara" kur operimi është i lejueshëm dhe "i çkarikuar" kur operimi nuk është i mundur. Gjithashtu, 

duhet të bëhet një dispozitë për treguesin në distancë të kushteve të "dështimit të karikimit të 

sustave". Prandaj, do të sigurohet çelës kontakt të kalimit të kufirit të mekanizmit të sustave relet për 

vonesat në kohë të nevojshme. 

 

Në rast të rënies së papritur të presionit në sistemin SF6 (rënia e presionit nën nivelin S2), duhet të 

sigurohet një dispozitë për të hapur automatikisht të tre polet e çelësit dhe të bllokojë çdo operacion 

tjetër të çelësit. 
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Në panelin e kontrollit duhet të sigurohet një pajisje e komanduar çkyçjes, duke përfshirë katër kabllo 

optike nga paneli i kontrollit deri tek çelësi, çdo mekanizëm i poleve dhe dispozitat për inkorporimin të 

SMCS në nënstacion. 
 

Gjithashtu, një rele monitorimi online do të sigurohet në panelin e kontrollit, duke përfshirë softuerin 

për SMCS 

për të ruajtur të gjitha të dhënat e kushteve të çelësit duke përfshirë vjetërimin e kontakteve kohore. 

 

Qarqet e kontrollit duhet të lidhen me furnizimin me 110 V DC që vijnë nga panelet e kontrollit dhe 

mbrojtjes dhe nga paneli shpërndarës DC, përkatësisht. Megjithatë, motori i karikimit do të lidhet me 

furnizimin AC nga paneli i shpërndarjes AC. Mekanizmi i çelës do të furnizohet nga 110 V DC. 

 Qarqet e kontrollit 

 

Kushtet për veprimet 

 

Çelësat duhet të pajisen me dy bobina të pavarura elektrikisht dhe një bobinë kyçje për fazë. Bobina e 

kyçjes duhet të furnizohet me pajisje anti-pompimi. Bobinat duhet të jenë të përshtatshme për 

aplikimin e releve të mbikqyrjes tripeve të qarqeve. Mjetet duhet të sigurohen për të parandaluar 

mekanizmin që të përgjigjet një sinjali të mbyllur kur bobinat të energjizohen. Komandat do të jenë 

njëpolare (vetëm në anën "plus"). 

 

Çelësat duhet të projektohen dhe të pajisen me të paktën pajisjet e mëposhtme të kontrollit: 
 

  Butonat e hapjes dhe mbylljes. 

  Zgjedhës lokal / nëdistance. 

  Një celës i mirëmbajtjes i kyçshëm në pozicion neutral. Në pozicionin "mirëmbajtje", kontrolli në 

distancë 

I hapur / I mbyllur dhe bonina e mbrojtjes duhet të çaktivizohet. Zgjedhja e këtij pozicioni duhet të 

tregohet në panelin e komandimit në distancë dhe SCADA me një alarm "mbrojtje jashtë shërbimit". 

Mbyllja e një çelësi me pozicionin e "mirëmbajtjes" të zgjedhur varet nga ndaresit ngjitur që janë në 

pozicion të hapur. Duhet të sigurohen bashkues të përshtatshëm për të përmbushur këtë kërkesë. 

  Një bobinë manuale e emergjencës e përshtatshme për operim në rast të dështimit të pajisjeve 

elektrike. 

Pajisja duhet të jetë e emërtuar qartë dhe e mbrojtur nga operim i paqëllimtë. 

  Një çelës duhet të jetë i aftë për operim manual për qëllime të mirëmbajtjes 

  Qarqet e kontrollit duhet të jenë të projektuara për të operuar në kushtet e mëposhtme 

- Në distance, nga një qendër kontrolli fuqie (në të ardhmen). 

 

- Në distance, nga një ndërtesë e releve dhe kontrollit të nënstacionit. 

 

- Lokalisht, me anë të butonave automatikë elektrikë. 

 

-  Automatikisht, nga reletë mbrojtëse. 

 

- Lokalisht, nga një buton automatik operimi manual. 
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Çdo pol i çelësit të fiderit të linjës TL duhet të ketë, siç përcaktohet në skedarët e të dhënave teknike, 

mekanizmin e vet të veçantë të operimit me kontrollet e grupuara në një panel qëndror kontrolli ku do 

të kryhen të gjitha funksionet elektrike. 

 

 

Kriteret e Projektimit për Qarqet e Kontrollit të çelësave të TL 

 

Qarqet e kontrollit duhet të projektohen duke marrë parasysh pikat e mëposhtme: 

 

a)  Qarku i caktuar për bobinën e rikyçjes dhe bobina e parë e kyçjes duhet të jetë e ndarë nga 

qarku i caktuar përbobinën e dytë të kyçjes. Kjo do të thotë se ekzistojnë dy furnizime të ndryshme 

DC. Furnizimi i dy qarqeve do të vijë nga fidera të ndarë të vendosura në panelet e ndërtesës së releve. 

b)  Furnizimi me energji për mekanizmin e operimit me motor dhe për furnizimin e qarkuttë 

kontrollit duhet të mbrohen nga celësat me trup të derdhur. 

c)       Kontaktet eçelësit me susta fundore monitor i densitetit të gazit SF6 të lidhur me bobinën e parë 

të kyçjes 

duhet të jenë të ndryshme dhe të pavarura nga ato të bobinës së dytë të kyçjes. Nëse përdoret një rele 

e vetme e përsëritjes së nënpresionit, duhet të sigurohen kontakte të veçanta releve për secilën prej 

bobinave të kyçjes. 

d) Qarku i motorit duhet të mbrohet nga çelësat me trup të derdhur. Prodhuesi do të siguroje 

koordinimin e pajisjes së mbrojtjes me mbrojtjen e kundërt të fiderit. 
 

d)       Kyçjet e mbrojtura të celësit me anë të bobinës 1 dhe 2 nuk duhet të bllokohen nga celësi i 

selektorit "lokal 

/ në distancë". 

e) Një kontakt alarmi do të sigurohet për të sinjalizuar një kohë më të gjatë se koha e zakonshme 

për karikimin e sustave. Ky qark do të realizohet me anë të një kontakti të kalimit të limitit dhe një rele 

të kohëzgjatjes. 

f)        Në kabinën qëndrore të kontrollit duhet të sigurohet një çelës përzgjedhës me tre pozicione 

"manual / 

lokal / në distancë". 

g)       Do të sigurohet një dorezë manovrimi manual për çdo celës. 

h)       Butonat automatik "bobinë-kycje" duhet të sigurohen në panelin qendror të kontrollit dhe në 

secilin 

mekanizëm individual të poleve. 

j)       Paneli i mekanizmave dhe paneli qendror i kontrollit duhet të jenë me karkasë kundra ujit dyer të 

mbyllura me krahë të mbyllur dhe një pllakë hyrëse të lëvizshme që përdoret për të mbështetur kabllot 

hyrëse, tëmbrojtjes dhe të furnizimit me energji. Kabllot e kontrollittë ndërlidhjes dhe furnizimit me 

energji elektrike duhet të kenë pajisje speciale prizë, përndryshe, paneli qendror i kontrollit dhe paneli 

i mekanizmit zhytës duhet të kenë një pllakë hyrëse të lëvizshme që përdoret për të mbështetur kabllot 

e kontrollit, mbrojtjes dhe furnizimit me energji. 
 

k)      Do të sigurohet një element ngrohjeje dhe termostat, së bashku me prizën 240 V dhe një dritë të 

brendshme. l)      Blloqet e terminalit do të jenë tipi Entrelec M4 / 6 ose ekuivalent me 20% të 

terminaleve të lira. 
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m) Blloqet e terminalit do të instalohen në shina asimetrike. Rregullimi dhe identifikimi i bllokut të 

terminaleve duhet të jetë në përputhje të plotë me specifikimet teknike. 
 

n) Kabllimi duhet të jetë përçues bakri të izoluar me fluoride polimerike, me një seksion minimal 

prej 2.5 mm². 
 

o)     Telat duhet të jenë të ngjyrave të mëposhtme: 

 

     Qarku I rrymës(CT) Jeshile 

  Qarku Itensionit(VT)I kuq 

     Qarku I kontrollit     I zi 

     Toka                         I verdhë 

p)     Do të sigurohen çelësat e testit për furnizimin me energji dhe qarqet e kontrollit. 

 

q)       Duhet të sigurohet një kontakt alarmi me me rregullim kohe të vonuar për gjendjen e 

"mospërputhjes në fazë". Kjo është e zbatueshme vetëm për celësa tre fazor me mekanizma me pole të 

veçanta. 

 

K o n t a k t e n d i h m e s e 

 

Prodhuesi duhet të sigurojë, për secilin mekanizëm, numrin e  mjaftueshëm të kontakteve ndihmës 

me operim mekanik normalisht të mbyllur, normalisht të hapur, por të paktën shumën e specifikuar në 

skedën e të dhënave teknike. Përveç kësaj duhet të sigurohen të paktën katër kontakte rezervë të çdo 

lloji. Ku çdo skemë e veçantë kërkon programim kohe të veçantë të kontakteve ndihmëse, ato duhet të 

sigurohen. 

 

Treguesi I Pozicionit 

 

Do të sigurohet një tregues i pozicionit "i Hapur-i Myllur", çelës vizual, mekanik, i dukshëm qartë 

nga niveli i tokës dhe pa hapjen e ndonjë porte aksesi. Do të nxitet pozitivisht (përjashtuar 

drejtpërsëdrejti) nga mekanizmi. 

Numratori i operimit 

 

Çdo mekanizëm operimi duhet të pajiset me një numrator operimi. 

 

 Sistemi me GazSF6 

 

Sistemi i gazit SF6 do të përfshijë: 

 

     Rele të Dendësitetit të kompesimit të temperaturës së SF6 me kontaktet e bllokimit të kycjes dhe 

të alarmit. 

     Pajisja e mbushjes me gaz. 

     Pajisja e marrjes së mostrave të gazit. 

     Treguesi i densitetit dhe Filtri për nënproduktet e dekompozimit SF6 dhe lagështia. 

Terminalet 
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Terminalet TL duhet të pajisen me lidhës për përcjellës alumini "Horizontal" ose "vertikal" siç 

përcaktohet në skedat e të dhënave teknike. Terminali i tokëzimit duhet të pajiset me 2 lidhje për një 

kabllo prej bakri me fije 

240 mm². 

 

 Mjedisi 

 

Pajisjet dhe materialet që do të furnizohen në përputhje me specifikimet aktuale duhet të jenë 

projektuar duke marrë parasysh kushtet mjedisore të treguara në kapitullin A. KËRKESAT E 

PËRGJITHSHME TEKNIKE dhe të zbatueshme në nënstacionin përkatës. 

 

Izolatorët 

 

Izolatorët duhet të bëhen prej porcelani të ngjyrës të treguar në kapitullin A. KËRKESAT E 

PËRGJITHSHME TEKNIKE. 

 

 M b r o j t j a n g a k o r r o z i o n i d h e l y e r j a 

 

Mbrojtja nga korrozioni dhe lyerja duhet të plotësojnë kërkesat e paraqitura në kapitullin A. 

KËRKESAT E PËRGJITHSHME Teknike. Sipërfaqet e jashtme do të trajtohen me bojë antikorozive 

dhe të jetë rezistente ndaj ujit, sipërfaqet e brendshme me bojë anti-kondensuese rezistente ndaj ujit. 

Në çdo rast, Prodhuesi duhet të dorëzojë për miratim shtresat e propozuara të bojës me përmbajtjen e 

tyre kimike dhe udhëzuesin e rekomanduar të aplikimit të Prodhuesit. 

Pajisjet duhet të jenë të projektuara në atë mënyrë që çdo formim i ndryshkut të shmanget. 

 

P a j i s j e t d h e v e g l a t s p e c i a l e 

 

Qëllimi  i  punimeve  përfshin  shpërndarjen  e  pajisjeve  dhe  veglave  speciale  për  montimin,  

instalimin, mirëmbajtjen, testimin dhe funksionimin. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 
 

  Instrument dhe çeles të presionit tëgazit SF6, 

  Bombul gazi SF6 me valvul dhe instrumentepër rimbushje, 

  Dedektor për rrjedhjen e gazit SF6, 

  Kutia e veglave për mirëmbajtje të specializuar. 

 

 

K ë r k e s a t e i n s t a l i m i t 

 

Përveç specifikimeve të përcaktuara në kapitullin A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, 

duhet të aplikohet si në vijim: 

 

  Pajisjet duhet të lëvizin ose të trajtohen në kutinë e saj ose të mbulesës së mbrojtur derisa të 

jetë gati për montim në vendndodhjen e tij të përhershme. Gjatë heqjes së paketimit dhe instalimit 

duhet të shmanget ndikimi i panevojshëm i pajisjes. 
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     Mjedisi i pajisjes në vendin e instalimit është shumë i rëndësishëm dhe duhet pastruar për të 

parandaluar 

hyrjen e pluhurit dhe lagështisë, të cilat janë të dëmshme për cilësinë dhe performacën. 

     Të gjitha strukturat e çelikut duhet të jenë galvanizuar në të nxehtë. 

     Ndryshqet në sipërfaqet metalike, vaji dhe papastërtia në sipërfaqen e pjesëve që duhet të futen në 

beton 

duhet të hiqen dhe pastrohen tërësisht para instalimit. 

     Përcjellësit duhet të trajtohen me kujdes për të parandaluar dëmtimin dhe lirimin e fijeve. 

     Planimetritë dhe planet e nivelimit të propozuara për vendin e montimit që tregojnë hapësirat për 

funksionimin dhe mirëmbajtjen e sigurt, instalimin dhe ngritjen duhet të jenë pjesë e propozimit të 

ofertuesit. 

Paketimi dhe transporti 

 

Paketimi dhe transporti duhet të rregullohen sipas kapitullit A. KERKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. 

 

Testet dhe inspektimet 

 

Testet duhet të kryhen për të përcaktuar nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat e kërkuara. 

Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE. Të 

gjitha testet për materialet dhe pajisjet duhet të bëhen në përputhje me standardet e IEC nëse nuk bihet 

dakord ndryshe me punedhenesin. Nëse disa teste nuk mbulohen ose një metodë e testimit nuk është 

e specifikuar në standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet përkatëse të IEC, Kontraktori 

duhet të paraqesë metodën me të cilën propozon të kryejë testet, tek punedhenesi për miratim. 

 

Listat e mëposhtme të testeve nuk përjashtojnë të drejtën e punedhenesit për të kërkuar për teste të 

mëtejshme nëse ai i konsideron këto të nevojshme pa kosto shtesë për Punëdhënësin: 
 

  Testet e operimit me temperaturë të lartë duhet të kryhen në temperaturë maksimale të ambientit 

prej 

40ºC. 

  Testet tip duhet të kryhen për çdo lloj dhe vlerësim të pajisjeve të specifikuara me qëllim të provimit 

të vetive të tij 

  Teste rutinë duhet të kryhen në çdo pjesë të pajisjes që duhet të furnizohet me qëllim të 

zbulimit të defekteve në material ose në trup. Ato nuk do të dëmtojnë vetitë dhe besueshmërinë e 

një objekti të 

provës ose të zvogëlojnë jetëgjatësinë e tij. 

  Me mbërritjen në vend dhe gjatë dhe pas përfundimit të montimit, të gjitha pjesët e pajisjeve 

duhet të inspektohen dhe të testohen në mënyrë që të kontrollojnë cilësinë, funksionimin e duhur 

dhe instalimin 

korrekt të pajisjes. Kontraktori duhet të thajë tërësisht pajisjet që mund të thithin lagështi gjatë instali 

mit para 

testeve. 

  Testet përfundimtare të pranimit duhet të kryhen në praninë e punëdhënësit në laboratorët e 

prodhuesit para dërgesës. 
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Testet nëfabrikë 

 

Testet Tip 

 

Duhen kryer testet tip të mëposhtme: 

 

1.     T estet Dielektrike 

 

a.     Testet e tensionit të frekuencës së fuqisë (Kushte të thata dhe të lagura). b.     Testet e tensionit të 

impulsit të shkarkimeve atmosferike. 

c.     Testet e tensionit të ndërrimit të impulsit. 

 

2.     T estet e ndotjes artificiale. 

3.     Testet e shkarkimeve pjesore 

 

4.     Testet e qarqeve ndihmëse dhe të kontrollit. 

 

5.     T estet e tensio nit t ë Radio interferences (RIV). 

 

6.      Matja e rezistencës së qarqeve kryesore. 

 

7.     Testi i rritjes sëTemperaturës. 

 

8.     Testi i Përballimit të rrymës së qarkut të shkurtër dhe përballimi i pikut. 

 

9.      Verifikimi i shkallës së mbrojtjes. 

 

10.  Testi I padepërtueshmërisë. 

11.   Testet e pajtueshmërisë Electromagnetike(EMC). 

 

12.   Testet Mekanike dhe ambientale. 

 

a.      Dispozita të ndryshme për testet mekanike dhe mjedisore 

 

b.     Testi mekanik i funksionimit në temperaturën e ajrit të ambientit. c.     Testet e temperaturave të 

ulëta dhe të larta. 

d.     T estet e lagështirës. 

 

13.   Testet e ngarkesës statike të terminaleve. 

 

14.   Testet e rrymave të qarkut të shkurtër, duke përfshirë lidhjet e shkurtra në linja, në terminale dhe 

renditjet fazore. 

 

15.   T estet e nd ërrimit të rrymës kapacitive. 
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16.      Testet e magnetizimit dhe ndërrimit të rrymave induktivie të vogla. 

Testet Rutine 

 

Do të kryhen testet e mëposhtme rutinë: 

 

1.        Testi dielektrik në qarkun kryesor duke përfshirë matjen e shkarkimeve pjesore. 

2.        Testi dielektrik në qarkun ndihmës dhe të kontrollit. 

3.        Matjet e rezistencës së qarkut kryesor. 

4.        Testi i padepërtueshmërisë. 

5.        Projekti dhe kontrollet vizuale. 

6.        Testet e operimit mekanik. 

7.        Matja e gjendjes të gazit. 
 

 

Testet në terren 

 

Të përgjithshme 

 

Me mbërritjen në vend, gjatë dhe pas përfundimit të montimit, të gjitha pjesët e pajisjeve duhet të 

inspektohen dhe të testohen në mënyrë që të sigurohet që nuk do të ketë vonesa gjatë komisionimit për 

shkak të furnizimit me pajisje të pasakta ose të dëmtuara. Testet në terren janë të ndara në tri faza: 
 

     Teste gjatë dhe pas përfundimit të montimit, 

     Testet e komisionimit, 

     Testet e garancisë. 

 

 

Teste gjatë dhe pas përfundimit të montimit 

 

Për të siguruar instalimin korrekt të pajisjes si dhe për të provuar se pajisja është instaluar siç duhet, 

duhet të kryhen testet e mëposhtme gjatë dhe pas përfundimit të montimit në të gjitha pajisjet: 
 

     Verifikimi i montimit në mënyrën e duhur dhe të plotë, 

     Verifikimi i gjendjes së duhur të porcelaneve, vulave dhe sipërfaqeve të jashtme, 

     Verifikimi i lidhjeve të duhura në sistemin e tokëzimit, 

     Kontrollimi i lidhjeve të çelësit me çelës kriket, 

  Verifikimi   i    funksionimit   të    mekanizmit  te               opoperimit 

     Kontrolli paraprak i instalimeve elektrike,qarqeve të kontrollit dhe mbrojtjes rele, 

     Matja paraprake e rezistencës së izolimit me Megger, 

     Kontrolli i kabllimit dhe funksionimit të duhur të të gjitha pajisjeve elektrike të TL, 

     Testet e tensionit të të gjitha qarqeve elektrike TL. 

Pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha testeve të mësipërme, Kontraktuesi mund të vazhdojë me 

testet e komisionimit të specifikuara më poshtë. 

 

Testet e Komisionimit 
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Qëllimi kryesor i testeve të komisionimit është të kontrollojë funksionimin e duhur dhe të sigurt të 

pajisjeve dhe në veçanti të verifikojë dhe konfirmojë funksionimin normal siç përcaktohet në 

specifikimet teknike të pajisjeve. 

 

Komisionimi do të kryhet në përputhje me një test komisionimi të hollësishëm të përgatitur nga 

Kontraktuesi dhe të miratuar nga punedhenesi. 

 

Kontraktuesi do të kryejë testet e komisioneve në vijim për çelësat: 

 

1.        Rezistenca e izolimit e matur me një Megger 2500 V; 

 

2.        Testi i funksionimit në mekanizmin "kyçur-çkyçur"; 

 

3.        Kontrolli I plotë i instalimeve elektrike për kontrollin dhe sinjalizimin lokal dhe në distance; 

 

4.        Testet e tensionit në të gjitha qarqet TU; 

 

5.        Kontrolli i kontakteve për mbrojtje nga keqfunksionimi; 

 

Për perfomancën e testeve do të respektohen standardet e miratuara të aplikueshme, kryesisht standardet 

e IEC. 

 

Detajet e metodave të matjes, të kushteve dhe drejtimit të testeve në vend duhet të bien dakord midis 

punedhenesit dhe Kontraktuesit dhe të përcaktohen në një pjesë të veçantë, duke përcaktuar sekuencën 

e testeve, përgatitjen e pajisjeve dhe proçedurën e operimit për t'u ndjekur. 

 

Standartet e duhura dheInstrumente të veçanta, duke përfshirë një regjistrues shumëkanalësh për 

regjistrimin e kushteve të përkohshme dhe pajisjet e tjera matëse, duhet të sigurohen nga Kontraktuesi. 

 

Pas perfundimittë suksesshem të të gjitha testeve të komisionimeve, pajisja i nënshtrohet një periudhë 

provë garancie. 

 

Me marrëveshje të përbashkët ndërmjet punedhenesit dhe Kontraktorit mund të shtyhen një ose disa 

teste të performancës, por kjo nuk do të pengojë fillimin e testit të garancisë. 

 

 

Testi i garancisë 

Procesi i testimit të garancisë do të kryhet nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e Kontraktuesit. 

 

Gjatë kësaj periudhe, stafi i punëdhënësit duhet të njoftohet plotësisht me funksionimin dhe 

mirëmbajtjen rutine të impiantit. 

 

Grafiku i operimeve të testimit dhe lëshimi i çertifikatave përkatëse duhet të jenë sipas kushteve të 

përcaktuara në 
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Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

 

Trainimi në vend 

 

Qëllimi përfshin trajnimin e personelit të punëdhënësit për të operuar dhe mirëmbajtur pajisjet në 

mënyrë efikase dhe të sigurt. 

 

Dokumentacioni 

Dokumentacioni i  mëposhtëm do  të  përgatitet  në  përputhje  me  kapitullin  A.  KERKESAT  

TEKNIKE TË PËRGJITHSHME dhe do të dorëzohet me ofertën: 

 

1.         Vizatimet që tregojnë përmasat e përgjithshme; përmasat e çelësit, komponentëve dhe 

terminaleve të tyre, 

2.         Lista e detajuar e çertifikatave të testit tip në dispozicion, duke dhënë detaje mbi llojin e testeve 

dhe datën e testeve, 

3.         Katalogët përshkrues, listën e referencave dhe literaturën për tipet e propozuara të çelësit. 

4.         Manualin e kontrollit të cilësisë ose çertifikatat. 

 

Ndarësit dhe thikat e tokëzimit 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 2 në Kapitullin 5 - 

Skedat e të 

Dhënave Teknike. 

 

Ndarësit dhe thikat e tokëzimit duhet të jenë në tipin e jashtëm me dopjo ndarje qëndrore. Ato duhet 

të jenë në përputhje me kërkesat e IEC 60265, IEC 60273, IEC 60694, IEC 60815, IEC 62271-102 

dhe standardet tjera në lidhje me IEC, nëse nuk kërkohet ndryshe në këto specifikime. 

Ndarësit dhe thikat e tokëzimit duhet të projektohen për rrymat nominale. Ata duhet të jenë në gjendje 

të ndërpresin rrymën e ngarkimit kapacitive të një trakti. Pjesët e jashtme të ndarësve dhe thikave të 

tokëzimit, të cilat janë nën stres të vazhdueshëm elektrik, duhet të bëhen prej porcelani. 

 

M e k a n i z m i i o p e r i m i t 

 

Mekanizmi i operimit duhet të jetë tip me komandim me motor me një strukturë për operim manual 

emergjence. Një pajisje emergjence me operim manual duhet të vendoset në një pozicion të lehtë për 

t'u arritur. Motorri duhet të jetë i tipit pa mirëmbajtje. 

Transmisionet e të tre poleve të një ndarësi duhet të dublohen për të siguruar sinkronizmin e operimit. 

Duhet të jetë e mundur që të bllokohen mekanikisht dhe të kyçet ndarësi nëçdo pozicion operimi. 

Mekanizmi i përdorimit duhet të jetë i plotë me çeles selektues lokal / në distancë dhe butona 

hapur dhe të mbyllur. 

Duhet të sigurohen bulona / kunja elektrik të tipit bllokues interference dhe të energjizohen në rast të 

përdorimit 

me dorë, vetëm kur futet leva e manovrimit. Duhet të sigurohet tregues i dukshëm, normalisht i kyçyr, 

me anë të të cilit mund të operohet kyçja / çkyçja në rast të humbjes së nevojave vetjake. 
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Kutia e mekanizmit operativ duhet të sigurohet me ngrohje anti-kondensimi. Shkalla e mbrojtjes së 

kutisë të mekanizmit operativ duhet të jetë të paktën IP 54. 

Për ndarësin 400 kV që lidhet me zbarat, duhet të lidhet me thikat e tokëzimit. Ndarësit e lidhur me 

sistemin e zbarrave kryesore duhet të pajisen me thikat e tokëzimit në zbarë. Thikat e tokëzimit duhet 

të jenë me ngjyrë të verdhë - jeshile. 

Thikat e tokëzimit 400 kV do të përdoren me motor me pajisje për operimin manual emergjent. Ndarësi 

dhe thika e tokëzimit duhet të jenë të ndërlidhura elektrikisht dhe mekanikisht. 

Duhet të jetë e mundur për të bllokuar mekanikisht dhe për të mbyllur kalimin e tokëzimit në cilindo 

pozicion operimi. 

Mekanizmi operativ i kutisë së kalimit të tokëzimit duhet të sigurohet me ngrohje anti-kondensimi. 

Shkalla e mbrojtjes së kutisë të mekanizmit operativ duhet të jetë të paktën IP 54. 

Qarqet e kontrollit duhet të jenë të lidhura me furnizimin DC që vijnë nga panelet e kontrollit dhe 

mbrojtjes dhe nga paneli shpërndarës i DC respektivisht. Megjithatë, motori i karikimit duhet të lidhet 

me furnizimin AC nga paneli i shpërndarjes AC. 

Bllokuesit (Interlocks): 

 

Do të sigurohen bllokime mekanike dhe elektrike për të shmangur kushtet e mëposhtme: 

 

a)        Kyçjae thikës së tokëzimit (për ndarës me tokëzues) kur ndarësi është i mbyllur (në shërbim). b)        

Kyçja e ndarësit (për ndarësin me tokëzues) kur thika e tokëzimit është në shërbim. 

c)        Përdorimi i njëkohshëm i kyçje - çkyçjes 

 

d)        Përdorimi i motorit elektrik gjatë përdorimit manual 

 

e)        Veprimi elektrik kur përdor levën për operim manual. 

 

Qarqet e kontrollit 

 

Kushtet e operimit 

 

Ndarësit dhe thikat e tokëzimit duhet të pajisen me mekanizëm operativ me motorit me pajisje për 

operim manual emergjent. Ato duhet të projektohen dhe të pajisen me elementët e mëposhtme të 

kontrollit: 
 

     Një buton shtypës i kyçur / çkyçur, 

     Komandimi lokal / në distancë dhe manual / automatik, 

     Kontaktorë bllokimi kyçur /çkyçur, 

     Një thikë e mirëmbajtjes e kyçshme në pozicion neutral. Në pozicionin "mirëmbajtje", kontrolli 

në 

distancë kyçur / çkyçur duhet të çaktivizohet. Mbyllja e një ndarëri dhe thike tokëzimit me pozicionin 

e zgjedhur e "mirëmbajtjes" varet nga çelësi që ndodhet në pozicionin i çkyçur. Do të sigurohen 

bllokime të përshtatshme për të përmbushur këtë kërkesë, 

     Çelës për ndryshim test / limitator 

  Një  pajisje  manuale  e  çkyçjes  emergjente  e  përshtatshme  për  operim  në  rast  të  

dështimit  të furnizimeve elektrike. 

     Pajisja duhet të jetë e emërtuar qartë dhe e mbrojtur nga oprimet e paautorizuara. 
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Ndarësit dhe thikat e tokëzimit duhet të pajisen me pajisje për operim manual për qëllime mirëmbajtjeje. 
 

 

Qarqet e kontrollit duhet të jenë të projektuara për të operuar në kushtet e mëposhtme: 

 

a)        Në distancë, nga një qendër e kontrollit të energjisë (e ardhshme) 

 

b)       Në distancë, nga një salla e komandës së nënstacioneve dhe salla e mbrojtjes rele, c)        Në 

nivel lokal, me anë të pulsantëve elektrikë, 

d) Në nivel lokal, manualisht me anë të manovrës me leve pas hapjessë mekanizmit motorik, për 

të hyrë në folenë e mekanizmave të reduktimit. 
 

Do të sigurohen komandat në të dy anët e poleve, pra në polet "plus" dhe "minus". 
 

Kushtet e projektimit për qarqet e kontrollit: 

 

a) Furnizimi me energji për mekanizmin me motor dhe për furnizimin e qarkut të kontrollit duhet 

të mbrohet me automat. 

b) Qarku i motorit duhet të mbrohet nga automatët. Prodhuesi siguron koordinimin e pajisjes 

mbrojtëse me mbrojtjen e linjës së furnizimit të jashtëm. 

c)       Do të sigurohet një manivel për veprime manuale për secilin mekanizëm 

d)       Duhet të sigurohen për secilin mekanizëm individual të poleve butonat kyçur – çkyçur. 

f) Paneli i mekanizmave duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj motit me dyer të mbyllura dhe një 

pllakë të lëvizshme që përdoret për të mbështetur kabllot e hyrjes, të mbrojtjes dhe të furnizimit me 

energji elektri ke. 

g)       Të sigurohet një element ngrohës, termostat, dhe një dritë të brendshme për tension 230 V 

h)       Terminalet do të jenë tipi Entrelec M4 / 6 ose ekuivalent me 20% të terminaleve të lira. 

i)        Kabllot duhet të jenë përçues polimerik fluorid-izolues, përcjellës shumëfijesh me bakër 

një seksion 

minimum prej 2,5 mm². 

j)        Përcjellësit duhet të kenë ngjyrat e mëposhtme: 

  qark rryme (CT) i gjelbër 

  qark i tensionit (VT) i kuq 

  qark kontrolli i zi 

  Tokëzim i verdhë 

 

Kontaktet ndihmëse 

 

Prodhuesi duhet të sigurojë, për secilin mekanizëm, numrin e mjaftueshëm të kontakteve ndihmëse 

normal të mbyllur dhe normal të hapur mekanik, por minimalisht numrin e specifikuar në të dhënave 

teknike. Përveç kësaj, duhet të sigurohen të paktën katër kontakte rezervë të çdo lloji. Kur ndonjë 

skemë e veçantë kërkon kohë të veçantë të kontakteve ndihmëse, ato duhet të sigurohen. 

 

 Treguesi i pozicionit 
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Një mekanizëm vizual mekanik kyçur – çkyçur "Open-Closed", i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt 

dhe të përhershme me mekanizmin e komandimit dhe i dukshëm nga niveli i tokës pa hapjen e ndonjë 

porte hyrëse. Litarët ose zinxhirët janë të përjashtuar. 

Terminalet 

 

Terminalet e tensionit të lartë duhet të pajisen me morseta për përcjellës e aluminit "horizontale" ose 

"vertikale" të përcaktuara në të dhënat teknike. Terminali i tokëzimit duhet të pajiset me një morsetë 

për kabllo bakri të zhveshur 

240 mm². 

 

Ambjenti 

 

Pajisjet dhe materialet që do të furnizohen në përputhje me specifikimet aktuale duhet të jenë të 

projektuara, duke marrë parasysh kushtet mjedisore të treguara në kapitullin A. KËRKESAT E 

PËRGJITHSHME TEKNIKE dhe të zbatueshme në nënstacionin përkatës. 

 

 Izolatorët 

 

Izolatorët duhet të bëhen prej porcelani me ngjyra të treguara në kapitullin A. KËRKESAT E 

PËRGJITHSHME TEKNIKE. 

 

Mbrojtja nga korrozioni dhe lyerja 

 

Mbrojtja nga korrozioni dhe lyerja duhet të përmbushin specifikimet e përcaktuara në kapitullin A. 

KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE. 

Sipërfaqet e jashtme nëse nuk janë galvanizuar duhet të trajtohen me bojë antikorozive dhe të 

qëndrueshme ndaj ujit, sipërfaqet e brendshme me bojë anti-kondensuese rezistente ndaj ujit. 

Në çdo rast, Prodhuesi duhet të paraqesë për miratim shtresat e propozuara të bojës me përmbajtjen e 

tyre kimike dhe udhëzimin e rekomanduar të aplikimit të Prodhuesit. Pajisjet duhet të jenë të 

projektuara në mënyrë për të shmangur formimin e ndryshkut. 

Pajisjet speciale dhe mjetet e punës: 

 

Qëllimi përfshin përdorimin e pajisjeve dhe veglave speciale për ngritjen, instalimin, mirëmbajtjen, 

testimin dhe funksionimin. 

 

 

Kërkesat për instalimet 

 

Përveç specifikimeve të përcaktuara në kapitullin A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, do 

aplikohen si në vijim: 

 

  Pajisjet do të lëvizen ose zhendosen deri në vendin përfundimtar të instalimit me amballazhin e 

ardhur gjatë transportit. Gjatë heqjes së amballazhit dhe montimit do të eliminohen kontaktet e 

panevojshme me pajisjet. 
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  Ambjenti i pajisjeve në vendin e instalimit është shumë i rëndësishëm, dhe duhet të pastrohet në 

mënyrë që të parandalojë hyrjen e pluhurave dhe lagështisë të cilat kanë ndikim në cilësinë dhe 

performancën e pajisjeve. 

  Të gjitha strukturat e çelikut duhet të jenë galvanizuar në të nxehtë. 

  Ndryshku në sipërfaqet metalike, vajrat dhe pluhurat në sipërfaqen e pjesëve që duhet të futen në 

beton duhet të hiqen dhe pastrohen tërësisht para instalimit. 

  Përcjellësit e me shumë fije duhet të trajtohen me kujdes për të parandaluar dëmtimin dhe lirimin 

e fijeve. 

Planimentria e propozuar dhe plani rilevimit për sheshin e kantjerit të tregojnë hapësirat për 

funksionimin e sigurt dhe mirëmbajtjen si dhe hapësirat për instalimin,duhet të jenë pjesë e ofertës. 
 

Paketimi dhe transporti 

 

Paketimi dhe transporti duhet të rregullohen sipas kapitullit A. KERKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. 

 

Garancitë 

 

Pajisjet e kontratës duhet të jenë në përputhje me të dhënat dhe garancitë e specifikuara në kërkesat e 

pajisjeve të këtij Seksioni, në skedarët e të dhënave teknike dhe në klauzolat përkatëse të kapitullit A. 

KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE dhe pjesë të tjera të këtyre dokumenteve të tenderit. 

 

Testet dhe inspektimet 

 

Te pergjitheshme 

 

Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat 

e kërkuara. Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. Të gjitha testet për materialet dhe pajisjet duhet të bëhen në përputhje me standardet e IEC 

nëse nuk bihet dakord ndryshe nga punedhensi. Nëse disa teste nuk janë mbuluar ose një metodë e 

testimit nuk është e specifikuar në standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet përkatëse të IEC, 

Kontraktuesi duhet të paraqesë metodën me të cilën propozohet të kryejë testet tek punedhenesi për 

miratim. 

 

Listat e mëposhtme të testeve nuk përjashtojnë të drejtën e punedhensit për të kërkuar për analiza të 

mëtejshme nëse ai i konsideron këto të nevojshme pa asnjë kosto shtesë për Punëdhënësin. Testet e 

operimit me temperaturë të lartë duhet të kryhen në temperaturë maksimale të ambientit prej 40 ° C. 

 

  Testet tip duhet të kryhen për çdo lloj dhe klasifikimi të pajisjeve të specifikuara me qëllim të 

vërtetimit të vetive të tij.. 

  Do të kryhet test rutinë për secilën pjesë të pajisjes që do të furnizohet me qëllim të zbulimit të 

defekteve 

në material ose ndërtim. Ato nuk do të dëmtojnë vetitë dhe besueshmërinë e një pajisje ose të zvogëlojnë 

jetëgjatësinë e tij.. 
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  Me mbërritjen në vend dhe gjatë dhe pas përfundimit të montimit, të gjitha pjesët e pajisjeve 

duhet të inspektohen dhe të testohen me qëllim që të kontrollojnë cilësinë, funksionimin korrekt dhe 

instalimin 

korrekt të pajisjes. Kontraktuesi duhet të thajë tërësisht pajisjet që mund të thithin lagështinë gjatë 

instalimit para testeve. 

  Testet përfundimtare të pranimit duhet të kryhen në praninë e punëdhënësit në laboratorët e 

prodhuesit 

përpara dërgimit. 

 

 

 

 

Testet në fabrikë 

Testi Tip. 

Duhen kryer testet tip të mëposhtme: 

1. Testet dielektrike: 

 

a. Testet e qëndrueshmërisë së tensionit. 

 

b. Testet e tensionit impulsiv të shkarkimeve atmosferike. c. Testet e tensionit impulsive gjatë kyçje - 

çkyçjes 

2. Testet e ndotjes artificiale. 

 

3. Testet e shkarkimit të pjesshëm. 

 

4. Testi në qarqet ndihmëse dhe të kontrollit. 

 

5. Testi i ndikimit të fushës (RIV). 

 

6. Matja e rezistencës së qarqeve kryesore. 

 

7. Testi i rritjes së temperatures. 

 

8. Test i kohës së veprimit të qëndrueshmërisë rrymave nominaledhe të rrymave maksimale 

 

9. Testi ikyçje-çkyçjes për elidhjet e shkurtëra dhe për lidhje token. 

 

10. Testi i qendrushmerise mekanike gjate operimit. 

 

11. Operimi (funksionimi) ne kushte te renda te akullit. 

 

12. Operimi në kufijtë e temperaturës 

 

Testet Rutine 

 

Do të kryhen testet e mëposhtme rutinore: 
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1. Testi dielektrik në qarkun kryesor, duke përfshirë matjen e shkarkimeve të pjesore. 

 

2. Testi dielektrik në qarkun ndihmës dhe të kontrollit. 

 

3. Matjet e rezistencës së qarkut kryesor. 

 

4. Testet e operimeve  mekanike. 

 

 

 

Testet ne vend 

 

Të përgjithëshme 

 

Me mbërritjen në vend, gjatë dhe pas përfundimit të montimit, tëgjitha pajisjet duhet të inspektohen dhe 

të testohen në mënyrë që të sigurohet që nuk do të ketë vonesa gjatë komisionimit, për shkak të 

furnizimit me pajisje të pasakta ose të dëmtuara. Testet në vend janë të ndara në tri faza: 
 

     Testet gjatë dhe pas përfundimit të montimit. 

     Testet e komisionimeve. 

     Testet e garancisë. 

Testet gjatë, dhe pas montimit tëpajisjeve. 

 

Për të siguruar instalimin korrekt të pajisjes si dhe për të provuar se pajisja është instaluar siç duhet, 

duhet të kryhen testet e mëposhtme gjatë dhe pas përfundimit të montimit pajisjeve: 

1. Verifikimi i montimit të duhur dhe të plotë; 

 

2. Verifikimi i gjendjes së duhur të porcelaneve, vulave dhe sipërfaqeve të jashtme; 

 

3. Verifikimi i lidhjeve të duhura me sistemin e tokëzimit; 

 

4. Kontrollimi i lidhjeve të ndarëseve dhe thikave të tokëzimit me çelësin; 

 

5. Verifikimi i funksionimit të mekanizmit te operimit; 

 

6. Kontrollimi paraprak i qarqeve të kontrollit, të mbrojtjes dhe instalimeve elektrike; 

 

7. Matja paraprake e rezistencës së izolimit me Megger; 

 

8. Kontrollimi i kabllove dhe funksionimi i duhur i të gjitha pajisjeve elektrike të tensionit te ulët LV. 

 

9. Testet me tension i të gjitha qarqeve elektrike te tensionit te ulet LV. 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha testeve të mësipërme, Kontraktuesi mund të vazhdojë 

me testet e komisionimit siç specifikohet më poshtë. 
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Testet e komisionimit. 

 

Qëllimi kryesor i testeve të komisioneve është të kontrollojë funksionimin e duhur dhe të sigurt të 

pajisjeve dhe në veçanti të verifikojë dhe konfirmojë perfomancën siç përcaktohet në specifikimet 

teknike dhe në skedarët e të dhënave teknike. 

 

Komisionimi do të kryhet në përputhje me një test të hollësishëm, të përgatitur nga Kontraktuesi dhe 

të miratuar nga punedhensi. 

 

Kontraktuesi do të kryejë testet e komisionimit në vijim për celësat: 

 

1. Matja e rezistencës izolimit me Megger 2500 V 

2. Testi i funksionimit të mekanizmin"kyçyr-çkyçyr" "Open-Close", manual dhe elektro / mekanike. 

 

3.Testet e kyçje-çkyçjeve në tensiontë reduktuar. 

 

4. Matja e kohës sëçkyçjes. 

 

5. Kontrollimi i instalimeve të plota për komandim local dhe në distance si dhe sinjalizimin; 

 

6. Testimi me tension i të gjitha qarqeveme tensioni të ulet LV; 

 

7. Kontrollimi i kontakteve për mbrojtjet nga keqfunksionimi (interlocks checks), 

 

8. Matja e rezistencëssë kontaktit / testimi i rënies së tensionit në të gjithë tehun kryesor të ndarësit dhe 

lidhja e thikës sëtokëzimit me tokëzimin kryesor. 

 

Për kryerjen e testeve duhet të respektohen standardet e miratuara të aplikueshme, në thelb standardet 

e IEC. Detajet e metodave të matjes, të kushteve dhe sjelljes së testit në vend duhet të dakordohen 

reciprokisht midis punedhenesit dhe Kontraktuesit dhe të përcaktuara në një pjesë të veçantë, duke 

përcaktuar sekuencën e testeve, përgatitjen e pajisjeve dhe procedurën e operimit për t'u ndjekur. 

Instrumentet e duhura standarte dhe të veçanta, duke përfshirë një regjistrues shumëkanalësh për 

regjistrimin e kushteve të përkohshme dhe pajisjeve të tjera matëse, duhet të sigurohen nga 

Kontraktuesi. 

Pas ndërprerjes së suksesshme të të gjitha testeve të komisioneve, pajisja i nënshtrohet një periudhe 

provë garancie. 
 

Duhet që me marrëveshje të përbashkët ndërmjet Menaxherit të Projektit dhe Kontraktuesit të shtohet 

një apo disa teste të perfomancës, kjo nuk do të pengonte fillimin e testit të garancisë. 

Testet e garancisë 

 

Procesi i testimit të garancisë do të kryhet nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e Kontraktuesit. Gjatë 

kësaj periudhe,  stafi  i  punëdhënësit duhet  të  njoftohet  plotësisht  me  funksionimin dhe  

mirëmbajtjen rutinore  të paisjeve. 
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Orari kohor i operacioneve të testimit dhe lëshimi i certifikatave përkatëse duhet të jenë sipas 

kushteve të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

 

Trainime ne vend 

 

Qëllimi përfshin trajnimin e personelit të punëdhënësit për të operuar dhe mirëmbajtur pajisjet në 

mënyrë efikase dhe të sigurt. Kërkesat kohore për trajnim janë përshkruar në kapitullin A. KËRKESAT 

E PËRGJITHSHME TEKNIKE dhe numri dhe kategoria e personelit të Punëdhënësit që duhet të 

trajnohet në vend. 

 

Dokumentacioni. 

 

Dokumentacioni i  mëposhtëm do  të  përgatitet  në  përputhje  me  kapitullin  A.  KERKESAT 

TEKNIKE TË PËRGJITHSHME dhe do të dorëzohet me ofertën: 
 

1. Skicat , vizatimet që tregojnë përmasat e përgjithshme; ndarësit, komponentëve dhe terminaleve të 

tyre, 

 

2. Lista e detajuar e certifikatave të tipit të testimeve në dispozicion, duke dhënë detaje mbi llojin e 

testeve dhe datën e testeve, 
 

3. Katalogu përshkrues, lista e referencës dhe literatura për llojet e propozuara të ndarësit. 

 

4. Kontrolli i cilësisë, manual ose certifikata. 

 

T r a n s f o r m a t o r e t e r r y m e s . 

 

Transformatorët    e  rrymës  konsiderohet  qëtë  jenë  transformatorë  të  izoluar  (be  bushing 

transformers). 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 3 për 400 kV, Listës së të 

Dhënave 4 për52 kV. 

Transformatorët  e rrymës do të jenë cdo faze dhe për instalim në natyrë; multi-berthame të zhytur në 

vaj, tip i mbyllur hermetikisht. Ata duhet të jenë në pajtueshmëri me IEC 60044-1 dhe standardet e 

tjera relevante të IEC nëse nuk kërkohet ndryshe në këto specifikime. 

Transformatorët   e rrymës duhet të përbëhen nga një strehim i mbyllur për përçuesit e bërthamave 

dhe të pështjellave  primare  dhe  sekondare,  të  mbështetur  në  izolator  prej  porcelani  ose  përbërësish 

në  piedestal sëbashku me kabllot, izolimin dhe lidhjen ne daljet sekondare. 
 

Objektet e mëposhtme duhet të sigurohen: 

• Dhoma e zgjerimit dhe diafragma. 

• Mjetet vizuale për përcaktimin e nivelit të vajit nga niveli i tokës brenda transformatorëve. Kjo do të 

jetë në 

pjesën e brendshëm, matës të nivelit vajit. 

 

• Rubineti i shkarkimit të vajit dhe pajisja e marrjes së mostrave. Kutia e terminalit me tension të ulët. 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 
 

148 

 

• Terminali i Tokëzimit duhet të jetë i projektuar për kabllo bakri deri në 240 mm² dhe të rregulluar 

kështu që 

lidhja e tokën nuk mund të hiqet pa dashje. 

 

Raporti i transformimit të vlerësuar dhe rryma termike e vazhdueshme e vlerësuar, janë dhënë në 

Tabelat e të 

Dhënave Teknike. Nëse nuk shprehet ndryshe, rryma primare e zgjatur është 200% për sekondarin 

e pare dhe 

120% për sekondarin e dyte të rrymës primare nominale, për transformatorët e rrymes 220 kV. 

Transformatorët e rrymës prej 400-800A / 1/1/1 / 1A do të kenë këto saktësi: 

     Per 400 kV 

- Klasa 0.2S Fs 10 për matjen e  (një sekondar) 

 

- Klasa 0.5 Fs 10 SCADA lokale (një sekondar) 

 

- Klasa 0.5 X 30VA për mbrojtje të kufizuar me tokën me deri në 500V dhe 5P30 për mbrojtje 

(dysekondar) 

 

     Dhe  

- Klasa 0.5 Fs 10 SCADA lokale (një sekondar) 

- Klasa 0.5 X 30VA për mbrojtje të kufizuar me tokën me deri në 500V dhe 5P30 për mbrojtje 

(dysekondar) Transformatorët e rrymës, ngarkesat e garantuara dhe klasat e saktësisë synojnë të jenë 

të njëkohshme për të 

gjitha sekondaret. 

 

Transformatorët e rrymës duhet të kenë një terminal sekondar, të montuar në kuti te përshtatshme të 

kapshëm, të tokëzuar me një derë të varur dhe një pllakë të lëvizshme në fundin e jashtëm të kutisë 

për hyrje kabllore. Të gjitha kabllot duhet të lidhen me terminalet e tipit shorting në shiritin e terminalit 

në ndërtesën e mbrojtjes rele. Terminali i tensionit të ulët duhet të pajiset me pajisjen kufizuese të 

tensionit. 
 

Secili qark i rrymës ne sekondaret e transformatorit duhet të jetë i tokëzuar në vetëm një pikë. Kudo 

që është e mundur, lidhja në tokë do të jetë në terminalet S2. Depozita metalike e bazës duhet të jetë 

e konstruksionit të mbyllur kunder - ujë dhe të mbyllur hermetikisht dhe duhet të mbajë njësinë e 

transformatorit. 
 

Terminalet e tensioni te larte HV do të pajisen me lidhje që mundësojnë, lidhje në seri ose në paralel 

sipas skemës së të dhënave teknike. 

 

Kontraktuesi duhet të projektojë berthames mbrojtëse të transformatoritrrymës në mënyrë që të 

përmbushë kërkesat e perfomancës të paraqitura në skedarët e të dhënave teknike dhe në lidhje me 

standardin IEC 60044-6. Ofertuesi duhet të paraqesë një llogaritje të shkurtër të përmasave të duhur dhe 

karakteristikat e bërthamave së bashku me vizatimet. 

 

P a i s j e special dhe veglat 
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Qëllimi i furnizimit sipas këtij seksioni përfshin shpërndarjen e pajisjeve të posaçme dhe mjeteve për 

ngritjen, instalimin, mirëmbajtjen, testimin dhe funksionimin. 

Ke r k e s a t m o n t i m i t 

 

Përveç specifikimeve të përcaktuara në kapitullin A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, do 

aplikohen si në vijim: 

 

  Pajisjet do të lëvizen ose zhendosen deri në vendin përfundimtar të instalimit me amballazhin 

e ardhur gjatë transportit. Gjatë heqjes së amballazhit dhe montimit do të eliminohen kontaktet e 

panevojshme me pajisjet. 

  Ambjenti i pajisjeve në vendin e instalimit është shumë i rëndësishëm, dhe duhet të 

pastrohet në mënyrë që të parandalojë hyrjen e pluhurave dhe lagështisë të cilat kanë ndikim në cilësinë 

dhe performancën e pajisjeve. 

     Të gjitha strukturat e çelikut duhet të jenë galvanizuar në të nxehtë. 

  Ndryshku në sipërfaqet metalike, vajrat dhe pluhurat në sipërfaqen e pjesëve që duhet të futen 

në beton duhet të hiqen dhe pastrohen tërësisht para instalimit. 

  Përcjellësit  me shumë fije duhet të trajtohen me kujdes për të parandaluar dëmtimin dhe 

lirimin e fijeve. 

  Planimentria e propozuar dhe plan i rilevimit për sheshin e kantjerit të tregojnë hapësirat për 

funksionimin e sigurt dhemirëmbajtjensi dhe hapësirat për instalimin, duhet të jenë pjesë e ofertës. 
 

 

Paketimi dhe transporti 

 

Paketimi dhe transporti duhet të rregullohen sipas kapitullit A. KERKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. 

 

Garancite 

Pajisjet e Kontratës duhet të jenë në përputhje me të dhënat dhe garancitë e specifikuara në Kapitullin 

5 - Te dhenat e të Dhënave Teknike dhe kapitullin përkatës A. KERKESAT TEKNIKE TË 

PËRGJITHSHME. 

 

Testet dhe inspektimet 

 

Të përgjithëshme 

 

Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat 

e kërkuara. Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. Të gjitha testet për materialet dhe pajisjet duhet të bëhen në përputhje me standardet e IEC 

nëse nuk bihet dakord ndryshe nga punedhenesi. Nëse disa teste nuk janë mbuluar ose një metodë e 

testimit nuk është e specifikuar në standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet përkatëse të IEC, 

Kontraktuesi duhet të paraqesë metodën me të cilën propozohet të kryejë testet tek punedhenesi  për 

miratim. 
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Listat e mëposhtme të testeve nuk përjashtojnë të drejtën e punedhenesit për të kërkuar për analiza të 

mëtejshme nëse ai i konsideron këto të nevojshme pa asnjë kosto shtesë për Punëdhënësin. Testet e 

operimit me temperaturë të lartë duhet të kryhen në temperaturë maksimale të ambientit prej 40 ° C. 

 

  Testet tip duhet të kryhen për çdo lloj dhe klasifikimi të pajisjeve të specifikuara me qëllim të 

vërtetimit të vetive të tij.. 

  Do të kryhet test rutinë për secilën pjesë të pajisjes që do të furnizohet me qëllim të zbulimit të 

defekteve 

në material ose ndërtim. Ato nuk do të dëmtojnë vetitë dhe besueshmërinë e një pajisje ose të zvogëlojnë 

jetëgjatësinë e tij.. 

  Me mbërritjen në vend dhe gjatë dhe pas përfundimit të montimit, të gjitha pjesët e pajisjeve duhet 

të inspektohen dhe të testohen me qëllim që të kontrollojnë cilësinë, funksionimin korrekt dhe 

instalimin korrekt të pajisjes. Kontraktuesi duhet të thajë tërësisht pajisjet që mund të thithin 

lagështinë gjatë 

instalimit para testeve. 

  Testet përfundimtare të pranimit duhet të kryhen në praninë e punëdhënësit në laboratorët e 

prodhuesit përpara dërgimit. 
 

 

Testet në fabrikë 

 

Tipi Testit 

Duhen kryer testet e mëposhtme të tipit: 

 

1.     T estii ko h ës së çkyçjes. 

 

2.     Testi i rritjes temperaturës. 

 

3.      T esti i sh kar ki me ve at mo s fer ike. 

 

4.     T esti i nd ërrimit impulsive (Switching impulse test), 

 

5.      T esti , Wet test(power Frekuenca voltage or switching impulse voltage), 

 

6.     Përcaktimi i gabimeve. 

 

7.      Matja e kapacitancës,dhe faktori i shpërndarjes dielektrike. 

 

8. Test për saktesimin e gabimit për transformatorët e mbrojtjes. 

 

9. Testet e sigurisë të instrumenteve të transformatorëvete matjes, 

 

10. Testimet për gabimin dhe rregullimin e fazave për transformatorët e mbrojtjes 

 

Testet rutinë 
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Do të kryhen testet e mëposhtme rutinore: 

 

1. Testi për verifikimin e shënimeve të terminaleve, 

 

2. Testi e qëndryshmërisë ndaj frekuencës në mbështjelljet primare dhe matjen e shkarkimeve të pjesore 

 

3. Testi e qëndryshmërisë ndaj frekuencës në mbështjelljet sekondare, 

 

4. Testi e qëndryshmërisë ndaj frekuencës midis seksioneve, 

 

6. Testi i shkarkimit të pjesor. 

 

6. Testi i mbitensionit  

 

7. Matja e kapacitancës,dhe faktori i shpërndarjes dielektrike. 

 

8. Përcaktimi i gabimeve, 

 

9. Testi për saktësimin e gabimit për transformatorët e mbrojtjes. 

 

10. Testi i sigurisë të instrumenteve të transformatorëvete matjes. 

 

11. Testimet për gabimin dhe rregullimin e fazave për transformatorët e mbrojtjes. 

 

Testet ne vend 

 

Tëpërgjithëshme 

 

Me mbërritjen në vend, gjatë dhe pas përfundimit të montimit, tëgjitha pajisjet duhet të inspektohen dhe 

të testohen në mënyrë që të sigurohet që nuk do të ketë vonesa gjatë komisionimit, për shkak të 

furnizimit me pajisje të pasakta ose të dëmtuara. Testet në vend janë të ndara në tri faza: 
 

     Testet gjatë dhe pas përfundimit të montimit. 

     Testet e komisionimeve. 

     Testet e garancisë. 
 

 

Testet gjatë, dhe pas montimit tëpajisjeve. 

Për të siguruar instalimin korrekt të pajisjes si dhe për të provuar se pajisja është instaluar siç duhet, 

duhet të kryhen testet e mëposhtme gjatë dhe pas përfundimit të montimit pajisjeve: 

 
 

1. Verifikimi i montimit të duhur dhe të plotë; 

 

2. Verifikimi i gjendjes së duhur të porcelaneve, vulave dhe sipërfaqeve të jashtme; 

 

3. Verifikimi i lidhjeve të duhura me sistemin e tokëzimit; 
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4. Kontrollimi i lidhjeve të transformatorit të rrymës me çelës. 

 

5. Matja e rezistencës në sekondar dhe matja e ngarkesës 

 

6. Matja e koefiçientit të transformimit me injektim në primar dhe sekondar. 

 

7. Kurba e magnetizimit 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha testeve të mësipërme, Kontraktuesi mund të vazhdojë 

me testet e komisionimit siç specifikohet më poshtë. 

 

Testet e Komisionimit 

 

Qëllimi kryesor i testeve të komisionimit është të kontrollojë funksionimin e duhur dhe të sigurt të 

pajisjeve dhe në veçanti të verifikojë dhe konfirmojë funksionimin normal siç përcaktohet në 

specifikimet teknike të pajisjeve. 

Komisionimi do të kryhet në përputhje me një test komisionimi të hollësishëm të përgatitur nga 

Kontraktuesi dhe të miratuar nga punedhenesi. 

Pas perfundimittë suksesshem të të gjitha testeve të komisionimeve, pajisja i nënshtrohet një periudhë 

provë garancie. 

Me marrëveshje të përbashkët ndërmjet punedhenesit dhe Kontraktorit mund të shtyhen një ose disa teste 

të performancës, por kjo nuk do të pengojë fillimin e testit të garancisë. 

Pas përfundimittë suksesshme të të gjitha testeve të komisionimeve, pajisja i nënshtrohet një periudhe 

provë garancie. 

Nëse me marrëveshje të përbashkët ndërmjet punedhenesit  dhe Kontraktorit një ose disa teste të 

performances shtyhen, kjo nuk do të pengonte fillimin e testit të garancisë. 

 

Testet e garancisë 

 

Procesi i testimit të garancisë do të kryhet nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e Kontraktuesit. Gjatë 

kësaj periudhe,  stafi  i  punëdhënësit duhet  të  njoftohet  plotësisht  me  funksionimin dhe  

mirëmbajtjen rutinore  të paisjeve. 

 

 

 

Orari kohor i operacioneve të testimit dhe lëshimi i certifikatave përkatëse duhet të jenë sipas 

kushteve të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

 

Trainimi në vend 

 

Qëllimi i furnizimit sipas këtij seksioni përfshin trajnimin në vendin e punës për personelin e 

punëdhënësit për të operuar dhe mbajtur pajisjet konvencionale të jashtme në mënyrë efikase dhe të 

sigurtë. Kërkesat kryesore për trajnim janë përshkruar në kapitullin A. KËRKESAT E 

PËRGJITHSHME TEKNIKE. 
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Documentacioni 

 

Dokumentacioni i mëposhtëm do të përgatitet në përputhje me kapitullin A. KERKESAT TEKNIKE 

TË PËRGJITHSHME dhe do të dorëzohet me ofertën: 

 

1.  Vizatimet  që  tregojnë  përmasat  e  përgjithshme;  masën  e  transformatorittë  rrymës,  

komponentëve  dhe terminaleve të tyre, 

2. Lista e detajuar e çertifikatave të testeve tip në dispozicion, duke dhënë detaje mbi llojin e testeve 

dhe datën e testeve, 

3. Katalogjet përshkruese, lista e referencës dhe literatura për llojet e propozuara të 

transformatoritrrymës. 

4. Kontrolli i cilësisë, manuali ose çertifikata. 

 

Shkarkuesi 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 5 në Kapitullin 5. 

Shkarkuesit do të jenë metal-oksid, Tipi për instalim të jashtëm. Dizajni i shkarkuesve duhet të jetë në 

përputhje me IEC 60099 dhe standardet e tjera relevante të IEC. Shkarkuesit nuk duhet të jenë me 

konstruksion shumëkëndëshe. 

Pozicionimi  i  shkarkuesve    në  krahasim  me  pajisjet  e  tjera  duhet  të  përputhet  me  llogaritjen  

e 

Kontraktuesit. Ai duhet të sigurojë mbrojtje për pajisjet sipas kërkesave të IEC 60099. 

Shkarkuesit duhet të lidhen direkt në sistemin e tokëzimit të nënstacionit në mënyrën më të shkurtër. 

Lidhja e tokëzimit vetëm nëpërmjet konstruksionin mbajtëstë çelikut nuk është e pranueshme. 

Shkarkuesit duhet të jenë të përgatitur për rrymat e rrjedhjeve në vend, të jetë në gjendje të masë 

ndryshime të lehta në rrjedhjes së rrymës ose në humbjen e fuqisë së arresteve të metalit-oksidit, në 

përputhje me IEC-60099-5 

 

Cl.6.1.6 dhe 6.2. 

Do të furnizohet një pajisje për monitorimin e rrymës përmes rrjedhës së tensionit operativ. Ajo duhet 

të vendoset në pozicionin e përshtatshëm për inspektim, për shërbim të vazhdueshëm dhe të projektuar 

në mënyrë të tillë që instalimi apo heqja e tij të mos e heqë shkarkuesin nga shërbimi. 

 

Do të sigurohen numratorët e shkarkimit. 

 

P a j i s j e t s p e c i a l d h e v e g l a t 

 

Qëllimi i furnizimit sipas këtij seksioni përfshin dhënien e pajisjeve dhe veglave speciale për ngritjen, 

instalimin, mirëmbajtjen, testimin dhe funksionimin. 

 

K e r k e s a t m o n t i m i t 

 

Përveç specifikimeve të përcaktuara në kapitullin A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, do 

aplikohen si në vijim: 
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  Pajisjet do të lëvizen ose zhendosen deri në vendin përfundimtar të instalimit me amballazhin e 

ardhur gjatë transportit. Gjatë heqjes së amballazhit dhe montimit do të eliminohen kontaktet e 

panevojshme me pajisjet. 

  Ambjenti i pajisjeve në vendin e instalimit është shumë i rëndësishëm, dhe duhet të pastrohet në 

mënyrë që të parandalojë hyrjen e pluhurave dhe lagështisë të cilat kanë ndikim në cilësinë dhe 

performancën e 

pajisjeve. 

  Të gjitha strukturat e çelikut duhet të jenë galvanizuar në të nxehtë. 

  Ndryshku në sipërfaqet metalike, vajrat dhe pluhurat në sipërfaqen e pjesëve që duhet të futen në 

beton duhet të hiqen dhe pastrohen tërësisht para instalimit. 

  Përcjellësit e me shumë fije duhet të trajtohen me kujdes për të parandaluar dëmtimin dhe lirimin e 

fijeve. 

Planimentria e propozuar dhe  plan i rilevimit për sheshin e kantjerit të tregojnë hapësirat për 

funksionimin e sigurt dhe mirëmbajtjen si dhe hapësirat për instalimin, duhet të jenë pjesë e ofertës. 
 

 

Paketimi dhe transporti 

 

Paketimi dhe transporti duhet të rregullohen sipas kapitullit A. KERKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIK 

Garancitë dhe refuzimet 

 

Pajisjet e Kontratës duhet të jenë në përputhje me të dhënat dhe garancitë e specifikuara në Kapitullin 

5 - Te dhenat e të Dhënave Teknike dhe kapitullin përkatës A. KERKESAT TEKNIKE TË 

PËRGJITHSHME dhe pjesët tjera të Dokumenteve të Tenderit. 

 

 

Testet dhe inspektimet 

 

Të përgjithëshme 

 

Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat 

e kërkuara. Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. Të gjitha testet për materialet dhe pajisjet duhet të bëhen në përputhje me standardet e IEC 

nëse nuk bihet dakord ndryshe nga punedhenesi. Nëse disa test nuk janë mbuluar ose një metodë e 

testimit nuk është e specifikuar në standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet përkatëse të IEC, 

Kontraktuesi duhet të paraqesë metodën me të cilën propozohet të kryejë testet tek punedhenesi për 

miratim. 
 

Listat e mëposhtme të testeve nuk përjashtojnë të drejtën e punedhenesit për të kërkuar për analiza të 

mëtejshme nëse ai i konsideron këto të nevojshme pa asnjë kosto shtesë për Punëdhënësin. Testet e 

operimit me temperaturë të lartë duhet të kryhen në temperaturë maksimale të ambientit prej 40 ° C. 

 

  Testet tip duhet të kryhen për çdo lloj dhe klasifikimi të pajisjeve të specifikuara me qëllim të 

vërtetimit të vetive të tij.. 
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  Do të kryhet test rutinë për secilën pjesë të pajisjes që do të furnizohet me qëllim të zbulimit të 

defekteve 

në material ose ndërtim. Ato nuk do të dëmtojnë vetitë dhe besueshmërinë e një pajisje ose të zvogëlojnë 

jetëgjatësinë e tij.. 

  Me mbërritjen në vend dhe gjatë dhe pas përfundimit të montimit, të gjitha pjesët e pajisjeve 

duhet të inspektohen dhe të testohen me qëllim që të kontrollojnë cilësinë, funksionimin korrekt dhe 

instalimin 

 

 

korrekt të pajisjes. Kontraktuesi duhet të thajë tërësisht pajisjet që mund të thithin lagështinë gjatë 

instalimit para testeve. 

  Testet përfundimtare të pranimit duhet të kryhen në praninë e punëdhënësit në laboratorët e 

prodhuesit 

përpara dërgimit. 

 

 

Testet në fabrikë 

 

Testi Tip 

 

Duhen kryer testet e mëposhtme të tipit: 

 

1. Testi i izolacionit mbrojtes. 

 

1.1. Testi i qendrushmerisetë shkarkim atmosferik. 

 

1.2. Testi i qendrushmerise tensionit në lagështre dhe të thatë 

 

2. Testi i tensionit mbetes 

 

3. Testi i qendrushmerise ndaj rrymave te tej zgjatura. 

 

4. Testi i operimit. 

 

5. Testi i lehtësimit të presionit të lartë dhe të ulët të rrymës 

 

6. Testi i lehtësimit të presionit 

 

7. Prova e ndotjes artificiale 

8. Test i shkarkimit të pjesshëm 

 

9. Testi i rrymave të rredhjes 

 

10. Karekateristika e qendrushmerise tensionit kundrejt kohes. 
 

Testet rutine 
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Testet rutinë në vijim në përputhje me IEC 60099-4 duhet të kryhen: 

 

1. Matja e tensionit referues të frekuencës së fuqisë 

 

2. Testi i tensionit mbetes. 

 

3. Shkarkimet e pjesshme dhe testet e zhurmave. 

 

4. Testi i rrjedhjes. 

 

2.1.4.5.3    AcceptanceTests 

 

Testet e mëposhtme duhet të kryhen per numrin e shkarkuesve te përcaktuar nga IEC 60099-4: 

 

1. Matja e tensionit të frekuencës së fuqisë  

 

2. Tensioni i mbetur i impulsit të shkarkim atmosferike. 

 

3. Testin e shkarkimit të pjesshëm me tension të frekuencës së fuqisë të aplikuar për veprim te plotë. 

 

4. Matja e rrymës së rrjedhjes me tension nominal deri ne  veprim te plotë 

 

Testet ne vend 

 

Të përgjithëshme 

 

Me mbërritjen në vend, gjatë dhe pas përfundimit të montimit, tëgjitha pajisjet duhet të inspektohen dhe 

të testohen në mënyrë që të sigurohet që nuk do të ketë vonesa gjatë komisionimit, për shkak të 

furnizimit me pajisje të pasakta ose të dëmtuara. Testet në vend janë të ndara në tri faza: 

 

• Testet gjatë dhe pas përfundimit të montimit. 

 

• Testet e komisionimeve. 

 

• Testet e garancisë. 

 

Testet gjatë, dhe pas montimit tëpajisjeve. 

 

Për të siguruar instalimin korrekt të pajisjes si dhe për të provuar se pajisja është instaluar siç duhet, 

duhet të kryhen testet e mëposhtme gjatë dhe pas përfundimit të montimit pajisjeve: 

 

1. Verifikimi i montimit të duhur dhe të plotë; 

 

2. Verifikimi i gjendjes së duhur të porcelaneve, vulave dhe sipërfaqeve të jashtme; 

 

3. Verifikimi i lidhjeve të duhura me sistemin e tokëzimit; 
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4. Kontrollimi i lidhjeve të shkarkuesit  

 

Pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha testeve të mësipërme, Kontraktuesi mund të vazhdojë 

me testet e komisionimit siç specifikohet më poshtë. 

 

 

Testet e Komisionimit 

Qëllimi kryesor i testeve të komisionimit është të kontrollojë funksionimin e duhur dhe të sigurt të 

pajisjeve dhe në veçanti të verifikojë dhe konfirmojë funksionimin normal siç përcaktohet në 

specifikimet teknike të pajisjeve. 

Komisionimi do të kryhet në përputhje me një test komisionimi të hollësishëm të përgatitur nga 

Kontraktuesi dhe të miratuar nga punedhenesi. 

Pas perfundimittë suksesshem të të gjitha testeve të komisionimeve, pajisja i nënshtrohet një periudhë 

provë garancie. 

Me marrëveshje të përbashkët ndërmjet punedhenesit dhe Kontraktorit mund të shtyhen një ose disa 

teste të performancës, por kjo nuk do të pengojë fillimin e testit të garancisë. 

 

Testet e garancisë 

 

Procesi i testimit të garancisë do të kryhet nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e Kontraktuesit. Gjatë 

kësaj periudhe,  stafi  i  punëdhënësit duhet  të  njoftohet  plotësisht  me  funksionimin dhe  

mirëmbajtjen rutinore  të paisjeve. 

Orari kohor i operacioneve të testimit dhe lëshimi i certifikatave përkatëse duhet të jenë sipas 

kushteve të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

 

 Trainimi në vend 

 

Qëllimi i furnizimit sipas këtij seksioni përfshin trajnimin në vendin e punës për personelin e 

punëdhënësit për të operuar dhe mbajtur pajisjet konvencionale të jashtme në mënyrë efikase dhe të 

sigurtë. Kërkesat kryesore për trajnim janë përshkruar në kapitullin A. KËRKESAT E 

PËRGJITHSHME TEKNIK 

 

Documentation 

 

Dokumentacioni i mëposhtëm duhet të përgatitet në përputhje me  kapitullin A. KERKESAT 

TEKNIKE TË PËRGJITHSHME dhe do të paraqitet me dokumentet kryesore të Prodhuesit: 

1. Vizatimet që tregojnë përmasat e përgjithshme; masën e shkarkuesit, komponentëve dhe terminaleve 

të tyre, 

2. Lista e detajuar e çertifikatave të testeve tip në dispozicion, duke dhënë detaje mbi llojin e testeve 

dhe datën e testeve, 

3. Katalogjet përshkruese, lista e referencës dhe literatura për llojet e propozuara të shkarkuesit. 

4. Kontrolli i cilësisë, manuali ose çertifikata. 

 

 

Përcjellsët për lidhjet e traktit 
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Duhet të sigurohen percejëllësa me dopio AAC ose përcjellës i pregatitur me shumë fije 2x400 mm2. 

Aty ku, hapësira dhe tensionet e lejojnë këtë inkuadrim, do të përdoren përcjellësat e aluminit të 

përforcuar me çelik, është e nevojshme, që percjellësat duhet të jenë vajisur brënda (të gjitha shtresat), 

me një yndyrë të përshtatshme dhe të miratuar që nuk ka efekt të kundërt në kontakt me aluminin e 

përçuesve, sipas të dhënave teknike përkatëse. 

Përcjellësi duhet të jenë në përputhje me standardet IEC 60207 dhe IEC 60209. Bërthama e çelikut 

duhet të jetë e tillë që të mbetete ngurtë kur të pritet përcjellësi. Bërthama e çelikut do të mbulohet 

gjithashtu me yndyrë. 

Mbërthimi i çdo shtrese të përcjellësit duhet të jetë sa më e ngjeshur që të jetë e mundur. Shtresa e 

jashtme duhet të jetëme rotullim orar. 

Gjatë prodhimit, ruajtjes dhe montimit së përcjellësave të aluminit duhet të merren masat paraprake, 

për të parandaluar mundësinë e ndotjes nga materiale të tjera të cilat mund të ndikojnë negativisht në 

alumin. 

Përmasat e përcjellësave duhet të jenë të përshtatshme për të mbajtur rrymën e vazhdueshme të kërkuar 

dhe për të përballuar tensionet termike dhe dinamike për shkak të rrymave të qarkut. 

 

Skajet e zbarrave tubolare duhet të sigurohen me kapakë të përshtatshëm anti-corona të instaluara 

sapo tubi të ngrihet për të parandaluar hyrjen e ujit, zogjve etj. 

Zbarrave tubolareduhet të furnizohen në paleta, të paketuara të përshtatshme për të shmangur çdo 

mundësi dëmtimi gjatë transportimit dhe montimit. Zbarat duhet të jenë pa defekt. Pjesët e mrehta do 

të hiqen me letër zmerile shumë të mirë. 

Përcjellësaveme shumë fije duhet të furnizohen në baraban, në mënyrë që të mundësojnë që 

përcjellësat të tërhiqen lehtë dhe pa probleme. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë që një ndërlidhje e ngushtë dhe e vazhdueshme të mbahet ndërmjet 

Prodhuesit te përcjellësave, zbarrave tubolare dhe prodhuesit rakorderive, në mënyrë që rakorderitë të 

përshtaten në mënyrë të përkryer ndaj përcjellësave. 

Kontraktuesi do të paraqesë llogaritjet e duhura për të justifikuar dimensionet dhe konfigurimet e 

ofruara, të përcjellësaveme shumë fije, zbarat tubolare, izolatorët mbështetës, morseteria dhe 

rakorderitë. 

 

Kërkesat për instalimet 

Përveç specifikimeve të përcaktuara në kapitullin A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, do 

aplikohen si në vijim: 
 

 Pajisjet do të lëvizen ose zhendosen deri në vendin përfundimtar të instalimit me amballazhin e 

ardhur gjatë transportit. Gjatë heqjes së amballazhit dhe montimit do të eliminohen kontaktet e 

panevojshme me pajisjet. 

 Ambjenti i pajisjeve në vendin e instalimit është shumë i rëndësishëm, dhe duhet të pastrohet në 

mënyrë që të parandalojë hyrjen e pluhurave dhe lagështisë të cilat kanë ndikim në cilësinë dhe 

performancën e 

pajisjeve. 

 Përcjellësit me shumë fije dhe tubolar duhet të trajtohen me kujdes për të parandaluar dëmtimin 

dhe lirimin e fijeve. 
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 Nëse është e nevojshme, duhet të propozohen kabllot për tu futur në tuba për të eleminuar vibrimet 

e erës. 

Tubi me rezonancë në frekuencën e tij natyrore duhet të shmanget. Ky fenomen duhet të vërtetohet me 

llogaritje. 

Planimentria e propozuar dhe plan i rilevimit për sheshin e kantjerit të tregojnë hapësirat për 

funksionimin e sigurt dhe mirëmbajtjen si dhe hapësirat për instalimin, duhet të jenë pjesë e ofertës. 

 

Testet dhe inspektimet 

 

Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat 

e kërkuara. Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. Të gjitha testet për materialet dhe pajisjet duhet të bëhen në përputhje me standardet e IEC 

nëse nuk bihet dakord ndryshe nga punedhenesi. Nëse disa test nuk janë mbuluar ose një metodë e 

testimit nuk është e specifikuar në standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet përkatëse të IEC, 

Kontraktuesi duhet të paraqesë metodën me të cilën propozohet të kryejë testet tek punedhenesi  për 

miratim. 

 

Listat e mëposhtme të testeve nuk përjashtojnë të drejtën e punedhenesit  për të kërkuar për analiza të 

mëtejshme nëse ai i konsideron këto të nevojshme pa asnjë kosto shtesë për Punëdhënësin. Me 

mbërritjen në vend dhe gjatë dhe pas përfundimit të montimit të gjitha pajisjet duhet të inspektohen për 

të kontrolluar instalimin e saktë të pajisjes. Përcjellësit duhet të testohen sipas IEC 60208. Përveç kësaj, 

do të kryhen edhe testet e mëposhtme: 
 

     Testet Mekanike 

     Testi i tërheqjes, 

     Testi i shtrirjes 

     Testii qëndrueshmërisë 

 

 

Izolatorët mbështetës të traktit 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 6. 

 

Izolatorët (OPSIONAL) duhet të jenë për përdorim të jashtëm tip mbështetës me bërthamë solide. Ato 

duhet të përputhen minimalisht me kërkesat e të botimit të fundit të IEC 60168, dhe rekomandimet e 

tjera të IEC ose standardet ekuivalente. 

Forca maksimumale e hasur gjatë një lidhje të shkurtër të plotë plus peshës së vetë izolatorit dhe 

pajisjeve të lidhura me të, kapikorda dhe përcjellësi nuk duhet të tejkalojnë forcën minimale të krahut 

të izolatorit. 

Forca maksimale që haset gjatë shërbimit normal (pesha e vet + ngarkesa e erës + ngarkesa e 

manovrimittë izolatorit dhe pajisjes së lidhur) nuk duhet të kalojë 40% të forcës minimale të krahut. Do 

të Zbatohet IEC60865. 

Porcelani do të prodhohet me proçes teknologjik dhe do të jetë një copë, jo-poroz, homogjen dhe pa 

zgavra; ato duhet të jenë plotësisht prej qelqi, të forta dhe të papërshkueshme nga lagështia. Lustrim 
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duhet të jetë uniperm në ngjyrë kafe dhe paflluska, djegie dhe defekte të tjera dhe duhet të plotësojë të 

gjitha kërkesat e zbatueshme të standardit IEC 60273. 

Distanca e harkut elektrik duhet të jetë e përshtatshme për përdorim të jashtëm me atmosferë me ndotje 

normale. Nuk duhet të ketë shkarkime elektrike midis përcjellësit dhe izolatorit kur është në operim me 

tension normal. 

 

Bashkuess,Rakorderitë dhe pjatat e izolatorëve 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni të dhënave teknike 8. 

 

Të gjithë lidhësit duhet të jenë të projektuara për të shmangur çdo mundësi të deformimit të përcjellësit 

tubolar dhe me shume fije dhe duke ndarë fijet individuale. 
 

Për përcjellësit tubolar morsetat mbështetëse kërkojnë qëndrueshmëri termike dhe koeficient të ulët të 

fërkimit. Morseta zgjeruese do të sigurohe për të shmangur / zvogëluar forcat shtesë në izolatorët 

mbështetës. 
 

Përcjellësit me shume fije ACSR 2X4000mm2 (AAC) do të përdoren për ndërlidhjet e pajisjeve, lidhjen 

me zbarat dhe pajisjet e tjera kur ndonjëherë lidhjet tubolare mund të mos jenë adekuate për shkak të 

distancës, këndit të lidhjes ose arsyeve të tjera teknike. 

 

Të gjithë përcjellësitduhet të jenë me madhësi të duhur për të përshtatur kapacitetin mbajtës të 

rrymës dhe kërkesat mekanike. Madhësitë e  specifikuara në  Kapitullin 5,  i  referohen përcjellësiave 

ACSR,  megjithatë Kontraktuesi mund të propozojë lloje të tjera, me kusht që llogaritjet të provojnë 

mjaftueshmërinë e aplikimit të tyre. 
 

Hapësirat e këndit mbështetës do të do të bëhen me pak buzë në plan. Buzët në copëzat e morsetave 

ose copëzat do të formohen në secilin fund me një rreze minimale prej 25 mm për një distancë prej 

12.5 mm. Të gjitha kanalet e përcjellësit dhe buzët në bashkuesit me ngjyra, pas galvanizimit, duhet 

të jenë të lëmuara dhe të pastra, kreshtat ose parregullsi të tjera. 
 

Pjatat e izolatorëve duhet të jenë qelqi të forcuar dhe së bashku me pajisje metalike të tyre duhet të 

jenë në përputhje me kërkesat e IEC 60383. Karakteristikat dhe dimensionet e tyre mekanike duhet të 

jenë në pajtueshmëri me IEC 60305, ndërsa lidhjet me gotë, mbajtëset dhe pajisjet mbyllëse duhet të 

jenë në përputhje me IEC 60120 dhe IEC 60312. 

 

Të gjithë pjesët e ndara për sigurimin e që sigurojnë bashkimin e pajisjeve të kompletit të izolatorëve 

duhet të jenë inox. Izolatorët tërheqës dhe të varur duhet të pajisen me pajisje harku, preferohet të tipit 

unazor, në mënyrë që të minimizohet mundësia e dëmtimit të përcjellësit, morsetave, pajisje dhe 

izolatorëve në të gjitha kushteve e harkut elektrik. 
 

Pajisja e harkut dhe fiksimet e saj duhet të kenë forcë të mjaftueshme mekanike për të përballuar një 

masë prej 90 kg të aplikuar në periferinë e saj. 
 

Setet dhe morseteritë e Izolatorëve tërheqës duhet të rregullohen për të dhënë një hapësirë minimale 

prej 150 mm ndërmjet kalimit të përcjellësit dhe buzës së njësive të izolatorëve fundorë. 
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Morsetat tërheqëse për përcjellësit me fije të jashtme alumini duhet të jetë me alumin të pastër të butë 

për të mbrojtur pëcjellësin. 

 

Rakorderitë prej çeliku ose hekuri i lakueshëm duhet të jenë të galvanizuar dhe të gjitha fijet e 

shkarkim atmosferike duhet të jenë grasatuar para montimit. 

Morsetat tërheqëse duhet të jenë të tipit të ngjeshjes. Efikasiteti mekanik i morsetave tërheqësenuk 

duhet të ndikohet nga metodat e montimit që përfshijnë përdorimin e morsetave ndihmëse të montimit 

para, gjatë, ose pas montimit të vetë morsetave tërheqëse. 

 

Suportet e Pajisjeve, Portalet dhe konstruksionet e tjera prej çeliku: 

 

Të gjitha pajisjet mbështetëse dhe konstruksionet e tjera të çelikut duhet të projektohen dhe montohen 

sipas botimeve aktuale të EN 50341 pjesës 1 dhe 3 dhe standardeve të tjera përkatëse, duke marrë 

parasysh kushtet lokale dhe një faktor sigurie 2.0. 

Portalet e linjës duhet të llogariten për forcat e rrymës së lidhjes së shkurtër nga përcjellësit e linjës 

hyrëse TL (forcat e rënies dhe tërheqjes) sipas kërkesave të IEC 685 

Seksionet e petëzuara të çelikut, dhe pllakat e përdorura nuk duhet të jenë inferiore në forcë dhe cilësi 

me ato të specifikuara si S235 dhe S355 sipas EN 10025. 

 

Galvanizimi 

 

Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, të  gjithë hekuri dhe çeliku i përdorur në ndërtim duhet 

të jetë i galvanizuar. Galvanizimi duhet të zbatohet me procesin të nxehtë jo më pak se 610 g / m² për 

të gjitha pjesët përveç telit ose bulonave të çelikut. Veshjet me zink duhet të jenë të pastra, dhe me 

trashësi uniforme dhe pa defekte. Përgatitja për galvanizim dhe vetë galvanizmi nuk do të ndikojë 

negativisht në vetitë mekanike të materialeve të veshura. 

Të gjitha shpimet, prerjet dhe lakimi i pjesëve do të përfundohen dhe të gjitha bërrylat duhet të hiqen 

para se të zbatohet proçesi i galvanizimit. 

 

Kërkesat e ndërtimit 

 

Shpimi, prerja, dhe lakimi i të gjitha punimeve prej çeliku të fabrikuara duhet të jenë të tilla që të 

parandalojnë ndonjë parregullsi që mund të shkaktojë vështirësi në montimin e portaleve në vend. 

Të gjithë pjesët duhet të sigurohen me anë të bulonave dhe dadove me rondeleve susta dhe të thjeshta. 

Diametri i bulonave dhe dadove, të cilat janë të tensionuara mekanikisht, nuk duhet të jenë më pak se 

12 mm dhe duhet të kenë fije metrike të vidave. Dadot dhe kokat e të gjitha bulonave duhet të jenë të 

tipit gjashtëkëndor. Cilësia minimale e bulonave duhet të jetë 5.6 sipas ISO 898. 

Të gjitha bulonat dhe prizhonierët duhet të galvanizohen (min 300 g / m²), duke përfshirë pjesët e 

filetuara. Të gjitha dadot do të galvanizohen me përjashtim të filetove, të cilat do të jenë grasatuara. 

Kur është në pozicion, të gjitha bulonat apo prizhionierët duhet të projektohen përmes dadove 

përkatëse, por projeksionet e tilla nuk duhet të kalojnë 10 mm. 

Pjesët e prodhuara, kur të përfundojnë, duhet të jenë të sakta dhe të lira të pa bashkuara, kthesat dhe 

nyjet e hapura, dhe materiali nuk do të jetë i dëmtuar ose i tendosur në asnjë mënyrë. 
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Konstruksionii strukturave 

 

Çelësat do të jenë të montuar në një strukturë çeliku. Projektimi dhe ndërtimi i këtyre strukturave duhet 

të jenë në përputhje me Specifikimet Teknike për Suplementet Strukturore të Çelikut dhe Pajisjet. 

Strukturat duhet të jenë të dizajnuara për të dhënë të paktën minimumin e kërkuar të hapësirave 

minimale të fazës me tokën, fazatme njëra tjetrën dhe lartësinë izoluese, të gjitha pajisjet dhe 

bashkueset duhet të pajisen me ganxhë të përshtatshme për kapjen e pajisjeve gjatë mirëmbajtjes, 

pozicionimi i ganxhës duhet të miratohet nga punedhensi. 

 

Ndërtimi 

 

Pjesët e ngjeshura të strukturave të çelikut duhet të përbëhen nga konture të lakuara, pjesët e tërhequra 

të seksioneve të çelikut të lakuara. Të gjithë pjesët, bulona dhe dado dhe të gjitha rakorderitë duhet të 

galvanizohen në përputhje me këto specifikime. 

Do të sigurohen mjetet për kapjen dhe lidhjen e përcjellësve të bakrit në konstruksionet prej çeliku në 

pika të mjaftueshme për të marrë tokëzim efikas. Lidhjet e tokëzimit do të bëhen vertikalisht, larg nga 

toka dhe bulonat e themeleve nuk duhet të përdoren për lidhjen e tyre. 

 

Materialet 

 

Të gjitha seksionet e çelikut të lakuara, pllakat, dadot, bulonat dhe prizhonierët të përdorura duhet të 

përbëhen prej çelikut të prodhuar nga procesi me furrë. Ato nuk duhet të jenë inferiore në forcë ose 

cilësi për kërkesat e standardeve përkatëse, dispozitat e të cilave, në lidhje me testet dhe analizat, do të 

zgjerohen për të përfshirë çelik me trashësi më të vogël se 6 mm. Çeliku nuk do të ketë flluska, 

dhëmbëzime, lëmime ose defekte të tjera. Seksionet e çelikut duhet të jenë në standardin metrik të 

zgjedhur për të shmangur marrjen e materialit. 

 

 Punimet specilae 

 

Të gjithë pjesët do të priten në shabllone dhe të gjitha vrimat do të shpohen me trapan ose me goditje 

në shabllon. Të gjitha pjesët duhet të priten me kujdes dhe vrimat të vendosen në mënyrë të saktë në 

mënyrë që kur pjesët të jenë në pozicion, vrimat do të jenë në të kundërt me njëra-tjetrën para se të 

mbërthehen. Nuk do të lejohet lëvizja ose deformimi i vrimave. Të gjitha papastërtitë duhet të hiqen 

para zinkimit. 

Shpimi, prerja, lakimi dhe saldimi i të gjitha punëve prej çeliku të fabrikuara do të kryhen përpara 

galvanizimit dhe duhet të jenë të tilla që të parandalojnë çdo mundësi të parregullsisë që mund të 

shkaktojë vështirësi në montimin e suporteve në vend. 

 

Bashkues, Suportet e zbarrave dhe pjatat e izolatorëve 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Të dhënateknike 8. 

 

Të përgjithshme 
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Këto specifikime mbulojnë vlerësimet, projektimin, kërkesat e pajisjeve, ngritjen, inspektimin dhe 

testimin e izolatorit të jashtëm të zbarrave, izolatorëve të vargjeve, bashkuesve me pajisje metalike të 

jashtme. 

 

Këto janë në thelb specifikat e performancës dhe mbulojnë vetëm ato aspekte të përgjithshme që 

synojnë të sigurojnë një standard minimal të cilësisë dhe performancës. Detaje të tjera dhe të 

dhëna specifike janë të përfshira në skedarët e të dhënave teknike dhe në dokumentet tjera që janë 

pjesë e këtyre dokumenteve të tenderit. 

 

Kërkesat e pajisjeve 

 

Lidhjet 

 

Të gjithë bashkueset duhet të jenë prej aliazh alumini dhe duhet të kenë një kapacitet mbajtës aktual 

dhe forcë të barabartë ose më të madhe se zbarrat për të cilët ato përdoren. Materiali i bashkuesve për 

përcjelësit ACSR duhet të jetë pa bakër. 

 

Izolatorët tip mbështetës të zbarrave 

 

Izolatorët duhet të jenë për përdorim të jashtëm tip mbështetës me bërthamë solide. Ato duhet të 

përputhen minimalisht me kërkesat e të botimit të fundit të IEC 60168, dhe rekomandimet e tjera të 

IEC ose standardet ekuivalente. 

Forca maksimumale e hasur gjatë një lidhje të shkurtër të plotë plus peshës së vetë izolatorit dhe 

pajisjeve të lidhura me të, kapikorda dhe përcjellësi nuk duhet të tejkalojnë forcën minimale të krahut 

të izolatorit. 

Rrezja e kanaleve të përcjellësit duhet të ketë një raport të tillë me rreze të përcjellësit që te krijojne  

kontakt në komponentët bashkuestë mbajtjes së rrymës. 

Mbajtja e përcjellësit në morsetat e suporteve kërkon bokulla fërkimi kënd të ulët fërkimi. Duhet të 

sigurohet një transmetim i përhershëm dhe i besueshëm i rrymës së karikimit në mbështetje. 

 

Këndi i devijimit të përcjellësit në morsetat e varura duhet të jetë 8 gradë në të gjitha drejtimet 

Zgjerimi i përcjellësit në morsetat nuk duhet të pengohet. Në rast se zgjerimi i ofruar tejkalohet, pajisja 

mbyllëse duhet të parandalojë që përcjellësitë bjerë nga morsetat e varura. 

Forca maksimale që haset gjatë shërbimit normal (pesha e vet + ngarkesa e erës + ngarkesa e 

manovrimittë    izolatorit dhe pajisjes së lidhur) nuk duhet të kalojë 40% të forcës minimale të krahut. 

Do të Zbatohet IEC60865 

Porcelani do të prodhohet me proçes teknologjik dhe do të jetë një copë, jo-poroz, homogjen dhe pa 

zgavra; ato duhet të jenë plotësisht prej qelqi, të forta dhe të papërshkueshme nga lagështia. Lustrim 

duhet të jetë uniperm në ngjyrë kafe dhe pa flluska, djegie dhe defekte të tjera dhe duhet të plotësojë 

të gjitha kërkesat e zbatueshme të standardit IEC 60273 

 

Izolatorët varg 

 

Për fiksimin e lidhjeve të kalimit të përcjellësit, montimet e izolatorëve varg në anën fudore të portalit 

nderpresin përçuesit përkatës. 



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e 

traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje 

me këtë projekt” 
 

164 

 

Ato duhet të jenë të tipit izolues prej xhami me gotë dhe kapsin për montimin e setit të izolatorëve. 

Distanca specifike e rrjedhjes duhet të jetë të paktën 16 mm / kV (në lidhje me tensionin maksimal 

tëfazësme tokën, sipas IEC60071/2). 

Izolatorët duhet të montohen me të gjitha bulonet dhe pajisjet e nevojshme. Dizajni elektrik dhe 

mekanik duhet të jenë në përputhje me rekomandimet relevante të IEC. 

 

 

 Pajisjet special dhe veglat 

 

Qëllimi i furnizimit sipas këtij seksioni përfshin dhënien e pajisjeve dhe veglave speciale për ngritjen, 

instalimin, mirëmbajtjen, testimin dhe funksionimin. 

 Kerkesat montimit 

 

Përveç specifikimeve të përcaktuara në kapitullin A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, do 

aplikohen si në vijim: 
 

  Pajisjet do të lëvizen ose zhendosen deri në vendin përfundimtar të instalimit me 

amballazhin e ardhur gjatë transportit. Gjatë heqjes së amballazhit dhe montimit do të eliminohen 

kontaktet e panevojshme me pajisjet 

  Ambjenti i pajisjeve në vendin e instalimit është shumë i rëndësishëm, dhe duhet të 

pastrohet në mënyrë që të parandalojë hyrjen e pluhurave dhe lagështisë të cilat kanë ndikim në cilësinë 

dhe performancën e pajisjeve. 

  Njësitë e izolatorëve si dhe setet e izolatorëve duhet të mbahen me kujdes në mënyrë që të 

shmangen ciflosjet dhe dëmtimet. 

Planimentria e propozuar dhe plan i rilevimit për sheshin e kantjerit të tregojnë hapësirat për 

funksionimin e sigurt dhemirëmbajtjensi dhe hapësirat për instalimin, duhet të jenë pjesë e ofertës. 

 Testet dhe inspektimet 

Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat 

e kërkuara. Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME 

TEKNIKE. Të gjitha testet 

për materialet dhe pajisjet duhet të bëhen në përputhje me standardet e IEC nëse nuk bihet dakord 

ndryshe nga 

punedhensi. Nëse disa test nuk janë mbuluar ose një metodë e testimit nuk është e specifikuar në 

standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet përkatëse të IEC, Kontraktuesi duhet të paraqesë 

metodën me të cilën propozohet të kryejë testet tek punedhensi për miratim. 

Me mbërritjen në vend dhe gjatë dhe pas përfundimit të montimit, të gjitha pjesët e pajisjeve duhet të 

inspektohen dhe të testohen me qëllim që të kontrollojnë cilësinë, funksionimin korrekt dhe instalimin 

korrekt të pajisjes. 

Testet përfundimtare të pranimit duhet të kryhen në praninë e punëdhënësit në laboratorët e 

prodhuesit përpara dërgimit. 

 

Kabllot e kontrollit dhe fuqisë, TU 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 9. 

 

 Të përgjithëshme 
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Ky seksion mbulon vlerësimin, projektimin, prodhimin, furnizimin, instalimin, testimin dhe 

shpërndarjen e të gjitha pjesëve të furnizimit dhe instalimit të kabllove të fuqisë dhe kontrollit të 

tensionit të mesëm dhe të ulët. Kjo është kryesisht specifikim i performancës dhe mbulon vetëm ato 

aspekte të përgjithshme që kanë për qëllim të sigurojnë një standard minimal të performancës së 

cilësisë. 

 

Këto specifikime nuk i numërojnë ose përshkruajnë të gjitha materialet dhe pajisjet që do të furnizohen 

dhe të gjitha shërbimet që duhet të kryhen. Të gjitha materialet dhe pajisjet duhet të sigurohen siç 

kërkohet për të bërë një instalim të plotë dhe funksional dhe duhet të jenë në përputhje me standardet 

më të larta të projektimit inxhinierik. 

Të gjitha pjesët e instalimit kabllor duhet të jenë në përputhje me këto specifikime dhe rishikimet e 

fundit të publikimeve të IEC, përveç kur thuhet ndryshe. 

Të gjitha detajet në lidhje me madhësinë, drejtimin dhe pozicionin e kabllove, përveç kur specifikohet 

në këto specifikime, mbeten përgjegjësi e Kontraktuesit, i cili duhet të sigurojë një instalim në përputhje 

me praktikën më të mirë moderne dhe të plotësojë në çdo detaj për përdorim të vazhdueshëm. 

Kontraktuesi duhet të kontrollojë hapësirën rezervë në kanalet kabllore ekzistuese, tunele, të 

parashikuara tashmë për lidhjen e kabllove jashtë dhe brënda nënstacioneve. 

Dizajni i  instalimit duhet të  marrë parasysh plotësisht kërkesat për  ndarjen e  kabllove dhe  ndarjen 

midis sistemeve të ndryshme, për shembull midis kabllove të fuqisë, kabllove të kontrollit, dhe llojeve 

të kabllove të instrumentimit dhe të komunikimit, me qëllim e sigurisë, duke kufizuar kështu efektin 

e defekteve ose zjarri në mënyrë që të ruajë shfrytëzimin elektrik të Nstacionit. 

Për t'u kujdesur për kërkesat e kontraktorëve të tjerë, duhet të bëhen dispozita adekuate për kabllot e 

lidhura, në lidhje me madhësinë e hapësirave për rakët ose kanalinat dhe asnjë kabllo nuk do të lejohet 

në zonat e rezervuara për kontraktorët e tjerë. 

 

 Kërkesat e pajisjeve 

 

 Parametrat e rrymës 

 

Përpara se të  vazhdohet me  blerjen dhe instalimin e  kabllove dhe pajisjeve, Kontraktuesi do të  

marrë në konsideratë të gjithë faktorët duke përfshirë kushtet klimatike dhe të tokës në kantjer, rrymat 

e lëshimit të motorëve, tensionit, defektet për shkak të rrymave të lidhjes së shkurtër, afërsisë së 

pajisjeve të temperaturës së lartë, etj., për të përcaktuar profilin tërthor të kabllove, detajet e 

terminaleve fundore të kabllit ose kapacitetin mbajtës të rrymave të siguresave dhe pajisjeve të tjera. 

Duhet  të  aplikohen të  gjithë  faktorët e  domosdoshëm për  zvogëlimin e  ndarjes së  kabllove për  

të  lejuar temperaturat maksimale të ambientit, temperaturën e tokës, vlerat e rezistencës termike të 

tokës, betonit dhe materialeve të tjera, sipas nevojës. 

Kontraktuesi do të marrë në konsideratë dhe do të mbështesë planet e tij në: 

 

     Temperatura e tokës     20°C ne1m  thellesi 

     Rezistenca termike e tokës (të konfirmohet me matje)         1.0°C m/W 

     Temperatura e ajrit      40°C 
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Duhet të bëhet kompensim për mënyrën e instalimit, thellësinë e vendosjes, ndarjes dhe faktorëve të 

grupimit. 

Të gjithë kabllot e fuqisë përveç atyre që janë të mbrojtura me siguresa duhet të vlerësohen në mënyrë 

adekuate për t'i bërë ballë efekteve termike dhe magnetike të defekteve nga rrymat e lidhjes së shkurtër 

ekuivalent me vlerësimin e defektit lidhjes së shkurtër në pajisjes e lidhur. Periudhat e 

qëndrueshmërisë së defektit nuk duhet të jenë më të vogla se koha e kërkuar për mbrojtjen kryesore 

dhe mbrojtës për të vepruar në të gjitha rastet e funksionimit të sistemit dhe në çdo rast nuk duhet të 

jetë më pak se0.25 s. 

 

Për kabllot e mbrojtura nga siguresat TU HRC duhet të merren parasysh efektet e djegjes së siguresës. 

Llogaritjet e difektit për të gjitha kabllot duhet të bazohen në një defekt që ndodh derisa kablli të 

funksionojë në temperaturën maksimale të vazhdueshme të punës. 

Kabllot për të gjithë qarqet e fuqisë dhe të ndriçimit duhet të zgjidhen për të siguruar që rënia e tensionit 

midis terminaleve të transformatorit ose centralit kryesor AC dhe pajisjes së ngarkesës nuk do të 

tejkalojë 5% të tensionit nominal të sistemit përkatës. Pikat e tensionit në terminalet motorike nuk 

duhet të kalojnë 10% gjatë startit. Këto kushte duhet të zbatohen në ngarkesën maksimale, që mund 

të zbatohen në sistem dhe duhet të marrin parasysh kushtet e startit ose ndërprerjes, ku për shembull 

një transformator mund të jetë jashtë shërbimit. 

Parametrat e kabllove duhet të jetë i dizajnuar për temperaturën e ambientit prej 40 ° C dhe gjithashtu 

për lagështinë 100%. Kabllot duhet të klasifikohen në përputhje me IEC 60287 dhe rekomandimet e 

Prodhuesit. 

Kontraktuesi duhet të japë kopje të llogaritjeve dhe detajeve të tjera për të treguar se si janë marrë 

klasifikimet dhe profilet tërthore të gjitha kabllove dhe faktorët e humbjes për të cilët është bërë 

kompensimi. Kur një kabllo shtrihet përmes llojeve të ndryshme të kushteve të instalimit, gjendja që 

jep vlerësimin më të ulët të kabllit do të përcaktojë madhësinë e kabllit. 

Madhësia e të gjitha kabllove do t'i dorëzohet Punëdhënësit për miratim dhe Punëdhënësi mund të 

kërkojë nga Kontraktuesi që të rrisë prerjen  tërthore ose të rrisë madhësinë e pajisjes ose të marrë 

mjete të tjera për të siguruar që kapaciteti i kërkuar mbajtës aktual dhe performanca arrihet. Të gjitha 

këto ndryshime do të bëhen nga Kontraktuesi pa kosto shtesë. 

 

T emperatura maksimale e vazhdueshme e operimit të përcjellësit 

Temperatura maksimale e vazhdueshme e operimit të përcjellësit nuk duhet të jetë më e madhe se ajo 

e dhënë nga Prodhuesi i kabllove, kur rryma është zvogëluar nga faktorët e humbjeve në përputhje me 

kushtet e shtrimit. Vlera e kësaj  temperature duhet  të  jetë  e  qartë  në  dokumentacionin e  tenderit  

dhe  nuk  duhet  të  tejkalojë  vlerat  e mëposhtme: 

 

• Izolimi Temperatura e PVC maks. 70 ° C 

• Izolimi Temperatura XLPE maks. 90 ° C 

 

 

T emperatura maksimale e lidhjes shkurtër të përcjellësit 

 

Temperatura maksimale e lidhjes shkurtër të përcjellësit nuk duhet të jetë më e madhe se ajo e dhënë 

nga Prodhuesi i kabllove. Vlera e kësaj temperature duhet të jetë e qartë në dokumentacionin e tenderit 

dhe nuk duhet të tejkalojë vlerat e mëposhtme: 
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• Izolimi i temperaturës PVC max. 140 ° C 

 

• Izolimi Temperatura XLPE SC max. 250 ° C 

 

Përbërja e kabllove të kontrollit dhe të fuqisë 

 

Përcjellësit duhet të jenë me tela bakri të veshur, të përdredhur në mënyrë të drejtpërdrejtë sipas IEC 

60228. Izolimi duhet të jetë XLPE. Uo i izolimit duhet të jetë Kategoria A ose B në përputhje me IEC 

60502 përveç nëse difekti i kabllit kërkon Kategorinë C. 

Përcjellësit e kabllove me shumë bërthama duhet të vendosen me mbushës solilë jofibrozë, jo-

higroskopikë, për të formuar një kabllo kompakt rrethor. Shtresa do të jetë një shtresë e PVC e 

ngjeshur. Mbështjellësi dhe mbushësit e brendshëm duhet të sigurojnë një  izolom të mirë gjatësore 

kundër lagështirës, gazit dhe avujve. 

Kabllot TU për mbrojtje, kontroll, matje, alarm dhe sinjalizim AC dhe DC (kabllot me shumë 

berthama) duhet të pajisen me ekran që mund të përballojë ngarkesën aktuale. Këto ekranet duhet të 

nxirren dhe të tokëzohen në të dy skajet e kabllove. Për mbrojtje mekanike të kabllove duhet të 

sigurohet mbështjellje e galvanizuar e rrumbullakët ose e sheshtë. Trashësia e armaturës duhet të jetë 

në përputhje me IEC 60502. Një mbështjellje e ndarë duhet të sigurohet ndërmjet mbështjellësit të 

brendshëm dhe armaturës. Armatura e kabllit duhet të jetë e tokëzuar në të dy anët. 

 

Armatura e kabllove me një bërthamë të vetme për përdorim në qarqet AC do të jetë me material 

jo magnetik. Është përgjegjësi e Kontraktuesit për të marrë masa paraprake për të parandaluar 

dëmtimin e ekraneve të kabllove dhe armaturës nga rrymat e tokave të sistemit. Përveç kësaj, 

Kontraktuesi do të propozojë përmes dizajnit të detajuar zgjidhjet për të minimizuar mbitensionet e 

përkohshme në qarqet sekondare. 

 

Veshja e jashtëme do të jetë një shtresë PVC e ngjeshur rezistente UV, ngjyrë e zezë  per tensioni, 

600 / 1000V shënuar në të, ose të kuqe në nivelin -12, 24 kV shënuar në të. 

Markimi i kabllove 

 

Në vijim duhet të shënohet çdo 10 m gjatë gjithë gjatësisë së kabllit në sipërfaqen e jashtme të 

mbështjellësit të jashtëm: 
 

• Numri i bërthamave. 

• Madhësia e përcjellësve. 

• Niveli i tensionit, 

• Informacion për vetitë zjarrduruese. 

• Standardet për të cilat kabllot përputhenn. 

• Emri i prodhuesit. 

• Viti i prodhimit. 

 

 Gjatesia e kabllit dhe barabanit 

 

Do të jetë përgjegjësia e Kontraktuesit të verifikojë gjatësinë e kabllit. 
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Aty ku është e aplikueshme, kabllot duhet të furnizohen në gjatësinë maksimale të barabanëve, 

duke pasur parasysh kufizimet e transportit në marrjen e akesit në terren. 

Asnjë baraban nuk duhet të përmbajë bashkime kabllosh. Kablli duhet të instalohet në gjatësi 

maksimale të mundshme dhe për bashkimet midis gjatësisë shkurtra nuk do të lejohet pa autorizimin 

paraprak me shkrim të punëdhënësit. Barabanët e kabllovi duhet të jenë jo të pakthyeshme dhe duhet 

të bëhen prej drurit, kundër kërpudhave dhe parazitëve të tjerë ose prej çeliku të mbrojtur siç duhet 

nga korrozioni. Ata do të izolohen me dërrasa të ngjeshura. 

Çdo baraban kabllosh duhet të ketë një numër dallues në pjesën e jashtme ne  njërën anë. Detajet e 

kabllit, domethënë Prodhuesi, tensioni, madhësisë së përcjellësit dhe materialit, numri i bërthamave, 

lloji, gjatësia, pesha bruto dhe neto, gjithashtu duhet të tregohen qartë në një anë. Drejtimi i rrotullimit 

duhet të tregohet nga një shigjetë në të dy anët. Metoda e shënimit të barabanit do të jetë me miratimin 

e punëdhënësit. 

Gjatësitë e kabllit të mirëmbajtjes dhe gjatësia e rezervave do të jenë të vendosura në baraban çeliku 

para se të dorëzohen në magazinat e Punëdhënësit dhe barabanet duhet të  izolohen me dërrasa të 

ngjeshura. Detajet e kabllit siç është cekur më lartë duhet të shënohen qartë. 

 

 Pajisjet special dhe veglat 

Qëllimi i furnizimit sipas këtij seksioni përfshin dhënien e pajisjeve dhe veglave speciale për ngritjen, 

instalimin, mirëmbajtjen, testimin dhe funksionimin. 

 

 Kerkesat montimit 

Para hapjes së një pjese të kanalit, Kontraktuesi duhet të shqyrtojë paraprakisht që linja e kanalit është 

e qartë nga linjat nëntokësore, duke bërë prova në gjatësinë e kanalit. 

Vendndodhja e saktë e secilit kanal do të përcaktohet në vendin e punës nga punëdhënësi, para fillimit 

të gërmimit. Kanalet duhet të bëhen sa më të drejtë dhe duhet të gërmohen në përputhje me përmasat 

e miratuara. Kanalet duhet të kenë anët vertikale dhe duhet të jenë të me armaturë dhe të shtrënguara, 

aty ku është e nevojshme, për të parandaluar rrëshqitje. 

Materiali i gërmuar duhet të hiqet 0.5 m nga buza e kanalit për të parandaluar që gurët dhe mbeturinat 

të bien në kanal dhe të përzihen me materialin e situr / rërës ose dëmtimin e kabllove. 

Thellësia  minimale e  kanalit  të  gërmuar për  instalimin e  kabllove do  të  jetë  siç  tregohet në  

Vizatimet e 

Specifikimeve. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, thellësia e kanalit për kabllot nuk duhet të jetë më 

e vogël se 

0.8 metra. 

Shiriti i sinjalizimit prej materiali të pakorrodueshëm me ngjyrë së verdhë të ndritshme dhe të shënuara 

me fjalët "Rrezik - Kabulli elektrik" ose ekuivalenti duhet të vendosen në kanal, pas mbushjes deri në 

një nivel rreth 150 mm  poshtë  nivelit  përfundimtar  të  sipërfaqes  pas  rivendosjes.  Në  zonat  që  i  

nënshtrohen  gërmimit  të pakontrolluar të palëve të treta. 

Mbushja e kanalit duhet të kryhet në shtresa të trasha prej 150 mm, të cilat duhet të ngjeshen dhe 

konsolidohen mirë. Dy shtresat e para mbi mbulesat mbrojtëse duhet të jenë të lira nga gurët. 

Kontraktuesi do të furnizojë çdo material mbushës të nevojshëm për të arritur rezistencën termike të 

specifikuar në zëvendësimin e ndonjë materiali të gërmuar të papërshtatshëm. 

Kabllot e shkëputura në kanal të betonit duhet të suportohen në mënyrë të përshtatshme me anë të 

kapakëve ose kanalinave. Asnjë kabllo nuk duhet të vihet në dyshemenë. Ato duhet të drejtohen në 

mënyrë të rregullt dhe kalimi i kabllove brenda kanalit duhet të shmanget sa më shumë që të jetë e 
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mundur. Aty ku kablli kalon pa shmangshmërisht, duhet të sigurohet një devijim i përshtatshëm në 

mënyrë që lëvizja e tij të mos prekë. 

Suportet dhe mbajtëset e kabllove së bashku me fiksimin e mbajtësve, dadove, bulonave dhe vidave për 

kushtet e jashtme dhe në kanalet e jashtme të betonit duhet të jenë prej çeliku të galvanizuar me 

nxehtësi. Mbështetja e kabllit dhe dizenjot e kanalinave duhet të dorëzohen për miratim përpara se të 

fillojë prodhimi dhe montimi. 

Vendosja e kabllit në kanal apo tunelin e betonit do të kalojë në kanalinat kabllore. Kabllot rregullohen 

në kanalina njëra mbi tjetrën duhet të kenë hapësirën minimale të ndarjes prej 250 mm ndërmjet majës 

së tabanit të ulët / shkallës dhe pjesës së poshtme të tabanit / shkallës së sipërme. 

Hapësira minimale horizontale prej 600 mm do të mbahet si zonë e kalimit në kanalin kabllor ose 

tunelin. Kabllot e brendshme duhet të kenë të paktën 20% hapësirë të lirë. 

Kanalinat e kabllove të brendshme duhet të jenë prej çeliku të galvanizuar. Të gjithë aksesorët dhe 

pajisjet e bashkimit në rastin e përdorur duhet gjithashtu të jenë galvanizuar në mënyrë të përshtatshme. 

Të gjitha kanalinet me nyje T, kryqëzimet, raftet vertikale dhe të tjera, brylet etj. Duhet të përbëhen nga 

elemente    kanalinash të parafabrikuara në mënyrë që dëmtimi i kabllove të këtyre pikave të tranzicionit 

të shmanget krejtësisht 

Kabllot duhet të futen në kanale të mbyllura në të gjitha rrugët dhe kalimet e shërbimit. Kanalet 

normalisht duhet të jenë në llojin e tubave të PVC ose betonit. 

Kanalet e mbuluara në tokë duhet të shtrihen të paktën një metër përtej buzës së kalimit. Kalimet e 

PVC duhet të futen plotësisht në beton me një trashësi minimale 150 mm të betonit që rrethojnë kanalet 

në të gjitha anët. Të gjitha kanalet do të vulosen në secilin fund me dërrasa dru tik dru ose me ndonjë 

mjet tjetër të aprovuar për të parandaluar hyrjen e ujit ose parazitëve. 

Tërheqja e kabllove të mëdha TM normalisht duhet të ekzekutohet me anë të tërheqjes së detyruar, ku 

tensioni i mekanik është i përqendruar në një nga tela e transportuesit të çelikut ose nga përdorimi i 

dinamometër. 

Kontraktuesi do të jetë tërësisht përgjegjës për përfundimin në skajet e vulosjes ose marshall kioskës 

dhe bashkimin e të gjitha kabllove të montuara sipas kësaj Kontrate. Vulosja dhe bashkimi i kabllove 

duhet të jetë në pajtim me praktikën më të mirë aktuale dhe me mjeshtëri të klasit të parë. 

Kabllot e fuqisë duhet të përfundojnë në përputhje me rekomandimet e prodhuesit të kabllit. Instalimi 

i kabllove të tensionit të mesëm, me lidhje të veçantë me kabllot e zbuluara, duhet të përfundojë me 

vëmendje të duhur ndaj heqjes së stresit të izolimit. 

Për kontrollin e fijeve të kabllit, kablli duhet të lidhen në mënyrë të tillë që çdo fije mund të gjurmohet 

prapa në kabllon e lidhur pa ndonjë vështirësi. Fijet në çifte ose grupe duhet të mbahen së bashku. Çdo 

fije rezervë do të numërohet në terminalet rezervë. Kontraktuesi duhet të sigurojë qarkullimin e duhur 

të fazave dhe lidhjet. Kujdes i veçantë duhet të merret në rastin e kabllove të rënda, ku korrigjimi i 

mëvonshëm mund të jetë i vështirë. Testet e fazore do të dëshmohen nga punëdhënësi dhe nëse është 

e nevojshme, Kontraktuesi do të kryejë ndërrimin e lidhjeve fazore. 

Llojet e kabllove të tipit të kompresionit duhet të sigurohen dhe të gjitha mjetet e nevojshme dhe 

materialet e tjera për të bërë lidhjet e kompresimit, ato duhet të sigurohen nga Kontraktuesi, i cili 

duhet të jetë në përputhje me rekomandimet e furnizuesit të kabllove dhe përgatitjen per ekzekutimin 

e çdo përfundim. 

Për e tipet terminaleve të miratur me kunj apo dare, duhet të përdoren rondele. Të gjithë përcjellesit me 

përjashtim të atyre që përfundojnë në terminale duhet të lidhen në mënyrën e mësipërme. 
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Në rastet kur përdoren terminalet e llojit të kapëseve, përcjellesit duhet të përfundojë pa gërsheta me 

përjashtim të përçuesve elastikë që kanë tela 0,3 mm ose më të vogla të cilat duhet të jenë të pajisura 

me terminale kërcimi. Jo më shumë se një percjelles duhet të përfundojë në çdo kleme. 

Mbështjellësi metalik me korace të perforcuar të kabllove multiberthame,mbështjelljet e jashtme duhet 

të lidhen së bashku përmes një kutie lidhëse dhe të lidhur me tokën në pikën e përbashkët të bashkimit 

të tre kabllove ose të kutisë së shpërndarësit. Lidhjet e ngurta gjithashtu duhet të bëhen nëse kërkohet 

midis kabllove multibërthamë me shumë hapësirë në terminalet dhe nyjeve që i nënshtrohen 

kërkesavetë testeve të veshjes të antikorozionit TL AC. 

Mbështjellësi metalik i kabllit me nje berhtame mund të jetë i lidhur (i lidhur në të dyskajet) 

ose i lidhur posaçërisht (me një pikë të lidhur ose të ndërlidhur). 

Lidhjet duhet të jenë të një zone të mjaftueshme kryqëzimi për tu mbrojtur maksimalisht nga lidhjet 

e shkurtëra. Një diagramë skematike që detajon sistemet e propozuara të lidhjeve  dhe përcaktimin e 

kryqëzimeve të lidhjeve duhet të dorëzohen në tender. 

 

Përveç kapitullit A. KERKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE, aplikohen kërkesat e mëposhtme: 

 

  Kabllot e energjisë te tensionit te mesem TM duhet të futen në kanalina të veçanta kabllore. 

Kabllot e energjisë TU, kabllot multiberthame dhe kabllot e telekomunikacionit duhet të shtrihen në 

ndarje të veçanta, racks, kanale, ose kompartmentet e ndara nga barriera fletë çeliku. 

  Hapësira e mjaftueshme do të lejohet të rrjedhë në çdo kanal ose ndarje kabllot e 

nevojshme të tërheqjes, duke qenë prej metali jo korroziv dhe që kanë pajisje për sigurimin e 

përcellseve. 

  Hapjet në dysheme dhe pllakat duhet të jenë të mëdha për të lejuar lëvizjen e lirë të 

kabllove gjatë instalimit. 

  Kanalet duhet të vulosen aty ku hyjnë në një ndërtesë për të parandaluar hyrjen e lagështirës, 

gazrave dhe parazitëve. 

     Hapjet në mure dhe dysheme duhet të mbyllen pas instalimit të kabllit me një pengesë kundër 

zjarrit. 

  Instalimet e kabllove dhe instalime elektrike duhet të rregullohen për të minimizuar 

rrezikun e zjarrit dhe dëmtimet që mund të shkaktohen në rast zjarri. 

 

 

Testet dhe inspektimet e materialeve 

 

Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me dhënat e 

kërkuara. 

Testimi duhet të jetë në përputhje me kapitullin A. KËRKESAT E PËRGJITHSHME TEKNIKE. Të 

gjitha testet për materialet dhe pajisjet duhet të kryhen në përputhje me standardet e IEC nëse nuk 

është rënë dakord ndryshe nga punedhensin. Nëse disa teste nuk mbulohen ose nëse një metodë e 

testimit nuk është e specifikuar në standardet e IEC ose nëse ka opsione në standardet relevante të IEC, 

Kontraktuesi duhet të paraqesë metodën me të cilën ai propozon t'i kryejë testet punedhensi për miratim. 

 

Listat e mëposhtme të testeve nuk e kufizojnë të drejtën e punedhensi t   për të kërkuar për analiza 

të mëtejshme nëse ai i konsideron këto të nevojshme. 
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Për të arritur kërkesat e plota të inspektimit të materialit duhet të bëhet testimi i mëposhtëm: 

Testet në fabrikë 

 

Testi Tip 

 

Testet tip duhet të kryhen për çdo lloj dhe klasifikim të pajisjeve të specifikuara me qëllim të provimit 

të vetive të tij. Duhen kryer testet e mëposhtme të tipit: 
 

     Testimi i shkarkimeve pjesore në temperaturën e dhomës 

     Testimi i përkuljes i ndjekur nga testimi i shkarkimeve pjesore 

     Matja e faktorit të fuqisë në varësi të temperaturës 

  Matja  e  rezistencës  së  izolimit  në  temperaturën  e  dhomës  dhe temperaturën e punës 

     Testi i qëndrueshmërisë ndaj tensionit të impulsit 

     Mundësisht provë dielektrike sipas tensionit AC 

 

Testet Rutine 

 

Testi rutinor duhet të kryhet në secilin artikull të pajisjeve që do të furnizohen me qëllim të zbulimit 

të defekteve në material ose ndërtim. Ato nuk do të dëmtojnë vetitë dhe besueshmërinë e një objekti të 

provës ose të zvogëlojnë jetëgjatësinë e tij. 

Testimet e mëposhtme rutinë duhet të kryhen në të gjitha gjatësitë e kabllove dhe të gjitha aksesorët 

që duhet të furnizohen: 
 

a)      Inspektimi i përgjithshëme 
 

b) Ekzaminimi i veshjeve, armaturës dhe mbulesave mbrojtëse, si dhe ekzaminimi i izolimit, që 

duhet të kryhet pas testit të përkuljes. 
 

c)      Matja e rezistencës së përcjellësit d)        Testi i tensionit të lartë 

e)     Test i tensionit të lartë në mbështjelljen e jashtme 

 

Testet ne vend 

 

Me mbërritjen në vend, gjatë dhe pas përfundimit të montimit, tëgjitha pajisjet duhet të inspektohen 

dhe të testohen në mënyrë që të sigurohet që nuk do të ketë vonesa gjatë komisionimit, për shkak 

të furnizimit me pajisje të pasakta ose të dëmtuara.Duhet të bëhen testet e mëposhtme: 

 

a) inspektimin e përgjithshëm të rrugëve të kabllove, verifikimin e instalimit të duhur, fiksimin në 

kanalina, rrezja e përkuljes etj. 
 

b)     Verifikimi i tokëzimittë duhur të koracimit të ekranit c)      Matja e rezistencës izolimit të kabllove 

d)     Vërtetimin e gjendjes së duhur të sipërfaqeve të jashtme. 

 

Sistemi i tokëzimit dhe mbrojtja nga shkarkimet atmosfeirke 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 12. 
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Të përgjithëshme 

 

Këto specifikime mbulojnë vlerësimet, projektimin, kërkesat e pajisjeve, montimin, inspektimin dhe 

testimin e sistemit të plotë të tokëzimit dhe sistemit të mbrojtjes së shkarkimeve atmosferikve për 

secilin nënstacion. Kjo është në thelb një specifikim i performancës dhe mbulon vetëm ato aspekte të 

përgjithshme që synojnë të sigurojnë një standard minimal të cilësisë dhe performancës. Detaje të 

tjera dhe të dhëna specifike janë të përfshira në skicimet, skedarët e të dhënave teknike dhe 

dokumentet tjera që janë pjesë e këtij tenderi. 

Këto specifikime nuk i numërojnë dhe nuk i përshkruajnë të gjitha materialet dhe pajisjet që do të 

furnizohen dhe as të gjitha shërbimet që duhet të kryhen. Të gjitha materialet dhe pajisjet duhet të 

sigurohen siç kërkohet për të  

 

bërë një instalim të plotë funksional dhe duhet të jenë në përputhje me standardet më të larta të dizajnit 

dhe mjeshtërisë inxhinierike. 

Kontraktuesi, në një fazë të hershme të projektit para fillimit të punimeve në terren, kërkohet të 

ndërmarrë një studim të rezistencës së tokës në të gjithë vendin në mënyrë që të konstatohet vlera të 

përgjithshme dhe specifike. Raporti i vlerave të matura do t'i dorëzohet punedhensit  për miratim. 

Bazuar në studimin e mësipërm, Kontraktuesi duhet të përgatisë një projekttë detajuar të sistemit të 

tokëzimit dhe sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike për miratim nga punedhensi. Pas kësaj, 

Kontraktuesi do të furnizojë, instalojë, montojë dhe testojë sistemet a / m në plotësimin e kërkesave të  

punedhensit. 

 

Ndryshimet ose përmirësimet nëse kërkohet nga punedhensi për të siguruar përputhjen e plotë me 

specifikimet duhet të instalohen pa kosto shtesë. 

 

Kriteret e projektit 

 

Këto specifikime nuk i numërojnë dhe nuk i përshkruajnë të gjitha materialet dhe pajisjet që do të 

furnizohen dhe as të gjitha shërbimet që duhet të kryhen. Të gjitha materialet dhe pajisjet duhet të 

sigurohen siç kërkohet për të bërë një instalim të plotë funksional dhe duhet të jenë në përputhje me 

standardet më të larta të dizajnit dhe mjeshtërisë inxhinierike. 

Kontraktuesi, në një fazë të hershme të projektit para fillimit të punimeve në terren, kërkohet që të 

ndërmarrë një studim të rezistencës së tokës në të gjithë vendin në mënyrë që të konstatohet vlera të 

përgjithshme dhe specifike. Raporti i vlerave të matura do t'i dorëzohet punedhensit për miratim. 

 

Bazuar në studimin e mësipërm, Kontraktuesi duhet të përgatisë një project rë detajuar të sistemit të 

tokëzimit dhe sistemit të mbrojtjes së shkarkimeve atmosferike për miratim nga punedhensi. Pas kësaj, 

Kontraktuesi duhet të furnizojë, instalojë, montojë dhe të testojë sistemet a / m në plotësimin e 

kërkesavetë pundhensit. 

 

Ndryshimet ose përmirësimet nëse kërkohet nga punedhensi për të siguruar përputhjen e plotë me 

specifikimet duhet të instalohen pa kosto shtesë. 

 

 Proçedurat e projektit 

Dokumentacioni i projektimit që do të dorëzohet për miratim përfshin: 
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  Matja   e    rezistencës   së tokës, 

     Llogaritjet e tensionit të kontaktit dhe hapit për sistemin e tokëzimit të brendshëm dhe të jashtëm 

     Llogaritja e forcës së lidhjessë shkurtër të përcjellësit të tokëzimit 

  Vizatimet e  vendosjes që  tregojnë lidhjet  e  tokëzimit, lidhja  me  pikat  e  testimittë  

pajisjeve dhe strukturave etj, 

     Skica të hollësishme për lidhjet. 

Projektimi dhe instalimi i sistemit të tokëzimit duhet të bazohet në kërkesat e lartpërmendura dhe 

standardet e mëposhtme: 

 

     IEEE80 Udhëzues për sigurinë në terrenin e nënstacionit AC 

 

  Udhëzuesi IEEE 81 për matjen e rezistencës së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe 

potencialeve sipërfaqësore të tokës për sistemin e tokëzimit 

  Standarti VDE 0141 VDE për sistemet e  tokëzimit në instalimet e  AC për tensione 

nominale mbi 1 kV 

  IEC 60364-5-54 Rregullat e tokëzimit dhe përçuesit mbrojtës për instalimet e brendshme 

deri në1000 V AC dhe 1500 V AC 

  VDE 0100/540 Rregullat e  tokëzimit, përcjellësit mbrojtës, përcjellësit e  lidhjes së 

ekuivalencës, për instalimin deri në 1000 V 

 

Projektimi dhe instalimi i mbrojtjes së shkarkim atmosferikve duhet të bazohet në standardet e 

mëposhtme: 

 

     IEC 61024-1-1 Mbrojtja e strukturave ndaj shkarkimeve atmosferike 

  DIN VDE - 0101 Montimet e instalimeve të fuqisë me tensione nominale që kalojnë 1 kV 

- Pika 4.6 

Mbrojtje nga shkarkimet atmosferike për instalimet e jashtme. 

 

Të dhënat e projektit 

 

     Difekti i rastit të rrymës së tokës 

 

Llogaritja e sistemit të tokëzimit duhet të bëhet me rrymën e përkohshme të difektittë tokës (I1F). 

Megjithatë, do të përdoret një faktor prej 1.15 për të llogaritur zgjerimet e ardhshme. Prandaj, për 

llogaritjen e këtyre rrymave të ardhshme të difektittë tokës (duke përfshirë kufirin prej 15%) duhet të 

përdoren: 

 

Rryma e defektit të tokës në perspektivë (I1F) [kA] 

 

Nënstacioni në nivelin 400 kV 

 

     Nënstacioni Tirana2 (AL)                              10 kA 
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Konstruksioni termik i përcjellësit të tokëzimit dhe elektrodave të tokëzimit duhet të llogaritet me 

rrymën e ardhshme të defektittë tokës (I1F) dhe për kohëzgjatjen prej 1 sekondës. 

 

Sipërfaqja e prerjes tërthore të përcjellësit duhet të jetë në gjendje të mbajë defektin e ardhshëm të 

rrymës së tokës për:1s.  Dendësia maksimale e rrymës për bakër duhet të jetë 160 A / mm². Kur 

sigurohen rrugë të shumëfishta paralele, çdo përcjellës duhet të jetë në gjendje të mbajë 60% të rrymës 

maksimale të rrymEs së defektit të tokës për të njëjtën periudhë kohore. 

Prerja tërthoree përçuesve të bakrit të zhveshur të shumëfishtë duhet të jetë i njëtrajtshëm në të gjithë 

zonën e sheshit të nënstacionit. 

 

  Kriteret e tensionit të prekjes dhe të hapit 

 

Siguria e një personi varet nga parandalimi i sasisë kritike të energjisë së shokut nga absorbimi para se 

defekti të pastrohet dhe sistemi të jetë de-energjizuar. 

Kufijtë e prekjes dhe tensionit të hapit për njerëzit me peshë trupore prej 50 kg janë: 

 

Etouch= (1000+ 1.5 Cs(hs,k) ρs) 0.116 /V ts Eprekjes= 0.116 /V tskontakti metal me metal Ehapit= 

(1000+ 6 Cs(hs,k) ρs)0.116 /Vts 

Ku: 

 

k = (ρ- ρs)/(ρ + ρs) 

 

ρ = rezistenca e tokës në Ωm, 

 

ρs= Rezistenca e sipërfaqes së materialit në  Ωm, 

 

hs= trashësia e materialit të shtresës sipërfaqësore në m,  

ts= kohëzgjatja e rrymës së goditjes në s,  

Cs= 1,për asnjë shtresë sipërfaqësore mbrojtëse ose nuk është përcaktuar (Shih IEEE 80, fleta 41). 

Tensioni aktual i hapit dhe kontaktit (vlerësimi i sigurisë) duhet të llogaritet për vlerën maksimale të 

vlerësuar të 

defektit në tokë dhe për kohëzgjatjen prej 0.5 sek (duhet marrë në konsideratë sekuenca e vetë-

rikthimit). 

 

Kërkesat e pajisjeve 

 

Elektrodat e tokëzimit 

 

Përçues bakri të butë të përdredhur duhet të përdoren për elektrodat e tokës (përçuesit e rrjetit) që 

vendosen në tokë dhe poshtë. Përçuesit duhet të jenë prej bakri të pjekur me rezistencë maksimale prej 

0.0176 Ω / mm². Dendësia aktuale për përcjellësit e bakrit të përdredhur nuk duhet të jetë më i madh se 

160 A / mm² për një kohëzgjatje prej 1 sekondë. 
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Seksioni i tërthortë i elektrodave të tokëzimit duhet të zgjidhet nga Kontraktuesi në përputhje me 

defektin e çastit të defektit së tokës dhe densitetin aktual të mësipërm. 

Shufrat e çelikut të veshur me bakër janë të përshtatshme për elektrodat e tokëzimit nëse ato futen në 

shtresën më të ulët, rezistenca e tokës e të cilëve është dukshëm më e vogël se rezistenca e tokës në ato 

të sipërme. 

Nëse projekti i rregullimeve të bazës së tokëzimit, që kërkon llogaritjet e rezistencës së tokëzimit dhe 

shpërndarjes potenciale, konfirmon se zgjedhja e "n" është shumë kritike, përkatësisht segmentet nuk 

janë më të mëdha se 3,0 x 

3,0 m, sistemi i tokëzimit klasifikohet si "shume i rëndë". Nën këtë kusht do të sigurohet një shtresë 

tokësore për mbrojtjen e operatorit. Matja e tokës do të propozohet poshtë secilës kuti mekanizmi të 

çelësave, transformatorëve, izolatorëve dhe thikave të tokës. Ai duhet të ketë një madhësi prej 800 x 

520 mm dhe të jetë bërë prej 25 x 4 mm shirit prej çeliku të galvanizuar në zbrazëtirat katrore prej 38 

mm dhe do të fiksohet në bazën e përshtatshme të bllokut në 80 mm mbi nivelin e tokës. 

 

Përcjellësit e tokëzimit 

 

Për lidhjen e pajisjeve brenda ndërtesës, si dhe për kyçje në sistemin e rrjetit kryesor të jashtëm duhet 

të përdoret përçuesi i bakrit të butë të përdredhur. Përçuesit duhet të jenë prej bakri të pjekur me 

rezistencë maksimale prej 

0.0176 Ω / mm². Dendësia aktuale për përçuesit e bakrit të bllokuar nuk duhet të jetë më i madh se 

160 A / mm² 

për një kohëzgjatje prej 1 sekondë. 

Seksioni i tërthortë i elektrodave të tokëzimit duhet të zgjidhet nga Kontraktuesi në përputhje me 

defektin e përkohshëm të rrymës së tokës dhe densitetin aktual të mësipërm. 

Lidhjet e vetme ndërmjet pajisjeve dhe sistemit të tokëzimi duhet të mbajnë proporcionin total të 

rrymës së përkohshme të qarkut të shkurtër, por zona e kryqëzimit të lidhjeve të degëve mund të 

zvogëlohet deri në 60% të përcjellësit përkatës të vetëm për të marrë parasysh shpërndarjen aktuale në 

dy ose më shumë përcjellës. 

 

Lidhjet 

 

Të gjitha lidhjet midis përçuesve të tokëzimit dhe elektrodave të tokëzimit do të jenë teknikë e saldimit 

me fuzion egzotermik ose me brazdë. Pika e kalimit të elektrodave tokësore duhet të bëhet me anë të 

lidhjes së ngjeshjes ose me teknikën e saldimit me fuzion ekzotermik dhe të mbrojtur siç duhet me 

bitum. 

Të gjitha nyjet në tokë duhet të jenë të salduara ose të mbyllura me llojin e mbrojtur në mënyrë të 

përshtatshme. 

Do të përdoren bazat e kabllove të llojit të konservuar dhe vidha bronzi. Litarët e tokëzimit duhet të 

sigurohen në pozicionet e miratuara në strukturën e pajisjes për të pranuar, shtyllën fundore të pajisjeve 

të tokëzimit të mirëmbajtjes. Përcjellësit e tokëzimit të degës duhet të përfundojnë në rrethimet e 

pajisjes ose në strukturat e çelikut duke përdorur kapikorda kablli të kallajisuradhe vidë bronxi 

fosforeshente. Gjithmonë kur materiale të ndryshme duhet të bashkohen, pllakat e tranzicionit duhet 

të futen ashtu siç kërkohet për të siguruar që veprimi elektrolitik të shmanget. 

Rakorderitë dhe bashkueset duhet të jetë rezistent ndaj agjentëve korrozive ose të jenë të 

përshtatshme të mbrojtura me bitum ose të future në veshje plastike sipas kushteve lokale. 
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Materialet e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike 

 

Materialet e mëposhtme duhet të përdoren për sistemin e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike: 

 

  Shirit çeliku i galvanizuar 25x4 mm për terminalet e ajrit dhe përçuesit poshtë për mbrojtjen 

e shkarkimeve atmosferike të ndërtesës, 

     Teli çeliku 95 mm2 ajror për mbrojtjen e shkarkimeve atmosferike të ambjentit të jashtëm 

     Shufra çeliku e galvanizuar si terminale ajror për mbrojtje nga shkarkimet atmosferike e oborrit. 

  Përcjellësi i bakrit dhe shufra e çelikut e veshur me bakër për elektrodat e tokës. Pikat e testit, 

të cilat duhet të mbeten të shkëputshme, duhet të sigurohen. 

 

 

Kërkesat e Instalimit 

  S istem tokëzimi i përbashkët 

 

Sistemi i përbashkëti tokëzimit duhet të sigurohet për: 

 

     Tokëzimi mbrojtës për pajisjet në të gjitha tensionet, 

     Tokëzimi e sistemit neutral, 

     Pajisja e tokëzimit dhe lidhjes së ekuilibrit, 

     Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike, etj. 

 

Pjesët kryesore të sistemit të përbashkët të tokëzimit janë: 

  Sistemi i tokëzimit brenda ndërtesave që duhet të jetë i fiksuar në muret, kanalet e kabllove 

etj., Të jetë I qartë, i dukshëm, 

     Sistemi i tokëzimit i jashtëm i futur në tokë me lidhje individuale me çdo pajisje, 

     Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike e strukturave të ndërtimit, 

     Mbrojtja ajrore nga shkarkimet atmosferike për nënstacionin e hapura. Sistemi i përbashkët i 

tokëzimit duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme: 

 

  Të mbajë një rezistencë të ulët të tokëzimi të masës së tokës për të kufizuar rritjen e potencialit 

dhe për të siguruar funksionimin e mbrojtes në rast të një defekti të jashtëm, 

     Sigurimi i lidhjeve tokësore për të gjitha rrethimet elektrike të pajisjeve dhe çelikut strukturor të 

përshtatshëm për të kryer defekte të mundshme të tokëzimit pa ngrohje të tepërt ose rrezik zjarri, 

  Për të dhënë sigurinë e personelit dhe për të eleminuar ndërhyrjen ose dëmtimin e qarqeve të 

ndjeshme elektronike. 

 

Sistem i brendshëm i tokëzimit 

 

Sistemi i tokëzimit i brendshëm do të formojë një rregullim të tokëzimit gjithëpërfshirës. Të gjithë 

pajisjet elektrike, kornizat dhe aparaturat mekanike duhet të lidhen me sistemin e tokëzimit duke 

përdorur përcjellës bakri. Këto mund të shtrihen dhe të fiksohen në kabllot dhe kanalinat vertikale. 

Kur kjo nuk është e mundur, duhet të sigurohen mbështetëset e përcjellësit të tokëzimit, të fiksuara në 

beton ose mure. Kanalinat e kabllove dhe ato vertikale duhet të jenë të lidhura me përcjellësit e 
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tokëzimit në intervale prej  të paktën 20 m në mënyrë të tillë që të sigurojnë lidhje të mira. Ky përcjellës 

i tokëzimit duhet të lidhet me sistemin e tokëzimit. 

Sistemi i tokëzimit të brendshëm duhet të lidhet me rrjetën kryesore të tokëzimit kryesor, sa më të 

drejtë dhe sa më të shkurtër që të jetë e mundur, me qëllim që të sigurohet vlera më e ulët i impedancës. 

Në një distancë maksimale prej 20 m, sistemi i brendshëm i tokëzimit të ndërtesës duhet të lidhet me 

sistemin e tokëzimit të jashtëm duke përdorur përcjellësin e bakrit, identik me përcjellësin e rrjetit 

kryesor të tokëzimit. 

 

Sistem i jashtëm i tokëzimit 

 

Sistemi i tokëzimit për nënstacionet duhet të jetë si rrjeta e tokëzimit  që përbëhet nga përcjellësit  

e bakri të zhveshur dhe te forrmojë një rrjetë të përbashkët. Ajo duhet të parandalojë ndodhjen e 

kontakteve të tepërta dhe potencialeve të hapit në kryerjen e pjesëve të instalimit, të cilat nuk janë pjesë 

e qarqeve elektrike. 

Rrjeti i tokëzimit mbulon te gjithe zonen e kantierit. Vendndodhja e rrjetit të tokëzimit duhet të jetë e 

tillë që të mundësojë që të gjitha pjesët e pajisjeve të cilat janë të lidhura me sistemin e tokëzimit 

nëpërmjet rrugës më të shkurtër të mundshme. Brenda rrjetit, përcjellësit duhet të vendosen në vija 

paralele, mundësisht në ndarje të arsyeshme dhe uniforme, kur është e mundur, me rreshtat e 

strukturave ose pajisjeve për të lehtësuar lidhjet tokësore dhe për të mbajtur lidhjet mes pajisjeve dhe 

rrjetit sa më të shkurtër që të jetë e mundur. Rrjeti tokësor do të futet në 800 mm nën nivelin e 

përfunduar të nënstacionit. 

Tokëzimi i rethimit duhet të ndahet nga sistemi i tokëzimit të nënstacionit kryesor. Një përcjellës i 

vazhdueshëm bakri i zhveshur duhet të vendoset jashtë periferisë së zonës së nënstacionit në distancë 

prej 1.5 m jashtë rrethimit dhe në thellësi 0.5 metra poshtë sipërfaqes. 

Megjithatë, kur rrethimindodhet brenda zonës së një sistemi të tokëzimit të nënstacionit ose nuk mund 

të ndahet prej saj me të paktën 2 m, rrethimi duhet të lidhet me rrjetën e tokëzimit në distancë jo më 

të madhe se 30 m. 

Secili shkarkues atmosferik duhet të lidhet me një elektrodë të veçantë me tokën, e cila nga ana e 

tij duhet të lidhet me rrjetën kryesor të tokëzimit. 

Struktura e galvanizuar e çelikut me bulona, rondele dhe dado duhet të konsiderohet të jetë e 

përshtatshme për qëllimet e tokëzimit të kornizave metalike të pajisjeve në rrjetin kryesor të 

tokëzimit.Lidhja jo fleksibël midis kornizave metalike të pajisjes dhe strukturës së çelikut të 

galvanizuar nuk duhet të propozohet. 

Telat e tokëzimit në tokë duhet të lidhen me sistemin kryesor të tokëzimit të jashtëm. Shtyllat e 

ndriçimit të sistemit të ndriçimit të jashtëm duhet të lidhen me elektroda të ndara me rrjetat e tokëzimit 

të mureve.  

Elektrodare tokëzimit të ndërtesës së nënstacionit duhet të lidhen me rrjetën kryesore të tokëzimit. Kjo 

ndërlidhje duhet të pajiset me një pikë izolimi të qasshme për të mundësuar matjen e rezistencës së 

tokëzimit. 

Instalimet e shkarkimeve atmosferike për të gjitha ndërtesat, strukturat, etj. Gjithashtu duhet të lidhen 

me sistemin kryesor të tokëzimit të jashtëm. 

Korniza metalike e të gjitha pajisjeve elektrike, kanalinave të kabllove, të sistemit të neutrit, 

strukturave të çelikut, pajisjeve mbrojtëse, telave, kabllove dhe sistemeve të tjera ndihmëse duhet të 

lidhen dhe me rrjetën kryesore të tokëzimit të nënstacioneve. Struktura çeliku e pajisjes TL duhet të 

lidhet me rrjetën e tokëzimit me anë të dy përçuesve në mënyrë që të formohet lak i veçantë i pavarur. 
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Pusetat e Tokëzimit do të instalohen në pikat strategjike të sistemit të tokëzimit për testim dhe matje. 

Kur një sistem tokëzimi është i disponueshëm në nënstacionet ekzistuese, sistemi i ri i tokëzimit duhet 

të lidhet me ato ekzistuese në mënyrë që të zvogëlojë rezistencën e përgjithshme dhe të shmangë 

gradimet e pasigurta lokale midis dy sistemeve. 

Sistemi  i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike 

 

Për të dhëna teknike të detajuara, ju lutemi referojuni Listës së të Dhënave 10. 

 

Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike e ndërtesës duhet të jetë në përputhje me IEC 61024-1, IEC 

61024-1-1 dhe 

IEC 

 

     Ndërprerjet e ajrit 

     Percjellësite poshtëm 

     Terminalet e tokëzimit 

     Bashkueset,lidhëset,pikat e testimit,etj. 

 

Sistemi i mbrojtjes së shkarkim atmosferiksë duhet të lidhet me sistemin e përbashkët të tokëzimit. 

Secili përcjellës i poshtëm duhet të lidhet me pikat e provës për kontrollin e integritetit të përcjellësit 

të poshtëm dhe të ndërprerjes së tokëzimit. 

Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike të nëstacionit duhet të jetë në përputhje me DIN VDE 0101 

(Kapitulli 2.4 - Sistemi i Tokëzimit dhe Mbrojtja nga Shkarkimeve atmosferike).61024-1-2.  

 

Telat e çelikut të galvanizuar (në mes të portaleve) duhet të përdoret për të siguruar mbrojtje nga 

shkarkimet atmosferike për hapësirën llogaritëse përkatëse të zonës së mbrojtur të paraqitur për miratim 

të punëdhënësit. Për pajisjet e pjesëve të nënstacionit që janë jashtë zonës së mbrojtur, shufrat prej 

çeliku të galvanizuar duhet të sigurohen si terminale ajrore. 

 

Garancitë 

 

Objektet e kontratës duhet të jenë në përputhje me të dhënat dhe garancitë e specifikuara në kërkesat e 

pajisjeve të këtij seksioni, sipas të dhënave teknike, klauzolat përkatëse të kapitullit A. KERKESAT 

TEKNIKE TË PËRGJITHSHME dhe pjesë të tjera të dokumenteve të tenderit. 

 

Kur korrozioni për shkak të shkaqeve atmosferike, kimike, elektrolitike ose të tjera ka të ngjarë të 

dëmtojë çdo pjesë të sistemit të tokëzimit dhe mbrojtjes së shkarkimeve atmosferike, duhet të merren 

masa të përshtatshme për të parandaluar: 

 

     Korrozioni elektrolitik midis metaleve të ndryshëm 

     Korrozioni kimik i bakrit. 

 

Rakorderitë dhe bashkueset duhet të jenë rezistent ndaj agjentëve korrozive ose të mbrojtura në mënyrë 

të përshtatshme me bitum ose të mbuluarame përbës plastike sipas kushteve lokale. 

 

Testet dhe inspektimet 
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Testet duhet të kryhen në mënyrë që të përcaktohet nëse materiali dhe pajisjet përputhen me të dhënat 

e kërkuara. Testimi i instalimit të tokëzimit duhet të jetë në përputhje me VDE 0141 dhe IEEE 81. Pas 

përfundimit të sistemit të tokëzimit, kryhet matjet e mëposhtme: 

 

     Matja e rezistencës tokës 

     Matja e tensionit hapit dhe prekjes brenda dhe jashtë rrethimit 

     Përcaktimi i rritjes potenciale të rrjetit. 

 

ShuntReaktori400kV,120MVAr 

 

Qëllimi i furnizimit 

 

Furnizimi dhe shërbimet që do të kryhen nga Kontraktuesi do të përfshijnë projektimin, prodhimin, 

testimin e pajisjeve, paketimin, transportin, sigurimin, shkarkimin, magazinimin në vend, punimet e 

ndërtimit dhe montimin, 

mbrojtjen nga korrozioni, testimin në vend, dorëzimin e dokumentacionit, trajnimin e personelit të 

Punëdhënësit , shunt reaktorin  400 kV, 120 MVAr. Ky shunt reaktor duhet të instalohet në nënstacionin 

400/220/110 kV Tirana2 (Kashar), në anën 400 kV për kontrollin e tensionit (kompensimi i ngarkesës 

kapacitative) . 

 

Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë lehtësira të plota, edhe nëse pajisjet ose shërbimet që do të 

ofrohen nuk janë përmendur në mënyrë specifike në fushën e mëposhtme të punimeve duke 

përfshirë lidhjet e shuntreaktorit. 

 

 

Standartet 

Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha karakteristikat dhe testimet e reaktorit duhet të jenë në 

përputhje me rishikimin e fundit të standardeve IEC 60296, IEC 60044 IEC 60273, IEC 60282-2, 

IEC 60289, IEC 60529, IEC 

60947 dhe IEC-60076. 

 

 Kushtet eoperimit 

 

  Instalimi:                           I jashtëm 

  Temperature e ambjentit:    Minimum (-20C),maximum (40 C) 

  Lartësia mbi niveli detit:   Deri ne 200m  mbi nivelin e detit 

  Kushte të tjera:                    Borë dhe akull 

  Niveli i ndotjes:                  Moderuar 

 

Përdorimi 

 

Shunt Reaktori duhet të përdoret në sistem për të kompensuar rrymën kapacitive dhe gjithashtu për 

kompensimin e fuqisë reaktive, në rastin tonë në N/st Tirana2. 
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 Karakteristikat elektrike të sistemit 

 

 Tensioni nominal: 400 kV 

 Tensioni maksimal operativ: 420 kV 
 Frekuenca nominale: 50 Hz 
 Numri i fazave dhe përçuesve: 3 
 Niveli i qarkut të shkurtër:                    40 kA 

     Kohëzgjatja e qarkut të shkurtër:                                              1 sek. 

     Tensioni i shkarkimeve atmosferike:                                        1425 kV (kulmi) 

     Tensioni i rrymës me voltazh të nominuar                               1050 kV (kulmi) 

     Tensioni i rezistencës së frekuencës së vlerësuar:                    630 kV (kulmi) 

     Ndryshimet e frekuencës nominale:                                            ± 0.2 Hz 

     Tensioni i disponueshëm DC:                                                    110V D.C. (nga bateritë e 

nënstacionit) 

     Furnizuesi i disponueshëm A.C. i tensionit të furnizimit: 3 faza, (4 - përçues 230/400 V A.C.) 

     Metoda e tokëzimit :                                                                   Efektivisht i tokëzuar 

 

 Karakteristikat e kërkuara tëShuntReactor 

 

Karakteristikat e konstruksionit 

 

     Tipi: Trefazor i zhytur në vaj me neutërtëtokëzuar drejtpërdrejt me tokëzimin e jashtëm. 

     Tensioni nominal:                                                                                             420 kV rms 

     Tensioni maksimal operativ                                                                              440 kV rms 

     Fuqia e vlerësuar në  420 kV për punë të vazhdueshme:                     120 MVAr 

     Frekuenca nominale:                                                                            50 Hz 

     Rryma nominale për 420 kV:                                                               165 A 

     Nivelet e izolimit: 

     Ndikimi i tensionit të shkarkim atmosferikshëm të tensionit                1425 kV (kulmi) 

     Ndërprerja e tensionit impulsit                         1175 kV (kulmi) 

     Fuqia e Frekuencëspër të përballuar tensionin 1 min (rms)                 630 kV 

 

     Metoda e ftohjes (ONAN)me radiator 
     Tipiibërthamës: Bërthamë hekuri me 5 elementë, duke përfshirë elementët 

anësorë. 

Në përgjithësi, bërthama e hekurit duhet të projektohet në 

mënyrë të tillë që të mos ekzistojë rreziku i 

ferrorezonanacësapo luhatjeve subharmonike për shkak të 

veprimeve të kalimit të sistemit, mbinxehjes të çdo pjese 

metalike dhe rezonancës natyrore të çdo pjese të strukturës në 

ose afër frekuencës operuese 

     Simboli i lidhjes YN 

 

Karakteristikat magnetike 

Shunt Reaktori duhet të shfaqë karakteristikat lineare volt / amper deri në 120 përqind të tensionit të 

tyre të vlerësuar. 

Reaktanca Zero-Sekuencë 

Raporti i sekuencës zero ndaj reaktancës së sekuencës pozitive (X0 / X1) të shuntit të reaktorit duhet të 

jetë i 
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barabartë me 1.0 (X0 / X1 = 1). 

 

Kufijtë e rritjes së temperaturës 

 

Kufijtë e rritjes së temperaturës në vijim për funksionimin e vazhdueshëm do të jenë: 

 

 

 

     Mesatarja e pështjellëssiç përcaktohet nga rezistenca:           65 °C 

     Vaji (niveli më i lartë) siç përcaktohet nga termometër:            60 °C 

     Pika më e nxehtë e pështjellës:                                                 78 °C 

     Temperatura e referencës së ambientit:                                     40 °C 

 

 

Nivelet eIzolimit,Distanca e harkut elektrik 

 

Nivelet e izolimit 

 

Nivelet e izolimit duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 

 

 

 

 Qëndrueshmëria e tensionit të shkarkimeve 

atmosferikesipas 

IEC 60076-3 
(fazë-tokë) (neutër-tokë) 

Tensioni max për pajisje(kV) 430 52 
Qëndrueshmëria e tensionit të 

shkarkimeve atmosferikevoltage(kV) 

1425 250 

Qendrueshmeria e tensionit të impulsit 1175  
Frekuenca e lidhjes së shkurtër 630 95 

 

 

Distancat e harkut elektrik 

 

Kërkesat e distancës së harkut elektrik për izolatorë qeramike dhe polimerik duhet të jenë 2.5cm / kV 

Tensioni max për pajisje kV) Hapësira minimale 
fazë-tokë(mm) fazë- fazë(mm) 

430 3100 4200 
 

 

Harmonikat 

 

Shunt reaktori duhet të projektohet me një vëmendje të veçantë ndaj shtypjes së harmonikëve, sidomos 

harmonikës së dytë, të tretë dhe të pestë. 

Vlera maksimale lejuar errymës të reaktorit e harmonikë së tretë duhet të jetë <3%e vlerës së kreshtës 

themelore në tensionin sinusoidal të vlerësuar. 
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Gama e rregullimit 

Nuk ka nevojë për rregullime në ngarkesë. 

 

 

 

Aftësia e qëndrueshmërisë ndaj lidhjeve të shkurtra 

 

Shunt reaktori duhet të projektohet në mënyrë që të përballojë pa dëmtime streset mekanike dhe 

termike të prodhuara nga lidhjet e shkurtra të jashtme (1 fazë ose 3 faza) prej 40 kA dhe 2 sek. 

 

Nieli i zhurmave akustike 

 

Niveli akustik i zhurmave të reaktorit nuk duhet të jetë më i madh se 90 dB i matur në 2 m nga rezervuari 

i akumulatorit në tensionin maksimal (430 kV). 

 

 Niveli i vibrimeve mekanike 

 

Gjatë punës në tension nominal, frekuenca nominale dhe temperature nominale, amplituda e dridhjes 

nuk duhet të 

kalojë vlerën prej 200 μm pik-në-pik. 

 

 Dizbalanca e reaktancës 

 

Reatancat fazore të reaktorëve që kanë tension më të lartë për pajisjet se Um ≥ 170 kV nuk duhet të 

devijojnë nga 

mesatarja me më shumë se 1%. 

 

 Rrymat e lëshimit 

 

Prodhuesi duhet të deklarojë një nivel garancie të amplitudës maksimale të rrymës së lëshimit. Përveç 

kësaj, prodhuesi duhet të deklarojë rms-t të llogaritura. Vlera dhe koha në gjysmën e vlerës së vijës 

dhe rrymave të pikës neutrale kur kalojnë në reaktorin në pozicionin më të pafavorshëm të fazës dhe 

në intersektimin më të lartë sipas Klauzolës 4.4 Aftësia e ngarkimit. Pas kësaj supozohet se të gjitha 

fazet  e çelësave mbyllen në të njëjtën çast. 

 

Konstruksioni i pështjellave 

 

Prodhuesi duhet të deklarojë numrin e de-polimerizimit (DP) të letrës së izolimit të përdorur në 

pështjellë: 

 

  letër e re nga nën furnizuesi i letrës (vlera aktuale) 

  Transformator i përpunuar dhe i testuar i gatshëm për transportim (vlera e pritur) 
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Letra e rifreskuar termikisht mund të përdoren vetëm pas miratimit me shkrim nga blerësi. Duhet të 

përshkruhet metoda e reduktimit të efekteve të plakjes si dhe të gjitha efektet negative të këtij 

përmirësimi. 

 

Kërkesat për projekte të pjesëve të tjera të brendshme 

 

Reaktori duhet të projektohet në mënyrë të tillë që depozitimi i sulfurit të bakrit të parandalohet p.sh. 

llak me temperaturë të lartë në telat e pështjellës dhe përcjellësat e zhveshur 

Të dhëna të tjera 

Tensioni i ushqimit për pajisjet e kontrollit etj 

 

  Tensioni i oprimit110 VDC 

  Tensioni i sinjalizimit110 VDC 

  Ndriçimit dhe ngrohja: 230 VAC,një fazë 

 

Variacioni maksimal i tensionit -15% deri në + 10% do të aplikohet në pikën e kyçjes të aparaturave. 

 

 Kapaciteti i stakimit të kontakteve 

 

Kontaktet për përdorim të jashtëm duhet të kenë të paktën kapacitetin e stakimit vijues, nëse nuk 

specifikohen ndryshe në standardin përkatës të pajisjeve të reaktorit (IEC 50216): 

 

  0.15 Aat220Vdc dheL/R= 40 ms 

  0.30 Aat110Vdc dheL/R= 40 ms 

 

Klasa dhe shkalla e mbrojtjes të karkasës 

 

Pajisjet dhe kutitë e lidhjes duhet të plotësojnë të paktën klasën e karkasës IP45 sipas IEC 60529 dhe 

shkallën e mbrojtjes Klasa I sipas IEC 61140. 

 

Niveli i izolimit të pajisjeve të kontrollit etj. 

 

Do të zbatohen kategoritë e mëposhtme të izolimit në përputhje me IEC 60664-1: 

 

Pajisjet Kategoria e 

mbitensionit 

Grupi i 

Materialeve 

Shalla e ndotjes 
Blloqet e terminaleve IV I 2 
Qarqet e transformatorëve të 

rrymës 

IV I 2 

Motoret IV I 2 
Pjesë të tjera IV I 2 

 

Vaji i reaktorit 

 

Vaj izolues i reaktorit do të jetë mineral dhe në përputhje me standardin IEC-60296 më të fundit të 

klasës II. Ajo duhet të jetë jo toksike dhe e biodegradueshme pa PCB ose PCT etj. 
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Ngjyra e reaktorit 

 

Ngjyra e reaktorit duke përfshirë radiatorët duhet të jetë gri e tipit 7040 RAL dhe me ngjyrë me trashësi 

boje  120μm ± 20μm. 

 

Kazani i Reaktorit dhe aksesorët 

 

Kazani duhet të jetë e një forme adekuate në mënyrë qëkur të përmbajë bërthamën dhe pështjellat dhe 

të mbushet plotësisht me vaj, çdo paketim, heqje, rrotullim dhe trajtim nuk duhet të shkaktojë 

mbingarkesë të ndonjë pjese të kazanit ose ndonjë rrjedhje të vajit ose gazit. Trupi kryesor i kazanit, 

radiatorët dhe stabilimentet e tubacioneve shoqëruese duhet të jenë në gjendje të përballojnë vakum të 

plotë kur eshte bosh nga vaji. 

 

Kazani duhet të jetë absolutisht i papërshkueshëm nga uji dhe nga vaji i nxehtë dhe duhet të mbështetet 

në mënyrë të përshtatshme për të përballuar, pa shtrembërim ose shtrëngim, stresin e imponuar gjatë 

transportit dhe operimit. Copëzimi për radiatorët, mbulesat, valvulat etj dhe nyjet e salduara të 

prekshme nga vaji i nxehtë me temperaturë prej 100 ° C duhet të projektohen për të siguruar vulosjen 

e plotë të kazanit të reaktorit. 

 

Kazanii reaktorit duhet të pajiset me katër pika mbeshtese që janë të vendosura në mënyrë të 

përshtatshme për të lejuar ngritjen ose uljen e reaktorit plotësisht, të montuar dhe të mbushur me vaj. 

Kapaciteti mbajtës i ngarkesës së secilës pike mbeshtetese nuk duhet të jetë më pak se 50% e peshës 

totale të reaktorit. Duhet të sigurohen ganxha dhe pika kapje për ngritjen e reaktorit të plotë dhe 

mbulesën e kazanit dhe objektet për tërheqjen dhe shtyrjen e reaktorit në çdo drejtim. Pikat e kapjes së 

kazaneve dhe kllapat e montimit duhet të ngjiten në mënyrë të përhershme në kazan.Lëvizja e reaktorit 

duhet të arrihet me një sërë rrotash me dy drejtime me fllanxha. Ndryshimi i drejtimit duhet të bëhet 

pas ngritjes  së shuntreaktorit me krik hidraulike. Rrotat duhet të jenë të dizajnuara si më poshtë: 

 

• distanca midis rrotave në një drejtim duhet të jetë 1,500 mm (me aks) 

 

• distanca midis rrotave në drejtimin gjatësor është 3,500 mm (me aks) 

 

Reaktori, kur ngrihet, do të lihet duke qëndruar në rrotat e tij. Pajisjet e bllokimit të rrotave të 

nevojshme për të rregulluar pozicionin e reaktorit duhet të furnizohen së bashku me reaktorin dhe 

duhet të jenë të dizajnuara për t'i bërë ballë forcave sizmike që veprojnë mbi reaktorin. 

 

Kudo që është e mundur, kazani i reaktorit dhe aksesorët e saj duhet të projektohen pa xhepa ku mund të 

grumbullohet gaz. Kur xhepat nuk mund të shmangen, duhet të sigurohen tuba për të çlirimin gazin në 

tubin kryesor të zgjerimit. Tubat e ventilimit duhet të kenë një diametër minimal prej 20 mm dhe, nëse 

është e nevojshme, duhet të mbrohen nga dëmtimet mekanike. 

 

Forma dhe rregullimi i mbulesës së kazanit dhe fortesave të jashtme duhet të lejojë që ujërat e shiut të 

rrjedhin lehtë dhe tërësisht në tokë. 
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Të gjitha kontaktet me vajin duhet të bëhen me fllanxha të përpunuara dhe lloje të miratuara të rondelave. 

Rondelet duhet të jenë të shtrënguara në të gjitha kushtet, sidomos kundër vajit të nxehtë (gome sintetike 

ose tapë e lidhura me neoprene). Duhet të sigurohen mjetet për të parandaluar mbingarkimin e 

guarnicioneve. 

 

Kazani duhet të pajiset me prizhionerët e tipit me bulona për një inspektim të lehtë të pështjellave dhe 

bobinave. Pajisja për çlirimin e presionit duhet të jetë montuar në kazanin kryesor dhe nëse është i 

montuar në kapak, ajo duhet të jetë e pajisur me një skaj të projektuar brenda rezervuarit për të 

parandaluar akumulimin e gazit në pajisjen. Dy grupe kontaktesh duhet të ofrohen për dhënien e sinjaleve 

të alarmitnë relet e lëshimit. Funksionimi i pajisjes duhet të tregojë në mënyrë të qartë mjetet e pajisjes 

së treguesit mekanik që duken qartë pa ndonjë masë të veçantë për personelin operativ. 

 

Terminalet duhet të sigurohen pranë çdo cepi në bazën e kazanit për qëllime të tokëzimit dhe secila duhet 

të projektohet për të përmbushur nivelin e defekteve të sistemit. 

 

Pllakat e emrit dhe pllakat e sistemit të ftohjes me të dhënat e specifikuara në IEC 60076 duhet të 

vendosen në kazaninnë një hapësirë të lire në një lartësi të përafërt prej 1.75 m mbi nivelin e tokës. Pllakat 

janë subjekt i aprovimit të punedhensit. 

 

Për të marrë mbrojtjen e duhur të defektit të tokëzimit, transformatori i rrymës do të ketë karakteristikat 

e mëposhtme: 

 

• Transformatori i rrymës në pikën neutrale të reaktorit (për lidhjen e mbrojtjes 87N): 

 

- Raporti 300/1/1 A 

 

- ngarkesa 10 VA 

 

- klasa e saktësisë 5P20 

 

- Rezistenca e qarkut të shkurtër 40 kA (1 sek) 

 

- instalimi i jashtëm 

 

Transformatorët e rrymës së boshtit do të furnizohen nga Prodhuesi i reaktorit. 

 

Kapakë 

 

Kapakë me diametër min prej 500mm duhet të sigurohen për të lehtësuar shkëmbimin e çdo izolatori 

pa demontimin e kapakutValvulat 

 

Valvulat duhet të jenë të tipit plotësisht të mbyllur të plotë dhe duhet të hapen duke u kthyer në drejtim 

të kundërt të orës kur je përballë levës së dorës. Ato duhet të jenë të përshtatshme për funksionimin 

ndërmjet temperaturës minimale dhe temperaturës maksimale të vajit të përcaktuar në kushtet e 

përgjithshme teknike dhe të dhënave teknike. Ventilat përveç valvulave të filtrimit dhe kullimit duhet 
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të pajisen me një tregues, të dukshëm nga niveli i tokës, për të treguar qartë pozicionin e valvulës. 

Preferohen valvula fluturave dhe valvula sferike. 

 

Kazani i reaktorit duhet të jetë i pajisur të paktën me: 

 

• Një valvul 50 mm në pjesën e sipërme dhe një valvul 50 mm në pjesën e poshtme të kazanit, të montuar 

në mënyrë diagonale përballë njëri-tjetrit, për lidhje me pajisjet që qarkullojnë vaj dhe filtrimin e vajit. 

Të dy valvulat do të funksionojnë gjithashtu si valvul kullimi. 

 

• Valvulat e marrjes së mostrave. 

 

Do të sigurohen tre valvola për marrjen e mostrave të vajit: 

 

• Një për marrjen e mostrave në nivel mbulimit me vaij. 

 

• Një për marrjen e mostrave në gjysmën e lartësisë së kazanit. 

 

• Një për marrjen e mostrave në fundin e kazanit. 

 

Të gjithë valvulat duhet të vendosen në nivelin e poshtme të kazanit. Për valvulat A dhe B duhet të 

sigurohet një lidhje e jashtme e tubit nga niveli i marrjes mostrës. 

 

Valvulat për analizat on-line 

 

Do të sigurohet një valvul për lidhjen on line te një analizatori të gazit të çliruar. Dimensioni i 

valvulës do të përcaktohet duke pasur parasysh analizuesit e disponueshëm në treg. 

 

Një pllak diagram e valvulave që identifikon qartë funksionin dhe vendndodhjen e valvulave duhet të 

fiksohet në rezervuarin e transformatorit në nivelin 1.75 m mbi nivelin e tokës. Pllakat janë subjekt i 

miratimit  të Pundhenesit. 

 

Valvul per clirimin e presionit. 

 

Kazani i reaktorit nuk duhet te jetë i pajisur me ndonjë valvul te clirimit te presionit. 

 

 Gominat (guanicionet) 

 

Gominat nuk duhet të përmbajnë asbest. Duhet të jenë në gjendje që disa herë të çmontohen dhe të 

montohen kapakët pa i nderruar gominat, duke ruajtur funksionin e hermetizimit të pandryshuar 

(kapakët për lidhjet dhe inspektimin) 

 

 Zgjeruesi 

 

Zgjeruesi duhet të jetë prej çeliku të salduar. Ai duhet të projektohet për të përballuar vakum të plotë. 

Zgjeruesi duhet të ketë vëllimit të mjaftueshëm për të mundësuar zgjerimin dhe tkurrjen e vajit brenda 
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niveleve më të larta dhe më të ulëta te zgjeruesit. Përveç kësaj, ai duhet të jetë e pajisur me membran 

elastike, 

Zgjeruesi, të jetë i montuar në pikën më të lartë të sistemit të vajit dhe duhet të jetë i lidhur 

në pikën më të lartë të kazanit nëpërmjet një tubi të drejtë me pjerrësi. Valvulat do të lejojnë heqjen 

e reles 

Gazore ndërsa zgjeruesi është ende i lidhur me kazaninme një tub duke lejuar kalimin e vaijt. 

Do të sigurohet dritarja e inspektimit për kontrollimin e sipërfaqes së diafragmës. Përveç kësaj, dalja 

e ajrit nga zgjeruesi duhet të lidhet me një ajrosës qe nuk lejon futjen e lagshtires, i montuar afërsisht 

1.4 m mbi nivel in e tokës. 

 

Reaktori do të pajiset me frymëmarrje automatike me cikle përsëritura. Aty ku përdoren 

frymëmarrësit e tipit xhel silicë, ato duhet të kenë një dizajn modular, të bashkuar sipas nevojës për të 

dhënë kapacitetin e kërkuar dhe duhet  të  jenë  në  përputhje me  standardet përkatëse të  

IECStandartet. Ajrosësi duhet të jenë të pajisur me kurthe vaji dhe të përmbajnë një minimum prej 2.5 

kg xhel silicë. Tubat e vaijt duhet të jenë të fiksuara në kazanin e reaktorit e reaktorit.Zgjeruesi duhet 

të jetë i pajisur me valvul mbushjeje, valvul kullimi, etj. Matësit e nivelit të vajit magnetik përdoren 

për qëllime alarmi. Niveli i vajit në 10, 40 dhe 90 ° C duhet të shënohen në matës për t'u dukur qartë 

nga toka. 

 

 Vendosja, Ngritja e pasjisjeve, Transporti 

 

Në kazanin e reaktorit duhet të ketë një shenjë të qëndrueshme të qendrës së gravitetit gjatë 

transportit.Reaktori normalisht do të vendoset i mbështetur, por për lëvizjen mund të përdoren rrota qe 

duhet të përfshihen në furnizim, nëse specifikohen.  

 

Kazani i reaktorit duhet të pajiset me pllaka te bashkëngjitura dhe të shënjuara qartë për pika mbeshteje, 

minimalisht 300 mm mbi shina ose bazamentin e ngritjes. 

 

Për mbeshtejen e reaktorit përveç pllakave, duhet të ketë numër të mjaftueshëm të pozicioneve të 

ngritjes në fund të kazanit. Këto duhet të vendosen në mënyrë që rrotat, mbajtësit e rrotave ose 

rimokitoret nuk ndërhyjnë per modifikimin e pikave te mbeshtetjes. 

Reaktori do të jetë i mundshëm për të transportuar me rimonkiator , duke u lidhur midis trarëve. Nëse 

është e mundur është e preferueshme zgjedhja e dy rimokiator të ndryshme të transportit. 

Lidhjet e transportit duhet të sigurohet nga prodhuesi. 

Reaktorët nuk duhet të transportohen të varur në kavallota dhe as të lidhur në ndërmjet anëve së 

vagonit të transportit. 

Për transportin duhet të sigurohen dy regjistrues të pavarur. Njëri do të instalohet brenda kazanit. 

Prodhuesi duhet që para fillimit të transportit të deklarojë shpejtesine maksimale të lejueshme në XYZ-

drejtim. 

Përcaktimi i limitit duhet të bien dakord ndërmjet prodhuesit dhe blerësit. Operacioni i regjistruesve 

të ndikimit do të kontrollohet rregullisht gjatë transportit. 

 

 Platforma e inspektimit të relesë së lëshimit të gazit dhe vajit 
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Do të jetë e mundur të bashkëngjitni shkallën në tre nga anët e platformës. Një shkallë e veçantë me një 

mbrojtje rrëshqitëse mund të pranohet, por vetëm pas marrëveshjes me shkrim. 

 

Platforma duhet të ndërtohet me dysheme të tipit grilë dhe të ketë ngritë kufijtë (mbrojtje rrëshqitëse). 

Për më tepër shufra ose zinxhirë duhet të sigurohen në hapjen e shkallëve. 

 

 M b r o j t j a n g a k orrozioni dhe trjatimi i sipërfaqeve 

Kazani I Reaktorit 

 

Zakonisht procedura e lyerjes me bojë të prodhuesve pranohet, megjithatë, vetëm pas miratimit me 

shkrim. 

 

 

Kutitë dhe panelet e lidhjeve. 

 

  Lyerja: Sistemi i lyerjes së jashtme duhet të përputhet me kërkesat e bazuara në kategorinë 

korrozive ISO12944 C3. Në rastin e ndikimit bregdetar ose zonave industriale do të specifikohet 

kategoria C4. Kategoria C5 do të specifikohet vetëm në raste ekstreme në afërsi të detit dhe zona 

industriale shumë të rënda të ndotura. Zakonisht procedura e lyerjes të prodhuesve pranohet, 

megjithatë, vetëm pas miratimit me shkrim. 

  Galvanizimi në të nxehtë duhet të bëhet në përputhje me ISO 1461. Sipërfaqet me galvanizim të 

nxehtë nuk duhet të lyhen. 

  Vida, etj.: Të gjitha vidat, rondelet dhe dadot e dimensionit M8 ose më pak duhet të jenë prej çeliku 

inox në përputhje me standardet IEC ose një tjetër nga pika e korrozionit material ekuivalent. Vidat e 

dimensionitM10 dhe më të mëdhenj do të jenë prej çeliku inoks ose me galvanizim të nxehtë. Vidat 

dhe dadot duhet të bëhen me parafinë. 

  Radiatorët: Për ftohjen e llojit ONAN radiatorët duhet të jenë të Galvanizimi në të nxehtë në 

përputhje me 

ISO 1461. 

Izolatorët kalimtarë 

 

Dizajni i bushings do të jetë në përputhje me standardin IEC 60137. 

 

Izolatorët kalimtarë të çdo reaktori do të jenë të tipit të izoluar me vaj me kapacitet të ulur në natyrë me 

një fund të ekspozuar në ajrin e ambientit dhe në fundin tjetër të zhytur në vajin e reaktorit. 

Pjesa aktive e izolatorit do të përbëhet nga një bërthamë e tipit kondensues të zhytur në vajit (O.I.P.), e 

ngopur me vajin e reaktorit. 

Veshja e izolimit të TL dhe izolatorit neutral do të jetë prej porcelani të klasës së lartë . Veshja e 

porcelanit do të përputhet në të gjitha aspektet relevante me IEC-60233. 

 

Testimi i izolatorëve të zbrazët për përdorim në pajisje elektrike: Hapësira ndërmjet pjesës aktive 

(bërthamës) dhe pjesës izoluese do të jetë e mbushur me vaj (Izolator me vaj). 

 

Karakteristikat shtesë të izolatorëve. 
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a) Aftësitë e qëndrueshmërisë sizmike. 

 

Të gjitha izolatorëtduhet të jenë në gjendje të përballojnë streset sizmike të mëposhtme sipas IEC-61463 

dheIEC 

60068-3-3-. 

 

Ofertuesit janë të detyruar të dorëzojnë në ofertat e tyre, raportet e testimit ose llogaritjet sipas analizës 

dinamike ose llogaritjes statike. 

 

b) Izolatorëtduhet të jenë të dizajnuara për operim në temperaturë të ambientit nga -20 ° C deri +45 ° C 

dhe një lartësi jo më tepër se 1000m mbi nivelin e detit. 

 

c) Temperatura maksimale e vajit në kushte operimi do të jetë 60 ºC. 

 

Aksesorët: 

 

Izolatorëtdo të pajisen me aksesorët të mëposhtme: 

 

• Treguesi i nivelit të vajit. 

 

• Pika e matjes (tang δ) i përshtatshëm për matjen e faktorit të shpërndarjes dielektrike, kapacitetit dhe 

vlerës së shkarkimit pjesor të Izolatorit. Pika e matjesdo të jetë i izoluar elektrikisht nga fllanxha e 

montimit dhe do të jetë gjithmonë e lidhur direkt kur nuk përdoret. 

 

• Spinën e sharkimit të ajrit. 

 

• Zgjeruesi ivajit. 

 

• Dalje për marrjen dhe mbushjet me vaj. 

 

• Kapëse ngritëse nëse kërkohet nga prodhuesi dhe nuk ka mjete të tjera për heqjen e Izolatorit. 

 

Targeti I parametrave - Shënimet 

 

Izolatorët TLneutralë duhet të mbajnë një pllakë të vlerësimit duke përfshirë shënimet e mëposhtme. 

 

• Emri i prodhuesit. 

 

• Viti i prodhimit dhe numri serial 

 

• Fazën maksimale operative të tensionit fazor (UM) ose fazën e operimit të vlerësuar në tensionin e 

tokës dhe 

frekuencën e vlerësuar.• Rryma nominale (Ir) 

 

• Nivelet e izolacionit BIL, SIL, P.F. 
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• Kapaciteti i boshteve, faktori i shpërndarjes dielektrike. 

 

• Masa 

 

• Këndi i montimit 

 

Izolatorët kalimtarë meTransformatorë Rryme 

 

Parametrat e rrymave primare 

 

Transformatorët e rrymës duhet të projektohen për një rrymë primare të vlerësuar sipas tabelës së 

mëposhtme. Rryma më e lartë e vlerësuar duhet të jetë normalisht 1,0 herë më e madhe se reaktori 

aktual. 

 

Izolatori I fazës ( A) Izolatori I neutrit ( A) 
400 400 

 

Parametrat e rrymave sekondare 

 

Rryma sekondare e vlerësuar do të jetë 1 A. 

 

Parametrat e rrymave termike të vazhdueshme 

 

Rryma e vazhdueshme termike duhet të jetë 1.2 herë të rrymave nominale. 

 

 Parametrat e rrymave të lidhjeve të shkurtra 

 

Transformatorët e rrymës duhet të jenë në gjendje të përballojnë një rrymë të shkurtër nominale të 

paracaktuar për 1 sek të të paktën 15 herë më shumë se rryma primare nominale, megjithatë jo më e 

lartë se 4 kArms. 

 

Niveli I izolimit 

 

Transformatorët e rrymës duhet të plotësojnë kërkesat në IEC 60044-1. 

 

 Pështjella dhe bërthama 

 

Izolatorët e fazës sëTransformatorëve të Rrymës 

 

Të përgjithshme 

 

Transformatorët e rrymës do të dizenjohen me kater sekondare  me rraport  300/1 secili   
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Çdo sekondar duhet të ketë pështjellën e saj sekondare, e cila duhet të ndahet tërësisht elektrike nga       

mbështjelljet e tjera. 

 

Klasa e saktësisë 

 

Sekondaret e mbrojtjes duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 

 

Sekondaret e matjes do të specifikohen nga rasti në rast, megjithatë, minimumi një nga kërkesat e 

mëposhtme: 

 

 

Rated output VA) Klasa e saktësisë 

15 0.5 

           15 5P20 
 

 

 

 

 

Izolatorët neutralë me Transformatorë Rryme 

 

Të përgjithëshme 

 

Transformatorët e rrymës do të dizenjohen me dy sekondare me rraport 200/1 secili . Çdo bërthamë 

duhet të ketë pështjellën e saj dytësore, e cila duhet të ndahet tërësisht elektrike nga pështjellat e tjera. 

 

Klasa e saktësisë 

 

Bërthamat duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 

 

Rated outputVA) Klasa e saktësisë 
15 5 Klasa X,  pika e gjurit 500V 
15 5P20 

 

 

Faktori i limitit të saktësisë dhe faktori i sigurisë së instrumentit 

 

Si përcaktim i përbashkët i faktorit të limitit të saktësisë (ALF) dhe faktorit të sigurisë së instrumentit 

(Fs), koncepti "numër i mbingarkesës (n)" do të përdoret në këto udhëzime. 

 

Përcjellësi i provës 

 

Rryma 

nominaleA) 

Rated outputVA) Klasa e saktesise 

300 15                     5P20 

                              300 

 

15 5P20 
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Bërthama duhet të pajiset me një përçues të zakonshëm të provës 35 mm², me anë të të cilit mund të 

kryhet testimi i rrymës së transformatorit pa magnetizim dhe ngarkim të reaktorit. 

 

Mbivendosja e Magnetizimit 

 

Mbivendosja e Magnetizimitnuk mund të përdoret, por kthen korrigjimin pa ndonjë efekt magnetizues 

të mbivendosur të rëndësishëm mund të pranohet. 

 

Dizajni 

 

• Të përgjithshme: Transformatorët e rrymës duhet të plotësojnë kërkesat e IEC 60044-1. 

 

• Terminalet e testimit: Një fund i drejtuesit të provës duhet të lidhet me një klemë të terminalit shtesë, 

të shënjuar 

M, në kutinë e terminalit në krye të reaktorit dhe në fundin tjetër në kazanin e reaktorit. 

 

• Terminalet dytësore: Tokëzimi i terminaleve sekondarë duhet të bëhet në lidhjen e panelin e kabllove. 

 

Kabllot e fuqiisë dhe kontrollit 

 

Kabllot e vendosura në mënyrë të përhershme duhet të jenë të tipit të ekranizuar dhe ndoshta kabllo të 

blinduar me tel. 

 

Për të parandaluar ngrohjen e tepruar, kabllot nuk duhet të vijnë në kontakt me mbulesën e reaktorit dhe 

ato duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të mos bëhen pengesë për kullimin e ujit. 

 

Kabllot në kapak dhe kabllo të tjera të vendosura horizontalisht do të pajisen me një mbrojtje të 

lehtë;megjithatë, kjo nuk kërkohet kur përdoret mburoja e telit të çelikut. Tubot dhe kanalinat e kabllit 

duhet të jenë prej çeliku inox. 

 

Mbështjellësi kabllor dhe përçuesi i mundshëm mbrojtës i tokëzimit duhet të jetë i tokëzuar në të dy 

anët e kabllit. Rrezja e lakimit të kabllit të ndonjë kablli nuk duhet të jetë nën dhjetë herë diametrin e 

vet. 

 

Të gjitha kabllot dhe bërthamat kabllore duhet të kenë shenja individuale në të dy skajet për 

identifikimin në diagramin e qarkut. Shenjat e kabllove jashtë kutive dhe kabinave duhet të jenë prej 

çeliku inox. 

 

     Pajisjet Mbikëqyrëse dhe Mbrojtëse 

 

Reaktori duhet të pajiset me: 

 

a. Prova e tërmetit rele Buchholz të ngjashme me llojin 10 VEM (Gjermani) me kontakte elektrike të 

ndara për alarm dhe stakim. 
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b. Treguesi i nivelit të vajit me kontaktet e alarmit për nivelin minimal të vajit. 

 

c. Dial - tip termometër vaji me kontakte alarmi dhe gjithashtu të pajisur me një pajisje transmetimi për 

treguesin e temperaturës në distancë të vajit. Instrumentat e domosdoshëm të panelit për treguesin në 

distancë do të sigurohen gjithashtu nga kontraktuesi. 

 

d. Pajisja për çlirimin e presionit të kazanit me kontakte alarmi. e. Tharëse ajri me mbushje silikageli. 

Targeti I parametrave - Shënimet 

 

 

Reaktori do të pajiset me një tabelë të përhershme që përfshin informacionin e mëposhtëm. 

 

1. Lloji i reaktorit. 

 

2. Zbatimi i brendshëm / i jashtëm. 

 

3. Emri i prodhuesit. 

 

4. Numri Serial. 

 

5. Viti i prodhimit. 

 

6. Numri i fazave. 

 

7. Fuqia nominale. 

 

8. Frekuenca e nominale. 

 

9. Tensioni nominal. 

 

10. Rryma nominale. 

 

11. Tension maksimal operativ. 

 

12. Niveli i izolimit (BIL). 

 

13. Lidhja e pështjellave. 

 

14. Reaktanca në tensionin nominale(vlera e matur). 

 

15. Lloji i ftohjes. 

 

16. Totali i masës. 

 

17. Masa e vajit izolues.18. Masa e transportit. 
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19. Masa e nuklit. 

 

20. Reaktancë zero sekuencë. 

 

21. Reaktancë reciproke. 

 

Testet e pranimit të fabrikës dhe inspektimi përfundimtar 

 

Të përgjithshme 

 

Testet e pranimit të fabrikës duhet të dëshmohen nga blerësi ose përfaqësuesi i tij dhe një njoftim 

duhet të dorëzohet së paku dy javë para fillimit të testeve. 

 

Në testet e pranimit, reaktori do të montohet si për shërbim, dmth. I kompletuar me zgjerues, ftohës, 

paisje mbikëqyrëse etj. Kjo do të thotë që edhe izolatorët e vajit SF6 nuk duhet të zëvendësohen me 

izolatorët përkatëse të vajit. Megjithatë, devijimet nga kjo kërkesë mund të bëhen vetëm pas miratimit 

me shkrim nga blerësi. 

 

Testet e tipit në një reaktor përfaqësues mund të referohen nëse raporti i testit të tipit nuk është më i 

vjetër se pesë vjet dhe paraqitet së bashku me ofertën. Nëse kjo nuk është rasti, duhet të bëhet testimi 

i tipit. Këto kërkesa aplikohen edhe për OLTC, izolatorër kalimtarë me transformatorë rrymë. 

 

Standartet 

 

Testet e pranimit të fabrikës duhet të kryhen në përputhje me IEC 60076 nëse nuk përcaktohet 

ndryshe më poshtë. 

 

Izolatorët do të testohen në përputhje me IEC nëse nuk përcaktohet ndryshe më poshtë. 

 

Transformatorët e rrymës duhet të testohen në përputhje me IEC 60044-1 nëse nuk përcaktohet 

ndryshe më poshtë. 

 

     T estimi I mjedisit 

 

Gjatë testeve të zonës temperaturat e ambientit deri në 0 ° C pranohen për arsye praktike. 

 

Instrumentalizimi 

 

Të gjitha pajisjet matëse duhet të jenë të paktën klasa 0.2. Njësitë analoge në vat që japin një devijim 

të plotë për një faktor fuqie prej 0.1 mund të jenë të klasës 0.5. Pajisjet duhet të kalibrohen të paktën 

një herë në vit në një laborator matës. Kurbat e fundit të kalibrimit duhet të jenë në dispozicion në 

vendin e provës. Pajisja duhet gjithashtu të pajiset me shenja të dukshme që tregojnë datën e fundit të 

kalibrimit. 
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Tolerancat 

 

Në ofertën, rendin dhe kontratën mund të thuhet se humbjet e garantuara do të zbatohen pa tolerancë. 

Kjo i referohet vetëm llogaritjes së bonusit dhe gjobës. 

 

Rezultatet e Testimit dhe Raportet e Testimit 

 

Të përgjithshme 

 

Raporti paraprak i testimit, duke përfshirë kopjet e draft raporteve të testimit, duhet t'i dorëzohet 

inspektorit të blerësit menjëherë pas përfundimit të çdo prove. Inspektori ka të drejtën të marrë një kopje 

të rezultatit të provës sapo të përfundojë një test i pjesshëm. 

 

Raportet e provës rutinore për izolatorët dhe transformatorët e rrymës do të paraqiten tek inspektor pa 

asnjë kërkesë. Raportet e testeve të tipit për pajisjet e tjera duhet të jenë në dispozicion në vendin e 

testimit. 

 

Rezultati nga të gjitha testet rutinë, të tipit dhe të veçantë duhet të përpilohet në një dokument së bashku 

me programin e testimit, si dhe një raport të mundshëm të moskonformitetit. Ju lutem vini re se nëse 

testet e tipit janë kryer në një reaktor ose pajisje të tij, do të përfshihen raporte përkatëse të testimit të 

tipit. Tri javë pas testeve të pranimit të fabrikës, tre kopje të raportit të testimit do të jenë në dispozicion 

në zyrën e blerësit. 

 

 

Izolatorët e Transformatorëve të rrymës 

 

Certifikatat e tipit të testimit të referuara do t'i dërgohen Punëdhënësit pa ndonjë vonesë. Certifikatat e 

tipit të testit më shumë se pesë vjeç nuk mund të pranohen pa ndonjë marrëveshje të veçantë. 

Certifikatat e testit rutinë duhet të përfshijnë, përveç rezultateve të testit rutinë, informacionin e 

mëposhtëm: 

 

• Datën dhe referencën nr. të certifikatës së testit të tipit 

 

• Të dhënat e transformatorit aktual 

 

• Parametrat dhe Rct (nga lloji i testit) për secilën bazë për përcaktimin e faktorit mbi-aktual me 

ngarkesa të ndryshme. 

 

• Numri i referencës së blerësit 

 

• Nr. I serisë së transformatorit aktual 

 

Testet Rutine 

 

Matjet e humbjeve (IEC60076-6,Cl7.8.6) 
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Si referencë për testimet e ardhshme në terren do të kryhen tre matje të njëpasnjëshme të ngarkesës së 

fazës duke ushqyer çdo fazë me 230 V. 

 

Testet Dielektrike 

 

• Testi i tensionit të qëndrueshmërisë të rezistencës AC të induktuar (IEC 60076-6, Cl 7.8.10.3): 

Reaktorët me tensionin më të lartë të tensionit të lartë për pajisjet Um = 420 do t'i nënshtrohen një 

testi të tensionit të induktuar në tre faza me 630 kV përkatësisht midis fazave. 

 

• Matja e tensionit të qëndrueshëm AC të mbështetur dhe matja e pjesshme e shkarkimit: IEC 60076-

6, Cl 

7.8.10.3). 

 

Testi duhet të kryhet gjithmonë si një test trefazor. Zbatohen nivelet e mëposhtme të garancisë së PD-

së: 

 

- 300 pC kur U2 = 1.5 × Um / √3 

 

- 200 pC kur U2 = 1.3 × Um / √3 

 

Nivelet  e  pjesshme  të  shkarkimit  pjesor  dhe  tensionit  fillestar  Ui,  si  dhe  tensionit  të  mbetur,  

Ue, regjistrohen dhe paraqiten në raportin përfundimtar të testimit. Asnjë nga Ui ose Ue nuk lejohet 

të bjerë poshtë Um / √3. 

 

Metoda e zbulimit normal të shkarkimit pjesor duhet të jetë i matjes së brezit të gjerë, por matja e 

ngushtë e brezit mund të lejohet, megjithatë, vetëm pas miratimit me shkrim nga blerësi. 

 

Testi I impulsit nga shkarkimet atmosferike 

 

(IEC 60076-6,Cl 7.8.10.4) Testi i qëndrueshmërisë (IEC 60076-6, Cl ………..) 

Matja e nivelit të zhurmave  (IEC 60076-6,Cl7.8.12) 

 

Të kryhet si një test rutinë në të gjitha reaktorët. Do të bëhet gjithmonë një analizë e frekuencës me një 

faktor hap prej 1.25 (një brez i tretë oktavë). Për secilën lokacion  presioni i matur i zërit, si dhe analiza 

e frekuencës duhet të raportohen në certifikatën e testimit. 

 

Matja e vibrimit (IEC 60076-1,Cl7.8.13) 

 

Të kryhet si një test rutinë 

Testimi i presionit dhe vakumit 

 

Kazani i reaktorit dhe ftohësit duhet t'i nënshtrohen një prove të presionit mbi 12 orë në sipërfaqen e 

lëngët që korrespondon me një kolonë të vajit të barabartë me lartësinë e brendshme të rezervuarit. 

Rezervuari i reaktorit duhet të testohet për vakum i plotë aplikohet për 12 orë. 
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Transformatorët e rrymës së Izolatorëve kalimtarë 

 

• Testet e frekuencës së fuqisë në përcjellësit e provës: Një test i frekuencës së fuqisë duhet të kryhet në 

përcjellësit 

e provës në rms 3 kV, pështjellat dhe pjesët e tjera të transformatorit të rrymës që janë tokëzuar. 

 

• Matja e rezistencës së izolimit bazë. Do të maten rezistencat izoluese të mëposhtme: 

 

- sekondarit m ekazanin 

 

- sekondarit me kavallotën 

 

- Kavallota e mbajtjes së kazanit 

 

• Matja e rezistencës së izolimit të pështjellave: Matjet e rezistencës së izolimit dhe matjeve të 

polarizimit duhet të kryhen: 

 

- midis të gjitha pështjellavetë lidhura së bashku me tokën (kazan + berthame) 

 

- midis secilës pështjellë dhe pështjellavetë tjera të lidhura së bashku. 

 

Testimet dhe inspektimet në pajisje 

 

Inspektimet do të kryhen për të siguruar që reaktori është i pajisur me të gjitha aksesorët dhe pajisjet e 

përcaktuara në dokumentet e kontratës dhe këto udhëzime dhe që ato të veprojnë sipas qëllimit. Çdo 

pajisje e plotë e kontrollit duhet të testohet me 2 kV 50 Hz për 1 min. Motori për OLTCe ndërprerësit 

të ngarkesës duhet t'i nënshtrohet një prove me të paktën 1,5 kV 50 Hz për 1 minutë. 

 

Rezistenca izoluese midis qarqeve të ndara elektrike ose midis përcjellçsave dhe tokës duhet të kalojë 

2 MOhm të matur me 500 V DC. 

 

Inspektimi i lyerjes 

 

Ekzaminimi i mbrojtjes korrozive dhe kërkesat e trajtimit sipërfaqësor në pikën 12 do të kryhet. 

 

Testet tip 

 

Përcaktimi i linearitetit të reaktancës (IEC 60076-6,Cl7.8.5.3) 

 

Përcaktimi i linearitetit duhet të kryhet si një test tip 

 

Matja e reaktancës së sekuencës zero në reaktorët trefazorë (IEC60076-6,Cl 7.8.8) 
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Matja e reaktancës së sekuencës zero në reaktorët trefazorë do të kryhet si një test tip. Në të gjitha testet, 

duhet të matet rryma neutrale, faza  me fazë dhe konsumi i energjisë aktive. 

 

Matja e reaktancës së dyanëshme në reaktorët trefazorë (IEC 60076-6, Cl7.8.9) 

 

Matja e reaktancës së dyanëshme në reaktorët trefazorë do të kryhet si një test i tipit 

 

Testi I ngritjes sëTemperaturës(IEC 60076-6, Cl7.8.14) 

 

Testi i rritjes së temperaturës duhet të kryhet si një test trifazor. Në çertifikatën e provës duhet të 

caktohet voltazhi i matur gjatë testit. 

 

Gjatë përcaktimit të rritjes së temperaturës së vajit mund të përdoren të dyja metodat a dhe b sipas 

IEC 60076 2. Temperaturat e regjistruara dhe të llogaritura dhe ngritjet e temperaturës duhet 

tëparaqiten me një shifër dhjetore në raportin e testimit. Në përmbledhjen përfundimtare do të përdoren 

numra të plotë. 

 

Vlerat e plota për përcaktimin e temperaturës së vajit dhe pështjellës duhet të paraqiten në raportin e 

testimit. Të gjitha pikat matëse duhet të përfshihen dhe gjithashtu duhet të jetë e qartë se cilat matje 

konsiderohen të jetë të gabuara dhe rrjedhimisht i fshirë. Metoda ekstrapolimi gjithashtu duhet të 

deklarohet. 

 

Kur kaloni nga rryma nominale për të përcaktuar rezistencën e ngrohtë leximi i parë i besueshëm 

duhet të jetë marrë brenda dy minutash nga ndërprerja aktuale. 

 

Termometrat e mbështjelljes duhet të kalibrohen në lidhje me testin e rritjes së temperaturës për të 

treguar pështjellën në temperaturëtë nxehtë. Të gjitha parametrat e nevojshëm do të paraqiten në 

raportin e testimit. 

 

Distanca e harkut në izolatorët kalimtarë për kushtet e ndotjes 

 

  Izolues me qeramikë: 

Si një alternativë për distancat e harkut në tabelën 4.4 izolimi mund të verifikohet me anë të një 

prove funksionale në përputhje me IEC 60507 

 

Izolatorët me transfor rryme 

 

Testet e rritjes së temperaturës 

 

Testi i rritjes së temperaturës duhet të kryhet në rrymën termike të vazhdueshme nominale. 

 

Verifikimi i faktorit të sigurimit të instrumentit të impedancës pa ngarkesë dhe faktorit të 

limitit së saktësisë 
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Një  kurbë e  plotë e  ngarkesës duhet të  printohet për  të  përcaktuar rrymën max (n)  dhe  për  

verifikimin e impedancës pa ngarkesë. Rezistenca sekondare e pështjellës (Rct) matet dhe korrigjohet 

në 75 ° C. 

 

Inspektimi dhe Testimi i Aksesorëve 

 

Kontaktorët dhe bobinat e releve duhet t'i nënshtrohen një prove të rritjes së temperaturës në 110% të 

tensionit nominal. Terminalet e pajisjeve të kontrollit duhet të testohen në përputhje me IEC 61000-4-

4 Klasa 3. 

 

 Testet në vend 

 

Testet në  reactorin  të  gatshëm për operim 

 

Minimumi duhet të kryhet testimi në vijim para se të pregatitet reaktori për tu vene ne operim. 

 

• Testimi i cilësisë së vajit 

 

• Analiza e gazit të tretur (DGA) 

 

• Matja e rezistencës së izolimit bazë 

 

• Matja e rezistencës së pështjellës (në qoftë se izolatorët janë hequr gjatë transportit) 

 

• Raporti i pështjellës dhe kontrolli i karakteristikës me ngarkesë dhe pa ngarkesë (nëse CT janë 

hequr gjatë transportit) 

 

• Matja aktuale e ngarkesës me një fazë 230 V 

 

• Testet operacionale për pajisjet e reaktorit të GLV-së 

 

Tests në punë 

 

Analiza e vajit 

 

• Prova e zgjeruar e cilësisë së vajit pas 12 dhe 24 muajve në punë 

• DGA, pas 1, 3, 6, 12 dhe 24 muajve në veprim 

 

Certifikatat e provave në vend 

 

Rezultati nga testet në vend si dhe programi i testimit në vend duhet të përpilohet në një dokument që 

duhet të shtohet në manualin e udhëzimeve. 

 

Të dhënat duhet të furnizohen nga ofertuesi 
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1. Ofertuesit duhet të sigurojnë të gjitha informacionet e kërkuara nga "Plani i të Dhënave Teknike" të 

bashkangjitura në këtë përshkrim teknik këtu. Dështimi në pjesën e ofertuesit për t'u pajtuar në këtë 

drejtim do të merret si bazë e arsyeshme për refuzimin e ofertës. 

 

2. Ofertuesit duhet të dorëzojnë, së bashku me ofertën, vizatimet që tregojnë përmasat e përmbledhjes 

së reaktorit për qëllime të ereksionit, si dhe çdo informacion, skica dhe të dhëna të nevojshme për një 

përshkrim të plotë të reaktorit dhe pajisjeve të lidhura të ofruara. 

 

3. Me kusht që të jepet kontrata, shitësi duhet të dorëzojë tre (3) kopje të skicave të mëposhtme për 

miratim dhe përpara ndërtimit të reaktorit: 

 

a. Vizatimi i skicuar i reaktorit të asembluar. 

 

b. Vizatimi I izolatoreve kalimtare . 

c. Vizatimi i pllakës së emrit 

 

d. Diagramet e lidhjeve  të transformatorëve të rrymës. 

 

e. Kurbat karakteristike të transformatorit të rrymës  që tregojnë saturimin e mesëm të qarkut të hapur, 

korrigjimin e raportit dhe korrigjimin e fazës. 

 

f. Diagrami i lidhjes së vetë reaktorit. 

 

Përveç kësaj, shitësi duhet të sigurojë pesë (5) kopje të vizatimeve përfundimtare dhe pesë (5) kopje të 

librave udhëzues të plotë për ngritjen dhe mirëmbajtjen, së bashku me dërgesën e reaktorit. 

 

 

Krahasimi i ofertave ekonomike 

 

Krahasimi ekonomik i ofertave do të bëhet sipas të dhënave të kërkuara nga Fleta e të Dhënave Teknike 

të këtij 

Përshkrimi. 

 

Pjesët rezervë 

 

Ofertuesit duhet të japin kuotën e pjesëve rezervë në vijim duke i dhënë çmimet e artikujve: 

 

1. Një izolator kalimtar 400 kV , komplet. 

 

2. Një izolator të neutrit , komplet. 

 

3. Komplet i set i guarnicioneve për të gjitha izolatorët kalimtarë, kapakët, flanxhat e radiatorëve, për 

një reaktor. 
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4. Set i pjesëve të zëvendësimit për secilin lloj të pjesës që mund të dëmtohet gjatë operimit siç janë 

relet, instrumentet, pajisjet e sigurisë etj. 

 

Blerësi rezervon të drejtën të përcaktojë, kur nënshkruan kontratën, pjesët rezervë të cilat shitësi duhet 

të ofrojë në bazë të çmimeve të përcaktuara në propozim. 

 

Paketimi 

 

Aksesorët duhet të jenë të paketuara brenda kutive të perta prej druri me peshë maksimale bruto prej 

katër (4) ton. Kërkesa e mësipërme nuk përfshin izolatorë të cilat duhet të jenë të paketuara veç e veç. 

       Përshkrimi i përgjithshëm i punëve 

 

Për realizimin e punimeve për pajisjet sekondare në lidhje me traktin e reaktorit të ri 400 kV. 

 

a-    Një Kontraktues ka detyrimin të furnizojë një  panel kontrollit me dimesione 2.2x0.8x0.6m të pajisur 

brenda me një rele kontrolli (BCU), një multimetër një MIMIC BOARD dhe të gjitha relet e automatet 

e nevojshme dhe klemiket etj. për përfundimin e funksioneve. 

 

 

b-   Kontraktuesi ka për detyrë të furnizojë një panel mbrojtje me dimensione 2.2x0.8x0.6m të pajisur 

brenda me një mbrojtje distancionale një mbrojtje diferenciale, dy rele mbikqyrjes se qarqeve te stakimit, 

rele lockout etj. 

Kontraktuesi duhet të jetë i vetëdijshëm se furnizimi DC për këtë nënstacion është 110V DC dhe rryma 

e e sekondarit te transformatorit duhet të jetë 1A. 

 

c-    Kontraktori ka detyrimin për të integruar traktin e ri 400 kv të reaktorit në mbrojtjen ekzistuese të 

zbarave 400kV. 

d-   Të gjitha relet duhet të mbështesin protokollin IEC 61850 për komunikim në fund të nivelit 

horizontal në 

nivelin vertikal. 

e-    Kontraktuesi duhet ta dijë se për shkak se kjo është nënstacion ekzistues, ai tashmë ka një sistem 

scada të caktuar dhe kontraktori ka detyrimin të integrojë të gjitha relet në këtë sistem. 

f-    Kontraktuesi duhet të realizojë komandimin e traktit nga mimic, nga BCU ne panelin e kontrollit si 

dhe nga sistemi scada e nenstacionit.  

g-   Interlokimet duhet të aplikohet për skemën e kontrollit. Kontraktuesi është i detyruar të realizojë 

skemën e interlokimeve ne dy rruge te pavarura, nje  per komandim lokal dhe nje per komandimin ne distance  

dhe duhet të ketë interlokim të veçantë të softuerik. 

h-   Të gjitha kabllot nga terreni duhet të shkojnë në marshall kioskat dhe nga MK duhet të shkojnë në 

panelin e kontrollit dhe në panelin mbrojtës të zbarave. 

i-    Kontraktori ka detyrimin për punë sekondare për të përgatitur skicat sekondare, listën e kabllove, 

diagramin e lidhjes. 

j-    Kontraktori për çdo artikull në kontratë është i detyruar të furnizojë të gjitha pajisjet e nevojshme 

dhe të bëjë të gjitha punët e nevojshme për vënien në funksion të reaktorit edhe pse diçka nuk përmendet 

në këto kërkesa teknike. 
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Paneli i kontrollit 

 

Lidhur me specifikimin e panelit të kontrollit, ato janë si më poshtë. Dimensioni 2.2x0.8x0.6 m. 

Dera e dyfishtë metalike dhe qelqi. Ngjyra e panelit duhet të jetë RAL 7035. 

Qarqet e tensionit, të rrymës, qarqet e stakimit, duhet të jenë seksion me ngjyrë të zezë 2.5mm2, për 

sinjalizim mund të përdoren 1.5mm2. 

Kabllot duhet të hyjnë nga poshtë panelit 

 

Paneli i Kontrollit duhet të ketë brenda: 

 

1. Njësia e kontrollit të traktit BCU. 

2. Një multimetër. 

3. Një Bord mimik 

4. Çelës për kalimin e kontrollit në MIMIC dhe BCU. 

5. Të gjitha të nevojshme DC MCB, ngrohje, shkarkimet atmosferike. 

 

 

Paneli i mbrojtjes. 

Lidhur me specifikimin e panelit mbrojtës, ato janë si më poshtë. Dimensioni 2.2x0.8x0.6 m. 

Dera e dyfishtë metalike dhe qelqi. Ngjyra e panelit duhet të jetë RAL 7035.Qarqet e tensionit, qarqet 

e rrymës, duhet të jenë seksion me ngjyrë të zezë 2.5mm2, për sinjalizim mund të përdoren 

1.5mm2. 

 

Kabllot duhet të hyjnë nga poshtë panelit 

 

Paneli i Mbrojtjes duhet të ketë brenda 

 

1. Mbrojtje Diferenciale 

2. Mbrojtje mbirryme rezerve  

 

3. Të gjitha automate DC, ngrohje, shkarkim atmosferik. 

  

4. Njesine per mbrojtjen e zbarave 400 kV(perfshirjen e  traktit reaktorit ne mbrojtjen e zbarave). 

 

 Marshalling Kiosk 

 

Sa i përket specifikimit të Marshalling Kiosk, ato janë si më poshtë. Dimensioni 1.4x1.4x0.4 m. 

Derë metalike. 

Ngjyra e panelit duhet të jetë RAL 7035. 

Qarqet e tensionit, qarqet e rrymës, duhet të jenë seksion me ngjyrë të zezë 2.5mm2,  

për sinjalizim mund të përdoren 1.5mm2. 

Marshalling Kiosk duhet të pajisen me të gjitha MCB të nevojshëm, ngrohje, shkarkim atmosferik. 

Kabllot duhet të hyjnë nga poshtë Marshalling Kiosk. 
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Integrimi i traktit të ri me mbrojtjen e zbarave ekzistuese 400 kV. 

 

Aktualisht Nënstacioni 400kV në Tirana2  ka një sistem të mbrojtjes të zbarave që po mbron Zbarat  

400kV nga qarqet e shkurtra në të. 

Kontraktuesi është i detyruar të furnizojë një Njësi rele për traktine Reaktorit te cilen do ta montojë dhe  

Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha modifikimet softuerike dhe hardware në sistemin ekzistues të 

zbarave për shkak të futjes së traktit të ri 400 kV. 

 

Kërkesat teknike për transformatorët e rrymës për qëllime mbrojtjeje 

 

Transformator e rrymës.  

CT RATIO 300/1A 

Transformatoret e rrymes ne fillim te peshtjelles 

1s1 1s2    300/1A     15VA          Klasa  0.5S 

 

2s1-2s2    300/1A     15VA          Klasa 5P/20 

 

3s1-3s2    300/1A     15VA          Klasa 5P/20 

 

4s1-4s2    300/1A     15VA          Klasa 5P/20 

 

Transformatoret e rrymes ne fund te peshtjelles 

1s1 1s2    300/1A     15VA          Klasa 5P/20 

 

2s1-2s2    300/1A     15VA          Klasa 5P/20 

 

Për realizimin e mbrojtjes diferenciale së defektit të Tokës (REF) kontraktori është i detyruar të furnizojë 

1transformator toroidal të vecante CT 200/1/1 të klasës 5P20 që do të vendoset pas krijimit të pikes  

neutrale. 

 

 

 

 

Specifikimet teknike të mbrojtjes rele 

 

Mbrojtja diferenciale 

 Duhet  te jete nje paisje digitale mbrojtese linje me vete-supervizim te gjere te funksioneve te 

brendeshme dhe konverim A/D te hyrjve analoge variabel.  

 Paisje duhet te jete e pershtateshme per mbrojtjen e shunt reaktoreve 

 Te gjitha konfigurimet dhe operacionet e tarifimit duhet te behen duke perdorur nje menu baze 

te nje program operimi qe instalohet ne nje PC te lidhur tek paisja rele per kete qellim. Operacionet, 

gjithashtu duhet te behen me tastieren ( “ keypad ”) e relese, manualisht ( perdoruesi i deshiruar i 

operime lokale ) 
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 Pervec funksionit diferencial te mbrojtjes, ajo duhet te kete dhe funksionin e mbrojtjes 

diferenciale nuleare (87N) per te ndjere e stakuar dhe difekte ne fundin e spirave te peshtiellimeve te 

shunt. 

 Paisja e mbrojtjes rele duhet te jete e pajisur me funksione monitorimi si : vete-supervizim te 

relese, supervisioni i vlerave te matura, logging te ngjarjeve  logging te lidhjeve te shkurtera, 

oshilografimi i regjistrimeve te lidhjeve te shkurtera , statistikat e ckycjeve etj.edhe n.q.se mungon 

ushqimi DC 

 Releja duhet te kete te inkluduara facilitete per komunikime lokale dhe ne distance 

 Releja duhet te jete e ndertuar ne menyre te tille qe hardware dhe sofware te nevojshme, te mund 

te shtohen ne cdo kohe sipas nevojave.  

 Releja duhet te jete e paisur me protokollet e komunikimit si me poshte: 

  System interface IEC 61850  me porta komunikimi qe I pershtaten sistemit ekzistues. 

 komunikim me service port 

Funksionet Mbrojtese 

 Mbrojtje nga lidhjet e shkurtera  per shunt reaktore me grup vector te integruar dhe adaptim shkalle. 

(87T dhe 87N) 

 Kufizim kundrejt mbieksitimit kalimtar te shunt transformatorit dhe saturimit te CT-ve 

 Mbrojtje nga mbingarkesat me nje karakteristike termike 

 Mbrojtje “backup” nga mbirrymat 50/51 dhe 50N/51N ,me dy stade  

 Mbrojtje nga mosballanca rrymave dhe rrymat e renditjes kundert( 46) 

 Mbrojtje nga refuzimi celesit 

 Mbrojtje nga mbingarkesa termike 

Funksione Matese / Monitorimi 

 Vete-supervizimi relese 

 Regjistrim oshilografik I defekteve 

 Logging i ngjarjeve dhe logging i defekteve 

 Vlerat  baze te matjes ne display 

 Sistemi i interface jo serial 

Te dhenat teknike: 

-    Tensioni nominal: 100V 

- Rryma nominale:    1 ose 5A (e zgjedheshme ne pajisje) 

- Burden at Ir =1a: <0,15VA 

- Tensioni nominal ndihmes: 110-250Vd.c 

- Temperature ambienti: -5º to +55º 

- Interruption in auxiliary supply without resetting: <50ms 

- Insulation  tests : Standart  IEC 60 255-5 and 60870-2 

- Radiated electromagnetic field disturbance: 10V/m, (30-1000)MHz 

- Rryma nominale e lejuar: 5 A e vazhduar and 30 A  per 0,5 s 

-    Komunikimi ballor i reles me PC                                                                                                                  

- Serial communication via optical fiber  

- Operating time of protection for I∆=2In:≤ 30ms 

- Overcurrent protection on two sides, settings: Ir= (0,02-20)In, t=0,5-60)sec with two steps  

- Thermal overload protection setting ranges: I=(0,5-2,5)Ir; t=2-500min 

- Plausibility check  accuracy: ±2%In, ±2%Un 
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- Measurement of U,I,f,P,Q and three phase measuring module 

- Disturbance recorder: 9C.T/V.T channels; 12 binary channels and 10 analogues channels 

- Binaret  I/O  

- Binar input    

- Binary output   

- Event recorder: with up to 256 binary signals   

 

Mbrojtja reserve e mbirrymave 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brendshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të një 

programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, gjithashtu 

duhet të bëhen me tastierën ( “ keypad ”) të relesë, manualisht. 

Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si : vetë-supervizim të relesë, 

supervizim i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, oshilografimi i 

regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra , statistikat e çkyçjeve etj.edhe nëqoftëse mungon ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe softëare të nevojshme, të mund të 

shtohen në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit. Kërkohen dy porta  komunikimi për të realizuar 

lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

 

Të dhëna teknike  

Tensioni nominal                                 100 V 

Frekuenca                    50 Hz 

Rryma nominale          1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në pajisje) 

Tensioni ndihmës nominal                        110 deri 250 V DC  

Hyrje binare               minimalisht  11 

Kontakte dalese                             minimalisht  6 

 

Standardi i relesë                                  Standart IEC 60255 

Releje duhet te keye minimalishte kater (function keys) butona funksionesh 

 

 

Funksionet Kryesore 

“ Overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

“ Directional ground fault  protection “  67N 

“ Ground fault  protection “  50N/51N 

“ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

“Current Unballance (46) 

“ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P 

“ Breaker failure protection “ (50BF) 

 

Komunikimi 
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Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes numerike 

me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

 

Releja e kontrollit (BCU) 

 

Releja e kontrollit shërben për komandimin dhe monitorimin e traktit respektivë. 

Releja e kontrollit duhet të plotësojë kushtet dhe specifikimet teknike të mëposhtme: 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

 Të jetë e standardit IEC 60255 

 Udc  110-250 DC 

 Uac  3x57V AC  

 Iac   1 A ose  5 A e zgjedhueshme dhe e ndryshueshme në rele.  

 Ekran me një madhësi të konsiderueshme për realizimin e komandave. 

 Butona për realizimin  e komandave për kyçje dhe stakim. 

 Numri i hyrjeve binare jo me pak se 32 

 VDC për hyrjet binare 110-250 V DC 

 Numri i daljeve binare jo me pak se 16 

 Releja duhet të ketë minimalisht sinjalizimet led:  RUN (në punë) sasia 1, ERROR (jastë pune) 

sasia 1, Indication (sinjale treguese ) sasia 14.  

 Releja duhet të programohet përmes një softweri dhe një porte komunikimi që duhet të ndodhet 

në fasadën e relesë. 

 Releja duhet të jetë e pajisur me dy porta komunikimi me protokoll IEC 61850 me RJ 45 ose 

FO për komunikimin me sistem SCADA. 

 Releja duhet të plotësojë funksionet e kontrollit për çdo element dhe të ketë logjikë të 

programueshme. 

 Releja duhet të ketë të integruar edhe funksionin e sinkroncekut (25) kyçje me sinkronizim. 

 Releje duhet të ketë minimalisht 4 katër (function keys) butona funksionesh. 

 

 

   Sistemi SCADA 

 

     Sistemi SCADA ekzistues 

 

Aktualisht Nënstacioni Tirana2 ka një sistem të plotë të  të kontrollit dhe monitorimit të nënstacionit  

(SCMS)  për  të  gjithë  nënstacionin me mundësi  për  zgjerim.  Sistemi actual I instaluar është: 

SIEMES SICAM PAS version 8.12 

WIN CC (7.4 )v SCC 9.2  

Sistemi përbëhet nga dy serverë kryesorë , dy WorkStation, GPS dhe një printer. Dy serverat kryesorë  

realizojnë lidhjen me relete e mbrojtjes dhe  kontrollit si dhe marrjen e të dhënave (funksionet SCADA) 

janë të lidhur me të gjitha IEDs nëpërmjet Switcheve Ethernet dhe optike.Dy Workstation te operatorit 

mundësojnë kontrollin e stacioneve lokale nëpërmjet një ndërfaqes HMI.  
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Kontraktori  duhet te beje integrimin e te gjitha releve te reja ne rrjetin aktual  si dhe modifikimin e 

skemes HMI atje ku kerkohet per shtim te shunt reaktorit.  Sistemi SCADA në Tirana2 

 

Në Tirana2, sistemi SCADA  do të zgjerohet si më poshtë: 

 

• Do të sigurohet një hyrje për panelin e kontrollit të traktit të ri të shunt reaktorit, 

 

• Do të sigurohet një hyrje për panelin mbrojtës.  

 

Paneli i kontrollit do të përbëhet nga: 

 

• Një BCU (Njësia e Kontrollit të traktit) 

 

• Një panel mbështetës me bord imitues. Ndërprerja do të jetë e lidhur dhe e kufizuar në traktin e ri të 

reaktorit. 

 

• Do të sigurohen të gjitha Switchat e nevojshme optike / Ethernet. 

 

• Të gjitha konfigurimet e nevojshme SCMS,  përditësimi i SICAM PAS , WIN CC SCC dhe e bazës 

së të dhënave do të kryhet nga Kontraktuesi. 

 

      Pajisjet e kontollit të traktit 

 

Në nivel të gjërë, të gjitha funksionet e kontrollit, marrja e të dhënave, funksionet ndërlidhëse duhet të 

bëhen në pajisjet e kontrollit të traktit brenda pajisjes së nivelit të traktit. Pajisjet e kontrollit të traktit 

duhet të lidhen me nivelin e stacionit nëpërmjet një lidhje komunikimi të fibrave optike. 

 

Pajisjet e nivelit të traktit duhet të përmbajnë të paktën elementët e mëposhtëm: 

 

• Njësia e kontrollit të traktit(BCU): kompjuter traktit si njësi e veçantë (jo e përfshirë në njësinë 

mbrojtëse). 

 

• Modulet hyrëse / dalëse për sinjalet dixhitale dhe analoge. 

 

• Komunikimi me pajisjet mbrojtëse dhe sinjalet analoge. 

 

• Komunikimi i reduktuar i fibrave optike me nivelin e nënstacionit ose komunikimin me rrjetin e unazës 

 

• Paneli imitues i sigurisë për kontrollin dhe matjet e mirëmbajtjes. Një çeles me dy pozicione duhet të 

sigurohet 

në panelin e kontrollit: 

 

- Në panelin e kontrollit duhet të sigurohen çelës tjetër në dy pozicione për: 

 

- Ndërprerje "Normal" - "OFF" 
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- Synchro-check "ON" - "OFF" 

 

• Portë komunikimi për operim / mirëmbajtje nga një kompjuter laptop. 

 

Në rast të humbjes së furnizimit ose shkyçjes për çfarëdo arsye, sistemi duhet të rifillojë 

automatikisht (pa humbur informacionin e ruajtur) dhe do të përditësojë statuset e të gjitha pajisjeve 

kur furnizimi me energji të ri - vendoset. Procesi i përditësimit nuk do të pengojë funksionet e kontrollit. 

Nuk duhet të ketë ndonjë humbje të të dhënave për shkak të humbjes së furnizimit ndihmës. 

 

Duhet të merret në konsideratë se njësitë shtesë të kontrollit të traktit mund të shtohen në sistem, pa 

pengesa të sistemit, për zgjerimin e ardhshëm. Kërkohet një zgjerim prej 20% në zgjerimin e njësive 

të traktit, si dhe një dispozitë prej 10% në sinjalet I / O, brenda çdo trakt. 

 

Sistemi i Monitorimit on-line i çelësit  (OPSIONALE) 

 

Pajisja duhet të jetë e produktit të prodhimit të çelësit të rrymës dhe të përshtatur me llojin e veçantë të 

çelësit (me procesorin e brendshëm mikro, përfshirë memorien flash me programin 

algorithm).Monitorimi i kushteve të çelësit on line të ofruara në mënyrë opsionale do të ketë por nuk do 

të kufizohet në funksionet / karakteristikat e mëposhtme: 

 

• Monitorimi i: 

 

- Temperaturave 

 

- Fuqia 

 

- Qarkullimi  dhe rrymat e operimit 

 

- Rrymat e operimit të qarkut motorik 

 

- Kohët e operimit 

 

- Monitorimi i funksioneve të pajisjeve 

 

• Historia e brendshme 

 

- Gjendja e fundit e alarmit:> 30 

 

- Të dhënat e fundit të operacioneve të kontaktit> 8 

 

- Operacionet e fundit motorike> 15 

 

• algoritmi i softuerit të jashtëm për të analizuar: 
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- Kryesore mban statusin për qëllime të mirëmbajtjes 

 

- Gjerësia SF6, presionet, temperaturat dhe rrjedhjet 

 

- Tensionet dhe rrymat e energjisë 

 

- Kohët dhe shpejtësia e operimit 

 

- Kohët e zbutjes 

 

- Temperaturat e kabinetit 

 

- Parametra të tjerë sipas përvojës së prodhuesit CB 

 

L ista e sinjaleve të traktit të Reaktorit 

 

Lista më poshtë tregon llojet e sinjaleve për traktin e ri të reaktorit për të ndihmuar në përcaktimin e 

nevojave dhe mundësive për secilën prej sistemeve të analizuara. Sinjalet e vlerësuara janë paraqitur në 

tabela dhe përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në: 

 

• Sinjalizimi 

 

- Mbrojtja kryesore 1 (fillim, fikje,) 

 

- Mbrojtja kryesore 2 (fillim, fikje) 

 

- Dështimi i ndërprerësit, mbrojtja jashtë, kontrolli në distancë, mirëmbajtja e traktit) 

 

- Veprimi i mbrojtjes Buchholz 

 

- Temperatura, lëshimi. 

 

- Lëshimi për lehtësim të presionit 

 

- Pajisjet e ndërrimit (kontrolli manual, Ndalimi emergjent) 

 

• Paralajmërim 

 

- Mbrojtja (gabimet) 

 

- Sisteme automatike (gabime) 

 

- Vendndodhja e gabimit (gabimet) 

 

- Regjistruesi i ngjarjes (gabimet)- Sistemet e kontrollit (kontrolli i tensionit) 
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- Breaker (bllokimi i kontrollit nga një presion i gazit i ulët, AR frenohet nga gabimi i mekanizmit, 

humbja e tensionit të furnizimit të mekanizmit, gabimi i mekanizmit, mosperputhja  e poleve) 

 

- Alarm i Buchholz 

 

- Alarmi i nivelit të vajit 

 

- Alarmi i temperaturës 

 

- Alarmi i presionit të rezervuarit 

 

• Pozicioni i kalimit të tensionit të lartë 

 

- Breaker (pol të veçantë - çdo 2 bit) 

 

- Ndarësit (pol të veçantë - çdo 2 bit) 

 

- Çelsin e Tokës (shtylla e veçantë - çdo 2 bit) 

 

• Kontroll 

 

- Breaker (afër, të hapur) 

 

- Ndarësit (të ngushtë, të hapur) 

 

- Çelësi i Tokës (i afërt, i hapur - lokal) 

 

- Sisteme automatike (off, on) 

 

• Ndërfaqet e serive 

 

- Nga mbrojtjet digjitale dhe regjistruesit e shqetësimeve 

 

- Nga sistemi diagnostik i pajisjeve primare 

 

• Matjet 

 

- Rrymat e fazës 

 

- Tensionet e fazës 

 

- Fuqia dhe energjia reale për të dy drejtimet 

 

- Fuqia reaktive dhe energjia për të dy drejtimet 
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- Frekuenca, faktori i fuqisë 

 

- Niveli i vajit 

 

- Temperatura e vajit dhe pika e nxehtë 

 

Operacionet e kontrollit të sistemit të mëposhtëm duhet të jenë të mundshme për pajisjen e Reaktorit: 

Kontrolli 

1.Local (Niveli i Aparaturave): Nga pajisjet 400kV individuale traktit 

 

2.Niveli i Kontrollit 1 (Niveli i traktit): Nga BCU (Njësia e Kontrollit të traktit). Skema e imitimit në 

panelet e kontrollit duhet të sigurohet vetëm për tregues. 

 

3. Niveli i Kontrollit 2 (Niveli i Stacionit): nga Sistemi i Kontrollit dhe Monitorimit të Nënstacionit 

(SCMS) në dhomën e kontrollit të nënstacionit. 

 

4. Niveli i kontrollit 3: nga Qendra Kombëtare e Dispeçer (NDC) dhe Qendra e Kontrollit të 

Emergjencave (ECC) 

 

 

L i d h j a m e Sistemin SCADA në Qendrën Dispeçer Kombëtare 

 

• Te gjitha te dhenat duhet te dergohen drejt sistmit te SCADAs Qendrore ABB  

 

• gjithashtu drejt Qendra e Kontrollit të Emergjente: ProzaNet SCADA  

 

Në Sistemin e Kontrollit të Emergjencave do të dërgohen të njëjtat të dhëna si në Qendrën e Kontrollit 

QDS.  

 

Kontraktuesi duhet të kryejë testin pikë për pikë te sistemit local SIEMENS me të dy Qendrat e 

Kontrollit: 

 

nga Nënstacioni Tirana2 në Qendrën Kryesore të Dispeçer. 

 

nga Nënstacioni Tirana2 në Qendrën e Kontrollit të Emergjente 

 

Testet pikë-pika do të bëhen në bashkëpunim me specialistin e OST-së. 

 

    Punime civile 

 

     Hyrje 

 

Kjo pjesë mbulon kërkesat per punimet civile ne pjesen  e jashtme në natyrë dhe punimet e  nevojshme 

për pajisjet e ndryshme mekanike dhe elektrike të ofruara në kuadër të kësaj kontrate. 
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 Te përgjithëshme 

 

Punimet e inxhinierisë dhe ndërtimeve duhet të projektohen dhe ndërtohen në përputhje me 

specifikimet dhe standardet ndërkombëtare, siç tregohet në këtë seksion. Vëmendje e veçantë duhet 

t'i kushtohet rregulloreve lokale të komunës. Në rast se kontraktori lejohet të ndjekë standardet e tjera, 

të cilat duhet të jenë të barazvlefshme me standardet ndërkombëtare. 

 

Pas dhënies së kontratës, Kontraktuesi duhet të ndërmarrë sondazhet e veta të sitit dhe hetimet e siteve 

para se të fillojë hartimet e detajuara dhe vizatimet e punës të nevojshme për ekzekutimin e punimeve 

civile. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë përgjegjës për përputhjen me kodet lokale dhe marrjen e 

miratimeve dhe lejeve nga të gjitha autoritetet përkatëse para fillimit të ndërtimit. 

 

Pas pranimit të tenderit të tij dhe para se punedhensi të autorizojë punën për të filluar në vend, 

Kontraktuesi duhet të përgatisë dhe dorëzojë punedhensit për miratim një program të detajuar civil për 

punët qe do zhvilloje. Programi aprovohet nga punedhensi.Nëse Kontraktuesi ka për qëllim 

nënkontraktimin e inxhinierisë civile dhe ndërtimin e punimeve dhe / ose ndërtimit, tenderi i tij duhet 

të përfshijë detaje të plota të punëve të krahasueshme të kryera diku tjetër nga nënkontraktuesi, së 

bashku me detajet e nënkontraktorit të propozuar. 

 

Punedhenesi  mund të thërrasë në çdo kohë për mostrat e materialeve dhe mjeshtërinë e propozuar dhe 

këto duhet të jepen pa vonesë nga Kontraktuesi. Kur mostrat janë miratuar nga punedhensi, të gjitha 

materialet dhe mjeshtëri që nuk korrespondojnë në cilësi dhe karakter me mostrat do të refuzohen.  

 

Kontraktuesi duhet të paraqesë për miratim emrat e prodhuesve ose furnitorëve të propozuar. Kur 

kërkohet nga punedhensi, Kontraktuesi do të furnizojë testin e Prodhuesit ose certifikatat e  provës. 

Nëse ai e konsideron të dëshirueshme, punedhensi mund të dërgojë inspektorë në lokalet e Prodhuesit 

ose Furnizuesit për të testuar materialet përpara dërgimit në vend. 

 

Kostot e inspektimeve të tilla do të konsiderohen të përfshihen në kontratë. 

 

Rilevimi topografik 

 

Para fillimit të punimeve, Kontraktuesi duhet të vëzhgojë lokacionin për të përcaktuar nivelin e tokës 

në zonën e nënstacionit plus 2.00 m përgjatë anëve të saj të jashtme. Anketa do të jetë në një rrjet të 

hapësirës maksimale prej 2.00 m dhe në ndryshimin e niveleve të terrenit ekzistues. Të gjitha nivelet 

duhet të lidhen me nivelin më të afërt gjeodezik. Kur strukturat ekzistuese janë ngjitur ne ate vend, 

gjithashtu duhet të regjistrohet niveli përfundimtar i katit të strukturave ekzistuese. 

 

Plani i vrojtimit të faqes duhet të përgatitet duke treguar rezultatet e anketës, nivelet e të gjitha rrugëve 

ose kopjet ekzistuese të këtij plani do t'i dërgohen punedhensit për miratim si "Të jetë një regjistrim 

i saktë i vendit para fillimit të punimeve". Bazuar në këtë rekord, punedhensi do të vendosë nivelin 

më të përshtatshëm të përfunduar të vendit dhe të katit. Vendimi i punedhensit  në këtë drejtim është 

përfundimtar. 
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Për kërkesat më të detajuara teknike ju lutemi referojuni Pjesës 2, Seksioni IV - Nënstacionet e 

Kërkesave të 

Punëdhënësve, B Kërkesat Speciale Teknike. 

 

     Bazaamenti i reaktorit dhe gropa vajit 

 

Bazamenti shuntreaktorit , së bashku me borduren e saj përreth, duhet të formojnë një tra për të 

shpërndarë ngarkesën nga transformatori përgjatë gjithë zonës brenda murit të lidhur. Muret dhe pllakat 

e mbajtjes të vajit do të dizajnohen nën transformatorin për rast të dështimit ose derdhjes dhe duhet të 

sigurohet grumbullimi dhe drenimi i vajit në gropën e vajit  nëntokësore ose një rezervuar të lidhur 

me sistemin e kullimit të vajit. 

 

Niveli i pjesës së sipërme të mureve të bazës duhet të jetë 200 mm mbi nivelin e përgjithshëm . Gryka 

e  vajit duhet të jetë strukturë e papërshkueshme nga uji, e pajisur me një ndarës me vaj dhe ujë. 

Uji do të drenohet nga gropa e vajit përmes sistemit të kullimit të ujit të shiut dhe të sipërfaqes, ndërsa 

vaji do të derdhet nga pompat e lëvizshme. Sipërfaqja brenda mbylljes së transformatorit do të 

mbulohet me një shtresë të trashë prej te pakten 100 mm të zhavorrit të mbushur mbi strukturën e 

grilës së çelikut. Struktura mbajtëse e vajit do të behet me përbërës rezistent ndaj vajit. 

 

SISTEMI TOTAL I MONITORIMIT TE SHUNTIT 

 

Sistemi i monitorimit on-line do te mase Shkarkimet Pjesore (PD) ne kazanin kryesor te 

transformatorit dhe izolatoret, ndryshimet relative te kapacitances dhe faktorit te fuqise te secilit 

izolator dhe do te mase permbajtjen e gazrave  ne vajin izolues te transformatorit ne kazanin kryesor 

duke perdorur teknologji me spektroskopi foto-akustike. Pajisja do te mase c'do gaz vecmas dhe te jape 

rezultatet ne ppm. Lageshtia duhet gjithashtu te matet ne ppm. 

Sistemi i monitorimit do te vendoset brenda nje kutie te vetme IP56, me montim ne mur ose ne kembe, 

dhe te vendoset afer transformatorit. 

Paisja  (Sistemi i monitorimit) duhet te jete  e integruara ne nje kuti te vetme. 

 

HYRJE 

 

Kërkesa është për një sistem on-line DGA që siguron monitorimin e plotë te 9 gazeve dhe monitorimin 

e lagështisë për transformatorët dhe pajisjet e tjera elektrike të mbushura me vaj izolues. 

 

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME  

 

Duke përdorur teknologjinë e matjes së spektroskopisë foto-akustike (PAS), marrja e mostrave të plota 

me shumë gaze DGA të kryhet me nje frekuence deri në çdo orë, duke përfshirë monitorimin e shtatë  

gazrat kryesorë të përdorura në metodat e zakonshme diagnostikuese. Sistemi do të permbaje nje softuer 

që siguron ruajtjen e të dhënave, trendin e gazrave në vaj, analiza dhe aftësitë diagnostifikuese, me një 

version monitorimi opsional të të gjendjes se transformatorit apo shuntreaktorit. Sistemi do të jetë i 

aftë, me konfigurim, të komunikojë me historikun ekzistues të të dhënave dhe sistemet SCADA. 

Prodhuesi duhet të ketë përvojë të paktën 10 vjeçare në prodhimin e sistemeve DGA, me aplikim te 

ketyre paisjeve te cila jane provuar prej shumë vitesh në terren. 
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KËRKESAT E MATJES: 

 

• Matjen nepermjet  DGA te shtate ga gazrave dhe lagështinë  

• Matjen ose vlerësimin e gazrave të tjerë të rëndësishëm si oksigjeni dhe azoti 

• Të përdorë nxjerrjen automatike të gazit në hapësirën kryesore 

• Të përdorë teknologjinë e matjes së spektroskopisë foto-akustike (PAS) 

• Të raportohen matjet diskrete të marra. Të mos bëhet asnjë mesatare e të dhënave të matura  

• Të ketë një sensor të monitorimit të ngarkesës 

• Të ofrohet një hapësirë zgjerimi për > 5 hyrje shtesë të sensorit analog opsional 

 

 

KËRKESAT E NDËRVEPRIMIT NJERËZOR: 

 

• Të ketë  një webserver të integruar dhe ekran LCD me ngjyra me ekran prekësjo me te vogel se  

7 ” (800x480) 

• Të ketë një minimum prej katër llambash te dukshme sinjalizuese LED perpara të panelit   

• Të lejojë që alarmet të vendosen ose ndryshohen lokalisht përmes broëserit te bazuar në HMI 

ose duke përdorur në distancë softuerin 

• Të sigurohet sinjalizimet per  “kujdes” dhe “alarm” të cilat mund të përdoren për të rritur 

automatikisht frekuencën e marrjes së mostrave 

• Të jetë i kontrollueshëm dhe e konfigurueshme  nga distanca përmes softuerit 

• Të përfshihet Microsoft Windows softuer per ruajtjen e të dhënave, trendin e të dhënave grafike 

dhe analizën diagnostike të rezultateve 

 

KËRKESAT OPERATIVE: 

 

• Frekuenca e matjes duhet të konfigurohet nga përdoruesi nga një herë në orë deri një herë në 4 javë 

 

• Të sigurohet një mënyrë e shpejtë (30 min ) per DGA në gazrat kryesorë që mund të kenë defekt 

(C2H2 - acetilen, H2 - hidrogjen, CO - monoksid karboni, CO2 - dioksid karboni, O2 - oksigjen dhe 

lagështi H2O). 

 

• Të jetë i aftë të funksionojë me burim energjie hyrëse AC ose DC 

 

• Të mos kërkojë ndërprerje për instalim (në varësi të vendndodhjeve të valvulave) 

 

• Të mos kërkojë ndonjë material transportues ose gaz kalibrues për përdorim 

 

• Të sigurohet ruajtje të qëndrueshme e brendshme e të dhënave për një minimum prej 10,000 

regjishtrimesh. 

 

• Instalimi nuk duhet të kufizojë marrjen e mostrave manuale të vajit 
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• Të sigurohen selektimi I llojit te vajit   (minerale dhe Ester - vaj sintetik ose natyral) 

 

• Instalimi dhe komisionimi do të kryhen nga një ekspert i sistemit i çertifikuar nga prodhuesi 

 

 

KËRKESAT E KOMUNIKIMIT: 

 

• Të jenë një minimum gjashte kontaktesh ne rele per alarmesh te konfigurueshme nga perdoruesi  

• Të përshihet si standard,  si opsione lehtesisht te aplikueshme , daljet analoge për të gjitha gazrat 

• Të ketë një minimum prej 7 kanalesh të ndara për komunikime në distancë 

• Të sigurohen lidhjet Ethernet RS485, USB, RJ45 si standard. 

• Të ketë në dispozicion opsione të komunikimit harduer për RS485, Gigabit Ethernet, Fibër 

Optike dhe celulare Modemi GSM / GPRS / LTE 

• Të suportoje normalisht   protokollet e mëposhtme të komunikimit ose përmes opsioneve shtesë 

të pajisjeve: MODBUS®, MODBUS / TCP, MODBUS / RTU, DNP3.0, IEC61850® 

• Të ndërtohet suport për ruajtjen e të dhënave të sigurta dhe analizat e bazuara në te 

• Siguria kibernetike: Në përputhje me NERC / SIP V5, Kontrollet e Hyrjes Fizike (mbyllje të 

mbyllura), Kontrolle të Hyrjes Elektronike (Fjalëkalimet, politikat HTTPS dhe Fireëall.) 

 

 

SPECIFIKIMI TEKNIK I KËRKUAR: 

 

Parametri                                            Kërkesa Minimale 

 

Gazrat  

Hidrogjen (H2) 

LDL ppm 

5 

UDL ppm 

5,000 

Saktësia* 

± 5% or ± LDL 

Përsëritja 

<3% 

Metan (CH4) 2 50,000 ± 3% or ± LDL <2% 

Etani (C2H6) 1 50,000 ± 3% or ± LDL <2% 

Etilen (C2H4) 1 50,000 ± 3% or ± LDL <2% 

Acetilen (C2H2) 0.5 50,000 ± 3% or ± LDL <2% 

Monoksid Karboni (CO) 1 50,000 ± 3% or ± LDL <2% 

Dioksid Karboni (CO2) 20 50,000 ± 3% or ± LDL <3% 

Oksigjen  (O2) 100 50,000 ± 10% or ± LDL <2% 

Nitrogjen * (N2) 10,000 100,000 ± 15% or ± LDL - 

Lageshtire (dioksid 

hidrogjeni  (H2O) 

0 100% ± 3% or ± LDL <3% 

 

Diapazoni temperaturës së mjedisit -40°C to +55°C  

Diapazoni temperaturës së vajit -20°C to +120°C  

Furnizimi me energji AC / DC Nominal 100-240 Vac, Range 85-264 Vac, 4A 

 Nominal 100-250 Vdc, Range 90-300 Vdc 
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Lageshtia e operimit 0-95% RH, e pa kondensuar 

Mbyllja Alumin i veshur ose  316SS, IP56 certifikuar 

Rele njefazore alarmi > 6 Standart NO/NC, 10A në 250Vac ngarkesë rezistor 

 10A në 30Vdc ngarkesë rezistuese 

Monitorimi I izolatoreve kalimtare 400 kV dhe matja e shkarkimeve te pjeseshme PD  

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME 

Sistemi I monitorimit  mat vazhdimisht gjendjen e izolatorëve të transformatorit dhe veprimin e 

shkarkimeve të Pjesshme (PD) në rezervuarin kryesor të transformatorit; përpunon të dhënat në 

100MHz. Sistemi monitoron gjendjen e izolatorëve përmes ndryshimeve në kapacitetin e C1 dhe 

ndryshimeve në faktorin e fuqisë së izolatorëve, elemente të cilat janë treguesit kryesorë të përkeqësimit 

të izolacionit të izolatorëve. Sistemi përfshin funksionalitete për të matur impulse me frekuencë të lartë 

për të mundësuar zbulimin e aktivitetit të shkarkimit të pjesshëm në rezervuarin kryesor të 

transformatorit. Sistemi do të furnizohet me softuer që afishon trendin per  kapacitetin, faktorin e fuqise  

dhe   PD, ruajtjen e të dhënave dhe vleresimin  analizës se gjendjes , me një version opsional të 

monitorimit të gjendjes se shuntreaktorit. Sistemi do të jetë gjithashtu i aftë, me konfigurim, të 

komunikojë me historikun ekzistues të të dhënave dhe sistemet SCADA. Prodhuesi duhet  të ketë 

përvojë minimale 10 vjeçare me transformatorët. 

KËRKESAT E MATJES: 

  Të përdoret një sensor i vetëm  për çdo izolator, i  lidhur me pikën e posaçme  të izolatorit 

(unazën) për të monitoruar ndryshimet në gjendjen e izolatorit dhe aktivitetin e shkarkimit të pjesshëm. 

  Adaptorët e izolatorëve të jenë të bërë nga alumini i shkallës detare për t'i bërë ballë kushteve 

ekstreme të mjedisit të përdoret një TRR me Frekuencë të Lartë lidhur rreth kabllit qe lidh piken  neutral 

te izolatorit me  tokën për të mundësuar  dallimin e  Polaritetit të Pulsit. 

 •Të përdoret një sensor i jashtëm i temperaturës që është montuar në mënyrë magnetike në 

pjesën e sipërme të rezervuarit të transformatorit për të siguruar një matje të temperaturës referuese për 

të korrigjuar ndryshimin faktorin te fuqise . 

 Të përdoret një sensor i ndërtuar në % RH te lagështisë dhe temperatures për të matur 

temperaturën dhe lagështinë e ambientit për të mundësuar korrelacion me aktivitetin e jashtëm të PD. 

 Të ketë një sistem GPS të ndërtuar që sinkronizon me saktësi dhe stampimin e datës e të gjitha 

matjeve. 

 

KËRKESAT OPERATIVE: 

 Aftësi për të monitoruar deri në gjashtë izolatorë të transformatorëve në transformatorët 3-

fazorë; 3 x TL dhe 3 x TU. 

 Duhet të jete e kompletuar dhe e pershtateshme lehtesisht e  montueshme  në një bllok çimentoje 

ose mund të montohet drejtpërdrejt në anesore rezervuarin e transformatorit. 

 Të gjithë kabllot e sensorit të izolatorit dhe kabllot e temperaturës së jashtme të sensorit duhet 

të kalojnë përmes kanalit fleksibël ne tuba te cilet pengojne futjen e  ujit. 

  Të sigurohet  ruajtje të brendshme e qëndrueshme të të dhënave për minimumi 10 vjet 

 Instalimi dhe komisionimi do të kryhen nga një ekspert i sistemit i çertifikuar nga prodhuesi. 

 

KËRKESAT E NDËRVEPRIMIT NJERËZOR: 

• Të jetë i kontrollueshëm dhe i konfigurueshem  nga distanca përmes softuerit 
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• Të përfshihet Microsoft Windows softuer qe do te garantoje ruajtjen e të dhënave, trendin e të dhënave 

grafike dhe vleresimin e gjendjes pas analizës diagnostike të rezultateve 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË KËKRKUARA: 

Parametri      Kërkesa Minimale 

Temperature maksimale e izolatorit në sensor 90°C 

Faza relative Saktësia e këndit  0.01° e këndit  

Numri maksimal i PD të matura  200 PD/cikël (50 to 60Hz) 

PD maksimale të matshme  CAT III. 5Vac rms, 200mA; për fazë 

Rrjedhja Rezolucioni aktual  0.01mA 

 

C. TABELAT E TE DHENAVE TEKNIKE   

                                                                                                         

Tabela e të dhënave 1: Të dhënat teknike për çelësin 400 kV  

Tabela e të dhënave 2: Te dhënat teknike për ndarësin 400 kV me dhe pa thika 

toke 

 
Tabela e të dhënave 3: Të dhënat teknike për shkarkuesët atmosferik 400 kV  
Tabela e të dhënave 4: Të dhënat teknike për përcjellës me shumë fije 400 kV  
Tabela e të dhënave 5: Të dhënat teknike për bashkimet dhe materialet e montimit 

400 kV 

 
Tabela e të dhënave 6: Të dhënat teknike për çelësin i kabllove të fuqisë dhe 

kontrollit TU 

 
Tabela e të dhënave 7: Të dhënat teknike për sistemin e tokëzimit dhe mbrojtjen nga shkarkimet 

atmosferike  

Tabela e të dhënave 8: Të dhënat teknike për Shunt Reaktorin                                                                     

Orari i të dhënave     9: Të dhëna teknike për reletë e kontrollit dhe mbrojtjes                                               

 

 

 

Tabela 1: Te dhenat teknike per çeles 400kV 

 
 

 
No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

1. Prodhuesi  -  

 Tipi    

 Modeli i përcaktuar  -  

 Vendi i origjinës  -  

 Standartet  IEC 60265 

 

IEC 60273 

 

IEC 60694 

 

IEC 60815 

 

IEC 62271-100 

 

 Kontrolli i cilësisë  ISO 9001  

 Izolacioni  SF6  

 Numri i poleve Copë 3x1  
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 Lloji  I jashtëm  

 Dizajni  Me dy bobina  

 Operimi  1 dhe 3 pole  

 Mekanizmi i operimit  Me motor – 

mekanizëm për ruajtjen 

e energjisë 

 

 Kushtet e shërbimit sipas IEC 60694  Normal  

 Parametrat    

 Tensioni nominal kV 420  

 Rezistenca e tensionit fuqi-frekuence qarku i 

shkurter nominal: 
   

 Fazë-tokë dhe ndërmjet fazëve kV(rms) 520,  

 Përgjatë pajisjes kycëse të hapur dhe/ose 

distanca e izolimit 

kV(rms) 610  

 Impulsi nominal i kycjes të rezistencës së 

tensionit: 
   

 Fazë – Tokë dhe përgjatë pajisjes së kycjes të 

hapur 

kV(peak) 1050  

 Ndërmjet fazëve kV(peak) 1575  

 Përgjatë distanës së izolimit kV(peak) 900 (+345)  

 Impulsi nominal i shkarkimeve të rezistencë së tensionit:    

 Fazë-Tokë dhe ndërmjet fazëve kV(peak) 1425  

 Përgjatë pajisjes kycëse të hapur dhe/ose 

distancës izoluese 

kV(peak) 1425 (+240)  

 Frekuenca nominale Hz 50  
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No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

 Sistemi i tokëzimit  Tokezim i paster  

 Rryma nominale normale Ir A 2500  

 Rezistenca e rrymës nominale e qarkut të shkurtër Ik (e 

barabartë me rrymën e ndërprerjes së qarkut të shkurtër 

Isc) 

kA 50  

 Komponentët DC të ndërprerjes së rrymës nominale të 

qarkut të shkurtër 

% ≥50  

 Vlera standarte e tensionit të kthimit kalimtar kV 624  

 Norma e rritjes së tensionit tëkthimit kV/μV 2  

 Rated out-of-phase breaking current Id kA   

 Rezistenca nominale e pikut të rrymës Ip (e barabartë me 

qarkun e shkurtër që bën rrymën) 

kA 100  

 Ri-kyçje automatike  Tre fazë  

 First-pole-to-clear factor:    

 Difekti i terminalit p.u. 1.3  

 Difekti i lidhjes së shkurtër p.u. 1.0  

 Defekti i asimetise p.u. 2.0  

 Sekuenca nominale e oprimit  O-0.3s-CO-3min- CO  

 Norma vjetore e rrjedhjes së gazit në presion 

normal i ajrit 

% MPa <1%  

 Kohëzgjatja e qarkut të shkurtër (tk) s 1  

 Koha maksimale e kycjes (nga lëshimi fillestar 

deri në zhdukjen e harkut përfundimisht) 

ms 60  

 Koha e heqjes së harkut përfundimisht ms 15 ± 5  

 Koha e kycjes ms <30  

 Koha e hapjes (Fillimi i lëshimit deri në ndarjen e 

kontakteve) 
   

 Rezistenca e rrymës 

 

without current 

ms   

 100% norma e kycjes së rrymës ms   

 Koha maksimale e intervalit ndërmjet hapjes së 

fazës sv parë dhe të fundit e celësit tre fazor 

ms 3  

 Koha maksimale e intervalit ndërmjet hapjes së ndarsave 

të një faze 

ms 3  

 Koha e kyçjes nga energjizimi e bobinës së kycur deri në 

mbylljen e celësit në pozicion komplet i mbyllur 

ms   
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 Koha e kyçjes (energjizimi i bobinës së kycur deri 

në prekjen e kontaktit) 
   

 Pa rrymë ms   

 100% prodhimi i rrymës ms   

 Intervali maksimal ndërmjet mbylljes së fazës së 

parë dhe të fudit të celësit tre fazor 

ms 3  
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No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

 Koha maksimale e intervalit ndërmjet mbylljes së 

ndarësave të një faze 

ms 3  

 Koha minimale nga heqjes e harkut deri në kyçjen 

e kontaktit gjatë funksionit auto reclosure 
   

 Koha minimale ms   

 Perfomanca e rigoditjes gjatë ndërrimit të rrymës 

kapacitive 

Clasa C2  

 Niveli maksimal i RIV në 0.5 MHz V 2500  

 Rryma nominale e thyerjes së karikimit të lijës A(rms) 400  

 Rryma e thyerjes së rrymës së vogës induktive A 15  

 Numri i oprimeve pa mirëmbajtje    

 CO pa ngarkesë Copë. -  

 CO në rrymën nominale Copë. -  

 CO në thyerjen e rrymës nominale Copë. -  

 Frekuenca e operimeve mekanike  Klasa M2  

 Rezistenca elektrike nominale  Klasa E1  

 Ngarkesat nominale mekanike të terminaleve:    

 Percaktimi statike horizontale, gjatësore FthA N Sipas llogaritjeve, të 

paktën 2000 
 

 Percaktimistatike horizontale, tërthore FthB N Sipas llogaritjeve, të 

paktën 1500 
 

 Percaktimi statike vertikale Ftv N Sipas llogaritjeve, të 

paktën 2000 
 

 Percaktimidinamike horizontal, gjatësore N Sipas llogaritjeve, të 

paktën 4500 
 

 Percaktimi dinamike horizontale, tërthore N Sipas llogaritjeve  

 Furnizimi nominal i Tensioni t të:    

 motorëve V DC 110  

 Qarqeve të kontrollit dhe sijalizimit V DC 110  

 Ngrohësave V AC 230  

 Frequenca e tensionit AC Hz 50  

 Projekti dhe Konstruksioni    

 Celësi    

 Materiali izolues  Porcelan, kafe  

 Distanca minimale e izolimit me tokën (25 

mm/kV) 

mm 10500  
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 Terminalet TL copë. 2  

 Forma  E sheshtë  

 vrima  2x4 ø 14  

 distanca ndërmjetvrimave  50mm  

 materiali që korespondon me:  Al bashkues  
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No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

 Peshat dhe dimensionet:    

 lartësia e polit mm   

 lartesia e suportit te izolatorit mm   

 Lartesia e suportit te metalit mm   

 gjatesia e polit mm   

 lartesia totale mm   

 Dimensionet e transportatit mm   

 Pesha e polit kg   

 pesha e mekanizmit te operimit kg   

 Pesha totale, grup me 3 pole kg   

 Pesha e transportimit kg   

 Hapesira minimale    

 ndermjet poleve m   

 me token m   

 Mekanizmi i operimit    

 Tipi  -  

 Numri i mekanizmave per celes Copë. 3  

 Fuqia nominale e motorit W -  

 Numri i bobinave kycese no 1  

 Fuqia nominale e bobinave W -  

 Numri i bobinave ckycese nos. 2  

 Fuqia nominale e bobinave W -  

 Ngarkesa totale e ngrohesit W -  

 Numri minimal i kontakteve ndihmese rezerve 

(NO / NC / V) 
 3/3/1  

 Klasa e kontakteve ndihmese  Klasa 1  

 Tolerancat e tensionit te furnizimit (Ua):    

 Tensioni minimal AC % of Ua 85  

 Tensioni maksimal AC % of Ua 110  

 Tensioni minimal DC % of Ua 85  

 Tensioni maksimal DC % of Ua 110  

 DC voltage ripple % of Ua 5  

 Aksesoret ne kapaket e mekanizmave te motorit    

 Numratori i operimeve  Po  
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 Kontrolli manual lokal  Po  

 Celes testi (DC)  Po  

 Ngrohesi, 230V, 50Hz  Po  

 Karkasa Kundra ujit, rezistente nga korrozioni  IP 54  
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No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

 Aksesoret ne panelin e kontrollit qendror    

 Rele kundra rrjedhjes  Po  

 Celes perzgjedhes i kontrollit Lolal/ ne distance  Po  

 Buto per operim lokal  Po  

 Rele per alarm dhe kycje me presion minimal  Po  

 Ndricim, Ngrhje, dhe dalje per servis  po, 230V, 50Hz  

 Blloqe terminalesh  Po  

 Celes testi (DC)  Po  

 Rele kohe mosperputhje faze  Po  

 Karkasa Kundra ujit, rezistente nga korrozioni  IP 54  

 Montim mbajtesesh dhe hardware  Po  

 sistem gazi    

 Presioni nominal i mbushjes per operim prm MPa   

 Presioni nominal i mbushjes per nderprerjen pre MPa   

 Masa e lengut per nderprerjen m kg   

 Densiteti minimal i gazit    

 Vlera limit e permbajtjes se lageshtise    

 Lista e pjeseve rezere te rekomanduara  Jo  

 Test raport Tip  Per tu perfshire ne 

tender 
 

 Instalimi  Ambient i jashtem  
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Tabela 2 : Te dhena teknike pë Ndarësin 400 kV me dhe pa Thika Toke 

 

 

 

 

No. 

 

 

Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

2. Prodhuesi  -  

 Tipi    

 Modeli i përcaktuar  -  

 Vendi i origjinës  -  

 Standartet  IEC 60265, 

 

IEC 60273, 

IEC 60694, 

IEC 60815, 

IEC 62271-102 

 

 Kontrolli i cilësisë  ISO 9001  

 Numri i poleve Copë 3 x 1  

 Klasa  outdoor  

 Konstruksioni  Kolone dopio, 

celes qendror, 

horizontale 

 

 Mekanizmi i operimit  Motor per secilin 

pol 

 

 Kushtet e sherbimit sipas IEC 60694 mm/kV 20  

 Parametrat    

 Tensioni nominal(Ur) kV 420  

 Rezistenca e tensionit fuqi-frekuence qarku i 

shkurter nominal (Ud): 

   

 Faze - toke dhe ndermjet fazeve kV (rms) 520  

 Pergjate pajisjes kycese dhe / ose distances 

se izolimit 

kV (rms) 610  

 Rezistenca e tensionit nderrimit noinal te 

impulsit (Us): 

   

 Faze - toke dhe pergjate pajisjes ckycese te 

hapur 

kV (peak) 1050  

 Pergjate distances se izolimit kV (peak) 900 (+345)  
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 Rezistenca e tensionit te impulsit nominal te 

shkarkim atmosferikse (Up): 

   

 Faze - toke dhe ndermjet fazeve kV (peak) 1425  

 Pergjate pajisjes kycese dhe / ose distances 

se izolimit 

kV (peak) 1425 (+240)  
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No. 

 

 

Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

 Frekuenca nominale (fr) Hz 50  

 Rryma nominale normale (Ir) A 2500  

 Rezistenca e rrymes se qarkut te shkurter 

nominale (Ik) 

kA 50  

 Kohezgjatja nominale e qarkut te shkurter(tk) s 1  

 Piku nominal i rezistences se rrymes(Ip) kA 100  

 Mekanizem me operim me motor per thikat 

kryesore dhe te tokes 

 Po  

 Tensioni i furnizimit nominal(Ua) of:    

 Motoret V DC 110  

 Qarqet e kontrollit dhe sinjalizimit V DC 110  

 Rezistenca (Ngrohesi) V AC 230  

 Frekuenca e tensionit AC Hz 50  

 Ngarkesat e terminaleve mekanike nominale:    

 Ngarkesat e drejtperdrejta, statike (Fa1&2) N Sipas llogaritjeve 

(te pakten  1600) 

 

 Ngarkesat e drejtperdrejta, statike  (Fb1&2) N Sipas 

llogaritjeve(te 

pakten  530) 

 

 Percaktimet vertikale (Fc) N Sipas llogaritjeve 

(te pakten  1500) 

 

 Ngarkesat e drejtperdrejta, dinamike N Sipas llogaritjeve 

(te pakten  4500) 

 

 Ngarkesat e drejtperdrejta, dinamike N Sipas llogaritjeve  

 Rryma nominale e zbarave A 1600  

 Tensioni nominal i zbarave V (rms) 300  

 Rezistenca mekanike nominale (Mr)  M2  

 Veshja nga akulli mm ≥ 20  

 Kushtet sizmike    

 Projekti dhe Konstruksioni    

 Thikat    
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 Materiali izolues  porcelan, kafe  

 Distanca minimale e izolimitme token (25 

mm/kV) 

mm 10500  

 Koha e hapjes s   

 Koha e mbylljes s   
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No. 

 

 

Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 
Njësia Te dhena 

 Niveli maksimal i RIV at 0,5 MHz V 2500  

 Terminalet TL:    

 Seksioni mm   

 Gjatesia mm   

 Material i pershtatshem per  Al Percjellesi  

 Peshat dhe dimensionet:    

 lartësia e polit mm   

 Lartesia e struktures se suportit mm   

 lartesia totale mm   

 gjatesia e Polit mm   

 Pesha e polit kg   

 pesha e mekanizmit te operimit kg   

 Pesha totale kg   

 Mekanizmi i operimit    

 Numri i Mekanizmi i operimit Copë 3  

 Fuqia nominale e motorit W   

 Ngarkesa e ngrohesit per pol W   

 Tolerancat e tensionit te furnizimit (Ua):    

 Tensioni minimal AC % of Ua  85  

 Tensioni maksiimal AC % of Ua  110  

 Tensioni minimal DC % of Ua  85  

 Tensioni maksimal DC % of Ua  110  

 DC voltage ripple % of Ua  5  

 Numri minimal i kontakteve ndihmese te lira 

per pol 

Copë 6 NO + 6 NC  

 Klasae kontakteve ndihmese  Klasa 1  

 Mbrojtja minimale e karkases  IP 54  

 test report Tip  te perfshihet ne 

oferte 

 

 Instalimi  Ambient i jashtem  
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Tabela 3: Te dhenat teknike per Shkarkues atmosferik 400kV: 

 
 

 

 

 
No. 

 

 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 

Njësia Te dhena 

3. Prodhuesi    

 Tipi  station metal oxide 

gapless 
 

 Modeli i përcaktuar  -  

 Vendi i origjinës  -  

 Standartet  IEC 60099-4  

 Kontrolli i cilësisë  ISO 9001  

 Parametrat    

 Tensioni nominal i operimit te rrjetit kV 400  

 Tensioni maksimal i operimit te rrjetit kV 420  

 Tensioni nominal i shkarkuesve (Ur) kVrms 336  

 Tensioni nominal i vazhdueshem i oprimit (Uc) kVrms 269  

 Perca e mbitensionit te perkohshem 1 sek 

kohezgjatje 

kV 382  

 Rryma nominale e shkarkimit kA 20  

 Impulsi i rrymes se larte te nje shkarkuesi 

(4/10 sec) 

kApeak 100  

 Impulsi i rrymes se tejzgjatur(2000 sec) A 1000  

 Impulsi i ndryshimit te rrymes kApeak   

 Qendrueshmeria e tensionit te Impulsit te 

shkarkimeve atmosferike te trupit te shkarkuesit 

kV  1200  

 Tensioni i qendrueshmerise se frekuences se 

fuqise se trupit te shkarkuesit (1min, e lagur) 

kV  630  

 Distanca e izolimit, (25 mm/kv), minimumi mm 10500  

 Shkarkimi i linjesKlasa (IEC 60099-4)  Klasa 4  

 Frekuenca nominale Hz 50  

 Karakteristikat e mbrojtjes    

 Tensioni maksimal i mbetur:    

 Impulsi i rrymes per nje shkalle1/5 s front, 20 kA kV   

 Impulsi i rrymes per nje shkarkim atmosferik, 

8/20 s, 20 kA 

kV   

 Impulsi i rrymes per nje stakim, 30/60 s, 3 kA kV   

 Mbitensioni kundrejt karakteristikave impulsit te 

rrymes se shkarkimit atmosferik (8/20 s) 
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 0.1 kA kV   

 1 kA kV   

 5 kA kV 766  

 10 kA kV 806  
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No. 

 

 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 

Njësia Te dhena 

 20 kA kV 879  

 40 kA kV   

 Mbitensioni per impulsin e shnderimit ne 1000 A, 

> 30 / < 100 s 

kV  630  

 Tensioni i Power Frekuenca kundrejt karakteristikave te 

kohes 
   

 Qendrueshmeria termike e nje shkarkuesi per kushte te 

ndryshme sherbimi 
   

 Rryma e vazhduar e nje shkarkuesi mA   

 Faktori i mbitensionit    

 Faktori i tokezimit  0.72  

 Kapaciteti i shperndarjes se energjise kJ/kV rated >10.5  

 Performancat e operimit    

 Qendrueshmeria e perkoheshme e mbitensionit 

(per 10 s) 

kV   

 Qendrueshmeria e rrymes se shkarkimitte linjes:    

 Kohezgjatja e pikut s   

 Karakteristikat e impendances se linjes    

 Tensioni i karikimit kV(peak)   

 Tensioni i Radio influences (RIV) e matur ne kohe 

1.1 Us / 3 ne 1 MHz (IEC 60694) 

V   

 Shkarkimet pjesore pC < 50  

 Kushtet e sherbimit  Normal  

 Kapaciteti i zbutjes se presionit    

 Tipi    

 Amplituda e rryme kA(peak)   

 X/R, Faktori i asimetrise    

 Kohezgjatja e rrymes s 1  

 Konstruksionidheconstruction    

 Materiali izolues  porcelan, kafe or 

composite 
 

 Terminalet TL    

 Forma  e sheshtë  
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 Vrima mm ø 14; umri i 

vrimaSipas llogaritjeve 
 

 Pesha dhe dimensionet    

 Lartesia mm   

 Diameter mm   

 Hapesira minimale faze me faze mm   
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No. 

 

 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Të dhënat e 

ofertuara 

Njësia Te dhena 

 Hapesira minimale faze me toke mm   

 Pesha kg   

 Kerkesat mekanike    

 Ngarkesa statike e lejueshme e sherbimit (PSSL)    

 Ngarkesa dinamike e lejueshme e sherbimit 

(MPDSL) 
   

 Guaranteed mean value of breaking load Nm 12500  

 Aksesoret    

 Montimi  po  

 Numratori i shkarkuesve  po  

 Baza e izolimit  po  

 Treguesi i rrjedhjes se rrymes  po  

 Bashkuesi i tokes  po  

 bashkuess per Terminalet TL  Alumini  

 Test raportet tip  Te perfshihet ne 

oferte 
 

 Instalimi  Ambient i jashtem  
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Tabela 4:       Te dhenat teknike Percjellesi 400 kV 

 

No. Përshkrimi Kërkesat minimale Te dhena te ofruara nga 

Njës Te 

1 Prodhuesi    
2 Modeli i përcaktuar  -  
3 Vendi i origjinës  -  
4 Standartet  IEC 60104, IEC 

60105, IEC 

60889, 

IEC 61089 

 

5 Kontrolli i cilësisë  ISO9001  
6 Emri i kodit    
7 Zona e prerjes terthore totale mm

2
   

8 Diametri i jashtem mm   
9 Pesha kg/m   
10 Perca e thyerjes jo me e vogel se N   
11 Modulet e elasticitetit N/m

2
   

12 Shtrirja ne 254 mm,jo me pak se %   
13 Kapaciteti I mbajtjes se rrymes(80 ºC) A   
14 Karakteristikat mekanike    
15 Alumini    
16 Numri i telat    
17 Diametri i telave mm   
18 Zona e Aluminit mm

2
   

19 Perca perfundimtare elastike, jo me pak se daN/mm
2

 -  
20 Modulet e elasticitetit N/m

2
 -  

21 Zgjatimi ne 254 mm,jo me pak se % -  
22 Rezistenca DC ne20 ºC /km -  
23 Celiku    
24 Numri i telave    
25 Diametri i telave mm   
26 Zona e aluminit mm

2
   

27 Perca perfundimtare elastike, jo me pak se daN/mm
2

 -  
28 Modulet e elasticitetit daN/mm

2
 -  

29 Zgjatimi ne 254 mm, jo me pak se %   
30 Tensioni 1 % zgjatimi, jo me pak se daN/mm

2
   

31 Graso    
32 Tipi    
33 Temperatura e pikes se renies    
34 Temperatura ne te cilen perzierja mund te nxehet pa 

ndryshim te pakthpohem 
   

35 Faktori i sigurise    
36 Bazuar    ne    percen    perfundimtare    te percjellesit  

ne  temperatue  minimale  dhe 

ngarkese maksimale te eres 

 2.5  

37 ne temperature ditore (10 ºC), ajer i zakonshem 

(Tensionimi final bazuar ne 
 5.0  

38 Transport    
39 Gjatesia standarte e percjellesit per baraban m -  
40 Diametri i flanxhes mm -  
41 Traversa e brendshme mm -  
42 Gjeresia e pergjitheshme mm -  
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No. Përshkrimi Kërkesat minimale Te dhena te ofruara nga 

Njës Te 

43 Diametri i barabanit mm - tenderuesi 

44 Material  -  
45 Masa e transportit kg - Bidder 

46 Volumi i transportit m
3

 -  
47 Test raportet tip  Te perfshihet ne 

oferte 
 

48 Instalimi  Ambient i jashtem  
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Tabela 5:       Te dhenat teknike per Bashkueset dhe Morsetat 400 kV 

 Pershkrimi Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga tenderuesi Njësia Te dhena 

1 Prodhuesi    
2 Modeli i përcaktuar  -  
3 Vendi i origjinës  -  
4 Standartet  IEC 60694  
5 Kontrolli i cilësisë  ISO9001  
6 Materialofbashkuess  Perzierje  
7 Karakteristikat    
8 Formasat e zbarave :    
9 Zbarrat rigjide 400 kV mm -  
10 Percjellesi fleksibel 400 kV mm -  
11 Kapaciteti i mbajtjes se rrymes (65 ºC) A E njejte si per 

zbarat 

ne te njejten 

 

12 Rezistenca kundrejt rezistences se percjellesit % -  
13 Radio influence voltage (IEC 60694)ne140 % µV   

14 Frekuenca Hz 50  
15 BashkuessTipi (non-limitative):    
16 shielding rings  po  
17 Suporti i zbarave  po  
18 Suporti fleksibel i zbarave  po  
19 Bashkues rigjid - fleksibel  po  
20 Kendi A, bashkues Y  po  
21 Tbashkuess  po  
22 Nyje zgjerimi  po  
23 pad bashkuess  po  
24 Nyje bashkuese  po  
25 Disqe  po  
26 Përçueshmëria(IACS) %   
27 Rezistenca e rrymes per qark te shkurter    
28 220 kV per1 s kA 40  
29 Bulona me madhesi te ndryshme te perdorura per:    
30 Zbara 220 kV mm -  
31 Percjellesisper220 kV mm -  
32 Materiali i bulonave mm -  
33 Perca e shtrengimit per bulonat:    
34 Madhesia dhe shtrengimi -bolt#1  -  
35 Madhesia dhe shtrengimi -bolt#2  -  
36 Madhesia dhe shtrengimi -bolt#3  -  
37 Madhesia dhe shtrengimi -bolt#4  -  
38 Madhesia dhe shtrengimi -bolt#5  -  
39 Rezistenca ndaj tërheqjes    
40 Bashkues ne tub kN   
41 Bashkues ne percjelles me fije kN -  
42 Perca e Suportit te zbarave:    
43 Percjellesi me fije (I gjate, vertikal, trans.) kN   
44 Zbara tubolare (Gjatesi, ertikale, trans.) kN   
45 Testet qe duhen bere:    
46 Testi i ecurise se ngrohjes ciklike  po  
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No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga 

tenderuesi 

Njësia Te dhena 

47 Qendrueshmeria e rrymes se qarkut te shkurter  po  
48 Perca mekanike  po Bidd 

49 Rezistenca ndaj tërheqjes  po  
50 Rezistenca e bulonave nga mbishtrengimi  po  
51 radio interference  po  
52 Kontrolli rutine i formasave  po  
53 Analiza kimike e materialeve  po  
54 Testi i radiografise  po  
55 Pesha dhe dimensionet    
56 Pesha mesatare e zerit kg -  
57 Formasat e paketimit mesatar mm -  
58 Numri i artikujve per kuti  -  
59 Formasat e kutise mm -  
60 Pesha e kutise kg -  
61 Test raportet tip  Te perfshihet ne 

oferte 
 

62 Instalimi  Ambient i jashtem  
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Tabelat 6:   Te dhena per kabllot e fuqise dhe kabllot e kontrollit, TU 

 

  Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga tenderuesi Njësia Te dhena 

1 PKëarbsllhokfruimqie TU me izolim PVC    

2 Te pergjitheshme    
3 Prodhuesi   Bidder 

4 TipiKonstruksioni    
5 Vendi i origjinës  -  
6 Standartet  IEC 60502  
7 Kontrolli i cilësisë  ISO9001  
8 Te dhenat    
9 Vlerat nominale te tensionit V 400  
10 Frekuenca nominale Hz 50  
11 Tensioni nominal ndermjet percjellesit dhe tokes V 230  
12 Vlerat maksimale te rrymes se vazhduar    
13 E shtrire ne toke    
14 Temperatura e tokes ne thellesine e vendosur ºC 20  
15 Rezistenca termale e tokes (Per tu konfirmuar nga matjet) Km/W 1.0  

16 Vlerat e rrymes A   
17 Ne ajer (ne gropen e betonit)    
18 Temperatura e ajrit (Ne hije) ºC 30  
19 Rregullimi ne perme terfili te kabllit me nje file Po   
20 Vlerat e rrymes A   
21 Temperatura maksimale e lejuar e percjellesit per operim 

te vazhdueshem 

ºC 70  

22 SC Kapaciteti i percjellesit kA   
23 Temperatura maksimale e lejuar e percjellesit ºC 160  
24 Karakteristikat e konstruksionit    
25 Numri i fijeve  Shume fije  
26 Percjellesi    
27 Material  Cu  
28 Zona e prerjes terthore nominale    
29 FormaePercjellesit  round,stranded  
30 Diametri i jashtem    
31 Izolimi    
32 Materiali  XLPE  
33 Trashesia nominale mm   
34 Trashesia minimale mm   
35 Diametri nominal mbi Izolimin mm   
36 Rezistenca min. termale eIzolimit Km/W   
37 Identifikimi i berthames    
38 Kabllo me dy berthama    
39 Kabllo me tre berthama    
40 Kabllo me 4 berthama    
41 Mbushes    
42 Material (nese ka)    
43 Diametri mbiMbushes mm   
44 BarrierTipi (nese ka)    
45 Material    
46 Trashesia mm   
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  Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga Njësia Te dhena 

47 PSëhrtrsehskartipmeir mbrojtesen   tenderuesi 

48 Material    
49 Trashesia nominale mm  Bidder 

50 Trashesia minimale mm   
51 Diametri nominal mbi shtresen mm   
52 Mbrojtesja    
53 Tipidhe materiali    
54 No.I telave ne mbrojtese    
55 Diametri i telave mm   
56 Diametri nominal mbi mbrojtesen mm   
57 Zona e prerjes terthore e mbrojteses mm

2
   

58 Densiteti i rrymes se lidhjes se shkurter(1 sec) A/mm
2

   
59 Mbulimi i veshjes se jashtme    
60 Tipidhe materiali  PVC  
61 Ngjyra  E  
62 Trashesia nominale mm   
63 Trashesia minimale mm   
64 Rezistenca termale e veshjes Km/m   
65 Diametri i jashtem nominal i kabllit    
66 tolerancat mm   
67 Pesha e kabllove te kompletuar kg/m   
68 Verat elektrike    
69 Rezistenca max DC e Percjellesine20ºC /m   
70 Rezistenca max AC e Percjellesine temperature operimi 

max 

/m   

71 Resistanca e Izolimit    
72 n e at20ºC M  /km   
73 Ne temperature nominale maksimale M  /km   
74 Te dhena te tjera instalimi    
75 Rezja minimale e shtratit te kabllit    
76 Kabell i groposur direkt mm   
77 Kabell ne ajer mm   
78 Kabell ne tubacion mm   
79 Perca max. e lejuar e terheqjes kN   
80 Gjatesia e tamburos e dorezuar m   
81 Pesha max e tamburos plot kg   
82 Formasat e tamburos    
83 Diametri i flanxhes m   
84 Diametri i berthames m   
85 Gjeresia m   
86 Test raportet tip  te perfshihet ne 

oferte 
 

87 Kabllot e kontrollit, TU    
88 Te pergjitheshme    
89 Control Cables    
90 TipiKonstruksionit    
91 Vendi i origjinës  -  
92 Standartet    
93 Kontrolli i cilësisë  ISO9001  
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  Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga Njësia Te dhena 

94 Parahmkertirmati   tenderuesi 

95 Tensioni nominal ndermjet berthames dhe tokes V 230  
96 Tensioni nominal ndermjet dy berthamave V 400 Bidder 

97 Karakteristikat e konstruksionit    
98 Percjellesi    
99 Materiali  Cu  
100 Numri i telave  asrequired  
101 Diametri i telave mm asrequired  
102 Zona e prerjes terthore nominale mm

2
 1.5 or2.5  

103 Izolimi    
104 Materiali  PE orXLPE  
105 Trashesia nominale    
106 Pairing    
107 Uniformiteti  i dy berthamave te perdredhura  Po  
108 Gjatesiae shtrirjes se cdo cifti mm   
109 Ngjyra e berthamave te cifteve  E zeze&white  
110 Berthama e bardhe e printuar me numrin e ciftit  Po  
111 Faqosja    
112 Ciftet e asembluar ne shtresa koncentrike  Po  
113 Numri i cifteve    
114 Binder    
115 Materiali    
116 Trashesia nominale mm   
117 Overall Screen    
118 Material    
119 Trashesia nominale mm   
120 Shtresat per mbrojtesen    
121 Materiali    
122 Trashesia nominale mm   
123 Diametri nominal mbi shtratin mm   
124 Koraca    
125 Tipidhe materiali    
126 Numri i telaveinthe Koraca    
127 Diametri i telave mm   
128 Diametri nominal mbiKoracen mm   
129 Mbulimi i veshjes se jashtme    
130 Tipidhe materiali  PVC  
131 Ngjyra  E  
132 Trashesia nominale mm   
133 Trashesia minimale mm   
134 Diametri i jashtem nominal i kabllit mm   
135 Pesha e kabllove te kompletuar kg/m   
136 Verat elektrike    
137 Rezistenca max DC e Percjellesine20ºC /m   
138 Rezistenca e Izolimit    
139 ne20ºC M  /km   
140 Ne temperature nominale maksimale M  /km   
141 Te dhena te tjera instalimi    
142 Kapacitanca e perbashket    
143 Ne frekuence 1 kHZ, 1 berthame pF/m   
144 Ne frekuence 1 kHZ, cift per cift pF/m   
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  Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga tenderuesi Njësia Te dhena 

145 Percahkmraimx. e lejuar e terheqjes kN   
146 Gjatesia e tamburos e dorezuar m   
147 Pesha max e tamburos plot kg   
148 Formasat e tamburos    
149 Diametri i flanxhes m   
150 Diametri i berthames m   
151 Gjeresia m   
152 Test raportet tip    
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Tabela 7: Te dhena teknike per sistemin e tokezimin dhe e mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike 

 

No. Përshkrimi Kërkesat minimale Te dhenate ofruara 

nga 

ofertuesi 

Njësia Te dhena 

1 Te pergjitheshme    
2 Prodhuesi  -  
3 Modeli i përcaktuar  -  
4 Vendi i origjinës  -  
5 Standartet  IEEE 80  

6 Kontrolli i cilësisë  ISO9001  
7 Te dhenat fizike te bakrit    
8 Te dhenat fizike me te rendesishme te bakrit te perdorur 

per percjellesin e tokezimt: 
   

9 Densiteti kg/dm
3

   
10 Rezistenca elektrike ne 20

0
C mm

2
/m 0.0176  

11 Pika e shkrirjes ºC   
12 Densiteti aktual ku temperatura e percjellesit ritet nga 

35°C ne 200°C per nje kohe prej 1s nese gjithe nxehtesia 

mbahet nga percjellesi 

A/mm
2

 154  

13 Softdrawn bare stranded copperPercjellesi    

14 Prodhuesi - -  
15 Vendi i origjinës - -  
16 Material - coppersoft  
17 Forma - round concen- tric  

18 Standartet -   
19 Instalimi - I jashtem i zhytur 

ne 

token e 

 

20 Percjellesi i meposhtem do te perdoret si percjelles 

tokezimi: 
   

21 Siperfaqja e prerjes terthore mm
2

   
22 Numri i fijeve Cop   
23 Diametri i seciles fije mm   
24 DIametri i percjellesit mm   
25 Densiteti kg/m -  
26 Siperfaqja e prerjes terthore mm

2
   

27 Numri i fijeve Cop   
28 Diametri i seciles fije mm   
29 DIametri i percjellesit mm   
30 Densiteti kg/m -  
31 Siperfaqja e prerjes terthore mm

2
   

32 Numri i fijeve Cop   
33 -  Diametri i seciles fije mm   
34 -  DIametri i percjellesit mm   
35 Densiteti kg/m -  
36 Elektroda shufra, lidhje bakri    
37 Prodhuesi - -  
38 Vendi i origjinës - -  
39 Siperfaqja e prerjes terthore mm

2
 -  

40 Diameter mm -  
41 Gjatesia m -  
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No. 

 

 
Përshkrimi 

Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga 

tenderuesi 

Njësia Te dhena 

42 Material - Celik i veshur me 

baker 
 

Bidder 
43 Pesha kg/m -  
44 Instalimi - I jashtem i zhytur 

ne token e 
 

45 Lidhjet    
46 Prodhuesi -   
47 Vendi i origjinës -   
48 Menyra e lidhjeve ne sistemin e tokezimit:    
49 Ndermjet percjellesit te tokezimit dhe elektrodave te 

tokes 
 Te kalllaisura  

50 Kryqezimi i elektrodave te tokes  Te kallaisura me  
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Tabela 8: Te dhena per Shunt Reactor 

  Kërkesat minimale  
Njësia Te dhena 

1 Përshkrimi  Standartet e aplikueshme  IEC 60076 

IEC 60289 

 

IEC 60137 

 

2 Prodhuesi    
3 Vendi i origjinës    
4 Tipi  Tre faze me nje 

peshtjelle 
 

5 Tensioni nominal i reaktorit: kVrms 420  
6 Tensioni maksimal i oprimit te reaktorit kVrms 440  
7 Fuqia nominale:    
8 at 420 kV, (pune e vazhdueshme): MVA 120  
9 at 430 kV, MVA 131.7  
10 Frekuenca nominale H 50  
11 Impendanca direkte ne tension nominal Ohms 1470  
12 Impendanca ne tension nominal Ohms 1470  
13 Rryma nominale A 165  
14 Toleranca % 2  
15 Humbjet ne tension nominal k   
16 Vlera e kapitalizimit te humbjeve Euro/kW 5000  
17 Toleranca e aplikueshme per humbjet (ne % 

te vleres se garantuar) 

% 10  

18 Lidhjet e fazeve  YN  
19 Tipi i berthames Konstruksioni (numri dhe tipi i degeve)  Guacke ose 

berthame 
 

20 Tipi i perdorur i vajit:/Prodhuesi  (IEC60296)  
21 Nieli i zhurmave akustike:ne1.05Un d 86  
22 Niveli mekanik i vibrimeve: maksmumi. μ 200  
23 Kurba e magnetizimit:    
24 Lineariteti ne respekt me tensionin nominal % Deri ne 120n  
25 Toleranca ne respekt me impendancen e tensionit 

nominal 

% 5  

26 Kapaciteti i qendrueshmerise se qarkut te shkurter: kA/1sec 40  
27 Vershimi i rrymes ne tensionin nominal:    
28 at0.01 second k   
29 at0.1 second k   
30 Harmonikat e rrymes aq perqind sa frekuenca 

fondamentale 
   

31 2nd    
32 3rd    
33 5th    
34 Metoda e ftohjes  ONAN  
35 Winding temperature rise limitsper40°C ambient 

temperature (guaranteed values) 
   

36 Average copperwinding K 65  
37 Hottestspot: K 78  
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38 Oil (top)temperature at40°Cambienttem- perature: K 60  

39 Zero sequencereactance Ohms   
40 Izolatoret e linjes    
41     Tipi    
42     Prodhuesi    
43     Rryma nominale A 800  

44     Minimum I distances se izolimit (2.5cm/ kV) mm 11000  
45     Tensioni nominal kV rms 420  
46     Qendrueshmeria e shkarkuesve kV crest 1425  
47     Qendrueshmeria e tensioni te nderrimit kV crest 1175  
48        Power Frekuenca  withstdhevoltage kV rms 630  
49 Neutral bushing    

 
50     Tipi    
51     Prodhuesi     
52     Rryma nominale A 800  
53     Distanca minimale e izolimit: min  (2.5 cm/ mm 1300  
54     Tensioni nominal kV rms 52  
55     Qendrueshmeria e shkarkuesve atmosferik kV crest 250  
56        Power Frekuenca  withstdhevoltage kV rms 120  
57 transformatore te rrymes te Izolatoreve kalimtare 

(B.W) 

A/A 600/300/1  

58     Prodhuesi    
59     Numri i berthamave  4  
60 -  Klasa e matjes 0.5  1  
61 -  berthamat për mbrojtjen e 5P20  3  
62 transformatore te rrymes te Izolatoreve (E.W)  600/300/1  
63     Numri i berthames  2  
64 -  berthamat për mbrojtjen e 5P20  2  
65 transformatore te rrymes te Izolatoreve kalimtare te 

neutrit 
 200/1  

66     Prodhuesi    
67     Numri i berthamave  2  
68 -  Berthames për mbrojtjen me token 5P20  1  
68 -  Berthames për mbrojtjen 5P20  1  
70 Pajisje supervizimi dhe mbrojtje    
71 Releja Buchholz    
72     Tipi    
73     Prodhuesi:    
74 Pajisje per zbutjen e presionit    
75     Tipi    
76     Prodhuesi    
77 Tregues per nivelin e vajit    
78     Tipi    
79     Prodhuesi    
80 Dial-Tipi thermometer    
81     Tipi    
82     Prodhuesi    
83 Të dhena Mekanike    
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84     Masa e vajit kg   

85     Masa totale Kg   
86     Masa e transportit kg   
87 Dimensionet totale per transport H/D/W m   
88 Dimensionet totaleH/D/W m   
89 Devijime, nese ka, nga specifikimet aktuale dhethe    

 

 

Tabela 9:Te dhena teknike per Relete e mbrojtjes dhe kontrollit 

 

 Pershkrimi Kërkesat minimale Te dhena te ofruara 

nga Njësia Te dhena 

1 Tipi - digital  
2 Prodhuesi(s)    
3 Panels    
4 pre-wired - po  
5 montim ne dysheme - po  
6 Trashesia e fletes se celikut mm ≥ 2  
7 standard - IEC 60529  
8 Klasa e mbrojtjes - IP 52  
9 Lartesia maksimale m 2.25  
10 shufrat e tokezimit mm2 ≥ 70  
 Kendi i hapjes se deres grade 150  



 “Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të 

monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe 

vendosjen e traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha 

punimeve civile në lidhje me këtë projekt” 
 

249 

 

1. Sistemi I mbrojtjes    

 

1.1 

Terminali I mbrojtjes multifunksionale 

per Reaktorin 

   

 Prodhuesi / Vendi -   

 Tipi / I kompletuarKonstruksioni/softi/ 

Versioni firmware 

   

1.1.1 
 

Te dhenat teknike te Terminalit 
   

  

 

Temperatura maksimale e ambientit për 

shkallën e saktësisë 

 

 

 

°C 

IEC 60068-2-1 

 

–5°C, 96 h 
 

IEC 60068-2-2, 

+55°C, 96 h 

 

 Temperatura maksimale e konservimit °C -30°C….+65°C  

 Ndikimi maksimal I temperatures në 

vendosjen e vlerave 

 

%/°C 
 

0.02 
 

  

 

Lagështia maksimale 

 

% 

IEC 60068-2-3 

severity Klasa 56 

days  0-95% 

 

  

Rezatimi I fushës elektromagnetike 

 

- 
IEC 60255-22-3, 

Klasa III 

 

  

Crregullimi i fushës së shpërndarjes 

 IEC 60255-22-6 
 

10V 80MHz 

 

 
 

 

Përhapja e rezatimit 

 30-1000MHz 

 

IEC60255-25 

 

 
 

 

Transmetimi i rezatimit 

 0.15-30 MHz 

 

IEC 60255-25 

 

  

 

 

 

Testet e Izolimit 

 

 

 

 

- 

2 kV 50 Hz, 1 

min 2.8 kV DC. 

1 min 
 

>100M0hm 

0.5kV IEC 

60255 -5 
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Testet e impulsit TL 

 IEC 60255-4/5, 

Klasa III, test 

voltage 5 kV 

 

  

Testet HF 

 IEC 60255-22-1, 

Klasa III 

 

  

Shkarkimet elektrostatike 

 IEC 60255-22-2, 

Klasa IV 

 

  

Fast transients 

 IEC 60255-22-4, 

Klasa IV 

 

  

 

 

Lagështia relative 

 IEC 60068-2-3 

Klasa e ashpërsisë 
 

56 days 

 

  
Testi i njëtrajtshmërisë Power freq. imm 

 IEC 61000-4-8 
 

cl.V 

 

  
Testi i fushës magnetike Power freq. 

 IEC 61000-4-10 
 

cl V 

 

  

Enclosure 

 IEC 60529, IP 

50 

 

  
Testet mekanike (vibrim, shoku, goditjet, 

sizmik) 

 

 

- 

IEC 60255-21- 

1,2,3 
 

Klasa 1 

 

  

Tensioni nominal i furnizimit DC 

 

V 

110 V DC 
 

(+10% ... -20%) 

 

  

 

DC supply ripple 

 

 

% 

2% vlera e ref. 
 

10% diapazoni 

nom. 

 

 Tensioni sekondar fazor i Transformatorëve 

Tensioni 

 

V 

 

100/ √3 

 

  

Frekuenca nominale 

 

Hz 

50 
 

(-6% ... +2%) 

 

 Varësia e frekuencës së vlerës së operimit 

(C’do funksion i mbrojtjes ose grupeve) 

 

%/Hz 

 

<1 
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 Varësia e operimeve të funksioneve kryesore të 

mbrojtjes nga shtrembërimi i harmonikave 

(2,3,5st, 10% ose 20% nga themeltarja) 

 

 

 

% 

 

 

 

<5 

 

 
 

 

Test raportet tip 

 Të disponueshme 

me kërkesë 

 

  
Referencat, vite në përdorim në EHV / 

niveli TL 

 Lista e 

Referencave, 

person i kontaktit 

 

 Viti i perditesim të Softwarit    

 

1.1.2 
Binary Output    

  
Per sinjalizim ose stakim 

 IEC 61810-2 
 

min 16 

 

 Tensioni maksimal i shërbimit V DC   

 Rryma maksimale  (1s) A 10  

 Rryma e vazhduar A 5  

 making current at rated V DC A 10  

 
 

Per stakim te shpejte (reed) 
   

 Numri - 4  

 Tensioni max. i shërbimit V DC   

 max. making current A 0.4 A  

 Rryma e vazhduar A   

 making power at rated V DC W   

 breaking power at rated V DC L/R < 40 ms W   

1.1.3 Binary Inputs    

 Numri - 16  

 Tensioni Max DC V   
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 Pulse discrimination Hz   

 

1.1.4 
Panelet    

 
 

Standarti 
-   

 
 

Klasa e mbrojtjes 
- IP50  

 
 

Para kabllim 
po/jo   

 
 

Montim dysheme 
po/jo   

 
 

Trashësia e fletës së celikut 
mm   

 
 

Lartësia maksimale 
mm   

 
 

Gjerësia maksimale 
mm   

 
 

Thellësia maksimale 
mm   

 
 

Materiali i derës ballore 
- Xham  

 
 

Ngjyrimi 
-   

 
 

Ventilimi 
- I detyruar  

 Test raportet tip po/jo Me kërkesë  

1.1.5 Hyrjet analoge -   

 Current withstand (valid per test plugs also)    

   I përhershëm IN 4  

   1 sek (fusha operimit) IN 100  

 Voltage withstand    

   përhershëm UN 2  

   10 sek (fusha e veprimit) U N 4  

  

Gama e Frekuencës 

 

Hz 

50 

 

(-5%...+5%) 

 

 Ngarkesa AC    

   Qarku i rrymës VA/faza <0.15  
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   Qarku i tensionit VA/faza <0.15  

 

1.1.8 

Mbrotja nga mbirryma 
 

(50/51, 50N/51N) 

   

 Gama e rregullimeve të rrymës (nga-deri) X IN   

  

Saktësia e matjes 

 

% 

1.5 % per<10In 
 

5% per>10In 

 

 Raporti i resetimit - >0.95  

  

Karakteristikat e stakimit 

 

s 
IEC, IEEE, user 

defined 

 

 
 

Koha e nisjes 
ms 30  

 
 

Numri Minimal i shkalleve DTLper 50/51 
- 2  

 
 

Numri minimal I shkalleve IDMT per 50/51 
- 2  

 
 

Numri minimal i shkalleve DTL per 50N/51N 
- 2  

 
 

Numri minimal I shkalleve IDMTper 50N/51N 
- 2  

  

 

Mënyra e matjeve 

 RMS, 
 

peak-to-peak 

 

DFT 

 

  

 
Shuarja e harmonikave 

 RMS, Nr i 

shuarjeve të pikut 
 

DFT < -30dB 

 

1.1.9 Defekti Directional Earth Fault (67N)    

 Numri i time-current stages  4  

  

 

Signaling to remote end 

 E 

lejueshme,blloki m 

për të gjitha hapat 

 

 Gama e rregullimit të rrymës (defekti i 

tokës) 

 

x IN 

 

0.1…10 
 

 Saktësia e matjes % shiko 7.1.8  
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 Reset ratio - shiko 7.1.8  

 Pick-up time ms shiko 7.1.8  

 Directional element:    

 Këndi i matjes grada -179…+180  

 Rryma minimale e operimit x IN 0.01  

 Tensioni minimal i operimit x UN 0.01  

 pick-up time ms <30  

1.1.10 Directional Phase Overcurrent (67)    

 Numri i time-current stages  2  

  

Signaling to remote end 

 permissive, 

blocking per all 

stages 

 

 Gama e regullimit të rrymës (defekti tokës) x IN 0.1…40  

 Saktësia e matjes % as in 7.1.8  

 Reset ratio - as in 7.1.8  

 Pick-up time ms as in 7.1.8  

 Directional element:    

 Këndi i matjes grade -179…+180  

 Rryma minimale e operimit x IN 0.01  

 Tensioni minimal i operimit x UN 0.01  

 pick-up time ms 30  

1.1.12 Mbrojtja nga mbitensioni (59)    

 Gama e rregullimeve ndaj mbitensionit 

shkalla 1 

 

V 
  

 Gama e rregullimeve ndaj mbitensionit 

Shkalla 2 

 

V 
  

 
 

Gama e rregullimit  të vonesës së kohës 
s   



v 
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 shkalla 1    

 Gama e rregullimit  të vonesës së kohës 

shkalla 2 

 

s 
  

1.1.13 Mbrotja nga nentensioni (27)    

 Gama e rregullimeve ndaj 

Nëntensionit faza1 

 

V 
  

 Gama e rregullimeve ndaj 

Nëntensioni faza2 

 

V 
  

 Gama e rregullimeve të vonesës së kohës 

faza 1 

 

s 
  

 Gama e rregullimeve të vonesës së kohës 

faza 2 

 

s 
  

1.1.14 Synchrocheck (25)    

 
 

Mëyrat e operimit 
 

- 
DLDB, DBDL, 

Synch, Override 

 

 Rregullimet e tensionit V   

 Matjet U V   

 Matjet φ gradë   

1.1.15 Mbrojtja nga mosekujlibrimi I ngarkeses    

 Gama e rregullimeve të rrymës faza 1 A   

 Gama e rregullimeve të rrymës faza2 A   

 Gama e rregullimeve të vonesës së kohës 

faza 1 

 

s 
  

 Gama e rregullimeve të vonesës së kohës 

faza 2 

 

s 
  

1.1.16 Përcaktuesi i difektit (FL)    

  

Parimi 

 

- 

impedanca 

bazuar ose nga vala 

lëvizëse 

 

 Matja në ciklin AR  E kërkuar  
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Saktësia e matjes për rrymat e lidhjes se 

shkurter 

(%Gjatesi 

së së linjës) 

 

<2.5% 

 

 

1.1.17 
Funksionet e matjes së cilësisë së 

energjisë 

   

 Çekulibrimi i tensionit  E kërkuar  

 Harmonikat e rrymës  E kërkuar  

 Harmonikat e tensionit  E kërkuar  

 Luhatjet e tensionit  E kërkuar  

1.1.18 Funksionet e matjes    

 Tension 3-ph  E kërkuar  

 Rrymë 3-ph  E kërkuar  

 Rryma nulare (residual current)  E kërkuar  

 Rryma e sekuencës   E kërkuar  

 Tension i sekuencës  E kërkuar  

 Fuqia 3-ph  E kërkuar  

 Monitorimi i energjisë  E kërkuar  

 

1.2 
Mbrojtja diferenciale e Transformatorit 

(87) 

   

 Prodhuesi -   

  

Tipi 

 

- 

I anshëm, 

pjerrësi e dyfishtë 

 

 Numri i pështjellave - 2  

 
 

Saktësia e oprimit 
% e vlerës 

së caktuar 

 

1.5 
 

 Koha e operimit ms 20  

  

Gama e rregullimit të anshëm 

% 

eParametr 

ave T.R 
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 Ndjeshmëria minimale:    

  

Gabimet e tokës 

% 

eParametr 

ave T.R 

  

  

Gabimet e fazës 

% of 

Parametra ve 

T.R 

  

 Mbrojtja diferenciale nulare (87N)    

 Tipi - low impedance  

 Gama e lëshimit të rrymës X IN   

 Gama e kohës së lëshimit ms   

 Kriteret e lëshimit - 2  

 Mbrojtja nga mbieksitimi (V/Hz)    

 Numri i fazëve  2  

  

Karakteristikat e lëshimit 

 DT, IDMT, të 

përcaktuara nga 

përdoruesi 

 

 Saktësia % 2.5  

 Koha e fillimit ms 50  

 Raporti i reset - 0.95  

1.3 Mbrojtja e zbarave dhe integrimi CBF    

 Prodhuesi    

 Tipi    

1.3.1 Mbrojtja e zbarave (Vetëm njesia e traktit)    

 E Centralizuar / e decentralizuar  E decentralizuar  

  

Tipi 

 E njëanshme, 

impendancë e ulët 

 

 Numri i zones - 4  
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 Koha tipike e operimit ms 15  

 Saktësia %pick-up 5  

 Dedektori i ngopjes - E kërkuar  

 Kriteret e lëshimit - min 2  

 Test raportet tip po/jo   

 Mbrojtja e zonave të vdekura  E kërkuar  

 Rritja e ndjeshmërisë së defektit të Tokës    

 Supervizioni TR  E kërkuar  

 Ngarkimi i fazes VA/ph   

1.3.2 Mbrojtja e refuzimit të celësit    

 Numri i shkalleve te mbrojtjes  2  

 Stakim nga jashte  E kërkuar  

 Gjatësia e pulsit të stakimit te mbrojtjes s 0.05 -2  

 
 

Rryma AC 
A   

 
 

Frekuenca 
Hz   

1.4 Njesia e traktit per mbrojtjen e zbarave    

 Rryma  1A  

 Tensioni Dc  110V dc  

 

Grafiku i Punimeve:  

Afati i realizimit te punimeve perfshire dhe furnizimin e mallrave qe nevojiten do te jete 15 

(pesembedhjete) muaj. 

 

Shenim: Në respekt të nenit 23 të LPP – së, në të gjithë rastet në Specifikimet Teknike, kur 

përmendet “markë” përfshihet termi “ekuivalente”. 
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Shtojca 14 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor)  

PREVENTIVAT E PUNIMEVE 

 

“Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të monitorimit të 

tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e traktit 400 kV në N/St. 

Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje me këtë projekt” 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Nr. Përshkrimi i Punëve Njësia Sasia 
Çmimi 

njësi 

Çmimi 

total 

Afati i 

realizimit 

I 
Hartim i projekt-zbatimit te detajuar, 

referuar specifikimeve teknike. 
komplet 1 

      

A 

INSTALIMI DHE FURNIZIMI I 

PAJISJEVE TE IMPIANTIT TE 

SHUANT REAKTORI 400 kV DHE 

SHTESES SE TRAKTIT 400 kV 

(referuar pershkrimeve dhe volumeve te 

parashikuara ne vijim) 

komplet 1 

      

B 

PUNIME NDËRTIMI 

(referuar pershkrimeve dhe volumeve te 

parashikuara ne vijim) 
komplet 1 

      

Shuma pa TVSH   

TVSH   

SHUMA TOTALE   

 

 

 

Nr. Pershkrimi Njesia Sasia 

A 
INSTALIMI DHE FURNIZIMI I PAJISJEVE TE IMPIANTIT TE 

SHUANT REAKTORI 400 kV DHE SHTESES SE TRAKTIT  400 kV 

1 Pajisjet 400 kV, që përbëhen nga:   

1.1 Lidhjet dhe bashkuesat   

1.1.1 F.v Përcjellës ACSR, 2 x 650/45 mm² me distancator set 1 

1.1.2 F.v Përcjellës ACSR, 490/65 mm² me distancator set 1 

1.1.3 
F.v Hardware + bashkues + rakorderi dhe proces komplet 

(komplet) 
set 1 

1.1.4 F.v Girlanda terheqese dy vargje  (2x19) izolatore U-21 t set 1 

1.1.5 
F.v Girlanda terheqese nje varg tek  (1x19) izolatore U-21 

t 
set 1 
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1.1.6 
F.v materiale bashkues dhe rakorderi për traktin,  

(2x490/65) mm² 
set 1 

1.1.7 
F.v morseteri + detaje + rakorderi për lidhjen e zbarrave 

2x600/45mm² 
set 1 

1.2 Tokëzimi shtesë   

1.2.1 
F. v punime   tokezimi  me litar bakri Cu, S=120 mm² i 

zhveshur 
set 1 

1.2.2 F.V morseteri  tokezimi (kryq) tipi "C " set 1 

1.3 Strukturat e çelikut   

 
Konstruksione metalike -rigeli bashkues i portalit  + 

suportet e pajisjeve 
  

1.3.1 
F.vendosje konstruksione metalike rigeli te zinkuar per 

portalet e n/stacionit 
Lump sum 1 

1.3.2 
F.vendosje konstruksione metalike  te zinkuar per pajisjet 

te traktit 
Lump sum 1 

1.3.3 
Pajisje dhe materiale të tjera të nevojshme siopas 

specifikimeve teknike 
Set 1 

1.4 F.v Shunt Reaktor 440  kV, 120 MVA   

1.4.1 

F.v Shunt Reaktor 440  kV, 120 MVA dhe furnizimet 

elektrike në lidhje me të, pajisjet e kontrollit, e kompletuar 

me pështjellat / Instrumentat e temperaturës së vajit, 

marshalling kiosk i dyte, etj., komplet. Duke perfshire 

furnizimin e Shunt Reaktorit, instalimet në bazamentin e 

tij, punimet e ansamblimit, lidhjet e brendshme sekondare 

deri tek panelet brenda autotransformatorëve, testet në 

vend dhe parakomisionimi siç janë të ndara. 

Set 1 

1.4.2 Sistemi Total i Monitorimit te Shuntit Set 1 

1.5 Pajisjet e Traktit të Shunt Reaktorit 400 kV   

1.5.1 
Çelës me gas SF6, 400 kV me një pol, 2,500 A, 40 kA/1 

sek. 
Copë 3 

1.5.2 

Ndarës trefazor me një thikë toke, operim me motor, me 

mekanizëm për thikë toke dhe kryesore, Tensioni nominal  

2,500 A, 50 kA/1sek., me strukurat e suportit prej çeliku. 

Copë 2 

1.5.3 

Ndarës tre fazor me dy thika toke, operim me motor,  me 

mekanizëm për thikë toke dhe kryesore, Tensioni nominal 

2,500 A, 50 kA/1sek., me strukurat e suportit prej çeliku. 

Copë 1 
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1.5.4 

Shkarkues, tensioni nominal 336 kV, Rryma e shkarkimit 

20 kA, me 3 numerator shkarkimesh dhe monitorimin e 

humbjes së rrymës. 

Copë 3 

1.5.5 Suporte për izolator DS CB Copë 6 

1.6 Mbrojtja dhe kontrolli   

 
(Trakti i Shunt reactor dhe Sistemi i mbrojtjes, RL-etë 

përbërëse) 
  

1.6.1 
F.v Releja diferenciale për Autotransformatorin kryesor nr. 

1 
Copë 1 

1.6.2 F.v Marshalling  kiosk per traktet 400 kV set 1 

1.6.3 F.v Releja e supervizimit të qarkut shkurtër cope 1 

1.6.4 
F.v BCU (C90P) për kontrollin dhe bllokimin e 

terminaleve 
cope 1 

1.6.5 F.v Paneli i kontrollit për Back-up set 1 

1.6.6 F.v Pajisjet për shërbimet e zakonshme set 1 

1.7 
Sistemi lokal i kontrollit (Platforma SCADA në 

TIRANA -2) 
  

1.7.1 F.v Konfigurimi i platformës SCADA-s ne Tirana 2 lot 1 

1.7.2 F.v Pajisjet për shërbimet e zakonshme lot 1 

1.8 Kabllot e furnizimit AC, DC, për traktin   

1.9 Kabllo dhe aksesorë   

1.9.1 F. v Kabllot e fuqisë TU lump sum 1 

1.9.2 F.v Kabllo me disa shtresa lump sum 1 

1.9.3 F.v Lidhjet dhe terminalet lump sum 1 

SHUMA A LEK  

B PUNIME NDËRTIMI 

 1. Bazamente për shuntin 

1 
Germim themel i vecuar, gropa sip.140 m²,  toke e zak. me 

h = 2.2 m 
m³ 308 

3 Shtrese betoni t=10 cm, C12/16 m³ 15 

 Transport dheu 10 km m³ 206.6 

 
Rrafshim + ngjeshje dheu ne vend depozitim  buldozer S 

80/100, 50 ml 
m³ 206.6 

 

Mbushje  me gure kave te ngjeshur ne bazamentin e 

shuntit  per te permiresuar shtresen e tokes meqe kemi 

prani te larte te ujrave nentokesor 

m³ 60 

4 F.v. hekur betoni periodik bazam.+ mure, deri Φ 10 mm Ton 1.3 
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5 F.v. hekur betoni periodik bazam.+ mure, mbi Φ 12 mm Ton 5.9 

6 Struktura monolite betoni me çakell C 30/35 m³ 87.6 

7 Beton C 20/25 mure b/a perimetral m³ 15 

 Hidroiz. 2 duar emulsion bitumi i bazamentit m² 225 

 F.V. Water stop ml 68 

8 
Shtrese zhavori  i zgjedhur ose cakell kave 

nj+AA24ëfraksion mbi zgare, t=20cm 
m³ 19 

9 Punime saldimi i pllakave me shinat Ton 1 

10 F.v. shina te reja  S 46 Ton 0.936 

11 Detaje metalike ne b.a. ( pllaka me ganxhe ) Ton 1 

12 F.v. profile L 100x10 te galvanizuara Ton 0.7 

13 F.v. pllake metalike d=10 mm( 0.3x 0.2 x100 cope) Ton 0.8 

14 F.v. zgare metalike e galvanizuar m² 124 

15 F.v. profil  IPE-160 (paralel me  traret+  mbajteset) Ton 2.4 

16 Mbushje me material te germuar, ngjeshur me makineri m³ 101.4 

17 Shtrese çakulli t=50 cm mbet. kave, ngjeshur makineri m³ 70 

18 F.v. dopio zgare hekuri Φ 8mm kuadrat 20x20cm kg 469 

 F. V. tuba plasmasi ml 20 

 
F.V pompe uji me RL dhe aktivizim kur kalohet niveli 

max I lejuar ne bazament + panel elektirk per komandim 
cope 1 

 Rrethim I kantierit deri ne realizimin e plote te punimeve m² 480 

 SHUMA  1 lek  

2. Bazamente për portalin 400   (1 cope)   

1 Germim grope per bazament toke zak. m³ 170 

2 Transport mbetje dheu germimi deri 10 km m³ 119.5 

3 Shtrese cakulli  nen bazament betoni t= deri 2 m m³ 77 

4 Shtrese betoni t=10 cm, C12/15 m³ 3.85 

5 Beton C 25/30 per bazamentin m³ 43.47 

6 F.v. hekur betoni ≤  10 mm ton 0.7 

7 F.v. hekur betoni > 12 mm ton 2.1 

8 Hidroiz. 2 duar emulsion bitumi i bazamentit m² 52.5 

9 Mbushje+ ngjeshje me tokmak (auto-elektro) m³ 50.5 

10 F.V. Stab L 180x 15  +  shabllonin ton 2.5 

 Shuma - 1 bazament lek  

 SHUMA 2 - (1 bazamente) copë 1 

3.  Bazamente për thikat  (3 cope)   

1 Germim grope per bazament toke zak. m³ 113 
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2 Transport mbetje dheu germimi deri 10 km m³ 62.5 

3 Shtrese cakulli  nen bazament betoni t=50 cm m³ 26.94 

4 Shtrese betoni t=10 cm, C12/15 m³ 5.4 

5 Beton C 25/30 per bazamentin m³ 29.2 

6 F.v. hekur betoni ≤  10 mm ton 0.16 

7 F.v. hekur betoni > 12 mm ton 1.14 

8 Hidroiz. 2 duar emulsion bitumi i bazamentit m² 110 

9 Mbushje+ ngjeshje me tokmak (auto-elektro) m³ 50.5 

10 
F.v.bulona ankorimi ø  24 mm+pllaka e detajit +shablloni 

me profile metalik "∟"nr.60  te zinkuara 
kg 285 

 Shuma - 1 bazament lek  

 SHUMA 3 - (3   bazamente) copë 3 

4. Bazamente per Çelës  ( 3 copë ) 

1 Germim grope per bazament toke IV m³ 13.75 

2 Transport mbetje dheu germimi deri 10 km m³ 7.2 

3 Shtrese cakulli  nen bazament betoni t=50 cm m³ 3.12 

4 Shtrese betoni t=10 cm, C12/15 m³ 0.62 

5 Beton C 25/30 per bazamentin m³ 3.8 

6 F.v. hekur betoni ≤  10 mm ton 0.04 

7 F.v. hekur betoni > 12 mm ton 0.26 

8 Hidroiz. 2 duar emulsion bitumi i bazamentit m² 13.2 

9 Mbushje+ ngjeshje me tokmak (auto/elektro) m³ 6.55 

10 
F.v.bulona ankorimi ø  24 mm+pllaka e detajit +shablloni 

me profile metalik "∟"nr.60  te zinkuara 
kg 185 

 Shuma - 1 bazament lek  

 SHUMA 4 - (3   bazamente) copë 3 

5. Bazamente per izolator mbeshtetes  (7 copë ) 

1 Germim grope per bazament toke IV m³ 13.75 

2 Transport mbetje dheu germimi deri 10 km m³ 7.2 

3 Shtrese cakulli  nen bazament betoni t=50 cm m³ 3.12 

4 Shtrese betoni t=10 cm, C12/15 m³ 0.62 

5 Beton C 25/30 per bazamentin m³ 3.8 

6 F.v. hekur betoni ≤  10 mm ton 0.04 

7 F.v. hekur betoni > 12 mm ton 0.26 

8 Hidroiz. 2 duar emulsion bitumi i bazamentit m² 13.2 

9 Mbushje+ ngjeshje me tokmak (auto/elektro) m³ 6.55 

10 
F.v.bulona ankorimi ø  24 mm+pllaka e detajit +shablloni 

me profile metalik "∟"nr.60  te zinkuara 
kg 185 
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 Shuma - 1 bazament lek  

 SHUMA 5 - (7   bazamente) copë 7 

6.  Bazamente për Shkarkuesat (3 cope)   

1 Germim grope per bazament toke zak. m³ 13.12 

2 Transport mbetje dheu germimi deri 10 km m³ 7 

3 Shtrese c akulli  nen bazament betoni t=50 cm m³ 3.2 

4 Shtrese betoni t=10 cm, C12/15 m³ 0.62 

5 Beton C 25/30 per bazamentin m³ 3.4 

6 F.v. hekur betoni ≤  10 mm ton 0.04 

7 F.v. hekur betoni > 12 mm ton 0.26 

8 Hidroiz. 2 duar emulsion bitumi i bazam.ne prezence uji m² 12.96 

9 Mbushje+ ngjeshje me  tokmak (auto-elektro) m³ 6.24 

10 
F.v.bulona ankorimi ø  30 mm+pllaka e detajit +shablloni 

me profile metalik "∟"nr.60  te zinkuara 
kg 185 

 Shuma - 1 bazament lek  

   SHUMA 6  (3 bazamente) copë 3 

7.   Bazamentet për Marshalling Kioske  (1 cope )   

1 Germim toke kt. IV per  bazament m³ 2.4 

2 Shtrese zhavori nen bazament betoni t=10 cm m³ 0.2 

3 Shtrese betoni t=10 cm, C12/15 m³ 0.2 

4 Beton C 25/30 m³ 5.5 

5 F.v. hekur betoni ≤  10 mm ton 0.2 

6 
F.v.bulona ankorimi ø  30 mm+pllaka e detajit +shablloni 

me profile metalik "∟"nr.60  te zinkuara 
kg 52 

7 
Tubo  fleksibel (brinjëzuar)ø90 mm, ne beton per kabllot e 

kontrollit e monitorimit 
ml 100 

 Shuma - 1 bazament lek  

 SHUMA 7-  (1 bazamente) copë 1 

8.  Kanali i ri i kabllove (100*80) cm (L=92ml)   

1 Germ. dheu per kanale m³ 119.6 

2 N/Shtrese zhavorri t=10 cm m³ 11.96 

3 Shtrese betoni 12/15, rrafshuese m³ 11.96 

4 F.v hekur betoni periodik ≤  10 mm ton 0.184 

5 F.v hekur betoni periodik  >  12 mm ton 0.46 

6 Beton C 25/30 kanali m³ 41.4 

7 Kapak b/a kanali i kabllove m² 119.6 

8 
Tubo PVC ø 150 mm ne kanali (futje e kabllove ne tubo 

kryesore) 
ml 390 
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9 
F.v. suport met. zinkuar për kabllot.(+upa, vida, 

lidh.plast.)( kanaline per kabllin 
ml 30 

10 Transport dheu 10 km m³ 92 

11 Transp. me buldoz dheu, 50 ml + ngj. ne  v/depozitim m³ 20 

 SHUMA  8 lek  

9.  Kalimi i rruges dhe pusetat per kabllo   

1 Prerje  e asfaltit ne dy ane  per kalimin e kabllove ml 9 

2 Heqje shtresave te rruges deri ne kuoten e kabllit m³ 10.125 

3 F.V. e tubave pvc  f 150 per kalimin e kabllove ml 50 

7 Kapak b/a te parapergatitur m² 6.75 

 Riparim I asfaltit m² 6.75 

10 Transport dheu 10 km m³ 20 

11 Mbiushje + ngjeshje e shtresave te rruges m³ 12.15 

 SHUMA  9 lek  

10.   Punime sistemimi sheshi   

1 F.v gjeotekstil, sheshi (moslejim mbirje bari) 180 gr/m² m² 2700 

2 
Shtrese cakelli  15 cm ne traktin e ri, pas perfundimit te 

punimeve  ndertimore. 
m² 2700 

 SHUMA 10 Lek  

 SHUMA B (1 ÷  10) Lek  

 TOTAL SHUMA PA TVSH (A + B ) Lek  

 T.V.SH  20 % Lek  

 TOTAL ME TVSH LEK  

 

Shënim: Në zbatim të nenit 23 të LPP–së, në të gjithë rastet kur në preventivin e punimeve 

përmendet “markë” përfshihet termi “ekuivalente”. 

 

Referuar VKM Nr. 914, date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

i ndryshuar, kjo kontrate do te trajtohet si nje kontratë me çelësa në dorë, ku vëllimi i punëve 

i parashikuar në projekt, mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një 

studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar vëllimin e punëve të 

projektit. 

Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond 

shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet 

fiskale në fuqi. 
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Shtojca 15            
 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR4 

 

 

[Vendi dhe data] 

 

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

 

[Adresa e ofertuesit] 

 

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit> 

 

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e 

kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 Për Prokurimin Publik.  

 

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës 

dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju 

u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit 

publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-

së.  

 

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i 

interesuar në nismat tona të prokurimit. 
 

Me respekt 

< Emri > 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ky njoftim  duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore 
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Shtojca 16    

  

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 [Data________] 

 

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] 

Procedura e prokurimit: 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1._________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera ______________________________ 

          (me numra dhe fjalë) 

 

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera ___________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur 

fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë 

dhe shifra]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca 

e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____________ 

ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera 

përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 17    

     

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data] 

 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues] 

1. ________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3._________________________________________ 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:  ______________________ 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1._________________________________          _____________________________ 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____________________________ 

         (me numra dhe fjalë) 

2._________________________________          _____________________________ 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera ____________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1._________________________________          _____________________________ 
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Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _______________/ Pikët totale të marra ____  

                     (me numra dhe fjalë) 

2.________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra  ____ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.__  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca 

e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur 

draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 18  

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS 

Punët – Procedura e Hapur 

 

Neni 1: Qëllimi 

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të 

prokuruara ne bazë të legjislacionit të prokurimit. 

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit Civil 

Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë 

rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.  Megjithatë, 

citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të 

Kodit Civil të kësaj kontrate. 

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK 

me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik.  Megjithatë, citimi 

i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi 

Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve. 

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e 

parashikuara në pjesë të tjera të kontratës. 

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK).  Në rast se 

ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK. 

 

Neni 2: Përkufizime 

2.1 “Preventiv  total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, 

plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne 

dore. 

2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet 

per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje. 

2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë  siç është 

shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues. 

2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe  

kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha 

bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në 

referimin e çdo dokumenti. 

2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e 

plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore. 

2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë 

mbaruar.  

2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën. 

2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier. 

2.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do të 

filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita në të cilën 

do të paguhet paradhenia. 

2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për 

realizimin e Ndertimeve. 
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2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga 

kontraktori për kryerjen e punimeve.  

2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të 

kontratës.  

2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës. 

2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës 

për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.  

2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe që 

kontrakton punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate 

te perkufizuar ne ligj.  

2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve. 

2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit 

që pasqyrojne informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës 

së kantierit. 

2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon  

Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të  kontraktorit. 

2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas 

dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet. 

2.20  “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi 

për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur.  Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore 

ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i 

përgjigjen qëllimit.    

2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, 

që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.  

2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, 

ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke 

përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit. 

 

Neni 3: Hartimi i Kontratës 

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të sherbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të 

firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit. 

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke 

sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.    

 

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve 

4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse 

zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshijnë 

veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik. 

4.2  Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që 

ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim. 

4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë 

lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga 

Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 5: Informacioni Konfidencial 
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5.1  Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, 

të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën. 

5.2  Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të 

tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar qe nënkontraktorin të zbatojë 

punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me 

nënkontraktorin një dispozitë që premton ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 

më sipër. 

 

Neni 6: Prona Intelektuale 

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës 

intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetit 

Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij. 

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë,  kontraktori, pas përfundimit 

të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, 

diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose 

materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga  kontraktori gjatë zbatimit të kontratës.    

Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t’i 

përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti 

Kontraktor. 

6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje 

të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose 

çdo prone tjetër sipas kontratës. 

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë 

shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i 

materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori 

duhet t’i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të 

kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim. 

 

Neni 7: Origjina e Materialeve  

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë 

përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. 

7.2  Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve. 

7.3 Për qëllime verifikimi “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose 

prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së 

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i 

ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij. 

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon 

me materiale. 

 

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit 

8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis  kontraktorit dhe Autoritetit 

Kontraktor  

8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët 

përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve.  Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë  

kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara. 
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Neni 9: Komunikimi 

9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim. 

 

Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët 

10.1  Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, 

shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikun e 

realizimit te punimeve. 

 

Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor  

11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të 

kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të 

projekteve  të Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime 

te dukshe qe mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.  

 

Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit 

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në 

raportin e inspektimit të kantierit. 

12.2  Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe 

vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që 

mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.  

 

Neni 13:  Kontraktori që Kryen Punimet 

13.1  Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të 

paraqitura në dokumentat e tenderit. 

13.2  Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të 

tjera të specifikimeve teknike,  të dhëna nga Autoriteti Kontraktor,  me përjashtim të rasteve 

kur gabimi ishte aq i dukshëm sa  kontraktori duhet ta kishte vëne re dhe  ta kishte reklamuar 

këtë te Autoriteti Kontraktor.  

13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë  të shprehura në dokumentat e tenderit.  Nëse 

gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto 

ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve 

14.1  Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t’i 

mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit. 

 

Neni 15: Ngritja e Kantierit 

15.1  Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes se Kantierit. 

15.2  Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit 

për shqyrtimin dhe miratimin e tij. 

 

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor 
16.1  Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier. 

16.2 Kontratori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për 

shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të 
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minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra 

organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.  
 

Neni 17: Zbulimet  

17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të 

deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë 

drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhezimet e drejtuesit të projektit 

për procedurën e administrimit të objekteve. 

 

Neni 18: Disponimi  i Kantierit 

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi të drejtën e disponimit të kantierit  kontraktorit në datën e 

hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit.  Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk 

jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor  ka vonuar fillimin e 

zbatimit të kontratës,  dhe  kontraktorit i lind e drejta  të kërkoje amendimin e kontratës në 

lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë 

procesverbal për datën e hyrjes. 

 

Neni: 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit  

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t’i paraqesë drejtuesit të projektit një 

program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike 

për aktivitetet e Punimeve . 

19.2 Në intervale të skeduara rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit,  kontraktori 

duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e 

progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve. 

 

Neni 20: Paralajmërimi në Kohë 

20.1  Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për 

ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen  apo që mund të ndikojnë 

negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate. 

 

Neni 21: Kontrolli i Cilësisë 

21.1  Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës. 

21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t’i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për           

kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës. 

21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e  kontraktorit dhe të njoftojë  kontraktorin për 

defekte që mund të jenë gjetur. 

21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte,  kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit 

të parashikuar në njoftim. 

 

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara 

22.1 Nëse  kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për 

defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të 

defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë  kontraktorit deri sa defekti 
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të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak 

për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbushje në favor të Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontrakotr  

23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë 

përgjegjës për: 

(a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose 

ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/ 

kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç  kontraktorit. 

(b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në ate masë qe lidhet me fajin e Autoritetit 

Kontraktor apo me projektin e tij.   

 

Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit 

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit,  kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim 

personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë,  dhe pasuri të tjera  dhe që nuk mbulohen 

nga  Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23. 

 

Neni 25: Sigurimi 

25.1  Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor  dhe  

kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumat e 

shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose 

dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve 

të treta. 

25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas 

shpalljes së fituesit të kontratës.  Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për 

të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar.  Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën 

e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anulluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të 

vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit  ose të bëjë vetë siguracionin 

dhe të zbresi koston e tij nga pagesa që i jep  kontraktorit. 

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit 

Kontraktor. 

 

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet 

26.1  Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. 

Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga  kontraktori 

brenda çmimit të kontratës 

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.  

Nëse materialet prodhohen ose pregatiten në vende të ndryshme nga ato të  kontraktorit,  

kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe 

inspektime. 

26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime 

shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet 

janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës.  Autoriteti Kontraktor  do të mbajë 

përgjegjësi për koston e këtyre testimeve.  Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e 

punës së  kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun. 
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26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin 

ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës. 

26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë  kontraktorin nga çdo garanci 

ose detyrim tjetër sipas kontratës. 

 

Neni 27 Garancitë 

27.1  Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të 

modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me 

përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë. 

27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji,  kontraktori garanton se 

materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i  kontraktorit 

apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për  

kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.  

 

Neni 28: Çmimi i Kontratës 
28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet 

e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij. 

 

Neni 29: Kushtet e Pagesës 

29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhen siç specifikohet 

në kontratë. 

29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratës, pagesa do të 

bëhet me monedhë Shqiptare.  Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i 

Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i 

përcaktuar në kontratë. 

29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë,  kontraktori ka të drejtë të 

marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do 

të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar,  kontraktori duhet të paraqese 

nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut 

është permbushur.  Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke 

hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të 

papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti. 

29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga  kontraktori dhe duhet të 

verifikojë shumën që duhet t’i paguhet  kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që  

kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit. 

29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike  për Punët 

do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit  është 

verifikuar nga drejtuesi i projektit. 

29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.  

 

Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës 

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, 

megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e 

kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje 
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me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”.  

 

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 

 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose 

akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke 

përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të 

rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas 

kontratës 

 

Neni 32: Forca Madhore 

32.1  Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit te kontrates, dëmeve të 

likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim 

ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e 

ngjarjeve të Forcës Madhore. 

32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të  

kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen 

nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta 

ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo 

tranziti. 

32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore,  kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin 

Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme,  kontraktori duhet 

të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe 

duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca 

Madhore. 

 

Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës 

menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të 

drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse  kontraktori dështon në dorëzimin e punës 

brenda Afatit  së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë. 

33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme  që duhen paguar nga 

shuma e pagesës ndaj  kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi  

kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes. 

33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore. 

33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se 

është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se  kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë 

zbatimin në kohë,  kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim 

për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit.  Autoriteti 

Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, 

zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga 

Autoriteti Kontraktor dhe  kontraktori. 

 

Neni 34: Dëmet e Likujdueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve 
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34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e 

mëposhtme ditore: 

a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000  

të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere 

do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000  

të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere 

do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 

të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere 

do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

 

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet 

35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti  të kontratës që do të 

ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së  kontraktorit. 

35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, 

me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i autorizuar i  

kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.   

35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës 

duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqsues i autorizuar i palës 

që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet. 

 

Neni 36: Ndryshimi i Porosisë 

36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me 

përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament 

i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori. 

36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që 

shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës. 

36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë  kontraktorin të bëjë ndryshime brenda 

qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm: 

a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve  

b) Korrigjime në materiale 

c) Korrigjime në sasi 

36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort 

për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në  grafikun e zbatimit ose 

përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi.  Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë 

amendamentet e marrveshjes.  Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për 

pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e 

marrveshjes. 

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 

35 te ketyre kushteve te pergjithshme. 

 

Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total 

37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një 

Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie.  Nëse është një kontratë me çmim 
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njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin 

dhe komisionet që bëhen nga  kontraktori. 

37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës.  Kontraktori do të 

paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh. 

 

Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve 

38.1  Kontraktori duhet t’i kërkojë drejtuesit të projektit t’i lëshojë një certifikatë për mbarimin e 

Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar 

plotësisht. 

38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit 

do t’i japi udhezime me shkrim  kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose aktivitetet 

që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata. 

38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi  

kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të 

lëshohet certifikata. 

 

Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim 

39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse: 

a)  kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose 

brenda zgjatjes së dhënë; ose, 

b)  kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi  kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për 

mosplotësim dhe t’i japi  kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur 

ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja 

do të jetë e menjëhershme. 

39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti 

Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj 

 

Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit 

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton 

ose bëhet i paaftë të paguajë. 

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi  kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen. 

 

Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik 

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet 

ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. 

41.2 Autoriteti Kontraktor  duhet t’i japi  kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen. 

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë  kontraktorin për të gjitha Punët e pranuara dhe të kryera 

përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë  kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e 

pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të 

ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet. 

 

Neni 42: Nënkontraktimi 
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42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar 

me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një 

pale të tretë. 

42.2  Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit 

Kontraktor.  Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që 

nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësine e nën-kontraktorit. Autoriteti 

Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e 

njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë. 

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi 

Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkete tek nënkontraktori për 

punët që do të kryejë 

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e 

nenkontraktorit. 

 

Neni 43: Transferimi i të Drejtave 

43.1  Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës 

me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 44: Sigurimi i Kontrates 

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor 

sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar. 

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor  si kompensim për çdo 

humbje të rezultuar nga dështimi i  kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet  kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës sëmarrjes në 

dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në 

përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë. 

 

Neni 45: Baza Ligjore 

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. 

 

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve 

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet 

ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte. 

46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen  zgjidhjes 

së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të 

Republikës së Shqipërisë. 

 

Neni 47: Përfaqsimi i Palëve 

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë 

përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në 

çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës. 

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e 

përfaqsuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje 

të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm. 
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47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqsuar palën në 

veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të 

përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit. 

 

Neni 48: Lajmërimet 

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën 

e specifikuar në kontratë. 

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

 

Neni 49: Llogaritja e Afateve 

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet 

ndryshe. 
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Shtojca 19 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

KUSHTET E VEÇANTA 

Punët – Procedura e Hapur 

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka 

mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të kontratës.  

 

Neni 1: Përkufizime 

1.1 Autoriteti Kontraktor është  OST sh.a. 

1.2  Kontraktori është  _________________________________________________________  

 

Neni 2: Sigurimi i Kontrates 

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës)  duhet të ofrohet nga  kontraktori për 

të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Sigurimi i kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjëherë,  kontraktorit sipas skedarit të 

mëposhtëm: _______________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 

Neni 3: Drejtuesi i Projektit 
3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë:  ________________________________________________  

3.2 Adresa/pika e kontaktit:_____________________________________________________ 

 

Neni 4: Kantieri 

4.1  Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):   

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 

Neni 5 Data e Fillimit 

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja për të hyrë në kantier më:  ____________________________  

  ________________________________________________________________________  

 

Neni 6: Siguracioni 
6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit  kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri 

në shumën prej:  

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve:  _________________________  

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve:  _____________________________________  

c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve:  ____  

d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier:  ______________________  

 

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet 

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  
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Neni 8: Lloji i Kontratës 

8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një 

 Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në Preventivin në Njësi 

X   Kontratë me Shumë Totale 

 

Neni 9: Grafiku i Pagesës 

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: ______________________________  

  __________________________________________________________________  

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _________ ditëve nga data që  kontraktori paraqet një dokument 

që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga 

drejtuesi i projektit.  Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë. 

9.3 Monedha e pagesës do të jetë ______.  Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën 

Shqiptare. 

 

Neni 10. Pagesa Paraprake 

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë 20% e vleres se kontrates.  Nëse nuk është specifikuar,  

kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake. 

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda 30 ditëve nga marrja e 

sigurimit te kontrates. 

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet  kontraktorit sipas 

formulës së mëposhtme: Te zbritet ne menyre proporcionale nga cdo fature deri ne ezaurimin 

e pageses paraprake. 

 

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to 

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 

 

Neni 12.   Zbritja e garancisë së kontratës 

 

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë 

 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.  
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Shtojca 20 

 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 [Data__________] 

 

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

 

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [lloji i procedurës) 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t’i 

jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë 

pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e 

shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me 

[emri i autoritetit kontraktor] 

 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht 

që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës. 

 

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës. 

 

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 21 

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Ankesë drejtuar :  Autoriteti Kontraktor     

  

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në 

bashkëpunim, në bashkim shoqërish).   

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

      

Adresa 

 

      

Qyteti 

  

Shteti  

       

Kodi Postar/Kodi Zip  

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe 

prefiksin e zonës) 

       

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e 

zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni) 

 

Firma e zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e 

zonës) 

       

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës) 

 

 

Seksioni II. Informacion për Procedurën  
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1. Numër Identifikimi 

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë 

llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), 

Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim 

Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP). 

      

 

2. Autoriteti Kontraktor 

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit 

Llogaritja e vlerës së kontratës  (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 

4. Objekti i Kontratës 

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.  

      

 

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës  

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 

      

Data (viti/muaji/dita) 

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese 

      

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet  

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1. Baza Ligjore e Ankesës  

 (shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj) 
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2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo 

arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e 

ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni 

faqe shtesë, nëse është e nevojshme. 

3. Lista e Shtojcave 

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. 

Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën 

tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo 

njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, 

propozimin tuaj. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni 

se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët 

konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.    

      

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje 

shtesë, pranë autoritetit kontraktor 

 

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se 

nxjerrë nga ky institucion. 

 

 

 

 

Nr. Faks:  

E-mail:   

Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit 
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Shtojca 22 

 
DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU TË GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME 
 

[Përdorimi i ketij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të 

perdorin marrëveshjen kuadër) 

 

Nr __ 

 

DATA:                  

 

Kjo  kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si 

“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e 

tutje i quajtur si “Kontraktuesi”. 

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizoje punimet, ashtu siç janë të 

specifikuara në kushtet e përcaktuara në: 

 

 Këtë kontrate 

 Formularin e Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi 

 Specifikimet Teknike 

 Formularin e çmimit të ofertës 

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.  

 
 

Neni 1     Objekti 

 

1.1  Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat 

për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim. 

 [përshkrimi i përgjithshëm] 

1.2  Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë 

në marreveshje.  

1.3  Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për 

t’i blerë ato.  Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të 

parashikuara 

 

1.4  Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t’i lejohet të bëjë ndryshime të 

çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më 
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shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë 

asnjë nga këto sasi për disa artikuj.   

1.5  Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër: 

______________________ 

 

Neni 2  Çmimi  
 

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës. 

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e 

vendosura në këtë marreveshje kuadër.  

 

 

Nënshkrimet dhe Datat 

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues 

Emri:  Emri:  

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi:  

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  
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Shtojca 23 

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU JO TË GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME 

 

Emri i Autoritetit Kontraktues,  

Dhe 

 

Emri i Kontraktuesit  
 

Bien dakord si vijon: 

 

Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin < vendosni titullin > me numrin 

identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit> 

 

Neni 1 Objekti 

 

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen 

përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndermjet operatorëve ekonomike që janë palë e kesaj 

marrëveshje kuadër.   

 

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do 

të lidhen në bazë të saj. 

   

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër. 

  

 

Neni 2 Detyrimet e Paleve 

 

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marreveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Oferte” 

kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.  

 

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 3  Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër 

3.1      Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.  

 

Neni 4 Procesi i mini-konkursit 
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4.1     Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithë operatoret ekonomikë, palë në marrëveshjen 

kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.  

 

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera 

të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit. 

 

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë 

Ftesat për Ofertë dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.  

Vlerësimi  i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.  

 

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër 

 

__________________________________ 

 

Nënshkrimet dhe datat  

Për Kontraktorin Për Autoritetin Kontraktues  

Emri :  Emri:   

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi:  

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  
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Shtojca 24 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

 

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur 

 

Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër 

 

 

Seksioni 2     Objekti i Kontratës 

 

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit_______________________________________ 

 

 

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike” 

Realizimi i punëve Projektimi dhe realizimi i punëve 

 

 

2.3 Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuadër 

 

Po  Jo  

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër 
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Me 1 Operator Ekonomik                       

 

Me disa operatorë ekonomikë                

 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara   

 

Po  Jo  

 

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës  

 

1   Fondi limit  _____________________________________________ 

2.  Burimi i Financimit ______________________________________ 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër _______________________________________ 

 

2. 5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë  

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

 

2.6 Ndarja në LOTE:   

Po  Jo  

Nëse Po, numri i LOTEVE:  

 

2.7 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):  

ose: nga  në    

 

2.8  Kontrate me nenkontraktim:   

Po  Jo  

 

 

Seksioni 3      Procedura 
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3.1 Lloji i procedurës: 

E hapur    

   

 

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

A) çmimi më i ulët   

ose 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë      

                                      etj.    pikë  

  

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:    

          Numri i ofertave të rregullta:    

 

3.4.  Gjatë  procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) 

janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërise së Informacionit: 

 

Po  Jo  

 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit 

(TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga 

Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit 

 

Po  Jo  

 

Seksioni 4    Informacion mbi kontratën 

 

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës  / /  

 

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 
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Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja  e Internetit ___________________________________________ 

 

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve 

 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

4.3.1  Vlera totale e nenkontraktimit : ____ 

 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

 

4.4 Informacione shtesë 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /  
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Shtojca 25 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike] 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  ___________________________________________ 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________  

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit______________________________ 

 

5. Fondi limit  _____________________________________________ 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

  

Vlera ________________me Tvsh                    Monedha ________________________________  

 

  

 

Vlera e nenkontaktimit________________me Tvsh                    Monedha _______________________  

 

  

 

7. Data e lidhjes së kontratës ____________ 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit  

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Nr. NIPT                     ___________________________________________ 
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Shtojca 26 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  ANULIMIT 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            ___________________________________________ 

Adresa                         ___________________________________________ 

Tel/Fax                        ___________________________________________ 

E-mail                          ___________________________________________ 

Faqja në Internet         ___________________________________________ 

1.     Lloji i procedurës:  ________________________________________  

2.      Numri i Referencës: ________________ 

3.      Objekti  i kontratës _______________________   

4.       Fondi limit  ____________________________________________ 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 

1:     a)  ;  

              b)   ; 

              c)    ; 

              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh)  ; 

 Etj. ______________________________________ 

6.  Informacione shtesë 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   

 


