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SHKURTIME DHE PERKUFIZIME

NS Nén Stacion

TU/TM/TL Tension i ulét/tensin i mesém/tension i larté

DC Rrymé e vazhduar

AC Rrymé alternative

HEC Hidrocentral

KESH Pronari - ose punédhénési

EPC Contractor Subjekti gé do té realizojé Inxhinierin-Prokurim-Zbatimin e projektit

Oo&M Operim dhe mirémbaitje

PV Photovoltaic (pajisje)

PV STRING Module PV té lidhura né seri gé arrijné njé tension té dobishém
DC zakonisht 600 V deri né 1500V

MWp Fugia e vlerésuar né kushte standarde té rrezatimit

MW AC Fuqia totale e vlerésuar e invertéréve PV

M.m.n.d Metér mbi nivelin e detit

PR Raporti i performancés

SCADA Sistemi i kontrollit, mbikqyrjes dhe mbjelljes sé té dhénave

STC Kushtet standarte té testimit

uv Ultra-Violet

FAT Testet e Pranimit t& Fabrikés

HSE Shéndeti, Siguria, Mjedisi

I/O0 Input / Output

IEC Komisioni Ndérkombétar Elektroteknik

IK Indeksi i mbrojtjes mekanike

IP Indeksi i mbrojtjes (sipas IEC 60529)

IT Teknologjia e informacionit

LAN Rrjeti i zonés lokale

Lv/TU Tension i ulét

PLC Kontrollues i Programueshém i Logjikés
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1. HYRJE

1.1. Pérfituesi /Autoriteti Kontraktues

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

1.2. Konteksti i zhvillimit té projektit

Kérkesa gjithnjé né rritje pér energji e bén té€ domosdoshme rritjen e burimeve dhe
kapaciteteve prodhuese. Né kéto kushte, Shogéria KESH sh.a, synon té ruajé dhe konsolidojé
pozitén né sektorin e prodhimit té energjisé elektrike né Shqipéri duke u pérshtatur me
ndryshimet né mjedisin e biznesit, teknologjiné, mundésive pér financim dhe ruajtjen e
mjedisit

Duke paré potencialin gé ofron vendi yné pér sa i pérket vlerave té rrezatimit diellor si dhe
nevojés pér diversifikimin e burimeve gjeneruese, instalimi i impianteve PV duket njé mundési
shumé e miré pér vendin toné.

Pér sa mé sipér, né vijim edhe té Miratimit Paraprak t& MIE me Nr.2892/1, date 20.03.2023
KESH sh.a, synon té zhvillojé njé impiant fotovoltaik né digén e Zadejé né HEC Vau i Dejés
me fugi té instaluar afersisht 8.25 MWp.

KESH sh.a ka zhvilluar tashmé njé studim parafizibiliteti dhe njé vlerésim paraprak né mjedis
pér kété projekt.

1.3. Prezantim i shkurtér i KESH sh.a

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH sh.a) éshté prodhuesi publik dhe né té njéjtén
kohé prodhuesi mé i madh i energjisé elektrike né Shqipéri.

KESH sh.a ka nén administrim impiantet kryesore té prodhimit té energjisé elektrike né vend.
Kéto asete pérbéhen nga hidrocentralet e Kaskadés sé Drinit, (HEC Fierzé, HEC Koman dhe
HEC Vau i Dejés) me njé fugi té instaluar prej 1,350 MW dhe TEC Vlora me fuqi té instaluar
prej 98 MW. Kaskada e ndértuar mbi Pellgun e Lumit Drin éshté mé e madhja né Ballkan si
pér nga kapaciteti i instaluar ashtu edhe nga madhésia e veprave hidroteknike. Duke pasur
né funksionim rreth 79% té kapaciteteve prodhuese né vend, KESH sh.a furnizon rreth 60-
65 % té kérkesés pér energji elektrike té klientéve tariforé, siguron energjiné e nevojshme
pér mbulimin e humbjeve né sistemin e transmetimit, si dhe népérmjet energjisé balancuese
e shérbimeve ndihmése garanton siguriné e sistemit elektroenergjetik shqiptar.

Misioni i Korporatés Elektroenergjitike Shqiptare (KESH sh.a) éshté fokusuar né prodhimin e
energjisé nga burimet e rinovueshme té saj, té sigurt dhe me ndikime minimale né mjedis.

Né funksion té misionit dhe strategjisé sé saj si dhe detyrave té€ pércaktuara né legjislacionin
shqgiptar dhe vecanérisht né Planin Kombétar té Energjive t€ Rinovueshme, Korporata
Elektroenergjitike Shqiptare me ndértimin e kétij impianti gjenerues té energjisé elektrike
synon té diversifikojé burimet energjetike qé zotéron duke vazhduar traditén e saj né
prodhimin e energjisé sé pastér dhe rritjen e kontributit té saj né funksion té sigurisé sé
sistemit elektroenergjitik shqiptar.

KESH sh.a.|Blloku “Vasil Shanto”, Tirané&, |Tel +355 4 2241981 Fax. +355 4 2232046|e-Mail: mail@kesh.al| www.kesh.al Page 7 of 46



mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.al/

K=SH

ENERGIJIA E SHQIPERISE

2. OBJEKTIVAT, QELLIMI DHE REZULTATET E PRITURA

2.1. Objektivi i Pérgjithshém

Objektiv i pérgjithshém éshté diversifikimi i portofolit té prodhimit té energjisé elektrike nga
burimet e rinovueshme té saj.

Né zbatim té késaj, KESH sh.a ka né plan té zhvillojé projektin pér instalimin e impiantit
fotovoltaik né digén e Zadejés né HEC Vau i Dejés me fuqi té instaluar 8.25 MWp.

2.2.Qéllimi

Qéllimi i késaj kontrate éshté zhvillimi i projektit té instalimit té impiantit fotovoltaik né Digén
e Zadejés né HEC Vau i Dejés i cili do té konsistojé né 4 (katér) faza kryesore si vijon:

e Studimi i fizibiletit, projektimi dhe pérgatitja e dokumentacionit pér marrjen e lejeve
pérkatése pér instalimin e impiantit fotovoltaik téZadejés;

¢ Ndértimi i impiantit fotovoltaik;

e Testimi, Komisionimi dhe Fillimi i Operimit;

e Mirémbaijtje pér njé periudhé 2-vjecare;
2.3.Rezultatet qé Duhet té Arrihen nga Kontraktori

Studimi i fizibilitetit, projektimi instalimi dhe operimi i impiantit fotovoltaik té Zadejés né
pérputhje me kushtet e pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor si dhe né zbatim té rregulloreve
dhe ligjeve témiratuara nga institucionet pérkatése pér ndértimin e njé impianti té tillé me njé
impakt té gjeré ekonomik dhe social — mjedisor.
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3. QELLIMI I PUNES

3.1. Té Pérgjithshme

Qéllimi i dokumentit té specifikimit minimal funksional Eshté té pércaktojé fushén e punimeve
dhe aktivitetet gé do té ndérmerren nga kontraktuesi né ményré gé té keté njé impiant PV
pérshtatshém, modern, funksional, i miré-dizajnuar qé plotéson kérkesat e performancés dhe
éshté i afté té funksionojé né ményré té vazhdueshme me efikasitet dhe me besueshmeéri.

Ky specifikim teknik nuk Eshté njé pérshkrim dhe specifikim i hollésishém i té gjitha pajisjeve
dhe shérbimeve gé Kontraktorit i kérkohet té sigurojé si pjesé e punéve. Kéto kérkesa do té
analizohen dhe shqgyrtohen me kujdes nga Kontraktuesi gjaté pérgatitjes sé propozimit.

Kontraktori do té pajtohet né té gjitha rastet me kérkesat e kétij specifikimi minimal funksional,
pérvec nése pajtueshméria pér ndonjé arsye vé né rrezik siguriné ose besueshmériné ose
éshté né kundérshtim me kérkesat e Marréveshjes sé Lidhjes sé Rrijetit.

Té gjitha devijimet nga specifikimi teknik do té identifikohen dhe renditen qgarté nga
kontraktuesi né propozimin e tij.

Térésia e punéve do té jeté né pérputhje me té gjitha aspektet e pércaktuara né standardet
pérkatése té projektimit inxhinierik, do té jeté né pérputhje me praktikat mé té mira té
industrisé dhe me té gjitha rregulloret mjedisore dhe statutore.

Asnjé gabim ose mosparashikim né kété dokument né lidhje me specifikat e projektimit ose
metodat e pércaktuara kétu nuk do ta lirojé kontraktorin nga pérgjegjésia e tij pér té siguruar
njé impiant gjenerimi té energjisé elektrike plotésisht funksional dhe té afté pér té ofruar
kapacitetet e pércaktuara né intervalin e specifikuar té kushteve té funksionimit.

3.2. Pérshkrimi i detyrés

Kontraktori ka detyrimin té realizojé té gjithé studimet/projektimet e nevojshme gé nga faza
fillestare deri né pérfundim té periudhés sé garancisé pér impiantin. Né kété kapitull jané
pérshkruar té gjitha studimet/dokumentacionet gé duhet té plotésojé kontraktori. Pavarésisht
pércaktimit té€ méposhtém, kotraktori ka detyrimin té realizojé edhe cdo
studim/dokumentacion tjetér gé nuk éshté i pércaktuar né kété dokument por gé mund té
kérkohet gjaté fazave té ndryshme té zbatimit té projektit nga institucionet relevante.

3.3. Hapésira gjeografike qé do té mbulohet

HEC Vau i Dejés ndodhet né pjesén verilindore té Shqipérisé afér qytetit t& Shkodrés. HEC
Vau i Dejés éshté hidrocentrali i poshtém me digé né kaskadén e lumit Drin. Rezervuari i kétij
hidrocentrali ka njé kapacitet prej 580 milion m? ujé. Ky impiant u vu né funksionim né dy
faza, né fazén 1 né vitin 1970 u vuné né funksionim agregatet 1, 2 dhe 3 dhe né fazén 2 né
vitin 1975 u vuné né funksionim agregatet 4 dhe 5. Diga éshté e larté 79 m. Ekzistojné pesé
tubacione furnizimi gé transportojné ujé né té pesé agregatet e instaluara. Kapaciteti i
instaluar éshté 250 MW me njé prodhim vjetor mesatar prej 1,000 GWh. Impianti éshté i lidhur
me rrjetin e transmetimit 220 kV.

KESH sh.a.|Blloku “Vasil Shanto”, Tirané&, |Tel +355 4 2241981 Fax. +355 4 2232046|e-Mail: mail@kesh.al| www.kesh.al Page 9 of 46



mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.al/

K=SH

ENERGJIA E SHQIPERISE

Figura 1: Hapsira e pércaktuar pér impiantin PV

Diga e Zadejés né HEC Vau Dejés e ka lartesiné 59.5m éshté njéra nga 4 (katér) digat gé ka
hidrocentrali i Vaut Dejés. Bazuar ne analizén e riskut pér digat e kaskadés sé lumit Drin sipas
rekomandimeve té ICOLD, kjo digé klasifikohet si digé e klasit té paré. Diga éshté pérfunduar
sé ndértuari né vitin 1971 si rrjedhojé e té cilés éshté krijuar ligeni i Vaut té& Dejés me vellim
580 milion m? dhe siperfage prej 21,404,866 m2. Niveli i kurorés sé diges éshté 79.0 mmnd.

Ndértimi gjeologjik i zonés ku éshté vendosur diga e Zadejés e HEC Vau Dejés karakterizohet
nga prania e formacioneve shkémbore karbonatike té ndértuar me gélgeror té triasikut dhe
jurasikut.

Sipas zonimit sizmik té hartuar nga Instituti i Sizmikés, zona konsiderohet té jeté me intensitet
8 ballé té shkallés Merkali.

Bazamenti kryesor i digeseshte i ndertuar mbi konglomerat dhe zhavorre té shtratit té lumit.

Pjesa kryesore pérbérése e digés éshté sistemi i shkarkimit me dy porta segmente dhe njé
tunel i vendosur né anén e majté té digés. Diga pérbéhet nga dy skarpata té veshura me guré
kalldrém dhe perdja e thellé e gimentimit.

Bazuar né réndésiné dhe vecantiné e ketij projekti, si dhe nisur nga fakti qé ky projekt do té
implementohet né njé objekt té réndésisé sé vecanté Autoriteti Kontraktor me kérkesé té té
interesuarve mund té organizojé njé vizité né terren/objekt. Gjithashtu, megenése detyré e
kontraktorit do té jeté dhe hartimi i projektit té zbatimit, Drejtoria e Veprave Hidroteknike né
KESH sh.a do té pajisé me informacionin e nevojshém dhe do té vejé né dispozicionin
asistencén teknike me qéllim implementimin e ketij projekti pa afektuar siguriné dhe
performancénstruktorore té digés Zadejé.

3.4. Kuadri ligjor, lista e standardeve té zbatueshme

Projektimi dhe ndértimi i impiantit do té jeté né pérputhje me rishikimin e fundit, té botuar né
datén efektive té nénshkrimit té kontratés, té té gjitha ligjeve, rregullave dhe rregulloreve té

KESH sh.a.|Blloku “Vasil Shanto”, Tirané&, |Tel +355 4 2241981| Fax. +355 4 2232046|e-Mail: mail@kesh.al| www.kesh.al Page 10 of 46



mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.al/

K=SH

ENERGJIA E SHQIPERISE

zbatuara né vendin e projektit. Nése kéto nuk jané né dispozicion, do té zbatohen standardet
ekujvalente.

Pér mé tepér, Kontraktuesi do té pajtohet me ndértimin dhe ligjet mjedisore dhe praktikat mé
té mira té zbatueshme.

Kur konflikti identifikohet midis kétij dokumenti dhe praktikés s& miré inxhinierike ose
standardeve té identifikuara, ose né rast té identifikimit t&€ njé rreziku operacional nga
furnizuesi i caktuar, Kontraktuesi do té késhillojé né kohé té duhur Pronarin e njé konflikti ose
rreziku té tillé dhe té paragesé detaje té mjaftueshme teknike pér vierésim né ményré qé té
merrni aprovimin pér devijim ose pérfshirjen e zgjidhjeve alternative.

3.5. Detyrat specifike
3.5.1. Avantazhet e sistemeve PV

Sistemet fotovoltaike jané té ndértuar nga panele fotovoltaik konvencionale té cilat jané
pérshtatur pér tu vendosur né platformén ekzistuese té digés. Kéto sisteme mund té
instalohem mbi sipérfaget e digave té HEC-eve, duke mundésuar kursimin e sipérfages sé
tokés bujgésore e cila po zvogélohet me ritme té shpejta. Aspekti mjedisor Eshté ndoshta ana
mé pozitive e kétyre sistemeve sepse vendosja e paneleve né sipérfaget e digave eleminon
punimet civile né toké té cilat shogérohen me rilevime té sipérfages sé tokés, shpyllézime,
ndotje té ajrit etj. Gjithashtu me pérmirésimin e teknologjisé éshté arritur gé té gjithé
materialet e pérdorura né ndértimin e kétyre sistemeve té jené té riciklueshém.

Sistemet e paneleve fotovoltaike té projektuara pér prodhimin e energjisé elektrike kané si
komponent kryesor té tyre gelizén fotovoltaike. Qelizat fotovoltaike lidhen me njéra-tjetrén
deri sa té arrijné outputin e déshiruar.

Benefitet kryesore té sistemeve fotovoltaike e pérmendim:

- Konvertimin direkt te rrezatimit diellor ne elektricitet;

- Nuk ka pjesé |évizése mekanike, nuk ka zhurmé;

- Nuk ka ndotje né mjedis;

- Modulet FV kané njé jetégjatési shumé té madhe;

- Burimi i energjisé, Dielli Eshté “falas” dhe praktikisht i pashtershém;

- Energjia e Fotovoltaikéve éshté fleksible, intervali i energjisé sé prodhuar prej tyre varion
nga disa mikrowat né megawatt;

- Nuk shkakton démtime té tokés dhe zénien e hapésirave;

3.5.2. Vendi dhe kushtet mjedisore

Zona ku planifikohet té instalohet impianti fotovoltaik éshté né digén e Zadejés HEC Vau i
Dejés i cili ndodhet né Bashkiné e Vau Dejés e cila éshté pjesé e Qarkut té Shkodrés dhe
shtrihet né pjesén veriore té vendit. Bashkia Vau-Dejés shtrihet midis gjerésive gjeografike:
42° 15' 4.6368" N — veri, 41° 52' 51.189" N - jug dhe midis gjatésive gjeografike 19° 53'
54.2112" E - lindje, 19° 25' 39.165" E — peréndim.

Kontraktori do té sigurojé qé té gjitha pajisjet pérputhen me kufizimet mjedisore té
vendndodhjes sé impiantit PV. Eshté pérgjegjési e kontraktorit té verifikojé kufizimet mjedisore
dhe saktésiné e informacionit té pérfshiré né kété kapitull.

KESH sh.a.|Blloku “Vasil Shanto”, Tirané&, |Tel +355 4 2241981| Fax. +355 4 2232046|e-Mail: mail@kesh.al| www.kesh.al Page 11 of 46



mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.al/

K=SH

ENERGJIA E SHQIPERISE

Kontraktuesi Eshté pérgjegjés pér kryerjen e té gjitha veprimeve té nevojshme (p.sh. studimi
i vendit) pér té mbledhur té€ dhéna té sakta mjedisore (lloji, niveli, ashpérsia, etj.) té
nevojshme pér projektin dhe instalimin e pajisjeve.

Kontraktuesi do té verifikojé dhe vértetojé qé té gjitha pajisjet jané krijuar pér té funksionuar
brenda kushteve atmosferike né vend, pa degradim material dhe / ose funksional.

Pér mé tepér, impianti do té projektohet dhe ndértohet pér té pasur njé funksionim korrekt té
pajisjeve né kushtet e fushés elektromagnetike té mjedisit, pa ndikuar né pajisjet e tjera.

3.5.3. Sinjalizimi paralajmérues dhe i sigurisé

Kontraktori do té furnizojé dhe instalojé té gjitha sinjalistikat paralajméruese dhe té sigurisé
né pérputhje me kérkesat dhe rregulloren e HSE, e cila pérfshin sinjalistiké té pérkohshme
(pér ndértim) dhe sinjalistiké té pérhershme (gjaté O&M).

3.5.4. Sigurimi i cilésisé dhe kontrolli i cilésisé

Kontraktuesi do té krijojé njé sistem té kontrollit té cilésisé dhe té garantojé sigurimin e cilésisé
pér pérfundimin me sukses té projektit. Ai gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér kontrollin
Cilésisé gjaté gjithé ekzekutimit té projektit.

Si i tillé, Kontraktorit do t'i kérkohet té zhvillojé dhe té zbatojé njé plan specifik té kontrollit té
cilésisé sé projektit qé mbulon té gjitha aspektet e projektit. Ky plan i cilésisé do t'i
transmetohet Pronarit pérpara aplikimit té tij né ményré qé té keté kohé pér ndonjé rishikim
té mundshém té tij.

Po késhtu, Kontraktori do té sigurojé njé manual té sigurimit té cilésisé i cili do té zbatohet
pér hartimin, prokurimin, ndértimin, testimin, fillimin e projektit dhe provat e certifikimit.

3.5.5. Plani i zbatimit té projektit

Kontraktuesi do té pérgatisé njé Plan té Ekzekutimit té Projektit (PEP) duke pérshkruar se si
do té zbatohet projekti. Ky plan do té pérfshijé té gjithé elementét dhe piketat kryesore té
projektit duke pérfshiré menaxhimin dhe kontrollin e projektit, projektin inxhinierik dhe
koordinimin teknik, prokurimin dhe logjistikén, inspektimin dhe testimin né prodhim, ndértimin
duke pérfshiré para-komisionimin, komisionimin, testimin dhe trajnimin e kérkuar pér punimet.

Ai gjithashtu do té pérfshijé:

e Grafikun e organizimit té projektit sé bashku me detyrat dhe pérgjegjésité;

e Menaxhimi i dérgesave;

e Inspektimi i ndértimit;

e Transporti dhe ruajtja e materialit;
Si pjesé e Planit té Zbatimit té projektit, Kontraktuesi do té pérgatis€ dhe njé Plan té
Mobilizimit, gé minimalisht do té pérfshijé:

e Objektet e pérkohshme té nevojshme;

e Lejet e nevojshme;
Né Programin e Zbatimit té Projektit, piketat e méposhtme do té tregohen garté:

e Pérfundimi i punimeve mekanike/elektike;
e Data e fillimit té funksionimit komercial té impiantit;
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e Data e pérfundimit té punimeve (pérfshiré testin e performancés);
e Test i performancés sé vitit 1;
e Test i performancés sé vitit 2 (Data Finale e Pranimit);

3.5.6. Menaxhimi i kontratés

Kontraktori duhet te krijojé sistemin e menaxhimit té projektit pér Menaxhimin e Cilésisé dhe
Mijedisit qé jané certifikuar pérkatésisht sipas standartitSSH EN ISO 9001 (i detyrueshém) ose
ekujvalentdhe SSH EN ISO 14001 ose ekujvalent. Kontraktuesi do t'i pérdoré kéto si bazé pér
zhvillimin e Planit té Cilésisé sé Projektit dhe planin e Menaxhimit té Mjedisit té zonés ku do
té zhvillohet projekti. Kéto plane duhet té jené né pérputhje me njéri-tjetrin.

3.5.7. Kérkesat e HSE
Kontraktuesi do té veprojé né pérputhje me politikat, rregullat dhe udhézimet e HSE.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér zbatimin dhe kontrollimin e procedurave té sigurisé gjaté
té gjitha fazave té punés. Procedurat e H&S duhet té jené sipas standardeve mé té larta
kombétare ose ndérkombétare. Pronari do té keté té drejtén té rishikojé Planin e H&S.

I gjithé impianti do té ndértohet, instalohet, porositet, testohet, operohet dhe mirémbahet né
pérputhje té ploté me kérkesat pérkatése té zbatueshme té sigurisé, standardet dhe
legjislacionin lokal.

Kontraktori do té emérojé inxhinierin pérgjegjés pér HSE i cili do té jeté me kohé té ploté né
vend. Kontraktori gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér mbajtjen e regjistrit té
aksidenteve/incidenteve dhe do ti parages ato né raportet e progresit té projektit.

I gjithé izolimi i pérdorur né ndértimin e objektit do té jeté pa asbest.
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4. RAPORTIMI

4.1. Kérkesat e Raportimin

Kontraktori do té raportojé né ményré periodike prané Autoritetit Kontraktues sipas afateve
dhe formularéve té miratuara paraprakisht nga palét.

4.2. Dorézimi dhe Miratimi i Raporteve

Raporti i pérmendur mé sipér duhet t'i dorézohet Menaxherit té Projektit t€ pércaktuar né
kontraté.

5. AFATET

Projekti parashikohet tw zhvillohet sipas afateve twpwrcaktuaranwtabelwn e mwposhtme

Nr. Emértimi i fazés / Periudha kohore

1 Sondazhe, Studim,Projektim dhe pérgatitja e 4 Muai
dokumentacionit té kérkuar J

2 Pajisja me miratimet, lejet dhe licencat e nevojshme

3 Ndértimi i ploté i impiantit 12 muaj

4 Komisioni dhe Testimi 15 dité

5 Operim dhe Mirembajtje 24 muaj
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6. TERMA REFERENCE

Tenderi EPC né konceptin e tij pérfshin pesé fazat kryesore, té cilat jané : inxhinieringu,
prokurimi , ndértimi, vénia né puné operacionet dhe mirémbaijtja. Konkretisht pér objektin
toné né ményre té thjeshtuar kéto faza do té konsistojné né:

- Inxhinieringu: Kjo do té pérfshinte projektimin e sistemit PV dhe sigurimin gé ai té jeté
né pérputhje me strukturén e digés. Dizajni duhet t& marré parasysh faktoré té tillé si
orientimi dhe pjerrésia e paneleve, hijet dhe ngarkesat e erés, borés dhe sizmike.

- Prokurimi: Kjo do té pérfshinte prokurimin e té gjitha materialeve dhe pajisjeve té
nevojshme pér projektin, duke pérfshiré panelet diellore, invertorét, transformatorét,
strukturat e montimit dhe komponentét e tjeré.

- Ndértimi: Kjo do té pérfshinte ndértimin e sistemit PV né digé, duke pérfshiré instalimin
e paneleve, invertoréve, Nén Stacionin, sistemin SCADA, Stacionin meteorologjik dhe
strukturave montuese. Kjo do té pérfshinte gjithashtu ¢do puné té nevojshme civile si
pérgatitja e themelit dhe i rrugéve hyrése.

- Vénia né puné: Kjo do té pérfshinte testimin dhe verifikimin e performancés sé sistemit
PV pér t'u siguruar gé ai plotéson specifikimet e kérkuara dhe funksionon si¢ duhet.

- Operacionet dhe mirémbajtja: Kjo do té pérfshijé ofrimin e mbéshtetjes dhe
mirémbajtjes sé vazhdueshme pér sistemin PV pasi té jeté instaluar, duke pérfshiré
pastrimin dhe inspektimin e rregullt t€ paneleve, monitorimin e performancés dhe
zévendésimin e ¢gdo komponenti me defekt sipas nevojés.

Qéllimi i njé TOR (Termat e Referencés) né njé tender EPC (Inxhinieri, Prokurim dhe Ndértim)
Eshté té sigurojé njé pérshkrim té garté dhe konciz té fushés sé punés, kérkesave teknike dhe
termave dhe kushteve te prokurimit qé kontraktori pritet t'i pérmbahet. TOR shérben si njé
udhézues pér kontraktorin gé té pérgatisé propozimin e tij dhe siguron gé té gjithé ofertuesit
do té paragesin propozime gé jané né pérputhje me kérkesat e projektit.

Kontraktori ka detyrimin té realizojé té gjithé studimet/projektimet e nevojshme qé nga faza
fillestare deri né pérfundim té periudhés sé garancisé pér impiantin. Né kété kapitull jané
pérshkruar té gjitha studimet/dokumentacionet gé duhet té plotésojé kontraktori. Pavarésisht
pércaktimit té méposhtém, kotraktori ka detyrimin té realizoj¢ edhe cdo
studim/dokumentacion tjetér gé nuk éshté i pércaktuar né kété dokument por gé mund té
kérkohet gjaté fazave té ndryshme té zbatimit té projektit nga institucionet relevante.

Instalimi i Impiantit Fotovoltaik né digén e Zadejés, HEC Vau i Dejés do té realizohet sipas
disa fazave té pércaktuara si vijon:

e Faza 1 — Studim dhe Projektim

e Faza 2 - Lejet dhe Licensat

e Faza 3 — Ndértimi dhe materialet
e Faza 4 — Komisioni dhe Testimi

e Faza 5 — Operim dhe Mirembajtje
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6.1.FAZA 1 — Studim dhe Projektim

Kontraktori ka detyrimin té realizojé té gjithé studimet/projektimet e nevojshme qé nga faza
fillestare deri né pérfundim té periudhés sé garancisé pér impiantin. Né kété kapitull jané
pérshkruar té gjitha studimet/dokumentacionet gqé duhet té plotésojé kontraktori. Pavarésisht
pércaktimit té€ méposhtém, kotraktori ka detyrimin té realizojé edhe cdo
studim/dokumentacion tjetér gé nuk éshté i pércaktuar né kété dokument por gé mund té
kérkohet gjaté fazave té ndryshme té zbatimit té projektit nga institucionet relevante.

Projektimi themelor dhe i detajuar i té gjitha punéve elektrike, civile dhe mekanike, do té jené
né pérputhje me:

e Propozimin e paraqitur né Studimin e Para-fizibilitetit;

e Projektimii impiantit fotovoltaik do té pérfshijé llogaritjet e detajuara strukturore dhe
inxhinierike civile pér té siguruar gé ai té jeté i géndrueshém, i forté dhe solid. Projekti
duhet té marré parasysh peshén e panelit, ngarkesén e erés dhe borés. Duhet
gjithashtu té sigurojé qé paneli té instalohet né njé kénd optimal pér té maksimizuar
grumbullimin e energjisé diellore té zonés;

e Duhet té kryhet njé analizé strukturore e digés té€ gjendjes aktuale pér té pércaktuar
cilat do té jené efektet e shtimit té peshés mbi digé dhe té realizohet analiza e rrezikut
té aktivizimit té planit té rréshgitjes pas montimit té sistemit fotovoltaik. Analiza duhet
gjithashtu té marré né konsideraté ndikimin e mundshém té erés, borés dhe sizmikes;

e Duhet té merret parasysh nga kontraktori gé té€ béhet njé vlerésim paraprakisht i
sipérfages sé digés. Né kété vlerésim duhet té ndértohet harta topografike e gjithé
sipérfages sé digés né té cilén té evidentohen gjithé instrumentat pér sistemin e
monitorimit dhe kontrollit, etj;

e Gjaté projektimit duhet té tregohet kujdesé pér t& shmangur kufizimet e funksionimit
té sistemeve té monitorimit gjeodezik dhe gjeologjik té digés. Projektimi dhe zbatimi
i projektit do té béhet né pérputhje me direktivat dhe pércaktimet e strukturés
pérgjegjése né KESH sh.a pér monitorimin dhe kontrollin e digave. Projektimi dhe
zbatimi i projektit do té miratohet nga strukturat e KESH sh.a gqé kané né objekt té
punés sé tyre monitorimin dhe kontrollin e digave;

e Projektimi i sistemit t& montimit ka njé réndési té vecanté. Duhet té zhvillohet njé
dizajn i sistemit t€ montimit pér té siguruar qé sistemi i panelit fotovoltaik té jeté i
lidhur miré né sipérfagen e digés dhe té pérballojé gjithé forcat e jashtme nga efekti i
erés, borés dhe ngarkesat sizmike;

e Projektimi i themelit duhet té zhvillohet pér té siguruar gé sistemi i montimit té jeté i
ankoruar miré né sipérfagen e digés. Themeli duhet té jeté né gjendje té pérballojé
peshén e sistemit, si dhe ¢do forcé té jashtme gé mund té ndikojé né sistem. Duhet
té tregohet kujdes né pérgatitjen e themelit qé té mos cénohetsipérfaqa e digés;

e Infrastruktura elektrike duhet té instalohet pér té lidhur sistemin e paneleve
fotovoltaike me rrjetin elektrik. Kétu pérfshihen instalimet elektrike, invertorét dhe
komponentét e tjeré elektriké gé jané té nevojshém pér funksionimin e duhur té
sistemit;

e Projektin e lidhjes me rrejtin me qgéllim nénshkrimin e marrveshjes pér lidhjen me
rrjetin;
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e SSH, EN dhe IEC, standardet e Eurokodit té ndértimit dhe rregulloret kombétare
shqiptare, té aplikuara né té gjitha punimet dhe sistemet pérbérése té impianti PV;

e Vlerésimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) dhe Planet e Menaxhimit Mjedisor
(PMM) @é jané té zbatueshme pér fazén e ndértimit, komisionimit dhe testimit;

e Kontraktori duhet te pregatisi té gjithé dokumentacionin e nevojshém pér té gjitha
lejet dhe miratimet e nevojshme gé duhet t& merren nga autoritetet lokale, shtetérore
pérpara instalimit. Kjo mund té pérfshijé lejet pér ndértim, infrastrukturén elektrike
dhe ndikimin mjedisor, etj;

e Kontraktori duhet & déshmojé segjaté hartimit té€ ofertés dhe projektit i ka marré
parasysh té gjitha detyrimetgé shogérojné zbatimin e kontratés, si¢ éshtévendosur nga
organet kompetente pér detyrimet fiskale, pér mbrojtjen e mjedisit, pér mbrojtjen e
punonjésve dhe kushtet e punés gé jané né fuqgi né Shqgipéri ose né rajonin apo njésiné
vendore ku do té zbatohet kontrata;

e Duhet té hartohet dhe té€ miratohet njé grafik punimesh duke specifikuar me afate
kohore fikse té gjitha fazat pér ndértimin e sistemit fotovoltaik.

6.2.FAZA 2 — Lejet dhe Licensat

6.2.1. Dokumentacioni pér miratimin pér ndértim

Bazuar né VKM 822, PER MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TE NDERTIMIT TE
KAPACITETEVE TE REJA PRODHUESE TE ENERGJISE ELEKTRIKE, QE NUK JANE OBJEKT
KONCESIONI, pér marrjen e miratimit pér ndértimkontraktori duhet té pérgatis pér KESH
sh.adokumentacionine méposhtém:

e Studimi i ploté i fizibilitetit teknik, ekonomik dhe mjedisor i cili ndér té tjera duhet té
pérmbajé;

Karakteristikat teknike té pajisjeve, strukturave, kabllove,etj;

Ményra e vendosjes sé paneleve mbi digé;

Konfigurimi i impiantit;

Analiza e aktivitetit té erés;

Analiza konstruktive e strukturave mbaijtése té paneleve;

Analiza ekonomike;

Prodhimi dhe performanca e impiantit gjaté gjithé ciklit té jetés, etj;

Vizatime, skema, planvendosje, harta et;j.

Se e a0 o

Dokumentacioni i mésipérm do té dorézohet né formatin hardcopy i firmosur/vulosur né cdo
fage, né formatin elektronik i vulosur me vulé elektronike dhe té gjithé vizatimet/skemat do
té dorézohen edhe né formatin DWG. Té gjithé strudimet e mésipérme duhet té shogérohen
me licencat pérkatése profesionale té projektimit. Nése gjaté shqyrtimit nga MIE, OST dhe KM
do té kérkohen informacione/studime/dokumentacione shtesé kontraktori ka detyrimin ti
hartojé sipas kérkesave.

6.2.2. Leje mjedisore;

Me qéllim aplikimin dhe marrjen e lejes mjedisore pér zhvillimin e projektit, kontraktori do té
pérgatis pér KESH sh.a Vlerésimin e Ndikimit néMjedis dhe Social. Studimi mjedisore dhe social
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duhet té hartohet nga sipas legjislacionit pérkatés me qgéllim aplikimin pér marrjen e lejes
mjedisore.

6.2.3. Marrveshja pér lidhjen me rrjetin;

Me qéllim aplikimin dhe marrjen e miratimit pér lidhjen me rrjetin e transmetimit té impiantit
PV né Zadejé, kontraktori do té pérgatis pér KESH sh.agjithe dokumentacionin e nevojshém
teknik té pércaktuar nga OST sh.a, ku ndér té tjera jané té nevojshme té realizohen:

a. Analiza e pajtueshmérisé sé Kodit té Rrjetit;

b. Studimi i lidhjes me rrjetin;

c. Projekti i zbatimit té lidhjes me rrjetin sipas pércaktimeve té kodit té transmetimit,
etj.

Dokumentacioni i mésipérm do té dorézohet né formatin hardcopy i firmosur/vulosur né cdo
fage, né formatin elektronik i vulosur me vulé elektronike dhe té gjithé vizatimet/skemat do
té dorézohen edhe né formatin DWG. Té gjithé strudimet e mésipérme duhet té shogérohen
me licencat pérkatése profesionale té projektimit. Nése gjaté shqyrtimit nga MIE, OST dhe KM
do té kérkohen informacione/studime/dokumentacione shtesé kontraktori ka detyrimin ti
hartojé sipas kérkesave.

6.2.4. Dokumentacioni pér miratimin né Komitetin Kombétar té Digave té
Médha

KESH sh.a do té kérkojé miratimin e projektit né KKDM pér té cilin nevojitet gé kontraktori té
realizojé studimet/dokumentacionet e méposhtme:

e Projekti i Zbatimit;
e Relacioni Teknik kryesor;
e Relacion mbi gjendjen ekzistuese té digés sé Zadejés;
a. Raporti Teknik;
b. Té dhéna té pérgjithshme pér digén e Zadejés;
c. Planimetria e digés;
d. Planimetria e sistemeve té€ monitorimit té digés;
e. Lista e pajsijeve t&€ monitorimit té instaluara né digén e Zadejés;
¢ Raporti Gjeologo — Inxhinierik
a. Té dhéna pér kushtet gjeologoinxhinierike;
b. Harta e rilevimit gjeodezik;
e Raporti Gjeodezik
a. Harta e matjeve gjeodezike né zonén e digés
e Vizatimet Strukturore pér bazamentet e vendosjes sé paneleve FV
e Raporti i llogaritjeve té ngarkesave qé shtohen né biefin e poshtém té digés sé Zadejés
dhe i géndrueshmérisé sé skaparteve duke pérfshiré edhe pérfundimet;
a. Llogaritjet e géndrueshmérisé sé skarpateve té digés sé Zadejés né rastet pa
panele dhe strukturat e sistemit FV dhe me panele dhe strukutrat e sistemit FV;
b. Paraqitja grafike e planeve té rreshqitjes sé skaparteve né rastet pa panele dhe
me panele FV plus strukturat.
e Projekti Teknik Energjitik;
c. Specifikime teknike té punimeve civile;
d. Specifkime teknike pér pajsijet dhe makinerité e sistemit FV;
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e. Plani i sigurisé dhe koordinimit né puné;
f.  Grafiku i punimeve.

Dokumentacioni i mésipérm do té dorézohet né formatin hardcopy i firmosur/vulosur né cdo
fage, né formatin elektronik i vulosur me vulé elektronike dhe té gjithé vizatimet/skemat do
té dorézohen edhe né formatin DWG. Té gjithé strudimet e mésipérme duhet té shogérohen
me licencat pérkatése profesionale té projektimit. Nése gjaté shqyrtimit nga KKDM do té
kérkohen informacione/studime/dokumentacione shtesé kontraktori ka detyrimin ti hartojé
sipas kérkesave.

6.2.5. Dokumentacioni pér oponencé teknike té projektit.

Me géllim aplikimin dhe marrjen e oponencés teknike pér zhvillimin e projektit, kontraktori do
té pérgatis pér KESH sh.a:

e Studimin e Fizibilitetit teknik, ekonomik dhe financiar ( i pércaktuar edhe mé sipér);
e Projekt i zbatimit ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Relacion teknik ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Studimi i lidhjes me rrjetin ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Projekti i lidhjes me rrjetin ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Preventiv dhe analiza e gmimeve

o Grafiku i zbatimit ( i pércaktuar edhe mé sipér);

Dokumentacioni i mésipérm do té dorézohet né formatin hardcopy i firmosur/vulosur né cdo
fage, né formatin elektronik i vulosur me vulé elektronike dhe té gjithé vizatimet/skemat do
té dorézohen edhe né formatin DWG. Té gjithé strudimet e mésipérme duhet té shogérohen
me licencat pérkatése profesionale té projektimit sipas legjisiacionit né fugi. Nése gjaté
shqyrtimit nga Instituti i Ndértimit do té kérkohen informacione/studime/dokumentacione
shtesé kontraktori ka detyrimin ti hartojé sipas kérkesave.

6.2.6. Dokumentacioni pér Lejé Ndértim/Zhvillimi ose Infrastrukture

Me géllim aplikimin dhe marrjen e lejes sé zhvillimit ose infrastrukturés, kontraktori do té
pérgatis pér KESH sh.a:

e Projekt i zbatimit ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Relacion teknik (i pércaktuar edhe mé sipér);

e Preventiv dhe analiza e gmimeve( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Grafiku i zbatimit ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Plani i vendosjes sé ndértimit mbi fragmentin e hartés né gjendjen ekzistuese;

e Plan-vendosja e strukturave né formatin GIS dhe DWG;

e Vizatimi teknik Vektorial i projektuar né sistemin e referimit KRGISH;

e Projekti i zbatimit dhe relacioni teknik pér ndértesat (né rast se do keté pér Nén-
Stacionin, etj);

e Projekti i mbrojtjes kundér zjarrit;

e Licencat, deklaratat dhe polica e sigurimit té€ pérgjegjésive profesionale té
projektuesve;

e Plan-Vendosja me té dhénat teknike té projektit;

e Relacion/sqarim né lidhje me furnizimin me ujé té impiantit;

e Studimi/raporti aerkologjik;
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e Preventiv i punimeve;
e Grafiku i zbatimit té projektit;

Dokumentacioni i mésipérm do té dorézohet né formatin hardcopy i firmosur/vulosur né cdo
fage, né formatin elektronik i vulosur me vulé elektronike dhe té gjithé vizatimet/skemat do
té dorézohen edhe né formatin DWG. TE gjithé strudimet e mésipérme duhet té shogérohen
me licencat pérkatése profesionale té projektimit. Nése gjaté shqyrtimit nga AZHT do té
kérkohen informacione/studime/dokumentacione shtesé kontraktori ka detyrimin ti hartojé
sipas kérkesave.

6.2.7. Dokumentacioni pér licencim né ERE si prodhues fotovoltaik.

Me géllim aplikimin dhe marrjen e licencés si prodhues fotovoltaik, kontraktori do té pérgatis
pér KESH sh.a:

a. Dokumentacioni Teknik

e Té dhénat teknike té paneleve fotovoltaike té instaluara;

e Té dhénat teknike té bllokut té transformimit dhe lidhjen me sistemin;

e Paragitja e pérgjithshme skematike e centralit né format Al;

e Njédiagramé elektrike né format Al té agregateve dhe bllokut té transformimit ku té
evidentohen qarté pika e lidhjes me sistemin dhe pika e matjes;

e Shtrirja gjeografike e vendit ku do té ngrihet apo zhvillohet veprimtaria duke dhéné
referencat ekzakte (numér parcele, numér rregjistri kadastre) dhe té paraqitura né
harté me shkallé 1: 25000;

¢ Njé harté topografike ku té praqitet gjurma e linjés transmetuese né shkallé 1: 25000.
b. Dokumentacioni Tekniko ekonomik

e Studimi i fisibilitetit teknik ( i pércaktuar edhe mé sipér);

e Grafikun e zbatimit te projektit;

e Plani i biznesit;

Té gjithé studimet e mésipérme duhet té paragiten né KESH sh.a pér miratim
paraprak.Pavarsisht se mund té marin miratimin paraprak nga KESH sh.a, kontraktori ka
detyrimin gé gjaté cdo faze té projektit té béj pérmirésime ose studime shtesé né rast se do
té kérkohen nga institucionet relevante.

Dokumentacioni i pérgatitur duhet té sistemohet i ndaré né dosje sipas pércaktimeve té
mésipérme.

6.3.FAZA 3 — Ndértimi dhe materialet

Kontraktori pérpara fillimit t& punimeve pér ndértim duhet té€ pérgatisé dhe té dorézoj né KESH
sh.a pér miratim:

e Pérgatitja e njé plani t& menaxhimit té projektit duke pérfshiré programin e detajuar
té zbatimit té projektit;

e Pérgatitja e planit té sigurimit té cilésis€ dhe menaxhimit, pérfshiré procedurat e
provés, planet e inspektimit, format e aktit té pranimit;

e Mobilizimi i ekipit dhe nénkontraktuesve;

e Marrja e lejeve pér pérdorimi i rrugéve nése do té jeté e nevojshme;

6.3.1. Mobilizimet né vendin e punés
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Kontraktori pérpara fillimit t& punimeve pér ndértim duhet té realizojé:

Pérgatitja e vendbanimit té punétoréve (zyra e kontejnerizuar, tualete, depo, etj.)
nése do jeté e nevojshme;

Pérgatitja e zonés sé magazinimit té pérkohshém;

Puné té pérkohshme (platforma té lévizshme, sinjalistiké, ndricim dhe shpérndarje
e furnizimit me energji elektrike);

Sinjalizimi HSE dhe dispozitat e tjera;

6.3.2. Prokurimi, testimi dhe Furnizimi

Kontraktori do té sigurojé pajisjet dhe materialet kryesore nga prodhuesit kryesoré. Aktivitetet
kryesore té késaj faze jané testimi i fabrikés (aty ku parashihet), transporti, zhdoganimi,
dorézimi, ruajtjen e pérkohshme nése éshté e nevojshme si dhe pjesét e kémbimit. Njé listé
me pjesét kryesore paraqgitet mé poshté.

a)

b)

d)

Pjesét kryesore té impiantit PV

Modulet PV;

Inverteret dhe transformatorét (kérkohen Testet e Pranimit té Fabrikés);

Pajisjet elektrike

Kutité e shpérndarjes DC nése do té jené té nevojshme né funksion té konfigurimit té

impiantit PV gé do té propozoj kontraktori ;

Kabllot DC;

Kabllot AC TU/TM/;

Mbéshtetése kabllosh (kanalina, kuti shpérndarje, blloge terminale etj,);

Pajisjet e ndrigimit (ndrigim i jashtém);

Ndricimi dhe shpérndarja e energjisé TU (ndértesat);

Kabina e transformimit TU/20kV(e kompletuar me paisjetkomutuese, celési TM,

ndaresat, seksionatoret, shkarkuesit, mbrojtjet etj.), pér lidhjen me

impjantinfotovoltaik né digén e Zadejés.

Linjé e re kabllore ose ajrore trefazore 20kV, nga kabina TU/20kV deri tek nénstacioni

i ri 20/110 kV i cili do té ndértohet né kuadér té zhvillimit té projektit té impiantit PV

lundrues.

HVAC, sisteme ndihmése;

UPS furnizim me energji té pandérpreré;

Material pér tokézim dhe mbrojtje nga rrufeja;

Kabllot e kontrollit;

SCADA

Server / stacion pune pérfshiré softverin SCADA;

Aplikacioni pér skedulimin dhe parashikimin;

Sistemi i IT & Komunikimit, duke pérfshiré té gjitha pajisjet dhe punét e nevojshme

pér té gené né pérputhje me politikén e sigurisé kibernetike té Pronarit;

Kopjet dhe licencat e pérhershme pér té gjithé softuerin;

Kontrolluesi i impiantit (PLC); (nese do te jet i nevojshme)

Pajisjet e komunikimit né rrjet;

Punimet per lidhjen me rrjetin 110 kV né nénstacionin e ri 20/110 i cili do té

ndértohet né kuadér té zhvillimit té projektit té impiantit PV lundrues.

e (C'do punim tjetér té nevojshém gé mund té kérkohet nga pronari ose operatori i
rrjetit.
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e) Standardet e aplikuara per lidhjen me rrjetin 110kV te OST.
e Publikimet me te fundit te standardeve te fushés, SSH, IEC dhe EN
e Specifikimet teknike te paisjeve 20kV dhe te linjés kablore 20kV, duhet te
plotésojné parametrat teknike kryesore sipas Kodit te Rrjetit te Transmetimit, ne
konformitet me skemén egzistuese dhe te marrin miratimin nga OST.
e Pika e matjes se energjisé se injektuar ne rrjetin e transmetimit nga impjanti FV
me fuqi 8.25MWp, do te pércaktohet me voné nga OST sh.a.
f) Paketa e sigurisé:
e TVCC dhe pajisjet e kontrollit;
g) Masat pér parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri né ¢do pjesé/objekt pérbérés té
impiantit
e Sistemet e zbulimit dhe fikjes sé€ zjarrit né té gjithé elementét dhe sistemet
pérbérése té impiantit PV (detektoré nxehtésie / tymi, panel alarmi, aparate pér
fikjen e zjarrit, etj);

6.3.3. Ndértim

6.3.3.1. Punimet civile, mekanike, elektrike dhe té sistemit té
kontrollit

Montimi i té gjitha seksioneve té impiantit dhe instalimi i té gjitha pajisjeve do té kryhet né
pérputhje me projektin e aprovuar dhe té certifikuar i cili duhet té jeté i bazuar né ligjet
ndérkombétare dhe shqiptare.Cdo démtim i mundshém i digés, veprave apo sistemeve
ekzistuese gjaté fazave té ndryshme té zbatimit té projektit do té riparohet me kostot e
kontraktorit.

Ndér punimet mé kryesore jané:

a) Punime civile

e Ndértimi i themelit. Sistemi PV do té duhet té ankorohet né digé pér t'u siguruar
gé mund té pérballojé forcat e erés ,borés dhe sizmike. Themeli mund té keté
nevojé té pérforcohet me beton ose celik pér té siguruar gé éshté mjaft i forté pér
té mbajtur peshén e sistemit PV.

e Traseja pér linjén kabllore pér lidhjen e impiantit PV me rrjetin e transmetimit;

e Hegja e mbeturinave nése ka;

e Kanalinat e kabllove;

e Sistemi i kullimit té ujit né impiantin PV i cili duhet té jeté i pérshtatshém pér té
mos shkaktuar erozion né trupin e digés;

e Rrugét hyrése (aty ku éshté e nevojshme);

e Pérgatitja e bazamentit mbéshtetés té paneleve PV né sipérfagen e digés duke
respektuar rregulloret dhe udhézimet e pronarit;

¢ Ndjekja me rigorozitet e grafikut te punimeve té miratuar paraprakisht nga te dyja
palét.

e Te gjitha punimet civile té parashikuara né projektin e zbatimit té miratuar
paraprakisht,

b) Punimet mekanike

e Montimi dhe pozicionimi i strukturave mbajtése té modulit PV;

e Montimi dhe pozicionimi i gardheve té sigurisé;

e Montimi i shtyllave té ndrigimit té jashtém, etj;

e Instalimi i pajisjeve kundér zjarrit;
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c) Punimet elektrike dhe té sistemit té kontrollit

Vendosja e kabllove;

Rrjeti i tokézimit;

Lidhja e impiantit PV me rrjetin e transmetimit;

Instalimi i sistemit rrufe prités;

Instalimi dhe lidhja e té gjitha pajisjeve elektrike duke pérfshiré modulet PV,
inverterét, pajisjet e ndérprerjes TU/TM, , instrumentet elektrik€, matésit,
automatet ckygese, etj;

Instalimi, kabllimi dhe lidhja e té gjitha pajisjeve elektronike duke pérfshiré SCADA,
paketén e siguris€, panelet e zbulimit té zjarrit dhe alarmit, pérfshiré instalimin e
softverit, konfigurimin e té gjitha pajisjeve aktive, etj.

6.3.3.2. Shérbimet gjaté ndértimit

Kontraktori do té kryejé:

Menaxhimin e projektit né pérputhje me programin e zbatimit, kérkesat ligjore dhe
kérkesat mbi cilésiné né pérputhje me kérkesat e projektit dhe kérkesat e
evidentuara nga praktikat mé té mira té industrisé;

Organizimin e takimeve informuese mbi ecuriné e projektit dhe raportimin
shogérues;

Koordinimin dhe drejtimin e nén-kontraktoréve pér té gené né pérputhje me
programin e zbatimit té projektit;

Azhornimi i programit nése do té jeté i nevojshém;

Blerjet dhe menaxhimi i logjistikés;

Menaxhimi i Shéndetit dhe Sigurisé né puné;

Menaxhimi i pérgjithshém i zonés sé ndértimit

Kontrolli dhe mbikégyrja e aksesit né zonén e punés;

Ruajtja dhe magazinimi i pérkohshém;

Aktivitetet dhe detyrimet e HSE;

Menaxhimi i mbeturinave;

Menaxhimi i komunikimit me pronarin dhe pérfagésuesit e tij (stafi i ngarkuar nga
pronari, OST, inspektoré té autoritetit nése ka);

Inspektimet dhe teste sipas procedurave té miratuara, sipas planit té cilésisé nén
mbikéqgyrjen e stafit té caktuar nga pronari;

6.3.3.3. Procesi i pranimit

Testet FAT, SAT (né pajisjet kryesore);

Testet mekanike;

Sinkronizimin dhe provat e nénstacionit (sipas protokolleve t&€ OST dhe kodit té
rrjetit);

Sinkronizimi i impiantit PV;

Testimi dhe komisionimi me ngarkesé;

Inspektimet pérfundimtare;

Testet e Pranimit té Performancés sé Impiantit (testet e pranimit té performancés
pér vitin e paré dhe té dyté té funksionimit té impiantit).
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6.3.3.4. Shérbimet pérfundimtare

Pastrimi i zoné sé punés, heqja e mbeturinave;

Hegja e strukturave té pérkohshme (nése ka), gardhe té pérkohshme, sinjalistiké,
zyra té kontejneréve té vendbanimeve;

Rregullimi i dokumentacionit té projektimit pas furnizimit dhe instalimit, pérgatitja
e dokumenteve dhe manualeve té funksionimit;

Dorézimi i dokumentacionit té pas pérfundimit té ndértimit, libri i certifikimeve dhe
garancive

Dorézimi i manualit O&M;

Dorézimi i stokut fillestar té pjeséve té€ kémbimit dhe mjeteve speciale O&M;
Dorézimi i impiantit;

Trajnim i integruar i personelit té KESH sh.a pér funksionimin e té gjitha seksioneve
té impiantit (PV dhe inverterét, matésit, pajisjet e nénstacionit, SCADA dhe
stacionet e motit, panelet e sigurisé dhe zjarrfikjes).

6.3.4. Shérbimet e O&M

Kontrata do té pérfshijé njé shérbim gjithépérfshirés 2-vjecar té veprimtarisé O&M. Kontraktori
do té kryejé:

Trajnimi i personelit t& pronarit realizimi i operacioneve té O&M konkretisht:

- Operimi dhe Mirémbaijtja e impiantit;

- Inspektimet;

- Mirémbajtja parandaluese, parashikuese dhe korrigjuese;

- Menaxhim i pjeséve té kémbimit;

- Menaxhimi i komunikimit me OST, Pronarin dhe palét e tjera;

- Pjesémarrja né veprimet e reagimit emergjent si¢ kérkohet (alarmimi i policisé
dhe zjarrfikésve, evakuimi, etj.)

- Rregullimi i pikés sé caktuar té energjisé dhe manovrat si¢ kérkohet nga OST;

- Libri ditar i té gjitha aktiviteteve;

- Garanci 99% e disponueshmérisé.

- Pastrimi i moduleve PV;

- Riparimi i cdo problematike/defekti g¢ mund té shfaget gjaté operimit té
impiantit.

6.4.Specifikime teknike

a) Pjesét i impiantit PV

Impianti PV do té pérbéhet nga nén-seksionet e méposhtme:

Panelet PV: ansamblimi i paneleve PV né stringe né madhésité pérkatése deri sa
té arrihet vlera e déshiruar DC, kabllot, instrumentet matése, etj;

Stacionet Strring: Stacionet e integruara Inverter-Transformer ose stringinverter
sipas propozimit te kontraktorit;

Gardhi i sigurisé (aty ku eshte e nevojshme);

Kabina e transformimit TU/20kV(e kompletuar me paisjetkomutuese, celési TM,
ndaresat, seksionatoret, shkarkuesit, mbrojtjet etj.), per lidhjen me
impjantinfotovoltaik me rrjetin;
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Linja elektrike e lidhjes se impiantit me rrjetin e transmetimit.
Sistemi SCADA;

Sistemi i sigurisé;

Sistemi i mbrojtjes kundér zjarrit.

6.4.1. Secifikimet e detajuara

Impianti PV do té keté njé fugi nominale prej 8.25 MWp. Performanca minimale e pritur éshté
paraqitur né studimin e Para-Fizibilitetit. Jetégjatésia e hartimit té€ projektit do té jeté 25 vjet.
Té gjitha sistemet duhet té projektohen me njé jetégjatési minimale ekuivalente.

6.4.1.1. Optimizimi i vendosjes sé moduleve PV dhe elementéve
pérbérés té impiantit

Né studimin e parafizibilitetit éshté pérgatitur njé planvendosje paraprake e moduleve PV dhe
elementéve té tjeré pérbérés té impiantit.

Duke marré parasysh objektivat e projektit (fugia e instaluar e impiantit PV dhe performanca
minimale), si dhe rezultatet e studimeve paraprake qé do té kryhen para aktivitetit té
projektimit, Kontraktuesi do té zhvillojé njé studim pér té optimizuarplanvendosjen e moduleve
PV dhe elementéve té tjeré té impiantit duke marré né konsideraté:

e Respektimi i korridoreve té navigimit té pajisjeve gé€ jané té vendosura né trupin e
digés.

e Pércaktimi i hapésirave té nevojshme pér té realizuar shérbimet periodike té
pajisjeve ekzistuese gé jané té vendosura né trupin e digés.

e Pércaktimi i hapésirave/rrugékalimeve té nevojshme pér aktivitetet e O&M té
impiantit

e Pércaktimi i hapésirave/rrugékalimeve té nevojshme pér operacionet e fikjes sé
Zjarrit né rast té tilla.

e Madhésia e optimizuar e grupit PV (ndarja né vargje t&€ moduleve, gjithashtu varet
nga fugia pérfundimtare e vlerésuar e moduleve)

e Pércaktimi i ményrés se si do té dérgohen né sité materialet e ndértimit duke pasur
né konsideraté qé mbi trupin e digés nuk lejohet té keté gérmime dhe kalime té
mjeteve té rénda.

e Pércaktimi i sistemit té mbledhjes sé ujérave té shiut nga panelet PV dhe sistemimi
i tyre duke eliminuar erozionin nga trupi i digés.

e Strukturat gé do té ndértohen né skarpatén e digés, duhet té€ mos cénojné objektet
gé lidhen me drenazhimet e ujrave té digés, té€ mos véshtirésojné inspektimin pér
kontrollet vizuale té trupit té€ digés dhe t€ mos cénojnéaksesin tek pajisjet e
monitorimit té montura aty.

6.4.1.2. Analiza e kodit té rrjetit
Kontraktuesi do t'i tregojé Pronarit se si éshté strukturuar Kodi i Rrjetit.

Kontraktuesi do t'i tregojé pronarit né ményré té qarté nése ka kérkesa specifike pér projektin
gé nuk jané pasqgyruar né kodin e rrijetit.

Né rast se ka dokumente specifike pér projektin, Kontraktuesi do t'ia sigurojé Pronarit:

e Listén e ploté té dokumenteve specifike pér projektin.

KESH sh.a.|Blloku “Vasil Shanto”, Tirané&, |Tel +355 4 2241981| Fax. +355 4 2232046]|e-Mail: mail@kesh.al| www.kesh.al Page 25 of 46



mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.al/

K=SH

ENERGIJIA E SHQIPERISE

e Tregues se kur kéto dokumente Iéshohen gjaté njé projekti tipik té ndértimit té njé
impianti PV.

e Informacion né lidhje me llojin e kérkesave gé sigurohen nga kéto dokumente
specifike té projektit dhe konfirmimin e pajtueshmérisé sé impiantit té propozuar
dhe modelin e tij me kérkesat e Kodit té Rrjetit.

Analiza e Kodit té Rrjetit do té zbatohet pér sistemet e méposhtme té impiantit fotovoltaik:

e Sistemi i Monitorimit
e Sistemi i Kontrollit

e Sistemi elektrik

e Dhe Sistemi IT

Té gjitha analizat, studimet dhe produktet e dorézueshme duhet té mbulojné plotésisht kéto
katér sisteme.

Kontraktuesi Eshté pérgjegjés pér kryerjen e njé analize té ploté, gjithépérfshirése dhe qgarté
té dokumentacionit referues té Kodit té Rrjetit.

Duke marré parasysh kontekstin e njé projekti EPC té impiantit PV dhe lidhjen e tij me Rrjetin,
Kontraktuesi do t'ia dorézojé Pronarit:

e Lista e ploté e kérkesave teknike té njé impianti PV, si njé i téré (dhe té gjitha
pajisjet individuale gé pérbéjné sistemin e monitorimit, sistemin e kontrollit,
sistemin e IT, sistemin elektrik) duhet té jené né pérputhje me:

e Lista e ploté e aktiviteteve té nevojshme pér té siguruar pérputhshmériné e Kodit
té Rrjetit me njé projekt té caktuar EPC té impiantit PV, té tilla si pajtueshméria e
kodit té Rrjetit, sesioni i provés né vend, takimet me Autoritetin e Rrjetit, njoftimi
i fillimit té ndértimit, etj.

e Lista e ploté e produkteve té dorézueshme qgé do t'i ofrohen Autoritetit té Rrjetit,
si¢ jané certifikatat teknike, simulimet elektrike, studimet, vizatimet, raportet e
provave, etj.

e Sé fundmi, planifikimi gé lidhet me aktivitetet e lartpérmendura dhe produktet e
dorézueshme gjaté fazés EPC té impiantit PV

Gjaté njé periudhe gé do té bihet dakord me Pronarin pas dorézimit té studimit té paré,
Kontraktuesi do té paralajmérojé né kohén e duhur Pronarin nése ka ndryshime dhe do té
azhurnojé Pronarin pér ndikimet né impiantin PV me:

e Ose njé dokument gé sintetizon modifikimet
e Ose njé azhurnim i ploté i té gjitha produkteve té€ dorézueshme gé mund té
ndikohen nga ndryshimet e kérkesave teknike té Kodit té Rrjetit

6.4.1.3. Sistemi i monitorimit dhe kontrollit

Né ményré gé té ndihmojé Pronarin té vlerésojé ndikimin e Kodit té Rrjetit né Sistemet e
Monitorimit dhe Kontrollit té impiantit PV, Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit:

e Njé Diagram té Projektimit té Sistemit t&€ Monitorimit té& Impiantit PV dhe lidhjen e
tij me Sistemin e Monitorimit té Operatorit té Rrjetit. Diagrami do té pérfshijé:

- Té gjitha pajisjet funksionale né Impiantin PV té pérfshiré né shkémbimin e té
dhénave
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- Té gjitha pajisjet funksionale né Rrjet té pérfshira né shkémbimin e té dhénave

- Njé vizatim i Detajuar i Projektimit té& Sistemit i cili siguron njé pamje té detajuar
té Sistemit t&€ Monitorimit té Impiantit PV dhe lidhjen e tij me Sistemin e Monitorimit
té Operatorit té Rrjetit.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit njé specifikim té hollésishém té listés sé té gjitha sinjaleve
gé do té shkémbehen automatikisht, (nése ka) nga Sistemi i Kontrollit té impiantit PV / RTU
me Operatorin e Rrjetit gjaté operimit t& Impiantit PV.

Kontraktuesi do t'i sigurojé pronarit njé specifikim té hollésishém té informacionit gé do té
jeté:
e Shkémbimi automatikisht nga Sistemi i Monitorimit té impiantit PV me Operatorin
e Rrjetit
e Lista e informacionit gé do té shkémbehet manualisht nga Ekipi i Mirémbaijtjes sé
impiantit PV me Operatorin e Rrjetit

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e té gjitha funksioneve té rregulloreve gé duhet té
ofrohen nga impianti PV . Pér secilin prej kétyre funksioneve té rregullimit, Kontraktuesi do té
sigurojé njé analizé funksionale duke pérshkruar sjelljen dhe karakteristikat e tyre té sakta
dhe gé do té zbatohen né Sistemet e Monitorimit dhe Kontrollit.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e té gjitha funksioneve té Logjikés Sekuenciale gé
duhet té zbatohen né Sistemin e Kontrollit PV. Pér secilén Logjiké Sekuenciale nga lista,
Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit specifikimin e tij té€ hollésishém (shkaktarét, kushtet
fillestare dhe té pérhershme, vonesat, rezultati i pritur, trajtimet e rasteve té gabimit, etj.).

Né rast té kérkesave té instalimit té rrjetit RTU, Kontraktuesi do té sigurojé pajtueshmériné e
ndérfages dhe funksionimin e duhur me impiantin.

6.4.1.4. Sistemi IT

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit kérkesat e hollésishme teknike té€ mjeteve
telekomunikuese té pritura nga Autoriteti i Rrjetit pér té ndérlidhur impiantin PV me sistemin
e monitorimit dhe kontrollit t& operatorit té rrjetit.

Nése éshté e aplikueshme, Kontraktuesi do té identifikojé listén e operatoréve té Telekomit té
aprovuar tashmé nga Autoriteti i Rrjetit.

6.4.1.5. Sistemi Elektrik
Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit:

e Njé analizé e ploté, gjithépérfshirése dhe qarté e termave dhe pérkufizimeve
kryesore té deklaruara né Kodin e Rrjetit;

e Njé shénim i hollésishém teknik gé merret me kufizimet e madhésisé té deklaruara
nga kodi i Rrjetit dhe ményrén se si ato do té integrohen né model;

e Njé shénim i hollésishém teknik qé merret me kérkesat e projektimit né lidhje me
sistemin e mbrojtjes elektrike gé do té parashikohet né Pikén e Lidhjes sé impiantit
PV.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit:
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¢ Njé shénim teknik gé pérmbledh kushtet e realizimit té studimeve té simulimit pér
té vértetuar projektin elektrik té impiantit PV.
e Planifikimi i pérfundimit dhe dorézimit té kétyre studimeve simuluese.

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e té gjitha dokumenteve gé pronari i impiantit PV
do té duhet t'i sigurojé Autoritetit té Rrjetit gjaté fazave té€ ndryshme EPC té procesit té
ndértimit té impiantit PV.

Pér secilin dokument té késaj liste, Kontraktuesi do té detajojé pérmbaijtjen e sakté, formatin,
gjuhén, etj né pérputhje me kérkesat e Operatorit té rrjetit.

6.4.1.6. Aktivitetet e lidhura me kodin e rrjetit

Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit listén e ploté té aktiviteteve gé do té kryhen né lidhje me
pajtueshmériné e Kodit té Rrjetit dhe aktivitetet gé¢ mund té pérfshijné pérfagésuesit e
Departamenteve té€ Operacioneve té Pronaréve, sig jané:

e Vlerésimi paraprak i pérputhshmérisé sé Kodit té Rrjetit (studimi teknik)

e Pajtueshmeéria fillestare e Kodit té Rrjetit, Sesioni i provés né vend,

e Vlerésimi i pérputhshmérisé sé Kodit Final té Rrjetit (azhurnimi i studimit teknik
bazuar né sesionin e provés)

e Pérputhshméria vjetore e kodit té Rrjetit né seancén e provés né vend nése ka

e Takime sqaruese teknike me Autoritetin e Rrjetit, etj

Pér secilén nga kéto aktivitete, Kontraktuesi do té saktésojé audiencén e pritur, vendndodhjen,
kohézgjatjen, informacionin hyrés, informacionin e daljes.

6.4.1.7. Dorézimi

Kontraktuesi do té sigurojé té gjitha rezultatet e studimeve dhe pérgjegjésive nén
pérgjegjésiné e tij, duke pérfshiré por pa u kufizuar né:

Analiza e Kodit té Rrjetit

Kérkesa teknike

Dorézimet pér tek Autoriteti i Rrjetit

Lista e hollésishme e aktiviteteve té lidhura me Kodin e Rrjetit

6.4.2. Studime té llogaritjes sé rrjetit elektrik

Studimet e llogaritjes sé rrijetit elektrik do té kryhen né ményré gé té vértetohet projekti i
impiantit PV dhe parametrat e pajisjeve elektrike.

Para studimeve, Kontraktuesi do té azhornojé ose kompletojé modelet e sistemit té brendshém
té shpérndarjes elektrike té impiantit PV duke mbushur bazén e té dhénave té pajisjeve té
pérfshira né studime.

Té gjitha studimet do t'i dérgohen Pronarit.
6.4.3. Softueri i simulimit

Softueri i simulimit gé do té pérdoret nga Kontraktori pér té kryer studimet e llogaritjes sé
rrjetit elektrik do té jeté ai gé diktohet nga Operatori i Rrejtit (nése ka).
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Eshté pérgjegjési e Kontraktorit t& béjé veprimet e nevojshme drejt Operatorit té Rrjetit pér
té marré referencén e softuerit té simulimit dhe versionin e softuerit té€ simulimit gé do té
pérdoret.

Pérveg nése specifikohet ndryshe nga Operatori i Rrjetit, studimet e llogaritjes sé rrjetit do té
kryhen duke pérdorur versionin e fundit té njé softuerit simulues té licencuar pér té tilla
specifikime.

6.4.4. Studimi i rrjedhés sé ngarkesés sé energjisé

Kontraktuesi do té kryejé studimin e rrjedhés sé ngarkesés sé energjisé sé sistemit té
brendshém té shpérndarjes elektrike té impiantit PV.

Pérveg nése specifikohet ndryshe nga Operatori i Rrjetit, studimi i rrjedhés sé ngarkesés sé
energjisé do té kryhet sipas dy (2) skenaréve té ndryshém, Rasti Baz€ dhe Rasti mé i Keq.

Para llogaritjeve té rrijedhés sé ngarkesés sé energjisé, Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit
(pér aprovim) hipotezat mbi té cilat do té bazojé pércaktimin e kufizimeve pér dy skenarét.

6.4.5. . Studimi i llogaritjes sé qarkut té shkurtér

Kontraktori do té kryejé studimin e llogaritjes sé qarkut té shkurtér té sistemit té brendshém
té shpérndarjes elektrike té€ impiantit PV, sipas IEC 60909 ose si¢ tregohet né kodin e rrjetit.

Bazuar né dy skenarét e pércaktuar mé sipér, studimi i llogaritjes sé qgarkut té shkurtér do té
kryhet né ményré gé té llogariten nivelet maksimale dhe minimale té garkut té shkurtér né
secilén nyje té sistemit té brendshém té shpérndarjes elektrike té impiantit PV.

Para llogaritjeve té qarkut té shkurtér, Kontraktuesi do t'i sigurojé Pronarit (pér aprovim)
hipotezat mbi té cilat do té bazojé llogaritjet e vlerave minimale dhe maksimale té nivelit té
garkut té shkurtér.

6.4.6. Studimi i kompensimit té fuqisé reaktive

Kontraktuesi do té kryejé studimin e kompensimit té fugisé reaktive té sistemit t& brendshém
té shpérndarjes elektrike té impiantit PV.

Kontraktuesi do té paragesé njé zgjidhje té ploté me shénime té hollésishme teknike pér té
justifikuar zgjedhjen e tij duke marré parasysh kriteret teknike dhe ekonomike dhe duke
demonstruar pajtueshmériné me karakteristikat e impiantit, kérkesat e rrjetit dhe integrimin
me sistemin SCADA.

6.4.7. Llogaritja e sistemit té tokézimit

Impianti do té keté njé rrjet té pérgjithshém té tokézimit (elektrodé toke). Projektimi i kétij
sistemi do té zhvillohet né pérputhje me standardin EN 50522 CENELEC EN (Tokézimi i
instalimeve té energjisé gé tejkalon 1 kVa.c.) ose ekujvalent.

6.4.7.1. Punimet civile dhe kérkesat strukturore
6.4.7.1.1. Sistemi i kullimit

Pér pjesét e digés, sistemi i kullimit sipérfagésor do té projektohet né pérputhje me té dhénat
e disponueshme té densitetit té reshjeve né oré, karakteristikat e vendit dhe té gjitha kérkesat
e tjera té pércaktuara nga studimet hidrologjike.
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Sistemi i kullimit do té projektohet dhe zbatohet pér té siguruar gé ¢do ujé té evakuohet né
ményré efikase, duke parandaluar ¢do pérmbytje ose erozion té pjesés tjetér t&€ punimeve
civile dhe ¢do strukture brenda parkut, p.sh. rrugét e brendshme, strukturat e montimit,
ndértesat, diga etj. Periudha e kthimit e rreshjeve pér t'u pérdorur pér té hartuar sistemin e
kullimit duhet té jeté sé paku 50 vjet.

Kontraktori do té kujdeset pér te mos lejuar bllokimin e sistemeve aktuale té kullimit gjaté
fazés sé ndértimit.

6.4.7.1.2. Ndértimet

Kontraktuesi do té pérfshijé né fushén e tij té punés té gjitha ndértesat e nevojshme dhe né
pérputhje me kérkesat e vendosura nga Pronari dhe legjislacioni vendor.

Né varési té miratimit té pronarit, kontraktuesi do té propozojé zgjidhje teknike (p.sh. ndértesa
té parafabrikuara prej betoni ose konstruksione metalike) pér té ulur koston. Teprica e
hapésirés dhe funksionit duhet té€ shmanget nése nuk pércaktohet qarté ndryshe.

Té gjitha ndértesat do té projektohen dhe ndértohen duke marré parasysh strategjiné O&M
té impiantit dhe numrin e njerézve gé jané pérgjithmoné né vend.

6.4.7.1.3. Dhoma kryesore e kontrollit

Té gjitha aktivitetet gé lidhen me funksionimin, kontrollin dhe monitorimin e Impiantit do té
kryhen nga Dhoma e Kontrollit ekzistuese e HEC Vau i Dejés.

6.4.7.2. Pajisjet e zyrés

Té gjitha mobiljet, kompjuterét e zyrés, etj do té sigurohen nga Kontraktori dhe do té jené té
pérshtatshme pér natyrén e punés.

7.3.16.1 Punimet civile pér ndértesat dhe pajisjet e nénstacioneve

Kontraktuesi do té pérfshijé né fushén e tij té aktiviteteve dhe punén e nevojshme civile pér
realizimin e impiantit duke marré parasysh té paktén:

e Kérkesat e IEC pér koordinimin e izolimit (distancat e pastrimit)

e Manualét e instalimit té furnitorit

¢ Nevojat e ardhshme té&€ O&M (hapésirat e lira, cilésiné e tokés, aksesimin, etj)

e Rreziku i hyrjes sé ujit, etj
7.3.16.2 Objektet e pérkohshme
Né lidhje me rregulloren lokale dhe numrin e njerézve gé punojné né vend, Kontraktori do té
jeté pérgjegjés pér furnizimin, instalimin dhe hegjen e té gjitha ndértesave té pérkohshme

dhe pajisjeve té nevojshme pér té€ pérmbushur nevojat e ekipeve té punés gjaté gjithé
periudhés sé ndértimit té impiantit. Kéto kérkesa pérfshijné, por nuk kufizohet né:

e veshjet,
e sanitare,
e banjé,

e Dhoma e mbledhjes, etj
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Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér furnizimin e objekteve té pérkohshme té vendit me ujé
dhe energji elektrike dhe do té jeté pérgjegjés pér pastértiné dhe mirémbaijtjen e instalimeve
pér té gjithé periudhén e ndértimit.

6.4.8. Punimet dhe pajisjet mekanike/elektrike
6.4.8.1. Strukturat e montimit t&€ moduleve PV
Kérkesat e méposhtme zbatohen pér zgjedhjen e strukturés sé€ montimit t& modulit PV:

e Projektimi i pérbérésve pér njé jetégjatési té produktit prej 25 vjetésh;
e Lidhje té géndrueshme, rezistencé té certifikuar mekanike;

e Instalim i thjeshté dhe i shpejté;

e Sistem i géndrueshém;

Struktura e montimit t€ modulit PV duhet té projektohet né ményré qé té lejojé instalimin e
sensoréve té tjeré té motit nése kérkohet si dhe té mos keté ndikim né pajisjet ekzistuese té
monitorimit té digés.

Modulet duhet té€ montohen me ané té kapéseve prej alumini dhe konfigurimi mund té varet
nga lloji i strukturés metalike. Eshté e detyrueshme qé, cilado qofté teknika e fiksimit, kjo té
pranohet nga prodhuesi i modulit dhe té mos e zhvlerésojé garanciné.

Themelet do té jené né gjendje té pérballojné té gjitha kombinimet e ngarkesés té
rekomanduar nga analiza e ngarkesave té erés dhe forcave dinamike sizmike.

6.4.8.2. Punime té tjera mekanike

Cdo puné tjetér mekanike gé kérkohet pér projektin do té ekzekutohet me materiale té
pérshtatshme pér kushtet e vendit dhe duke marré parasysh jetégjatésiné e pérgjithshme té
projektit.

6.4.8.3. Modulet PV

Modulet PV té zgjedhura do té jené té pérshtatshme pér kushtet e vendit dhe testimi i tyre
duhet té jené né pérputhje me standardet ndérkombétare.

Si minimum, modulet duhet té plotésojné kérkesat e méposhtme:

e Kapaciteti i instaluar i impiantit PV do té jeté aférsisht 8.25 MWp;

e Té gjithé modulet e dhéna duhet té jené té té njéjtit model dhe duhet té jené nga
i njéjti prodhues;

e Duhet té jepet njé deklaraté garancie pér markén dhe modelin e modulit té
propozuar. Deklarata duhet té pércaktojé kur fillon periudha e garancisé, veprimet
e nevojshme korrigjuese qé prodhuesi do té ndérmarré mbi njé kérkesé té
suksesshme té garancisé, i cili nénshkruan garanciné dhe mekanizmin e paragitjes
sé njé kérkese garancie;

e Prodhuesi i modulit PV duhet té jeté i certifikuar sipas:

e SSH EN ISO 9001- 2015 Ose ekujvalent

e SSH EN ISO 14001- 2015 Ose ekujvalent

e SSH EN ISO 45001- 2018 Ose ekujvalent

e Modulet PV duhet té plotésojné minimalishtstandartet:

e Standardi IEC/EN 61215-2021 ose ekujvalent
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e Standardi IEC/EN 61730-2016 ose ekuivalent
e Standardi IEC/EN 62716:2013 ose ekujvalent
e Klasi C i mbrojtjes kundér zjarrit sipas standartit IEC/EN 61730 ose ekujvalent

6.4.8.3.1. Kérkesat minimale té garancisé sé modulit PV

e Garanci pér Performancén Lineare té Energjisé: 25 vjet jo me pak se 85.5%
e Graranci pér Produktin minimalisht 15 vite;

e Tipi : bifacial;

e Garanci perlinearitetin e performancesminimalisht 25 vite

e Degradimi i rendimentit né vitit e paré jo mé shumé se 2.5%

e Rendimenti né fund té vitit té 25 jo mé pak se 87 %.

e Eficenca e modulit jo me pak se 21%

¢ Fugia e modulit minimalisht 670 Wp

6.4.8.4. Inverterét e impiantit PV

Konfigurimi i impiantit PV do té realizohet nga kontraktori né Studimin e Fizibilitetit teknik.
Né funksion té konfigurimit gé do té pércaktojé kontraktori, inverterét e impiantit PV duhet
té pérfshijné minimalisht kérkesat e méposhtme:

e Rrethimin (atje ku do té jené té nevojshme)

e Pajisjet e tensionit t&é mesém (nesé kané)

¢ Sistemin e mbledhjes / monitorimit té dhénave
e Pajisjet ndihmése

e TE gjitha kabllot ndérlidhése

Kontraktuesi duhet té llogarisé dhe konfirmojé qé modeli i inverterit éshté né pérputhje me
modelin DC té impiantit PV.

Inverterét duhet té€ vendosen né pozicione gé sigurojné gé té€ mos bien hije né grupin e
moduleve PV gé ndikon né performancén e impiantit dhe gjithashtu té parashikohen hapésirat
e nevojshme pér té realizuar inspektimet/shérbimet periodike té tyre.

Verifikimet minimale gé duhet té béhen nga Kontraktori jané:

e Aftésia e ndérprerésve DC;

e Qark i hapur i tensionit maksimal né hyrjet DC;
e Fugia maksimale DC;

o Diapazoni i tensionit MPPT;

e Rrymat DC té qarkut té shkurtér;

e Aftésia e lidhjes sé kabllit té kutisé DC;

e Pérmasat e siguresave DC;

Kontraktuesi do té sigurojé metodén e llogaritjes pér té marré degradimin e Inverteréve, né
lidhje me ndryshimin e temperaturés, lartésisé, fuqgisé reaktive etj.

e Numri dhe kapaciteti i vlerésuar i invertoréve do té pércaktohet nga kontraktori.
Madhésia e inverterit do té konsiderojé kérkesén e operueshme pér Faktorin e
Energjisé sipas Kodit té Rrjetit.
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o Invertorét duhet té jené né gjendje té monitorohen dhe kontrollohen né nivel lokal
dhe nga distanca, sipas kérkesave té pércaktuara né Sistemin e Kontrollit dhe
SCADA.

e Inverteri duhet té keté njé garanci minimale 10-vjecare nga prodhuesi.

e Inverteri duhet te ketenjeeficience jo me pak se 98.5%.

e Inverterat duhet té plotésojné minimalishtstandartet:

e Standardi IEC/EN 62109-2010 ose ekujvalent

e Standardi IEC/EN 62116-2014 ose ekujvalent

e Standardi EN 50549:2019 ose ekuivalent

6.4.8.5. Projektimi i sistemit té kabllimit

Kontraktori duhet arsyetojé projektin e kabllimit me llogaritjet pérkatése duke marré né
konsideraté standartin lokal, IEC ose ekujvalent dhe specifikat e projektit.

Kabujt duhet té jené té pérshtatshém pér shérbim té vazhdueshém pa démtime nén kushtet
e pritshme instalatore.

Kabuit e té dhénave, kontrollit, dhe sigurisé duhen sipas standarteve kabllore té
prodhueseve té nén-sistemeve dhe sipas kérkesave té OST.

6.4.8.6. Projektimi i sistemit kabllor DC

Tensioni i vargut i PV duhet té jeté né pérputhje me tensionin maksimal té sistemit DC sipas
standardeve te zbatueshme, fletés sé té€ dhénave té modulit PV dhe te fletés sé té dhénave
té inverterit.

Vargjet e modulit PV do té mbrohen individualisht me siguresa sipas rrymave té krijuara
gjaté kushteve normale dhe anormale (rryma e qarkut té shkurtér).

Kabllot e moduleve PV vijné sé bashku me modulet PV dhe jané me seksion terthor, gjatési
dhe karakteristika sig propozohen né standarte nga prodhuesi i moduleve PV dhe sipas
kushteve té projektit.

6.4.8.7. Projektimi i sistemit kabllor té tensionit té ulét AC.

Né varési té karakteristikave té projektit, skema té ndryshme shpérndarjeje dhe lidhjeje
mund té parashikohen pér sistemin shperndarés té TU.

Seksionet térthore té kabujve té TU duhen llogaritur né menyré gé rryma maksimale mund
te percaktohet sipas standartevelocale, IEC ose te prodhuesit, gjithmone duke patur
parasysh llojin e kabllit dhe menyren e instalimit dhe/ose faktoret e mbingarkimit si
temperatura e ambientit, numri i percjellesve, etj.

6.4.8.8. Projektimi i sistemit kabllor té tensionit té& mesém AC te linjés
se transmetimit.
Projektimi i linjés sé transmetimit Eshté specifik pér projektin dhe dimensionimi i tij bén
pjesé né studimet dhe llogaritjet e rrjetit elektrik té kryera brenda kontekstit té projektit.
Kjo linje do te jete kabllore 20kV, dhe do te shtrihet nga kabina TU/TM prane impiantit PV

deri tek nenstacioni i ri 20/110kV, i cili do te ndertohet ne hapesirenperballedigesQyrsaq ne
kuader te zhvillimit te projektit PV lundrues.
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Projektimi duhet té realizohet né pérmbushje té kérkesave té projektit dhe kérkesa té kodit
té rrjetit
6.4.8.9. Projektimi i sistemit kabllor té fibrérs optike

Fibrat optike dhe kabuijt e fugisé nuk duhet té kalojné né té njejtatkanalina Fibra optike
duhet té jeté né sistem gark ndérmjet té gjitha paisjeve dhe dhomés sé kontrollit né menyré
gé té parandalojmé problemet.

6.4.8.10. Sistemi i tokézimit dhe mbrojtes nga rrufeté
Sistemi i tokézimit duhet té arrijé kéto objektiva:

e Té& garantojé siguriné elektrike té njerézve gjaté defekteve duke limituar tensionin
e hapit dhe té prekjes;

e Té shkarkojé né toké rrjedhjet e rrymave té sistemit elektrik;

e Té shkarkojé né toké rrymat nga goditjet e rrufeve;

Sistemi i tokézimit duhet té projektohet dhe instalohet qé té€ mbrojé strukturén, ndértesat
dhe té gjitha paisjete tjera nga démtimet pér shkak té goditjeve té rrufeve apo impaktit
direkt/indirekt. Sistemi duhet téperfshijé gjithé komponentét e nevojshém sic i kérkon
standarti lokal apo ai ndérkombetar, tépershtatura sipas projektit.

6.4.8.11. Tokézimi i pajisjeve te tjera

Rrethimi: tokézimi i murit rrethues duhet té jeté sipas standarteve lokale té aplikueshme.
Sidoqofte, té gjitha pjeset metalike gé nuk mbartin rrymé duhet té lidhen me tokézimin.

Paisjet e ndryshme ge duhet té lidhen me rrjetin e pergjithshem tétokezimit t& impiantit FV:

e TE gjitha pjeset metalike té stacionit meteorologjik;
e TE gjitha pjeset metalike té sistemit té sigurisé;
e TE gjitha pjeset metalike té sistemit téndricimit.

6.4.8.12. Lidhja e impiantit PV me rrjetin

Lidhja e impiantit fotovoltaik do té realizohet sipas opinionit paraprak t& OST-sé.
6.4.8.13. Komunikimi me operatorin e rrjetit

Kontraktori duhet té marré parasysh kérkesat e komunikimit t& Operatorit té Rrjetit.

Kontraktori duhet té sigurojé té gjitha pajisjet e nevojshme pér mbrojtjen e linjave té
telekomunikimit.

Karta e ndérfagjeve (qe permban blloget dhe lidhjeve) gé shérben pér komunikimin midis
kartés komunikuese té rrjetit dhe kartés sé dhomés sé monitorimit dhe shfrytézimit duhet té
sillet dhe instalohet nga kontraktorit. Duhet té jeté i pérputhshém sipas kodit lokal té rrjetit
dhe rregullave té sigurisé sé investitorit.

Té lihet hapesiré pér instalime té tjera pér komunikimin né rrjet.
6.4.8.14. Kabineti IT

Kontraktori duhet té sjellé dhe té organizojé né menyré té duhur té gjitha punét gé jané té
nevojshme pér tu kryer pér mbylljen e instalimeve.
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6.4.8.15. Sistemi i shpérndarjes sé ngarkesave ndihmese né TU

Sistemi i shperndarjes né TU pér sherbimet ndihmése né té gjithé nénstacionin duhet té
perfshijé:

¢ Njé transformator ndihmés TM/TU (nese do te jet i hevojshem)
¢ Nje panel shpérndarjeje TU

Tranformatori ndihmés duhet té jeté me kapacitet aq sa éshté fugia konsumatore e té gjitha
paisjeve shtesé. Nése transformatori do té jeté i tipit me vaj, atéhere edhe njé depozité vaji
duhet té sigurohet. Humbjet duhet té jené minimale

6.4.8.16. UPS
Sistemet e méposhtme kané nevojé té furnizohen me energji nga UPS:

e Sistemi i monitorimit SCADA

e Stacioni meteorologjik

e Sistemet e telekomunikimit (modemet / ruterat/ etj)

e Matésat

e Sistemi 48V DC

o Sistemi i zjarrit

e Paisje té tjera
Madhesia e UPS duhet té llogaritet duke marré parasysh fuqginé e konsumaur gjate dités dhe
natés, duke llogaritur fugine aktive dhe reaktive té cdopaisje. Kujdes té vecanté i duhet
kushtuar llogaritjes sé fuqgise aktive dhe reaktive té UPS-it.

6.4.8.17. Siguria & aksesorét e tjeré.

Stacioni i transformatorit duhet té pajiset me paisjet e duhura té sigurisé dhe kundér zjarrit,
sipas kerkesave té legjislacionit lokal, standartevendérkombetare dhe rregullores HSE té
investitorit.

Sistemi i detektimit té tymit dhe té zjarrit duhet té lidhet me sistemin e monitorimit.

Té gjitha paisjet e sigurisé duhet té furnizohen me energji nga sistemi emergjencés dhe
duhet té lidhen me sistemin e monitorimit.

Aksesoret e nevojshem gé duhen pérdorur né nenstacionin e prodhimit jané: sensoré té
brendshém, sensorénxehtesié, flake sinjalizues dhe buton emergjence.

6.4.8.18. Mbitensioni

Té gjitha paisjet e brendshme té nénstacionit duhet té projektohen qgé t'i béjné ballé
mbitensioneve gé ndodhin né TM dhe né sistemet e shpérndarjes TU né té cilét nénstacioni
éshté i lidhur. Nuk duhet té kené demtime, reduktim té jetégjatésisé apo shtim té nevojés
pér mirémbaijtje.

Pér mé shumé, sistemi UPS duhet projektuar gé té vazhdojé punén normalisht dhe té mos té
pércojé mbitensionet tek ngarkesat e tij.
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6.4.8.19. Sistemi i kycjes dhe procedurat

Nenstacioni i prodhimit, inverterét dhe té gjitha paisjet e tjera duhet té pajisen me sistemin
e ndérkycjes. Kjo do té lejojé fikje té sigurte, tokézim té sigurte té pjeseve aktive,
mirémbaijtje dhe operim té sigurté.

Kontraktori duhet té sigurojé njé proceduré té detajuar té ndérkyecjes tek investitori pér
rishikim. Duhet té shpjegojé veprimet gé duhen kryer pér fikjen dhe tokézimin e nenstacionit

té prodhimit, inverterat dhe paisjet shogéruese, té shpjegohen hapat e nevojshém pér tu
pérgatitur pér proceset e mirémbaijtjes. Procedura e kundért duhet té paragitet gjithashtu.

6.4.8.20. Balancimi i fuqisé dhe llogaritjet

Kontraktori duhet té paragesé fuqité konsumatore té té gjitha paisjeve ndihmése té
nenstacionit téprodhimit. Fugia e konsumuar duhet té ndahet né dy balanca fugie: pér ditén,
pér natén.

Kontraktori duhet té paragesé llogaritjet e kryera pér té gjithé kabuit, sistemin UPS dhe
tokézimin.

Llogaritjet e kabujve duhen kryer duke marre né konsideraté standartetlocale ose
ndérkombétare dhe specifikat e projektit.

6.4.8.21. Kérkesat e pérgjithshme pér sistemin e kontrollit dhe
mbrojtes

Té gjitha paisjet e kontrollit, mbrojtjes, alarmit dhe komunikimit duhet té instalohen né njé
dhomé prané sallés sé komandimit.

Furnizimi me paisjet e kontrollit dhe mbrojtes pérfshin:

Njesité e automateve ckycés;

Njesité e mbrotjes;

Njesité e alarmit

Njesité e paneleve ndihmése sipas kérkesés.

Furnizimi duhet té mbulojé edhe dispozitat g¢ mund té paragiten né té ardhmen pér
monitorimin dhe kontrollin e alarmeve, qé pérfshijné terminale rezerve, kontakte, rele dhe té
ngjashme.

6.4.8.22. Mbrojtja pasive (gardhi)
Mbrojtja passive duhet te instalohet perreth te gjithe perimetrit.

Duhet te parashikohet njenumer i duhur per pika aksesi ne te gjithe rrethimin, te jene te
pershtatshmeper nevojat operacionale dhe te mirembajtes sipas projektit. Pikat e aksesit
duhet te hapen dhe te mbyllen ne menyre te sigurte.

6.4.8.23. CCTV

Sistemi CCTV perfshin kamera fikse te instalauraperreth te gjithperimetit duke siguruar 100%
mbulim te rrethimit.

Kamerat fikse do te pozicionohen pergjate rrethimit, ne anen e brendshme te kantierit.
Vemendje te vecante i duhet kushtuar ndryshimeve ne drejtim ge peson gardhi dhe
topografise se territorit ne menyre ge te sigurohet mbulim 100% Kamerat duhet te instalohen
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ne shtylla ne njelartesi optimale per te patur pamje te qarta te tegjithefushes si dhe te shohin
njeratjetren kamerat.

Duke marre parasysh ge impianti do te kontrollohet ne distance, kamera dome duhet et
instalohen ne dhomen e kontrollit dhe ne zonen e celave.

Kamerat fikse jane te pajisura me nje sistem vrojtimi natenper pune te panderprere 24/7.
Kalimi ndermjet punimit “diten” apo “naten” duhet te kryhet ne menyreautoamatike ne baze
te nivelit te drites ne fushepamjen e cdo kamere.

Kamerat duhet te ushgehen nga nje burim specifik energjie, i pajisur me backup
Sistemi duhet te kete kapacitet regjistrimi deri ne 5 dite.
6.4.8.24. SCADA

Qellimi i ndertimit te SCADA eshte monitorimi dhe kontrolli i 2 impianteve fotovoltaike,
perkatesisht ne digat Zadeje dhe Qyrsaqg ne Hec Vau i Dejes.

Modulet kryesore ge SCADA do te monitoroje dhe kontrolloje jane:

e Siguria Teknike
e Prodhimi i energjise elektrike
e Parashikimi i prodhimit.

Impianti PV Qyrsaq aktualisht eshte ne gjendje pune dhe ka nje sistem monitorimi SCADA
aktiv. Te gjitha te dhenat ge kjo Skadeperpunon do te perdorenper tu implementuar ne
sistemin e ri SCADA.

Te dhenatper impiantin PV Zadeje do te merren nga paisjet ge do te instalohen ne ndertimin
e ketij impianti.

Per modulin e parashikimit te prodhimit te energjise elektrike do te perdoren te dhenat ge
gjeneron stacioni meteorologjik i ri gé do té instalohet né aférsi té impiantit PV Zadejé.

Funksionet ge do te kryeje SCADA:

a) Monitorim
e Parametrat elektrik te inverterave.
¢ Monitorim i vargjeve dhe identifikim i tyre ne raste problematikash.
¢ Gjendjet e automateve DC para inverterave dhe automateve AC ne TU.
e Alarmet e sistemit, ku te afishohen duke pershkruar tipin e alarmit, identifikimin ku
ndodhi si dhe rekomandimet per zgjidhje.
e Parametrat e transformatoreve TU/20 kV (temparature, ngarkese, alarme, on/off).
e Te dhenat e dhomes se transformatoreve, si: temperatura e dhomes, gjendja e
deres (hapur/mbyllur).
e Gjendjet e celave TM (on/off).
e Matesit e energjise elektrike.
b) Kontrollim (jep komande)
¢ Inverterat (ndezje/fikje).
e Automatet kryesor te motorrizuar ne TU.
¢) Gjenerimi i Raporteve
e Ditore, mujore dhe vjetore (by default).
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e Te ketemundesi filtrimi ne baze kohore dhe mundesi zgjedhje te parametrit te
deshiruarper gjenerimin e raporteve nga perdoruesi.

e Raportet te gjenerohen ne format ".xIsx" dhe ".pdf" dhe te ruhen ne
njehapesire memorie lehtesisht te aksesueshme nga perdoruesi.

e Te mund te ndertohen grafike te prodhimit te energjise ne boshtin e kohes, me
rezolucion jo me shume se 15 minuta. Keto grafike te mund te ruhen ne format
" xlsx" dhe ".pdf".

d) Parashikimi i prodhimit te energjise.

e Monitoron ne kohe reale te dhena si: rrezatimi, shpejtesia e eres dhe drejtimi i
saj, mundesia e reshjeve, etj.

e Minimumi i parashikimit te energjise te jete 3 dite (72 ore).

e Rezolucioni i parashikimit te kete baze kohore 15 Min, dhe njesiamatese e
energjise te jete ne MWh.

e Parashikimi i energjise te mund te gjenerohet ne format ".xlsx".

e) Perdoruesit (Users)

e 2 (dy) perdoruesdispecerie, njeri ne dispecerine ne Hec Vau i Dejes, tjetri ne
dispecerine ne Kesh Tirane. Ketousers kane vetem monitorim te parametrave
te impiantit si dhe prodhimin energjitik.

e 2 (dy) perdorues nga departamenti teknik. Njeri ne departamentin teknik te
hidrocentralit, tjetri ne Kesh Tirane. Ketoperdorues do te kene te drejta te plota
per kontroll dhe monitorim te tegjitheskades.

e 2 (dy) perdorues nga sektori i parashikimit te prodhimit energjitik ne Kesh
Tirane. Ketoperdorues do te monitorojnevetem modulin e parashikimit dhe
shkarkojne raportet e ketij moduli.

e Licencat e softit menaxhues te SCADA, server + client duhet te jete te
perhershme (lifetime).

f) Inkorporimi i SCADA Qyrsaq.

e Si pjese e ketij monitorimi, duhet te shtohet dhe inkorporohet SCADA aktuale
e impiantit PV ne digen e Qyrsaqit.

g) Projekti dhe simulimet e nevojshme pér pajtueshmériné e paketés sé monitorimit
duhet té kryhen né pérputhje me:
e Standartet IEC 104S / IEC 61850 ose ekujvalente

Duhet té zbatohet Politika e Sigurisé Kibernetike e KESH pér Sistemet e Kontrollit Industrial.

Kontraktuesi do té sigurojé besueshméring, disponueshmériné dhe performancén e sistemeve
gé do té implementohen pér impiantin e ri PV sic pérshkruhet né kété specifikim.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér furnizimin e njé pakete monitorimi plotésisht né pérputhje
me sistemin elektrik té impiantit PV.

Kontraktori duhet te kryeje projektimin e ketij sistemi dhe ta parageseper miratim ne KESH
sh.a. Cdo ndryshim ne fazen e projektit apo te zbatimit duhet te marré miratimin e supervizorit
dhe investitorit.

1.1. FAZA 4 —Testimi dhe Komisionimi
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1.1.1. Kérkesat e pérgjithshme

Inspektimi dhe testet duhet t&€ mbulojné té gjitha fazat e prodhimit dhe ndértimit pér té
konstatuar se té gjitha punimet jané né pérputhje me specifikimet e Projektit, cilésing, kodet
dhe standardet e zbatueshme.

Inspektimi dhe testet duhet t& mbulojné té gjitha fazat e prodhimit dhe ndértimit pér té
konstatuar se té gjitha punimet jané né pérputhje me specifikimet e Projektit, cilésing, kodet
dhe standardet e zbatueshme.

Programi i hollésishém pér inspektim dhe testim do té sigurohet nga Kontraktuesi né pérputhje
me orarin e réné dakord

Inspektimi dhe testimi do té pérfshijné, por nuk do té kufizohen né:

e Inspektimi dhe provat pér kontrollin e cilésisé gjaté prodhimit
e Testet e Pranimit té Fabrikés
¢ Inspektimi vizual né vend dhe kontrollet dimensionale
e Pérfundimi i punés dhe Testet Funksionale
e Testet e Pranimit
1.1.2. Testet e pranimit té fabrikés (FAT)

Testet e pranimit té fabrikés, do té kryhet nén pérgjegjésiné e ploté té Kontraktuesit né
pérputhje me standardet.

1.1.3. Kominsionimi — pjesét e kémbimit

Kontraktuesi do té keté pjesé rezervé pér komisionimin né ményré gé té€ mos gjenerojé vonesé
té komisionimit dhe vonesé té prodhimit.

1.1.4. Testi i Performancés
1.1.4.1. Qéllimi

Ky specifikim pércakton bazén pér pércaktimin e Testit té Pranimit t&€ Pérkohshém (PAT), Testit
té Performancés (Testit Viti 1 dhe viti 2) pérfshiré kriteret e pranimit dhe llogaritja e démeve
té likuiduara té performancés.

Qéllimi i té gjitha testeve té performancés éshté té provojé se Projekti Eshté i afté té gjenerojé
energji si¢ éshté e garantuar.

Pérgjegjésité e Kontraktorit pérmblidhen mé poshté:

e Kryen té gjitha kontrollet, kalibrimin, matjet pér té gjitha pajisjet matése té
pérfshira né proveé;

e Pérvetéson té dhénat, kryen llogaritjet dhe paraget rezultatet;

e Mban njé regjistér té sakté té té gjitha ngjarjeve té impiantit, déshtimet dhe
joproduktive nga pajisjet ose sistemi i monitorimit, pérfshiré fillimin dhe
mbarimin e secilés ngjarije.

e Sigurojini Pronarit hyrjen e ploté né sitin e Projektit, té gjitha regjistrat e
mirémbajtjes, regjistrat e aktiviteteve, té dhénat e mbledhura dhe té dhénat
né kohé reale nga SCADA;

e Njoftoni Pronarin pér datén e synuar té fillimit té secilés periudhé prove té
paktén 5 dité pune para fillimit té ¢cdo periudhe testimi.

1.1.4.2. Testi PAT i pranimit te perkohshem
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Periudha PAT do té pérbéhet nga té paktén 14 dité né total, gjaté sé cilés plotésohen té gjitha
kushtet e méposhtme pér ¢do dité:

Rrezatimi horizontal global éshté té paktén 400 W/m2 pér té paktén 3 oré né dité dhe
pér té paktén 7 dité nga 14 dité né total

Rrezatimi total ditor né planin horizontal éshté té paktén 2,5 kWh / m2 / dité

Cdo ndérprerje ose kufizim i pajisjeve gé rezulton né humbije té energjisé sé eksportuar
né rrjet ose humbije té té& dhénave té nevojshme té performancés gjaté oréve té dités
éshté mé e shkurtér se 15 minuta né dité né total.

Shenim
Periudha PAT do té zgjatet me njé dité pér ¢do dité né té cilén nuk plotésohen té gjitha kushtet
e mésipérme. Kjo zgjatje nuk do té konsiderohet si vonesé e pérgjegjshme para kontraktorit.

1.1.4.3. Testii performancesper vitin 1 dhe vitin 2

Periudha e Testit té Vitit 1 do té fillojé né njé daté pasi té kené pérfunduar plotésisht té gjitha
aktivitetet e méposhtme:

PAT ka pérfunduar,

Eshte kryer njé inspektim vizual i moduleve pér t'u siguruar gé ato jané né njé gjendje

té pastér té arsyeshme dhe, né vecanti, té lira nga mbetjet e ndértimit (p.sh. balté,

pluhur, etj.),

Té gjithé piranometrat dhe sensorét jané kalibruar dhe pastruar sipas rekomandimeve

té prodhuesit,

Té gjithé sensorét e temperaturés jané instaluar dhe kalibruar,

Sistemi SCADA éshté plotésisht operacional dhe Pronari ka gasje né té gjitha té dhénat

operative.

- Periudha e Testit té Vitit 1 dhe Periudha e Testimit té Vitit 2 do té pérfshijé 12
muaj té vazhdueshém secili. Testet e performancés do té kryhen né fund té ¢do
viti.

- Periudha e Testit té Vitit 2 do té fillojé menjéheré pas pérfundimit té Vitit 1.
1.1.4.4. Metodologjia e Vlerésimit té Testit

Metoda e méposhtme e vlerésimit duhet té zbatohet né ményré qé té llogaritet Raporti i
Performances.
Formula e pérgjithshme e llogaritjes sé Raportit t& Performancés PR éshté:

Emeas

_ Ppc
R = G,

Gstc

Ku Emeas€shté energjia e matur né matesin fiskalé AC, Ppc éshté kapaciteti i vlerésuar i
impiantit né STC, G; éshté rrezatimi i matur né planin horizontal, Gsrc éshté rrezatimi
referues STC W / m2.

Kjo formulé duhet té zhvillohet né ményré gé té€ merren parasysh:

e Disponueshméria e impiantit,
o Efektet e temperaturés né gelizat PV
1.1.4.5. Periudha e perjashtimit

Pér Testet e Vitit 1 dhe Vitit 2, pérjashtohen pikat e méposhtme té té dhénave:
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a) Pjesa e rrjetit ku Projekti Eshté i lidhur Eshté jashté shérbimit dhe energjia nuk mund
té eksportohet;
b) Projekti nuk po prodhon energji pér shkak té ngjarjeve té Forcés Madhore;
c) Projekti nuk po prodhon energji pér shkak té veprimeve neglizhencé ose
mosveprimeve té Pronarit;
d) Prodhimi i objektit kufizohet nga operatori i rrjetit;
1.1.4.6. Kriteret e Pranimit

Vlera e matur e performancés PR duhet té arrijé ose tejkalojé vleren e Raportit te
Performancés sé garantuar nga llogaritjet sipas modelit PVSyst dhe shénimeve pérkatése, pér
periudhén pérkatése té provés.

Testet do té konsiderohen té kaluara nése PRmeas, éshté mé e madhe ose e barabarté me
PRguar pérkatése gjaté Periudhés sé Testit (PAT sipas muajit, Vitit-1 ose Vitit-2)

Testet do té konsiderohen té déshtuara nése PRmeas, éshté mé e vogél se PRguar pérkatése
gjaté Periudhés sé Testit (PAT sipas muajit, vitit-1 ose vitit-2)

1.2.FAZA 5 — Operimi dhe Mirémbaijtja
1.2.1. Specifikimet e O&M
1.2.1.1. Pérshkrimi i pergjithshem

Ky kapitull pérmban njé specifikim teknik referencé tipik pér aktivitetet e O&M, gé do té
sigurohen per funksionimin normal te impiantit.

Kontraktuesi do té propozojé specifikimin e tij dhe procedurat e O&M te nevojshme per
operimin normal te impiantit.

Specifikimet dhe kérkesat pér aktivitetet O&M minimalisht do te permbajne:
- Funksionimi dhe monitorimi i impiantit
- Menaxhimi i fages
- Mirémbaitja parandaluese dhe korrigjuese
- Menaxhimi i aksioneve té pjeséve té kémbimit
1.2.1.2, Kérkesat e O&M
1.2.1.2,1. Operimi dhe monitorimi

Kontraktuesi do té sigurojé, duke pérdorur Sistemin e Monitorimit, monitorimin e Aseteve té
Energjisé Fotovoltaike gjaté oréve té prodhimit té impiantit shtaté (7) dité / javé treqind e
gjashtédhjeté e pesé (365) dité né vit.

Kontraktuesi do té sigurojé kontrollimin e Aseteve té Energjisé Fotovoltaike gjaté oréve té
prodhimit té impiantit shtaté (7) dité / javé treqind e gjashtédhjeté e pesé (365) dité né vit
(i) ose nga distanca, (ii) ose duke ndérmarré veprime direkt né sit (kur kjo nuk mund té
zgjidhet né distancé) né rast té déshtimeve gé ndodhin né njé nga pajisjet e sitit.

Shérbimet qé do té ofrohen nga Kontraktuesi pérfshijné:

e Monitorimi dhe optimizimi i performancés sé impiantit
e Monitorimi i té gjithé alarmeve dhe telekomanda e PVPP
1.2.1.2.2. Menaxhimi i vendit dhe HSE

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér:

- Ruaijtja dhe konsultimi i dokumentacionit As-Built
- Menaxhimi mjedisor
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- Menaxhimi i H&S
1.2.1.2.3. Mjedisi
e Inspektim i rregullt i transformatoréve (sipas planit vjetor t& mirémbaijtjes)
¢ Riciklimi i paneleve té prishura dhe mbeturinave elektrike
e Pérdorimi i ndjeshém i ujit pér pastrimin e modulit
e Plani i duhur i menaxhimit mjedisor
1.2.1.2.4. Udhézime pér mirémbajtjen

Kontraktuesi do té mbajé, azhurnojé dhe ruajé njé mjet dixhital né té cilin do té regjistrohen
té gjitha aktivitetet parandaluese, korrigjuese dhe mirémbajtése. Mjeti gjithashtu do té
menaxhojé bazén e té dhénave pér pjesét rezervé. Cdo aktivitet mirémbaijtjeje dhe pérdorimi
i pjeséve rezervé do té gjurmohet né ményré qé té optimizohet O&M dhe té merret njé shteg
i gjurmueshém i procedurave mé té mira té mirémbaijtjes pér sitin.

1.2.1.2.5. Mirembajtja parandaluese

Mirémbajtja parandaluese éshté pérfshiré né fushén e Kontraktuesit. Té gjitha aktivitetet
duhet té kryhen né pérputhje té ploté me té gjitha pajisjet pérkatése dhe garancité e
pérbérésve, duke ndjekur praktikat mé té€ mira ndérkombétare dhe kérkesat e HSE.

Kontraktuesi do té kryejé té gjitha operacionet e Mirémbajtjes Parandaluese pér té gjithé
pérbérésit dhe pajisjet sic kérkohet dhe specifikohen né Manualét e Operacioneve dhe
Mirémbaijtjes sé furnitoréve dhe prodhuesve, né ményré qé té sigurojé funksionimin e duhur
té impiantit PV.

1.2.1.2,6. Impianti PV dhe inverteret

e Shérbimi gjashtémujor:

- Mirémbaijtja e inverterit si¢ kérkohet dhe specifikohet nga prodhuesi. Né rast té
intervaleve mé té gjata té shérbimit, inspektimi vizual i invertoréve, pérfshiré filtrat,
zévendésimi / riparimi nése kérkohet

- Inspektimi vizual i strukturés mbéshtetése mekanike, shkémbimi / riparimi i pjeséve té
humbura / me defekt

- Kontrolli i korrozionit (strukturat dhe pajisjet);

- Inspektimi vizual i té gjitha moduleve (100%), zévendésimi nése kérkohet

e Shérbimi vjetor:

- Inspektim vizual 100% i té gjithé pérbérésve té gjeneratorit diellor

- Skanime termike 100% té kutive kombinuese primare dhe dytésore, invertoréve, dhe
transformatoréve rrités dhe ndihmés

e Pastrimi:

- Pastrimi i moduleve PV dhe té té gjitha pajisjeve té tjera kritike dhe pérbérésve té
impiantit ag shpesh sa éshté e nevojshme pér té ruajtur performancén e garantuar té
impiantit. Fusha e O&M pérfshin aq cikle pastrimi sa do té kérkohen pér t& mbajtur
humbjet e ndotjes nén 1%

- Inspektimi dhe pastrimi i invertoréve dhe pajisjeve shogéruese, sipas planit té
mirémbajtjes sé prodhuesit

Inspektimi dhe pastrimi i transformatoréve dhe pajisjeve shoqéruese, pérfshiré ndérprerésit,
sipas planit t& mirémbaijtjes.

1.2.1.2.7. Sistemi AC
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e Inspektim / shérbim i rregullt vizual i nénstacionit dhe lidhjes sé rrjetit sic kérkohet
nga plani i mirémbaijtjes dhe dokumentacioni i prodhuesve

e Inspektimi vizual gjashtémujor, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né:

- Instalime Elektrike

e Inspektimi vjetor, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né:

- Kontrollon, rele, bateri dhe karikues;

- provat e lidhjes né toké (nénstacionet dhe pajisjet);

- Kalibrimi periodik dhe mirémbajtja e pajisjeve mbrojtése si¢c kérkohet nga ligji dhe
marréveshja e kygjes (nése ka)

1.2,1.2.8. Sistemi i Sigurisé
Inspektimi dhe pastrimi vizual i optikés sé kamerave té sigurisé.
1.2.1.2.9. Mirembajtja e vendit/zones
Gjashtémujore:

e Mirémbaitja e rrugéve dhe zonave té parkimit:

- Prerja e barit dhe barérat e kéqija, trajtimi me herbicide

- Monitorimi dhe aktiviteti i riparimit té vogél pér démtimet nga kalimi i automjeteve
dhe stuhité

e Kanalet e kullimit té ujérave té shiut:

- Pastrimi i kanaleve, nga dherat, gjethet, et;.

e Porta, gardhi, shtyllat e ndricimit (vajosja, kontrolli i korrozionit)

e Kontrolli nga demtimet e brejtesve

e Menaxhimi i gjelbérimit:

- kontrolli i vegjetacionit né toké

- kositje bari (deri né 1 ndérhyrje mujore né varési té stinés) nén modulet PV, kufijté e
gardhit dhe rrugés

e Largimi i mbeturinave

Nese nevojitet:
- Hegja e borés nga modulet dhe rrugét e brendshme

1.2.1.2.10. Mirembajtja korigjuese

Mirémbaijtja korrigjuese pérfshin, por nuk kufizohet né:
e Ndérhyrjet e shpejta né vend kérkohen né pérgjigje té njé alarmi, ose sipas kérkesés

Sé operatorit té rrijetit:

- ndérhyrjet né vend nga Kontraktori né pérgjigje té njé, ose alarmeve té shuméfishta
nga sistemi SCADA

- ndérhyrjet né vend me kérkesé té operatorit té rrjetit

¢ Diagnostifikimi i defektit (zgjidhja e problemeve)

e Riparimet e pérkohshme

e Mirémbaitja korrigjuese e inverteréve dhe moduleve

e Riparimi i rrethojave dhe portave

e Riparimi i rrugéve, llogoreve dhe ndértesave té brendshme / hyrése

e Z&vendésimi / riparimi i transformatoréve rrités

e Riparimi i nénstacionit dhe linjés sé evakuimit
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e Z&vendésimi i moduleve me defekt

e Z&vendésimi / riparimi i kutive té kryqézimit

e Z&vendésimi i kabllove me defekt

e Zévendésimi / riparimi i cdo pajisjeje, pérbérési ose furnizimi tjetér qé kérkohet pér
funksionimin e duhur té impiantit, pérfshiré pjesét e vogla té kémbimit.
1.2.2. Perjashtime

Aktivitetet e méposhtme konsiderohen mirémbaijtje té jashtézakonshme dhe jané jashté
fushés sé Kontraktuesit:

- Démtimet si pasojé e ngjarjeve té Forcés Madhore
- Démet e shkaktuara nga njé vjedhje ose njé zjarr i egér
- Modifikimet e kérkuara nga ndryshimet rregullatore

Ndérhyrje té réna dakord pér rikonstruksionin, ripértéritjien dhe azhurnimin teknologjik.

Menaxhimi i sigurisé i fages do té jeté jashté fushés sé O&M dhe do té jeté né fushén e
Punédhénésit. Veprimet e koordinimit do té kryhen ndérmjet personelit O&M dhe Pronarit /
Kontraktorit té tij té Sigurisé pér aktivizimin/caktivizimin e sistemit té alarmit kur personeli po
largohet / hyn né impiant. Njé proceduré e vecanté do té nénshkruhet dhe ndiget bashkérisht.

1.2.3. Lista e pjeséve té kémbimit

Kategorité e pérgjithshme té pjeséve té kémbimit gé duhet té parashikohen jané:

e Pajisjet kryesore: Pajisjet kryesore, Modulet, Inverterét, struktura e montimit, kutité
me tela DC, SCADA dhe kontrolluesit,

e Pajisje té vogla: kutité e kycjes, kabllot, etj

e Materialet e konsumit: vida, siguresa, kabllo té vegjél, lidhje, etj.

Manualét O&M té pajisjeve té instaluara duhet té pérdoren kur krijoni listén aktuale dhe té
ploté té pjeséve té kémbimit pér Impiantin. Kontraktori do té plotésojé listén pér té€ mbuluar
fushén e ploté té furnizimit dhe do té bazohet né praktikat mé té mira té industrisé dhe sipas
kérkesave té prodhuesit.

Tarifa e cituar do té jeté e vlefshme pér téré kohézgjatjen e kontratés, pérfshiré periudhén e
garantimit té mirémbaijtjes. Asnjé pérshkallézim i gmimit nuk do té pranohet.

Pjeset e méposhtme do té sigurohen pér sistemin PV gjaté komisionimit:

- 1% e sasisé totale té instaluar t& modulit PV

- 5% té sasisé totale té instaluar té inverterit té vargut (me rast se eshte
konfigurim me inverter vargu);

- 5% e moduleve rezervé té ventilatorit té inverteri;

- 1% té kapésave totalé té instaluar t€ modulit PV;

- 5% té totalit té rrufeve pritesve té instaluara;

- 5% té totalit té siguresave té instaluara;

- 5% e lidhjeve (konektorve)

- 1% izolator AC té invertorit;
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PREVENTIV ORIENTUES "IMPIANTI FOTOVOLTAIK NE DIGEN E ZADEJES 8.25

perfundimtare

MWp"
Nr. Pérshkrimi Njésia Sasia Cn_urm Cmimi Total
Njesi (leke)
Pergatitja e studimeve te
nevojshme ge nga miratimi per
1 | ndertim deri tek licensimi ne ERE SET 1
(sipas percaktimeve ne specifikimet
teknike)
Punime per organizimin e kantierit,
5 transport, pastrim rrug/pergatitja e SET 1
siperfages per instalimin e impiantit
Fotovoltaik
SET
3 | Strukture mbeshtetese me aksesoret |  (8.25 1
per kapjen e moduleve Fotovoltaik MWp)
Module fotovoltaik me kerkesa SET
4 | minimale sipas percaktimeve ne (8.25 1
specifikime teknike MWDp)
Inverter fotovoltaik me kerkesa SET
5 | minimale sipas percaktimeve ne (8.25 1
specifikimet teknike MW0p)
Kuder elektrik TU I kompletuar me SET
g | mbrojtjet perkatese, shkarkues (8.25 1
mbitensioni etj ( sipas standarteve MWp)
perkatese)
Kabine elektrike TU/TM (20/...) e
kompletuar perfshire SET
7* | transformatoret, celat, sistemin e (8.25 1
matjes, lidhja me rrjetin, etj (sipas MW0p)
kerkesave te kodit te transmetimit)
Materiale elektrike AC/DC TU/TM SET
8 | Konduktor, percjellsa etj sipas (8.25 1
projektit te impiantit fotovoltaik MW0p)
Sistem monitorimi SCADA |
integruar me SCADEN aktuale te
PV Qyrsaqi perfshire Stacionin SET
9 | Meteorologjik, modulin per (8.25 1
parashikimin e prodhimit (sipas MWp)
percaktimeve ne specifikimet
teknike)
Konfigurime, testime dhe vendosja SET
10 | € impiantit ne pune, e kompletuar (8.25 1
me testet dhe raportet teknike MWp)
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SET
11* | Pjeset Rezerve (Sipas percaktimeve (8.25 1
ne specifikimet teknike) MWop)
Operim dhe Mirembajtje e SET
« | Impiantit PV per dy vite (sipas
12 . i (8.25 1
percaktimeve ne specifikimet MWp)
teknike) P
SHUMA
TVSH
TOTALI
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