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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande
Adresa Qafe Gjashte, Sarande

Tel/Fax 085 22 62 64

E-mail shauk.sarande@gmail.com

Fagja e Internetit www.app.gov.al
Personi Pergjegjes  avjeri@gmail.com 0676049692

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
O X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po O Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit REF-72344-09-21-2020

2.2 Llojii “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
X O
2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
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Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té pércaktuara,
té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

25 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés : 32,039,144(tridhjete e dymilion zero tridhjete e
nentemije e njeqgind e dyzet e kater) leke pa tvsh

2. N& rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér
njési éshté
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3. Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit (transferimi i fondeve nga buxheti i shtetit do
te behet ne periudhen 2020-2023) konkretisht:

(Viti 2020 - 7,689,395 leke dhe vlera e mbetur gjate vitit 2023)

4. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér "Ndertimi i Kanalizimeve te Ujrave te
Zeza ne Bllokun mbi Rrugen nr.5, lagjia nr.3. Sarande"

2.9  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj 6 ose dite 180
ose

duke filluar nga O O/00/0000 mepérfundimne O0O0/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: [ ose dité: (L] (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga OO/ (dd/mmivvvy)
Pérfunduar mé OO/ (dd/mmivvvy)

2.10 Vendndodhja e objektit té kontratés/marréveshjes kuadér:

2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.
3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:
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Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): [1[]

Ose:nga [1[] ne [0

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo O

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0 Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo O
Shenime te tjera

Seksioni 3 _Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.

3.2 Sigurimi i ofertés? (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré mé té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3. Vlera
e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

NEé rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté si mé
poshté:

Loti 1 Lekeé

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Loti 2 Leké

Seksioni 4 Procedura

4.1  Lloji i procedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po X Jo C

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:
a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar
REF-72247-09-18-2020

b) Obijekti i prokurimit t& procedurés sé prokurimi té anulluar "Ndertimi i Kanalizimeve
te Ujrave te Zeza ne Bllokun mbi Rrugen nr.5, lagjia nr.3. Sarande"

c) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar 32,039,144(tridhjete e dymilion zero
tridhjete e nentemije e njegind e dyzet e kater) leke pa tvsh

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) c¢cmimi méiulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké
et 00O piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 23.10.2020 ora: 10 : 00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al
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4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 23.10.2020 ora: 10 : 00

Vendi: www.app.qgov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 90 (e shprehur né ditg)

4.6  Gjuha(-8t) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po O Jo 0
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 22/09/2020
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande
Adresa Qafe Gjashte, Sarande

Tel/Fax 085 22 62 64

E-mail shauk.sarande@gmail.com

Fagja e Internetit www.app.gov.al
Personi Pergjegjes  avjeri@gmail.com 0676049692

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Procedure e hapur

3.. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér : "Ndertimi i Kanalizimeve te
Ujrave te Zeza ne Bllokun mbi Rrugen nr.5, lagjia nr.3. Sarande"

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit REF-72344-09-21-2020

5. Fondi limit : 32,039,144(tridhjete e dymilion zero tridhjete e nentemije e njeqind e dyzet e
kater) leke pa tvsh

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin : 6 muaj ose 180 dite

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 23.10.2020, ora 10.00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 23.10.2020, ora 10.00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé tij.
Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té tillé
qé Operatorét Ekonomikeé té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té marré pjesé né
kété vizité. Gjaté€ vizité€s do t’u jepen informacione shtes€ e shpjegime dhe té cilat do tu
shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e Operatoréve Ekonomiké
gé lidhen me vizitén né kantier duhet té¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar sa mé sipér,
dhe me kostot e risqet e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé né ¢do kohé
vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)




1.8

1.9
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té legjislacionin
té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, té€ mbyllur, té vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér ekzekutimin e
punéve; Nr. e Njoftimit.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vv

ores .

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té modifikojné

ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térheqje té kryhet para afatit
kohor pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe té€rheqjet duhet t’1
komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e ofertave.
Zarfi gé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM
OFERTE?” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-s€, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e tyre per “kontratat
me celsa né dore” dhe “¢cmimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

10



2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7
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Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢cmimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té Bankés
sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet
té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv cmimet pér cdo zé punimi dhe ¢gmimin total té ofertés
té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe
pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérve¢ kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢mimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit t&€ kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé
ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né
pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit
pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit
kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si
pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vilefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té
paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né
nj€ daté t& caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkes€ me shkrim pa humbur té drejtén
pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé
periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraget

11
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njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése
Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e
periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé
sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé
ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.
Kontrata do t’1 akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar cmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér cdo Kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet

Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

12
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Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre aritmetike,
nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton
menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim té tillé
dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar kété
komunikim gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar,
atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

3.2.3 Gabimet né llogaritjen e gmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shémbujve

3.4

34.1

3.4.2

té méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe rrjedhimisht
duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon
me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet
té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat me gabime aritmetike
refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se * 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar.

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té
RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit limit
té pérllogaritur.

NEé rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogeél se 85 pérqgind e
mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sqgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.
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Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose
mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té viefshme
n—  Numrii Ofertave té vilefshme

Zv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlerae Ofertés gé vlerésohet <.ZM........... , si rrjedhim Oferta &shté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare,
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim
né APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.
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Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1. Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4. Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 9: Formular vleresimi

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces

Shtojca 12: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 14: Preventivat

Shtojca 15: Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomikeé té suksesshém né marréveshjen
kuadér

Shtojca 18: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit t& Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té& Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit té Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k%

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé
Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 1/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paraqitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té& operatorit

ekonomik , n€ mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “P&r mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota
né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né
cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qgéllim t€ késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté&”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té& Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
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a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
a
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
a

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésiné, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré¢ té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paraqitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paraqitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) [J
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen
e APP-sé

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé teé tillé;
Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender]. [Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikat e DT gé informacion duhet informacion té
duhet té mbetet déshironi t& mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Kontraktor
nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés
tregtare. Pérhapja e Kkétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té
mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond

limit

Uné i1 nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé
kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar bashké me
kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 111, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté
té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés
sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve,
Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té
Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit t& Interesave, Anétarét e Enteve
Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té
sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore
si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga
pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike qé
nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t& mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin
32 té kreut té 11, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té
interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésiseé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion
publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té& personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni 11 te Ligjit Nr. 9367,

daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té
térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pé&r Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqgyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP3,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

% Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né c¢do rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik
, deklaroj nén pérgjeqjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga

Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Operatori ekonomik:
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén

me objekt:
Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4

5

Dhe
Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) sé gerasé
mjetit | té mjetit (Data e fillimit
dhe mbarimit)

1

2

3

4

5

6

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.

Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)

Emri:
Adresa:
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Faks:

E-mail:
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES*

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proces dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: N& rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

4 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njgjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét ose
té vecanté, mé t& madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga autoriteti
kompetent
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Shtojca 12
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi &shté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.
b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk é&shté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér népérmjet
paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

NEé rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vetédeklaratén
e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokura e posa¢me.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paragqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh.Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim, sipas shtojces 8

e. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

f. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;
g. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Sipas kritereve té pérgjithshme té pranimit/kualifikimit (Shtojca 12)
Nése oferta dorézohet nga njé Bashkim Operatorésh ekonomik, duhet te dorezohen:

Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht, dhe aneks kontrate ku pergindja e ndarjes eshte e percaktuar;
Prokura e posagme.

2.2. Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

1.

Pér té vértetuar njé aktivitet pozitiv té géndrueshém Operatori ekonomik duhet té paragesé
Kopje té certifikuara té bilanceve té vitit té fundit (2017,2018,2019), té paraqitur né
autoritetet pérkatése dhe te konfirmuara nga Ky autoritet , me nenshkrim dhe vule + Raporti
i Auditimit te Pavarur .

Kopje té deklarimit té xhiros vjetore gjaté 3 (tre) viteve té fundit ushtrimore per tre vitet e
fundit nga data e zhvillimit te tenderit l1éshuar nga autoriteti pérkatés, vlera mesatare e se
cilés duhet té jeté jo mé e vogeél se 50% e vlerés sé fondit limit té realizuar gjaté tri viteve té
fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

Veértetim pér shlyerjen e taksave vendore té parashikuara pér vitin 2018-2019-2020 ka ushtruar
aktivitet sipas ekstraktit te QKB;  (N&é rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar
i grupit duhet té dorézojé  vértetimin sipas pikes 4, léshuar nga Autoriteti pérkatés né té cilén
éshté regjistruar sipas QKB.)
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3. Per Kapacitetin teknik:

Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet té pérmbushé
kérkesat e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor ne perputhje me
LPP dhe RRPP, si mé poshté:

1. Pér té vértetuar pérvojén e Kontraktorit né projekte té ngjashme, duhet té keté eksperienca té
suksesshme né realizimin e té paktén:
a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém me njé vileré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés qé prokurohet , té realizuar gjaté tri viteve té fundit nga data e
zhvillimi te tenderit , ose

b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé
bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimi te tenderit &shté jo me e vogél se
dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.

Plotsésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né deklaratat e
dokumentat e méposhtme:
a) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:
1. Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojcés pérkatése:
2. Situacionin pérfundimtar;
3. Aktin e kolaudimit;
4. Certifikaten e marrjes ne dorezim.
5. Fatura tatimore pér ¢do situacion punimesh
b) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:
Deklaratén sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:
Situacionin pérfundimtar;
Akt kolaudimi objekti;
Certifikatén e marrjes né dorézim té objektit;
Fatura tatimore pér ¢do situacion punimesh.

AR

Pika 3.1/a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim.
Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen e
pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Kurse pika 3.1/b duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e
bashkimit né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2. Licencat profesionale qé duhet té plotésojné operatoret pjesmarres, né varési té llojit té punimeve
pér kété objekt, do té jeté:

1. License per zbatim punimesh pikat NP.1 -Klasifikimi "A"
2. License per zbatim punimesh pikat NP.7 a -Klasifikimi "A"

36



Dokumenta Standarde té Tenderit

3.License per zbatim punimesh pikat NP.12 -Klasifikimi "A"
4. License per zbatim punimesh pikat NS.18 -Klasifikimi "A"

Té gjitha licencat duhet té jené té vlefshme pér gjithé kohézgjatjen e ndértimit té objektit dhe sipas
modelit té Iéshuar nga MPPT/MTI.

Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés
prané Institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e
kontratés.

3. Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri me kohe te plote te
punonjésve pér secilin muaj 48 (Punonjes) per periudhen Janar -Korrik 2020.

a.Listé pagesat e punonjésve sipas formatit ge kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Janar
-Korrik 2020, shogéruar me formularét e deklarimit té pagesave pér sigurimet shogérore dhe
shéndetésore.

4. Operatoret ekonomik pjesémarrése duhet té keté ne Licensen e kompanise pér kryerjen e té
gjitha punimeve né kété objekt, per periudhen Janar -Korrik 2020. té vértetuar me kontraté pune
noteriale té vlefshme, diplomé.

Inxhinier Ndertimi- 1 (nje)
Inxhinier Hidroteknik-1(nje)
Inxhinier Gjeodet -1 (nje)
Inxhinier Gjeolog -1 (nje)
Inxhinier Mjedis — 1(nje)

5. Shogeria duhet te kete ne stafin e saj specialiste ndertimi te certifikuar sipas profesioneve
si_me poshte:

a). 1 (njé) punonjes si "Pérgjegjés pér démet né mjedis” gjaté kryerjes sé veprimtarisé, né pérputhje
me klauzolat e ligjit Nr. 10431 dat€ 09.6.2011 “Pé&r mbrojtjen e mjedisit”
Te figuroje ne listpagesat me kohe te plote Janar -Korrik 2020.

b) Nje Specialist (Inxhinier) | Certifikuar sipas Modulit B3 te ndertimit (Menaxhim i
emergjencave, Impiantet Elektrike , i Zhurmave , Faktoret e rrezikut ne ndertim , etj), Te
figuroje ne listpagesat me kohe te plote Janar -Korrik 2020.
me gé€llim respektimin e standardeve t€ siguris€ konform ligjit nr. 10237 daté 18.02.2010 “Pér
siguriné dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores
“Pér siguriné né kantier””, dhe duke gene se ne zerat e punimeve te ndertimit perfshihen rrezige
punimet mund te sjellin rrezige té vecanta pér siguriné dhe shéndetin e punémarrésve, duhet té
déshmojé se ka pjeseé té stafit té shogérisé dhe te figuroje ne listepagesa 1 (nje) specialist |
certifikuar gé ka njé kualifikim té pershtatshem.

1- Vleresimi | rrezikut si dhe faktoret e rrezikut ne ndertim

2-Punimet ne kantier; Zhurmat; Levizjet manual te ngarkesave (MMC) dhe levizjet e
vazhdueshme (WMSDs) ; Rreziget kimike; Rreziget biologjike
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3- Menaxhimi | emergjencave;Impianti elektrik-rregulloret e makinave-mirembajtje —rreziku I
zjarrit

4-Menaxhimi | sigurise
Té vértetuar me kontraté pune noteriale té vlefshme, diplomé.
Te figuroje ne listpagesat me kohe te plote.

C) “Pérgjegjés pér sigurin€ dhe mbrojtjen e shéndetit né puné”’, me standartin, OHSAS1 001—
2007”. né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Pér siguriné dhe shéndetin né
puné” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Pé&r miratimin e rregullores "Pér siguriné€ né€ kantier"
Té vértetuar me kontraté pune noteriale té vlefshme, diplomé.

Te figuroje ne listpagesat me kohe te plote Janar -Korrik  2020.

d) 1 (nje) Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne shkalle dhe, Montim-Cmontim
skela , skarpata dheu etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores “Pér
siguriné né kantier” e dhené nga njé organizém certifikimi i akredituar shqiptar ose i huaj

» Teknike ndertimi 1 (nje)
» Teknik Mekanik 1 (nje)
» Teknike Hidraulik 1(nje)
» Karpentier 3 (nje)
» Saldator 1(nje)
» Hidraulik 2(dy)
» Hekurkthyes 1(nje)

Per specialistet e kerkuar me siper per: Tek. ndertimi , Tek.mekanik dhe Tek.Hidraulik te paragiten
dokument per kualifikim profesional. diplome/deftese, e leshuar nga organet shteterore si dhe
dokument per kualifikimin teknik si dhe Kontrata e punes te tyre.

Specialistet e mesiperm duhet te figurojne ne listepagesen e shoqgerise per te pakten 3 (tre) muajt e
fundit.

e)- Operatori ekonomik ofertues duhet té keté té punésuar minimalisht 3( tre) punonjés
manovratoré té mjeteve té rénda te cilet dy automakiniste dhe njé eskavatorist. Pér kéto punonjés
duhet té paragitet kontrata e punés e vlefshme, déshmite e drejtimit (té vlefshme), Iéshuar nga
institucionet pérkatése si dhe té figurojné né listpagesat e shogérisé per periudhen Janar—Korrik
2020

Manovratoret duhet té jené punonjés te specializuar pér drejtimin e mjeteve té
rénda(eskavatorist) dhe pér kété duhet té paragesin deshmi nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit
Rrugor.

6.0peratori ekonomik ofertues duhet té keté pjesé té stafit té punésuar, 1 (njé) mjek té pérgjithshém
té punésuar referuar VKM nr.692, dt.13.12.2001, “Pér masat e vecanta te sigurimit dhe mbrojtjes
se shéndetit né puné” i ndryshuar me VKM Nr. 742, dt.06.11.2003 “Pér masat e vecanta te sigurimit
dhe te mbrojtjes se shéndetit né puné”, té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, urdhér mjeku,
diplomé,

Te figuroje ne listpagesat me kohe te plote Janar -Korrik 2020

38



Dokumenta Standarde té Tenderit

7.) Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Leje Mjedisore kodi 111.2.B ( Grumbullim
dhe transportim te mbetjeve jo te rrezikshme ) né seliné e ushtrimit té aktivitetit.

8).Pajisjet e domosdoshme pér kryerjen e kétij investimi duke u nisur nga lloji dhe sasia e volumeve

té punimeve dhe afati i punimeve si dhe kushtet né té cilat do té kryhet ky investim jane si vijon;.

Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes mbi
15-20 ton

copé 3 (tre)

Ne pronesi ose me gera

Kamion vetéshkarkues 3.5-7.5 ton

copé 3 (tre)

Ne pronesi 0se me gera

Kamioncine

copé 3 (tre)

Ne pronesi ose me gera

Autobot Uji

copé 1 (nje)

Ne pronesi ose me gera

Skrep JCB

copé 3 (tre)

Ne pronesi ose me gera

Bobcat

copé 1 (nje)

Ne pronesi ose me gera

Minieskavator

copé 1 (nje)

Ne pronesi ose me gera

Ekskavator me Zinxhir

copé 1 (nje)

Ne pronesi ose me gera

Eskavator me Goma

copé 1 (nje)

Ne pronesi ose me gera

Makineri Prerese Metali

copé 1 (nje)

Ne pronesi ose me gera

Sharre per punim Metali

copé 1 (nje)

Ne pronesi 0se me gera

Vibrator betoni

copé 2 (dy)

Ne pronesi ose me gera

Depozite per grumbullim materiale

copé 1 (nje)

Ne pronesi 0se me gera

Auto Vinc

cope 1(nje)

Ne pronesi ose me gera

Matrapik copé 3 (tre) Ne pronesi 0se me gera
Instrument nivelimi cope 1 (nje) Ne pronesi 0se me gera
GPS cope 1 (nje) Ne pronesi ose me gera
Gjenerator Cope 1(nje) Ne pronesi 0se me gera
Pirun cope 1 (nje) Ne pronesi ose me gera
Depozite uji copé 3 (tre) Ne pronesi 0se me gera
Tokmak Ngjeshes Dheu copé 3 (tre) Ne pronesi ose me gera
Troko cope 1 (nje) Ne pronesi 0se me gera
Saldatrice cope 1 (nje) Ne pronesi 0se me gera
Helikopter nivelimi cope 3 (Tre) Ne pronesi ose me gera
Rrjet plastike per mbrojte ne pune 1200m2 Ne pronesi ose me gera

a) Pér mjetet qé shénohen né regjistra publiké duhet té paraqgitet dokumenti gé vérteton
regjistrimin e mjetit, , leje garkullimi, plus certifikatén e kontrollit teknik , siguracionin e
mjetit (t& vlefshme), dhe pér mjetet e siguruara me gera, dokumenti gé vérteton regjistrimin
e tij, leje garkullimi, plus certifikatén e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit,(té viefshme) ,
té shogéruar me kontratén pérkatése té gerasé/furnizimit noteriale,, e vlefshme pér té gjithé
periudhén e realizimit té kontratés objekt i kétij prokurimi.

b) Pér mjetet gé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat gé vértetojné
Pronésing e tyre.

c) Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢do kohé deri né
pérfundimin e kontratés mjetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés Nr. 10.
(Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese).
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9.Cdo ofertues duhet te paragese grafikun e punimeve te firmosur dhe vulosur nga administratori.
Ne rast BO grafikun e punimeve duhet te jete i firmosur dhe vulosur nga secili prej administratoreve
perkates.

10. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej operatoréve duhet te paragesé
Certifikaté té cilesisé sé punimeve:

Certifikate 1SO 9001-2008 — Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise

Certifikate 1SO 14001:2004 — Standard per Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit

Certificate 1SO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe Sigurise ne Pune
Certifikate 1SO 50001:2011 — Standard per Sistemin e Menaxhimit te Energjise

Certifikate 1SO 39001:2012 — Standard per Sigurine ne Trafikun Rrugor

Certifikate 1SO 28001:2007 — Standard per Sistemin e Menaxhimit te Sigurise per zinxhirin e
funizimit

Certifikate 1SO 1452 -1:2009 — Standard per Sistemet e tubacioneve plastike per funizimin me uje,
kullimet dhe kanalizimet nentoksore dhe mbitoksore nen presion.

Certifikate 1SO 15128:2005 Riparim e Sistemimeve te Kanalaizimit dhe Kullimit

Certifikate 1SO 333/2011 Menaxhimi i Hekurit ;

ose ekuivalente dhe te adoptuara nga Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit.
Ne rastin e kalimit 1 vjecar , Shogeruar mirmbajtjet 1- Vjecare per cdo Standart 1SO

Mosparagitja né formén e kérkuar pérbén kusht pér skualifikim.

Té gjithé dokumentat duhet té jené ne gjuhen shqipe ose te perkthyera , origjinalé ose kopje
té noterizuara té tyre. Rastet e mos-dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme
e té pasakta, konsiderohen si kushte pér skualifikim.

Ne respektim te nenit 23 te LPP-se ne te gjitha rastet kur permendet “marke” perfshihet termi
“ekuivalent”.

Né cdo rast, gjaté procesit té vlerésimit té ofertave Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té
kérkoje kopjen origjinale té dokumentacionit té paragitur nga operatorét ekonomik ofertues.
Rastet e mos-dorézimit_té dokumentacionit origjinal brenda afatit té kérkuar nga AK,
konsiderohen si kusht pér skualifikim.
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Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

[0 SPECIFIKIMET TEKNIKE

KAPITULLI 1

TE PERGJITHSHME

TABELA E PERMBAJTJES
1.1 TE PERGJITHSHME
1.2 KOSTOT PER MOBILIZIM DHE PUNIME TE PERKOHSHME
1.3 PIKETEMI | PUNIMEVE
1.4 OTOGRAFIMI | SHESHIT
1.5 BASHKEPUNIMI NE SHESH
1.6 MBROJTJA E PUNIMEVE DHE E PUBLIKUT
1.7 MBROJTJA E AMBJENTIT
1.8 TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI | MATERIALEVE
1.9 PASTRIMI PERFUNDIMTAR | SHESHIT
1,10 PROVAT
1.1 Té pérgjithshme
Paragrafét né kété kapitull jané plotésuese té detajeve té dhéna né Kushtet e Kontratés.

1.2 Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme
De te kihet parasysh gé Sipermarresit nuk do t'i béhet asnjé pagesé mbi ¢cmimet njesi té
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kuotuara pér kostot e mobilizimit, dmth. pér sigurimin e transportit, dritén, energjiné,
veglat dhe pajisjet, mirémbajtjen e impianteve té ndértimit, rrugéve té hyrjes, té
komoditeteve sanitare, hegien e mbeturinave, punén, furnizimin me uje, mbrojtjen kundra
zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura té tjera té pérkohéshme,
pajisje dhe materiale, ose pér kujdesin mjekésor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér
patrullat dhe rojet, ose pér ndonjé shérbim tjetér, lehtési, gjéra, ose materiale té
nevojshme ose gqé kérkohen pér zbatimin e punimeve né pérputhje me até éshté
parashikuar né Kontraté.

1.3 Piketimi i punimeve

Sipermarrési, me shpenzimet e tij duhet té beje ndértimin e modinave dhe té piketave si¢
kérkohet, né pérputhje me informacionin bazé té Punédhénésit, dhe do té jeté
pergjegjési i vetém pér pérpikmériné. Sipérmarrési do té jeté pérgjegjés pér té
kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé qé i éshté dhéné, dhe né asnjé ményré nuk
do té lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése njé informacion i tillé éshté i mangét, jo
autentik ose jo korrekt. Ai

ndérkohé do té jeté subjekti gé do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe
né asnjé rast nuk i jepet e drejta té bé&jé ndryshime né vizatimet e kontratés, pér asnjé lloj
kompensimi pér korrigjimet e gabimeve ose té mangésive. Sipérmarrési do té furnizojé
dhe mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale té tjera té tilla dhe té japé
asistenca népérmjet njé stafi té kualifikuar sic mund té kérkohet nga Punédhénési pér
kontrollin e modinave dhe piketave. Sipérmarrési do té ruajé té gjitha pikat e akseve,
modinat, shenjat e kuotave, té béra ose té vendosura gjaté punés, té mbulojé koston e
rivendosjes sé tyre nése ato démtohen dhe té mbulojé té gjitha shpenzimet pér ndregjen e
punés sé béré jo miré pér shkak té mosmirémbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa
autorizim té kétyre pikave té vendosura, modinave dhe piketave. Cdo puné e béré jashté
akseve, kuotave dhe kufijve té treguara né vizatime ose t& mosmiratuara nga Punédhenési
nuk do té paguhet, dhe Sipérmerresi do t&€ mbulojé me shpenzimet e tij gérmimet shtesé
gjithmoné nen drejtimin e Mbikqyrésit té€ Punimeve.

1 .4 Fotografité e sheshit t& ndértimit

Sipérmarrési duhet té béjé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve té Mbikéqgyrésit té
Punimeve né vendet e punés pér té demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit,
progresin gjaté punés sé ndértimit dhe mbas perfundimit te punimeve. Nuk do te behen
pagesa per fotografimin e kantierit te punimeve pasi keto shpenzime jane parashikuar te
mbulohen nen koston administrative te Sipermarresit.

1.4 Bashképunimi né zone

Ndértimi do té béhet né zona té kufizuara. Sipérmarrési duhet té keté vecanérisht kuides
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née:

a) nevojén pér té mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pér
banorét dhe tregétarét gé jané né zoné, gjaté periudhés sé ndértimit.

b) prezencén e mundéshme té kontraktoreve té tjeré né zoné me té cilét do té
koordinohet puna.

E gjithé puna, do té b&het né njé ményre té tillé, gé té lejojé hyrjen dhe pérballimin e té
gjithé pajisjeve té mundeshme pér ndonjé Kontraktor tjeter dhe punétoréve té tij, stafin e
Punédhénésit sé edhe té ¢do punonjesi gé mund té punésohet né zbatim dhe, ose punimet
né zoné ose prané saj, pér ¢do objekt gé ka lidhje me Kontratén ose ¢do gjé tjetér.

Né pregatitjen e programit te tij té punés, Sipérmarrési gjaté gjithé kohés do té bé&jé
llogari te ploté dhe do té kooperojé me programin e punés se Kontraktoréve té tjeré, né
ményré gé té shkaktojé nje minimum interference me ta dhe me publikun.

1.5 Mbrojtja e punés dhe e publikut

Sipermarresi do te marre masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve té punésuar dhé té
jetés publike, si edhe té pasurive né dhe rreth sheshit té ndértimit. Masat e sigurimit
paraprak té ligjeve té aplikueshme, kodeve té ndértesave dhe té ndértimit do té
respektohen. Makinerité, pajisjet dhe ¢do rrezik do te kqyren ose eleminohen né pérputhje
me masat paraprake té sigurimit.

Gjaté zbatimit té punimeve Sip&rmarrési, me shpenzimet e veta, duhet té

vendosi dhe té mirémbajé gjaté nates pengesa té tilla dhe drita té cilat do té parandalojné
né ményré efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet té sigurojé pengesa té pérshtatéshme,
shenja me drité té kuge “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né té gjitha vendet ku punimet
mund té shkaktojné c¢rregullime té trafikut normal ose qé pérbé&jné né ndonjé ményré
rrezik pér publikun.

1.7 brojtja e ambjentit

Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet té ndérmarré té gjithe veprimet e mundéshme
pér té siguruar gé ambjenti lokal i sheshit té ruhet dhe gé vijat e ujit, toka dhe ajri (duke
pérfshiré edhe zhurmat) té jené té pastra nga ndotja pér shkak té punimeve té kryera.
Mosplotésimi i késaj klauzole, né bazé té evidentimit nga Mbikéqyrési i Punimeve, mund
té coje né ndérprerjen e kontratés.

1.8 Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i ¢cdo materiali nga Sipémarrési, do té béhet me makina té pérshtatéshme, té
cilat kur ngarkohen nuk shkaktojné derdhje dhe e gjithé ngarkesa té jeté e siguruar.
Ndonjé makiné gé nuk plotéson keté kérkesé ose ndonié nga rregulliat ose ligjet e
garkullimit do té higet nga kantieri. Té gjitha materialet gé sillen nga Sépérmarrési, duhet
té stivehen ose té magazinohen né ményré té pérshtatéshme pér ti mbrojtur nga
rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet dhe né dispozicion, pér tu kontrolluar nga
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Mbiqurési i Punimeve né ¢do kohé.
1.9 Pastrimi pérfundimtar i zonés

Né pérfundim té punés, sa heré gé éshté e aplikueshme Sipémarrési, me shpenzimet e tij,
duhet té pastrojé dhe té hegé nga sheshi té gjitha impiantet ndértimore, materialet gé
kané tepruar, mbeturinat, skelerité dhe ndértimet e pérkohéshme té c¢do lloji dhe té léré
sheshin e liré dhe veprat té pastra dhe né kondita té& pranueshme. Pagesa pérfundimtare e
Kontratés do t& mbahet deri sa kjo té realizonet dhe pasi té jepet miratimi nga
Mbikéqyrési i Punimeve

1.10 Provat

Ky seksion pérfagéson procedurat e kryerjes sé provave pér materialet, me géllim qé té
sigurojé cilésiné dhe gendrueshmerine né pérputhje me kérkesat e Specifikimeve.Tipi dhe
Zbatimi i ProvaveDe té kryhen provat e mépashtme: Pérmbajtja e Ujit. Densiteti Specifik.
Indeksi i Plasticitetit

Densiteti né gjendje té thaté (Metoda e Zévendésimit me

Réré)

Shpémdarja Sipas Madhésise sé Grimcave (Sitja)

Proktori i Modifikuar dhe Normal

Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve)

Standartet per Kryerjen e Provave

Té gjStha provat de té& béhen né pérputhje me metodat standarde shgiptare ose me té tjera
ndérkombétare té aprovuara.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes sé kampioneve do té jeté si¢c éshté specifikuar né metodat e
aplikueshme té marrjes sé kampioneve dhe té kryerjes sé provave, ose si¢ udhézohet nga
Mbikéqyrésit e Punimeve. Frekuenca e kryerjes sé provave do té pérputhet me treguesit
né Specifikimet Teknike dhe nése nuk gjendet atje, do té jepet nga Mbikéqyreésit e
Punimeve. Marrja e ndonjé kampioni shtesé munci té udhézohet nga Mbikéqyrésit e
Punimeve. Ené té tilla si canta, kova e té tjera, do té jepen nga Sipérmarrési. Marrja e
kampioneve do té kryhet nga Sipérmarrési né vendet dhe periudhat gé udhézon
Mbikéqyrési e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre né laborator do té béhet nga
sipermarresi.

Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye té marrjes sé kampioneve do té pérfshihet né grafikun e
punimeve té Sipérmarrésit. Nuk do té pranohet asnjé ankesé nga ndérprerja e punimeve,
pér shkak t& marrjes sé& kampioneve. Provat né iabm‘ator, do té béhen né kohé té
pérshtatshme me metodén e pérshkruar. Provat e Kryera nga Sipérmarrési

Pér arsye krahasimi, Sipérmarrési éshté i liré té kryejé veté ndonjé prej provave.

44



Dokumenta Standarde té Tenderit

Rezultatet e provave té tilla do te 'té pranohen vetém kur té kryhen né njé laborator té
aprovuar me shkrim nga Mbikéqyrési i Punimeve. Té gjitha

shpenzimet e provave té tilla pavarésisht se nga vijné rezultatet do t&€ mbulohen nga
Sipérmarresi.

KAPITULLI 2

GERMIMET

TABELA E PERMBAJTIJES

2.1 QELLIMI

2.2 PERCAKTIMET

2.3 GERMIMI

2.4 TRAJTIMI/NGJESHJA E ZONAVE TE GERMUARA
2.5 PASTRIMI | SHESHIT

2.6 GERMIMI PER STRUKTURA

2.7 GERMIMI | KANALEVE PER TUBACIONET

2.8 PERDORIMI | MATERIALEVE TE GERMIMIT

2.9 NDERTIMI | MBUSHJEVE

2.10 RIMBUSHJA E THEMELEVE

2.11 LARGIMI I UUIRAVE NGA PUNIMET E GERMIMIT
2.12 PERFORCIMI DHE MBULIMI NE VEND

2.13 MBROJTJA E SHERBIMEVE EKZISTUESE

2.14 HEQJA E MATERIALEVE TE TEPERTA NGA GERMIMI

2.15 PERSHKRIMI | CMIMET NJESI PER GERMIMET
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2.16 MATJET
2.1 Qéllimi

Ky seksion pérmban pércaktimet e pérgjithshme dhe kérkesat pér punimet e gérmimeve
né toké (né véllim dhe/ose me shtresa) dhe gérmimet pér struktura né kanale, pérfshiré
gérmim nén ujé. Mé tej ajo mbulon té gjitha punimet qé lidhen me konstruksionin e
prerjeve, largimin e materiateve té pa pérshtatshme hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit té
prerjes.

2.2 Pércaktimet

Pércaktimet e méposhtme duhet

té aplikohen: DHERAT

Gérmimi né dhera duhet té apiikohet né té gjitha materialet gé mund té gérmohen si me
krah&, (pérfshi me kazma) ashtu dhe me makineri.

MATERIALE TE PERSHTATSHME

Materialet e pérshtatshme do té pérfshijné té gjitha materiaiet gé jané té pranueshme ne
pérputhje ma kontratén e pérdorimit né punimet dhe gé jané né gjendje té ngjeshen né
njé ményré té specifikuar pér t& formuar mbushje ose trase.

2.3 GErmimi

a) Germimi duhet té kryhet né pé&muthje me nilevet dhe vijén e prerjeve sic tregohet
né Vizatime. Cdo thellési mé té madhe t& gérmuar nén nivetin e formacionit, brenda
tolerancés sé lejuar, duhet t& béhet miré me mbushje me materiaie t& pranueshme me
karakteristika té ngjashme nga Sipérmarrési me shpenzimet e tij.

b) Kujdes i vecanté duhet té ushtrohet kur gérmohen prerje pér té mos hequr material
pértej vijés sé specifikuar té prerjes dhe mé pas duke shkaktuar rrezikshméri pér
géndrueshmérine strukturore té pjerrésisé ose duke shkaktuar erozion ose dsintegrimin e
pjeséve té ngjeshura. c) Pérmasat e prerjeve duhet té jené né pérputhje me detajet e
seksione térthore tip si¢ tregohen né Vizatime.

2.4 Trajtimi/Ngjeshja e Zonave té Gérmuara

a) Zonat dhe pjerrésité e prerjeve duhet té jené konform me Vizatimet dhe duhet té
rregullohen sipas njé vije té pastér té standartit, pér njé tip té dhéne materiali.

b) Té gjitha zonat horizontale té gérmuara, duhet té ngjeshen me njé

minimum dendésie té thaté prej 95% pér dhera té shkrifét dhe 90% pér dhera té lidhur.

2.5 Pastrimi i sheshit
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Té gjitha sheshet ku do té gérmohet, do té pastrohen nga, plehrat dhe materiale té tjera
sipérfagésore. Té gjithé kéto materiale do té spostohen dhe largohen né ményré gé té
jeté e pélgyeshme pér Punédhénésin. Té gjitha strukturat ekzistuese té identifikuara pér
tu prishur do té largohen sipas udhézimeve té Mbikéqyrésit t& Punimeve. Kjo do té dhe
perfshije dhe spostimin e themeleve té ndértimeve gé mund té ndeshen. Sipérmarrési do
té marré té gjitha masat e nevojshme pér mbrojtjen e vijave ekzistuese té ujit, rrethimeve
dhe shérbimeve gé do té mbeten né sheshin e ndértimit. Kosto e pastrimit té kantierit
éshté e detyrueshme té paguhet

Brenda ¢mimit njési pér punimet e gérmimit

2.6 Gérmimi pér Strukturat

Gérmimi pér strukturat duhet té jeté né pérputhje me Vizatimet. Anet duhen mbéshtetur
né ményré té pérshtatshme gjaté gjithé kohés. Njé alternativé éshté qé ato mund té
ngjeshen né ményré té pérshtatshme. GErmimet duhet té mbahen té pastra nga uji. Tabani
| té gjithé gérmimeve duhet nivelohet me kujdes. Cdo pjesé me material té buté ose
mbeturina shkémbi né taban duhet té higet dhe kaviteti qé rezulton t& mbushet me beton.

2.7 Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do té gérmohen né dimensionet dhe nivelin e treguar né vizatime dhe /ose né
pérputhie me instruksionet me shkrim té Mbikéqyrésit té Punimeve. Zé&ri i treguar né
tabeién e Volumeve (Preventiv) lidhur me gérmimet, si¢ éshté largimi i materialit té
germuar, etj. do té pérfshijé cdo lloj kategorie dheu, nése nuk do té jeté specifikuar
ndryshe. GErmimi do te realizohet me makineri. Gjerésia dhe thellésia e kanaleve té
tubacioneve do té jeté si¢ éshté pércaktuar né vizatimet e kontratés, ose si¢ do té
udhézohet nga Mbikéqgyrési i Punimeve.

2.8 Pérdorimi i Materialeve té gérmimit

Té gjitha materialet e pérshtatshme dhe té aprovuara té gérmimit duhet, pérsa kohé gé ato
jané praktike, té pérdoren né ndértim pér mbushje dhe punime rruge.

2.9 Ndértimi i mbushjeve

Tabani 1 dheut i shtresave rrugore éshté pjesé e trupit té dheut ku shpérndahen ndérjet e
shkaktuara nga ngarkesat e 1&évizshme té automjeteve dhe e vetékonstruksionit. Ky taban
mund té jeté né mbushje ose ne gérmim. Si né njérin rast edhe né tjetrin &shté e
nevojshme gé té sigurohet njé taban, gé té jeté né gjendje té transmetojé mé poshté, né
trupin e dheut ngarkesat gqé vijné nga shtresat rrugore, pa pésuar deformime mbetése.
Mbushja gjithandej duhet té keté njé densitet gé i referuar standartit AASHTO té
modifikuar, té jeté max. né té thaté jo me pak se 90%, pér shtresat e poshtme té ngjeshura
dhe 95%, pér shtresén e sipérme 30cm(subgrade).

Cdo shtresé duhet té ngjishet me lagéshtine optimale duke shtuar ose tharé shtresén sipas
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rastit dhe kerkeses sé llojit té materialit g€ do té pérdoret né mbushje té rrugés.

Cdo shtresé e re né mbushje duhet t& miratohet nga Mbikéqyrésit e Punimeve, pasi té jete
siguruar se shtresa paraardhése nuk ka deformacione ose problememe burime uji apo
Lagéshtire té tepért. Zgjedhja e pajisjeve té ngjeshjes éshté e liré té béhet nga
Sipémarresi, mjafton qé pajisjet ngjeshése té sigurojné energjine e nevojshme dhe té
arrijné densitetet e kérkuara né ngjeshje pér shtresén né ndértim.

2.10 Pérforcimi i ndértesave

Si pjese e punés né zé&rat e gérmimit Sipérmarresi, me shpenzimet e veta, do té pérforcojé
té gjithé ndértimet, muret si edhe strukturat e tjera géndrueshméria e té cilave duhet té
garantojé mosrrezikimin gjaté zbatimit t& punimeve dhe do té jeté térésisht pérgjegjés
pér té gjithé démtimet e personave ose té pasurive gé do té rezultojné nga aksidentet e
ndonjé prej kétyre ndértimeve, mureve ose strukturave té tjera.

Né gofté ndonjé nga kéto pasuri, struktura, instalime ose shérbime do té rrezikohen ose
demtohen si rezultat i veprimeve té Sipémtarrésit, ai meniéheré duhet té raportojé pér
kéto rrezige ose démtime Menaxherin e Projektit si dhe autoritetet gé kané lidhje me té
dhe menjéheré té marré masa pér ndregjen, gjithmoné sipas pélgimit t& Mbikéqyrésit té
Punimeve ose te autoriteteve pérkatése.

2.1 1 Pérforcimi dhe veshja e gérmimeve

Nése gérmimi i zakonshém nuk éshté i mundur apo i késhillueshem, gjaté gémimeve
duhet té vendosen struktura mbajtése pér té parandaluar démtimet dhe vonesat né puné si
edhe pér té krijuar kushte té sigurta pune. Sipémarrési do té furnizojé dhe vendosé té
gjitha strukturat mbajtése, mbulesé, traré dhe mjete té ngjashme té nevojshme pér
sigurimin e punés, té publikut né pérgjithési dhe té pasurive gé jané prané. Strukturat
mbrojtése do te higen sipas avancimit té punés dhe né ményreé té tillé qé té parandalojné
démtimin e punés sé pérfunduar si edhe té strukturave e pasurive gé prané. Sapo kéto té
higen té gjitha boshlleget q& mbeten nga hegja e kétyre strukturave duhet t&€ mbushen me
kujdes dhe me material té zgjedhur dhe té ngjeshur. Sipérmarrési do té jeté krejtésisht
pérgjegjés pér sigurimin e punés né vazhdim, té punés sé pérfunduar, té punétoréve, té
publikut dhe té pasurive gé jané prané. Kostoja e pérforcimsit dhe veshjes sé gérmimeve
éshté pérfshiré né ¢cmimin njesi pér gérmimet.

2.12 Mirémbajtja e gérmimeve

Té gjitha gérmimet do té mirémbahen si¢ duhet, ndérkohé gé ato jané té hapura dhe té
ekspozuara, si gjaté dités ashtu edhe gjaté nates. Pengesa t& mjaftueshme, drita
paralajméruese, shenja, si edhe mjete té ngjashme do té sigurohen nga Sipérmarrési.
Sipérmarrési do té jeté pérgjegjés pér ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak té
neglizhencés sé tij.
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2.13 Largimi i ujérave nga punimet e gérmimit

Si pjese e punés né zérat e gérmimit dhe jo me kosto plus pér Punédhénésin,
Sipérmarrési do té ndértojé té gjitha drenazhimet dhe de té reaiizoje kullimin me kanale
kulluese, me pompim ose me kova si edhe té gjithé punét e tjera té nevojshme pér té
mbajtur pjesén e gérmuar té pastér nga ujérat e zeza dhe nga ujéra té jashtme gjaté
avancimit té& punés dhe deri sa puna e pérfunduar té jeté e siguruar nga démtimet.
Sipérmarrési duhet té sigurojé té gjitha pajisjet e pompimit pér punimet e tharjes sé ujit si
edhe personelin operativ, energjiné e té tjera, dhe té gjitha kéto pa kosto shtesé pér
Punédhénésin. | gjithé uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet té higet né njé
ményreé té aprovueshme prej Mbiqurésit té Punimeve. Duhet té merren masa paraprake te
nevojshme kundér pémbytjeve.

2.14 Pérforcimi dhe mbulimi né vend

Punedhénési mund té urdhérojé me shkrim gé ndonjé ose té gjitha pérforcimet dhe
strukturat mbajtése té lihen né vend me géllim té masave paraprake pér mbrojtjen nga
démtimet té strukturave, té pronésive té tjera ose personave, nése kéto struktura mbajtése
jané shénuar né vizatime ose té vendosura sipas udhé&zimeve, ose nga ndonjé arsye tjetér.
Nése lihen né vend keto struktura mbrojtése do té priten né lartésinée sipas udhézimeve
te Mbiqgyrésit té Punimeve. Strukturat mbajtese ge mbeten né vend do té shtréngohen
miré dhe do té paguhen sipas vlerave gé do té bihet dakort reciprokisht ndérmjet
Sipérmarrésit dhe Punédhénésit ose sipas ¢mimit né

Oferté n.g.s éshté dhéné, ose nga nje Urdher ndryshimi me shkrim

2.15 Mbrojtja e shérbimeve ekzistuese

Sipérmarrési do té keté kujdes té vecanté pér shérbimet ekzistuese qé jané nén sipérfage
té cilat mund té ndeshen gjaté zbatimit té punimeve dhe gé kérkojné kujdes té vecante
pér mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore té ujésjellésit, kabllot elektrik
kabllot e telefonise si dhe bazamentet e strukturave gé jané prané. Sipérmarrési do té jeté
pérgjegjés pér démtimin e ndonjé prej shérbimeve si dhe duhet t' i riparojé me
shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané ose jo té paragitura né projekt. Nése autoritetet
pérkatése pranojné té rregullojné veté ose népérmjet njé Nénsipémarresi té eméruar nga
al veté, démet e shkaktuara né kéto shérbime, Sipérmarrési de té rimbursojé té gjithé
koston e nevojshme pér kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé té tillé, kéte kosto
mund t' i zbriten nga ¢do pagesé qé Punédhénési ka pér ti béré ose de té béjé
Sipérmanesit ne vazhdim té punimeve.

2.16 Hegja e materiaieve té tepérta nga gérmimi

| gjithé materiaii i tepért i gérmuar nga Sipérmarrési do té largohet né “vendet e
aprovuara. Kur éshté e nevojshme té transportohet material mbi rrugét ose vende shtruara
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Sipermarrési duhet ta sigurojé kété material nga derdhja né rrugé ose ato vende té
caktuara.
2.17 Pérshkrimi i gmimit njési pér gérmimet

Cmimi niési i zErave té punés pér gérmimet do té pérfshijné, por nuk do té kufizohen
pér germime né té gjithé gjerésiné dhe thellésiné, me ¢do mjet qé té jeté i nevojshém,
duke pérfshiré gérmime me doré&, nén apo mbi nivelin e ujrave néntoksore, ose nivelin e
ujrave siperfagsore, pérfshiré pérzierje dheu té c¢do lloji, mbéshtetéset, pérforcimin né té
giitha thellé&sité dhe gjeresité, me ¢do lloj mjeti gé té jeté nevoja, pérfshiré edhe
gérmimet me doré&, dhe do té pérfshijé largimin e ujrave néntokésor dhe sipérfagésor né
¢do sasi dhe nga c¢do thellesi, me cdo mjet té nevojshém, do té pérfshijé niveliimin,
sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provén dhe pér ¢do pune shtesé pér mbrojtjen e
formacioneve pérpara ¢do inspektimi, si¢ specifikohet, largimin dhe grumbullimin e
peméve té larguam, rilevimi topografik | kerkuar, vendosja e piketave té pérhershme, dhe
té atyre té pérkohéshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumenteve pér tu pérdorur nga
Mbikéqyrési i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fugisé punétore, mbajtja e vendit té
punés pastér dhe né kushte higjeno-sanitare, dhe

cdo nevojie aksidentale e nevojshme pér realizimin e Punimeve

Aty ku materiali i gérmuar éshté pérdorur pér mbushje; depozitimi duke pérfshiré dhe
transportin né dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me doré, jané
pérfshiré né ¢cmimin njesi per gérmimet. Kostoja e transportimit t& materialit té tepért té
gérmuar deri né vendin e hedhjes té aprovuar nga Mbiqurési i Punimeve, nuk pérfshihet
né ¢mimin njési té gérmimit. Kosto e transportimit té materialit té tepért ne vendin e
hedhjes mbulohet nén ¢cmimin njési té transportit té materialeve.

Pervec transportimit té matezialit té tepért té gjitha llojet e transportit pérfshiré edhe
transportin e materiaieve pér pérforcim, mbulim, pérgatitjen e shtratit, etj pérfshihen né
¢cmimin njési té gérmimit. Nése nuk éshté pohuar ndryshe, té gjitha aktivitetet e tjera té
pérshkruara mé sipér do té konsiderohen té pérfshira né cmimin njési té gérmimit.

2.18 Matjet

Té gjitha zérat e gérmimeve do té maten né volum. Matja e volumit t& gérmimeve do té
bazohet né dimensionet e marra nga vizatimet, né té cilat pércaktohen pérmasat e
gérmimeve.

Cdo germim pertej limiteve té pércaktuara né kéto vizatime, nuk do té paguhet, nése nuk
pércaktohet me paré me shkrim nga Mbikéqyrési i Punimeve. Megjithaté, nése gérmimi
éshté mé pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do té paguhet volumi faktik i
gérmimeve sipas matjeve faktike.

KAPITULLI 3
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KANALIZIMET PERMBAJTJA
3.1 TE PERGJITHESHME
3.2 SHTRIMI NE KANAL

3.3 MJETET SHTRUESE TE TUBACIONIT DHE PERDORIMI | SAKTE | TYRE
3.4 INSTRUKSIONE MONTIMI

3.5 TESTI PARAPRAK

3.6 TRAMSPORTE DHE MAGAZINIMI
3.7 GERMIMI DHE MBUSHJA

3.8 VENDOSJA E PUSETAVE

3.9 DERDHJET E UJERAVE TE ZEZA

3.10 PERSHKRIIMI | CMIMIT NJESI PER PUSETAT.

3.1 Qellimi i punes

Puna ge specifikohet nga ky kapitull konsiston ne furnizimin e te gjitha tubacioneve prej
betoni che b/arme te kanalizimeve, njesite e prodhimit, pajisjeve, veglave dhe materialeve
gedhe kerkohen dhe te gjitha operacioneve te kerkuara per instalimin dhe proven e
tubacioneve e kanalizimeve ne perputhje te plote me specifikimet dhe vizatimet e zbatimit,
subject | termave dhe kushteve te Kontrates. Pershkrimi i gjurmes se Kanalizimeve.

Zona e ndertimit te ketij rrjeti primar eshte e lire por ne disa raste do te duhet te prish
ndonje gardh.

3.2 Pershkrimi i Gjurmes per Rrjetin Sekondar

Pika e fillimit te rrjetit sekondar do te jete lidhja me rrjetin primar sic pershkruhet ne
vizatimet, dhe pika e perfundimit do te jete lidhja me rrjetin terciar te kanaiizimeve . Ky
rrjet do te ndertohet pergjate hapsirave publike. Zona per ndertimin e rrjetit te kanalizimeve
eshte ruajtur e lire nga cdo nderhyrje, por ne disa raste kur eshte e mundur teknikisht do te
jete e nevojshme prishja e gardheve dhe e mureve rrethuese.

3.3 Te pergiithshme

Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi jane pershkruar ne kapitujt e tjere. Pervec se
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modifkuar ose shtuar si ketu, te gjitha tubat betoni dhe b/arme do te plotesojne standardet
kombetare dhe nderkombetare. Cdo tub duhet te kete te shenuar ne te ne menyre
permanente te dhenat me poshte:

Daten e prodhimit

Emrin e prodhuesit

Shenimi duhet te jete i trupezuar ne tub ose i shkruar me boje rezistente ndaj ujit.

3.4 Shtrimi ne kanal

Ne pergjithesi, tubacionet shtrohen ne kanale, ne varesi te kushteve klimatike dhe te tokes
ne nje thellesi e cila jepet ne projekt (Ne profilin gjatesor dhe terthor). Karakteristikat
gjeologjike te tokes dhe ngarkesa e trafikut ndikojne ne dimensionet e kanalit te tubit dhe
ndikojne giithashtu ne kapacitetin e ngarkeses ge mban tubi vete. Gjeresia e tabanit te
kanalit, kushtezohet nga diametri i jashtem i tubacionit si dhe nga domosdoshmeria e
krijimit te nje hapesire pune te dystuar (hapesira minimale e punes ). Duke ju permbajtur te
dhenave te siperpermendura te gjatesise h dhe gjeresise, fundi i gropes duhet te krijoje
kushtet optimaie, ge linja te mbivendoset ne te gjithe gjatesine e saj. Mbishtresezimetduhet
te ndahen mundesisht ne menyre te barabarte, duke eliminuar keshtu presionin e ushtruar
prej tyre. Tabani | kanalit nuk duhet te jete i Shkriftezuar. Nese ky taban eshte i
Shkriftezuar, atehere duhet ge perpara vendosjes, ai te dystohet, shtypet ose te mbulohet
me nje shtrese te posagme. Edhe siperfaget e shkriftezuara, por jo te forta duhet te
ngjeshet. Ne gofte se kemi te bejme me siperfage shkembore ose gurore duhet ge fundi i
kanalizimit te ngrihet te pakten 0.15 m dhe siperfagia te mbulohet me nje shtrese pa gure
(shih Projektin). Kesaj mund ti shtrohet rere, zhavorr i imet ose toke e paster dhe masa e
krijuar ngjeshet. Thellesia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me
tubacioneve komunale ekzistuese (te ujit te rrjetit Elektrik,tetefonik,te ujrave te shiut etj).
Ne rruget me trafik te rende nuk rekomandohet ge tubat te shtrohen me mbulim me te
vogel se 1.0 m. Ne raste te tilla mund te propozohet nje veshje me beton. Thellesia e lejuer
e hapjes se seksionit te kanalit jepet ne projekt. Duhet bere kujdes ge fundi i kanalit ku do
te shtohen tubat te jete i rrafshet, pa gure dhe mjaft i forte. Ne qofte se ne germimin me
eskavator kjo nuk sigurohet, atehere 20 cm-at e fundit duhen gemmar me krah ne perputhje
me standartet:

-perdorimi i nje stati te specializuar

-Paisja e mjaftueshme me mjete adekuate shtresuese
-mbikqgyrje e vazhdueshme

-pranim i rregullt deri ne testin e sterilizimit

-perpilim i dokumentacionit tekni/azhornimi

52



Dokumenta Standarde té Tenderit

Vetem nese ka perputhje me keto kerkesa baze tubacioni i instaluar do te funksionoje ne
menyre perfekte per aq kohe sa eshte parashikuar.

3.5 bajtja dhe transportimi i tubave ne zone

Tubat e betonit do te mbahen me kujdes gjate gjitha kohes se prodhimit, transportimit ne
vendin e punes dhe instalimit. Cdo tub do te inspektohet ne menyre te kujdesshme sipas
standarteve te kerkesave te specifikimit gjate dorezimit dhe perpara se te shtrihen. Asnje
tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk de te perdoret ne veper. Demtimi i pjeses fundme te
tubave ge sipas mbikqyresit te Projektit mund te shkaktoje lidhje difektoze, do te jete shkak
I mjaftueshem per te hequr tubat e demtuar. Tubat do te pastrohen plotesisht nga
mbeturinat me brendesi perpara se te instalohen dhe do te mbahen te paster ne
pergjegjesine e Kontraktorit deri ne marrjen ne dorezim te punimeve. Te gjitha kontaktet
siperfagsore te bashkimeve do te mbahen te pastra deri sa te kete perfunduar bashkimi. Do
te merren masa per ndalimin e futjes se materialeve te huaja ne brendesi te tubave gjate
instalimit. Ne tuba nuk do te vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale te tjera.

3.6 Germimi dhe mbushja

Germimi dhe mbushja e instalimeve te kanalizimeve dote jene sic jane specifikuar ne
Seksionin 2 (Gemime dhe Punime Dheu) dhe seksionin 3 (Mbushjet dhe Mbulimet) te
ketyre specifikimeve teknike.

3.7 Vendosja e pusetave

Kontraktori do te vendose puseten ne pozicionet dhe dimnsionet e treguara ne projektin e
Kontrates, me parmasa 1:1:1.5 ose sic udhezohet nga Mbiquresi i Projektit. Pusetat do te
lejojne hyrje per te bere inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do te jene vendosur ne
pika Ku ka ndryshim te drejtimeve, ndryshime te madhesise se tubave, ndryshime te
pemjehereshme te pjerresise.

Gjate gjithe gjatesise se pusetes do te ndertohet nje kanal sipas aksit te tubacionit te
kanalizimit per te percjelle ujerat e zeza nga nje tubacion kanalizimi tek tjetri pa nderprerje
te prurjes. Pasi hapet gropa e pusetes, toka duhet te pergatitet ne menyre ge te siguroje
vendosje te pershtateshme. Per kete arsye toka poshte bazamentit te pusetes do te
kompaktesohet. N.g.se toka ekzistuese nuk siguron nje bazament te pershtatshem atehere
do te perdoret zhavorr dhe/ose beton M - 200. Piesa e poshteme e pusetes eshte zakonisht
prej betoni, me pjerresi drejt nje kanali te hapur ge eshte zgjatja e kanalizimit me te ulet.
Ky kanal duhet te jete i percaktuar shume mire dhe me thellesi te mjaftueshme ne menyre
ge te parandaloje derdhjet e kanalizimeve ge perhapen mbi fundin e pusetes. Zona perreth
pusetes duhet te mbushet menjehere.

Kapaket e pusetave dhe te puseve ne rruge do te jene prej betoni ose gize. Kapaket dhe
korrnizat do te sipas hapesires drite te pusetes si¢ eshte treguar ne vizatime.
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3.8 Derdhjet e ujerave te zeza

Vendndodhja dhe kuota e shkarkimit te ujerave te zeza ne tubacionin kryesor do te jete si¢
tregohet ne vizatimet perkatese ose si¢ udhezohet nga Mbikayresi i Projektit.

3.9 Pershkrimi I cmimit njesi te tubave per kanalizimet:

Kosto e germimit, mbulimit dhe transportit te tubave jane perfshire ne pershkrimin e
cmimeve njesi ge lidhen me keto punime. Fuzim i tubacioneve te gjitha diametrave,
mbajtja, shtrirja, furnizimi | te gjitha materialeve te nevojshme, veglave, paisjeve te
kerkuara per shtrimin e tubave,

fugia puntore, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyre, sheshimi i
siperfages,hekuri

dhe armimi i tubave dhe te gjitha aktiviteteve sic pershkruhen me siper jane perfshire ne
cmimin njesi per nje meter tubacien kanalizimesh.Matja: Linja e gendres se tubave do te
matet me meter linear nga fagja e brendeshme e pusetes ne fagen e brendeshme te pusetes
pasuese pergjate aksit te tubit.

3.10 Pershkrimi i cmimit njesi per pusetat

Koston e germimeve, mbulimit, dhe transportit te inerteve, cimentos dhe hekurit e armimit,
jane mbuluar ne cmimet ge lidhen me keto zera punimesh, prandaj, nuk perfshihen ne
cmimin njesi per pusetat pasi pusetat jane mare te gatshme.

Matja: Matjet do te bazohen ne numrin e pusetave te vendosura. Thellesia eshte distanca
vertikale ndemijet niveli te tokes dhe kuotes se projektit.

KAPITULLI 4

TRANSPORTI

4.1 TRANSPORTI | MATERIALIT SHTESE TE GERMUAR PER MBUSHJE.

4.2 TRANSPORTI INERETEVE PER TUBAT DHE MATERIALI PER SHTRATIMIN

4.1 Transporti i materialit shtese te dherave te germuara

Sic eshte treguar me pare, materiali i germuar do te perdoret per mbushje dhe mbulim
kurdo ge te jete e mundur. Nuk do te behet pagese per depozitim te perkohshem te
materialit te germuar, te transportit brenda kantierit pasi keto kosto jane perfshire ne koston
e mbulimit. Prandaj, ky cmim do te mbuloje koston e transportit te materialit shtese per
mbulim nga vendi | germimit i aprovuar me pare nga MP. Cmimi njesi per transportin e nje
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metri kub te materialit te germuar shtese, perfshire ngarkimin, shkarkimin transportin,
magazinimin, shperndarjen ku te jete e nevojshme dhe te giitha shpenzimet e
paparashikuara ge lidhen me transportin perfshihen ne kete cmim njesi. Matja: Volumi
transportit te materialit shtese do te merret si base per matjet.

4.2 Transporti i materialit kokerrizor (rere) per shtratin e tubave

Sic tregohet me pare, kosto e transportit te materialit kokrizor (rere) dhe te gjitha
shpenzimet e tjera te rastit jane perfshire ne cmimin njesi te mbulimit,

4.3 Transporti i inerteve per tubat dne materiali per shtratimin.

Pervec kostot se transportit te inerteve nga nyja a prodhimit te inerteve ne kantier, kosto e
vete inerteve eshte perfshire ne cmimin njesi te betonit. Ketu perfshihen; ngarkimi
transporti, shkarkimi, magazinimi, transporti me dore, ngritja, shperndarja dhe te gjitha
kostot e tjera te rastit ge lidhen me transportin e inerteve per beton.

00 PREVENTIVI ME ZERA | OBJEKTIT

1. Bazuar ne matjet e kryera ne terren si dhe ne vizatimet perkatese projektuesi do te
hartoje nje preventiv te objektin ku do te perfshihen te gjitha zerat e punimeve per zbatimin
e plote te projektit.

2. Preventivi do te hartohet ne perputhje me VKM Nr.629,date 15.07.2015 .

0 PLANIN E ORGANIZIMIT TE PUNIMEVE DHE GRAFIKUN E KOHEZGJATIJES
SE TYRE

1. Projektuesi do te hartoje planin e organizimit te punimeve ku do te perfshihet
menyra e kryerjes se punimeve si dhe ngritjen e kantierit per realizimin e projektit.
2. Do te hartomet dhe grafiku i realizimit te punimeve duke u mbeshtetur ne volumet e

punes dhe aatin per realizimin e tyre.

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né ményré
té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES
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Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérveg
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht qé fjalét “ose ekuivalent” té pérfshihen detyrimisht n€ kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj:

Specifikimet Teknike té Materialeve:

Grafiku i Punimeve;

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e kontratés
dhe né€ dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju
u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun V11 té LPP-
SE.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit t& shpallur fitues]
Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* % %
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paraqitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé
dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet
sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né
klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera
pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [] oferta ekonomikisht mé e favorshme CJ¢mimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

61



Dokumenta Standarde té Tenderit

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k%

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj._

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur
draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 18

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni1:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né KPK
me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté, citimi
i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi
Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do t€ thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20
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bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t& thoté ¢mimi q€ i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t& thot€ ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té cilén
do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thot€ makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do t€ thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté pérgjegjés
pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i inspektimit t& kantierit” do té€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit
gé pasgyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés
sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé furnizon
Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé &éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém standartizimi
pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore
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ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i
pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo q€ Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t& g€rmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té€ deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e Korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent gé
ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t€ eméruar nga
Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, t&€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té tille, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
meé sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t€ siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.
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Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé
shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t’1 jap€ Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né€ posedim té
kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérveg atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do t€ thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét
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10.1 Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e
realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qgé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

12.2  Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale gé
mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori qé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paraqgesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.
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Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe té
minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra
organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit
pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t& mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit té projektit njé

program plani qé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike
pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 NEé intervale té skeduara rregullisht si¢c éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t& projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér
defekte gé mund té jené gjetur.
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21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé qé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti
té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén shkak
pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé nuk mbulohen
nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve
té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet
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Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés.
Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori
brenda ¢mimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’1 kérkojé kontraktorit t&€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té mbajé
pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e
punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci
ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

271.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢mimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike do
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té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té paragese
nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut
éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke
hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dne shumén e pagesés paraprake té
papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas
kontratés

Neni 32: Forca Madhore

32.1

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, gofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Blerésin
Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme, kontraktori duhet
té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té arsyeshme dhe
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duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet nga Forca
Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

331

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés
brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme @gé duhen paguar nga
shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné
zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim
pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga
Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me shkrim,
me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i autorizuar i
kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
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Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas kontratés
duhet té b&het me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar i palés
gé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

Autoriteti Kontraktor né ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

c) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér cdo rritje ose ulje té ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té& materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér
pajtimin me ndryshimin e porositur pérve¢ rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit
35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose njé
Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me ¢mim
njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin, testimin
dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin z& punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1éshojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i projektit
do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit q€ specifikojné zerat e punimeve ose aktivitetet
gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.
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38.3

Neni

39.1

39.2

39.3

Neni

40.1

40.2
Neni

41.1

41.2

41.3

Neni

42.1

42.2

Dokumenta Standarde té Tenderit

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

39: Ndérprerja pér Mosplotésim

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité t&€ ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

42: Nénkontraktimi

Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar
me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé
pale té treté.

Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.
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42.3

42.4

Dokumenta Standarde té Tenderit

Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér
punét qé do té kryejé

Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1

Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1

44.2

44.3

Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢cdo
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktoriné plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fugi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1

46.2

Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet
ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqgi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1

47.2

Cdo palé duhet t& emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér cdo humbje
té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.
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47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té veganta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té
pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né adresén
e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Neni 1:  Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumeén prej:

a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
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c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té€ mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté 1€né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té€ higet nga pagesa q€ duhet t’1 jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar : Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZONgs)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese
Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet
Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e

ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, t& gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari t& Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJIITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KAE&té kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor pér
t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té b&jé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té& mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi &shté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo gé paraqitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror
0
Njesi e Qeverisjes Vendore
0

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
O
Tjetér
O

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po ad

Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
0

Jo ad

89



Dokumenta Standarde té Tenderit

Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po 0 Jo O
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [l L] [ ose dite¢ L1011
ose

duke filluar nga L1/ /0000 meperfundimne O O/00/0000

2.6  Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L] né LJJ 0OO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo ad

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés:




Dokumenta Standarde té Tenderit

E hapur
U

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢mimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké[
etj. OO piké

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [J[][]

Numri i ofertave té rregulita: [ [ [

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé Informacionit:

Po O Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [ 1[1/C101/C1CTET[]

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J [1/J /00 0 [
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT

Shtojca 26
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

3. Objekti i kontratés

4, Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika
1. a);

b) ;

c) ;

¢)

d ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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