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Marréveshje Kuadér né Kuadér té Procesit té Rindértimit

“Mbikqgyrja e punimeve pér objektet “Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés
Arsimore, né Bashkiné Tirané”
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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti Pérgjegjés do ti
referohet parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi.



“Mbikqyrja e punimeve pér objektet “Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés
Arsimore, né Bashkiné Tirané”

I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1.Autoriteti Pérgjegjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Bashkia e Tiranés

Adresa Sheshi Skénderbej,Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799

E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al

Fagja e Internetit www.tirana.al

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjeés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njésie geverisjes vendore Tjetér
X O

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po 0 Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-89180-03-05-2021

2.2  Llojii“Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera

U U X

2.3Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Po X Jo O


mailto:infrastruktura.prokurime@tirana.al
http://www.tirana.al/
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2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé X

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara  Po [

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté té& vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen gjaté njé
periudhe té caktuar kohore

Jo X

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja Kuadér:e
papercaktuar.

(Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet
Marréveshja Kuadér).

2.6

Kushtet gé do zbatohen né rihapjen e konkurimit
dhe/ose  pérdorimi i mundshém i blerjes
elektronike

Marréveshja  kuadér do té
zbatohet me dérgimin e ftesave
pér oferté tek  operatorét
ekonomiké, palé né marréveshje.

Kontratat do té lidhen me
operatorin ekonomik té
suksesshémte shpallur fitues ne
fazen e dyte nga procesi
i minikonkurimit sipas
percaktimeve né  pikén 4.2 té
DST-se.

Ne rast te lindjes se nevojes per te
lidhur nje kontrate brenda
marréveshjes kuader, autoriteti
kontraktor duhet gé té dérgojé
“ftesén pér ofert€” tek operatorét,
duke  specifikuar listén e
objekteve ndértimore.

Komunikimi ndérmjet autoritetit
kontraktor dhe operatorit
ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email,
fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese
e dosjes se procedures.

Autoriteti  Kontraktor ka té
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drejté té kerkoje mé pak apo mé
shumé objekte se sa ato te
parashikuara. (por ne cdo rast
brenda vleres se perllogaritur te
marreveshjes kuader).

2.7 Autoriteti pérgjegjés / Autoritetet pérgjegjése, té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér: Bashkia Tirane

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi/ vlera e pérafért e kontratés: 15,751,585 (pesémbédhjeté milioné e shtatéqind
e pesédhjeté e njé mijé e peséqind e tetédhjeté e pesé) leké pa TVSH.

2. Burimi i Financimit: Fonde té vena né dispozicion sipas Vendimit té Késhillit té
Ministrave Nr.1134, daté 24.12.2020 “Pér pérdorimin e fondit t&€ rindértimit pér
financimin e rindértimit/rikonstrukionit té objekteve arsimore, né Bashkiné Tirané dhe
caktimin e Bashkisé Tiran€ si Njési Zbatuese”, t&¢ V.K.B Nr. 5, daté 05.02.2021 “Pér
disa shtesa dhe ndryshime né Vendimin Nr. 172, daté 21.12.2020 té Késhillit Bashkiak
“Pér miratimin e programit buxhetor afatmesém 2021-2023 dhe detajimin e buxhetit té
Bashkis¢ s€ Tiranés pér vitin 2021”.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Mbikqyrja e punimeve pér objektet
“Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés Arsimore, né Bashkiné Tirané

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja e kontratés/kontratave né kuadér té késaj marréveshje kuadér do t’u vihet né
dispozicion Operatoréve ekonomik palé té Marréveshjes Kuadér, gjaté Fazés sé dyté té procesit
té minikonkurimit,

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér 24 muaj

Kohézgjatja né muaj: Jo mé shumé se 48 muaj ose dité: (L] (nga nénshkrimi
iMarréveshjes Kuadér.

Ose duke filluar nga  CIC/00/0000 (dd/mmivvvy)

Pérfunduar mé Co/00/00 (dd/mm/ivvwy)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.

2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht t& justifikueshme, né vecanti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né
rrethana té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété

2.10 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
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Bashkia Tirané
2.11 Ndarja né Lote:

Po O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i
loteve)l

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet].Pér ¢cdo lot paragitet njé
oferté e vecanté.

Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té
kené kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se
bashku.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t&é mundshme Nuk ka.

2.14 Do té pranohen variantet:
Po O Jo X
2.14.1Do té pranohet nenkontraktimi:

Po 0 Jo X

Né asnjé rast nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 40% té vlerés sé kontratés.
Autoriteti pérgjegjés do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo O

Shenime te tjera:
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2.15. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e
Shogerisé sé Informacionit:

Po 0 Jo X

2.16. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), né rastin kur standardet jané té pa-aplikueshme, éshté marré
miratimi paraprak nga Agjencia Kombétare e Shoqgérisé sé Informacionit:

Po 0 Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 13

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas
Shtojcés 5.

Ofertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés né vlerén 2% té
vlerés sé minikonkursit né fazén e dyté.

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Tender i Kufizuar (marréveshje kuadér né kuadér té procesit
té rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c)Fondi i procedurés sé prokurimit té anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:
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Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti Pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesate pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret
e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.Autoriteti pérgjegjés,
kur e vleréson té nevojshme, mund té kérkojé gé operatorét ekonomiké té dorézojné me
dokumentacionin edhe njé cmim/oferté referues/e, e cila gjaté fazés sé dyté nuk duhet té jeté mé
e larté.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:

Po 0 Jo X

Faza 2 — Paragitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti Pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér, né Fazén 1.

Ofertat shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti Pérgjegjés. Ky i

fundit ia jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paraqitur ofertén mé té miré té vlerésuar.

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme X
lidhur me réndésingé:

Q) Koha e zbatimit té kontratés,grafiku izbatimit [0- 10]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve
teknike dhe kostot né plan pune konkret, me géllim pér té realizuar shébimet sipas afatit.

(i)  Cmimi mé i ulét [0- 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.
(iii) Cilésia [0- 30]

Treguesit dhe analizé cilésore né puné duke pérckatuar elementet e saj.
Autoriteti Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér cdo kriter vlerésimi té vendosur

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data:  18/03/2021 Ora: 12 : 00
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Vendi:wwww.app.gov.al , Bashkia e Tiranés.

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né fagen zyrtare té€ APP-sg, ééé.app.gov.al.

44  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 18/03/2021 Ora: 12 : 00

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés.

Informacioni gé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, qé paragiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané
dorézuar kerkesa, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (njéqgind e pesédhjeté)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér

Seksioni 5Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po 0 Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomike.
Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi 08/03/2021
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Bashkia e Tiranés

Adresa Sheshi Skénderbej,Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799

E-mail infrastruktura.arsimore@tirana.al

Fagja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Kufizuar (marréveshje kuadér né kuadér té
procesit té rindértimit).

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Mbikqyrja e punimeve pér objektet “Rindértim
dhe rikonstruksion i infrastrukturés Arsimore, né Bashkiné Tirané”.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF- 89180-03-05-2021

5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratés: 15,751,585 (pesémbédhjeté milioné e shtatéqind e
pesédhjeté e njé mijé e peséqind e tetédhjeté e pesé) leké pa TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:Kohézgjatja e
kontratés/kontratave né kuadér t€ késaj marréveshje kuadér do t’u vihet né dispozicion
Operatoréve ekonomik palé té Marréveshjes Kuadér, gjaté Fazés sé dyté té procesit té
minikonkurimit.

7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 18/ 03 /2021 Ora: 12 : 00
Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés.

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 18 /003 /2021 Ora: 12 : 00
Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranés.

Sgarim:

Né bazé té udhézimit té pérbashkét daté 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480 midis
Agjencisé té Prokurimit Publik si dhe Drejtorisé té Pérgjithshme té Tatimeve ju informojmé
se pér nénshkrimin e njé kontrate publike né pérfundim té procedures té prokurimit operatori
ekonomik duhet té keté:

-Kopje té certificates elektronike pér fiskalizimin, pér tatimpaguesit gé pérdorin platformén
géndrore té Faturave.


mailto:infrastruktura.arsimore@tirana.al
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- Kopje té certificates elektronike pér fiskalizimin dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur
me shoqériné e certifikuar pér zgjidhjen softéerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé Iéshojné
faturat népérmjet zgjidhjes softwerike.

UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

11

1.2

13

14

1.5

Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me
kéto DT do té refuzohen si té papranueshme.

Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e
ofertés sé tij. Autoriteti Pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit qé& zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i
kérkesés/ofertés duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét
e kerkesés/ofertes duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e
kerkeses/ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me
iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né
kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqitur si pjesé
e ofertés. Né rast verifikimi t& pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik
ndodhet né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1

Paraqgitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né
Njoftimin e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore,
ekonomike me ose pa detyrimin per paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e
kérkuara né DT. Autoriteti Pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga
Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion plotéson kérkesate pércaktuara
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né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e kualifikimit,
skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqgitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit té pahapura.

2.3

2.3

Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave gé paragiten me
mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé
kané dorézuarkérkesat e tyre.

Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike
duhet té dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, ééé.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomikeé
duhet té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe té shénuar:
“Kérkesé  pér  parakualifikimin ~ né procedurén Nr. e Njoftimit té
Kontratés

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JOPARA

.

(dd/mm/vv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké
duhet té dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, ééé.app.gov.al.

Seksioni 3 Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti Pérgjegjés dérgon njé
ftesé pér té dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér, né
Fazén 1.

3.1

3.2

Ofertat do té dorézohen vetém nga kandidatétqé kané marré nje ftesé pér oferténga
Autoriteti Pérgjegjés, sipas modelit t& dhéné né Shtojcén 2.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:
a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.

b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.
¢) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, etj)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
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Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s¢ Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me
cdo punémarrés dhe qé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té
Punés (ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose
gruas me fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe
té legjislacionin té punés né térési.

3.3  Fshehtésia e procesit sipas nenit25 té LPP-sé.

3.4 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké
duhet té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, té€ mbyllur,
té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA
(dd/mm/vv) orés .

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké
duhet té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
ééé.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké
duhet té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
géé.app.gov.al.

3.5  Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té
kryhet para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe térhegjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Pérgjegjés me shkrim para datés sé
fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té
shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike,ofertuesi mund te
modifikojé né cdo kohé ofertén deri pérpara pérfundimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave, pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin
pérgjegjés, pasi veprimet kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare té APP-sg,
ééé.app.gov.al.

Seksioni 4Pérllogaritja e ofertés ekonomike

3.1  Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar shérbimet gé do té ekzekutohen dhe ¢gmimin e tyre.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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Té gjitha ¢mimet duhet t€ kuotohen né Monedhén Shgiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té huaj,
atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té€ Bankés sé
Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té
ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés Ekonomike, cmimet totale té ofertés té té
gjitha Shérbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet ¢cmimit té dhéné dhe
pérbén vlerén totale té ofertés.

Né rastin e nje marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet NUK jané pércaktuar, ¢cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara; ato jané objekt i ndryshimit
pas njé mini-konkurrimi midis operatoréve ekonomiké, palé né marreveshjen kuadeér.

Sigurimi i Ofertés, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga Iéshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie
bankare, Autoriteti Pérgjegjés ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve
nga nénshkrimi i kontratés.

4.7Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do
rast, té paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e
vlefshméris€, deri né€ njé daté t€ caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé.
Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e viefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin
Pérgjegjés me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té
tillé. Oferta nuk mund t& modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré
nga Autoriteti Pérgjegjés lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose
nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur
kérkohet, atéheré Autoriteti Pérgjegjés do té refuzojé oferténn.
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4.9Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
ketécdo kriterdhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l
Pkl Pikét e Kkriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet

Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet
Kriteret e Vleresimit Pikét
Q) Koha e zbatimit té kontratés,grafiku izbatimit. [0-10]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e
specifikimeve teknike, preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té
realizuar punimet sipas afatit.

Shénim;Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se
80% e afatit t€ pércaktuar nga autoriteti pérgjegjés, do té kérkojé sgarime nga ofertuesit,
pérpara se té marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin
té argumentojé dhe té dokumentojé me prova shkresore sgarimet pér elementin/elementet e
vecanta té kohés sé zbatimit.

(i) Cmimi mé i ulét [ 0-60 ]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.
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(iii) Cilésia [0 - 30]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shmebull
por pa u limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura,
personelit kryesor, organizimi i sitit, siguria, sigurimit té cilésisé, planit t&¢ mobilizimit,
grafikut té zbatimit dhe ¢do aktiviteti tjetér sic mund té pércaktohet nga punédhénési.

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6  Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

5.6.1 Autoriteti Pérgjegjés korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Pérgjegjés e
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi c¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé Ofertuesi
t’a keté miratuar két€ komunikim qé€ i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon t€ pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

5.6.2 Gabimet né llogaritjen e ¢cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Pérgjegjés, si mé
poshté:
- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;
- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢cmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total,
gé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé
néntotali dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té
detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té
refuzohet.Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha
korrigjimeve jané mé shumé se * 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

5.7 Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara,
atéheré Autoriteti Pérgjegjés i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar.
Nése Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré
ky i fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

Né rastin kur jané té vilefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.
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Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e
ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé ofertave té
vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té
ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér
kualifikimin ose jo té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP dhe

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit
56 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka
tre 0se mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O - Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n-— Numri i Ofertave té vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zwm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , st rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit42 té Aktit

Normativ nr.9, date 16.12.2019“Pér pérballimin e pasojave té fatkegésise natyrore”.

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

6.2

6.2.1

6.2.2

Autoriteti Pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit,
si¢ parashikohet né Shtojcén 19. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti Pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 23té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para
nénshkrimit té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e
méposhtme:
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i garanci bankare
ii. garanci sigurimi

6.3  Njoftimi i kontratés sé nénshkruar
Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né

Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar.

Shénim: Autoritetet pérgjegjése nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.

1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Kérkesé pér pjesémarrje né proceduré.

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér.

Shtojca 3: Formulari i Ofertés Ekonomike.

Shtojca 4: Deklaraté pér paraqitje oferté té pavarur.

Shtojca 5: Formulari i Sigurimit té Ofertés .

Shtojca 6: Lista e Informacionit Konfidencial.

Shtojca 7: Deklaratémbi konfliktine interesit.

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Shtojca 9: Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme pér kualifikim

Shtojca 10:  Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né
marrédhéniet e punés.

Shtojca 11:  Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial.

Shtojca 12:  Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér.

Shtojca 13:  Formular pér Kriteret e pérgjithshme / té vecanta té Kualifikimit/pjesémarrjes.

Shtojca 14:  Specifikimet teknike.

Shtojca 15:  Shérbimi dhe Grafiku i Ekzekutimit.

Shtojcal16  Termat e referencés.

Shtojca 17:  Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Shtojca 18:  Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Shtojca 19:  Formulari i Njoftimit t& operatoréve ekonomikeé té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Shtojca 20:  Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Shtojca 21:Kushtet e Veganta té Kontratés.

Shtojca 22:  Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Shtojca 23 Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar.

Shtojca24  Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar pér publikim né Buletinin e
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Njoftimeve Publike.
Shtojca 25  Formulari i njoftimit té anulimit té procedurés.
Shtojca 26:  Formulari i Ankesés né Komisionin e Prokurimit Publik.
Shtojca 27:  Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Shtojca 28:  Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.

Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paragitur oferta né procedurén pér kryerjen e shérbimeve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontratés dhe sasise si¢ pérkufizohet né Dokumentat
e Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes sé shérbimit
(jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit

Oferta duhet té paragitet

...[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén pérfundimtare]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.)
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Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit:[lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* % *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé | shérbimeve Njési total

1.

2.

3.

Shuma

Fondi Rezervé
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Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula

Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojcas
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ; me objekt:
; me fond limit: .

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje t& nenit 1 té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006

“Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér
mbrojtjen e konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té
vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj g€ oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga
pjesémarrja né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté
dhe / ose e sakté né ¢cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né
interes té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;
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5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrent&”
nénkupton c¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo
si bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit t€ Kontratés dhe/ose té Ftesés pér
Oferté, té béré nga Autoriteti Pérgjegjés;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, t& Njoftimit té Kontratés dhe/ose té
Ftesés pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent
tjetér; O

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se
né dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

U

7. NEé vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t& pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) geéllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me
ndonjé konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té
produkteve apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérve¢ se kur jané
deklaruar sipas paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e oferté€s nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen t€ njohura me
géllim nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés
sé hapjes zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése
kérkohet me ligj ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)
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(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)

Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti pérgjegjés]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne
fagen e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa
e bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé
dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti pérgjegjés e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk
ka plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar
nédokumentat e tenderit.
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Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

Shtojcab

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi t¢ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
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etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té€ mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula

Shtojca 7

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té
zhvillohet né daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té
njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund
té ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve
pércaktuar né Kreun Ill, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré
té drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i
Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin
e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit
Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Keéshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i
Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té¢ Pasurive dhe
Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés
sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vlerg;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér,
né cdo institucion publik, qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me
drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané
pjesé e shérbimit civil.
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Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 11, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér
shkak té interesave private té zyrtarit, t& pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésiseé.

Kur zyrtari &shté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit
té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e
garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté
njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté
07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né
kuptim té kétij ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit
e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
“Pér parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe né aktet nénligjore t€ nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe
Kontrollit t€ Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1
ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun I11, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik gqé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti pérgjegjés), té
dorézuar bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Pérgjegjés me  objekt
me fond limit :

Uné i nénshkruari me cilesiné té operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si
person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuarané nenin 42 té Aktit normativ nr.9/2019.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik,si mé poshté:

etj.
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nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga
veprat penale, té pércaktuara né nenin 42 té Aktit Normativ nr.9/20192,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés
sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).
e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin

e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

2 Autorizoj Autoritetin Pérgjegjés té bejé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE

LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésingé e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe,
né ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fugi.

Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Nérastet kur
jané konstatuar shkelje ligjore,operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér
adresimin e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
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Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi
Vula

Shtojca 11

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Pérgjegjés me  objekt
me fond limit :

Operatori ekonomik , Nuk éshté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, té
mbikéqyrura dhe/ose té kolaudura, té démtura nga ngjarja e fatkegésisé natyrore,té pércaktuara
né nenin 42/5/¢ t& Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi
administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet té deklarojne se nuk kane
pasur kompetenca vendimarrése né njé shoqgéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose
ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, té ndértuara, té mbikqyrura dhe/ose
té kolaudura, nga kjo e fundit jané té démtuara nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore, té
pércaktuara né nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

3Akti normativnr.9, date 16.12.2019 “Pér pérvallimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja

8).
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Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Nérastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit
duhet té plotésojé kété deklaraté

Shtojca 12

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjésné Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 13
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé
objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té
deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér
Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 té Aktit Normativ.

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra qé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve
shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj
duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjegjése.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 9.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.
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Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3 (ne fazen e dyte te minikonkurimit);

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 4; (ne fazen e dyte te minikonkurimit);
c. Sigurim oferte 2 % sipas Shtojcés 5 (ne fazen e dyte te minikonkurimit);

¢. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 10;

e. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas shtojcés 11.

€.Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Operatori Ekonomik duhet té paragesé Kopje té bilanceve té tri viteve té fundit ushtrimore
(2017, 2018, 2019) té paragitura prané Autoritetit pérkatése Tatimor, té konfirmuara nga ky
Autoritet.

b) Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim nga autoriteti pérgjegjés pér xhiron
vjetore té realizuar né tre vitet e fundit ushtrimore 2017, 2018, 2019, vlera mesatare e té cilés
duhet té jeté jo mé e vogél se 40 % fondit limit dhe konkretisht: 6,300,634 (gjashté milion e
treqind mijé e gjashtéqind e tridhjeté e katér) leké pa TVSH.

¢) Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té
parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2020, sipas pércaktimeve té Ligjit nr. Nr.9632, daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). Né rastin e bashkimit té
operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vértetimin léshuar nga autoriteti
pérkatés né té cilin éshté regjistruar sipas QKB.
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2.3 Pér kapacitetin teknik:

1.Pérvojé e suksesshme né realizimin e té paktén:

1.1 Operatori Ekonomik duhet té paragesé shérbime té ngjashme me objektin e prokurimit me
vleré jo mé té vogél se 40% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe konkretisht:
6,300,634 (gjashté milion e tregind mijé e gjashtéqgind e tridhjeté e katér) leké pa TVSH, té
realizuara gjaté tri viteve té fundit.

a) Pér kontrata té realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet té paragesé kontratén e
mbikqyrjes, formularin / vértetimin e vlerésimit pér realizimin e shérbimit t¢ mbikqyrjes/ dhe
faturat tatimore té shitjes, ku té shenohen datat, shumat si dhe objekti i mbikqyrjes sé realizuar

b) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, si déshmi pranohen, faturat tatimore té shitjes,
ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara

1.2 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, né sektorin publik, operatori ekonomik
ofertues duhet te paragesé: Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme
te deklaruara ne fazen e tenderimit.

1.3 Per kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te
paragesé: Kontratén baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor si dhe
Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

2. Operatori ekonomik duhet te paragese Ligcense profesionale per “Mbikqyrje dhe Kolaudim
Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku te perfshihen kategorite e meposhtme, (sipas modelit té
Iéshuar nga MPPT ose nga Institucioni i Autorizuar sipas legjslacionit né fuqgi pér dhénien e
licensave profesionale né fushén e Mbikqgyrjes dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi)

N.P— 1 Punime gérmimi né toké

N.P— 2 Ndertime civile dhe Industriale

N.P-3  Rikonstruksion dhe mirémbajtje godinash civile e industriale, veshje
fasada.

N.P— 7 Ujesjelles, kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje

N.P — 12 Punime té inxhinierisé sé mjedisit

PUNIME SPECIALE NDERTIMI
N.S-1  Punime per prishjen e ndertesave
N.S-2 Impiante hidrosanitare,kuzhina, lavanteri,mirembajta e tyre
NS- 3 Impiante ngritése transportuese
N.S—4  Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me

materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres
teknike ndertuese.
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N.S—9  Punime strukturore speciale

N.S- 12 Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit;
N.S- 14 Impiante te brendshme elektrike dhe telefonike, radiotelefoni TV
N.S- 18 Punime topogjeodezike

sipas modelit t& léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave profesionale sipas
legjislacionit né fuqi.

(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i
origjinés prané Ministrisé sé Punéve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit ose prane
Institucionit té Autorizuar sipas legjslacionit né fugi né plotésim té licencave profesionale té
kérkuara pér ekzekutimin e kontratés) , né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér
ekzekutimin e kontratés).

2.3. Operatorét ekonomike pjesémarrés duhet té kené té punésuar staf inxhinierik pér
kryerjen e té gjitha sherbimeve te mbikqyrjes, té perfshiré né licensen e shogerisé ose
me kontrate pune individuale. Pér stafin inxhinierik duhet té paragiten kontraté pune
(e vlefshme), diplomé pérkatése, licensé individuale profesionale si dhe té figurojné né
listpagesat e shogerisé pér té pakten 3 (tre) muajt e fundit.

e 1 (njé) Inxhinier Ndértimi (Drejtues teknik)
e 1 (njé) Inxhinier Ndértimi zbatues
e 1 (njé) Arkitekt
e 1 (nje) Inxhinier Mekanik
e 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
e 1 (nje) Inxhinier gjeodet /Topograf/Markshajder/Gjeomatik
e 1 (nje) Inxhinier elektrik
e 1 (njé) Inxhinier gjeolog
e 1 (njé) Inxhinier elektronike
e 1 (njé) Inxhinier mjedisi
2.4. Njé punésim mesatar i té paktén 17 (shtatémbédhjeté) personave, pér periudhén Néntor
2020 — Janar 2021 té vértetuar me;
a) Vértetim té I&shuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i punonjésve
pér secilin muaj; per periudhen Néntor 2020 — Janar 2021.

b) List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qge
kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Néntor 2020 — Janar 2021.
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2.5 Operatori/et ekonomik duhet té kené né stafin e tyre personel té kualifikuar/certifikuar si:

a) (njé) punonjes i pajisur me certifikate “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj
emergjencave” e cila t€ jeté e l€shuar nga shoqeri t€ akredituara 0Se nga organizma
ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé, shogéruar me kontraté
individuale pune té vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe té figurojé né listépagesat e shogérisé
pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit.(Né rastin e Bashkimit té€ Operatoréve ekonomiké, secili prej
Operatoréve duhet té keté pjesé té stafit té tij 1 (njé) punonjés "Ekspert pér ndihmén e paré
dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave”).

b) 1 (njé) punonjés i pajisur me certifikaté si "Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né
puné” né pérputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Pér siguriné dhe
shéndetin né puné” dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "P&r miratimin e rregullores "Pér
siguriné né kantier", shogéruar me kontraté individuale pune té vlefshme, Diplome/certifikate,
si dhe té figurojé né listépagesat e shoqérisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit. (Né rastin e
Bashkimit té Operatoréve ekonomiké, secili prej Operatoréve duhet té keté pjesé té stafit té tij 1
(njé) punonjés "Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né puné”).

c) 1 (njé) punonjés te pajisur me certifikaté "Per testimin e performances se produkteve te
ndertimit”, shogéruar me kontraté individuale pune té vlefshme, Diplome/certifikate,
certifikaté "Per testimin ¢ performances se produkteve te ndertimit”, leshuar nga ISTN-ja si
dhe té figurojné né listpagesat e shogerisé pér té pakten 3 (tre) muajt e fundit.

2.6 Operatori ekonomik duhet té paraqesé certifikatat si mé poshté:

a) Certifikatén 1SO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma
Ndérkombétaré Akreditues, t€ njohur nga Republika e Shqipérisé. (Né rastet e Bashkimit té
Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paraqgesé Certifikatén 1SO).

b) Certifikatén I1SO 14001-2015(e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma
Ndérkombétaré Akreditues, t€ njohur nga Republika e Shqipérisé. (Né rastet e Bashkimit té
Operatoréve ekonomik, cdo anétar i grupit duhet té paraqgesé Certifikatén 1SO).

c) Certifikatén OHSAS 18001-2007 / ISO 45001-2018,(e vlefshme) e akredituar nga DPA ose
nga Organizma Ndérkombétaré Akreditues, t€ njohur nga Republika e Shqipérisé. (Né rastet
e Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té€ paraqesé Certifikatén
OHSAS/ISO).

2.7 Operatori ekonomik duhet paragesé me ané té njé deklarate listén e personelit kryesor té
nevojshém qé do té realizojé objektin e kontratés si dhe cv té shogérisé pér punét e realizuara
gjaté aktivitetit té saj.

2.8 Operatoret ekonomike ne pergatitjen e ofertes se tyre gjate fazes se I, duhet ti referohen
VKM nr.354,date 11.05.2016”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin
te territorit,projektim,mbikeqyrje dhe kolaudim”, si dhe ne mbeshtetje te udhezimit te
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 “Rekomandim mbi menyren e
percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave
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nr.354,date 11.05.2016” “Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te
territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”

Mospergatitja e ofertes sipas bazes ligjore te siperpermendur perben shkak per skualifikim.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.

Shtojca 14
Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérveg
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:
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Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti PErgjegjés]

SHERBIMET DHE GRAFIKU | EKZEKUTIMIT
Shérbimi gé kérkohet: Mbikqyrja e punimeve pér objektin “Mbikqyrja e punimeve pér objektet
“Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés Arsimore, né Bashkiné Tirané”
Afatet e ekzekutimit: Kohézgjatja e kontratés/kontratave né kuadér té késaj marréveshje kuadér

do t’u vihet né dispozicion Operatoréve ekonomik palé t&¢ Marréveshjes Kuadér, gjaté Fazés sé
dyté té procesit t& minikonkurimit.
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Shtojca 16
( Shtojcé pér t'u plotéesuar nga Autoriteti Pérgjegjés)
TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe géllimi i shérbimeve: “Mbikqyrja e punimeve pér objektet “Rindértim dhe
rikonstruksion i infrastrukturés Arsimore, né Bashkiné Tirang”

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane &shté caktuar si njési zbatuese pér “Programin e
Rindertimit ne Zonat e Prekura nga Termeti” per ndértimin dhe rikonstruksionin e godinave té
RSU, dhe shkollave né Bashkiné Tirané .

Ne funksion te ketij programi dhe ne zbatim te detyrave te tij, Bashkia Tirane kerkon
angazhimin e kompanive te kualifikuara dhe te afta per ndertimin dhe rikonstruksionin e
infrastruktures rrugore pér zonat e prekura nga termeti dhe shpall kete procedure prokurimi per
marreveshje kuader ne vijim te Kreut VI, te Aktit Normativ Nr. 9, date 16.12.2019 “Per
perballimin e pasojave te fatkeqesive natyrore”.

Obijekti i punés se kesaj Marréveshje Kuader konsiston “Mbikqyrja e punimeve pér objektet
“Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés Arsimore, né Bashkiné Tirané”

“Mbikqyrja e punimeve pér objektet “Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés Arsimore,
né Bashkiné Tirané”, do te shtrihet ne godinat e RSU, dhe shkollave né Bashkiné Tirané, te
prekura nga termeti .

1. Objektivi kryesor i Mbikqgyresit

1.1  Mbikgyresi i punimeve te zbatimit te objektit ka per gellim te kontrolloje dhe te ndjeke
mbarevajtjen e gjithe progesit te zbatimit te punimeve ne perputhje me projektin, kushtet
teknike te zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur
parasysh afatin kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve dhe vleren e kontrates.

2. Detyrat, pergjegjesite dhe te drejtat e Mbikqgyresit

2.1 Ne realizimin e objektivave per zbatimin e punimeve te projektit, Mbikqyresi menjehere
mbas lidhjes se kontrates duhet:

. Te mbikqyre kontraten e zbatimit te punimeve ne emer te Autoritetit Kontraktor dhe te

kryeje te gjitha detyrimet sipas kontrates se nenshkruar dhe legjislacionit ne fuqi.

. Te njihet ne detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike te objektit, te hartoje
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2.2

2.3

2.4

Arsimore, né Bashkiné Tirang”

programin e kontrollit per zbatimin e projektit dhe cilesise se punimeve, si dhe zbatimit
te VNM ne baze te standarteve te percaktuara me ligj (sipas Ligjit Nr. 8402, dt.
10.09.1998, UKM Nr. 3, dt 15.02.2011, UKM Nr. 1, dt.22.02.2005, UKM Nr. 2, date
13.05.2005).

Te paragese prane Autoritetit Kontraktor stafin e tij mbikqyres, si¢ eshte percaktuar ne

kerkesat e stafit kryesor.

Ne baze te volumit te punimeve dhe vleres se kontrates Mbikqyresi i punimeve duhet te
jete rezident me kohe pune te plote ne objekt, ndersa stafi tjeter mbikgyres mund te jete
rezident ne objekt me kohe te pjesshme.

Mbikqgyresi 1 punimeve dhe stafi i tij kontraktohet nga Autoriteti Kontraktor, duke
percaktuar detyrimet e ndersjellta, kushtet e punes, shperblimin, etj.

Mbikqyresi ve ne dijeni Autoritetin Kontraktor per nenkontraktoret e mundshem ge
zgjedh Sipermaresi (Zbatuesi i Punimeve) ne perputhje me kontraten e zbatimit te
punimeve.

Mbikqyresi ne fillim te punimeve ne objekt, merr kontakt me organet geverisese, ne
juridiksionin e te cilit ndodhet zona ku kryhet ky objekt, dhe informon personat kryesore
pergjegjes per ndertimin e ketij objekti, ne perputhje me legjislacionin ne fugi (Neni 9,
ligji Nr.8402, dt.10.09.1998).

Detyrat e mbikqyresit

Mbikayresi ka per detyre:

Te beje verifikimin e te gjithe dokumentacionit perkates te licensave, te autorizimeve
dhe te lejeve, te cilat sipas dispozitave ne fugi duhet te merren para fillimit te punimeve.
Te beje verifikimin e sheshit te ndertimit, nese eshte i lire dhe gati per te filluar

punimet.

Te njihet me hollesi me kontraten e zbatimit te punimeve dhe te gjithe akteve
administrative ge lidhen me te, si dhe njohjen e te gjitha ndryshimeve te mundshme te
kesaj kontrate me kalimin e kohes.

Te kontrolloje vendosjen e tabeles se identifikimit te objektit me te dhenat e

meposhtme:

Emertimi i objektit:

Data e marrjes se lejes se ndertimit:

Investitori:

Projektuesi:

Sipermarresi dhe drejtuesi teknik:

Mbikqyresi:

Afati i ndertimit te objektit:

Vlera e objektit:

Mbikqyresi menjehere mbas lidhjes se kontrates duhet :

Te marre masat e duhura per sigurine e objektit duke kontrolluar vendosjen ne objekt te
tabelave perkatese sinjalizuese, treguese e te sigurise, shiritave, fenereve, etj.

Mbas verifikimit te dokumentacionit duhet te dorezoje prane Autoritetit Kontraktor te
gjithe dokumentacionin, si dhe shkresen per fillimin e punimeve ku te perfshihen:

Stafi i Sipermarresit

Makinerite ge do perdoren per ndertimin e objektit

42



“Mbikqyrja e punimeve pér objektet “Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés

Arsimore, né Bashkiné Tirang”

Pikat e marrjes se lendeve te para inerte

Zonat e ngritjes se kantjerit

Para fillimit te punimeve verifikon te gjitha pajisjet dhe makinerite e Sipermaresit,

per te pare nese ato i pergjigjen kushteve te kontrates se zbatimit.

Te kontrolloje zbatimin e projektit duke u bazuar ne projekt zbatimin dhe specifikimet
teknike dhe te propozoje modifikimet, plotesimet dhe mosperputhjet, nese ka, dhe ti
propozoje Autoritetit Kontraktor zgjidhjet konkrete.

Te ndjeke ne menyre te vazhdueshme e te kualifikuar te gjitha progeset e punimeve

dhe dokumentacioneve ge duhen te mbahen gjate zbatimit te punimeve, miratimin e
analizave te vecanta, duke dhene udhezime, porosi e urdhera per zbatimin me

perpikmeri e ne kohe te projektit, te kushteve teknike te projektimit dhe zbatimit te
dispozitave perkatese te kontratave.

Te kontrolloje ne menyre korekte dhe te vazhdueshme piketimin e objektit dhe ¢do
material ge vendoset ne veper, menyren e vendosjes se tij dhe cilesine e tij.

Per ¢do punim te maskuar te beje (fotografimin ose regjistrim e tij dhe te mbaje proces-
verbal te firmosur prej tij dhe sipermaresit.

Ne cdo fund dite pune te kontrolloje ditarin e punimeve dhe te firmose ate.

Te kontrolloje librezen e masave, e cila verteton volumin e punimeve dhe ta miratoje
ate.

Te kontrolloje certifikatat e cilesise se materialeve dhe te jape miratimin per vendosjen e
tyre ne objekt.

Gjate zbatimit te projektit, i jep udhezime me shkrim Sipermaresit, sa here ge e sheh te
nevojshme dhe Sipermaresi eshte i detyruar t'i zbatoje ato. Ky i fundit, ka te drejte te
beje me shkrim verejtjet e tij lidhur me udhezimet dhe urdherat e marra.

Per ¢do rast, ge gjate zbatimit te punimeve lind nevoja e ndryshimeve ne projektin dhe
preventivin e parashikuar, Mbikqgyresi i punimeve duhet t'i paragese Autoritetit
Kontraktor nje relacion te plote teknik, shogeruar me skicat perkatese ku argumentohet
ndryshimi. Ndryshimi ne object, gjate zbatimit te punimeve, do te behet vetem pas
miratimit nga Autoriteti Kontraktor.

Ne cdo fund muaji, Mbikqyresi ka per detyre te paragese prane Autoritetit Kontraktor
raport mujor te punimeve. Ne kete raport duhet te jepet nje tabllo e garte e progresit te
punimeve dhe te pagesave te kryera, realizimi i punimeve ne vlere dhe %, afati kohor,
realizimi i financimit.

Korrespondenca ndermjet paleve behet gjithnje ne menyre zyrtare, me shkrim.

Raporti Mujor do te permbaje lenden e meposhtme:

Hyrje

Informacion i pergjithshem

Te pergjithshme

Qellimi i punimeve

Mbikqyrja e punimeve ndertimore

Personeli i siguruar nga Mbikqyresi

Stafi i nevojshem ne perputhje me kontraten e zbatimit te punimeve
Stafi aktual

Kohegendrimi ne objekt per secilin pjesetar te stafit mbikqyres
Raportimi
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Kohezgjatja e sherbimit te Mbikqyrjes

Pershkrimi i Projektit

Karakteristikat teknike dhe te dhena per objektin specifik
Organizimi i Sipermaresit

Sipermaresi

Stafi prezent

Mijete dhe makineri

Kohegendrimi ne objekt

Progresi Mujor

Pershkrim te Punimeve ge jane kryer gjate muajit (sipas zerave dhe piketave)
Fotografi te progeseve te punimeve te kryera

Fotografi te punimeve te maskuara per ¢do punim te padukshem
Grafiku i ecurise se punimeve

Te aprovuara

Te kryera

Volumet Progresive te Punimeve Mujore

Punimet e Aprovuara

Certifikatat e cilesise dhe Provat Laboratorike

Libreza e Masave

Punimet e Kryera por te pa aprovuara

Situacionet mujore

Matjet topografike

Korrespondenca

Proces-Verbale

Urdhera, Udhezime, Njoftime

Ndryshime ne Projekt - Preventiv nese ka (te aprovuara nga Autoriteti Kontraktor)
Moti (kalendarik)

Problemet ge kane dale

Teknike

Sociale

Konkluzione

Pergjegjesite e Mbikqyresit

Ne fillim te punimeve Mbikqyresi mban dhe ka pergjegjesi per dokumentacionin e
meposhtem:

Vendimin e sheshit e ndertimit dhe lejen origjinale zhvillimore.

Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sebashku me specifikimet
teknike.

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik te bazamentit ku do te kryhen
punimet.

Dokumentacionin per realizimin e punimeve te objektit sipas projektit, kushteve teknike
te zbatimit ne fugi dhe specifikimeve teknike.

Saktesine e vertetesine e dokumenteve, volumet dhe cilesine e punimeve te ndertimit.
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Per realizimin me Kkorrektesi te kontrates se nenshkruar midis Sipermaresit dhe
Autoritetit Kontraktor, per realizimin e te gjithe fazave te zbatimit te punimeve,
respektimit te afatit te dorezimit si dhe te kostos se objektit.

Asnje punim nuk do te mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e Mbikqyresit.
Sipermaresi duhet te njoftoje Mbikqyresin kur eshte gati per t'u ekzaminuar prej tij.
Ruajtjen e te gjithe dokumentacionit dhe korespondencen me Autoritetin Kontraktor,
urdherat e ndryshme ge ai ka dhene gjate zbatimit te kontrates, kundershtite dhe
kontradiktat e lindura gjate punes, nderprerjet e punimeve dhe shkaget ge i kane diktuar
keto nderprerje, relacionet teknike te kerkuara ose te paragitura gjate zbatimit, si dhe te
gjitha rrethanat e nevojshme per te dhene kuadrin e plote te te gjithe fazave te zbatimit te
punimeve.

Ne rast se gjate zbatimit te kontrates kemi ndérrim te Mbikqyresit, per dorezimin e
gjithe dokumentacionit ge disponon Mbikgyresi, i gjithe dokumentacioni dorezohet me
proces-verbal ku shenohen dhe shkaget e ketij nderrimi.

Te drejtat e Mbikqyresit

Mbikayresi ka te drejte:

Te kerkoje largimin nga puna te Drejtuesit te Kantierit ose te punetoreve te vecante per
mosbindje, paaftesi ose pakujdesi te rende.

Te mos pranoje drejtues teknik, manovrator, punetor, etj, ngs keta nuk plotesojne kushtet
per te kryer detyren e caktuar.

Te pezulloje punimet kur sheh se ne objekt nuk jane marre masat e duhura per te
siguruar punimet dhe trafikun.

Te kerkoje certifikatat e cilesise se pajisjeve ge kryejne testet e materiale.

Te kerkoje dhe te asistoje ne kryerjen e provave te materialeve, per te verifikuar cilesine
e tyre. Shpenzimet per keto prova jane ne ngarkim te Sipermaresit.

Te mos lejoje vendosjen ne veper te materialeve ge nuk plotesojne kushtet e cilesise dhe
ti zevendesoje ato me materiale te tjera nga Sipermarresi me shpenzimet e tij.

Te kerkoje per te gjitha makinerite ge punojne ne veper dokumentacionet teknike per te
siguruar nje ecuri punimesh te sigurta dhe cilesore.

Te mos lejoje perdorimin e makinerive dhe pajisjeve te ndryshme ngs ato jane jashte
kushteve teknike.

Ne rast se materialet dhe pajisjet e perdorura nuk miratohen nga Mbikqyresi keto duhet
te dokumentohen me proces-verbalet e analizave te provave, se bashku me aktin teknik,
ku te argumentohen shmangiet e palejuara referuar standardeve te percaktuara ne
specifikimet teknike te projekt-zbatimit.

Te kerkoje kryerjen e provave shtese per materialet e vendosura ne objekt, kur keto nuk
jane kryer ne masen sipas vellimeve te realizuara dhe pjese se lendes se pare te furnizuar
per te verifikuar cilesine. Shpenzimet per keto prova jane ne ngarkim te Sipermaresit.
Kur Mbikgyresi i punimeve mendon se ka demtime ne konstruksion, kerkon te behen
verifikimet perkatese. Kur verifikimet i japin te drejte Mbikqyresit, shpenzimet jane ne
ngarkim te Sipermaresit. Ne rast te kundert, Sipermaresi ka te drejte te kerkoje shlyerjen
e shpenzimeve.

Mbikqyresi i punimeve urdheron Sipermaresin te prishe dhe te ribeje me shpenzimet e
tij, punime te bera jo me cilesine e parashikuar ne projekt dhe specifikimet teknike.
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Mbikqyresi i punimeve ka te drejte te pezulloje perkohesisht punimet, per ekzekutim
teknik te gabuar ose paaftesi teknike zbatimi, per ¢do rast, me miratimin e Autoritetit
Kontraktor per aq kohe sa ai e konsideron te arsyeshme. Ne kete rast, sipas fajit,
Mbikqyresi se bashku me Autoritetit Kontraktor dhe Sipermarresin percaktojne zgjatjen
ose jo te afatit dhe ndryshimin e shpenzimeve.

Te kontrolloje dhe autorizoje perdorimin e fondit rezerve te preventivuar dhe i raporton
periodikisht Autoritetit Kontraktor per gjendjen e tij. Ne rast se Autoriteti Kontraktor ka
verejtje e njofton Sipermarresin dhe problemi zgjidhet midis tyre.

Per c¢cdo ndryshim te mundshem ne objekt, Mbikqyresi i punimeve ve ne dijeni
Autoritetin Kontraktor.

Ne perfundim te punimeve Mbikqyresi:

. Merr me shkrim njoftimin per perfundimin e punimeve dhe verteton ne proces-
verbal daten e perfundimit te tyre sipas projektit, te ndryshimeve te urdheruara e te
kushteve te kontrates dhe brenda 30 diteve merr prej Kontraktorit dokumentacionin
perkates.

Ne rast kur Mbikqgyresi nuk arrin te marre dokumentacionin perkates brenda ketij afati,
per shkage ge nuk mund ti ngelen Kontraktorit (Sipermarresit e punimeve), do te
aplikohen déme te likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve dhe do té
llogariten me tarife ditore 1/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga
cmimi total i kontratés por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé
kontrates.

Sipas legjislacionit ne fuqgi dorezon prane Autoritetit Kontraktor te gjithe
dokumentacionin perkates per te cilin mban pergjegjesi te plote ne plotesimin, saktesine
dhe vertetesine e tij.

Ky dokumentacion duhet te permbaje :

Proces-verbalin e dorezimit te sheshit te ndertimit

Proges-verbalin per fillimin e punimeve

Kontraten e Sipermarrjes

Kontraten e Mbikqyrjes

Projekt organizimin e punimeve

Projektin teknik te zbatimit

Projektin e ndryshuar (nese ka) shogeruar me korrespondencen, skicat perkatese

dhe miratimet e nevojshme

Preventivin fitues

Preventivin e ndryshuar (nese ka zerat te rinj te punimeve, negocimin e tyre)

Grafikun e punimeve

Specifikimet teknike

Azhornimin para fillimit te punimeve dhe piketimi

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinjerik per punime te paparashikuara
Dokumentacionin fotografik apo video regjistruesi per punimet e padukshme
Proces-verbalet e ¢do punimi te maskuar te firmosur nga drejtuesi teknik dhe
Mbikqyresi te shogeruar me fotografi

Ditarin e objektit ku te pasgyrohen dhe ndryshimet e urdheruara nga Mbikeqyresi
Librezen e masave

Shkresen e Mbikqyresit per investitorin ku raporton perdorimin e fondit rezerve,
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shogeruar me dokumentacionin perkates

Proges-verbalin e perdorimit te fondit rezerve te firmosur nga Sipermarresi (drejtuesi
teknik) dhe Mbikeqyresi

Preventivin e fondit rezerve te firmosur nga Sipermarresi (drejtuesi teknik) dhe
Mbikqyresi

Situacionin e fondit rezerve te firmosur nga Sipermarresi (drejtuesi teknik) dhe
Mbikqyresi

Certifikatat e cilesise se materialeve

Miratimin e materialeve te perdorura nga Mbikgyresi

Situacionet pjesore dhe situacioni perfundimtar

Regjistrin e kontabilitetit

Deklaraten teknike te Sipermarresit te firmosur nga Sipermarresi dhe drejtuesi teknik
Njoftimin e sipermarresit per perfundimin e punimeve

Procges-verbalin e perfundimit te punimeve te firmosur nga Sipermarresi dhe

Mbikqyresi, se bashku me matjet faktike te objektit te ndertuar

Relacionin perfundimtar te Mbikqgyresit

| gjithe dokumentacioni duhet te kete miratimin e Mbikqgyresit. Ky dokumentacion
pergatitet e dorezohet ne 3 (tre) kopje.

Sipas legjislacionit ne fugi dorezon prane Autoritetit Kontraktor te gjithe
dokumentacionin perkates per te cilin mban pergjegjesi te plote ne plotesimin, saktesine
dhe vertetesine e tij:

Nje kopje e te gjithe dokumentacionit dorezohet prane grupit te kolaudimit ge ngrihet
brenda 30 diteve nga perfundimi i objektit. Te gjithe dokumentat gqe dorezohen prane
grupit te kolaudimit duhet te jene origjinale.

Ne rast kur Mbikgyresi nuk arrin te dorezoje dokumentacionin perkates brenda ketij
afati, do te aplikohen déme te likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve dhe do
té llogariten me tarife ditore 1/1000 té vlerés koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga
cmimi total i kontratés por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé
kontrates.

Mbikqyresi i punimeve merr pjese ne Kolaudimin e objektit dhe i pergjigjet grupit te
kolaudimit per te gjithe dokumentacionin e nevojshem gjate kolaudimit te objektit dhe
firmos. Pas perfundimit te kolaudimit, Mbikeqyresi i punimeve mbeshtetur ne kontraten
dhe ne dokumentacionin tjeter, percakton vleren perfundimtare te objektit, e cila i behet
e ditur Sipermaresit dhe i jepet per te likuiduar Autoritetit Kontraktor.

Kohezgjatja e sherbimit te Mbikqyrjes

Sherbimi i mbikqgyrjes zgjat per gjithe periudhen e zbatimit te punimeve (sipas
objekteve me kohe te plote te inxhinierit rezidente) dhe periudhes se garancise se
punimeve (kontroll cdo 4 muaj te gjendjes se objektit shogeruar me raport).

Ne rast kur Mbikgyresi nuk arrin te dorezoje raportin perkates per periudhen e
garancise se punimeve, do te aplikohen déme te likuidueshme pér kryerjen e vonuar
té Shérbimeve dhe do té llogariten me tarife ditore 1/1000 té vlerés koresponduese
té mbetur pa u paguar nga AK.
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6.2  Autoriteti Kontraktor ka te drejte te kerkoje largimin e Mbikqyresit kur verteton mangesi
serioze ne veprimtarine e tij si:

. Mangesi ne plotesimin e detyrave te percaktuara
. Nderprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre
. Mangesi kontrolli ne kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me vlera mbi ato te

preventivuara, tolerim te materialeve jashte cilesise se kerkuar, tolerim te punimeve jo
me cilesine e kerkuar, tolerim te pajisjeve jashte kushteve teknike

. Kur verehen shkelje te renda te dispozitave ligjore, Autoriteti Kontraktor ka te drejte te
urdheroje Mbikqgyresin e punimeve per nderprerjen e punes deri ne marrjen e masave
perkatese per normalizimin e gjendjes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund te
perbejne kundervajtje administrative, vendosen sanksione ne baze te legjislacionit ne
fuqi.

Vendi i kryerjes sé shérbimeve: Né territorin e Bashkisé Tirané.

Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té
fatkegésisé natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé
prokurimit publik pér rindértimin, atéheré keni té drejté té ankoheni si¢ parashikohet né nenin
42 té Aktit Normativ nr.9/2019.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >
Shtojca 18
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
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2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* k *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né fazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues
me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikété méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it

Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit
té shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté
identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe
referenca e kontaktit] sigurimine kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit,brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimitté kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]

Shtojca 19

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [Jgmimi mé i ulét
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Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat
pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Bt

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera /Pikét totale t& marra

(me numra dhe fjalé)
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Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij
njoftimi pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]

Shtojca 20

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Shérbimet

Nenil  Qéllimi

11

1.2

13

14

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Shérbimeve
té prokuruara me ané té procedurés sé hapur.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e
paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t& mos 1éné ménjané kushtet ose dispozitat e
paragitura né pjeseé té tjera té kontratés.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Arsimore, né Bashkiné Tirang”

Kushtet e kontratés, pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

2 Pérkufizime

“Kontraté” do t& thoté marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerésit Publik dhe
Kontraktuesit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé
pérfshihen né referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t&€ thot€ ¢mimi € i paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér
zbatimin e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Objekt i1 kontratés” do té thoté t€ gjitha Shérbimet q¢ Kontraktuesi do té sigurojé sipas
kushteve té kontratés.

“Palé (t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

“Autoriteti Pérgjegjés” do té thoté Autoriteti Pérgjegjés gé éshté pjesé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njé&jté me
ate te perkufizuar ne ligj.

“Kontraktues” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté pal€ e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate shet Shérbimet.

“Shérbime” do té thoté t& gjitha detyrat qé do té€ kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratés.
“Termat e References” shprehin objektin dhe qéllimin e kontratés, pércaktojne detyrat,

kérkesat, objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve @& do té
sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Shpallja e fituesit do té sherbejé per hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
materializuar té gjitha marréveshjet midis paléve.

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

Autortiteti Kontraktues mund t’1 kérkojé Gjykatés té deklaroj€ té paligjshme kontratén né
se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit pér Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose
njési gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.
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Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktues té inspektojé llogarité dhe
procesverbalet qé¢ kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té
kontrolloréve té eméruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktuesi dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha
dokumentat, té dhénat dhe informacionet e tjera t¢ dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

Kontraktuesi mund t’i jap€ nenkontraktuesit dokumenta té tilla, t&€ dhéna ose informacione
té tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktues deri né masén e kérkuar pér nén-kontraktuesin
né ményré gé ai té kryejé punén e tij sipas kontratés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té
pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktuesin njé dispozité qé premton ruajtjen e
konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga Kontraktuesi gjaté Kontrates do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktues i cili mund t’i pérdoré€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi, pas
pérfundimit t€ kontratés, duhet t’i dorézojé Autoriteti Kontraktues té€ gjitha raportet dhe té
dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe
regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi
gjaté kontratés. Kontraktuesi mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave,
por nuk duhet t’i pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktues nga mospérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale gé mund té dalin nga prodhimi ose kryerja e Shérbimeve
sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoriteti Kontraktues né lidhje mé
ndonjé shkelje t& pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga
pérdorimi i gjérave t€ furnizuara sipas kontratés, Kontraktuesi duhet t’i japé Autoriteti
Kontraktues té gjitha provat dhe informacionin né posedim té Kontraktuesit gé kané té
béjné me kété padi apo pretendim.

Neni7  Detyrimet e Pérgjithshme té Kontraktuesit

7.1

Kontraktuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushi detyrimet e tij me t€ gjitha
pérpjekjet, eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te
pranuara ne pérgjithsi.
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7.4

7.5

7.6
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Kontraktuesi duhet té ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi
duhet té veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Autoriteti Kontraktues, né pajtim me
rregullat dhe kodin e sjelljes té profesionit té tij dhe duhet gé té mbéshtesi dhe ruajé
gjithmoné interesin publik.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi
duhet té ushtrojé kujdes té ploté né mardhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe
nuk duhet t€ marré pjesé né veprime gé jané jashte kompetences sé tij né pérfagsimin e
Autoritetit Kontraktues.

Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré
zbatues né vendodhjen e shérbimeve sipas mentodés gé do té propozojé me géllim ecurine
dhe zbatimin brenda afatit te kontraté.

Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim
dhe miratin e tij.

Neni8  Detyrimet e Veganta té Kontraktuesit

8.1

8.2

8.3

Kontraktuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet sic specifikohet tek Termat e References.

Kontraktuesi duhet t’i paraqesé Autoritetit Kontraktues té gjitha sherbimet, né sasité e
pércaktuara, si¢ kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrité.

Kontraktuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet
né kontraté.

Neni9  Specifikime dhe Skicime

9.1

9.2

Né se kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té pregatisi té gjitha
specifikimet dhe skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té€ njohura né pérgjithsi
té pranueshme pér Autoritetet Kontraktues dhe té marri parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té sigurojé se té gjitha
specifikimet, skicimet dhe kérkesat e tjera jané pregatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket
nxitjes sé konkurencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Ligensat

10.1

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e lejeve ose ligensave sipas kérkesave té
Ligjeve té Republikés sé Shqipérisé pér kryerjen e Shérbimeve né kété kontraté vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Hegja dhe Z&vendésimi i Personelit Kryesor
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11.2

11.3

11.4
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Kontraktuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
pérpara hegjes ose zévendésimit té personelit kryesor si¢ pérshkruhet né oferten e
Kontraktuesit.

Kontraktuesi do té zévendésojé c¢cdo punonjés né se Autoriteti Kontraktues zbulon se
personi ka kryer veprime té jashtéligjshme ose Autoriteti Kontraktues éshté mijaft i
pakénaqur nga puna e personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Kontraktuesi
duhet té sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé te mira.

Kontraktuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me
pérjashtim kur shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit té
Autoriteti Kontraktues.

Neni 12  Vendndodhja

121

12.2

Shérbimet duhet té kryhen né vendin ose vendet e specifikuara né kontraté.

Né se nuk éshté specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén té aprovojé
vendin ose vendet e kryerjes sé Shérbimeve, megjithaté, aprovimi nuk duhet té vonohet ne
ményré té paarsyeshme.

Neni 13  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

131

13.2

Kontraktuesi duhet té mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave té njohura né pérgjithsi pér profesionin pér ta zhdémtuar Autoriteti
Kontraktues pér déme té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangésité, né kryerjen e
Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
té sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithsi si té mjaftueshme nén rrethanat e
Shérbimeve gé po sigurohen.

Neni 14  Cmimi i Kontratés

141

Cmimi i kontratés duhet té jeté ¢mimi i ofruar né oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar
nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesés

15.1

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré cdo pagesé paraprake, duhet té paguhen né kohé sic
specifikohet né kontraté.

57



“Mbikqyrja e punimeve pér objektet “Rindértim dhe rikonstruksion i infrastrukturés

15.2

15.3

154

155
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Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa duhet béré né
monedhé Shgiptare. Kursi i shkémbimit i monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankes se Shqiperise né ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés pér botim.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, kérkesa e
Kontraktuesit pér pagesé duhet t’i béhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Pér cdo
kérkesé, Kontraktuesi duhet té paragesé origjinalin dhe kopjen sé bashku me njé listé té
sendeve qé pérshkruan shérbimet e kryera pér té cilat duhet paguar.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa pér shérbimet
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga dita e jané kryer Shérbimet, dorézimi éshté
paragitur ose arritur, ose nga dita e marrjes sé kérkesés pér pagesé cilado té jeté mé e
VOneé.

Data e pagesés do té jéte dita qé fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16  Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né
pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet
kontraktore e tregtare”.

Neni 17  Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj
ose akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon
kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢cmimi i
kontratés do té rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e
detyrimeve té tij sipas kontratés..

Neni 18 Forca Madhore

18.1

18.2

18.3

Kontraktuesi nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e depozités sé kontrates, démet
e likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat i
ndodhjes sé Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té€ thoté njé ngjarje e paparashikueshme
jashté kontrollit t¢ Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje té tilla mund té
pérfshijné, por nuk jané té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qofté né
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti,
epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti.

Né se ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva té
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ndryshme, Kontraktuesi duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né
masén praktikisht té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér
zbatimin gé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

191

19.2

19.3

19.4

195

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet té fillojé zbatimin e
kontratés menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim té rastit kur Autoriteti Kontraktues éshté dakord pér zgjatje té afatit té
kontratés, Autoriteti Kontraktues ka té drejté té likuidojé démet pér vonesén né zbatim
nése Kontraktuesi déshton né kryerjen e Shérbimeve brenda periudhés sé Kontrates.

Autoriteti Kontraktues mund té zbresé shumén e démeve té likuiduara gé duhet paguar
nga shuma e pages€s ndaj Kontraktuesit. N¢€ rast té tillé Autoriteti Kontraktues duhet t’i
japi kontraktuesit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktues do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit né rastin e Forcés
Madhore.

Autoriteti Kontraktues mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera
nése éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte
gé pengojné zbatimin né kohé, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere Autoritetin
Pérgjegjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té pérfundimit té
Shérbimeve. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés
éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té
kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe Kontraktuesi.

Neni 20  Likuidimi i DEmeve pér Dorézimin e Vonuar

20.1

Démet e likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates..

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
1/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por Kkjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates...

Neni 21  Negociatat dhe Amendamentet

21.1

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé elementi té kontratés gé
do té ndryshonte mjaftueshém kushtet qé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé Kontraktuesit.
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Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me
shkrim, me daté, t’i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Pérgjegjés.

Cdo heqje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né
té cilén ajo Iéshohet.

Neni 22  Ndryshimi i Porosisé

22.1

Autoriteti Pérgjegjés rezervon té drejtén té porosisé Shérbime shtesé deri né njé sasi gé
nuk i kalon 20% té ¢mimit total té kontratés. Cdo porosi shtesé duhet té béhet né ményré
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara né Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23  Ndérprerja pér Mosplotésim

23.1

23.2

Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) Kontraktuesi déshton té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) Kontraktuesi déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 dité t& ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime korruptive ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Neni 24 Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

24.1

24.2

Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése Kontraktuesi
falimenton ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 25 Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

25.1

25.2
25.3

Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarr€ pér t’i shérbyer sa mé miré€ interesit publik.

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi Kontraktuesit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé Kontraktuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té Shérbimeve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, Kontraktuesi do té kérkohet
té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 26 Nénkontrata
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26.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marréveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té
kontratés sé tij njé pale té treté

26.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té
AutoritetitPérgjegjés dhe jo mé shumé se 40% té vlerés sé kontratés. Kontraktori duhet té
njoftojé Autoritetin Pérgjegjés pér elementet e kontratés gé nénkontraktohet dhe
dokumentacionin gé provon aftésine e nénkontraktorit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té
lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke
shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet té kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkte tek nénkontraktori
pér shérbimet gé do té furnizojé.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndér mend té realizoje njé pjesé té punimeve me nén-kontraktues,
duhet té paragesé né oferté, sipas dokumentave té tenderit, gjithé dokumentacionin e
kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete ge do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pamvarésisht nga sjellja
e nenkontraktorit.

Neni 27  Transferimi i té Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas
kontratés me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 28  Sigurimi i Kontrates

28.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés
sigurimin e kontrates né shumén dhe formén e kérkuar.

28.2 Shuma e sigurimit té kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Pérgjegjés si kompensim pér
cdo humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve té tij
sipas kontratés.

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dité pas datés sé
kryerjes sé Shérbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore
29.1 Kontrata do té rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar né fugi.
Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe Kontraktuesi duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.
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30.2 Nése palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do té
konsiderohen me ané té zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave
juridike né fuqi sipas legjislacionit té Republikés sé Shqipériseé.

Neni 31 Pérfaqgésimi i Paléve

31.1 Cdo palé duhet t¢ emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

31.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

31.3 Palét mund té emérojné persona ose njési organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta njoftimi me shkrim né té cilin rast duhet dhéné dhe
duhet té pércaktoje shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 32 Lajmérimet

32.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

32.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 21
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Shérbimet

Kushtet e vecanta té Kontratés hartohen né pérputhje me objektin konkret té kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Nenil  Pérkufizime
1.1 Autoriteti Pérgjegjés éshté Fondi Shqgiptar i Zhvillimit

1.2 Kontraktuesi éshté

Neni2  Sigurimi i kontratés

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej 15 % té vlerés sé ofertésduhet té ofrohet nga Kontraktuesi
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit t&
méposhtém: Pas plotésimit té gjithé detyrimeve kontraktore nga ana e operatorit ekonomik

Neni 3 Fillimi i Kontratés

3.1 Zbatimi i kontratés duhet té filloje mé . Nése nuk éshté specifikuar, zbatimi do té
fillojé né datén gé Kontraktuesi nénshkruan formularin e kontratés.

Neni4  Vendndodhja e Shérbimeve

4.1 Shérbimet do té kryhen né:

Neni 5 Informacion gé duhet dhéné nga Autoriteti Pérgjegjés

5.1 Brenda 15 ditésh nga marrja e sigurimit té kontratés, Autoriteti P&rgjegjés duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e méposhtme:
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Neni 6 Kérkesat e Raportimit

6.1 Gjaté zgjatjes sé kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé raporte pér Autoritetin Pérgjegjés
sipas formularit t&¢ méposhtém: Sipas Termave te references

Neni 7  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

7.1 Pérpara fillimit té zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojéAutoritetin Pérgjegjés
me prova pér siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon:100% té
vlerés séKontratés

Neni 8 Kushtet e Pagesés

8.1 Pagesa pér Shérbimet duhet béré sipas skedarit t&¢ méposhtém: 5% e vlerés séKontratés do té
mbahet deri né pérfundim té afatit t& garancisé sé punimeve.

8.2 Cdo pagesé e skeduar duhet béré brenda ditéve nga data e arritjes sé marrveshjes
pér pagesén ose nga data e marrjes sé kérkesés me shkrim pér pagesé cilado gé té jeté mé
voné. Nése éshté I&né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

8.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése éshté Iéné e paplotésuar, pagesa do béhet me
monedhén Shgqiptare.

Neni9  Pagesa Paraprake

9.1 Kontraktuesi nuk do té marré pagesé paraprake.
Neni 10 Zbritja e garancisé sé kontratés

10.1 Garancia mbetet e pandryshuar.

Neni 11Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

10.1 Né kushtet e pérgjithshme té& kontratés jané pércaktuar rastet e likuidimit t& déméve per
dorézimin e vonuar.

10.2 Ne vecanti per pikat e meposhteme do te aplikohen penalitete si me poshte:
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Shtojca 22
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit Pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit(nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi(nése zbatohet):Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’i jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur
njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej
[monedha dhe vlera, eshprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés,
gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 23

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjeqjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
O 0
Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetér
O 0

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2  Llojii“Kontratave Publike pér Shérbime”
Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera
0 U U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuader
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Po a Jo O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomiké 0

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po 0 Jo O

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ ] [ose dite [J[]1[][]
ose

duke filluar nga O /0 0/0 000 me pérfundimne O 0O/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE:[ ][]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [ []

ose: ngall LIne 1] 00D

2.8 Kontrate me nenkontraktim:
Po 0 Jo O

Seksioni 3Procedura
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3.1  Llojiiprocedurés:
E kufizuar

né kuadér té procesit té
rindértimit
0

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme O

3.3  Numrii ofertave té dorézuara: [l [ ][]

Numri i ofertave té rregullta: [ [][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqérise sé
Informacionit:

Po U Jo 0

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogeérisé sé Informacionit

Po U Jo 0

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [/ /000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail
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Adresa e Internetit

4.2 1Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totalee nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi [ (/] 0/ 0 00
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Shtojca 24
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me TvshMonedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 25

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti 1 kontratés

>

Fondi limit

o

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;
b) ;
c)
¢ ;
d) ;
dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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Shtojca 26.

FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Komisionit té Prokurimit PublikD

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypent)

Adresa

Quyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér ishérbimeve qgé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim t& publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Pércaktoni se
cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni
éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra
dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 27

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjegjése gé do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
tani e tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord tété realizojéshérbimet, ashtu si¢ jané té specifikuara né
kushtet e pércaktuara né:

— KEété marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet teknikie/ termat e references

— Formulari i ¢gmimit té ofertés

- Ej

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e shérbimeve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Pérgjegjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato
té parashikuara
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1.4 Kontraktuesi nuk do té keté t&€ drejt€ kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€ ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti Pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo
mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohenndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.
3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin Pérgjegjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vierésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi nérastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béréi nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti Pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadeér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér
5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;
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b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢gonin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c) marréveshja kuadér nuk duhe;j t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 28
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER SHERBIME

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin >me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késajmarreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit té konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj

marréveshje kuadeér.

1.2 Kjomarréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé
do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve
2.1 Autoriteti Pérgjegjés, palé né kété marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferté”
kurdo qé paragitet nevoja pér shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.

Neni 4 Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér
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4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paraqitet nevoja pér séshérbime pér Autoritetin/etPérgjegjése.

4.2  Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentet e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paraqgitet nevoja pér shérbimAutoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér

Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé némarréveshjen kuadér. Vlerésimi i
ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin Pérgjegjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vierésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér
8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet t& modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;
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b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢gonin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:
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