FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE

Sarande, me 03/08/2020

Pér : “HARMONIA” shpk NIPT J62903480D

Procedura e prokurimit : Procedure e hapur
Numri i references se procedures : REF-58481-05-19-2020

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: : ”Permiresimi i KUZ Sarande (Sarande- ITUN, Bajpas dhe
vendosje saracineska manovrimi, ajrues)”

Fondi limit: 14.518.689(katermbedhjetemilion peseqind e tetembedhjetemije e
gjashteqind e tetedhjete e nente) leke pa tvsh

Kriteret e pérzgjedhjes sé€ fituesit : ¢mimi mé i ulét

Publikime t€ méparshme . Buletini i Njoftimeve Publike nr. 30, date 26 Maj 2020

Njoftojme se, kane gene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. BOE “TEA-D” shpk Nipt. K32522629L dhe “6D - PLAN” shpk Nipt. L62717405H
me oferte 7,509,800 (leke pa TVSH) sipas formularit te ofertes analitike

2. “MANE/S” shpk Nipt. J64103865K me oferte 9,399,999(Ieke pa TVSH) sipas formularit
te ofertes analitike

3. “HARMONIA” shpk Nipt. J62903480D me oferte 12,913,075 (leke pa TVSH) sipas
formularit te ofertes analitike

4. “K.M.K” shpk Nipt. L78223801E me oferte 13,025,000 (Ieke pa TVSH) sipas formularit
te ofertes analitike

5. “STELA-2000" shpk Nipt. K125184010 me oferte 13,790,450 (leke pa TVSH) sipas
formularit te ofertes analitike

6. “K-AAV” shpk Nipt. L51506025C me oferte 13,814,200 (leke pa TVSH) sipas
formularit te ofertes analitike

Jane s.kualifikuar ofertuesit e meposhtem, perkatesisht :

1. Bashkimi i OE “TEA-D” shpk dhe “6D - PLAN” shpk
Kriteret e Vecanta te Kualifikimit

1. Per Piken 1 g) Shtojca 11



OE “6D-Plan” sipas késaj pike ka dorezuar deklarat se rezulton se eshte ne kontrata te lidhura
dhe/ose ne proces, nisur dhe nga klasifikim i kategorive te licencés se zbatimit per pikat e
kérkuar nga AK, rezulton se ky operator nuk permbushe kriterin ligjor per pérmbushjen e késaj
pike, pasi operatori ekonomik brenda s€ njéjtés periudhé éshté kontraktor/ nénkontraktor pér
kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose €shté shpallur fitues, me vleré t€ pérbashkét ose té vecanté,
mé t€ madhe se 100 % 1 kufirit maksimal, q€ disponon, sipas licencés profesionale, t& 1€shuar
nga autoriteti kompetent.

2. Per Piken 2.2.5

“Depo uji Koshovice” Per kete pune te ngjashme OE “TEA-D” nuk ka dorezuar kontraten baze
ge eshte lidhure midis Bashkise Dropull dhe ketij OE, por vetem kontraten qe Bashkia Dropull
ka lidhur me Mbikqyresin e punimeve per kete objekt, si rrjedhoj kjo kontrat nuk ploteson
kerkesat dhe kushtet e pikes 2.2.5.

“Depo uji Skore” Per kete pune te ngjashme OE “TEA-D” nuk ka dorezuar kontraten baze qe
eshte lidhur midis Bashkise Dropull dhe ketij OE, por vetem kontraten qe Bashkia Dropull ka
lidhur me Mbykeqiresin e punimeve per kete objekt, si rrjedhoje kjo kontrat nuk ploteson
kerkesat dhe kushtet e pikes 2.2.5.

“Rikonstruksioni i Rrugeve Pogon” Per kete pune te ngjashme OE “TEA-D” ka dorezuar
“certifikat per marrjen e perkohshme ne dorezim” te ketij objekti, po ne kete certifikate mungon
vula dhe firma e “Kolaudatorit”, per me teper objekti i kesaj kontrate nuk ka ngjashmeri me
objektin e prokuruar. Nisur dhe nga zerat qe jane pasqyruar ne situacion, te gjitha tubacionet dhe
pusetat jane “B/A” dhe jo HDPE te kerkuar sipas preventivit te prokuruar nga AK, te cilat zene
nje peshe te konsiderueshme ne volumin e puneve ge do te kryhen gjate zbatimit te kontrates.
“Shpenzime Mirembajtje Rruge” Kjo kontrat ka per objekt blerje mallrash per drejtorin e
sherbimeve publike Gjirokaster, dhe jo per objekt kontraten pune civile si eshte parashikuar ne
objektin e prokuruar.

“Ndertimi i rrjetit inxhinierik Telefonik me Fibra optike dhe Coax” Nisur nga kjo pune e
ngjashme qe eshte paraqitur, OFE ka realizuar zerat te ngjashem per permbushjen e kesaj kontrate
te ngjashme, vetem zerat e “Germimit” dhe “Pusetat e Betonit” dhe asnje ze tjeter te ngjashem
me zerat objekt prokurimi. Theksojme se volumi ge zene zerat e tjere ne preventivin e prokuruar,
kane nje peshe te konsidurueshme te gjithe punimeve objekt prokurimi dhe i sherbejne AK per te
provuar g€ operatori ekonomik zot€ron eksperiencat e méparshme té ngjashme me punimet
objekt prokurimi por edhe né€ pérputhje me volumin e pércaktuar né dokumetat e tenderit.

OE “TEA-D” kontrate te ngjashme me objektin tone te prokurimit ka paragitur vetem

“ Rehabilitimin e kanalit Vadites Qeparo-Borsh” me nje vlere prej 3.281.428 lek pa TVSH.
Nisur nga dokumentacioni I paraqgitur nga OE “TEA-D” dhe ne mbeshtetje te Neni 74. Te
VKM-se Nr. 914, daté 29.12.2014 “PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE
PROKURIMIT PUBLIKE” i ndryshuar dhe me Vendim Nr.80, date 14.02.2018, duhet te
paragesin pune te ngjashme ne baze te % qe kane marre pérsipér per realizimin e objektit te
prokuruar. Nga sa me sipér, OE “TEA-D” duhet te paragesi pune sa 50% e 70% te volumit te
punés ge ky OE ka marre pérsipér te realizoj sipas kontratés se bashkimit te perkohshem te
operatoreve, pra vlera 3.281.428 pa TVSH e kesaj kontrate eshte me e < se 50% e 70% te



fondit te limit te prokuruar, ose e pérkthyer ne vlere, 3.281.428 lek pa TVSH eshte me e vogél
se 5,081,541lek pa TVSH.

Per sa me sipér KVO-ja konkludon se kjo pike nuk permbushet nga BOE, pasi operatori “TEA-
D” shpk ne baze te Neni 74, Pika 3. Te VKM-se Nr. 914, daté 29.12.2014 “PER MIRATIMIN
E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIKE” i ndryshuar dhe me Vendim Nr.80, date
14.02.2018, nuk e permbushe kete Kkritere sipas kérkesave te pércaktuara ne piken 2.2.5 te
DST-se hartuar nga AK.

3. Per Piken 3.2

Bashkimi i OE “TEA-D” shpk dhe “6D - PLAN” shpk nuk kane paraqitur asnje dokumente ge
te vertetojne se kane blere apo kane me “Qera” mjetin e kerkuar ne kete pike. “Aparat Bashkimi
nyjeve dhe ne zonat e vecanta me elektrofuzion te tubave HDPE”.

4. Per Piken 3.5

OE “TEA-D” nuk ka paraqitur asnje dokumentacion apo vertetim numri nga Dega e Tatim
Taksave ose nga Drejtoria e Sigurmive Shogerore per konfirmimin e fuqise puntore per
periudhen Janar-Mars 2020 te kerkuar ne kete pike nga AK.

5. Per piken 6

OE “6D-Plane” ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar sipas kerkesave te kesaj pike per
Ing,Alfred Nikolli, Diplome+ Kontrate+ Libreze+ CV, por ky inxhinier nuk figuron si drejtues
teknik ne Licencen e zbatimit me te cilen ky OE operon, ne kundershtim me kerkesen e kesaj
pike, ge inxhinierat e kerkuar duhet te jene ne drejtues teknik ne “Licencen” e shogerise.

6. Per piken 8

Per permbushjen e kesaj pike jane dorezuar certifikatat per saldim tubo HDPE per dy punonjes,
Muhedin Loloci dhe Nazmi Hoxha, dhe asnje dokument tjeter ge verteton se keta dy punonjes te
specializuar jane punonjes te nje prej OE te ketij bashkimi te perkoheshem.

Ne mbeshteje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 9643, daté 20.11.2006 te ndryshuar me
Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, dhe te VKM-se Nr. 914, daté
29.12.2014 “PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIKE” i
ndryshuar dhe me Vendim Nr.80, date 14.02.2018, Neni 74 , KVO-ja konkludon se, oferta e
BOE, “TEA-D” shpk dhe “6D-PLAN” shpk, nuk eshte e suksesshme pasi nuk permbush te
gjitha kriteret dhe kérkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

2. Operatori Ekonomik “MANE/S” shpk



Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
1. Per piken 1 a)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe pasi i eshte kérkuar me shkrese shpjegime per elementet e
vecante te ofertés se paraqitur nga OE, rezulton se kjo oferte eshte anomalisht e ulet, vendos te
refuzoj ofertén pasi nuk bindet se eshte e rregullt me te gjithé elementet e saj. Oferta e OE eshte
me vogél se 25 % e fondit limit te hartuar nga Ak.

2. Per Piken 6 b) ¢) d)

- OE nuk ka paraqitur deklarate nga administratori se inxhinieret e kérkuar do te jané te
disponueshem per realizimin e kesaj kontrate dhe nuk jan€ te angazhuar ne kontrata te
tjera te lidhura.

- Per piken c¢) dhe d), nga shqyrtimi i dokumentacionit ge OE ka paraqitur, certifikatat e
kérkuara jane vetém per Ing. Bledar Mane, ndérsa per kéto dy kérkesa te vecanta duhet te
ishin dy inxhinier te ndryshém te cilét do kishin certifikatat e tyre pérkatése per
pérmbushjen e ketyre dy pikave te DST-se te hartuar nga AK.

3. Operatori Ekonomik “ K.M.K” shpk
Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
Per Piken 1 b) Shtojca 1/1

OE e ka ploté€suar me gabime kete shtojce pasi deklaron se €shté konsultuar, ka komunikuar, ka
béré marréveshje me njé ose mé shumé konkurrent€ né lidhje me kété proceduré prokurimi,
nderkohe ge nga shqyrtimi i dokumentacionit te hedhur ne sistem rezulton se ka aplikuar per
procedurén e prokuruar si operator 1 vetém.

3. Per Piken 2.2.5

“Rehabilitimi i kanalit vadités KUL F.I” Per kete pune te ngjashme rezulton se OE “K.M.K”
te jete nenkontraktor, si rrjedhoj duhet te dorezohej kontrata baze ge operatoret ekonomike kane
lidhur me autoritetin kontraktor pérkatés si dhe vértetim se sa % te punimeve te prokuruara ky
AK lejon per nenkontraktimin per kete objekt te paraqitur nga OE. Per me teper “Akt-
Kolaudimi” paraqgitur nga OE eshte i firmosur nga kontraktori “CAUSHI” shpk dhe jo nga
person fizik apo juridik i tret i pavarur, si rrjedhoje ky akt kolaudimi nuk eshte i vlefshém.



“Ndertim linjat shpérndarés e dhe rrjetit U.K Peqin” Ne “Certifikaten e Marrjes ne Dorezim
te punimeve” mungon firma e kolaudatorit dhe mbikqyresit te punimve si rrjedhoje kjo
certifikat nuk eshte e rregullt, per me tepér ne situacion pérfundimtar mungon firma e
mbikqyresit t te pavarur, por ka vetém firmat e OE dhe Drejtorit te U.K Peqin.

“Ndertim impiante klorinimi ne ujésjellésin rajonal dhe vendosje matesash ne depo” Per
kete pune te ngasheme te paraqitur nga OE nuk eshte dorzuar dokumenti “Certifikat e marrjes ne
dorezim 1 objektit” nga AK pérkatés, si rrjedhoje dokumentacioni i dorzuar per kete pune te
ngjashme nuk ploteson kérkesat e pike 2.2.5.

Sa mé sipér, KVO vleréson se, operatori ekonomik nuk vérteton se gézon eksperiencé té
méparshme né pérputhje me natyren dhe volumin e punes te objektit te prokuruar nga
AK.

4. Per Piken 6 d)

Per kete pike OE nuk ka dorzuar asnjé dokumentacion per te vértetuar se ka ne stafin e vete
inxhinier te certifikuar si “Pergjegjes per sigurin dhe shéndetin ne Pune”, per sa me sipér ky OE
nuk e ploté€son kete kriter te hartuar ne DST nga AK.

5. Per piken 7

OE ka dorzuar dokumentacion per te plotésuar kete pike, kontratat dhe Deshmit e sigurimit
teknike per dy hidraulike, Hasan Rega dhe Pellumb Deliu, por ne kete pike kérkohet ge per kéta
dy punonjés te dorzohen dhe certifikat personale nga drejtoria e shérbimit profesional ose deftes
pjekurie nga shkollat profesionale, te cilat mungojné ne dokumentacionin e dorezuar per kéta dy
punonjés.

6. Per piken 12

Per plotésimin e késaj pike ky OE duhet te kishte marre pjese ne takim qe shogéria U.K Sarande
organizoi me dt 25.06.2020 dhe duhet te ishte pjese e procesverbalit ge komisioni i ngritur nga
kjo shogéri mbajti me pjes€marrésit ose konkurentet e barabart qe kane ofertuar ne kete
procedure.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, daté 20.11.2006
te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja konkludon
se, oferta e OE “K.M.K” shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha Kriteret
dhe kérkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

4. Operatori Ekonomik “STELA-2000” shpk



1. Per Piken 2.2.3

OE nuk ka dorezuar asnjé dokumente per te vértetuar se ka shlyer taksat dhe tarifat vendore
2019 per Bashkite ku ka ushtruar aktivitet per periudhe e kérkuar ne DST-ne e hartuar nga AK.

2. Per Piken 3.2

OE nuk ka paraqitur asnjé dokumentacion per te vértetuar se ka ne pronési ose me gera mjetet
per te pérmbushur kontraten si : Skrep 1 cope, Ekskavator me zinxhir 1 cope, Rul 1 cope.

3. Per Piken 3.3

OE nuk ka doerzuar asnjé kontrate bashk&punimi ose porosie me nje laborator testues per
formacioni e shtresave te ndryshme te matrialeve, kryesisht shtresa te dherave.

4. Per Piken 3.4

Per kete pike OE nuk ka dorezuar asnjé dokumentacion per te vértetuar se ka ne stafin te tij per
pérmbushjen e kontratés se prokuruar apo ka Ilidhure kontrat me nje buldozerist
(Automakinist/Ekskavatorist).

5. Per piken 6 b) ¢) d)

- Per te pé&rmbushur kete pike OE nuk ka dorezuar asnjé dokumentacion ge vérteton se ka
ne stafin e tij nje “Teknik Ndertimi” shogé€ruar me kontraten e punes dhe déftesén e
pjekuris ose “Diplome”.

- Asnje nga inxhinerat pjese e stafit teknik nuk eshte i certifikuar per “ Pergjegjes per
sigurin ne pune dhe mbrojtjen e shéndetit ne pune”

- Asnje nga inxhinerat pjese e stafit teknik nuk eshte i certifikuar per “ Parandalimin dhe
mbrojtjen nga zjarri ne zonat me rrezik te mesém dhe te lart”

7. Per piken 7

OE ka dorezuar dokumentacion per te pérmbushur kete pike, certifikatat e trajnimit per dy
hidraulike Adriatik Shemuni dhe Arqile Mihali, por per kéta hidraulik mungojne kontratat me
OE si dhe Deshmia e Sigurmit Teknik.

8. Per piken 7

OE nuk ka dorezuar dokumentacion per te pérmbushur kete pike, dokumentacion per dy



specialist te certifikuar per saldimin e tubove HDPE.
9. Per piken 9

Mjekes Laureta Melushi i ka mbaruar afati 1 “Licences per ushtrim Individual te profesionit”.
10. Per piken 11

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit rezulton se OE nuk vérteton e eshte i paisur me ISO-te € me
poshteme:

UNI-EN ISO 3834-2:2006, Kerkesat e cilesis per saldimin e tubove
ISO 1452-1;2009, Sitemet e tubacioneve plastike per furnizimin me uje, kullim dhe
kanalizimet nentokesore dhe mbitokesore nen presion.

11. Per piken 12

Per plotésimin e késaj pike ky OE duhet te kishte marre pjese ne takim qe shogéria U.K Sarande
organizoi me dt 25.06.2020 dhe duhet te ishte pjese e procesverbalit ge komisioni i ngritur nga
kjo shogéri mbajti me pjes€marrésit ose konkurentet e barabart qe kane ofertuar ne kete
procedure.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, daté 20.11.2006
te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja konkludon
se, oferta ¢ OE “STELA-2000” shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha
kriteret dhe kérkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

5. Operatori Ekonomik “K-AAV” shpk
1. Per Piken 2.2.3

OE ka dorezuar vertetime te shlyerjes se tatim taksave per Bashkite ku ushtron aktivitet per
periudhén 2018 dhe jo sipas kérkesave te pércaktuara me kete pike per periudhen 2019.

2. Per Piken 2.2.5

Kete pike OE nuk e permbush pasi puna e realizuar nuk ka per objekt, objektin e punes se
prokuruar nga AK, per me teper dokumentacioni i dorezuar nga ky OE eshte 1 paqart per kete
pike pasi ka firmosur faturen e shitjes 1 njejti subjekt dhe kantieri i ndertimit eshte per OE
ofertues.



3. Per Piken 2.2.5

OE nuk ka paraqitur asnjé dokumentacion per te vértetuar se ka ne pronési ose me gera mjetet
per te pérmbushur kontraten si : Skrep 1 cope, Minifadrom 1 cope, Kamioncine 1 cope.

4. Per Piken 3.3

OE nuk ka dorezuar asnjé kontarte bashk&punimi ose porosie me nje laborator testues per
formacionin e shtresave te ndryshme te materialeve, kryesisht shtresa te dherave.

5. Per Piken 3.4

Per kete pike OE ka dorezuar dokumentacion per te vértetuar se ka ne stafin te tij per
pé€rmbushjen e kontratés se prokuruar apo ka lidhur kontrate me nje buldozerist

( Automakinist/Ekskavatorist), por te githa certifikatat e DPSHTRR-se jané te pavlefshme pasi
kane mbaruar afatet.

6. Per piken 6 b) ¢) d)

- Per te pé&rmbushur kete pike OE nuk ka dorezuar asnjé dokumentacion ge vérteton se ka
ne stafin e tij nje “Inxhinier Topograf “ shogéruar me kontrat pune .Licenc, Diplome dhe
CV.

- Per te p&rmbushur kete pike OE nuk ka dorzuar dokumentacion qe vérteton se ka nje
“Teknik Ndertimi “ shoqéruar me deftes pjekurie, por mungon kontrata baze me OE.

- Asnje nga inxhinerat pjese e stafit teknik nuk eshte i certifikuar per “ Pergjegjes per
sigurin ne pune dhe mbrojtjen e shéndetit ne pune”

- Asnje nga inxhinerat pjese e stafit teknik nuk eshte i certifikuar per “ Parandalimin dhe
mbrojtjen nga zjarri ne zonat me rrezik te mesém dhe te lart”

7. Per piken 7

OE nuk ka dorezuar dokumentacion per te pérmbushur kete pike, certifikatat e trajnimit si dhe
kontratat me OE si dhe Deshmia e Sigurimit Teknik.

8. Per piken 8

OE nuk ka dorezuar dokumentacion per te pérmbushur kete pike, dokumentacion per dy
specialistet e certifikuar per saldimin e tubove HDPE.

9. Per piken 9

Per Mjekun Besnik Xhindole OE nuk ka dorzuar “Licences per ushtrim Individual te
profesionit”.



10. Per piken 12

Per plotésimin e késaj pike ky OE duhet te kishte marre pjese ne takim qe shogéria U.K Sarande
organizoi me dt 25.06.2020 dhe duhet te ishte pjese e procesverbalit ge komisioni i ngritur nga
kjo shogéri mbajti me pjes€marrésit ose konkurentet e barabart qe kane ofertuar ne kete
procedure.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, daté 20.11.2006
te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja konkludon
se, oferta e OE “K-AAV” shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha Kriteret
dhe kérkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

Duke u nisur nga sa me siper renditja e operatoreve ekonomik eshte si me poshte:

1. BOE “TEA-D” shpk dhe “6D - PLAN” shpk

Skualifikuar
2. “MANE/S” shpk
Skualifikuar
3. “HARMONIA” shpk
Kualifikuar
4. “K.M.K” shpk Skualifikuar
5. “STELA-2000” shpk Skualifikuar
6. “K-AAV”’shpk Skualifikuar
Duke iu referuar procedurés sé€ lartpérmendur, informojmé Shoqerine : “HARMONIA”

shpk, me NIPT J62903480D, Adresa : FIER - Lagjja Kastriot, Rruga “Leon Rei”,
pallati Harmonia

se oferta e paraqitur, me vlere : 12,913,075(dymbedhjetemilion nenteqind
trembedhjetemije zero shtatedhjete e pese) leke pa tvsh

éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i1 lutur té€ paraqisni prané Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande kopjen e
sigurimit t& kontrat€s, si dhe te paraqiteni per nenshkrimin e kontrates, si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjeté) dit€ve nga dita e marrjes/publikimit t& kétij njoftimi.

NE¢ rast se nuk pajtoheni me kété kérkes€, ose térhigeni nga nénshkrimi i1 kontratés, kontrata do
t’1 akordohet ofertuesit vijues né€ klasifikimin pérfundimtar, si¢ parashikohet n€ nenin 58 t& Ligjit
nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.



Njoftimi i Klasifikimit éshté béré mé daté 22.07.2020

Ankesa : Nuk ka patur



