## Km.0+001.18 (CS-1)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -7.07 | -6.16 | -5.58 | -5.46 | -5.30 | -4.57 | -4.20 | -3.67 | -3.51 | -3.35 | -3.25 | -3.15 | -2.57 | 0.00 | 2.15 | 3.11 | 3.22 | 3.34 | 3.70 | 3.84 | 4.03 | 6.68 | 6.80 | 6.93 | 7.44 | 8.79 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | 244.46 | 244.24 | 244.09 | 244.00 | 243.97 | 243.96 | 243.91 | 243.91 | 243.88 | 243.89 | 243.89 | 243.89 | 243.78 | 243.79 | 243.75 | 243.72 | 243.70 | 243.94 | 243.92 | 243.92 | 243.94 | 243.89 | 243.68 | 243.67 | 243.64 | 243.35 | 242.85 | 242.70 |
| PROJEKTI Prog. | | | -5.49 | -5.45 | -5.30 | | | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | 0.00 | 2.46 | 2.99 | 3.20 | | | | | 6.80 | 6.95 | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | 243.98 | 243.91 | 243.91 | | | | | 243.87 | 243.71 | 243.75 | | | 243.82 | 243.75 | 243.71 | 243.87 | | | | | 243.93 | 243.93 | | | | |
| GERMIM Prog. | | | -5.49 | -5.45 | -5.30 | | | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | 0.00 | 2.46 | 2.94 | 3.20 | | | | | 6.80 | 6.95 | | | | |
| GERMIM Kuota | | | 243.98 | 243.66 | 243.66 | | | | | 243.57 | 242.86 | 243.57 | | | 243.64 | 243.57 | 242.86 | 243.57 | | | | | 243.68 | 243.68 | | | | |

## Km.0+020.00 (CS-2)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -9.21 | -7.56 | -7.20 | -7.09 | -6.14 | -5.91 | -5.54 | -4.89 | -4.46 | -3.56 | -3.26 | -3.16 | -3.06 | -0.93 | -0.15 | 0.00 | 0.60 | 3.03 | 3.22 | 3.69 | 4.48 | 5.60 | 5.72 | 6.07 | 6.34 | 7.49 | 7.71 | 8.26 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | 246.14 | 245.92 | 245.40 | 245.33 | 245.30 | 244.97 | 244.97 | 245.00 | 244.93 | 244.92 | 244.89 | 244.92 | 244.92 | 244.77 | 244.81 | 244.83 | 244.82 | 244.81 | 244.75 | 244.94 | 244.96 | 244.96 | 244.98 | 244.97 | 244.97 | 244.97 | 245.00 | 245.03 | 245.01 | |
| PROJEKTI Prog. | | | -6.31 | -6.29 | -6.14 | | | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | 6.34 | 6.49 | 6.55 | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | 245.01 | 245.03 | 245.03 | | | | | 244.99 | 244.83 | 244.87 | | | 244.93 | | 244.87 | 244.83 | 244.99 | | | | 245.04 | 245.04 | 244.97 | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | -6.31 | -6.29 | -6.14 | | | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | 6.34 | 6.49 | 6.55 | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | 245.01 | 244.78 | 244.78 | | | | | 244.69 | 243.97 | 244.69 | | | 244.75 | | 244.69 | 243.97 | 244.69 | | | | 244.79 | 244.79 | 244.97 | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*

*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr.___1

## Km.0+040.00 (CS-3)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -8.83 | -7.50 | -6.70 | -6.34 | -6.15 | -6.03 | -4.24 | -3.87 | -3.12 | -2.97 | -2.10 | 0.00 | 2.32 | 3.02 | 3.13 | 3.28 | 4.08 | 4.24 | 4.66 | 6.19 | 6.34 | 7.74 | 8.36 | 8.92 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | | 246.67 | 246.44 | 246.14 | 245.93 | 245.91 | 245.88 | 245.83 | 245.82 | 245.74 | 245.59 | 245.63 | 245.64 | 245.60 | 245.58 | 245.75 | 245.75 | 245.87 | 245.87 | 245.86 | 245.81 | 245.82 | 245.71 | 245.72 | 245.70 | |
| PROJEKTI Prog. | | | | -6.22 | | -6.18 | -6.03 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | | 3.20 | | | | 6.19 | 6.34 | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | 245.91 | | 245.83 | 245.83 | | | 245.79 | 245.63 | 245.67 | 245.73 | 245.67 | 245.63 | | 245.79 | | | | 245.84 | 245.84 | 245.82 | | | |
| GERMIM Prog. | | | | -6.22 | | -6.18 | -6.03 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.95 | | 3.20 | | | | 6.19 | 6.34 | 6.36 | | | |
| GERMIM Kuota | | | | 245.91 | | 245.58 | 245.58 | | | 245.49 | 244.78 | 245.49 | 245.55 | 245.49 | 244.78 | | 245.49 | | | | 245.59 | 245.59 | 245.82 | | | |

## Km.0+060.00 (CS-4)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -8.65 | -7.72 | -7.60 | -6.69 | -6.05 | -5.94 | -5.05 | -4.24 | -3.47 | -3.30 | -3.18 | -3.00 | -0.73 | 0.00 | 2.46 | 3.01 | 3.20 | 3.69 | 4.48 | 4.73 | 5.99 | 7.48 | 8.02 | 9.57 | 9.77 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | | 247.52 | 247.14 | 247.13 | 246.63 | 246.40 | 246.39 | 246.25 | 246.28 | 246.23 | 246.33 | 246.33 | 246.16 | 246.22 | 246.22 | 246.16 | 246.15 | 246.31 | 246.32 | 246.39 | 246.39 | 246.39 | 246.06 | 245.97 | 245.90 | 245.90 | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -6.14 | -6.09 | -5.94 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | | 3.20 | | | | | 5.99 | 6.14 | 6.21 | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 246.50 | 246.41 | 246.41 | | | 246.37 | 246.21 | 246.25 | 246.31 | 246.25 | 246.21 | | 246.37 | | | | | 246.41 | 246.41 | 246.34 | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -6.14 | -6.09 | -5.94 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.95 | | 3.20 | | | | | 5.99 | 6.14 | 6.21 | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 246.50 | 246.16 | 246.16 | | | 246.07 | 245.36 | 246.07 | 246.13 | 246.07 | 245.36 | | 246.07 | | | | | 246.16 | 246.16 | 246.34 | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr.___2

## Km.0+080.00 (CS-5)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -9.08 | -8.32 | -7.06 | -6.47 | -6.03 | -5.67 | -5.33 | -3.81 | -3.20 | -3.03 | -2.92 | 0.00 | 0.15 | 0.43 | 2.98 | 3.18 | 3.43 | 3.63 | 3.99 | 5.01 | 5.87 | 6.10 | 6.29 | 7.17 | 7.65 | 8.13 | 8.28 | 8.49 | 8.81 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | | 246.73 | 246.71 | 246.77 | 246.84 | 246.87 | 246.87 | 246.87 | 246.78 | 246.75 | 246.56 | 246.56 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | 246.62 | 246.81 | 246.80 | 246.80 | 246.80 | 246.81 | 246.83 | 246.83 | 246.78 | 246.71 | 246.70 | 246.71 | 246.64 | 246.55 | 246.40 | 246.31 |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -6.20 | -6.18 | -6.02 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | 6.09 | 6.25 | 6.41 | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 246.86 | 246.87 | 246.87 | | | 246.83 | 246.67 | 246.71 | 246.77 | | | 246.71 | 246.67 | 246.83 | | | | 246.87 | 246.87 | 246.72 | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -6.20 | -6.18 | -6.02 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | 6.09 | 6.25 | 6.41 | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 246.86 | 246.62 | 246.62 | | | 246.53 | 245.82 | 246.53 | 246.59 | | | 246.53 | 245.82 | 246.53 | | | | 246.62 | 246.62 | 246.72 | | | | | | | |

## Km.0+100.00 (CS-6)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -8.53 | | -6.87 | -6.25 | -6.13 | | -4.83 | -3.67 | -3.27 | -3.15 | | -1.83 | 0.00 | 0.22 | 2.24 | 2.89 | 3.05 | 3.19 | 4.33 | 4.89 | | 6.60 | | | | | | | 9.98 | -10.00 |
| TERRENI Kuota | | 248.16 | | 247.54 | 247.28 | 247.05 | | 247.04 | 247.01 | 246.98 | 246.86 | | 246.87 | 246.84 | 246.84 | 246.85 | 246.86 | 246.98 | 246.99 | 247.03 | 247.08 | | 246.96 | | | | | | | 246.81 | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -6.41 | -6.28 | -6.13 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | 4.89 | 5.04 | 5.05 | | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 247.35 | 247.08 | 247.08 | | | 247.04 | 246.88 | 246.92 | | 246.98 | | 246.92 | 246.88 | 247.04 | | | 247.06 | 247.06 | 247.07 | | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -6.41 | -6.28 | -6.13 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | 4.89 | 5.04 | 5.05 | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 247.35 | 246.83 | 246.83 | | | 246.74 | 246.02 | 246.74 | | 246.80 | | 246.74 | 246.02 | 246.74 | | | 246.81 | 246.83 | 247.07 | | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 3

## Km.0+120.00 (CS-7)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | 248.36 | 248.34 | 248.27 | 247.29 | 247.32 | 247.30 | 247.36 | 247.34 | 247.18 | 247.05 | 247.06 | 247.08 | 247.08 | 247.09 | 247.20 | 247.19 | 247.23 | 247.24 | 247.24 | 246.83 | 246.55 |
| | Prog. | -10.00 | -9.51 | -9.43 | -9.22 | -6.62 | -6.43 | -6.29 | -4.65 | -4.13 | -3.23 | -3.10 | -1.84 | 0.00 | 1.42 | 2.92 | 3.06 | 3.51 | 4.19 | 4.43 | 5.19 | 6.46 | 7.35 | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | | 247.32 | 247.26 | 247.26 | | | 247.22 | 247.06 | 247.10 | 247.16 | | 247.10 | 247.06 | 247.22 | | | | 247.25 | 247.25 | 247.17 | |
| | Prog. | | | | -6.47 | -6.44 | -6.17 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | 5.18 | 5.34 | 5.42 | |
| GERMIM | Kuota | | | | 247.32 | 247.01 | 247.01 | | | 246.92 | 246.20 | 246.92 | 246.98 | | 246.92 | 246.20 | 246.92 | | | | 247.00 | 247.00 | 247.17 | |
| | Prog. | | | | -6.47 | -6.44 | -6.17 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | 5.18 | 5.34 | 5.42 | |

## Km.0+140.00 (CS-8)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | | | 247.37 | 247.37 | 247.37 | 247.38 | 247.24 | | | 247.22 | 247.22 | | 247.27 | 247.37 | 247.37 | 247.39 | | 247.39 | | 246.78 | 246.69 | 246.68 |
| | Prog. | -10.00 | | | -4.54 | -4.52 | -4.41 | -3.63 | -3.48 | | | -0.51 | 0.00 | | 2.91 | 3.19 | 3.29 | 4.02 | | 5.71 | | 7.69 | 7.95 | 8.00 | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | | 247.47 | 247.45 | 247.45 | 247.30 | 247.33 | | | 247.34 | | | 247.28 | 247.24 | 247.40 | | | 247.43 | 247.43 | 247.31 | | | |
| | Prog. | | | | -4.54 | -3.87 | -3.63 | -3.40 | -2.96 | | | 0.00 | | | 2.51 | 3.00 | 3.21 | | | 5.71 | 5.86 | 5.99 | | | |
| GERMIM | Kuota | | | | 247.22 | 247.20 | 247.15 | 246.44 | 247.15 | | | 247.16 | | | 247.10 | 246.38 | 247.10 | | | 247.18 | 247.18 | 247.31 | | | |
| | Prog. | | | | -4.54 | -3.87 | -3.62 | -3.36 | -2.96 | | | 0.00 | | | 2.51 | 2.96 | 3.21 | | | 5.71 | 5.86 | 5.99 | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 4

## Km.0+148.37 (CS-9)




| | | |

## Km.0+160.00 (CS-11)




| | | |

## Km.0+178.64 (CS-13)




| | Prog. | Kuota |
|---|---|---|
| TERRENI | -10.00 | 248.83 |
| | -8.69 | 248.63 |
| | -6.31 | 248.32 |
| | -5.85 | 248.20 |
| | -5.59 | 248.10 |
| | -3.88 | 247.47 |
| | -3.54 | 247.38 |
| | -3.43 | 247.38 |
| | -3.30 | 247.22 |
| | -0.54 | 247.28 |
| | -0.24 | 247.29 |
| | 0.00 | 247.28 |
| | 0.30 | 247.28 |
| | 0.73 | 247.27 |
| | 3.74 | 247.14 |
| | 4.22 | 247.04 |
| | 4.57 | 247.03 |
| | 4.83 | 247.09 |
| | 5.86 | 246.99 |
| | 8.09 | 246.79 |
| | 11.44 | 246.46 |
| | 11.56 | 246.45 |
| | 11.68 | 246.43 |
| | 11.80 | 246.43 |
| | 12.01 | 246.41 |
| | 19.90 | 245.67 |
| | 21.40 | 245.53 |

| | Prog. | Kuota |
|---|---|---|
| PROJEKTI | -5.98 | 248.23 |
| | -5.78 | 247.83 |
| | -5.50 | 247.59 |
| | -4.31 | 247.57 |
| | -3.50 | 247.56 |
| | -3.30 | 247.40 |
| | -3.10 | 247.41 |
| | -2.80 | 247.44 |
| | -1.13 | 247.39 |
| | 0.00 | 247.37 |
| | 2.16 | 247.31 |
| | 2.77 | 247.30 |
| | 2.98 | 247.26 |
| | 3.20 | 247.25 |
| | 3.40 | 247.23 |
| | 3.60 | 247.22 |
| | 3.80 | 247.21 |
| | 4.00 | 247.20 |
| | 4.20 | 247.19 |
| | 4.40 | 247.17 |
| | 4.60 | 247.16 |
| | 4.80 | 247.15 |
| | 5.00 | 247.13 |
| | 5.20 | 247.12 |
| | 5.40 | 247.10 |
| | 5.60 | 247.09 |
| | 5.80 | 247.07 |
| | 6.00 | 247.05 |
| | 6.20 | 247.04 |
| | 6.40 | 247.02 |
| | 6.60 | 247.00 |
| | 6.80 | 246.98 |
| | 7.00 | 246.97 |
| | 7.20 | 246.95 |
| | 7.40 | 246.93 |
| | 7.60 | 246.91 |
| | 7.80 | 246.89 |
| | 8.00 | 246.87 |
| | 8.20 | 246.85 |
| | 8.40 | 246.83 |
| | 8.60 | 246.81 |
| | 8.80 | 246.79 |
| | 9.00 | 246.77 |
| | 9.20 | 246.75 |
| | 9.40 | 246.73 |
| | 9.60 | 246.71 |
| | 9.80 | 246.69 |
| | 10.00 | 246.67 |
| | 10.20 | 246.65 |
| | 10.40 | 246.63 |
| | 10.60 | 246.61 |
| | 10.80 | 246.59 |
| | 11.00 | 246.57 |
| | 11.20 | 246.55 |
| | 11.40 | 246.53 |
| | 11.60 | 246.51 |
| | 11.80 | 246.49 |
| | 12.00 | 246.47 |
| | 12.20 | 246.45 |
| | 12.40 | 246.43 |
| | 12.60 | 246.41 |
| | 12.80 | 246.39 |
| | 13.00 | 246.37 |
| | 13.20 | 246.35 |
| | 13.40 | 246.33 |
| | 13.60 | 246.31 |
| | 13.80 | 246.29 |
| | 14.00 | 246.27 |
| | 14.20 | 246.25 |
| | 14.40 | 246.23 |
| | 14.60 | 246.21 |
| | 14.80 | 246.19 |
| | 15.00 | 246.17 |
| | 15.20 | 246.15 |
| | 15.40 | 246.12 |
| | 15.60 | 246.10 |
| | 15.80 | 246.08 |
| | 16.00 | 246.06 |
| | 16.20 | 246.04 |
| | 16.40 | 246.02 |
| | 16.60 | 246.00 |
| | 16.80 | 245.98 |
| | 17.00 | 245.96 |
| | 17.20 | 245.94 |
| | 17.40 | 245.92 |

| | Prog. | Kuota |
|---|---|---|
| GERMIM | -5.98 | 248.23 |
| | -5.78 | 247.83 |
| | -5.50 | 247.34 |
| | -4.31 | 247.32 |
| | -3.50 | 247.26 |
| | -3.30 | 247.26 |
| | -3.09 | 246.54 |
| | -2.80 | 247.26 |
| | -1.13 | 247.21 |
| | 0.00 | 247.19 |
| | 2.16 | 247.13 |
| | 2.77 | 247.12 |
| | 2.98 | 247.08 |
| | 3.20 | 247.07 |
| | 3.40 | 247.05 |
| | 3.60 | 247.04 |
| | 3.80 | 247.03 |
| | 4.00 | 247.02 |
| | 4.20 | 247.01 |
| | 4.40 | 246.99 |
| | 4.60 | 246.98 |
| | 4.80 | 246.97 |
| | 5.00 | 246.95 |
| | 5.20 | 246.94 |
| | 5.40 | 246.92 |
| | 5.60 | 246.91 |
| | 5.80 | 246.89 |
| | 6.00 | 246.87 |
| | 6.20 | 246.86 |
| | 6.40 | 246.84 |
| | 6.60 | 246.82 |
| | 6.80 | 246.80 |
| | 7.00 | 246.79 |
| | 7.20 | 246.77 |
| | 7.40 | 246.75 |
| | 7.60 | 246.73 |
| | 7.80 | 246.71 |
| | 8.00 | 246.69 |
| | 8.20 | 246.67 |
| | 8.40 | 246.65 |
| | 8.60 | 246.63 |
| | 8.80 | 246.61 |
| | 9.00 | 246.59 |
| | 9.20 | 246.57 |
| | 9.40 | 246.55 |
| | 9.60 | 246.53 |
| | 9.80 | 246.51 |
| | 10.00 | 246.49 |
| | 10.20 | 246.47 |
| | 10.40 | 246.45 |
| | 10.60 | 246.43 |
| | 10.80 | 246.41 |
| | 11.00 | 246.39 |
| | 11.20 | 246.37 |
| | 11.40 | 246.35 |
| | 11.60 | 246.33 |
| | 11.80 | 246.31 |
| | 12.00 | 246.29 |
| | 12.20 | 246.27 |
| | 12.40 | 246.25 |
| | 12.60 | 246.23 |
| | 12.80 | 246.21 |
| | 13.00 | 246.19 |
| | 13.20 | 246.17 |
| | 13.40 | 246.15 |
| | 13.60 | 246.13 |
| | 13.80 | 246.11 |
| | 14.00 | 246.09 |
| | 14.20 | 246.07 |
| | 14.40 | 246.05 |
| | 14.60 | 246.03 |
| | 14.80 | 246.01 |
| | 15.00 | 245.99 |
| | 15.20 | 245.97 |
| | 15.40 | 245.94 |
| | 15.60 | 245.92 |
| | 15.80 | 245.90 |
| | 16.00 | 245.88 |
| | 16.20 | 245.86 |
| | 16.40 | 245.84 |
| | 16.60 | 245.82 |
| | 16.80 | 245.80 |
| | 17.00 | 245.78 |
| | 17.20 | 245.76 |
| | 17.40 | 245.74 |

## Km.0+190.00 (CS-14)




| | Prog. | Kuota |
|---|---|---|
| TERRENI | -10.00 | 248.83 |
| | -9.84 | 248.80 |
| | -9.62 | 248.78 |
| | -9.15 | 248.70 |
| | -7.00 | 248.34 |
| | -5.34 | 247.92 |
| | -4.92 | 247.83 |
| | -4.19 | 247.67 |
| | -3.60 | 247.37 |
| | -3.47 | 247.36 |
| | -3.30 | 247.19 |
| | -2.94 | 247.19 |
| | -2.16 | 247.18 |
| | -1.67 | 247.18 |
| | 0.00 | 247.21 |
| | 0.13 | 247.21 |
| | 0.97 | 247.21 |
| | 2.17 | 247.19 |
| | 4.12 | 247.09 |
| | 4.75 | 247.14 |
| | 4.93 | 247.35 |
| | 7.34 | 247.16 |
| | 7.58 | 247.14 |
| | 8.97 | 246.92 |

| | Prog. | Kuota |
|---|---|---|
| PROJEKTI | -5.92 | 248.07 |
| | -5.65 | 247.83 |
| | -5.44 | 247.53 |
| | -3.50 | 247.50 |
| | -3.30 | 247.34 |
| | -2.80 | 247.38 |
| | 0.00 | 247.31 |
| | 1.71 | 247.26 |
| | 2.83 | 247.22 |
| | 2.98 | 247.21 |
| | 3.31 | 247.21 |
| | 3.52 | 247.21 |
| | 3.73 | 247.21 |
| | 3.93 | 247.21 |
| | 4.15 | 247.21 |
| | 4.31 | 247.20 |
| | 4.67 | 247.17 |
| | 4.83 | 247.26 |
| | 5.02 | 247.32 |
| | 5.70 | 247.33 |
| | 6.31 | 247.34 |
| | 6.76 | 247.35 |
| | 7.18 | 247.35 |
| | 7.33 | 247.35 |
| | 7.50 | 247.18 |
| | 7.56 | 247.13 |

| | Prog. | Kuota |
|---|---|---|
| GERMIM | -5.92 | 248.07 |
| | -5.65 | 247.28 |
| | -5.44 | 247.28 |
| | -3.50 | 247.20 |
| | 3.25 | 246.48 |
| | -2.80 | 247.20 |
| | 0.00 | 247.13 |
| | 1.71 | 247.08 |
| | 2.83 | 247.04 |
| | 2.98 | 247.03 |
| | 3.31 | 247.03 |
| | 3.52 | 247.03 |
| | 3.73 | 247.03 |
| | 3.93 | 247.03 |
| | 4.15 | 247.03 |
| | 4.31 | 247.02 |
| | 4.69 | 246.31 |
| | 4.94 | 247.02 |
| | 5.70 | 247.08 |
| | 6.31 | 247.09 |
| | 6.76 | 247.10 |
| | 7.18 | 247.10 |
| | 7.33 | 247.10 |
| | 7.50 | 247.18 |
| | 7.56 | 247.13 |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 7




| TERRENI | | PROJEKTI | | GERMIM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Kuota | Prog. | Kuota | Prog. | Kuota |
| -10.00 | | | | | |
| -4.44 | 247.96 | | | | |
| -3.91 | 247.47 | | | | |
| -3.66 | 247.24 | | | | |
| -3.53 | 247.08 | -3.41 | 247.04 | -3.41 | 246.79 |
| -3.38 | 247.08 | -3.24 | 247.03 | -3.24 | 246.73 |
| -2.88 | 247.05 | -3.04 | 246.87 | -2.99 | 246.02 |
| -2.71 | 247.05 | -2.54 | 246.91 | -2.54 | 246.73 |
| -2.40 | 247.04 | | | | |
| -1.56 | 246.93 | | | | |
| -1.14 | 246.92 | | | | |
| 0.00 | 246.93 | 0.00 | 246.98 | 0.00 | 246.80 |
| 2.26 | 246.96 | | | | |
| 2.69 | 247.22 | 2.50 | 246.91 | 2.50 | 246.73 |
| 2.80 | 246.98 | 3.00 | 246.87 | 2.95 | 246.02 |
| 3.43 | 247.11 | 3.20 | 247.03 | 3.20 | 246.73 |
| 4.12 | 247.11 | | | | |
| 4.33 | 247.11 | | | | |
| 4.45 | 247.08 | | | | |
| 4.62 | 247.08 | | | | |
| 5.14 | 247.08 | | | | |
| 5.60 | 246.95 | 5.55 | 247.07 | 5.55 | 246.82 |
| | | 5.56 | 247.07 | 5.56 | 246.82 |
| 6.23 | 246.90 | | | | |
| 7.27 | 246.67 | | | | |
| 9.11 | 246.17 | | | | |
| 10.00 | 246.05 | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 8

## Km.0+220.00 (CS-16)




| | | |

## Km.0+240.00 (CS-17)




| | | |

## Km.0+260.00 (CS-18)




| | | |

## Km.0+300.00 (CS-20)




| | | |

## Km.0+340.00 (CS-22)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.00 | -7.63 | -6.60 | -6.00 | -3.18 | -2.93 | -2.70 | -0.68 | 0.00 | 0.11 | 2.72 | 3.26 | 3.49 | 3.87 | 5.46 | 5.61 | 5.75 | 6.93 | 7.40 | 7.50 | 7.69 | 8.17 | 8.97 | 10.00 |
| | Kuota | 243.58 | 243.59 | 243.51 | 243.52 | 243.58 | 243.62 | 243.47 | 243.51 | 243.53 | 243.53 | 243.52 | 243.48 | 243.63 | 243.57 | 243.63 | 243.62 | 243.62 | 243.60 | 243.58 | 243.58 | 243.57 | 243.50 | 243.35 | |
| PROJEKTI | Prog. | | | | -6.02 | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | 5.20 | 5.35 | 5.41 | | | | | | | |
| | Kuota | | | | 243.70 | 243.66 | 243.50 | 243.54 | | 243.60 | | 243.54 | 243.50 | 243.66 | | 243.69 | 243.69 | 243.63 | | | | | | | |
| GERMIM | Prog. | | | | -6.02 | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | 5.20 | 5.35 | 5.41 | | | | | | | |
| | Kuota | | | | 243.45 | 243.36 | 242.65 | 243.36 | | 243.42 | | 243.36 | 242.65 | 243.36 | | 243.44 | 243.44 | 243.63 | | | | | | | |

## Km.0+360.00 (CS-23)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.00 | -6.53 | -5.76 | -4.14 | -3.16 | -2.96 | -2.75 | 0.00 | 0.23 | 2.58 | 2.73 | 3.26 | 3.49 | 3.68 | 5.67 | 6.74 | 10.00 |
| | Kuota | | 243.49 | 243.50 | 243.39 | 243.44 | 243.44 | 243.27 | 243.36 | 243.36 | 243.31 | 243.31 | 243.30 | 243.42 | 243.35 | 243.25 | 243.31 | |
| PROJEKTI | Prog. | | -5.98 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | 6.76 | |
| | Kuota | | 243.51 | | | 243.47 | 243.31 | 243.35 | 243.41 | | 243.35 | 243.31 | 243.47 | | | | 243.52 | |
| GERMIM | Prog. | | -5.98 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | 6.76 | |
| | Kuota | | 243.26 | | | 243.17 | 242.45 | 243.17 | 243.23 | | 243.17 | 242.45 | 243.17 | | | | 243.27 | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 13

## Km.0+380.00 (CS-24)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -9.69 | -8.28 | -6.62 | -6.18 | -5.99 | -4.86 | -3.77 | -3.19 | -2.99 | -2.88 | -2.77 | -1.84 | 0.00 | 0.18 | 0.93 | 2.68 | 2.86 | 3.28 | 3.40 | 3.90 | 5.08 | 5.47 | 5.60 | 5.79 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | | 243.25 | 243.18 | 243.21 | 243.22 | 243.16 | 243.06 | 243.09 | 243.07 | 243.20 | 243.19 | 243.08 | 243.09 | 243.13 | 243.14 | 243.13 | 243.10 | 243.09 | 243.07 | 243.19 | 243.18 | 243.19 | 243.19 | 243.19 | 243.04 | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | | -5.99 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | | 5.79 | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | | 243.32 | | | 243.28 | 243.12 | 243.16 | | | 243.22 | | | 243.16 | 243.12 | 243.28 | | | | | 243.32 | | |
| GERMIM Prog. | | | | | | -5.99 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | | 5.79 | | |
| GERMIM Kuota | | | | | | 243.07 | | | 242.98 | 242.26 | 242.98 | | | 243.04 | | | 242.98 | 242.26 | 242.98 | | | | | 243.07 | | |

## Km.0+400.00 (CS-25)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -9.47 | -8.97 | -8.30 | -6.64 | -6.12 | -4.99 | -3.87 | -3.31 | -2.87 | -2.74 | -2.59 | -1.13 | 0.00 | 0.23 | 1.87 | 2.90 | 3.18 | 3.43 | 3.60 | 4.24 | 4.25 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | 243.06 | 243.09 | 242.96 | 242.98 | 243.03 | 243.01 | 243.01 | 243.00 | 242.95 | 242.98 | 243.00 | 242.86 | 242.90 | 242.93 | 242.93 | 242.89 | 242.89 | 242.94 | 242.90 | 242.98 | 242.99 | 243.02 | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | | | -5.08 | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | 4.23 | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | | | 243.09 | | 243.06 | 242.90 | 242.94 | | | 243.01 | | | 242.94 | 242.90 | 243.06 | | 243.08 | | |
| GERMIM Prog. | | | | | | | -5.08 | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | 4.23 | | |
| GERMIM Kuota | | | | | | | 242.84 | | 242.76 | 242.05 | 242.76 | | | 242.83 | | | 242.76 | 242.05 | 242.76 | | 242.83 | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 14

## Km.0+420.00 (CS-26)




| | | |

## Km.0+460.00 (CS-28)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -8.81 | -8.44 | -5.79 | -4.91 | -3.89 | -3.66 | -3.41 | -3.30 | -3.14 | -2.77 | -2.62 | -1.98 | -0.38 | 0.00 | 2.13 | 2.56 | 2.66 | 3.12 | 3.22 | 3.37 | 3.60 | 4.87 | 5.71 | 7.21 | 9.09 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | 241.66 | 241.68 | 241.73 | 241.92 | 242.01 | 241.94 | 241.98 | 242.02 | 242.02 | 241.94 | 241.93 | 241.93 | 241.94 | 241.98 | 241.97 | 241.93 | 241.93 | 241.93 | 241.93 | 242.06 | 242.06 | 242.00 | 241.78 | 241.66 | 241.65 | 241.70 | 241.65 |
| PROJEKTI Prog. | | | | -5.59 | -5.35 | -5.20 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | | 3.20 | | | 5.20 | 5.37 | 5.87 | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | 241.94 | 242.19 | 242.19 | | | 242.16 | 242.00 | 242.04 | | | | 242.10 | | 242.04 | 242.00 | | 242.16 | | | 242.19 | 242.17 | 241.66 | | |
| GERMIM Prog. | | | | -5.59 | -5.35 | -5.20 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | | 3.20 | | | 5.20 | 5.35 | 5.87 | | |
| GERMIM Kuota | | | | 241.94 | 241.94 | 241.94 | | | 241.86 | 241.14 | 241.86 | | | | 241.92 | | 241.86 | 241.14 | | 241.86 | | | 241.94 | 242.18 | 241.66 | | |

## Km.0+480.00 (CS-29)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -7.12 | -6.16 | -4.35 | -3.91 | -3.49 | -3.32 | -3.19 | -3.02 | -2.41 | 0.00 | 0.17 | 0.35 | 2.03 | 2.36 | 2.84 | 2.96 | 4.02 | 4.74 | 4.86 | 5.73 | 8.32 | 9.23 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | | 241.14 | 241.18 | 241.50 | 241.60 | 241.63 | 241.65 | 241.65 | 241.51 | 241.55 | 241.60 | 241.60 | 241.60 | 241.57 | 241.57 | 241.56 | 241.61 | 241.71 | 241.76 | 241.74 | 241.68 | 241.69 | 241.68 | 241.68 |
| PROJEKTI Prog. | | | -5.93 | | | -5.35 | -5.20 | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | 5.20 | 5.35 | 5.45 | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | 241.22 | | | 241.80 | 241.80 | | 241.77 | 241.61 | 241.65 | | 241.71 | | 241.65 | 241.61 | 241.77 | | 241.80 | 241.80 | 241.70 | | | |
| GERMIM Prog. | | | -5.93 | | -5.93 | -5.35 | -5.20 | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | 5.20 | 5.35 | 5.45 | | | |
| GERMIM Kuota | | | 241.22 | | 241.22 | 241.55 | 241.55 | | 241.47 | 240.76 | 241.47 | | 241.53 | | 241.47 | 240.76 | 241.47 | | 241.55 | 241.55 | 241.70 | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 16

## Km.0+500.00 (CS-30)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | 240.82 | 240.84 | 240.82 | | 241.13 | 241.13 | | 241.14 | 241.20 | 241.29 | 241.17 | 241.20 | 241.20 | | 241.25 | 241.24 | | 241.22 | 241.21 | 241.20 | 241.33 | 241.26 | 241.10 | | 241.14 | | 241.12 | | 240.76 | 240.62 | 240.53 | | 240.18 | 240.18 | |
| | Prog. | -10.00 | -8.74 | -8.62 | -8.26 | | -6.79 | -6.58 | | -4.48 | -3.78 | -3.47 | -3.26 | -2.69 | -2.51 | | 0.00 | 0.49 | | 2.24 | 2.64 | 2.80 | 2.96 | 3.10 | 4.12 | | 4.88 | | 5.74 | | 7.02 | 7.74 | 8.41 | | 9.99 | 10.00 | |
| PROJEKTI | Kuota | | | | | | | 241.13 | 241.13 | 241.42 | 241.42 | | | 241.39 | 241.23 | 241.27 | | 241.33 | | | 241.27 | 241.23 | 241.39 | | | | | 241.42 | 241.42 | 241.12 | | | | | | | |
| | Prog. | | | | | | | -5.64 | -5.64 | -5.35 | -5.20 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | | 5.20 | 5.35 | 5.65 | | | | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | | | | | 241.13 | 241.13 | 241.17 | 241.17 | | | 241.09 | 240.37 | 241.09 | | 241.15 | | | 241.09 | 240.37 | 241.09 | | | | | 241.17 | 241.17 | 241.12 | | | | | | | |
| | Prog. | | | | | | | -5.64 | -5.64 | -5.35 | -5.20 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | | 5.20 | 5.35 | 5.65 | | | | | | | |

## Km.0+520.00 (CS-31)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | 240.69 | 240.72 | | 240.84 | 240.82 | 240.83 | | | | | 240.95 | | | 240.96 | 240.98 | | 241.03 | 240.87 | 240.90 | 240.90 | | | | 240.93 | | 240.96 | 240.95 | | 240.93 | | | | 240.89 | 240.89 | 240.89 | 241.02 | 240.90 | 240.88 | 240.83 | | | | 240.68 | | 240.65 | | 240.58 | | | 240.47 | | 240.40 |
| | Prog. | -10.00 | -9.79 | | -8.86 | -8.64 | -8.32 | | | | | | -5.27 | | | -4.28 | -4.18 | | -3.55 | -3.35 | -2.83 | -2.66 | | | | -1.00 | | -0.30 | 0.00 | | 0.62 | | | | 2.41 | 2.73 | 2.88 | 3.05 | 3.66 | 3.80 | 4.32 | | | | 5.98 | | 6.63 | | 7.64 | | | 9.24 | | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | | | | | | | | | 240.94 | 241.13 | 241.13 | | | | | | 241.10 | 240.94 | 240.98 | | | | | | | 241.04 | | | | | | | 240.98 | | 240.94 | 241.10 | | | | | 241.13 | 241.13 | 240.70 | | | | | | | | |
| | Prog. | | | | | | | | | | | -5.54 | -5.35 | -5.20 | | | | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 2.50 | | 3.00 | 3.20 | | | | | 5.20 | 5.35 | 5.78 | | | | | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | | | | | | | | | 240.94 | 240.88 | 240.88 | | | | | | 240.80 | 240.09 | 240.80 | | | | | | | 240.86 | | | | | | | 240.80 | | 240.09 | 240.80 | | | | | 240.88 | 240.88 | 240.70 | | | | | | | | |
| | Prog. | | | | | | | | | | | -5.54 | -5.35 | -5.20 | | | | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 2.50 | | 2.95 | 3.20 | | | | | 5.20 | 5.35 | 5.78 | | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 17


Km.0+535.27 (CS-32)
OFF: -6.57 / ELEV: 240.728
OFF: -3.47 / ELEV: 240.794
OFF: 2.54 / ELEV: 240.803

| | | |

## Km.0+550.00 (CS-34)




| | | |

## Km.0+580.00 (CS-36)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | | -7.48 | -7.23 | -5.90 | -5.70 | -5.19 | -4.85 | -4.73 | -4.53 | -4.07 | -3.78 | -3.63 | -3.52 | -2.19 | 0.00 | 0.68 | 2.66 | 2.99 | 3.17 | 3.27 | 3.48 | 3.99 | 4.79 | 4.87 | 10.00 | | | | |
| TERRENI Kuota | | | 240.32 | 240.31 | 240.13 | 240.20 | 240.27 | 240.30 | 240.32 | 240.19 | 240.18 | 240.18 | 240.18 | 240.18 | 240.21 | 240.25 | 240.26 | 240.23 | 240.19 | 240.35 | 240.32 | 240.29 | 240.23 | 240.29 | 240.29 | | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -5.63 | -5.00 | -4.83 | -4.64 | -4.46 | -4.30 | -4.06 | -3.86 | -3.69 | | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 240.16 | 240.29 | 240.29 | 240.30 | 240.15 | 240.16 | 240.18 | 240.19 | 240.21 | | | 240.30 | | 240.24 | 240.20 | 240.36 | | | | 240.38 | 240.38 | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -5.63 | -5.00 | -4.83 | -4.67 | -4.46 | -4.30 | -4.06 | -3.86 | -3.69 | | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 240.04 | 240.04 | 239.99 | 240.00 | 239.73 | 239.30 | 239.30 | 239.31 | 240.03 | | | 240.12 | | 240.06 | 239.34 | 240.06 | | | | 240.13 | 240.13 | | | | | |

## Km.0+593.60 (CS-37)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -9.51 | -8.14 | | -5.74 | -5.19 | -4.89 | -4.67 | | -1.74 | -1.14 | 0.00 | | | 2.35 | 2.75 | 2.94 | 3.04 | 3.65 | 3.93 | 4.07 | 4.36 | | 6.60 | | 10.00 | | | | |
| TERRENI Kuota | 239.95 | 239.93 | 239.91 | | 239.98 | 239.98 | 239.99 | 240.00 | | 240.08 | 240.08 | 240.07 | | | 240.05 | 240.05 | 240.14 | 240.14 | 240.05 | 240.02 | 240.02 | 239.96 | | 239.82 | | 239.56 | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -5.50 | | | | | -1.67 | | 0.00 | | 1.56 | | | | | | | | | 5.13 | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 239.93 | | | | | 240.02 | | 240.07 | | 240.03 | | | | | | | | | 239.94 | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -5.50 | | | | | -1.67 | | 0.00 | | 1.56 | | | | | | | | | 5.13 | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 239.75 | | | | | 239.84 | | 239.89 | | 239.85 | | | | | | | | | 239.76 | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 20

## Km.0+600.00 (CS-38)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Kuota | 239.88 | 239.83 | 239.80 | 239.84 | 239.96 | 239.91 | 239.90 | 239.88 | 239.90 | 239.83 | 239.84 | 239.99 | 239.98 | 239.98 | 239.93 | 239.96 | 240.04 | 240.11 | 239.94 | 239.93 | 239.97 | 240.10 | 240.09 | 240.07 |
| TERRENI Prog. | -10.00 | -8.99 | -7.76 | -6.94 | -5.90 | -5.67 | -5.16 | -4.64 | -4.50 | -3.85 | -3.29 | -0.86 | 0.00 | 1.06 | 2.75 | 2.85 | 2.99 | 3.81 | 4.27 | 4.40 | 5.52 | 9.07 | 9.58 | 10.00 |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 239.84 | | | | | | | | 239.97 | | 239.91 | 239.87 | 240.03 | | | | 240.06 | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -5.49 | | | | | | | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | | | 5.20 | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 239.66 | | | | | | | | 239.79 | | 239.73 | 239.92 | 239.73 | | | | 239.81 | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -5.49 | | | | | | | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | | | 5.20 | | | |

## Km.0+620.00 (CS-39)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Kuota | | 239.83 | | | 239.65 | 239.64 | 239.65 | | 239.85 | 239.69 | 239.71 | 239.69 | 239.70 | | 239.77 | 239.76 | | 239.74 | 239.73 | 239.89 | 239.84 | 239.84 | 239.73 | 239.70 | 239.52 | | 239.64 |
| TERRENI Prog. | -10.00 | -8.09 | | | -5.02 | -4.74 | -4.51 | | -3.49 | -3.34 | -3.19 | -2.81 | -2.33 | | -0.21 | 0.00 | | 1.89 | 2.86 | 2.97 | 3.08 | 3.43 | 5.16 | 5.67 | 7.82 | | 10.00 |
| PROJEKTI Kuota | | | | | 239.68 | 239.86 | 239.86 | | | 239.83 | 239.67 | 239.71 | | | | 239.77 | | | 239.71 | 239.67 | 239.83 | | 239.86 | 239.71 | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | -5.53 | -5.35 | -5.20 | | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | 5.20 | 5.50 | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | 239.68 | 239.61 | 239.61 | | | 239.53 | 238.82 | 239.53 | | | | 239.59 | | | 239.53 | 238.82 | 239.53 | | 239.61 | 239.71 | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | -5.53 | -5.35 | -5.20 | | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | 5.20 | 5.50 | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*

*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 21

## Km.0+640.00 (CS-40)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -5.57 | -5.31 | -4.28 | -3.43 | -3.31 | -3.17 | -2.59 | -0.81 | -0.61 | 0.00 | 1.36 | 2.88 | 3.04 | 3.21 | 3.65 | 4.05 | 4.98 | 5.09 | 10.00 | | | |
| TERRENI Kuota | | 239.66 | 239.65 | 239.58 | 239.63 | 239.59 | 239.46 | 239.52 | 239.56 | 239.56 | 239.56 | 239.55 | 239.53 | 239.53 | 239.55 | 239.55 | 239.56 | 239.60 | 239.61 | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | -5.36 | -5.35 | -5.20 | -3.20 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 5.03 | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | 239.65 | 239.66 | 239.66 | 239.63 | 239.47 | 239.51 | 239.57 | 239.51 | 239.47 | 239.63 | 239.66 | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | -5.36 | -5.35 | -5.20 | -3.20 | -2.95 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.95 | 3.20 | 5.03 | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | 239.65 | 239.41 | 239.41 | 239.33 | 238.62 | 239.33 | 239.39 | 239.33 | 238.62 | 239.33 | 239.41 | | | | | | | | | | | |

## Km.0+660.00 (CS-41)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -5.77 | -5.74 | -3.46 | -3.31 | -3.16 | -2.91 | -2.57 | -1.40 | 0.00 | 1.35 | 3.04 | 3.16 | 3.28 | 3.75 | 4.04 | 4.49 | 10.00 | | | | | |
| TERRENI Kuota | | 239.43 | 239.42 | 239.33 | 239.37 | 239.28 | 239.28 | 239.27 | 239.30 | 239.33 | 239.30 | 239.26 | 239.39 | 239.38 | 239.35 | 239.41 | 239.42 | | | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | -5.77 | | -3.20 | -3.00 | -2.50 | | | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | | 4.01 | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | 239.47 | | 239.43 | 239.27 | 239.31 | | | | 239.37 | | 239.31 | 239.27 | 239.43 | | 239.44 | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | -5.77 | | -3.20 | -2.95 | -2.50 | | | | 0.00 | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | | 4.01 | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | 239.22 | | 239.13 | 238.42 | 239.13 | | | | 239.19 | | 239.13 | 238.42 | 239.13 | | 239.19 | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 22

## Km.0+680.00 (CS-42)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Kuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENI Prog. | -10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| PROJEKTI Kuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Kuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENI Prog. | -5.81 | -5.57 | -4.76 | -4.58 | -4.36 | -3.91 | -3.62 | -2.64 | -0.85 | 0.00 | 1.10 | 2.60 | 3.19 | 3.52 | 4.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | 239.20 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.22 | 239.22 | 239.22 | 239.22 | 239.07 | 239.11 | | 239.17 | | | 239.11 | 239.07 | 239.23 | | 239.26 | 239.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTI Prog. | -5.81 | -5.74 | -5.58 | -5.40 | -5.20 | -4.97 | -4.81 | -4.59 | -4.27 | -3.78 | -3.44 | -3.20 | -2.77 | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.73 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | 238.95 | 238.96 | 238.96 | 238.96 | 238.96 | 238.97 | 238.97 | 238.97 | 238.97 | 238.97 | 238.92 | 238.20 | 238.93 | | 238.99 | | | 238.93 | 238.22 | 238.93 | 239.01 | 239.01 | | | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | -5.81 | -5.74 | -5.58 | -5.40 | -5.20 | -4.97 | -4.81 | -4.59 | -4.27 | -3.78 | -3.42 | -3.20 | -2.77 | | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | 4.73 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | |

## Km.0+690.00 (CS-43)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Kuota | 239.13 | 239.08 | 239.06 | 239.05 | 239.05 | 239.04 | 239.05 | 239.01 | 239.01 | 238.98 | 238.93 | 238.83 | 238.95 | 239.02 | 238.99 | 238.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENI Prog. | -10.00 | -9.57 | -7.85 | -3.88 | -2.64 | -2.50 | -2.38 | -0.11 | 0.00 | 1.07 | 2.51 | 3.05 | 4.01 | 5.18 | 5.76 | 6.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| PROJEKTI Kuota | | | 238.93 | | | | | 239.08 | | | 239.01 | 238.97 | 239.13 | 239.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | -5.72 | | | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 5.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | 238.75 | | | | | 238.90 | | | 238.83 | 238.12 | 238.83 | 238.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | -5.72 | | | | | 0.00 | | | 2.50 | 2.95 | 3.20 | 5.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 23

## Km.0+700.00 (CS-44)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | 239.27 | | | | 238.99 | | 239.00 | 239.01 | 238.99 | | 238.97 | 238.94 | | 238.88 | | 238.80 | 238.77 | | 238.74 | 238.74 | 238.73 | 238.60 | 238.57 | 238.53 | 238.56 |
| | Prog. | -10.00 | | | | -4.05 | | -2.64 | -2.41 | -1.85 | | 0.00 | 0.83 | | 2.94 | | 4.19 | 4.98 | | 7.03 | 7.20 | 7.39 | 8.60 | 9.10 | 9.26 | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | 239.08 | 238.78 | 238.97 | 238.75 | 238.74 | 239.18 | 238.72 | 238.76 | 239.04 | | 239.00 | | | | | | 238.84 | | | | | | |
| | Prog. | | | -4.04 | -3.89 | -3.72 | -3.54 | -3.38 | -3.12 | -2.90 | -2.75 | -2.50 | | 0.00 | | | | | | 6.24 | | | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | 238.84 | 238.70 | 238.79 | 238.70 | 238.70 | 238.90 | 238.70 | 238.71 | 238.86 | | 238.82 | | | | | | 238.66 | | | | | | |
| | Prog. | | | -4.04 | -3.89 | -3.72 | -3.54 | -3.38 | -3.12 | -2.90 | -2.75 | -2.50 | | 0.00 | | | | | | 6.24 | | | | | | |

## Km.0+704.69 (CS-45)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | | 238.98 | 238.98 | | | 238.94 | 238.93 | 238.92 | | 238.89 | | 238.86 | 238.78 | 238.78 | | 238.82 | | 238.80 | 238.76 | | 238.73 | | | 238.64 |
| | Prog. | -10.00 | | -2.70 | -2.61 | | | -0.78 | -0.35 | 0.00 | | 0.97 | | 2.13 | 2.62 | 2.77 | | 4.47 | | 5.42 | 6.16 | | 7.36 | | | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | 239.25 | 239.00 | 239.09 | 239.07 | | | 239.02 | | | | | | | 238.92 | 238.90 | 238.89 | 238.87 | 238.87 | 238.80 | 238.67 | 238.55 | 238.47 | 238.75 |
| | Prog. | | | -2.71 | -2.68 | -2.51 | -2.03 | | | 0.00 | | | | | | | 3.99 | 4.94 | 5.15 | 5.31 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 6.05 | 6.26 | 6.42 | 6.70 |
| GERMIM | Kuota | | | 238.95 | 238.71 | 238.71 | 238.69 | | | 238.64 | | | | | | | 238.54 | 238.52 | 238.51 | 238.51 | 238.50 | 238.49 | 238.49 | 238.48 | 238.47 | 238.47 | 238.75 |
| | Prog. | | | -2.71 | -2.67 | -2.51 | -2.03 | | | 0.00 | | | | | | | 3.99 | 4.94 | 5.11 | 5.31 | 5.50 | 5.68 | 5.88 | 6.05 | 6.23 | 6.42 | 6.70 |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 24

## Km.0+720.00 (CS-46)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | | 239.09 | 239.07 | 239.05 | 239.03 | 239.04 | 239.04 | 239.02 | 238.97 | 238.97 | 239.04 | 239.02 | 239.00 | 238.92 | 238.89 | 238.82 | 238.67 |
| | Prog. | -10.00 | | -2.69 | -2.63 | -1.59 | -0.83 | 0.00 | 0.20 | 1.01 | 1.40 | 2.12 | 3.64 | 4.19 | 4.42 | 6.36 | 7.02 | 8.25 | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | 238.85 | 239.09 | 239.23 | | 239.17 | | | | 239.10 | 239.08 | 238.70 | 239.03 | | | | |
| | Prog. | | | -2.69 | -2.69 | -2.49 | | 0.00 | | | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.55 | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | 238.85 | 238.85 | | | 238.79 | | | | 238.72 | 238.70 | 239.03 | | | | | |
| | Prog. | | | -2.69 | -2.49 | | | 0.00 | | | | 2.50 | 3.39 | 3.55 | | | | | |

## Km.0+740.00 (CS-47)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | | 239.11 | 239.06 | | 239.03 | 239.05 | 239.06 | 239.06 | 239.05 | 239.07 | 239.07 | 239.08 | | 238.65 | 238.54 | | |
| | Prog. | -10.00 | | -2.76 | -2.44 | | -0.81 | 0.00 | 0.61 | 0.85 | 1.08 | 2.34 | 3.20 | 3.40 | | 4.23 | 5.02 | | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | 239.51 | 239.21 | 239.35 | | 239.29 | | | | 239.23 | 239.21 | 238.82 | 239.03 | | | | |
| | Prog. | | | -2.62 | -2.62 | -2.42 | | 0.00 | | | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.49 | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | 239.21 | 238.97 | 238.97 | | 238.91 | | | | 238.85 | 238.82 | 239.03 | | | | | |
| | Prog. | | | -2.62 | -2.62 | -2.42 | | 0.00 | | | | 2.50 | 3.39 | 3.49 | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 25

## Km.0+760.00 (CS-48)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | | | 239.03 | 239.09 | 239.07 | 239.03 | 239.01 | 238.98 | 238.99 | 238.98 | 238.97 | 238.91 | 238.92 | 238.93 | 238.46 | 238.35 | | | | | |
| | Prog. | -10.00 | | | -2.69 | -2.57 | -2.18 | -0.54 | 0.00 | 0.86 | 1.09 | 1.61 | 1.73 | 3.17 | 3.63 | 3.94 | 5.08 | 5.24 | | | | | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | | 238.86 | 239.10 | 239.24 | | 239.18 | | | | | 239.11 | 239.09 | 238.71 | 238.92 | | | | | | |
| | Prog. | | | | -2.69 | -2.69 | -2.49 | | 0.00 | | | | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.49 | | | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | | 238.86 | 238.86 | | | 238.80 | | | | | 238.73 | 238.71 | 238.92 | | | | | | | |
| | Prog. | | | | -2.69 | -2.49 | | | 0.00 | | | | | 2.50 | 3.39 | 3.49 | | | | | | | |

## Km.0+780.00 (CS-49)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Kuota | | | | 238.83 | 238.84 | 238.84 | | 238.72 | 238.77 | 238.76 | 238.71 | 238.73 | | 238.75 | | 238.81 | 238.74 | 238.59 | 238.21 | | | |
| | Prog. | -10.00 | | | -2.74 | -2.46 | -2.25 | | -0.21 | 0.90 | 1.19 | 1.80 | 2.07 | | 3.95 | | 5.00 | 5.30 | 5.47 | 5.98 | | | 10.00 |
| PROJEKTI | Kuota | | | | 238.67 | 238.91 | 239.06 | | 238.98 | | | | | 238.92 | 238.90 | 238.52 | 238.75 | | | | | | |
| | Prog. | | | | -2.74 | -2.74 | -2.54 | | 0.00 | | | | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.50 | | | | | | |
| GERMIM | Kuota | | | | 238.67 | 238.67 | | | 238.60 | | | | | 238.54 | 238.52 | 238.75 | | | | | | | |
| | Prog. | | | | -2.74 | -2.54 | | | 0.00 | | | | | 2.50 | 3.39 | 3.50 | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 26

## Km.0+800.00 (CS-50)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.00 | | | | | -2.77 | -2.50 | -2.23 | -0.56 | 0.00 | 0.90 | 1.07 | 1.43 | 2.68 | 2.80 | 2.98 | 3.14 | 4.19 | 4.78 | 10.00 |
| | Kuota | | | | | | 238.74 | 238.75 | 238.74 | 238.67 | 238.66 | 238.64 | 238.64 | 238.56 | 238.63 | 238.62 | 238.63 | 238.56 | 238.30 | 237.79 | |
| PROJEKTI | Prog. | | | | | | -2.77 | -2.77 | -2.57 | | 0.00 | | | | 2.50 | | 3.00 | 3.39 | 3.46 | | |
| | Kuota | | | | | | 239.02 | 238.72 | 238.86 | | 238.80 | | | | 238.73 | | 238.71 | 238.33 | 238.48 | | |
| GERMIM | Prog. | | | | | | -2.77 | -2.77 | -2.57 | | 0.00 | | | | 2.50 | | | 3.39 | 3.46 | | |
| | Kuota | | | | | | 238.72 | 238.49 | 238.48 | | 238.42 | | | | 238.35 | | | 238.33 | 238.48 | | |

## Km.0+820.00 (CS-51)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.00 | | | | | -2.92 | -2.35 | -1.98 | | 0.00 | 0.35 | | 1.67 | 2.21 | | 3.01 | | 4.27 | 4.75 | 5.09 | 5.85 | 6.10 | 10.00 |
| | Kuota | | | | | | 238.62 | 238.66 | 238.63 | | 238.58 | 238.58 | | 238.57 | 238.56 | | 238.51 | | 238.54 | 238.52 | 238.57 | 238.04 | 237.90 | |
| PROJEKTI | Prog. | | | | | | -2.92 | -2.92 | -2.72 | | 0.00 | | | | 2.50 | | 3.00 | 3.39 | 3.51 | | | | | |
| | Kuota | | | | | | 238.97 | 238.67 | 238.81 | | 238.74 | | | | 238.68 | | 238.66 | 238.28 | 238.52 | | | | | |
| GERMIM | Prog. | | | | | | -2.92 | -2.92 | -2.72 | | 0.00 | | | | 2.50 | | | 3.39 | 3.51 | | | | | |
| | Kuota | | | | | | 238.67 | 238.44 | 238.43 | | 238.36 | | | | 238.30 | | | 238.28 | 238.52 | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 27

## Km.0+840.00 (CS-52)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -6.68 | -4.97 | -3.44 | -2.44 | -2.31 | -0.47 | 0.00 | 2.72 | 3.05 | 3.35 | 4.93 | 5.32 | 5.72 | 5.87 | 6.56 | 10.00 | | |
| TERRENI Kuota | | 238.79 | 238.78 | 238.68 | 238.59 | 238.59 | 238.58 | 238.56 | 238.46 | 238.46 | 238.45 | 238.54 | 238.57 | 237.95 | 237.87 | 237.74 | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | -4.98 | -4.91 | -4.71 | | | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.49 | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | 238.99 | 238.69 | 238.83 | | | 238.71 | 238.65 | 238.63 | 238.24 | 238.46 | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | -4.98 | -4.91 | -4.71 | | | 0.00 | 2.50 | 3.39 | 3.49 | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | 238.69 | 238.45 | 238.45 | | | 238.33 | 238.27 | 238.24 | 238.46 | | | | | | | | |

## Km.0+860.00 (CS-53)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -7.42 | -5.89 | -5.78 | -5.16 | -2.72 | -1.14 | 0.00 | 0.70 | 1.91 | 3.21 | 4.27 | 4.70 | 5.16 | 6.07 | 6.44 | 10.00 | | |
| TERRENI Kuota | | 238.83 | 238.85 | 238.83 | 238.80 | 238.66 | 238.60 | 238.52 | 238.47 | 238.41 | 238.38 | 238.41 | 238.39 | 238.11 | 238.14 | 237.80 | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | -5.89 | -5.89 | -5.69 | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.48 | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | 238.44 | 238.67 | 238.81 | | | 238.67 | | | 238.61 | 238.59 | 238.21 | 238.39 | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | -5.89 | -5.89 | -5.69 | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.39 | 3.48 | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | 238.44 | 238.44 | 238.43 | | | 238.29 | | | 238.23 | 238.21 | 238.39 | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi:

*Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 28

## Km.0+880.00 (CS-54)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.00 | -10.00 | -7.47 | -7.12 | -6.19 | -5.74 | -3.31 | -2.31 | -0.37 | 0.00 | 2.63 | 3.42 | 3.83 | 5.79 | 5.93 | 6.05 | 10.00 |
| | Kuota | 239.01 | | 238.99 | 238.82 | 238.69 | 238.66 | 238.68 | 238.64 | 238.54 | 238.53 | 238.44 | 238.38 | 238.40 | 238.17 | 238.16 | 238.08 | |
| PROJEKTI | Prog. | | | -7.47 | -7.47 | -7.27 | | | | | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.51 | | | |
| | Kuota | | | 238.61 | 238.65 | 238.79 | | | | | 238.61 | 238.55 | 238.53 | 238.14 | 238.39 | | | |
| GERMIM | Prog. | | | -7.47 | -7.47 | -7.27 | | | | | 0.00 | 2.50 | 3.39 | 3.51 | | | | |
| | Kuota | | | 238.50 | 238.41 | 238.41 | | | | | 238.23 | 238.17 | 238.14 | 238.39 | | | | |

## Km.0+892.92 (CS-55)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.00 | -8.22 | -6.23 | -5.93 | -2.58 | 0.00 | 2.11 | 2.60 | 4.89 | 5.42 | 10.00 |
| | Kuota | 238.62 | 238.61 | 238.65 | 238.63 | 238.35 | 238.42 | 238.39 | 238.38 | 238.30 | 238.08 | |
| PROJEKTI | Prog. | | | -3.72 | -3.56 | -3.36 | -3.09 | -2.90 | -2.70 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.54 |
| | Kuota | | | 238.45 | 238.19 | 238.35 | 238.57 | 238.50 | 238.44 | 238.58 | 238.52 | 238.45 | 238.43 | 238.05 | 238.35 |
| GERMIM | Prog. | | | -3.72 | -3.56 | -3.38 | -3.22 | -2.96 | -2.70 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.39 | 3.54 |
| | Kuota | | | 238.45 | 238.19 | 238.19 | 238.19 | 238.20 | 238.20 | 238.20 | 238.14 | 238.07 | 238.05 | 238.35 |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 29

## Km.0+900.00 (CS-55)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -10.84 | -9.11 | -8.24 | -7.05 | -5.22 | -3.41 | -2.12 | -0.84 | 0.00 | 0.35 | 1.68 | 2.80 | 3.98 | 4.61 | 4.84 | 10.00 | |
| | Kuota | | 238.61 | 238.51 | 238.52 | 238.54 | 238.39 | 238.31 | 238.35 | 238.32 | 238.31 | 238.29 | 238.34 | 238.30 | 238.16 | 238.06 | | |
| PROJEKTI | Prog. | | -9.24 | -9.22 | -9.11 | -8.91 | | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.48 | | |
| | Kuota | | 238.98 | 238.98 | 238.68 | 238.82 | | | | 238.60 | | | 238.53 | 238.51 | 238.13 | 238.32 | | |
| GERMIM | Prog. | | -9.24 | -9.22 | -9.11 | -8.91 | | | | 0.00 | | | 2.50 | 3.39 | 3.48 | | | |
| | Kuota | | 238.68 | 238.68 | 238.45 | 238.44 | | | | 238.22 | | | 238.15 | 238.13 | 238.32 | | | |

## Km.0+920.00 (CS-56)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI | Prog. | -13.68 | -10.93 | -10.75 | -10.43 | -8.29 | -6.19 | -4.68 | -2.53 | -1.46 | -0.46 | 0.00 | 1.67 | 2.57 | 3.45 | 4.30 | 4.71 | 10.00 |
| | Kuota | | 238.49 | 238.42 | 238.44 | 238.49 | 238.45 | 238.46 | 238.33 | 238.26 | 238.23 | 238.24 | 238.27 | 238.31 | 238.34 | 238.23 | 238.13 | |
| PROJEKTI | Prog. | | -10.83 | -10.83 | -10.63 | | | | | | | 0.00 | | 2.50 | 3.00 | 3.39 | 3.51 | |
| | Kuota | | 238.99 | 238.69 | 238.83 | | | | | | | 238.56 | | 238.50 | 238.48 | 238.10 | 238.33 | |
| GERMIM | Prog. | | -10.83 | -10.83 | -10.63 | | | | | | | 0.00 | | 2.50 | 3.39 | 3.51 | | |
| | Kuota | | 238.69 | 238.45 | 238.45 | | | | | | | 238.18 | | 238.12 | 238.10 | 238.33 | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 30




BASHKIA PERMET

ZYRA E URBANISITIKES

Objekti : **"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"**

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Kryesore )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 31

## Km.0+004.07 (CS-1)




| | | |

## Km.0+002.78 (CS-1)




| | | |

## Km.0+015.00 (CS-3)




| | | |

## Km.0+002.50 (CS-1)




| | | |

## Km.0+010.00 (CS-3)




| | | |

## Km.0+020.00 (CS-5)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -7.91 | -6.92 | -6.06 | -4.65 | -4.35 | -4.12 | -3.60 | -3.46 | -3.28 | -3.00 | -2.85 | -2.66 | -2.38 | -1.23 | 0.00 | 2.33 | 2.50 | 2.81 | 3.07 | 3.19 | 5.47 | 6.74 | 9.20 | 10.00 |
| TERRENI Kuota | | 239.82 | 239.84 | 239.80 | 239.86 | 239.90 | 239.94 | 240.06 | 240.10 | 240.11 | 240.35 | 240.22 | 240.22 | 240.22 | 240.23 | 240.23 | 240.23 | 240.23 | 240.21 | 240.20 | 240.34 | 240.39 | 240.43 | 240.28 | |
| PROJEKTI Prog. | | | | -5.83 | -5.34 | -5.10 | | | | 3.10 | -2.90 | -2.40 | | | | 0.00 | 2.45 | 2.95 | 3.15 | | | 5.12 | 5.31 | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | 239.81 | 240.30 | 240.39 | | | | 240.35 | 240.19 | 240.23 | | | | 240.28 | 240.24 | 240.20 | 240.36 | | | 240.39 | 240.39 | | |
| GERMIM Prog. | | | | -5.83 | -5.34 | -5.10 | | | | 3.10 | -2.90 | -2.40 | | | | 0.00 | 2.45 | 2.79 | 3.10 | 3.58 | | 5.15 | 5.31 | | |
| GERMIM Kuota | | | | 239.81 | 240.30 | 240.14 | | | | 240.05 | 240.05 | 240.05 | | | | 240.10 | 240.06 | 239.35 | 240.06 | 240.12 | | 240.14 | 240.39 | | |

## Km.0+023.84 (CS-6)




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENI Prog. | -10.00 | -7.84 | -7.50 | -5.06 | -4.65 | -3.27 | -2.78 | -2.61 | 2.15 | -2.03 | -1.57 | 0.00 | 2.60 | 3.04 | 3.23 | 3.60 | 3.86 | 10.00 | | | | | |
| TERRENI Kuota | | 239.72 | 239.72 | 239.62 | 239.64 | 239.80 | 240.20 | 240.07 | 240.07 | 240.07 | 240.07 | 240.12 | 240.07 | 240.05 | 240.20 | 240.21 | 240.19 | | | | | | |
| PROJEKTI Prog. | | | | -5.60 | -5.53 | -4.86 | | -2.86 | -2.66 | -2.16 | | 0.00 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| PROJEKTI Kuota | | | | 239.64 | 239.71 | 240.23 | | 240.20 | 240.04 | 240.07 | | 240.12 | 240.07 | | | | | | | | | | |
| GERMIM Prog. | | | | -5.60 | -5.53 | -4.86 | | -2.85 | -2.61 | -2.16 | | 0.00 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| GERMIM Kuota | | | | 239.64 | 239.71 | 239.98 | | 239.90 | 239.18 | 239.89 | | 239.94 | 239.89 | | | | | | | | | | |

**BASHKIA PERMET**

**ZYRA E URBANISITIKES**

Objekti : ***"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SPITALE-VARREZA"***

Emertimi: *Profile Terthore*
*( Rruga Dytesore 3 )*

Sh 1:100

Shkurt 2020

Fleta Nr. 37