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REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PATOS
DREJTORIA E HARTIMIT TE PROJEKTEVE, MONITORIMIT TE INVESTIMEVE DHE
SHERBIMEVE

Nr. Prot. Patosmé, /2022

MIRATOHET:
KRYETARE
Rajmonda BALILAJ

DETYRE PROJEKTIMI

Objekti: Rehabilitim i pjesshém i godines dhe oborrit té Njésisé Administrative
Ruzhdie

Vendndodhja: Bashkia Patos
Investitori: Bashkia Patos

Gjendja e Objektit

Situata aktuale né Godinat e Njésis€ Administrative Ruzhdie éshté problematike referuar
gjéndjes sé ambienteve té brendéshme, fasadés sé godinés, instalimeve elektrike, hidraulike etj.
Gjithashtu sheshi para godinés kérkon njé ndérhyrje né sistemimin e hapésirés pérreth.

Zyrat nuk kané sistemimin e duhur dhe kushtet optimale pér vazhdimésiné e punés duke lindur
nevoja né kété ményré pér rikonstruksionin e tyre. Kéto problematika jané shqyrtuar me detaje
duke hartuar projektet teknike pérkatése. Né kété ményré éshté parashikuar rikonstruksioni i
pjesshém i godinés né té gjitha ambientet e brendéshme né ményré gé té jené sa mé funksionale
pér stafin pérgjegjés.

Qellimi i Projektit

Qéllimi i projektit éshté pérmisimi i kushteve té godinés, ambienteve té brendéshme té zyrave
dhe infrastrukturés pérreth. Si rrjedhojé do té realizohet rikonstruksioni i késaj godine dhe
sheshit pérballé sipas projektit teknik me té gjitha standartet e duhura sipas normave té
projektimit. Ndérhyrja parashikon té pérmisojé kushtet e shérbimit si dhe standartet pér banorét e
Zonés.
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Objektivat:

1. Rikonstruksioni pjesshém i ambienteve té brendéshme, tarracés dhe fasadave sipas
standarteve pérkatése.

2. Sistemim i sheshit pérreth sipas projektit teknik.

3. Pérmisimi i sistemit elektrik, hidraulik dhe rrjetit té kanalizimeve.

Detyrat ge duhet te zgjidhe projekti

1. Rehabilitimi, pastrimi dhe sistemi i godinés dhe ambienteve pérreth.

2. Realizimi dhe pérmisimi i sistemit té kanalizimeve KUZ, KUB.

3. Rikonstruksioni i ambienteve té brendéshme dhe pérmisimi i kushteve té tyre.

4. Preventivi te behet me ¢mimet manuale né fugi dhe duke u shogeruar me analizat pér

zérat e punimeve gé nuk jané parashikuar né manualet e miratuara.

Konceptoi:
Ing. Agim LISI

DR. DREJTORISE SE HARTIMIT TE PROJEKTEVE, MONITORIMIT TE
INVESTIMEVE DHE SHERBIMEVE

Arben Manoku
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