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PROCESVERBAL MBI ARGUMENTIMIN E SPECIFIKIMEVE 

TEKNIKE 

 

Specifikimet teknike 

 

1. Të përgjithshme, zona Perëndimore. 

 

Bashkia Shkodër ka në prioritetet të punës të përditshme dhe detyrave funksionale në zbatim të 

legjislacionit në fuqi dhe akteve nënligjore përkatëse, ofrimin e shërbimit të pastrimit, me standarte dhe 

performancë sa më të lartë, duke siguruar reduktimin e impakteve  negative të mbetjeve në shëndetin e 

njerëzve dhe të mjedisit.   

 

Zona Perëndimore ka të përfshirë njësitë administrative Ana e Malit, Bërdicë, Dajc dhe Velipojë, dhe 

zonën e Plazhit Velipojë. 

● Operatori sipërmarrës duhet të kryejë grumbullimin dhe transportin e mbeturinave të prodhuara 

në zonen  Perendimore dhe të realizojë depozitimin e tyre në landfillin e Bushatit; 

● Eshtë parashikuar që në zonen Perendimore  cdo ditë prodhohen për Njësitë administrative Ana 

e Malit, Bërdicë, Dajc dhe Velipojë mesatarisht 8.5 ton mbetje/dite, ndërsa për zonën e plazhit Velipojë 

për 110 ditët e sezonit turistik, mesatarisht 16.9 ton mbetje në ditë; 

● Gjithashtu kompania duhet të kryejë edhe zera te tjere sherbimi te detajuara si me poshte sipas 

dhe preventivit te sherbimit. 
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1.2 Kuadri Ligjor ku është bazuar përllogaritja e kostos të shërbimit të pastrimit. 

Llogaria e kostos per sherbimin e Pastrimit është realizuar sipas modelit “ Per miratimin e 

masave per kostot e menaxhimit te integruar te mbetjeve “ miratuar me  VKM nr.319 date 

31.05.2018. Ketu përfshihen të gjitha elementet e këtij sherbimi sipas specifikimeve të 

mëposhtme. Proces pune më vete, jashtë kesaj metodologjie, është mirmbajtja e zonës të 

plazhit/rërës para dhe mbas sezonit turistik, dezinfektimi i PGM , fshirja manuale , mirëmbajtja 

e plazhit me punëtorë,mirëmbajtja e PGM’ve,  ( cmimet e ketyre te fundit jaë llogaritur  me 

analiza An1-An5). 

Përllogaritja e kostos me anë të modelit dhe metodologjisë, bazuar në VKM dhe analizat janë 

elementët bazë të përcaktimit të fondit limit për këtë shërbim dhe hartimin e preventivit të 

shërbimit. Të gjitha të dhënat në këtë dokument janë pa tvsh, Sipas legjislacionit, vleren e TVSH 

e paraqesim ne fund vleres së preventivit . 

 

 

2. Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve . 

Nga eksperienca e mëparshme, është vënë re që edhe me punën e sforcuar të operatorëve të shërbimit 

ka pasur probleme në përcaktimin dhe menaxhimin eficent të pikave të grumbullimit të mbetjeve 

kryesisht në zonën e qendër velipojë-plazh, pasi kjo është një zonë me fluks të lartë të frekuentimit nga 

turistë të huaj dhe vendas, me një numër të konsiderueshëm biznesesh dhe njësi akomoduese. Gjatë 

sezonit turistik, dhe kryesisht në muajin Gusht, PGM-të në këtë zonë ishin në cdo moment të 

tejmbushura pasi gjenerimi i mbetjeve është shumë i lartë për një territor aq të vogël. Për këtë arsye, në 

zonën e plazhit Velipojë, shërbimi i pastrimit tashmë do të realizohet duke zbatuar dy skenarë. Në zonën 

e qendër-Velipojë plazh do të realizohet shërbimi derë me derë (mjeti do ndalet në stop-e të 

parashikuara nga autoriteti kontraktor) në territorin e përcaktuar nga grupi i punës i Bashkisë Shkodër, 

ndërsa për pjesën tjetër të këtij territori do vazhdohet shërbimi me kontenierë 1100 litra.  Në zonën e 

katër njësive administrative me territor rural, do vazhdohet gjithashtu shërbimi me kontenierë 1100 

litra.   

Pra, zona Perëndimore do ketë shërbim të ndarë në tre nën-zona: 

- Zona 1– Përfshin të gjithë territorin e Njësive administrative përfshirë këtu nj.a Ana e Malit, 

Bërdicë, Dajc dhe Velipojë, ku shërbimi ofrohet gjatë gjithë vitit, 2 herë në javë për cdo njësi 

administrative, me kontenierë 1.1m3 dhe me dy mjete teknologjike 10 ton. 

 

- Zona  2  , zona turistike  e plazhit Velipojë (pa zonën 3) - shërbimi ofrohet gjatë 110 ditëve të 

sezonit veror, 1 herë në ditë/ 7 ditë në javë me kontenierë 1.1m3 dhe me 1 mjet teknologjik 10 ton.  

- Zona  3, zona e Kompleksit Fishta, Rruga 8, 9, dhe qendra e plazhit të Velipojës – shërbimi 

ofrohet gjatë 110 ditëve të sezonit veror, 2 herë në ditë/ 7 ditë në javë, sipas modelit derë më derë me 

një mjet teknologjik 5 ton. Bizneseve muajin e parë operatori do ti furnizojë me qese për t’ua shpërndarë 

njësive të biznesit dhe atyre akomoduese. Më pas do të duhet ti sigurojnë vetë qeset bazuar në direktivat 

e Bashkisë zbatuar në muajin e parë të ndërgjegësimit dhe rregullores përkatëse. Në përllogaritjen e 

kostos është llogaritur edhe një kosto e caktuar për operatorin sipërmarrës për ta përdorur për fushatën 

e ndërgjegjësimit që do të duhet të realizohet sipas planit të punës të hartuar nga Autoriteti Kontraktor. 
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Monitorimi i realizimit të fushatës ndërgjegjësuese dhe planit të punës nga ana operatorit, do të 

realizohet nga specialistët e monitoruesit e njësisë të monitorimit të shërbimevepublike pranë Drejtorisë 

të Shërbimeve Publike. 

Shërbimi i pastrimit sezonal është zgjeruar në kohë, dhe do kryhet nga data 01 qershor deri me datën 

18 shtator me 110 ditë shërbimi. Sic u përmend më lart, për plazhin e Velipojës është përllogaritur të 

ketë dy zona shërbimi: një zonë shërbimi me mbledhje derë më derë/stop-e (me qese) sipas intinerarit 

të përcaktuar më poshtë duke përfshirë bizneset, njësitë akomoduese, dhe njësitë e shërbimit për rrugët 

qëndrore 8, 9, dhe kompleksin Fishta. Kompleksi Fishta përfshin të gjitha njësitë e shërbimit në këtë 

territor, rrugët 8 dhe 9 po ashtu përfshijnë të gjitha ato njësitë akomoduese dhe bizneset që kanë akses 

në rrugë. Kjo vendimmarrje është marrë si pasojë e problematikës të hasur gjatë sezonit turistik me 

zonën qendrore të plazhit të velipojës , ku të gjitha bizneset,njësitë akomoduese të qendrës dhe 

kompleksi Fishta dorëzonin mbetjet në PGM, në cdo orar të ditës, në pikën kryesore të qendrës pranë 

lulishtes të Velipojës duke e kthyer atë në një hotspot mbetjesh.  

Kjo vendimmarrje vjen nga testimi paraprak i realizimit të dy skenareve të grumbullimit të mbetjeve 

në sezonin turistik të vitit 2022. Gjatë sezonit turistik të vitit 2022 u testua skema e mbledhjes derë më 

derë dhe ndërgjegjësimi qytetar dhe të bizneseve për mbledhjen me orar të mbetjeve. Gjatë  anketimeve 

në terren, bizneset dhe qytetarët ishin entuziast për këtë proces duke pasur parasysh reduktimin e 

ndotjes në qendrën e plazhit dhe uljen e volumit të pikave të grumbullimit në qendër. Me realizimin e 

këtij procesi risi për Bashkinë Shkodër, reduktohet numri i kontenierëve në plazhin e Velipojës dhe  

zvogelohet volumi i mbetjeve të pikave në qendër duke i dhënë zgjidhje ndotjes të gjithë zonës dhe , 

dhe të realizohet në zonën e qendrës mbledhja ‘”derë më derë”. 

 

Në territorin e mbetur do të vazhdoje të realizohet grumbullimi i mbetjeve me anë të kontenierëve sipas  

një orari të përcaktuar nga Bashkia duke marrë parasysh edhe kërkesat e banorëve, frekuentuesve të 

plazhit të Velipojës, njësive tregëtare dhe akomoduese.  

 

Gjithashtu kompania duhet të kryejë edhe zera te tjere sherbimi te detajuara si me poshte sipas 

preventivit, në shërbim të pastrimit sa më cilësor dhe efiçient.   

 
 

 

2.1 Volumet e punimeve. 

Në zonën Perëndimore  bëjnë  pjesë NJA Velipoje, Dajc, Berdice, Ana Malit. Kjo zonë ka një popullsi 

prej 21167  banorë (sipas të dhënave nga formula e Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë) pa zonën 

e plazhit në Velipojë, e cila gjatë stinës së verës, ka mesatarisht  21085 turistë/ditë. Zonat NJA Bërdicë, 

Ana Malit, Dajç dhe Velipojë kanë karakter rural ndërsa zona e plazhit në NJA Velipojë, ka karakter 

Semi-Urban, nga ku është përcaktuar edhe koeficienti i gjenerimit të mbetjeve për banor. 

Në total në zonën rurale parashikohet të gjenerohen mesatarisht 8.5 ton/ditë mbetje të ngurta urbane, 

ose 3090 ton mbetje të ngurta urbane gjatë gjithë vitit,  ndërsa për Plazhin, parashikohet  një normë 

gjenerimi prej 16.9  ton /dita në 110 diteshin e sezonit dhe 1856 ton në total gjatë gjithë sezonit. Mbetjet 

urbane duhet të grumbullohen dhe më pas transportohen në landfillin e Bushatit. 

Parashikimi i volumeve ka marrë në konsideratë përvec koeficientit për banor bazuar në eksperiencën 

e deritanishme, edhe zbatimin e Planit Lokal të menaxhimit të integruar  të mbetjeve urbane 2017-2022 

për Bashkinë Shkodër, me qëllim incentivimin e politikave të riciklimit dhe ndarjes të mbetjeve në 

burim duke shkuar kështu në zvoglimin e volumit të mbetjeve që dërgohen për trajtim në lendfillin e 

Bushatit. 

Kjo sasi mbetjesh do të mblidhet në terren nga 359 kontenierë metalikë/plastikë me kapacitet 1,100 

litra (1.1m3) të shtrirë në njësitë administrative Dajc, Berdicë, Ana Malit dhe Velipojë, Zona 1. Ndersa 

në zonën Velipojë- Plazh, zona 2 do te kemi të shërndarë 125 kontenierë, zona 3 është caktuar zonë pa 
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kontenierë sepse do të aplikohet sistemi i mbledhjes derë më derë i mbetjeve urbane. Këto kontenierë 

janë pronë e Bashkisë Shkodër. Me kontratën e re, merren në dorëzim për administrim dhe mirëmbajtje 

nga operatori i ofrimit të shërbimit të pastrimit, nën vëmëndje nga administrata e njësive administrative 

monitorues të shërbimeve dhe administrator, bazuar në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë për zbatimin 

e Procedurës standarte të veprimit (rregullore e brëndshme e administratës).  Sipas planit të përcaktuar 

nga Autoriteti Kontraktor për vendosjen e pikave të grumbullimit të mbetjeve, distanca midis tyre 

varion nga 100-500m larg, kjo për të ofruar një shërbim sa më cilësor, duke shkuar sa më afër banorëve. 

Në zonat e qendrave të NJA-ve dhe në zonën e plazhit, ku gjenerimi i mbetjeve është shumë i madh, 

në disa raste, pikat e grumbullimit të mbetjeve janë edhe në distancën 50-100m larg.  

Grumbullimi i mbetjeve në njësitë administrative do bëhet sipas intinerarit të përshkuar më poshtë, që 

synon një proces sa më efikas dhe cilësor. Distanca totale e përshkuar nga mjetet vetëm për 

grumbullimin e mbetjeve në PGM në njësitë administrative përgjatë një frekuence është 187 km. Ne 

zonën Velipojë-Plazh, distanca e përshkuar për grumbullimin e mbetjeve ne PGM është 20 km, ndërsa  

për grumbullimin e mbetjeve derë më derë është 5 km.  

2.2 Specifikime teknike dhe metodologjia. 

 

-Shërbimi i grumbullimit (me kontenierë), largimit dhe transportit të mbetjeve të ngurta urbane 

konsiston në: 

a) Zbrazjen e konteniereve me makinën e përshtatshme teknologjike të percaktuar; 

b) Mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të hedhura përreth në një distancë me rreze prej 5 m 

nga çdo kontenier; 

c) Pastrim të sipërfaqes prej 30 m2 rreth çdo pike grumbullimi; 

d) Rivendosja e kontenierëve të sistemuar në vendin e caktuar. Kontenierët duhet të vendosen 

drejt, në pozicion vertikal dhe në mënyrë estetike per mjedisin urban dhe me kapakë të mbyllur; 

e) Dezinfektimin e  zonës së kazanëve (PGM), sipas normativave; 

f) Transportin e mbeturinave në vendin e depozitimit të tyre, lendfillin e Bushatit; 

Për mosrealizimin e kritereve përcaktuar në specifikimet teknike, përcaktohen penalitetet nga ana AK 

për punë të pa kryer nga operatori sipërmarrës. 

 

-Shërbimi i grumbullimit (derë- më-derë), largimit dhe transportit të mbetjeve të ngurta urbane 

konsiston në: 

a) Mbledhjen e qeseve derë-më-derë me makinën e përshtatshme të percaktuar, mjet teknologjik 

5 ton. 

b) Transportin e mbeturinave në vendin e depozitimit të tyre, lendfillin e Bushatit. 

Për mosrealizimin e kritereve përcaktuar në specifikimet teknike, përcaktohen penalitetet nga ana AK 

për punë të pa kryer nga operatori sipërmarrës. 

 

2.3 Frekuencat e grumbullimit 

a) Në zonën Perendimore  shërbimi i grumbullimit të mbetjeve do të ofrohet sipas grafikëve të 

përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor. Oraret e grumbullimit do të jenë ditën nga ora 06.00 deri në orën 

12.00, për Nj.A.  

 

b) Parashikohet që për Nj.A. të zonës Perëndimore të përdoren 2 mjete teknologjike 10 ton të cilat do 

të ofrojnë shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve 2 herë në javë për cdo njësi 

administrative, (bazuar në grafikun e rrugëtimeve si më poshtë me hartat përkatëse).  

Dy mjetet teknologjike 10 ton do të ofrojnë përkatësisht shërbimin në dy njësi administrative brenda 

ditës, rrugëtimi NJA Ana Malit dhe rrugëtimi NJA Bërdicë me dy mjete, (frekuenca e parë të hënën), 

vijojne me dy njësitë e tjera të martën po me dy mjetet 10 ton  NJA Velipojë dhe  NJA Dajç,  dhe kështu 

vazhdon gjatë javës të enjten me të dyja njësitë Ana e Malit dhe Bërdicë, dhe të premten Nj.a Velipojë 

& Dajç. Gjithsej behen 8 rrugetime ne total gjate javes.  

Koha  që i duhet mjetit për të bërë vetem 1 cikel te grumbullimit te mbetjeve (nga PGM e pare qe 

evadon deri tek e fundit) eshte mesatarisht 3 ore. Ndersa koha qe i nevojitet mjetit per te kryer nje 
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rrugetim (termi rrugetim i referohet rruges qe pershkon mjeti nga pika e nisjes se kamionit ne park, 

gjate grumbullimit, dhe deri ne depozitimin ne  landfill) është mesatarisht 3.5 orë.  

 

c) Per zonën e plazhit  gjatë sezonit turistik të përcaktuar më 110 ditë kalendarike 01 qershor-18 shtator 

zona ndahet në zonën 2 dhe zonën 3 në sherbimin me kontenierë dhe shërbimin derë më derë. Në zonën 

2 shërbimin me kontenierë  frekuenca do jetë një herë në ditë, gjatë orarit të drekës apo mbasdites, 

15:00-18:00. Per këtë periudhë do përdoret 1 mjet teknologjik 10 ton për shërbimin e grumbullimit të 

mbetjeve me kontenierë. Ndërsa, për zonën nr.3 Plazh Velipojë - sherbimi derë më derë, frekuenca do 

jetë dy herë në ditë, turni parë rreth orës 06.00-9.00 dhe turni dytë rreth orës 15.00-18.00.  

 

Do të realizohet frekuenca dy herë në ditë në bazë të kërkesave të njësive tregëtare dhe për shkak të një 

sistemi të ri mbledhje që qytetaret do të duan kohë për tu ndërgjegjësuar vetëm me një orar grumbullimi. 

Do të lihen dy orare të ndryshme për të dorëzuar mbetjet tek punëtorët e shërbimit që shoqërojnë mjetin 

teknologjik 5 ton. Pra do jene ne dispozicion 2 frekuenca, por qytetaret/bizneset do zgjedhin vete njeren 

frekuence per te dorezuar qesen me mbetje tek punetoret e sherbimit. Totali i volumit ditor të gjeneruar 

përkon me totalin e volumit të përllogaritur për tu mbledur në dy oraret e caktuar për grumbullimin 

derë më derë (gjithsej 8.4 ton/dite). Oraret e turneve mund të ndryshohen me kërkesë dhe me miratim 

dypalësh, për t’ju përshtatur sa më mirë banorëve të cilëve do t’i ofrohet shërbimi. Koha qe i duhet 

mjetit për të kryer një grumbullim plotësisht derë më derë është 2 orë. Është shumë e rëndësishme që 

meqenëse ky system i ri i grumbullimit vjen si risi për zonën e plazhit të Velipojës, edhe mbas një 

fushate ndërgjegjësimi, mjetit teknologjik qe do te realizojë skemën e mbledhjes derë më derë i 

nevojitet një gramafon për njoftimin e ardhjes të mjetit për marrjen e mbetjeve në rrugët e caktuara nga 

Bashkia.   

 

Iniciativa e grumbullimit të mbetjeve derë më derë, eshte nje pervoje qe do sherbeje  per ta shtrire kete 

menyre sherbimi në gjithë zonën e plazhit në të ardhmen. Kjo skemë shërbimi pasqyron një kualitet te 

lartë pasi eliminon PGM-të në zonën turistike, PGM të cilat jo rradhë herë kthehen në hotspote 

shkaktuar nga mbetjet e hedhura pa kriter ose edhe nga ndërhyrjet e njerëzve ose të kafshëve.        Eshte 

llogaritur qe njësitë të cilave do i ofrohet shërbimi do pajisen me qese plastike 120L, të parashikuara 

për cdo muaj të parë të nisjes të sezonit. Kjo do të shërbejë edhe si ndërgjegjësim për gjeneruesit e 

mbetjeve se si duhet të veprojnë me dorëzimin e mbetjeve në orar sipas një rregulli të caktuar. Në 

përllogaritjen e kostos është llogaritur një fond i vecantë për ndërgjegjësimin dhe stafin e operatorit që 

do të duhet të ndjekë me rigorozitet këtë proces. Një punonjës monitorues i zonës do të jetë përgjegjës 

për gjithcka ndodh në terren në këto 110 ditë sezoni turistik. Punonjësi do të duhet të japë kontaktet 

bashkisë Shkodër dhe administratës të njësisë administrative Velipojë në formën e nje shkrese sipas 

përcaktive në kontratën dy palëshe. Monitorimi nga ana e Bashkisë do të realizohet me anë të 

administratës të njësisë administrative Velipojë përcaktuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë, me 

detyrat përcaktuar në PSV e administrimit të shërbimit të pastrimit.  

Njësia e Monitorimit të shërbimeve publike pranë drejtorisë të shërbimeve publike është struktura që 

merr informacionin direkt nga monitoruesi i njësisë, nga specialist i operatorit dhe realizon të gjithë 

procedurën administrative në kuadër të zbatimti të Kontratës dhe PSV të administrimit të shërbimit. 

Kosto e ndërgjegjësimit ka të parashikuar edhe pajisje informuese dhe ndërgjegjësuese mbi sistemin e 

mbledhjes respektimin e orarëve etj. Fond i cili është përcaktuar në përllogaritjen e kostos për 

ndërgjegjësim do të përdoret vetëm për ndërgjegjësim dhe do të realizohet sipas një plani të hartuar nga 

Dr.e shërbimeve dhe miratuar nga Kryetari i Bashksië Shkodër. Në rast moszbatimi parashikohen 

penalitete, dhe shuma i mbahet situacionit të muajit respektiv. Do të vazhdohet të kërkohet nga Bashkia 

Shkodër grumbullimi i rrymave të mbeturinave (të riciklueshme) për tu realizuar në bashkëpunim me 

bizneset e zonës me një marrëveshje të drejtë për drejtë tri palëshe. 

 

Në tabelën më poshtë propozohet një kalendar i mundshëm në lidhje me ditët e ofrimit të shërbimit në 

secilën nga njësitë vendore:  
Frekuenca 2 Mjete 10 ton  1 turn/ditë/mjet 

  E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E dielë 

Zona 

perëndimore 

Nj.A. 

Ana Malit Velipojë pushim Ana Malit Velipojë pushim pushim 

Bërdicë Dajç   Bërdicë Dajç     
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Përbërja 

Infrastruktura Të dhënat teknike 

Mjetet Kontenierë 
Norma e 

gjenerimit 
Frekuenca 

Njësitë e Zonës 

Perëndimore 

        

Ana Malit, Bërdicë, 

Velipojë, Dajç 
2 mjete teknologjike 10 ton. 

Shtohen 105 (Total 

359) 
0.4 kg/banorë/ditë 2 herë/javë 

Velipojë Plazh  

Shërbim me kontenierë 
1 mjet teknologjik 10ton Shtohen 53 (Total 125) 0.8 kg/banorë/ditë 7ditë/javë 

Velipojë Plazh  

Shërbim derë më derë 
1 mjet teknologjik  5ton Qese te njesive 0.8 kg/banorë/ditë 7ditë/javë 

 

 

 

Grafiku i evadimit të mbetjeve mund të ndryshohet në bazë të nevojave, me miratimin e Autoritetit 

Kontraktues.  

 

2.4 Plani i vendosjes së kontenierëve dhe grafikët e punimeve. 

 

a.Autoriteti kontrator ka përcaktuar pikat ekzakte të grumbullimit të mbetjeve të ngurta urbane, dhe 

numrit të kontenierëve për secilën pikë grumbullimi, në të gjithë zonën ku përfshihen edhe të gjitha 

pikat e grumbullimit . 

b.Kontraktuesi është i detyruar të zbatojë planin fillestar të pikave. Ky plan mund te ndryshojë gjatë 

kohës së zbatimit të kontratës me propozim të kontraktuesit ose nga Autoriteti Kontraktor sipas 

nevojave per përmiresimin e sherbimit dhe mirë organizimit të tij,ose si rezultat i ndryshimeve që mund 

të ndodhin në infrastrukturë gjithmonë pas kërkesës së njërës palë dhe bëhen të zbatueshme pas 

miratimit të Autoritetit kontraktor. 

c.Autoritetit kontraktor ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet e grumbullimit 

të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e  standarteve të 

kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur ndalesa, penalitete  

dhe gjoba  për mosërmbushjen e tyre.  

 

2.5 Rregulla për tu zbatuar 

 

a. Për asnjë rast nuk do të lejohen kazanë të tejmbushur me mbeturina, të patransportuara dhe mbeturina 

të lëna në zonen përreth kontenierëve. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga 

faktorë të jashtëm, kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo 

më vonë se 1 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik. Në rast të kundërt 

përgjegjësia është e kontraktuesit dhe do të vendosen penalitete. 

b.Kontraktuesi ka për detyrë të kryejë grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane që  

depozitohen brenda zonës së kontraktuar edhe në rast se hidhen larg pikave të miratuara të grumbullimit 

të tyre. Në rastet kur mbetjet hidhen në mënyrë të përsëritur operatori i shërbimit ka të drejtë të kërkojë 

miratimin e vendosjes së kontenierëve dhe përfshirjen në grafikun e punimeve. 

c.Kontraktuesi duhet të ketë një përfaqësues, i cili duhet të monitorojë punën në terren dhe të jetë në 

gatishmëri për të marrë vërejtjet e qytetarëve  dhe  Autoritetit kontraktor (fizikisht apo me komunikim 

telefonik) dhe për t’u dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 1 ore nga marrja e njoftimit.  

d.Kontraktuesi detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë, minimalisht numrin e kërkuar të makinerive, 

pajisjeve dhe punëtorëve. 

e.Kontraktuesi detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtorëve të transportit  

dhe shoferëve sipas numrit  të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në 

kohë të shërbimit. 

f.N.q.s gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e sherbimit, brenda ose jashtë zonës së 

shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë. Në të kundërt përveç shpenzimeve që duhet të përballojë 

kontraktori për mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të rëna gjatë transportit, ai do të përballet me 

penalitetet e parashikuara në përputhje me këtë kontratë apo me gjoba të tjera në përputhje me ligjet 

dhe vendimet në fuqi për ndotjen e shkaktuar. 
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g. Përdorimi i uniformave dhe masave të sigurimit teknik për punëtorët që kryejnë shërbimin e pastrimit 

është rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast mozbatimi aplikohen  gjoba për mosplotësim këtij detyrimi. 

 

      3.  Mjetet  dhe pajisjet. 

 

Operatori i shërbimit  duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, 

(mbledhjes, transportit, largimit të mbeturinave) dhe të gjitha shërbimeve plotësuese  të përcaktuara më 

lart, këto mjete dhe pajisje: 

Makina e nevojshme teknologjike  për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane si dhe 

shërbimeve mbështetëse, të kërkuara për realizimin e kontratës, janë të renditura si më poshtë: 

 

 

a.Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 10-11ton 

(por jo me shume se 11 ton, per arsye se mjeti do te kaloje edhe ne terren te veshtire, ndaj madhesia 

dhe pesha e mjetit duhet te jene sa me e ulet per kryer ne menyre eficente rrugetimin) , raport 

kompaktimi 1:4 - 1:6, jo me I vjeter se viti  2008 ,  3 (tre)  copë;  

Dy janë për NjA gjatë gjithë vitit, dhe një është për sezonin turistik në plazh Velipojë.  

Mjetet teknologjike duhet të plotësojnë normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe 

të lëndës së ngurtë pezull, të përcaktuara. Në zbatim të VKM 633 datë 26.10.2018 “Për masat kundër 

ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike dhe reduktimin e shkarkimeve në ajër të 

ndotësve të gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje pozitive dhe ata me ndezje 

me kompresion që djegin gaz natyror apo të lëngshëm për përdorim në automjete”, i ndryshuar, 

sipas  nenit 8 pika b dhe ç, duhet të jenë jo më të vjetër se viti 2008 dhe minimalisht të jenë Euro 3. 

 

✔ Mjeti teknologjik pastrimi 10-11 ton për grumbullimin e mbetjeve në Njësitë administrative 

(Zona1), grumbullon mbeturinat me frekuencën dy herë në javë. Sasia e mbeturinave totale qe 

grumbullohen për një frekuencë është   29.6 ton ose gjithsej 59.3 ton në javë. Jane kerkuar 2 mjete te 

cilet punojne me  nga dy frekuenca në javë për të evaduar të gjithe sasinë e mbetjeve javore. 

Sipas modelit “Per miratimin e masave per kostot e menaxhimit te integruar te mbetjeve” 

miratuar me  VKM nr.319 date 31.05.2018, ne zone nevojiten 2 mjete me kapacitet 10-11 ton ( 

85% faktor mbushje). Secili mjet grumbullon mesatarisht 7.4 ton per cdo rruge, prandaj për realizimin 

e plote te shërbimit duhet te realizohen 8 rrugë ne jave me dy mjete teknologjike (secili mjet ben nga 4 

rruge te shperndara ne dite te ndryshme).  

 

✔ Mjet teknologjik 10-11 ton për grumbullimin e mbetjeve të tërhequr nga kontenierët në zonën 

e plazhit gjatë sezonit turistik prej 110 ditësh, me frekuence nje here ne dite apo 7 here ne jave;  

Sasia e mbetjeve totale qe grumbullohet per nje frekuence eshte 8.5 ton.  Sipas modelit “ Per 

miratimin e masave per kostot e menaxhimit te integruar te mbetjeve “ miratuar me  VKM nr.319 

date 31.05.2018, nevojitet 1 mjet me kapacitet 10-11 ton ( 85% faktor mbushje).  

 

b.Makinë teknollogjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 5-6  ton’ 

raport kompaktimi 1:4 - 1:6, viti i prodhimit jo me I vjeter  se viti 2008 , 1 (një) cope. Mjeti teknologjik 

5-6 ton, ështe kerkuar per grumbullimin e mbeturinave ne zonën Plazh Velipojë me skenarin e 

mbledhjes derë më derë për 110 ditë të sezonit turistik. Ne kete zone gjenerohen rreth 8.4 ton mbetje 

ne dite, te cilat do te mblidhen me mjetin teknologjik (eshte perzgjedhur nje tonazh i ulet i mjetit pasi 

do kaloje ne rrugica te ngushta). Sipas modelit “ Per miratimin e masave per kostot e menaxhimit 

te integruar te mbetjeve “ miratuar me  VKM nr.319 date 31.05.2018, nevojitet 1 mjet me 

kapacitet 5 ton ( 85% faktor mbushje) qe do punoje me dy turne (rruge) per te realizuar plotesisht 

sherbimin (do grumbulloje mesatarisht 4.2 ton mbetje per secilen rruge.  

Mjetet teknologjike 5-6 ton, duhet të plotësojnë normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të 

gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull, të përcaktuara. Në zbatim të VKM 633 datë 26.10.2018 “Për 

masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike dhe reduktimin e shkarkimeve 

në ajër të ndotësve të gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje pozitive dhe ata 

me ndezje me kompresion që djegin gaz natyror apo të lëngshëm për përdorim në automjete”, i 
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ndryshuar. sipas  nenit 8 pika b dhe ç, duhet të jenë jo më të vjetër se viti 2008 dhe minimalisht të jenë 

Euro 3. 

 

Ne llogaritjen e kostove operative  ( per mjetet ) merret ne konsiderate  kostoja e  mirembajtjes se tyre. 

( siguracion, taksa, vaj, filtra, goma, mirembajtje mekanike, parking); 

Kostoja e amortizimit per llogaritje per mjetet e perdorura eshte marre 15 % ne vit; 

c-Mjet teknollogjik pastrimi reserve 5 -6ose 10-11 ton.Ky mjet nevojitet per zevendesim ne rast se 

eshte me defekt ndonje mjet.  

 

 
Nr Emertimi I mjetit Kapaciteti Sasi    (copë) 

1 Mjete teknologjike pastrimi  (per Nj.a’të)  10-11 ton 2 

2 Mjete teknologjike pastrimi (sezonal per  plazhin) 10-11 ton 1 

3 Mjete teknologjike pastrimi (sezonal per  plazhin)  5-6 ton 1 

4 Mjete teknologjike pastrimi rezerve  5-6 ose10-11 ton 1 

 

 

Lloji i mjetit Mjet teknologjik transportues (kompaktor) 

Ngarkimi fundor i makinës 

(kapaciteti i mjetit) 

10-11ton/5-6ton 

Raporti i Kompaktimit 1:4 – 1:6 

Kapja e mjetit në pjesën 

fundore 

Duhet të jetë me krahë kapës për kontenierë me volum 1100 litra (1.1m3)  

Rrotat e mjetit 
Duhet të jenë rrota të mëdha të cilat të mund të lëvizin lirisht në territore 

malore dhe të mbuluara me borë 

Nëse mjeti është i përdorur  Jo me i vjetwr se viti 2008  

Lënda djegëse  Diesel 

Marshi  Manual 
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3.1  Rregulla të tjera për mjetet dhe pajisjet: 

 

a.Të gjitha mjetet të cilat do të përdoren nga operatori i shërbimit për plotësimin e detyrimeve 

kontraktuale, mund  të kontrollohen në çdo kohë nga Autoriteti kontraktor për gjëndjen e gadishmërisë 

dhe inventarizimin e tyre; 

b.Të gjitha mjetet të cilat do të përdoren, duhet të jenë të identifikuara nga Autoriteti kontraktor. Ato 

duhet të mbahen në gjëndje të pastër dhe të rregullt. Një pjesë e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit 

duhet të jenë gjendje për të siguruar plotësimin e gatishmërisë së mjeteve; 

c.Mjetet e largimit të mbeturinave duhet të lahen dhe dezifektohen çdo ditë pas përfundimit të punës; 

d.Detyrimisht në të gjithë makinat  duhet të shkruhen mesazhe për edukimin mjedisor,numri i telefoni 

i gjelbër i Autoritetit kontraktor sipas një formati të miratuar  paraprakisht po nga Autoriteti Kontraktor. 

Gjithashtu në të gjitha mjetet  përveç mbishkrimeve të mësipërme, duhet te prezantohen shpjegues të 

qartë për llojin e mbeturinave që mblidhen, si dhe orarin kur largohen mbeturinat; 

e.Autoriteti Kontraktor në plan ka parashikuar një grafik  të lëvizjes së mjeteve, por Kontraktuesi duhet 

të mundësojë një hartë të rrugës më eficente që duhet të ndjek mjeti për grumbullimin e mbetjeve në 

zonën përkatëse dhe kalendarin përkatës; 

f.Kontraktuesi do të realizojë instalimin e sistemit të GPS në të gjitha mjetet teknologjike e jo 

teknologjike. Autoritet kontraktor do lidhet me këtë system nga kontraktuesi. Kontraktuesi do  

mundësojë nëpermjet  serverit qëndror të sistemit GPS realizimin e sistemit të monitorimit nga 

Autoriteti Kontraktor. Kjo do të mundësojë një monitorim të hollësishëm të lëvizjes të të gjitha mjeteve, 

që Autoriteti Kontraktor mund ta perdorë për qëllime të ndryshme(kontroll nga njësia e monitorimit) . 

Autoriteti Kontraktor do të monitorojë të gjitha lëvizjet e mjeteve teknologjike në zonat përkatëse dhe 

do të ketë mundësi kontrolli më të mirë në lidhje me rrugën e mjeteve, ndalesave të tyre në pikat e 

grumbullimit të mbetjeve, minutazhin që mjetet harxhojnë për zbrazjen e kontenierëve dhe kohën që 

ato harxhojnë për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. Sistemi i GPS nuk duhet të shkëputet nga 

lidhja me Autoritetin Kontraktor për asnjë moment, si dhe nuk duhet të shkëputet nga lidhja me mjetin. 

Nëqoftëse rezulton sistemi i fikur  tek Autoriteti Kontraktor ,apo dhe tek mjetet, kontraktuesi do 

penalizohet. 

 

3.2 Kushtet teknike për mjetet e transportit. 

 

a.Të gjitha mjetet e transportit duhet të jenë në gjendje të mirë teknike për të mundësuar grumbullimin 

e mbeturinave. Duhet të të kenë një sistem ngarkimi të përshtatshëm me kontenierët që do të përdoren 

në  NjA;  

b.Sistemi mekanik i ngarkimit duhet të jetë i gjithi funksional dhe të lejojë kryerjen e nje cikli të plotë 

(ngritjen e kontenierit, shkarkimin dhe uljen e tij (130 kg) në një periudhë kohore të limituar prej 20 

sekondash. Sistemi mekanik i ngritjes duhet të funksionojë vete dhe nuk duhet që puntorët të ngrenë 

kontenierin për ta varur atë në këtë sistem. 

c. Makinat teknologjike duhet të jetë në një gjendje të mire, pa rrjedhje të ndonjë fluidi, dhe në gjendje 

të punojë 8 orë në ditë në mënyrë të vazhdueshme pa ndërprerje për arsye mekanike. Gjithashtu ato 

duhet të jetë i aftë për të lëvizur me një shpejtësi prej 80 km/h. Shkarkimet e gazërave të djegies nga 

makinat teknologjike duhet të jenë në përputhje me normat e legjislacionit në fuqi. 

d. Dritat e përparme dhe të pasmet duhet të jenë në gjendje të mire dhe makinat duhet të jetë gjithashtu 

të pajisur me reflektorë. Makinat teknologjike duhet të jenë të pajisur me pasqyra të jashtme për të 

pasur një vision të qartë mbrapa, me mbajtëse/suport për puntorët, me sistem komunikimi (radio ose 

telefona) të cilat duhet të jenë të lidhura me qendrën e operimit. 

e. Sistemi i ngjeshjes duhet të jetë në gjendje të mirë për të lejuar një shkallë të mirë ngjeshje për të 

realizuar ngarkimin e sasisë së kërkuar të mbeturinave brenda volumit të kamionit (respektivisht 10-11 

dhe 5-6 ton) 

f.Në qoftë se një makinë është jashtë shërbimit, kontraktuesi duhet ta zëvendësojë atë me shpenzimet e 

tij me një makinë të ngjashme me të përgjatë gjithë kohës së riparimit të saj. Të tilla situate nuk duhet 
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të kenë ndonjë influence apo ndikim mbi sasinë dhe cilesinë e shërbimit të grumbullimit dhe transportit 

të mbetjeve. 

g.Makinat teknologjike duhet të lahen cdo ditë dhe të tregohet kujdes për to. Ato duhet të sigurojnë një 

grumbullim të sigurt, të pastër dhe higjenik të mbetjeve. 

h.Shoferi duhet të mbajë një libër ditor ku të tregojë të gjithë informacionin për punën e bërë cdo ditë: 

orën kur ka filluar grumbullimi, pushimet gjatë shërbimit, orët e shkarkimit, rrugët e bëra dhe numrin 

e kontenierëve të mbledhur. 

i.Kompania duhet të ketë gjithashtu një regjistër për cdo makinë teknologjike, ku të jepet i gjithë 

informacioni në lidhje me karburantin (datat, orët dhe sasitë), vajin dhe të tjera aktivitete të 

mirëmbajtjes.  

j.Në qoftë se makinat teknologjike nuk do të plotësojnë këto kërkesa, si pasojë e neglizhencës në 

mirëmbajtje nga kompania, atëherë njësitë administrative duhet të kërkojnë zëvendësimin e tyre. 

Me nënshkrin e Kontratës, respektimi i kritereve të specifikimeve teknike  për mjetet teknologjike që 

vihen në dispozicion të shërbimit të pastrimit në zonën perëndimore realizohet nga grupi i punës ngritur 

me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë.  

 

 

4. Skenaret e levizjes se mjeteve per grumbullimin e mbetjeve urbane. 

4.1 Zona Perëndimore (Zona 1)  

 

Zona Perëndimore (Fshati Gomsiqe - NJA Ana Malit - Landfilli Bushat)  

1 mjet 10 ton – rruga e përshkuar nga parku deri në landfill për grumbullimin e mbetjeve (70 km) 
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4.2 Zona Perëndimore (Fshati Gomsiqe - NJA Bërdicë - Landfilli Bushat)  

1 mjet 10 ton – rruga e përshkuar nga parku deri në landfill për grumbullimin e mbetjeve (40 km) 
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 4.3 Zona Perëndimore (Fshati Gomsiqe - NJA Dajç - Landfilli Bushat)  

1 mjet 10 ton – rruga e përshkuar nga parku deri në landfill për grumbullimin e mbetjeve (72 km) 
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4.4 Zona Perëndimore (Fshati Gomsiqe - NJA Velipojë - Landfilli Bushat)  

1 mjet 10 ton – rruga e ërshkuar nga parku deri në landfill ër grumbullimin e mbetjeve (85 km) 
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4.5 Përmbledhje e rrugëtimit në Zonën Perëndimore - Njësi Administrative 

Përmbledhje e rrugëtimeve I, II, III, IV në Zonën Perëndimore - Njësi Administrative 
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4.6. Zona Perëndimore - Velipojë Plazh. 

 

Zona Perëndimore (Fshati Gomsiqe - Velipojë Plazh (me konteniere)- Landfilli Bushat)  

1 mjet 10 ton – rruga e përshkuar nga parku deri në landfill për grumbullimin e mbetjeve (54 km) 

 

 

Zona Perëndimore - rrugëtimi V (Fshati Gomsiqe – Velipojë Plazh (me konteniere) – landfill Bushat) 
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4.7 Zona Perëndimore (Fshati Gomsiqe - Velipojë Plazh (derë-më-derë)- Landfilli Bushat)  

2 mjete 5 ton – rruga e përshkuar nga parku deri në landfill ër grumbullimin e mbetjeve (39 km) 

 

 

Zona Perëndimore - rrugëtimi VI (Fshati Gomsiqe – Velipojë Plazh (derë-më-derë) – landfill Bushat) 
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4.8Tabela përmbledhëse për rrugëtimet në Zonën Perëndimore 

 

ZONA PERËNDIMORE 

E 

Hën

ë 

E 

Ma

rtë 

E 

Mër

kur

ë 

E 

Enj

te 

E 

Pre

mte 

E 

Sht

unë 

E 

Diel

ë 

Rrugëtimi I Ana Malit  

              

Nisja Fshati Gomsiqe Velipojë 

Pika fundore Landfill Bushatit 

Gjatësia e rrugës grumbullim + 

transport (1 kah vajtje) 
70 km 

Kohëzgjatja 3h 25' 

Mjeti - I 1 mjet 10ton 

Rrugëtimi II Bërdicë   

            

Nisja Fshati Gomsiqe Velipojë   

Pika fundore Landfill Bushatit   

Gjatësia e rrugës grumbullim + 

transport (1 kah vajtje) 
40km   

Kohëzgjatja 1h 50'   

Mjeti-II 1 mjet 10ton   

Rrugëtimi III Dajç 

              

Nisja Fshati Gomsiqe Velipojë 

Pika fundore Landfill Bushatit 

Gjatësia e rrugës grumbullim + 

transport (1 kah vajtje) 
72 km 

Kohëzgjatja 4h 10' 

Mjeti - I 1 mjet 10ton 

Rrugëtimi IV Velipojë 

  

  

          

Nisja Fshati Gomsiqe Velipojë   

Pika fundore Landfill Bushatit   

Gjatësia e rrugës grumbullim + 

transport (1 kah vajtje) 
85 km   

Kohëzgjatja 4h 45'   

Mjeti-II 1 mjet 10ton   
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ZONA PERËNDIMORE 

E 

Hën

ë 

E 

Mar

të 

E 

Mër

kur

ë 

E 

Enjt

e 

E 

Pre

mte 

E 

Sht

unë 

E 

Diel

ë 

Rrugëtimi V 
Velipojë Plazh                  

Mbledhje me konteniere 
              

Nisja Fshati Gomsiqe Velipojë 

              

Pika fundore Landfill Bushatit 

Gjatësia e rrugës grumbullim + 

transport (1 kah vajtje) 
54 km  

Kohëzgjatja 3h15'  

Mjeti-III 1 mjet 10ton 

Rrugëtimi VI 
Velipojë Plazh                 

Mbledhje dere-me-dere 

2 

turn

e 

2 

turn

e 

2 

turn

e 

2 

turn

e 

2 

turn

e 

2 

turn

e 

2 

turn

e 

Nisja Fshati Gomsiqe Velipojë 

              

Pika fundore Landfill Bushatit 

Gjatësia e rrugës grumbullim + 

transport (1 kah vajtje) 
39 km  

Kohëzgjatja 2h 20'  

Mjeti-IV 2 mjete 5ton 

 

 

5.   Personeli.  

a.Personeli i nevojshëm për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave është një shofer dhe dy 

puntorë për çdo makinë që grumbullon dhe transporton mbetjet. Meqenese per NJ. Administrative 

duhen 2 mjete, atehere personeli i nevojshem eshte 2 shofere dhe 4 punetore gjate gjithe vitit. Ne 

periudhen e sezonit turistik nevojiten gjithashtu 2 mjete, dhe personeli i shtuar sezonal do jete 2 shofere 

dhe 4 punetore.  

b. Kushtet e punës për të gjithë stafin duhet të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kështu stafi 

duhet të jetë i paisur me rrobat e përshtatshme të punës, me shenja dalluese që do të bëjnë të mundur 

identifikimin e tyre dhe gjatë natës, me doreza dhe paisje të tjera mbrojtëse për  sigurimin teknik në 

punë. Gjithcka është e përllogaritur në koston e shërbimit . 

Kerkesa per puntori: 

Nr Specialiteti Njesi Sasi 

A Puntore efektiv per gjithe vitin (zona 1)  persona 13 

1 Shofere persona 2 

2 Puntor per mjetin teknologjik persona 4 

3 Drejtues teknik i kontratës persona 1 

4 Specialist , monitorues terreni Persona  1 

5 Punëtorë të përfshirë në pastrimin e plazhit/rërës         (para 

hapjes të sezonit turistik dhe mbas përfundimit të sezonit) 

Persona  5 

B     Puntorë sezonal (110 ditë të sezonit turistik)   Persona  18 

1     Specialist , monitorues terreni Persona  1 

2     Shofere Persona 2 

3     Puntor makine per grumbullim mbeturina sezonal persona 4 

4     Puntore  per fshirje persona 2 

5     Puntore  per mirembajtje ne zonen e reres (plazh      

    Velipojë & Baks Rrjoll).  

persona 4 

6     Punëtorë për mirmbajtjen e PGM’ve persona 5 
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5.1. Puntore efektiv per gjithe vitin (zona 1) 

1. Kostot e puntorisë për zërin e preventivit “grumbullimi dhe transporti i mbetjeve urbane” është 

përllogaritur sipas modelit  të përllogaritjes të kostos në zbatim të VKM nr.319 date 31.05.2018. Sipas 

kësaj përllogaritje është shfaqur nëvoja për këtë nr.punëtorie bazuar në tonazhin e mbetjeve për nja’të, 

mjeteve në dispozicion për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve.  

2. Zëri punëtorë të përfshirë në pastrimin e plazhit/rërës (para hapjes të sezonit turistik dhe mbas 

përfundimit të sezonit) i bazohet Analizës An-2. Eksperienca e mëparshme me parapërgatitjet për 

hapjen e sezonit turistik në plazh Velipojë dhe mbylljen gjatë muajit shtator, ka shfaqur problematika 

në ndotjen e këtij territori nga prurjet e detit me shirat e dimrit & pranverës paras ezonit, me nisjen apo 

mbylljen  e punës të njësive tregëtare, me pastrimin e stacioneve të plazhit, njësive akomoduese etj. Për 

këtë u vendos që të shtohen punëtorë në 21 ditë pune në total para/pas sezonit turistik, për ta mbajtur 

territorin e pastër në zonën e plazhit të Velipojës. Grafiku do të dorëzohet në formë shkresore nga ana 

e AK për operatorin sipërmarrrës të shërbimit dhe do monitorohet në vazhdim sipas procedurës 

standarte dhe kontratës. Analiza An-1 paraqet përllogaritjen e kostos të këtij shërbimi. 

Këtu numëri I punëtorisë është llogaritur për 21 ditë dhe për 168 orë e pune të shpërndarë në të gjithë 

brezine rërës të plazhit të velipojës. Duhen 5 punëtorë për plazhin e velipojs 7  km së bashku me baks 

rrjoll. Punëtorët do të jenë të angazhuar vetëm ditët javore të punës dhe vetëm në tetë orarin e punës. 

Ditët e punës në ëeekend do të zëvëndësohen me ditët e javës sipas një grafiku përcaktuar nga Dr.e 

shërbimeve dhe miratuar nga AK. Punëtorët do të përfshihen edhe në mbledhjen e papastërtive që 

rëndomtë hidhen nga mjetet e turistevë nëpër rrugën nacionale të Velipojës.  

 

 

5.2 Punëtorë sezonalë në  110 ditët të sezonit turistik.  

1. Për fshirje manuale janë kërkuar dy punëtorë, kosto e llogaritur sipas Analizës sipas An-3;  

2. Mirëmbajtjes së  PGM-ve, pastrimin  perqark saj.  

Puntorë per mirembajtje të PGM-ve janë kërkuar pesë punëtorë. Numëri i pikave të grumbullimit në 

velipojë me sistemin e ri të mbledhjes të mbeturinave është ulur me 80 PGM. Numëri në total I PGM 

është 80 dhe në një distancë në total 20 km. Problematika e hasur gjatë gjithë sezonit turistik dhe jo 

vetëm edhe për gjatë gjithë vitit është mungesa e pastërtisë në pikat e grumbullimit për shumë faktorë. 

Mos respektimi i orareve të dorëzimit të mbetjeve, dorëzimi me karroca i mbetjeve në pikat e 

grumbullimit duke i hedhur përqark pikave të grumbullimit, kafshët e ndryshme si kuaj lopë dhe qen 

që kanë akses me pikat e grumbullimit etj, bëjnë që pikat të jenë problematike me mbetje përreth edhe 

kur kontenierët janë evaduar. Është menduar që me caktimin e orarit nga ana e AK për qytetarët dhe 

banorët e përhershëm të këtij territori cdo 16 pika grumbullimi të kenë një mirëmbajtës ku do të 

përgjigjet në cdo kohë sipas orarit të përcaktuar mbi mirëmbajtjen e pikës në të gjitha elementët e saj. 

Pika duhe të jetë e pastër në cdo kohë dhe në raste kur rezulton e pa pastër për cdo arsye do të 

ndërmerren penalitete. Bashkia Shkodër përgatit një grafik pune për mirmbajtësit duke i caktuar pikat 

cdo mirëmbajtësi, mundësisht pranë nj-tj dhe oraret e punës sipas Analizës An4.  

Në analizën e kostos janë përllogaritur ditët e festive dhe fundjavës,në zbatim të kuadrit ligjor përkatës 

cdo punëtori i është llogaritur paga me 126 ditë pune. Stafi i mësipërm do të punësohet nga  Kontraktori. 

Kushtet e punës për të gjithë stafin duhet të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kështu stafi 

duhet të jetë i paisur me rrobat e përshtatshme të punës, me shenja dalluese që do të bëjnë të mundur 

identifikimin e tyre dhe gjatë natës, me doreza dhe paisje të tjera mbrojtëse. Listat e punonjesve duhet 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktual me kërkesën e AK.  

 

3. Puntore  per mirembajtje ne zonen e reres (plazh Velipojë & Baks Rrjoll). 
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Gjithashtu për sa i përket zonës të rërës është caktuar një punëtor vetëm për baks-rrjollin të jetë stacionar 

në Baks-Rrjoll dhe një punëtor për 20% të territorit të rërës mqs vetëm 20% përcaktohen plazhe publike. 

Meqënëse pastrimi i parcelave të plazheve private do të jetë një përgjegjësi e subjektit privat që e 

menaxhon plazhet private, pastrimi dhe mirëmbajtja e rërës (për hapësirat publike) në plazhin e 

Velipojës dhe të Baks – Rjollit do të kryhet me puntorë sezonal. Këta puntorë do të realizojnë 

grumbullimin e mbeturinave, që mund të jenë të përhapura nëpër rërë, me qese plastike. Meqenëse 

raporti i plazheve publike dhe private është përcaktuar 80% plazhe private dhe 20% plazhe publike 

atëherë vetëm 2(dy) punëtorë mundet të realizojnë pastrimin e plazheve publike. Dhe meqenëse 

pastrimi do të bëhet vetëm në mëngjes herët para se të nisë plazhi ditor atëherë një punëtor do të jetë 

stacionar në Baks Rrjoll dhe një në plazhin e velipojës ku nuk do të llogariten oraret e mbasdites dhe 

orët e lira do të konvertohen në ditët e pushimit të punës të shtunë dhe të djelë. Grafiku i punës do të 

realizohet nga ana e autoriteti kontraktor dhe operatori do të jetë i detyruar të dorëzojë në fund të sezonit 

turistik listën e punëtorëve të punësuar dhe që i është realizuar pagesa e sigurimeve shoqërore. Analiza 

për këtë zë është llogaritur sipas An- 5. 

Kostot administrative kanë të përcaktuar shpenzimin administrative të kontratës , kosto e cila është 

përllogaritur në analizën e përgjithshme të kostos.  

 

6.  Dezifektimi i PGM 

6.1  Volumet e punimeve 

a. Duhet të bëhet dezifektimi i zonës përreth kontenierëve, pas zbrazjes së çdo kontenieri, me pluhur 

gëlqereje me 5% përmbajtje klori,  duke përdorur sistemin e dezifektimit që duhet ta ketë çdo makinë 

teknologjike, duke përdorur të tretur lëndën e pluhurit të gëlqeres me 5% përmbajtje klori.  

b.Frekuenca e dezinfektimit është një herë në javë për periudhën 110 ditë ( cdo ditë premte në zonën e 

plazhit), ndërsa njësitë administrative një herë në dy javë për sezonin e verës dhe një herë në muaj për 

periudhën tjetër të vitit.  

Përllogaritja e kostos për Kg të dezifektantit paraqitet në An-1.  

 

 

7.  Menaxhim dhe mirembajtje kontanierësh. 

7.1  Menaxhimi i kontenierëve:  

a. Operatori sipërmarrës merr në dorëzim kontenierët me proces-verbal midis palëve, në zbatim të 

procedurës standarte/rregullores. Vendosja e kontenierëve do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor. 

Gjatë zbatimit të kontratës, kontraktuesi mund të zhvendosin kontenierë (duke ruajtur numrin rendor të 

tyre) në sajë të një kërkese fillestare të bërë dhe të miratuar nga Autoriteti Kontraktor. Të gjitha lëvizjet 

e kontenirëve janë të përfshirë në çmimin e kontratës.  

b.Kontenierët do të identifikohen me një numër rendor për tu zëvëndësuar me një barkod, që do të 

mundësojë identifikimin digital të tyre nga grupi i monitorimit në Bashki. Kjo e fundit kur Bashkia të 

ketë të zbatueshme sistemin e barkodit. Deri atëherë kontenierët do të kenë numërin e tyre rendor për 

identifikim. Kontraktuesi dhe AK duhet të mbajnë një databazë me të gjithë kontenierët.  

c.Sipermarresi i sherbimit eshte i detyruar te zevendesoje në total për tre vite 105 konteneirë në zonën 

nr.1 për cdo vit nga 35 konteneirë, dhe në zonën 2 në total të zëvëndësojë 53 konteneirë për cdo vit 18 

kontenierë. Kontenierët do të jenë metalike te xinguar 1100 litrash dhe do blihen ne fund te cdo 

gjashtemujori/viti sipas urdhërit nga AK. Furnizimi dhe me pas ndarja do behet ne marreveshje me 

Autoritetin Kontraktor. Per mosrealizim te blerjeve te kontenierëve sipas planit miratuar nga AK, 

sipermarresit ne fund të çdo gjashtemujori/viti, në situacione do ti ndalet vlera e kontenierëve të pa 

blerë. 

 

7.2  Mirëmbajtja e kontenierëve: 
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a. Inspektorët e monitorimit të shërbimit të pastrimit  me detyrën e monitorimit të përditshëm të 

shërbimit të pastrimit, identifikojnë kontenierët që kanë nevojë për mirëmbajtje riparime nga dëmtime 

të ndryshme të kontenierit. Autoriteti Kontraktor i kërkon kontraktuesit të marrë masa sipas një grafiku 

të përcaktuar sipas nevojave dhe një grafiku respektiv. Operatori duhet të riparojë kontenierët brënda 

një afati të përcaktuar nga AK, me të gjitha sugjerimet në rast të nevojës për zëvendësim të 

kontenierëve, atëherë kur është e nevojshme. Përsa kohë konteneirët janë projektuar për një përdorim 

intensiv, ata nuk duhet të kenë nevojë për riparime nëse ato trajtohen ashtu siç duhet gjatë procesit të 

grumbullimit të mbetjeve. Pas grumbullimit kontenierët duhet të vendosen në pozicionin e tyre të 

mëparshëm.  

 

7.3 Grafikët e punimeve 

1.Grafikët e punimeve për riparimet  e kontenierëve, përgatiten nga Kontraktuesi/monitoruesit dhe 

miratohen nga Autoriteti kontraktor.  

2.Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga Kontraktuesi. 

3. Zbatimi i detyrës të përcaktuar nga AK, monitorohet dhe raportohet nga inspektorët e njësive 

administrative caktuar si monitorues të shërbimti të pastrimit me urdhër nga AK.  

3. Autoriteti kontraktor ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet e grumbullimit 

të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e  standarteve të 

kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për 

mospërmbushjen e tyre. 

 

8.  Fshirja e manuale e rrugëve 

8.1 Volumet e Punimeve dhe mjetet e punës. 

Autoriteti kontraktor ka parashikuar  për fshirjen manuale të  rrugëve kryesore në qendër të plazhit 

përcaktuar në hartën si më poshte. Kjo përfshin Rrugën 9, rrugën përbri komplekstit fishta dhe rrugën 

përreth lulishtes kryesore.  

Operatori i shërbimit do të fshijë me krahë dhe do të kryejë të gjitha shërbimet e tjera mbështetëse 

parashikuar në metodologji për të gjithë sipërfaqen e parashikuar në zonën që do të kontraktohet, në 

një sipërfaqe të përgjithshme prej 5200 m2/ditë. Këto janë parashikuar në  grafikun e listës  së rrugëve 

dhe volumet e tyre për shërbimin e fshirjes. Meqenëse norma për punëtor është 8000 m2 këtu 

përcaktohet një punëtor për zonën qendër Velipojë dhe një punëtor për fshirjen dhe mirëmbajtjen pastër 

të pedonales të plazhit. 

Shërbimi i fshirjes së rrugëve do të aplikohet vetëm ne Velipojë, në zonën e plazhit në rrugët e 

paraqitura në skicën e mëposhtme (përfshihen rrugën hyrëse drejt qendrës nga të dyja korsitë me nga 

1.5 metër nga kunetat, rrugët e përbri  lulishtes  kryesore të qëndrës si dhe rruga përgjatë ndërtimeve 

tek Fishta. 

Fshirja manuale  e  ketyre rrugëve nënkupton, largimin e mbeturinave, gjetheve si dhe të baltës dhe 

pluhurave. Të gjitha materialet e  mbledhura duhet të depozitohen në pikat e grumbullimit të 

përkohshëm të mbeturinave dhe jo të depozitohen në ndonjë vend tjeter. Kompania duhet të sigurojë 

që kjo rrymë mbetjesh nuk përfundon në kunetat dhe kanalet e ujrave të shiut.Punëorëve i është 

parashikuar në përllogaritjen e kostos pajisja me mjete pune. Zbatimi, do të monitorohen nga AK në 

cdo kohë. 

Fshirja e rrugëve do të bëhet një herë në ditë në mëngjez nga ora 05.00-07.00. Parashikohet që në total 

të fshihen rreth 572.000  m2 sipërfaqe rruge për 110 ditë të sezonit turistik. Frekuenca e fshirjes do të 

jetë një here në ditë herët në mëngjes dhe do të kryhet nga dy punëtorë sezonal me fshesë cdo ditë të 

javës nga e hëna deri të djelën. Punëtori duhet të jetë i pajisur me  karrocë dore, fshesë si dhe një lopatë 

për marrjen e mbeturinave. Punëtori duhet të kenë veshjet e përshtatshme të punës dhe me shenjat 

dalluese të kompanisë. Çdo punëtor duhet të jetë i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, 

kaci, karroca dore, lopata, etj për të mundësuar kryerjen me cilësi të shërbimit. Pajisjet dhe veglat e 

punës të mbahen në gjendje të pastër dhe të mirë.  Punëtorët e fshirjes duhet të jenë të pajisur me 

uniforme. 
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 Figura 3 Rrugët që do të fshihen në NjA Velipojë 

 

 

8.2  Plani i punës , grafikët e punimeve dhe rregulla për tu zbatuar  

a. Fshirja e rrugëve do të bëhet një herë në ditë në mëngjez nga ora 05.00-07.00. 

b. Grafikët e punimeve per realizimin e shërbimit të pastrimit te zones, pergatiten nga Autoriteti 

kontraktor. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime në destinacione apo dhe në orën e operimit dhe 

përfundimit të shërbimit, sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë 

së kryerjes apo në rastet e ndryshimit të parkimit të makinave për rrugë të veçanta dhe ditë të veçanta 

dhe gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontraktor këto ndryshime. 

c. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit.  

d. Autoriteti kontraktor ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen e shërbimeve 

të sipër përmendura, respektimin e  standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo 

kontratë si dhe  për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërmbushjen e tyre. 

e.Për asnjë rast nuk do të lejohen rrugë të papastruara apo mbeturina të pa larguara në to. Në të gjitha 

rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm të cilat nuk mund të pastrohen me 

operacionet e parashikuara në metodologji, operatori i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të  

marrë masa për pastrimin e tyre jo më vonë se 1 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar 

në grafik. Në rast të kundërt përgjegjësia është e Kontraktorit. 

f. Kontraktori detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtorëve dhe pajisjeve 

sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të 

shërbimit. 

g. Gjatë proçesit të fshirjes i ndalohet kategorikisht hedhja e mbeturinave në pusetat e elektrikut, 

telefonisë, të ujësjellësit,ujrave të zeza, hidrantëve,në zgarat e pusetave të ujrave  atmosferike, në 

shtretërit e ujrave rrjedhëse, zonat e gjelbra, në banesat ujore natyrale apo artificale, etj. Në rast të 

konstatimit të kësaj dukurie Kontraktori detyrohet t’i pastrojë menjëherë. Në rast të përsëritjes, përveç 

përgjegjësisë së mbartjes së shpenzimeve përballet me penalitete sipas kësaj kontrate dhe ligjeve e 

vendimeve në fuqi për ndotjen e shkaktuar. 

h. Përdorimi i uniformave për punëtorët është rigorozisht i detyrueshëm dhe do ndërmerren gjoba  për 

mosplotësim të tyre. 

 

9. Pajisja e punonjësve me uniformë. 

a-Kontraktori duhet të pajisë të gjithë punonjesit e vete me uniforme të njëjtë. 
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b-Uniforma duhet të  ketë të stampuar siglën e Kontraktuesit , si dhe të Autoritetit Kontraktor. Kjo në 

dakortësi ndërmjet palëve. 

c-Mbrenda tre muajve të fillimit të kontratës, të gjithë punonjësit duhet të jene të pajisur me uniformën. 

d-Nuk lejohet për asnje lloj arsye që punonjesit të mos kene të veshur uniformën e përcaktuar, në të 

kundërt, penalizohet. 

10.  Vendi i depozitimit të mbetjeve 

Mbetjet urbane do të depozitohen për trajtimin përfundimtar në landfill-in e Bushatit. Lendfilli i 

Bushatit është përcaktuar nga Qeveria Shqipëtare si destinacioni për trajtimin përfundimtar të mbetjeve 

urbane për të gjithë rajonin e veriut, qarqet Shkodër & Lezhë.  

Kostot e depozitimit është fikse dhe do të përfshihet në ofertën financiare të Ofertuesit mbi bazen e 

cmimit njësi aktual të depozitimit në Landfill-in e Bushatit. Në preventiv zëri depozitim i mbetjeve në 

lendfillin e bushatit është i ndarë në dy zëra buxhetor, ai me cmimin e vjetër dhe diferencën e cmimit 

të rritur nga lendfilli i Bushatit, për të cilën Bashkia Shkodër ka hapur një proces gjyqësor. Sqarimi 

është paraqitur në Këshillin Bashkiak Shkodër me mirtaimin e Buxhetit afat mesëm dhe Buxhetit vjetor, 

me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.71 datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe 

programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023 – 2025 të Bashkisë Shkodër”, Linku bashkëlidhur 

programi buxhetor 5100 “menaxhimi I mbetjeve:  

https://ëëë.bashkiashkoder.gov.al/ëeb/programi_05100_5455.pdf 

Nëse cmimi i depozitimit do të ndryshojë, atëhere ky ndryshim do të reflektohet në koston e këtij 

shërbimi në baze vjetore në zbatim të procedurave administrative përcaktuar me Ligj/VKB/ kontratë 

ose amendament të kontratës respektive.  

 

 

10.1.  Edukimi Publik Mjedisor. 

Në kuadër të përmirësimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në NJA Velipojë në zonën e plazhit 

përgjatë 110 ditëve të sezonit turistik, Bashkia Shkodër vjen me një risi në procesin e grumbullimit të 

mbetjeve në mënyrë sa më eficiente dhe në përmirësimin e standartit të shërbimit. Në vitin 2022 u 

pilotua skenari i mbledhjes derë më derë i mbetjeve urbane në plazhin e velipojës duke e parë këtë 

skemë shumë të domosdoshme për këtë territor me destinacion turizmin për vetë fluksin e mbetjeve që 

gjeneronte që kishte kjo zonë vecanërisht zona e qendrës të të plazhit të Velipojës.  

Me  përzgjedhjen e një prej skenarëve, realizohet minimizimi i pikave e grumbullimit në qendër të 

plazhit, pika të cilat gjatë gjithë kohës kanë qenë të mbi ngarkuara me mbetje, duke shkatuar kështu 

ndotje të plazhit dhe një ambient aspak të këndshëm për turistët që frekunetojnë plazhin e Velipojës.  

Në vitin 2022,u ndoq një fushatë ndërgjegjsimi dhe u organizuan anketime për njesitë tregëtare dhe ato 

akomoduese. Gjithashtu me qëllim incentivimin e politikave të riciklimit u shpërndanë nëpër pedonalen 

e Velipojës kosha që mblidhnin vetëm shishet e plastikës nga turistët që më së shumti frekuentojnë 

stacionet e plazhit të zonës bregdetare me qëllim edhe zvoglimin e volumit të mbetjeve që shkon në 

pikat e grumbullimit, dhe për rrjedhojë uljen e tonazhit që shkon në lendfillin e Bushatit.  Me realizimin 

e ndarjes të plastikës dhe kartonit edhe në njësitë tregtare të mëdha, në të gjithë territorin e plazhit, do 

të vijojë të bëjë të mundur uljen e tonazhit të mbetjeve që depozitohen në lendfillin e Bushatit si edhe 

uljen e ngarkesës në pikat e grumbullimit. Fushata e ndërgjegjesimit kërkoi ti paraprijë procesit të 

riciklimit të mbetjeve të plastikës dhe kartonit në të gjithë territorin duke realizuar mbledhjen e plastikës 

përgjatë gjithë pedonales nga pushues të zonës veçanërisht nga ata që frekuentojnë stacionet e plazhit, 

dhe plazhet private e publike. E njëta fushatë do të realizohet në vitet në vijim në muajt maj-Qershor, 

para përgatitjes për sezonin turistik. Vlen të theksohet që për fushtaën e ndërgjegjësimit është caktuar 

një kosto e vecantë në përllogaritjen e fondit limit, për operatorin sipërmarrës. Kjo fushatë do të 

realizohet cdo nisje të sezonit duke informuar turistët e Velipojës, njësitë tregëtare dhe ato akomoduese 

mbi rregulloren e menaxhimit të mbetjeve gjatë sezonit turistik, orarin, ndarjen e mbeturinave në burim 

etj. Kjo do të shoqërohet me një  aktivitet publicitar i Kontraktorit,  për të rritur dhe përmirësuar 

njohuritë e konsumatorit përsa i përket mbledhjes, përpunimit dhe largimit të mbetjeve, ndarjes së 

mbetjeve ne burim, gjatë sezonit turistik sipas një rregulloreje të miratuar paraprakisht nga AK. Plani i 

punës i organizimit të fushatës ndërgjegjësuese që do të zbatohet nga ana e operatorit sipërmarrës, 

paraprakisht do të hartohet nga Dr.e shërbimeve publike miratohet nga Kryetari I Bashkisë dhe 

monitorohet nga nj.a/nj.m (sipas procedurës standarte). 

https://www.bashkiashkoder.gov.al/ëeb/programi_05100_5455.pdf
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10.2 Hartimi dhe rezultatet e pyetësorit.  

- Rezultatet nga fushata e ndërgjegjësimit . 

Eksperienca e vitit 2022 me hartimin e pyetsorit para vendimarrjes të grumbullimit të mbetjeve derë 

më derë kishte për qëllim të kuptohej njohja e banorëve me procesin e grumbullimit të mbetjeve derë 

më derë dhe gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në këtë skemë. Pyetësori ishte I thjeshtë me 7(shtatë) 

pyetje. Gjithsej u zhvilluan 50 pyetësorë në bizneset kryesore përgjatë Rrugës nr.9, Kompleksit „Fishta“ 

dhe zonës së plazhit (pedonalja). Kategoria mbizotëruese e bizneseve i përkiste bareve, restoranteve 

dhe marketeve të zonës. 

Nga bizneset të cilët plotësuan pyetësorin, vetëm 8/50 prej tyre nuk zotëronin pika personale të 

përkohshme të grumbullimit të mbetjeve dhe i depozitonin ato në pikat më të afërta të vendosura nga 

bashkia në anë të rrugëve. Bizneset me kosha personale në ambientet e tyre, i kishin kryesisht të 

kapacitetit 40 l dhe 120 l. 

Rryma dominante e mbetjeve të gjeneruara nga çdo biznes i përkiste llojit a dhe b të alternativave të 

pyëtësorit, përkatësisht mbetjet organike dhe mbetjeve të riciklueshme të thata. Kjo gjë tregon se ka 

hapësirë dhe për ndarje në burim të mbetjeve kryesisht në supermarkete dhe dyqane të zonës. 

Përsa u përket opinioneve të administratorëve/punonjësve të bizneseve të pyetura në lidhje me 

problematikat e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve dhe mënyrave konkrete për përmirësimin e tij, 

17/50 biznese cilësuan grumbullimin me orar si opsionin më të përshtatshëm. Bizneset në afërsi të 

plazhit e shihnin si më të nevojshëm shërbimin e grumbullimit derë më derë pasi do t’i ndihmonte 

shumë në periudhën me më shumë fluks pune. 

Më shumë se gjysma e bizneseve që plotësuan pyetësorin (28/50 biznese) vlerësuan grumbullimin të 

paktën 2 herë në ditë të mbetjeve nga ambientet e tyre. Mëngjesi dhe darka janë periudhat e ditës që u 

përzgjodhën nga individët e pyetur. Mëngjesi dhe dreka ishin më në favor të restoranteve dhe 

gjellëtoreve. Për bizneset përgjatë vijës bregdetare (kryesisht beach bars, hotele dhe markete), orari më 

i përshtatshëm do të ishte ndërmjet intervalit 22:00 - 24:00. 

Bazuar në përgjigjet e marra nga pyetësori dhe pas diskutimit me specialistët e bashkisë, u hartua 

materiali informues për t'u shërndarë në bizneset e NJA Velipojë.  

Broshura e hartuar konsiston në dy faqe, ku faqja e parë paraqet oraret e përcaktuara nga bashkia për 

grumbullimin e mbetjeve urbane në Kompleksin „Fishta“ dhe Rrugën nr.9. Në zonën e parë, 

grumbullimi i mbetjeve do të bëhet derë më derë në tre oraret kryesore të ditës, ndërsa në zonën e dytë 

në mëngjes dhe pasdite. Faqja e dytë e fletpalosjes ka karakter informues dhe ndërgjegjësues. Bashkia 

Shkodër ka shërndarë në qendrën e saj koshat metalik për grumbullimin e shisheve plastike, duke ftuar 

të gjithë pushuesit dhe bizneset e zonës që të mund të respektojnë dhe ta nxisin këtë iniciativë për një 

ambient më të pastër. Ky është një hap promovues për procesin e riciklimit dhe ndërgjegjësimin e 

banorëve mbi praktika me karakter miqësor me mjedisin, pasi këto kosha do të reduktojnë sadopak 

volumin e mbetjeve në pikat e grumbullimit, duke u bërë shembull për të gjitha njësitë tregtare që të 

vendosin pranë subjekteve të tyre kosha për plastikën dhe kartonin. Pjesa përmbyllëse e broshurës 

përmban fakte mbi plastikën dhe efektin e saj negativ në ndotjen e planetit, duke vënë theksin mbi 

rëndësinë dhe emergjencën e nismave ricikluese. 

Të dhëna nga grumbullimi i plastikës :  

Për një muaj, në muajin gusht tetë koshat e mbledhjes të plasikës të shërndarë nëpër pedonale u 

mbushën me 440 kg. Koshat u vendosën në pedonale pranë stacioneve të plazhit me qëllim jo vetëm 

ndarjen e plastikës dhe mbledhjen e disiplinuar, por edhe uljen e volumeve të koshave të rërës duke 

mbajtur pastër stacionet e plazhit të vijës bregdetare. U vu re një ndërgjegjësim i shtuar i frekuentuesve 

të plazhit të velipojës për arsye se koshat kishin vetëm shishe plastike sic edhe kërkohej nga materialet 

promovuese të fushatës të ndërgjegjësimit. Bashkia Shkodër është e hapur të marrë iniciativa për të 

mbështetur iniciativa të tilla riciklimi për plastikën/kartonat ose alumini, për njësitë tregtare dhe 

stacionet e plazhit.   
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Koshat e shpërndarë për mbledhjen e shisheve të plastikës përgjatë gjithë pedonales të Plazhit 

të Velipojës.  

Grupi i hartimit të specifikimeve teknike  


