



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
SHA UJESJELLES KANALIZIME VLORË**

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Vlorë, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 2023

**GRAFIKU I SJELLJES SE MALLIT 6- mujori I pare**

Pershkrimi I mallit	Sasia	Muaji 1 2023	Muaji 2 2023	Muaji 3 2023	Muaji 4 2023	Muaji 5 2023	Muaji 6 2023
Cakell 5-10	200						
Cimento	1000						
Rere e perzier	100						
Rere e lare	100						
Tulla te plota	4000						
Bllloqe 20x20x40	1200						
Gelqere	100						
Rere bituminoze	100						
hekur $\Phi$ 8	10						
hekur $\Phi$ 10	10						
hekur $\Phi$ 14	10						
tel bari	10						
armature betoni	10						
gozhde per armature	10						

## GRAFIKU I SJELLJES SE MALLIT 6- mujori I pare

Nr	Muaji 7 2024	Muaji 8 2024	Muaji 9 2024	Muaji 10 2024	Muaji 11 2024	Muaji 12 2024
Cakell 5-10	200					
Cimento	1000					
Rere e perzier	100					
Rere e lare	100					
Tulla te plota	4000					
Blloqe 20x20x40	1200					
Gelqere	100					
Rere bituminoze	100					
hekur $\Phi$ 8	10					
hekur $\Phi$ 10	10					
hekur $\Phi$ 14	10					
tel bari	10					
armature betoni	10					
gozhde per armature	10					

Shenim shpjegues: Ofertuesi ekonomik qe do te shpallet fituesi do te sjelli mallin brenda 365 diteve nga nenshkrimi i lidhjes se kontrates .

Mallin ofertuesi do ta sjelli per 365 dite dhe do ti organizoje vete sjelljen e malli

Sipas kerkesave te AK per te sjell mallra sipas nevojave te tyre

Joana Kola Ing . Ndertimi

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**ADMINISTRATOR**

**Elona HODAJ**