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1. HYRJE 
 
Bazuar ne Detyren e Projektimit te hartuar nga Autoritetit Kontraktor (Bashkia Tirane) 
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike (DPN3), nga ana jone si shoqeri projektuese 
“INSTITUTI DEKLIADA ALB”sh.p.k, eshte pergatitur materiali i nevojshem teknik per hartimin e 
Projekt – Zbatimit te objektit:  Studim–Projektim “Mirëmbajtje e thellë në terrenet e jashtëme 
sportive 2023”, per shkollat  e mesme dhe 9-vjecare pjese e territorit te Bashkise Tirane.  

Pjese e ketij projekti jane hapesirat e jashtme sportive te 4 shkollave te meposhtme te cilat 
do te trajtohen gjithmone sipas rendit: 

1- Shkolla e mesme e pergjithshme “Partizani” 
2- Shkolla 9 vjecare “Isa Boletini” 
3- Shkolla 9 vjecare “Gjon Buzuku” 
4- Shkolla 9 vjecare “Kongresi i Manastirit” 

Raportet  teknike do te trajtohen te ndara per secilen shkolle, ne menyre qe te shihen qarte 
nderhyrjet dhe paketat. 

Qellimi kryesor i ketij projekti eshte te permiresohen kushtet ne ambientet e oborrit te 
jashtem (te shkollave te permendura me siper), per te plotesuar pjeserisht nevojat qe kane 
nxenesit e ketyre shkollave, banoret e komunitetit perreth si dhe stafi, gjate proceseve 
mesimore dhe aktiviteteve sportive qe zhvillohen ne kete objekt shkollor. Te permiresohen 
kushtet e mesimdhenies, nepermjet krijimit te nje kendi te mirefillte sportiv per zhvillimin e 
lojrave minifutboll apo lojrave me dore, duke vendosur shtresat e tapetit me bar artificial 
ose multishtresat akrilike ne pershtatje me aktivitetin sportiv, duke instaluar aksesoret 
sportive per organizimin e aktiviteteve per lojra me dore, rrethimin e fushes se lojrave me 
dore ne ato pjese te perimetrit qe eshte e domosdoshme dhe ndricimin e tyre. 

Punimet e shtresave dhe nen shtresave perfshijne hejqen e shtresave egzistuese dhe 
ndertimin e shtresave te reja duke vendosur dhe sistemin e drenazhimit poshte terrenit te 
fushes se mini futbollit. Aplikimi i materialeve bashkekohore dhe speciale, te pershtatshme 
per kryerje te aktiviteteve sportive duke mbrojtur shendetin e femijeve si dhe duke rritur 
pritshmerite ne arritjen e rezultateve sportive.  

Krijimin e sistemit te largimit te shpejte te ujrave siperfaqesore nepermjet kanaleve te kullimit 
te mbuluara me zgara metalike, duke respektuar pjerresine si dhe rrjetin aktual te largimit 
te ujrave te shiut. 

Qellimi kryesor eshte te permiresohen kushtet ne ambientet e Terrenit te jashtem sportiv ne 
teresine e tij dhe t'ju pergjigjen sfidave dhe nevojave qe kane perdoruesit dhe stafi gjate 
proceseve mesimore dhe aktiviteteve sportive qe zhvillohen ne kete objekt shkollor. 

Me poshte do te trajtohet Shkolla e mesme e pergjithshme “Partizani”. 
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2. Shkolla e mesme e pergjithshme "Partizani" – Gjendja ekzistuese 

Vendndodhja: Ky objekt shkollor ndodhet ne Njesine Administrative Nr.8. ne Rr.Tafaj, dhe 
aktualisht ka hyre ne rikonstruksion, referuar kontrates se sipermarrjes me Nr.2680/4 Prot. 
date 18.02.2022, ne te cilen eshte parashikuar te rikonstruktohet godina ekzistuese, ndertimi 
i nje shtese anesore, ndertimi i palestres si dhe sistemimi i ambienteve te jashteme dhe 
terreneve sportive. Por, nepermjet shkreses "Kerkese per bashkepunim", me nr. 831 Prot. 
date 27.02.2023, Drejtoria e lnvestimeve te Puneve Publike prane Drejtorise se Pergjithshme 
te Puneve Publike ne Bashkine Tirane, na ve ne dijeni se gjate zbatimit te projektit dhe 
ndryshimit te volumeve te punes ndertimore eshte konstatuar se rehabilitimi i terreneve 
sportive, sistemim gjelberimi dhe vendosja e ndricimit te jashtem e tejkalon vleren e fondit 
limit te kontrates, e per kete arsye, kerkon bashkepunimin per te perfshire keto punime 
brenda projektit qe ne kemi ne proces.  

Gjendja ne teresine e terrenit te jashtem sportiv:  

Gjendja e terrenit te jashtem sportiv eshte tejet e amortizuar nga koha e gjate e fuksionimit 
te tij. Rrethimi perimetral me strukture metalike, eshte plotesisht i ndryshkur dhe disa 
elemente te struktures metalike jane demtuar dhe kane pesuar fraktura, duke rrezikuar te 
rrezohen. Rrjeta qe ka sherbyer dikur si rnbeshtjellese e struktures metalike, eshte e demtuar 
dhe e copetuar ne 80 % te siperfaqes se saj.  

Shtresa e poshtme e terrenit eshte me asfaltobeton, pjeserisht me demtime dhe gropa apo 
carje, e papershtatshme per kryerjen e aktiviteteve sportive mbi te, kjo jo vetem sepse nuk 
ka asnje parameter per amortizimin e levizjes, ecjes apo kercimit, por edhe sepse paraqitet 
teper e rrezikshme per rastet kur femijet mund te rrezohen mbi te dhe te aksidentohen.  

Ndricimi i jashtern i terreneve sportive eshte jashte funksionit dhe prozhektoret aktuale nuk 
jane pozicionuar ne menyre te tille qe te mbulojne me drite te gjithe territorin, duke lene 
pjese te erreta, ne rastet e aktiviteteve sportive te mbremjes, ne periudhen e dirnrit. 

Edhe largimi i ujrave siperfaqesore te terrenit sportive eshte teresisht jashte funksioni. duke 
bere qe ne periudhen e reshjeve, ujrat te mos largohen por te krijojne pellgje te medha, 
duke e kthyer kete terren ne nje siperfaqe te rrezikshrne.  

Organizimi i funksioneve sportive aktualisht eshte i pamundur, pasi Aksesoret sportive jane 
te amortizuar duke bere qe mesimi i disiplinave sportive si basketbolli dhe voleibolli. te 
behet i veshtire, nderkohe qe mungojne ato aksesore dhe infrastruktura qe ndihmojne ne 
aplikimin e disiplinave te atletikes dhe gjimnastikes.  

Foto nga gjendja ekzistuese  
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            Figure 1- Foto gjendja ekz.                                                    Figure 2 Foto gjendja ekz.                                

   

                    Figure 3 Foto gjendja ekz                                             Figure 4 Foto gjendja ekz 
 
3. QELLIMI DHE DETYRAT  

 
Qellimi kryesor eshte te permiresohen kushtet ne ambientet e Terrenit te jashtem sportiv ne 
teresine e tij per t'ju pergjigjen sfidave dhe nevojave qe kane perdoruesit dhe stafi gjate 
proceseve mesimore dhe aktiviteteve sportive qe zhvillohen ne kete objekt shkollor. 
 
Te permiresohen ne menyre te ndjeshme kushtet e mesimdhenies, nepermjet riparimeve 
dhe mirembajtjes se thelle te ambienteve te jashteme sportive, duke aplikuar materiale 
bashkekohore dhe te standarteve mete rnira per kryerjen e aktiviteteve sportive, ne 
menyre qe te rritet sigurija dhe konforti si dhe te permiresohet rezultati i pritshem, qe eshte 
edukimi sportive duke krijuar ekipe te rnoshave ne disa disiplina sportive si basketball dhe 
volejboll, si dhe duke krijuar kushtet e duhura per masivizirnin e sportit.  
Vleresimi i objektit eshte bere me vizite ne terren, matje, inspektim dhe fotografim i 
arnbienteve si dhe takim me stafin rnesimdhenes duke propozuar si ne vijim punimet e 
domosdoshme qe duhet te kryhen: 
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• Rikonceptim i aktiviteteve sportive referuar edhe kurrikules rnesimore, duke perfshire 
basketbollin, volejbollin, atletiken dhe gjimnastiken. 
• Riformatim i shtresave te poshteme te terrenit sportive, ne pershtatje me aktivitelin 
sportiv; 
• Organizim i orjentimit te ujrave siperfaqesore ne oborrin e jashtem, sidomos ne fushat 
e basketbollit dhe volejbollit; 
• Rikualifikim i rrjetit elektrik ne funksion te ndricimit te jashtem; 
• Krijimi i nje simbolike ne shtresen e llustres qe do te mbuloje oborrin e jashtem dhe 
fushen sportive, dhe me saktesisht e nje ylli me pese cepa me dimensione te medhaja i 
cili do te kete pamje vizuale nga siper. 
 

 
Figure 5 Planvendosja 

 
4. PROJEKT - ZBATIM  
 

Ne detyren e projektimit, percaktuar nga Autoriteti Kontraktor, pershkruhet infrastruktura 
dhe situata ekzistuese e sheshit te shkolles. Bazuar ne kerkesat e tyre per zhvillimin e projektit 
por gjithashtu edhe inspektimet e nevojshme te kryera ne terren eshte proceduar nga ana 
jone me projekt-zbatimin, ku jane pergatitur te gjitha materialet e nevojshme. 

4.1 Te dhena referuese 
 

Shtresat te trupit te sheshit dhe fushave jane projektuar ne menyre që të sigurojnë garanci, 
qëndrueshmëri dhe të përballojnë kapacitetet faktike dhe të perspektivës. Materialet, që 
do të përdoren, do të jenë sipas kushteve teknike të projektimit dhe ndërtimit. 



RELACION TEKNIK –  PROJEKT-ZBATIM  
Studim Projektim per: “Mirëmbajtje e thellë në terrenet e 
 jashtëme sportive 2023”- Gjimnazi “Partizani                                       “INSTITUTI DEKLIADA ALB” SH.P.K 
 

 
                                                                                                                Faqja | 6                                                                                                                             

Në përfundim sic thuhet ne detyre projektimi, projektuesi duhet të konsultohet vazhdimisht 
me Bashkinë Tiranë përpara fillimit të punës për projektin, ashtu si edhe gjatë të gjitha 
fazave të projektimit dhe zbatimit të tij dhe kjo si për garantimin e saktësisë së bazës së të 
dhënave, ashtu edhe për reflektimin e ndryshimeve të pritshme nga plan/studimet e 
përmendura më sipër. 
 
Përveç saktësisë së të dhënave si më sipër, përpara se të fillohej puna me projektimin 
paraprakisht u realizua: 
 Rilevimi topografik (azhornimin) e rrugëve hyrese dhe dalese;  

Në zgjidhjen e projektit janë patur parasysh: 
• Zgjidhja në anën Planimetrike,  
• Elementet social 

-Në zgjidhjen Planimetrike do te kemi parasysh krijimin e nje sheshi i cili te sherbeje per 
shfrytezimin nga ana e shkolles dhe nxenesve ne kohen e lire si edhe gjate ores se edukimit 
fizik. 
-Zgjidhja Sociale, është patur parasysh ruajtja e nivelit ekzistues të pjerresise, duke mos sjellë 
diferenca kuote në lidhje me hyrjen ne objekt. 
 

4.2 Vrojtimet gjeometrike dhe arkitektonike te situates ekzistuese  
 
Gjate inspektimeve ne terren dhe matjeve topografike u pa situata ekzistuese e terrenit, 
gjeresise. Siperfaqja totale per sistemimin e hapesires sportive, fushes se basketbollit, sheshit 
te lire si edhe te hapesires se gjelberuar eshte rreth 560m2. Gjate punimeve te bera ne zone 
per rindertimin e shkolles eshte germuar dhe niveluar e gjithe kjo hapesire duke hequr 
materialet e grumbulluara nga punimet. 
Pikat kryesore ku paraqitet nevoja per nderhyrje jane si me poshte: 
 
 Fusha e basketbollit 
 Hapesira e lire perpara fushes se basketbollit 
 Rrjeti i ri i kanalizimeve te ujrave te bardha 
 Rrjeti i ndricimit shtyllor 

 
 
5. ELEMENTET E SHTRESAVE DHE MOBILIMIT URBAN 

 
5.1 Paketat e sheshit 

 
Per te shpjeguar ndarjen e llojeve te shtresave me poshte paraqesim planimetrine e 
pergjithshme: 
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Figure 6 Planimetria 
Fusha e basketbollit: 

Siperfaqja e shtreses se fushes se basketbollit dhe yllit eshte 406m2. 

• Struktura monolite betoni C 20/25 (t=10cm) 
• Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm 
• Shtrese primer 
• Shtrese akrilike elastosport 853  
• Super elastocoat curf 842  
• Super elastocoat fine 842  
• Shtrese akrilike elastoturf fine 
• Shtrese akrilike elastosport 818  

Per fushen e basketbollit do te perdoret nje ngjyre bojeqielli, ndersa per yllin do te 
perdoret nje ngjyre lejla pastel si ngjyra e shkalleve.  

Pavaresisht se ne projekt jane vendosur kodet e ngjyrave, te pershtaten gjate zbatimit 
nga sipermarresi me miratimin e autoritetit kontraktor dhe mbikqyresit. 
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Pergjate anes jugore te fushes se baskebollit eshte parashikuar te ndertohet rrethim me 
konstruksion metalik dhe rrjete najloni. Sic paraqitet ne detaj konstruksioni metalik do te 
behet me material hekur i galvanizuar dn10cm, spesori 6mm, ndersa elementet lidhes 
pra tubat horizontale do te jene dn3 cm. Lartesia e rrethimit do te jete 4m dhe lartesia e 
shtyllave kryesore 4.7m. Kolonat metalike do te vendosen cdo 2m, te ankoruara ne 
dysheme betoni. Te kihet kujdes qe shtyllat vertikale te mbyllen me fundore te siperme 
ne menyre qe te mos futet uji i cili mund te rrezikoje korrozionin e shtylles.  
 
Si pjese e konstruksionit metalik te perbere perfshihen gjithashtu shtyllat e basketbollit 
(sip me poshte) dhe ato te volejbollit.  

 

 
Figure 7 Detaji i shtylles se basketbollit 

Shtyllat e volejbollit do te relizohen te cmontueshme nga dyshemeja. Per inkastrimin e 
shtyllave gjate perdorimit do te nevojitet te krijohet nje pusete e vogel ku te inkastrohet 
nje tub metalik me dn70mm pra pak me I madh se dn63mm dimensioni i shtylles se 
volejbollit, dhe me pas ky i fundit futet ne tubin me te madh. Pusetat krijohen me 
kapake te vegjel metalike te cilet mund te hapen kolllaj. 
 
Paketa e hapesires se lire midis gjelberimit dhe fushes: 

• Shtrim me primer dhe boje akrilike 
• Beton C20/25,10cm + zgare ∅8/20cm 
• Shtresat ekzistuese 
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Pendenca e sheshit do te behet si ne planin e KUSH ku paraqiten drejtimi i largimit te 
ujrave.  

5.2 KUB 
 

Kanalizimet e ujrave te bardha do te behet me ane te pendences ne drejtim te rruges 
kryesore e pas shkarkojne ne rrjetin kryesor. Pervec kesaj jane vendosur gjithashtu 4 
puseta 40x60 me H=1m, (si ne plan), te lidhura me tub HDPE ø315mm te cilat shkarkojne 
ne rrjetin kryesor.  

 

Figure 8 Plani KUSH 
 

5.3 Ndricimi 
 

Në kete faze eshte parashikuar te vendosen 3 shtylla ndricimi H=7m, me 2 krahe, I cili do 
te beje te mundur ndricimin e sheshit ne te dy krahet e sheshit. Krahu me lartesine me te 
madhe te vendoset nga ana e fushes se basketbollit.. 

Karakteristikat: 

Forma : Cilindrike 

Materiali : Çelik i zinkuar 

Lyerja: Bojë elektrostatike (200 GRADE C) 
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Lartësia: 700cm 

Karkasa: Alumin i anodizuar, IP66 

Dy nivele: D1=130mm dhe 
D2=90mm  

  

Ndriçues 1: LED                   

Fuqia : 50W           

Ngjyra : 6000K           

Fluksi : 8500 lm      

Lente: Asimetrike 

Jetëgjatësia:100 000 orë 

 

Ndriçues 2: 

Fuqia :70W  

Ngjyra : 5000K 

Fluksi :11900lm 

Llamba: Sodium/Metalhalide 

Portollamba: E27/E40 

Reflektori: Alumin me shkëlqim 

 
Tubacioni qe do te perdoret per futjen e kabellave do te jete tub fleksibel PVC i korruguar, 
djegie pa flake dhe emetim gazi, tipi i rende, Ø63 mm. 
 
Pergjate sheshit do te vendosen edhe dy lloje te ndryshme ndricuesash tokesor.  

- Spot i inkastruar 
- Spot i dale mbi toke(tip prozhektor) 
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Ne ane te shkolles do te vendoset nje kuader elektrik i cili do te beje furnizimin dhe 
shperndarjen e energjise elektrike neper ndricues. Ne dalje te kuadrit eshte parashikuar 
nje pusete kontrolli dhe shperndarje me dim.1x1x1.5m.  
 
6. Permbledhje mbi Projekt - Zbatimin 
 
Projekt zbatimi i hapesirave sportive te gjimnazit te pergjithshem “Partizani” eshte realizuar 
ne baze te kerkesave te autoritetit kontraktor gjithashtu duke iu referuar idese se projektit 
fillestar. Per projektimin dhe zgjedhjen e materialeve te perdorura sportive jane marre 
parasysh gjithe standartet ne fuqi per keto hapesira specifike. Per cdo ndryshim qe mund 
te sjelle zbatimi dhe gjendja faktike, te konsultohet nga sipermarresi me auoritetin 
kontraktor dhe mbikqyresin. 
 
 

 
 

 
   "INSTITUTI DEKLIADA ALB" sh.p.k  

                                                                                                         Perfaqesues Ligjor  
                                                                                                               Ing. Devis HASALAMI 
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